
Rekonstrukce předávącích stanic dodavlg', tepla

Smlouva o Dílo č,. 2t-9710_000502-0
na zhotovení Díla pod nâzvem

,rR e ko n s tľ uk c e p ř e d ĺÍv a cíc h s t a nic do d ĺÍv ky t ep l aq

l
Název:
Sĺdlo;
Zastoupená:

lČo:
DIČ:
Bankovní spojenĺ:

SMLUVNĺ STRANY

Střední odborná škola Jąrov
Učňovská l00/l, 190 00 Praha 9
Mgr' Miloslavem Janečkem. ředitęlem

00300268
c200300268
Komerční banka, a's.' Pľaha
účet č.:

648 30 454
c264830454
ČSoB, a.s.

(dále jen,,obj ednatel',)

na straně jedné

Název; SYSTHERM s.r.o'
Sĺdlo (popř. mĺsto podnikání): K Papĺrně 172126,312 OO Plzęřl
Zastoupená: JanKazda,jednatel
Společnost je zapsána v obchodním ľejstřĺku vedeném Kľajským soudem v Plzni, oddĺlC' vložka.7209

lČo:
DIČ:
Bankovnĺ spojení:

účet č.

na stľaně dľuhé
( dále jen,,Zhotovitęl,, )

z
e

Smlouve.

1.l. Kontaktní osoby

l ' l ' l ' Vę vzajemném styku Smluvních stran jsou za objednatele oprávněny jednat tyto osoby:

Ve věci smluvnĺ: Mgr' Miloslav Janečęk, ředitel

Ve věci zhotovęnĺ Dĺla: Bc. Vilém Kodíček, zástupce ředitęle pľo odb. ţcvik stav. oboru

Technický dozor objednatele: ing' Pavel Poloprudský

1'1'2' Ye vzájemném styku Smluvních stran jsou zaZhotovitele opľávněny jednat tyto osoby:Vę věci smluvnĺ:
J an Kazda, jednaţęl, mob, :

Ve věci zhotovęní Díla:
Jakub Kazda, ţrobní ředitel, mob.:
Tomáš S|avĺk, Senior Manager' mob': 

'

čísloSmlouvy Zhotovitęlę: 2l -97 lo-00O5O2-0
číslo Smlouvy objednatele:
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Re ko ns t ru kc e př e dáv ac ĺc h s t a nic do dáv lqł t e p l a

Dušan Razĺm, manažer ţealizace staveb' mob

l.1.3. Kontaktní osoby, uvędené v bodech l.l.1. a l.1.2. této Smlouvy, nejsou oprávněny měnit jejĺ obsah, pokud
totojejich oprávnění neplyne z obchodního / živnostenského / ľejstříku, plné moci, pověření apod'

1.l.4. Kterákoliv ze Smluvních stran můŽe v průběhu realizace Smlouvy změnit výše uvedené osoby a spojení na
ně. Tato změna musí být bezodkladně oznámęna druhé Smluvnĺ stľaně písemnou formou.
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Te chnická Í ešenl zakâzky
hľany životnĺho pľostředĺ, BozP,požámiochľany a ľizik
ovávané pĘektové dokumentace
eny

Dodavatelská dokumentace
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Technická příloha pro svařování
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Re ko ns tru kc e pře dav ac íc h s t a nic dodáv lq t e p la

DEFINICE:

,,Smlouva" _ znamęnźr tuto Smlouvu o Dílo včetně všech Příloh na realizaci Díla v souladu se stanovenými
podmĺnkami zavzâjemně dohodnutou Smluvní cenu uzavřenou mezi objednatelem a Zhotovitelem.

'oSmluvní 
strany" - jsou objednatel a Zhotovitel.

',Dílo" - znamená souhľn věcí' dokumentace, materiálů, sluŽeb a praci provedených Zhotovitęlem v souladu se
Smlouvou, které tvoří kompletnĺ, pľovozuschopné, bezpečné, pľovozovatelné a spolehlivé zaÍizęni dosahujĺcí
gaľantovaných hodnot a parametrů poŽadovaných Smlouvou při dodrŽení norem' předpisů azâkonů,platnych v ČR.

,,Den" - znamęnâ kalendářní den, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

,'Cena" - rozumĺ se celková smluvní Cena (bez DPH) dohodnutá Smluvními stranami ve Smlouvě.

,,Technická specifikace předmětu díla"- zĺamená dokumentaci vypracovanou objednatelem jako podklad pľo
zpracovánl cenové, technické nabídky, poŽadovaných výkonových paľametrů a minimální kvalitativní dodávky
komponentů'

,,Dokumentace pro prováděnĺ stavby" - znamęná dokumentaci pro realizaci dodávek a montáŽních prací,
vypracovanou Zhotovitelem v úzké spolupráci s objednatelem v rozsahu a termĺnęch uvedených v Příloze č. 3 a
v souladu s vyhláškou č.49912006 Sb' o dokumentaci staveb.

,,Dodavatelská dokumentâce" - znamenâ dokumęntaci a další dokumenty technické povahy, včetně průvodní
technické dokumentace' pľogľamu řízení jakosti, provozních předpisů, speciÍikace náhĺadnĺch dílů, dokumentace
pro pľokazování, dokumentace pľo provádění 'űdrżby, pľogľamu zácviku, projektu najiŽděni, projektu provedení
garančních zkoušek a měření, opľavené Dokumentace pľo provádění stavby, dokumentace skutečného provedení
stavby a specifikace běžných opľav a poruch, kteľé dodá Zhotovitel objednateli v rozsahu uvedeném v Přiloze č. 5.

,,Milník" - jevýznamný uzel, časově a věcně deťrnovaný v bodě 5.

,,Staveniště" - znamenâ mĺsto, protokolárně předané objednatelem Zhotoviteli za účelem realizaçe Díla nebo
činností spojených s realizací Díla' které objednatel vyčlení Zhotoviteli na období ręalizace Dĺla.

,,Poddodavatel 
('- znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která má uzavŕený smluvní vztah se Zhotovitelem a

která se souhlasem objednatele dodává věci' mateľiály nebo sluŽby Zhotoviteli v souvislosti s realizací Díla. Pro
zaměstnance Poddodavatęlů platĺ stejné povinnosti vyplývajĺcĺ ze Smlouvy jako pro zaměstnance Zhotovitele'

''lndividuální 
zkouška" - znamená provedení předepsané zkoušky kaŽdého jednotlivého přístroje, stroje nebo

zaĺizení, které je součástí Díla a které provádĺ Zhotovitęl v rozsahu nutném k pľověření úplnosti a správnosti
montáŽe dle platné technické dokumentace.

,rPřĺprava ke Komplexnímu vyzkoušení" (PKV) - znamenápľáce, seřizování a zkoušky provedené Zhotovitelem,
kteréjsou nutné k ověřenĺ kvality a funkce zaÍizeni a potřebné pro postupné slad'ování Díla.

,,Komplexní vyzkoušenĺ" (KV) _ znamenâ vyzkoušení Dĺla, ktęľé provádí Zhotovitęl a kterým prokazuje řádné
provedeni Díla, tj' kvalitu, dosaŽenĺ technických parametrů a schopnost pľovozovat zaÍizeni jako celek po dobu
sjednanou ve Smlouvě.

,,Protokol o předání a převzetí Díla" - je dokument, kteý Sm|uvní stľany podepĺšou vpřípadě,ŽeZhotovitęl
splnil podmĺnky této Smlouvy k převzetĺ Díla.

,,Protokol o splnění / nesplnění garantovaných hodnot Díla" - představuje dokumęnt podepsaný Smluvními
stľanami po úspěšném / neúspěšném prokźváni gaľantovaných hodnot Díla dle čl. l l. Smlouvy'

,rProtokol o splnění / nesplnění gaľantovaných ukazatelů provozní spolehlivosti" - představuje dokument
podepsaný Smluvnĺmi Stľanami po Vyhodnocenĺ ukazatelů provozní spolehlivosti dle Smlouvy.

,,Protokol o odstranění reklamované vady'' - představuje dokument podepsaný Smluvními stľanami po
odstľanění ľeklamované vady.

',Protokol 
o předání a pŕevzetí Staveniště'' -je oboustranně podepsaný dokument o předání apÍevzeti Staveniště

k provádění předmětu Smlouvy.

''Plán 
BOZP" _ plán bezpečnosti a ochľany zdľaví při práci na staveništi, který je nutno při splněnĺ podmínek

uvedených v Ş15 odst. (2) zákona č.30912006 Sb.' o zajištění dalších podminek bezpečnosti a ochrany zdraví pŕi
pľáci, ve znění pozdějších předpisů' ZpracoyaÍ před zahájením prací na Staveništi.

,,Zhotovitel" - je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění předmětu Smlouvy a vystupuje jako
smluvní stľana ve Smlouvě o Dílo. Pokud se ve Smlouvě nebo jejích Přílohách stanovují povinnosti pľo Zhotovitele

číslo Smlouvy Zhotovitele: 21-97l0-000502-0
číslo Smlouvy objednatele:
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nębo ZaměStnance Zhotovitęle, plaÍí týo povinnosti i pro Poddodavatele nebo zaměstnance Poddodavatele aZhotovitel odpovĺdá za poľušení techto povinností tak, jako kdyby povinnost poľušil on sám'

Re ko ns t ru kc e p ře dáv ac ic h s t a ni c dodóv lE t e p l a

pŘnnľrłĚľ SMLoUvY

í jednotlivych konkrétních dokumentů v rozpoľu, je
ad sporného ustanovenĺ takto:

2. Smlouva o dílo

2.1

.) .,

2.2.1.
2 2 2' DľemontTă\?:.^j""n výměníkových stanic, čerpadel, potrubí, armatur a dalšĺch částĺtechnologie nutných k

22 3 Zajlštěnĺ veškerých dodávek aprac]nutných k pľovedení a dokončęní díla.z'z'+' entace pľo provedenĺ S-taţy dle Smlouvy a v souladu s vyhláškou č'499/2006 Sb. odle pří|ohy SoD č. 5. Tato dokumentace musĺ být v pľůběhu jejího zpracovánĺednatelem a náslędně objednatelem odsouhlasena " 
ľro;är.iouá dokumentace budę

2'2'5' v rámci projektové dokumentacę budę proveden kontľolnĺ přepočet otopné soustavy v aręálu SoŠ Jaľov.2'2'6' a instalace ích stanic v objektech Sociální budova aYazërna.
iir, i ]ľ:"l*" čerpadel učětně 

'ur.gul""á"i.p"eł'o okruhu, oČ.z.z.ó. a insţalace ny vody.2.2.9. iizolacíve noíogie,äľmatur a potrubí.
2'2'10'Dodávka a zapojení. řídících jed-noíek předáväcích stanic pro ovládání, vizualizaçi do nadřazenéhodispečeľského pracoviště
2'2'll Likvidľi,Jijľi"no odpadu prokazatelně vsouladu splatnými ekologickými předpisy aŽ na mĺsto jeho

2'2. 12. Zaškolení obsluhy a údrŽby obj ednate le.
2.2.13.Provędęní všech Individuálnĺch zkoušek a Komplexnĺho vyzkoušení dle SoD.2.2.1 4.Ú čast na garančních zkouškách'
2 2'l5 Zajištění,bezPečnosti pľáce na předaném staveništi včetně poŽárni bezpečnosti a ostľahy předaného

2'2. 1 6'P r ov edení fotodokumęntac
2.2.17.YędenĺakoordinacidÍla,z ţŞĘ'anu"li'
2'2'18'Yypracovánĺ dokumentacę dle Smlouvy a v souladu s vyhláškou č.499/2006 sb'o dokumentaci staveb dle příloh
2'2'19'Yypracování mĺstního provoznĺho předpisu/provoznĺho řádu, pro bezpečný a hospodárn ý provozpředávacích stanic a centrálního dispeđinku.
2'2'20'Likvidace veškeľéhoodpadu prokaätelně v souladu s platnými pľávními předpisy aŽ na mĺsto jeho trvaléhouloŽení, vyjma odpadu kovového, kteľý bude uloŽen oä óĹí.anut.lem přistavených kontejnerů'2'2'21'Kontro|a kvality u přímých qýľoĹců i'Poddodavatelt ,urĺłěiĺ,kontroía up.,iuenu,lávebních prací jak po
^ ^ ^- lÍ1!.e kvality mateľiálů, tak i kvality montáŽnÍch prací,
2.2.22.Zajištění Dodavatelské dokumęntace v rozsahu dle Přílohy č. 5 této Smlouvy,2,2.23. V ę2'2'24' 

'é u servisní innost, seřízení a zkoušky, kteľé jsou
)' ) )5 i, o součástí ředmětu Smlouvy.-.L.LJ' K o chpříloh
2.3.

2.4.

Veškeľé dodávky, zajišťované Zhotovitelem podle této Smlouvy, budou nové a nepouŽité.
Pokud se ukáŽe nutnost.dodánĺ dodatečných_mateľiálů, prací nebo sluŽeb pľo dosažení kompletnosti,pľovozttschopnosti, poŽadovaných paľametrů Dĺla a zajiíËnĺ;eho piynulého, spolehlivého a bezpečnéhoprovozu v souladu s touto 

!ml9uv9u a účelem jeho použití, prir^ zt&ovĺtel áoáa neuo prou.o. dodatečnédodánĺ mateľiálů, pracĺ nebo sluŽeb, přestože nejsou vyslou"';il;;y v této Smlouvě, a to na své vlastnĺnáklady.

číslo Smlouvy
čísIo Smlouvy

Zhotovitel ę: 2l -97 1 0 -0O0 5O2-o
Objednatele:
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2.5

2.6.

Toto ustanovenĺ platí i pro práce, které vyplynou z Dokumentace pro pľovádění stavbyjako součástĺ dodávky
Zhotovitele. Technická specifikace předmětu DÍLA zajišťované objednatelem má pro Zhotovitele je;
informativní chaľakter a za spľávnost a úplnost technického řęšenĺ Dĺla zodpovĺdá Zhotovitel v rámci jím
dodávané Dokumentace pro prováděnĺ stavby. Toto technické řešení musí být s objednatelem projednáno.

Mĺsto plněnĺ: Střední odborná škola Jarov, Učňovská l00/l' l90 00 Praha 9.

3. CENA ZADiLO
3.1 . Celková smluvní Cęna v rámci Smlouvy činí: 2 393 600,- Kč

3.2.

slovy : dvamilionytřistadevadesáttřitisícšestset korun českých

Tato smluvní Cena neobsahuje daň z přidané hodnoty. Specifikace cenyje uvedena v přĺloze č. 4 Smlouvy

Cena předmětu Smlouvy byla sjednána dohodou ve smyslu odst. l, Ş 2, zâkona 526lI99O Sb.' o cenách, ve
zněnĺ pozdějšĺch předpisů, jako Cena pevná a nepodléhá žâdným změnám. Cena zahrnuje celý předmět
Smlouvy. Zhotovitel tĺmto výslovně přebíľá ve smyslu l2620, odst. 2 oZ nebezpeč,i změny okolností.

Dodacípodmínky předmětu Dĺla: DDP - místo plnění dle bodu 2.6. Smlouvy, tNcoTERMS 2010.

PLATEBNÍ PoDMÍNKY A FAKTURACE
P|atby za dodávku Díla budou prováděny bezhotovostními převody ĺaztk|adě daňového dokladu- faktur/y
- Zhotovitęle. Pľávo na zaplaceni smluvnĺ ceny Díla vznikâ Zhotoviteli řádným a včasným provedením Dĺla
způsobem a v místě plnění v souladu se Smlouvou. Úhľada ťaktuľ objednatelem je podmĺněna předložením
kopie pojistné Smlouvy dokladující pojištění Dĺla v souladu s článkem 14. této Smlouvy'

Způsob úhľad - splatnost

a) 80%zkaŽdé faktuľované částky bude uhľazeno do dvaceti jedna (21) kalendářnĺch dnů oddatajejich
vystavení. Zhotovitelje povinen doručit fakturu objednate|i nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů od
data vystavení.

b) 10 % zkaŽdé fakturované částky bude uhĺazeno do čtrnácti (14) kalendářních dnů po přţetí Žádosti o
uvo|něnĺ, ktęrá bude vystavena Zhotovitelem na zźkladě oboustľanně podepsaného Protokolu o
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla.

c) 10 % zkażdé fakturované částky bude uhrazeno do čtmácti (l4) kalendářních dnů po přijetí žádosti o
uvolnění, která bude Vystavena Zhotovitelem na ztlkladě oboustranně podepsaného Protokolu o splněnĺ
garantovaných hodnot Díla dle Smlouvy prokázaných garanční zkouškou.

KaŽdá faktura Zhotovitele bude obsahovat i DPH.

Każdý daňový doklad - faktura musí obsahovaÍtyto zâk|adní náležitosti:

. označ,eni faktury a její číslo
r Název (obchodnĺfiľma), sídlo' DIČ, IČo objednatele
' Název (obchodní firma jméno), sídlo (popř. místo podnikání), DIČ, IČo zhotovitele a jeho bankovní

spojení
. nâzev Díla a číslo Smlouvy objednatele
. rozsah a předmět p|nění
. faktuľovanou částku, částku DPH a základ DPH
' další náleŽitosti daňového dokladu podle zákona o DPH platného v době uskutečnění zdanitelného plnění
' v přĺpadě, že se jedná o stavební nebo montážní práce s přenesenou daňovou povinností musí být

na faktuře uvedeno toto sdělení:

''Dle Ş 92 písm. a) zákona č, 235/2004 Sb. Vám dodáváme plnění v režimu přenesení daňové
povinnosti na přĺjemce. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pľo kteľého je plnění
uskutečněno'

. datum vystavení a odeslání faktuľy

. datum uskutečněnĺ zdanitelného plněnĺ
t splatnost

V případě, Žę faktura nębude mít náležitosti stanovené Smlouvou nebo pľávním předpisem, má objednatel
právo jí vrátit Zhotoviteli k novému vyhotovenĺ. Nová splatnost začne dnem doručení nové faktury
Zhotovitel em Obj ednatelem.

4.3,

4.4.

4.1

4.2

4.5

číslo Smlouvy Zhotovitęlę: 2l-97l0-000502-0
číslo Smlouvy objednatele:
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;#'ľ;ľ'.Ţľ:
formátu PDF

en doľučení faktuľy se povaŽuje datum doručenĺ do
ednatele.

|!1esa 
oĘe'dnatele pro elektľonické doľučenĺ faktuľy:

le Imeľova@sko laj arov.cz

5. TERMÍNY PRoVEDENÍ oÍlł
5' l ' ílo, ouvy' řádně a včas, ukončí ho komplexním vyzkoušením a

:;n 
dohodnutým Smlouvou nejpozději do 30.6,ź021 (montâž

5'2' ZHoToVITEL *'?!,?1!"1i.^ľ9Yţ DÍLo podle článku 2. SMLoUVY přidodržení ČAsoVÉHo PLÁNUoĺlł s těmito MILNÍryzHoîoVITELE.
1? 1 Podpis Smlouvy o dílo do I4.5.2O215'2'2' převzetĺ staveniště zhotovitelem do \.6.2O21(na základě klimatických podmínek)5'2'3' 

^_. ^L l..r_ od l'6.202l (nazákladěklimatických podmĺnek)5'2'4' ení obsluhy do 30.6.2021 (na zakladětlimatlct;.ŕcn podmínek)5'2'5' JEDNATELI do 30.6.2021 (nazákladěklimatických podmínek)

5'3. OBJEDNATEL se zavazuje, Že zajistínásledující MILNĺK OBJEDNATELE

4.6

5.3.1

5.3.2

6.1.

Re ko ns t ru kc e p ře dóvąc íc h s t a ni c dodóv lE t e p l a

Předánĺ staveniště

Přędáním staveniště se rozumí:
o Mĺstnosti budou uzamykatelné

Elektľická energie - zásuvka 230V s jištěním 1 6A

ZAVAZKY oBJEDNATELE A ZHoToVITELE
Zâvazky Zhotovite|e

do l.6.202l (na základě klimatických podmĺnek)

V přĺpadě prodlení objednatele s předáním Staveniště, posouvajĺ se MILNĺKy ZHoToVITELE o dobu prodleníobjednatele' V případě, Že nastanou ľůzné důvody p.o-porun lnĺtyĹ pĺáaanĺ dĺla, sejednotlivé lhůty sčítajĺ.

6'l.1' Předmět Smlouvy pľovede Zhotovitel dle nore
vztahujĺ a
CSN EN,
a provozu
závazné. Pokud se Smlouva nebo někte
platnosti této Smlouvy svoji platnost poz
Smluvnĺmi stranami za dohodnuté a iâva

číslo Smlouvy Zhotovitele:
číslo Smlouvy objednatele:

2r-97t0-000502-0 StrttnkaT zZZ
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6.l.4. Zhotovitel potvrzuje, że je seznámen sridaji předanými objednatelem, které se vztahují kdílu as
informacemi, které mohl získat vizuální inspekcí Staveniště ajiných jemu dostupných dat, vztahujících se
k řádnému splnění Díla. JestliŽe jakákoliv data předaná objednatelem jako část Smlouvy o Dílo se dodatečně
ukáži jako nedostatečná nebo nekomp|etní pro provádění Smlouvy o Dílo, potom bude v odpovědnosti
Zhotovitele obstarat si chybějící data. Zhotovitel nemá náľok na Žádné dodatečné platby a prodlouŽenĺ
termínu dokončení z důvodu chybné interpľetace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k Dílu.

6.1 .5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončovánĺ Díla ţhľadní odpovědnost za:

' zajištění bezpečnosti všech zaměstnanců Zhotovitele a pracovníků všęch svých Poddodavatelů
oprávněných k pohybu na Staveništi, udržovâni Staveniště v uspořádaném stavu, za účelem předcházení
škod na zdraví a majetku'

' zajištění provedení bezpečnostnĺch opatření pro ochľanu a ostrahu Staveniště, materiálů a techniky
dopľavených Zhotovitelem na Staveniště

6.1 .6. Zhotovitel sjedná ve smlouvách se všemi svými Poddodavateli, kteří sę budou podíletnarealizaci Smlouvy
v prostorách objednatele, ţto povinnosti:

' dodavatelézabezpečí dodrŽování zźlkazudonášení apoŽivani alkoholických nápojů ajiných návykových
látek a zźlkazu prováděníprací pod jejich vlivem ve všech pľostorách objednatele.

r dodavatelé provedou na podnět odpovědného zaměstnance objednatele dechovou či jinou zkoušku ke
Zjištění alkoholu ajiných návykových látek u svých zaměstnanců / pracovníků (dálejen zaměstnanec) a
umoŽnímu účast u této zkoušky. V případě pozitivnĺho Zjištěníje dodavatel povinen ihned odvolattohoto
svého zaměstnance z plnění úkolů v objektech objednatele.

' dodavatelé zajisti zřetelné označení svých zaměstnanců/pracovníků íiľemními nápisy nebo znaky.

6,1.7. PoŽámí dohlęd při prováděnipraci se zvýšeným poŽfuním nebezpečím dle vyhlášky č.8'7l2O0O Sb. podle
této Smlouvy zajistí na Staveništi Zhotovitęl.

6.l .8. Po ukončení pracĺ se zvýšeným nebezpečím poŽáru zodpovídá Zhotovitel za to, že Staveniště a jeho okolí
bude prohlédnuto a zabezpečeno po ukončenĺ prací pľoti vzniku pożâru. V případě nutnosti, s ohledem na
charakter prováděných prací,zajisti Zhotovitel následný poŽârnidozor i pojejich ukončenĺ.

6.l.9. Zhotovitel na své náklady provede a budę udrŽovat osvětlenĺ, instaluje přenosné osvětlenĺ, lávky, přechody,
zźlbrany, ollrazeni, oplocení, výstraŽné a vaľovné zĺačky a další bezpečnostní opatření vŠude tam, kde to je
pro zajištění bezpečnosti nezbytné anebo to bylo nařízeno objednatelem. Zhotovitel se zavazuje k
okamŽitému odstraněnĺ všech zjištěných bezpečnostních závad.

6.l.l0.Zhotovitelvyzve formou zápisu ve stavebním deníku nejméně tři(3) pracovnídny předem objednatele ke
kontľo|e všech pľacĺ, které rnají byt za|<ryty nebo se Stanou nepřístupnými. Pokud se objednatel nedostaví
ke kontľo|e těchto pracĺ, bude Zhotovitel v práci pokačovat. Pokud si objednatel dodatečně pĺsemně vyŽâdá
odkrytí těchto prací, je mu Zhotovitel povinen vyhovět. Pokud bude zjištěno, Že prâce byly provedeny
kvalitně a v souladu s projektem, uhĺadĺ náklady na dodatečné odkľytí a uvedení do původního stavu
Objednatel.

6,1 .11.Zhotovitel nebudę bez vědomí a souhlasu objednatele provádět Žádné zásahy do stávajícího zatizení,včętně
zaŤizení Staveniště.

6.1.l2'Zhotovitel vľátí veškeľou zapůjčenou dokumentaci do jednoho (l) ýdne po předání a převzetí Díla.

6.l.13.Zhotovitel zajistĺ vrámci předmětu Smlouvy a ceny Díla, Žejednotlivá zařizeni budou mĺt nejpozději
v průběhu montážních pľací zabudovány ty prvky (clony' sondy' doplňková potrubí a armatury atd.), které
umoŽní plynulé provedení garančních zkoušęk v souladu s požadavky Zhotovitelem zpracovávaného
projektu garančního měřenĺ, jehoŽ účelem je ověřenĺ garantovaných hodnot uvedených ve Smlouvě.
Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k účasti na ověření spľávnosti a riplnosti
lnontáŽe, po zabudování těchto pľvků' Všechny clony včetně dočasně namontovaných pro účely garančního
měření, budou protokolárně změřeny. Provedeni clon, jejich zabudování do potrubí' včetně úprav tohoto
potľubí v dotčených délkách, budou splňovat podmínky ČsN lso 5167 -1 (náběhové a uklidňující délky
měření budou v nekoľigovaných délkách).

6. 1 . 1 4. U nově dodávaných měřidel Zhotovite| zajisti:

r u kategorie stanovených měřidel montâŽ měřidel s nepoškozenou úřednĺ značkou o ověření měřidla. jako součást Dodavatelské dokumentace - viz Příloha č. 5 Smlouvy
} u kategorie stanovených měřidel předloŽit ověřovací list případně potvrzenĺ o ověření měřidla
} u ostatních měřidel kalibľační list
} u referenčnĺch materiálů - atest o chemickém sloŽeni
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6.l.l5.Zhotovitel zajistĺ pověřeným pracovníkům trolu výroby u výľobcůjednotlivých zaÍizeni, včetně zkoušek na zkuŠ r tlakové nádoby umoŽníobjednateli v předstihu provést u ýrobce kon ntace, značeHí a jakostimatęriálu a účast při tlakové a Stavebnĺ zkoušcę.

6'1'l6'Zhotovitel se zau'azujepředat objednatelivažnílístky zlikvidovaného kovového šrotu nejpozději připodpisuPľotokolu o předánĺ a převzetí Dila.

6'l'l7'Na Staveništi' kteľé bylo pře eaizaciDíla a kde pľobíhají práce vykonávané pľacovnĺkytřetích osob' je Zhotovitel dodrŽovat kooľdinovaný "pä'tui 
íýrruuuy a dodľŽovatpovinnosti dle části tŕeti zâ b., o zajištění dalšĺch podmĺnek bezpečnosti a ochľanyzdraví při pľáci.

ó'l'l8'Zhotovitel se zava.zuje, že, po úspěšně ukončeném dílčím komplexním vyzkouŠení příslušné etapy Díla
;il?Íilľ'j'dnateli 

provozovat toto zařízenÍ v souladu s předanými provoznĺmi pr"á|iJy, řádně vyškolenou

6.2. Závazkvobiednatele

6'2' 1' objednatel protokolárně předá Zhotovitęli Staveniště pro pľovedenĺ Dĺla v termínu uvędeném v bodě 5.l .

6,2.2, Na ané Zhotoviteli mohou
fun dozoru provádění Díla aPo ní zaměstnanci budou u
vč. objednatelem uľčených externích pracovníků
Zhotovitele, kteľý vykonává technický dozor'

6'2'3' objednatel uľčí napájecí body pro napojení Zhotovitęle na energie (elektľická energie, voda).
6.2'4. Yzniknę-li v

informací nęb objektivnĺ potřeba doplňujícĺch podkladů, údajů,

nebo zajistit " ff'1î'''ľľĹľľä:il:'r'"'r1,oĘednateltyto 
poskytnóuí

oDPovĚDNoST ZA VADNE PLNĚNÍ ( DÁLE rÉ,Ž,v1iľ,v ), ZÁRUKA ZA JAKosT DÍLA

povidâ za
i za vady,
v záručni
kolnostmi

Zhotovitęl neodpovídá za vady :

' vzniklé v důsledku nedodrŽęní předaných provoznĺch předpisů, nębo vadné údrŽby zařizeni Zę strany
. 

Objednatele

Zhotovitelem dá pľovést nebo pľovede opravu či
bí pľokazatelně vznik konkrétní vady 1s výjĺmtou
sech nebo takorrých opľav, kteľé nestrpí odĹladu a

Tímto není dotčęna odpovědnost Zhotovitelę za vady, které vzniknou v důslędku využitípráv objednateledohodnuých v bodě 7 .9. této Smlouvy.

oznámení vad Díla (reklamace)

Vady zjištěné v ztruční době je objednatel povinen
e-mailem, popř. datovou schránkou, u koniaktních
P uvést, jak se projevují, dále uvéstp ůkaznĺ prostředky. Kontaktní osov âní a převzetí Díla.

7.1

7.2

t.3

7'4. V případě vady bránĺcíprovozu sę Zhotovitel dostaví nejpozději do dvacęti č;tyr QĄ hodin po obdľŽęnĺľeklamacę na místo plnění Díla k sepsánĺ protokolu o ręklamované vadě, dohodne s objednatelem technickyodůvodněnou lhůtu pro odstľanění rek|amované vady aneprodleně zaháj í odstraňovánĺ vady. V případě vadynębránícĺ pľovozu Díla sę Zhotovitęl dostaví nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po obdľŽeníreklamace na mĺsto plnění Díla k sepsánĺ pľotokolu o reklamované vadě, dohodne s Objednatelem technickyodůvodněnou lhůtu pľo odstranění reklamované vady a neprodleně zahájí odstľaňování vady Zhotovitel sezavazuJ e bez zbytečného odkladu ľeklamované vady odstľanit,

čĺslo Smlouvy objednatele
r 0-000502-0 sÍţánkag Z22
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'7.5

7.6

7.',7

'7.8

'7.9

Náklady spojené S odstraněnĺm těchto vad' nesę až do vyřešení odpovědnosti Zhotovitel. V případě
prokázané odpovědnosti objednatele zavzniklé vady Díla budou náklady přefakturovány objednateli.

Po odstraněnĺ vad bude mezi Smluvními stranami neprodleně sepsán pľotokol. Vada je povaŹována za
odstraněnou nejdříve podepsáním Protokolu o odstľanění ľeklamované vady oběma Smluvnĺmi stranami.

Zhotovitel zaručuje, Že cęlé jím dodávané Dílo splňuje zźručni požadavky uvedené v této Smlouvě.
Zhotovitel poskytuje objednate|i záruku za kvalitu dodávky předmětu Díla (tj. pouŽitý materiál a dílenská
provedenĺ), za konstrukci dodaných strojů a zaÍizeni, za správnost a úplnost provedení montáŽe, za funkci
Di|a, za správné a úplné vypracování pľojektu. Zâručni doba pro všechny vady technologické části Díla
zač,inâ dnęm podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla a trvá šedesát (60) měsĺců. Zźruč,ni doba na
všechny vady stavební části Dĺla činí šędęsát (60) měsíců od podepsání Protokolu o předánĺ a převzetĺ Díla.

Záruěni doba šedesát (60) měsíců se vztahuje i na všechny upľavené, opravené nebo nově dodané části Díla
provedené v pľůběhu odstraňování reklamované vady Zhotovitęlem a zač,inâ se počítat od podepsánĺ
Protokolu o odstranění té kteľé ľeklamované vady mezi Smluvními stranami. Pro upravené, event. opľavené
částiplatí, Že sezáruční doba vztahuje jen na ty části zaÍizeni, kteľé byly těmito úpravamipřímo dotčeny,
Bez ohledu na výše uvedené však záľučnĺ doba na technologickou část Díla skončí nejpozději sedmdesát dva
(72) měsíců, resp. záruční doba na stavebnĺ část Dĺla skončĺ nejpozději sędmdesát dva (72) měsĺců ode dne
podpisu Pľotokolu o předánĺ a převzetĺ Dĺ[a.

JestliŽe vinou vady z důvodů na straně Zhotovitelę dojde k zastavení provozu Dĺla, či jeho části, prodluŽuje
se záruční doba Díla, či jeho části o dobu' po kterou nemohlo být Dílo, či jeho část provozováno.

Jestliže Zhotovitel poté' co byl vyrozuměn, neodstľaní vadu během přiměřené doby dohodnuté
sobjednatelem vprůběhu reklamačního ŕizení, mâ objednatel prâvo zahâjit takové postupy kjejímu
odstranění, kteľé budou nezbytné (včetně odstľanění vady třetí osobou), a to na riziko a náklady Zhotovitele
a bez újmy na jakýchkoliv dalšĺch právech, které můŽe objednatel uplatnit ve smyslu Smlouvy. TytéŽ
postupy můŽe objednatel pouŽít v přĺpadě, Že Zhotovite| si nedohodne na výzvu objednatele technicky
reálný termín pro odstranění vad nebo navýzvu k odstranění vady neľeaguje.

DoHoDNUľÉ zxouŠKY DÍLA

o pľůběhu a ţsledcích veškerých zkoušek, prováděných Zhotovitelem podle tohoto článku Smlouvy,
povede Zhotovitel zâznamy ve stavebním deníku.

PoŽadavky na energie a ostatní média, potřebná pro provedení zkoušek, budou speciÍikovány rámcově v
projektu najíŽdění a upřesněny nejpozději tři (3) pracovní dnypředem ve stavebním deníku. Po kaŽdé
zkoušce bude v stavebním deníku vyhodnocenajejich naměřená, případnějinak stanovená spotřeba.

Vzhledem k potřebě zajištěnosti nepřetrŽitého pľovozu bude Dílo provedeno po etapách' Vždy po ukončęní
příslušné etapy proběhnou na tomto zatizeni v příslušném pořadíjednotlivé dílčí zkoušky a speciální čistící
postupy zakončené dílčĺm komplexním vyzkoušením. Po ukončení poslednĺ etapy Díla proběhnou
komplexní zkoušky Díla.

Individuálnĺ zkoušky a speciálnĺ čistící postup},

Individuální zkoušky a speciální čistící postupy provádí Zhotovitel jako součást montáŽe. Znamenźt
provedení předepsané zkoušky kaŽdéhojednotlivého přístroje' stroje nebo ZaÍizeni, kteréje součástí Dĺla a
kteľé provádí Zhotovitel v rozsahu nutném k pľověření úplnosti a správnosti montáŽe dle platné technické
dokumentacę.

Prakticky to znamená např.:
u strojnĺ části (pľovádí se bez média a bez napětí):

ľuční protočení armatuľ, protočení čerpadel, protočení elektromotorů, kontrola smontovaných
soustrojí ve spojkách, mechanická kontľola pohyblivosti koncových stykačů atd.

u elektro části:
kontrola izolačních stavů po montáŽi (elektľomotorů, kabelových tras) kontrola správnosti zapojení
traf na prim. i sekund. stľaně, provedení revize zapojení ľozváděče' rozvodny nebo jejĺ části. Po
vystavenĺ prohlášenĺ reviznĺho technika o možnosti uvedení zaĺizeni pod napětĺje ľozváděč, rozvodna
(nebo její část), kabelová trasa způsobilá pro zahájeni další etapy zkoušek - oŽivování, a to pod
napětím.

u části SKŘ:
provedení revize zapojení ľozváděče nebojeho části. Pro vyhrazené elektľické zaÍízeniplatí, že teprve
po vystavení prohlášení ľevizního technika o moŽnosti uvedení zaÍizení pod napětí, je rozváděč'

8.1

8.2

8.3

8.4,

8.4.1

číslo Smlouvy Zhotovitęle: 2l-9710-000502-0
číslo Smlouvy ob.jednatele:
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rozvodna (nebo jejĺ část), a kabelová tľasa způsobilapro zahajení další etapy zkoušek - oŽivovánĺ ato pod napětĺm.
kontrola správnosti montâže clon a polní instľumentace v souladu s projektem (umístění)

8'4'2' Rozsahindividuálníchzkoušękbudędefinovánjako výchozístavpro zahajenínajiž,děnÍvprojektu najižděni.
8.4.3. Zhotovitelvyzve objednatele k účas isęm vę stavební

zasláním e-mailu na kontakţní osoby (3) pracovní dny
Že se objednatel na ýzvu Zhotovite provést zkoušky

8'4'4' o pľůběhu a výsledcích veškeých individuálnĺch zkoušek pľovede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku'
8'4'5' Pľo pľovedení individuálních zkoušek poskytne objednatel bezúplatně Zhotoviteli energie a ostatníobjednateli dostupná média na zćlkladě pľóocnózĺ vyzvy vestavębním deníku ve smyslu bodu 8.2. Smlouvy.
8'4'6' Po ukončení individuálních zkoušek v ľámci Díla vypľacuje Zhotovitęl pľotoko| o jejich ukončení, ve ktęľémzhodnotí pľriběh zkoušek a způsobilost zaÍízęniu žinaieiĺpřípľavy ke komplexní"mu ţzkousenĺ.
8.5' Příp.uuu k. Ko-ol.*ní-u uy'kouš.nĺ - PKV (plurí i p.o dílčí - DPKV)
8'5' l ' Přĺpľavou ke komplexnímu vyzkoušení Zhotovitęl pľovádí práce azkoušky nutné k ověřęní kvality a funkcęzaŤizeni a seřizovánĺ (zejménaptizatiżení)potřebné pľo postupné slad'ování celého zatĺzęni.
8'5'2' Při těchto zkouškách musí Zhotovitel prokćnat ťunkci všęch zatízeni, kteľá jsou předmětem přípravy kekomplexnímu vyzkoušení, zejména:

r všec oruchové signalizace
' před pľvků a e|ektľických zaťizęnÍ. všęc ntacę pľo provádéní stavby

8'5'3' Přípľava ke Komplexnímu vyzkoušení můŽe být zahájena postupně na jednotlivých částech Dĺla' poukončení monÍáŹe a po provedení individuálnícĹ zkoušet ui. eiśtĺcĺch postupů poo*ĺĺu;ĺ.ĺ.h funkcipľovozního souboru'

8'5'4' Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na těchto zkouškách zápisem vę stavebním deníku nejméně tři (3)pľacovní dny předem'

8'5'5' objednatel zajistí pľo přĺpravu ke komplexnímu vyzkoušení a poskyne Zhotoviteli eneľgie a objednatelidostupná média a potřebný počet kva|iÍi'kovaných pracovníků óu'luł1y zatízení.
8.5'6. Zhotovitelpře

komplexnĺmu pÍed zahájením přípravy ke

předpisykobs ^!L^^- ;ľ''':bîŕfľŕ,ľäffiíţ
návľhu prozatĺmního provoznĺho předpisu do jedn i.

8.5.7. V Zhoto ęčného odkladu zjištěnéva ch vad škami, prováděnými nadpo stľaně hotovitele.
8'5'8' vyzkoušenĺ Zhotovitel ukončĺ zaškolení provozního personálu

ebo potvľzenĺm) ojeho provedení, ..rp. jiny' prokázatelným
tomto pľoškolenĺ předá Zhotovitel objednateli nôjpozdcji pŕed

8.6. Komplexnĺ Ęyzkoušení _ KV
8'6. 1. Komplexnim vyzkoušenĺm pľokazuje Zhotovitel

pľovozu tím, Že e nep
s moŽností časov tiŽeni
odpovídat podmí době
připadne na dobu neumoŽňující dosaženĺ maximál
provedením doplňujících zkoušek na převzatém zařízení v odpovídajícĺm obdobĺ.

8'6'2' Komplexní vyzkoušení můžę být zahajeno za předpokladu splněnĺ těchto podmĺnek:
l zaŤízeni nevykazuje vady, které bľáníjeho bezpečnému uvędení do tľvalého provozu. ostatní zjevné vadybudou uvedeny v soupisu vad a nedodělků s áohodnutými teľmínyjejich odstraněnĺ. Tento soupis budetvořit nedílnou sou lu o předání a převzetĺ Ďĺla,
' byl úspěšně splněn zkoušęk sjednäných v ramú přípľavy ke komplexnímu vyzkoušení,. byla předána Doda umentace v ľozsahu podle Prilońy č. 5 Smlouţ

ěĺslo Smlouvy Zhotovitęle: 2l -9710-000502-0
číslo Smlouvy objednatele:
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8.6.3.

8.6.4.

8.6.5.

8.6.6.

8.6.7.

8.6.8.

' bylo prokazatelně ukončeno zaškolení pracovníků obsluhy a údržby objednatele v souladu s
pľozatímními provozními předpisy pro pľovoz a zaÍizeni

' byly předány objednateli všechny nutné certifikáty a dokumenty vydané příslušnými úřady ČR' které
prokazují, Že vyprojektované, vyrobené' vyzkoušené a dodané Dílo je v souladu s technickými noľmami,
předpisy bezpečnosti prtrce aostatními předpisy' které jsou nutné k tomu, aby objednatel obdrŽel souhlas
úřadů s provozem Díla. Tyto ceľtifrkáty a dokumenty, které je Zhotovitel povinen zajistit a předat
objednateli před zahájenĺm komplexního vyzkoušení, budou součástí Protokolu o předání a pÍevzeti
Díla.

' byly předány doklady o likvidaci veškeľých odpadů dle platných právních předpisů.

Během komplexního vyzkoušení musí být přej ímané zaţizeni pľovozováno tak, aby se jeho části, uvaŽované
v projektujako rezervní, vystřídaly v provozu stejným podílem se základními. Pokud by uvedení rezervnĺho
zaÍízeni do provozu vyŽadovalo přeľušení komplexního vyzkoušení, vyzkoušĺ se takové zaÍízeĺi předem, v
souladu s projektem najíŽděni. Při Kv musĺ být komplex zařízeni v rozsahu Díla pľovozován plně na úľovni
automatické regulace podle Dokumentace pro provádění stavby. Pokud komp|exní vyzkoušenĺ nebylo
zahtţeno v ohlášené lhůtě, nebo bylo přerušeno, můŽe je Zhotovitel zahájitnebo v něm poi<ĺačovat pouze na
základě písemné dohody s objednatelem ve stavebním deníku.

Zhotovitel vede ve spolupráci s objednatelem podľobné technické zâznamy o průběhu a výsledcích
komplexnĺho vyzkoušení ve stavebním deníku. Tyto zâznamy musí obsahovat všechna data poiřebná ke
zhodnocení komplexního vyzkoušenĺ. o zhodnocení komplexního vyzkoušení bude sepsán zápij, který bude
součástí Protokolu o předání a převzetí Díla.

objednatel zajistĺ pľo komplexnĺ vyzkoušení a poskytne Zhotoviteli na svůj náklad energie a objednateli
dostupná média a odpovídající počet vyškolených pracovniků obsluhy zaĺizęni v souladu s piojektem
najížděni, na základě předchozí ýzvy ve stavebním deníku.

V případě, Že komplexní vyzkoušení bylo neúspěšné z důvodů na straně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen
provést na vlastní náklady nové komplexnĺ vyzkoušenĺ. Zhotovitel hradí rovněŽ veškeľou další přípľavu
nezbytnou k úspěšnému komplexnímu vyzkoušení'

Pokud komplexní vyzkoušenĺ bylo neúspěšné z důvodu na straně objednatele, pľovede Zhotovitel uvedené
komplexní zkoušky na náklad objednatele a to na zák|adě písemné dohody obou Smluvních stran.

Pro dílčí komplexní vyzkoušenĺ platí výše uvedené body v plném rozsahu avšak se zohledněnĺm skutečnosti,
že někteľé doklady je moŽno předávat až pÍed zahěljenim komplexního vyzkoušení Dĺla. Seznam vad a
nedodělků bude vypracován rovněž aŽ na Dílo.

pŘnoÁľĺ A PŘEvZETÍ oÍlł A PŘEDčAsľn uŽĺvÁNÍ DoKoNČnľÉ ETAPY DÍLA
Po dokončęní dilavyzve zhotovitel objednatele k převzetĺ díla, k čemuž postačĺ zápis ve stavebnĺm deníku.
Lhůta nesmí být kratší neŽ 3 dny. Po výzvě je objednatel povinen zpracovat předávací protokol a dostavit
se s ním k převzetí díla.

Předávací pľotokol musĺ obsahovat:

a) Prohlášení o převzetĺ díla a popř. vady či nedodělky díla, přičemŽ vady a nedodělky nebľánĺcĺ użivâni
díla nejsou překáŽkou k převzetí díla, nebo

b) Prohlášení o nepřevzetí díla a konkľétní důvodyjeho nepřevzetí.

JestliŽe se objednatel nedostaví k předání díla nebo jestliŽe nebude vyhotoven předávacĺ protokol nebo
nebude dílo bezdůvodně převzato, ačkoliv byly splněny podmínky pro jeho převzetí, je dílo piedáno k datu,
kterýje uveden ve výzvě zhotovitele k převzetí díla.

Bez ohledu na výše uvedené je potvrzením o předání díla mezi zhotovitelem a objednatelem předání díla
investoľovi či objednateli objednatele .

9.1

9.2.

9.3

9.4,

10.

10.1

ZKUŠEBNÍ PRovoZ A GARANČľĺ zxouŠxy
objednatel zahájí zkuŠební provoz převzatého Díla ihned po úspěšném komplexním vyzkoušenivšech
Dĺla a podepsání Pľotokolu o předání apÍevzeti Dĺla. Zkušební pľovoz potrvá šest ( 6 ) měsíců a v

etap
jeho

průběhu budou provedeny garanční zkoušky, pokud nebude dohodnuto jinak, kterými Zhotovitel prokáže,
Že zaÍizeni dodané v ľámci Smlouvy o Dĺlo dosahuje gaľantovaných hodnot dle Smlouvy. o

číslo Smlouvy Zhotovitele: 21_9710-000502-0
číslo Smlouvy objednatele:
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il"J""ţŢil:: 
garančnĺch zkoušek Smluvní stľany podepĺší Protokol o splnění či nesplnění gaľantovaných

10'2' Případná další účast pracovníků Zhotovitele na zkušębním proYozu (vyjma povinné účasti Zhotovitele nagarančních zkouškách) bude sjednánamezi Smluvnímistľanämizvláštní-smlóuvou.

10'4' Garančnĺ zkoušky.a vyhodnocenĺ pľovede oboustranně odsouhlasená nęzávislá akreditovaná organizacevybľaná objednatelem za účasti Zhotovite|e.

uje se Zhotovitęli lhůta šędesáti (60) kalendářních
aných gaľančních zkoušek, která začíná běŽet ode

hodnot Díla oběma stranami, opakované garanční
náklady Zhotovitele, Termín provedení opakóvaných

lt' GARANTOVANE HODNOTY, PoDMÍľxy pRo JEJICH DoDRŽENÍ A SMLUVNÍ poxuľy ł.PATŘENÍ ZA NEDoDnŽnnÍ c łnłľľovÁŇÝcrĺ rlđDŇöi:
antovaných hodnotách, podmínkách pľo jejich dodľŽęní a

(pokud nebude dohodnutojinak) pro pľovedení př

Re kons trukc e př e dáv ac ĺc h s t anic do dóv lE te p l a

11.2.

l 1 '2' 1 ' Jmenovitý tepelný výkon předávací stanice pro objekt Soçiálnĺ budova : 2045 kW.
1l.2.1.1. Vytápění objektu Sociální budova: l900 kW.
1l.2.l.2. Přípľava teplé vody objektu Sociální budova : l45 kw.

11.2'2.Jmęnovitý tepelný výkon předávací stanice pľo objekt Yaztlma:250 kW:
l1'2'3'Plnění garantované hodnoty bude prokázáno, jestliŽe Žádná hodnota ţkonu během celé doby trvánĺzkoušky (4 hodiny, pokud nebud-e s ohledem na možnosti provozu dohodnuto jinak) nepodkľočígarantovanou hodnotu.

l l.2.4.Smluvní opatření a sankce při nedodrženĺ garantované hodnotv:

v příp
a real klady návrh technického řešęní

objedsi::'"ouřešenínesmĺzvýšit

t2.

12.t

SMLUVNÍ PoKUTY A NÁHRADA ŠKoDY
JestliŽe ĺ D pŤevzeti Díla dle bodu 5.l. Smlouvy, má objednatelpľávo p Zh
ceny Ďí ení ;ilj.îffi:%"5T:ň.'ä:;ľť.ľńi:[""ţ",#iil:l
Splnit nás|edkęm okolností vzniklých na straně objednaiele.

JestliŽe Zhotovitel nesplnĺ časov'ý Milník uvedený.v 
999ě 5 2 Smlouvy, zap|atíobjednateli smluvní pokutuve ţši 0,7 o/o z celkové smluvní ceny Díla zauaźay Milník a den pľojlení.

|2'2' Pokud Zhotovitęl neodstranĺ jakoukoliv ,?dr:-Protokolu o předání a převzetíDíla v dohodnutych lhůtách,má objednatel pľávo poŽadovat zap|acenÍ a Zhotovitęl povinnost zaplatit smluvní pokutu ve ţši O,1 %o z

číslo Smlouvy Zhotovitele: 2l -971 0-000502-0
číslo Smlouvy objednatele:
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celkové smluvní ceny DíIa zakaždoţ vadu a den prodlení. Totéžp\ati iv případě prodlení s odstraněním
ľeklamovaných vad v rámci záľuční doby.

12.3. Pľo případ porušení povinnosti Zhotovitele dle bodu 14'3. pÍed|ožit pojistnou smlouvu se sjednává smluvní
pokuta ve výši 0,| %o z celkové sm|uvní ceny Díla zakażdý den prodlení. Stejná smluvnĺ fokuta platí i pro
případ, Že by platnost předloŽené pojistné smlouvy skončila před provedením Díla, ato zakaŽdý den takôvé
neplatnosti.

12.4. V případě, że Zhotovitel nedodľŽí své povinnosti vyplývající pro něj z bodu 7 .4 této Smlouvy, má objednatel
právo poŽadovat zap|aceni a Zhotovite|povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši O,1 Yo z celkové smluvnĺ
ceny Díla za každou uplatněnou ľeklamaci vady bľánící pľovozu' a to ZakaŽdý den prodlení, a 0,O5%o
zcelkové smluvní ceny Díla zakaŽdou uplatněnou ľeklamaci vady nebránící provozu, ato za kaŽdý den
prodlení.

l2.5. V případě, Že Zhotovitel nedodrŽí lhůty pľo předání Dodavatelské dokumentace podle Přílohy č. 5 Smlouvy,
má objednatel právo poŽadovat zap\aceni a Zhotovitęl povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši O,1 o/oz
celkové smluvní ceny Díla zakażdý jednotlivý přĺpad a den prodlení'

12.6. Pokud Zhotovitel nedodrŽí teľmíny pľo vyklizenĺ Staveniště podle Smlouvy, má objednatel právo poŽadovat
zaplaceni a Zhotovitel povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- (pět tisíc) Kĺ zakażdý den prodlení
aŽ do vyklizení.

12.7. Pro případ porušení povinností v oblasti ochrany životního prostředí' B)ZP, poŽarni ochrany a rizik
zaměstnancem Zhotovitele či zaměstnancem / pracovníkem Poddodavatele (dále jen ,,Zaměstnanec
Zhotovitele"), uvedených v tzv. Sazebníku smluvnĺch pokut (dále jen ,,Sazebník pokut'';' který je součástí
Přílohy č. 2' Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši uvedené v Sazebníku pokut. Smluvní stľany
se dohodly, Žekaždé objednate|em zjištěné porušení povinnostijednotlivým zaměstnancem (i opakovanéj
se považuje za samostatný případ poľušenĺ a budę i takto sankcionováno' tj. jakojeden samostatný případ.

12.8. V případě, Že se Zaměstnanec Zhotovitele dopustĺ poľušení povinnosti stanovené v oblasti ochrany Životního
prostředí, B0ZP, poŽźrní ochĺany a rizik (zejména viz Přĺloh a č. Ż), kteľé není uvedeno v Sazebníku pokut,
a porušení neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem ve stavebním deníku nebo v samostatném zćryise, má
Zhotovitelpovinnost zaplatit objednateli smluvní pokutu ve ýši l.oo0,_ Kč (eden tisíc koľun českých) za
kaŽdý započ,atý den pľodlení s odsffaněním daného porušení. Pokud bude ve stavebním deníku nebo v
samostatném zâpise požadováno odstranění ,,ihned", má Zhotovitel lhůtu max. osm (8) hodin na odstranění
takto označeného poruŠení. Tato lhůta neplatí v případě, Že by porušení bezprostředně ohľoŽovalo bezpečnost
a zdraví osob nebo mohlo zapříčinit škody na majetku. V takovém případě je Zhotovitel povinen odstranit
porušení okamŽitě. Smluvní strany se mohou dohodnout ina jiných délkách lhůt.

12.9. V případě poľušení bodu 25.2. Smlouvy (změna Poddodavatele) má objednatel právo požadovat zaplaceni
a Zhotovitel povinnost zaplatit smluvnĺ pokutu ve ţši l0'000,- Kč (deset tisíc korun českých) zakaŽdý
případ, ktený objednatel uvede do stavebního deníku popř. jednoduchého zâznamu o stavbě bez ohledu nâ
to, zda k odstoupení od Smlouvy dojde či nedojde.

12.10. Smluvní strany se dohodly, Že smluvní pokuty sjednané Smlouvou majĺ povahu sankcí za nedodľžení
povinností dle Smlouvy. Zaplacenim smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhĺadu škody ve
smyslu bodu 12.l l.

12.l l. V případě poľušení povinnosti dle Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran majícĺ za následek vznik škody'
zavazuje se povinná strana vedle smluvní pokuty i nahĺadit škodu v plné výši.

|2.12' Zhotovitel nese odpovědnost za pÍipadĺé, škody vzniklé v souvislosti s prováděním Díla, které vznikly
objednateli nebo třetím osobám, a za škody způsobené zaměstnanci Zhotovitele i zaměstnanci (pracovníky)
jeho Poddodavatelů porušením této Smlouvy, platných právních předpisů, inteľních předpisů objednateie
apod. odpovědnost nahĺadit škodu se vztahuje ľovněž i na plnou úhradu finančních sankcí (pokuty, penále)
uloŽených příslušnými orgány státní spľávy objednateli za poľušení povinností (způsobených) Zhotovitelem,
zejména v oblasti B0ZP, poŽźrni ochľany a ochrany životního prostředí'

VLASTNICKÉ pnÁvo K ZHoTovoVANÉ vĚCI A NEBEZPEČÍ Šrony NA NÍ

Vlastnictví k dodávkám zboŽí a zařizení, dokumentací, materiálům a provedeným pracím, kteľé Zhotovitel
zajišťuje v místě, kde je umístěno Staveniště, pÍechźlzi na objednatele okamŽikem podpisu protokolu o
ptevzeti přĺslušné části Díla. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na takové části Dĺla ve vlastnictvĺ
objednatele pľovádět pľáce nutné pľo zhotovení Díla.

13.

13.1

číslo Smlouvy Zhotovitele: 21_97 l 0-000502-0
číslo Smlouvy objednatele:
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13'2' Stavební amontážn|zaţízeni pouŽívané Zhotovitęlem a jeho Poddodavateli ve spojitosti s Dílem zůstává ve
vlastnictví Zhotovitęle a jeho Poddodavatęlů.

13'3' Bez oh|edu na přechod vlastnictví, nebezpečí škody na dĺle přechází na objednatele dnem předánĺ apŕevzeti
Dĺla, uvedeným v Pľotokolu o předání apĺevzet1Díla objednatelem.

l4. PoJIŠTĚNÍ

l4' 1' Dílo dodávané podle této Smlouvy musĺ být Zhotovitelem pojištěno pÎoti ztrâtám' poškozenĺm a pľoti všem
rizikům, při přepľavě, skladovánĺ, dodávce a moĺtźlŽi nebď uvádeńĺ Díla do próuo"u, a to v rozsahu a za
podmínek uvedených pod písmeny a) až c) tohoto bodu a článku'

Jedná se zejména o následujĺcí pojiŠtění:

a) Transportnĺ pojištění Díla a všech jeho částí, kteľé budou přepľavovány, včetně nak1ádky,
meziskladování a vykládky, v ľozsahu ALL Risks a to od okamziku'zahajeÁ:,'Äebo po dobu tľvanijakéko|iv tľanspoftu dle této Smlouvy, až to doby ukončení těchto činnăstí na Díle tj. částĺ Díla
Zhotovitelem, nedohodnou - li se Smluvní s rany jiňak.

b) Stavebně-montâŽnÍ pojištěnĺ sjednané na cęlou dobu od předání a převzeti
Staveniště aŽ do předánlpţevzetí Díla a to standaľdu Munich Re sjednané od
předánĺ aptevzeti Stavęniště až do ukončení logickou část Díla.

c) a škod
Díle i
ích ztr
dle ná

_ Pojištěnĺ odpovědnosti za škodu sjednané na výši smluvní ceny Dí|a, kdę limit plnění za jednu a
všechny pojistné události za rok odpovĺdá smluvní ceně Dĺla,
- Pojištění finančních ztrát objednatelę z Přerušení provozu sjednané na výši smluvní ceny Díla, kdelimit plnění za jednu a všechny pojistné udál ,sti 

'u 
,ok odpouidá smluvní cęně Díla,

- Pojištění čistých finančnĺch ztľát s minimálním limitem 10% smluvnĺceny Díla za pojistnou událost
a 50oń smluvní ceny Dĺla za ľok.

14'2'B tí objednatelem poŽadovaná pojištění sjednaná výhľadně
vlastní náklady. Bez platného pojištění není možné zahajit
renomovaným Pojistitelem se Spoluúčastmi, ktęré budou
a a bude tľvale udrŽováno tak, aby krylo objednatele a

tohoto článku. Zhotovitel odškodní oo:.o'ffĹll," 
do doby' 

""'o'*'"ff: pĺsmeny a) aŽc) bodu l4'l'
v souvislosti se zraněníminebo škodami jakékoliv os iálu nóbo ţmajetku, kteľé mohou vzniknout v souvislosti Díla jako
nedbalostního) porušení povinností Zhotovitele pľoti portupů.,
a vydajům s tím souvisejĺcích nebo se k nim vzfahujĺcích'

istné Smlouvy vyhotovené po podpisu všech stran,
l4' l ., pĺsmeno c) tohoto článku. Zhotovitelje povinen
í Díla vę smyslu bodu l4'1., písmeno b) tolroto článku

né pojistné smlouvy vyhotovené po podpisu všech stľan
au

sl
vyhotovené po po|pisu všech stľan nejpozději pět :uvedené kopie pojistné smlouvy můŽe Zhotovitel na

o Všechny p ty (|ména společností, adľesa, IČo)o Územní pl 
'111iour'yo Pojistite|ę vny)

o Cĺs|o pojistné smlouvy
o Pojistné obdobĺ
o Výšipojistné částky
o Výši nastavených spoluúčastĺ
o Přehled limitů plnění za jednotlivá pojistná ľizika

číslo Smlouvy Zhotovitele: 2l -971 0,000502-0
číslo Smlouvy objednatele
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l4.4.objednatel není odpovědný za škodu vznikloujako následek nehody nebo zraněnĺ pracovníka nebojiné
osoby zaměstnávané Zhotovitelem nebo jeho Poddodavatęlem nebo pro ně pľacujicí vjakémkoli jiňém
druhu vztahu mezi nimi. Výjimkou jsou nehody nebo zľanění, kteľé vzniknou zavinţním 

-ou1.anut.l..

14'5'Nebude-li Zhotovitel udržovat platné pojištění ve smyslu ustanovení bodu 14.l., bude tato skutečnost
považována za podstatné poľušení povinností vyplývajících ze Smlouvy.

PATENToVÁ pRÁvł, oBcHoDNÍ rĺĺnusľvÍ
Zhotovitel prohlašuje, Že ceLá dodávka Díla d|e Smlouvy neporušuje patentová, nebo jiná chľáněná pľáva
třetích osob aženevykazujejiné právní vady.

15.2. V případě, Že třęti osoba uplatní vůči objednateli náľoky, které vyplývají ZpatentoĘ'ch nebo jiných
obdobných právních nároků' Zhotovitel uhĺadí objednateli veškeré nák|ady a śtoay, které objednateliv ieto
souvislosti vzniknou. Zhotovitel je povinen na Žádost objednatele poskytnout objednateli uěšk".ou pomoc
při řešení sporu, především předloŽením dokladů a účastí na soudním řízení, pokuâ soud tuto účast pŕipustí.

l5.3. Smluvnĺ strany Sę dohodly, Že veškęľé údaje, dokumentace' sdělení' informace apoznatky, které získají při
reallzaci Díla dle této Smlouvy od druhé Smluvní stľany' a kteľé odpovídajĺ sým charakterem obchodnímu
tajemství event. jsou označeny Smluvní stranou jako důvěľné, budou uaizovát v tajnosti a chránit je před
zneuŽitim nebo prozrazením bez zákonného důvodu.

l5.4. Smluvní Stľany se dohodly, Že objednatel můŽe jakoukoliv dokumentaci (projektovou ijinou), \Ţpracovanou
a předanou Zhotovitelem objednateli v rámci ręalizace Díla dle této Smlouvy reprodňkovat, diitribuovat a
publikovat, a to i pro jiné účely, neŽ je uvedęno v této Smlouvě.

15.5. Zhotovitel mŮŽeuŽít výsledky projektových prací' vzniklých v rámci rea|izace Díla dle této Smlouvy' ve
prospěch svůj nebo třetĺch osob,jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.

15.ó. Zhotovitel tímto v souladu se zákonem č,. I2Il2OO0 Sb., autorský zâkon, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ''autoľský zákon''), poskytuje objednateli licence na užití veškerého softwarového vybavenĺ äodaného
spolu s Dílem. Licence obsahují právo objednatele na časově a místně neomezené uŽití tohoto softwaľového
vybavení azttoveň i opľávněnĺ objednatele toto softwarové vybavení pozměnit, upravit čijinak nastavit v
souladu se svými provoznĺmi potřebami. Poskytnutĺ licenci se v souladu s autoľským zákonim sjednává za
odměnu 1 Kč (slovy:jednu koľunu českou). Tato odměna je součástí celkové smluvní Ceny Díla.

oKoLNoSTI VYLUčUJÍcĺ onpovĚpľosľ -,,VYŠŠÍ Moc"
Zhotovitel není povinen uhĺadit škody, jestliŽe jeho zpoŽděné plnění nebo jiné neplnění závazků podle
Smlouvy je výsledkem případu okolnosti vy|učující odpovědnost - ,,vyšší móci". Poiud tato ,,vyššĺ moc..
netrvá déle než, šest (6).měsictl, prod|uŽuje seplnění zâvazkťl o dobu trvání této ,,vyšší moci.,. V případě
tľvání ,,vyšŠĺ moci" déle než šest (ó/ měsíců je nutno řešit vzniklou situaci vzájemnou dohodou mezi
Zhotovitelem a Objednatelem.

15.

15.I

16.

l6.l

16.4

l6.s

l6.2' Pro účely tohoto článku jsou za okolnosti ,,vyšší moci" povażovtny mimořádné okolnosti, které nastaly
nezávisle na vůli Smluvní strany a bránĺ jí dočasně nebo trvale v pIněnĺ Smlouvou stanovených povinností â
tyto okolnosti nastaly po uzavřenĺ Smlouvy a nemohly být povinnou Smluvní stranou odviáceny nebo
překonány ani při vynaloŽení veškerého úsilí, které lze po Smluvní straně vyžadovat, a v době uzavření
Smlouvy nemohly být předvídány.

16.3 Za okolnosti ,,vyššĺ moci" budou povaŽovány mimo jiné Živelné pohĺomy, přírodnĺ katastroţ, válka'
všeobecná mobilizace nebo občanská válka.

Za okolnosti,,vyšší moci" se však nepokládajĺ zpożděné dodávky od Poddodavatelů a obdobné pÍekažky.

Nastane-li situace ,,vyšší moci", uvědomĺ Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do třĺ (3) kalendářnĺch dnů
objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněŽ jeho ukončení. Zhotovitel pokačuje v plnění svých
závazkťl dle Smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad ,'vyšší moci" na reâlizaci úEelu
Smlouvy.

t7 oDsToUPENÍ oD SMLoUVY
Ze stľany objednatele
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17'l' objednatel má pľávo odstoupit od Smlouvy nazákladěpĺsemného oznâmęníZhotoviteli o porušení jehosmluvní povinnosti v případě_;

íla a jeho předáním objednateli v dohodnuté lhůtě nebo
nevyuŽije možnost okamŽitého odstoupenĺ od této
odatečné lhůtě 30-ti kalendářních dnů, kteľou mu
Zhotovitele nebo

e Smlouvy nebo neprokáztní dosaženikterékoliv sjednané

nebo atele uvedené např. v noľmách - viz. bod 6. l ' l. Smlouvy)

vyuŽţe moŽnost okamŽitého odstoupení od této
nými zkouškami v dodatečné přiměřené lhůtě,
touto Smlouvou nebo

přičemžjeho postup nebo dosavadní výsledek pľovádění
Smlouvy a Zhotovitel na základě písemného upozoměnĺ
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznźlmenév písemném upozornění nebo

f) Zhotovitel přeruší nebo zastaví provádění DÍlabęzpředchozí písemné dohody s objednatelem' ledaŽe bytakový postup byl přiměřený okolnostem a zarźlni]by vzniku zćryaŽnéskodý neboc) pnosti Zhotovitele, pokud zllotovitęl po vyzvźní objednatelem neposkytne bez
ostatečnou jistotu, kterou objednatel odsouhlasí (nipř. ve formě jnanbní nebo

h) zjistĹli Zhotovitel, Žę Smlouvou sjednaná pevná smluvnĺ Cena nedostačuje k dokončęní Díla v rozsahu
. dle Smlouvy a poŽaduje_li zvýšení ceny neboi) Zhotovitel poľušil ustanovení boduzś.z' Smlouvy, tj. pľo realizaci Díla použţe Poddodavatele, kterýnenĺ uveden jako Poddodavatel v seznamu v příloze Smlouvy nebo nebyl u piľ,ueľ,u plnění Smlouvypísemně odsouhlasen zástupcem objednatele neboj) Zhotovite|je v likvidaci, nebo nunc; bylo vydáno pravomocné ľozhodnutí o úpadku, nedojde-lik jiné

dohodě nebo
k) Zhotovitel o o dľ podstatným způsobem poľušĺ předpisy BOZP, Poa ochĺany Ži ' Za předpisů Bo żp, po u o"l'.uny Životního pľostředíse povaŽuje v dů- bezpľostřednímu ohrožęní bezpečnosti 

e zejména k:

majetku objednatele, nebo opakovaný
ust' Ş l05 odst' 3 zákonač.262/2006
uýskyt pracovního,úr azu na Staveništi
22/1989 Sb.

- mimořádné události dle ust. $ 2 písm' b) zákona č,.23g/2OO0 Sb., o integrovaném zâçhranném
platném znění

) neodstľaní zźryaŽné nedostatky v oblasti BoZP, Po a
zornĺ, nebo
tovitele ve smyslu příslušných ustanovenĺ občanského

n) Zhotovitel nepřed|oŽí pojistnou smlouvu či nepľokáŽe j ejí trvânÍdlę bodu dle bodu 14.
Porušení smluvní povinnosti uvedené pod pĺsmenem a) povaŽuje objednatel za podstatné poľušení Smlouvy'

17 '2' Pokud objednatel využije právo odstoupit od Smlouvy ve smyslu v,ýše uvedeném, platí plně ustanov ení oZ,zejména $ 2005, odst.2'

Ze strany Zhotovitele

číslo Smlouvy Zhotovitele:
číslo Smlouvy objednatele

Re konstrukce předćivac ĺch s tanic dodóvlE te pla

17 '4' Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy písemným oznámením objednateli, jestliŽe je objednatel

;łţ"ľź:'' 
nebo bylo na něj vydáno pľavomocné ľozhodnutí o úpadku. oile tezv pri|aoecľr dle $ 259l a Ş
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17.5. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy oznámením objednateli, jestliŽe je objednatel v prodlení s placením
o více jak tři(3) měsíce a Zhotovitel splnísvé povinnostipro fakturacidle Smlouvy.

l'7'6. V přĺpadě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem dle bodů 17.4'a l7.5. objednatelzaplati Zhotovitęlidále
uvedené částky:

l smluvní cenu řádně přináleŽející realizovaným částęm Díla k datu odstoupení od Smlouvy. veškeľé opľávněné škody, které Zhotoviteli vznikly

18.2

18.

18.1

19.

t 9.l

ŘnŠrľÍ sPoRť], APLIKoVATELNÉ PRÁVo
Všechny spory' vyplývajici ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou strany řešit vzájemnou
dohodou. V přĺpadě, Že nedojde k dohodě, budou spory řešeny příslušným soudem v ČR.

Smlouva je uzavřena ve smyslu přĺslušných ustanovenĺ občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve zněnĺ
pozdějších předpisů. Pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak, řĺdí se práva a povinnosti Smluvních stran,
jakož: i prźwni vztahy z ni vyplývající nebo vznikajĺcí, občanským zákoníkem a pľávnĺm řádem České
ľepubliky.

ZMENY A DoDATEčľÉ pnÁcn

Případné poŽadavky objednatele nebo Zhotovitele, které neovlivnĺ smluvní cenu, Časový plán výstavby
nebo rozsah Díla, nebudou považovány za změny nebo změnovéÍizeni a budou druhé Smluvnĺ stľaně
oznámeny písemně ve stavebním dęnĺku. Pokud druhá Smluvní stľana nepředloží do deseti (10) pracovnĺch
dnů písemně námitku, bude změna povaŽovâna za schválenou.

objednatel můŽe kdykoliv na zâkladě písemného oznâmení poŽâdat Zhotovitęlę o změny dokumentace,
výkesů, technického rozsahu dodávek Díla. Během dohodnuté doby po obdrženĺ poŽadavku objednatele na
změnu, Zhotovitel navrhne a předloŽĺ objednateli k odsouhlasení dokumentaci změny Díla, a případně návrh
na úpravu smluvní ceny, Časového plánu výstavby a Haľmonogľamu plateb. V případě změn, které ovlivní
sm|uvní cenu, Časový plán výstavby anebo rozsah Díla, podepíší Smluvní strany dodatek ke Smlouvě, v
němŽ bude deťrnován technický rozsah změn dodávky a jejich dopady na smluvní cenu a případně na Časový
plán rnýstavby a na zâruky .

19.2

19.3 Zhotovitel připravi a bude udrŽovat soupis všech ľealizovaných změn v dokumentaci skutečného provedenĺ
Díla.

19.4. Zhotovitel sezavazuje provést na základě písemného požadavku objednatele takové úpravy, změny nebo
dodatečné pľáce, které vyplývají zę změn zákonů, norem či předpisů ČR' vztahujících se na předmět
Smlouvy, které nabudou účinnosti v době po uzavření Smlouvy a před převzetím Díla objednatelem.

KoNTRoLY A ZKoUŠKY
Pokud se objednatel poté, co bylvyzváĺ Zhotovitęlem, nezúčastní kontrol a zkoušek v dohodnutém termínu,
má Zhotovitel právo provést zkoušku bez jeho ričasti a je následně povinen objednateli poskytnout písemnou
zprźwu o této zkoušce.

20.

20.t

20.2' U zaŕizen1 podléhajících zvláštním předpisům jako např. u vyhrazeĺých zaŕizeni, zajišťuje Zhotovitel
v dostatečném předstihu ričast příslušných orgánů Ceské republiky na zkouškách těçhto zaÍízení, a to na
vlastní náklady.

20.3. Pro zajištění kontľol a zkoušek poskyne Zhotovitel spolu se svými Poddodavateli zástupci objednatele nebo
jím pověřené organizaci potřebné technické prostředky a pomoc' včetně přístupu k výkesům a výrobním
údajům, a to zdarma.

20.4. Pokudjakékolivkontrolovanéazkoušenédodávkyneboprácenebudouvyhovovattechnickýmspecifikacím,
předpisům či normám stanoveným ve Smlouvě je Zhotovitel povinen je nahradit nebo provést změny pľo
splnění specifikovaných poŽadavků tak, aby vyhovovaly. Náklady na změny a úpravy hľadí Zhotovitel'

20.5. Pľávo objednatele kontľolovat, vyzkoušet a přĺpadně odmĺtnout prokazatelně vadné dodávky po dodánĺ na
Staveniště není v Žádném případě omezeno nebo anu|ováno tím, že dodávka jiŽ dříve byla kontrolována a
zkoušena zástupcem obj ednatele nebo j ĺm pověřenou organizaci,

číslo Smlouvy Zhotovitele: 2l-9710-000502-0
číslo Smlouvy objednatele:

Stránka 18 z'22



Re ko ns tru kc e pře dóv ąc ĺc h s t anic do dóv lły t e p l a

20'6' Jakékoliv zjištění vyplývající z tohoto článku Smlouvy nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti zaztruky č,ijiných zavazků dle Smlouvy'

21.

21.1

STAVEBNÍ DENÍK

2l'2' Dokumenty, kteľé budou skladovány přímo na staveništi v jednom (l) vyhotovenĺ, oľiginále nebo kopii,budou uvędeny ve stavebním deníku.

21'3' Denni záznamy pořizuje Zhotovitel čitelně předkládány objednateli zâsadně týŽden, kdy byly provedeny práce nebo plnění, stavebním deníŘu. Zápisyse pořizují
aŽ následujĺcĺ den pouze výjimečně. V dęnnĺ ponecháno Žádné volné místo.

21'4' Zhotovitel předloŽĺ dęnni zâznam objednateli nejpozději následující pľacovni den. Pokud objednatelnesouhlasĺ s obsahem zźlznamu, uvęde tuto skutečnŇi s udáním důvodů dô stavebního denĺku, a to do třĺ (3)pracovnĺch dnů,

2l'5' Zhotovitęl uloŽí druhý pľůpis kaŽdodenníçh zźlznamů odděleně od oľiginálu, a to tak, aby byl k dispozici vpřípadě ztrttţ nebo zničení oľiginálu. První pľůpis pÍedavćłpľůběŽně đbjednateli.
21 '6' Po dokončení stavby předá Zhotovitel dlę Ş l57 zákona ě. 18312006 Sb., stavebnĺ zâkon,ve zněnĺ pozdějšíchpředpisů, oľiginál stavebního deníku objednateli'
2l'7' Zapisy ve stavębním deníku jsou za objednatele opľávněny pľovádět osoby opľávněnéjednat ve věcizhotovení Díla, příp. zodpovědní pracovníói pověřenĺ ue ueceóh'soZP,Po uźp-''- 

"'

2l .8. Smlouva nęmůže být měněna nebo upľavov âna zápisemdo stavebního dęnĺku.

)1

22.1

TECHNICKÝ nozon oBJEDNATELE
Technický dozoľ vykonávají osoby uvedęné v bodě l.1,l' Smlouvy a osoby dle bodu 2l.7. Smlouvy

22'2' objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a vykonźwatnastavbě dozor avjeho pľůběhu zejménasledovat' zda y podle Dokumęntace luvených podmínek,technických podmínek stavębníh. yvvrlll|lçÄ sti1vęulllll mentace přikládané
K oznameni s 5tavebním řízení nębo ľávními pŕedpisy.

22.3. Na nedostatky Zjištěné v průběhu pľací aĺla poľušení předpisů Ž neprodleněupozoľnit zápisem do stavebního deníku a žźńat odstianění povinnostiZhotovitęle' Zhotovitęlje povinen v přiměřené lhůtě mu k tomu klé vadnýmpľováděnĺm a Dí|o pľovádět řádným způsobem.

22'4' Technický oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele přĺkaz přerušit prácí, pokudodpovědný ení dosaŽitelny á;e-lĺ ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebozdraví osob ijinéváŽnéłlóspóaarste škody'

VYKLIZENÍ srłvENlŠľĚ
Nejpozdějipřed zahájenímkomplexního vyzkoušení Zhotovitel zajistivyklizęnĺ Staveniště tak, aby nedošlok ohrožení bezpečnosti osob obsluhy a ĺdľzby zaŤizęní.

23 '2' Zhotovitel vyklidĺ nejpozději do deseti (l0) kalendářních dnů po předání apŕevzetíDíla své zbývající stroje,zaŤizęní a mateľiál ze Staveniště.

23.

23,1

čísloSmlouvy Zhotovirele: 2l -971 0-000502-0
číslo Smlouvy objednatele:
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23.3 Po uplynutí této lhůty můŽe Zhotovitel ponechat na staveništi jen své zatizeni a mateľiál potřebné pro
odstranění vad, se kterými objednatel Dílo převzal, popřĺpadě pro svoji účast na zkuŠebním prđuoru. Přesné
termíny jejich vyklizenĺ budou Smluvními stľanami dohodnuty a budou uvedeny v Protokolu o předání a
převzetí Díla, v soupisu vad a nędodělků. Ponechané stroje, výrobní zaÍizęni a materiál musí Zhotovitel po
dohodě s objednatelem umístit tak, aby nepřekáŽely bezpečnému provozu. Po vyklizení Staveniště uvęde
Zhotovitel Staveniště' včetně komunikací' do původního stavu a protokolárně předá objednateli.

PosToUPEľÍ ĺ ĺlľÉ NAKLÁDÁNÍ s poHlnoÁvxĺlrłI A DLUHY
Postoupení pohledávky nebo Smlouvy (celé či částečné), převzetí dluhu, prováděníjednostranných zápočtů,
zŤizęni zástavního práva k pohledávce Zhotovitele proti objednate\i, zŤizeni zajišťovacího převodu_práva
nebo ručení pohledávkou vzniklou vůči objednateli apod., vzniklých a souvisejících s plněnírľtéto Smlôuvy'
mohou Smluvnĺ strany provést jen tehdy, pokud se na tom Smluvní stľany předem píśemně dohodnou.

PoDDoDAvATELÉ
Seznam Poddodavatelůje uveden v přÍloze č. 6 Smlouvy.

Pokud Zhotovitel pouŽije prorealizaci Díla Poddodavatele, kteľý není uvedenjako Poddodavate| v seznamu
v příloze Smlouvy, má objednatel právo takového Poddodavatele odmítnout s tím, Že v Žâdné,m případě
nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy. V průběhu plnění této Smlouvy o Dílo může Zhotovitel
Poddodavatele změnit jen s písemným souhlasem zástupce objednatele ve věcech smluvních.

t(

25,1

25.2

24.

24.1

26.

26.1

PRoTIKoRUPČNÍ DoLoŽKA
Při p|nění této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje striktně dodržovat platné právní předpisy zakazujíciuplácení
veřejných činitelů a soukľomých osob, protiprávní ovlivňování, praní špinavých peněz, Řteré *oi'ou zejména
způsobit vyloučení z veřejných zakâzek, zejména pak:

a' zákon ČR č.4l8l20ll Sb., o ľ.śtnĺ odpouědnosti pľávnických osob a řízení pľoti nim' v platném
zněni1'

b. zákon Spojených států o korupčních pľaktikách z roku 19'17 (,,Foľeign Coľrupt Practices Act -FCPA, 197'7*), který se vztahuje i na koľupční jednání v zaltĺanič,í; zákon Spojeného Kĺálovství
o úplatkářství zroku 20l0 (UK Bribery Act 20l0)' kteý se také vztahuje i nâkorupčníjednání
v zahraničĺ;

c. Úmluvu OECD o boji pľoti podplácenĺ zahĺaničních veřejných činitelů v mezináľodních
podnikatelských transakcích ze dnę 17. prosince 1997.

26.2' Zhotovitel se zavazuje zavést a provádět všechna nezbytnâ a přiměřená opatření k zabľánění koľupce.

26'3' Zhotovitelpľoh|aŠuje' Že podle jeho vědomí' jeho ztlkonnízástupci(statutáľníorgány), ředitelé, zaměstnanci,
a kdokoliv, kdo byl pověřen poskytováním sluŽeb pľo objednatele nebo jménerľobjednatele na základě této
Smlouvy' není a nebude přĺmo či nepřĺmo nabízet, dávat, poskytovat, vyŽadovat, ani přijímat penĺze nebo
jakékoliv jiné ocenitelné hodnoty nebo poskytovat jakékoliv výhody nebo dary osooe, společnosti nebo
podniku, státnímu úřednĺkovi, zaměstnanci, politické straně či hnutí, politickému kandidátóvi, osobě, kteľá
působí v legislativnĺm' spľávním nębo soudnĺ postavenĺ jakéhokoli druhu (kteréhokoli státu), veřejné
organizaci nebo státnímu podniku' úředníkovi veřejné mezinárodní organizace, za účelęm ovlivňovânĺ
takové osoby v ľámci její funkce' nebo pľo účely odměňování či vyvolávající nesprávné plnění příslušné
funkce nebo činnosti jakoukoliv osobou za účelęm získâĺi nebo udľŽęní podnikatelské příleŽiiosti pľo
objednatele nebo zĺskání výhody pro podnikánĺ objednatele.

26'4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby ani žádný z jeho zákonných zástupců (statutárních oľgánů), ředitelů,
zaměstnanců' subdodavatelů a kdokoli, kdo pľovádí služby pro objednatele nebo jménem objednatele v
ľámci této Smlouvy nebyl veden jakoukoli vládní agentuľou jako vyloučený, pozastavený, navržený pro
pozastavení nebo vyloučení' nebojinak nezpůsobilý pro účast ve veřejných zakázkźlch, koncesních řízénlch
ďnebojiných veřejných nabĺdkách ďnebo výzvách k podávání nabídek inzerovaných Ze stľany Světové
banky nebojiné mezináľodní rozvojové banky.

26.5. Zhotovitel se zavazuje zachovat přiměřenou dobu po ukončení platnosti této Smlouvy, přesnou podkladovou
dokumentaci o jeho souladu s podmínkami stanovenými v této doložce.

26'6. Zhotovitel se zavazuje nepľodleně oznámit objednateli jakékoliv poľušení jakéhokoliv ustanovení této
doloŽky.

číslo Smlouvy Zhotovitele: 21 -97 l 0-000502-0
číslo Smlouvy objednatele:
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26.7

26.8

)1

27,1

21.2

2',7,3

Pokud objednatel upozornĺ Zhotovitele, że má opľávněné důvody domnĺvat se, Že porušil jakékoliv
ustanovenĺ této doloŽky:
a) objednatelje oprávněn pozastavit plnění této Smlouvy bez předchozĺho upozornění na tak d|ouho,jakje dle mínění objednatele nezbytné k vyšetření prédmětneho jednání, aniŽ by vznikla jakakóliv

odpovědnost objednatele za toto přeľušení;
b) Zhotovitelje povinen přijmout veškerá potřebná opatřeni, aby zabrânil ztľátě nebo zničení listinných

důkazů vztahujících se k příslušnému jednání.

Pokud Zhotovitel porušíjakoukoli povinnost uvedenou výše v této doloŽcę:a) objednatel můŽe okamŽitě ukončit tuto Smlouvu odstoupením nebo výpovědí s okamŽitou účinností a
bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotovitęli'

b) Zhotovitel se zavaz'uje, že odškodní objednate|e v maximálním moŽném rozsahu dle platných právnĺch
předpisů zajakékoliv ztrâty,ujmy, nebo výdaje, které objednatęli vzniknou z takovéio párušení'

osTATNÍ A ZÁVĚREčľÁ uĺnnľÁľÍ
Zhotovitel pľohlašuje, Že v době podpisu Smlouvy je natolik sęznámen se Staveništěm, dispozičním
uspořádáním stávajícího technologického zatízení a stavebních objektů, včetně podzemnĺch a nadzemních
vędení a inŽenýrských sítí v takové míte, že je schopen realizovatĎĺlo podle Smiouvy.
Zhotovitel tímto čestně pľohlašuje, žę ke dni podpisu této Smlouvy a při jejĺ budoucĺ ręalizaci neumoŽňuje
a neumoŽní ž6dném ĺ pľáce dle $ 5, pĺsmená e;, uoáu : ve smyslu zákona č. 43512004
Sb' o zaměstnaností dpisů. Zhotoviĺęl dále pľohlaŠuje, Že si pied uzavřenĺm Smlouvy
9věj]l a v průběhu p řovat dodľžování tohoio zákonňého ustänovęní i sqými prĺmými
Poddodavateli nebo Poddodavatęli jĺm sjednanými pľostřednictvĺm jiné osoby, kteří se spolu s nĺm podílejĺ
nebo budou podílet na ręalizaci plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel dále proh|ašuj., Ž" rnu, ani jeho
Poddodavatelům nebyla v posledních třech let
zźlkona. Smluvní stľany Se dohodly, Že poru
kteréhokoli z jeho Poddodavate|ů, je podsta
Smlouvy Ze strany objednatele. Tím nejsou d

Ustanovenĺ Smlouvy má v případě rozporné inte
Smlouvy. Totéž platĺ pro případ obchodních p
vykládacích pravidlech, přičemŽ se Smluvni
obchodnĺm zvyklostem, kteľé tedy dle této dohody Smĺ
ani před ustanoveními zźtkona (oZ),kteranemaji donucující účinky.

27'4' Smluvnĺ stľany prohlašují, že splnĺ svoje d|uhy plynoucĺ ze Smlouvy včas a řádně a budou sę ze všech sil
snažit najĺt vzájemně přijate|ná řešení veškęrých problémů, které by se moh|y vyskytnout v souvislosti s
provedením Díla.

27 '5 ' Všechna pľźĺva a povinnosti vzniklé ze Smlouvy pŤechćneji na pľávní nástupce Smluvních stľan.
27'6' Podmínky Smlouvy se mohou upľavovat, měnit nebo doplňovat pouze formou písemného číslovaného

dodatku kę Smlouvě vlastnoručně podepsaného oběma Smíuvními śtľanami s uved'ením data, kdy dodatek
nabude účinnosti.

27 '7 ' V případě, že některé ustanovenĺ této Smlouvy sę ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahate|né,
nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ustanovení ostatních. Smluvní Stľany se v takovém
případě zavazuji vynaloŽit nejvyšší moŽné úsi|í, aby takové ustanovení Smlouvy nahľadiţ ustanovenímnoţm, kteľé budę v nejvyšší moŽné mířę reflektovat obsah ustanovenÍ neúčinného, neplatného nebo
nevymahatelného.

2'/ '8' Zhotovitęl souhlasí s předčasným uživánim dokončené části Díla za podmínek daných Smlouvou.
2'7 '9 ' Smlouva je vyhotovena a podepsána vę třech (3) exemplářích s platností oľiginálu, ve dvou (2) vyhotoveních

pro objednatele a vjednom (1) vyhotovenĺ pľo Zhotovitele.

27'10' Smluvnĺ strany shodně konstatují, Žę tato Smlouva podléhá reŽimu zákona č,. 34o/20l5 Sb. o zvláštnĺch
i některých smluv, uveřejňovánĺ těchto smluv a o ľegistľu smluv (zákon o registru
to Smlouvy v registľu smluv provede Střędní odbornďskola Jaľov, Učňovská úl00,
300 268.

27'll' Smlouva nabýva platnosti okamŽikem podpisu smluvních Stľan a ričinnosti okamžikem jejĺ ľegistrace v
Registľu smluv po jejím podpisu smluvnĺmistranami. Plněnĺ Smlouvy započne Rozhodným dnem viz bod
5.1.

čĺslo Smlouvy Zhotovitęlę: 2 l -97l 0-000502-0
číslo Smlouvy objednatele:
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V Plzni dne ...

ZaZhotovitele:

Jan Kazda, jednatel

Y Praze dne ..............

Za Objednatele:

Mgr' Miloslav Janeček' ředitel

Střední odborná škola Jarov
oo Boł'. Učň

'ś 
ţź'* 19,.o

".,drf 
Dtb:'

' '4ĺo{ -7-
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