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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění

mezi:

Smluvní strany

|.1. Objednatel:
Název: Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb
Se sídlem: Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí
lČ 71209921
Zástupce ve věcech
smluvních a technických: PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA - ředitelka
tel. číslo:
e-mail:

(dále jen ,,Objednatel")

|.2. Zhotovitel:
Název:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
zástupce ve věcech
smluvních:
a technických:

FI facility CZ s.r.o.
17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora
04462319
CZ04462319
Československá obchodní banka, a.s., č.

Ing. Vladimir Zadražil,
Marian Babčák, MBA

(dále jen ,,Zhotovitel")

Předmět plnění

11.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ,,Rekonstrukce
elektroinstalace a vodoinstalace technického zázemí Domova" jsou dodávky,
řemeslné a stavební práce v provozní budově Domova seniorů Nové Strašecí (zde by byly
vypsány práce dle rozpočtu ba zadávací dokumentace). Zakázka zahrnuje též přípravu
před vlastním plnění veřejné zakázky - příprava staveniště a jeho úklid po skončení prací.

Doba plněni

Ill.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě realizace bude termín plnění zakázky od
podpisu této smlouvy v květnu 2021, nejpozději do konce měsíce října 2021.



lV.
Cena plněni

lV.1. Smluvní strany dohodly cenu díla ve výši 3 553 247,84
je konečná a nepřekročitelná. V dohodnuté ceně jsou
potřebné k realizaci a dokončení díla. Cenová kalkulace a
Zhotovitele tvoří přílohu této smlouvy.

KČ včetně DPH, tato cena
zahrnuty všechny náklady

soupis prací dle nabídky

lV.2. Cena za dílo je stanovena dle cenové nabídky Zhotovitele pro celý rozsah
předmětu veřejné zakázky malého rozsahu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady
Zhotovitele na realizaci díla.

IV.3. Cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není
oprávněna požadovat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné náklady, nebo z důvodu,
že Zhotovitel opomněl v cenové nabídce uvést některé položky, které jsou bezpodmínečně
nutné pro realizaci díla.

IV.4. Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu
smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede
činnosti bez předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se
hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla.

IV.5. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny díla za neprovedené práce, a to ve
výši ceny stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit, ve výši ceny neprovedených
prací v místě a čase obvyklé.

lV.6. Dodavatel se zavazuje k dodržení bodu 1.2.8 výzvy k podání nabídky a zadávací
dokumentace (Odpovědné zadávání)

zajisti dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Dodavatel
se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou
vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců čssz a mají příslušná
povolení k pobytu v ČR.
Zadavatel požaduje, aby se dodavatel, s ohledem na ochranu životního prostředí, zavázal
k minimálni produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla.
V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití,
recyklaci a další ekologicky šetrná řešeni a to i nad rámec povinností stanovených
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

V.
Podmínky prováděni díla

V.1. Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům Zhotovitele, kteří budou dílo
realizovat, vstup do příslušných prostorů.

V.2. Objednatel umožní Zhotoviteli uložení materiálu, odběr elektrické energie a odběr
vody v místě plnění díla.

V.3. Zhotovitel se zavazuje za věcně a odborně správné provedení prací v souladu
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s cenovou nabídkou a obecně závaznými právními předpisy a normami platnými v České
republice. Při celé realizaci zakázky budou dodrženy všechny příslušné normy ČSN, EN a
předpisy BOZP.

V.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.

V.5. Zhotovitel odpovídá Objednateli nebo třetím osobám za škody, které při plnění této
smlouvy svou činností způsobí. Zhotovitel má uzavřenu smlouvu o pojištěni hmotné
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání.

V.6. Zhotovitel zodpovídá za to, že použije materiály v odpovídajĹcÍ ceně a kvalitě.

V.7. Dílo bude splněno po jeho protokolárnIm předání (závěrečný předávací protokol)
Objednateli v rozsahu ČI. ll. a termínu dle ČI. Ill. této smlouvy. K převzetí díla bude
Objednatel vyzván nejpozději v den předáni díla.

V.8. Zhotovitel předá spolu s dílem Objednateli veškeré případné doklady vztahujícI se k
dílu, včetně záručních listů a prohlášení o shodě.

V.9. Zhotovitel pracoviště vyklidí do 3 dnů po dokončeni díla. Po uplynutí této lhůty
může Zhotovitel ponechat na pracovišti jen materiál potřebný k odstranění vad
a nedodělků.

¶

VI.
Placení a fakturace

Vl.1. Objednatel se zavazuje uhradit průběžně platby faktur za vykonanou a dokončenou
část díla na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Splatnost vystavené faktury je
dohodnuta na 15. den po jejím doručení Objednateli. Splatností se rozumí odepsání
hrazené částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Objednatel nepřipouští zálohové
platby.

Vl.2. Objednatel je oprávněn vrátit vyúčtování do data jeho splatnosti, pokud obsahuje
nesprávné údaje nebo údaje nad rámec zakázky.

VI.3. Faktura jako daňový a účetní doklad budou obsahovat veškeré identifikační údaje
a náležitosti dle obvyklých obchodních zvyklostí a údaje pro daňové účely.

VIl.
Záruka za dílo

VILI. Zhotovitel zaručuje, že celé dílo bude mít vlastnosti podle právních předpisů
a vlastnosti obvyklé pro dodávku tohoto druhu a to od předání díla po úhrnnou dobu 60
měsíců na stavební práce a další záruky na dodávky materiálu dle běžných záručních dob
dodávaného zboží.

VIl.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé nevhodným užíváním díla, včetně
mechanického poškození, nebo poškození v důsledku živelné události.
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:11.3. Objednatel je povinen reklamaci vady díla uplatnit u zhotovitele prokazatelně,
t'. písemně, nebo e-mailem a bez zbytečného odkladu.

VIII.
Smluvní pokuty

Vlll.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky
za každý den prodlení s opožděnou úhradou ve lhůtě dle ČI. Vl.1.smlouvy.

Vlll.2. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla dle ČI. Ill. této
smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez
dph za každý, byt' i započatý, den prodlení. Tato výše smluvní pokuty bude použita
i v případě porušení nebo nesplnění jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyp|ývajÍcÍ z této
smlouvy.

VIll.3. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení trvání smlouvy
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele
v souvislosti s plněním smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této
smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - KČ, a to
za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

Vlll.4. Smluvní strany se dohodly, že zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na
náhradu škody, ani povinnosti splnit závazky vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy.

IX.
Odstoupeni od smlouvy

lX. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:
1. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit

chování nebo jednání kohokoliv, at' již státního úředníka nebo někoho jiného,
přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

2. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízeni nebo provádění
smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení
a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

IX. Zhotovitel i Objednatel jsou dále oprávněni odstoupit od smlouvy na základě
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

X.
Závěrečná ustanoveni

X.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, Zhotovitel i Objednatel obdrží každý
jedno vyhotovení. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnou formou.

X.2. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

X.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po jejím podpisu oběma smluvními stranami.

Strana 4



X.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu
uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje
podpisy.
X.5. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 345 odst.2 obch. zák. pokládají za
podstatné porušení smlouvy, trvá-li prodlení plnění závazků smluvních stran dle ČI. |||.j.
a Vl.1. déle něž 30 dní.
X.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v souladu
s právními předpisy.

Přílohy:

1. Cenová kalkulace a soupis prací dle Položkového rozpočtu

V Novém Strašecí dne: 10. 5. 2021

IČO: 04462319 DIČ: CZ04462319
za Zhotovitele

Ing. Vladimír Zadražil, jednatel společnosti

V Novém Strašecí dne: 10. 5. 2021
§äí'i

"
S'äS€G'

z Objedn le
PhDr. Mgr. M' uše JU ová, MHA-ředitelka
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

l. vcřcjná zkázka malého roz

Název zakázky: Rekonstrukce vodoinstalace

l. vcřcjná zkázka malého rozsahu

Název zakázky: Rekonstrukce vodoinstalace a elektroinstalace technického zázemí Domova

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Název: Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí
IČ, 71209921
Osoba oprávněná jednat jménem V .PliDr. Mgr. Miluse Junova, MHA - reditelka

Kontaktní osoba: Mgr. Bohuniil Knobloch

Tel.: 313 572 608

E-mail: reditel@domov-senioru.cz
2.2. Účastník

Název: FI facility CZ s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

Tel./fax: 737953957

E-mail: info@f1 faciiitY.com
IČ, 4462319

DIČ: CZ04462319

Spisová značka v obchodním rejstříku, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 247381

Osoba oprávněná ,jednat za účastníka: Ing. Vladiinír Zadražil, jednatel

Kontaktní osoba: Ing. Vladiniír Zadražil

E-mail: zadrazil@f1fcz.com

IDS (datová schránka) zkv9zxb
Číslo bankovního účtu: 272032436/03 00, Československá obchodní banka, a.s.

3. Nabídková cena ." - ' .. ., ' . '"

Saniostatně DPH (sazba 15 Samostatně DPH (sazba 21 Cena celkem včetněCena celkem bez DPH: °/,): %): DPH:

3 089 780,73 463 467,11 3 553 247,84

Podpis oprávněné osoby LĹ
11.9

Titul, jméno, příjmení Ing. Vladimir Zadražil HC,'t'ä

Funkce j"na"'

DIČ: 'j)

:1-9

/"L" A



REKAPITULACE STAVBY
Kód: Doniovsenbru
Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROtNSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA, REKONSTRUKCE VODOINSTALACE

1"ECkľdlCKÉHO ZÁZEWĹ DOMOVA

KSO: ' , CC-CZ:
Místo: Domov seniorů Nové Strašecí Datum: ia. 2. 2021

y

Zadavatel:
Don"iov seniorů Nové Strašecí, Křivoklátská 417

Uchazeč:
FI facility CZ s.r.o.

projektant:
ATS Rakovník S.i".0, Hav|íčko\/a 2583, Rakmmík

Zpracovatel:
Lenkajandová

ic:
DIČ:

iČ: 4462319
DIČ: CZ4462319

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 Cá39 780,73

Sazba datiě Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 Cljjé

snížená 15,(10% 3 089 780,73 4E3 457,11
r

SCéna s DPH v CZK 3 .553 247,84Ĺ

ŕiojektmít"""""""" Zpracovatel

Datu!n.a.p?.dpis .,..,._ ..... ._, . ..Razítko. _ .._...._.,,_ _,.. ,.,. ,.,. .... .._.., ..._.Datum a podpis: Razítko

"Óbjťdn"avaéě" '"""'" "'"""""""""""" Uchazeč

D?t!jm a podpis: , .,..,, _ ,... _,_..__._.., .,_, Razítko _Datum a podpi,, 6" ·4. oĹd ď '1 Razítko

AL
(

? Z: j.



TULACE ORJEK'I'Ů STAI/'BY SCj!jPiS(j PRAC:!

Domovsenioru
REKONSTRUKCE ELEKTR.QINSTALACE TECFNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA, REKOWSTMJKC.EStavba' VQDOINSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Domov senic}rů Nové Sů'ašecí

Domov seniorů Nové Strašecí, Křivoklátská 41 7

FI facility CZ s.r.o.

Datum:

projektant:

Zpracovatel:

18. 2. 2021

ATS Rakovn Ik s.r.o,
Havlíčkova 2583,
Lenka Jandová

rP
""""'""'":Ĺ Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]__,_ l

Nákiaä,' z rozpočtů 3 U89 780,73 3 553 2"¶7,84

01
OZ
03

Rekonstrukce vodoinstalace
Rekonstŕukce elektroinstalace
Stavební část

54.3 226,63 624 710,62
907 157,40 "l 04.3 231,01

"i 639 396,70 1 885 306,21



cI LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA,
REKONSTRUKCE VODOINSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA

objekt:
01 - Rekonstrukce vodoinstalace

KSČ):
Místo: Domov seniorů Nové Strašecí

Zadavatel:
Domov seniorů Nové Strašecí, Křivoklátská 417

Uchazeč:
FI facility CZ s.r.o.

Projektant:
ATS Rakovník s.r.o, Havlíčkova 2583, Rakovník

Zµracovatei:
Lenka jandová

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2021

.lČ:
DIČ:

ič: 4482319
DIČ.: CZ446231 9

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 543 226,63

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 0,00 21,UO% C,U0

snížená 543 226,63 15,00% 81 483,99

,Cena s DPH v CZK 624 710,62
i

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ._._._ _.. Razi"íko

Objednavatel Uchazeč



ITULACE ČLENĚNÍ SOUPiSU PRACÍ

bz:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA,
REKONSTRUKCE VODOINSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA

objekt:
01 - Rekonstrukce vodoinstalace

Místo: Domov seniorů Nové Strašecí

7
Zadavatel: Domoy seniorů Nové Strašecí, KřNoklátská 417

Uchazeč: FI facility CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 18. 2. 2021

ATS Rakovník $j',Ch
projektant: H&v|íčko\/'a 2ä83,

Rakovník
Zpracovatel: Lenka jandcwá

čem celkem jczk]

Náklady ze soupisu prací 543 226,63

HSV - Práce a dodávky HS\/ 85 837,77

1 - Zemni práce 33 443,12

4 - Vodorovné konstrukce 2 641,46

5 - Komunikace pozemní 5 992,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 31 207,49

997 - Přesun sutě 1Cl 582,86

998 - Přesun hmot 1 970,83

PSV- Práce a dodávky PSV 431 388,86

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 95 089,34

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 176 065,44

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 160 234,08

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 26 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

VRN4 - inženýrská činnost 13 000,00



rSOUP?S F"RAC!

Sta'iba:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA,
REKONSTRUKCE VODOINSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA

objekt:

Místo:

01 - RekoRstrukce vodoinstdace

Domov i:eniorů Nové Strašecí Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Uchazeč:

Domov senicrů Nové Strašecí, Křivoklátská 417 Projektant:
ATS Rakovník Sl.í.O,
Hab'|íčko\/a 2583,
Rakovník

FI facility CZ s.ř.(j. Zpracovatel: Lenka janclcvá

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [czKj
L...

Náklady soupisu celkem 543 226,63

D HSV Práce a dodávky HSV 85 837,77

[j 1 .,.. Zemni práce 33 443,12
T

' " 1 '7^ 'Odstraneni podkladu z kameniva tezeneho ti 200" mm ' ' n ! , l; i: k ii 311, u12 Ĺpři překopech ručně m2 ! 6,jCO; 310,4d! 1 8ô2Nl

' i i |Odstraněr|l podkladu živiČných ti 100 mm při : : r ; '""" l "'""'" '""""' """'"'"" """"ii 2 i K j113107042 l . . . ' m2 l c,000: 339,38j 2 03ô,29:
' ' , jprekopech ručne

ti 3 l k j132201201 ='Í rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do Ĺ m3 ! 16,200Ĺ 606,08Ĺ 9818,43'

. l_.,. W , 12"0,9"1,5 16,200
l"" 4 "!"" K ,l 132201209 !Přľplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v l l """"" i
' j _..i_ hornině tř. 3 l m3 : 16,200j 40,18| 650,92;I

l 5 ! K !162201211 |Vodorovné přerMstění výkopku z horniny tř. 1 až 4 : , ' :
l l l |$te!vebnÍm kolečkem dci 10 m , m3 : 4,320j 111,36: 481,Ckí:

\/v " zásypový materiál" """"""" '""""""" '""'""""' "'"""""" '""'""""""""""'"'"""""""""" ""'""""
___. V'J 3,24+1,08 4,320
i 6 " k 462601101 'Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z i i l ,

, Il i horniny tř. 1 až 4 l m3 i 4,320| 120,71( 321 ,'17)-. .__-.JW 4,32 _ _ 4,320
i""""""' T""""""""Ť i """'""" "'""" ""'"" ""'" C"""'""""'"'""'""!""""""" '""""""""_ "_""'"""r'"""'"' "-__"'""""""'"_ '"""_ " '""" "'"""""_"'"""" """""""'"""""""""""""'"i
i 7 ; K j167101101 !Nak|ádání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 ! m3 i 4,320Í 185,58j 80'1 ,70!

l I l

W (3,24+1,08) 4,320 "
r""""" "'"' """""' 8 l K '171201201 !UložeM sypaniny na skládk'i l m3 i 4,32Q! 16,24! 70,14;

l l
--—--A

i 9 K !171201211 ;Poplatek za uložení stavebního odpadu -zeminy a i t 6,048Ĺ 8a5,001 5 11(J,56!
i i i Íkameniva na skládce i j I ' l

_._._. w 4,32"1,4 'Přepočtené koeficientem množství 6,048
i"10: K )174101101 iZásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou ! T l l """'"1
: , {se zhutněním l m3 1 1,880j 270,78Ĺ :$ 216,921

L

_ , W,, 16,2-(3,24+1,08) 11,880 "'"""""'"""'"""""""""' """""""'""'""'"'"""'"""'"""""""'"""""""'"'"'
" jobsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohozeni l " T""""'" i l" '" """""""""111 k |1713111101 . . l m3 i 3,2401 684,59j 2 218,08ĺ

!. __l__. i Mém, u|ozenoLl do 3 m . j , t
W 12*0,9*0,3 3,240

ll M .|_58331200 |šřěnkop/sek zásypový ! t ô,4·80! "l 027,00! 6 654.96!

W 3,24*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,480 . """"'""'""'""""""'"""""""'"""""""'""""""""""""" """""""""'"""'""""""

d 4 Vodorovné konstrukce 2 641,46
!131 K j451573111 ĹLože pod potrubí otevřený' výkop ze štěrkopísku l m3 i 1,080j 2 44.5,79! 2 641,40:

l
VY 12*0,9'"0,1 1,080

, ,d
5 Komunikace pozemní 5 992,01

i 14 ! k i566901133 |Vyspraveni podkladu po překopech ing sítí plochy do l l l l
: ' i15 m2 štěrkodrti' ti. 200 mm I "2 ! 6,000j 398,58: 2 391,48j

' 1
i i ' l ; ' l

i , , i iVyspravení krytu komunikaci po překopech plochy do ' ^ l l, If) i K '572340111 ! . i Kil i 6,000j 600 09j 3 600,53}
! l j15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) ti 50 mm , , '

L ' L ! ! ,

d 9 Ostatní konstrukce a práce,. bourání 31 207,49
Ĺ16j k j919735113 jŘezánI stávajícího živičného krytu hl do 150 mm i m ! 14.,000| 147,25; 2 061,49)

! 17} k 1919901 !Stavebn1 přípomoce l šoub : 1,000! 6 500,00 6 500,001
--.J ... h ' Ý

i'"""""} i l . l l ' "" ! '
i18i K!919902 1Demontaže i šoub ! 1,000, 10 296,00! 10 296,00i

Ý"' '""" "7! 19 i K |919903 lPro,no|erli do stav. šachtv I šoub ! 1 nocn 1? ZAG ňň: 17 ríni t .



l

Kód Popis M-J Množství j.cena [czKj Cena celkem [CZK] i

d 997 Přesun sutě 10 582,86
:20 i K j997013212 |\/nitrostaveništní dopra'.'a suti a vybouraných hmot pro : ' 3,120í 1 626,34: 5 074,18j
i lbudovy v do 9 m ručně

.
_ ! t : :

.

:
l 21Ĺ K !997013501 jodvoz syti a vybouraných hŤot. na skládku nebo " "" l

t i
3,120:

181,60 566,58[
, ! ! imeziskladku do 1 km se slozemm i i ii 22Ĺ K ;997013509 ĹPřÍplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku l t i 9,360| 8.ool 74,90)

l , l IZKD 1 km pms 1 km l i _ l " i i
vy 3,12"3 'Přepočtené koeficientem množství 9,36Ó

li 23 l k 19970138021 jpoplatek za uložení na skládce (skládkovné) ! t l , i -
: ' !stavebního odpadu směsného !

3,1201 1 560,00[ 4 c67,20
l

d 998 Přesun hmot
r24 ! kj998011002 '|Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

1 1?70,83
t ! 9,483j 207,83 1 970,83

I

D PSV Práce a dodávky PSV 431 388,86

d 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 95 089,34
! : ' ll 25 : K :721173401 !Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 l m l 27,000| 345,03j 9 315,89!

L---f---·-4----·- l ' --.L. P

! 26 K j721173402 ipotrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 ! m Ĺ 8,QOCli 455,18! 3 641,4-4j

ii 27i K i721173403 iPotrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 i m l 22,000j 585,68; 12 884,95,
l i , , I

! 28 l M |286119081 |odbočka kana/izačn/p/astová s hrdlem KG 110/110 ; kus l 4,000 i 165,10! 660,40 :
iI ' l L

l 29 286113911 Iodbočka kana'izačn/p/astová s hrdlem KG 150/125 kus i 2,000j 286,001 572,00Ĺ

! 30 l m !286146932 jčist/c/ kus kandizačnl DN 110 kus Ĺ 1,000! 548,60j 548,6CJ

(31 ! M j28611350 jko/eno kanaliZace PVC KG 110X30" l kus l 1,000! 50,83! 50,83j

l 32 M |28611351 jko/eno kana/izačn/ PVC KG 110x45" i kus i 13,000| 56,68 736,841
l 33 i M j28611356 Iko/eno kanahZačnl PVC KG 125x45" kus 7,000j 85,67| 599,69 !

! 34 l M |28611359 lko/eno kanalizace PVC KG 160x15" i kus ! 1,0QQ! 120,77j 120,77'
i 35 l M,}28611504 !íedukce kana/izačnl l kus..L,_., 2,000Ĺ : 179,66j

i 36j K !721174024 |Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 75 l m l 22,000Ĺ 435,3Ů 9 576,80i

l · " ' äl 37 i K 721174025 ÍPotrubi kanahzační z PP odpadní DN 110 l m l 28:000i 562,871 15 760,40Š
I

' l " """"" i 1—--·- —- --- Ô "' " i!38 i K !721174042 IPotrubi kanalizační z pp připojovací dn 40 J m 12,000j 365,73L_ 4 388,79j

j 39j M |286155511 lodbočka HTEA DN 75/40 J kus l 5,000! 51,48j 257,401
140 l Mj286155512 4'dbočka HTEA 75/50 , i ku' 2,000j 51,48! 102,96j

j 41 i M 1286155531 lodbočka HTEA DN110í40 ' kus l 2,00Oj 87,75j 175,50|
l 421"'m7286155681 'odbočka HTEA DN 11ä/110 kus i 1,000j 89,18j 89,18Ĺ

!43 l m 1286156411 odbočka dvoji'tá DN 11ä/11ů/1:f0 kus i 1,000j 549,90j 549,90;
i ,i 44 , M |286155991 odbočka dvo|ľtá DN 75/75/75 kus ! 1,000' 465,401 465,401

Ĺ45 l M. |286146921 čist/c/ kus kanahZačni" DN 75 kus 6,0C)0j 362,70' 2 176,20|
.Ji 46 l M j286146931 č/stlc/kus kana/izačn/ DN 110 kus i 2,000j 548,60| 1 097,2Oj

47 l M |286147031 jredukce kanalizační 5ä/40
.

" kus_.l 1,OOO| 89,31j 89,31j

l 48 i M j286147061 Ledukce kana/tzačn/ 11Cl/75 kus j 7,®0j , 150,80} 1 055, 60 I
i 49 l M !286147071 Redukce kanahZačnl 125/110 kus ! 2,000j 248,30j 496,60j
l 50 l M |286115841 Ĺzátka kanalizace DN 100 kus ; 4,QQO! _ 23,40j 93,60!
I 51 i M !286115842 1zátka kanalizace DN 75 ! kus ' 4,000j ..__ 23,40j 93,60:
i 52i k 1721212121 odtokový sprchový žlab délky 700 mm s křycim roštemj kus i

_

2,000j "" 11 423,65[ 22 847,30!
l l l ja zápachovou uzávěrkou ,__.. _._._ .____._._.—L—.--- i - - i53 ! k |7212731š3 ýlavice ventilační polypropylen PP ON 110 l kus i 4,000j _953 65j 3 814,60j

i l l54 ; K j721290111 ;Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do ON 125 l m l 127,000: 19,21j 2 4.39,30j

W 15+5+22+28+27+8,+22_ _ 127,000
55 i K 998721101 ěhsun hmot tonáíňí pro vnkřni kanalizace v objekiecň t 0,192 623,61: 119,73

i !y do 6 m

56 ! k 998721181 jpňplatek k pksunu hmot tonážní 721 prováděný be" t 0,192 463,03! 88,90
|použit1 mechankace l

_. jD _722
57 l K j722130236

g b

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
jpotwbí vodovodní ocelové závitové pozinkované
isvařoväQé běžné DN 50.

1 76 065,44
! ' i '

i m i 15,000Ĺ 765,16j 11 477,47!
i



". Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celke.

i ' !Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 7q i : "l '
, 58 ! K j722'i74022 20 X 3,4 mm - ; m i 85,000j 264,79j 22 507,

,' j , iPotrubí vodovodní plastově PPR svar pclyfuze PN 20 i li 59 i K !722174023 !jj 25 X 4,2 mm , m i 60,000, 324,571 19 474,43
i ;l r l lPotrubi vodovodní plastové PPR svar poIyfuze PN 20 ! l ! l

; 60 ! k j722174024 Jd 32 x5,4 mm m l 90,000j 391,201 35 207,92

i"""""i i lPotrubí vodovodní plastové PPR svar"polyfuze PN 20 l l !
l 61j K j722174025 ID 40 X 6,7 mm ! m ! 30,000' 491,52j 14 745,63

l i lOchrana vodovodního potrubí přilepenými ! "' '"" "" i ii 62 ! K !722181231 |termoizdačními trubicemi z PE ti do 13 mm ON do 22 , m 85,000 67,92j 5 773,15!
i i }mni i l Ĺ
i ! i ;Ochrana vodovodního potrubí přilepenými i í i l
l 63 l K j722181232 !termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm ON do 45 i m 180,000! " 88,60! 15 947,61Ĺ

i l Ĺmm ĺ l l
W 60+90+30 180,000

l "'""""""1"" "7 li 64 l K ,7222391031 |Montáž armatur vodovodních ; kus ; 24,000j 91,02! 2 184,47!
_..-._...;VY " 5+2+3+1+1+3+1+4+1+2+1 ,, _, _ _ _?a,,000,

i" 65 i m j551104021 jku/ový kohout uzav/rac/ DN 15 mm "Tkus l 5,000j 77,87j "" 389,35"j
Ĺ -1166 I m 1551104022 Íku/ový kohout uzavlracl DN 20 mm kus l 2,OOO| ._ 77,87j 155, 74Ĺ

i 67 l m i551104023 iku/oyý kohout uzavkacl DN 25 mm r kus r 3,000r'" "77 87! 233,6Ĺ
k__. :_._ l

68 i m 7551104024 Iku/ový kohout uzav/racl DN 32 mm l kus l 1,000! 77,87j "" 77,87|
i 69L!!,:551y026 ...._,,..!k!'/ový kohout uz:v/mc/podom/tkovÝ,D!y 20!!!!L. l kus T" 1,000Ĺ ,_.: _ 77,'8ů,.__, 77,87'

l 70 ; M j551104027 Lku/ovf kohout uzav/rac/ podomi'tkový dn 25 mm i kus ! 3,000E _ 77,87j 233,6L|

! 71 i M j551104032 lku/oW kohout s vypouštěním DIV 20 mm ! kus 1,000! 568,19.!_ 568,10:
72 F m |551104033 jkulový kohout s vypouštěním DIV 32 mm ! kus i 4,000j 822,90! 3 291,60Ĺ

__._L
73 ! M j551104035 j'pětný ventil VE 3030TDN 50 mm l kus I 1,OOO| 325,00 325,00j
74 i m 1551104036 |poj"istný a zpětný ventil T 1847 DN 15 mm i kus ! 2,oo0j 910,00 1 820,00 !

75 ' m 551104037 Ípoj/stný a zpětný ventil T 1847 DIV 20 mm ! Es"' i 1,000j 975,00 975,00'
76Ĺ k l 22290215 jzkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo l """""" " l . I

l |7 jpřírubového do ON 100 i m i 265,000j 113,171 30 518,813:l : i

W 85+180 ., ..._ ._ 265,000'
l ; ' , r77 l K |722290234 jProplach a dezinfekce vodovodního potrubí do ON 80 i m l 265,000j 35,97: 9 533,25j

VV 85+60+90+30 265,000
"T"l Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod v objektech v i t 0,541: 560,22j 303,08

78j K 998722101 do 6 m
_ ! É ,79 l' K 998722181 Příplatek k přesunu hmoiíQn"ä"ž"ní 722 prováděný bez j t 0,541! 451,55! 244,29

,použití mechanizace l i j.

D 725
30 i K 725119122 Montáž klozetových mis kombi i kus i 2,OOO! 1 630,04Í 3 260,08

A-_-_
31 i M 642320511 klozet keramický kombinovaný vC. prkénka l kus 1 2,OOO| 4 992,00! 9 984,00
32 } K 725219101 Montáž umyvadla připevněného na konzoly lsoubori 10 oool 1 487,56j 14 875 62

33 ' M 642110321 umyvadlo diturvitové i kus l 10,®0j 1 950,0oj 19 500,00 :

34 K 725244904 Montáž sprchových dveří :soubor " 1,000r 1 176,171'" 1 17617'

?5 M 554950071 dve/é sprchové rámové skleněné u 5mm otvíravé : kus 1,oooi 6 994,00 l 6 994,00 lied/íokř/d/é , : -- ---·—4--- --.-.—-ĺ-.--- :
š6 K 725539201 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových ido 15 litrů jsOubor 11,OOO| , 332,89j 3 661,79}l l

'7 M 541322861 ohňvač vody e/ekbický zásobn/koyý 5L i kus 9,OOO! 3 900,00 l 35 100,00 i
8' M 541322871 Iohř/vač vody e/ekňcký zásobníkový 10l " ! "kus " 2,00OĹ 4 498,00 l 8 996,00 ;

9 K 725539301 |Montáž ohřívačů zásobníkových stacionárních l i i ijtlakových do 100 litrů isoubor 1,000j 3 728,32j 3 728,32ji i
g m 484386941 jc'hřlvač vody elektrický zásobníkový závěsný svislý kus 1,000 8 112,00j 8 112.00|!100L , _ , - ,

1 K 725539303 1Montáž ohřívačů zásobníkových stacionárních i """""" " ' ' , :Ĺtlakových do 250 litrů ,soubor 1,0Qoj 4 032,93! 4 032,95
ĹIjohř/vač vody elektncký zásobníkový závěsný svislý i kus 1,0®t 11 323,00 l 11 323,00 ;? M 484386931 1200L Ĺ l
q

3 K 725829111 1Montáž baterie stojánkové dřezové kus 2,000| 170,29j 340.57!
' l

t M 5514398T1
Ibaterie dibzová

I kus 2,000Í 1177,80Í 2 355,60 l

S K 725829131
ÍMontáž baterie umyvadlové stojánkové ostatní typ ,._ i kus 10,0001 130,76,! 1 307,62j

ĺ M 551440061 jbaterie umyvadlová ! kus 10,OOO| 2 223,00 l 22 23G,00 i

' K 725849411 i:::g :p',t"h':' 'p"hcvá nástěnnás nastavitelnou i ku, 1,000j 334,50j "" 334,50:

' M 551455001 lbateľie sprchová ! Ki1.¢ q nnn l n ^.A !

Zdravotechnika - zařizovací předměty 160 234,08
(

,



Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

Ik ;725859101 jMontáž ventilů odpadních do DN 32 pro zařizovací ! kus : 1,OOC; 90,29Ĺ 90,29:
}předměty l l

M j551602401 ;venti/ mhcvý i kus i 1,000 ! _ _ 215,80 ' 215,80!
F- ' ——..---.-- -.L_ -..- .-- · I

1101! K |998725101 jPřesun hinot tonážni pro zařizovací předměty v i t i 0,510: 648,70: 330,841
í ŕ l 'oblektech v do 6 m ; i ! !
!102i K j998725181 'Příplatek k přesunu hmot tcnäní 725 provádený"be' ; t ! 0,510í 478,341 243,95Ĺ
: i i !použitl mechanizace .. ,. i i ! i

D VRN vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1
'i0Š"K 1011002001

W

Průzkumné, geodetické a projektové práce
!vytýčeni inženýrských sítí i šoub i

r1

26 000,00

13 Cl00,00
,1,oool 13 000,00i "i3 C00,0(:Íi

1,000

_._., d VRN4 Inženýrská činnost . ,,..., ,. .,. ... . . ,. ..., 13 000,00
1104j k 10430020001 jzkoušky a revize l šoub i 1,00{J! 13 000,00: 13 000,00j



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA,
REKONSTRUKCE VODOINSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA

objekt:
02 - Rekonstrukce elektroinstalace

KSO:
Místo: Domov seniorů Nové Strašecí

Zadavatel:
Domov seniorů Nové Strašecí, Křivoklátská 417

Uchazeč:
O

Projektant:
ATS Rakovník s.r.o, Havlíčkova 2583, Rakovník

Zpracovatel:
Lenka Jandová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18, 2. 2021

lC:
DIČ:

iC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

" IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Cena bez DPH 907 157,40

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 907 157,40 15,00% 136 073,61

Cena s DPH v CZK 1 043 231,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum apod,is, Razítko Datuma ,odpis, Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA,
REKONSTRUKCE VODOINSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA

objekt:
02 - Rekonstrukce elektroinstalace

Místo: Domov seniorů Nové Strašecí

Zadavatel:

Uchazeč:

Domov seniorů Nové Strašecí, Křivoklátská 417

O

Datum: 18. 2. 2021

ATS Rakovník s.r.o,
Projektant: Havlíčkova 2583,

Rakovník
Zpracovatel: Lenka jandová

Kód dňu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

22-M - Montáže slaboproudá zařízení

23-M - Montáže -osvětleni sklep

24-M - Montáže osvětlení a ZáS.230V půda

25-M - Montáže-VZT odsáváni soc,zařízení

26-M - Montáže e|ektro-Dop|něnÍ a úprava RE

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

907 157,40

907 157,40
719 172,75

97 820,45

12 957,20

14 859,00

11 094,20

15 503,80

35 750,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA,
REKONSTRUKCE VODOINSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA

objekt:
02 - Rekonstrukce elektroinstalace

Místo: Domov seniorů Nové Strašecí

Zadavatel:

Uchazeč:

Domov seniorů Nové Strašecí, Křivoklátská 417

O

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d M Práce a dodávky M
d 21-M Elektromontáže

Datum: 18. 2. 2021

ATS Rakovník s.r.o,
Projektant: Havličkova 2583,

Rakovník
Zpracovatel: Lenka Jandová

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

907 157,40

907 157,40
719 172,75

1 M 21M21001 Rozvaděč RP kpl. ks 1,000 24 062,50 24 062,50
2 M 21M21002 Rozvaděč R04 kpl. ks 1,000 15 881,25 15 881,25
3 M 21M21003 Rozvaděč R03 kpl. ks 1,000 21 600,00 21 600,00
4 M 21M21004 Rozvaděč RK -doplněni a úprava ks 1,000 5 725,00 5 725,00
5 M 21M21005 CYKY 4x70 m 42,000 864,04 36 289,58
6 M 21M21006 CYKY 4x16 m 169,000 226,25 38 236,25
7 M 21M21007 CYKY 5Cx6 m 28,000 108,63 3 041,50
8 M 21M21008 CYKY 5Cx4 m 95,000 75,38 7 160,63
9 M 21M21009 CYKY 5Cx2,5 m 42,000 38,13 1 601,25

10 M 21M21010 CYKY 3Cx2,5 m 1 500,000 25,38 38 062,50
11 M 21M21011 CYKY 3Cx1,5 m 850,000 14,63 12 431,25
12 M 21M21012 CYKY 3Ax1,5 m 85,000 14,50 1 232,50
13 M 21M21013 CYKY 2Dx1,5 m 150,000 11,88 1 781,25
14 M 21M21015 Drát CY 6 zLžl. m 55,000 20,63 1 134,38
15 M 21M21016 Drát CY50 Z/.Ž/. m 55,000 154,30 8 486,50
16 M 21M21018 Krabice KU 68 ks 185,000 6,88 1 271,88

17 M 21M21019 Krabice KU 68h/. ks 12,000 22,50 270,00
18 M 21M21020 Krabice KR 68 ks 38,000 22,50 855,00

19 M 21M21021 Krabice KR 97/5 ks 26,000 162,50 4 225,00
20 M 21M21022 Dvojzás. T 230 poot.8 ks 39,000 156,60 6 107,40

21 M 21M21023 Zásuvka T 230 ks 52,000 143,75 7 475,00
22 M 21M21024 Spínač 1 TB ks 18,000 167,50 3 015,00

23 M 21M21025 Spínač 6 T B ks 6,000 168,75 1 012,50
24 M 21M21026 Spínač 5 TB ks 3,000 201,25 603,75
25 M 21M21027 Spínač 7 TB ks 1,000 225,00 225,00

26 M 21M21028 Spínač ti. TB ks 8,000 168,75 1 350,00

27 M 21M21029 Zásuvka s přep.ochr.230T vilč, ks 12,000 1 047,50 12 570,00
28 M 21M21030 Zásuvka 230VlP 55 ks 6,000 312,50 1 875,00
29 M 21M21031 Čidlo pohybu stropní 360St. ks 1,000 1 900,00 1 900,00

30 M 21M21032 Zásuvka 400v pod. om. ks 1,000 312,50 312,50

31 M 21M21033 Vice rámeččky T B ks 20,000 85,00 1 700,00
32 M 21M21034 Vypínač 400V/25A ks 2,000 511,25 1 022,50
33 M 21M21035 Vypínač 400V/63A//P 65 ks 1,000 1 171,25 1 171,25

34 M 21M21036 Spínač 1 /P44 ks 5,000 208,75 1 043,75
35 M 21M21037 Svorky Wago ks 80,000 4,31 345,00

36 M 21M21038 Sádra kg 120,000 20,75 2 490,00
37 M 21M21039 Vruty a hmoždinky ks 500,000 3,75 1 875,00

38 M 21M21040 Žlaby kabelové nosné pro přívody půda kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
39 M 21M21041 Stopni kabelové př/ch,kp1 ks 600,000 9,38 5 625,00

40 M 21M21042 vazači pásek ks 400,000 0,19 75,00

41 M 21M21043 Sv,Modus ALDP l 4 14/840 ks 38,000 900,00 34 200,00

)
l m



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 M 21M21044 Trubice 14W ks 152,000 51,88 7 885,00
43 M 21M21045 Sv.Osmont Aura 1 13W ks 6,000 950,00 5 700,00
44 M 21M21046 Zářivka 13W ks 6,000 45,88 275,25
45 M 21M21047 SV.NO Eaton O SLED 1,5W ks 8,000 1 512,50 12 100,00
46 M 21M21048 Sv. Bandos SQUARE PC 226/840 ks 5,000 1 796,25 8 981,25
47 M 21M21049 Sv. Trevos DLN 230Bari 2OW ks 9,000 2 195,00 19 755,00
48 M 21M21050 Sv. Modus KSO 236 ks 14,000 693,75 9 712,50
49 M 21M21051 Sv. Modus V 3236 IP 65 ks 4,000 862,50 3 450,00
50 M 21M21052 Trubice 36W ks 36,000 48,75 1 755,00
51 M 21M21053 DrátCY16z/.ž/. m 50,000 52,50 2 625,00
52 M 21M21053a CYKY 3x95+50 m 19,000 1 113,75 21 161,25
53 M 21M21053b Oko CU 95 ks 6,000 346,25 2 077,50
54 M 21M21053c Oko CU 70 ks 10,000 45,00 450,00
55 M 21M21054 Pomocný materiál 3% kpl 1,000 12 375,00 12 375,00
56 K 21m21055 Zednické přípomoci výseky,průrazy,úklid suti kpl 1,000 43 750,00 43 750,00
57 K 21m21056 Úprava a napojení stáv.el.instalace kpl 1,000 9 375,00 9 375,00
58 K 21m21057 Úprava a napojeni přepojení hl.přivod ČEZ kpl 1,000 43 750,00 43 750,00
59 K 21m21058 ELEKTROMONTÁŽE kpl 1,000 117403,13 117403,13
60 K 21m21059 Revize kpl 1,000 18 750,00 18 750,00
61 K 21m21060 Dopravné,přesuny hmot kpl 1,000 31 250,00 31 250,00
62 K 21m21062 DEMONTÁŽE kpl 1,000 12 250,00 12 250,00

[CZK]

'885,00
700,00

D 22-M Montáže slaboproudá zařIzení
63 M 22M21001 Rozvaděč datový RACK 19pa/c. kpl 1,000 11943,10 11 943,10
64 M 22M21002 Vyvazovací patch panely kpl 1,000 912,60 912,60
65 M 22M21003 Zástrčky datové RJ ks 38,000 84,50 3 211,00
66 M 22M21003a Kabel UTF' CA T 5E LSOH bezha/.fia/ový m 980,000 7,48 7 325,50
67 M 22M21003b Trubka PVC25 m 450,000 13,07 5 879,25
68 M 22M21003c Zásuvka datová 2pI.Rj cat 5E vč.ku 68 ks 19,000 481,00 9 139,00
69 K 22m21004 Drobný pomocný materiál kpl 1,000 5 850,00 5 850,00
70 k 22m21004a výsekové práce pro slaboproud kpl 1,000 21 060,00 21 060,00

Montáže-zapojení ,odskoušeni RACK proměření kpl 1,000 32 500,00 32 500,00
71 K 22m21005 kabelů se zorávou

97 820,45

D 23-M Montáže -osvětlení sklep
72 M 23m21001 Materiá/-osv.sk/ep-vyp.1 /P44,Sv. IP 44-6x kabely, tubky kpl 1,000 9 222,00 9 222,00,krabice .př/chVtkv
73 K 23m21002 Montáže-osv.sklep kpl 1,000 3 735,20 3 735,20

12 957,20

D 24-M Montáže osvětlenI a zás.230V půda
74 M 24m21001 Materiá/-6ks SV./P44, 4xvyp./P 442XzáS. 230V kpl 1,000 9 724,00 9 724,00

75 K 23m21002.1 Montáže-osv.půda kpl 1,000 5 135,00 5 135,00

14 859,00

D 25-M Montáže-VZT odsávání soc,zařizení 11 094,20
Mater/á/-Mixvent TD 100/600 2ks;potrub/,t kpl 1,000 7 844,20 7 844,2076 M 25m21001 kusv.venk.mř/ž.2x.sacl dÝzy,kabe až

77 K 25m21001 Montáže-VZT sociálky kuchyně,kanceláře kpl 1,000 3 250,00 3 250,00

D 26-M
78 K 26M21001

D 46-M
79 K 46M21001

Montáže e|ektro-Dop|něnj a úprava RE
Doplnění a úprava napojeni přepojeni rozvaděč měření kpl
vČ.FLP Maxi

Zemni práce při extr.mont.pracich
Zřízení zemniCe-pásek 30/4,drát 10,svorky,ZR 1,5m2x- kpl
přizemnČní RH vč.Dřel?ětové ochrany

15 503,80
1,000 15 503,80 15 503,80

35 750,00
1,000 35 750,00 35 750,00



cI LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA,
REKONSTRUKCE VODOINSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA

objekt:
03 - Stavební část

KSCl:
Místo: Domov seniorů Nové Strašecí

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DiC:

lČ'
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

18. 2. 2021

Zadavatel:
Domov seniorů Nové Strašecí, Křivoklátská 41 7

Uchazeč:
FI facility CZ s.r.o.

Projektant:
ATS Rakovník s.r.o, Havličkova 2583, Rakovník

Zpracovatei:
Lenka jandová

Foznámka:

4462319
CZ4462319

Cena bez DPH 1 639 396,70

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní goo 21,UQ% 0,ClC

snížená 1 639 396,70 15,00% 245 909A1

iCena s DPH v CZK i 885 306,21
1_

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko . Datum a podpis: Razítko

ObjecĹnavateí " """" Uchazeč" " "" Íl



P!TULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

avba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA,
REKONSTRUKCE VODOINSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA

objekt:
03 - Stavební část

Místo: Domov seniorů Nové Strašecí

Zadavatel: Domov seniorů Nové Strašecí, Křivoklátská 417

Uchazeč: FI facility CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 18. 2. 2021

· ATS Rakovník s.r.o,
Projektant: Havlľčkcjya 2ä83,

Rakovník
Zpracovatel: Lenka jandová

Cena celkem ĹCZKĹ

Náklady ze soupisu prací 1 639 396,70

HSV - Práce a dodávky HSV 1 033 827,66

1 - Zemni práce 88 628,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 520 115,06
8 - Trubní vedeni 18 740,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 220 420,12

9-1 - Ostatní 28 715,70

997 - Přesun sutě 1 10 068,44

998 - Přesun hmot 47 139,18

PSV- Práce a dodávky PSV 512 069,04

711 - lzolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 501,29
771 - Podlahy z dlaždic 94 541,87

776 - Podlahy povlakové 54 048,28

781 - Dokončovací práce - obklady 135 488,85

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 209 488,75

vrn - vedlejší rozpočtové náklady 93 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 18 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00
VRN6 - Územní vlivy 45 000,0C'

.



OUPiS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE TECHN1CKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA,
REKONSTRUKCE VODOINSTALACE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DOMOVA

objekt:
y

03 - Stavební část

Místo:

Zadavatel:

Domov seniorů Nové Strašecí

Domcv seniorů Nové Strašecí, Křivoklátská 417

Uchazeč: FI facility CZ S.ľ".0.

Datum: 18. 2. 2021

ATS Rakovník s.ľ(j,
Projektant' Plavlíčkcva 2583,

Rakovník
Zpracovatel: Lenka jandová

i PČ Typ Kód Popis M,J Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Ĺ

Náklady soupisu celkem 1 639 396,70

1-JQ\/Ľ) I L' Práce a dodávky HS\/ 1 C33 827,613

d ,'ĺ Zemní práce
, , ,... ,_ . 88 628,85i 'l l K!139711101 l\/ykopá\/ky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4; m3 i 15.1001 2 727,27: 41 "í81,85i

..... .. ...JVIl 1.75"0,4 0,700
VY 1,5'2*1 3,000
VY (6+5+2,5+2+5*2+6"2+10)"0,6*0,4 11.400
vy Součet 15,100

l 2 ĺ k 462201201 jvodorovné pkmIstěnI do 10 m nošením výkopku z T"'""""'""""'r""""""""""' i """'"""""""
l l i :horninytř. 1 až 4 i ni3 l 15,100,' 271,31j 4 096,81j
l 3 ! K j162201211 jVodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ?
i L , ,stavebním kolečkem do 10 m

i m3 i 15,100: 111,36j 1 681,48!
r' l : , ·Vodorôvne přemÍ3těnl do 4000 m výkopku/3ypan[ny z i j '! 4 l K |162t)01101 l . . ! m3 ' 15.100' 120.71i 1 8"2,71!

i : j ihormnytř. 1 az 4 ' ' ' i ' : " ' :l
L! 5 i K j167101101 ;Nak|ádáni výkopku z hornin ŕř. 1 až 4 do 100 rn3 i m3 : 15,1OO| 185,58| 2 802,24!

l
J l""""'! 6 l K j171201201 1U|ožerlÍ sypan[ny na skládky l m3 i 15,'|00! 16?4( 24.5,16Ĺ

-:-.- --.-—m ľ , J l
.i 7 l K j171201211 jPoplatek za ulození s[avebního odpadu - zeminy a í ' , ,

1_._.....l ikameniva na skládce i t i 21,140, 845,ocn 17 863,30{_ _._ . lVY 15,1'1,4 'Přepočtené koeficientem množství 2Ĺ i"4o
i 8 ji k 1175111101 ĹObsypání potrubí ručrlě'gypáninou bez prohozenĹ'" "" "'"'"" """""""" "'"" "'"'" '"""'"', ' "

I l l |,sitern, uloženou do 3 ň7 l m3 : 1a100j 684,59j 10 337,36l g ! MŽ583312001 ,šŕěrkoplsek zásypový ; t : 30,200 284,70| 8 597,94!
L. ._ _ .

VY 15,1"2 'Přepočtené koeficientem množství 30,200

, _._ d 6 Úeravy povrchů, podlahy a osazování výplni 520 11 5,06
|10i K !611311131 !Po[ažerĹÍ vnitřních rovných stropů vápenným štukem ! : , l
i : { ,tloušťky do 3 mm ' m2 l 463,"í80| 154,77Ĺ 71 684,86!I ;

l J ,

! 11Ĺ k 1611315411 !Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu l ĺ l F
l i l |p|ochy do 10% i m2 ! 463,180j 112,98j 52 329,771

VY 18"19,39+19,7+18,78+21,28+13,34+7,6+15,12+3,88-'20,8:i+á '"'"'"'"
,51 154,410

VV 8,67+10,55+2,16+1,96+76,37+7,79+72+8,18+5,97+15,06 208,710
VY 4,8+17,79+1 1 ,02+1,97+1,27+1,75+14,88"17,88 71,360

.W 13,83+4,87 18,700
w Součet 463,180

:12: K |612311131 lPotažcni vnitřních vápenným štukem tloušťky do ' '""'"'""""'"""'""" '
F---Á- i mm i m2 '1 298,350i 121,86j "i'70 399,16:
l i : 'Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu l l '"" "" i|15; K (6'12315411 ||pfochy do 10% "2 ji 1 398,350, 92,71, 129 644,66,

VY (3,31'2+4,3"2+1,98"2+4,3"21-6,55"2+4,3"2)=3,5 "'"" "Ĺ"Í'3,1 80
W (4,72*6+4'2+3,8*2+4,3*2)"3,5 183,820
VU (4,72'4+4,78'2+1 ,35"2)*3,5 108,990
VY (2,1*2+2,53'2+4,2*4)*3,5 Cb1,210
VY (13*2+1,5*2)*3,5 101,500
W (9"2+8"2)"3,1 105,400
W (2,46*4+3,32*2+2,6*2)"1 21,680
W (7,23"2"2,46*2)*3,5 67,830
W (15"2+25,5*2)"3,5 283,500
W (2,5"2+3*2+2,3"2+6"6)*3,5 180,1300
W (4,22'"2"4,3*2)"'3,5 59,640
VY (1,2*2+0,8"2+0,8*2+1 ,3*2+1,6*8)*1 21,000
vy l Součet i 398,350

!14i K 1612321121 Ĺ'Uápenocementová om itka hladká jednovrstvá vnitřních i l 7
l i ; lstěn nanášená ručně ! m2 l 101,787: 223,04i 22 703,01|

l l



Kód Popis MJ Množsťví J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

" pod obklad"
VV_. . , _, .... 101,787 ..._ _.. ......,, 101,787

, 1CTk i619991001 ĹZakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou m2 i 394,890j 23,41Ĺ 9 246,28j
— l -J——·-- ' ' Á .L. P __. _.._. — _ _ ..J

W 18+19,7+18,78+21,28+13,34+7,6+15,12+3,88+20,81+5,51 145,020

'JV 8,67+10,55+76,37+7,79+72+8,18+5,97+7,82+15,06 212,410
W 4,8+17,79+11,02+1,97+1,88 37,460
w Součet 394,890

l i : !Obaleni konstrukcí a orvků ŕólií přilepenou |epÍcĹ i "" i i "i16' K !619991011 ' . ' l m2 i 186,000|
i l i ipaskou . ,

47,22 8 782,85j
W
W

1,6*2,5*34 136,000
50 50,00(1

w Součet 186,000
l r l ;Dop|nění dosavadních mazanin betonem prostým T i ! í|17! K j631311131 ip{OChy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm i "3 l 1,425j 5 916,53L,_ _,_ ,_ _,...!_!2!.,:9_2.1

W 1,75*0,3 0,525
W f5"2*0,3 0,900

. _ . w Součet 1,425
i 18Ĺ K j631312141 !DoplněnI iýh v dosavadních mazaninách betonem i ' l l i

Ip ' l m3 l 8,550| 5 484,61j 46 893,421
, ' l__ , rostym i i ,..,. ... _ lW (6+5+2,5+2+5"2+6"2+10)*0,6*0,3 8,550

W Součet 8,550

d 8 Trubní vedení 18 740,31
""""r"""r :Šächtice domovní vodovodní obestavěný prostor do 5 ! ' ll 19 l K !893225111 i - . p ! m3 l 3,360| 5 577,47! 18 740,3Ĺ
L l l !m3 se stenami z betonu s,P!2k|o cm : i ' i '

W 1,6"1,4*1,5 3,360

D 9
{20j K j949101111

i 21| k 1952901111

:
i i

,Ostatní konstrukce a práce, bourání
i ľ

jLešeni pomocné pro objekty pozemních staveb s : i illešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 i m2 ! 463,180 60,12;

1Vyč"štění budov bytové a občanské výstavby při výšce l '""""Ť

;podlaží do 4 m m2 i 4o3,180 i 119,41|i i l

220 420,12

27 847,37}

—-- m
55 309,49j

W

W
W
W

18+19,39+19,7+18,78+21,28+13,34+7,6+15,12+3,88+20,81+6
,51
8,67+10,55+2,16+1,96+76,37+7,79+72+8,18+5,97+15,06
4,8+17,79+11,02+1,97+1,27+1 ,75+14,88+17,88
13,83+4,87

164,410

2013,710
71,360
18,700

w Součet 463,180
i ! l 1BouránÍ podkladů pod dlažby nebo mazanin l l i l '

l
: 22 i K |965042231 |betonových nebo z litého asfaltu ti přes 100 mm pI do 41 m3 i 9,450; 3 470,80j 32 799,051

t ,l....-..L l im2 i . ! i j '
W
VY
W

1,5*2*0,3
(6+5+2,5+2+5*2+6*2+10)*0,6"0,3
Součet
Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo
xylolitových ti do 10 mm plochy přes 1 m2
2,16+1,96+4,87+7,82+11,02+1,97+1,88+1,8+1,3+1,75
10
Součet

0,900
8,550

23 K |965081213
9,450

; m2 l 46 53oj i
71,47j

l
3 325,64i

W
W
W

36,530
10,000
46,530

24 K 965081611 |Odsekáni soklíků rovných m 20,000 37,50 750,03Ĺ

25 k 977151118 jjádrové vrty diamantovými korunkarr|iáuT1"0uim do" m 10,000 3 492,20 34 921,9Ě:stavebnich materiálů l
76 K 977151123 |Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do m 6 000 4 425,43 26 552,5äĹstavebních materiálů ,

"Řezáni stávajÍcÍch betonových mazanin vyztužených hl
?7 K 977312113 jdo 150 mm m 66,600 . 369,16 24 586,11j

i

W
"J"
;g i K 978013191
_. ;

W
9 l k 1978059541
._j.__.- i

6"2+5*2+2,5*2+2'2+5*2+4,5"2+1,5*2+1,8"2+10

Otlučeni (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

126,597-113,172
Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnitřních
obkládaček plochy přes 1 m2
(3,21"2+1,46*2)*1,5
(0,8*2+2,46*2)*2,1
(1,18*2+0,82*2+0,8*2+1,13*2+1,6*8)"1,5
(3"2+1,625"2)"1,5
(1,06"2+0,9"2+2,05*4)*1 ,5
(1,5"1)"1,5'4
(1,5"2+1,95)"1,5
Součet

i

VY
VY
VY
VY
VY
W
VY
VY

66,600

m2 13,425j 99,49j 1 335,70!
l

13,425
:m2 l 113,172j 114,80j 12 992,19,

14,010
13,692
30,990
13,875
18,180
15,000
7,425

113,172

d 9-1 ,Ostatní .. ._.. . , 28 715,70,
i K_ |9-101 !Montáž a dodávka škrabky na bramory l soubj 1,000( 23 645,70ĺ 23 64.5,70i

.._._.JL----- -Ť , ' l i :
i K !9-102 J\4ontáž a dodávka poklopu šachty pro zadlážděnl ! scub ! L000ĺ 5 070,00j 5 070 nn'
' ij_.__.,i



Č Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celŕ,
L. .-.. ---..---. ---- -..-..-- - --- ·- .-- ·. ..-. -- · --·--·--· ----- -·-··--- ---·-· - -.--.,

d 997 Přesun sutě 110 068,
! 32 i k "1997013212 iVnitrostavenišmí doprava suti a vybouraných hmot pro i t l 32,450j 1 626,34.Ĺ 52 774,70
l i l jbudovv v do 9 m ručně l t-'-"--- —-J----—- ----
i 33 : K !997013501 !Ôdvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo i t l 32,450i 181,60j 5 892,76
L, imezisk|ádku do 1 km se Ujžením ; j i lfl 34 l K j997013509 |PřIplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku i t i 97,350i 8,00Ĺ 778,98]

l i _!_-. _ =ZK,D 1_k!!!přes 1 km ; j _._.. , l ___. ; , ;ÚV :přepočtené koeňcientem množství 97,350
l 35 i k 19970138021 jpoplatek za dožení na skládce (skládkovné) l i l l
.,._,L. ,L istavebnľho odpadu směsného : t ; 32,450, _ 1 560!0| 50 622,00j' L .L_ _ .. .., .-J . _....._ ..,... _..._...,¶

d 998 Přesun hmoE " 47 139,18
i 36Ť K '998017002 ĹPřesun hmot s omezením rňecha"í:ace pro budovy v l t i 73,159! 644,34; 47 139,18Ĺ
l l l _.._. .. jdo,12 m ; ; l

D PSV Práce a dodávky PSV 512 069,04

._ ._ d _ 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 501,29
!""37"!'"K"?711111001 !Proveden1 izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za ; l i ]

l - - - . : m2 l 2,240j 9,181 20,57'
i i ! .studena nátěrem penetracnim : i l i

vy " šachta"
W 1,4"1,6 2,240

, ""T____ """_i38j K :711111009 kop|nění hydroizolace v místě rýh pro kanalizaci l m2 J 36,575j_ 402,07L 14 705,78j
'N 1,75*1,1 1,925
VY 1,5*2*1,1 3,300
W (6+5+2,5+2+5*2+6*2+10)"0,6*1,1 31,350
w Součet 36,575

! ' iProvedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za i l i ' ii 39: K !711112001 ' ,· - - - ! m2 l 9,0001 20,66; 185,98;
i j i tstudena laterem penetracnim . _-.,_j__..._ ! l ' ..j

W
W

" šachta"

40 i M 11163150

W
r"
l 41 K 711141559
!
! 42 K 711142559
l
l 43 M 628361101

(1,4*2+1,6*2)"1,5 9,000

lak penetrační asfaltový l t l _ Q004j 64 220,00 l 256,88!
(9"2,24)*0,00035 0,004

ú"rovedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením i i " " "7 l
! m2 i 2.250' 95,811 215,57íIvodorovne NAIP i l " l ' 4

iProvedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim í l :
lsvislé NAIP ,.. i m2 i 9,000j 110,35| 993,17!f
Ipás asfaltový pás asfaltovaný modoňkovaný SBS l m2 t 13,388! 158,60j 2 123,34 l

W 9"1,2 10,800
W 2,25"1,15 2,588
vy Součet 13,388

D 771
: 44: K |771111011

W

Podlahy z dlaždic 94 541 ,87
;Výsáú podkladu přeci pokládkou dlažby m2 i 55,920| 9,72j 543,49j

2,16+1,96+4,87+7,82+11,02+1,97+1,88+1,8+1,3+1,75+19,39 55,920

i 45 l K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu l m2 55,920j 48,69

46 l K 771151011 Samonivelačni stěrka podlah pevnosti 20 MPa ti 3 mm ! m2 55,920j 160,92
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných l """"'"47 rK 771473113 ' m 46,240! 92,78

,.__..L _._ v do 120 mm .,___.__, ! :

2 722,60!

8 998,54{
4 290,08)

W (13*2+1,5*2) 29,000
W 4,22*2+4,4"2 17,240
V'j Součet 46,240

48 l M j597610091 sokl-dlažba keramická i m i 50:864 l ' 185,90} 9 455.62:

w 46,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,864
49 l K !771573116 ĹMcntáž podlah keramických hladkých lepených ; l l

l l :standardnim lepidlem do 25 ks/m2 i m2 l 55,920! 341,18j 19 079,01j;50 l M !597614431 keramická dlažba l m2 61,512j 696,80 42 861,56
w 55,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství _ 61,512

: l : . i i ' "" l : '51 ! K ;7715739131 :Oprava podlah z keramických lepených do 12 ks/m2 " i kus ! 10,000| 67 271 672,66j
i ! iná chodbě - bez dodávky mat l dodá investori l ! i ' l, i , , l32Ĺ K !771591112 !1zolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou i i "" i

, i ivrstvách
l m2 ! 14,690j 324,78j 4 771,04j

W 2+4,87+7,82 _ .. 14,690
53 i K j998771102 IPřěsun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech"T" t l 2,070j 554,23; 1 147,27Í

l i lv do 12 m l !

d ,776 Podlah,,ovlakové

54048,28 I

i4j k 1776111116 jOdstraněM zbytků lepidla z podkladu povlakových ! l l t I

I , lpod|ah broušením l m2 ! 71,340j 40,76| 2 907,9CY--..-i i _....1 .__...... '
W 71,34 71,34C ^ t-)



"'"""""!
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

l
.., K |776111311 )Vysatí podkladu povlakových podlah ! m2 i 51,950j 9,72! 504,9Í

VY """""" ""'" 14,85+17,-?8+8,C7+10,55 51,950
;56"1 k i776141111 iVyrovnání podkladu poi/"|ak"0vých podlah stěrkou i

i ! L.evn.osti 20 MPa ti 3 mm _
l m2 l 51,950} 160,92: 8 359,691
i i J :

" W " 51,ŠŠ" 51,950
i157! K j776201811 ="táž lepených povlakových podlah bez podložky i m2 i 71,340j 4.0,18j 2 866.451

VY ' '""""""'""" 19,ä"Si14,85+17,88+8,6"7"+"10,55 71,340
; i :l 58 l K |776221111 :LePeni pásů z PVC standardním lepidlem l m2 ! 51,950j 116,38| 6 048,13

i 59 i M !28411001 !pod/ahovina PVC _., i m2 i 57,145 j 403,00: 23 029,44 !
:w """"' 51,95:1,1 'Přepočtené koefiáentem množství , 57,145

l '
, , ,

', 'a l l

Ĺ60 i K 1776410811 |Odstranění soklIků a lišt pryžových nebo plastových i m l 89,980: 13,39j 1 205,14j
i i

W ' 2,48*2"6*2 16,960
V'J 2,98*2+6*2 17,960
W 13*2+1,5*2 29,000
VY 2,1*2+2,53*2+4,2*4 26,060
W Součet . _ 89,980

"T . "" ' "" , ll 61 ! k 1776421111 1Montáž obvodových lišt lepením i m ! 60,980{ 75,91; 4 629,291
l ... .._._ ..... ..... I.. I l

V\/ 2,48*2+6"2 16,960
VY 2,98*2+6"2 17,960
W 2,1*2+2,53*2+4,2*4 26,060

, W, . Součet 60,980l 62 l m |284110061 j/išta soklová PVC samo/ep/c/ ! m i 67,078: 64,09! 4 299,03 l
f.W 60,98*1,1 'Přepočtené koeficientem mnoZsNí ., __, .., .,. .. ,.,... .,, . 67,078

l' 63 i K !998776102 !Přesun hmottonážni pro podlahy povlakové v " !"" t !"' 0,435: 460,45! 200,301
! , : !obiektech v do 12 m .......,., · ._ l

d 781 Dokončovací práce - obklady
Ĺ64Ĺ K 781111011 |Ometen1 (oprášení) stěny při přípravě pcdkladu
165 ! K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu

i66Ĺ K 781131112 IZolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou
i i . vrstvách

W (1"3)*2,1
W (3*2+1,625"2)'2

i m2 i 101,787|
i 'i m2 l 101,787j

l m2 l 24,800!

135 488,85
4,59 467,41Ĺ

48,69 4 955,74j

361,90 8 975,13:
6,300

18,500
W Součet 24,800

r67 l k 1781161021 jMontáž profilu Ukončujicího pro plynulý přechod j l l : , l

l i i j(dlažby s kobercem apod.)
l m l 110,000| 31,78: 3 4%,66:
i i

l 68 l M j553431141 Pišta mhová t m ! 88,000: 131,.30! 11 554,40 l
' JW 80"1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství 88,000

69 M 553431142 I/išta ukončui/c/ m 33,000{ 131,30 4 332,90 i
vv 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

Ĺ"""""'"T l !Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ! ! l i m
' l l ' I m2 l 101,787, 471,Ô6! 47 947,o1|

701 K 1781474115 iks/m2 lepených flexibilmm lepidlem
, , i

W
W
W
W
VY
VY
W

71 i M 597610391 52 545,64
W

(0,8*2+2,46"2)*2,1
(0,8*2+1,1 3*2+1 ,6"6)*1,5
(3*2"1,625"2)*1,5
(1,06*2+0,9*2+2,05*4)"1,5
(1,5"1)"1,5*5
(3,75*2+1,95*2)*1,5
Součet

obklad keramický hladký pNs 22 do 25ks(m2
101,787*1 ,1 'Přepočtené koeňcientem množství
Přésun hmot tonážní pro obklady keramické v
objektech v do 6 m

13,692
20,190
13,875
18,180
18,750
17,100

101,787
t ,Ím2 i 111,966j 469,30j

111,966

72 K 998781101 t 2,050 - 592,37! 1 214,36}

D 784
73 l K 784121001

Dokončovací práce - malby a tapety
ĹOškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m I m2 L 1 861,530Ĺ

209 488,75
28,37j 52 805,95j

W 1398,35+463,18
74 l k G84181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v l

l l µnístnostech výšky do 3,80 m l
75 l k !784221101 jDvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře !I

l l jotěruvzdorných v místnostech do 3,80 .m i
76 l k 1784221151 !Přľplatek k cenám 2x mafb za su!ha otěruvzdorných l

i l iza barevnou malbu v odstínu světlem' ' l Ĺ

1 861,530
m2 ! 1 861.530| 21,19

' l

l

m2 i 1 861,530Ĺ

! F
m2 ! 1 861,530!

;

53,15

9,83

39 440,23'

98 947,45)

i
18 295,12j

i

D VRN

D VRN3

vedlejší rozpočtové náklady 93 500,00

77 K |030001000
Zařízení staveniště

iZařízeríí staveniště
18 5CO,QC

: i l i

i šoub ! 1,000! 18 500,00| 18 500,00j



-
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,Ĺ PČ- Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

'L ..._- j

d VRN4 Inženýrská či|1nost _30 000,00
" " " " ' · T"""'" . l l " li 78 l K !041002000 ÍDozory ! šoub i 1,000! 14 500,00j 14 500,00;

L
I : . '

: 79í k p49002000 jostatní inženýrská činnost ! šoub j 1,000j 15 500,00j 15 500,00:

d VRN6 Územní vlivy
i 80 l k 1060001000 1Územní vlivy

__..j.._
i šoub l 1,OOO| 45 000,001

J

45 000,00
45 000,00!
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