
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 02PT-006465 
číslo smlouvy zhotovitele: S22-053-0008

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „objednatel")
a
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný 
závod Dopravní stavby STŘED
se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín 
IČO, DIČ: 48035599, CZ48035599 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel44")
(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")

Protože si objednatel přeje, aby stavba DO PHS Jinočany II, Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 511 154 0048 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 24 109 898,59 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kě

(a) (b) = DPH z
částky (a)

(c) = (a) + (b)

„DO PHS Jinočany 
II44 24 109 898,59 5 063 078,70 29 172 977,29

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:



V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem ,,D0 PHS Jinočany II“ 
číslo veřejné zakázky 02PT-006465.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu 
a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení 
a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených.
V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však



před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních 
údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně 
vyzve.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nej sou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu1).
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SM/.OUl') K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
D ÚVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně
podepsal

Datum: 2021.05.13 
08:54:51 +02'00'

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i 
prostřednictvím hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, 
jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hasli soubor zaručuje integrita 
originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, 
lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hasli 
soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Digitálně podepsal:

Datum: 13.05.2021 17:44:06 +02:00



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: RSD-118/2021-1 Vyřizuje:

OZNÁMENI O VYBERU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem DO PHS 
Jinočany II, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele P20V00174364 (dále jen 
„Zakázka44), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
věznění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka 
zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel"):

SWIETELSKY stavební s.r.o., 
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. 
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED 
se sídlem: Sokolovská 192/79,186 00 Praha 8 
IČO: 48035599

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nej výhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ
Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek č. 2

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH ] UTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

TZNZ.

Digitálně podepsal:

Datum: 09.04.2021 12:03:24+02:00



ZPRAVA O HODNOCENÍ NABÍDEK č. 2

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky 02PT-006465

Systémové číslo veřejné zakázky na 
profilu zadavatele

PV20V00174364

Název veřejné zakázky D0 PHS Jinočany II

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND)

511 154 0048

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Z důvodu, že účastník „Společnost D0 PHS Jinočany II -  EUROVIA + Rieder Beton,
Správce společnosti: EUROVIA CS, a.s. se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 
4, se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha), pořadové číslo nabídky: 4, nesplnil podmínky 
účasti v zadávacím řízení a byl Zadavatelem v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) b) ZZVZ ze 
zadávacího řízení vyloučen, komise provedla nové hodnocení nabídek

Pořadov 
é číslo 

nabídky

Obchodní 
firma/název/jméno, 

příjmení /právní 
forma účastníka

Sídlo/místo 
trvalého pobytu

IČO
účastníka

Nabídková
cena

(v Kč bez 
DPH)

Doba pro 
uvedení 

stavby do 
provozu 
(ve dnech 

)

1.

SWIETELSKY 
stavební s.r.o., 
odštěpný závod: 
SWIETELSKY 
stavební s.r.o. 
odštěpný závod 
Dopravní stavby 
STŘED

Sokolovská 
192/79, 186 00 
Praha 8

4803559
9 24 109 898,59 70

1



2.

SAMSON -  M- 
SILNICE sdružení 
pro PHS
Správce sdružení: 
SAMSON PRAHA

Štěpánská 642/41, 
110 00 Praha 1 
(správce sdružení)

4853958
9

24 827 929,89 75

spol. s.r.o. 
Společník 
M-SILNICE as.

Husova 1697, Bílé 
Předměstí, 530 03 
Pardubice

4219686
8

3.

PHS Jinočany II 
Správce sdružení: 
Doprastav, a.s., 
organizační složka:
Doprastav a.s., 
organizační složka 
Praha

Drieňova 27, 826 
56 Bratislava 
(správce sdružení)

K Zahradnictví 13, 
Praha 8, 182 00

3133332
0

4928142
9 24 498 356,18 75

Společník: 
SAFEROAD Czech 
Republic s.r.o.

Plzeňská 666, 330 
21 Líně 2522976

1

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na 
základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení 
nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality se hodnotilo ve vztahu k následujícím 
jednotlivým kritériím hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií 
hodnocení na celkovém hodnocení:

Kritéria hodnocení Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH 70 %
Doba pro uvedení stavby do provozu ve dnech 30 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění 
hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci 
jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné 
nabídky v rámci daného kritéria hodnocení. V případě kritéria Nabídková cena stavby v Kč 
bez DPH platí, že čím nižší nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria 
Doba pro uvedení stavby do provozu ve dnech platí, že čím kratší doba pro uvedení stavby do 
provozu, tím lepší bodové ohodnocení.
Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria 
hodnocení „Nabídková cena stavby v Kč bez DPH“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním 
nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty 
nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

100 x [nabídková cena nejvýhodnější nabídky]

2



[nabídková cena hodnocené nabídky]

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „Doba pro uvedení stavby do provozu ve 
dnech“ byl časový úsek ve dnech, o který je účastníkem nabídnutá doba pro uvedení 
stavby do provozu kratší než zadavatelem požadovaná maximální doba pro uvedení 
stavby do provozu, která činí 75 dní. Zadavatel současně stanovil předběžnou 
minimální dobu pro uvedení stavby do provozu, která činí 65 dnů. Pokud délka doby 
uvedení stavby do provozu nabídnutá účastníkem činila maximální zadavatelem 
stanovený počet dní (tj. 75), obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria 
hodnocení 0 bodů. Pokud délka doby uvedení stavby do provozu nabídnutá účastníkem 
činila více než 75 dní, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění 
zadávacích podmínek.

Bodová hodnota v rámci tohoto kritéria byla u jednotlivých nabídek stanovena 
následujícím postupem:

Neboť žádná z nabídek podaných účastníky neobsahuje kratší než zadavatelem 
stanovenou předběžnou minimální dobu pro uvedení stavby do provozu. byla 
každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení přidělena bodová hodnota stanovená 
násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu dnů, o který je účastníkem nabídnutá doba 
pro uvedení stavby do provozu kratší než stanovená maximální doba pro uvedení 
stavby do provozu 75 dnů a (ii) čísla 10 (tj. rozdílu mezi maximálním (75) a 
předběžným minimálním (65) počtem dnů). Pokud činila 65 dnů, obdržela nabídka 
účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 100 bodů.

[počet dní, o který je účastníkem nabídnutá doba pro uvedení stavby 
do provozu kratší než stanovená maximální doba pro uvedení do

100 x _____________________________provozu]_________________________
10

(tj. rozdílu mezi předběžným minimálním a maximálním počtem dnů)

Bodové hodnoty nabídek v každém kritériu hodnocení byly násobeny jejich příslušnými 
vahami dle shora uvedené tabulky. Následným součtem těchto hodnot byla zjištěna bodová 
hodnota představující celkové hodnocení nabídky. Na tomto základě bylo stanoveno pořadí 
nabídek, přičemž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka s nejvyšším počtem 
přidělených bodů v součtu za obě hodnotící kritéria.
Výsledek každého jednotlivého výpočtu prováděného v rámci hodnocení nabídek byl 
zaokrouhlen vždy na dvě desetinná místa.

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

3



Pořadové
číslo

nabídky

Kritérium hodnocení: 
Nabídková cena (v Kč bez DPH)

Nabídková cena (v Kč bez DPH)
Váha kritéria 

(v%)
Počet bodů

Počet bodů po 
přepočtení vahou 

kritéria

1. 24 109 898,59 70% 100,00 70,00

2. 24 827 929,89 70% 97,11 67,98

3. 24 498 356,18 70% 98,41 68,89

Pořadové
číslo

nabídky

Kritérium hodnocení:
Doba pro uvedení stavby do provozu (ve dnech)

Doba pro uvedení 
stavby do provozu 

(ve dnech)

Hodnocený počet dnů 
doby pro uvedení 

stavby do provozu1

Váha kritéria 
(v%)

Počet bodů
Počet bodů po 

přepočtení vahou 
kritéria

1. 70 5 30% 50,00 15,00

2. 75 0 30% 0,00 0,00

3. 75 0 30% 0,00 0,00

Pořadové
číslo

nabídky

Výsledek hodnocení nabídek -  
pořadí nabídek po provedeném hodnocení Celkový

počet
bodů

Pořadí 
nabídek po 
provedeném 
hodnocení

Nabídková cena 
(v Kč bez DPH)

Počet bodů (po 
přepočtení 

vahou kritéria)

Doba pro 
uvedení stavby 
do provozu (ve 

dnech)

Počet bodů (po 
přepočtení 

vahou kritéria)

1 . 24 109 898, 59 85,00 70 50,00 85,00 1 .

2. 24 827 929, 89 67,98 75 0,00 67,98 3.

3. 24 498 356, 18 68,89 75 0,00 68,89 2.

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení Podpis

1 Počet dnů, o který je nabídnutá doba pro uvedení stavby do provozu kratší než zadavatelem požadovaná maximální.

4



V Praze dne 11.1. 2021
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( Q l l f )
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

VÝSLEDEK POSOUZENI SPLNĚNI PODMÍNEK ÚČASTI 
VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „směrnice") a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky 02PT-006465
Číslo veřejné zakázky na profilu 
zadavatele

VZ0091670

Název veřejné zakázky DO PHS Jinočany II

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo 
ISPROFIN/ISPROFOND 511 154 0048

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno 
a příjmení vybraného dodavatele Identifikační údaje vybraného dodavatele

SWIETELSKY stavební s.r.o., 
odštěpný závod: 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
odštěpný závod Dopravní 
stavby STŘED

sídlo: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 
IČO: 48035599

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení 
údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní 
způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

§ 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ:
Písemné čestné prohlášení (formulář 2.1.1) podepsané ze dne: 14.
1. 2021
Certifikát Silmos-Q -  Systém certifikovaných stavebních dodavatelů (č. 19077), ze dne: 
20. 11. 2020 (platnost do: 19. 11. 2021), kterým dodavatel prokazuje splnění základní 
způsobilosti dle § 74 ZZVZ odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ, podepsáno dne
20 . 11.2020

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ 

§ 77 odst. 1 ZZVZ,:



§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ:
Písemné čestné prohlášení (formulář 2.1.1) podepsané ze dne: 14.
1. 2021,

Certifikát Silmos-Q -  Systém certifikovaných stavebních dodavatelů (č. 19077) ze dne 
20. 11. 2020 (platný do: 19. 11. 2021), kterým dodavatel prokazuje splnění profesní 
způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání 
v předmětu Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, podepsáno dne
20 . 11.2020
§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:
Čestné prohlášení dodavatele (formulář 2.1.1.) obsahující prohlášení, ze kterého vyplývá, že 
vybraný dodavatel disponuje osobou, jejímž prostřednictvím zabezpečuje odbornou 
způsobilost v oboru  d o p ra vn í stavby:

podepsané ze dne 14. 1. 2021.
a
Certifikát Silmos-Q -  Systém certifikovaných stavebních dodavatelů (č. 19077) ze dne 
20. 11. 2020 (platný do: 19. 11. 2021), kterým dodavatel prokazuje splnění odborné 
způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ str.4/43 podepsáno dne
20 . 11.2020

Čestné prohlášení dodavatele (formulář 2.1.1.) obsahující prohlášení, ze kterého vyplývá, že 
vybraný dodavatel disponuje osobou, jejímž prostřednictvím zabezpečuje odbornou 
způsobilost v oboru  m o sty  a  in žen ýrsk é  kon stru kce:

podepsané ze dne 14. 1. 2021
a
Certifikát Silmos-Q -  Systém certifikovaných stavebních dodavatelů (č. 19077) ze dne 
20. 11. 2020 (platný do: 19. 11. 2021) kterým dodavatel prokazuje splnění odborné 
způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ str.4/43 podepsáno dne
20 . 11.2020

2.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:
Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího řízení podepsaný ze dne 14.1.2021, včetně osvědčení
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nej významnějších z těchto prací:
(i) 2 stavby PHS délky min. 150 m v extravilánu na směrově rozdělené minimálně 
čtyřpruhové pozemní komunikaci
- doloženo Certifikát Silmos-Q -  Systém certifikovaných stavebních dodavatelů (č.
19077) ze dne 20. 11. 2020 (platný do: 19. 11. 2021) str. 12 bod 32, podepsáno 

dne 20.11.2020



- doloženo Certifikát Silmos-Q -  Systém certifikovaných stavebních dodavatelů (č.
19077) ze dne 20. 11. 2020 (platný do: 19. 11. 2021) str. 18 bod 68 podepsáno 

dne 20.11.2020

Výše doložené referenční stavby splňují požadavky zadavatele.

- doloženo Certifikát Silmos-Q -  Systém certifikovaných stavebních dodavatelů (č.
19077) ze dne 20. 11. 2020 (platný do: 19. 11. 2021) str. 19 bod 71, podepsáno 

dne 20.11.2020

Výše doložené referenční stavby splňují požadavky zadavatele.

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:
Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu: -
stavbyvedoucí, podepsané ze dne 14.1 2021

zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby v pozici 
stavbyvedoucí, odborná praxe 28 let v oboru, z toho 18 let praxe v pozici stavbyvedoucího 
inženýrských staveb, odborná činnost na pozici hlavní stavbyvedoucí na zakázce:

, vztah
k dodavateli - pracovněprávní



a
doloženo Certifikát Silmos-Q -  Systém certifikovaných stavebních dodavatelů (č.
19077) ze dne 20. 11. 2020 (platný do: 19. 11. 2021) osvědčení o vzdělání -  strana 35, 
osvědčení o autorizaci č. 38642 v oboru dopravní stavby vystavené Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. -  
strana 4, podepsáno dne 20.11.2020

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu: -  zástupce
stavbyvedoucího, podepsané ze dne 14.1 2021

zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce 
v pozici stavbyvedoucí, odborná praxe 26 let v oboru, z toho 20 let praxe v pozici 
stavbyvedoucího inženýrských staveb, odborná činnost na pozici stavbyvedoucí na zakázce:

vztah k dodavateli - pracovněprávní
a
doloženo Certifikát Silmos-Q -  Systém certifikovaných stavebních dodavatelů (č.
19077) ze dne 20. 11. 2020 (platný do: 19. 11. 2021) osvědčení o vzdělání -  strana 36, 
osvědčení o autorizaci č. 39506 v oboru mosty a inženýrské konstrukce vystavené Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 
Sb. -  strana 4, podepsáno dne 20.11.2020.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky 
nebo kvalifikaci dodavatele:

Čestné prohlášení o tom, že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních 
strojů podepsané ze dne 14.1.2021

Jeřáb o nosnosti min. 30 tun a pracovní výšce min. 7 metrů

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické 
podobě.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 1 
PŘÍLOHA



PŘÍLOHA

Název stavby: D0 PHS Jinočany II

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný
závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED,
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datum zahájení prací 1.1.7 Objednatel oznámí Zhotoviteli nejméně 7 
kalendářních dnů předem.

Doba pro dokončení 1.1.9 Definována jako Doba pro uvedení do 
provozu (1.1.22) + 100 kalendářních dní.

Doba pro uvedení do 
provozu

1. 1. 22 70 kalendářních dnů vyžadujících omezení 
provozu.

Omezením provozu se rozumí snížení 
rychlosti případně zúžení jízdních pruhů na 
dálnici (celkové šířky pozemní komunikace) 
v důsledku realizace PHS.

Doba je prodloužena o odpovídající počet 
dní, které spadají do Zimní technologické 
přestávky za podmínky, že při nich nedochází 
k omezení provozu.

Zimní technologická přestávka je 
definována jako období od 1. 11. do 31. 3. 
kalendářního roku.

Doba pro uvedení do provozu je počítána od 
okamžiku instalace prvního omezení 
provozu nebo od 71. dne od Data zahájení 
prací (1.1.7) dle toho, co nastane dříve.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Sekce 1. 1. 26 Netýká se
Hierarchie smluvních 1.3 (a) Smlouva o dílo
dokumentů (b) Příloha

(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4
v

Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7

- Pro přístup na staveniště budou 
použity stávající komunikace -  
Ve vazbě na HMG prací a další 
potřeby si zhotovitel musí 
projednat příjezd na staveniště 
s dotčenými orgány státní 
správy.
Stavba PHS bude umístěna 
podél tělesa Dálnice DO (vlevo) 
v km 20,550 -  20,953 (celková 
délka 446 m), Staveniště bude 
situováno v prostoru dočasného 
záboru ze strany komunikace 
DO. Plochy pro zařízení 
staveniště jsou výhradně na 
pozemcích v majetku města 
Prahy (Hlavní město Praha, 
Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1)

Pověřená osoba 3.1
Zástupce objednatele 3.2 Netýká se
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 

formou bankovní záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH,



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 RDS bude zpracována v rozsahu PDPS

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Do 70 dnů od dne uvedeného v Oznámení o 

datu zahájení prací zahájit stavební práce 
vyžadující omezení provozu.

Odstranění vad 9.1 Záruční doba stanovená Objednatelem činí 
60 měsíců.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 %  průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová
zaplatit smluvní pokutu určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
0,01% předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky, nejméně však 30. 000 Kč za každý 
případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
55.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
11.000 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 
podle Pod-článku 7.5. (Postupné závazné 
milníky) uvedených v Příloze -  11.000 Kč za 
každý započatý den prodlení

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání) 1% z přijaté smluvní částky do 
doby kritéria 75 dní Doby pro uvedení do 
provozu (dle definice 1.1.22) za každý 
započatý den prodlení,
0,1% z přijaté smluvní částky z ceny díla od 
76. dne Doby pro uvedení do provozu (dle 
definice 1.1.22) za každý započatý den 
prodlení

12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
2.200 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům" (all risks)
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy 
budou Objednatel, Zhotovitel a 
Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle
- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Digitálně podepsal

Datum: 2020.10.08 
12:05:08 +02'00'



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou 
parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném 
(podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 
návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou 
součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 
dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení V ariace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku 
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu 
prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle 
Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet 
a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.





® i Aspe’
Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis objektů s DPH
Stavba: 1730800 - SOKP 515 Slivenec - Třebonice
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 
OC+DPH:

Objekt Popis
SO 000 Vedleiší a ostatní nákladv
SO 761 Mobilní PHS Jinočanv II v km 20.550-20.950
SO 901 DIO

24 109 898,59 
29 172 977,29



Ministerstvo dopravy

Smluvní podmínky pro
STAVBY MENŠÍHO 
ROZSAHU
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY



Schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 16.5.2017
pod č.j. 48/2017-520-DOP/3 s účinností od 1.6.2017 se současným zrušením Obchodních podmínek staveb 
pozemních komunikací menšího rozsahu, schválenými Ministerstvem dopravy pod č.j. 321/2008-910-IPK/l

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby 
menšího rozsahu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v roce 2016, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných 
podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE,



ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro
STAVBY M E N Š ÍH O  R O ZS A H U

První vydání 2017
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Zvláštní podmínky

Obecná ustanovení

1.1
Definice

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je  p ro jektová dokum entace  pro provedení s tavby (PDPS), není-li 
požadavky O bjednate le ve vztahu k pro jektové dokum entaci s tanoveno jinak .“

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení:
„Po jm em  O bjednate l se rozum í i „zadavatel" ve sm yslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech m luvnických fo rm ách a podobách ."

1.1.5 Pod-č lánek 1.1.5 zní:
„Zhotovite l" je  to tožný termín, jako  „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech m luvnických form ách a podobách a znam ená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v zadávacím  řízení a které Objednatel podpisem  Sm louvy o dílo pověřil realizací díla.“

1 .1 .10  Pod-č lánek 1 .1 .10  zní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovite lem , ať již  na Staveništi nebo m im o ně, vče tně  režij­
ních a podobných  pop la tků , nezahrnují však zisk."

1 .1.14 Pod-č lánek 1.1.14 zní:
„Vyšší m oc" je  výjim ečná událost nebo okolnost: kterou sm luvní S trana nem ůže ovlá­
dat; proti které ta to  sm luvní S trana nem ohla rozum ně učinit opatření před uzavřením 
Sm louvy; které se po  jejím  vzniku nem ohla ta to  sm luvní Strana účelně vyhnout nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podsta tné  míře přičíst d ruhé Straně.

Vyšší m oc m ůže zahrnovat, avšak neom ezuje se na ně, následující události nebo o ko l­
nosti, pokud  jsou sp lněny výše uvedené podm ínky:

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřáte lství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorism us, revoluce, povstání, vo jenský převrat nebo uchopení m oci, 
nebo občanská  válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jiným i osobam i než 
je  personál Zhotovite le  a jin í zam ěstnanci Zhotovite le  a Podzhotovite lů,

(d) válečná m unice, výbušniny, ionizující záření nebo kontam inace radioaktivitou, 
pokud  nebyla způsobena tím , že tu to  munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktiv itu  použil Zhotovite l,

(e) přírodní katastro fy jako  jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, ta jfun nebo 
vu lkanická aktivita."

1 .1 .20  Za Pod-č lánek 1 .1 .19  se přidávají nové Pod-články:
„Výkaz vým ěr" je  v tě ch to  Podm ínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený 
pod le  O borového třídníku stavebních konstrukcí a p rací s taveb pozem ních kom unikací 
schváleného M in isterstvem  dopravy.
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1.1.21 „Příloha" znam ená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Sm louvy 
o dílo.

1.1.22 „D oba pro uvedení do  provozu" je  doba  pro dokončen í Díla nebo Sekce Zhotovite lem  
v rozsahu nezbytném  pro účely uvedení Díla nebo Sekce do  provozu za podm ínek 
stavebního zákona tak, ja k  je  stanovena v Příloze (se všem i prodloužením i pod le  Pod- 
-č lánku 7 .3  [Prodlouženídoby]), počítaná od Data zahájení p rací nebo tak, jak  je  s ta ­
noveno v Příloze.

1 .1.23 „Předčasné užívání" znam ená časově om ezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 
úplným  dokončením  na základě p ravom ocného povolení vydaného stavebním  úřadem  
na žádost O bjednate le  jako  stavebníka ve sm yslu ustanovení stavebního zákona. Prá­
va a povinnosti Stran související s p ředčasným  užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především  v Pod-článku 7 .6  [Předčasné užívání].

1.1.24 „S tavební deník" je  dokum ent, jehož náležitosti s tanoví p latné a účinné právní předpisy.

1.1.25 „Základní da tum " je da tum  28 dnů před term ínem  pro podán í Nabídky.

1 .1.26 „Sekce" je  část Díla specifikovaná v Příloze jako  Sekce (je-li taková).

1 .1 .27 „Podzhotovite l" je  to tožný term ín, jako  „poddodava te l" případně „subdodavate l" ve 
všech m luvnických fo rm ách a podobách .

1.1.28 „Faktura" je  daňový doklad  vydaný pod le  p latných právních předpisů.

1 .1.29 „Záruka za odstranění vad" znam ená záruku (nebo záruky) pod le  článku 4 .6  [Záruka za 
odstranění vad].

1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je  potvrzení vydané pod le  Č lánku 8 [Převzetí].

1.1.31 „Přijatá sm luvní částka" je  částka  (bez DPH) uvedená ve Sm louvě o dílo za provedení 
a dokončen í Díla a odstranění všech vad."

1.3 -----------------------------

Hierarchie smluvních 
dokumentů

Pod-č lánek 1.3 zní:
„D okum enty tvořící Sm louvu se m usí vnímat jako  vzájem ně se vysvětlující. Pořadí p ráv­
ní síly jednotlivých dokum entů  je  v souladu s pořadím  uvedeným  v Příloze. Jestliže se 
v dokum entech  vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, m usí O bjednate l Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn."

1.4 -----------------------------

Právo Pod-č lánek 1.4 se dop lňu je  následujícím  textem :
„Řídí-li se Sm louva právem  České republiky, řídí se občanským  zákoníkem  s výjimkou 
těch  ustanovení, která jsou v té to  Sm louvě upravena odchylně."
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>jedrObjednatel

2.1

Poskytnutí staveniště Za Pod-č lánek 2 .4  se vkládá nový Pod-č lánek 2.5 [Kontrolní dny]:
„O bjednatel je  oprávněn svolávat kontro ln í dny za účelem  přijetí opatřen í pro  další p rá ­
ce  na Díle. Zástupce  zhotovite le  se tě ch to  kontrolních dnů m usí účastn it. O bjednatel 
m usí zaznam enat záležitosti pro jednávané na kontrolním  dnu a m usí poskytnou t kopie 
zápisu účastníkům  kontrolního dne. V zápise m usí být uvedena odpovědnost za veš­
keré kroky, které se mají podn iknou t v souladu se Sm louvou."

Zh

4.1

Obecné povinnosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem :

4.1.1 Zhotovite l m usí p rovést Dílo řádně a v souladu se Sm louvou. Zhotovite l zajistí veške­
ré dozorování, p racovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které m ohou být potřebné.

M ateriály a Technologická zařízení se stávají v lastnictvím  O bjednatele, jakm ile  nastane 
dřívější z následujících m ožností:

(a) když jsou zabudovány do  stavby nebo zaplaceny O bjednate lem ,
(b) do jde  v důsledku ods toupení od  Sm louvy o dílo k je jich zaplacení O bjednate lem  

pod le  Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyššímoc].

4.1.2  Zhotovite l i jeho  Podzhotovite lé  m usí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních 
a m ontážních prací jako  předm ětu  své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě m usí 
zabezpečit fyzickým i osobam i, které získaly oprávnění k výkonu těch to  č inností p o ­
d le zvláštních předpisů a to  v počtu , o zkušenostech a odborné  kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačním i předpoklady, stanoveným i v zadávacích podm ínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla. Jestliže Zhotovite l nedodrží ustanovení to ho to  pod -odstavce , zapla­
tí Objednateli za to to  porušení své povinnosti sm luvní poku tu  ve výši uvedené v Příloze.

4 .1 .3  Zhotovite l je  povinen na vid ite lném  místě u vstupu na S taveniště osad it stavbu infor­
m ační tabu lí k označení s tavby pod le  pokynu Objednate le, se zapracováním  identifi­
kačních údajů uvedených ve štítku o povo lení s tavby a rovněž náležitostí p ro  oznám ení 
zahájení p rací oblastním u inspektorátu  práce pod le  zákona č. 3 0 9 /20 0 6  Sb., a to  
pod le  podkladů předaných mu k to m u to  účelu O bjednate lem . V případě rozhodnutí 
o  spolufinancování s tavby z prostředků EU v rám ci O peračního program u Doprava 
bude in form ační tabu le  upravena tak, aby odpovída la  požadavkům  Evropské kom ise 
pro public itu  u tak to  spo lu financovaných staveb. Zhotovite l je  povinen inform ační tabuli 
udržovat v čite lném  a aktuálním  stavu po celou dobu  provádění Díla až do  uplynutí půl 
roku ode  dne vydání Potvrzení o převzetí.

4 .1 .4  Zhotovite l je  povinen provádět Dílo v souladu s veškerým i jem u znám ým i závaznými 
požadavky a podm ínkam i případně stanoveným i ze strany správních orgánů, vče tně  
zejm éna závazných požadavků a podm ínek stanovených p ravom ocným  územ ním  roz­
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hodnutím  pro  Dílo a p ravom ocným  stavebním  povolením  pro Dílo, jakož i případným i 
veřejnoprávním i sm louvam i vydaným i pro provádění Díla.

4 .1 .5  Zhotovite l je  povinen odstraňovat veškerá znečištění pozem ních kom unikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním  Díla, a to  bez průtahů, nejpozději však do  1 hodiny 
od  vzniku každého takového znečištění.

4 .1 .6  Zhotovite l je  povinen provést Dílo na pozem cích nevlastněných O bjednate lem  (resp. 
Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem , v jakém  k tom u  je  oprávněn O b ­
jednate l (např. nájem ní sm louvou s vlastníky příslušného pozem ku). Jestliže Zhotovite l 
bude mít v úm yslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je  v souladu se 
Sm louvou povinen zajistit O bjednate l, je  Zhotovite l povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

(a) ten to  svůj zám ěr předem  pro jednat se všem i dotčeným i správním i orgány, v las t­
níky a uživateli pozem ků a

(b) získat veškerá potřebná  povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva um ožňující Z ho ­
tovite lem  zam ýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných  záborů.

O dpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného  záboru (včetně 
zejm éna odpovědnosti za škodu  vzniklou Objednateli nebo třetím  osobám ) nese vý­
lučně Zhotovite l.

4 .1 .7  Obdrží-li Zhotovite l od  O bjednate le  svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je  povinen O bjednate le  bez zbytečného odkladu upozorn it na jejich 
nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-li O bjednate l i přes upozornění Zhotovite le  na použití nevhodné věci nebo p o s tu ­
pu pod le  nevhodného či nesprávného pokynu, m ůže Zhotovite l po  O bjednateli žádat, 
aby svůj požadavek na použití té to  věci nebo postupu  pod le  to ho to  pokynu učinil 
v písem né form ě. U stanovení § 2594 a § 2595 občanského  zákoníku se nepoužije.

4 .1 .8  Zhotovitel je  povinen dodrže t lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jem u 
stanoveným i v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým  se povoluje čá s ­
tečná nebo úplná uzavírka pozem ní kom unikace za účelem  provádění Díla. Zhotovitel 
m usí vždy dbá t přim ěřenosti a proporcionality těch to  om ezení tak, aby způsob  označe­
ní a doba  trvání uzavírky co  nejméně om ezovaly uživatele pozem ních kom unikací v je ­
jich  právu na obecné  užívání pozem ních kom unikací a aby nedocházelo k nadm ěrném u 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozem ních kom unikacích.

Jestliže Zhotovite l nedodrží lhůty a další časová určení jem u stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to  z jakéhokoli důvodu, který je  výlučně na s tra ­
ně Zhotovite le, zaplatí O bjednateli za to to  porušení své povinnosti sm luvní poku tu  ve 
výši, uvedené v Příloze.

4 .1 .9  Zhotovite l je  v souvislosti s prováděním  prací povinen plnit povinnosti původce  o d p a ­
dů podle  zákona o odpadech  a je  povinen zajistit p lnění tě ch to  povinností i ze strany 
případných Podzhotovite lů, a to  vče tně vedení průběžné evidence o odpadech  a způ ­
sobech nakládání s odpady a archivace té to  evidence po dobu  stanovenou přísluš­
nými právním i předpisy. Zhotovite l je  povinen na žádost O bjednate le  bez zbytečného 
odkladu předložit jím  vedenou evidenci o odpadech  a způsobech  nakládání s nimi ke 
kontrole, vče tně  takové  evidence vedené Podzhotovite li.
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4.3 ---------

Subdodávky

4.4 ----------------------------

Zajištění splnění smlouvy

Pod-č lánek 4 .3  se dop lňu je  následujícím  textem :
„Při porušení tě ch to  ustanovení je  Zhotovite l povinen O bjednateli zaplatit sm luvní p o ­
kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovite l bude odpovída t za jednání nebo chyby 
všech Podzhotovite lů stejně jako  by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů  není m ožné Dílo pod le  té to  Sm louvy provést v tom  roz­
sahu, v jakém  Zhotovite l prokázal kvalifikaci prostřednictvím  Podzhotovite le  takovým  
Podzhotovite lem , je  Zhotovite l povinen do  7 pracovních dnů tu to  sku tečnost písem ně 
oznám it Objednateli vče tně  uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznám ení shora uvedené skutečnosti Objednateli je  Zhotovite l povinen předložit O b ­
jednate li potřebné  dokum enty  prokazující sp lnění kvalifikace v p lném  rozsahu, přičem ž 
příslušný kvalifikační p ředpoklad  m ůže prokázat sám  Zhotovite l, nebo jej m ůže p ro ­
kázat prostřednictvím  jiného Podzhotovite le. Podzhotovite le  uvedené v nabídce není 
potřeba znovu schvalovat."

Pod-č lánek 4 .4  je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovite l m usí na své náklady získat Zajištění sp lnění sm louvy ve fo rm ě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, ten to  Pod- 
-č lánek se nepoužije.

Zhotovite l m usí předat bankovní záruku O bjednateli do  28  dní po  uzavření Sm louvy 
nebo k Datu zahájení prací, pod le  toho , co  nastane později. Bankovní záruka m usí 
být vydána právnickou osobou  z členského stá tu  EU a m usí mít fo rm u vzoru, který je  
součástí zadávací dokum entace. Bankovní záruka m usí být účinná nejpozději v den 
jejího předání Objednateli.

Zhotovitel m usí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a ne­
dokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4 .6  [Zá­
ruka za odstranění vad]. Pokud podm ínky bankovní záruky specifikují datum  její platnosti 
a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce 
a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do  data 28  dnů před datem  ukončení 
platnosti bankovní záruky, po tom  Zhotovitel podle toho  m usí rozšířit p latnost bankovní 
záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

O bjednate l sm í uplatnit nárok z bankovní záruky pouze v případě, že:

(a) Zhotovite l neprodlouží p la tnost bankovní záruky tak, ja k  je  popsáno  v p ředcho ­
zích odstavcích, kdy v takovém  případě m ůže O bjednate l nárokovat p lnou čá s t­
ku bankovní záruky,

(b) Zhotovite l nezaplatí Objednateli částku, která O bjednateli náleží, ačkoli částka  
byla se Zhotovite lem  dohodnu ta  nebo určena pod le  Č lánku 15 [Řešení sporů] 
do  42 dnů po dohodě  nebo určení,

(c) Zhotovite l nenapraví porušení sm luvní povinnosti do  42 dnů po tom , co  obdržel 
oznám ení O bjednate le požadující nápravu porušené sm luvní povinnosti nebo

(d) do jde  k naplnění podm ínek pro odstoupen í O bjednate lem  pod le  Pod-člán- 
ku 12.1 [Neplněnízhotovitele]. V  takovém  případě m ůže O bjednate l nárokovat 
p lnou částku  bankovní záruky.

O bjednate l není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

O bjednate l m usí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do  21 dnů poté, co  obdržel kopii 
Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co  obdržel od  Zhotovite le  
Záruku za odstranění vad.
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Zhotovite l m usí zajistit, že Objednate l bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční 
p rostředky na první výzvu a bez nám itek či omezujících podm ínek právnické osoby, 
která bankovní záruku vydala.

V případě nevym ahatelnosti bankovní záruky se Zhotovite l zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch O bjednatele, jejíž 
hodno ta  a podm ínky budou  v m axim álně m ožném  rozsahu odpovída t podm ínkám  
uvedeným  výše.

O bjednate l bude  mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části p la teb ve výši stanovené 
v Příloze za prodlení Zhotovite le  s udržováním  té to  bankovní záruky v p la tnosti."

4.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajištění jakosti Přidává se nový Pod-č lánek 4 .5  [Zajištění jakosti]:
„Zhotovite l předloží do  10 dnů po uzavření Sm louvy dok lad  o zavedeném  systém u 
zajištění jakosti ve sm yslu M etod ického  pokynu Systém  jakosti v oboru  pozem ních 
kom unikací, který bude zabezpečovat jakostn í požadavky Smlouvy. Systém  bude o d ­
povídat pod robnostem  uvedeným  ve Sm louvě. O bjednate l nebo jeho  zástupce (je-li) je  
oprávněn pod rob it přezkoum ání jakýko liv aspekt systém u."

4.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-č lánek 4 .6  [Záruka za odstranění vad]:

„Zhotovite l m usí získat Záruku za odstranění vad ve fo rm ě a výši uvedené v Příloze. 
Jestliže v Příloze není uvedena částka, ten to  Pod-č lánek se nepoužije.

Zhotovite l m usí předat Záruku za odstranění vad O bjednate li do  21 dnů poté, co  o b ­
držel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad m usí 
být vydána právnickou osobou  z členského stá tu  EU a m usí mít fo rm u vzoru, který je  
součástí zadávací dokum entace.

Zhotovite l m usí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude p latná a účinná do  kon ­
ce  uplynutí všech Záručních dob , vče tně  je jich případných prodloužení, nebo dokud  
Zhotovite l nedokončí veškeré k datu dokončen í znám é nedokončené  práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, pod le  toho , která oko lnost nasta­
ne později. Pokud podm ínky Záruky za odstranění vad specifikují da tum  její p latnosti 
a Zhotovite l neodstranil vady do  data  28  dnů před datem  ukončení její p latnosti, po tom  
Zhotovite l m usí rozšířit p la tnost Záruky za odstranění vad do  doby, než budou  všechny 
vady odstraněny.

O bjednate l sm í uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

(a) Zhotovite l neprodlouží p la tnost Záruky za odstranění vad, ta k  ja k  je  to  popsáno 
v předcházejícím  odstavci; za těch to  oko lností m ůže O bjednate l nárokovat p l­
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

(b) Zhotovite l nezaplatí Objednateli částku, která O bjednateli náleží, ačkoli částka  
byla se Zhotovite lem  dohodnu ta  nebo určena pod le  Č lánku 15 [Řešení sporů] 
do  42 dnů po dohodě  nebo určení,

(c) Zhotovite l nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po­
tvrzení o převzetí v přim ěřené době  pod le  pokynů O bjednate le a neodstraní 
vadu do  42 dnů poté, co  obdržel oznám ení O bjednate le, v něm ž bylo poža ­
dováno  odstranění vady. V to m  případě m ůže O bjednate l nárokovat p lnou výši 
částky Záruky za odstranění vad.

O bjednate l není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
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4.7 -----------------------------

Kontrolní prohlídky stavby

4.8 ------------------------

Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci

Zhotovite l je  povinen zajistit, že O bjednate l bude oprávněn čerpat ze Záruky za o ds tra ­
nění vad finanční p rostředky na první výzvu a bez nám itek či omezujících podm ínek 
právnické osoby, která záruku vydala.

V případě nevym ahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovite l zavazuje nepro ­
d leně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 
O bjednatele, jejíž hodno ta  a podm ínky budou  v m axim álně m ožném  rozsahu odpoví­
da t podm ínkám  uvedeným  výše.

O bjednate l m usí Zhotovite li vrátit Záruku za odstranění vad do  21 dnů po ukončení 
da ta  její p la tnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven p o ­
slední Protokol o ukončení Záruční doby).“

Přidává se nový Pod-č lánek 4 .7  [Kontrolníprohlídky stavby]:
„Zhotovite l je  povinen nejpozději 14 dnů předem  nahlásit O bjednate li provedení p ra ­
c í odpovídajících fázím výstavby uvedeným  ve stavebním  povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek stavby pod le  stavebního zákona, pod le  d ohody s O bjednate lem  
k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné  podk lady a spolupráci a těch to  kontrolních 
prohlídek se zúčastn it.“

Přidává se nový Pod-č lánek 4 .8  [Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí]:
„Zhotovite l musí:

(a) dod ržovat všechny příslušné bezpečnostn í předpisy,
(b) d bá t o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
(c) vynaložit přim ěřené úsilí k tom u, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné  p ře ­

kážky a ta k  se zabránilo  ohrožení tě ch to  osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do  jeho  dokončen í a p ře ­

vzetí pod le  Č lánku 8 [Převzetí] a
(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků 

a plotů), které m ůže být nezbytné z důvodu  provádění Díla pro  užití veře jností 
a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozem ků.

Zajištění těch to  bezpečnostních postupů  dalším i zhotoviteli O bjednate le  (pokud exis­
tují) je  povinností Objednate le, není-li v  Technické specifikaci s tanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozem ních kom unikacích za provozu m usí 
být odpovědný zástupce Zhotovite le  proškolen pověřeným  pracovníkem  O b jedna te ­
le v oblasti bezpečnosti práce na pozem ních kom unikacích za provozu a v případě 
staveb Ředitelství silnic a dáln ic ČR (ŘSD ČR) m usí mít k d ispozici příslušný předpis 
O bjednatele. O dpovědný zástupce Zhotovite le  je  pak povinen provést ško lení zam ěst­
nanců Zhotovite le, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovite le  p ro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozem ­
ních kom unikacích za provozu jsou:

(1) Zhotovite l je  povinen dodržovat veškeré p latné techn ické  a právní předpisy, tý ­
kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti te chn ic ­
kých zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předp is Objednatele.

(2) Zhotovite l se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odbo rně  a zdravotně 
způsobilé  a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.
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(3) Zhotovite l se zavazuje zajistit v lastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Z ástupce  zhotovite le  předá při převzetí p racoviště  pí­
sem né jm enování osob  zajišťujících ten to  dozor zástupci O bjednatele.

(4) Zhotovite l nebude bez písem ného souhlasu používat zařízení O bjednate le  a na­
opak.

(5) V případě pracovního úrazu zam ěstnance Zhotovite le  m usí vyšetřit a sepsat 
záznam  o pracovním  úrazu vedoucí zam ěstnanec Zhotovite le  ve spolupráci 
s vedoucím  zam ěstnancem  O bjednate le  a Zhotovite l následně sp ln í veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem  práce a s příslušným i dalšími právními p řed ­
pisy.

(6) Zhotovite l odpovídá i za škodu způsobenou oko lnostm i, které m ají původ v p o ­
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž  bylo při p lnění závazků ze Sm louvy použito.

(7) Zhotovite l se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým  konstrukčním  p ro ­
vedením  a na základě výsledků kontrol a revizí jsou  schopny bezpečného p ro ­
vozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a techn ických  zařízení a předpisů o bezpeč­
nosti provozu na pozem ních kom unikacích se považuje za neplnění povinností Z ho ­
tovite le  pod le  Smlouvy. Objednate l bude mít vůči Zhotovite li právo na zadržení části 
p la teb ve výši stanovené v Příloze do  doby  odstranění zjištěných nedosta tků ."

4.9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-č lánek 4 .9  [Vytyčení stavby]:
„Zhotovite l m usí vytyč it Dílo a S taveniště (včetně vytyčení tras techn ické  infrastruktury 
v místě je jich střetu se stavbou a dočasných  záborů) pod le  hlavních bodů, os a refe­
renčních výšek uvedených ve Sm louvě nebo oznám ených O bjednate lem . Zhotovite l 
je  odpovědný za správné rozm ístění všech částí Díla a m usí napravit jakékoli chyby 
v rozmístění, výškách, rozm ěrech a trasování Díla. Zhotovite l je  povinen zajistit obnove ­
ní vytyčení obvodu  S taveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud  budou v průběhu 
provádění Díla zničeny či poškozeny.“

4.10  

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-č lánek 4 .10  [Archeologické nálezy]:
„Všechny fosilie, m ince, cenné nebo starožitné předm ěty a konstrukce  a jiné pozůs­
ta tky  nebo předm ěty geo log ického a archeo log ického význam u nalezené na Staveni­
šti m usí být um ístěny do  péče  a odpovědnosti O bjednate le. Zhotovite l m usí přijm out 
přim ěřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovite le  nebo jiným  osobám  
v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z tě ch to  nálezů.

Zhotovite l m usí dá t po  objevení jakéhokoli takového nálezu okam žitě  oznám ení O b jed ­
nateli, který m usí dát pokyn, jak  s ním naložit."

ování zhotovitelem

5.1

Projektová dokumentace Pod-č lánek 5.1 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- 
Zhotovitele „Zhotovite l m usí vypracovat p ro jektovou dokum entaci ve specifikovaném  rozsahu p o ­

d le odkazu v Příloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí m usí 
O bjednate l oznám it Zhotoviteli své p řipom ínky nebo ji odsouh lasit anebo v případě, že 
není v souladu se Sm louvou, odm ítnou t s uvedením  důvodů. Zhotovite l nesm í zahájit 
p ráce bez odsouhlasení pro jektové dokum entace  to ho to  prvku O bjednate lem . Projek-
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tová  dokum entace, která byla odm ítnuta , m usí být urychleně dop lněna a předložena 
znovu s tím , že vezm e p řipom ínky O bjednate le  v úvahu tak, jak  je  to  potřebné. Z h o to ­
vitel je  povinen časové nároky na vypracování pro jektové dokum entace  zahrnout do  
harm onogram u postupu  prací.“

Ri objednatele

6.1

Rizika Objednatele V pod -odstavc i (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňu je  písm eno „a ” a nahrazuje se
čárkou.

V pod -odstavc i (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje  tečka  a nahrazuje se pís­
m enem  „a ” .

Za pod -ods tavec  (p) se vkládá nový pod -ods tavec  (r):

„(r) z tráty a škody v důsledku veřejného provozu během  Předčasného užívání pod le  
Pod-článku 7 .6  (Předčasné užívání).“

Dobapro dokončení

7.1

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text:
„Jsou-li v  Příloze uvedeny S ekce  s kratší D obou  pro dokončení, vztahuje se tento  
a dále uvedené P od-č lánky 7.3, 7.4, 8.1 a 8 .2  přim ěřeně též na ty to  S ekce .“

7.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram Pod-č lánek 7.2 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Ve lhůtě stanovené v Příloze m usí Zhotovite l předat O bjednateli harm onogram , který 
m usí obsahovat:

(a) časový plán zpracování pro jektové dokum entace  Zhotovite le  (je-li nějaká) a p ro ­
vádění p rací s vyznačením  Podzhotovite lů,

(b) odhad  plateb, o nichž Zhotovite l očekává, že budou sp la tné v každém  měsíci až 
do  doby  vydání Potvrzení o převzetí,

(c) pos loupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Sm louvě,
(d) p růvodní zprávu obsahující:

(i) s tručný pop is  postupů , které Zhotovite l zam ýšlí použít a
(ii) odhad  počtu  personálu a vybavení Zhotovite le  na staveništi v každé 

z hlavních etap.

Zhotovite l rovněž m usí předat revidovaný harm onogram , kdykoli ten předchozí ne­
souhlasí se sku tečným  postupem  nebo povinnostm i Zhotovite le. N esplnění povinnosti 
předložit harm onogram  nebo jeho  aktualizaci ve lhůtě stanovené O bjednate lem  je  d ů ­
vodem  pro zadržení části p la teb podle  Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].“
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7.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodloužení doby Pod-č lánek 7 .3  je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Podle  Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je  Zhotovite l oprávněn k prodloužení 
D oby pro dokončení, D oby pro uvedení do  provozu nebo D oby pro  sp lnění p os tu p ­
ného závazného milníku, jestliže je  nebo bude zpožděn jakým koli rizikem Objednatele. 
V to m to  případě po obdržení podán í Zhotovite le  O bjednate l m usí zvážit veškeré p o d ­
půrné podrobnosti poskytnuté  Zhotovite lem  a m usí p rodloužit Dobu pro dokončení, 
Dobu pro uvedení do  provozu nebo Dobu pro sp lnění postupného  závazného milníku 
tak, jak  je  to  vhodné.

Důvody pro případné prodloužení D oby pro uvedení do  provozu, D oby pro dokončení 
a D oby pro sp lnění postupného  závazného milníku se posuzují sam ostatně ."

7.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-č lánek 7.5 [Postupné závazné milníky]:
„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné  závazné milníky provádění Díla, je  Z h o to ­
vitel povinen provádět Dílo takovým  způsobem , aby v term ínu, do  kdy m ají být práce 
odpovídající příslušnému postupném u závazném u milníku dokončeny, bylo Dílo p ro ­
vedeno v rozsahu předepsaném  pro příslušný postupný závazný milník. D oba pro sp l­
nění postupného  závazného milníku m ůže být p rodloužena za podm ínek stanovených 
v Pod-článku 7 .3  [Prodloužení doby].

O splnění každého postupného  závazného milníku bude Stranam i sepsán protoko l. 
Sepsání p ro toko lu  o sp lnění postupného  závazného milníku nem á účinek na d o ko n ­
čení nebo převzetí Díla ani jeho  Sekce a ani neznam ená, že Dílo bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže se Zhotovite l dostane  do  prodlení se splněním  povinnosti provést 
Dílo v rozsahu předepsaném  pro příslušný postupný závazný milník v term ínu, do  kdy 
m ají být p ráce odpovídající příslušném u postupném u závazném u milníku dokončeny, 
je  povinen O bjednate li zaplatit sm luvní poku tu  ve výši stanovené v Příloze."

7.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předčasné užívání Přidává se nový Pod-č lánek 7 .6  [Předčasné užívání]:
„Zhotovite l je  povinen poskytnou t Objednateli veškerou součinnost po třebnou k tom u, 
aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) m ohly být uvedeny do  provozu v době  pod le  
p od -ods tavce  1.1.22. Za tím to  účelem  je  Zhotovite l zejm éna povinen:

(a) uzavřít s O bjednate lem  dohodu  podle  vzoru D ohody o předčasném  užívání, 
která bude obsahovat zejm éna (i) souhlas Zhotovite le  s Předčasným  užíváním 
a (ii) popřípadě podm ínky P ředčasného užívání, a to  nejpozději 1 měsíc před 
uplynutím  doby  pod le  p od -ods tavce  1.1.22;

(b) poskytnou t O bjednateli veškeré dokum enty, podklady, inform ace a údaje (včet­
ně zejm éna údajů určujících polohu defin ičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- 
ho m ísta a jiných obsahových náležitostí žádosti o  Předčasné užívání Díla nebo 
Sekce), které jsou nezbytné pro získání p ravom ocného povolení k P ředčasné­
mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným  dokončením ;

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným  stavebním  úřadem  
rozhodujícím  o vydání povo lení k Předčasném u užívání Díla nebo Sekce před 
jejím  úplným  dokončením , aby to to  povo lení m ohlo  být vydáno co  nejdříve od 
podán í žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovite l nedodrží Dobu pro uvedení do  provozu pod le  p od -ods tavce  1.1.22, 
a to  z jakéhokoli důvodu, který je  výlučně na straně Zhotovite le, zaplatí Objednateli za 
to to  porušení své povinnosti sm luvní pokutu  ve výši uvedené v Příloze."
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8.1

Dokončení Pod-č lánek 8.1 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovite l m ůže oznám ením  požádat O bjednate le o vydání Potvrzení o převzetí ne 
dříve než 14 dnů před tím , než bude Dílo podle  Zhotovite lova názoru dokončeno  
a připraveno k převzetí. Jestliže je  Dílo rozděleno do  Sekcí, m ůže Zhotovite l podobně  
požáda t o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“

8.2  

Oznámení o převzetí Pod-č lánek 8 .2  [Oznámení o převzetí] je  odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-
č lánkem  8.2 [PřevzetíDíla a Sekcí] následujícího znění:

„O bjednatel do  28  dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

(a) vydá Zhotovite li Potvrzení o převzetí, na kterém  m usí být uvedeno datum , kdy 
byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Sm louvou s výjim kou drobných 
nedokončených prací a vad, které podsta tným  způsobem  neovlivní užívání Díla 
nebo Sekce k je jich zam ýšleném u účelu (buď  dokud  nebo pokud  ty to  práce 
nebudou dokončeny a ty to  vady odstraněny); nebo

(b) odm ítne  žádost s uvedením  důvodů  a specifikováním  práce, kterou m á Zho tov i­
tel provést, aby m ohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovite l pak m usí tu to  
práci d okonč it před vydáním  dalšího oznám ení pod le  to ho to  P od-č lánku .“

8.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Převzetí částí Díla Přidává se nový Pod-č lánek 8 .3  [Převzetí částí Díla]:

„O bjednatel m ůže pod le  vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. O bjednate l nesm í 
užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde  o dočasné opatřen í pod le  Pod-člán- 
ku 7.6 (Předčasné užívání), nebo se na něm  obě  Strany dohodnou), pokud  tu to  část 
Díla nepřevzal. Pokud O bjednate l jakoukoli část Díla užívá před vydáním  Potvrzení 
o převzetí, postupu je  se pod le  Pod-článku 7 .6  [Předčasné užívání]. Jestliže bylo vy­
dáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), m usí být následně Sm luvní 
poku ta  za zpoždění dokončen í zbývajícího rozsahu Díla snížena."

Od nění vad

9.1
Odstranění vad Pod-č lánek 9.1 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„O bjednatel m ůže kdykoli před uplynutím  příslušné Záruční doby  oznám it Zhotoviteli 
jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovite l m usí

(a) d okonč it jakoukoli práci nedokončenou k datu stanoveném u v Potvrzení o p ře­
vzetí během  takové přim ěřené lhůty, která je  určena pokynem  Objednatele,

(b) p rovést veškeré práce potřebné  k odstranění vad nebo poškození tak, jak  m ůže 
být oznám eno O bjednate lem  (nebo jeho jm énem ) k datu  nebo před datem  uply­
nutí příslušné Záruční doby  a to  bez nároku na úhradu nákladů ze strany O b jed ­
natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím , že pro jektová d okum en­
tace  Zhotovite le, Materiály, Technologické zařízení nebo řem eslné zpracování 
nejsou v souladu se Sm louvou a
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(c) m usí p ro toko lárně předat veškeré výše uvedené práce O bjednateli.

Zhotovite l je  povinen ve lhůtě objektivně co  nejkratší po  oznám ení vady oznám it, jakým  
způsobem  zam ýšlí vadu Díla odstran it. Konkrétní způsob  odstranění vady odsouhlasí 
O bjednate l. Toto odsouhlasení nebude O bjednate l bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v term ínu dohodnu tém  s O bjednate lem  je  Zhotovite l povinen 
uhradit O bjednateli sm luvní poku tu  ve výši uvedené v Příloze."

laimy

10.1
Oprávnění k variaci Pod-č lánek 10.1 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:

„S trany jsou povinny řídit se p la tným  zněním zákona o zadávání veřejných zakázek 
a postupova t v případě Variací v souladu s tím to  zákonem .

Zhotovite l se zavazuje poskytnou t veškerou potřebnou součinnost za účelem  naplnění 
požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupova t při Variaci pod le  Přílo­
hy, jeli v  ní pos tup  sam ostatnou  přílohou upraven.

Zhotovite l se v případě, že ve sm yslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek 
nebudou sp lněny zde uvedené zákonné podm ínky a O bjednate l rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím  řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těch to  prací, 
zavazuje poskytnou t dodavate li nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou 
realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s posky to ­
váním  součinnosti jiném u dodavate li, m usí dát Zhotovite l Objednateli oznám ení dle 
Pod-článku 10 .3 .“

10.2  

Oceňování variací Pod-č lánek 10.2 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:
„Variace m usí být oceněna položkovou cenou ze Sm louvy a m nožství p rací na Díle, 
které je  předm ětem  Variace, m usí být měřeno, není-li S tranam i dohodnu t jiný způsob  
určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy  m usí být taková 
cena, která (v následujícím pořad í priority):

(a) je  specifikovaná ve Sm louvě,
(b) je  odvozena z ceny obdobné  položky specifikované ve Sm louvě,
(c) je  stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu techn ické  

specifikace té to  položky) databáze Expertních cen O borového třídníku s taveb ­
ních konstrukcí a p rací s taveb pozem ních kom unikací (OTSKP-SPK), p latných 
ke dni předložení návrhu Zhotovite le  k Variaci. K  použitým  Expertním  cenám  se 
nepřipočítává přirážka přim ěřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, 
pro tože je  již v těch to  cenách zahrnuta,

(d) m usí být určena O bjednate lem  na základě Zhotovite lova návrhu kalkulace p ři­
m ěřených přím ých nákladů položky. Tento návrh m usí Zhotovite l Objednateli 
předložit nejdříve, jak  je  to  m ožné po vznesení požadavku O bjednatele, spolu 
s přirážkou přim ěřeného zisku ve výši 5%  přím ých nákladů příslušné položky,
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přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přím ých nákladů příslušné po ložky a p ři­
rážkou na správní režii ve  výši 5%  přím ých nákladů příslušné položky. Tyto p ři­
rážky se považují pro účely to ho to  Pod-článku mezi S tranam i za dohodnu té ."

ena a platba

11.1
Oceňování díla Pod-č lánek 11.1 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:

„Dílo m usí být pro účely p la tby m ěřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu vý­
m ěr (není-li s jednána paušální cena nebo uhrazení sku tečných Nákladů) a cena m usí 
být upravena podle  Č lánku 10 [Variace a claimy].

Není-li ve Sm louvě stanoveno jinak a bez ohledu na m ístní praxi:

(a) m usí se m ěřit č is té  sku tečné  m nožství každé po ložky stavby a
(b) m etoda  m ěření m usí být v souladu s Výkazem  vým ěr nebo jiným i příslušnými 

form uláři.

M ěření m nožství každé původn í po ložky ve Výkazu vým ěr d le to ho to  Pod-článku je 
vyhrazenou zm ěnou závazku v souladu s ustanovením  § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 
zákona č. 134 /2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek. M ěření bude stranam i ev ido­
váno ve fo rm ě Evidenčního listu vyhrazené změny."

11.2  

Měsíční vyúčtování Pod-č lánek 11.2 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:
„Zhotovite l je  oprávněn k m ěsíčním  p la tbám  hodno ty  prováděného Díla, s výhradou 
jakýchkoli přípočtů  a odpočtů , které m ohou být splatné.

Zhotovite l m usí každý měsíc předložit O bjednateli vyúčtování vykazující částky, ke k te ­
rým  se považuje za oprávněného.

Veškerá ko respondence  týkající se p lateb, vče tně  faktu r a Potvrzení p růběžných a zá­
věrečných p la teb  bude Zhotovite lem  předávána na form ulářích předepsaných O b ­
jednate lem . Zhotovite l je  povinen O bjednateli p ředat vyúčtování rovněž v e lektron ické 
podobě  ve fo rm átu  *xml na kom paktn ím  disku C D -R .“

11.3  
Průběžné platby Pod-č lánek 11.3 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:

„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 
nebo jestliže je jich správnost nem ůže být O bjednate lem  ověřena z důvodu nedosta ­
tečných  podpůrných  dokum entů , O bjednate l tu to  sku tečnost spolu s důvody oznám í 
Zhotovite li do  28  dní od  obdržení vyúčtování. V takovém  případě se

(i) k vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovite l je  povinen předložit O bjednateli bez zbytečného  odkladu nové 

vyúčtování spolu se všemi podpůrným i dokum enty, které bude v souladu 
se Sm louvou. Dnem uskutečnění zdanite lného p lnění se rozum í den o d ­
souhlasení vyúčtování.
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Daňový doklad  k p růběžné p la tbě  lze vystavit až po  odsouh lasení vyúčtování. O b jed ­
natel m usí Zhotovite li zaplatit částku  potvrzenou v každém  vyúčtování do  30  dnů od 
data, kdy O bjednateli bude doručena  faktura  Zhotovite le  vystavená na základě o dso u ­
hlaseného vyúčtování.

Když Zhotovite l

(a) je  v prodlení s udržováním  v p la tnosti bankovní záruky pod le  Pod-článku 4 .4  [Za­
jištění splnění smlouvy],

(b) přes pokyn O bjednate le  ke zjednání nápravy neplní povinnosti pod le  P od-č lán ­
ku 4 .8  [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci],

(c) nepředloží na základě pokynu O bjednate le ve stanoveném  term ínu aktua lizova­
ný H arm onogram  pod le  Pod-článku 7.2 [Harmonogram],

(d) nepředloží nebo neudržuje v p la tnosti po jistné sm louvy pod le  Č lánku 14 [Pojiš­
tění],

m ůže být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 
Přílohy a to  opakovaně z kterékoli Průběžné p la tby až do  doby splnění dané povinnosti.

S trany se dohodly, že m axim ální ce lková výše zadržení p la teb za porušení Sm louvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze."

11.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platba první poloviny Pod-č lánek se odstraňu je  bez náhrady.
zádržného

11.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platba druhé poloviny Pod-č lánek se odstraňu je  bez náhrady.
zádržného

11.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečná platba Pod-č lánek 11.6 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:
„Během  42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla m usí Zhotovite l O bjednateli p řed lo ­
žit závěrečné vyúčtování spolu s jakým ikoli dokum enty, jež m ohou být rozum ně poža ­
dovány, aby mohl O bjednate l zjistit ce lkovou sm luvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném  vyúčtování nejsou pravdivé, správné 
nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nem ůže být O bjednate lem  ověřena z důvodu 
nedosta tečných podpůrných  dokum entů , m usí O bjednate l tu to  sku tečnost oznám it 
spolu s důvody Zhotoviteli do  28  dní od  obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém  
případě se

(i) k závěrečném u vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovite l je  povinen předložit O bjednateli bez zbytečného  odkladu nové 

závěrečné vyúčtování spolu se všem i podpůrným i dokum enty, které bude 
v souladu s to u to  Sm louvou. Dnem  uskutečnění zdanite lného p lnění se 
rozum í den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po  diskuzích mezi O bjednate lem  a Zhotovite lem  a jakýchkoli dohodnu tých  
zm ěnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, m usí O b jed ­
natel fo rm ou průběžné p la tby uhradit Zhotovite li dohodnu té  části návrhu závěrečného 
vyúčtování. Poté co  je  spor konečným  způsobem  vyřešený podle  Č lánku 15 [Řešení 
sporů], m usí Zhotovite l připravit a O bjednateli předložit závěrečné vyúčtování.
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Daňový doklad  k závěrečné p la tbě  lze vystavit až po  odsouhlasení závěrečného vyúč­
tování. O bjednate l m usí Zhotovite li zaplatit částku  potvrzenou v závěrečném  vyú č to ­
vání do  30  dnů od  data, kdy O bjednateli bude  doručena  faktura  Zhotovite le  vystavená 
na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování."

11.9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zálohová platba Přidává se nový Pod-č lánek 11.9 [Zálohová platba]:
„Zálohové p la tby se neposkytu jí."

12.4

Platba po odstoupení P od-odstavce  c) a d) Pod-článku 12.4 zní:

„(c) jestliže O bjednate l odstoup il pod le  Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je  O bjednatel 
oprávněný získat od  Zhotovite le  náhradu za všechny ztráty a škody, které vzn ik­
ly Objednateli a veškeré další náklady na dokončen í Díla po  započítání všech 
obnosů  náležejících Zhotovite li za práce provedené v souladu se Sm louvou,

(d) jestliže Zhotovite l odstoup il pod le  Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je  Zhotovite l 
oprávněný k zaplacení částek podle  ustanovení Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] 
a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotovite li vznikly jako  následek 
to ho to  odstoupení."

V posledním  odstavci Pod-článku 12.4 je  lhůta 28  dní nahrazena lhůtou 30 dní.

12.5  

Povinnost zhotovitele Přidává se nový Pod-č lánek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: 
zaplatit smluvní pokutu „O bjednatel m á vůči Zhotovite li právo na zaplacení sm luvní poku ty  ve výši stanovené

v Příloze, jestliže:

(a) Zhotovite l nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jem u v rozhodnu­
tí příslušného veřejnoprávního orgánu pod le  pod -ods tavce  4 .1 .8  P od-č lán ­
ku 4.1 [Obecné povinnosti];

(b) Zhotovite l poruší povinnost pod le  Pod-článku 4 .3  [Subdodávky];
(c) Zhotovite l nedodrží Dobu pro dokončen í pod le  Č lánku 7 [Doba pro dokončení];
(d) Zhotovite l nesplní postupný závazný milník pod le  Pod-článku 7.5 [Postupné zá­

vazné milníky] uvedený v Příloze;
(e) Zhotovite l nedodrží Dobu pro uvedení do  provozu pod le  Pod-článku 7 .6  [Před­

časné užívání];
(f) Zhotovite l neodstraní vadu nebo poškození do  da ta  oznám eného O bjednate lem  

pod le  Pod-článku 9.1.

Dopadají-li na jedno  sku tkově  ste jnorodé porušení povinnosti Zhotovite le  dvě a více 
ustanovení o sm luvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna  
sm luvní poku ta  a to  ta, která je  v nejvyšší částce.

Sm luvní poku ta  je  sp la tná do  28 dnů po doručení písem né výzvy k úhradě sm luvní 
poku ty  obsahující stručný pop is  a časové určení porušení sm luvní povinnosti, za něž 
se sm luvní poku ta  požaduje. Výzva m usí dále obsahovat inform aci o požadovaném  
způsobu úhrady sm luvní pokuty. Je-li Zhotovite l v prodlení s uhrazením sm luvní pokuty, 
m usí uhrad it Objednateli zákonný úrok z prodlení z d lužné částky  sm luvní poku ty  za 
každý započatý den prodlení.
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Uplatněním  nároku na zaplacení sm luvní poku ty  ani jejím sku tečným  uhrazením  ne­
zaniká povinnost S trany sp ln it povinnost, jejíž p lnění bylo sm luvní poku tou  zajištěno. 
Zaplacením  sm luvní poku ty  není do tčeno  právo O bjednate le  na náhradu škody způ ­
sobené porušením  povinnosti Zhotovite le, na kterou se sm luvní poku ta  vztahuje, a to  
v rozsahu převyšujícím částku  sm luvní pokuty.

S trany se dohodly, že m axim ální ce lková výše sm luvních poku t uhrazených Z ho tov ite ­
lem za porušení Sm louvy nepřesáhne částku  uvedenou v Příloze."

povědnost

13.1

Péče zhotovitele o dílo První vě ta  Pod-článku 13.1 zní:
„Zhotovite l m usí převzít p lnou odpovědnost za péči o Dílo od  Data zahájení prací až do  
data, kdy je  vydáno Potvrzení o převzetí pod le  Č lánku 8 [Převzetí]."

14.1

Rozsah krytí Pod-č lánek 14.1 se odstraňu je  bez náhrady.

14.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné požadavky Pod-č lánek 14.2 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:
na pojištění „Zhotovite l je  povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou sm louvu na m a­

je tkové  pojištění typu „all risk" (vztahující se zejm éna na požáry, povodně, záplavy či 
jiné živelní pohrom y a proti odcizení či náhodném u poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, vče tně  zejm éna stavebních a m ontážních prací, Materiálu, výrobků, zaří­
zení, dokum entů  souvisejících s prováděním  Díla, a to  na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 
za kterou lze v daném  místě a v daném  čase věc ste jnou nebo srovnate lnou znovu 
pořídit jako  věc ste jnou nebo novou, ste jného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") 
s pojistným  plněním ve výši stanovené v Příloze.

Rozsah stavebně m ontážního pojištění bude v Příloze.

Zhotovite l je  povinen udržovat Pojištění díla do  řádného a úplného převzetí Díla O b jed ­
natelem . Pojistná sm louva nesm í obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), vče tně  zejm éna ustanovení vylučujících či snižujících 
rozsah pojistného p lnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou udá ­
lostí poškozené části Díla v určitém  časovém  term ínu, s výjim kou výluk odpovídajících 
výlukám  standardně uplatňovaným  ve vztahu k obdobném u předm ětu  pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovite l je  povinen zajistit, že  v pojistných sm louvách na Pojištění díla budou po ce ­
lou dobu  trvání Pojištění díla sp lněny veškeré podm ínky d le to h o to  článku a

(a) že jako  osoba  oprávněná k přijetí pojistného p lnění (oprávněná osoba) bude  po 
celou dobu  trvání Pojištění díla označen O bjednate l, nebo
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(b) že po jistné plnění, vztahující se k budovaném u Dílu, bude ve prospěch O b jed ­
natele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby  oprávněného příjem ce pojistného p lnění je  Zhotovite l 
oprávněn v pojistných sm louvách označit jen po  obdržení předchozího písem ného 
souhlasu O bjednatele.

Zhotovite l je  dále povinen zajistit, že v pojistných sm louvách uzavřených na Pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné p lnění bude Objednateli jakožto  osobě  oprávněné 
k přijetí po jistného p lnění v p lném  rozsahu vyp laceno na žádost O bjednate le a aniž by 
byl vyžadován jakýko liv souhlas Zhotovite le  nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 
to ho to  odstavce  se považuje za podsta tné  porušení Sm louvy Zhotovite lem .

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rám cového stavebně-m ontážního p o ­
jiš těn í Zhotovite le  ustanovení předchozích odstavců  to ho to  Pod-článku se nepoužije.

Zhotovite l je  dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou sm louvu, jejímž p řed ­
m ětem  bude pojištění odpovědnosti Zhotovite le  za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím  osobám  v důsledku sm rti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku 
v souvislosti s prováděním  Díla v důsledku činnosti Zhotovite le. Pojištění odpovědnosti 
bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným  vý­
robkem  nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na 
věci, kterou převzal za účelem  provedení ob jednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou 
uvedeny jiné částky, ce lkový lim it pojistného p lnění pro ta to  jednotlivá  pojištění bude 
čin it m inim álně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200  mil. Kč v úhrnu za rok, 
s m axim ální spo luúčastí 500  tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ ­
sobenou vadnou realizační dokum entac í stavby.

Zhotovite l je  povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo  na odpovědnost 
Zhotovite le  za škody případně vzniklé d le  Smlouvy.

Zhotovite l je  povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném  rozsahu po celou 
dobu  trvání Smlouvy. Pojistná sm louva nesm í obsahovat ustanovení vylučující o d p o ­
vědnost p lnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjim kou výluk odpovídajících vý­
lukám  standardně uplatňovaným  ve vztahu k obdobném u předm ětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavate lé  Zhotovite le  budou v pojistných sm louvách uzavřených v souladu s to u ­
to  Sm louvou uvedeni jako  spolupojištění. V případě, že spo lupojiš tění Subdodavate lů  
nebude m ožné, Zhotovite l bude vyžadovat, aby Subdodavate lé  splnili požadavky na 
pojištění zde uvedené.

V pojistné sm louvě bude u jednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči O b jed ­
nateli. Kdykoliv to  O bjednate l bude požadovat, je  Zhotovite l povinen nechat posoud it 
své pojistné sm louvy O bjednate lem  a /nebo  pojišťovacím  m akléřem  určeným  O b jed ­
natelem . Zhotovite l je  rovněž povinen Objednateli na jeho  žádost do ložit řádné hrazení 
pojistného a p lnění dalších povinností Zhotovite le  z příslušných pojistných smluv.

14.3  

Nepojištění Pod-č lánek 14.3 se odstraňu je  bez náhrady.
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ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Z působ  rozhodování sporů pod le  varianty A  nebo B je  definován v Příloze.

VARIANTA A

15.2  

Oznámení o nesouhlasu V Pod-článku 15.2 je  poslední slovo „rozhodcem " nahrazeno slovy „rozhodnutím
obecných  soudů České republiky."

15.3  
Rozhodčí řízení Pod-č lánek je  odstraněn vče tně  názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „R ozhodování sporů"
„Spory, které vzniknou ze Sm louvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří o d ­
stranit na základě potupu  pod le  Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu 
pod le  Pod-článku 15.2 sm írně na základě jednání Stran, m usí být s konečnou p la tností 
vyřešeny před obecným i soudy České republiky."

VARIANTA B

15.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adjudikace Pod-č lánek se odstraňu je  bez náhrady.

15.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o nesouhlasu Pod-č lánek se odstraňu je  bez náhrady.

15.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodčí řízení Pod-č lánek je  odstraněn vče tně  názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „R ozhodování sporů"
„Spory, které vzniknou ze Sm louvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří o d ­
stranit sm írně na základě jednání Stran, m usí být s konečnou p la tností vyřešeny před 
obecným i soudy České republiky."
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Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy České republiky
nábř. L. Svobody 1222/12

Digitálně podepsal:

Datum: 13.05.2020 12:48:27 +02:00
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5 
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,D0 PHS Jinočany II

Technickou specifikací tvoří:
A) Část I -  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

B) Část II -  Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

C) Část III -  Další požadavky objednatele

Stránka 2 z 6



verze 1.1 11.9.2018

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stránka 1 z 20



SOKP 515 Slivenec - Třebonice rekonstrukce, PHS Jinočany II v úseku SOKP 515

Technickou specifikací tvoří:
A) Část I -  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

B) Část II -  Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Stránka 2 z 20



FORMULÁŘ 2.3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 48035599
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8032
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce,,D0 PHS Jinočany II“, číslo veřejné 
zakázky na profilu zadavatele 02PT-006465 (dále jen „dodavatel“),

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli 
známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit

Quo s.r.o.
Benešov, Křižíkova 2158, 
PSČ 25601 
IČO: 26487985

Dopravní značení, DIO

SVODIDLA s.r.o.

v

Praha 4 - Krč, Stúrova 
1701/55, PSČ 14200
IČO: 25052276

Svodidla

M. Částka, s.r.o.
Praha 6, Mrkvičkova 1091/2, 
PSČ 16300 
IČO: 27218643

Geodetické práce

OK Stavby s.r.o.
Libiš, Mělnická č.p. 73, PSČ 
27711
IČO: 26763982

Zemní práce

OAT,s.r.o.
Ústřední 423/62, Štěrboholy, 
102 00 Praha 10
IČO: 49616374

Řezání spar

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel



oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to 
po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl 
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

Digitálně podepsal

Datum: 2020.10.08 
13:02:48+02'00'



Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”) 

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

[zpracovatel doplní svůj název]
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel]

(dále jen „Zpracovatel" nebo „Prvotní Zpracovatel")

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany")

strana 1 | stran 14



Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 
zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování 
těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve 
vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na 
ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení
0 ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních 
údajů (dále jen „Smlouva“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve 
znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou1 se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem 
a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 
této Smlouvy.

„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a 
veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v 
souvislosti s Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 
Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních 
údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat 
existenci a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních 
údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné 
či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému 
vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům 
Správce.

„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 
ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
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„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 
Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí 
Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. 
Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní 
smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o provedení činnosti nebo osoby, které se při 
provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních 
údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv 
zpracovávaly.

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské 
komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených 
Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 
předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních 
údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním11 se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 
obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity 
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či 
jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady 
zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce 
Organizace pod odkazem GDPR.

„Zpracování11, „správce“, „zpracovatel1, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie 
osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní 
smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy 
je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za 
podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude 
po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních 
údajů Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 
Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 
zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění 
požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát 
Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. 
v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), 
není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:
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2.4.1 osoba pověřená Správcem:

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem:

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od 
zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy 
nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). 
Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce 
nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než 
v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není 
vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v 
rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku 
před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby 
co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje 
Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem kjeho odborným znalostem 
a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování 
Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu 
k takovému zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával 
Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba 
splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho 
zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž 
zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k 
příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných 
zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 
přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 
Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy 
povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto 
povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o 
osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních 
údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem 
zachovávat mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 
používání výpočetní techniky;
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4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním 
údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými 
a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních 
údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 
potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, 
nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na 
ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této 
Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu 
a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva 
a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření 
(příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 
případně včetně:

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 
služeb zpracování;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě 
fyzických či technických incidentů;

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje 
zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné 
zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo 
neoprávněný přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat 
takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále 
v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další 
Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel 
oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných 
záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této 
Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu 
osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem 
podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro 
vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení 
zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi 
podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na 
požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli
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a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 
Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 
Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky 
nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna 
odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 
Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho 
povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace 
týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat 
námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 
technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu 
a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně 
osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 
jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 
Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření 
dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém 
období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných 
podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů 
Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 
vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních 
údajů ;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může 
Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, 
sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 
hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení 
Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení 
Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu 
umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení 
zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení 
musí přinejmenším:

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty 
dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 
jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 
osobních údajů;
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8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 
údajů.

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou 
řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení 
osobních údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí 
stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje 
právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je 
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto 
právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré 
připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů 
oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími 
konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 
GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce 
Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel 
k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: 
(i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní 
smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem 
Správce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným 
přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli 
a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů 
Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím 
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 
Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky 
kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními 
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními 
předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost 
všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly 
zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, 
které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání 
souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou 
a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora 
pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem 
kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby 
Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a 
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel
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poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění 
svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud 
podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních 
údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany 
údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se 
pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím 
Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) 
uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), 
není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel 
jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek 
a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, 
pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní 
smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své 
povahy trvají i po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 
existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 
zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 
Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této 
Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, 
neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) 
dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a 
vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, 
pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, 
neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si 
Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce 
ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

(„Správce“) („Zpracovatel“)

V dne V dne
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[bude doplněno] [jméno a funkce doplní zpracovatel]

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje 
čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů -  např. adresní a identifikační údaje 
popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, 
kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud 
z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

□  Zpracování

□  Automatizované zpracování

□  Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

□  Osobní údaje (viz výše odst. 1)

□  Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů -  např. vlastníci pozemků, zaměstnanci.]
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Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text 
vymažte.

strana 10 | stran 14



PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 
politiku týkající se zpracování osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 
definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve 
shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 
přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 
osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je 
odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 
zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 
účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 
bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 
získání jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou 
dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému 
zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli 
svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role 
a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do 
zaměstnání a / nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni 
o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 
zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

strana 11 | stran 14



informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních 
závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 
přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat 
a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné 
je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 
"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům 
pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, 
aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, 
včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí 
předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 
osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 
modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly 
pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému 
pro zajištění řádné funkce.

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou 
pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 
softwarových aplikací.

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 
určitou dobu aktivní.
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v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 
vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí 
kryptografických protokolů.

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 
Detection Systems).

2.5. Zálohování

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 
spojeny s úlohami a povinnostmi.

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního 
prostředí.

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení 
a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup 
k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších 
postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. 
V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická 
likvidace / destrukce.

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících 
k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 
osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný 
čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní 
ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu 
neoprávněných osob.
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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; 
(ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č. Schválený
podzpracovatel

Činnost zpracování Umístění středisek služeb

1. [doplní zpracovatel]
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