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Rámcová smlouva
o havarijní službě a odstraňování následků havárií 

spojených s únikem závadných látek
č. Objednatele: 41641
č. Zhotovitele:

ČI. 1. Smluvní strany
Objednatel:
ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12,170 00 Praha 7
sp.zn.: В 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 11902931/0100 
IČ: /DIČ: 60193531 / CZ60193531
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a

Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

Osoby pověřené jednat za objednatele v rámci této smlouvy a dílčích smluv uzavřených na jejím základě 
(každá samostatně):

ve věcech: jméno a příjmení: telefon: e-mail:

smluvních vyjma 
změny či zrušení 

této smlouvy o dílo

technických a 
realizace díla

předání a převzetí 
díla

Zhotovitel:
Společníci společnosti „Společnost HS ČEPRO - MERO“: 
DEKONTA, a.s. (vedoucí společník):
se sídlem: 
sp.zn.:
bankovní spojení:
IČ:/DIČ:
zastoupena:

Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 
В 12280 vedená u Městského soudu v Praze 
KB, a.s., č.ú.: 1452190217 / 0100 
25006096 / CZ25006096 
Mgr. Jakubem Kantou, členem představenstva

Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o. (společník):
se sídlem: 
sp.zn.:
bankovní spojení:
IČ:/DIČ:
zastoupen:

U Vodárny 137, Chrudim II, 537 01 Chrudim 
C 1134 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
KB, a.s., č.ú.: 517649-531 /0100 
15053865/CZ15053865
Ing. Lubomírem Křížem, PhD., jednatelem společnosti a 
RNDr. Tomášem Pavlíkem, jednatelem společnosti a 
RNDr. Danielem Smutkem, jednatelem společnosti
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Číslo smlouvy: 41641

a
VODNÍ ZDROJE, a.s. (společník):
se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 15000
sp.zn.: В 1569 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 517649-531 / 0100
IČ: /DIČ: 45274428 / CZ45274428
zastoupen: Mgr. Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva

Osoby pověřené jednat za zhotovitele v rámci této smlouvy a dílčích smluv uzavřených na jejím základě:

ve věcech: jméno a příjmení: telefon: e-mail:

smluvních:

technických, 
předání a převzetí 
díla

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvnístraný')
Osoby pověřené jednat za Smluvní stranu v rámci této smlouvy je každá Smluvní strana oprávněna 
změnit jednostranným písemným oznámením zaslaným druhé Smluvní straně. Změna je účinná 
doručením oznámení dle předchozí věty druhé Smluvní straně.

Smluvní strany uvedené výše v tomto čl. 1 smlouvy uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
rámcovou smlouvu o havarijní službě a odstraňování následků havárií spojených s únikem závadných 
látek (dále též jen „Smlouva") v následujícím znění:

Čl. 2. Předmět, rozsah a místo plnění
2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele podle podmínek sjednaných v této Smlouvě 

poskytovat Objednateli havarijní službu spojenou s odstraňováním následků havárií spojených 
zejména s únikem závadných (zejm. ropných) látek.

Přitom:

2.1.1. havárií se pro účely této Smlouvy rozumí trvající mimořádný nebo závažný stav způsobený 
nenadálou či jinou částečně nebo zcela neodvratitelnou (z pohledu Objednatele) událostí, 
po/následkem které dojde (a může i nadále docházet) к úniku nebo bezprostředně hrozí únik 
závadných látek (definice závadných látek, není-li stanoveno jinak či z kontextu nebo dohody 
stran nevyplývá jiný obsah pojmu, platí pro pojem závadných látek definice ze zákona, 
konkrétně к datu uzavření této smlouvy § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů /vodní zákon/, ve znění pozdějších předpisů) ze zařízení Objednatele ev. 
způsobený provozem či v souvislosti s vlastnictvím Objednatele do životního prostředí, ve 
kterém v důsledku toho:

• dochází к akutnímu nebezpečí ohrožení života, zdraví lidí či zvířat, životního prostředí 
(kterékoliv z jeho složek) nebo majetku závadnými látkami ze zařízení Objednatele, 
nebo

• ve kterém je třeba co nejdříve, resp. ve stanoveném termínu odstranit znečištění 
životního prostředí (zejména horninového prostředí či podzemních a/nebo 
povrchových vod) způsobená únikem (i v minulosti) těchto látek ze zařízení 
Objednatele
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Číslo smlouvy: 41641

2.1.2. zařízením Objednatele se pro účely této Smlouvy rozumí jakékoliv zařízení ve vlastnictví či 
v držení (např. nájem, výpůjčka, apod.) Objednatele, u kterého může/mohlo by dojít к úniku 
závadných látek do vnějšího prostředí, zejména se jedná o technologické vybavení skladů

Objednatele, přepravní potrubní (produktovodní) síť Objednatele v České republice, čerpací 
stanice Objednatele či přepravní prostředky Objednatele pro přepravu ropných látek

2.1.3. místem havárie, resp. místem plnění se pro účely této Smlouvy rozumí všechna místa, na 
kterých existuje nebo bude existovat příslušný stav havárie popsaný v bodu 2.1.1 této 
Smlouvy.

2.2. Pro účely této Smlouvy se pod pojem havarijní služby zahrnují služby poskytované Zhotovitelem 
podle a na základě této Smlouvy, které lze rozdělit do tří celků, které ať již jako samostatné nebo 
ve spojení s ostatními celky, jsou pro účely této Smlouvy označovány také jako „Dílo" a jsou 
specifikovány v následujících bodech:

2.2.1. Havarijní pohotovost, tj. nepřetržitý provoz dispečinku pohotovostní služby Zhotovitele, (t.j. 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v kalendářním roce, v přestupném roce 366 dní) se 
zajištěním komunikace prostřednictvím nejméně dvou nezávislých komunikačních 
prostředků uvedených v příloze č. 5 této Smlouvy - Plánu spojení. Po přijetí oznámení 
havárie od Objednatele na dispečink havarijní pohotovosti Zhotovitele provádění evidence 
havárie, to jest (zaznamenávání časového sledu rozhodujících činností - čas obdržení 
hlášení, čas kontaktování zásahové jednotky či zásahových jednotek v/na místě havárie, čas 
výjezdu, čas dojezdu, čas zahájení prací/zásahu, datum a místo havárie, osoby ohlašující 
havárii, osoby provádějící havarijní výjezd). Zhotovitel je povinen bezodkladně na požádání 
Objednatele poskytnout Objednateli kompletní kopii evidence havárie s potvrzením 
Zhotovitele, že skutečnosti v kopii evidence havárie uvedené odpovídají skutečnosti.

2.2.2. Havarijní výjezd Zhotovitele do místa havárie s provedením bezprostředně navazujícího 
prvotního sanačního zásahu v místě havárie. Havarijním výjezdem se rozumí veškerá 
prvotní činnost Zhotovitele potřebná nebo účelná к bezodkladnému zajištění činností 
v souladu s platným havarijním plánem a dokumentací zdolávání požárů Objednatele, 
zejména zjištění a zdokumentování podstaty havárie (rozsah, povaha, příčina, zatímní 
následky) na místě havárie а к co nejvíce možnému zamezení zvětšování škod vznikajících 
v průběhu havárie nebo v souvislosti s havárií, jakož i к co největšímu možnému zamezení 
rozšiřování velikosti/rozlohy místa havárie; zahrnuje zejména tyto činností:

2.2.2.1. výjezd specialistů Zhotovitele do místa havárie v počtu nejméně 2 osob. Havarijní 
vozidlo výjezdové skupiny vyjede do 30 minut od přijetí informace o vzniku havárie na 
dispečinku havarijní pohotovosti Zhotovitele a dojede na místo havárie v rámci České 
republiky v čase uvedeném pro každý kraj České republiky v příloze č. 1 této 
Smlouvy, vždy však v max. čase 180 minut od přijetí informace o vzniku havárie na 
dispečinku havarijní pohotovosti. Havárii oznamuje Objednatel Zhotoviteli na dispečink 
havarijní pohotovosti Zhotovitele bezodkladně po zjištění havárie. 
Havarijní vozidlo Zhotovitele musí být vždy vybaveno tak, aby umožnilo Zhotoviteli 
provést havarijní výjezd řádně v době uvedené v této Smlouvě, a to bez ohledu na 
případný členitý či jinak obtížný terén, musí mít potřebnou kvalitu a spolehlivost, musí 
být vybaveno/vystrojeno zařízeními a materiálem umožňujícím provedení havarijního 
výjezdu a navazujícího prvotního sanačního zásahu, při zachování podmínek ochrany 
a bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Havarijní vozidlo musí splňovat 
veškeré zákonné požadavky na vozidla používaná při havarijních zásazích, jakož i 
technické obecně závazné předpisy;

2.2.2.2. koordinace práce specialistů Zhotovitele, uvedených v příloze č. 4 této Smlouvy, se 
zasahujícími složkami prvotního zásahu (HZS, Policie ČR, správa povodí apod.) tak, 
aby byla zajištěna minimalizace následků havárie, protipožární opatření a dodržení 
všech povinností, které má Objednatel jako původce havárie dle platných a účinných 
právních předpisů, zejména zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona č.133/1985 
Sb. o požární ochraně a zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném 
systému, vše ve znění pozdějších předpisů, a pokud je to možné za současné 
minimalizace nákladů vynaložených na splnění těchto povinností (zejména viz 2.2.2.3 
a násl. ustanovení)
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základní průzkum lokality místa havárie к prověření aktuální míry a rozsahu znečištění 
životního prostředí (zejm. zemin, podzemních a povrchových vod, popř. stavebních

konstrukcí), zajištění a zhodnocení hydrogeologických dat, stanovení a ohraničení 
prostoru s nebezpečím výbuchu, vytýčení místa havárie a inženýrských sítí, 
posouzení rizikovosti havárie a návrh postupu při prvotním sanačním zásahu, vše 
s výsledky do 24 hodin od nahlášení havárie Objednatelem, resp. od přijetí informace 
o vzniku havárie na dispečinku havarijní pohotovosti Zhotovitele;

zajištění a prvotní zdokumentování výchozího stavu znečištění životního prostředí 
(zejm. fotodokumentace a vzorky všech potenciálně kontaminovaných složek 
životního prostředí) a dále průběžně po dobu prvotního sanačního zásahu dle 
požadavků Objednatele;

provedení prvotního sanačního zásahu. Prvotním sanačním zásahem se rozumí 
provedení veškerých nezbytných činností Zhotovitele s cílem zabránit dalšímu 
znečišťování životního prostředí závadnými látkami nebo zhoršování stavu havárie. 
Prvotní sanační zásah musí být proveden v míře bezprostředně nutné vzhledem 
к rozsahu a šíření znečištění, a to tak, aby byly minimalizovány škody/újma na životě 
a zdraví osob, životním prostředí, zdraví zvířat a majetku Objednatele a třetích osob. 
Prvotní sanační zásah je realizován/prováděn Zhotovitelem do doby stabilizace 
havarijního stavu. Stavem stabilizace (lokalizace) havarijního stavu se rozumí 
dosažení takového stavu složek životního prostředí v místě havárie, kdy nedochází к 
další dotaci znečištění do životního prostředí, šíření kontaminace nemá progresivní 
charakter a následné celkové sanační práce - celkovou sanaci je možné realizovat na 
základě projektu celkové sanace schváleného Objednatelem. Prvotním sanačním 
zásahem mohou být též sanační práce ukončeny. Při prvotním sanačním zásahu platí:

- znečištěné zeminy budou odtěženy a převezeny к zneškodnění, pokud 
Objednatel neurčí jinak, o odvozu zemin к dekontaminaci Zhotovitelem, resp. 
jejich ponechání na místě havárie rozhodne Objednatel. Nekontaminované 
zeminy, které bude nezbytné odtěžit za účelem přístupu ke kontaminovaným 
zeminám a horninám, budou po dobu těžebních prací odtěženy a uloženy na 
mezideponii a použity jako inertní materiál pro zpětný zásyp výkopu. 
V případě, že kterákoliv nekontaminovaná zemina je součástí zemědělského 
půdního fondu (ZPF), je Zhotovitel povinen uložit ornici ZPF zvlášť a ostatní 
zeminy zvlášť a respektovat právní předpisy o ochraně ZPF,

- sanace kontaminované podzemní a povrchové vody - sanační práce zahrnují 
zejm. instalaci sanační stanice, její provoz a demontáž včetně zajištění 
povolení pro sanační čerpání a ev. i vypouštění vody. Kontaminovaná 
podzemní voda bude sanována in situ,

- odstranění a likvidace odpadů. Zhotovitel provede vytěžení, nakládku, 
kompletní transport, vykládku a zneškodnění/likvidaci všech odpadů, včetně 
nebezpečných odpadů, které vznikly při provádění Díla, dle platné legislativy 
na území ČR, pokud Objednatel neurčí jinak,

- terénní úpravy po ukončení sanačních prací v případě, že dojde к dosažení 
předepsaného limitu znečištění a sanační práce skončí prvotním sanačním 
zásahem.
Sanovaná místa budou zavezena inertní zeminou, budou plošně zarovnána 
tak, aby terén co nejvíce odpovídal vzhledu původní krajiny včetně toho, že 
původní ornice (ZPF), která byla vytěžena, bude vrácena či nahrazena ornici 
stejné kvality. Terénní úpravy zahrnují zejména: obstarání inertního materiálu 
vč. nákupu a přepravy na místo havárie, závoz inertním materiálem, 
kvalitativně stejným s původním materiálem (kvalita materiálu bude zjištěna 
geologickým průzkumem v místě havárie), případně materiálem ve kvalitě 
písemně dohodnuté s vlastníkem pozemku, hutnění a zarovnání plochy 
sanovaných míst v území krajiny tak, jak je uvedeno výše v tomto ujednání,

- nezbytná protipožární opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob 
v celém průběhu provádění prací.



2.2.3. Zajištění celkové sanace znečištění vzniklého při havárii (celková sanace).
Celkovou sanací znečištění se rozumí snížení obsahu závadných látek uniklých při havárii v

horninovém prostředí a podzemní či povrchové vodě na hodnotu stanovenou na základě 
posouzení rizikovosti, ev. na hodnotu určenou orgánem státní správy, včetně zpětného 
zásypu a terénních úprav. Celková sanace je prováděna podle projektu celkové sanace 
zpracovaného Zhotovitelem v rozsahu dle této Smlouvy a schváleného Objednatelem 
postupem podle této Smlouvy. Zhotovitel provádí celkovou sanaci při dodržení postupu dle 
této Smlouvy a následně uzavřené dílčí smlouvy.

2.2.3.1. Projekt celkové sanace je projektem ekologického a technického řešení sanačních 
prací všech složek životního prostředí dotčených havárií. Projektem celkové sanace 
se rozumí projekt vypracovaný Zhotovitelem a schválený Objednatelem (příp. je-li 
relevantní, též příslušnými orgány ochrany životního prostředí (OŽP), zahrnující 
veškeré údaje pro celkovou sanaci.
Projekt celkové sanace (dále též jen projekt) obsahuje, není-li v konkrétních případech 
stanoveno jinak, povinně tyto kapitoly:

a) Popis lokality, ve které se nachází místo havárie, včetně místa havárie (s 
povinnými podkapitolami: geomorfologické a klimatické poměry, geologické 
poměry, hydrogeologické poměry, hydrologické poměry), přičemž lokalita, která 
přesahuje místo havárie, musí být popsána v takovém územním rozsahu, aby 
projekt zahrnoval všechny podstatné informace (např. geologické poměry) 
к provádění všech činností dle Projektu celkové sanace;

b) Výchozí podklady vč. popisu výchozího stavu;

c) Zajištění podmínek potřebných к provedení prací (s povinnými podkapitolami: 
odpovědné osoby, zajištění a vybavenost pracoviště, energetická náročnost, 
použitá technika, personální zajištění);

d) Styk s cizími sítěmi technické infrastruktury a jejich ochrannými pásmy;

e) Bezpečnostní rizika a opatření na sanačním pracovišti (s povinnými 
podkapitolami: identifikace rizik, bezpečnostní opatření, požární bezpečnost, 
používání osobních ochranných pracovních prostředků, způsob a prostředky 
pro poskytování první pomoci);

f) Popis prací (s povinnými podkapitolami: příprava pracoviště/místa havárie, 
vlastní popis technického řešení, likvidace odpadů /včetně uvedení, kdo bude 
odpad dle zákona o odpadech likvidovat a jakým způsobem/, demontáž 
pracoviště/místa havárie);

g) Vzorkovací plán s podrobnou metodikou vzorkovacích prací (s povinnými 
podkapitolami: počet, četnost, limity - výchozí a konečné, druhy vzorkovacích 
zařízení, laboratoř, která bude vzorky zkoumat a posuzovat);

h) Výkaz výměr včetně položkového rozpočtu dle Zhotovitelem projektované 
náročnosti prací v době vyhotovení projektu (předběžný rozpočet);

i) Harmonogram prací;

j) Nároky na cizí pozemky;

k) Závěr.

Požadavky na obsah i formální stránku Projektu celkové 
sanace mohou být Objednatelem uvedeny odlišně od výše 
uvedeného výčtu ve výzvě Objednatele к poskytnutí plněn dle 
této Smlouvy.

2.2.3.2. Součástí předmětu plnění Zhotovitele při provádění celkové sanace na základě a dle 
této smlouvy a v souladu s uzavřenou dílčí smlouvou je:

2.2.3.2.1. Vypracování projektu celkové sanace zahrnujícího - vypracování návrhu projektu
celkové sanace,
- předložení návrhu projektu celkové sanace ke schválení ev. 
připomínkám Objednateli a ev. také subjektu písemně

Číslo smlouvy: 41641
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určenému Objednatelem (např. příslušnému OŽP a ev. dalším 
dotčeným orgánům státní správy,
- zapracování/vypořádání připomínek Objednatele včetně 
přehledu připomínek a způsobu jejich vypořádání,
- vyhotovení finální verze projektu celkové sanace v rozsahu 
požadovaném a schváleném Objednatelem, který bude 
podepsán osobami oprávněnými jednat za Zhotovitele a 
osobou odborně způsobilou pro projektování sanačních prací a 
jeho předání Objednateli, případně třetím osobám dle dispozic 
Objednatele.

2.2.3.2.2. Řádné a včasné provedení (vlastních prací) celkové sanace následků vzniklých při
havárii dle Objednatelem schváleného projektu celkové sanace.

2.2.3.2.3. Vyhotovení dílčích zpráv, pokud jsou požadovány Objednatelem. Na vyhotovení
dílčí zprávy a její obsah se vztahuje obdobně ustanovení o 
vyhotovení závěrečné právy v bodě 2.2.3.2.4 tohoto ustanovení 
Smlouvy.

2.2.3.2.4. Vyhotovení závěrečné zprávy o řešení havárie, a to do 30 dnů po dokončení
vlastních sanačních prací prováděných v rámci celkové sanace, 
neurčí-li Objednatel tuto lhůtu či konkrétní termín odlišně. 
Obsahem závěrečné zprávy o řešení havárie jsou, není-li 
v konkrétních případech sjednáno jinak, povinně zejména tyto 
části:

a) úvod,

b) popis lokality místa havárie podle projektu celkové sanace,

c) popis a opatření při provedeném prvotním sanačním zásahu 
prováděném v rámci havarijního výjezdu Zhotovitele,

d) popis provedeného průzkumu lokality při havarijním výjezdu,

e) popis metodiky v členění:
metodika vzorkování, zajištění kvality laboratorních prací, metodika 
hodnocení stavu kontaminace
f) popis prováděných prací v členění: průzkum lokality, příprava sanačních 
prací, skrývka ornice a těžba podorniční vrstvy - těžba nekontaminovaných 
zemin, těžba kontaminovaných zemin a hornin, vrtné práce, zpětný zásyp 
inertním materiálem a hutnění, odvoz a zneškodnění kontaminovaných 
zemin, sanační práce, jiné práce

g) monitoring v členění:
monitoring podzemních a povrchových vod, kvalitativní analýza, monitoring 
zemin (během těžby a vrtných prací),

h) vyhodnocení vč. porovnání s limity v členění:
průzkumné práce, těžba kontaminovaných zemin, vrtné práce a monitoring 
podzemních vod, odborný odhad množství uniklých ropných látek či jiných 
cizorodých látek,

ch) sumarizace

i) doporučení,

j) závěr

k) přílohová část o obsahu včlenění: poloha místa havárie na mapě, 
vodohospodářská mapa místa havárie a okolí, geologická mapa místa 
havárie a okolí, podrobná mapa místa havárie s vyznačením saturované a 
nesaturované zóny, vyznačení polohy monitorovacích ev. sanačních vrtů, 
ortofotomapa místa havárie a okolí, katastrální mapa místa havárie a okolí 
se zákresem saturované zóny a nesaturované zóny, průzkum zóny aerace 
a podzemních vod, schéma vzorkování zemin, případně dalších látek,

l) dokumentační část obsahující:

Číslo smlouvy: 41641
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- oprávnění Zhotovitele a jeho subdodavatelů к provádění Díla (např. 
živnostenská oprávnění, akreditace к odběru vzorků a jejich analyzování, 
zemní práce, demolice staveb, nakládání s nebezpečnými odpady, apod.)

- protokoly z odběru vzorků a laboratorních rozborů
- přehled odvozu kontaminovaných zemin (vážní lístky), přehled odpadů 
vzniklých činností Zhotovitele při sanaci, doklady к nim až po konečné 
uložení nebo po úplnou likvidaci, přehled jejich vlastníků.

- přehled dovozu inertních zemin (vážní lístky) zakoupených Zhotovitelem 
pro splnění Díla

- technická zpráva - monitorovací vrty
- provozní deník, případně stavební deník, pokud je třeba, aby Zhotovitel 

stavební deník s ohledem na charakter prací podle obecně závazných 
předpisů platných na území České republiky vedl (dále jen „provozní 
deník")

- další související technické zprávy
- ohlášení úniku ropných látek či jiných cizorodých látek příslušným 

orgánům státní správy dle povahy havárie
- rozhodnutí příslušných orgánů státní správy či vyjádření jiných 
zúčastněných osob vydaných nebo přijatých v souvislosti s havárií nebo 
následky, vzniklými při havárii

- evidenční list geologických prací
- seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků včetně vyčíslení škod 
vzniklých těmto majitelům pozemků při havárii.

- kompletní fotodokumentace Díla pořízená Zhotovitelem

Obsah závěrečné zprávy bude odpovídat projektu celkové sanace Díla (tj. 
v souladu s touto Smlouvou a konkrétní dílčí smlouvou o dílo). Pokud určitá 
výše uvedená kapitola či obsahová náležitost není dle projektu celkové sanace 
relevantní či nebude Objednatelem a/nebo na základě dohody stran 
požadována, nebude v závěrečné zprávě uvedena za předpokladu souhlasu 
Objednatele.

2.3. Součástí prací prováděných Zhotovitelem v rámci každého jednotlivého Díla, tj. při havarijním 
výjezdu, při prvotním sanačním zásahu i při celkové sanaci je vždy také a v rozsahu vyplývajícího 
ze Smlouvy/dílčí smlouvy a pokynů Objednatele: monitoring к prověření aktuální míry a rozsahu 
znečištění životního prostředí, inženýrské a organizační činnosti související s plněním prací, 
poradenská činnost Zhotovitele poskytovaná Objednateli při projednání havarijní situace týkající se 
dotčené havárie (vč. projednání řešení týkajícího se odstranění následků způsobených při havárii) 
s příslušnými orgány státní správy, popř. jinými osobami zúčastněnými na havárii nebo 
oprávněnými řešit stav havárie anebo posuzovat příčiny vzniku havárie či následky způsobené při 
havárii. Poradenskou činnost vykonává Zhotovitel na základě a v rozsahu dle pokynů Objednatele 
viz bod 2.5 Smlouvy.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen a bude poskytovat havarijní službu dle této 
Smlouvy Objednateli nepřetržitě, resp. průběžně dle aktuálních potřeb Objednatele (dle četnosti 
Objednatelem Zhotoviteli oznámených havárií) po celou dobu trvání této Smlouvy s výjimkou 
veřejných zakázek, tj. plnění popsaného vust. 2.2.3 Smlouvy, přičemž část havarijní služby 
uvedené v ust. 2.2.3 Smlouvy (otázka provádění celkové sanace místa plnění Zhotovitelem) bude 
Zhotoviteli zadávána na základě výzvy Objednatele к poskytnutí plnění v souladu s ust. 3.1 a násl. 
Smlouvy. Vzhledem к charakteru plnění spočívajícího v provádění celkové sanace Zhotovitelem a 
postupu vedoucímu к jejímu zadání ze strany Objednatele má v této části Smlouvy charakter 
rámcové smlouvy ve smyslu § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž tato Smlouva upravuje práva a povinnosti Smluvních stran při 
provádění Díla Zhotovitelem i postup a podmínky plnění týkající se služby celkové sanace 
zadávané Objednatelem Zhotoviteli postupem dle této Smlouvy po dobu trvání této Smlouvy a dále 
upravuje řešení vzájemných vztahů mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
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2.5. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat Objednateli s účinností ode dne uzavření této Smlouvy tyto 
služby, jejichž cena je zahrnuta již v rámci odměny Zhotovitele za provádění havarijní služby dle 
této Smlouvy. Jedná se o:

2.5.1. Preventivní a poradenskou činnost. Preventivní a poradenskou činností se rozumí činnost 
Zhotovitele, která spočívá ve zhodnocení potenciálních oblastí u Objednatele s možností 
vzniku stavu havárie, s jejich průběžným sledováním, vyhodnocením a návrhem opatření vč. 
případného návrhu úpravy dokumentů Objednatele. Tato činnost spočívá rovněž v účasti 
Zhotovitele při jednání Objednatele s orgány státní správy, event, v přijetí plné moci udělené 
Objednatelem Zhotoviteli к zastupování Objednatele při jednání s orgány státní správy, 
místní samosprávy či osobami dotčenými havárií či jejími následky.

2.5.2. Školení/seminář. V případě doručení požadavku Objednatele je Zhotovitel povinen 1x 
ročně uskutečnit jednodenní instruktážní seminář pro zaměstnance určené Objednatelem. 
Cílem semináře je proškolení zaměstnanců Objednatele v oblasti prevence havárií a činnosti 
osob při vzniku stavu havárie, zahrnující zhodnocení zkušeností. Objednatel na vlastní 
náklady zajistí prostory pro školení a veškeré zázemí pro účastníky kurzu a lektory 
Zhotovitele. Zhotovitel zajistí na své náklady účast lektorů, a to v počtu minimálně 2 lektorů. 
Školení/seminář bude provedeno v pracovních dnech v termínu dohodnutém mezi 
Smluvními stranami.

2.5.3. Konkretizované plnění výše uvedených služeb Zhotovitele bude Objednatelem vždy 
uvedeno v písemném požadavku Objednatele zaslaném Zhotoviteli písemně v listinné 
podobě či formou elektronické podoby na e-mail Zhotovitele, resp. na e-mail osoby 
oprávněné za Zhotovitele jednat ve věcech smluvních uvedený v čl. 1 této Smlouvy, nebude- 
li mezi stranami dohodnuto jinak.

2.5.4. Zhotovitel se dle této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli výše uvedené služby (viz 
body 2.5.1 a 2.5.2 Smlouvy) v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy konkretizované 
požadavky Objednatele, přičemž Objednatel ve svém požadavku vždy uvede zejména:
a) druh a název služby,
b) specifikaci konkrétního rozsahu požadovaných služeb,
c) specifikaci místa plnění,
d) požadovaný termín zahájení a ukončení plnění a příp. odevzdání jejich výsledků.

2.6. Místem plnění jednotlivých služeb, s výjimkou havarijní pohotovosti a preventivní a poradenské 
činnosti, jsou místa v rámci České republiky, na kterých existuje nebo bude existovat stav havárie 
specifikovaný v ust. 2.1.1 této Smlouvy.

2.7. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že byl seznámen s lokalizací zařízení Objednatele 
ke dni podpisu této Smlouvy. Objednatel se zavazuje písemně oznámit Zhotoviteli lokalitu dalších 
nových zařízení Objednatele, se kterými nebyl Zhotovitel seznámen ke dni podpisu této Smlouvy, 
nebo změnu lokality u kteréhokoliv z technologických zařízení, o kterém Zhotovitel ví nebo má 
vědět. Zhotovitel je však povinen provést havarijní výjezd i prvotní sanační zásah i u havárie 
týkající se zařízení Objednatele, se kterými nebyl před vznikem havárie písemně seznámen.

2.8. Podklad pro uzavření a plnění této Smlouvy, jakož i dílčích smluv tvoří, kromě podmínek a 
požadavků vyplývajících z této Smlouvy a konkrétně z uzavřených dílčích smluv, též Závazné 
podklady. Zhotovitel je mj. povinen poskytovat plnění, tj. provádět Dílo v rozsahu a dle technických 
podmínek podle níže uvedené dokumentace (dále jen "Závazné podklady"):

2.8.1. Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne к veřejné zakázce č. 
639627 (int. č.: 201/16/OCN) nazvané „Havarijní služba pro odstraňování následků 
havárií spojených s únikem závadných látek“ včetně jejích příloh (dále též jen „Zadávací 
dokumentace11) a

2.8.2. nabídky Zhotovitele ze dne 23. 12. 2016, podané do výběrového řízení к zakázce dle 
Zadávací dokumentace (dále jen "Nabídka").

2.8.3. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací 
dokumentace. Závazné podklady tvoří součást této Smlouvy.
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2.9. Dokumenty tvořící tuto Smlouvu včetně dokumentů, na které tato Smlouva odkazuje, budou 
pokládány za vzájemně se vysvětlující. Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo 
nesrovnalost, Objednatel vydá nutné objasnění nebo pokyn pro Zhotovitele.

2.10. Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy a též příp. dílčí smlouvy provést na svůj náklad a 
odpovědnost Dílo specifikované touto a dílčí smlouvou v souladu s požadavky Objednatele a Dílo 
předat Objednateli. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené bezvadné Dílo uhradit 
Zhotoviteli odměnu, tj. Cenu díla sjednanou v této Smlouvě a příp. v dílčí smlouvě za podmínek 
uvedených v této Smlouvě.

Čl. 3. Zadávání dílčích zakázek dle této Smlouvy
3.1. Smluvní strany se dohodly a Zhotovitel souhlasí s tím, že dílčí zakázky na části služeb uvedené 

v ust. 2.2.3 Smlouvy budou Objednatelem Zhotoviteli zadávány postupem podle § 92 odst. 1 písm.
a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen 
ZVZ) na základě písemné výzvy Objednatele к poskytnutí plnění (resp. Objednávky) a písemného 
potvrzení výzvy Zhotovitelem (dále jen „Dílčí smlouva11).

3.1.1. Písemná výzva Objednatele к poskytnutí plnění způsobem uvedeným v této Smlouvě je 
návrhem dílčí smlouvy o dílo (včetně všech formálních náležitostí), která je uzavřená 
doručením potvrzení o přijetí výzvy Objednatele Zhotovitelem.

3.1.2. Zhotovitel je povinen obdržení Objednávky Objednateli bez zbytečného odkladu potvrdit a 
uzavřít tak s Objednatelem dílčí smlouvu o dílo. Pro případ potvrzení Objednávky ze strany 
Zhotovitele s dodatkem či odchylkou od znění Objednávky Objednatele Smluvní strany 
sjednávají, že Objednatel takové potvrzení není povinen akceptovat a dílčí smlouva o dílo 
(dále též jen dílčí smlouva) uzavřena není. Dílčí smlouva bude v takovém případě uzavřena 
pouze, pokud Objednatel takový dodatek či odchylku od znění Objednávky Zhotoviteli 
odsouhlasí.

3.1.3. Písemná Objednávka bude doručena Objednatelem Zhotoviteli v dostatečném předstihu 
před požadovaným termínem zahájení prací na plnění dílčí zakázky, nedohodnou-li se 
Smluvní strany v jednotlivém případě písemné jinak.

3.1.4. Objednávka bude Objednatelem Zhotoviteli zasílána e-mailem Objednatele zasílaným na 
adresu: ; v listinné podobě na adresu sídla Zhotovitele či jiným vhodným 
způsobem výslovně písemně mezi Smluvními stranami dohodnutým.

3.2. Výzva Objednatele к poskytnutí plnění pro část služeb uvedených vust. 2.2.3 Smlouvy bude 
obsahovat vždy alespoň:

a) název dílčí zakázky,
b) specifikaci havárie, u které má dojít к poskytnutí předmětných služeb,
c) specifikaci místa plnění,
d) požadovaný termín vyhotovení projektu celkové sanace,
e) požadovaný termín zahájení a předpokládaný termín ukončení Díla a termín předání 

místa havárie Objednatelem Zhotoviteli, nebylo-li místo plnění - pracoviště Zhotoviteli již 
předáno,

f) jméno zaměstnance Objednatele pověřeného funkcí dozoru,
g) požadavky na termín vyhotovení prvního návrhu projektu celkové sanace vč. 

předběžného položkového rozpočtu, a požadavky na zahájení vlastních sanačních prací, 
které budou předmětem dílčí zakázky,

h) platební podmínky, zejména určení, zda bude Zhotovitel za plnění Díla vystavovat 
faktury - daňové doklady dle ust. 5.7.1 nebo 5.7.2 této Smlouvy,

i) osoba pověřená za Objednatele účastí na koordinací BOZP a PO na pracovišti 
Zhotovitele, (přitom platí, že strany se dohodly na tom, že koordinací práce na místě 
havárie i za ostatní zaměstnavatele je pověřen Zhotovitel).

3.3. Termíny plnění požadované a uvedené v Objednávce budou Zhotovitelem respektovány a 
zapracovány do harmonogramu prací, nebude-li dohodou stran sjednáno jinak.
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3.4. Dílčí smlouva musí odpovídat této Smlouvě. Konkrétní údaje Díla budou vždy ujednány na základě 
této Smlouvy dle požadavků a potřeb Objednatele a budou upřesněny v uzavřené dílčí smlouvě.

Čl. 4. Některá práva a povinnosti Smluvních stran
4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět své plnění podle této Smlouvy a na základě této Smlouvy 

v souladu správními předpisy, zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž 
v souladu s vnitřními předpisy Objednatele, se kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen. 
V případě, že za účinnosti této Smlouvy bude některý z předpisů uvedených v tomto ustanovení 
Smlouvy novelizován, anebo zrušen a nahrazen novým předpisem upravující danou problematiku, 
zavazuje se Zhotovitel při plnění Díla postupovat dle novelizovaného předpisu, či předpisu, který 
nahrazuje zrušený předpis. Pokud za účinnosti této Smlouvy nabude účinnosti nový předpis, který 
je pro provádění Díla závazný pro Objednatele či Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel postupovat i 
dle takovéhoto předpisu. Resp. Smluvní strany sjednávají, že Dílo bude Zhotovitelem dále 
realizováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 224/2015 o 
prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování 
informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech 
závažné havárie, v platném znění, vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 227/2015 Sb., o 
náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli 
posudku, právními a ostatními předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
technických zařízení, v platném znění, vyhláškou Ministerstva vnitra č. 226/2015 Sb., o zásadách 
pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu 
vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře, v platném znění, jakož i příslušnými metodickými 
pokyny Ministerstva životního prostředí, a dále vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 
369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném znění, přičemž 
doplňkové průzkumné práce v rámci provádění Díla Zhotovitelem budou realizovány též dle platné 
metodiky Ministerstva životního prostředí. V případě, že za účinnosti této Smlouvy bude některý z 
předpisů uvedených v tomto bodu Smlouvy novelizován, anebo zrušen a nahrazen novým 
předpisem upravující danou problematiku, zavazuje se Zhotovitel při plnění Díla postupovat dle 
novelizovaného předpisu, či předpisu, který nahrazuje zrušený předpis. Pokud za účinnosti této 
Smlouvy nabude účinnosti nový předpis, který je pro provádění Díla závazný pro Objednatele či 
Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel postupovat i dle takovéhoto předpisu.

4.2. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné к řádnému plnění 
této Smlouvy a dílčích smluv uzavřených na jejím základě. Výpis z obchodního rejstříku, 
živnostenské oprávnění a osvědčení o daňové registraci a další dokumenty vyžadované 
Objednatelem pro účely prokázání, že Zhotovitel je kvalifikovaným subjektem к provádění Díla, 
předal Objednateli před podpisem této Smlouvy a jsou součástí Nabídky.

4.3. Zhotovitel se zavazuje podle této Smlouvy a též na jejím základě, resp. na základě výzev dle čl. 3 
této Smlouvy pro Objednatele provést Dílo za podmínek uvedených v této Smlouvě a jejích 
přílohách, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, a a v souladu s dokumenty, na které tato 
Smlouva odkazuje, jakož i v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy 
českého právního řádu a pokyny a požadavky Objednatele, na svůj náklad a na své nebezpečí a 
Dílo předat Objednateli.

4.4. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví všem podmínkám, stanoveným 
platnými právními předpisy a příslušným závazným rozhodnutím příslušných orgánů státní správy 
a podmínkám dohodnutým v této Smlouvě a v příslušné dílčí smlouvě. Dílo musí splňovat 
kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české 
normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za 
normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro 
Objednatele.
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4.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo kvalifikovanými osobami odborně způsobilými pro 
příslušnou činnost. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících Dílo a za to, že osoby 
provádějící Dílo mají veškerá potřebná úřední povolení, souhlasy Objednatele (pokud jsou 
požadovány) a platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje při plnění 
Díla používat pouze osoby, které jsou odborně způsobilé pro práci v prostředí s nebezpečím 
výbuchu a nedýchatelném prostředí.

4.6. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné a včasné provedení Díla cenu v souladu s touto 
Smlouvou, v případě uzavření dílčí smlouvy pak příslušnou dílčí smlouvou a touto Smlouvou, a 
dále se zavazuje nejpozději při zahájení provádění Díla Zhotovitelem, je-li to nezbytné (zejména při 
zadání zakázky spočívající v zajištěné celkové sanace znečištění vzniklého při havárii), poskytnout 
Zhotoviteli případné další technické a technologické údaje nezbytné к řádnému provedení Díla, 
vyžádané Zhotovitelem.

4.7. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech oprávnění potřebných к řádnému provedení Díla. Za 
jakost Díla a veškeré případně vady Díla Zhotovitel odpovídá dle platných právních předpisů a 
podle této Smlouvy.

4.8. Zhotovitel zajistí a dodá v rámci plnění Smlouvy veškerý potřebný materiál a vybavení к provedení 
Díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou v individuálním případě v dílčí smlouvě jinak. Zhotovitel 
vždy po obdržení písemné výzvy Objednatele dle ust. 3.1 této Smlouvy vypracuje podrobný 
harmonogram prací, který je pro plnění povinností Zhotovitele po schválení Objednatelem závazný 
a Zhotovitel je povinen harmonogram prací dodržet.

4.9. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele. Je však povinen neprodleně písemně 
upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů a navrhnout bez zbytečného odkladu 
od obdržení pokynu alternativní, dle odborného názoru Zhotovitele vhodnější, řešení. Objednatel 
Zhotoviteli neprodleně sdělí, zda s navrženým alternativním řešením souhlasí, anebo zda na svých 
původních pokynech trvá, anebo zda případně navrhuje jiné řešení; návrh Objednatele na nové 
řešení dle této věty je novým pokynem Objednatele dle první věty tohoto ustanovení. Zhotovitel je 
povinen Objednateli poskytnout potřebnou součinnost. Pokyny Objednatele jsou vždy písemné a 
mohou být provedeny také zápisem do provozního deníku.

4.10. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty к prokázání 
kvalitativních parametrů provedení Díla. Objednatel má právo sám, nebo prostřednictvím 
zmocněné osoby, kdykoliv provádět kontrolu provádění Díla. Kontrola provádění Díla provedená 
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy či odpovědnosti za 
kvalitu Díla.

4.11. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností uvedených v této 
Smlouvě a vzniklých na jejím základě. Veškeré důsledky vzniklé porušením uvedených povinností 
Zhotovitele Zhotovitelem či jeho subdodavatelem nebo osobou na jeho straně jdou к tíži 
Zhotovitele. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné 
nesplnění povinnosti třetí osobou a za veškerá plnění odpovídá, jakoby plnil sám.

4.12. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil Zhotovitel nebo jeho subdodavatel při 
provádění Díla Objednateli, např. za poškození technologického zařízení Objednatele, nebo jiným 
třetím osobám. V případě poškození izolace potrubí přepravní sítě (produktovodu) způsobeného 
odkopem a souvisejícího poškození samotného potrubí, budou veškeré opravy izolace, popřípadě i 
výměna potrubí, plně hrazeny Zhotovitelem.

4.13. Zhotovitel se zavazuje využívat v maximální míře možnosti zásahových složek Objednatele při 
řešení havárie. Zhotovitel se zavazuje, že při řešení havárie rovněž přednostně použije/využije 
vybavení a nástroje nabídnuté Objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že v okamžiku 
protokolárního převzetí vybavení a/nebo nástrojů dle předchozí věty platí, že Objednatel předal 
věci Zhotoviteli v řádném stavu.

4.14. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré zdroje (lidské, materiální, atd.), které bude používat к plnění dle 
této Smlouvy, bude využívat maximálně efektivně a účelně a bude maximálně šetřit práva 
Objednatele i třetích osob a postupovat s náležitou odbornou péčí.
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4.15. Pokud Objednatel nesjednal se Zhotovitelem určitou lhůtu ke splnění té které povinnosti/závazku, 
je Zhotovitel povinen splnit povinnost/závazek bezodkladně při zachování Objednatelem 
požadované kvality prací a výkonů a Díla.

4.16. Pokrytí území České republiky vlastními havarijními a zásahovými složkami Zhotovitele je uvedeno 
v příloze č. 1 této Smlouvy, kde jsou uvedeny i Zhotovitelem garantované dojezdy pro výjezdy 
specialistů Zhotovitele dle této Smlouvy, včetně přehledné mapy umístění vlastních zásahových 
prostředků na území České republiky.

4.17. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti této Smlouvy к dispozici níže uvedené 
technické prostředky, a to:

4.17.1. Detekční techniku vlakovém počtu, aby specialisté Zhotovitele při havarijním výjezdu 
v termínu/lhůtě dle této Smlouvy měli к dispozici na místě havárie vždy funkční:
a) 1 x Ramanův spektrometr
b) 1 x detektor hořlavých plynů a par
c) 1 x přístroj na monitoring kontaminace půdního prostředí uhlovodíky

4.17.2. Ochranné pomůcky v počtu nezbytném pro osoby na straně Zhotovitele účastnící se 
havarijního výjezdu, včetně nezbytné rezervy:
a) dýchací technika, osobní detektory ovzduší
b) ochranné obleky protichemické
c) ochranné obleky antistatické a nehořlavé
d) ochranné přilby, rukavice obuv a další osobní ochranné pomůcky vyplývající z povahy 

rizik vyplývajících z povahy prováděných prací

4.17.3. Havarijní prostředky pro likvidaci 1.000 litrů hořlavých kapalin při havarijním výjezdu, a na 
likvidaci 5.000 litrů hořlavých kapalin do 24 hodin od přijetí informace o vzniku havárie:
a) sorbenty a sorbční prostředky
b) těsnící vaky a ucpávky
c) norné stěny
d) ostatní

4.17.4. Prostředky pro likvidaci požárů:
a) hasiva - nejméně 200 litrů pěnidla, 1.500 litrů vody
b) hasicí přístroje a zařízení - nejméně 4 ks hasicích přístrojů práškových nebo C02
c) technické a věcné prostředky požární ochrany (PO)

4.17.5. Komunikační technika včetně komunikační techniky pro komunikaci s IZS:
a) Nejméně 2 ks radiostanic v Ex provedení
b) Nejméně 2 mobilní telefony

4.17.6. Prostředky pro odběr a ukládání vzorků v počtu nezbytném pro provedení havarijního 
výjezdu

4.17.7. Min. 2 sací vozy na ropné látky v ADR provedení pro hořlavé kapaliny, z nichž alespoň jeden 
bude mít sací výkon větší než 4.000 m3/hod, každý pro dvě níže uvedené třídy:

Třída 3 - hořlavé látky

Třída 9 - jiné nebezpečné látky a předměty

4.18. Zhotovitel je povinen v rámci Díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je 
potřeba trvale nebo dočasně к řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení Díla, jakož i 
předání Díla Objednateli, bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, činnosti a výkony nutné pro 
provedení, byly obsaženy výslovně v této Smlouvě, dílčí smlouvě či dokumentech, na které 
odkazují.

4.19. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v čase a rozsahu tak, jak vyplývá z této Smlouvy.

4.20. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této 
Smlouvy a dílčích smluv brát zřetel na potřeby Objednatele a jednotlivé služby se Zhotovitel 
zavazuje provádět v úzké součinnosti s Objednatelem.
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4.21. Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli po provedení Díla veškerou dokumentaci vztahující se 
к Dílu a sjednané mezi Smluvními stranami. Bez těchto dokladů nebude Dílo považováno za 
kompletní, bezvadné a řádně provedené.

4.22. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost v souladu s ustanoveními této Smlouvy a žádné 
informace, data či jiné výsledky Díla prováděné Zhotovitelem na základě a dle této Smlouvy 
(označené za Důvěrné informace) neposkytne třetím osobám.

4.23. Objednatel se zavazuje proškolit Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele vztahující se 
к provádění Díla Zhotovitelem v konkrétních místech plnění a příp. ve vztahu к chování osob 
v areálech provozu Objednatele a Zhotovitel je povinen zajistit seznámení osob na straně 
Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele.

4.24. Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které 
by mohly mít vliv na realizaci Díla Zhotovitelem.

4.25. Komunikačním jazykem pro plnění této Smlouvy, zadání dílčích zakázek na základě této Smlouvy, 
jakož i pro plnění dílčích smluv, je stanoven český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně jinak.
V případě, že nějaká část dokumentace bude sepsána ve více než jednom jazyce, bude mít vždy 
přednost verze vyhotovená v českém jazyce.

4.26. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti Zhotovitele dle Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy, popř. jeho část, 
dokument nebo dokumentace Zhotovitele určený к užití Objednatelem, je autorským dílem dle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon) či dle zákona autorský zákon nahrazující nebo jde o jinak chráněné duševní vlastnictví 
Zhotovitele, poskytuje Zhotovitel podpisem této Smlouvy Objednateli к takovému výsledku činnosti 
Zhotovitele jako celku i jeho části/em časově neomezené, přenosné, neexkluzivní oprávnění/licenci 
bez omezení územního či množstevního к výkonu práva je užít rozmnožováním, sdělováním třetím 
osobám a jiným způsobem vyplývajícím z této Smlouvy, a současně Zhotovitel poskytuje 
Objednateli oprávnění autorské dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro Objednatele dle této 
Smlouvy a na jejím základě upravovat či měnit. V případě, že jde o výsledek činnosti 
subdodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona či předpisu autorský zákon 
nahrazující, zavazuje se Zhotovitel zajistit pro Objednatele ve vztahu к takovému dokumentu 
oprávnění Objednatele ve stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti Zhotovitele 
dle tohoto ustanovení Smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí je 
již zahrnuta v Ceně díla. Objednatel není povinen poskytnuté oprávnění/licenci využít.

4.27. S ohledem na možný charakter míst plnění Objednatel požaduje a Zhotovitel se zavazuje, že na 
základě výzvy Objednatele oznámí seznam osob na straně Zhotovitele účastnících se provádění 
Díla v místě plnění včetně jejich identifikačních údajů.

4.28. Objednatel je oprávněn kontrolovat osoby na straně Zhotovitele, resp. provádět kontrolu těchto 
osob, které se pohybují v místě havárie, příp. v areálu provozu Objednatele. V případě, že tyto 
osoby na straně Zhotovitele nebudou osoby oznámené Objednateli na jeho výzvu v seznamu osob 
straně Zhotovitele účastnících se provádění Díla v místě plnění včetně jejich identifikačních údajů, 
je Objednatel oprávněn vykázat tyto osoby z dotčeného prostoru (místa plnění). Zhotovitel 
v takovém případě nemá právo uplatňovat jakékoli sankce vůči Objednateli.

4.29. Objednatel pro část Díla specifikovanou v Zadávací dokumentaci stanovil tzv. výhradu plnění ve 
smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a tedy tato 
část služeb poskytovaných Zhotovitelem dle této Smlouvy a příp. dle uzavřené dílčí smlouvy nesmí 
Zhotovitel provádět prostřednictvím subdodavatelů, nýbrž prostřednictvím svých zaměstnanců.
V ostatních částech služeb poskytovaných Zhotovitelem Objednateli je Zhotovitel oprávněn užít 
subdodavatele. Zhotovitel je však oprávněn pověřit provedením příslušných částí Díla jen takové 
subdodavatele, kteří byli předem písemně schváleni Objednatelem nebo kteří byli uvedeni 
v písemné Nabídce Zhotovitele doručené Objednateli v zadávacím řízení na dotčenou veřejnou 
zakázku a jež jsou uvedeni v příloze č. 3 této Smlouvy. Schválení subdodavatele nesmí Objednatel 
bezdůvodně zdržovat nebo jej bezdůvodně odpírat.

4.29.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude o všech plněních, které bude provádět za Zhotovitele 
subdodavatel, Objednatele písemně informovat.

Číslo smlouvy: 41641
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4.29.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících ze Smlouvy, a to přiměřeně к povaze a rozsahu subdodávky.

Čl. 5. Cena a platební podmínky
5.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla (Cena díla) je stanovena dohodou Smluvních stran v 

souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako smluvní cena a bude 
účtována dle skutečně provedených a Objednatelem potvrzených prací a dodávek, jejichž 
jednotkové ceny jsou uvedené v jednotkovém ceníku, který je přílohou č. 2 této Smlouvy (dále jen 
„jednotkový ceník").

5.2. Všechny skutečně provedené práce a dodávky budou uvedeny v Objednatelem odsouhlaseném 
soupisu skutečně provedených prací a dodávek Zhotovitele, který bude přílohou každé faktury - 
daňového dokladu, a ve kterém budou uvedeny jednotlivé skutečně provedené práce a výkony dle 
v termínech položek jednotkového ceníku, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, přičemž u každé 
práce či výkonu bude uveden počet jednotek a cena (jednotková a celková cena za položku). Cena 
za provedení Díla bude vypočtena tak, že počty jednotek prací a dodávek uvedených 
v Objednatelem odsouhlaseném soupisu skutečně provedených prací a dodávek Zhotovitele, který 
bude přílohou každé faktury - daňového dokladu, budou vynásobeny cenou uvedenou 
v jednotkovém ceníku, případně způsobem uvedeným níže v tomto článku Smlouvy. К ceně za 
řádné a včasné provedení Díla bude dopočtena DPH dle platných právních předpisů.

5.3. Ceny uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy jsou uvedeny bez DPH a tyto ceny jsou maximálně 
přípustné a v průběhu trvání této Smlouvy neměnné (s výjimkou možného snížení poskytnutím 
slevy Zhotovitelem) a zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním Smlouvy a dílčích 
smluv. V jednotkových cenách je započtena rovněž odměna Zhotovitele za zajištění havarijní 
pohotovosti, odměna za provádění preventivní a poradenské činnosti, odměny za oprávnění užití 
к autorským dílům a jinému duševnímu vlastnictví, ostatní poplatky Zhotovitele, cla, bankovní 
výlohy apod. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy jsou pro Zhotovitele závazné, 
konečné a nepřekročitelné a slouží pro účely:

- ocenění Díla,

- fakturace,

- ocenění víceprací a též

- ocenění méněprací.

5.3.1. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související splněním Díla zejména včetně 
veškerých daní a poplatků dle platných předpisů (včetně celních), bankovních výloh a 
pojištění. Zhotovitel nese též veškeré náklady související s odstraněním přejímkových vad a 
nedodělků a odstranění vad vzniklých v záruční době.

5.4. Pokud v rámci realizace havarijních služeb, tj. služeb prováděných Zhotovitelem dle této Smlouvy 
či dle dílčí smlouvy uzavřené na základě této Smlouvy, provede Zhotovitel na základě písemného 
příkazu/pokynu Objednatele jakékoliv práce či výkony (či dodá materiál), které nejsou uvedeny 
v některé z položek v Jednotkovém ceníku, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, budou tyto práce či 
výkony účtovány dle Cenové soustavy ÚRS (vydávané ÚRS Praha, a.s.), a to ve výši 75% 
příslušné položky této cenové soustavy ke dni vyhotovení finálního projektu celkové sanace, které 
bude předmětem dílčí smlouvy, nebo ke dni dokončení příslušné práce či výkonu, přičemž bude 
aplikována cena, která je nižší. Zhotovitel je povinen jako přílohy příslušné faktury doručit 
Objednateli též dokumenty, které obsahují výpočet příslušné ceny dle tohoto bodu této Smlouvy. 
Objednatel se namísto stanovení ceny dle Cenové soustavy URS v předchozí větě může se 
Zhotovitelem v konkrétním případě písemně dohodnout na jiné ceně či jiném způsobu stanovení 
ceny.

5.5. V případě, že určitá práce či výkon provedené Zhotovitelem nebude uvedena v Jednotkovém 
ceníku, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, ani v Cenových soustavách ÚRS (vydávané ÚRS 
Praha, a.s.), je Zhotovitel povinen před zahájením takové práce či výkonu předem informovat 
Objednatele o této skutečnosti a navrhnout cenu za provedení příslušné práce či výkonu, kterou
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Objednatel odsouhlasí, nebo se se Zhotovitelem dohodne na jiné ceně. Pokud Zhotovitel poruší 
povinnost uvedenou v předchozí větě nebo se s Objednatelem nedohodne na ceně za takové 
práce či výkony, a přesto provede příslušnou práci či výkon, se Smluvní strany dohodly, že cena za 
takto provedenou práci či výkon je zahrnuta v Ceně díla (tj. nedojde к navýšení ceny za provedení 
Díla v důsledku provedeni těchto prací či výkonů). Ustanovení předchozí věty neplatí, pokud takto 
provedená práce či výkon byla provedená v rámci havarijního výjezdu či prvotního sanačního 
zásahu za účelem zamezit bezprostřednímu ohrožení vnějšího životního prostředí či lidského 
zdraví: v takovém případě si Zhotovitel a Objednatel dohodnou cenu za takovouto práci či výkon po 
jejím provedení. O všech dohodách ohledně cen za práce a výkony dle tohoto bodu této Smlouvy 
musí Smluvní strany učinit zápis do provozního deníku. Zhotovitel je povinen jako přílohy příslušné 
faktury, kterou požaduje zaplacení prací či výkonů dle tohoto ustanovení Smlouvy, doručit 
dokumenty, které obsahují dohodu o ceně dle tohoto ustanovení.

5.6. V ceně za řádné a včasné provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele a jeho 
subdodavatelů spojené s přípravou, realizací a dokončením a předáním Díla v dohodnutém 
termínu a požadované kvalitě i úplné odstranění a likvidace odpadů vzniklých při plnění této 
smlouvy (včetně nebezpečných) a plnění povinností původce a povinností vlastníka odpadů.

5.7. Cena za řádné a včasné provedení Díla bude hrazena dle volby Objednatele, buď:

5.7.1. vždy po kompletním řádném ukončení Díla na základě faktury - daňového dokladu 
vystaveného Zhotovitelem, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po protokolárním 
předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků Zhotovitelem Objednateli a po odsouhlasení 
celkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek v souvislosti s příslušným 
plněním pro Objednatele dle této Smlouvy nebo dílčí smlouvy Objednatelem. Celkový soupis 
skutečně provedených prací a dodávek předloží Zhotovitel Objednateli к odsouhlasení po 
řádném dokončení všech prací a výkonů ve vztahu к příslušnému plnění dle této Smlouvy 
nebo dílčí smlouvy, nejpozději však při předání a převzetí Díla. Objednatel se к celkovému 
soupisu skutečně provedených prací a dodávek vyjádří do 10 dnů od jeho předložení 
Zhotovitelem, nejdříve však 10 dnů ode dne předání a převzetí Díla, anebo

5.7.2. v průběhu plnění Díla na základě dílčích faktur - daňových dokladů vystavených 
Zhotovitelem v intervalech či etapách stanovených Objednatelem v písemné Objednávce dle 
čl. 3 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu - daňový doklad nejdříve po 
odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek v souvislosti s příslušným 
plněním pro Objednatele dle této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy Objednatelem, který bude 
přílohou faktury, a ve kterém budou uvedeny jen práce a dodávky, které Zhotovitel požaduje 
uhradit na základě dané dílčí faktury - daňového dokladu. Po předání a převzetí Díla vystaví 
Zhotovitel poslední dílčí fakturu, která bude obsahovat veškeré náležitosti dílčí faktury - 
daňového dokladu a také případné další náležitosti vyžádané Objednatelem. Přílohou 
poslední dílčí faktury musí být vždy Protokol o předání a převzetí.

5.7.3. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li dohodou Smluvních stran stanoveno jinak, Cena 
díla za provedení služby havarijního výjezdu v rozsahu dle této Smlouvy bude Zhotovitelem 
vyúčtována jednorázově po kompletním řádném a bezvadném ukončení Díla. Cena díla za 
provedení celkové sanace bude Zhotovitelem vyúčtována způsobem dle volby Objednatele 
učiněné dle výše uvedeného v Objednávce.

5.8. V soupisu skutečně provedených prací a dodávek musí být vždy uvedeny ceny a kódy klasifikace 
Českého statistického úřadu - CZ CPA (dále jen „CZ CPA") pro jednotlivé položky. Kódy CZ CPA 
musí být vždy uvedeny za každou jednotlivou fakturovanou položku, u které je pro účely daně z 
přidané hodnoty nutné zvlášť rozlišovat, zda u ní bude uplatněna daň na výstupu Zhotovitelem, 
nebo podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.9. Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu/y - daňový/é doklad/y a doručit je Objednateli nejpozději do 
5 kalendářních dnů po ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, jinak odpovídá Objednateli za 
škodu vzniklou jeho prodlením. Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu zvlášť pro plnění, kde je sám 
plátce DPH a pro plnění, kde je plátce DPH Objednatel.

5.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v ust. 4.14 této 
Smlouvy, není Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která dle jeho názoru převyšuje 
částku nákladů, které lze považovat za objektivně efektivně a účelně vynaložené v souvislosti 
s poskytnutím plnění Zhotovitelem Objednateli, a Objednatel není v případě, že Zhotovitel má
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opačný názor, v prodlení sjejí úhradou Zhotoviteli až do dne písemné dohody Smluvních stran 
nebo do dne pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu oprávněného rozhodnout takový spor 
na plnění mezi Smluvními stranami (Jedná se například o případ, kdy Objednatel nemusí hradit 
Zhotoviteli náklady spojené se zřízením nového vrtu v případě, že bylo možné použít к odběru 
vzorků původní vrt, apod.)- V případě posuzování nákladů u služby havarijních výjezdů se přihlíží 
ke skutečnosti, že zásah v/na místě havárie je nutné provést co nejrychleji.

5.11. Faktury vystavené Zhotovitelem dle této Smlouvy nebo dílčí smlouvy musí mít vždy všechny 
náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů. Každá faktura 
musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla této Smlouvy a příp. též dílčí smlouvy, je-li 
relevantní, interním číslem objednávky přiřazeným Objednatelem к plnění Zhotovitele, eventuálně 
dalších údajů vyžádaných Objednatelem). Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis 
skutečně provedených prací a dodávek provedených na Díle v dané lokalitě, tj. místě plnění 
potvrzený zástupcem Objednatele, včetně případných víceprací či méněprací písemně 
schválených Objednatelem a u faktury dle bodu 5.7.1. této Smlouvy a poslední dílčí faktury dle 
5.7.2 této Smlouvy musí být přílohou také navíc předávací protokol dle čl. 10 této smlouvy 
potvrzený Objednatelem.

5.12. Splatnost faktury - daňového dokladu je (pokud v této Smlouvě není uvedeno jinak) 30 dnů od 
prokazatelného doručení faktury s náležitostmi podle této Smlouvy na adresu uvedenou 
Objednatelem v této Smlouvě. Povinnost Objednatele uhradit fakturu je splněna odepsáním 
odpovídající částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

5.13. Podmínkou úhrady faktury je splnění všech povinností a závazků Zhotovitele (včetně formálních) 
vyplývajících z této Smlouvy a dílčích smluv.

5.14. Zálohy nebudou Objednatelem Zhotoviteli poskytovány, nebude-li v konkrétních případech (dílčí 
smlouvě) sjednáno jinak.

5.15. Smluvní strany si nesjednávají zádržné, Objednatel je však v rámci požadavků uvedených 
v Objednávce stanovit jako součást platebních podmínek své požadavky na zádržné.

5.16. Objednatel má právo vrátit Zhotoviteli doručenou fakturu к doplnění nebo к opravě jako 
neidentifikovatelnou a neúplnou, či jinak vadnou, pokud tato nebude obsahovat veškeré náležitosti 
daňového dokladu a další náležitosti, zejména přílohy dle podmínek této Smlouvy nebo údaje 
neodpovídající závazným právním předpisům českého právního řádu. Pokud Objednatel fakturu 
vrátí Zhotoviteli dle předchozí věty, splatnost vrácené faktury vůbec nenastává a Objednatel není 
v prodlení s úhradou vrácené faktury. Zhotovitel je povinen fakturu přepracovat, resp. doplnit vč. 
změny termínu splatnosti a doručit ji Objednateli. Po doručení opravené faktury běží nová lhůta 
splatnosti v délce 30 dnů od doručení na adresu Objednatele. Obdobně se postupuje v případě, že 
Zhotovitel doručí Objednateli fakturu předčasně.

5.17. Objednatel bude hradit platby dle této Smlouvy bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený 
v úvodní části této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem změnit číslo účtu během 
relevantní doby, kdy si strany této Smlouvy poskytují plnění dle této Smlouvy, lze tak učinit pouze 
na základě dohody stran písemným dodatkem к této Smlouvě.

5.18. Zhotovitel vystaví veškeré faktury včetně dílčích faktur (pokud jsou sjednány) v písemné podobě 
nebo v elektronické podobě, přičemž v případě faktury v elektronické podobě bude mezi stranami 
sjednána samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde si Smluvní strany dohodnou veškeré 
náležitosti touto skutečností dotčených dokumentů.

5.19. Zhotovitel splní svou povinnost vystavit a doručit fakturu - daňový doklad

- v listinné podobě doručením Objednateli na Objednatelem písemně stanovenou fakturační
adresu; v době uzavření této smlouvy stanovil Objednatel tuto fakturační adresu: ČEPRO, 
a.s. FÚ, odbor Účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí,

- v elektronické podobě pouze v případě, že se Smluvní strany na náležitostech veškerých
dokumentů dotčených elektronickou fakturací výslovně dohodnou.

5.20. Smluvní strany se dohodly, že oznámení nebo změny fakturačních adres v tomto ujednání 
provedou písemným oznámením podepsaným osobami oprávněnými к uzavření nebo změnám 
této Smlouvy doručeným druhé Smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 Smlouvy s dostatečným 
předstihem.
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Čl. 6. Provádění prací na Díle v místě havárie
6.1. Místo havárie bude vždy předáno Objednatelem Zhotoviteli protokolárně. Pokud Zhotovitel na 

vyžádání Objednatele neprovádí havarijní výjezd, při kterém přebral místo havárie, předá 
Objednatel Zhotoviteli místo havárie v den, který bude jako den předání místa havárie vždy určen v 
Objednávce. O předání a převzetí místa havárie bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol. 
Pokud se Zhotovitel к přejímce místa havárie nedostaví, nemá tato skutečnost vliv na termín 
splnění/dobu plnění Díla dle této Smlouvy nebo dílčí smlouvy a nezakládá Zhotoviteli právo 
uplatňovat na Objednateli posunutí termínu plnění z titulu pozdního převzetí místa havárie.

6.2. Zhotovitel prohlašuje, že místo havárie bude z jeho strany neustále střežené tak, aby na místo 
havárie nedostala žádná třetí osoba, s výjimkou osob, které určí Objednatel, a osob, 
prostřednictvím, kterých Zhotovitel plní Dílo, aby na místě havárie nemohlo dojít к odcizení či 
poškození zařízení Objednatele. Po zakrytí zařízení (zakrytím se rozumí zejména zasypání 
potrubního vedení či jiného zařízení Objednatele zeminou či inertním materiálem) určuje rozsah 
střežení místa havárie Zhotovitel, který odpovídá za převzaté pracoviště. Smluvní strany se mohou 
dohodnout jinak, pokud se místo havárie např. nachází v areálu provozu Objednatele, že místo 
havárie nemusí být Zhotovitelem střeženo dle podmínek první věty tohoto ujednání, odchylné 
ujednání platí, je-li zapsáno a stranami potvrzeno v zápisu do provozního deníku.

6.2.1. V souvislosti s požadavkem Objednatele na zajištění ostrahy místa havárie Zhotovitelem 
Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je oprávněn účtovat si odměnu za položku - ostraha 
lokality uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy pouze v případě zajišťování střežení lokality 
Zhotovitelem. V případě, že bude Zhotovitelem v rámci provádění Díla uplatněn nárok na 
úhradu položky - obsluha sanačního zařízení: čerpací osádka, nebude Zhotovitelem po tuto 
dobu účtována odměna za ostrahu lokality, tj. položka - ostraha lokality uvedená v příloze č. 
2 této Smlouvy.

6.3. Objednatel poskytne Zhotoviteli možnost připojit se к elektrické síti v místech, kde má svoje 
připojovací místo к elektrické energii. Připojení к cizím připojovacím místům к elektrické energii 
Objednatel pro Zhotovitele nevyřizuje, ani nezajišťuje, není-li v dílčí smlouvě sjednáno jinak.

6.3.1. Je-li při provádění Díla počítáno s výrobou elektrické energie pro zařízení Zhotovitele 
v elektrocentrálách zřizovaných Zhotovitelem, jsou tyto náklady Zhotovitele započteny 
v položkách jednotkového ceníku uvedeného v příloze č. 2 této Smlouvy.

6.3.2. V případě, že Zhotovitel bude chtít využívat připojovacího místa к veřejné síti či 
prostřednictvím vybudování přípojky к odběru elektrické energie z veřejné sítě, jdou tyto 
náklady na její zřízení к tíži Zhotovitele.

6.3.3. Zhotovitel může nahradit s předchozím souhlasem či na pokyn Objednatele výrobu elektřiny 
v elektrocentrálách vybudováním přípojky, ev. připojovacího místa к veřejné síti a odběrem 
elektřiny z veřejné sítě pouze při splnění níže uvedených podmínek:

- Zhotovitel obdrží souhlas Objednatele.

- V případě celkové sanace bude řešení výroby/odběru elektrické energie zapracováno v
projektu celkové sanace schváleného Objednatelem.

- Položky v Jednotkovém ceníku uvedeném v příloze č. 2 této Smlouvy (elektrocentrála)
nebudou Zhotovitelem účtovány a skutečná spotřeba elektrické energie bude řádně 
měřena, přičemž tyto náklady za spotřebovanou elektrickou energii je Zhotovitel následně 
oprávněn vyúčtovat Objednateli s tím, že к faktuře vystavené Zhotovitelem bude přiložena 
kopie faktury dodavatele elektřiny.

6.4. Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě havárie a na sousedních plochách. 
Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen Zhotovitel bezodkladně nahradit. Zhotovitel se 
zavazuje dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky nebo jiný majetek byly v co nejmenší míře 
poškozovány, obtěžovány či ohrožovány realizací Díla. Po ukončení prací na Díle se Zhotovitel 
zavazuje uvést do původního stavu vše, co svojí činností (nebo v souvislosti s ní) poškodil nebo 
zničil.

6.5. Zhotovitel je povinen pravidelně (každý den) udržovat pořádek na místě havárie a na vlastním 
pracovišti. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci a zneškodnění odpadu a zbytků materiálu, je 
Objednatel oprávněn jejich likvidaci a zneškodnění zajistit sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou Objednatelem
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vyúčtovány. Kromě toho je Objednatel oprávněn postupovat podle ujednání o ukončení smlouvy 
před jejím splněním a uplatnit smluvní pokuty a jiné sjednané sankce i náhradu vzniklé škody.

6.6. Neodevzdá-li Zhotovitel Objednateli do 3 dnů po uplynutí sjednaného termínu předání bezvadného 
Díla řádně vyklizené místo havárie, prosté všech pozůstatků činnosti Zhotovitele, a v souladu také 
ve stavu dohodnutém (písemně se souhlasem Objednatele) s vlastníky pozemků, na kterých se 
nachází místo havárie, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši dle této Smlouvy. 
Kromě toho je Zhotovitel povinen nahradit újmu vzniklou v důsledku prodlení s předáním místa 
havárie, např. vlastníkovi pozemků nebo Objednateli. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu 
újmy ani neomezuje právo Objednatele na náhradu újmy proti Zhotoviteli.

6.7. Na každé jednotlivé Dílo, jehož součástí je havarijní výjezd, prvotní sanační zásah a celková 
sanace, je Zhotovitel povinen vést provozní deník. Povinnost vést provozní deník končí dnem 
odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. 10 této Smlouvy. Zápisy do provozního 
deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla 
musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na 
místě havárie pracuje. Provozní deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do provozního deníku 
zapisovat. Zhotoviteli náleží kopie listů se zápisy v provozním deníku, samotný provozní deník s 
originály listů se zápisy pak náleží Objednateli.

6.8. Objednatel, nebo jím pověřená osoba dle této Smlouvy, je oprávněn vyjadřovat se к zápisům v 
provozním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který 
učinil do provozního deníku Objednatel, musí к tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 
do 10 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

6.9. V provozním deníku musí být uvedeny min. tyto identifikační údaje:

- místo havárie, katastrální území, parcelní čísla pozemků, vlastníci pozemků,

- název, sídlo, IČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele 
provádět zápisy do provozního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, odborně 
způsobilá osoba pověřená Zhotovitelem a odpovědná za BOZP a PO na pracovišti za všechny 
zaměstnavatele,

- název, sídlo, IČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele 
provádět zápisy do provozního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,

- název, sídlo, IČ případných subdodavatelů Zhotovitele,

- jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění Díla s rozsahem jejich oprávnění a 
odpovědnosti,

- seznam projektové a ostatní technické dokumentace havárie včetně případných jejich změn,

- seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady к havárii a její sanaci,

- změny subdodavatelů nebo odpovědných osob během provádění Díla.

6.10. Do provozního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které dokumentují průběh 
provádění Díla, a které obsahují zejména tyto údaje:

-jména a příjmení pracovníků pracujících na místě havárie a evidenci jejich docházky,

- klimatické podmínky na místě havárie a stav místa havárie,

- popis a množství provedených prací a dodávek a jejich časový postup,

- dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro práce na Díle, jejich případné uskladnění a 
zabudování,

- nasazení mechanizačních prostředků,

- odebrání vzorků z místa havárie,

- údaje o hmotnosti odváženého odpadu ke zneškodnění či uskladnění, a destinaci odváženého 
odpadu.
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6.11. Do provozního deníku zapisuje Zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti .rozhodné 
pro provádění díla, zejména:

- předání a převzetí místa havárie,

- zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,

- nástupy a provádění a ukončení prací subdodavatelů Zhotovitele,

- seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany 
a ochrany životního prostředí, práce v zóně s nebezpečím výbuchu

- údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí,

- zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, 
v ochranných pásmech apod.,

- manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,

- geodetická měření,

- montáže a demontáže případných dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,

- provoz a užívání mechanizačních prostředků,

- výsledky případných kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro Dílo,

- opatření к zajištění místa havárie, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti 
poškození, odcizení apod.,

- provádění a výsledky kontrol všech druhů,

- souhlas se zakrýváním prací,

- odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od projektu celkové 
sanace,

- skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění této Smlouvy nebo dílčí smlouvy,

- případné dílčí přejímky ukončených prací,

- provedení a výsledky zkoušek, měření a laboratorních rozborů odebraných vzorků,

- škody způsobené činností Zhotovitele či jeho subdodavatelů včetně přijatých opatření,

- mimořádné události (úrazy, požáry, úniky látek apod.), které vznikly v souvislosti s prováděním 
prací,

- předávání a přejímky Díla nebo jeho ucelených částí,

- odstranění vad a nedodělků,

- zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení místa havárie,

- nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů nebo chráněných částí přírody anebo 
archeologický nález.

6.12. Provozní deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.

6.13. Zápisy do provozního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy к nadepsanému jménu a 
funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

6.14. Do provozního deníku jsou oprávněni zapisovat:

- za Zhotovitele: Tomáš Staněk; Radek Štěch, DiS; Mgr. Luděk Sisr, PhD; Pavel Kautský

- za Objednatele: osoba nebo osoby sdělené písemně Objednatelem Zhotoviteli, zejména
uvedené v Objednávce, případně další osoby, jejichž jména sdělí Objednatel písemně Zhotoviteli, 
např. formou zápisu do provozního deníku.

6.15. Pro účely evidence docházky osob na straně Zhotovitele v provozním deníku Smluvní strany 
sjednávají, že denním záznamem v provozním deníku ve smyslu bodu 6.10 Smlouvy se rozumí 
uvedení jména a příjmení zaměstnanců nebo osob na straně Zhotovitele vykonávajících činnost 
Zhotovitele v místě plnění s uvedením hodiny příchodu a odchodu (v případě, že jsou dle dohody
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, Smluvních stran Zhotovitelem Objednateli v rámci ceny Díla účtovány náklady na výkon činnosti 
konkrétní osoby Zhotovitele - např. pracovní činnost technika, bude tato činnost účtována 
v souladu a dle postupu vyplývajícího z této Smlouvy či dokumentů, na které tato Smlouva 
odkazuje, a pouze za dobu evidované docházky dané osoby potvrzené v evidenci docházky osob 
na straně Zhotovitele).
Součet počtu účtovaných hodin výkonů osob nepřekročí celkový počet hodin přítomnosti všech 
osob vykázaných v evidenci docházky v daném místě plnění. Jednotkové ceny uvedené v příloze 
č. 2 Smlouvy zahrnují veškeré náklady včetně nákladů na výkony osob, které vedle těchto 
jednotkových cen nebudou účtovány, což se týká jednotkových cen v položkách: Vzorkovací práce, 
Terénní měření, Laboratorní rozbory, Vrtné práce, Technika a materiál, Těžba, nakládka, zásyp, 
čerpání produktu, Doprava a ubytování, Likvidace a recyklace odpadů, Ostatní jednotkové ceny. Tj. 
pro právní jistotu Smluvních stran strany potvrzují a souhlasí, že položky uváděné v Jednotkovém 
ceníku, jež je přílohou č. 2 této Smlouvy, zahrnují i náklady na výkony osob na straně Zhotovitele 
provádějící danou službu/činnost oceněnou v dotčené položce Jednotkového ceníku (např. položka 
odběr vzorku zahrnuje i náklady na práci vzorkaře) a Zhotovitel není oprávněn Objednateli účtovat 
takové náklady na výkony těchto osob samostatně, nevyplývá-li z této Smlouvy a dokumentů, na 
které odkazuje v konkrétních případech výslovně jinak.

6.16. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen kromě evidence docházky osob na straně 
Zhotovitele též pro účely evidence dopravy vést evidenci jízd osobních a dodávkových aut, přičemž 
Zhotovitel bude pro osobní a dodávkovou přepravu evidovat jízdy v rozsahu knihy jízd včetně účelu 
jízdy a osob.

6.17. Zhotovitel je povinen průběžně odebírat vzorky к ověření míry kontaminace vod a zemin. Vzorky 
jsou odebírány při havarijním výjezdu ke zjištění míry kontaminace vnějšího životního prostředí, a 
při prvotním sanačním zásahu ke zjištění míry stabilizace havárie, a při celkové sanaci v míře 
uvedené v projektu celkové sanace ke zjištění stavu provádění Díla.

6.17.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Objednatel bude požadovat výsledky 
laboratorních rozborů odebraných vzorků ve zkrácené lhůtě do 10 kalendářních dnů od data 
odběru konkrétního vzorku Zhotovitelem v místě havárie, je Zhotovitel oprávněn účtovat 
Objednateli expresní příplatek za provedení laboratorních rozborů ve výši dle přílohy č. 2 
této Smlouvy. V ostatních případech, není-li z objektivních důvodů Objednatelem 
v konkrétním případě odsouhlaseno jinak, Zhotovitel nárok na proplacení expresního 
příplatku Objednatelem nemá.

6.18. Zhotovitel je povinen vzorky, které odebírá při realizaci Díla, odebírat, je-li mezi Smluvními 
stranami dohodnuto, za přítomnosti pověřené osoby Objednatele. V této souvislosti Smluvní strany 
ujednávají, že Zhotovitel je povinen vyrozumět Objednatele v dostatečném předstihu o termínu 
odběru vzorků tak, aby Objednatel měl možnost účastnit se dotčeného odběru vzorků. Zároveň se 
Zhotovitel zavazuje dohodnout si s Objednatelem podmínky odběru vzorků, s tím, že, nenMi 
stanoveno jinak, vzorek se odebírá vždy do jedné nebo dvou separátních vzorkovnic, přičemž 
jednu ze vzorkovnic obdrží Objednatel, pokud si ji vyžádá. Smluvní strany se dohodly, že, není-li 
v konkrétních případech ujednáno výslovně jinak, Zhotovitelem odebraný vzorek je platný a řádně 
pořízený pouze v případě, že na odebraných vzorcích je podpis Objednatele nebo jím určeného 
supervizora.

6.19. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud Zhotovitel může dle této Smlouvy nebo dílčí smlouvy 
použít pro vzorkovací a analytické činnosti subdodavatele a rozhodne se takové subdodavatele 
к těmto činnostem použít, zavazuje se po celou dobu plnění příslušného Díla používat к té které 
příslušné vzorkovací nebo analytické činnosti pouze jednoho a téhož subdodavatele. Změna je 
možná pouze s písemným souhlasem Objednatele.

6.20. Zhotovitel je povinen pořizovat, v rozsahu určeném Objednatelem, fotodokumentaci o všech 
pracích a výkonech při provádění Díla (havarijního výjezdu, prvotního sanačního zásahu a celkové 
sanaci havárie). Pořízená fotodokumentace bude předávána Objednateli průběžně, případně dle 
pokynů Objednatele. Kompletní fotodokumentace bude předána Objednateli buď v závěrečné 
zprávě po provedení celkové sanace a v ostatních případech při předání Díla.

6.21. Zhotovitel je odpovědný za stanovení „okrajové zóny" na místě havárie, tedy zóny, kterou se 
vytyčuje místo havárie. Zaměření místa havárie provede dodavatel Objednatele, kterým je ke dni 
podpisu této Smlouvy společnost GEODÉZIE - TOPOS a.s., IČ: 25278878, případně jiným 
dodavatelem geodetických prací, písemně určeným Objednatelem. Vytýčení síti provede
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Objednatel v případě, že se jedná o sítě v jeho vlastnictví či správě, vytýčení ostatních sítí provede 
jejich správce.

6.22. Zhotovitel je povinen odpad odvážený ke zneškodnění či uložení (např. vytěženou kontaminovanou 
zeminu) vážit, a to na váze schválené Objednatelem. Odvážený odpad bude Zhotovitelem 
opětovně kontrolně zvážen na místě určení (tj. na místě zneškodnění či uskladnění na konečné 
skládce), přičemž navážená hodnota na místě určení musí odpovídat hodnotě zvážené při dle 
přechozí věty, při zohlednění tolerance obou vah dle obecně závazných právních předpisů. 
V případě rozdílu platí pro účel fakturace Objednateli nižší hodnota. Zhotovitel je povinen vést o 
každém vážení evidenci (vážní lístky) a tyto předložit Objednateli při předání podkladu pro 
fakturaci. Podrobnosti ohledně vážení budou pro celkovou sanaci stanoveny v projektu celkové 
sanace, případné změny musí být řešeny písemně a uvedeny v provozním deníku.

6.22.1. Smluvní strany sjednávají, že písemnou dohodou Smluvních stran mohou stanovit postup 
pro likvidaci odpadu a jeho vážení odlišně od tohoto ustanovení, přičemž Objednateli bude 
vždy svědčit právo na základě svého požadavku požadovat po Zhotoviteli provedení 
namátkového kontrolního převážení Zhotovitelem odváženého odpadu.

Čl. 7. Doba plnění
7.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou a služby Zhotovitele - každé Dílo bude prováděno 

v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy a příp. dílčích smluv dle stanovené doby plnění. К zadání 
konkrétního Díla na základě této Smlouvy bude Objednatelem pro služby specifikované v ust. 2.2.3 
Smlouvy využit postup dle této Smlouvy po dobu účinnosti této Smlouvy.

7.2. Konkrétní Dílo, musí být Zhotovitelem (z)realizováno:

- u služby havarijní pohotovosti podle ust. 2.2.1 Smlouvy musí být prováděno nepřetržitě po 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v kalendářním roce, v přestupném roce 366 dní po dobu 
trvání této Smlouvy

- u služby havarijního výjezdu podle ust. 2.2.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen započít s prováděním Díla
okamžitě po oznámení havárie Objednatelem na havarijní dispečink Zhotovitele

- u služby celkové sanace podle ust. 2.2.3 Smlouvy je Zhotovitel provádět Dílo v souladu s podmínkami
stanovenými v Objednávce a dále blíže konkretizované v Objednatelem schváleném projektu a 
harmonogramu prací

- u služeb dle ust. 2.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytovat svá plnění od data nabytí účinnosti této
Smlouvy po dobu jejího trvání v době stanovené písemnými pokyny a požadavky Objednatele

7.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat, pokud nevyplývá z této Smlouvy, dílčí smlouvy či nebude 
samostatnou dohodou stran stanoveno jinak, při plnění Díla v souladu s předem sjednaným a 
oběma Smluvními stranami odsouhlaseným harmonogramem prací. Objednatel je oprávněn práce 
na Díle kdykoliv na jakoukoliv dobu přerušit, zejména z provozních důvodů na straně Objednatele; 
o přerušení (zahájení a ukončení) učiní zápis do provozního deníku. Pokud se Smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak, prodlužuje se o dobu přerušení termín ke splnění Díla. V případě, že 
dojde u Zhotovitele z jakéhokoli důvodu ke zpoždění, provede Zhotovitel na vlastní náklady a 
odpovědnost okamžitá opatření к tomu, aby odstranil nebo alespoň co nejvíce zmenšil zpoždění a 
jeho následky; tato opatření nemají vliv na případnou povinnost Zhotovitele к náhradě škody nebo 
smluvní pokuty.

Čl. 8. Bezpečnost práce a požární ochrana
8.1. Koordinací BOZP mezi zaměstnanci Objednatele a zaměstnanci Zhotovitele na místě havárie v 

souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, bude provádět 
Zhotovitel, nebude-li stanoveno jinak.

8.2. Osoba pověřená či zmocněná Zhotovitelem к plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) bude zapsána pro každé 
místo havárie v provozním deníku. Nebude-li v něm žádná osoba uvedena, platí, že za Zhotovitele
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odpovídá za plnění těchto povinností Ing. Iveta Čepeláková, MBA, tel.: 602 377 009, nebo jiná 
Zhotovitelem písemně zmocněná odborně způsobilá osoba oznámená Objednateli.

8.3. Za odbornou způsobilost к zajištění BOZP se považuje odborně způsobilá osoba v prevenci rizik 
dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Za odbornou způsobilost к zajištění PO 
se považuje odborně způsobilá osoba dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů.

8.4. V případě porušení podmínek BOZP nebo PO je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele a 
Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu dle této Smlouvy.

Čl. 9. Změny v rozsahu Díla
9.1. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných 

právních předpisů, požadovat či odsouhlasit po uzavření této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy a v 
průběhu provádění Díla včetně realizačních prací změny v kvalitě, množství či druhu prací či 
dodávek vůči ustanovením této Smlouvy, Závazným podkladům v ní uvedených či dokumentům, 
na které Smlouva odkazuj, nebo vůči ustanovením dílčí smlouvy, a to například v reakci na 
rozhodnutí příslušného správního orgánu v souvislosti s havárií. Zhotovitel je povinen tyto změny 
Díla provést.

9.2. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů, navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu Díla (zejména omezení nebo rozšíření 
rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou 
zahrnuty do předmětu Díla) a Zhotovitel je povinen takové, Objednatelem písemně požadované, 
změny provést.

9.3. Smluvní strany sjednávají, že za vícepráce budou považovat pouze Objednatelem písemně 
odsouhlasené nebo písemně potvrzené práce nad rámec předmětu Díla, které však s prováděným 
předmětem Díla souvisí, s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy či dílčí 
smlouvy není považován za vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které jde к jeho tíži. Za 
méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu Díla předvídané, avšak 
neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se 
přepokládalo.

9.4. V případě změny Díla dle ust. 9.1 až 9.3 tohoto článku Smlouvy jsou základem pro změnu ceny 
Díla jednotkové ceny uvedené v Jednotkovém ceníku, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. 
V případě, že se jedná o práce a výkony neuvedené v příloze č. 2 Smlouvy, postupuje se ohledně 
ocenění takových prací a výkonů dle způsobu sjednaném v této Smlouvě, zejména vust. 5.4 a 
násl. této Smlouvy.

9.5. Veškeré změny rozsahu Díla a s tím související změně Ceny díla provedené dle či na základě této 
Smlouvy musí být provedeny písemně uzavřením dohody Smluvní stran, jímž, není-li dohodnuto 
jinak, je v takovém případě oprávněnými zástupci obou Smluvních stran podepsaný samostatný 
změnový list či oběma Smluvními stranami podepsaný zápis v provozním deníku. Zhotovitel je 
oprávněn začít provádět změny teprve po písemné dohodě s Objednatelem ve formě změnového 
listu/zápisu v provozním deníku, jinak není Objednatel povinen uhradit cenu takovýchto prací a 
dodávek, ledaže se jedná pouze o omezení/zúžení rozsahu Díla, které je pro Zhotovitele závazné 
ke dni písemně určenému Objednatelem.

Čl. 10. Předání a převzetí Díla
10.1. V případě, že Dílo má hmotný výsledek (tedy činností Zhotovitele při plnění Díla je zhotovena věc), 

sjednává se, že vlastníkem zhotovované nebo vytvořené věci v rámci Díla je od počátku 
Objednatel, nebezpečí škody na takovéto věci nese Zhotovitel, a to až do převzetí Díla bez vad a 
nedodělků Objednatelem postupem sjednaným v této Smlouvě. Dílo je dokončeno předáním Díla 
Zhotovitelem Objednateli dle této Smlouvy, není-li ve Smlouvě nebo dílčí smlouvě uvedeno 
výslovně jinak.
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10.2. Předání a převzetí Díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto Smlouvou a 
platnými předpisy a se specifikací dle dílčí smlouvy. Zhotovitel je povinen přejímku Díla 
organizovat, a pro účely přejímky a před přejímkou předat Objednateli včas mimo jiné tyto 
nezbytné doklady (tam, kde předložení takových dokladů připadá v úvahu):

- prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,

- atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů a zařízení,

- doklady o zneškodnění všech odpadů včetně přebytečné zeminy,

-1 x originál a 1 x kopii provozního deníku,

- protokoly o provedených zkouškách,

- fotodokumentaci provádění Díla,

- případně další doklady požadované úřady nebo Objednatelem к přejímacímu řízení, nebo 
případné kolaudaci.

10.3. Objednatel převezme Dílo pouze tehdy, bude-li řádně provedeno, co do funkčnosti, kompletnosti, 
dosažení požadovaných parametrů, objemu i jakosti v souladu s touto Smlouvou i dílčí smlouvou a 
předá-li Zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle obecně závazných právních a 
technických předpisů, podle této Smlouvy a dílčí smlouvy. Objednatel není povinen převzít Dílo, 
pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky nebo pokud mu Zhotovitel nepředal veškerou 
dokumentaci dle předchozí věty. Objednatel však může převzít Dílo i v případě, že toto bude 
vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání plně funkčního Díla 
(samostatně nebo v kombinaci s ostatními vadami a nedodělky). Převzetí takového Díla dle 
předchozí věty však neznamená potvrzení splnění závazku Zhotovitele provést příslušné Dílo 
řádně a i nadále platí, že do doby řádného dokončení Díla bez vad a nedodělků je Zhotovitel 
v prodlení.

10.4. К předání Díla vyzve písemnou výzvou Zhotovitel Objednatele alespoň 10 pracovních dnů předem.

10.5. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný „Protokol o předání a převzetí" (dále a výše též 
jen „protokol", „předávací protokol" či „Protokol o předání a převzetí"), který svým podpisem potvrdí 
oprávnění zástupci obou Smluvních stran. Protokol bez uvedení výslovného prohlášení 
Objednatele, že Dílo je bez vad a nedodělků, nelze považovat za protokol potvrzující splnění 
závazku Zhotovitele provést řádně Dílo, ale pouze za protokol o předání Díla s vadami a/nebo 
nedodělky. V protokolu budou určeny konkrétní termíny pro odstranění jednotlivých vad a 
nedodělků, s nimiž se Objednatel rozhodl Dílo převzít. Termíny pro odstranění vad a nedodělků 
nebudou delší než 5 kalendářních dnů, pokud nebude v protokolu Smluvními stranami dohodnuto 
jinak.

10.6. Ustanovení 10.3 až 10.5 této Smlouvy výše se použijí opakovaně do okamžiku, kdy Dílo již 
nevykazuje vady a nedodělky a ze strany Objednatele je podepsán Protokol o předání a převzetí 
s uvedením/potvrzením, že Objednatel Dílo přijímá. Smluvní strany se dohodly, že v takovém 
případě protokoly o předání a převzetí Díla budou číslovat vzestupnou řadou, stím, že protokol s 
uvedením/potvrzením Objednatele, že Dílo je bez vad a nedodělků, bude nazván „závěrečný".

Čl. 11. Práva z vadného plnění, záruka a záruční doba
11.1. Za jakost Díla, případně vady Díla, Zhotovitel odpovídá dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo v souladu s touto Smlouvou a/nebo dílčí 
smlouvou, přičemž takové vadné provedení Díla nebude písemně Objednatelem odsouhlaseno, 
bude to považováno za vadu Díla a Zhotovitel se zavazuje takovou vadu bezplatně odstranit, 
pokud Objednatel nebude na Zhotoviteli uplatňovat jiný nárok z titulu práv Objednatele z vadného 
plnění Zhotovitele.

11.2. Zhotovitel přejímá v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
a výše též jen „občanský zákoník"), zejm. v souladu s § 2619 odst. 1 s odkazem na § 2113 a násl. 
občanského zákoníku, záruku za to, že Dílo jako celek podle této Smlouvy a dílčích smluv, jakož i 
jeho části, bude během záruční doby:
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- bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků,

- splňovat všechny požadavky stanovené touto Smlouvou a dílčí smlouvou,

- splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony, ostatními obecně závaznými právními 
předpisy a rozhodnutími příslušných správních orgánů, a bude odpovídat platným technickým 
pravidlům, normám a předpisům, a zavedeným nejlepším technickým postupům, pokud nejsou 
s nimi v rozporu,

- způsobilé к účelu sjednanému dle této Smlouvy, dílčí smlouvy,

- nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo 
způsobilost к řádnému a bezporuchovému (po)užití dle této Smlouvy nebo dílčí smlouvy, a

- bez právních vad

(dále jen „záruka za jakosť).

11.3. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo Objednateli záruku za jakost po dobu 24 měsíců ode dne 
protokolárního převzetí Díla Objednatelem, resp. ode dne podpisu protokolu objednatelem 
s potvrzením převzetí Díla bez vad a nedodělků (dále jen „záruční doba“). Bez ohledu na 
ustanovení předchozí věty záruční doba ohledně projektu celkové sanace neskončí dříve, než 
dojde ke zprovoznění všech staveb nebo jiných věcí (např. technických zařízení), jichž se projekt 
celkové sanace rovněž dotýkal (např. nové meliorace, nová část přepravní sítě).

11.4. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese sídla Zhotovitele nebo na e-mailové 
adrese: 

11.5. Během smluvené záruční doby je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit veškeré vady zjištěné 
v době záruky včetně jejich následků, tj. odstranit, opravit nebo vyměnit neprodleně a na své 
náklady a odpovědnost jakékoli vadné části Díla, ať již vznikly chybným provedením, dopravou, 
montáží nebo použitím nevhodného materiálu, vadou materiálu nebo z jiného důvodu 
nezaviněného Objednatelem. Ke stejné povinnosti se Zhotovitel zavazuje v případě vad zjištěných 
při přebírání Díla Objednatelem. Objednatel má právo namísto bezplatného odstranění vady žádat 
slevu přiměřenou nutným a účelně vynaloženým nákladům na odstranění vady.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má zachovány vůči Zhotoviteli všechny volby mezi 
nároky z vad Díla stanovenými v občanském zákoníku. Smluvní strany se dohodly ohledně 
přiznání práva z vad Díla, že Objednateli nebude přiznáno pouze v případě, že Objednatel 
neoznámí vady Díla do 30 dnů po uplynutí záruční doby. Smluvní strany se dále dohodly, že na 
jejich právní vztah založený touto smlouvou nebo dílčí smlouvou se neuplatní ustanovení § 2116 
občanského zákoníku.

11.7. Vady vzniklé v záruční době je povinen Zhotovitel odstranit bez ohledu na to, zda za ně odpovídá 
(pokud za vady neodpovídá, má právo na úhradu v přiměřené výši na základě písemné dohody 
s Objednatelem), přičemž:

- u vady, kterou je z ekonomických, provozních, bezpečnostních, ekologických či jiných závažných 
důvodů nutno odstranit či začít odstraňovat neprodleně po jejím zjištění je Zhotovitel povinen 
započít s odstraňováním vadý neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod a bez 
zbytečného odkladu ji odstranit;

- vady bránící užívání je Zhotovitel povinen odstranit do 24 hodin (event, provizorně zprovoznit) od 
nahlášení.;

- u ostatních vad včetně definitivního odstranění vad uvedených pod odrážkou výše odstraněných 
provizorním odstraněním je Zhotovitel povinen vady odstranit nejdéle do 10 pracovních dnů od 
vytknutí vady Objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak, s přihlédnutím na rozsah a 
složitost vady a dostupnost potřebného materiálu;

11.8. Při samotném odstraňování vad Díla je Zhotovitel povinen postupovat

co nejrychleji, nejefektivněji a s vyvinutím maximálního možného úsilí, které lze požadovat, jinak 
odpovídá Objednateli za veškerou škodu jí způsobenou,

tak, aby v žádném případě nebyl narušen provoz přepravní sítě Objednatele, skladů, čerpacích 
stanic, včetně všech jejich součástí nebo příslušenství, nebo jiných důležitých zařízení Objednatele 
(včetně všech jejich součástí nebo příslušenství) majících význam na řádný chod podniku 
Objednatele, není-li to nezbytné к odstranění vady Díla.
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11.9. Zhotovitel se dále zavazuje písemně informovat Objednatele o předpokládaném rozsahu, způsobu 
a lhůtě pro odstranění vad Díla (přičemž lhůta pro odstranění vad Díla musí být co možná nejkratší 
odpovídající povaze, rozsahu a složitosti vady Díla), a to neprodleně po nahlášení vady Díla.

11.10. Nezačne-li Zhotovitel s odstraňováním vad Díla nebo neodstraní-li vady v termínu dle této 
Smlouvy, stejně jako nepostupuje-li Zhotovitel při odstraňování vad Díla v souladu s touto 
Smlouvou, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení odstranění vad provést sám nebo 
pověřit jejich odstraněním třetí osobu, případně prostřednictvím této třetí osoby zakoupit a vyměnit 
vadnou či ne plně funkční část Díla. Takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen Objednateli 
uhradit. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže řádně užívat Dílo nebo jeho 
část pro vady Díla, za které zodpovídá Zhotovitel. Záruční doba dále neběží ode dne, kdy 
Objednatel uplatní na Zhotoviteli oprávněné nároky z vad Díla do dne, kdy Zhotovitel Objednatelem 
uplatněné nároky z oznámené vady zcela neuspokojí, a to podle volby Objednatele buď 
odstraněním vady písemně potvrzeným Objednatelem, nebo poskytnutím přiměřené slevy z ceny.

11.11. Při opakovaném výskytu stejné vady, která je odstraněna stejnou technologií nebo materiálem, je 
Objednatel oprávněn požadovat změnu technologie nebo použitého materiálu a Zhotovitel se 
zavazuje tímto způsobem vadu na své náklady odstranit.

11.12. Kromě povinností Zhotovitele ze záruky a odpovědnosti za vady uvedených výše je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli vzniklou prokázanou újmu vzniklou Objednateli vadným plněním nebo 
v souvislosti s vadným plněním Zhotovitele.

Čl. 12. Odpovědnost za újmu a bezpečnost, pojištění
12.1. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli, 

třetím osobám a na životním prostředí podle obecně platných právních předpisů. Zhotovitel 
odpovídá také za újmu vzniklou porušením požadavků na bezpečnost práce a protipožární ochranu 
místa havárie a okolí ovlivněného realizací Díla. Újmu se zavazuje Zhotovitel odstranit na vlastní 
náklady a nebezpečí naturální restitucí anebo nahradí způsobenou újmu poškozenému v penězích. 
V případě, že bude v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, dílčí smlouvy, 
obecně závazných právních předpisů, či povinností stanovených rozhodnutím příslušného 
správního orgánu, udělena správním orgánem Objednateli pokuta, kterou Objednatel uhradí, 
zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednatelem uhrazenou pokutu a náklady vynaložené v souvislosti 
s řízením o pokutě do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této Smlouvy platně a účinně uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho 
podnikatelské činnosti, a to tak že pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění níže uvedených 
rizik s níže uvedenými limity pojistného plnění:

- riziko poškození technologií, staveb a pozemků včetně následných finančních škod - minimální 
úroveň pojistného plnění stanovena ve výši odpovídající pojistné částce s celkovým ročním limitem 
pojistného plnění minimálně 200 mil. Kč nebo ekvivalent této částky v cizí měně,

- riziko škod způsobených na životním prostředí (včetně únik znečišťujících látek ) - minimální 
úroveň pojistného plnění stanovena ve výši odpovídající pojistné částce s celkovým ročním limitem 
pojistného plnění minimálně 100 mil. Kč nebo ekvivalent této částky v cizí měně,

- riziko škod způsobených omezením obchodní činnosti Objednatele - minimální úroveň pojistného 
plnění stanovena ve výši odpovídající pojistné částce s celkovým ročním limitem pojistného plnění 
minimálně 100 mil. Kč nebo ekvivalent této částky v cizí měně,

- riziko vzniku finanční škody, která nemá původ v poškození technologií, staveb a pozemků (čisté 
finanční škody), a to včetně škody vzniklé uložením sankcí a pokut uložených Objednateli v 
souvislosti s činností dodavatele - minimální úroveň pojistného plnění stanovena ve výši 
odpovídající pojistné částce s celkovým ročním limitem pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč 
nebo ekvivalent této částky v cizí měně

- riziko škod vzniklých provozem motorových vozidel (povinné ručení), které budou použity při 
plnění veřejné zakázky a budou přepravovat nebezpečné látky podle dohody ADR - minimální 
úroveň pojistného plnění stanovena ve výši odpovídající pojistné částce s celkovým ročním limitem
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pojistného plnění minimálně 100 mil. Kč nebo ekvivalent této částky v cizí měně, pro každé takové 
vozidlo

12.3. Pojistnou smlouvu na pojištění ve výše uvedeném rozsahu je Zhotovitel povinen mít platně a 
účinně uzavřenou po celou dobu účinnosti této Smlouvy a dílčích smluv.

12.4. Doklad o pojištění potvrzený pojišťovnou Zhotovitel předal Objednateli při podpisu této Smlouvy.

12.5. Zhotovitel se zavazuje Objednateli kdykoliv během trvání této Smlouva a dílčích smluv na vyžádání 
Objednatele prokázat, že má uzavřenou příslušnou pojistnou smlouvu na pojištění dle této 
Smlouvy, a dále se Zhotovitel rovněž zavazuje, že v případě, že dojde po dobu trvání Smlouvy či 
dílčí smlouvy ke změně pojistitele Zhotovitele, je Zhotovitel povinen tuto změnu oznámit 
Objednateli a nově uzavřenou pojistnou smlouvou na pojištění dle této Smlouvy Objednateli, resp. 
její kopii či doklad o pojištění Objednateli předložit. Neprokáže-li toto Zhotovitel pro případ změny 
pojistitele Zhotovitele ve lhůtě do 7 pracovních dnů od nabytí účinnosti předmětné změny pojištění 
a ve lhůtě stanovené Objednatelem (a pokud není, pak do 2 pracovních dnů po obdržení výzvy) 
v případě požadavky Objednatele na předložení dokladů o trvání pojištění Zhotovitele, je 
Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám a náklady vzniklé v souvislosti 
s takovým pojištěním je pak Objednatel oprávněn započíst na pohledávky Zhotovitele vůči 
Objednateli vzniklé z této Smlouvy nebo dílčích smluv nebo je Zhotovitel povinen je Objednateli 
uhradit dle Objednatelem Zhotoviteli doručené výzvy к úhradě, jejíž součástí bude Objednatelem 
vystavená faktura

12.6. Újmu vzniklou Objednateli, kterou nelze uhradit z pojištění, se zavazuje uhradit bezodkladně 
Zhotovitel v plném rozsahu uvedením do původního stavu a není-li to možné, ve formě finanční 
náhrady, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.

ČI. 13. Smluvní pokuty, sankce
13.1. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s řádným dokončením Díla dle této Smlouvy nebo dílčí 

smlouvy ve sjednaném termínu, zavazuje se Zhotovitel na výzvu Objednatele zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla za každý den prodlení, nejméně však 5.000,- Kč za 
každý den prodlení.

13.2. V případě prodlení Objednatele s proplacením faktury je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

13.3. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků Díla nebo se zahájením 
odstraňování vad nebo nedodělků Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a 
Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý 
den prodlení.

13.4. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s předáním řádně vyklizeného místa havárie ke dni 
dohodnutému Smluvními stranami, zavazuje se Zhotovitel na výzvu Objednatele zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

13.5. V případě opakovaného porušení podmínek BOZP, PO, PZH, nakládání s odpady nebo vnitřních 
předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele a Zhotovitel je povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Pokud к nápravě 
porušení nedojde bezodkladně po upozornění Objednatele, považuje se porušení těchto povinností 
Zhotovitele utvrzených dle tohoto ustanovení Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy/dílčí 
smlouvy pro účel odstoupení Objednatele od Smlouvy/dílčí smlouvy.

13.6. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s plněním průběžného termínu realizace Díla, nebo dílčích 
termínů označených v oboustranně potvrzeném harmonogramu jako klíčové milníky realizace Díla, 
zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli, je-li к tomu Objednatelem vyzván, smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním příslušného termínu.

13.7. V případě, že Zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v této Smlouvě, vyjma porušení 
povinnosti utvrzené již smluvními pokutami uvedenými v ostatních ustanoveních této Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Pokud к nápravě porušení nedojde bezodkladně 
po upozornění Objednatele, považuje se porušení smluvní povinnosti Zhotovitele utvrzené dle
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tohoto ustanovení Smlouvy za porušení Smlouvy/dílčí smlouvy pro účel odstoupení Objednatele od 
Smlouvy/dílčí smlouvy.

13.8. V případě, že Zhotovitel poruší svůj závazek plynoucí z ustanovení 14.1.2 a/nebo 16.3 Smlouvy, 
zavazuje se na výzvu Objednatele zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za 
každý zjištěný případ porušení.

13.9. V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatel postoupí tuto 
Smlouvu/dílčí smlouvu nebo její část třetí osobě, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč.

13.10. Ustanovením o smluvní pokutě hrazené Zhotovitelem Objednateli dle příslušných odstavců tohoto 
článku této Smlouvy není dotčeno, omezeno ani jakkoliv limitováno právo Objednatele na náhradu 
újmy způsobené porušením příslušné povinnosti Zhotovitele.

13.11.Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.

13.12. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které к vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

13.13. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode 
dne obdržení příslušného vyúčtování.

ČI. 14. Selhání Zhotovitele a zánik Smlouvy
14.1. V případě, že:

a) Zhotovitel nezahájí, přeruší, podstatně omezí nebo zastaví práce na Díle, aniž by к tomu 
měl písemný souhlas nebo pokyn Objednatele; nebo

b) bude zřejmé, že Zhotovitel nedodrží dohodnutý termín nebo není schopen splnit 
s přihlédnutím ke všem okolnostem termín pro řádné dokončení a předání Díla Objednateli 
dle této Smlouvy nebo dílčí smlouvy, anebo je v prodlení s plněním realizace Díla nebo 
kteréhokoliv klíčového milníku realizace Díla; nebo

c) práce, dodávky či výkony i jejich výsledky jsou nebo budou prováděny ve zjevně 
nevyhovující kvalitě či rozsahu; nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo bylo vůči němu zahájeno insolvenčního řízení dle 
příslušných obecně závazných právních předpisů; nebo

e) vůči majetku Zhotovitele je vedena exekuce; nebo

f) Zhotovitel ztratil odbornou způsobilost к poskytování plnění dle této Smlouvy nebo 
к plnění, jenž má být poskytováno Objednateli na základě dílčích smluv; nebo

g) Zhotovitel nezajistí likvidaci a zneškodnění odpadu a zbytků materiálu v souladu s touto 
Smlouvou; nebo

h) Zhotovitel nezajistí nepřetržitou Havarijní pohotovost nebo nesplní kteroukoliv povinnost 
týkající se dispečinku havarijní pohotovosti Zhotovitele,

i) Zhotovitel prokazatelně poruší závažným nebo opakovaným způsobem podmínky pro 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo podmínky zajištění požární ochrany 
v přímé souvislosti s předmětem Smlouvy nebo dílčí smlouvy

považuje se toto za selhání Zhotovitele (dále také jako „selhání Zhotovitele").

14.1.1. V případě selhání Zhotovitele má Objednatel, kromě práv uvedených v ostatních 
ustanoveních této Smlouvy, právo (buď za nebo bez použití materiálů, vybavení, nářadí a 
nástrojů Zhotovitele) provést nebo zadat provedení Díla, nebo dokončení Díla nebo jeho 
části (a případně dle potřeby též upravit nebo změnit Dílo či jakoukoliv jeho část), anebo 
opravy a/nebo odstranění následků selhání Zhotovitele, třetí osobě, aniž by Objednatel nesl 
z tohoto vůči Zhotoviteli jakékoliv následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla 
dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky; Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli 
veškerou potřebnou součinnost к dokončení Díla (a případně dle potřeby též к úpravám 
nebo změnám Díla či jakékoliv jeho části). V případě využití práva Objednatele dle
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předchozí věty se Cena díla sníží o cenu prací, výkonů a dodávek, které byly provedeny třetí 
osobou (tedy o cenu prací, výkonů a dodávek uhrazenou Objednatelem takové třetí osobě), 
a o všechny další náklady, které Objednatel vynaložil v souvislosti se zadáním příslušné 
části Díla dle předchozí věty příslušnému dodavateli (např. náklady na právní zastoupení, 
náklady spojené s případným zadávacím řízení na výběr dodavatele, apod.), nejméně však 
o cenu stanovenou na základě jednotkových cen uvedených v Jednotkovém ceníku, který 
tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, případně cen stanovených na základě ust. 5.4 a násl. ust. 
této Smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy o ukončení této Smlouvy nebo 
dílčí smlouvy, změně rozsahu Díla, převzetí Díla, náhradě škody a záruce za jakost.

14.1.2. V případě selhání Zhotovitele může Objednatel písemně vyzvat Zhotovitele к předání dosud 
provedeného Díla, a to ve lhůtě stanovené v této písemné výzvě. V případě, že Zhotovitel 
Dílo dle předchozí věty nepředá, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu dle této 
Smlouvy.

14.1.3. Pokud Zhotovitel, v případě selhání Zhotovitele, předá bezodkladně Objednateli část Díla 
řádně provedeného dle této Smlouvy к datu předání, je oprávněn požadovat na Objednateli 
zaplacení té části Ceny díla, která odpovídá Dílu, popř. jeho části, řádně provedenému 
к datu ukončení této Smlouvy nebo dílčí smlouvy. Jedná se o takovou maximální částku, 
jejíž vynaložení může Zhotovitel Objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto účelem 
umožnit Objednateli dostatečně přezkoumat veškeré záznamy, účetnictví, doručené faktury 
a další dokumenty vztahující se к Dílu a jeho realizaci.

14.1.4. Zhotovitel je dále povinen, jako podmínku obdržení takových plateb dle předchozího 
odstavce, vyhotovit a předat Objednateli všechny dokumenty vypracované ke dni ukončení 
této Smlouvy nebo dílčí smlouvy (a to i v elektronické formě) a podniknout všechny další 
kroky, které mohou být vyžadovány za účelem propůjčení veškerých práv, zápočtů, plnění a 
vlastnických práv Objednatele, a dále poskytnout Objednateli veškerou potřebnou 
součinnost к dokončení Díla Objednateli.

14.2. Zhotovitel dává podpisem této Smlouvy Objednateli ve smyslu autorského zákona souhlas 
s provedením případných změn Díla či jeho částí v případě využití práva Objednatele sjednaného 
v ust. 14.1 Smlouvy a zejm. 14.1.1 této Smlouvy. Zásahem do Díla Zhotovitele dle této Smlouvy, 
provedeným třetí osobou na základě pokynu Objednatele, není dotčena povinnost Zhotovitele 
dokončit Dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění 
těchto povinností v souladu s touto Smlouvou a dílčí smlouvou. Zhotovitel se zavazuje, že záruku 
za jakost a funkčnost bude držet v plném rozsahu i na části Díla provedené třetí osobou dle 
předchozí věty a zavazuje se, že si části Díla zakomponované do Díla od třetí osoby převezme, 
zkontroluje jejich kvalitu a případně doplní či opraví tak, aby tyto části odpovídaly podmínkám této 
Smlouvy, příp. dílčí smlouvy. O cenu plnění poskytnutého na žádost Objednatele třetí stranou se 
snižuje smluvní Cena díla sjednaná v této Smlouvě nebo dílčí smlouvě.

14.3. V případě selhání Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškerou újmu, zejména 
veškeré náklady vynaložené Objednatelem v souvislosti s nápravou takového selhání Zhotovitele 
nebo vynaložené na odstranění důsledku takového selhání Zhotovitele, a to do 15-ti dnů po 
doručení faktury a rovněž případně jinou újmu vzniklou v souvislosti se selháním Zhotovitele. 
Zhotovitel je dále odpovědný za případné vícenáklady na realizaci Díla vzniklé Objednateli. 
Objednatel je oprávněn zadržet další platby Zhotoviteli, dokud Objednatel neurčí, že Zhotovitel je 
к přijetí dalších plateb oprávněn.

14.4. Kterákoliv ze Smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu ve výpovědní 
lhůtě šesti měsíců, která započne běžet 1. dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé 
Smluvní straně.

14.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo dílčí smlouvy z důvodů vyplývajících 
z občanského zákoníku a též v případě, že:

a) dojde к podstatnému porušení povinností nebo závazků Zhotovitele vyplývajících z této 
Smlouvy nebo dílčí smlouvy (kterékoliv z dílčích smluv), nebo

b) dojde к selhání Zhotovitele, nebo

c) bude podán na Zhotovitele návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 
Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na to, zda bude 
rozhodnuto o úpadku či nikoli, nebo
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d) dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace, nebo

e) Zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo ztratí nebo nebude mít jinou odbornou 
způsobilost nezbytnou pro řádné plnění Díla, nebo

f) Zhotovitel neplatí řádně a včas svým subdodavatelům, které (po)užívá к plnění Díla dle 
této Smlouvy nebo dílčí smlouvy.

Ustanovením tohoto bodu smlouvy není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy/dílčí 
smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a/nebo je-li to dohodnuto v jiných 
ustanoveních této Smlouvy a právo požadovat na Zhotoviteli náhradu újmy v plném rozsahu.

14.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy ve všech případech, kdy je Objednatel oprávněn 
odstoupit od dílčí smlouvy. Objednatel je též oprávněn odstoupit od této Smlouvy, vyskytnou-li se 
skutečnosti, za které Zhotovitel neodpovídá a které brání v zahájení, či provádění Díla, a trvá-li 
tento stav po dobu delší než 14 dnů. Ustanovením tohoto bodu Smlouvy není dotčeno právo 
Objednatele odstoupit od této Smlouvy či Smlouvu vypovědět podle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku a/nebo je-li to dohodnuto v jiných ustanoveních této Smlouvy a právo 
požadovat na Zhotoviteli na náhradu újmy v plném rozsahu.

14.7. Odstoupení, jakož i výpověď smlouvy nebo dílčí smlouvy musí být provedena písemnou formou 
dopisem adresovaným do sídla druhé Smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla 
druhé Smluvní strany. Výpověď nebo odstoupení vstupují v účinnost dnem doručení druhé Smluvní 
straně. Zásilka se považuje za doručenou druhým dnem ode dne uložení u držitele poštovní 
licence v případě, že se zásilka vrátila jako nedoručená/nevyzvednutá, a to i v případě, že se o 
obsahu zásilka adresát nedozvěděl.

ČI. 15. Mlčenlivost, uveřejnění
15.1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které přímo nebo 

nepřímo získaly od druhé Smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy, resp. 
dílčí smlouvy a/nebo jsou obsaženy v této Smlouvě, resp. dílčí smlouvě a/nebo jí v souvislosti s 
touto Smlouvou, resp. dílčí smlouvou, sdělí druhá Smluvní strana a/nebo se týkají Smluvní strany, 
jejích obchodních partnerů nebo informací, které tvoří obchodní tajemství nebo mohou mít povahu 
obchodního tajemství smluvní strany nebo jakýchkoliv jiných důvěrných informací, které jsou jí 
známy (dále jen „důvěrné informace") a důvěrné informace nezneužijí. Důvěrné informace jsou 
pokládány za důvěrný údaj ve smyslu § 1730 občanského zákoníku současně též za obchodní 
tajemství dle téhož zákona. Zveřejnění informací, které (a) jsou nebo se stanou veřejně známými 
nebo veřejně přístupnými z jiného důvodu, než je porušení této Smlouvy, resp. dílčí smlouvy nebo 
které (b) je Smluvní strana povinna zveřejnit nebo zpřístupnit oprávněné osobě podle platných 
právních předpisů, není považováno za porušení závazku stanoveného v tomto odstavci (přičemž 
takto zveřejněné nebo zpřístupněné informace jsou i nadále důvěrné informace a závazky 
Smluvních stran ohledně zacházení s nimi jako s důvěrnými informacemi podle této Smlouvy tím 
nebudou dotčeny). Každá Smluvní strana je povinna smluvně zavázat své zaměstnance a osoby, 
kterým v souvislosti s plněním této Smlouvy, resp. dílčí smlouvy, svěří jednotlivé úkoly, aby 
uchovávali důvěrné informace v tajnosti alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je daná Smluvní 
strana uchovává v tajnosti. Zhotovitel se dále zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele nezveřejní ani nepoužije ve svůj prospěch či prospěch třetí osoby jakoukoliv důvěrnou 
informaci. Ustanovení tohoto bodu této Smlouvy platí i po ukončení nebo zániku této Smlouvy, a to 
po dobu 10 let. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele uvedené v tomto bodu 
Smlouvy je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 
za každý případ porušení.

15.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu к informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je tedy povinen 
poskytnout či uveřejnit informace související s předmětem plnění této Smlouvy a dílčích smluv, o 
nichž to stanoví zákon. Zhotovitel podpisem této Smlouvy s poskytnutím či uveřejnění takových 
informací souhlasí.

15.3. Zhotovitel rovněž bere na vědomí a souhlasí, že Objednatel, je-li к tomu povinen na základě 
obecně závazných právních předpisů, zveřejní tuto Smlouvu, jakož i dílčí smlouvy s plněním
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převyšujícím 500.000,- Kč bez DPH na svém profilu zadavatele, jakož informace dotýkající se 
skutečně uhrazené Ceny díla a seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel podpisem této 
Smlouvy s uveřejněním těchto informací souhlasí.

15.4. Smluvní strany se dále dohodly, že nebudou sdělovat žádné třetí osobě žádné informace o 
existenci anebo obsahu této smlouvy a dílčích smluv bez předchozího písemného souhlasu druhé 
Smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato Smlouva, zákon či jiný obecně závazný 
předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu к informacím, zákon č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném 
znění (dále jen zákon o registru smluv). Pro případ, že tato Smlouva nebo dílčí smlouva uzavřená 
na jejím základě podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, Smluvní strany si 
sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy, resp. dílčí smlouvy včetně jejich případných dodatků 
v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva, 
resp. dílčí smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve 
formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel je oprávněn vyzvat písemně Objednatele ke 
zjednání nápravy. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy vzdává možnosti sám ve smyslu 
ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu, resp. dílčí smlouvu v registru smluv či 
již uveřejněnou Smlouvu nebo dílčí smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či 
opravy Smlouvy nebo dílčí smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. Zhotovitel podpisem této 
Smlouvy potvrzuje a souhlasí s uveřejněním Smlouvy nebo dílčí smlouvy v registru smluv.

ČI. 16. Ostatní ujednání
16.1. Zhotovitel je povinen informovat průběžně Objednatele o stavu rozpracovanosti Díla.

16.2. Smluvní strany považují za nesporné, že Objednatel není původcem a tudíž ani vlastníkem odpadu 
vzniklého v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy/dílčí smlouvy zejména vytěžením 
kontaminovaných zemin v místě havárie jeho zařízení, neboť odpad vznikl jako samostatná věc 
oddělením od pozemku při sanaci havárie, prováděné Zhotovitelem (zákon č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o 
odpadech"). Případnou pochybnost o vlastnictví Zhotovitele к odpadu se zavazuje vyřešit v rámci 
plnění této Smlouvy na vlastní odpovědnost Zhotovitel. Objednatel mu poskytne potřebnou 
součinnost. Za předpokladu, že je vlastníkem některého odpadu Objednatel, převádí se 
okamžikem převzetí odpadu vlastnictví na Zhotovitele (pokud je tento oprávněn к převzetí odpadu 
do vlastnictví dle zákona o odpadech), který vlastnictví takového odpadu přijímá, s tím, že mu 
vznikne právo na zaplacení po prokázání, že veškerý odpad, který vznikl při plnění Díla dle této 
Smlouvy původně Objednateli a který se dle této Smlouvy stal vlastnictvím Zhotovitele v okamžiku 
uvedeném v této Smlouvě, byl odstraněn nebo využit (případně kombinace obojího) způsobem 
písemně dohodnutým mezi Objednatelem a Zhotovitelem a pokud dohodnut nebyl nebo ho nelze 
dohodnout, některým ze způsobů akceptovatelným/slučitelným se zákonem o odpadech.

16.3. Při ukončení platnosti této Smlouvy Zhotovitel provede protokolární předání Díla - veškerých 
služeb a činností, které jsou předmětem této Smlouvy Objednateli, případně i za účasti smluvního 
partnerova Objednatele, na základě časového plánu předání schváleného Objednatelem tak, aby 
nedošlo к přerušení výkonu těchto činností, a tak, aby náklady na předání byly minimalizovány. 
Splnění závazku je zajištěno smluvní pokutou podle této Smlouvy.

16.4. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu 
nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, 
že nevstoupí po dobu plnění této Smlouvy a dílčích smluv do likvidace.

16.5. Zhotovitel se zavazuje ctít a přijmout opatření požadovaná Objednatelem v oblasti compliance, 
přičemž podepsané prohlášení Zhotovitele tvoří přílohu č. 6 Smlouvy.

16.6. Pro předejití případným sporům Smluvních stran v otázce nejednotnosti výkladu pojmů užitých 
v Jednotkovém ceníku, jež tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, Smluvní strany sjednávají a potvrzují, že pro 
účely Smlouvy a dílčích smluv, na jejím základě uzavřených, mají Smluvní strany za nesporné, že 
položky vztahující se к nákladní dopravě (nákladní doprava do 2.5 t, do 8 t, atd.) v sobě zahrnují 
kromě vlastních nákladů na dopravu též náklady Zhotovitele spojené svážením nákladního 
automobilu a související, a dále že položka s názvem ubytování/zázemí osádky na lokalitě
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zahrnuje kromě nákladů na případné ubytování (v jakékoli formě) členů osádky - osob na straně 
Zhotovitele podílejících se na Díle, též náklady spojené s vybudováním zázemí v místě havárie 
(administrativní zázemí, sociální zázemí-WC a sprchy, jež budou moci dle dohody stran využívat

též osoby na straně Objednatele pohybující se v místě havárie), jakož i náklady na dílenské 
kontejnery apod. Otázka kombinace efektivního využívání osob, jež budbu do místa havárie 
dojíždět (viz položka za dopravu osob do místa havárie v Jednotkovém ceníku), nebo budou po 
dobu provádění Díla osoby na straně Zhotovitele ubytováni v místě havárie či v blízkém okolí (viz 
položka ubytování/zázemí členů osádky na lokalitě v Jednotkovém ceníku), a fakturace těchto 
nákladů je vždy podmíněna předchozím souhlasem Objednatele ke Zhotovitelem navrženému 
postupu.

ČI. 17. Závěrečná ujednání
17.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu 4 let a nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2017 v 00.00 hod.. 

Tím není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených před uplynutím této doby nebo před 
ukončením této Smlouvy. Nebude-li kterákoli dílčí smlouva splněna nebo ukončena do doby 
ukončení této Smlouvy, ustanovení této Smlouvy upravující práva a povinnosti Smluvních stran 
vztahující se ke splnění dílčí smlouvy trvají až do ukončení nebo splnění všech závazků z takové 
dílčí smlouvy, pokud nebude mezi Smluvními stranami dohodnuto, nebo z této Smlouvy nevyplývá 
něco jiného.

17.2. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy 
umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

17.3. Veškerá ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost, 
neúčinnost nebo nevymahatelnost některého z ustanovení nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost 
nebo nevymahatelnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit jakékoli neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení bez zbytečného odkladu novým ustanovením pro 
dosažení původního účelu zaniklého či neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného 
ustanovení Smlouvy.

17 4. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními závaznými právními předpisy 
českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 
2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou a dílčími 
smlouvami nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel 
přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel 
nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy/dílčí smlouvy či z jejího porušení, ani Smlouvu/dílčí 
smlouvu jako celek či její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění.

17.5. Veškeré spory budou Smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout 
smírného řešení. Pokud se Smluvní strany nedohodnou smírnou cestou, bude spor řešen u věcně 
příslušného obecného osudu, přičemž Smluvní strany sjednávají, že místně příslušným bude soud 
podle sídla Objednatele.

17.6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za 
porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této 
Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně 
odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá 
případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném 
rozsahu nahrazeny к datu uzavření této Smlouvy ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. 
neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu к datu jejího uzavření doplňovalo nebo 
měnilo.

17.7. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 občanského 
zákoníku řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové 
korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
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17.8. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.

17.9. Tato Smlouva byla podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a 
Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

17.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

- příloha č. 1 - Organizace havarijní služby Zhotovitele

- příloha č. 2 - Jednotkový ceník

- příloha č. 3 - Subdodavatelé Zhotovitele

- příloha č. 4 - Seznam specialistů Zhotovitele

- příloha č. 5 - Plán spojení

- příloha č. 6 - Compliance doložka

17.11.Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím 
obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují 
obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne: 2 0 '03' 2017
Za Objednatele:

ČEPRO, a.s.

V Dřetovicích dne: 2 7?

Za Zhotovitele:

„Společnost HS ČEPRO - MERO“



Společnost DEKONTA, a.s. má dle zákona o IZS uzavřenu smlouvu o spolupráci s Generálním ředitelstvím 
HZS ČR. Svou působností pokrývá celé území České republiky. Společnost DEKONTA disponuje 
jednotkou požární ochrany, která zajišťuje veškeré činnosti při likvidaci následků ekologické havárie a je 
zárukou profesionálního přístupu při řešení komplikovaných havarijních situací a to 24 hodin denně, 7 dnů 
v týdnu, 365 dnů v roce.

Dispečink ekologické havarijní služby DEKONTA, a.s. přijímá informace o vzniku havarijních situací na 
havarijním telefonním čísle. V případě krizové situace jsou dispečink a vedoucí pracovníci společnosti 
Dekonta vybaveni krizovými telefonními čísly s předností volání. Detailní plán spojení - viz Příloha č. 5.

Odborně způsobilý pracovník s praxí v oblasti řízení prací při odstraňování následků ekologických havárií v 
prostředí s nebezpečím výbuchu a se znalostí sanačních technologií. V případě řešení požáru 
spolupracuje s velitelem zásahu na organizaci prací s ohledem na co nejmenší následné škody na 
složkách životního prostředí a to s ohledem na volbu použitých hasiv a zásahových prostředků. Zodpovídá 
za celý průběh zakázky a uvedení lokality do původního stavu včetně jejího předání majiteli, případně 
uživateli.

ochranných opatření (speciální čerpadla do



výbušného prostředí, skimmery, norné stěny, přenosné analytické přístroje, havarijní tmely, sypké a textilní 
sorbenty, norné stěny, záchytné kapacity, osvětlovací technika, motorový člun atd.)- Tato skupina vyjíždí 
zásahovými vozidly vybavenými výstražnými světly modré barvy a zvukovým výstražným zařízením. 
Skupina provádí prvotní vrtný průzkum ruční vibrační soupravou Eijkelkamp a přenosným analyzátorem 
organických plynů, Ramanovým spektrometrem a dalším vybavením. Pro případ zásahu v toxickém 
prostředí jsou členové havarijní skupiny vybaveni ochrannými protichemickými obleky TYCHEM a 
izolačními dýchacími přístroji.

Odborný pracovník hydrogeologické služby

Kvalifikovaný hydrogeolog, který má zkušenosti s řešením ekologických havárií. Disponuje archivními údaji 
o přírodních poměrech v zájmovém území, včetně souboru hydrogeologických map a dat týkajících se 
celého území ČR.

Odborný pracovník chemické služby

Vysokoškolsky vzdělaní zkušení chemici s technickou podporou pro detekci a identifikaci nebezpečných 
látek včetně Ramanova spektrometru a s přístupem do databází nebezpečných látek.

Odborný pracovník vzorkovací služby

Kvalifikovaní vzorkaři, kteří zajišťují odborný odběr vzorků zemin a vod, případně odpadů dle vzniklé 
havarijní situace, jejich odpovědností je zároveň expresní odvoz vzorků do akreditované laboratoře 
DEKOTA, a.s. nebo do smluvně zajištěné laboratoře.

Pohotovostní technická a průzkumná skupina

Provádí technické činnosti jako jsou zemní práce, transport nebezpečných odpadů, odčerpávání uniklých 
kapalin, řezání a svařování v prostředí s nebezpečím výbuchu (ve spolupráci s jednotkou PO DEKONTA, 
a.s.) a disponuje akceschopným počtem zemních strojů a nákladními automobily - ADR. Ve výbavě 
skupiny je i pásová vrtná souprava PowerProbe pro rotační i vibrační technologii vrtání.

Skupina zajišťující sanaci vod a zemin v místě ekologické havárie

Zajišťuje sanační práce navazující na havarijní zásah. Mezi prováděné činnosti patří čerpání a čištění 
podzemních vod, odsávání kontaminované vzdušniny, biodegradace kontaminovaných materiálů v místě



úniku nebo na dekontaminační ploše. Má к dispozici gravitační a lamelové odlučovače, stripovací kolony, 
sorpčnl filtry, ventingové jednotky, mobilní katalyticko oxidační spalovny, kompresory, prostředky pro 
aplikaci biopreparátu, fermentory atd.

Havarijní pohotovost v organizačním řízení podléhá veliteli JPO DEKONTA, a.s. nebo vedoucímu divize 
EHS; v operačním řízení pak dispečinku havarijní služby a vedoucímu havarijní pohotovosti.

Dispečink havarijní služby (telefonní číslo 602 686 622), přijímá informace o havarijní situaci od 
objednatele (případně od Krajského operačního střediska HZS) a předává informace ostatním složkám 
havarijní služby a dává pokyny к výjezdu jednotlivým složkám, komunikuje s orgány státní správy, dalšími 
složkami Integrovaného záchranného systému ČR a ostatními zúčastněnými složkami (majitelé 
nemovitostí, fyzické a právnické osoby, laboratoře atd.) a to za pomoci mobilních telefonů zařazených do 
přednostního volání v rámci havárií po území ČR a vlastních radiostanic v pásmu IZS.

Rozpis služeb je při změnách obsazení operativně aktualizován a rozesílán elektronicky všem zařazeným 
členům. Na rozpisu je vždy uvedeno číslo a datum aktualizace, aby nemohlo dojít к záměně. Tento rozpis 
je zpracován na celý běžný rok a pokrývá 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dní v roce (366 dni v roce).

Všichni zúčastnění pracovníci mají mobilními telefony (dispečink a vedoucí pracovníci disponují navíc 
krizovými čísly s předností volání), havarijní skupina operuje radiostanicemi v pásmu IZS, tak, aby nedošlo 
к výpadku komunikace mezi jednotlivými složkami, všechna zásahová vozidla jsou navíc vybavena 
radiostanicemi pracujícími v pásmu IZS a GB.

Rádiová síť JPO DEKONTA, a.s., díky zařazení DEKONTA, a.s. do IZS, pracuje na kmitočtech v pásmu 
169 MHz, přidělených Hasičskému záchrannému sboru ČR, dle jeho pravidel. V organizačním řízení je 
využíván celostátní součinnostní kanál I a výcvikové kanály U a Y. V operačním řízení je společná 
komunikace vedena na celostátních zásahových kanálech К a N, při lokálních zásazích na okresních 
kanálech F až P. V případě zásahů ve složitých terénních podmínkách neumožňujících direktní spojení 
mezi radiostanicemi mohou být využity stabilní převaděče HZS ČR případně mobilní převaděč R1. К interní 
komunikaci JPO DEKONTA, a.s. je se souhlasem HZS ČR využíván jeden ze dvou výcvikových kanálů 
HZS.
Síť DEKONTA, a.s. je řízena vozidlovou radiostanicí Motorola GM 360 s přiděleným volacím znakem "PKL 
396" a otevřeným volacím znakem "DEKONTA 1" pro komunikaci u zásahu. V síti dále pracují kapesní 
radiostanice Motorola GP 340 s otevřenými volacími znaky "DEKONTA 2" až "DEKONTA 9".



Během přijímání události dispečinkem Ekologické havarijní služby DEKONTA, a.s. je vyplňován “Záznam o 
mimořádné události - havarijním zásahu" (tento dokument podléhá řízené dokumentaci dle certifikovaného 
systému managementu jakosti a environmentu vybudovaného v souladu s požadavky norem ISO 
9001:2001, ISO 14001:1997 a OHSAS 18001), zaznamenány jsou veškeré dostupné informace o 
mimořádné události od pracovníka oznamovatele včetně data, hodiny nahlášení a dalších časových údajů, 
telefonních kontaktů zúčastněných osob.

Každý výjezd Jednotky požární ochrany DEKONTA, a.s. je nahlášen a evidován operačním střediskem 
HZS Středočeského kraje, kam jednotka svou územní příslušností náleží.

Veškeré činnosti prováděné na lokalitě havárie jsou dále zaznamenávány do stavebního deníku._________

Pro havarijní výjezd prvního sledu jsou zásahová vozidla s předností v jízdě vybavena výstražnými světly 
modré barvy a zvukovým výstražným signálem.

Zásahová vozidla společnosti Dekonta jsou vybavena pohonem všech kol a mají zvýšenou průchodnost 
terénem zejména mimo komunikace a za zhoršených klimatických podmínek.

Dojezdové časy uvedené v tabulce A jsou na základě výše uvedeného garantovány i v případě zhoršené 
dopravní nebo klimatické situace.

ošetření zasažených ploch sorpčními prostředky, jejich sběr a bezpečné uložení 
stanovení parametrů pracovního prostředí

Hliníkový člun Marine - Člun je vyráběn ze slitiny hliníku, která má vysokou měrnou vodivost a proto je ji 
možno použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Z tohoto důvodu jsou hliníkové čluny vhodné pro použití 
při únicích ropných látek jako pracovní loď. Nafukovací člun Ultimate Dinghy 400 - se vyznačuje nízkou 
hmotností a velkou stabilitou při použití na rychle proudící vodě. Čluny slouží к instalaci norných stěn,



aplikaci sorbentů a průzkumu znečištění.
Ekologická havarijní služba Dekonta a.s. disponuje řadou čerpadel pro různá použití a odlišná média. Ve 
vybavení jednotky jsou peristaltická, oběhová, membránová i šneková čerpadla.

Přenosné analyzátory a měřidla:

Slouží к získávání okamžitých informací o výbušnosti prostředí, koncentraci organických par, radioaktivitě, 
případně charakteru neznámé uniklé látky. Přenosný analyzátor plynů ECOPROBE 5 slouží к okamžitému 
vyhodnocení rozsahu kontaminace ropnými uhlovodíky v půdním prostředí. Přístroj Ecoprobe 5 pro 
plynometrické měření je vybaven fotoionizačním detektorem, který zajišťuje měření obsahu uhlovodíků 
v půdním vzduchu pro více jak 250 uhlovodíkových sloučenin s ostrým potlačením rušivého vlivu methanu. 
Dále je vybaven infračerveným analyzátorem . Měřený vzduch je nasáván pomocí zemních sond do 
aparatury. Detektor výbušnosti Draeger s kontinuálním měřením pracovního ovzduší. Ke standardní 
výbavě patří dozimetr, pH metr, detekční a sorpční trubičky, fázoměry, hladinoměry.

Popis práce havarijní a 
hydrogeologické služby

Popis práce technické 
služby

Havarijní výjezd je realizován dle místa havarijní situace ze středisek Slaný, Praha, Pardubice, Ostrava a 
Ústí nad Labem._________ ________________________ __________________________ _____

Na základě pokynů vedoucího havarijní skupiny nebo velitele zásahu provádí havarijní skupina opatření 
převážně к zastavení úniků, zabránění šíření kontaminantu do složek životního prostředí a následné 
sanační a vzorkovací práce. Tato opatření spočívají například v pokládání norných a sorpčních stěn na 
vodní plochy, odčerpávání fáze ropných látek z vodní hladiny nebo volného terénu, budování prvotních 
sanačních drénů, uzavření kanalizačních systémů, měření výbušnosti prostředí atd.

Hydrogeologickou službu zastřešuje kvalifikovaný hydrogeolog, který má zkušenosti s řešením velkých 
ekologických havárií a disponuje archivními údaji o přírodních poměrech v zájmovém území, včetně 
souboru hydrogeologických map a dat týkajících se celého území ČR. Na základě uvedených zdrojů 
navrhuje preventivní ochranná opatření, posuzuje rizika vyplývající z konkrétních hydrogeologických 
poměrů a charakteru / rozsahu vzniklé ekologické havárie a předává informace o riziku souvisejícím se 
zasažením podzemních a povrchových vod vedoucímu pohotovosti._______________________________

Technická skupina zahrnuje práce techniky pro odstranění volného kontaminantu z terénu, těžbu a 
přepravu kontaminovaných zemin, vrtný průzkum zemního tělesa. Jednotlivé složky technické skupiny 
zajišťují sjízdnost příjezdových komunikací včetně jejich čištění, vybudování manipulačních ploch a deponií 
na oddělení kontaminovaných a čistých zemin, vybudování zázemí pro zasahující, vytýčení a zabezpečení 
podzemních vedení, skrývku orniční vrstvy a její uložení na deponie, těžbu, nakládku a odvoz 
kontaminovaných zemin к odstranění, čerpání vody z výkopů včetně čištění sanačními technologiemi, 
zajištění inertních materiálů včetně speciálních zásypů a jejich dovoz na lokalitu, uložení potrubí do 
zásypu, závoz inertem, běžné i speciální hutnění, terénní úpravy a uvedení pozemku do původní podoby 
včetně stažení veškerých zařízení z lokality.



Dále skupina zajišťuje instalaci a údržbu norných a sorpčních stěn na povrchových vodách, včetně 
aplikace a výměny sorpčních prostředků na stěnách s nasazením vlastních motorových plavidel.

Součástí zajišťovaných činností je také sanační a postsanační monitoring zemin, podzemních a 
povrchových vod.

Tato skupina je vybavena cisternovými automobily schopnými odsávat ropné produkty z povrchu území a 
vodní hladiny, dále automobily s kontejnery pro převoz nebezpečných odpadů schválenými dle ADR. Další 
technika je smluvně vázána na základě smluv o technické pomoci po dobu 24 hodin, následně jsou 
zajištěny i geodetické služby.

Výjezd I. sledu zajištují členové JPO zaměstnaní v divizích EHS, SEP a TZ Po nahlášení mimořádné 
události dispečinku havarijní služby tento dává pokyn zásahové skupině ekologické havarijní služby 
DEKONTA, a.s. spolu se získanými informacemi o místu, rozsahu události, kontaktních osobách 
oznamovatele, orgánů státní správy a zasahujících složek. Dispečink podle předpokládaného rozsahu 
havarijní situace povolává ostatní složky havarijní služby. Po dojezdu zásahové skupiny s vedoucím 
pohotovosti na místo události je na základě zjištěných skutečností a poskytnutých archivních a mapových 
podkladů upřesněna potřeba sil a prostředků к řešení události.__________________ ______________

Během řešení havarijní situace, zejména při prvotním zásahu, jsou práce a opatření realizovány 
v součinnosti a s vědomím ostatních zainteresovaných složek včetně zadavatele prací. Na prvotní zásah 
prováděný společně s jednotkami IZS je prvosledová skupina připravována teoreticky i prakticky v rámci 
odborné přípravy JPO. Koordinovaný postup mezi jednotlivými složkami je zaměřen zejména na 
bezpečnost zasahujících a na minimalizaci dopadů havárie na životní prostředí. Při havarijních zásazích 
spolupracuje havarijní služba DEKONTA, a.s. s vodoprávními úřady, s ČIŽP, správci vodních toků a 
povodí, státní meliorační správou a dalšími složkami dle operativních karet - dokumentace havarijní služby 
pro zásahy v jednotlivých krajích ČR.

Tento systém je již ověřen dlouholetou spoluprací při zajištění havarijní služby pro smluvní partnery.

Zásahové činnosti během prvotního zásahu i sanačních prací jsou koordinovány jak přímo v místě zásahu, 
tak i mezi nadřízenými složkami. Ke komunikaci slouží zejména mobilní telefony s přednostním voláním 
během krizových situací, radiostanice v pásmech IZS a CB a možnost elektronických přenosů dat mezi 
složkami včetně prvosledových z místa zásahu - e-mailová komunikace._______________  _________

Prvosledová skupina na místě zásahu po prvotním průzkumu a zjištění situace řeší nutná opatření dle 
stanovených priorit pro ochranu životů a zdraví, majetku a složek životního prostředí, s ohledem na 
zastavení úniku kontaminantu a šíření do volného životního prostředí. Uvedené činnosti jsou prováděny ve 
spolupráci s dalšími složkami IZS, pod vedením velitele zásahu. V případě samostatného zásahu 
ekologické havarijní služby na místě havárie řídí práce po dohodě s odpovědným pracovníkem původce 
havárie zpravidla vedoucí havarijní | ohotovosti.



Ihned po příjezdu na lokalitu jsou zjištěny nezbytné informace o havarijní situaci a to jednak od 
zasahujících složek IZS, zástupců objednatele a dále pak rekognoskací terénu a provedením prvotního 
monitoringu.

V první řadě jsou vyhodnocena rizika mající vliv na zdraví a životy zasahující jednotky a zvolena příslušná 
opatření včetně volby vhodných osobních ochranných pracovních pomůcek a použitého vybavení (zejména 
s ohledem na nebezpečí výbuchu a dýchatelnost prostředí).

S ohledem na ochranu životního prostředí jsou přednostně prováděna opatření bránící kontaminaci 
г ovrchových a : odzemních vod a poté horninového prostředí. ___ __ ____

V průběhu zásahu a sanačních prací je na místě události veden stavební deník, kde jsou zaznamenány 
veškeré údaje o nasazených silách a prostředcích, provedených pracích a vývoji situace.

Před zahájením následných sanačních prací je vypracován realizační (v případě potřeby i bezpečnostní 
projekt), který je odsouhlasen objednatelem i dalšími zainteresovanými stranami.

Způsob a dokumentování 
postupů a vedení 

dokumentace

Vznikající nebezpečné odpady jsou evidovány dokumentací předepsanou zákonem o odpadech (evidenční 
listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, identifikační listy nebezpečného odpadu, základní 
popis odpadu)

Odběry vzorků jsou dokumentovány vzorkovacím plánem a protokolem o odběru vzorků dle ISO. Odběry 
vzorků jsou prováděny dle zavedených standardních operačních postupů.

Před ukončením sanačních prací je lokalita polohopisně a výškopisně zaměřena a o zaměření vyhotovena 
zpráva.

Sanace po stabilizaci 
havarijní situace:

Po ukončení sanačních prací je zpracován předávací protokol a podrobná závěrečná zpráva.

Způsoby zajištění sanace 
do doby stabilizace 

havarijní situace - základní

Po posouzení rizikovosti vzniklé situace vzhledem к jednotlivým složkám životního prostředí budou 
provedena opatření к zajištění ochrany podzemních a povrchových vod:

- instalace norných stěn na povrchových tocích, příp. nádržích
- instalace a provoz systémů monitoringu znečištění povrchových a podzemních vod
- vybudování hydraulické bariéry zamezující šíření znečištění podzemní vodou (vrtné práce,

sanační drény)
- zabezpečení kanalizačních vpustí a jiných migračních cest

________ - instalace technologie pro čištění podzemní vody a zahájení sanace________________

sanace kontaminovaných 
zemin - popis

Pro sanace kontaminovaného zemního tělesa budou použity podle vhodnosti následující metody:
- metody „EX SITU“ - odtěžení kontaminované zeminy a její odvoz na plochu určenou к 

její dekontaminaci,
- metody „IN SITU" - odstranění znečištění zemního tělesa bez odtěžení.

Obvykle dochází ke spolupůsobení obou metod v závislosti na skutečnostech zjištěných z mapových a



archivních podkladů, skutečné situace v místě havárie a cenové studii spolu se studií proveditelnosti.

Pro metody „EX SITU" i „IN SÍTU" vlastní DEKONTA, a.s. řadu sanačních technologií pro odstranění 
znečištění, jako např. promývání horninového prostředí, biodegradace, venting, bioventing, airsparging, 
vakuová nebo termická extrakce uhlovodíkových par a katalytické spalování, biostimulace, bioremediace, 
atd._________________________ ___________________________________

Pro sanaci povrchových vod znečištěných ropnými látkami používá DEKONTA, a.s. sanační metody 
s použitím nafukovacích, pevných, pěnových nebo sorpčních norných stěn v součinnosti s aplikací 
textilních a sypkých hydrofobních sorpčních prostředků, volených podle druhu a stupně znečištění. Dále 
jsou využívány skimmery pro sběr fáze ropných látek z hladiny vody a jejich čerpání přes sanační jednotky.
V případě sanace podzemních vod je převážně využívána technologie odčerpávání vod z vybudovaných 
sanačních vrtů či drénů, odčerpávané vody jsou přečištovány v gravitační sanační stanici se stripovací 
jednotkou, dále je využívána technologie zasakování biopreparátu na hladinu podzemních vod. Z dalších 
metod jsou používány chemická oxidace a aplikace nanočástic. Kontaminovaná voda čerpaná ponornými, 
horizontálními, příp. jinými čerpadly z vhodně situovaných a vystrojených v rtů je následně čištěna pomocí 
fyzikálních, chemických a/nebo biologických metod. Dekontaminace podzemní vody probíhá nejčastěji 
v několika na sebe navazujících stupních.

V prvním stupni dochází zejména к odstraňování mechanických nečistot v různých typech usazovacích 
nádrží a filtrů, případně к separaci volné fáze v gravitačních odlučovačích.

Další stupně, resp. technologické celky jsou cíleně navrženy podle prioritních kantminantů. Jedná se 
především o technologie pro zachycení organických látek, v sorpčních filtrech s náplní vhodných sorbentů; 
odstranění těkavých organických látek ve stopovacích věžích a horizontálních provzdušňovačích; rozklad 
organických kontaminantů v bioreaktorech; neutralizaci a srážení toxických látek v průtočných reaktorech.

Na povrchových i podzemních vodách je vždy sledován vývoj kontaminace průběžným vzorkováním, dle 
zjištěné situace je upravován postup dalších prací a to vždy po dohodě se zadavatelem a orgány státní 
správy.

Po ukončení sanačních prací je vždy lokalita protokolárně předávána majiteli či uživateli pozemků a to za 
předpokladu uvedení pozemků či nemovitostí do původního stavu. Orniční vrstva je vždy nahrazena 
v původním profilu, původní zeminy jsou vždy nahrazeny vhodnými inertnímu materiály s podobnými 
vlastnostmi.

Zásypová zemina do výkopu je vždy volena s ohledem na stabilitu terénu, vhodnost pro použití u 
potrubního vedení a je hutněna, aby nedocházelo к následnému poklesu terénu.

DEKONTA, a.s. má zaveden integrovaný systém řízení kvality, ochrany životního prostředí a BOZP dle 
norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Zaměstnanci společnosti Dekonta jsou zařazeni do systému školení, zahrnujícího školení jak v oblasti



specifických činností dle vykonávané činnosti, tak školení v oblasti BOZP a PO.

Členové ekologické havarijní služby pravidelně absolvují tato školení:
- BOZP, PO
- řidičů referentů
- školení řidičů
- řidičů ADR
- členů JPO
- nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
- práce v dýchacích přístrojích
- práce ve výškách
- potápěčů
- vzoraři zemin, vod a odpadů

Pro konkrétní zakázky/projekty jsou zaměstnanci řádně a prokazatelně proškoleni ze 
souvisejících předpisů, zahrnující:

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
- identifikovaná rizika a preventivní opatřeními
- způsob používání osobních ochranných pracovních prostředků
- zásady první pomoci
- zásady požární ochrany a způsob použití protipožárních prostředků.

Ochranné prostředky musí být po dobu užívání účinné proti vyskytujícím se rizikům, jejich používání nesmí 
představovat další riziko, musí odpovídat podmínkám na pracovišti, musí být přizpůsobeny fyzickým 
předpokladům jednotlivých pracovníků, respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav pracovníků. 
Při používání více ochranných prostředků současně musí být tyto ochranné prostředky vzájemně 
slučitelné. Pracovníci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví vedoucí pracovník na základě četnosti 
a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím к vlastnostem 
těchto ochranných prostředků.

Související právní předpisy (v aktuálně platném znění):
- oblast BOZP:

o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
o zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
o vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky к zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení
o nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

_____________ používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí____________________________
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nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

o nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí

o nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochrany zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

o nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích

- oblast pracovního prostředí a ochrany zdraví:
o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
o nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
o vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií 
o nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdrav! před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
o

- oblast protipožární ochrany:
o zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
o vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru

JPO DEKONTA, a.s. má status jednotky Sboru dobrovolných hasičů podniku. Na základě smlouvy s HZS 
ČR je zahrnuta do plánu pokrytí silami a prostředky jako základní jednotka. Je v ní aktuálně zařazeno 37 
zaměstnanců. Členové jsou zdravotně a odborně způsobilí pro výkon služby v JPO. Odborná příprava je 
nad rámec témat pro danou JPO rozšířena o práce v prostředí s nebezpečím výbuchu, protivýbuchovou 
prevenci, práce v nedýchatelném prostředí, detekce a identifikace nebezpečných látek, práce s nornými 
stěnami a sorpčními prostředky. Z členů je sestavována pohotovost pro prvotní zásah včetně prací 
v izolačních dýchacích přístrojích a protichemických přetlakových oblecích. Jednotka disponuje i lezeckou 
skupinou pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

JPO DEKONTA má sídlo ve Slaném, odloučená pracoviště JPO jsou zřízena v Ostravě a v Pardubicích. 
Jednotka spolupracuje v organizačním i v operačním řízení s jednotkami HZS ČR. V organizačním řízení 
se pravidelně aktivně zúčastňuje instrukčně metodických zaměstnání příslušníků profesionální HZS 
zejména v oblasti chemické služby.



Číslo smlouvy: 41641

Pokrytí území České republiky havarijní službou:

Organizace havarijního výjezdu údaj v minutách:

Praha a
Středočeský kraj 90 minut

Jihočeský kraj 140 minut

Plzeňský kraj 110 minut

Do kdy, od přijetí 
informace o vzniku 

havárie, uchazeč zajistí 
dojezd zásahových 

prostředků do 
kteréhokoliv místa 

v kraji:

Karlovarský kraj 120 minut

Ústecký kraj 90 minut

Liberecký kraj 120 minut

Královéhradecký
kraj 60 minut

Kraj Vysočina 120 minut

Pardubický kraj 60 minut

60 minut

90 minut 

80 minut

60 minut
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Číslo smlouvy: 41641

Příloha č. 2 ke Smlouvě
Jednotkový ceník
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Číslo smlouvy: 41641



Číslo smlouvy: 41641Ф

Těžba zemin do 5001 (včetně nakládky)

Nakládka zemin do 5001

Těžba zemin do 50001 (bez nakládky)

Těžba zemin do 50001 (včetně nakládky)

Nakládka zemin do 50001

Těžba zemin do 100001 (bez nakládky)

Těžba zemin do 100001 (včetně nakládky)

Nakládka zemin do 100001

Těžba zemin nad 100001 (bez nakládky)

Těžba zemin nad 100001 (včetně nakládky)

Nakládka zemin nad 100001 

Ruční těžba zemin

Přemístění materiálu po lokalitě do 500 m 

Zásyp výkopů inertem včetně dopravy do 500 m a běžného hutnění 

Zásyp výkopů inertem včetně dopravy do 500 m a speciálního hutnění 

Speciální hutnění

Zkouška parametrů speciálního hutnění 

Dodání inertu pro speciální zásyp 

Dodání inertu pro běžný zásyp 

Naložení inertního materiálu v místě nákupu 

Nákup inertního materiálu

Položení a rekultivace humózního horizontu (0,3 metru)

Těžba zemin traktorbagr

Těžba zemin pásový bagr (dle velikosti)

Vyprošťování těžkou technikou (traktor)

Odčerpávání kontaminovaných kapalin cisternou ADR 

Provoz nákladního auta v těžkých podmínkách, na lokalitě 

Pohotovost cisterny na lokalitě

Odčerpávání agresivních nebo hořlavých kapalin speciální cisternou ADR 

Práce sacího bagru (dle výkonu)

Práce jeřábu

Práce hydraulického kladiva 

Strojní osetí travním semenem

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

ks

t

t

t

t

t

hod.

hod.

hod.

hod.

hod.

hod.

hod.

hod.

hod.

hod.

m2

35.00

20.00 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

100,00

50.00

80.00 

180,00 

100,00

50.00

200.00

190.00

50.00

20.00

350.00

450.00

1 000,00

100.00

500,00

500.00

50.00

600.00 

1200,00 

600,00

300.00

20.00
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Číslo smlouvy: 41641



Číslo smlouvy: 41641

Demolice ve výkopu m3 220,00

Letecké snímkování lokality den 100,00

Požární asistence (1+3), vysokotlaké hasící zařízení, měření výbušnosti hod. 2100,00

Příloha č. 3 ke Smlouvě
Subdodavatelé Zhotovitele

(pro práce se sacím bagrem Cappelotto)

SEZAKO Prostějov s.r.o.

se sídlem : J.B. Pecky 4342/14, 796 01 Prostějov 
IČ: 25579703
zastoupen: Ivo Zatloukalem, jednatelem společností 
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Číslo smlouvy: 41641

Příloha č. 4
Seznam specialistů Zhotovitele

Specialista: kontakt:

Všichni uvedení specialisté jsou zaměstnanci společnosti DEKONTA, a.s.:
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Číslo smlouvy: 41641

Příloha Č. 5
Plán spojení

Způsob komunikace dispečinku havarijní služby se zadavatelem:
Dispečink havarijní služby (telefonní číslo 602 686 622), přijímá informace o havarijní situaci od 
zadavatele (případně od Krajského operačního střediska HZS) a předává informace ostatním složkám 
havarijní služby a to za pomoci mobilních telefonů zařazených do přednostního volání v rámci havárií po 
území ČR a vlastních radiostanic v pásmu IZS. Havarijní dispečink předává stejnou cestou zadavateli 
informace o probíhajícím zásahu.

Komunikace na místě havárie:

Všichni zúčastnění pracovníci mají mobilními telefony (dispečink a vedoucí pracovníci disponují navíc 
krizovými čísly s předností volání), havarijní skupina operuje radiostanicemi v pásmu IZS, tak, aby 
nedošlo к výpadku komunikace mezi jednotlivými složkami, všechna zásahová vozidla jsou navíc 
vybavena radiostanicemi pracujícími v pásmu IZS a CB.
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Číslo smlouvy: 41641

Rádiová síť JPO DEKONTA, a.s.

pozice: 
1 okresní kanál F 

okresní kanál G 
okresní kanál H 
součinnostní kanál I 
okresní kanál J 
zásahový kanál К 
okresní kanál L 
okresní kanál M 
zásahový kanál N 
okresní kanál P 
převaděč Cukrák 
převaděč Mělník 
mobilní převaděč R1 
výcvikový kanál U 
výcvikový kanál Y 
zásahový kanál К



Číslo smlouvy: 41641

Příloha Č. 6
Compliance doložka

Prohlášení Zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření 
na spáchání či nedošlo к samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo 
být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na 
vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy a příp. dílčích smluv. 
Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/etickv kodex- 
final.pdf. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, 
nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření 
ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je Zhotovitel povinen neprodleně 
oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje a prohlašuje, že splňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a 
splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a 
uveřejněné na adrese https://www.ceproas.cz/vvberova-rizeni a etické zásady, obsažené v Etickém 
kodexu ČEPRO, a.s.

V Dřetovicích dne:

Za Zhotovitele:

„Společnost HS ČEPRO - MERO“:

Oprávněn jednat na základě plné moci

udělené v rámci společenské smlouvy ze dne 19.12.2016

https://www.ceproas.cz/public/data/etickv_kodex-final.pdf
https://www.ceproas.cz/public/data/etickv_kodex-final.pdf
https://www.ceproas.cz/vvberova-rizeni




SPOLEČENSKÁ SMLOUVA
uzavřená podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SPOLEČNÍCI - ÚČASTNÍCI SPOLEČENSKÉ SMLOUVY

1. DEKONTA, a.s.
se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 
adresa pro písemný styk: Volutová 2523, 158 00 Praha 5
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280 
IČ: 250 06 096
DIŮ: 
jednající:

(dále též jen „DEKONTA" nebo „vedoucí společník")

2. Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o.
se sídlem U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II,
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
1134
IČ: 150 53 865
DIČ: CZ15053865
jednající: Ing. Lubomír Křiž PhD., jednatel 

RNDr. Tomáš Pavlík, jednatel 
RNDr. Daniel Smutek, jednatel 
(dle zápisu v obchodním rejstříku)

(dále též jen „Vodní zdroje Chrudim" nebo „společník")

3. VODNÍ ZDROJE, a.s.
se sídlem: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1569
IČ: 452 74 428
DIČ: CZ45274428 .
jednající: Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva 

(dle zápisu v obchodním rejstříku)

(dále též jen „VODNÍ ZDROJE" nebo „společník")

li. PŘEDMĚT SMLOUVY, ÚČEL SPOLEČNOSTI

1. Smluvní strany se touto smlouvou sdružují ve smyslu ustanovení § 2716 a navazujících 
ustanoveni zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném zněni, za účelem získáni 
veřejné zakázky s názvem „Havarijní služba pro odstraňování následků havárii spojených 
s únikem závadných látek'* (dále též jen „Zakázka") prostřednictvím společné účasti a podání 
společné nabídky v zadávacím řízeni Zakázky, vyhlášeném zadavatejem veřejné zakázky, 
kterým je ČEPRO, a.s. (dále jen „Zadavatel" nebo „Objednater). V případě získání Zakázky i 
za účelem společné realizace Zakázky v rozsahu, terminech a za podmínek daných smlouvou o 
dílo, uzavřenou se Zadavatelem, resp. Objednatelem na provedeni Zakázky, a dosažení zisku.

2. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem

„Společnost HS Čepro-Mero“ 
se sídlem 
DEKONTA, a.s.
Volutová 2523 
158 00 Praha 5

1



3. Společnost se zakládá na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost 
zaniká po dosaženi účelu, pro který byla založena, tj. po splněni všech závazků 
vyplývajících z předložené společné nabídky a ze smlouvy o provedeni zakázky uzavřené mezi 
zadavatelem a společníky. Společnost rovněž zaniká, pokud zadavatel zadávací řízeni zruší 
nebo uzavře smlouvu o provedeni zakázky s jiným uchazečem.

4. Všichni společnici/účastníci této smlouvy budou ve smyslu ustanoveni 5 51 odst. 6 zákona o 
vefeinvch zakázkách (zák. č. 137/2006 Sb.) vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv 
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně a to 
po celou dobu plněni veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné 
zakázky.

5. Žádný ze společníků není oprávněn vystoupit ze Společnosti před splněním všech závazků 
vyplývajících z předložené společné nabídky a v případě získání dané veřejné zakázky a 
uzavřeni smlouvy o provedení zakázky mezi zadavatelem a společníky, před splněním všech 
závazků vyplývajících z této smlouvy o provedení zakázky, Vystoupení ze Společnosti ve smyslu 
tohoto ustanoveni je na základě dohody smluvních stran považováno za vystoupeni v nevhodné 
době а к újmě ostatních společníků Společnosti ve smyslu § 2739 občanského zákoníku.

III. VEDOUCÍ SPOLEČNÍK

1. Vedoucím společníkem Společnosti je společník DEKONTA.

Společnici VODNÍ ZDROJE a Vodní zdroje Chrudim udělují tímto vedoucímu společníkovi 
DEKONTA plnou moc к následujícím úkonům:

1.1. к podepsáni společné nabídky společníků na provedeni veřejné zakázky a všech 
dokumentů, které jsou její součástí, vč. návrhu obchodních podmínek/realizačni 
smlouvy - plná moc se netýká dokumentů, kterými jednotliví společníci prokazují 
kvalifikaci a které podepisuje každý ze společníků samostatně,

1.2. ke kompletaci a podání společné žádosti o účast a společné nabídky společníků na 
provedení veřejné zakázky zadavateli,

1.3. к jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné žádosti o účast a 
společné nabídky společníků na provedení veřejné zakázky včetně podávání námitek a 
návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a včetně zastupování v celém navazujícím 
správním řízeni před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,

1.4. v případě, že společná nabídka společníků na provedení zakázky bude zadavatelem 
vybrána jako nejvhodnější к jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se 
realizace zakázky včetně realizace platebního styku se zadavatelem prostřednictvím 
bankovního účtu společnosti.

Vedoucí společník DEKONTA tuto plnou moc přijímá. •

Vedoucí společník DEKONTA jakožto společník oprávněný jednat za oba společníky ve výše 
uvedeném rozsahu, určuje jako kontaktní osobu a jako osobu oprávněnou jednat za všechny 
společníky ve výše uvedeném rozsahu

Adresa pro doručování písemností souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou je Volutová 
2523, 158 00, Praha 5.

IV. VNITŘNÍ VZTAHY SPOLEČNÍKŮ

1. Společnici jsou si rovni. O společných věcech rozhoduji jednomyslně.

2. Ve vnitřním vztahu společníků je každý ze společníků zavázán realizovat sám* na svou 
odpovědnost a na své riziko svůj podíl dodávek, výkonů a jjných plněni na provedení předmětu 
veřejné zakázky.
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3. Jednotliví společnici budou v rámci realizace veřejné zakázky realizovat;

3.1 DEKONTA bude v rámci realizace veřejné zakázky provádět tyto činnosti:
- sled, řízení a koordinaci prací, včetně prací společníků
- havarijní pohotovost
- průzkumné práce
- havarijní výjezd a zásah
- sanaci nesaturované zóny
- aplikaci biopreparátu
- odstraněni odpadů
- nákladní přepravu
- zemní práce
- ostatní práce požadované zadavatelem v rámci plněni zakázky 

na zařízeních společností ČEPRO, a.s. i MERO ČR, a.s.

3.2 Vodni zdroje Chrudim budou v rámci realizace veřejné zakázky provádět tyto činnosti;
- průzkumné práce
- hydrogeologické práce
- projekční práce
- sanaci saturované zóny
- monitoring sanačních prací
- vyhodnocení prací a vyhotovení dílčích a závěrečných zpráv 

pouze na zářizenich sjjóléčnosti ČEPRO, a.s.

3.3 VODNÍ ZDROJE, a.s. budou v rámci realizace veřejné zakázky provádět tyto činnosti:
- průzkumné práce
- hydrogeologické práce
- projekční práce
- sanaci saturované zóny
- monitoring sanačních prací
- vyhodnoceni prací a vyhotovení dílčích a závěrečných zpráv 

pouze na zařízeních společnosti MERO ČR, a.s.

4. Každému ze společníků bude náležet majetek (finanční prostředky)/zisk či ztráta za jím 
skutečně provedenou činnost.

5. V rámci realizace svého podílu dodávek, výkonů a jiných plnění na realizaci zakázky je každý 
společník oprávněn uzavírat smlouvy o subdodávkách nebo dodávkách materiálů s libovolnými 
dodavateli, ale tak, aby obsah smluv odpovídal společné nabídce, podrobné náplni podílů 
dodávek, výkonů a jiných plnění sjednaných v dodatku této smlouvy, schválené projektové 
dokumentaci a smlouvě uzavřené se zadavatelem.

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Každý ze společníků je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 
50 odst. 1 pism. a) zákona o veřejných zakázkách, splněni profesního kvalifikačního 
předpokladu podle § 54 písm. a) zákona o veřejných zakázkách a čestné prohlášení o své 
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 pism. c) zákona o 
veřejných zakázkách v plném rozsahu. Dále jsou společníci povinni společné prokázat splnění 
kvalifikace podle § 50 odst. 1 pism. b) a d) v rozsahu stanoveném zadavatelem v oznámení 
zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci.

Vedouc! společník DEKONTA prokáže profesní kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační 
předpoklady, společníci VODNÍ ZDROJE a Vodni zdroje Chrudim prokáží jiné požadavky na 
plnění veřejné zakázky definované v přísl. zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

2. Společníci jsou povinni s náležitou odbornou péči jednat ve prospěch zájmů společnosti, starat 
se o dosaženi účelu společnosti a zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla znemožnit nebo 
ztížit dosažení tohoto účelu.
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3. Společnici se zavazují, že všechny informace, o kterých se dozví nebo si sdělí v rámci jejich 
smluvního vztahu založeného touto smlouvou včetně existence této smlouvy a vztahu 
vytvořeného touto smlouvou a/nebo v souvislosti s veřejnou zakázkou, jakož i smluv uzavřených 
v budoucnu v souvislosti s touto smlouvou budou uchovávat v tajnosti a důvěrnosti a - pokud to 
není pro účely této smlouvy - nebude takové informace reprodukovat ani poskytovat třetím 
stranám nebo je jiným způsobem využívat bez předchozího písemného souhlasu zbylého 
společníka a současně zabezpečí, že jakákoliv třetí strana, jíž jsou důvěrné informace
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