SMLOUVA O DIiLO C. SML/0283/21

na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské ¢innosti a autorského dozoru, uzaviena dle zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku, (dale jen ,,0Z), na stavbu:

SILNICE 111/36735: VRBKA (&4st RSZK)

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, piispévkova organizace

Sidlo: K Majaku 5001, 760 01 Zlin

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud Brno, oddil Pr., vlozka 295

1CO: 70934860

Zastoupeni: Ing. Bronislav Maly, feditel

K jednani o technickych vécech povéiena: XXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXX

(dale jako ,,Objednatel*)

a

Ing. Jifi Skrabal

Sidlo: Batalickd 583, 763 11 Zelechovice nad Dievnici

Zivnostensky list: ev.¢. 370500-77291, &.j.: ZU-V/53/7-F, vydal OU Zlin, ref. Okresni Zivn.
Utad dne 8.4.1997

1CO: 48476684

DIC: CZ6306012031

Zastoupeni: XXXXXXXXXX

K jednani o technickych vécech povéien(a): XXXXXXXX

Tel. XXXXXX

E-mail: XXXXXXXXX

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXX

(dale jako ,,Zhotovitel*)
Clanek I. — Uvodni ujednani

1.1  Objednatel jako stavebnik ptipravuje stavbu ,,SILNICE 111/36735: VRBKA* (dale jen ,,Stavba“). Stavba bude fesit
rekonstrukci silnice 111/36735 v prijezdnim useku obce Vrbka, katastralni uzemi Vrbka u Sulimova. Silnice 111/36735
bude feSena v uzlovém tuseku ¢. 4, ,,Vétrak”, km 1,797 — 2,011; uzlovém useku &. 5, ,,U lip*, km 0,000 — 0,140; uzlovém
usek ¢&. 6, ,,Tabarky“, km 0,000 — 0,225 (od zaéatku obce u hibitova po konec obce), délka useku je cca 579 m. Stavba
obsahuje nezbytnou stavebni upravu kiizovatek silnice I11/36735 se silnicemi I111/36741 a 111/36738. Piedmétem PD
budou SO 101 - Silnice 111/36735, 111/36741, 111/36738; SO 104.1 - DIO — piechodné dopravni znaceni 111/36735.

Clanek II. — Zhotoveni projektové dokumentace

2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na sviij naklad, na své nebezpe¢i, zptisobem, v rozsahu,
v kvalité a za podminek sjednanych v této smlouvé dilo (dale jen ,,Dilo*), kterym se pro ucely této smlouvy rozumi
vyhotoveni projektové dokumentace Stavby (dale jako ,,PD“) véetné jejich soucasti a prisluSenstvi ve stupnich
dokumentace pro vydani spolecného povoleni (dale jen ,,DUSP*) a dokumentace pro provadéni Stavby (dale jen
,»,PDPS®) vcetné vyhotoveni kontrolniho rozpoctu (tj. podrobného ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb potiebnych
ke zhotoveni Stavby s vykazem vymér a vypoctem kubatur; dale jen ,,Kontrolni rozpocet™), planu BOZP.

Zhotovitel se dale zavazuje (jako soucast realizace Dila) zpracovat pro Objednatele odpovédi na veskeré dotazy k
projektové ¢asti zadavaci dokumentace (jejiz soucasti bude PD) v ramci vysvétlovani zadavaci dokumentace zdjemci o
vetejnou zakazku na zhotovitele Stavby, a to vzdy do 2 (dvou) pracovnich dnd od doruéeni textu dotazu od Objednatele

2.2 PD bude zpracovana v navaznosti na nasledujici podklady (dale spolecné jen ,,Vychozi dokumentace*):
a) Diagnostika vozovky Silnice 11/36735 Vrbka, z ledna 2017, zpracovana XXXXXXXXXX

b) Dohoda o spolecném postupu ptipravy a realizace stavby ,,Silnice 111/36735: Vrbka“ ¢. SML/0336/20 uzaviena
mezi Objednatelem a obci Vrbka,

c) Situa¢ni vykres z PD - DUR- SILNICE I1I/36735: VRBKA, PRUJEZDNI USEK, zpracované v bieznu 2012
). 9,9.0.0.9.0.0.9.0.0.9.0.0.4

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Objednatel piedal Zhotoviteli Vychozi dokumentaci, a to v jednom (1)
vyhotoveni v digitalni podob€, pfed uzavienim této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze Vychozi
dokumentaci od Objednatele pievzal a ze Vychozi dokumentaci dostatecné podrobné posoudil a provéril a povazuje ji za
dostatec¢ny podklad pro sjednani této smlouvy a fadné provedeni Dila tak, aby slouZzilo svému ucelu a spliiovalo vsechny
pozadavky na néj kladené.
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2.3 Dilo musi spliiovat zejména tyto pozadavky:

a)

b)

9)

h)

rekonstrukce silnice 111/36735 bude fe$ena kompletni vyménou konstrukénich vrstev v¢. pfipadné sanace zemni
plang (dle navrhu opravy v diagnostice vozovky silnice 111/36735),

§itkové sjednoceni vozovky na 6,50 m mezi obrubami (pfipadné mezi obrubou a nezpevnénou krajnici) v uzlovém
useku ¢. 4 a 5, vuzlovém tuseku ¢. 6 bude Sitka vozovky sjednocena na 6,00 m (zpevnénd Cast vozovky)
S normovym rozsifenim v obloucich,

obnova odvodnéni plang, povrchové odvodnéni vozovek,

na silnici 111/36735 bude teSen levostranny zastavkovy pruh linkové osobni dopravy (zastavkovy zaliv), a
pravostranny zastavkovy pruh linkové osobni dopravy umistény v jizdnim pruhu,

v ramci stavby bude feSeno dopravni znaCeni na silnicich 111/36735, 111/36741 a 111/36738.

kontrolni rozpocet (ocenény podrobny soupis praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni Stavby s vykazem
vymér a kubatur) v souladu se zakonem o vefejnych zakazkach ¢. 134/2016 Sb., v platném znéni a bude
zpracovany vyhradné v cenové soustavé URS v aktualni cenové hlading, v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,
Vv platném znéni (1x pisemné, 1x digitdln€¢ ve formatech .xlIs a .xml (XC4)), pfic¢emz jeho soucasti budou polozky
vedlejsich a ostatnich nakladi (SO 000.1 — Vedlejsi a ostatni naklady RSZK),

PD bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (Stavby), jako zadavaci
dokumentace pro vybér zhotovitele dila (Stavby) a pro provedeni dila (Stavby),

soudasti Stavby budou také SO investorované obei Vrbka, a to SO 102 — Chodniky, sjezdy a mistni komunikace,
SO 103 — Parkovaci plocha a zpevnéné plochy, SO 104.2 - DIO — prechodné dopravni znaceni (chodniky, MK),
SO 401 — Prelozka sloupu, SO pro pfipadné nezbytné pielozky inzenyrskych siti. Tyto SO nejsou soucasti
predmétné smlouvy.

2.4 PD musi byt zpracovana dle ptilohy ¢. 11 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., a dle ptilohy €. 6 vyhlasky €. 146/2008 Sb., smérnice
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci a musi obsahovat, resp. spliiovat zejména nasledujici:

a)

b)

stanieni Stavby, které bude vychazet ze stavajiciho uzlového stani¢eni v daném sméru staniceni, uzlové staniceni
bude uvedeno u ptipojeni mistnich a Gi¢elovych komunikaci, sjezdd a najezd k nemovitostem,

podrobny zaborovy elaborat (situace zabort, tabulka zabori v¢. vykazu vymér trvalych a docasnych zabort a
soupis identifika¢nich udaji vlastnikd pozemkii dotéenych Stavbou, tj. v¢. uvedeni omezeni druhu vlastnickych
prav),

plan kontrolnich prohlidek pfi realizaci Stavby (dle zdkona ¢. 183/2006 Sb.),

navrh dogasného DZ po dobu realizace stavby — bude projednano za tcasti DI Policie CR, piisluiného spravniho
silni¢niho ufadu a koordinatora dopravy Zlinského kraje, zastupce provozné technického tseku RSZK,

podrobné vytyCeni Stavby (vSech stavebnich objekti) pro realizaci stavby,
PD bude potvrzena autoriza¢nim razitkem projektanta s autorizaci pro dopravni stavby.

2.5  Smluvni strany se dohodly na nésledujicim postupu realizace Dila:

a)

b)

c)

d)

Zhotovitel zpracuje navrh technického feSeni a zajisti jeho projednani s Objednatelem (vysledkem projednani
bude zapis, jehoz jedno vyhotoveni obdrzi po oboustranném podpisu kazda ze smluvnich stran), a nasledné dle
daného zapisu dopracuje navrh technického feseni PD véetné zaborového elaboratu (dale jen ,,Navrh PD®).
Zhotovitel je nasledné povinen zajistit minimaln€ 1 (jedno) projednani Navrhu PD s pfislusnymi vetejnopravnimi
organy, organizacemi, vlastniky pozemku, spravci siti, ptipadné dal§imi dotenymi subjekty a zapracuje
piipominky dotéenych ucastnikii stavby odsouhlasené Objednatelem do Navrhu PD a pfeda Navrh PD v
pisemném vyhotoveni Objednateli k pisemnému vyjadieni.

Objednatel se k Navrhu PD vyjadti (tj. zasle Zhotoviteli své pfipominky) nejpozdéji do 10 (deseti) pracovnich dnt
od jeho predloZeni (posta¢i formou e-mailu), pfi¢emz prevzeti Navrhu PD ani jakékoliv vyjadieni Objednatele
k nému nema vliv na jakékoliv naroky z vad Dila.

Po zapracovani pfipominek pifeda Zhotovitel Objednateli konecny Navrh PD v pisemném vyhotoveni
k pisemnému odsouhlaseni spolu s pfedavacim protokolem (v terminu dle odst. 4.1 nize). Po odsouhlaseni
kone¢ného Navrhu PD Objednatelem obdrzi kazdd smluvni strana jedno vyhotoveni oboustranné potvrzeného
ptedavaciho protokolu.

Nasledné Zhotovitel rozesle konecny Navrh PD k ziskani vyjadieni, stanovisek aj. dokladl za ucelem zajisténi
dokladové ¢asti PD pro zajisténi vydani spoleéného povoleni.

Pted podanim zadosti o vydani spolecného povoleni, na Stavbu ptedlozi Zhotovitel Objednateli 1 (jedno) paré
projednané a upravené PD vcetné dokladové ¢asti k jejimu pisemnému odsouhlaseni. Objednatel je povinen
vyjadfit se pisemné (e-mail postaci) do 5 (péti) pracovnich dnti od piedloZeni PD. Zhotovitel nasledné zapracuje
ptfipadné pfipominky Objednatele do PD a podd zadost o vydani spolecného povoleni na Stavbu (v ramci
InZenyrské ¢innosti — viz nize). Pfedlozené paré PD bude vraceno Zhotoviteli.
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)] Nejpozdéji 1 (jeden) mésic pred terminem provedeni Dila pteda Zhotovitel Objednateli k odsouhlaseni Kontrolni
rozpocet a plan BOZP, Objednatel se vyjadii (tj. zasle Zhotoviteli své pfipominky) nejpozdéji do 10 (deseti)
pracovnich dnil od jejich pfedlozeni (postaci formou e-mailu), Zhotovitel je nasledné povinen zapracovat piipadné
pripominky Objednatele,

h) Pro vylouceni pochybnosti se vyslovné sjednava, ze Zapracovani vySe uvedenych ptipominek a iprava PD dle
zavért projednani je soucasti sjednané ceny Dila a dale ze ptrevzeti Navrhu PD, ani jakékoliv vyjadieni (ani
odsouhlaseni) Objednatele k PD (vcetné Navrhu PD) béhem jeji pfipravy nema vliv na jakékoliv naroky
Objednatele z vad Dila.

2.6 Zhotovitel se zavazuje piedat Dilo v téchto formatech a poétech vyhotoveni:
a) 1x (jedenkrat) koneény Navrh PD v pisemném vyhotoveni, (dle odst. 2.5 pismeno d)),
b) Ix (jedenkrat) DUSP v pisemném vyhotoveni potvrzeném piislusnym stavebnim tfadem,
c) 4x (Ctyrikrat) jednotliva PDPS (zohlednujici pfipominky dotéenych organti a subjektt) v pisemném vyhotoveni,
1x (jedenkrat) v digitalni formé (ve formatu .pdf, .dwg, nebo .dgn — dle volby Zhotovitele),

d) Kontrolni rozpocet 1x (jedenkrat) v pisemném vyhotoveni potvrzeny zpracovatelem, 1x (jedenkrat) v digitalni
podobé samostatné ve formatech .xIs nebo .xml (XC4),

e) veskera dokladova ¢ast a plan BOZP budou Objednateli pfedany v 1 (jednom) originalnim vyhotoveni a v kopiich
budou v kazdém jednotlivém paré,

f) veskeré soubory a dokumenty pfedavané v digitalni formé musi byt pfedany na neuzamceném nosici dat (tj. tak,
aby mél Objednatel k datiim na nosici volny pfistup a mohl data dle své potieby dale Cist, kopirovat a ukladat).

2.7  Dilo bude provedeno v dil¢ich ¢astech. O ptevzeti Dila bude potfizen pisemny piedavaci protokol (dale jen Protokol®),
ktery pisemné potvrdi Objednatel a Zhotovitel (bez ohledu na ujednani o protokolarnim pievzeti Navrhu PD), pficemz
Dilo se povazuje za pfedané okamzikem podpisu Protokolu obéma stranami. Objednatel neni povinen Dilo pfevzit,
pokud Dilo vykazuje, byt i jen ojedinélé drobné vady a/nebo nedodélky. Pievezme-li Objednatel i ptesto Dilo, resp. jeho
¢ast s vadami a/nebo nedodélky, budou tyto zaznamenany v Protokolu spolu s dohodnutym terminem jejich odstranéni,
pti¢emZ nedojde-li k dohodé o takovém terminu, plati, Ze veSkeré vady a/nebo nedodélky musi byt Zhotovitelem
odstranény do 10 (deseti) dnli od ptevzeti Dila. Po odstranéni v8ech vad a/nebo nedodélk Objednatel Zhotoviteli tuto
skutecnost v Protokolu pisemné potvrdi.

Clanek III. — InZenyrska ¢innost a vykon autorského dozoru

3.1  Zhotovitel se zavazuje obstarat za podminek blize ujednanych v dalSich ustanovenich této smlouvy nasledujici zalezitosti
Objednatele (dale jen , InZenyrska ¢innost*):

a) zajisténi vSech dokladti vyzadovanych zakonem ¢&. 183/2006 Sb. k podani zadosti o vydani spole¢ného povoleni
na Stavbu,
b) uzavieni smluvnich vztaht s vlastniky pozemki dotéenymi stavbou (smlouvy o pravu provést stavbu a jiné),

zajisténi rozhodnuti o kaceni zelen€,

C) vypracovani a podani kvalifikované zadosti o vydani spole¢ného povoleni na Stavbu (v¢. potfebnych dokladt a
dalsich pfipadnych povoleni podminujicich realizaci Stavby) u pfislusného povolujiciho ufadu a ucast pii
spole¢ném fizeni, to v§e jménem Objednatele,

d) v zadosti o vydani spolecného povoleni na Stavbu u pfislusného povolujiciho titadu bude uveden pozadavek na
platnost vydaného povoleni na dobu 5 (péti) let - § 94p, zak. ¢. 183/2006 Sb., s oduvodnénim, ze Zlinsky kraj
nema v soucasné dobé dostatek finanénich prostfedktl a neni zfejmé, zda predmétna stavba bude realizovana do 2
(dvou) let od nabyti pravni moci. Z tohoto divodu zadame o prodlouZeni platnosti spole¢ného povoleni na 5 (pét)
let.

e) uhrazeni veskerych spravnich poplatkl souvisejicich s vyse uvedenym.

3.2 Vyse uvedené zavazky Zhotovitele povazuji smluvni strany za splnéné tim, ze Zhotovitel protokolarné (po oboustranném
podpisu obdrzi kazda ze smluvnich stran po jednom vyhotoveni protokolu) pfeda Objednateli spolecné povoleni Stavby,
s vyznac¢enim dolozky nabyti pravni moci v 1 (jednom) originalnim vyhotoveni (dale jako ,,Poveleni®).

3.3 Zhotovitel se dale zavazuje obstarat pro Objednatele vykon autorského dozoru Stavby (dal jen ,,AD*), ktery bude
probihat od zahdjeni Stavby az do pfedani stavby jejim zhotovitelem zpét Objednateli a ktery bude vykonavan na vyzvu
Objednatele.

3.4  Vyzaduje-li se pro konkrétni ukon v ramci vykonu AD tuc¢ast Zhotovitele v misté provadéni Stavby, zaSle pisemnou
vyzvu objednatel (technicky dozor RSZK, dale jen ,, TD*) v piedstihu alespoii 4 (étyt) pracovnich dni. Pisemné vyzvani
TD k ucasti AD na jednotlivych ukonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v zahlavi
smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit svoji ucast do 2 pracovnich dni elektronicky na e-mailovou adresu, z niz odejde
vyzva.

3.5  Rozsah ¢innosti AD je dan zdkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, pfi¢emz zahrnuje téz:

a) ucast Zhotovitele na zdvérecném predani dokoncené Stavby Objednateli, na zédkladé e-mailové vyzvy TD,
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3.6

41

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

51

52

53

b) ucast Zhotovitele na kontrolnich dnech Stavby (minimalné 1x za mésic),

c) posuzovani navrhu zhotovitele Stavby na zmény a odchylky u dokumentace zpracované zhotovitelem Stavby z
pohledu dodrzeni technickoekonomickych parametr stavby, dodrzeni lhit vystavby, pfipadné dalich udaju a
ukazatelu.

d) vydavani odbornych stanovisek ke vSem zménovym listim navrzenych zhotovitelem Stavby vcetné kontroly

mnozstvi mérnych jednotek pozadovanych ménépraci nebo vicepraci ve vztahu k soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb,

e) spolupraci s koordinatorem BOZP, technickym dozorem Objednatele a odpovédnym geodetem Stavby,

f) dopracovani ¢i upravy projektové dokumentace Stavby v piipadech, kdy je to pro pokracovani Stavby nezbytné;
za vykon AD pritom nebude povazovano odstranéni vad Dila (vCetn€é zarucnich), za které dle této smlouvy
odpovida Zhotovitel,

Zjisti-li Zhotovitel pfi vykonu AD nedodrzeni projektové dokumentace Stavby ¢i jinou zadvaznou skute¢nost, uvédomi
bez zbytecného odkladu o této skutecnosti Objednatele (osobné ¢i telefonicky a nasledné nejpozdeji druhy den formou e-
mailu), pficemz uvede strunou charakteristiku poruSeni dokumentace, resp. jiné zavazné skuteCnosti a tomu
odpovidajici dasledky.

Dilo a Inzenyrska ¢innost a AD dale souhrnné jako ,,Plnéni Zhotovitele*.

Clanek IV. — Terminy a misto plnéni

Zhotovitel je povinen piedat Objednateli projednany a odsouhlaseny kone¢ny Navrh PD (DUSP), (viz odst. 2.5 pismeno
d) vyse) nejpozdé&ji do 8 (osmi) mésict ode dne uzavieni této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést (dokoncit a predat Objednateli) Dilo (DUSP a PDPS), Kontrolni rozpocet a Plan BOZP (ve
formatech a poctech vyhotoveni ujednanych shora) nejpozdéji do 16 (Sestnacti) mésicii ode dne uzavieni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje piedat Objednateli Povoleni nejpozdéji do 16 (Sestnacti) mésicii ode dne uzavieni této smlouvy.
Mistem plnéni (pfedani shora uvedeného) je sidlo Objednatele.
Mistem vykonu AD je misto provadéni Stavby.

Objednatel je opravnén jednostranné na zakladé pisemného oznameni nafidit Zhotoviteli preruseni provadéni Dila a/nebo
Inzenyrské Cinnosti, pficemz v piipadée takového preruseni ma Zhotovitel pravo na prodlouzeni (formou fadného dodatku
k této smlouvé) terminu pro provedeni Dila (resp. jeho dotéené ¢asti) a/nebo predani Povoleni, a to o dobu odpovidajici
natizenému pieruSeni provadéni Dila (nebo jeho dotéené ¢asti) a/nebo InZzenyrské ¢innosti.

Clanek V. — Cena Dila, odména za InZenyrskou innost a AD, platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na cen¢ Plnéni Zhotovitele v nasledujici vysi a ¢lenéni:
a) Cena Dila (dale jen ,,Cena Dila“):

Cena bez DPH 434.000,-- K¢
DPH 21 % 91.140,-- K¢
Cena celkem v¢. DPH 525.140,-- K¢
(slovy pétsetdvacetpéttisicjednostoétyticet korun eskych)
b) Odmeéna za InZenyrskou ¢innost (dale jen ,,Odména‘):

Odména bez DPH 40.000,-- K¢
DPH 21 % 8.400,-- K¢
Odména celkem v¢é. DPH 48.400,-- K¢

(slovy étyticetosmtisicétytista korun ¢eskych)
C) Odména celkem za vykon AD (dale jen ,,Odména za AD*):

Pfedpokladany rozsah hodin: 50 hodin

Sazba za 1 (jednu) hodinu vykonu AD bez DPH 700,-- K¢
Odména za AD celkem bez DPH 35.000,-- K¢
DPH 21 % 7.350,-- K¢&
Odména za AD celkem v¢. DPH 42.350,-- K¢

(slovy étyticetdvatisictiistapadesat korun ¢eskych)

Cena Dila a Odména jakoz i Sazba se rozumi jako koneéné a pevné, pii¢emz na jejich vysi nebude mit zadny vliv inflace,
ani dal$i obdobné skutecnosti, nedohodnou-li se strany vyslovn€ jinak a neni-li v dalSich ustanovenich této smlouvy
dohodnuto jinak. Takto sjednana Cena Dila a Odmeéna jako i Sazba zahrnuji veskeré ndklady Zhotovitele spojené
s fadnym a v€asnym splnénim vSech jeho zavazkil vyplyvajicich z této smlouvy.

Odmeéna nezahrnuje naklady Zhotovitele na thradu nezbytnych spravnich poplatkt, které budou Zhotoviteli uhrazeny na
zakladé samostatné faktury, jeji ptilohou musi byt kopie dokladl o uhradé predmétnych poplatkl (napt. kopie dokladd
s vylepenymi kolky), tuto fakturu je Zhotovitel opravnén vystavit soucasné s fakturou na Odmeénu.
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5.4  Objednatel neposkytuje zalohy. Pravo Zhotovitele fakturovat Cenu Dila vznika nasledovné:

a) 50 % (padesat procent) Ceny Dila oboustrannym podpisem Protokolu o pfedani a pievzeti kone¢ného Navrhu PD
(odst. 2.6, pism. a)),

b) 50 % (padesat procent) Ceny Dila oboustrannym podpisem Protokolu o pfedani a pfevzeti Dila (viz odst. 2.6
pismeno b), c), d), e), f)), bude-li vSak Dilo pfevzato s vadami a/nebo nedodélky, pak pravo fakturovat tuto Cast
ceny Dila vznikd teprve potvrzenim Objednatele o odstranéni posledni vady a/nebo nedodélku uvedené
v Protokolu.

5.5  Pravo Zhotovitele fakturovat Odménu vznika oboustrannym podpisem protokolu o pfedani a ptevzeti Povoleni.

5.6  Kopie oboustranné podepsanych piedavacich protokolt o piedani Dila, resp. dil¢ich ¢asti, (S potvrzenim Objednatele o
odstranéni vSech vad a/nebo nedodélki, ktery byly v Protokolu uvedeny) a protokoly o prevzeti Povoleni s nabytim
pravni moci musi byt pfilohou pfedmétnych faktur.

5.7 Odmeéna za AD bude stanovena na zékladé Sazby vyndsobené skutecnym rozsahem Zhotovitelem poskytnutého
a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu vykonaného AD, pficemz bude fakturovana po ukonceni Stavby (dnem piedani
a prevzeti hotového dila objednatelem) s tim, Ze pravo fakturovat vznika Zhotoviteli odsouhlasenim rozsahu vykonaného
AD ze strany Objednatele, pfi¢emz kopie zjistovaciho protokolu musi byt ptilohou dané faktury.

5.8  Veskeré faktury vystavené Zhotovitelem dle této smlouvy musi spliiovat nalezitosti dafiového dokladu stanovené
ptislusnymi pravnimi pfedpisy a nalezitosti v této smlouve ujednané (véetné pfiloh), jinak je Objednatel opravnén danou
fakturu Zhotoviteli vratit k opravé (Objednatel pfitom neni v prodleni s thradou takové faktury).

5.9  Splatnost vSech faktur vystavenych Zhotovitelem dle této smlouvy je 15 (patnact) dnti ode dne prokazatelného dorucéeni
pfedmétné faktury Objednateli. Fakturovana ¢astka bude Objednatelem poukazana na icet uvedeny ve smlouve. Na
vSech fakturdch vystavenych Zhotovitelem musi byt uveden nazev Stavby v plném znéni dle této smlouvy, &islo této
smlouvy (Cislo smlouvy Objednatele), ucet Zhotovitele uvedeny v této smlouvé a dale nazev fakturovaného plnéni (Dilo,
InZenyrska ¢innost, AD).

5.10 DPH bude u¢tovana a hrazena dle pfislusnych obecné zavaznych pravnich piedpisi platnych a u€innych v den
zdanitelného pInéni. Dnem zdanitelného plnéni se rozumi dnem pfedani a prevzeti Dila, resp. dil¢ich ¢asti, a den pfedani
a prevzeti Povoleni, vSe ve sjednaném rozsahu a sjednané 1huté.

5.11 Pohledavky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé na zakladé této smlouvy ¢i v souvislosti s ni nelze bez predchoziho
pisemného souhlasu (jind forma souhlasu se vylucuje) Objednatele postoupit téeti osobé ani je ve prospéch tieti osoby
zastavit, postoupeni ¢i zastaveni pohledavek bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele je neplatné.

Clanek VI. — Prava a povinnosti smluvnich stran

6.1  Zhotovitel se zavazuje provést, resp. poskytnout Plnéni Zhotovitele v souladu s touto smlouvou, v souladu s pravnimi
predpisy, technickymi normami a pfedpisy souvisejicimi (to vSe ve znéni platném a u€inném v dob¢ predani prislusné
¢asti PInéni Zhotovitele) a dle pokynt (pfikazi) a pozadavki Objednatele, popf. zpiisobem obvyklym (nebude-li uréeno
zadnym z jinych vyse uvedenych méfitek).

6.2  Zhotovitel vzdy do 5. (patého) dne kalendainiho mésice zasle Objednateli (postaci formou e-mailu) zpravu (shrnujici
predchozi kalendaini mésic) o postupu zpracovani projektové dokumentace a o vykonu Inzenyrské Cinnosti vcetné
uvedeni vSech skutecnosti, které mohu byt relevantni pro vydani spole¢ného povoleni, na Stavbu.

6.3  Ohledné jakychkoliv pokynu (pfikazil) a pozadavki Objednatele Zhotoviteli a jakychkoliv véci pfedanych Objednatelem
Zhotoviteli k realizaci Plnéni Zhotovitele (jakékoliv takové pokyny, piikazy, poZzadavky a véci dale jen ,,Podklady
Objednatele“) budou smluvni strany postupovat v souladu s ustanoveni § 2594 OZ s tim, Ze na ptipadnou nevhodnou
povahu Podkladii Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele pisemné (e-mail postaéi), a to ihned
(nejpozdéji vsak do 3 (i) dnti) po seznameni se s danymi Podklady Objednatele. V piipad€, ze bude Objednatel trvat na
provadéni Plnéni Zhotovitele s pouzitim Podkladi Objednatele, na jejichz nevhodnost byl ze strany Zhotovitele
upozornén a které prekazi v fadné realizaci Plnéni Zhotovitele, zavazuje se v takovém ptipadé Zhotovitel okamzikem,
kdy mu bude sdéleno stanovisko Objednatele o trvani na provadéni Plnéni Zhotovitele dle takovych Podkladi
Objednatele ¢i s jejich pouzitim, pokracovat v provadéni Plnéni Zhotovitele (tzn. ukoncit pfipadné preruseni realizace
PInéni Zhotovitele). Strany vyslovné sjednavaji, Ze ustanoveni § 2595 OZ nebude v tomto smluvnim vztahu aplikovano;
toto zékonné ustanoveni strany vyslovné vylucuji.

6.4  Zhotovitel je povinen pii realizaci PInéni Zhotovitele postupovat s nalezitou odbornou péci, veskeré pokyny (piikazy)
Objednatele fadné posuzovat (viz vyse), PInéni Zhotovitele provést, resp. poskytnout fadné, v€as a v prvotiidni kvalite.
Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, Ze je odbornou firmou v oboru a zavazuje se tedy provést veskeré odborné
¢innosti a vynalozit veSkerou odbornou péci, jakou je mozno od néj (jako od odborné firmy disponujici vSemi
potfebnymi znalostmi, dovednostmi a moznostmi) spravedlivé ocekavat.

6.5  Zhotovitel odpovida za fizeni postupu praci realizaci PIlnéni Zhotovitele, za dodrzovani vSech piedpisi a norem
vztahujicich se k provadéni PInéni Zhotovitele a dodrzovani podminek sjednanych pro realizaci PInéni Zhotovitele v této
smlouvé.
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6.6 Pokud bude Zhotovitel Plnéni Zhotovitele (¢i jeho casti) provadét ¢i poskytovat prostfednictvim tietich osob —
subdodavatelti, odpovida Zhotovitel v plném rozsahu Objednateli, jako by Plnéni Zhotovitele provadél ¢i poskytoval
sam. Zhotovitel si k realizaci Dila sdm na vlastni ndklady zajisti potiebnou techniku, méfici pfistroje a material.

6.7  Zhotovitel se zavazuje, ze PInéni Zhotovitele podle této smlouvy neméd a nebude mit z4dné pravni nedostatky (vc.
ptipadného poruseni prav tietich osob z titulu duSevniho vlastnictvi té€chto osob), jinak bude Zhotovitel (mimo jinych
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy anebo zakona) povinen nahradit Objednateli veskeré jmy a nédklady, které
Objednateli v disledku poruseni uvedeného zavazku vzniknou.

6.8  Veskeré povinnosti a zavazky Zhotovitele sjednané v této smlouvé vztahujici se k podminkam realizace Plnéni
Zhotovitele, budou pfiméfené platit i na odstrafiovani vad Plnéni Zhotovitele (v¢. téch, na néz se vztahuje zaruka). Strany
vyslovné sjednavaji, ze v ptipadé poruseni jakékoli povinnosti ¢i zavazku Zhotovitele z této smlouvy (tj. nejen tohoto
¢lanku smlouvy) vznika Objednateli vedle jinych prav sjednanych touto smlouvou ¢i vyplyvajicich ze zakona (zejména
sankci a naroku na nadhradu 4jmy) také pravo provést Zhotovitelem nesplnénou povinnost ¢i zavazek (paklize to povaha
predmétné povinnosti ¢i zdvazku dovoluje) sam ¢&i prostiednictvim tieti osoby, a to na naklady Zhotovitele.

6.9 Zhotovitel se timto zavazuje, ze v piipadé pozd¢jsiho pozadavku Objednatele rozsiii, piipadné z0zi, rozsah Plnéni
Zhotovitele o dalsi eventualni plnéni, jez se bude funkéné, vécné ¢i technicky dotykat Plnéni Zhotovitele, a to formou
dodatku k této smlouvé s tim, Ze pfi zméné rozsahu se Cena, resp. Odména odpovidajicim zpiisobem snizi (redukce
rozsahu) ¢i zvysi (rozsifeni rozsahu) a terminy a lhiity plnéni se ve vhodnych ptipadech pfimétené upravi.

6.10 Plnéni Zhotovitele zahrnuje i prace a sluzby v této smlouve vySe nespecifikované, které vsak jsou k fadnému poskytovani
Plnéni Zhotovitele nezbytné a o kterych Zhotovitele vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem mél nebo mohl védét.

Clanek VIIL — Smluvni pokuty, odstoupeni od smlouvy

7.1 Kazda ze smluvnich stran nese odpoveédnost za Gjmu v rdmci platnych pravnich ptfedpist a této smlouvy. Zhotovitel
odpovida Objednateli mj. za veskerou Gjmu, kterd Objednateli vznikne v disledku toho, Ze Zhotovitel pii realizaci Plnéni
Zhotovitele porusil nékterou svou povinnost uvedenou v této smlouve. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za
veskerou ujmu vzniklou Objednateli v disledku vadné realizace Plnéni Zhotovitele. Objednatel ma narok pozadovat po
zhotoviteli veskeré naklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatnénim jeho prava odpovédnosti za vady
PInéni Zhotovitele a prav z poskytnuté zaruky na vady Plnéni Zhotovitele.

7.2 Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli thradu smluvni pokuty mj. v téchto pfipadech:

a) Vv pripadé prodleni s dokonéenim a pfedanim Navrhu PD Objednateli); vySe smluvni pokuty v tomto pfipadé ¢ini
500 K¢ (slovy: pét set korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni,

b) v piipadé prodleni s dokon¢enim a ptedanim Dila Objednateli); vyse smluvni pokuty v tomto pfipadé ¢ini 500 K¢
(slovy: pét set korun ¢eskych) za kazdy i zapoc¢aty den prodleni,

) Vv piipadé prodleni s pfedanim Povoleni Objednateli); vy$e smluvni pokuty v tomto piipadé ¢ini 500 K¢ (slovy: pét
set korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni,

d) v ptipadé prodleni s odstranénim vad a/nebo nedodélku Dila uvedenych v Protokolu; vy$e smluvni pokuty v tomto
ptipadé cini 500 K¢ (slovy: pét set korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou vadu a/nebo
nedodélek,

e) v piipadé prodleni s odstranénim reklamované vady PInéni Zhotovitele; vySe smluvni pokuty v tomto ptipadé€ ¢ini

500 K¢ (slovy: pét set korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou vadu.

Narok Objednatele na nahradu ptipadné $kody neni sjednanim ani thradou shora uvedenych smluvnich pokut jakkoli
dotCen; strany vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 OZ. Zhotovitel bere na védomi, Ze poruseni jeho zavazku ¢i
povinnosti sjednanych v této smlouvé (zejm. zavazkl a povinnosti sméfujicich k v€asné realizaci Plnéni Zhotovitele a
v¢asnému odstranovani vad Plnéni Zhotovitele) je zpisobilé pfivodit Objednateli zna¢nou Gjmu (zejména skodu).

7.3 K odstoupeni od této smlouvy (at’ uz z jakéhokoli nize sjednaného ¢i zakonného divodu) dojde vyhradné na zakladé
pisemného oznameni o odstoupeni doruc¢ené¢ho druhé smluvni strané. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy
vedle divodl uvedenych v zakon¢ rovnéz v téchto piipadech (¢i kterémkoli z nich):

a) ohledné Zhotovitele jako dluznika bude zahajeno insolvenéni fizeni, jehoz navrhovatelem bude sam Zhotovitel (t;.
Zhotovitel sam na sebe poda insolvenéni navrh), nebo bude rozhodnutim soudu zjistén upadek Zhotovitele,
b) Zhotovitel svévolné prerusi realizaci Plnéni Zhotovitele nebo provadi Plnéni Zhotovitele vadné ¢i zplsobem,

ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu ¢i zptisobu realizace Plnéni Zhotovitele, a nezjedna napravu ani na
zéakladé pisemné vyzvy Objednatele.
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Clanek VIIL. — Zaruky a odpovédnost za vady

8.1  Zhotovitel odpovida Objednateli za to, ze PInéni Zhotovitele bude v okamziku jeho pfedani a dale po sjednanou zaruéni
dobu odpovidat této Smlouvé (tj. bude mit vlastnosti, zejména pokud jde o jakost Plnéni Zhotovitele, stanovené touto
Smlouvou). Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Plnéni Zhotovitele bude pouzitelné k dohodnutému ucelu (pfipadné Gcelu
obvyklému) a dale za to, ze je uplné a bez pravnich ¢i jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, které mélo Plnéni
Zhotovitele v okamziku jeho pfedani Objednateli a dale za vady Plnéni Zhotovitele, které vzniknou ¢i se projevi v
zarucni dobé.

8.2  Pokud jiz v prub&hu realizace Plnéni Zhotovitele vyjdou najevo nedostatky ¢i zavady, je Zhotovitel povinen tyto
nedostatky a zavady na vyzvani Objednatele bez zbyte¢ného odkladu odstranit. Timto neni dot¢eno pravo Objednatele na
uplatnéni prava z vad PInéni Zhotovitele, ani jina prava Objednatele vyplyvajici z této smlouvy ¢i zakona.

8.3  Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na Plnéni Zhotovitele v délce 60 (Sedesati)
meésicti. Touto zarukou se Zhotovitel zavazuje, ze Plnéni Zhotovitele bude po celou zaru¢ni dobu zpusobilé k
dohodnutému ucelu (pfipadné ucelu obvyklému), zZe na Plnéni Zhotovitele po tuto dobu nebudou jakékoli vady. Zaruéni
doba pocind bézet u Dila ode dne pfedani a prevzeti Dila, u InZenyrské ¢innosti ode dne predani a ptevzeti Povoleni.
Zarucni doba se v pifipadé Dila automaticky prodluzuje o dobu od uplatnéni reklamace (tj. uplatnéni vady Dila, na kterou
se vztahuje zaruka) Objednatelem u Zhotovitele do okamziku vyfizeni reklamace — tj. uspokojeni prava Objednatele z
vadného plnéni Zhotovitelem.

8.4  Vady Plnéni Zhotovitele (v¢. téch, na néz se vztahuje zdruka) je Objednatel opravnén oznamit u Zhotovitele (tj.
reklamovat) pisemné ¢i elektronicky kdykoliv béhem zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjisti nebo je mél
zjistit; toto se vztahuje i na vady skryté; ustanoveni § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1 a § 2618 OZ, jakoz i ujednani § 2629
OZ pokud jde o subjektivni i objektivni lhiitu pro oznameni skrytych vad, se v tomto smluvnim vztahu nepouziji
(smluvni strany je vyslovné vylucuji). Reklamuje-li Objednatel vadu PInéni Zhotovitele (v¢. vad, na néz se vztahuje
zaruka), je opravnén pro reklamovanou vadu zvolit jakékoli pravo z vadného pInéni (z vad dila) vyplyvajici z ptislusnych
ustanoveni OZ, a to bez ohledu na to, zda reklamovana vada (resp. jeji vyskyt) je podstatnym ¢&i nepodstatnym porusenim
této smlouvy; neurci-li Objednatel jinak, ma se za to, Ze pozaduje odstranéni reklamované vady. Narok z odpovédnosti za
vady je Objednatel opravnén zvolit pfi uplatnéni reklamace; ustanoveni § 2106 odst. 3) OZ se v tomto smluvnim vztahu
nepouziji (smluvni strany jej vyslovné vylucuji).

8.5 'V pfipad¢, ze Objednatel v rdmci volby prava z vadného plnéni (viz odst. 8.4) shora véta druhd a nésl.) zvoli pozadavek
na odstranéni vady PInéni Zhotovitele (¢i bude platit domnénka dle druhé véty odst. 8.4) za stiednikem), je Zhotovitel
povinen zahdjit odstranovani vady nejpozdé€ji do 5 (péti) dnti od doruceni reklamace Objednatele Zhotoviteli, a dale
bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkrat$im technicky mozném terminu, s pfihlédnutim k povaze vady, nejpozdéji
vSak do 10 (deseti) pracovnich dni od doruceni reklamace Objednatele Zhotoviteli, nedohodnou-li se strany pisemné
jinak. Ujednani posledni véty odst. 6.7 této smlouvy neni jakkoli dotéeno s tim rozdilem, Ze Objednatel je opravnén
provést Zhotovitelem nesplnénou povinnost sam ¢i prostfednictvim tieti osoby az poté, co Zhotovitel svou povinnost
nesplni ani do 3 (tff) dnd poté, co byl na poruseni Objednatelem pisemné upozornén s uvedenim informace, Ze paklize
ani na zakladé takového upozornéni svou povinnost nesplni, provede tuto povinnost Objednatel sam ¢i prostiednictvim
tteti osoby; zasah tieti osoby nebude mit zadny vliv na zaruky poskytnuté Zhotovitelem. Odstranénim vady tfeti osobou

nezanikaji povinnosti Zhotovitele ani naroky Objednatele ze zaruky. Ma-li Zhotovitel za to, Ze reklamace je
neopravnénd, je opravnén takovou reklamaci nejpozdé€ji do 5 (péti) dnd od jejiho doruéeni pisemné jako neopravnénou
odmitnout s detailnim uvedenim divodi odmitnuti reklamace; v ptipad€, ze v uvedené lhite takové odmitnuti reklamace
Objednateli doruceno nebude, ma se za to, ze reklamace je opravnéna. V ptipad€, ze Zhotovitel v uvedené lhité
reklamaci uvedenym zpusobem odmitne a Objednatel i pfesto bude trvat na pozadavku na odstranéni reklamovanych
vad, bude Zhotovitel i v takovém piipadé povinen vadu odstranit, pfiéemz naklady spojené s odstranénim vady nese
Zhotovitel, a to az do rozhodnuti soudem, nedohodou-li se strany pisemné jinak.

Clanek IX. — Licenéni ujednani

9.1  Vzhledem k tomu, ze Zhotovitelem provadéné Dilo mize podléhat také ochrané podle autorského zékona, dohodly se
smluvni strany k vylouceni pochybnosti tak, ze pfedanim jednotlivych casti ¢i soucasti Dila Objednateli poskytuje
Zhotovitel Objednateli opravnéni k vykonu prava Dilo neomezen¢ uzivat (dale také jako ,,Licence®).

9.2  Objednatel je na zaklad¢é udélené Licence opravnén Dilo vyuzivat bez omezeni; tj. je opravnén vyuzit Dilo k realizaci
stavby, do Dila bez omezeni zasahovat a upravovat jej i prostiednictvim tfetich osob, zapracovat Dilo do jiného, pouzit
Dilo jako podklad k zaddvacimu fizeni (v€etné uvefejnéni PD na profilu zadavatele, odkud ji mize na zdklad€¢ volného
neomezeného piistupu stdhnout jakakoliv tfeti osoba) i jako podklad k pfipadnym navazujicim stupnitim projektové
dokumentace, poskytnout sublicenci k uziti Dila apod. Licence se Objednateli poskytuje jako vyhradni, casové
neomezena. Odmeéna za poskytnutou Licenci, jakoz i veSkeré dal§i pfipadné autorské naroky Zhotovitele, jsou jiz
zahrnuty ve sjednané cené Dila. Licence se Objednateli poskytuje a Objednatel je opravnén ji uzivat i v ptipadé€, pokud
dojde k odstoupeni od této smlouvy a Objednatel prevezme Dilo ¢i jeho nedokoncenou ¢ast. Objednatel neni povinen
Licenci vyuzit.
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Clanek XI. — Zavérecna ustanoveni
10.1 Veskeré pravni piedpisy jakoz i technické normy, na které tato smlouva odkazuje, se rozumi v platném a a¢inném znéni.

10.2 Vyraz "zajistit" znamena pro Ucely této smlouvy provést veskeré nutné a vhodné ukony ¢i jiné kroky, byt by jejich
uskutecnéni bylo spojeno s vynaloZenim nakladti, nebo naopak se zdrzet urcitého jednani, v rozsahu povoleném
ptislusnym pravnimi predpisy tak, aby bylo dosazeno urcitého vysledku.

10.3 Zhotovitel na sebe podpisem této smlouvy bere riziko zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 OZ.

10.4 Tato smlouva se ¥idi pravnim fadem Ceské republiky. Pravni vztahy tykajici se pfedmétného smluvniho vztahu touto
smlouvou vyslovné neupravené se fidi OZ a ptipadné dal$imi pfislusSnymi obecné zavaznymi pravnimi pedpisy. Veskeré
ptipadné spory vyplyvajici z této smlouvy, véetné sporl ze vztahl se smlouvou souvisejicich, jakoZz i otazky platnosti ¢i
neplatnosti smlouvy, které se nepodaii odstranit jednanim mezi stranami, budou rozhodovany ceskymi soudy podle
¢eského hmotného i procesniho prava s vylou¢enim koliznich norem.

10.5 Tuto smlouvu lze ménit a dopliiovat pouze pisemnymi dodatky, které budou za dodatek této smlouvy vyslovné oznaceny
a podepsany obéma stranami. Stanovi-li tato smlouva ¢i zdkon, ze urcity ikon ma byt proveden pisemnou formou,
vylucuji smluvni strany provedeni takového ukonu v jiné nez pisemné formé. Stanovi-li tato smlouva pro urCitou
komunikaci ¢i ikon formu e-mailu, nevyzaduje se v takovém piipad¢€ zaruceny elektronicky podpis.

10.6 Smluvni strany prohlasuji, Ze se peclivé seznamily s obsahem této smlouvy, smlouvé rozumi, souhlasi se viemi jejimi
¢astmi a jsou si védomy veskerych prav a povinnosti, z této smlouvy vyplyvajicich, na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

10.7 Ptipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V piipadé, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec nebo
ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z dtivodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi
pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zptisobu provedeni
zameéru obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

10.8 Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, pfi¢emz ucinnosti nabyva dnem jejiho

zvefejnéni v registru smluv v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tim, Ze takové zvefejnéni je
povinen zajistit Objednatel, pficemZ o ném bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

10.9 Kylouceni jakychkoliv pochybnosti Zhotovitel vyslovné bere na védomi a souhlasi s tim, ze Objednatel mtze tuto
smlouvu (resp. jeji kopii) poskytnout zadateli o informace ve smyslu zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim.

10.10 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (Etyfech) stejnopisech, z toho 2 (dva) pro kazdou ze smluvnich stran.

Ve Zling, dne: 7.5.2021 V Zelechovicich nad Dievnici, dne: 10.5.2021
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