SMLOUVA O DILO ¢& 105

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obcanského zakoniku,
v platném a uc¢inném znéni (dale jen ,,obfansky zakonik”)

I SMLUVNIi STRANY

OBJEDNATEL Stiedni odborné ucilisté elektrotechnické, Plzen, Vejprnicka 56
se sidlem: Vejprnickd 56, 318 00 Plzen

IC: 69456330

DIC: CZ 69456330

zastoupeny: Ing. Jaroslavem Cernym, Feditelem SOUE

bankovni spojeni: ]

dale jen (,,objednatel”)

a

ZHOTOVITEL Kypta — Stavoservis s.r.o.

se sidlem: Ke stfilné 331, 330 08 Zruc - Senec
zastoupeny

IC: 25213750

DIC: CZ25213750

bankovni spojent: I

osoba podilejici se na vedeni stavby — obor technika prostredi staveb — elektrotechnickd zatizeni
(vyhlaska 50): Patrik poch

autorizovana osoba podilejici se na vedeni stavby — obor pozemni stavby: _

dale jen (,,zhotovitel”)
Il. PREDMET SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeli pro
objednatele za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci stavebnich
praci na opravé stavajici chodby mezi pavilonem C a traktem télocvicen SOUE Plzen, Vejprnicka
56, dle podklad(i pfedanych objednatelem.
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Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim osob
s osvédcéenim dle zak. 360/1992 Sb., jejichz osvédéeni bylo doloZeno a v nabidce zhotovitele
a jsou uvedeny v Cl. | této smlouvy.

Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

Tato smlouva je uzavirana na zdkladé vyhlasené verejné zakdzky malého rozsahu na stavebni
prace s nazvem: ,Spojovaci chodba (mezi pavilonem C a traktem télocvicen)”.

. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje provést pro objednatele realizaci stavebnich
oprav stavajici chodby mezi pavilonem C a traktem télocvicen, v provedeni dle zadani a vykazu
vymeér spolecné s rozpoctem.

Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah soupisu praci a vykazu vymér, jakoZ i podminky
verejné zakdzky. Presny popis predmétu dila je zfejmy ze zadani objednatele.

Materidly a vyrobky uvedené v soupisu praci a dodavek je moziné zaménit jinymi kvalitativné
stejnymi nebo lepsimi vyrobky pfi zachovani shodnych nebo lepsich parametri a funkce.

Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, Ze se seznamil s rozsahem a provedenim predmétu dila
a shledal jej bez zjevnych vad a dostatecné podrobné tak, aby na jejich zakladé byl schopen
radné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou zndmy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k pInéni smlouvy nezbytné.

Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, dokonceni a predani dila, k jeho
Uspésné kolaudaci a uvedeni do radného provozu, a to zejména:

a. dodrZovani zadavacich pozadavki,

b. zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami dle ¢l. Il odst. 2.2

c. dle potteby provedeni vytyceni vSech inZenyrskych siti pfed zahdjenim realizace stavby
a v jejich blizkosti pracovat v souladu s vyjadirenimi jednotlivych spravcl téchto siti,

d. dodrZovani jednotlivych ustanoveni zdkona ¢.183/2006 Sb., o uUzemnim planovani
a stavebnim Fadu — Stavebni zdkon, v¢. jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich
predpist v platném znéni, zejména tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

e. pofizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby pred zahajenim praci av pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici (CD, DVD, FLASH DISK),

PFi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen

zkoumat s odbornou péci vhodnost pokyn( objednatele a na ptipadnou nevhodnost je povinen

neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovidd objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim, bude vyzvan zhotovitelem, a
to zdpisem do stavebniho deniku a soucasné mailem na adresy reditel@souepl.cz a
fronek@pilstav.cz, k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Pokud se
nedostavi do tfi pracovnich dnli, miZe zhotovitel predmét dila zakryt. Pokud bude objednatel
chtit provést dodatecnou kontrolu i po 3 dnech, ponese objednatel naklady s tim spojené.

Jestlize v prabéhu provadéni dila dojde k radné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku
potvrzené, zaméné materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pti jeho pouziti minimalné
stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni materidl. Pfipadnd zaména materialu
nema vliv na navyseni ceny dila.
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Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v soucasné dobé v CR, jakoi
i soucasné platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni préce, jejich? zavaznost si
pro ucely smluvniho vztahu touto smlouvou zaloZzeného smluvni strany sjednavaji i pro pfipad,
kdy neplyne z obecné zavaznych predpistd. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad
a nedodélkd v bezvadné kvalité. Zhotovitel smi pouzit pouze takové vyrobky pro stavbu, které
jsou v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“), dle zakona ¢.22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zadkon o technickych
pozadavcich”). Zhotovitel je povinen pfedat objednateli kopii certifikatt kvality, osvédéeni
vydanych notifikaénim organem, prohlaseni o shodé pouzZitych vyrobkl, komponentd a
materiald. Zhotovitel pfedad pred predanim dila objednateli rovnéZ prohlaseni o shodé na
celou stavbu. Zhotovitel doloZi v souladu s poZadavky technické dokumentace novou revizni
zpravu_elektroinstalace. Predmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon
v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét ¢innosti dle predmétu
dila a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim autorizovanych osob, které zhotovitel
uved| v nabidce k verejné zakazce.

IV. CENA A PLATEBNi PODMINKY
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 749 872,34 K¢
(sedmsetctyricetdevéttisicosmsetsedmdesatdva korun Ceskych, tricetctyri haléri)

DPH 21% 157 473,19 K¢
(stopadesdtsedmtisicCtyfistasedmdesdtri korun Ceskych, devatendct halérii)

Celkem cena za dilo vcetné 21% DPH cCini 907 345,53 K¢

(devétsetsedmtisictfistactyricetpét korun Ceskych, padesdttri haléri)

4.2 Predmét Cinnosti dle této smlouvy podléha rezimu preneseni dafiové povinnosti, zhotovitel
je povinen pro ucely uplatfiovani DPH ridit se klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e)
zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,zakon o dani z pfidané hodnoty“), a Pokynem GFR D-6 K § 26 a K pfiloze ¢. 1 pokynu.

Pro objednatele objekt neslouzi k ekonomické c¢innosti definované v zakoné o dani z pridané

hodnoty a z tohoto divodu zhotovitel vystavi dariovy doklad v béZném reZimu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena za dilo véetné DPH.

4.3 DPH se pro ucely této smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pfidané
hodnoty vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni
uzavreni této smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této smlouvy do data
uskutec¢néného zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této

smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi zohledniujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

4.4

Nedilnou soucasti této smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace objektl stavby soupisu praci,
a polozkovy rozpocet. Cena v ném uvedend se shoduje s cenou uvedenou v nabidce zhotovitele
a cenou uvedenou v ¢l. IV odst. 4.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude pIlné odpovidat soupisu praci a vykazu vymér
predloZeného v nabidce zhotovitele.
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Soucasti dila je provedeni veskerych zkousek, méfeni, atestii k prokazani pozadovanych
kvalitativnich parametri pfedmétu dila, pokud je vyZaduji obecné zavazné predpisy,
technické normy nebo pokud je predpokldadda projektovda dokumentace, pripadné
technologické postupy vyrobcli na stavbé pouZitych materidld a vyrobkd, dale zajisténi
individualnich a komplexnich zkousek vcetné navrhu jejich postupu.

Cena za dilo je UGplna a konecna a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, zahrnuje i veskeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim
dila a se splnénim povinnosti zhotovitele (ndklady a poplatky se rozumi zejména napt. naklady
na zhotoveni dilenské dokumentace, projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby;
naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zajisténi poZadovanych certifikatl, osvédceni
a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovéna na zékladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v prabéhu plnéni dila vZdy ke konci kalendarniho mésice dilci fakturu (danovy
doklad) na dhradu ¢asti hodnoty skutec¢né provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu
vymér, objednatelem prfedem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych
praci objednatelem povérenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou
podminkou pro vystaveni kazdé faktury, kdyz nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢i jim
povérenou osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je
faktura neulplna). Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost dil¢ich faktur je tficet (30) kalendafnich dnd dne dorucéeni objednateli. Dnem
zdanitelného plnéni je posledni den prislusného mésice.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.

Jsou-li splnény veskeré podminky této smlouvy a pfislusnych pravnich predpistd pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tricet (30) kalendarnich dnd ode dne jejiho doruceni
objednateli. Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci
protokol, popf. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélkl
zjisténych pfi predani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena nazvem zakazky. Zhotovitel predloZi objednateli vzdy dva (2)
origindly danovych ucetnich dokladl (faktur) v¢. soupisu provedenych praci potvrzeného
technickym dozorem stavebnika. Faktura v¢. vSech povinnych naleZitosti musi byt predlozena
objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni pfislusného
fakturacniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zadkladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku do vyse
90 % celkové hodnoty dila dle €l. IV. odst. 4.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10% ze
sjednané ceny dila zadavatel dodavateli uhradi proti zavérecné fakture po radném predani dila
bez vad a nedodélkd, popf. po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedavacim fizeni.

V pripadé, zZe faktura vystavena zhotovitelem nebude mit predepsané ndlezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo budou obsahovat uUdaje v rozporu s touto smlouvou, nebudou
objednatelem proplaceny a objednatel je vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba
splatnosti opravenych, resp. doplnénych faktur je stejna jako plvodni dohodnuta Ihita a jeji
béh pocind dnem vystaveni opravenych nebo doplnénych faktur, neni vsak kratsi nez tficet (30)
dnl od doruéeni opravenych faktur obsahujicich veskeré ndleZitosti stanovené zdkonem (i
touto smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich uctd, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup
(8§ 98 pism. d) zakona o dani z pfidané hodnoty). V pripadé, Ze darovy doklad bude obsahovat
jiny neZz takto zvefejnény Uucet, bude takovyto darnovy doklad povaiovan za neuplny

Stranka 4 z 13



4.14

4.15

5.1

6.1

6.2

a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje
pravo neuskutecnit platbu na zdkladé tohoto danového dokladu.

Podminky zvyseni a snizeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potiebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pokud pfri realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace predané objednatelem,

e) pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpisl
a norem, které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude
zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-
li tyto prace obsaZeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych poloZzek na
zakladé navrhu kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek cenové
soustavy rozpoctu (v cenové urovni pro rok 2021).

Objednatel je opravnén z objektivnich divodu sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé
bude cena dila sniZzena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci,
ktery zhotovitel predlozZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis
ménépraci vcéetné jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli
k projedndni. Odsouhlasenim ménépraci zanikd zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny takovych
praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvySeni a sniZeni ceny za provedeni dila musi byt

v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpis. Smluvni strany je mohou realizovat jen ve formé dodatku ke smlouvé.

V. MIiSTO PLNENi

Mistem plnéni dila je stavba na adrese Vejprnicka 56, 318 00 Plzen.

VI. TERMINY PLNENi - PREDANI STAVENISTE, DOKONCENi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci: 21.6.2021.

Objednatel vyzve zhotovitele nejpozdéji do 14.6.2021 k prevzeti stavenisté — zahdjeni praci
neprodlené po predani stavenisté.

PFi realizaci dila je zhotovitel povinen fidit se harmonogramem — Pfiloha smlouvy.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 20.8.2021

Pfeddnim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahdjenim stavebnich praci se rozumi zapocleti vlastniho provadéni dila
zhotovitelem. Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vsech
stavebnich praci a ¢innosti ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této smlouvé
(véetné doloZeni pozadovanych dokladd, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté,
pokud nebude pisemné dohodnuto jinak). O dokoncéeni stavebnich praci zhotovitel pisemné
vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila
po dokonceni stavebnich praci za podminek uvedenych v této smlouvé. Pfipadné vady a
nedodélky nebranici uzivani budou vypsany v pfedavacim protokolu s navrhem terminu
odstranéni téchto vad.
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Objednatel vyzve zhotovitele nejpozdéji do 14.6.2021 k prevzeti stavenisté, které preda
zhotoviteli protokolarné. Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich
dnl od doruceni vyzvy objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkrat$im
mozZném terminu po predani stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahaji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonéeni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol
(protokol o predani a prevzeti dila), jehoz podpisem obéma smluvnimi stranami této smlouvy
dojde teprve k faktickému preddani dila objednateli. K predani dila objednateli bude pfizvan
technicky dozor stavebnika. Pfedavaci protokol musi obsahovat prohldseni o prevzeti nebo
neprevzeti dila, odlvodnéni a soupis pfipadnych vad a nedodélk(. Drobné vady a nedodélky,
které budou zaznamendny v protokolu o pfevzeti a pfedani dila, je zhotovitel povinen odstranit
na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni ode dne predani dila objednateli,
pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim pfedchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout predmét
dila prevzit, pokud vykazuje vady ¢i nedodélky branici v uzivani, a to az do doby jejich Uplného
odstranéni zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim predmétu
dila bez vad a nedodélkti branicich v uZivani objednateli. Po fadném protokolarnim predani
dila bez vad a nedodélk( zacina bézet sjednana zarucni lhita.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli, jak je uvedeno v ¢l.
IIl. odst. 4.6, veskeré atesty, kopii certifikati kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych
pouzitych vyrobkl (nebyly-li dolozeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zaruéni listy,
potvrzeni o provedenych zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady
o nakladani s odpady, a original stavebniho deniku, apod. Zhotovitel doloZi v souladu
s pozadavky technické dokumentace novou revizni zpravu elektroinstalace. Pfeddni Uplnych
a bezchybnych dokladi je podminkou fadného predani dila (predmétu dila) a zhotovitel nesplni
svou povinnost dokondit a predat dilo objednateli dfive, neZ predd objednateli veskeré doklady
bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit
zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladd bez vad a zhotovitel je
povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd, od jejich vraceni nebo
od vyzvy objednatele dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené s vyhotovenim
a dodanim vsech dokladd v potfebném poctu vcetné jejich oprav, doplnéni a nahradniho
dodani jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén od objednatele pozadovat jejich
nahradu. Predanim dokladd objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je
oprdvnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své naklady a v souladu se svymi potiebami, a
s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi usporadani stavenisté v souladu s
planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve |lhatach v ném uvedenych, v
souladu s Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist. Na stavenisti je zhotovitel
povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do faddného prevzeti dokonéeného
dila.

VIl. ZARUKY

Zarucni doba na stavebni prace dle této smlouvy €ini pét (5) roka (tj. Sedesat (60) mésici), na
material pouzity pro fadné dokonceni stavby dle zarucni doby vyrobce.
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Zarucni doba pocina bézet predanim dila bez vad a nedodélkii branicich uzivani objednateli.
Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl
ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O ptfedani dila bez vad a nedodélki,
popf. o odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(l bude poftizen zapis do protokolu o predani dila.
Zarucni doba pocina bézet dnem, kdy byly vady a nedodélky zaznamenané v predavacim
protokolu zhotovitelem Fadné odstranény; jejich odstranéni bude rovnéz pisemné
zaznamenano.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Zze predmét dila bude po stanovenou
dobu zpUsobily pro pouziti nejen k sjednanému Ucelu, ale i k Gcelu obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemlze predmét dila uzivat pro jeho vady,
za které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zarucni doby na predmétu dila vyskytne vada, bude posuzovana
individualné mezi zhotovitelem a objednatelem, s prihlédnutim na spravny zpUsob uZivani a
udrzbu. Vyrobky tretich stran budou zhotovitelem reklamovany u vyrobce a posouzeny
vyrobcem.

VIIL. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoizstvi, jakosti, siednaném zpUlsobu provedeni dila ¢i
provedeni, jez se nehodi pro Ucel sjednany ve smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve smlouvé
sjednan, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéz povaZzuji vady
v dokladech nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného neZ sjednaného predmétu dila.
Vadami dila se dale rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho cast, neodpovida zavazné
technické normé, je-li tato stanovena (zejm. v zdkonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Objednatel je opravnén ozndmit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucéni doby. Ust. § 2618
obcfanského zakoniku se neuplatni. V reklamaci musi byt vady popsdny. Dale v reklamaci
objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén:

poZadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materiall apod.)
pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna
pozZadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny

V pfipadé uplatnéni naroku na slevu z ceny dila mlGzZe byt cena snizena pouze jednanim
zUcastnénych stran.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnli po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢&i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. lJe-li reklamace zhotovitelem uzndna je povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
uznani reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel
v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit
odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzZeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.

Odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
vady. Zarucni doba se prodluZuje o dobu, ktera uplyne ode dne uplatnéni reklamované vady do
dne odstranéni této vady.

Doda-li zhotovitel dilo svadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele
a opravnénimi objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené skody.
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8.8

9.1

Uspokojenim, kterého lIze dosdhnout uplatnénim nékterého z narok( z vad dila, neni dotcen
narok objednatele uplatnitelny z jiného pravniho divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje fadné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sam, a to na naklady zhotovitele. VeSkeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na ndhradu Skody ¢i na smluvni
pokutu timto neni dotcen.

IX. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdam v souvislosti
s plnénim, nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pred zapocetim provadéni dila sjednat a udrZovat pojisténi odpovédnosti za
$kodu z ¢innosti zplUsobenou tfeti osobé na majetku, Gjmy na zdravi a smrti zplsobené pfi realizaci a

v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery a dodavateli. Limit
pojistného plnéni je poZadovan ve vysi min. ¢tyfi miliony K¢ (4 000 000 Kc).

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

X. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel umoiZni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potiebnych médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasena objednatelem.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zdkoniku provést dilo s potfebnou pédi,
v ujednaném case a obstarat vse, co je k provedeni dila potreba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho ¢innosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen dodrZovat ¢asovy harmonogram. Harmonogram, v souladu s nabidkou
dodavatele, je pfilohou smlouvy o dilo a jeho dodrZeni je pro zhotovitele zadvazné.

Zhotovitel je povinen zajistit dodrZzovani bezpecnostnich a hygienickych podminek na
stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafrizeni stavenisté proti vstupu
cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana Zivotniho
prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou na
stavenisti pohybovat.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu staveniSté a okolnich ploch. V pfipadé, Ze dojde ke
znecisténi, je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je
povinen v souvislosti s provadénim dila zabranit vzniku $kod na majetku. V pfipadé zplGsobeni
Skody na majetku na tuto skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostifedné zajisti
napravu na své naklady.

Zhotovitel bude pIné respektovat provoz v objektu a s dostatechym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutna omezeni.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své naklady a v souladu se svymi potrebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je
zajisténi usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a ve Ihitach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich predpisi. Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu
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10.9

10.10

10.11

10.12

111

11.2

11.3

114

115

provadéni dila (v¢. terminu, kdy bude probihat pfedani a prevzeti dila mezi zhotovitelem
a objednatelem).

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni materiadl na stavbu, na vlastni naklady
zajisti prondjem pozemk( a pripadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté
a skladky materidlu, (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemk(l do plvodniho fadného stavu a predani téchto pozemki zpét pronajimateli do
péti (5) pracovnich dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni
naklady zajisti odvoz a uloZeni prebyte¢ného materialu na sklddky, véetné zaplaceni
skladkovného, a to nejpozdéji pfed predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen priibézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom,
v jakém stadiu se provadéni dila nachdzi, a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro
objednatele v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skuteénostech zasadnich pro
objednatele v souvislosti s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutec¢nosti ohroZujici vcéasné
a fadné dodani dila) je zhotovitel povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta a koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na
stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy nebo jeji casti treti
osobou, ma takovy prevod prav a povinnosti U¢inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto
treti osobou, pfiéemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem z(stava nedotéen a zhotovitel je
objednateli pIné odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Xl. SANKCE

Pfi nesplnéni lhGty pro zhotoveni dila je objednatel oprdvnén poZadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dvou desetin procenta (0,2 %) zcelkové ceny dila, vc.
pripadnych dodatk(l ke smlouvé, za kazdy zapocdaty den prodleni proti sjednanému datu
dokoncéeni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélk(, je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K&) za kazdy zapocaty den
prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti az do jejiho Uplného a fadného
splnéni, ato i opakované. Zaru¢ni doba pocina béiet predanim dila bez jakychkoliv vad
a nedodélkd objednateli — viz ¢l. VIl odst. 7.2.

Pti prodleni zhotovitele se spinénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho radného
stavu veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této smlouvé mizZe objednatel
pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy
zapocaty den prodleni.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem
autorizovanych osob uvedenych v této smlouvé a zajisténi odborného vedeni stavby
autorizovanou osobou, nezajisti-li zhotovitel v odlivodnénych pfipadech zastup za tyto osoby,
mliZe objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice K¢
(2.000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni. Porusenim této povinnosti se rozumi neprovedeni
kontroly autorizovanou osobou zajistujici vedeni stavby ¢asti stavby pfed zakrytim a dokonceni
jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt zaznamendny ve stavebnim deniku
a podepsany touto osobou, neprovadéni pravidelné kontroly probihajicich stavebnich praci
min. dvakrat (2x) v prlibéhu trvani stavby, s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast na
kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném pfipadé nezajistila za sebe odpovidajici ndhradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby.
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Smluvni strany si pro ptipad prodleni objednatele s plnénim penéZitého zavazku dle této
smlouvy sjednavani smluvni urok z prodleni ve vysi 0,2% (dvé desetiny procenta) z neuhrazené
Casti penéZitého zdvazku za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnl ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé
smluvni strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé
poruseni vice povinnosti.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv darfiového
dokladu a snizit o néj ¢astku k uhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu
Skody.

Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v pfipadé odstoupeni od smlouvy a nemaji
vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady Skody, a to i ve vysi
presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

Xll. VEDENi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu
§ 157 zdkona 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 9. Do
stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti
pozadavkim objednatele a vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru investora
ke schvaleni. Original veskerych zaznamU obsaZenych ve stavebnim deniku preda zhotovitel
objednateli pfi predani a prevzeti stavby.

Stavebni denik musi byt uloZzen na stavbé po celou dobu provadéni dila.

Xlll. PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude
plnéna tato smlouva, nebude-li dodrzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat
platné pravni predpisy, zejména predpisy o bezpelnosti a ochrané zdravi pfi prdci. Toto
pferuseni nema vliv na ve smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila naleZité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré ndklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele.

XIV. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dni (pfedpoklad
konani 1x tydné). Termin ndasledujiciho kontrolniho dne bude vidy zaznamendn v zapise
z pfislusného kontrolniho dne. Povinnosti autorizované osoby, ktera bude zajistovat odborné
vedeni stavby, je nutna ucast minimalné 2 x v prtibéhu stavby na kontrolnich dnech, na
ostatni kontrolni dny zajisti svQj zastup. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery
obdrzi vSechny zicastnéné osoby.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
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zhotovitele za vady dila. Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke
kontrole provedenych praci vidy pfi ukonéeni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych
praci.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.
XV. VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti
dila po provedeni jejich montdze zhotovitelem. Nebezpeci vzniku skody na véci nese zhotovitel
az do splnéni zavazku podle €l. VI. této smlouvy.

XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Smluvni strana je opravnéna od smlouvy odstoupit, pokud druha strana porusi své povinnosti
podstatnym zplsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvencni Fizeni, nebo se jiz
v tomto fizeni nachazi, nebo pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci verejné zakazky uved|
informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv
na vysledek zadavaciho fizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit rovnéz v pfipadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
smlouvé, ato zejména v Cl. lll. této smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi,
nebo dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu,
neprovede neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez
zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak ve IhGté do péti (5) pracovnich dn(;

b) zhotovitel neposkytuje dostate¢nou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel je v prodleni splnénim kazdého jednotlivého zdvazného uzlového bodu
harmonogramu delsi patnacti (15) kalendarnich dnll. Toto odstoupeni vsak nema vliv na
vznik, existenci a trvani ndroku na smluvni pokutu a naroku na nahradu skody;

d) zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dnl (o takovéto
vyzvé bude proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho
provadéni vykazuje vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

e) zhotovitel vyuzivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu stouto smlouvou a
zadavaci dokumentaci oznamen;

f) neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnli od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. VI této smlouvy;

g) pokud zhotovitel po predani stavenisté do 15. kalendarnich dnli nezacne s realizaci dila;

h) ze zdkonem stanovenych dlivodu.

Zhotoviteli odstoupenim od smlouvy jakékoli ze smluvnich stran vznikd narok na dhradu
skutecné vynaloZzenych naklad( souvisejicich s jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni odstoupeni od
smlouvy, a to pouze v ptipadé, Ze na tyto realizované cinnosti lze bezproblémové navazat jinym
zhotovitelem. Zhotovitel provede soupis skutecné provedenych praci. Skutecné provedené
prace nesmi vykazovat vady a musi byt radné predany objednateli na zakladé predavaciho
protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym dozorem
stavebnika. V pfipadé, Ze by ¢ast dila provedend pred odstoupenim od smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fadné preddna objednateli na zakladé podepsaného preddvaciho protokolu,
zhotoviteli nevznika narok na Uhradu nakladd.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné zavazky
a pohledavky do tficeti (30) dnG od nabyti G¢inku odstoupeni. Uhrada se nevztahuje na jiz
zakoupeny material ¢i drobné naklady zhotovitele.
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16.5

16.6

17.1.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Odstoupeni od této smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni Ucinky odstoupeni od
této smlouvy nastdvaji dnem doruceni oznameni o odstoupeni Zhotoviteli. Pro odstoupeni plati
pfislusna ustanoveni obéanského zédkoniku.

Smluvni strany se dale z dGvoda pravni jistoty dohodly na tom, Ze v souvislosti se zrusenim
smlouvy dle tohoto ¢lanku této smlouvy se zhotovitel vyslovné vzdava prava na nahradu Skody,
kterd mu muze vzniknout, kdy zhotovitel se vzdanim se tohoto prava souhlasi a akceptuje jej.

XVII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Za objednatele

ve vécech smluvnich:
tel.:

e-mail:

ve vécech technickych:
tel.:
e-mail:

Za zhotovitele:

tel:

email:

XVII. ZAVERECNA UJEDNANI

V pfipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfihliZi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této smlouvy ¢i jeho ¢ast
je nebo se stane neplatnym, nedc¢innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v prislusném
rozsahu od ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, Ucinnost
a vymahatelnost ostatnich ujednani této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové
zdanlivé, nebo neplatné, nelcinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim
novym, které bude platné, u¢inné a vymahatelné a jehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam
bude shodny nebo co nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této
smlouvy zlstal zachovan.

Strany této smlouvy se dohodly, Ze se tato smlouva se fidi vyhradné ceskym pravnim radem.
Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se fidi
ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik.

Pokud by kterékoli ustanoveni této smlouvy bylo shleddno neplatnym ¢i nevykonatelnym,
ostatni ustanoveni této smlouvy tim z(stavaji nedotcena.

Veskeré zmény této smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou
formou, a to v podobé Cislovanych dodatkl k této smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto smlouvu vcéetné vsech jejich pfiloh,
zmén a pripadnych dodatk( a v¢. vyse skutecné uhrazené ceny za plnéni smlouvy zverejnit
v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek na profilu zadavatele
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a v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uvefejnéni smlouvy v zakonné Ihité
zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude verejné pristupna.

18.6 Smlouva je uzaviena pisemné viemi oprdvnénymi osobami obou smluvnich stran.

18.7 Pokud v této smlouvé nebylo ujednano jinak, fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici a vznikajici
obcéanskym zakonikem.

18.8 Tato smlouva nabyva platnosti podpisem této smlouvy poslednim z ucastnik( a ucinnosti
uverejnénim v registru smluv.

18.9 Smluvni strany této smlouvy prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

Pfilohy ke smlouvé:

e Kryci list rozpoctu, rekap. objekt( stavby soupisu praci, soupis praci — rozpocet (soucdst nabidky)
e Harmonogram praci — vlastni (soucdst nabidky)

o Cestné prohldseni

v Plzni dne 25.5.2021 V Plzni dne 25.5.2021

za objednatele: za zhotovitele:

Stfedni odborné ucilisté elektrotechnické, Plzen Kypta — Stavoservis s.r.o.
Vejprnicka 56, Plzen Ke strilné 331, 330 08 Zruc - Senec
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