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SMLOUVA O DÍLO 
 

č. smlouvy objednatele 9/2021/R     č. smlouvy zhotovitele  21/2021/MP                                                            
č. zakázky objednatele I06004                     č. zakázky zhotovitele  21/2021 

              č. j. z VZ VST-15/06-2021 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

 

I. Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 6820472/0800 

telefon/fax: 387 761 560 

e-mail: vstab@vstab.cz 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP Ing. Přemysl Pěknice 

(dále jen „objednatel“) 
 

  

1.2 Zhotovitel:                                       

         
 Název: KAVAS W s.r.o. 
 se sídlem: Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 

 IČO: 28086473 

 DIČ: CZ28086473 

 jednající: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 

16406 od 30.06.2008 

 zástupce ve věcech smluvních:  Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 
 zástupce ve věcech technických: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 
 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
 číslo účtu: 7316634001/5500 

        tel. 725935125 e-mail: p.mika@kavas-w.cz 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Bc. Petr Míka 

      -  obor autorizace: vodní hospodářství a krajinné inženýrství 
            -  číslo autorizace: 0102091 

 (dále jen „zhotovitel“)   

 

 

uzavírají na základě výběrového řízené podlimitní veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
veřejným zadavatelem při výkonu relevantní činnosti, zadávané podle § 158 odst. 1 zákona mimo režim 
zákona, s názvem „Tábor, Vodňanského, Vožická – obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu – I. 
etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
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II. Předmět plnění (dílo) 
 

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby, projektu s názvem „Tábor, Vodňanského, Vožická – obnova 
kanalizace, obnova a dostavba vodovodu – I. etapa“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané 
objednatelem, podle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava, 
Minská 18, 616 00 Brno, se sídlem Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle, IČO: 26475081, a dále 
podle podmínek této smlouvy.  

2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických 
prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování 
geometrického plánu. 

 

III. Určení díla 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a 
zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně 
závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN 
nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 
přísnější požadavky), zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z 
vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a 
touto smlouvou.    

 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby, 
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele, 
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění, 
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám,  
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením 

a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi, 
- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,  
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k 

požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz 
komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem, 

- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být 
zachovány (bednění do výšky min. 2,0m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a 
staveb,  

- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich, 



 

Stránka 3 z 14 

 

 
 

- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku, 
- provedení průzkumu a pasportizace stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek přímo 

v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské sítě napojeny, 
- jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci 

této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva 
s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),  

- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 
dní předem, 

- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených 
stavbou, 

- sjednaná pojištění, 
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 
o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, 
ve dvou vyhotoveních. 

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 
povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 
- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení 

příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle 

zákona o daních, 
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 
- případné pronájmy pozemků, 
- dílenské a výrobní výkresy, 
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo 

stání,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
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- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 
kolaudačního souhlasu, 

- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
- sjednaná pojištění, 
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a 

bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří, 
- rušení starých povrchových znaků. 

3.2 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 
vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 
(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 
nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 
systému DGN pro využití v GIS), 

- dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření a v podélných 
profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle 
skutečných sklonů potrubí, 

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 
průběhu stavby na CD nosiči. 

3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

3.4 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení 
před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

3.5 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 
splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla 
je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v 
případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, 
které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a 
stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.7 Místem plnění je katastrální území Tábor (764701), ul. Vodňanského, blíže viz PD. 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 

 

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a činí: 
 

Cena celkem v Kč bez DPH  14.900.000,-   
Výše DPH uvedená v procentech  21%  
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4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů 
měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané 
dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých 
zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele. 

4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 
této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a 
kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 
a)  dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny, 
b)  v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení 
předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za 
předpokladu splnění požadavků obdobných § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy 
menšího rozsahu bude postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či 
více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší 
kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s ustanovením § 222 
odst. 7 ZZVZ, 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se 
zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který 
je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami 
uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce 
(položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet 
zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě).  

4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených 
náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a 
odsouhlaseny. 

4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního 
objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu 
zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 
odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je povinen vyhotovovat 
zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je zhotovitel oprávněn 
předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení stavebních prací dle čl. IV 
odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto termínu nevzniká 
zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují. 

4.7 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 
budou uváděny v Kč. 

4.8 Objednatel neposkytuje zálohy. 
4.9 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny 
díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků 
vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené 
zhotovitelem.  

4.10 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 
Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
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dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněného či opraveného dokladu/faktury. 

4.11 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury 
se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-
li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované 
částky na účet zhotovitele. 

4.12 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 
zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v 
souladu s platnými právními předpisy. 

4.13 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 
podmínky.  

4.14 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 
plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 
povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

4.15 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu 
výměr zhotovitelem. 

4.16 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí 
objednatel (viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

4.17 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 
částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

4.18 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.9), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění 
vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech 
svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto 
smlouvu. 

 

V. Doba plnění 
 

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

Předpoklad předání a převzetí staveniště:  červen 2021  
Zahájení stavebních prací:   do 5ti kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací:  do 31. 8. 2021 

Předání a převzetí vyklizeného staveniště:  do 5. 9. 2021 

Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: do 30. 9. 2021 

Předání a převzetí díla:    do 7. 10. 2021 

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 
podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, 
dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby 
provedení díla ve dnech. 
Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je 
povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se 
k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy. 

5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 
vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 

5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 
realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 
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5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 
takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora. 

5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 
nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze 
za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 
protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou 
se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a 
nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 
povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po 
odstranění vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího 
protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo 
přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených 
v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis 
obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy 
o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

 

VI. Podmínky provádění díla 

 

6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 
Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.  

6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 
náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v 
originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku 
vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané 
zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel 
jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební 
deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí 
být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost 
do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního 
deníku, a to při každém kontrolním dni. 

6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, 
technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby 
vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a 
dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 
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6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 
povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 
provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 
odsouhlasenými změnami. 

6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 
příslušné doklady předloží. 

6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 
zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 
povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 
z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 
s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 
zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 
používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

6.9 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 
zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a 
to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 
neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

6.10 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 
Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností 
stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

6.11 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat 
na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, 
že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 
pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem 
kontroly hradí objednatel. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo 
není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 
přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 
pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 
Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 
zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění 
předmětu díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění 
zjištěných vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto 
podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin. 

6.13 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne 
kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel 
soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze 
za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení 
povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
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je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
6.15 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

6.16 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na 
vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábor se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při 
provádění díla.  
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich zneškodňování.  
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 
potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 
k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

6.17 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 
okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 
za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve 
všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

6.18 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 
nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 
podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

6.19 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 
Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na 
stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 
Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 
výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 
podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

6.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 
odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 
každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 
poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 
zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
zadávacím řízení.  

6.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

6.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
6.25 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze 

díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace 
geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených 
revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 
průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

6.26 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 
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materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody 
a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

6.27 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé 
ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 
dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude 
tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel 
na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání 
a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

6.28 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za 
vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 
kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno 
do původního stavu.  

6.29 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků 
před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

6.30 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.  
6.31 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inž. sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých 

vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění 
zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět 
výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů 
stromů. 

6.32 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 
oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na 
opravy podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese 
zhotovitel. Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady 
způsobené tímto poškozením. 

6.33 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.  
6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 

minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 
6.35 Zhotovitel díla je povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů. O zahájení výkopových prací musí být v předstihu nejméně 14 dní informována 
instituce oprávněná k provádění archeologického výzkumu (Archeologický ústav AV ČR Praha). 
Zhotovitel stavby je povinen respektovat podmínky smlouvy o archeologickém výzkumu uzavřené 
mezi zadavatelem a organizací oprávněnou k archeologickému výzkumu. Dojde-li při provádění 
zemních prací k archeologickým nálezům, budou veškeré práce okamžitě zastaveny a tato skutečnost 
neprodleně oznámena archeologickému pracovišti. 

 

 

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody 
na díle až do jeho předání. 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 
škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám.  
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7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v 
souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje 
udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném 
pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných 
nebezpečí a pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád 
věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel 
je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od 
objednatele. 

7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a 
nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 
rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 
informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 
provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v 
průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném 
rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 
nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 
přímo. 

7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 
činnosti provádějí. 

 

VIII. Záruční a sankční podmínky 

 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 
projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými 
předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se 
projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském 
zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo 
jeho části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v 
délce 24 měsíců.  

8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo 
nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího 
odstranění. 

8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou). 
8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s 

tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 
provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 
objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se 
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zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby 
odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v 
souladu s odst. 8.6 jiným zhotovitelem. 

8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 
které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna 
plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované 
vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této 
smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s 
daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle 
předchozích ustanovení této smlouvy. 

8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 
předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  
 

 

IX. Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 
-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce 

ve výši min. 0,2 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 
pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky. 

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za 
škodu. 

9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 
souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  

9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

 

X. Ostatní smluvní ujednání 
 

10.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření 
smlouvy. 

10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 
případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 
-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 

dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu. 

10.3 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 
v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 
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smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 
způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 
doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené 
adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li 
si ji účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení 
nedozvěděl, anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 

10.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od 
smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

10.5 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

10.6 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 
předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po 
doručení upozornění druhé smluvní straně.  

10.7 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí 
objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

10.9 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

10.10 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 
plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 
tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 
smlouvy.  

10.11 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), 
dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. 

11.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. 
V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany 
se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

11.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 
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vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 
pokuty podle smlouvy. 

11.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

11.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
       č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr), 
       č. 2 - harmonogram plnění (aktuální bude vyhotoven po podpisu smlouvy - viz čl. 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      V Táboře za objednatele         Ve Slapech u Tábora  za zhotovitele 

 

         Ing. Lubor Tomanec, ředitel          Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 
            

        

Petr 

Míka

Digitálně podepsal 

Petr Míka 

Datum: 2021.05.27 

06:14:00 +02'00'

Ing. Lubor 

Tomanec

Digitálně podepsal 

Ing. Lubor 

Tomanec 

Datum: 2021.05.27 

11:10:07 +02'00'



Příloha č. 1 SoD

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

HDP_Brno-518127a

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - I. etapa

KAVAS W s.r.o.

14 900 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 129 000,0021,00% 14 900 000,00

0,00 0,0015,00%

18 029 000,00CZK
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Petr Míka 

Datum: 2021.05.27 

06:12:57 +02'00'

Ing. Lubor 

Tomanec

Digitálně podepsal 

Ing. Lubor Tomanec 

Datum: 2021.05.27 

11:10:45 +02'00'



Příloha č. 1 SoD

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: HDP_Brno-518127a

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

01

005

001

004

003

002

Popis

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova 
kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - I. etapa

SO 05 Obnova povrchů
SO 04 Vodovodní přípojky

SO 01 Kanalizace

SO 03 Vodovod

SO 02 Kanalizační přípojky

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - I. etapa

0005 SO 05.4 Zrušení a obnova dopravního značení

006 SO 06 Veřejné osvětlení

897 626,87

8 517 997,48

Cena s DPH [CZK]

348 317,09

565 873,05

3 310 473,68

4 621 657,63

18 029 000,00

217 071,63

2 108 081,25

0001

007 SO 07 Přeložka plynovodu
008 Ostatní a vedlejší náklady

14 900 000,00

0002

0003

0004

SO 05.2 Chodníky
SO 05.3.1 Obnova stávajícího odvodnění

SO 05.3.2 Doplnění stávajícího odvodnění

SO 05.1 Vozovky

467 663,68

63 426,95

741 840,39

179 398,04

Cena bez DPH [CZK]

3 819 551,76

2 735 928,66

7 039 667,34

287 865,36

1 742 215,91

14 900 000,00

21.05.2021

Sweco Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

 

76 746,61

119 738,8498 957,72

374 032,78309 118,00

690 290,42570 487,95

802 750,30663 430,00

18 029 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ: 2222

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 039 667,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 039 667,34 21,00% 1 478 330,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 517 997,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

001 - SO 01 Kanalizace

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 039 667,34

HSV - Práce a dodávky HSV 7 039 667,34

    1 - Zemní práce 2 722 777,05

    2 - Zakládání 233 278,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 454 236,80

    4 - Vodorovné konstrukce 111 776,39

    8 - Trubní vedení 2 620 471,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 232 668,72

    91a - Převádění odpadních vod po dobu realizace stavby 146 755,25

    997 - Přesun sutě 423 248,24

    998 - Přesun hmot 94 455,40

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

001 - SO 01 Kanalizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 039 667,34

D HSV Práce a dodávky HSV 7 039 667,34

D 1 Zemní práce 2 722 777,05

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně m2 3,500 88,00 308,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV
zpětně zapravení, vč. konstrukčních vrstev viz SO 05.2 
Chodníky, 30% předpoklad odvoz na skládku

VV odstranění obrubníků viz SO 01 Kanalizace

VV
chodník ze zámkové dlažby, před domem Vodňanského 
2049/10 (mezi ŠA1 a ŠA2)

VV 2,1 2,100

VV chodníkze zámkové dlažby u ŠA3
VV 1,4 1,400

VV rozsahy ploch uveden D.1.5.1, položka č.5
VV Součet 3,500

2 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 3,500 57,00 199,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

3 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva ručně m2 14,200 102,00 1 448,40 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z 
kameniva

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV
zpětně zapravení, vč. konstrukčních vrstev viz SO 05.1 
Vozovky, 30% předpoklad odvoz na skládku

VV odstranění obrubníků viz SO 01 Kanalizace

VV
komunikace ze zámkové dlažby, před domem 1736/1 (mezi 
ŠA1 a ŠA2)

VV 1,3 1,300

VV
komunikace ze zámkové dlažby, před domem 1736/1 (mezi 
ŠA1 a ŠB1)

VV 12,9 12,900

VV Součet 14,200

4 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 362,187 72,00 26 077,46 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

VV
komunikace ze zámkové dlažby, před domem Vodňanského 
1402/8 

VV 14,2 14,200

VV asfalt. komuniiace viz frézování
VV 347,987 347,987

VV Součet 362,187

5 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 347,987 97,00 33 754,74 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

6 K 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 bez překážek v trase m2 347,987 182,00 63 333,63 CS ÚRS 2020 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

001 - SO 01 Kanalizace

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV
zpětně zapravení, vč. konstrukčních vrstev viz SO 05.1 
Vozovky

VV "Stoka A, DN800" 116,8*2 233,600

VV "Stoka A, DN600" 9,1*1,83 16,653

VV "rozšíření pro šachty DN1200" 3,2*3,2*2-3,2*2*2 7,680

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 3*3*1-3*2*1 3,000

VV
"rozšíření pro ŠA0, odpočet potrubí na polovině šachty, 
koncová šachta" 4,04*3,54-3,54/2*2 10,762

VV "rozšíření pro ŠA1" 4,74*4,24-4,24*2 11,618

VV "rozšíření pro ŠA3" 4,99*4,34-4,34*2 12,977

VV "Stoka A1" výkop v rámci jámy pro ŠA3
VV "Stoka A2, DN600" 2,9*1,83 5,307

VV "Stoka Přípojka, DN200" 5,2*1,3 6,760

VV "Stoka B, DN600" 23,5*1,83 43,005

VV
"rozšíření pro ŠB1, odpočet potrubí na polovině šachty, 
koncová šachta" 4,04*4,04-4,04/2*1,83 12,625

VV "odpočet plocha žlabu ze štětovnic" -37*0,6 -22,200

VV "odpočet plocha odvodňovacího příkopu" -32*0,4 -12,800

VV Mezisoučet 328,987

VV převádění odpadních vod - výtlaky
VV "v komunikaci" ((12+5,5)+(7+5,5)+0+8)*0,5 19,000

VV Mezisoučet 19,000

VV Součet 347,987

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 38,000 58,00 2 204,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV
obnova viz SO 05.1 Vozovky, 20% předpoklad odvoz na 
skládku

VV "silniční" 38 38,000

8 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 3,200 65,00 208,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
dlažebních kostek

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV
obnova viz SO 05.1 Vozovky, 20% předpoklad odvoz na 
skládku

VV "u ŠB1" 3,2 3,200

9 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 42,000 41,00 1 722,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV
obnova viz SO 05.2 Chodníky, 20% předpoklad odvoz na 
skládku

VV "nastojato" 39 39,000

VV "naležato" 3 3,000

VV Součet 42,000

10 K 115,1-R

Dodávka + montáž čerpací studny ocel.(plast, beton) 
trouba DN 6, hl. do1m, vč. pomocných zemních prací, 
vč. následnéhp odstranění

ks 6,000 1 200,00 7 200,00

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel.(plast, beton) trouba DN 6, hl. 
do1m, vč. pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV dle počtu hlavních stok
VV 2 2,000

VV šachty v pažených jamách
VV 3+1 4,000

VV Součet 6,000

11 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 720,000 73,00 52 560,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV pozemní voda
VV 120*6 720,000

12 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 120,000 42,00 5 040,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

13 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 26,920 450,00 12 114,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "Stoka A, DN800" 2*9 18,000

VV "Stoka A, DN600" 1,83*1 1,830

VV "Stoka A1, DN500" 1,6*1 1,600

VV "Stoka B, DN600" 1,83*3 5,490

VV Součet 26,920

14 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů, vč. úpravy dle TZ a výkresu D.1.1.13 m 13,320 410,00 5 461,20 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13 

VV "Stoka A, DN800" 2*3 6,000

VV "Stoka A, DN600" 1,83*1 1,830

VV "Stoka A2, DN600" 1,83*1 1,830

VV "Stoka B, DN600" 1,83*2 3,660

VV Součet 13,320

15 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 26,640 80,00 2 131,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV
zpětné vyspravení viz SO 05.3.1 Obnova stávajícího 
odvodnění

VV "Stoka A2" 1,8*2 3,600

VV "rozšíření pro šachtu ŠS1" 3,2*3,2 10,240

VV "odpočet plocha odvodňovacího příkopu" 32*0,4 12,800

VV Součet 26,640

16 K 131151204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 22,605 290,00 6 555,45 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
přes 100 do 500 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV
ŠA0, v asfalt. komunikaci tl.540, odstraněno v rámci 
přípravných prací

VV
"odpočet výkopu potrubí na polovině šachty, koncová šachta" 
4,04*3,54*(4,04-0,54)-3,54/2*2*(3-0,54)

41,347

VV
ŠA1, v asfalt. komunikaci tl.540, odstraněno v rámci 
přípravných prací

VV "odpočet výkopu potrubí" 4,74*4,24*(3,82-0,54)-4,24*2*(3-0,54) 45,059

VV
ŠA3, v asfalt. komunikaci tl.540, odstraněno v rámci 
přípravných prací

VV "odpočet výkopu potrubí" 4,99*4,34*(3,22-0,54)-4,34*2*(3-0,54) 36,687

VV
ŠB1, v asfalt. komunikaci tl.540, odstraněno v rámci 
přípravných prací

VV
"odpočet výkopu potrubí na polovině šachty, koncová šachta" 
4,04*4,04*(3,5-0,54)-4,04/2*2*(3-0,54)

38,374

VV Mezisoučet 161,467

VV 161,467*0,14 22,605

17 K 131251204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 108,183 420,00 45 436,86 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 do 500 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV celkový výkop viz hloubení jam v hor. tř. II
VV 161,467*0,67 108,183

18 K 131351204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 30,679 950,00 29 145,05 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 100 do 500 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV celkový výkop viz hloubení jam v hor. tř. II
VV 161,467*0,19 30,679

19 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 112,589 290,00 32 650,81 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV
v asfaltové komunikaci tl.540mm, odstraněno v rámci 
připravných prací

VV "Stoka A, DN800" 116,8*2*(3-0,54) 574,656

VV "Stoka A, DN600" 9,1*1,83*(3-0,54) 40,966

VV
"rozšíření pro šachty DN1200" 3,2*3,2*(3,2-0,54)*2-3,2*2*(3-
0,54)*2

22,989

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 3*3*(3,2-0,54)*1-3*2*(3-0,54)*1 9,180

VV "Stoka A1" výkop v rámci jámy pro ŠA3
VV "Stoka A2, DN600" 2,9*1,83*(2,9-0,54) 12,525

VV "Stoka Přípojka, DN200" 5,2*1,3*(2,7-0,54) 14,602

VV "Stoka B, DN600" 23,5*1,83*(3,2-0,54) 114,393

VV v zeleni tl.200mm, odstraněno v rámci přípravných prací
VV "Stoka A2, DN600" 1,8*1,83*(2,9-0,2) 8,894

VV "odkop kolem ŠS1" 6 6,000

VV Mezisoučet 804,205

VV 804,205*0,14 112,589
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
hloubení rýh pro provizorní výtlaky je obsažen v odstraněných 
površích

20 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 538,817 420,00 226 303,14 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV celkový výkop viz hloubení rýh v hor. tř. II
VV 804,205*0,67 538,817

21 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 152,799 750,00 114 599,25 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV celkový výkop viz hloubení rýh v hor. tř. II
VV 804,205*0,19 152,799

22 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení (ruční výkop) m3 160,841 450,00 72 378,45 CS ÚRS 2020 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 20% z výkopu
VV "rýhy" (112,589+538,817+152,799)*0,2 160,841

23 K 151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 961,140 55,00 52 862,70 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, 
hloubky do 4 m

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13 

VV "Stoka A, DN800" 116,8*3*2 700,800

VV "Stoka A, DN600" 9,1*3*2 54,600

VV "Stoka A1" výkop v rámci jámy pro ŠA3
VV "Stoka A2, DN600" 4,7*2,9*2 27,260

VV "Stoka Přípojka, DN200" 5,2*2,7*2 28,080

VV "Stoka B, DN600" 23,5*3,2*2 150,400

VV Součet 961,140

24 K 151201112
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 961,140 25,00 24 028,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, 
hloubky přes 2 do 4 m

25 K 151301201 Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 246,498 55,00 13 557,39 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, 
hloubky do 4 m

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13, statická část D.2.1 a v.č. D.2.2 
až 10

VV stavební jámy 
VV "ŠA0" 2*(4,04+3,54)*4,04 61,246

VV "ŠA1" 2*(4,74+4,24)*3,82 68,607

VV "ŠA3" 2*(4,99+4,34)*3,22 60,085

VV "ŠB1" 2*(4,04+4,04)*3,5 56,560

VV Součet 246,498

26 K 151301211 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m m2 246,498 25,00 6 162,45 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s 
uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky 
do 4 m

27 K 162651112

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na 
mezideponii

m3 16,730 280,00 4 684,40 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
4 000 do 5 000 m

VV
ornice na mezideponii, uložena a použita pro zpětné zapravení 
viz SO 05

VV 26,64*0,2 5,328

VV zemina pro zpětný zásyp
VV zásyp v zeleni
VV "Stoka A2, DN600" 1,8*1,83*(2,9-0,2-0,06-0,1-0,9) 5,402

VV "odkop kolem ŠS1" 6 6,000

VV Součet 16,730

28 K 162651112,1

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na 
stavbu

m3 11,402 280,00 3 192,56

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
4 000 do 5 000 m

29 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 
skládku

m3 954,270 315,00 300 595,05 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh, nekontaminované, do 16km
VV 112,589+538,817+152,799 804,205
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VV výkop jam, nekontaminované, do 16km
VV 22,605+108,183+30,679 161,467

VV zemina pro zpětný zásyp
VV -11,402 -11,402

VV Součet 954,270

30 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m - na trvalou skládku

m3 5 725,620 30,00 171 768,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 954,27*6 'Přepočtené koeficientem množství 5 725,620

31 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 do 100 m3 - pro zpětný zásyp m3 11,402 143,00 1 630,49 CS ÚRS 2020 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV zásyp v zeleni
VV "Stoka A2, DN600" 1,8*1,83*(2,9-0,2-0,06-0,1-0,9) 5,402

VV "odkop kolem ŠS1" 6 6,000

VV Součet 11,402

32 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných m2 386,281 20,00 7 725,62 CS ÚRS 2020 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "Stoka A, DN800" 116,8*2 233,600

VV "Stoka A, DN600" 9,1*1,83 16,653

VV "rozšíření pro šachty DN1200" 3,2*3,2*2-3,2*2*2 7,680

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 3*3*1-3*2*1 3,000

VV
"rozšíření pro ŠA0, odpočet potrubí na polovině šachty, 
koncová šachta" 4,04*3,54-3,54/2*2 10,762

VV "rozšíření pro ŠA1" 4,74*4,24-4,24*2 11,618

VV "rozšíření pro ŠA3" 4,99*4,34-4,34*2 12,977

VV "Stoka A1" výkop v rámci jámy pro ŠA3
VV "Stoka A2, DN600" 4,7*1,83 8,601

VV "Stoka Přípojka, DN200" 5,2*1,3 6,760

VV "Stoka B, DN600" 23,5*1,83 43,005

VV
"rozšíření pro ŠB1, odpočet potrubí na polovině šachty, 
koncová šachta" 4,04*4,04-4,04/2*1,83 12,625

VV Mezisoučet 367,281

VV převádění odpadních vod - výtlaky
VV "v komunikaci" ((12+5,5)+(7+5,5)+0+8)*0,5 19,000

VV Mezisoučet 19,000

VV Součet 386,281

33 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 717,686 240,00 412 244,64 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 954,27*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 717,686

34 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 801,993 120,00 96 239,16 CS ÚRS 2020 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV výkop rýh
VV 112,589+538,817+152,799 804,205

VV výkop jam
VV 22,605+108,783+30,679 162,067

VV lóže
VV -36,637-31,431 -68,068

VV obsyp

VV -238,01 -238,010

VV podkladní beton
VV -9,123 -9,123

VV OP šachet
VV "DN1000" -3,12*0,62*0,62*3,2 -3,838

VV "DN1200" -3,12*0,75*0,75*3,2*2 -11,232

VV "ŠA0" -2*1,5*2,84 -8,520

VV "ŠA1" -2,7*2,2*2,71 -16,097

VV "ŠA3 plochy dle autocad"  -5,39*2,47 -13,313

VV "ŠB1, plochy dle autocad" -3,89*2,29 -8,908

VV dosyp v komunikaci do úrovně terénu
VV 347,987*0,54 187,913

VV "přípočet po vybourání žlabu ze štětovnic" 37*0,6*0,5 11,100

VV "část plochy odvodňovacího příkopu" 32*0,4*0,5 6,400

VV dosyp dlážděné vozovce do úrovně komunikace
VV 12,9*0,48 6,192

VV dosyp dlážděné chodníku do úrovně komunikace
VV 3,5*0,35 1,225

VV Součet 801,993

35 M 58981144 recyklát betonový frakce 0/63 t 1 603,986 260,00 417 036,36 CS ÚRS 2020 01
PP recyklát betonový frakce 0/63
VV 801,993*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 603,986

36 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 245,610 460,00 112 980,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV kubatury obsypu dle tabulky vzorového uložení
VV "Stoka A, DN800" 116,8*1,587 185,362

VV "Stoka A, DN600" 9,1*1,246 11,339

VV "Stoka A1, DN500" 2*1,6*1,004 3,213

VV "Stoka A2, DN600" 4,7*1,246 5,856

VV "Stoka Přípojka, DN200" 5,2*0,569 2,959

VV "Stoka B, DN600" 23,5*1,246 29,281

VV Mezisoučet 238,010

VV převádění odpadních vod - výtlaky
VV "v komunikaci" ((12+5,5)+(7+5,5)+0+8)*0,5*0,4 7,600

VV Mezisoučet 7,600

VV Součet 245,610

37 M 583,1-R písek zrna 0-8mm t 491,220 450,00 221 049,00

PP písek zrna 0-8mm
VV 245,61*2 'Přepočtené koeficientem množství 491,220

38 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 095,206 65,00 136 188,39 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

VV 1603,986+491,22 2 095,206

D 2 Zakládání 233 278,00

39 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 161,300 360,00 58 068,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 
100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "Stoka A, DN800" 116,8 116,800

VV "Stoka A, DN600" 9,1 9,100

VV "Stoka A1" 2 2,000

VV "Stoka A2, DN600" 4,7 4,700

VV "Stoka Přípojka, DN200" 5,2 5,200

VV "Stoka B, DN600" 23,5 23,500

VV Součet 161,300

40 K 292111111
Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní 
zakládání z terénu t 12,042 4 500,00 54 189,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb  ocelová z terénu 
zřízení

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13, statická část D.2.1 a v.č. D.2.2 
až 10

VV stavební jámy 
VV "ŠA0" 2,9084 2,908

VV "ŠA1" 3,434 3,434

VV "ŠA3" 2,9578 2,958

VV "ŠB1" 2,7416 2,742

VV Součet 12,042

41 M 130,1-R ocel profilová I 140, I180 t 13,246 5 500,00 72 853,00

PP ocel profilová I 140, I180
VV 12,042*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,246

42 K 292111112
Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní 
zakládáníz terénu t 12,042 4 000,00 48 168,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb  ocelová z terénu 
odstranění

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 454 236,80

43 K 380,1-R Dodávka + montáž čedičový obklad podesty tl.23mm m2 1,200 4 500,00 5 400,00

PP Dodávka + montáž čedičový obklad podesty tl.23mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV šachty s monol. dnem
VV "ŠA0" 1,2*1 1,200

44 K 380316200R

Podesta z tvrzeného betonu mrazuvzdorného s 
čedičovým kamenivem tř. C 30/37, XC4, XD2, XF3, 
XA2 

m3 4,583 6 500,00 29 789,50

PP
Podesta z tvrzeného betonu mrazuvzdorného s čedičovým kamenivem 
tř. C 30/37, XC4, XD2, XF3, XA2 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV šachty s monol. dnem
VV "ŠA0" 1,5*1*0,56 0,840

VV "ŠA1" 2,2*1,7*0,38 1,421

VV "ŠA3, plocha dle autocad" 3,35*0,45 1,508

VV "ŠB1, plocha dle autocad" 2,2*0,37 0,814

VV Součet 4,583

45 K 380326242

Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze 
ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4, XD2, XF3, XA2 tl 
300 mm

m3 23,574 7 500,00 176 805,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, 
kanálů z betonu železového  bez výztuže a bednění pro prostředí 
s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13, statická část D.2.1 a v.č. D.2.2 
až 10

VV "ŠA0" 2*1,5*2,84-1,5*1*2,24 5,160

VV "ŠA1" 2,7*2,2*2,71-2,2*1,7*2,11 8,206

VV "ŠA3 plochy dle autocad"  5,39*2,47-3,34*1,87 7,068
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VV "ŠB1, plochy dle autocad" 3,89*2,29-2,19*1,69 5,207

VV odpočet otvory nad DN500
VV "vstupní komíny DN1000" -3,14*0,5*0,5*0,3*3 -0,707

VV "vstupní komíny DN600" -3,14*0,31*0,31*0,3*1 -0,091

VV "potrubí DN800" -3,14*0,4*0,4*0,25*5 -0,628

VV "potrubí DN600+ beton DN500" -3,14*0,3*0,3*0,25*4 -0,283

VV "stoka 800/1000" -1,1*1,3*0,25 -0,358

VV Součet 23,574

46 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 138,945 950,00 131 997,75 CS ÚRS 2020 01

PP

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů  konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV stropy vč. podpůdné konstrukce
VV "ŠA0" 2*(2+1,5)*2,84+2*(1,5+1)*2,24 31,080

VV "strop" 1,5*1-3,14*0,5*0,5+2*3,14*0,5*0,3 1,657

VV "ŠA1" 2*(2,7+2,2)*2,71+2*(2,2+1,7)*2,11 43,016

VV "strop" 2,2*1,7-3,14*0,5*0,5+2*3,14*0,5*0,3 3,897

VV "ŠA3 obvody dle autocad"  9,12*2,47+7,2*1,87 35,990

VV
"strop plocha dle autocad" 3,34-

3,14*0,31*0,31+2*3,14*0,31*0,3
3,622

VV "ŠB1, obvody dle autocad" 7,72*2,29+5,8*1,69 27,481

VV "strop plocha dle autocad" 2,19-3,14*0,5*0,5+2*3,14*0,5*0,3 2,347

VV odpočet otvory nad DN500
VV "potrubí DN800" -3,14*0,4*0,4*5*2 -5,024

VV "potrubí DN600+ beton DN500" -3,14*0,3*0,3*4*2 -2,261

VV "stoka 8000/1000" -1,1*1,3*2 -2,860

VV Součet 138,945

47 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 138,945 190,00 26 399,55 CS ÚRS 2020 01

PP

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů  konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

48 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 1,446 42 000,00 60 732,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů  z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13, statická část D.2.1 a v.č. D.2.2 
až 10

VV šachty s monol. dnem
VV "ŠA0" 0,264 0,264

VV "ŠA1" 0,387 0,387

VV "ŠA3" 0,413 0,413

VV "ŠB1" 0,382 0,382

VV Součet 1,446

49 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů ze svařovaných sítí KARI t 0,797 29 000,00 23 113,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13, statická část D.2.1 a v.č. D.2.2 
až 10

VV šachty s monol. dnem
VV "ŠA0" 0,151 0,151

VV "ŠA1" 0,23 0,230

VV "ŠA3" 0,216 0,216

VV "ŠB1" 0,2 0,200

VV Součet 0,797

D 4 Vodorovné konstrukce 111 776,39

50 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku zrna 0-8 mm m3 39,637 980,00 38 844,26 CS ÚRS 2020 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "Stoka A, DN800" 116,8*2*0,1 23,360

VV "Stoka A, DN600" 9,1*1,83*0,1 1,665

VV "Stoka A1, DN500" 2*1,6*0,1 0,320

VV "Stoka A2, DN600" 4,7*1,83*0,1 0,860

VV "Stoka Přípojka, DN200" 5,2*1,3*0,1 0,676

VV "Stoka B, DN600" 23,5*1,83*0,1 4,301

VV Mezisoučet 31,182

VV převádění odpadních vod - výtlaky
VV "v komunikaci" ((12+5,5)+(7+5,5)+0+8)*0,5*0,1 1,900

VV "po terénu" (36,5+47+47,6)*0,5*0,1 6,555

VV Mezisoučet 8,455

VV Součet 39,637

51 K 451573111,1
Lože pod šachty a potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku m3 31,431 980,00 30 802,38 CS ÚRS 2020 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "prefa DN1000" 3*3*0,1 0,900

VV "Pefa DN1200" 3,2*3,2*0,1 1,024

VV "ŠA0" 4,04*3,54*0,15 2,145

VV "ŠA1" 4,74*4,24*0,15 3,015

VV "ŠA3" 4,9*4,34*0,15 3,190

VV "ŠB1" 4,04*4,04*0,15 2,448

VV potrubí
VV "Stoka A, DN800" 116,8*2*0,06 14,016

VV "Stoka A, DN600" 9,1*1,83*0,06 0,999
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VV "Stoka A1, DN500" 2*1,6*0,06 0,192

VV "Stoka A2, DN600" 4,7*1,83*0,06 0,516

VV "Stoka Přípojka, DN200" 5,2*1,3*0,06 0,406

VV "Stoka B, DN600" 23,5*1,83*0,06 2,580

VV Součet 31,431

52 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 11,000 250,00 2 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky do 100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "prefa šachty" 2+4+1 7,000

VV "šachty s monol. dnem, ŠA0, ŠA1, ŠB1" 1+1+2 4,000

VV Součet 11,000

53 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm

kus 2,000 490,00 980,00 CS ÚRS 2020 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

54 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 1,000 530,00 530,00 CS ÚRS 2020 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

55 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm

kus 4,000 550,00 2 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

56 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 4,000 650,00 2 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm
VV 2+2 4,000

57 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "šachty s monol. dnem ŠA3" 3 3,000

58 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus 3,000 690,00 2 070,00 CS ÚRS 2020 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

59 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 X0 
otevřený výkop m3 9,123 3 250,00 29 649,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "prefa DN1000" 3*3*0,1 0,900

VV "Pefa DN1200" 3,2*3,2*0,1 1,024

VV "ŠA0" 4,04*3,54*0,1 1,430

VV "ŠA1" 4,74*4,24*0,1 2,010

VV "ŠA3" 4,9*4,34*0,1 2,127

VV "ŠB1" 4,04*4,04*0,1 1,632

VV Součet 9,123

D 8 Trubní vedení 2 620 471,49

60 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 
600

m 12,700 890,00 11 303,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 
do 600

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV V rámci obnovy stoky B 
VV "DN500" 8,7 8,700

VV "DN600" 2,5 2,500

VV V rámci obnovy stoky A1
VV "DN500" 1,5 1,500

VV Součet 12,700

61 K 810491811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 800 do 
1000

m 54,000 1 230,00 66 420,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 800 
do 1000

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV V rámci obnovy stoky A
VV "DN800/1000" 8,5 8,500

VV "DN600/900" 4 4,000

VV "DN600/900, jen její polovina šířky" 83/2 41,500

VV
Druhá polovina její šířky bude v uvedené délce zaplněna 
zásypem výkopu obnovené stoky

VV Součet 54,000

62 K 812422121
Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými 
kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 m 2,000 950,00 1 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových  v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 500

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "Stoka A1" 2 2,000

63 M 59223022 trouba betonová hrdlová DN 500 m 2,100 4 520,00 9 492,00 CS ÚRS 2020 01
PP trouba betonová hrdlová DN 500
VV 2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

64 K 830361811
Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 
do 250

m 6,500 150,00 975,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu 
DN přes 150 do 250

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13
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VV v rámci obnovy stoky A
VV "DN200" 6,5 6,500

65 K 871350320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 200

m 5,200 150,00 780,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 200

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "stoka přípojka" 5,2 5,200

66 M 28617026
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x1000mm SN12

m 5,460 1 230,00 6 715,80 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12

VV 5,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,460

67 K 871420321R
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 600

m 37,300 650,00 24 245,00

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 600

VV "Stoka A" 9,1 9,100

VV "Stoka A2" 4,7 4,700

VV "Stoka B" 23,5 23,500

VV Součet 37,300

68 M 286,1-R
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
600x3000mm SN12

m 39,165 9 250,00 362 276,25

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 600x3000mm SN12

VV 37,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 39,165

69 K 871420322R
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 800

m 114,900 1 580,00 181 542,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 800

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "Stoka A" 114,9 114,900

70 M 286,2-R
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
800x3000mm SN12

m 120,645 13 490,00 1 627 501,05

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 800x3000mm SN12

VV 114,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 120,645

71 K 872,1-R
Dodávka + montáž spojka PP DN200 pro kloubové 
napojení ks 1,000 890,00 890,00

PP Dodávka + montáž spojka PP DN200 pro kloubové napojení 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "ŠA3" 1 1,000

72 K 872,2-R
Dodávka + montáž spojka PP DN600 pro kloubové 
napojení ks 2,000 1 520,00 3 040,00

PP Dodávka + montáž spojka PP DN600 pro kloubové napojení 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "ŠA1" 1 1,000

VV "ŠB1" 1 1,000

VV Součet 2,000

73 K 872,3-R
Dodávka + montáž spojka PP DN800 pro kloubové 
napojení ks 6,000 2 630,00 15 780,00

PP Dodávka + montáž spojka PP DN800 pro kloubové napojení 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "ŠA0" 1 1,000

VV "ŠA1" 2 2,000

VV "ŠA3" 2 2,000

VV "ŠB1" 1 1,000

VV Součet 6,000

74 K 872,4-R
Dodávka + montáž opravná manžeta pro napojení dvou 
dříku beton x beton DN500 ks 1,000 4 250,00 4 250,00

PP
Dodávka + montáž opravná manžeta pro napojení dvou dříku beton x 
beton DN500 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "ŠA3, Stoka A1" 1 1,000

75 K 872,5-R
Dodávka + montáž opravná manžeta pro napojení dvou 
dříku PP x kamenina DN200 ks 1,000 3 630,00 3 630,00

PP
Dodávka + montáž opravná manžeta pro napojení dvou dříku PP x 
kamenina DN200

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "Stoka přípojka" 1 1,000

76 K 872,6-R Dodávka + montáž záslepka PP DN600 ks 1,000 980,00 980,00

PP Dodávka + montáž záslepka PP DN600

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "Stoka A, před II.etapou" 1 1,000

77 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 4,195 5 630,00 23 617,85 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 
m3 z prefabrikovaných skruží

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV ŠS2V, ŠS3V, ŠS4V
VV 3,14*0,4*0,4*(2,75+3,1+2,5) 4,195

78 K 892,1-R
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. 
vyhotovení záznamu o zkoušce m 159,400 190,00 30 286,00

PP
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o 
zkoušce
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VV 2+5,2+37,3+114,9 159,400

79 K 892351111 Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200, vč. šachet m 5,200 50,00 260,00 CS ÚRS 2020 01
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200

80 K 892352121
Tlaková zkouška potrubí DN 200 těsnícím vakem 
ucpávkovým úsek 1,000 790,00 790,00 CS ÚRS 2020 01

PP Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

81 K 892421111 Tlaková zkouška potrubí DN 400 nebo 500, vč. šachet m 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2020 01
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 400 nebo 500

82 K 892422121
Tlaková zkouška potrubí DN 500 těsnícím vakem 
ucpávkovým úsek 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 500

83 K 892441111 Tlaková zkouška potrubí DN 600, vč. šachet m 37,300 50,00 1 865,00 CS ÚRS 2020 01
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 600

84 K 892442121
Tlaková zkouška potrubí DN 600 těsnícím vakem 
ucpávkovým úsek 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 600

85 K 892471111 Tlaková vodou potrubí DN 800, vč. šachet m 114,900 50,00 5 745,00 CS ÚRS 2020 01
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 800

86 K 892472121
Tlaková zkouška potrubí DN 800 těsnícím vakem 
ucpávkovým úsek 5,000 1 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 800

87 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných kus 4,000 950,00 3 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "prefa šachty" 2+2 4,000

88 M 59224160
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm, 
vč. povrchové úpravy kus 2,000 1 450,00 2 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

89 M 59224161
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm, 
vč. povrchové úpravy kus 2,000 2 890,00 5 780,00 CS ÚRS 2020 01

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm

90 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových kus 6,000 950,00 5 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "prefa šachty" 3 3,000

VV "ŠA0, ŠA1, ŠB1" 3 3,000

VV Součet 6,000

91 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná kapsová kus 6,000 3 210,00 19 260,00 CS ÚRS 2020 01

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 
kapsová

92 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno) kus 3,000 950,00 2 850,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových (dno)

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV 1+2 3,000

93 M 59224339

dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm, 
vč. povrchové úpravy, s podestou vytvarovanou z 
tvrzeného betonu. 

kus 1,000 29 615,36 29 615,36 CS ÚRS 2020 01

PP

dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm, vč. povrchové 
úpravy, s podestou vytvarovanou z tvrzeného betonu. 
Šachty s prefabrikovaným šachtovým dnem budou dodány pro 
zaústění přítoku a odtoku již z výroby s osazením příslušných 
šachtových vložek. Při napojení na šachty budou použity originální 
šachtové vložky výrobce trub

94 M 592,1-R

dno betonové šachty kanalizační přímé 120x120cm, vč. 
povrchové úpravy, s podestou vytvarovanou z 
tvrzeného betonu. 

kus 2,000 21 450,00 42 900,00

PP

dno betonové šachty kanalizační přímé 120x120cm, vč. povrchové 
úpravy, s podestou vytvarovanou z tvrzeného betonu. 
Šachty s prefabrikovaným šachtovým dnem budou dodány pro 
zaústění přítoku a odtoku již z výroby s osazením příslušných 
šachtových vložek. Při napojení na šachty budou použity originální 
šachtové vložky výrobce trub

95 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

96 M 59224341
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1200

kus 7,000 450,00 3 150,00 CS ÚRS 2020 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200

97 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových kus 2,000 960,00 1 920,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek 
zákrytových

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV 2 2,000

98 M 592,-R deska betonová zákrytová 120-100/25cm kus 2,000 6 470,00 12 940,00

PP deska betonová zákrytová 120-100/25cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

99 K 898,1-R

Napojení nového potrubí PP DN600 na ŠS1 (vybourání 
otvoru 800x800mm ve stěněn šachty, vybourání a 
úpravu podesty, vč. utěsněné otvoru bobtnavým 
páskem s obetonováním potrubí C30/37 XC4, XD2, 
XF3, XA2 po jeho osazení, vč. dodávky materiálu

kpl 1,000 12 450,00 12 450,00

PP

Napojení nového potrubí PP DN600 (vybourání otvoru 800x800mm ve 
stěněn šachty, vybourání a úpravu podesty, vč. utěsněné otvoru 
bobtnavým páskem s obetonováním potrubí C30/37 XC4, XD2, XF3, 
XA2 po jeho osazení

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "Stoka A2 na stávající SŠ1" 1 1,000

100 K 898,2-R
Zabetonování stávajícího potrubí  beton C12/15, vč. 
dodávky materiálů m3 0,452 3 500,00 1 582,00

PP Zabetonování stávajícího potrubí  beton C12/15, vč. dodávky materiálů

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV Úprva na stávající šachtě SŠ1
VV 0,8*0,8*0,4 0,256

VV V rámci obnovy stoky A
VV "konce stoky" 3,14*0,25*0,25*0,5*2 0,196

VV Součet 0,452

101 K 899,888-R

Dodávka + montáž kabelová betonové tvárnice a 
chráničky pro elektrokabely, vč. krycí desky, vč. 
vystažné fólie

m 13,320 950,00 12 654,00

PP
Dodávka + montáž kabelová tvárnice, vč. krycí desky, vč. vystažné 
fólie

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13 
rozměr prefabrikovaného betonové žlabu kabelů budou určeny podle 
skutečné šířky kabelové trasy

VV konečná úprava křížení kabelů, viz dočasné zajištění kabelů

VV 13,32 13,320

102 K 899,9-R
Zafoukání potrubí cementopopílkovou směsí, vč. 
dodávky materiálu m3 7,658 3 210,00 24 582,18

PP Zafoukání potrubí cementopopílkovou směsí, vč. dodávky materiálu

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV v rámci obnovy stoky stoky B
VV "DN500" 3,14*0,25*0,25*9,7 1,904

VV "DN600" 3,14*0,3*0,3*3 0,848

VV v rámci obnovy stoky A
VV "DN500" 3,14*0,25*0,25*25 4,906

VV Součet 7,658

103 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 7,000 2 500,00 17 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV "prefa šachty DN1000 a 1200" 1+2 3,000

VV "šachty s monol. dnem, ŠA0, ŠA1, ŠA3, ŠB1" 4 4,000

VV Součet 7,000

104 M 59224660

poklop litinový s rámem o průměru 600 mm, bez 
odvětrání, nosností tř. D400, s pantem a s tlumící 
vložkou

kus 7,000 1 850,00 12 950,00 CS ÚRS 2020 01

PP
poklop litinový s rámem o průměru 600 mm, bez odvětrání, nosností tř. 
D400, s pantem a s tlumící vložkou

105 K 899104211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 150 kg kus 3,000 2 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě přes 150 Kg

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13 
odevzdány provozovateli

VV 3 3,000

106 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem pro přímé 
zabudování do hmoždinek kus 29,000 226,00 6 554,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem pro 
přímé zabudování do hmoždinek

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV šachty s monol. dnem
VV "ŠA0" 8 8,000

VV "ŠA1" 8 8,000

VV "ŠA3" 6 6,000

VV "ŠB1" 7 7,000

VV Součet 29,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 232 668,72

107 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 441,000 165,00 72 765,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 
100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV
zpětně zapravení, vč. konstrukčních vrstev viz SO 05.1 
Vozovky

VV odstranění obrubníků viz SO 01 Kanalizace
VV "Stoka A, DN800" 116,8*2 233,600

VV "Stoka A, DN600" 9,1*2 18,200

VV "rozšíření pro šachty DN1200" 3,2*2*2-2*2*2 4,800
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VV "rozšíření pro šachty DN1000" 3*2*1-2*2*1 2,000

VV
"rozšíření pro ŠA0, odpočet potrubí na polovině šachty, 
koncová šachta" 2*(4,04+3,54)-3,54/2*2 11,620

VV "rozšíření pro ŠA1" 2*(4,74+4,24)-4,24*2 9,480

VV "rozšíření pro ŠA3" 2*(4,99+4,34)-4,34*2 9,980

VV "Stoka A1" výkop v rámci jámy pro ŠA3
VV "Stoka A2, DN600" 2,9*2 5,800

VV "Stoka Přípojka, DN200" 5,2*2 10,400

VV "Stoka B, DN600" 23,5*2 47,000

VV
"rozšíření pro ŠB1, odpočet potrubí na polovině šachty, 
koncová šachta" 2*(4,04+4,04)-4,04/2*2 12,120

VV Mezisoučet 365,000

VV převádění odpadních vod - výtlaky
VV "v komunikaci" ((12+5,5)+(7+5,5)+0+8)*2 76,000

VV Součet 441,000

108 K 950,1-R

Vybourání odvodňovacího žlabu z ocelových štětovnic, 
vč. betonového lóže tl.150mm a bočním obetonování 
tl.100mm

m 37,000 920,00 34 040,00

PP
Vybourání odvodňovacího žlabu z ocelových štětovnic, vč. betonového 
lóže tl.150mm a bočním obetonování tl.100mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV 37 37,000

109 K 950,2-R
Rozpálení ocelových štětovnic, šířky cca 600mm vč. 
odvozu do sběrného dvora do 2km m 37,000 750,00 27 750,00

PP
Rozpálení ocelových štětovnic, šířky cca 600mm vč. odvozu do 
sběrného dvora do 2km

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV 37 37,000

110 K 950,3-R
Demontáž litinových mříží š.0,6m krycích odvodňovací 
žlab, vč. odvozu do 5km ks 60,000 450,00 27 000,00

PP
Rozpálení ocelových štětovnic, šířky cca 600mm vč. odvozu do 
sběrného dvora do 2km

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13 
mříže budou předány správci komunikace – Technické služby Tábor 
s.r.o. 

VV 60 60,000

111 K 950,4-R

Demontáž krytu žlabu z ocelého plechu tl.2cm šířky, 
600mm, jeho rozpálení a odvozu do sběrného dvora do 
2km

ks 5,000 950,00 4 750,00

PP
Demontáž krytu žlabu z ocelého plechu tl.2cm šířky, 600mm, jeho 
rozpálení a odvozu do sběrného dvora do 2km

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13 

VV 5 5,000

112 K 953334118
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
bentonitový 20 x 15 mm m 114,408 290,00 33 178,32 CS ÚRS 2020 01

PP
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí 
bentonitový, rozměru 20 x 15 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV šachty s monol. dnem
VV "ŠA0" 2*(4,04+3,54) 15,160

VV "ŠA1" 2*(4,74+4,24) 17,960

VV "ŠA3" 2*(4,99+4,34) 18,660

VV "ŠB1" 2*(4,04+4,04) 16,160

VV utěsnění přechodové skruže nebo prstence
VV "ŠA0, ŠA1, ŠB1" 2*3,14*0,62*3 11,681

VV "ŠA3" 2*3,14*0,44*1 2,763

VV potrubí ve stěnách
VV "ŠA0" 2*(1,1+1,3)+2*3,14*0,42 7,438

VV "ŠA1" 2*3,14*0,32+2*3,14*0,12*2+2*3,14*0,42*2 8,792

VV "ŠA3" 2*3,14*0,42*2+2*3,14*0,425+2*3,14*0,12 8,698

VV "ŠB1" 2*3,14*0,32+2*3,14*0,4+2*3,14*0,25+2*3,14*0,16 7,096

VV Součet 114,408

113 K 953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s 
bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm m 67,940 450,00 30 573,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních 
i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 
2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 
mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV šachty s monol. dnem
VV "ŠA0" 2*(4,04+3,54) 15,160

VV "ŠA1" 2*(4,74+4,24) 17,960

VV "ŠA3" 2*(4,99+4,34) 18,660

VV "ŠB1" 2*(4,04+4,04) 16,160

VV Součet 67,940

114 K 979024441 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních m 42,000 30,00 1 260,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních

115 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 38,000 35,00 1 330,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
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P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2 až 14, situace C3.1 až 4

116 K 979071122
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním živičnou směsí nebo MC m2 0,320 70,00 22,40 CS ÚRS 2020 01

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s 
uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot 
na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 
drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV 3,2*0,1 0,320

D 91a Převádění odpadních vod po dobu realizace stavby 146 755,25

117 K 115001101
Převedení vody potrubím DN do 100 (dodávka + 
montáž + demontáž) m 191,000 250,00 47 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13, TZ. př.č.B

VV "ŠS2V" 59 59,000

VV "ŠS4V" 64 64,000

VV "ŠS1b" 50 50,000

VV "ŠS2b" 18 18,000

VV Součet 191,000

118 K 115101201,1
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 220,000 73,00 16 060,00

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13, TZ. př.č.B

VV "ŠS2V" 185 185,000

VV "ŠS1B" 35 35,000

VV Součet 220,000

119 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min hod 1 040,000 35,00 36 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem přes 500 do 1 000 l/min

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13, TZ. př.č.B

VV "ŠS4V" 580 580,000

VV "ŠS2B" 460 460,000

VV Součet 1 040,000

120 K 990,1-R
Dodávka + montáž staveništních rozvaděčů s meřením 
spotřeby, vč. následného odstranění ks 4,000 850,00 3 400,00

PP

Dodávka + montáž staveništních rozvaděčů s meřením spotřeby, vč. 
následného odstranění
Osazení potřebných staveništních rozvaděčů s měřením spotřeby a 
napájení všech čerpadel zajistí provozovatel na svoje náklady ze 
stávajících rozvodů NN (rozvaděčů) v dané oblasti – po dohodě s 
provozovatelem rozvodné sítě, vč. revizí

VV 4 4,000

121 K 990,2-R

Náklady na úpravu stávajících šachet (odstranění 
poklopu, popř. i komín vstupu, zřízení provizorní 
přepadové hrany, vč, následného uvedení do 
původního stavu)

ks 2,000 4 800,00 9 600,00

PP

před zahájením výkopů kanalizace bude v šachtě ŠS2V zřízena 
provizorní přepadová hrana z fošen pro vzdutí hladiny na přítoku – do 
výšky 0,5 m, resp.0,7m nad dnem odtoku. Hrana bude osazena tak, 
aby umožňovala přepad dešťových přítoků do stávající stoky. Tato 
hrana bude rozepřením do stěn šachty zajištěna proti posunu a 
vyplavání. 
- pro osazení čerpadla bude odstraněný poklop šachty, v případě 
potřeby bude vstupní komín rozebraný na výšku potřebnou pro osazení 
čerpadla. Výkop bude ohrazený a do doby realizace šachty ŠB1 
provizorně zakrytý fošnami – zajištěný proti pádu těles a osob

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13, TZ. př.č.B

VV "ŠS2V" 1 1,000

VV "ŠS4V" 1 1,000

VV Součet 2,000

122 K 990,3-R
Demontáž stávající mříže nebo poklopu, provzorní 
zakrytí, vč. následnehé zpětného osazení ks 3,000 4 600,00 13 800,00

PP
Demontáž stávající mříže nebo poklopu, provzorní zakrytí, vč. 
následnehé zpětného osazení

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13, TZ. př.č.B

VV "mříž ČSD1" 1 1,000

VV "poklop ČSD4" 1 1,000

VV "mříž UV" 1 1,000

VV Součet 3,000

123 K 990,4-R
Náklady na zapuštění dočasného potrubí do terénu v 
místě křížení oplocení m 1,000 5 600,00 5 600,00

PP
Náklady na zapuštění dočasného potrubí do terénu v místě křížení 
oplocení

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13, TZ. př.č.B

VV 1 1,000

124 K 990,5-R

Náklady na ochranu výtlačného potrubí proti poškození 
např. betonovými žlabovkami (dodávka v rámci SO 
05.3 Odvodnění)

kpl 1,000 2 560,00 2 560,00

PP
Náklady na ochranu výtlačného potrubí proti poškození např. 
betonovými žlabovkami (dodávka v rámci SO 05.3 Odvodnění)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13, TZ. př.č.B

VV 1 1,000

125 K 113107151
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 84,550 25,00 2 113,75 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. 
vrstvy do 100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13, TZ. př.č.B

VV převádění odpadních vod - výtlaky - rušení
VV "v komunikaci" ((12+5,5)+(7+5,5)+0+8)*0,5 19,000

VV "po terénu" (36,5+47+47,6)*0,5 65,550

VV Součet 84,550

126 K 113107153
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 19,000 50,00 950,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13, TZ. př.č.B

VV převádění odpadních vod - výtlaky - rušení
VV "v komunikaci" ((12+5,5)+(7+5,5)+0+8)*0,5 19,000

127 K 181,3-R

Úprava terénu po odstranění dočasného výtlačného 
potrubí, vč. ohumusování s ornicí a zatravnění s 
dodávkou materiálu

m2 65,550 130,00 8 521,50

PP
Úprava terénu po odstranění dočasného výtlačného potrubí, vč. 
uhumusování a zatravnění s dodávkou materiálu

VV převádění odpadních vod - výtlaky
VV "po terénu" (36,5+47+47,6)*0,5 65,550

VV Vyspravení komunikací viz SO 05.1 Vozovky

D 997 Přesun sutě 423 248,24

128 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 411,293 84,00 34 548,61 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo z vozovky" 1,54+210,068 211,608

VV "kamenivo lože a obsypu výtlaku" 15,219+9,5 24,719

VV "asfalt z vozovky" 76,557+89,085 165,642

VV "beton.lóže žlabu ze štětovnic" (37*0,6*0,1+37*0,1*0,3*2)*2,1 9,324

VV Součet 411,293

129 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 13 355,079 12,00 160 260,95 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"kamenivo z vozovky, nekontaminované, do 16km, skládka 
Rumpold Želeč" (1,54+210,068)*15 3 174,120

VV
"kamenivo lože a obsypu výtlaku, nekontaminované, do 16km, 
skládka Rumpold Želeč" (15,219+9,5)*15 370,785

VV
"asfalt  + obalované kamenivo z vozovky, kontaminované, 
skládka Rumpold Vodňany, do 60km" (76,557+89,085)*59 9 772,878

VV
"beton.lóže žlabu ze štětovnic do 5km daich v Táboře" 
(37*0,6*0,1+37*0,1*0,3*2)*2,1*4

37,296

VV Součet 13 355,079

130 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 103,104 85,00 8 763,84 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "zámková dlažba 30%" (0,91+4,189)*0,3 1,530

VV "zámková dlažba na mezideponii do 1km" (0,91+4,189)*0,7 3,569

VV "obrubník silniční 20%" 7,79*0,2 1,558

VV "obrubník silniční na mezideponii do 1km" 7,79*0,8 6,232

VV "dlažební kostky 20%" 0,368*0,2 0,074

VV "dlažební kostky na mezideponii do 1km" 0,368*0,8 0,294

VV "obrubník zahradní 20%" 1,68*0,2 0,336

VV "obrubník zahradní na mezideponii do 1km" 1,68*0,8 1,344

VV "beton šachty" 8,054 8,054

VV "beton. a kamen.  potrubí" 8,89+70,2+0,423 79,513

VV "poklopy" 0,6 0,600

VV Součet 103,104

131 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 365,457 18,00 6 578,23 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"zámková dlažba 30%, do 5km, skládka daich v Táboře" 
(0,91+4,189)*0,3*4

6,119

VV
"silniční obrubník 20%, do 5km, skládka daich v Táboře" 
7,79*0,2*4

6,232

VV
"dlažební kostky 20%, do 5km, skládka daich v Táboře" 
0,368*0,2*4

0,294

VV
"zahradní obrubník 20%, do 5km, skládka daich v Táboře" 
1,68*0,2*4

1,344

VV "beton šachty, do 5km daich v Táboře" 8,054*4 32,216

VV
"beton. a kamen. potrubí,  do 5km daich v Táboře" 
(8,89+70,2+0,423)*4

318,052

VV
"poklopy ze šachet, do 3km, odevzdány provozovateli Čevak" 
0,6*2

1,200

VV Součet 365,457
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

132 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 514,397 121,00 62 242,04 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

VV 411,293+103,104 514,397

133 K 997221800R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 

t 165,642 450,00 74 538,90 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 01

VV "asfalt z vozovky" 76,557+89,085 165,642

134 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 100,315 350,00 35 110,25 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV "beton.lóže žlabu ze štětovnic" (37*0,6*0,1+37*0,1*0,3*2)*2,1 9,324

VV "zámková dlažba 30%" (0,91+4,189)*0,3 1,530

VV "obrubník silniční 20%" 7,79*0,2 1,558

VV "obrubník zahradní 20%" 1,68*0,2 0,336

VV "beton šachty" 8,054 8,054

VV "beton. a kamen.  potrubí" 8,89+70,2+0,423 79,513

VV Součet 100,315

135 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 228,919 180,00 41 205,42 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "kamenivo z vozovky" 1,54+202,586 204,126

VV "kamenivo lože a obsypu výtlaku" 15,219+9,5 24,719

VV "dlažební kostky 20%" 0,368*0,2 0,074

VV Součet 228,919

D 998 Přesun hmot 94 455,40

136 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 145,316 650,00 94 455,40 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kameniva
VV 2240,522-2095,206 145,316
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 467 663,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 467 663,68 21,00% 98 209,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 565 873,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

002 - SO 02 Kanalizační přípojky

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 467 663,68

HSV - Práce a dodávky HSV 467 663,68

    1 - Zemní práce 297 994,03

    2 - Zakládání 13 068,00

    4 - Vodorovné konstrukce 7 171,64

    8 - Trubní vedení 120 864,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 926,80

    997 - Přesun sutě 16 279,77

    998 - Přesun hmot 6 358,95

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

002 - SO 02 Kanalizační přípojky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 467 663,68

D HSV Práce a dodávky HSV 467 663,68

D 1 Zemní práce 297 994,03

1 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 - nezpevněná krajnice m2 1,827 70,00 127,89 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV zpětné vyspravení viz SO 05 Obnova povrchů
VV 1,45*1,26 1,827

2 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 22,630 80,00 1 810,40 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

3 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 - asfaltový chodník m2 22,630 121,00 2 738,23 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV zpětné vyspravení viz SO 05.2 Chodníky
VV 17,96*1,26 22,630

4 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 3,780 450,00 1 701,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV 1,26*3 3,780

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů, vč. úpravy dle TZ a výkresu D.1.1.13 m 46,620 410,00 19 114,20 CS ÚRS 2020 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV 1,26*37 46,620

6 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 22,780 80,00 1 822,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV
zpětné vyspravení viz SO 05.3.1 Obnova stávajícího 
odvodnění

VV 11,39*2 22,780

7 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 13,250 290,00 3 842,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

002 - SO 02 Kanalizační přípojky

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

v asfaltové komunikaci tl.540mm, odstranění asfalt. 
komunikace na celkovou délku 5,5m, vč. podkladních vrstev 
obsaženo v SO 01 Kanalizace

VV 5,5*1,26*(2,4-0,54) 12,890

VV
v asfaltovém chodníku tl.360mm, odebráno v rámci 
přípravných prací

VV 17,96*1,26*(2,4-0,36) 46,164

VV v zeleni tl.200mm, odebráno v rámci přípravných prací
VV 11,39*1,26*(2,4-0,2) 31,573

VV
v nezpevněné krajnici tl.150mm, odebráno v rámci přípravných 
prací

VV 1,45*1,26*(2,4-0,2) 4,019

VV Mezisoučet 94,646

VV 94,646*0,14 13,250

8 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 65,306 420,00 27 428,52 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV celkový výkop viz hloubení rýh v hor. tř. II
VV 94,646*0,69 65,306

9 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 17,983 750,00 13 487,25 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV celkový výkop viz hloubení rýh v hor. tř. II
VV 94,646*0,19 17,983

10 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení (ruční výkop) m3 117,923 450,00 53 065,35 CS ÚRS 2020 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 60% z výkopu
VV "rýhy" (113,25+65,306+17,983)*0,6 117,923

11 K 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 174,240 45,00 7 840,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, 
hloubky do 2 m

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV 36,3*2,4*2 174,240

12 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 174,240 20,00 3 484,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, 
hloubky do 2 m

13 K 162651112

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na 
mezideponii

m3 27,375 280,00 7 665,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
4 000 do 5 000 m

VV
ornice na mezideponii, uložena a použita pro zpětné zapravení 
viz SO 05

VV 22,78*0,2 4,556

VV zemina pro zpětný zásyp
VV zásyp v zeleni
VV 11,39*1,26*(2,4-0,2-0,06-0,1-0,45) 22,819

VV Součet 27,375

14 K 162651112,1

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na 
stavbu

m3 22,819 280,00 6 389,32

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
4 000 do 5 000 m

15 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 
skládku

m3 73,720 315,00 23 221,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh, nekontaminované, do 16km
VV 13,25+65,306+17,983 96,539

VV zemina pro zpětný zásyp
VV -22,819 -22,819

VV Součet 73,720

16 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m - na trvalou skládku

m3 442,320 30,00 13 269,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 73,72*6 'Přepočtené koeficientem množství 442,320
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17 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 do 100 m3 - pro zpětný zásyp m3 22,819 143,00 3 263,12 CS ÚRS 2020 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV zásyp v zeleni
VV 11,39*1,26*(2,4-0,2-0,06-0,1-0,45) 22,819

18 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných m2 45,738 20,00 914,76 CS ÚRS 2020 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV 36,3*1,26 45,738

19 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 132,696 240,00 31 847,04 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 73,72*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 132,696

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 76,786 120,00 9 214,32 CS ÚRS 2020 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV výkop rýh
VV 13,25+65,306+17,983 96,539

VV lóže
VV -4,574-2,744 -7,318

VV obsyp

VV -20,582 -20,582

VV dosyp v  asfalt. chodníku do úrovně terénu
VV 22,63*0,36 8,147

VV Součet 76,786

21 M 58981144 recyklát betonový frakce 0/63 t 107,934 260,00 28 062,84 CS ÚRS 2020 01
PP recyklát betonový frakce 0/63
VV zásyp
VV 76,786 76,786

VV zásyp v zeleni
VV -11,39*1,26*(2,4-0,2-0,06-0,1-0,45) -22,819

VV Součet 53,967

VV 53,967*2 'Přepočtené koeficientem množství 107,934

22 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 20,582 460,00 9 467,72 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV 36,3*1,26*0,45 20,582

23 M 583,1-R písek zrna 0-8mm t 41,164 450,00 18 523,80

PP písek zrna 0-8mm
VV 20,582*2 'Přepočtené koeficientem množství 41,164

24 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 149,098 65,00 9 691,37 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

VV 107,934+41,164 149,098

D 2 Zakládání 13 068,00

25 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 36,300 360,00 13 068,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 
100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV 36,3 36,300

D 4 Vodorovné konstrukce 7 171,64

26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku zrna 0-8 mm m3 4,574 980,00 4 482,52 CS ÚRS 2020 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV 36,3*1,26*0,1 4,574

27 K 451573111,1
Lože pod šachty a potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku m3 2,744 980,00 2 689,12 CS ÚRS 2020 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV 36,3*1,26*0,06 2,744

D 8 Trubní vedení 120 864,49

28 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 m 19,900 65,00 1 293,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném 
výkopu DN do 150
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P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV 19,9 19,900

29 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 150

m 36,300 140,00 5 082,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV 36,3 36,300

30 M 28617025
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN12

m 38,115 790,00 30 110,85 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12

VV 36,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,115

31 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150 kus 7,000 250,00 1 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného kolen DN 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV 7 7,000

32 M 28617172
koleno kanalizační PP SN16 15°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5° 
DN 150

kus 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2020 01

PP koleno kanalizační PP SN16 15°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5° DN 150

33 K 877310330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150 kus 15,000 230,00 3 450,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV "přechodová spojka" 7 7,000

VV "kus bez hrdla" 7 7,000

VV "zátka" 1 1,000

VV Součet 15,000

34 M 286,2-R přechodová spojka, opravná manžeta DN150 ks 7,000 350,00 2 450,00

PP přechodová spojka, opravná manžeta DN150

35 M 286,3-R PP rovný kus bez hrdla DN150 délky 0,3m ks 7,000 450,00 3 150,00

PP PP rovný kus bez hrdla DN150 délky 0,3m

36 M 286,4-R PP zátka do hrdla DN150 ks 1,000 150,00 150,00

PP PP zátka do hrdla DN150

37 K 877310430,1
Montáž sedel s navrtávkou na kanalizačním potrubí z 
PP trub DN 150

kus 6,000 750,00 4 500,00

PP Montáž sedel s navrtávkou na kanalizačním potrubí z PP trub DN 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV "sedlo" 6 6,000

38 M 286,1-R
navrtávací sedlová odbočka DN150 s integrovaným 
kulovým kloubem ks 6,000 3 680,00 22 080,00

PP navrtávací sedlová odbočka DN150 s integrovaným kulovým kloubem

39 K 899,888-R

Dodávka + montáž kabelová betonové tvárnice a 
chráničky pro elektrokabely, vč. krycí desky, vč. 
vystažné fólie

m 46,620 950,00 44 289,00

PP
Dodávka + montáž kabelová tvárnice, vč. krycí desky, vč. vystažné 
fólie

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 a 7,  D1.4.2 až 5 
rozměr prefabrikovaného betonové žlabu kabelů budou určeny podle 
skutečné šířky kabelové trasy

VV konečná úprava křížení kabelů, viz dočasné zajištění kabelů

VV 46,62 46,620

40 K 899,9-R
Zafoukání potrubí cementopopílkovou směsí, vč. 
dodávky materiálu m3 0,034 3 210,00 109,14

PP Zafoukání potrubí cementopopílkovou směsí, vč. dodávky materiálu

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV 3,14*0,075*0,075*1,9 0,034

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 926,80

41 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 35,920 165,00 5 926,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 
100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV asfaltová komunikace, provedeno v rámci SO 01 Kanalizace

VV zpětné vyspravení viz SO 05 Obnova povrchů
VV asfaltový chodník
VV 17,96*2 35,920

D 997 Přesun sutě 16 279,77

42 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 17,638 84,00 1 481,59 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo z vozovky" 0,53+9,957 10,487

VV "asfalt z vozovky" 7,151 7,151
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VV Součet 17,638

43 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 579,214 12,00 6 950,57 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"kamenivo z vozovky, nekontaminované, do 16km, skládka 
Rumpold Želeč" (0,53+9,957)*15 157,305

VV
"asfalt  + obalované kamenivo z vozovky, kontaminované, 
skládka Rumpold Vodňany, do 60km" 7,151*59 421,909

VV Součet 579,214

44 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,100 85,00 8,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "plastové potrubí" 0,1 0,100

45 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 0,400 18,00 7,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "plastové potrubí  do 5km daich v Táboře" 0,1*4 0,400

46 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 17,738 121,00 2 146,30 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

VV 17,638+0,1 17,738

47 K 997221800R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 

t 7,151 450,00 3 217,95 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 01

VV "asfalt z vozovky" 7,151 7,151

48 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 10,487 180,00 1 887,66 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "kamenivo z vozovky" 0,53+9,957 10,487

49 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,100 5 800,00 580,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

VV "plastové potrubí" 0,1 0,100

D 998 Přesun hmot 6 358,95

50 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 9,783 650,00 6 358,95 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kameniva
VV 158,881-149,098 9,783
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:
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Místo:  Datum: 21.05.2021
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Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 742 215,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 742 215,91 21,00% 365 865,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 108 081,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

003 - SO 03 Vodovod

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 742 215,91

HSV - Práce a dodávky HSV 1 742 215,91

    1 - Zemní práce 782 440,45

    2 - Zakládání 53 244,00

    4 - Vodorovné konstrukce 21 815,25

    8 - Trubní vedení 699 066,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 789,50

    997 - Přesun sutě 137 213,11

    998 - Přesun hmot 22 647,30

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

003 - SO 03 Vodovod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 742 215,91

D HSV Práce a dodávky HSV 1 742 215,91

D 1 Zemní práce 782 440,45

1 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva ručně m2 2,400 102,00 244,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z 
kameniva

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV
zpětně zapravení, vč. konstrukčních vrstev viz SO 05.1 
Vozovky, 30% předpoklad odvoz na skládku

VV odstranění obrubníků viz SO 01 Kanalizace

VV
komunikace ze zámkové dlažby, před domem Vodňanského 
1402/8 

VV 2,4 2,400

2 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 550 mm 
strojně pl přes 200 m2 - betonový recyklát m2 32,675 122,00 3 986,35 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 400 do 550 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV
dočasné vyspravení v rámci SO 01 Kanalizace, pro potřeby 
provedení vodovodhího řadu znovu odkopat

VV "VP1" 130,7*0,25 32,675

3 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 127,575 72,00 9 185,40 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

VV
komunikace ze zámkové dlažby, před domem Vodňanského 
1402/8 

VV 2,4 2,400

VV asfalt. komuniiace viz frézování
VV 125,175 125,175

VV Součet 127,575

4 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 125,175 97,00 12 141,98 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

5 K 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 bez překážek v trase m2 125,175 182,00 22 781,85 CS ÚRS 2020 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV
zpětně zapravení, vč. konstrukčních vrstev viz SO 05.1 
Vozovky

VV odstranění obrubníků viz SO 01 Kanalizace

VV
"Řad V1, souběh se stokou, část odstraněna v rámci S0 01" 
130,7*0,85

111,095

VV

nyní uvažováno s odstranění zásypového materiálu betonový 
recyklát viz pol. odstranění kameniva do tl.550mm v šíří cca 
0,25m

VV "Řad V2" 12,8*1,1 14,080

VV Součet 125,175

6 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel.(plast, beton) 
trouba DN 6, hl. do1m, vč. pomocných zemních prací ks 2,000 1 200,00 2 400,00

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel.(plast, beton) trouba DN 6, hl. 
do1m, vč. pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

003 - SO 03 Vodovod

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle počtu řadu
VV 2 2,000

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 480,000 73,00 35 040,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV pozemní voda
VV 60*8 480,000

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 60,000 42,00 2 520,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

9 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,200 450,00 990,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV "Řad V1" 1,1*2 2,200

10 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 1,100 350,00 385,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 
do 500 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV "Řad V1" 1,1*1 1,100

11 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů, vč. úpravy dle TZ a výkresu D.1.3.7 m 5,500 410,00 2 255,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7 

VV "Řad V1" 1,1*5 5,500

12 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 48,063 290,00 13 938,27 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7 
20% hor. tř. II, 60% hor. tř. III  a 20% hor. tř.IV

VV "Řad V1, asfalt.komunikace tl.540mm" 130,7*1,1*(2-0,54) 209,904

VV "Řad V2, asfalt.komunikace tl.540mm" 12,8*1,1*(2,7-0,54) 30,413

VV Mezisoučet 240,317

VV 240,317*0,2 48,063

13 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 144,190 420,00 60 559,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7 
20% hor. tř. II, 60% hor. tř. III  a 20% hor. tř.IV

VV celkový výkop viz hloubení rýh v hor. tř. II
VV 240,317*0,6 144,190

14 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 48,063 750,00 36 047,25 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7 
20% hor. tř. II, 60% hor. tř. III  a 20% hor. tř.IV

VV celkový výkop viz hloubení rýh v hor. tř. II
VV 240,317*0,2 48,063

15 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení (ruční výkop) m3 48,063 450,00 21 628,35 CS ÚRS 2020 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 20% z výkopu
VV "rýhy" (48,063+144,19+48,063)*0,2 48,063

16 K 151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 591,920 55,00 32 555,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, 
hloubky do 4 m

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV "Řad V1" 130,7*2*2 522,800

VV "Řad V2" 12,8*2,7*2 69,120

VV Součet 591,920

17 K 151201112
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 591,920 25,00 14 798,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, 
hloubky přes 2 do 4 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 
skládku

m3 240,316 315,00 75 699,54 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh, nekontaminované, do 16km
VV 48,063+144,19+48,063 240,316

19 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 441,896 30,00 43 256,88 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 240,316*6 'Přepočtené koeficientem množství 1 441,896

20 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných m2 157,850 20,00 3 157,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV "Řad V1" 130,7*1,1 143,770

VV "Řad V2" 12,8*1,1 14,080

VV Součet 157,850

21 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 432,569 240,00 103 816,56 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 240,316*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 432,569

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 244,963 120,00 29 395,56 CS ÚRS 2020 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV výkop rýh
VV 48,063+144,19+48,063 240,316

VV podkladní bloky
VV -1,241 -1,241

VV lóže
VV -15,785 -15,785

VV obsyp

VV -64,719 -64,719

VV dosyp v komunikaci do úrovně vozovky
VV 125,175*0,54 67,595

VV dosyp v odstraněném betonovém recyklátu
VV 32,675*0,54 17,645

VV dosyp dlážděné vozovce do úrovně komunikace
VV 2,4*0,48 1,152

VV Součet 244,963

23 M 58981144 recyklát betonový frakce 0/63 t 489,926 260,00 127 380,76 CS ÚRS 2020 01
PP recyklát betonový frakce 0/63
VV 244,963*2 'Přepočtené koeficientem množství 489,926

24 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 64,719 460,00 29 770,74 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV "Řad V1, DN110" 130,7*1,1*0,41 58,946

VV "Řad V2, DN110" 12,8*1,1*0,41 5,773

VV Součet 64,719

25 M 583,1-R písek zrna 0-8mm t 129,438 450,00 58 247,10

PP písek zrna 0-8mm
VV 64,719*2 'Přepočtené koeficientem množství 129,438

26 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 619,364 65,00 40 258,66 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

VV 489,926+129,438 619,364

D 2 Zakládání 53 244,00

27 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 147,900 360,00 53 244,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 
100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV "Řad V1" 139,4 139,400

VV "Řad V2" 8,5 8,500

VV Součet 147,900

D 4 Vodorovné konstrukce 21 815,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku zrna 0-8 mm m3 15,785 980,00 15 469,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV "Řad V1, DN110" 130,7*1,1*0,1 14,377

VV "Řad V2, DN110" 12,8*1,1*0,1 1,408

VV Součet 15,785

29 K 452313151
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 
otevřený výkop m3 1,241 2 950,00 3 660,95 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV "Řad V1" 0,031*1+0,087*1+0,073*1+0,159*1 0,350

VV "Řad V2" 0,747*1+0,106*1 0,853

VV "propoj Blanická" 0,019*2 0,038

VV Součet 1,241

30 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 5,780 450,00 2 601,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
bloků pro potrubí

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV "Řad V1" 0,38*1+0,58*1+0,3*1+0,93*1 2,190

VV "Řad V2" 2,24*1+0,73*1 2,970

VV "propoj Blanická" 0,31*2 0,620

VV Součet 5,780

31 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,003 28 000,00 84,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 
svařovaných sítí typu Kari

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV "Řad V1" 1,92*1/1000 0,002

VV "Řad V2" 1,36*1/1000 0,001

VV Součet 0,003

D 8 Trubní vedení 699 066,30

32 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 10,400 250,00 2 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo 
přírubových v otevřeném výkopu DN do 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV "řad V1" 1+6,2 7,200

VV "propoj Blanická" 3,2 3,200

VV Součet 10,400

33 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus 3,000 950,00 2 850,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 80

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 1+1+1 3,000

34 M 55259730

tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - 
základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 80 dl 
130mm

kus 1,000 1 960,00 1 960,00 CS ÚRS 2020 01

PP
tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová 
úprava kroužek těsnící DN 80 dl 130mm

35 M 55254210
přesuvka hrdlová U s těsnícím spojem včetně 
příslušenství DN 80 - multitoleranční kus 1,000 5 960,00 5 960,00 CS ÚRS 2020 01

PP přesuvka hrdlová U s těsnícím spojem včetně příslušenství DN 80

36 M 552,1-R
Y80, délky 500mm, sek trouby s těžkou protikorozní 
ochranou

ks 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Y80, délky 500mm, sek trouby s těžkou protikorozní ochranou

37 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 3,000 1 460,00 4 380,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtě DN 80

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 1+1 2,000

VV "propoj Blanická" 1 1,000

VV Součet 3,000

38 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus 
PN10/40 DN 80

kus 1,000 3 250,00 3 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 
80

39 M 55253233
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 
100mm

kus 1,000 1 960,00 1 960,00 CS ÚRS 2020 01

PP trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 100mm

40 M 55253235
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 
200mm

kus 1,000 2 130,00 2 130,00 CS ÚRS 2020 01

PP trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 200mm

41 K 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 kus 12,000 1 460,00 17 520,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7
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VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 1+1+1 3,000

VV "propoj Blanická" 2+1+2+2+1 8,000

VV "provizorní tvarovky" 1 1,000

VV Součet 12,000

42 M 55253905
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMK-kus DN 100-11,25° kus 2,000 3 960,00 7 920,00 CS ÚRS 2020 01

PP
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 
100-11,25°

43 M 55253917
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMK-kus DN 100-22,5° kus 1,000 3 987,00 3 987,00 CS ÚRS 2020 01

PP
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 
100-22,5°

44 M 55253929
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMK-kus DN 100-30° kus 1,000 4 250,00 4 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 
100-30°

45 M 55254212
přesuvka hrdlová U s těsnícím spojem včetně 
příslušenství DN 100 - multitoleranční kus 3,000 5 690,00 17 070,00 CS ÚRS 2020 01

PP přesuvka hrdlová U s těsnícím spojem včetně příslušenství DN 100

46 M 552,2-R
Y100, délky 500mm, sek trouby s těžkou protikorozní 
ochranou

ks 3,000 2 210,00 6 630,00

PP Y100, délky 500mm, sek trouby s těžkou protikorozní ochranou

47 M 552,3-R
Y100, délky 600mm, sek trouby s těžkou protikorozní 
ochranou

ks 1,000 2 450,00 2 450,00

PP Y100, délky 600mm, sek trouby s těžkou protikorozní ochranou

48 M 55259731

tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - 
základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 100 dl 
130mm

kus 1,000 3 840,00 3 840,00 CS ÚRS 2020 01

PP
tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová 
úprava kroužek těsnící DN 100 dl 130mm

49 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 9,000 1 490,00 13 410,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtě DN 100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladčeského schéma
VV "řad V1" 1+1+1+1+1 5,000

VV "řad V2" 1 1,000

VV "propoj Blanická" 2 2,000

VV "provizorní tvarovky" 1 1,000

VV Součet 9,000

50 M 55254027
koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus 
PN10/16 DN 100

kus 1,000 3 258,00 3 258,00 CS ÚRS 2020 01

PP koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/16 DN 100

51 M 55253612
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 
litinový dl 200mm DN 100/80 kus 2,000 2 870,00 5 740,00 CS ÚRS 2020 01

PP
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 
200mm DN 100/80

52 M 55253490
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový 
epoxid tl 250µm F-kus DN 100 kus 3,000 3 960,00 11 880,00 CS ÚRS 2020 01

PP
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 
250µm F-kus DN 100

53 M 55253263
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 
dl 1100mm

kus 1,000 8 960,00 8 960,00 CS ÚRS 2020 01

PP trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 dl 1100mm

54 M 55254048
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus 
PN10/16 DN 100

kus 1,000 4 100,00 4 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 
100

55 M 552,4-R X kus DN100, zaslepovací příruba kus 1,000 1 470,00 1 470,00

PP X kus DN100, zaslepovací příruba

56 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 3,000 2 220,00 6 660,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 100

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 1+1+1 3,000

57 M 55253516
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100 kus 1,000 4 850,00 4 850,00 CS ÚRS 2020 01

PP
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 
T-kus DN 100/100

58 M 55250718
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 
100x80 PN10-16 natural

kus 1,000 4 720,00 4 720,00 CS ÚRS 2020 01

PP
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x80 PN10-16 
natural

59 M 55253592 kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 100/100 kus 1,000 8 740,00 8 740,00 CS ÚRS 2020 01
PP kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 100/100

60 K 857371131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300 kus 1,000 5 230,00 5 230,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 300

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladečeského schéma
VV "řad V2" 1 1,000
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61 M 55253800R

tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - 
základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 300 dl 
150mm

kus 1,000 12 450,00 12 450,00

PP
tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová 
úprava kroužek těsnící DN 300 dl 150mm

62 K 857374122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 300 kus 1,000 6 520,00 6 520,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 300

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladečeského schéma
VV "řad V2" 1 1,000

63 M 55250749
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 
300x100 PN10 natural

kus 1,000 27 960,00 27 960,00 CS ÚRS 2020 01

PP tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 300x100 PN10 natural

64 K 858,91-R
Dodávka + montáž Závitová příruba s vnitřním závitem 
100/2" 

ks 1,000 1 960,00 1 960,00

PP Dodávka + montáž Závitová příruba s vnitřním závitem 100/2" 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV provozní tvarovky řad V1
VV 1 1,000

65 K 858,92-R
Dodávka + montáž  kulový kohout 2" - vnější a vnitřní 
závit, uzavírací armatura ks 1,000 2 890,00 2 890,00

PP
Dodávka + montáž  kulový kohout 2" - vnější a vnitřní závit, uzavírací 
armatura

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7 
 Propojení závitové příruby a kulového kohoutu

VV provozní tvarovky řad V1
VV 1 1,000

66 K 858,93-R Dodávka + montáž   Dvojvsuvka 2"x2" vnější závit ks 1,000 850,00 850,00

PP Dodávka + montáž   Dvojvsuvka 2"x2" vnější závit

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7 
 Propojení závitové příruby a kulového kohoutu

VV provozní tvarovky řad V1
VV 1 1,000

67 K 858,94-R Dodávka + montáž  Spojka T116  2"x32 ks 1,000 463,00 463,00

PP Dodávka + montáž  Spojka T116  2"x32

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7 
 Přechod ze závitového na bezzávitový spoj potrubí  

VV provozní tvarovky řad V1
VV 1 1,000

68 K 858,95-R Dodávka + montáž   potrubí HDPE 2" m 3,000 750,00 2 250,00

PP Dodávka + montáž   potrubí HDPE 2"

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7 
 VÝPUSTNÉ POTRUBÍ pro odkalení

VV provozní tvarovky řad V1
VV 3 3,000

69 K 871251141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm m 143,500 350,00 50 225,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 
mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV "Řad V1" 130,7 130,700

VV "Řad V2" 12,8 12,800

VV Součet 143,500

70 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 SDR11 110x10,0 dl 12m m 157,850 530,00 83 660,50 CS ÚRS 2020 01
PP potrubí dvouvrstvé PE100 SDR11 110x10,0 dl 12m
VV 143,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 157,850

71 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 37,000 960,00 35 520,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 3+2+1+1+14+4 25,000

VV "Řad V2" 3+7+2 12,000

VV Součet 37,000

72 M 286,2-R oblouk 11° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm kus 3,000 3 410,00 10 230,00

PP oblouk 11° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm

73 M 286,3-R oblouk 22° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm kus 5,000 3 520,00 17 600,00

PP oblouk 22° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm

74 M 286,5-R oblouk 30° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm kus 1,000 3 520,00 3 520,00

PP oblouk 30° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm

75 M 286,1-R oblouk 45° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm kus 1,000 3 520,00 3 520,00

PP oblouk 45° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm

76 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 21,000 2 240,00 47 040,00 CS ÚRS 2020 01
PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

77 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 6,000 780,00 4 680,00 CS ÚRS 2020 01
PP nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm

78 M 286,4-R točivá příruba DN100 pro D110 ks 6,000 980,00 5 880,00

PP točivá příruba DN100 pro D110
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79 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 140,00 1 140,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 80

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladečského plánu
VV "řad V1" 1 1,000

80 M 42221323
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl 
PN10/16 DN 80x280mm

kus 1,000 6 790,00 6 790,00 CS ÚRS 2020 01

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 
80x280mm

81 M 42291079,1
souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm do Rd 
2,5m

kus 1,000 2 560,00 2 560,00

PP souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm do Rd 2,5m

82 K 891241811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 
80, vč. poklopu a zemní soupravy kus 1,000 960,00 960,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7 
na požádání odevzdány provozovateli

VV "řad V1" 1 1,000

83 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,000 1 750,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 
osazení poklopů) DN 80

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 1 1,000

VV "Řad V2" 1 1,000

VV Součet 2,000

84 M 42273594
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 
krycí v 1500mm kus 2,000 23 450,00 46 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm

85 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 6,000 1 360,00 8 160,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 4 4,000

VV "Řad V2" 1 1,000

VV "propoj Blanická" 1 1,000

VV Součet 6,000

86 M 42221324
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl 
PN10/16 DN 100x300mm

kus 6,000 7 960,00 47 760,00 CS ÚRS 2020 01

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 
100x300mm

87 M 42291080
souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd do 
2,0m

kus 3,000 2 890,00 8 670,00 CS ÚRS 2020 01

PP souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd do 2,0m

88 M 42291080,1
souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd do 
2,5m

kus 2,000 2 950,00 5 900,00

PP souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd do 2,5m

89 M 42291080,2
souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd do 
3,0m

kus 1,000 3 520,00 3 520,00

PP souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd do 3,5m

90 K 891261811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 
100, vč. poklopu a zemní soupravy kus 1,000 890,00 890,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7 
na požádání odevzdány provozovateli

VV "řad V1" 1 1,000

91 K 892,2-R
Demontáž orientačních sloupků s tabulkami pro 
označení šoupátka, vč. odvozu a likvidace ks 2,000 120,00 240,00

PP
Demontáž orientačních sloupků s tabulkami pro označení šoupátka, vč. 
odvozu a likvidace

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle počtu šoupátek
VV 1+1 2,000

92 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 287,000 25,00 7 175,00 CS ÚRS 2020 01
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
VV úseková + celková
VV 143,5*2 287,000

93 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 143,500 45,00 6 457,50 CS ÚRS 2020 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

94 K 899,888-R

Dodávka + montáž kabelová betonové tvárnice a 
chráničky pro elektrokabely, vč. krycí desky, vč. 
vystažné fólie

m 5,500 950,00 5 225,00

PP
Dodávka + montáž kabelová tvárnice, vč. krycí desky, vč. vystažné 
fólie

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7 
rozměr prefabrikovaného betonové žlabu kabelů budou určeny podle 
skutečné šířky kabelové trasy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV konečná úprava křížení kabelů, viz dočasné zajištění kabelů

VV 5,5 5,500

95 K 899,9-R
Zafoukání potrubí cementopopílkovou směsí, vč. 
dodávky materiálu m3 1,005 3 210,00 3 226,05

PP Zafoukání potrubí cementopopílkovou směsí, vč. dodávky materiálu

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV "řad V1" 3,14*0,05*0,05*128 1,005

96 K 899401112
Osazení poklopů litinových šoupátkových, vč. 
podkladové desky kus 7,000 960,00 6 720,00 CS ÚRS 2020 01

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 5 5,000

VV "Řad V2" 1 1,000

VV "propoj Blanická" 1 1,000

VV Součet 7,000

97 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky, s nápisem VODA kus 7,000 1 230,00 8 610,00 CS ÚRS 2020 01

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 
vozovky

98 M 562,1-R deska podkladová pro poklop šoupátkový kus 7,000 360,00 2 520,00

PP deska podkladová pro poklop šoupátkový

99 K 899401113
Osazení poklopů litinových hydrantových, vč. 
podkladové desky kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP Osazení poklopů litinových hydrantových

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 1 1,000

VV "Řad V2" 1 1,000

VV Součet 2,000

100 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 2,000 2 630,00 5 260,00 CS ÚRS 2020 01
PP poklop litinový hydrantový DN 80

101 M 562,2-R deska podkladová pro poklop hydrantový kus 2,000 980,00 1 960,00

PP deska podkladová pro poklop hydrantový

102 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém, vč. čísel a šroubů kus 9,000 120,00 1 080,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku 
ocelovém nebo betonovém

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 6 6,000

VV "Řad V2" 2 2,000

VV "propoj Blanická" 1 1,000

VV Součet 9,000

103 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí CY6 m 167,350 50,00 8 367,50 CS ÚRS 2020 01
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 142,75 142,750

VV "Řad V2" 17,8 17,800

VV "propoj Blanická" 6,8 6,800

VV Součet 167,350

104 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC s nápisem 
34cm s nápisem "POZOR VODOVOD" m 146,750 21,00 3 081,75 CS ÚRS 2020 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 130,75 130,750

VV "Řad V2" 12,8 12,800

VV "propoj Blanická" 3,2 3,200

VV Součet 146,750

105 K 899,999-R Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče

106 K 899,998-R Náklady na kontrolu hydrantů s revizí průtoku kpl 2,000 4 500,00 9 000,00

PP Náklady na kontrolu hydrantů s revizí průtoku

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 789,50

107 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 156,300 165,00 25 789,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 
100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV "Řad V1, DN110, souběh se stokou , jen 1x řez" 130,7*1 130,700

VV "Řad V2, DN110" 12,8*2 25,600

VV Součet 156,300

D 997 Přesun sutě 137 213,11

108 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 158,084 84,00 13 279,06 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo z vozovky" 24,506+73,994 98,500

VV "asfalt z vozovky" 27,539+32,045 59,584

VV Součet 158,084
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109 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 4 992,956 12,00 59 915,47 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"kamenivo z vozovky, nekontaminované, do 16km, skládka 
Rumpold Želeč" (24,506+73,994)*15 1 477,500

VV
"asfalt  + obalované kamenivo z vozovky, kontaminované, 
skládka Rumpold Vodňany, do 60km" (27,539+32,045)*59 3 515,456

VV Součet 4 992,956

110 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,206 85,00 102,51 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "zámková dlažba na skládku 30%" 0,708*0,3 0,212

VV "zámková dlažba na mezideponii do 1km" 0,708*0,7 0,496

VV "litinové potrubí" 0,458 0,458

VV "šoupátka" 0,017+0,023 0,040

VV Součet 1,206

111 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 1,388 18,00 24,98 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"zámková dlažba 30%, do 5km, skládka daich v Táboře" 
0,708*0,3*4

0,850

VV "litinové potrubí, do 2km, skládka kovošrot Vožická" 0,458*1 0,458

VV
"šoupátka, do 3km, odevzdány provozovateli Čevak" 
(0,017+0,023)*2

0,080

VV Součet 1,388

112 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 159,290 121,00 19 274,09 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

VV 158,084+1,206 159,290

113 K 997221800R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 

t 59,584 450,00 26 812,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 01

VV "asfalt z vozovky" 27,539+32,045 59,584

114 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 0,212 350,00 74,20 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV "zámková dlažba 30%" 0,708*0,3 0,212

115 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 98,500 180,00 17 730,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "kamenivo z vozovky" 24,506+73,994 98,500

D 998 Přesun hmot 22 647,30

116 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 34,842 650,00 22 647,30 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kameniva
VV 654,206-619,364 34,842
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 287 865,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 287 865,36 21,00% 60 451,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 348 317,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

004 - SO 04 Vodovodní přípojky

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 287 865,36

HSV - Práce a dodávky HSV 287 865,36

    1 - Zemní práce 148 016,31

    2 - Zakládání 11 736,00

    4 - Vodorovné konstrukce 3 514,28

    8 - Trubní vedení 97 753,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 336,00

    997 - Přesun sutě 15 186,04

    998 - Přesun hmot 5 323,50

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

004 - SO 04 Vodovodní přípojky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 287 865,36

D HSV Práce a dodávky HSV 287 865,36

D 1 Zemní práce 148 016,31

1 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 - nezpevněná krajnice m2 1,650 70,00 115,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV "č.p. 1" 1,5*1,1 1,650

2 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 7,040 80,00 563,20 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

3 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 - asfaltový chodník m2 7,040 121,00 851,84 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV zpětné vyspravení viz SO 05.2 Chodníky
VV "č.p. 2" 2,2*1,1 2,420

VV "č.p. 3" 2,2*1,1 2,420

VV "č.p. 4" 2*1,1 2,200

VV Součet 7,040

4 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 550 mm 
strojně pl přes 200 m2 - betonový recyklát m2 6,710 122,00 818,62 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 400 do 550 mm

VV
dočasné vyspravení v rámci SO 01 Kanalizace, pro potřeby 
provedení přípojek vody znovu odkopat

VV "č.p. 2" 2,1*1,1 2,310

VV "č.p. 3" 2,4*1,1 2,640

VV "č.p. 4" 1,6*1,1 1,760

VV Součet 6,710

5 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 7,370 72,00 530,64 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

6 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 7,370 97,00 714,89 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

7 K 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 bez překážek v trase - asfaltová komunikace m2 7,370 182,00 1 341,34 CS ÚRS 2020 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV
zpětně zapravení, vč. konstrukčních vrstev viz SO 05.1 
Vozovky

VV odstranění obrubníků viz SO 01 Kanalizace
VV "č.p. 1" 6,7*1,1 7,370

004 - SO 04 Vodovodní přípojky

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
asfalt. komunikace u př.č. P2, P3 a P4 odstraněna v rámci SO 
01 Kanalizace

VV
nyní uvažováno s odstranění zásypového materiálu betonový 
recyklát viz pol. odstranění kameniva do tl.550mm

VV Součet 7,370

8 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,100 450,00 495,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV "č.p. 2" 1,1*1 1,100

9 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů, vč. úpravy dle TZ a výkresu D.1.3.7 m 17,600 410,00 7 216,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV "č.p. 1" 1*1,1 1,100

VV "č.p. 2" 5*1,1 5,500

VV "č.p. 3" 5*1,1 5,500

VV "č.p. 4" 5*1,1 5,500

VV Součet 17,600

10 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 23,800 80,00 1 904,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV
zpětné vyspravení viz SO 05.3.1 Obnova stávajícího 
odvodnění

VV "č.p. 1" 3,5*2 7,000

VV "č.p. 2" 3*2 6,000

VV "č.p. 3" 2,1*2 4,200

VV "č.p. 4" 3,3*2 6,600

VV Součet 23,800

11 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 10,116 290,00 2 933,64 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5 
20% hor. tř. II, 60% hor. tř. III  a 20% hor. tř.IV

VV
v asfaltové komunikaci tl.540mm, odebráno v rámci 
přípravných prací, popř. beton.recyklát

VV "č.p. 1" 6,7*1,1*(1,9-0,54) 10,023

VV "č.p. 2" 2,1*1,1*(1,8-0,54) 2,911

VV "č.p. 3" 2,4*1,1*(1,7-0,54) 3,062

VV "č.p. 4" 1,6*1,1*(1,6-0,54) 1,866

VV
v asfaltovém chodníku tl.360mm, odebráno v rámci 
přípravných prací

VV "č.p. 2" 2,2*1,1*(1,8-0,36) 3,485

VV "č.p. 3" 2,2*1,1*(1,7-0,36) 3,243

VV "č.p. 4" 2*1,1*(1,6-0,36) 2,728

VV v zeleni tl.200mm, odebráno v rámci přípravných prací
VV "č.p. 1" 3,5*1,1*(1,9-0,2) 6,545

VV "č.p. 2" 3*1,1*(1,8-0,2) 5,280

VV "č.p. 3" 2,1*1,1*(1,7-0,2) 3,465

VV "č.p. 4" 3,3*1,1*(1,6-0,2) 5,082

VV
v nezpevněné krajnici tl.150mm, odebráno v rámci přípravných 
prací

VV "č.p. 1"1,5*1,1*(1,9-0,15) 2,888

VV Mezisoučet 50,578

VV 50,578*0,2 10,116

12 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 30,347 420,00 12 745,74 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5 
20% hor. tř. II, 60% hor. tř. III  a 20% hor. tř.IV

VV celkový výkop viz hloubení rýh v hor. tř. II
VV 50,578*0,6 30,347

13 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 10,116 750,00 7 587,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5 
20% hor. tř. II, 60% hor. tř. III  a 20% hor. tř.IV

VV celkový výkop viz hloubení rýh v hor. tř. II
VV 50,578*0,2 10,116

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení (ruční výkop) m3 30,347 450,00 13 656,15 CS ÚRS 2020 01
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PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 60% z výkopu
VV "rýhy" (10,116+30,347+10,116)*0,6 30,347

15 K 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 115,600 45,00 5 202,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, 
hloubky do 2 m

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV "č.p. 1" 11,7*1,9*2 44,460

VV "č.p. 2" 7,3*1,8*2 26,280

VV "č.p. 3"6,7*1,7*2 22,780

VV "č.p. 4" 6,9*1,6*2 22,080

VV Součet 115,600

16 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 115,600 20,00 2 312,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, 
hloubky do 2 m

17 K 162651112

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na 
mezideponii

m3 19,357 280,00 5 419,96 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
4 000 do 5 000 m

VV
ornice na mezideponii, uložena a použita pro zpětné zapravení 
viz SO 05

VV 23,8*0,2 4,760

VV zemina pro zpětný zásyp
VV zásyp v zeleni
VV "č.p. 1" 3,5*1,1*(1,9-0,2-0,1-0,363) 4,762

VV "č.p. 2" 3*1,1*(1,8-0,2-0,1-0,332) 3,854

VV "č.p. 3" 2,1*1,1*(1,7-0,2-0,1-0,332) 2,467

VV "č.p. 4" 3,3*1,1*(1,6-0,2-0,1-0,332) 3,514

VV Součet 19,357

18 K 162651112,1

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na 
stavbu

m3 14,597 280,00 4 087,16

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
4 000 do 5 000 m

19 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 
skládku

m3 35,982 315,00 11 334,33 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh, nekontaminované, do 16km
VV 10,116+30,347+10,116 50,579

VV zemina pro zpětný zásyp
VV -14,597 -14,597

VV Součet 35,982

20 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m - na trvalou skládku

m3 215,892 30,00 6 476,76 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 35,982*6 'Přepočtené koeficientem množství 215,892

21 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 do 100 m3 - pro zpětný zásyp m3 14,597 143,00 2 087,37 CS ÚRS 2020 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV zásyp v zeleni
VV "č.p. 1" 3,5*1,1*(1,9-0,2-0,1-0,363) 4,762

VV "č.p. 2" 3*1,1*(1,8-0,2-0,1-0,332) 3,854

VV "č.p. 3" 2,1*1,1*(1,7-0,2-0,1-0,332) 2,467

VV "č.p. 4" 3,3*1,1*(1,6-0,2-0,1-0,332) 3,514

VV Součet 14,597

22 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných m2 35,860 20,00 717,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV "č.p. 1" 11,7*1,1 12,870

VV "č.p. 2" 7,3*1,1 8,030

VV "č.p. 3" 6,7*1,1 7,370

VV "č.p. 4" 6,9*1,1 7,590

VV Součet 35,860

23 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 64,768 240,00 15 544,32 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV výkop rýh
VV 10,116+30,347+10,116 50,579
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VV zpět na stavbu
VV -14,597 -14,597

VV Součet 35,982

VV 35,982*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 64,768

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 44,825 120,00 5 379,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV výkop rýh
VV 10,116+30,347+10,116 50,579

VV lóže
VV -3,586 -3,586

VV obsyp

VV -12,305 -12,305

VV dosyp v komunikaci do úrovně terénu
VV 7,37*0,54 3,980

VV dosyp v odstraněném betonovém recyklátu
VV 6,71*0,54 3,623

VV dosyp v asfalt. chodníku do úrovně terénu
VV 7,04*0,36 2,534

VV Součet 44,825

25 M 58981144 recyklát betonový frakce 0/63 t 60,456 260,00 15 718,56 CS ÚRS 2020 01
PP recyklát betonový frakce 0/63
VV zásyp
VV 44,825 44,825

VV zásyp v zeleni
VV "č.p. 1" -3,5*1,1*(1,9-0,2-0,1-0,363) -4,762

VV "č.p. 2" -3*1,1*(1,8-0,2-0,1-0,332) -3,854

VV "č.p. 3" -2,1*1,1*(1,7-0,2-0,1-0,332) -2,467

VV "č.p. 4" -3,3*1,1*(1,6-0,2-0,1-0,332) -3,514

VV Součet 30,228

VV 30,228*2 'Přepočtené koeficientem množství 60,456

26 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 12,305 460,00 5 660,30 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV "č.p. 1, DN63" 11,7*1,1*0,363 4,672

VV "č.p. 2, DN32" 7,3*1,1*0,332 2,666

VV "č.p. 3, DN32" 6,7*1,1*0,332 2,447

VV "č.p. 4, DN32" 6,9*1,1*0,332 2,520

VV Součet 12,305

27 M 583,1-R písek zrna 0-8mm t 24,610 450,00 11 074,50

PP písek zrna 0-8mm
VV 12,305*2 'Přepočtené koeficientem množství 24,610

28 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 85,066 65,00 5 529,29 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

VV 60,456+24,61 85,066

D 2 Zakládání 11 736,00

29 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 32,600 360,00 11 736,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 
100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV "63x5,8mm" 11,7 11,700

VV "32x3,0mm" 20,9 20,900

VV Součet 32,600

D 4 Vodorovné konstrukce 3 514,28

30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku zrna 0-8 mm m3 3,586 980,00 3 514,28 CS ÚRS 2020 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV "č.p. 1, DN63" 11,7*1,1*0,1 1,287

VV "č.p. 2, DN32" 7,3*1,1*0,1 0,803

VV "č.p. 3, DN32" 6,7*1,1*0,1 0,737

VV "č.p. 4, DN32" 6,9*1,1*0,1 0,759

VV Součet 3,586

D 8 Trubní vedení 97 753,23

31 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 7,800 250,00 1 950,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo 
přírubových v otevřeném výkopu DN do 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV 7,8 7,800

32 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 20,900 52,00 1 086,80 CS ÚRS 2020 01
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PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV 20,9 20,900

33 M 28613170
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 100m 32x3,0mm

m 21,214 75,00 1 591,05 CS ÚRS 2020 01

PP
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 
32x3,0mm

VV 20,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 21,214

34 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm m 11,700 80,00 936,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV 11,7 11,700

35 M 28613173
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 100m 63x5,8mm

m 12,285 99,00 1 216,22 CS ÚRS 2020 01

PP
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 
63x5,8mm

VV 11,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,285

36 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 50 mm m 6,600 40,00 264,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 
mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV 6,6 6,600

37 K 877261126

Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° 
otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 
110/32

kus 3,000 920,00 2 760,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 
360° otočnou odbočkou d 110/32

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV 3 3,000

38 M 28614050
tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° 
D 110-32mm

kus 3,000 3 650,00 10 950,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Navrtávací pas D110/1", PN16 BOČNÍ NAVRTÁVKA  , celolitinový 
navrtávací pás včetně ISO spojky, uzavírací armatury a teleskopické 
soupravy

39 K 877261127

Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° 
otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 
110/63

kus 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 
360° otočnou odbočkou d 110/63

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV 1 1,000

40 M 28614051
tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° 
D 110-63mm

kus 1,000 3 650,00 3 650,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Navrtávací pas D110/2", PN16 BOČNÍ NAVRTÁVKA  , celolitinový 
navrtávací pás včetně ISO spojky, uzavírací armatury a teleskopické 
soupravy

41 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 3,000 8 500,00 25 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu 
přes 20 % DN 32

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV 3 3,000

42 K 879221111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63 kus 1,000 9 500,00 9 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu 
přes 20 % DN 63

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV 1 1,000

43 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 32,600 40,00 1 304,00 CS ÚRS 2020 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
VV 20,9+11,7 32,600

44 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 65,200 50,00 3 260,00 CS ÚRS 2020 01
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
VV úseková + celková
VV 32,6*2 65,200

45 K 899,888-R

Dodávka + montáž kabelová betonové tvárnice a 
chráničky pro elektrokabely, vč. krycí desky, vč. 
vystažné fólie

m 17,700 950,00 16 815,00

PP
Dodávka + montáž kabelová tvárnice, vč. krycí desky, vč. vystažné 
fólie

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 a 7,  D1.4.2 až 5 
rozměr prefabrikovaného betonové žlabu kabelů budou určeny podle 
skutečné šířky kabelové trasy

VV konečná úprava křížení kabelů, viz dočasné zajištění kabelů

VV 17,7 17,700

46 K 899,8-R
Demontáž stávajcích armatur, vč. poklopů, orientačních 
tabulek a sloupků, vč. odvozu a likvidace kpl 1,000 350,00 350,00

PP
Demontáž stávajcích armatur, vč. poklopů, orientačních tabulek a 
sloupků
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P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7 
na požádání odevzdány provozovateli

VV 1 1,000

47 K 899,9-R
Zafoukání potrubí cementopopílkovou směsí, vč. 
dodávky materiálu m3 0,036 3 210,00 115,56

PP Zafoukání potrubí cementopopílkovou směsí, vč. dodávky materiálu

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV 3,14*0,04*0,04*7,2 0,036

48 K 899401112
Osazení poklopů litinových šoupátkových, vč. 
podkladové desky kus 4,000 550,00 2 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV 4 4,000

49 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky, s nápisem VODA kus 4,000 960,00 3 840,00 CS ÚRS 2020 01

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 
vozovky

50 M 562,1-R deska podkladová pro poklop šoupátkový kus 4,000 350,00 1 400,00

PP deska podkladová pro poklop šoupátkový

51 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém, vč. čísel a šroubů kus 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku 
ocelovém nebo betonovém

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV 4 4,000

52 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí CY 6 m 32,600 50,00 1 630,00 CS ÚRS 2020 01
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

53 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC s nápisem 
34cm s nápisem "POZOR VODOVOD" m 32,600 21,00 684,60 CS ÚRS 2020 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV 32,6 32,600

54 K 899,999-R Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

PP Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 336,00

55 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 38,400 165,00 6 336,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 
100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV asfaltová komunikace
VV "č.p. 1" 6,7*2 13,400

VV "č.p. 2" 2,1*2 4,200

VV "č.p. 3" 2,4*2 4,800

VV "č.p. 4" 1,6*2 3,200

VV asfaltový chodník
VV "č.p. 2" 2,2*2 4,400

VV "č.p. 3" 2,2*2 4,400

VV "č.p. 4" 2*2 4,000

VV Součet 38,400

D 997 Přesun sutě 15 186,04

56 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 18,618 84,00 1 563,91 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo z vozovky" 0,479+3,098+5,033+4,275 12,885

VV "asfalt z vozovky" 2,225+1,621+1,887 5,733

VV Součet 18,618

57 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 531,522 12,00 6 378,26 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"kamenivo z vozovky, nekontaminované, do 16km, skládka 
Rumpold Želeč" (0,479+3,098+5,033+4,275)*15 193,275

VV
"asfalt  + obalované kamenivo z vozovky, kontaminované, 
skládka Rumpold Vodňany, do 60km" (2,225+1,621+1,887)*59 338,247

VV Součet 531,522

58 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,200 85,00 17,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "litinové potrubí" 0,195 0,195

VV "pladtové potrubí" 0,005 0,005

VV Součet 0,200

59 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 1,208 18,00 21,74 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "litinové potrubí, do 2km, skládka kovošrot Vožická" 0,458*1 0,458
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VV "plastové potrubí, do 16km, skládka Rumpold Želeč" 0,05*15 0,750

VV Součet 1,208

60 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 18,818 121,00 2 276,98 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

VV 18,618+0,2 18,818

61 K 997221800R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 

t 5,733 450,00 2 579,85 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 01

VV "asfalt z vozovky" 2,225+1,621+1,887 5,733

62 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 12,885 180,00 2 319,30 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "kamenivo z vozovky" 0,479+3,098+5,033+4,275 12,885

63 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,005 5 800,00 29,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

VV "plastové potrubí " 0,005 0,005

D 998 Přesun hmot 5 323,50

64 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 8,190 650,00 5 323,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kameniva
VV 93,256-85,066 8,190
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 735 928,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 735 928,66 21,00% 574 545,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 310 473,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

005 - SO 05 Obnova povrchů

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

0001 - SO 05.1 Vozovky

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 735 928,66

HSV - Práce a dodávky HSV 2 735 928,66

    1 - Zemní práce 183 035,54

    5 - Komunikace pozemní 1 971 011,47

    8 - Trubní vedení 55 250,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 496,71

    997 - Přesun sutě 491 044,02

    998 - Přesun hmot 2 090,92

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

005 - SO 05 Obnova povrchů

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

0001 - SO 05.1 Vozovky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 735 928,66

D HSV Práce a dodávky HSV 2 735 928,66

D 1 Zemní práce 183 035,54

1 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 212,000 52,00 11 024,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

VV rozšíření nad rámec výkopů rýh, výměry dle autocad
VV "ŠD t.150mm" 57,12 57,120

VV "ŠD tl.200" 57,12+55,76 112,880

VV pro nezpevněnou krajnici
VV 42 42,000

VV Součet 212,000

2 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 550 mm 
strojně pl přes 200 m2 - betonový recyklát m2 578,730 122,00 70 605,06 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 400 do 550 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV dočasné vyspravení v rámci jednotlivých SO 
VV asfaltová komunikace
VV "SO01, vč. provizorních výtlaků" 347,987 347,987

VV "SO03" 125,175 125,175

VV "SO04" 7,37 7,370

VV "SO05.3.1" 5,418 5,418

VV "SO05.3.2" 3,78 3,780

VV "SO07, vč. provizorního plynovodu" 72 72,000

VV Mezisoučet 561,730

VV zámková dlažba vozovka
VV "SO01" 14,2 14,200

VV "SO03" 2,4 2,400

VV "Do plochy 17m2 doplnění pro obnovu" 0,4 0,400

VV Mezisoučet 17,000

VV Součet 578,730

3 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 166,670 97,00 16 166,99 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV rozšíření nad rámec výkopů rýh, výměry dle autocad
VV "podkladní asfaltobeton" 57,12+55,76+53,79 166,670

4 K 113154332
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 bez překážek v trase m2 590,930 77,00 45 501,61 CS ÚRS 2020 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV celková plocha obnovy obrusné vrstvy
VV 1371 1 371,000

VV "odfrézování v rámci jednotlivých SO" -561,73 -561,730

VV "odfrézování v rámci ložné vrstvy" -218,34 -218,340

VV Součet 590,930

5 K 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 bez překážek v trase - asfaltová komunikace m2 218,340 182,00 39 737,88 CS ÚRS 2020 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

005 - SO 05 Obnova povrchů

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

0001 - SO 05.1 Vozovky

Strana 49 z 96
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P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV rozšíření nad rámec výkopů rýh, výměry dle autocad

VV
"asfaltobeton ložní + obrusný (60+40 mm)" 
57,12+55,76+53,79+51,67

218,340

D 5 Komunikace pozemní 1 971 011,47

6 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm ŠDa fr 0-32mm m2 618,850 217,00 134 290,45 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2

VV obnova asfaltové komunikace
VV "viz odstranění betonového reycklátu v komunikaci" 561,73 561,730

VV rozšíření nad rámec výkopů rýh, výměry dle autocad
VV "ŠD t.150mm" 57,12 57,120

VV Součet 618,850

7 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm ŠDa fr 0-32mm m2 674,610 265,00 178 771,65 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2

VV obnova asfaltové komunikace
VV "viz odstranění betonového reycklátu v komunikaci" 561,73 561,730

VV rozšíření nad rámec výkopů rýh, výměry dle autocad
VV "ŠD tl.200" 57,12+55,76 112,880

VV Součet 674,610

8 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 728,400 32,00 23 308,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2

9 K 565166112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m m2 728,400 698,00 508 423,20 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 
hrubozrnné - OKH)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 
1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2

VV obnova asfaltové komunikace
VV "viz odstranění betonového reycklátu v komunikaci" 561,73 561,730

VV rozšíření nad rámec výkopů rýh, výměry dle autocad
VV "podkladní asfaltobeton" 57,12+55,76+53,79 166,670

VV Součet 728,400

10 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,25 
kg/m2

m2 780,070 25,00 19 501,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství do 0,30 kg/m2

11 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 780,070 626,19 488 474,63 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po 
zhutnění tl. 60 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2

VV obnova asfaltové komunikace
VV "viz odstranění betonového reycklátu v komunikaci" 561,73 561,730

VV rozšíření nad rámec výkopů rýh, výměry dle autocad
VV "asfaltobeton ložní " 57,12+55,76+53,79+51,67 218,340

VV Součet 780,070

12 K 573211107,1
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,25 
kg/m2

m2 1 371,000 25,00 34 275,00

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství do 0,30 kg/m2

13 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 1 371,000 408,11 559 518,81 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 
po zhutnění tl. 40 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2

VV celková plocha obnovy obrusné vrstvy dle autocad
VV 1371 1 371,000

14 K 569851111
Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm ŠD fr 0-32mm - 
krajnice

m2 42,000 213,00 8 946,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV 42 42,000

15 K 564851111,1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm ŠDa fr 0-63mm m2 17,000 217,00 3 689,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

16 K 567131114
Podklad ze směsi stmelené cementem KSC I C8/10 tl 
190 mm

m2 17,000 206,00 3 502,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 190 mm

17 K 596212322
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 
mm skupiny B pl do 300 m2

m2 17,000 320,00 5 440,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 
s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny B, pro plochy do 
300 m2

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 
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VV
obnova zámkové dlažby, 70% použit dlažbu stávající z dovozu 
z mezideponie

VV 17 17,000

18 M 59245220 dlažba zámková tl. 100mm přírodní m2 5,775 497,00 2 870,18 CS ÚRS 2020 01
PP dlažba zámková tl. 100mm přírodní
VV doplnění 30% novými
VV 17*0,3 5,100

VV "bourané dlažby bylo jen 16,6m2" 0,4 0,400

VV Součet 5,500

VV 5,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,775

D 8 Trubní vedení 55 250,00

19 K 899331111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
poklopu zvýšením nebo snížením dle potřeby podle 
skutečnosti

kus 7,000 2 750,00 19 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm poklopu 
zvýšením nebo snížením dle potřeby podle skutečnosti

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV 7 7,000

20 K 899431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 
zvýšením nebo snížením dle potřeby podle skutečnosti

kus 15,000 2 400,00 36 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením 
krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur zvýšením 
nebo snížením dle potřeby podle skutečnosti

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV 15 15,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 496,71

21 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého m 3,200 359,00 1 148,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. 
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 
12/15

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV 80% použit obrubník stávající z dovozu z mezideponie
VV "u ŠB1" 3,2 3,200

22 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 0,067 1 180,80 79,11 CS ÚRS 2020 01
PP kostka dlažební žula drobná 8/10
VV doplnění 20% novými
VV 3,2*0,1*0,2 0,064

VV 0,064*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,067

23 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 38,000 346,15 13 153,70 CS ÚRS 2020 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV 80% použit obrubník stávající z dovozu z mezideponie
VV 38 38,000

24 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 7,980 245,00 1 955,10 CS ÚRS 2020 01
PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm
VV doplnění 20% novými
VV 38*0,2 7,600

VV 7,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,980

25 K 919122112
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 
25 mm s těsnicím profilem m 52,000 165,00 8 580,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém 
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV
zapravení styčné spáry v napojeních na stávající vozovku dle 
TP 115

VV 52 52,000

26 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 52,000 165,00 8 580,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 
100 mm

D 997 Přesun sutě 491 044,02

27 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 648,956 84,00 54 512,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo z vozovky" 61,48+434,048 495,528

VV "asfalt z vozovky" 36,667+60,866+55,895 153,428

VV Součet 648,956

28 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 16 485,172 12,00 197 822,06 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"kamenivo z vozovky, nekontaminované, do 16km, skládka 
Rumpold Želeč" (61,48+434,048)*15 7 432,920
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VV

"asfalt  + obalované kamenivo z vozovky, kontaminované, 
skládka Rumpold Vodňany, do 60km" 
(36,667+60,866+55,895)*59

9 052,252

VV Součet 16 485,172

29 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 9,458 85,00 803,93 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV
"zámková dlažba z mezideponie zpět na stavbu do 1km, tonáže 
dle SO 01" 4,189*0,7

2,932

VV
"obrubník silniční z mezideponie zpět na stavbu do 1km, tonáže 
dle SO 01" 7,79*0,8

6,232

VV
"dlažební kostky z mezideponie zpět na stavbu do 1km, tonáže 
dle SO 01" 0,368*0,8

0,294

VV Součet 9,458

30 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 658,414 121,00 79 668,09 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

VV 648,956+9,458 658,414

31 K 997221800R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 

t 153,428 450,00 69 042,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 01

VV "asfalt z vozovky" 36,667+60,866+55,895 153,428

32 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 495,528 180,00 89 195,04 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "kamenivo z vozovky" 61,48+434,048 495,528

D 998 Přesun hmot 2 090,92

33 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 32,168 65,00 2 090,92 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 179 398,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 179 398,04 21,00% 37 673,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 217 071,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

005 - SO 05 Obnova povrchů

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

0002 - SO 05.2 Chodníky

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 179 398,04

HSV - Práce a dodávky HSV 179 398,04

    1 - Zemní práce 5 694,12

    5 - Komunikace pozemní 106 169,61

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 987,18

    997 - Přesun sutě 23 134,57

    998 - Přesun hmot 412,56

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

005 - SO 05 Obnova povrchů

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

0002 - SO 05.2 Chodníky

Strana 54 z 96



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 179 398,04

D HSV Práce a dodávky HSV 179 398,04

D 1 Zemní práce 5 694,12

1 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 - asfaltový chodník m2 26,574 121,00 3 215,45 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2

VV dobourání asfalt. chodníku
VV 57-30,426 26,574

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
strojně pl přes 200 m2 - betonový recyklát m2 34,426 72,00 2 478,67 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV
obnova chodníku vč. podkladních vrstev po rýhách v rámci 
jednotlivých SO

VV asfaltový
VV "SO02" 22,63 22,630

VV "SO04" 7,04 7,040

VV "SO05.3.1" 0,756 0,756

VV Mezisoučet 30,426

VV dlážděný
VV "SO01" 3,5 3,500

VV "Do plochy 4m2 doplnění pro obnovu" 0,5 0,500

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 34,426

D 5 Komunikace pozemní 106 169,61

3 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm ŠDa fr 0-32mm m2 34,426 143,00 4 922,92 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

4 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm ŠDa fr 0-63mm m2 34,426 217,00 7 470,44 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2

VV
obnova chodníku vč. podkladních vrstev po rýhách v rámci 
jednotlivých SO

VV asfaltový
VV "SO02" 22,63 22,630

VV "SO04" 7,04 7,040

VV "SO05.3.1" 0,756 0,756

VV zámková dlažba
VV 4 4,000

VV Součet 34,426

5 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,25 
kg/m2

m2 57,000 25,00 1 425,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství do 0,30 kg/m2

6 K 573231114
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
1,00 kg/m2

m2 57,000 35,00 1 995,00

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 1,00 kg/m2

7 K 577123111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 57,000 590,00 33 630,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění tl. 30 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV celoplošné zapravení chodníku

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

005 - SO 05 Obnova povrchů

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

0002 - SO 05.2 Chodníky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 57 57,000

8 K 577165131R
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 80 mm 
š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 57,000 960,00 54 720,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH)  s rozprostřením a 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po 
zhutnění tl. 80 mm

9 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny B pl do 50 m2

m2 4,000 390,00 1 560,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 
50 m2

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV
obnova zámkové dlažby, 70% použit dlažbu stávající z dovozu 
z mezideponie

VV 4 4,000

10 M 59245015 dlažba zámková tl. 60mm přírodní m2 1,785 250,00 446,25

PP dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní
VV doplnění 30% novými
VV 4*0,3 1,200

VV "bourané dlažby bylo jen 3,5m2" 0,5 0,500

VV Součet 1,700

VV 1,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,785

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 987,18

11 K 910,1-R
Příplatek za vytvarování odtokového žlábku pro 
odvedení dešťových vod kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

PP

V obnovované zpevněné ploše bude při obnově vytvarovaný odtokový 
žlábek pro odvedení dešťových vod z Ecodrainu nemovitosti 
Michalovicova 1736/1 – navazující na ponechaný žlábek v 
ponechaném rozsahu zpevněné plochy a zaústěný do žlabu UV4b.

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV 1 1,000

12 K 910,2-R
Dodávka + montáž betonová zábrana pod kola BPK40 
včetně závitové tyče pro ukotvení ks 3,000 4 500,00 13 500,00

PP
Dodávka + montáž betonová zábrana pod kola BPK40 včetně závitové 
tyče pro ukotvení 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV 3 3,000

13 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 3,000 305,00 915,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV 80% použit obrubník stávající z dovozu z mezideponie
VV 3 3,000

14 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 39,000 215,00 8 385,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV 80% použit obrubník stávající z dovozu z mezideponie
VV 39 39,000

15 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 8,820 99,00 873,18 CS ÚRS 2020 01
PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm
VV doplnění 20% novými
VV (3+39)*0,2 8,400

VV 8,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,820

16 K 919122112
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 
25 mm s těsnicím profilem m 45,800 165,00 7 557,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém 
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV
zapravení styčné spáry v napojeních na stávající vozovku dle 
TP 115

VV 45,8 45,800

17 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 45,800 165,00 7 557,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 
100 mm

D 997 Přesun sutě 23 134,57

18 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 28,364 84,00 2 382,58 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo z vozovky" 19,967 19,967

VV "asfalt z vozovky" 8,397 8,397

VV Součet 28,364

19 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 794,928 12,00 9 539,14 CS ÚRS 2020 01
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PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"kamenivo z vozovky, nekontaminované, do 16km, skládka 
Rumpold Želeč" 19,967*15 299,505

VV
"asfalt  + obalované kamenivo z vozovky, kontaminované, 
skládka Rumpold Vodňany, do 60km" 8,397*59 495,423

VV Součet 794,928

20 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,981 85,00 168,39 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV
"zámková dlažba z mezideponie zpět na stavbu do 1km, tonáže 
dle SO 01" 0,91*0,7

0,637

VV
"obrubník zahradní mezideponie zpět na stavbu do 1km, tonáže 
dle SO 01" 1,68*0,8

1,344

VV Součet 1,981

21 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 30,345 121,00 3 671,75 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

VV 28,364+1,981 30,345

22 K 997221800R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 

t 8,397 450,00 3 778,65 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 01

VV "asfalt z vozovky" 8,397 8,397

23 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 19,967 180,00 3 594,06 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "kamenivo z vozovky" 19,967 19,967

D 998 Přesun hmot 412,56

24 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 6,347 65,00 412,56 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 741 840,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 741 840,39 21,00% 155 786,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 897 626,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

005 - SO 05 Obnova povrchů

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

0003 - SO 05.3.1 Obnova stávajícího odvodnění

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 741 840,39

HSV - Práce a dodávky HSV 741 840,39

    1 - Zemní práce 357 099,22

    2 - Zakládání 7 434,00

    4 - Vodorovné konstrukce 11 482,83

    8 - Trubní vedení 260 452,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 047,00

    997 - Přesun sutě 38 280,47

    998 - Přesun hmot 11 044,15

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

005 - SO 05 Obnova povrchů

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

0003 - SO 05.3.1 Obnova stávajícího odvodnění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 741 840,39

D HSV Práce a dodávky HSV 741 840,39

D 1 Zemní práce 357 099,22

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 0,756 80,00 60,48 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

2 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 - asfaltový chodník m2 0,756 121,00 91,48 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV zpětné vyspravení viz SO 05.2 Chodníky
VV "UV2" 0,6*1,26 0,756

3 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 550 mm 
strojně pl přes 200 m2 - betonový recyklát m2 55,601 122,00 6 783,32 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 400 do 550 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV
dočasné vyspravení v rámci SO 01 Kanalizace, pro potřeby 
provedení přípojek znovu odkopat

VV "UV2" 0,7*1,26 0,882

VV "UV3" 3,75*1,26 4,725

VV "UV4a" 7,2*1,26 9,072

VV "UV4b" 2,3*1,26 2,898

VV "UV5" 2,4*1,26 3,024

VV Mezisoučet 20,601

VV "odvodňovací žlaby" (4+5+6)*1 15,000

VV "UV" 1*1*4 4,000

VV "odvodňovací příkop" 40*0,4 16,000

VV Mezisoučet 35,000

VV Součet 55,601

4 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 5,418 72,00 390,10 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

5 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 5,418 97,00 525,55 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

6 K 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 bez překážek v trase m2 5,418 182,00 986,08 CS ÚRS 2020 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV
zpětně zapravení, vč. konstrukčních vrstev viz SO 05.1 
Vozovky

VV odstranění obrubníků viz SO 01 Kanalizace
VV "UV2" 4,3*1,26 5,418

7 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 44,550 80,00 3 564,00 CS ÚRS 2020 01

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

005 - SO 05 Obnova povrchů

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

0003 - SO 05.3.1 Obnova stávajícího odvodnění

Strana 60 z 96
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PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV "odvodňovacího příkopu" 40,5*1,1 44,550

8 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 53,600 150,00 8 040,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV pro zatravnění a ohumusování
VV 268*0,2 53,600

9 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 8,788 290,00 2 548,52 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV
v asfaltové komunikaci tl.540mm, odstraněno v rámci 
připravných prací, popř. betonový recyklát

VV "přípojky" (5+3,75+7,2+2,3+2,4)*1,26*(1,9-0,54) 35,386

VV "odvodňovací žlaby" (4+5+6)*1*(0,59-0,54) 0,750

VV "UV" 1*1*(2,2-0,54)*4 6,640

VV "odvodňovací příkop" 40,5*1,5*0,2 12,150

VV Mezisoučet 54,926

VV 54,926*0,16 8,788

10 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 37,899 420,00 15 917,58 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV celkový výkop viz hloubení rýh v hor. tř. II
VV 54,926*0,69 37,899

11 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 10,436 750,00 7 827,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV celkový výkop viz hloubení rýh v hor. tř. II
VV 54,926*0,19 10,436

12 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení (ruční výkop) m3 34,274 450,00 15 423,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 60% z výkopu
VV "rýhy" (8,788+37,899+10,436)*0,6 34,274

13 K 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 96,070 45,00 4 323,15 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, 
hloubky do 2 m

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV (5+3,75+7,2+2,3+2,4)*1,9*2 78,470

VV "UV" 1*2,2*2*4 17,600

VV Součet 96,070

14 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 96,070 20,00 1 921,40 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, 
hloubky do 2 m

15 K 162651112

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na 
mezideponii

m3 8,910 280,00 2 494,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
4 000 do 5 000 m

VV
ornice na mezideponii, uložena a použita pro zpětné zapravení 
viz SO 05

VV 44,55*0,2 8,910

16 K 162651112,1

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zpět na 
stavbu

m3 23,554 280,00 6 595,12

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
4 000 do 5 000 m

17 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 
skládku

m3 110,723 315,00 34 877,75 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh, nekontaminované, do 16km
VV 8,788+37,899+10,436 57,123

VV odkopávky
VV 53,6 53,600
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VV Součet 110,723

18 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m - na trvalou skládku

m3 664,338 30,00 19 930,14 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 110,723*6 'Přepočtené koeficientem množství 664,338

19 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 do 100 m3 - ornice zpět na stavbu m3 23,554 143,00 3 368,22 CS ÚRS 2020 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV získana ornice v ramci jednotlivých SO
VV "SO01" 26,64*0,2 5,328

VV "SO02" 22,78*0,2 4,556

VV "SO04" 23,8*0,2 4,760

VV "SO 05.3.1" 44,55*0,2 8,910

VV Součet 23,554

20 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných m2 105,769 20,00 2 115,38 CS ÚRS 2020 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV "přípojky" (5+3,75+7,2+2,3+2,4)*1,26 26,019

VV "odvodňovací žlaby" (4+5+6)*1 15,000

VV "UV" 1*1*4 4,000

VV "odvodňovací příkop" 40,5*1,5 60,750

VV Součet 105,769

21 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 199,301 240,00 47 832,24 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 110,723*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 199,301

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 51,422 120,00 6 170,64 CS ÚRS 2020 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV výkop rýh
VV 8,788+37,899+10,436 57,123

VV lóže
VV -2,602-5,119 -7,721

VV obsyp

VV -12,544 -12,544

VV podkladní
VV -1,205 -1,205

VV OP vpusti

VV -0,55*0,55*(2,2-0,54)*4 -2,009

VV dosyp v komunikaci do úrovně terénu
VV 5,418*0,54 2,926

VV dosyp v odstraněném betonovém recyklátu
VV "jen přípojky" 20,61*0,54 11,129

VV "odvodňovací žlaby" (4+5+6)*(1-0,76)*0,54 1,944

VV "UV" 1*1*4*0,54-0,55*0,55*4*0,54 1,507

VV dosyp v asfalt. chodníku do úrovně terénu
VV 0,756*0,36 0,272

VV Součet 51,422

23 M 58981144 recyklát betonový frakce 0/63 t 102,844 260,00 26 739,44 CS ÚRS 2020 01
PP recyklát betonový frakce 0/63
VV 51,422*2 'Přepočtené koeficientem množství 102,844

24 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 12,544 460,00 5 770,24 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV "DN150" (5+2,4)*1,26*0,45 4,196

VV "DN200" (3,75+7,2+2,3)*1,26*0,5 8,348

VV Součet 12,544

25 M 583,1-R písek zrna 0-8mm t 25,088 450,00 11 289,60

PP písek zrna 0-8mm
VV 12,544*2 'Přepočtené koeficientem množství 25,088

26 K 181,1-R
Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou, vč. 
dodávky materiálů m2 268,000 250,00 67 000,00

PP Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou, vč. dodávky materiálů

27 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 268,000 80,00 21 440,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV 268 268,000

28 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 48,074 450,00 21 633,30 CS ÚRS 2020 01
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice
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VV ornice nad rámec sejmutí ornice z jednotlivých SO
VV 268*0,2-23,554 30,046

VV 30,046*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 48,074

29 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 176,006 65,00 11 440,39 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

VV 102,844+25,088+48,074 176,006

D 2 Zakládání 7 434,00

30 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 20,650 360,00 7 434,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 
100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV 20,65 20,650

D 4 Vodorovné konstrukce 11 482,83

31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku zrna 0-8 mm m3 2,602 980,00 2 549,96 CS ÚRS 2020 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV (5+3,75+7,2+2,3+2,4)*1,26*0,1 2,602

32 K 451573111,1
Lože pod šachty a potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku m3 5,119 980,00 5 016,62 CS ÚRS 2020 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV potrubí
VV (5+3,75+7,2+2,3+2,4)*1,26*0,06 1,561

VV UV

VV 1,26*1,26*0,05*4 0,318

VV odvodňovací příkop
VV 40,5*1,6*0,05 3,240

VV Součet 5,119

33 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 X0 
otevřený výkop m3 1,205 3 250,00 3 916,25 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV UV

VV 1,26*1,26*0,1*4 0,635

VV odvodňovací žlaby
VV 0,76*0,05*15 0,570

VV Součet 1,205

D 8 Trubní vedení 260 452,72

34 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 m 4,000 65,00 260,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném 
výkopu DN do 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV "UV2" 2 2,000

VV "UV5" 2 2,000

VV Součet 4,000

35 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 150

m 7,400 140,00 1 036,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV "UV2" 5 5,000

VV "UV5" 2,4 2,400

VV Součet 7,400

36 M 28617025
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN12

m 7,770 790,00 6 138,30 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12

VV 7,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,770

37 K 871350320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 200

m 13,250 102,50 1 358,13 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 200

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV "UV3" 3,75 3,750

VV "UV4a" 7,2 7,200

VV "UV4b" 2,3 2,300

VV Součet 13,250

38 M 28617026
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x1000mm SN12

m 13,913 292,38 4 067,94 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12

VV 13,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,913

39 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150 kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01
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PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného kolen DN 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV "UV2" 1 1,000

VV "UV5" 2+1 3,000

VV Součet 4,000

40 M 28617172
koleno kanalizační PP SN16 15°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5° 
DN 150

kus 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP koleno kanalizační PP SN16 15°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5° DN 150

41 K 877310430,1
Montáž sedel s navrtávkou na kanalizačním potrubí z 
PP trub DN 150

kus 2,000 750,00 1 500,00

PP Montáž sedel s navrtávkou na kanalizačním potrubí z PP trub DN 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV "sedlo" 2 2,000

42 M 286,1-R
navrtávací sedlová odbočka DN150 s integrovaným 
kulovým kloubem ks 2,000 3 680,00 7 360,00

PP navrtávací sedlová odbočka DN150 s integrovaným kulovým kloubem

43 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200 kus 9,000 270,00 2 430,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného kolen DN 200

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV "UV3" 2+2 4,000

VV "UV4a" 2 2,000

VV "UV4b" 1+2 3,000

VV Součet 9,000

44 M 28617173
koleno kanalizační PP SN16 15°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5° 
DN 200

kus 9,000 650,00 5 850,00 CS ÚRS 2020 01

PP koleno kanalizační PP SN16 30° DN 200

45 K 877350430,1
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200 kus 3,000 310,00 930,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo 
navrtávacích sedel DN 200

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV "sedlo" 3 3,000

46 M 286,2-R
navrtávací sedlová odbočka DN200 s integrovaným 
kulovým kloubem ks 2,000 4 230,00 8 460,00

PP navrtávací sedlová odbočka DN200 s integrovaným kulovým kloubem

47 K 895,1-R

Dodávka + montáž uliční vpusť s kalištěm a kalovým 
košem, vč. plastové mříže s rámem a zapáchovou 
uzávěrou, odtok pro DN150

ks 1,000 21 300,00 21 300,00

PP
Dodávka + montáž uliční vpusť s kalištěm a kalovým košem, vč. 
plastové mříže s rámem a zapáchovou uzávěrou, odtok pro DN150

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7 
Jednotlivé díly vpusti se upraví na stavbě s ohledem na vykřížení se 
skutečnou polohou sítí

VV "UV2" 1 1,000

48 K 895,2-R

Dodávka + montáž uliční vpusť s kalištěm a kalovým 
košem, vč. plastové mříže s rámem a zapáchovou 
uzávěrou, odtok pro DN200

ks 3,000 21 300,00 63 900,00

PP
Dodávka + montáž uliční vpusť s kalištěm a kalovým košem, vč. 
plastové mříže s rámem a zapáchovou uzávěrou, odtok pro DN200

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7 
Jednotlivé díly vpusti se upraví na stavbě s ohledem na vykřížení se 
skutečnou polohou sítí

VV "UV3" 1 1,000

VV "UV4a" 1 1,000

VV "UV4b" 1 1,000

VV Součet 3,000

49 K 895,3-R

Dodávka + montáž odvodňovací žlab z 
prefabrikovaných betonových dílů (beton vyztužený 
vlákny) vnitřní šířka 300mm, uloženého do betonu 
C30/37 XC4, XF3, XA2, XD2 tl.200mm, s litinovou 

mříží, zatížení D400

m 15,000 8 500,00 127 500,00

PP

Pro odvodnění povrchů jsou navrženy 3 odvodňovací žlaby. Tyto žlaby 
jsou navrženy z prefabrikovaných betonových dílů (beton vyztužený 
vlákny) o délce 1 m – např. Faserfix KS 300 – žlab, typ 010, z betonu 
vyztuženého vlákny, třída zatížení D400 dle ČSN EN 1433, CE 
označení, rámy z pozinkované oceli s aretačním systémem krytů 
Sidelock bez šroubů, celkem 8 bodů zajištění krytů, ochrana proti 
podélnému pohybu krytu, těsnící drážka, D/Š/V 1000x360x340 mm. 
Žlaby budou kryté litinovými mřížemi výrobce použitých 
prefabrikovaných dílů – např. Faserfix KS 300 – litinový kryt, SW 2 x 
140/18, černý, třída zatížení D 400 dle ČSN EN 1433, CE označení, 
Sidelocjk aretační systém krytů bez šroubů, D/Š/V 500x349x20 mm.
Čelní stěna bude uzavřena plnou stěnou např. Faserfix KS 300 z 
pozinkované oceli.
Odtoková stěna bude uzavřena stěnou s vodorovným UPP nátrubkem 
DN200, např. Faserfix KS 300 z pozinkované oceli.
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P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7 

VV "UV3" 4 4,000

VV "UV4a" 5 5,000

VV "UV4b" 6 6,000

VV Součet 15,000

50 K 895,4-R Provedení odvrtu DN50 do žlabu UV4b a ks 1,000 2 600,00 2 600,00

PP

Do žlabu UV4b bude zaústěný (odvrtem DN50) žlábek vytvarovaný v 
rámci obnovy chodníků a zpevněných ploch (SO 05.2), navazující na 
stávající Ecodrain nemovitosti Michalovicova 1736/1

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7 

VV 1 1,000

51 K 895,5-R

Náklady na přepojení stávající uliční vpusti s 
obetonovámím šířky 200mm, potrubí DN150, tl. 
150mm, vč. dodávky materiálu

ks 1,000 3 250,00 3 250,00

PP
Náklady na přepojení stávající uliční vpusti s obetonovámím šířky 
200mm, potrubí DN150, tl. 150mm, vč. dodávky materiálu

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7 

VV "UV5" 1 1,000

52 K 899,9-R
Zafoukání potrubí cementopopílkovou směsí, vč. 
dodávky materiálu m3 0,035 3 210,00 112,35

PP Zafoukání potrubí cementopopílkovou směsí, vč. dodávky materiálu

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV "UV2" 3,14*0,075*0,075*2 0,035

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 047,00

53 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 9,800 165,00 1 617,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 
100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV asfaltová komunikace, provedeno v rámci SO 01 Kanalizace

VV zpětné vyspravení viz SO 05.1 Vozovky
VV asfaltová komunikace
VV "UV2" (4,3+0,6)*2 9,800

54 K 930,1-R
Vybourání stávající uliční vpusti, vč. krycí mříže, vč. 
odvozu a likvidace

ks 1,000 1 850,00 1 850,00

PP
Vybourání stávající uličníá vpusti, vč. krycé mříže, vč. odvozu a 
likvidace

P

Poznámka k položce: 
Litinová mříž (1ks) bude předána správci komunikace – Technické 
služby Tábor s.r.o. – odvezeny do jeho provozovny.

VV "UV2" 1 1,000

55 K 916921114

Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,25 
m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m, beton C30/37 
XC4, XD2, XF3, XA2

m 1,000 1 330,00 1 330,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Monolitické příkopové žlaby, rigoly, krajníky nebo obrubníky  z 
betonové směsi pro cementobetonové vozovky a letištní plochy v 
přímce nebo v oblouku o poloměru přes 20 m, průřezových ploch přes 
0,20 do 0,25 m2

VV před zaústěním do UV5
VV 1 1,000

56 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 39,500 450,00 17 775,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z 
betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV 39,5 39,500

57 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 40,000 590,00 23 600,00 CS ÚRS 2020 01
PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

58 K 950,1-R
Náklady na přetvarování stávajícího příkopu do 
požadovaného tvaru m 40,500 150,00 6 075,00

PP Náklady na přetvarování stávajícího příkopu do požadovaného tvaru

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

59 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š do 800 mm m 40,000 95,00 3 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek 
šířky přes 500 do 800 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV 40 40,000

D 997 Přesun sutě 38 280,47

60 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 47,998 84,00 4 031,83 CS ÚRS 2020 01

Strana 65 z 96



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo z vozovky" 0,333+41,701+3,146 45,180

VV "asfalt z vozovky" 0,239+1,192+1,387 2,818

VV Součet 47,998

61 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 843,962 12,00 10 127,54 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"kamenivo z vozovky, nekontaminované, do 16km, skládka 
Rumpold Želeč" (0,333+41,701+3,146)*15 677,700

VV
"asfalt  + obalované kamenivo z vozovky, kontaminované, 
skládka Rumpold Vodňany, do 60km" (0,239+1,192+1,387)*59 166,262

VV Součet 843,962

62 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 14,020 85,00 1 191,70 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "plastové potrubí" 0,02 0,020

VV "beton žlab" 14 14,000

VV Součet 14,020

63 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 56,080 18,00 1 009,44 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"beton žlab a plastové potrubí,  do 5km daich v Táboře" 
(14+0,02)*4

56,080

64 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 62,018 121,00 7 504,18 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

VV 47,998+14,02 62,018

65 K 997221800R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 

t 2,818 450,00 1 268,10 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 01

VV "asfalt z vozovky" 0,239+1,192+1,387 2,818

66 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 14,000 350,00 4 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV "beton" 14 14,000

67 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 45,176 180,00 8 131,68 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "kamenivo z vozovky" 0,333+41,701+3,142 45,176

68 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,020 5 800,00 116,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

VV "plastové potrubí" 0,02 0,020

D 998 Přesun hmot 11 044,15

69 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 16,991 650,00 11 044,15 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kameniva
VV 192,997-176,006 16,991

Strana 66 z 96



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 426,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 63 426,95 21,00% 13 319,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 746,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

005 - SO 05 Obnova povrchů

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

0004 - SO 05.3.2 Doplnění stávajícího odvodnění

KAVAS W s.r.o.

Strana 67 z 96



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 426,95

HSV - Práce a dodávky HSV 63 426,95

    1 - Zemní práce 25 437,54

    2 - Zakládání 1 260,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 286,05

    8 - Trubní vedení 29 723,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 155,00

    997 - Přesun sutě 4 065,91

    998 - Přesun hmot 499,20

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

005 - SO 05 Obnova povrchů

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

0004 - SO 05.3.2 Doplnění stávajícího odvodnění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 426,95

D HSV Práce a dodávky HSV 63 426,95

D 1 Zemní práce 25 437,54

1 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 550 mm 
strojně pl přes 200 m2 - betonový recyklát m2 0,882 122,00 107,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 400 do 550 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV
dočasné vyspravení v rámci SO 01 Kanalizace, pro potřeby 
provedení přípojky vpusti znovu odkopat

VV "UV7" 0,7*1,26 0,882

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 3,780 72,00 272,16 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 3,780 97,00 366,66 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

4 K 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 bez překážek v trase m2 3,780 182,00 687,96 CS ÚRS 2020 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV
zpětně zapravení, vč. konstrukčních vrstev viz SO 05.1 
Vozovky

VV odstranění obrubníků viz SO 01 Kanalizace
VV "UV7" 3*1,26 3,780

5 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 1,296 290,00 375,84 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV
v asfaltové komunikaci tl.540mm, odstraněno v rámci 
připravných prací, popř. betonový recyklát

VV 3,5*1,26*(2-0,54) 6,439

VV "UV" 1*1*(2,2-0,54) 1,660

VV Mezisoučet 8,099

VV 8,099*0,16 1,296

6 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 5,588 420,00 2 346,96 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV celkový výkop viz hloubení rýh v hor. tř. II
VV 8,099*0,69 5,588

7 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 1,539 750,00 1 154,25 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

005 - SO 05 Obnova povrchů

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

0004 - SO 05.3.2 Doplnění stávajícího odvodnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV celkový výkop viz hloubení rýh v hor. tř. II
VV 8,099*0,19 1,539

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení (ruční výkop) m3 5,054 450,00 2 274,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 60% z výkopu
VV "rýhy" (1,296+5,588+1,539)*0,6 5,054

9 K 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 18,400 45,00 828,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, 
hloubky do 2 m

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV 3,5*2*2 14,000

VV "UV" 1*2,2*2 4,400

VV Součet 18,400

10 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 18,400 20,00 368,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, 
hloubky do 2 m

11 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 
skládku

m3 8,423 315,00 2 653,25 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh, nekontaminované, do 16km
VV 1,296+5,588+1,539 8,423

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m - na trvalou skládku

m3 50,538 30,00 1 516,14 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 8,423*6 'Přepočtené koeficientem množství 50,538

13 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných m2 5,410 20,00 108,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV 3,5*1,26 4,410

VV "UV" 1*1 1,000

VV Součet 5,410

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 15,161 240,00 3 638,64 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 8,423*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 15,161

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 7,509 120,00 901,08 CS ÚRS 2020 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV výkop rýh
VV 1,296+5,588+1,539 8,423

VV lóže
VV -0,441-0,344 -0,785

VV obsyp

VV -1,985 -1,985

VV podkladní
VV -0,159 -0,159

VV OP vpusti

VV -0,55*0,55*(2,2-0,54) -0,502

VV dosyp v komunikaci do úrovně terénu
VV 3,78*0,54 2,041

VV dosyp v odstraněném betonovém recyklátu
VV 0,882*0,54 0,476

VV Součet 7,509

16 M 58981144 recyklát betonový frakce 0/63 t 15,018 260,00 3 904,68 CS ÚRS 2020 01
PP recyklát betonový frakce 0/63
VV 7,509*2 'Přepočtené koeficientem množství 15,018

17 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 1,985 460,00 913,10 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV 3,5*1,26*0,45 1,985

18 M 583,1-R písek zrna 0-8mm t 3,970 450,00 1 786,50

PP písek zrna 0-8mm
VV 1,985*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,970
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 18,988 65,00 1 234,22 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

VV 15,018+3,97 18,988

D 2 Zakládání 1 260,00

20 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 3,500 360,00 1 260,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 
100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV 3,5 3,500

D 4 Vodorovné konstrukce 1 286,05

21 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku zrna 0-8 mm m3 0,441 980,00 432,18 CS ÚRS 2020 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV 3,5*1,26*0,1 0,441

22 K 451573111,1
Lože pod šachty a potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku m3 0,344 980,00 337,12 CS ÚRS 2020 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV potrubí
VV 3,5*1,26*0,06 0,265

VV UV

VV 1,26*1,26*0,05*1 0,079

VV Součet 0,344

23 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 X0 
otevřený výkop m3 0,159 3 250,00 516,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV UV

VV 1,26*1,26*0,1*1 0,159

D 8 Trubní vedení 29 723,25

24 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 150

m 3,500 140,00 490,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV "UV7" 3,5 3,500

25 M 28617025
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN12

m 3,675 790,00 2 903,25 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12

VV 3,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,675

26 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150 kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného kolen DN 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV 1 1,000

27 M 28617172
koleno kanalizační PP SN16 15°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5° 
DN 150

kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2020 01

PP koleno kanalizační PP SN16 15°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5° DN 150

28 K 877310430,1
Montáž sedel s navrtávkou na kanalizačním potrubí z 
PP trub DN 150

kus 1,000 750,00 750,00

PP Montáž sedel s navrtávkou na kanalizačním potrubí z PP trub DN 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV "sedlo" 1 1,000

29 M 286,1-R
navrtávací sedlová odbočka DN150 s integrovaným 
kulovým kloubem ks 1,000 3 680,00 3 680,00

PP navrtávací sedlová odbočka DN150 s integrovaným kulovým kloubem

30 K 895,1-R

Dodávka + montáž uliční vpusť s kalištěm a kalovým 
košem, vč. plastové mříže s rámem a zapáchovou 
uzávěrou, odtok pro DN150

ks 1,000 21 300,00 21 300,00

PP
Dodávka + montáž uliční vpusť s kalištěm a kalovým košem, vč. 
plastové mříže s rámem a zapáchovou uzávěrou, odtok pro DN150

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7 
Jednotlivé díly vpusti se upraví na stavbě s ohledem na vykřížení se 
skutečnou polohou sítí

VV "UV7" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 155,00

31 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 7,000 165,00 1 155,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 
100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV asfaltová komunikace, provedeno v rámci SO 01 Kanalizace

VV zpětné vyspravení viz SO 05.1 Vozovky
VV asfaltová komunikace
VV 3,5*2 7,000

D 997 Přesun sutě 4 065,91

32 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 4,654 84,00 390,94 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo z vozovky" 0,662+2,192 2,854

VV "asfalt z vozovky" 0,832+0,968 1,800

VV Součet 4,654

33 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 149,010 12,00 1 788,12 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"kamenivo z vozovky, nekontaminované, do 16km, skládka 
Rumpold Želeč" (0,662+2,192)*15 42,810

VV
"asfalt  + obalované kamenivo z vozovky, kontaminované, 
skládka Rumpold Vodňany, do 60km" (0,832+0,968)*59 106,200

VV Součet 149,010

34 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 4,654 121,00 563,13 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

VV 4,654 4,654

35 K 997221800R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 

t 1,800 450,00 810,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 01

VV "asfalt z vozovky" 0,832+0,968 1,800

36 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,854 180,00 513,72 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "kamenivo z vozovky" 0,662+2,192 2,854

D 998 Přesun hmot 499,20

37 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 0,768 650,00 499,20 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kameniva
VV 19,756-18,988 0,768
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 957,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 98 957,72 21,00% 20 781,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 119 738,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

005 - SO 05 Obnova povrchů

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

0005 - SO 05.4 Zrušení a obnova dopravního značení

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 98 957,72

HSV - Práce a dodávky HSV 98 957,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 145,00

    997 - Přesun sutě 755,06

    998 - Přesun hmot 57,66

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

005 - SO 05 Obnova povrchů

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

0005 - SO 05.4 Zrušení a obnova dopravního značení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 98 957,72

D HSV Práce a dodávky HSV 98 957,72

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 145,00

1 K 914511110R
Montáž sloupku s dopravními značkami délky do 3,5 m 
s betonovým základem a patkou kus 4,000 1 450,00 5 800,00

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0

VV značky použity stávající
VV 4 4,000

2 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva m2 199,000 95,00 18 905,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílé základní

VV
V20 – piktogramový koridor pro cyklisty (oba jízdní pruhy) – v 
délce 145 m

VV 145*0,8 116,000

VV
V11a – prostor autobusové zastávky (na straně „nádražní“)  - v 
délce 19m

VV 19*3 57,000

VV V7a – přechod pro chodce s vodícím pásem – v délce 6,5 m

VV 6,5*4 26,000

VV Součet 199,000

3 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast m2 199,000 360,00 71 640,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, 
šipky, symboly nápisy bílé základní

4 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  
s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0 
značky budou převezeny a uskladněny v arálu Technické služby Tábor 
s.r.o. Po dokončení stavby odvezeny a instalovány na původní místo

VV
před domem 2049 – 1 sloupek + dopr. značky P2 (1 ks) + E2b 
(1 ks)

VV proti domu 1736/1 - 1 sloupek + dopr. značky IS3b (1 ks)

VV
proti domu 2040/10 – 1 sloupek + dopr. značky A11 (1 ks) + 
E7b (1 ks)

VV
proti zahradě – 1 sloupek + dopr. značky E7b (1 ks) + lP11a (1 
ks)

VV 4 4,000

D 997 Přesun sutě 755,06

5 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,656 950,00 623,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV "do arálu technických služeb" 0,328 0,328

VV "zpět na stavbu" 0,328 0,328

VV Součet 0,656

6 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 2,624 20,00 52,48 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV "do arálu technických služeb do 5km" 0,328*4 1,312

VV "zpět na stavbudo 5km" 0,328*4 1,312

VV Součet 2,624

7 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 0,656 121,00 79,38 CS ÚRS 2020 01

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

005 - SO 05 Obnova povrchů

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

0005 - SO 05.4 Zrušení a obnova dopravního značení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

VV "do arálu technických služeb" 0,328 0,328

VV "zpět na stavbu" 0,328 0,328

VV Součet 0,656

D 998 Přesun hmot 57,66

8 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 0,887 65,00 57,66 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 309 118,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 309 118,00 21,00% 64 914,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 374 032,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

006 - SO 06 Veřejné osvětlení

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 309 118,00

M - Práce a dodávky M 309 118,00

    21-M - Elektromontáže 309 118,00

      D2 - Demontážní  práce  VO 40 660,00

      D3 - M-21  elektromontáže +  el. materiál 191 178,00

      D4 - ZEMNÍ  PRÁCE 21 480,00

      D5 - OPĚTNÁ  MONTÁŽ  PŮVODNÍHO  VEŘEJNÉHO  OSVĚTLENÍ 43 400,00

      D6 - HZS 12 400,00

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

006 - SO 06 Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 309 118,00

D M Práce a dodávky M 309 118,00

D 21-M Elektromontáže 309 118,00

D D2 Demontážní  práce  VO 40 660,00

1 K Pol1 Zajištění  beznapěťového   stavu hod 2,000 950,00 1 900,00

PP Zajištění  beznapěťového   stavu

2 K Pol2 odpojení   kabelů CYKY 4x16mm2 ks 8,000 550,00 4 400,00

PP odpojení   kabelů CYKY 4x16mm2

3 K Pol3 odpojení kabelů  místního rozhlasu ks 1,000 1 500,00 1 500,00

PP odpojení kabelů  místního rozhlasu

4 K Pol4 odpojení  zemnicí  svorky ks 4,000 350,00 1 400,00

PP odpojení  zemnicí  svorky

5 K Pol5
demontáž  osvětlovacího tělesa    sodíkové  výbojka  - 
IP66

ks 4,000 1 530,00 6 120,00

PP demontáž  osvětlovacího tělesa    sodíkové  výbojka  - IP66

6 K Pol6

demotáž  sloupu veřejného  osvětlení délka  10 m  
včetně  výkožníku, popř. dopravních značek na 
sloupech umístěných

ks 4,000 2 100,00 8 400,00

PP
demotáž  sloupu veřejného  osvětlení délka  10 m  včetně  výkožníku, 
popř. dopravních značek na sloupech umístěných

7 K Pol7
odvoz demontovaných   sloupů a  el  zažízení  do  
skladu  technických  služeb - do 10 km kpt 1,000 5 500,00 5 500,00

PP
odvoz demontovaných   sloupů a  el  zažízení  do  skladu  technických  
služeb - do 10 km

8 K Pol8 strojní  práce   -  plošiny a  autojeřábu hod 8,000 1 430,00 11 440,00

PP strojní  práce   -  plošiny a  autojeřábu

D D3 M-21  elektromontáže +  el. materiál 191 178,00

9 K Pol9

Dodávka + montáž Propojovací  elektroinstalační  skříň  
300x400x250 mm  ,  IP66  včetně  průchodek ,  
svorkovnice RS16, svorkovnice RS 4  a pomocného  
ocelové konstrukce  na uložení do země ( 2x "L" profil) 
+ pomocný  elektro  a  spojovací  materiál

ks 4,000 5 800,00 23 200,00

PP

Propojovací  elektroinstalační  skříň  300x400x250 mm  ,  IP66  včetně  
průchodek ,  svorkovnice RS16, svorkovnice RS 4  a pomocného  
ocelové konstrukce  na uložení do země ( 2x "L" profil) + pomocný  
elektro  a  spojovací  materiál

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

10 K Pol10
elektroinstalační  trubka korugovaná  dvojitá ohebná    
75 mm např  typ Kopoflex     dovávka  + montáž  volně m 40,000 120,00 4 800,00

PP
elektroinstalační  trubka korugovaná  dvojitá ohebná    75 mm např  typ 
Kopoflex     dovávka  + montáž  volně

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

11 K Pol11
kabel ohebný propojovací  CGSG 3x2,5 mm2  dodávka 
+ montáž m 40,000 230,00 9 200,00

PP kabel ohebný propojovací  CGSG 3x2,5 mm2  dodávka + montáž

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

12 K Pol12
pomocní elektroinstal  materiám - svorky, pásky 
Dodávka + montáž ks 1,000 4 700,00 4 700,00

PP pomocní elektroinstal  materiám - svorky, pásky ,

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

13 K Pol13

Svítidlo venkovní pro  osvětlování  místní  komunikace  
IP54, 70W , Výlisek z polyesteru plněný skleněnými 
vlákny, barva tmavě šedá RAL 7031  včetně držáku  
pro  uchycení  na  slouip 60 mm a  světleného  zdroje - 
komplet   dodávka  + montáž

ks 4,000 15 950,00 63 800,00

006 - SO 06 Veřejné osvětlení

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Svítidlo venkovní pro  osvětlování  místní  komunikace  IP54, 70W , 
Výlisek z polyesteru plněný skleněnými vlákny, barva tmavě šedá RAL 
7031  včetně držáku  pro  uchycení  na  slouip 60 mm a  světleného  
zdroje - komplet   dodávka  + montáž

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

14 K Pol14

Dodávka + montáž Ocelový  sloup -  "svařenec"  z ocel  
trubky  průměr  60 mm  min  tl. 3 mms  navařenou  
základovou  deskou 100x100 cm  min  tl  1  cm  
opatřen min  1x  základním a  1x  vrchním  nátěrem

ks 4,000 14 500,00 58 000,00

PP

Ocelový  sloup -  "svařenec"  z ocel  trubky  průměr  60 mm  min  tl. 3 
mms  navařenou  základovou  deskou 100x100 cm  min  tl  1  cm  
opatřen min  1x  základním a  1x  vrchním  nátěrem , základová deska 
bude přivařena  kroxotun  zatučený do  zeně  ( roxorová  kulatiny  min  
prům 14mm  déky  0,5m pro upevnění  do  terénu  - dodávka  + 
montáž

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

15 K Pol15 Dodávka + montáž  zemnicí  drát  FeZn 10 mm2 m 12,000 99,00 1 188,00

PP zemnicí  drát  FeZn 10 mm2

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

16 K Pol16 Dodávka + montáž  zemnicí  svorka ks 8,000 190,00 1 520,00

PP zemnicí  svorka

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

17 K Pol17
Dodávka + montáž  zemnicí  tyč  zinkovaná včetně 
propoj  svorky  TZ 1  min 1000mm

ks 6,000 960,00 5 760,00

PP zemnicí  tyč  zinkovaná včetně propoj  svorky  TZ 1  min 1000mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

18 K Pol18 barva syntentická kg 0,500 800,00 400,00

PP barva syntentická

19 K Pol19 ochranný  nátěr m2 5,000 650,00 3 250,00

PP ochranný  nátěr

20 K Pol20
Dodávka + montáž  betonové  tvárnice  3x 4  ks    
dodávka + montáž ks 16,000 960,00 15 360,00

PP betonové  tvárnice  3x 4  ks    dodávka + montáž

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

D D4 ZEMNÍ  PRÁCE 21 480,00

21 K Pol21
základová  jáma pro  postavení  soupu  VO (  úprava 
stávající) 800x800x1200 ks 4,000 3 500,00 14 000,00

PP
základová  jáma pro  postavení  soupu  VO (  úprava stávající) 
800x800x1200

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

22 K Pol22 Dodávka + montáž  PVC  roura  300 mm  l=1,2m ks 4,000 750,00 3 000,00

PP PVC  roura  300 mm  l=1,2m

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

23 K Pol23 beton m3 0,500 3 200,00 1 600,00

PP beton

24 K Pol24 zához  jámy a úprava  povrchu m2 8,000 360,00 2 880,00

PP zához  jámy a úprava  povrchu

D D5 OPĚTNÁ  MONTÁŽ  PŮVODNÍHO  VEŘEJNÉHO  OSVĚTLENÍ 43 400,00

25 K Pol25
motáž  betového  sloupu    veřejného osvětlení  déky  
10 m

ks 3,000 3 500,00 10 500,00

PP motáž  betového  sloupu    veřejného osvětlení  déky  10 m

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

26 K Pol26 motáž  ocel  sloupu    veřejného osvětlení  déky  10 m ks 1,000 4 500,00 4 500,00

PP motáž  ocel  sloupu    veřejného osvětlení  déky  10 m

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

27 K Pol27 montáž  výložníku  jednoramený  sloupový 35 kg ks 4,000 1 230,00 4 920,00

PP montáž  výložníku  jednoramený  sloupový 35 kg

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

28 K Pol28
montáž  osvětlovacího  tělesa  veřejnéj ho  osvětlení ( 
výbojka IP66)  navýložník ks 4,000 1 230,00 4 920,00

PP
montáž  osvětlovacího  tělesa  veřejnéj ho  osvětlení ( výbojka IP66)  
navýložník

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

29 K Pol29
napojení   VO - ukončení  kabelů CYKY 4x16  na  
svorkovnici

ks 4,000 350,00 1 400,00

PP napojení   VO - ukončení  kabelů CYKY 4x16  na  svorkovnici

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

30 K Pol30 napojení  zemniče ve  svorce  včetnč  svorky ks 4,000 250,00 1 000,00

PP napojení  zemniče ve  svorce  včetnč  svorky

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

31 K Pol31 Napojení  místního  rozhlasu  . zprovoznění , ks 1,000 850,00 850,00

PP Napojení  místního  rozhlasu  . zprovoznění ,

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K Pol32 strojní práce -  autojeřáb hod 4,000 1 520,00 6 080,00

PP strojní práce -  autojeřáb

33 K Pol33 strojní práce -  montážní  plošina hod 4,000 1 460,00 5 840,00

PP strojní práce -  montážní  plošina

34 K Pol34 doprava  elektro  materiálu do  10  km t 2,000 1 460,00 2 920,00

PP doprava  elektro  materiálu do  10  km

35 K Pol35
Montáž dopravních značek na sloup venkovního 
osvětlení kpl 1,000 470,00 470,00

PP Montáž dopravních značek na sloup venkovního osvětlení

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.6.0, v.č. D.1.6.1 až 3

D D6 HZS 12 400,00

36 K Pol36
vyhotovení revizní  zprávy  - instalaci  provizorního  
osvětlení ks 1,000 2 500,00 2 500,00

PP vyhotovení revizní  zprávy  - instalaci  provizorního  osvětlení

37 K Pol37 vyhotovení revizní  zprávy  - původního  osvětlení ks 1,000 3 000,00 3 000,00

PP vyhotovení revizní  zprávy  - původního  osvětlení

38 K Pol38 vyhotovení polohopisného plánu ks 1,000 2 500,00 2 500,00

PP vyhotovení polohopisného plánu

39 K Pol39
demotáž provizorního  osvětlení  4x   osvětl  těleso , 4x  
propojovací   rozvaděče , kabelové propojení hod 8,000 550,00 4 400,00

PP
demotáž provizorního  osvětlení  4x   osvětl  těleso , 4x  propojovací   
rozvaděče , kabelové propojení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 570 487,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 570 487,95 21,00% 119 802,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 690 290,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

007 - SO 07 Přeložka plynovodu

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 570 487,95

HSV - Práce a dodávky HSV 544 688,95

    1 - Zemní práce 271 014,97

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 040,00

    4 - Vodorovné konstrukce 13 808,20

    8 - Trubní vedení 123 103,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 670,00

    997 - Přesun sutě 100 958,08

    998 - Přesun hmot 1 093,95

PSV - Práce a dodávky PSV 6 099,00

    766 - Konstrukce truhlářské 6 099,00

M - Práce a dodávky M 19 700,00

    23-M - Montáže potrubí 19 700,00

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

007 - SO 07 Přeložka plynovodu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 570 487,95

D HSV Práce a dodávky HSV 544 688,95

D 1 Zemní práce 271 014,97

1 K 113107151
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 67,800 25,00 1 695,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. 
vrstvy do 100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV provizorní plynovod - rušení
VV 1.fáze
VV "v zemi" (16+9)*1 25,000

VV "po povrchu" (69,5-16)*0,8 42,800

VV Součet 67,800

2 K 113107153
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 25,000 50,00 1 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV provizorní plynovod- rušení
VV 1.fáze
VV "v komunikaci" (16+9)*1 25,000

3 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 550 mm 
strojně pl přes 200 m2 - betonový recyklát m2 31,100 122,00 3 794,20 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 400 do 550 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV
dočasné vyspravení v rámci SO 01 Kanalizace a SO 02 
Vodovod, pro potřeby provedení plynovodu znovu odkopat

VV 1.fáze
VV (16+9)*1-(7+3)*1 15,000

VV 2.fáze
VV "63x5,8mm" 62*0,1 6,200

VV "32x3,0" 9*1,1 9,900

VV Součet 31,100

4 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 72,000 72,00 5 184,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

5 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 72,000 97,00 6 984,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

6 K 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 bez překážek v trase m2 72,000 182,00 13 104,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV
zpětně zapravení, vč. konstrukčních vrstev viz SO 05.1 
Vozovky

VV 1.fáze
VV (7+3)*1 10,000

VV 2.fáze
VV "63x5,8mm" 62*1 62,000

VV Součet 72,000

007 - SO 07 Přeložka plynovodu

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 80,000 73,00 5 840,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV 80 80,000

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 15,000 42,00 630,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

9 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů, vč. úpravy dle TZ a výkresu D.1.3.7 m 15,000 410,00 6 150,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 15 15,000

10 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 8,310 290,00 2 409,90 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV
v asfaltové komunikaci tl.540mm, odstraněno v rámci 
připravných prací, popř. betonový recyklát

VV 2.fáze
VV "63x5,8mm" 62*1,1*(1,3-0,54) 51,832

VV "32x3,0" 9*1,1*(1,3-0,54) 7,524

VV Mezisoučet 59,356

VV 59,356*0,14 8,310

VV
hloubení rýh pro provizorní plynovod 1.fáze je obsažen v 
odstraněných površích,

11 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 39,769 420,00 16 702,98 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV celkový výkop viz hloubení rýh v hor. tř. II
VV 59,356*0,67 39,769

12 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 11,278 750,00 8 458,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV celkový výkop viz hloubení rýh v hor. tř. II
VV 59,356*0,19 11,278

13 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení (ruční výkop) m3 35,614 450,00 16 026,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 3% z výkopu
VV "rýhy" (8,31+39,769+11,278)*0,6 35,614

14 K 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 184,600 45,00 8 307,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, 
hloubky do 2 m

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 2.fáze
VV "63x5,8mm" 62*1,3*2 161,200

VV "32x3,0" 9*1,3*2 23,400

VV Součet 184,600

15 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 184,600 20,00 3 692,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, 
hloubky do 2 m

16 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 
skládku

m3 59,357 315,00 18 697,46 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh, nekontaminované, do 16km
VV 8,31+39,769+11,278 59,357

17 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m - na trvalou skládku

m3 356,142 30,00 10 684,26 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
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VV 59,357*6 'Přepočtené koeficientem množství 356,142

18 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných m2 103,100 20,00 2 062,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 1.fáze, provizorní plynovod
VV "v zemi" (16+9)*1 25,000

VV 2.fáze
VV "63x5,8mm" 62*1,1 68,200

VV "32x3,0" 9*1,1 9,900

VV Součet 103,100

19 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 106,843 240,00 25 642,32 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 59,357*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 106,843

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 79,137 120,00 9 496,44 CS ÚRS 2020 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV výkop rýh
VV 8,31+39,769+11,278 59,357

VV lóže 2.fáze
VV -7,85 -7,850

VV obsyp 2.fáze
VV -28,044 -28,044

VV dosyp v komunikaci do úrovně terénu
VV 72*0,54 38,880

VV dosyp v odstraněném betonovém recyklátu
VV 31,1*0,54 16,794

VV Součet 79,137

21 M 58981144 recyklát betonový frakce 0/63 t 158,274 260,00 41 151,24 CS ÚRS 2020 01
PP recyklát betonový frakce 0/63
VV 79,137*2 'Přepočtené koeficientem množství 158,274

22 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 36,794 460,00 16 925,24 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 1.fáze
VV "v zemi" (16+9)*1*0,35 8,750

VV Mezisoučet 8,750

VV 2.fáze
VV "63x5,8mm" 62*1,1*0,363 24,757

VV "32x3,0" 9*1,1*0,332 3,287

VV Mezisoučet 28,044

VV Součet 36,794

23 M 583,1-R písek zrna 0-8mm t 56,088 450,00 25 239,60

PP písek zrna 0-8mm
VV 28,044*2 'Přepočtené koeficientem množství 56,088

24 K 181,3-R

Úprava terénu po odstranění provizorního plynovodního 
potrubí, vč. ohumusování s ornicí a zatravnění s 
dodávkou materiálu

m2 53,500 130,00 6 955,00

PP
Úprava terénu po odstranění provizorního plynovodního potrubí, vč. 
ohumusování s ornicí a zatravnění s dodávkou materiálu

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV provizorní plynovod - zapravení po odstranění
VV "po terénu" (69,5-16)*1 53,500

25 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 214,362 65,00 13 933,53 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

VV 158,274+56,088 214,362

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 040,00

26 K 338171114R
Montáž sloupků ocelových z U profilů, dl. 800 mm do dl 
400 mm   

kus 22,000 320,00 7 040,00

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,00 m do zemního vrutu

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 22 22,000

27 M 13010910 tyče ocelové U 80 - 22 á 0,8 m   t 0,200 15 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP tyče ocelové U 80 - 22 á 0,8 m   

D 4 Vodorovné konstrukce 13 808,20

28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku zrna 0-8 mm m3 14,090 980,00 13 808,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 1.fáze
VV "v zemi" (16+9)*0,8*0,1 2,000
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VV "po povrchu" (69,5-16)*0,8*0,1 4,280

VV Mezisoučet 6,280

VV 2.fáze
VV "63x5,8mm" 62*1,1*0,1 6,820

VV "32x3,0" 9*1,1*0,1 0,990

VV Mezisoučet 7,810

VV Součet 14,090

D 8 Trubní vedení 123 103,75

29 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 25,000 120,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 
x 3,0 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 25 25,000

30 M 28613911
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
32x3,0mm

m 25,375 96,00 2 436,00 CS ÚRS 2020 01

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm

VV 25*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 25,375

31 K 871181211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm m 70,000 180,00 12 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 50 
x 4,6 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 70 70,000

32 M 28613913
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
50x4,6mm

m 71,050 150,00 10 657,50 CS ÚRS 2020 01

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 50x4,6mm

VV 70*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 71,050

33 K 871211211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm m 65,000 210,00 13 650,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 
x 5,8 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 65 65,000

34 M 28613914
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
63x5,8mm

m 65,975 390,00 25 730,25 CS ÚRS 2020 01

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm

VV 65*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 65,975

35 K 871251811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 90 mm m 224,000 60,00 13 440,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 
50 do 90 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV Demontáže provizorních potrubí v rámci 1. fáze do D63 mm   

VV 150 150,000

VV stávající
VV 74 74,000

VV Součet 224,000

36 K 877161112
Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 32

kus 5,000 450,00 2 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 5 5,000

37 M 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus 5,000 490,00 2 450,00 CS ÚRS 2020 01
PP elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm

38 K 877161113
Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub 
d 32

kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 32

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 1 1,000

39 M 28615011
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 
32mm

kus 1,000 530,00 530,00 CS ÚRS 2020 01

PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm

40 K 877181110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 50

kus 2,000 490,00 980,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 50

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 2 2,000

41 M 28614945 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 50mm kus 2,000 590,00 1 180,00 CS ÚRS 2020 01
PP elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 50mm

42 K 877181112
Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 50

kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 50
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P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 1 1,000

43 M 28653054 elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm kus 1,000 630,00 630,00 CS ÚRS 2020 01
PP elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm

44 K 877211101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 63

kus 5,000 450,00 2 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 1+4 5,000

45 M 28614974 elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm kus 4,000 570,00 2 280,00 CS ÚRS 2020 01
PP elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm

46 M 28614976 elektroredukce PE 100 PN16 D 63-50mm kus 1,000 570,00 570,00 CS ÚRS 2020 01
PP elektroredukce PE 100 PN16 D 63-50mm

47 K 877211110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 63

kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 1 1,000

48 M 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 690,00 690,00 CS ÚRS 2020 01
PP elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm

49 K 877211113
Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub 
d 63

kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 2 2,000

50 M 28614958
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 
63mm

kus 2,000 790,00 1 580,00 CS ÚRS 2020 01

PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm

51 K 877211118
Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 63

kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 63

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 2 2,000

52 M 28615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 630,00 1 260,00 CS ÚRS 2020 01
PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

53 K 895411111 Provizorní uzavření plynovodu stlačením   kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 01
PP Provizorní uzavření plynovodu stlačením   

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 1 1,000

54 K 899,1-R
Dodávka + montáž trubka ochranná pro plyn PEHD 110 
x 4,2 mm   

m 2,000 850,00 1 700,00

PP Dodávka + montáž trubka ochranná pro plyn PEHD 110 x 4,2 mm   

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 2 2,000

55 K 899,2-R Dodávka + montáž čichačky na chráničku ks 1,000 630,00 630,00

PP Dodávka + montáž čichačky na chráničku

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 1 1,000

56 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 160,000 50,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 160 160,000

57 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 160,000 21,00 3 360,00 CS ÚRS 2020 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 670,00

58 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 82,000 165,00 13 530,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 
100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV asfaltová komunikace, provedeno v rámci SO 01 Kanalizace

VV zpětné vyspravení viz SO 05.1 Vozovky
VV 1.fáze
VV (7+3)*2 20,000

VV 2.fáze
VV asfaltová komunikace
VV 62*1 62,000

VV Součet 82,000

59 K 966077121
Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí 
hmotnosti do 50 kg

kus 22,000 120,00 2 640,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění různých konstrukcí na mostech doplňkových ocelových 
konstrukcí hmotnosti jednotlivě přes 20 do 50 kg
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60 K 990,5-R
Náklady na ochranu provizorního plynovodního potrubí 
proti poškození kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

PP Náklady na ochranu provizorního plynovodního potrubí proti poškození 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

D 997 Přesun sutě 100 958,08

61 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 124,061 84,00 10 421,12 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo z vozovky" 12,204+12,5+41,76+23,325 89,789

VV "asfalt z vozovky" 15,84+18,432 34,272

VV Součet 124,061

62 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 3 368,883 12,00 40 426,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"kamenivo z vozovky, nekontaminované, do 16km, skládka 
Rumpold Želeč" (12,204+12,5+41,76+23,325)*15 1 346,835

VV
"asfalt  + obalované kamenivo z vozovky, kontaminované, 
skládka Rumpold Vodňany, do 60km" (15,84+18,432)*59 2 022,048

VV Součet 3 368,883

63 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,560 85,00 47,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "plastové potrubí" 0,56 0,560

64 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 8,400 18,00 151,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "plastové potrubí, do 16km, skládka Rumpold Želeč" 0,56*15 8,400

65 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 124,621 121,00 15 079,14 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

VV 124,061+0,56 124,621

66 K 997221800R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 

t 34,272 450,00 15 422,40 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 01

VV "asfalt z vozovky" 15,84+18,432 34,272

67 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 89,789 180,00 16 162,02 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "kamenivo z vozovky" 12,204+12,5+41,76+23,325 89,789

68 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,560 5 800,00 3 248,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

VV "plastové potrubí " 0,56 0,560

D 998 Přesun hmot 1 093,95

69 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 1,683 650,00 1 093,95 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kameniva
VV 216,045-214,362 1,683

D PSV Práce a dodávky PSV 6 099,00

D 766 Konstrukce truhlářské 6 099,00

70 K 766125111 Montáž bariéry pro podsyp řadu Px   m2 13,200 320,00 4 224,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž bariéry pro podsyp řadu Px   

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 13,2 13,200

71 M 60516106 Fošny pro bariéru řadu Px, borovice tl 50mm   m3 2,500 750,00 1 875,00 CS ÚRS 2020 01
PP Fošny pro bariéru řadu Px, borovice tl 50mm   

D M Práce a dodávky M 19 700,00

D 23-M Montáže potrubí 19 700,00

72 K 230200118 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100 m 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného 
potrubí DN 100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.7.1, v.č. D.1.7.2 až 9

VV 2 2,000

73 K 230230002 Předběžná tlaková zkouška vodou do DN 80 m 160,000 50,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP Tlakové zkoušky předběžné  vodou DN 80

74 K 230230048 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 4,0 MPa DN 100 m 160,000 70,00 11 200,00 CS ÚRS 2020 01
PP Tlakové zkoušky hlavní  vzduchem 4,0 MPa DN 100
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473

DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 663 430,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 663 430,00 21,00% 139 320,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 802 750,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

008 - Ostatní a vedlejší náklady

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 663 430,00

HSV - Práce a dodávky HSV 663 430,00

    1.1 - Zařízení staveniště 160 000,00

      1.1.1 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele 55 000,00

      1.1.3 - Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce 22 000,00

      1.1.4 - Geodetické vytyčení stavby 63 000,00

      1.1.5 - Zajištění čištění komunikací 20 000,00

    1.2 - Doprovodné objekty - Propagace 30 000,00

      1.2.1 - Informační tabule 30 000,00

    1.3 - Související činnosti 429 430,00

      1.3.2 - Havarijní  plán stavby 8 000,00

      1.3.4 - Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby 45 000,00

      1.3.5 - Dokumentace realizační, dílenská, technologické postupy 34 500,00

      1.3.6 - Dokumentace skutečného provedení stavby 20 000,00

      1.3.8 - Zkoušky 57 000,00

      1.3.9 - Koordinační a inženýrská činnost 20 000,00

      1.3.11 - Dopravně inženýrská opatření 224 930,00

      1.3.12 - Fotodokumentace stavby 1 000,00

      1.3.13 - Obnova povrchů komunikací 14 000,00

      1.3.15 - Geolog 5 000,00

    1.4 - Pasportizace 20 000,00

      1.4.1 - Pasportizace stávajících objektů 20 000,00

    1.5 - Monitoring 19 000,00

      1.5.1 - Monitoring stávajícíh objektů 19 000,00

    1.6 - Provozní vlivy 5 000,00

      1.6.1 - Provozní vlivy 5 000,00

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

008 - Ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21.05.2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 663 430,00

D HSV Práce a dodávky HSV 663 430,00

D 1.1 Zařízení staveniště 160 000,00

D 1.1.1 Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele 55 000,00

1 K 1.1.1.1 ZS zhotovitele kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

PP

Šatny, sociální objekty (mobilní WC...), kancelář pro stavbyvedoucího a 
mistra,a pro jednání ostatní dozorů, kryté plechové uzamyk. sklady, 
volné sklady - potrubí, prefa díly, sypké materiály, apod. Oplocení, 
osvětlení, napojení na média, vč. Poplatky majiteli veřejných pozemků 
za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště a poplatků za 
energie            

2 K 1.1.1.2
Náklady na záložní čerpadla 1x 5l/s a 1x 10l/s, vč. jejich 
uskladnění po celou dobu výstavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Náklady na záložní čerpadla 1x 5l/s a 1x 10l/s, vč. jejich uskladnění po 
celou dobu výstavby.
Slouží jako záloha v případě poruchy čerpadel pro přečerpávání 
odpadních vod

D 1.1.3 Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce 22 000,00

3 K 1.1.3.1 Provizorní přechody pro pěší a přejezdy Kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší 
a dočasných přejezdů pro vozidla Provizorní přechody pro pěší a 
přejezdy, vč. odstranění po ukončení stavebních prací

P

Poznámka k položce: 
Specifikace přechodů a přejezdů: 
-přemostění všech výkopů lávkami se zábradlím – přípojky přes 
chodník před domy 
-              přemostění výkopů příjezdů k nemovitostem 
-těžké ocelové přejezdy – k dočasným výtlakům odpadních vod – 3x 
délka min. 3,5 m + 1x délka min. 5 m / vždy šířka 1,5 m 
-těžké ocelové přejezdy – k dočasné přeložce plynovodu – 2x délka 
min. 6 m,  šířka 1,5 m 

4 K 1.1.3.2 Provizorní ohrazení všech výkopů Kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Zřízení, instalace a ukotvení  provizorních ohrazení výkopů včetně 
následné likvidace provizorního ohrazení výkopů

5 K 1.1.3.3 Náklady na provedení betonových přehrázek Kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP

Výkopy stok, šachet, vodovodů, přípojek a plynovodů bude zajištěn 
betonovými přehrázkami na terénu tak, aby nedocházelo ke splavování 
povrchových dešťových vod do výkopu a k rozmáčení základové spáry

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D1.0

D 1.1.4 Geodetické vytyčení stavby 63 000,00

6 K 1.1.4.1

Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na 
staveništi u jednotlivých správců a majitelů,  před 
zahájením stavebních prací 

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP

Zhotovitel  zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících 
inženýrských sítí a následně zajistí vytyčení všech stávajících 
inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů

7 K 1.1.4.2
Náklady na vytýčení celé stavby před zahájením 
stavebních prací kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Zhotovitel  zajistí geodetické vytýčení všech objektů oprávněným 
geodetem stavby,s předáním protokolu o vytýčení stavby

8 K 1.1.4.3
Náklady na provedení ručních kopaných sond pro 
zjištění podzemních sítí při zaměřování kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

PP
Náklady na provedení ručních kopaných sond pro zjištění podzemních 
sítí při zaměřování 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ B.1.5

9 K 1.1.4.4

Náklady na geodetické zaměření stávající komunikace 
před zahájemín stavebních prací, vč. svislého a 
vodrovného dopravního značení v rozsahu stavby

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

008 - Ostatní a vedlejší náklady

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Náklady na geodetické zaměření stávající komunikace v rozsahu její 
obnovy. Toto geodetické zaměření bude sloužit jako podklad pro 
obnovu závěrečné obrusné vrstvy, aby byly zachované příčné a 
podélné sklony vozovky pro její odvodnění do uličních vpustí nebo 
terénu a výškové navázání této obnovy obrusné vrstvy na navazující 
stávající přilehlé zpevněné a nezpevněné plochy – komunikace, 
chodníky, nezpevněná krajnice atd

P
Poznámka k položce: 
viz TZ B.8.14

D 1.1.5 Zajištění čištění komunikací 20 000,00

10 K 1.1.5.1 Čistění komunikací Kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby

D 1.2 Doprovodné objekty - Propagace 30 000,00

D 1.2.1 Informační tabule 30 000,00

11 K 1.2.1.1 Informační tabule 1500x1000mm ks 2,000 15 000,00 30 000,00

PP

1 ks informační tabule, odolná proti povětrnostním vlivům, vyrobená 
z hliníku. Tabule bude mít rozměry 1500x1000 mm a bude v minimální 
výšce 1,6 m nad terénem, osazená na zabetonovaných ocelových 
sloupcích 

D 1.3 Související činnosti 429 430,00

D 1.3.2 Havarijní  plán stavby 8 000,00

12 K 1.3.2.1
Náklady na  zpracování, projednání a schválení 
havarijního plánu stavby kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

PP

Náklady na  zpracování, projednání a schválení havarijního plánu 
stavby. Havarijní plán bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v 
digitální verzi na CD

D 1.3.4 Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby 45 000,00

13 K 1.3.4.1 Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zákresu 
tras a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i 
podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých elektro 
rozvodů. Dokumentace geometrického zaměření skutečného stavu 
bude ověřena odpovědným geodetem. Dokumentace bude vyhotovena 
3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Bude provedeno na 
podkladu katastrální mapy.

14 K 1.3.4.2

Vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení 
pozemků a geometrických plánů s vyznačením věcných 
břemen pro vklady do katastru nemovitosti

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP

Vypracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a 
geometrických plánů skutečného provedení celé stavby do katastrální 
mapy s vyznačením věcných břemen dle požadavků a zásad platné 
státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Geometrické 
plány pro vklad do KN budou vypracovány 6x v tištěné verzi a 2x v 
digitální verzi na CD. Dokumentace bude ověřená odpovědným 
geodetem a Katastrálním úřadem.

D 1.3.5 Dokumentace realizační, dílenská, technologické postupy 34 500,00

15 K 1.3.5.2 Dokumentace realizační a dílenská kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP

Vypracování realizační a dílenské dokumentace stavby jednotlivých 
dílčích staveb celého komplexu. Realizační dokumentace bude 
vypracována 4x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD., vč. 
schválení TDS a AD

16 K 1.3.5.3 Technologické postupy kpl 1,000 14 500,00 14 500,00

PP
Náklady na vypracování technologických postupů jednotlivých celků 
stavby, vč. schválení TDS a AD

D 1.3.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 20 000,00

17 K 1.3.6.1 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP

Vypracování dokumentace skutečného provedení  jednotlivých dílčích 
staveb celého komplexu včetně zakreslení skutečného provedení 
stavby do originálu ověřené dokumentace na MMO OVP. 
Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 6x v tištěné 
verzi a 2x v digitální verzi na CD. 

D 1.3.8 Zkoušky 57 000,00

18 K 1.3.8.1

Náklady na provedení zkoušek hutnění obysypu a 
zásypu a únosnosti zemní pláně, vč. vypracování 
záznamu o zkoušce, zkoušky budou prováděné podle 
příslušných ČSN a EN

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP

Náklady na provedení zkoušek hutnění obysypu a zásypu a únosnosti 
zemní pláně, vč. vypracování záznamu o zkoušce, zkoušky budou 
prováděné podle příslušných ČSN a EN
Zkoušku bude provádět odborně způsobilá osoba, která provede i její 
vyhodnocení. 
Při provádění prací a při jejich kontrole je třeba dodržovat kvalitativní 
požadavky Technických podmínek TP 146 vydaných MDS ČR v roce 
2001 (Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě 
ve vozovkách pozemních komunikací).

19 K 1.3.8.2
Náklady na laboratorní zkoušky vody - provedení 
bakteriologické zkoušky pro vodovody kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Náklady na laboratorní zkoušky vody - provedení bakteriologické 
zkoušky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 1.3.8.3

Náklady na provedení odvrtů stávající komunikace v 
trase obnovy kanalizace a vodovodu hl. do hl. 0,6 m a 

provedení rozborů bourané asfaltové komunikace při 
zahájení stavby – 1 ks na 100 m pro ověření obsahu 
PAU v sušině

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Provedení odběrů vzorků pomocí odvrtů hl. do 0,6m asfaltových 
komunikací a jejich rozbor z hledika přítomnosti dehtu (obsah PAU) k 
vyhodnocení dle vyhlášky 294/2005 Sb. v platném znění, dle tabulek v 
přílohách 2, 4, 10 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ B.8.14

21 K 1.3.8.4

Náklady na provedení zkoušek pevnosti betonů, vč. 
vypracování záznamu o zkoušce, zkoušky budou 
prováděné podle příslušných ČSN a EN

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Náklady na provedení zkoušek pevnosti betonů, vč. vypracování 
záznamu o zkoušce, zkoušky budou prováděné podle příslušných ČSN 
a EN

D 1.3.9 Koordinační a inženýrská činnost 20 000,00

22 K 1.3.9.1 Koordinační a inženýrská činnost kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP

Zhotovitel  zajistí projednání podmínek stavby se správci inženýrských 
sítí a s  majiteli dotčených pozemků a zajistí potřebná povolení pro 
realizaci stavby

D 1.3.11 Dopravně inženýrská opatření 224 930,00

23 K 1.3.11.1

Náklady na dopracování, projednání a schválení 
projektu přechodného dopravního značení, vč. její 
odsouhlašení PI ČR, odboru dopravy, ČD/SŽ a 
provozovatele MHD. 

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Náklady na dopracování, projednání a schválení projektu přechodného 
dopravního značení, vč. její odsouhlašení PI ČR, odboru dopravy, 
ČD/SŽ a provozovatele MHD. 

24 K 1.3.11.2

Dočasné dopravní značení vč. dopravních značek, 
jejich osazení, přesuny a následného odstranění, 
převzetí komunikace jejich správci

kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

PP
Dočasné dopravní značení vč. dopravních značek, jejich osazení, 
přesuny a následného odstranění, převzetí komunikace jejich správci

25 K 1.3.11.3

Náklady na přeložení autobusové zastávky po dobu 
stavby, vč. její následné obnovy po ukončení 
stavebních prací

kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

PP

Po dobu stavby bude dočasně přeložená autobusová zastávka (na 
straně nádraží) – bude přemístěná cca 24 m směrem k ul. Vožické. V 
rámci stavby bude demontováno svislé dopravní značení zastávky 
(dopr. značka IJ4c, jízdní řády autobusů, vč. sloupku a objímek) a bude 
uloženo v areálu Technických služeb Tábor, s.r.o. Po dobu stavby 
bude instalováno přechodné označení dočasně přeložené zastávky 
autobusů, vč. jízdních řádů. Po skončení stavby bude tato dočasně 
přeložené zastávka zrušená a bude obnoveno původní svislé značení 
stávající zastávky (dopr. značka IJ4c, jízdní řády autobusů, vč. sloupku 
a objímek).

26 K 1.3.11.4
Náklady na spravní poplatky + poplatky na zábor v 
rámci stavby m2 1 993,000 10,00 19 930,00

PP Náklady na spravní poplatky + poplatky na zábor v rámci stavby

VV "plochy k obnově, viz situace D.1.5.1" 1371+42+17+57+4+268 1 759,000

VV "plochy ZS a MZSM" 54+180 234,000

VV Součet 1 993,000

D 1.3.12 Fotodokumentace stavby 1 000,00

27 K 1.3.12.1
Náklady na fotodokumentaci postupu prací při 
provádění stavby kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Náklady na fotodokumentaci postupu prací při provádění stavby

D 1.3.13 Obnova povrchů komunikací 14 000,00

28 K 1.2.13.1

Náklady na obnovu povrchu komunikací využívaných 
pro dopravu v rámci stavby (staveniště, skládky, 
meziskládky, ZS) a ploch v obvodu staveniště tak, aby 
je předal jejích správcům min. ve stavu, v jakém byly 
před zahájením stavby.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP

-po končení stavby provede Zhotovitel na své náklady obnovu 
komunikací využívaných pro dopravu v rámci stavby (staveniště, 
skládky, meziskládky, ZS) a ploch v obvodu staveniště tak, aby je 
předal jejích správcům min. ve stavu, v jakém byly před zahájením 
stavby. Převzetí komunikací a dotčených ploch bude po dokončení 
stavby písemně potvrzeno správci komunikací.

29 K 1.2.13.2

Náklady na provedení 2 ks náhradní dočasná parkovací 
místa ZTP, vč. vodorovného a svislého dopravního 
značení a následné odstranění po dokončení stavby

kpl 1,000 9 000,00 9 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

V rámci souvisejícího návrhu přechodné úpravy provozu budou v 
blízkosti sjezdu na parkovací plochu a přilehlého chodníku zřízená dvě 
náhradní dočasná parkovací místa pro ZTP – vč. vodorovného značení 
a přesunu stávajícího svislého dopravního značení (1x sloupek vč. 
kotvení). Tato 2 parkovací místa pro ZTP budou po dokončení stavby, 
při likvidací ZS navrácena na původní místo, vč. obnovy vodorovného 
a svislého dopravního značení.
Plocha zařízení staveniště a meziskládka materiálu bude po skončení 
stavby na náklady zhotovitele stavby uvedena do původního stavu, tzn. 
včetně zpětného přemístění svislého a obnovy vodorovného 
dopravního značení parkovacích míst pro ZTP.

P
Poznámka k položce: 
viz TZ B.8.6

D 1.3.15 Geolog 5 000,00

30 K 1.3.15.1 Náklady na geologa a geotechnika stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Náklady na geologa a geotechnika stavby

D 1.4 Pasportizace 20 000,00

D 1.4.1 Pasportizace stávajících objektů 20 000,00

31 K 1.4.1.1
Pasportizace stávajících nemovitostí v blízkosti 
navrhovaného staveniště kpl 2,000 5 000,00 10 000,00

PP

Náklady na pasportizace stávajících nemovitostí v blízkosti 
navrhovaného staveniště, pasportizace se bude provádět před 
zahájením a po realizaci celé stavby

32 K 1.4.1.2 Pasportizace stávajících komunikací kpl 2,000 5 000,00 10 000,00

PP

Náklady na pasportizace stávajících komunikací využívaných pro 
dopravu v rámci stavby (staveniště, příjezd na staveniště, zařízení 
staveniště a meziskládky), pasportizace se bude provádět před 
zahájením a po realizaci celé stavby

D 1.5 Monitoring 19 000,00

D 1.5.1 Monitoring stávajícíh objektů 19 000,00

33 K 1.5.1.1 Monitoring stávajích rizikových nemovitostí kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Náklady na monitoring stávajích rizikových objektů dotčených stavbou 
po dobu výstavby a min. 1 rok po skončení stavby. monitoring bude 
prováděn odborným statikem s autorizací

34 K 1.5.1.2
Náklady na zpracování, projednání a schválení plánu 
monitoringu

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP

Náklady na zpracování, projednání a schválení plánu monitoringu, plán 
monitoringu bude odsouhlašen autorským dozorem a technickým 
dozorem stavby

D 1.6 Provozní vlivy 5 000,00

D 1.6.1 Provozní vlivy 5 000,00

35 K 1.6.1.1 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz 
investora, třetích osob
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Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací 
Rok

měsíc
Týden 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Stavební objekty Tis.Kč Tis.Kč. od-do 31.-6.6. 7.-13.6. 14.-20.6. 21.-27.6. 28.-4.7. 5.-11.7. 12.-18.7. 19.-25.7. 26.-1.8. 2.-8.8. 9.-15.8. 16.-22.8. 23.-29.8. 30.-5.9. 6.-12.9. 13.-19.9. 20.-26.9.

Podpis SOD - předpoklad
Objednání materiálového vybavení vybraným zhotovitelem
Projednání vstupů na pozemky
Projednání zvláštního užívání komunikací
Administrativní úkony před zahájením stavby
Vytýčení sítí
Předání staveniště
Stavební část

SO 01 SO 01 Kanalizace 6 950

Zemní práce 632 632 632 632

Montážní práce  632 632 632 632

terénní a dokončovací práce 632 632 632

SO 02 SO 02 Kanalizační přípojky 468

Zemní práce 78 78

Montážní práce  78 78

terénní a dokončovací práce 78 78

SO 03 SO 03 Vodovod 1 742

Zemní práce 158 158 158 158

Montážní práce  158 158 158 158

terénní a dokončovací práce 158 158 158

SO 04 SO 04 Vodovodní přípojky 288

Zemní práce 48 48

Montážní práce  48 48

terénní a dokončovací práce 48 48

SO 05 SO 05 Obnova povrchů 3 820

Zemní práce 424 424 424

Montážní práce  424 424 424

terénní a dokončovací práce 424 424 424

SO 06 SO 06 Veřejné osvětlení 309

Zemní práce 52 52

Montážní práce  52 52

terénní a dokončovací práce 52 52

SO 07 SO 07 Přeložka plynovodu 570

Zemní práce 95 95

Montážní práce  95 95

terénní a dokončovací práce 95 95

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 753 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

Předání díla

Měsíční finanční objemy realizovaných prací 14 900 0 0 58 58 58 690 1 480 2 270 2 662 2 031 804 1 915 1 486 1 331 58 0 0

Roční finanční objemy realizovaných prací
Legenda :

Hodnota prováděných prací tis.Kč bez DPH

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

"TÁBOR, VODŇANSKÉHO, VOŽICKÁ OBNOVA KANALIZACE, OBNOVA A DOSTAVBA VODOVODU I. ETAPA“ 
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Popis operace - věcné plnění

Náklad 

celkem

Zbývá 

prostavět

Petr 

Míka

Digitálně podepsal 

Petr Míka 

Datum: 2021.05.14 

06:19:07 +02'00'


