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Smlouva o dílo: „ZŠ Zlín Okružní- pavilon B, oprava havarijního stavu učeben v 1. NP“

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
zástupce ve věcech technických: Odbor realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor realizac
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

dále jen objednatel

S00JP012K9B5

STAVYMA spol. s r.o.
se sídlem K 02 Otrokovice
zastoupená ečnosti
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických
IČO: 00544027
DIČ: CZ00544027
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68

S č. daňového dokladu

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění předpisů
následujících

Článek I. •
Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky:

„ZŠ Zlín Okružní, pavilon B, oprava havarijního stavu
učeben v I. NP“

(dále jen „dílo"

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

3. Účel díla
Účelem díla je zajistit opravu v části budovy ZŠ Okružní ve Zlíně tak, aby měla vlastnosti touto
smlouvou stanovené nebo obvyklé a sloužila řádně svému účelu.

4. Příslušná dokumentace
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pracované společností
která je přílohou výzvy

k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce (dále také „projektová dokumentace").

5. Položkový rozpočet
Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a
jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství v podrobnostech výkazu výměr (dále
také „položkový rozpočet").

6. Předmět plnění
Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební a související práce, spočívající zejména v
odstranění a nahrazení stávajícího nevyhovujícího stavu podlah a příček včetně části rozvodů
ústředního vytápění, zdravotní techniky a elektroinstalací v 1. NP ZŠ Okružní 4685, Zlín.

7. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich

uvedení do předchozího stavu
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně

úhrady příslušných poplatků
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu

realizace díla a následné odstranění po předání díla
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými

tabulkami a zařízeními
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- poskytnutí součinnosti dodavatelům energií
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň

atd.), rovněž vnitřní společné prostory objektu
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- provedení všech revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu, včetně

pořízení protokolů
- předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků příslušné KHS
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se

k prováděnému dílu
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě

a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla

(včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky)

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování
odpadů

- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid místa plnění po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla.

8. Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech
pro provedení díla dle čl. II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné
k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

9. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele
ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel
povinen upozornit.

Článek II.
Podklady pro provedení díla
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1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména:

• výzva k podání nabídek k veřejné zakázce „ZŠ Zlín Okružní, pavilon B, oprava havarijního 
stavu učeben v 1. NP\ včetně příloh (ke stažení na profilu zadavatele),

• projektová dokumentace (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek),
• nabídka zhotovitele, včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací vč. výkazu 

výměr), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

3. Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou 
dokumentací a položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen jej respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. 
Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, 
případně EN. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušné technologické postupy.

4. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace 
a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla 
v položkovém rozpočtu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace 
a prohlašuje, že se s ní stejně jako ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace a zadávacích 
podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval položkový rozpočet (výkaz výměr 
a soupis prací) a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování 
nabídky v zadávacím řízení. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost 
předané projektové dokumentace.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobné seznámil s výchozím stavem 
místa plnění a tento je mu znám.

Článek III.
Doba a místo plnění, staveniště

1 staveniště
K předání a převzetí staveniště dojde po uzavření této smlouvy do 5 pracovních dnů 
od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude 
pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

Pro příjezd kZŠ Zlín, Okružní bude možné využít komunikaci za I. segmentem na Jižních 
Svazích. Zařízení staveniště bude možné umístit na pozemek, sousedící se školou - parc.č. 
1990/7, k.ú. Zlín, který má ve výpůjčce ZŠ Okružní. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště ve lhůtě a za podmínek 
podle čl. IX. bod 7. této smlouvy.

2. Zahálení plnění: do 5 pracovních dnů od předání staveniště



Smlouva o dílo: „ZŠ Zlín Okružní- pavilon B, oprava havarijního stavu učeben v 1 NP“

3. Termín ukončení plnění: do 3 měsíců od zahájení plnění

Dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem řádně provedeno (tzn. dokončeno a předáno), ve shora 
uvedeném termínu, bez ohledu na klimatické podmínky.

4. Předání a převzetí díla bude provedeno dle článku IX. této smlouvy.

5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti 
objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s 
plněním závazku.

6. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku III. bod 7. Za 
objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. 
opatření přijatá v jejím důsledku.

7. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem lil. bod 6, bude termín provedení díla prodloužen 
(postupem dle článku VI. bod 2.) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen 
přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná 
pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující 
existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň 
předpokládanou dobu trvání takové překážky.

8. Termín provedení díla může být dále měněn jen v případě dohody o změně smlouvy podle článku 
VI. bodu 2.

9. Místo plnění
Místem plnění je ZŠ Zlín, ul. Okružní. Blíže je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek IV.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 
stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, a to ve výši;

3 792 214,82 Kč bez DPH
796 365,11 Kč DPH
4 588 579,93 Kč včetně DPH

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí 
nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo 
dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu 
obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací 
dokumentace.

3. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provést větší nebo menší 
počet měrných jednotek stavebních prací/dodávek obsažených v položkovém rozpočtu 
zhotovitele, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu provedených 
měrných jednotek takových stavebních prací/dodávek, a to tak, že jednotková cena uvedená 
v položkovém rozpočtu zhotovitele bude násobena skutečně provedeným množstvím měrných 
jednotek a o rozdíl mezi původně předpokládanou celkovou cenou takové položky a skutečnou 
cenou takové položky bude sjednaná cena změněna.

4. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provedení nových 
stavebních prací/dodávek než těch, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak 
takovéto nové stavební práce/dodávky budou zhotovitelem oceněny podle aktuálních 
jednotkových cen cenové soustavy RTS.
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Článek V/1.
Platební podmínky

1 Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce 
a dodávky vždy 1 x měsíčně, dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH").

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených 
prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám, provedeným v daném období - měsíci, 
zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení soupisu prací a dodávek, 
provedených v daném období. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 
kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90% celkové ceny 
díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech 
následujících podmínek:
a) dokončení a předání kompletního díla,
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji,
c) odstranění případných škod, vzniklých třetím osobám v souvisiosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře), vystaveném zhotovitelem, budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele, 
uvedený v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 
dnů ode dne jeho vystavení.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájeni plnění díla (písemným sdělením) a dále 
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku 
od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti 
a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy 
vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Body 5., 6. a 7. z článku XVII. této smlouvy se použijí 
obdobně.

7. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce 
zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené 
daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

Článek V/2

Platební podmínky 

Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojením jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen 
písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit;

a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,

b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,

c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a 
podmínkami přímé platby poddodavatelům.
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2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných 
podmínek.

4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících 
stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě 
písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky 
poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.

5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož 
realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, 
vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo 
jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho 
zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má 
být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě"). Nedílnou součástí faktury 
bude také;

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, 
smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve 
vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních 
prací/dodávekfslužeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že 
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel 
není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených 
stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je 
poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o 
uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a

c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7 Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být 
vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, 
kterou zhotovitel uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě 
poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne 
obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v 
dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady 
poddodavateli souhlasí.

9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo 
obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve 
stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou 
nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno 
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena 
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této 
smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. 
Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, 
představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši 
smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní 
pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.
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Článek VI.

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit
odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele

2. za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický
dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.

3. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě, schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VII.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho
zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a další
údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným
stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi
Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci") a prováděcích předpisech, splnit níže uvedené
povinnosti;

a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost
dle ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci,

b) zhotovitel je povinen poskytnout, v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou
pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejpozději 10 dnů před zahájením
prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života
nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného
dle ustanovení §15 odst. 2 citovaného zákona a prováděcích předpisů, zejména
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen
předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla
na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit
v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel
je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně
dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů

7
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zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které 
se osobně podílí na zhotovení stavby, ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek Vlil.
Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, 
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li 
tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

2. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený minimálně 
osobou pověřenou vedením stavby, zavazuje zúčastnit.

3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat 
objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované 
nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel 
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit 
na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly 
řádně provedeny.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného 
díla nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel zorganizuje předávací řízení, k němuž přizve 
osobu/y vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené 
dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady a/nebo nedostatky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně 
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a/nebo 
nedostatky budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
a) předávací protokol
b) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné 

formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
c) stavební deník
d) certifikáty výrobků
e) záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
f) protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a 

jiné doklady požadované objednatelem
g) revizní zprávy
h) popř. další doklady související s provedením díla.

7 Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 pracovních dnů po předání a převzetí díla. Po tomto 
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstraněni vad a 
nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.



Článek X.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 
IX. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvisiosti s realizací 
díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno 
na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XI.
Odpovědnost za vady

1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této 
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek IX. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny 
v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII.).

5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené 
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé 
náklady objednatele jdou ktíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči 
objednateli.

Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců. Záruka na jednotlivé komponenty 
(nakupované výrobky a zařízení) kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude 
zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
předáním a převzetím díla (článek IX. bod 3.).

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou 
všechny součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané projektovou 
dokumentací včetně jejich změn či doplňků a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění 
do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Tyto havárie ohlásí zástupce 
objednatele zhotoviteli zde; p. Dušan Machů

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli odstraněny.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími 
událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným 
poškozením, či živelnými pohromami.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto 
vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění předpisů následujících.

Článek XIII.
Pojištění odpovědností a stavebních a montážních rizik

1 Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 
s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného 
plnění předmětného pojištění musí činit minimálně 10 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost 
s maximální spoluúčastí dodavatele 10 %. Zhotovitel předložil pojistnou smlouvu dle tohoto
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odstavce před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt 
rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).

2. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění 
díla až do termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předložil objednateli pojistnou smlouvu 
dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, 
konstrukci budovaného díla a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny 
za dílo dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na 
poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

3. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla dle této smlouvy 
zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, 
případně nebude i přes výzvu objednatele zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá 
pojistná smlouva předložena, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit 
pro podstatné porušení smlouvy (viz čl. XVII. této smlouvy).

^ Článek XiV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě 
je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně 
z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XV.
Smluvní pokuty

1 Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla, oproti termínu dle článku III. bodu 2 o 
více jak 5 pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 
Kč za každý, i započatý den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení oproti termínům ukončení plnění dle článku lil. bodu 3. s řádným 
dokončením a předáním díla objednateli, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují. Neodstraní-íi však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje 
se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý 
i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

4 Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 
5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, 
která brání řádnému užívání díla, případné hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu, 
u níž je zhotovitel v prodlení, za každou i započatou hodinu prodlení.

5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP, ve smyslu 
zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a k prováděcím 
předpisům, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. V případě prodíení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku XVIII. bod 2. se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodleni.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění předpisů následujících, 
provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ absence 
této osoby na stavbě.

8. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. bod 2., tzn., nedoručí dílčí 
daňové doklady (faktury) objednateli do 7 dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel
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Smlouva o dílo: „ZŠ Zlín Okružní - pavilon B, oprava havarijního stavu učeben v 1. NP"

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se 
splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu 
finančním úřadem.

9. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím 
osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele, v termínu stanoveném 
ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů z každé jmenované 
smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVI. 
táto smlouvy.

10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

11. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na 
smluvní pokutu.

Článek XVI.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem, a to zejména v případě:

a) prodlení zhotovitele s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po 
dobu delší než 30 dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 
smlouvou,

c) že budou pojistné smlouvy dle článku XIII. před dokončením díla dle této smlouvy zrušeny 
nebo vypovězeny, nebo ukončeny dohodou a zhotovitel nepředloží nové pojistné smlouvy; 
případně nebudou zhotovitelem i přes výzvu objednatele platné smlouvy předloženy v termínu 
ve výzvě stanoveném.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními 
předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní 
straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučeným 
dopisem s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti 
písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště, nejpozději však do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná 
opatření ktomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností 
zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě 
odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající 
se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních 
záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti 
smluvních stran jsou následující;

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak,
d) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 

ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 
doručení odstoupení od smlouvy, a to do 30 dnů ode dne předložení vyúčtování,
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Smlouva o dílo: „ZŠ Zlín Okružní~ pavilon B, oprava havarijního stavu učeben v 1. NP“

e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVII.
Vyhrazené změny závazku

Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona dále vyhrazuje možnost změny 
termínu provedení díla, z důvodu a za podmínek dle článku III. bod 7., 8.

Článek XVIII.
Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady 
zajistí zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do pracovních 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto 
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a 
nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, 
je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, 
nahradí škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s nim propojená.

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

1 Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu 
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran 
nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li 
ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí;

a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících,

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost 
zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou 
zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence 
pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další 
informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/qdpr.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 1 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé 
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
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Smlouva o dílo: „ZŠ Zlín Okmžní- pavilon B, oprava havarijního stavu učeben v 1. NP“

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek).

Schválení finančních prostředků:____________________________________________

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváíeno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 25. 1. 2021, č.j.: 4/2R/2021, r.o. 2, tabulka 42

Schválení veřejně zakázky:

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 15.3.2021,

Schválení uzavření smlouvy o dílo

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: _______

Ve Zlíně dne V Otrokovicích dne 7. 5. 2021

objednatel
statutární město Zlín

.

zhotovitel
STAVYMA spol. s r.o.

jednatel společnosti

13



REKAPITULACE STAVBY
Kód; 2020/39
Stavba: Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

KSO; 801 32 CC-CZ:
Místo: Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

ZŠ Zlín-Okružní 4685 DIČ;

Uchazeč: IČ: 00544027
STAVYMA spol. s r.o. DIČ; CZ00544027

IČ; 46982663
DIČ: CZ 469 82 663

IČ:
DIČ:

Poznámka;
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava’
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 3 792 214,82

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%

15,00%

Základ daně
3 792 214,82

0,00

Výše daně
796 365,11

0,00

Cena s DPH CZK 4 588 579,93
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 2020/39

Stavba: Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Místo;

Zadavatel:
Uchazeč:

ZŠ Zlín-Okružní 4685
STAVYMA spol. s r.o.

Datum;

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady stavby celkem

2020/39-1 Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

2020/39-1-
B

2020/39-1-
B-1
2020/39-1-
B-4
2020/39-1-
B-VON

Oprava podlah-var.B

D.1.1 -Architektonicko-stavební řešení

D.1.4-Technika prostředí staveb

Vedlejší a ostatní náklady

18. 11. 2020

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

3 792 214,82 4 588 579,93

3 792 214,82 4 588 579,93 STA

3 792 214,82 4 588 579,93 Soupis

3 170 700,69 3 836 547,83 Soupis

574 884,13 695 609,80 Soupis

46 630,00 56 422,30 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:
Základní škola Zlín.Okružní 4685-oprava podlah

Objekt

2020/39-1 - Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Soupis:
2020/39-1-B - Oprava podlah-var.B

Úroveň 3:

2020/39-1-B-1 - D.1.1-Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 32 CC-CZ:

Místo: Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

ZŠ Zlín-Okružní 4685 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00544027

STAVYMA spol. s r.o. DIČ: CZ00544027

IČ: 46982663

DIČ: CZ 469 82 663

Z IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica s.r.o., v červnu 2020. Pro sestavení SOUPISU

PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje
nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU

STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ

JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRÝCÍ LIST. Technické a materiálové

specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako
je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBÝ KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně

zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků

materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou

zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové pvky a činnosti s
touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO

SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na

dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS

nebo RTS).

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Základ daně

3 170 700,69

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

3 170 700,69

Výše daně

665 847,14

0,00

Cena s DPH v CZK 3 836 547,83
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba:

Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Objekt:

2020/39-1 - Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Soupis:
2020/39-1-B - Oprava podlah-var.B

Úroveň 3:

2020/39-1-B-1 - D.1.1-Architektonicko-stavební řešení

Místo;

Zadavatel:

Uchazeč:

ZŠ Zlín-Okružní 4685

STAVYMA spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18. 11. 2020

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 170 700,69

1 944 062,15

458 701,97

11 817,76

15 218,00

750 546,02

364 074,75

226 334,04

117 369,61

1 226 638,54

124 476,33

162 170,82

368 667,46

3 139,41

62 878,99

27 364,50

351 824,95

23 246,50

13 534,19

89 335,39
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SOUPIS prací

stavba:

Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Objekt;
2020/39-1 - Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Soupis:
2020/39-1-B - Oprava podlah-var.B

Úroveň 3;

2020/39-1-B-1 - D.1.1-Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ZŠ Zlín-Okružní 4685

STAVYMA spol. s r.o.

Datunn:

Projektant:

Zpracovatel:

18. 11. 2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 170 700,69

D HSV Práce a dodávky HSV 1 944 062,15
D 1 Zemní práce 458 701,97

1 K 139751101 Vvkooávka v uzavřenVeh orostorech ručně v hornině fřídv těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 m3 140,188 1 290,00 180 842,52|CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

pse
1. V cenáchjsou započteny náklady na naložen! výkopku na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.

w "odebrání zeminy na úroveň podkladniho betonu -0,430m (mimo prostoru schodiště) tl.lSOmm"
w 0.18*9.9*30,4 54,173

w "odpočet prostoru schodiště (zůstává)"-0,18*2,4*6,4 -2,765

w "odpočet tep.kanálu"-0,18*67 -12,060

w Mezisoučet 39,348

w "odebráni zeminy na úroveň nového podsypu -0,63m (mimo schod.)-tl.200mm"
w 0,2*9,9*30,4 60,192

w "odpočet prostoru schodiště {zůstává)"-0,2*2,4*6,4 -3,072

w "odpočet tep.kanáiu"-0|2*67 -13,400

w Mezisoučet 43,720

w "odebráni zeminy daišich 200mm (dle zkoušek únosnosti podkladu)"
w "odebrání zeminy na úroveň nového podsypu -0,63m (mimo schod.)-tl.200mm"
w 0,2*9,9*30,4 60,192

w "odpočet prostoru schodiště (zůstává)"-0,2*2,4*6,4 -3,072

w Mezisoučet 57,120

w Součet 140,188

2 K 162211311
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 280,376 77,00 21 588,95 CS ÚRS 2020 01

w "přesun zeminy k oknu”140,188 140,188

w "od okna k dopr.prostředku"140,188 140,188

w Mezisoučet 280,376

K 162211319

W
w
w

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 280,376 70,70 19 822,58 CS ÚRS 2020 01

"přesun zeminy k oknu"140,188
"od okna kdopr.prostředku"140,1B8
Mezisoučet

140,188
140,188
280,376
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

---------- --------- Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
CS ÚRS 2020 014 K 162751117 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 140,188 257,00 36 028,32

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

PSC
neplatí, vyíučuje-fí projekt použití dožeru.
2. Ceny nelze použít, p^epísuje^i projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístěni se
oceňuje individuálně.

Poznámka k po/ožce:
uchazeč ve své cenové ;?aĎWce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

w "odvoz zeminv na skládku"140,188 140,188

5 K 167111121
Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání,
z hornin třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3

m3 280,376 55,10 15 448,72 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

w "překládání (přes okno)"140,188 140,188

w "z koleček na dopr.prostředek"140,188 140,188

w Mezisoučet 280,376

6 K 1711525-01
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti láli, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 

nesoudržných-v uzavř.prostoru
m2 285,600 37,00 10 567,20 vlastni

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 mod pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašowté až tekoucí.
3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

w "pod zákl.deskou"
w 9,9*30,4 300,960

w "odpočet prostoru schodiště (zůstává)"-2,4*6,4 -15,360

w Mezisoučet 285,600

K 171201221
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 252,338 360,00 90 841,68 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:

PSC
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za Ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

w "zemina na odvoz vč.Dřepočtu na tuny"140,188*1,B 252,338

8 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 

prostorách s urovnáním povrchu zásypu
m3 54,975 260,00 14 293,50 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro Jesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 mod kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení 1 s jejich obklady a podklady.

PSC
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu.
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístěni výkopku.
5. Rozprostřeni zbylého výkopku podál výkopu e nad výkopem po provedeni zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uloženi sypaniny do násypů.

w "doplnění pod zákl.deskou (v případě větší tl.podsypu-výměna zeminy)"
w 0,2*9,9*30,4 60,192

w "odpočet prostoru schodiště (zůstává)"-0,2*2,4*6,4 -3,072

w Mezisoučet 57,120

w "odpočet zásypu části s novým inst.kanálem"-D,33*6,5 -2,145

w Mezisoučet -2,145

w Součet 54,975

9 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 109,950 630,00 69 268,50 CS ÚRS 2020 01 I

w 54.975*2 'Přepočtené koeficientem množství 109,950

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 817,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K |311321411 Nadzákiadové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tr. C 25/30
m3 ] 0,916

3 030,00 2 775,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pn betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.
2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bedněni z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdivá.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) bedněni; tyto se oceňují cenami souboru cen:
- 31*35-1 Bednění nadzškladových zdí,
- 31*35-12 Ztracené bednění nadzškladových zdí ze štěpkocementových desek,
b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31*36-.. Výztuž nadzákladových zdí.
4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docíleni 
neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

W
W

11 I K 1311351121

PSC

W
W

12 I K 1311351122

PSC

"nový instalační kanál"0,62*0,18*(0,54+2,51+1,85+3,31)
Mezisoučet_______________________ _____ ___ _ ___ __ ___ __ __ ______

I Bednění nadzakTadovych zdí nosných rovně oboustranné za každou stranu zřízení_______________________
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 
zapažených Jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.
3. Ceny Jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu FBI dle TP ČS6 03 (garáže, 
sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovost! se oceňují 
individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bedněni poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

"nový instalační kanár0,62*2*(0,54+2,51+1,85+3,31)
Mezisoučet _____ _________ _________________________________ ________

m2

0,916
0,916

10,180

iBednění nadzákladových zdi nosných rovné oboustranné za každou stranu odstraněni_______ ^___________
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny Jsou určeny pro bedněni svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 
zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bedněn! výšky do 4 m. Bedněni větších výšek se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovost! se oceňují 
individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bedněn! poloměru do i m se oceňuje individuálně.

T m2

10.180
10,180

346,001

10,1 sof 150,001

3 522,28|CS ŮR5 2020 ĎT

1 527,00les ÚRS 2020 01

w "dtto zřízeni bedněnr'10,18 10,180

13
K |311361821 Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 ÍR) nebo BSf 500
t 0,110 36 300,00 3 993,00 CS ÚRS 2020 01

w

D 4

14 I K 1411121221

PSC

Poznámka k položce: 
vč.zpracováni dílenské dokumentace (viz.VON)
"výztuž 120kg/m3 (upřesnit dle statiky)"0,916*0,12

Vodorovné konstrukce _____
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, žířky do 600 mm a délky do 900 mm_____________________
Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 800 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky.
2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení Jako montáž stropních panelů.
3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

0,110

kus 14,000 137,00

15 218.00

1 918.00 CS ÚRS 2020 01

w
w
w
w

"zákryt nového instalačního kanálu"
"dl.1790mm’7
"d!.890mrn (doplněni)"7

7.000
7.000

14,000

15 I M 59341052 deska stropní plná PZD 1790x340x70mm kus 1 14,000 660,00 9 240,00 CS URS 2020 01
16 \ M 59341112 deska stropní plná PZD 890x340x70mm kus . 14.000 290,00 4 060,00 CS ÚRS 2020 01

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 750 546,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 611131121 Podkladní a spojovaoí vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2
1

85,457 54,90 4 691,59 CS ÚRS 2020 01

w "dtto horní špalety"0,368 0,368

w "oprava omítek stropů 30%"2B3,63*0,3 85,089

w Mezisoučet 85,457

18 K 611135001
Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou

m2 0,368 223,00 82,06 CS ÚRS 2020 01
stropů
Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách nejsou započteny néktady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. 
Potažení vnitrních ploch pletívem včástiA04, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.
2. Ceny-SOU nelze použít, Je-li předepsáno vkládáni výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 včésti A04, katalogu 801-1 
Budovy a haly - zděné a monolitické.
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnáni nerovnosti podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.
4. Vyrovnáním se rozumí:
a) vrstva omítky pro vyrovnáni nerovnost! podkladu (výtluků apod.),
b) vrstva omítky pro vyrovnání knvě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.

w "horní špaleta (v místě DMTZ okna)"0,15*2,45 0,368

19 K 611325422
Oprava vápenocementové omítky vnitrních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do
3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 283,630 189,00 53 606,07 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-5Z. Vápenocementové omítka jednotlivých malých ploch.

w "stropy"
w "101-105"59,06+21,36+64,22+64,28+66,31 275,230

w "horní špalefy"0,15*(5,6*10) 8,400

w Mezisoučet 283,630

20 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 110,149 43,90 4 835,54|CS URS 2020 01

w "dtto potaž.štukem"43,5 43,500
w "dtto oprava stěn 30%"168,83*D,3 50,649

w "oprava malých ploch do 4m2"4*4 16,000

w Mezisoučet 110,149

21 K 1612311131 [Potažení vnitřních oloch štukem tloušťkv do 3 mm svislách konstrukcí stěn m2 43,500 109,50 4 763,25|CS URS 2020 01

w "přetažení -nová svislá hydroizolace (na obvodu nad podlahou)“0,5*(30,4*2+9,9*2+0,4*16) 43,500

w Mezisoučet 43,500

22 K 612325225 Vápenocementové omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 4,000 1 350,00 5 400,00 CS ÚRS 2020 01

w “stěnv chodba 2.nb"4 4,000

23 1 K 1612325302 .Vápenocementové omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 0,3681 554,00 203,87les URS 2020 01

PSC

w

24 K 612325422

Poznámka k souboru cen:
i. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. pří dodatečné výměně oken nebo zárubnl) v šířce do 
300 mm okolo upravovaného otvoru.

"horní špaleta (v místě DMTZ ol<na)''Q, 15*2,45_____________________________________________________ ___
'Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do

0,368

_ 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
Poznámka k souboru cen:

m2 168,830 174,00 29 376,42 CS ÚRS 2020 01

PSC

w
w
w
w
w
w

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použiji ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementové omítka Jednotlivých malých ploch.

"stáv.stěny oprava 30% (obvodové-mimo ŽB sloupů s SDK obkladem)"
"1 .np"3,45*(5,6*10+2,0*2+S,7*2)
"odpočet oken"-(5,6*2,4*10)
Mezisoučet
50
Součet

253,230
-134,400
118.830
50,000

168.830

i 25 1 K 1619991001 IZakrvtl vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólii přilepenou lepící páskou i m2 j 289,870| 25,20i 7 304,72lCS ÚRS 2020 01 |

PSC

w

Poznámka k souboru cen:
1. Učeny-1011 se množství měrných Jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotíivých konstrukci a prvků.
2. Zakryt! výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakryti vnějších ploch před znečištěním.

"101-mÍmo schody.102-105”59.06+21,36+64.22+64,28+66.31 275.230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

"prostor schodů"14,64
Mezisoučet

14,640
289,870

26 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkryti konstrukcí a prvků obalením fólií a 

pfelepenlm páskou
m2 250,000

44,901
11 225,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

w
w

PSC

w
w

28 619996117

w
w
w
w

29 K 619996145

PSC

W

30 K 621225103

W
31 I K 1621385103

w

Poznámka k souboru cen:
1. U ceny-1011 se množství měrných Jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy Jednotlivých konstrukci a prvků.
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakryti vnějších ploch před znečištěním.

"stáv.zařízení (světla, radiátory a pod.)"250 
Mezisoučet

250,000
250,000

! 27 I K 1619995001 Izačištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. 87,000.
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 
v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.

"napojení štuku a stáv.omítek-v místě nové svislá hydroizolace (na obvodu nad pod(ahou)"(30,4*2+9,9*2+0,4*16) 

Mezisoučet ______ ___________  _______ ___________________________

87,000

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek 

podlahy
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.

"ochrana ploch"
"prostor schod Ci"14,64 
"ostatní"20
Mezisoučet ___

14.640
20,000
34.640

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obaíením geotextílíí 

samostatných konstrukcí a prvků_________________________________ ___________ ___________________
m2 34,640

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.

"dtto obednění podlah"34,64 34,640

'Oprava kontaktního zateplení z desek z minerální vlny jednotlivých malých ploch tloušťky do 40 mm 
Ipodhledů, plochy jednotlivě pfes 0,25 do 0,5 m2 __________________ _________________________
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) vyříznutí otvoru pro vložení opravované části,
b) upevnění vkládanýdi desek plochy do 0,1 m2 celoplošným lepením, desek pfás 0,1 m2 lepením a talířovými hmoždinkami. včetně Jejich 
dodávky,
c) přestérkovánf vkládaných izolačních desek,
d) vložení sklovíáknité tkaniny s přesahem.
2. Výměra opravy zatepleni je rovna velikosti plochy vkládané části

"v místě DMTZ a zpětné MTZ okna"1 1,000

32 I K 1631311114

PSC

jOmítka tenkovrstvá minerální jednotlivých malých ploch podhledů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2____
_ "v místě DMTZ a zcětnéjyiTZ okna'h___ _____________________ ___________________________ ___________

llVIazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 __
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny Jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podléváni provi^mé podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízeni (s náležitým 
zatemovšnfm hutného betonu).
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 41131-.. Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 
oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou zapo&eny i náklady na:
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanlně bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při prováděni betonáže. Jestliže Jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezán! dilatačních nebo smršťovacích spár.

’Viz.nový stav P02 podkl.mazanína tl.50mm (mimo prostoru schodiště)"

kus I.OOOl
1,000

123,001

79,00

118,001

m3 15,2801 3 100,001

10 7Q1,QQ|CSURS 2020 01

m2 34,640 369,00 12 782,16 CS ÚRS 2020 01

2 736,56 CS ÚRS 2020 01

kus 1,000 572,00 572,00 CS ÚRS 2020 01

11S.00ICSÚRS2020 01 |

47 368,00les ÚRS 2020~0Í~
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PC Typ

’ w 
w 
w 
w

____w_
I 33 ‘ K

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0.05*9,9*30.4
"odpočet prostoru schodiště (zListává)"-0,05*2,4*6,4 
Mezisoučet 
1
Součet ____

15,048
-0,768
14.280

1.000
15.280

631311136

PSC

W
W
W
W
W
W
W
W

PSC

w

35 K 1631319175

PSC

w
36i_K 631362021

PSC

W
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30_________
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu).
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27*31- Základy z betonu prostého a 27*32- Základy z betonu 
železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-.. Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 
oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) základní strženi povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud Jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

"viz.nový stav P02 2ákl.deska tl.lSOmm (mimo prostoru schodiště)"
0.18*9.9*30.4
"odpočet prostoru schodiště (zústává)"-0,18*2,4*6,4 
Mezisoučet
"dno nového instalačního kanálu (pod obvodovými stěnami)"0,18*0,18*(0,73+2,51+1,85+3,13)
Mezisoučet
2
Součet __________

m3 53,6741 3 150,001 169 073.10ICSÚRS 2020 01

54,173
-2,765
51,408

0,266
0,266
2,000

53,674

I 34 I K 631319013 [Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 53,674 179,001 9 607,65 CS URS 2020 01
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-9011 až-9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C6/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za pohlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny-9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vfdádána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tioušťky tri vrstev mazaniny.

"dtto mazanina tl.180mm"53,674 53,674

IPříplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm__  _ ___ _ ___' 53,674 54,00 2 898,40 CS URS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až-9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazeni povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny-9171 až-9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhá stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové IlouStky tři vrstev mazaniny.

"dtto mazanina tl.180mm''53,674 ____ _______________________________________________________ ________________ 53,674

iVýztuž rnazanin ze svařovajiých sítí z drátů typu KARI_________________ _______________________________
Poznámka k souboru cen:
1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 38-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového

"pro podkl.mazaninu (zákl.deska tl.lBOmm) 2x Kari síť 150/150/8mm vč.20% překrytí"
"viz.nový stav P02 zákl.deska tl.180mm (mimo prostoru schodiště)"
(((9,9*30,4)*6,324)/1000)*2
"odpočet prostoru schodiště (zůstává)"-(((2,4*6,4)*6,324)/1000)*2 
Mezisoučet
"dno nového instalačního kanálu (pod obvodovými stěnami)"((0,18*(D,73+2,51+1,85+3,13)*6,324)/1000)*2 
Mezisoučet
"přípočet pro kotveni do stáv.-po obvodu"3,613*0,15 
Mezisoučet
"v podlahách P02-Kari siť 100/100/6mm vč.překrytí 20%"(P02*5,328)/1000 
Mezisoučet
Součet _________ _________________  

5,6461 23 900,001 134 939,40|C5ÚRS2020 01 |

3,807
-0,194
3,613
0,019
0,019
0,542
0,542
1,472
1,472
5,646

37 I K 1632451254 [Potěr cementový samonivelačni lity tř. C 30, tl. přes 45 do^0 mm m2 I 276,208! 319,001 88 110,35|CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "v podlách tl.70mm"P02 276,208

38 K 632451293
Potěr cementový samonivelačni litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50

mm tř. C 30
m2 1 104,832 30,50 33 697,38 CS ÚRS 2020 01

w "v podlách tl.70rtim-dopočet na tl.70mm“P02*4 1 104,832

39 K 1632481213 Seoarační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetvlénové fólie m2 276,208 31,00 8 562,45les URS 2020 01

w "dtto podlahý'P02 276,208

40 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 

10 mm, výšky 80 mm
m 192,520

,
19,50 3 754,14 CS ÚRS 2020 01

w "obvod místností s novými podlahami"
w "101 "24,2*2+2,4*2+0,4*8+0,5*8 60,400

w "102"3,09*2+7,1*2+0,2*2-0,8 19,980

w "103"8,845*2+7,1*2+0,2*2+0,25*2+0,4*2 33,590

w "104"8,85*2+7,1 *2+0,2*2+0,25*4+0,4*2 34,100

w "105"9,275*2+7,1 *2+0,2*2+0,25*2+0,4*2 34,450

w Mezisoučet 182,520
w 10 10,000

w Součet 192,520

41 K 1634661111 Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm m 60,970 74,401 4 536,17 CS URS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou.
2. Vcenách 63466-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.

w "v nových podlahách"3,1+8,845+8,85+9,275+7,1*3+2,4*4 60,970

w Mezisoučet 60,970

42 K 634911114
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky 

přes 50 do 80 mm
m 60,970 110,00 6 706,70 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

w "dtto dilatace"S0,97 60,970

43 K 635111241 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16 m3 81,486 1 140,00 92 894,04|CSURS2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých strachách.

w "viz.nový stav P02 pod zákl.deskou- tl.200mm (mimo prostoru schodiště)"
w 0,2*9,9*30,4 60,192

w "odpočet prostoru schodiště (zůstává)"-0,2*2,4*6,4 -3,072
w "dopočet zásypu po vybouraných tep.kanálech"0,21*67 14,070

w "dno nového instalačního kanálu (pod obvodovými stěnami)"0,2*0,18*(0,73+2,51+1,85+3,13) 0,296

w Mezisoučet 71,486

w 10 10,000

w Součet 81,486

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 364 074,75

44 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 275.230 49,50 13 623,89 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny í náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

PSC 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

w "101-mimo schody,102-105"59,0B+21,36+64,22+64,28+66,31 275,230

w Mezisoučet 275,230

45 K 95-01 Zednická vvoomoc oro orofese vč.ořesunu hmot, dooraw.likyidace a poplatku za suť hod 50,000 279,00 13 950,00 vlastní

46

-------- :-------------------- 1

95-02
Náklady na stěhováni stávajícího zařízeni a nábytku vč.uložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků 

investora)
hod 80,000 279,00 22 320,00 vlastní

Poznámka k položce: 
rozsah prací upřesněn investor ve smlouvě o dílo

' 47 I K |95-03 [Náklady na šetrnou demontáž a zpětnou montáž tabulí a pevně zabudovaného zařízení tříd
Poznámka k položce:
jedné se o tabule, promítací plátno

kpl 3,0001 4 250,00! 12 750,001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 95-05
Náklady na provizorní odděleni prostor objektu od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s
útěšnými spoil,vč.potažení foliO-dodávka.montáž a demontáž

m2 18,880 499,00 9 421,12 vlastni

w "oddělení od stávajících prostor"(2,0*3,25)'2 13,000

w "provizorní zakrytí okenního otvoru"2,45*2,4 5,880

w Mezisoučet 18,880

49 K 952901111
Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky

m2 289,870 35,00 10 145,45 CS ÚRS 2020 01
podlaží do 4 m

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu-1111 lze použít i pro vyčištěn! půdy a rovné střechy budov, pokud definiíivni úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když Je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají Jednou třetinou
plochy.
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují Jako podlaží cenou -1221.
3. Množství měrných Jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se
přičítají.

PSC 4. v ceně-1111 a-1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění Jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
5. V ceně -1221 Jsou započteny náklady na zameteni podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umyti a vyčištění Jiných zasklených a natíraných 
ploch a zařizovacích předmětů.
6. V ceně -1311 Jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umyti, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích pi^dmětO.
7. y ceně -1411 Jsou započteny náklady na vyneseni zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

w "101-mimo schody,102-105"59,06+21,36+64,22+64,28+66,31 275,230

w "prostor schodů"14,64 14,640

w Mezisoučet 289,870

50 K 962051116 Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm m2 50,288 220,00' 11 063,36|CS URS 2020 01

w "viz.bouráni-ŽB sténá tep.kanálu (mimo stěn rev.šachet)”
w 0,4*(4,7+4,65*3+0,35*8+3+2,75+7,7+5,05+1,85+0,5+6,7+5,9+0,9+0,75+3+26,125+0,75+4,395+4,35*4+0,5*10) 45,288

w Mezisoučet 45,288

w 5 5,000

w Součet 50,288

51 K 962086111
Bouráni zdivá příček nebo vybourání otvorů z plynosilikátu, siporexu a ostatních nepálených zdících materiálů
0 obiemové hmotnosti do 500 kq/m3, tl. do 150 mm

m2 148,338 71,20 10 561,67 CS ÚRS 2020 01

w "viz.bourání-S1 (porobet.tvárnice)"
w 3,35*(7,38*6) 148,338

w Mezisoučet 148,338

52 K 962086121
Bourání zdivá příček nebo vybourání otvorů z plynosilikátu, siporexu a ostatních nepálených zdících materiálů 

0 obiemové hmotnosti do 500 kq/m3, tl. do 300 mm
m2 116,273 220,00 25 580,06 CS ÚRS 2020 01

w "viz.bouráni-S2 (porobettvárnice tl.200mm)"
w 3,35*(29,6+0,445*9)-(0,8*1,97*4) 106,273

w Mezisoučet 106,273

w 10 10,000

w Mezisoučet 10,000

w Součet 116,273

53 K 963012510
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. 

do 140 mm
m3 7,200 2 520,00 18 144,00 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 OS-1. Bourání železobetonových stropů.

w "zákryt tep.kanálu (mimo prostor schodiště)"0,1*67 6,700

w Mezisoučet 6,700

w 0,5 0,500

w Součet 7,200

54 K I965042241 I Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 _____ m3 14,400' 1 522,001 21 916,80|CSURS2020 01 |

w "dno tep.kanálu vč.odkladního potěru (mimo prostor schodiště)"0,2*67 13,400

w Mezisoučet 13,400

w 1 1,000
w Součet 14.400

55 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy pfes 4 m2 m3 21,885 1 650,00 36 110,25|CS URS 2020 01
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' w

w 
w

Kód

I 56 I K 1965043441 
w 
w 
w 
w 
w 
w
w ___________

57 1 K 1965049111
w

|~58| K [965049112
w

____ w

I 59 I K

PSC

w
w
w

w
w
w

61 K 968072455

Popis IMJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

"stav.potěr v podlahách"Ů,08*(59,06+21,02+63,21+63,29+65,98)
"přípočet části potěru v prostoru schodiště (odkrytí hydroizolace pro její napojeni)"0,08*0,5*1,995 
Mezisoučet _______ 

21,805
0,080

21,885

iBourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem ti. do 150 mm, plochy přes 4 m2 
"viz.bouraní zákl.deska tl.lSOmm (mimo prostoru schodiště)"
0,15*9,9*30,4
"odpočet prostoru schodiště (zůstává)"-0,15*2,4*6,4 
"odpočet stropních desek zakrytí tep.kanálu"-7,2 
Mezisoučet 
2
Součet ___ ________  ____________________________________________________

m3 37,640 1 615,001

45,144
-2,304
-7,200
35.640
2,000

37.640

TSourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 21,8851

"dtto potér"21,885______ __________ _____________________________________________________ __ ____________
ISourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sltl, tl. přes 100 mm 

“dtto mazanina tl.přes lb0mm"14,4+37,64
Součet

21,885

m3 j 52,0401
52,040
52,040

Poznámka k souboru cen:
i. Odsekání soklíkCi se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

"viz.bourání-101 "59,06 
"přípočet v prostoru schodiště“0,5*1,955 
Mezisoučet

I 60 I K 1965081611 [Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

59,060
0,978

60,036

55,900
'Viz.bourání-101”24,*2+2,4*2+0,35*6+0,4*8-(0,B*4)
"připočet v prostu schodiště"0,5*2
Mezisoučet

54.900
1,000

55.900

Vybourání kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubni, 

iplochv do 2 m2
m2

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559Jsou započteny i náklady na vyvěšeni křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.

"oc.zárubně-viz.bourání"0,8*1,97*4

6,304

6,304

790,00

699,001

iBouránl podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
Ixvlolitových tl. do 10 mm, plochv přes 1 m2

m2 60,038 52,00

22,00

205,00

60 788,60|CS ŮRS 2020 ĎT~

17 289,15|CS ÚRS 2020 01

36 375,96 CS URS 2020 01

3 121,98 CS URS 2020 01

1 229,80|CS URS 2020 01

1 292,32|CSÚRS 2020 01

62 K 9680820-01
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2-pro 

zpětné osazení (šetrná demontáž)
m2 5,880 325,00

1 911,001 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourán! kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 966 07-2 
. Vybouráni kovových rámů.
2. V cenách-2015 až-2016 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

p

w

Poznámka k položce:
vč.piesunu a uložení na meziskládku v objektu a zpětný přesun pro nové osazení 
"plastokno pro zpětné osazení tDMTZ pro přístup do objektu)"2,45*2,4 5,880

63 K 976085411
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2

kus 3,000 75,00 225,00 CS ÚRS 2020 01 '

w "stáv.poklopy šachet-viz.bourání"3 3,000

64 K 1977312112 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm m 1,995 193,00 385,04]CS URS 2020 01

w "stáv.potěrv podlaze (chodba 101-oddělení od plochy schodišlě)"1,995 1,995
‘65” K 977312113 Řezání stávailcích betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm m 1,995 275,00 548,63les URS 2020 01 j

w "stáv.podkl.mazanina-zákl.deska (chodba 101-oddělení od plochy schodiště)”1,995 1,995
ršo" K 1978011191 otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 0,368 90,00 33,12|CS URS2020 01 í

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.

w "horní špaleta (v místě DMTZ okna)"0,15*2,45 0,368

67 - 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou 
průměr výztuže 12 mm lT_ 32,625 990,00 32 298,75

CS ÚRS 2020 01 [
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.
2. V cenách Jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
b) vyčištěn! otvoru, vyplněni otvorů maltou včetně dodání materiálu,
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

w

w
w

"po vzdálenostech cca 0,4 m oboustranně navrtat do desky otvory 12 mm, hloubky 15 cm, do otvoru vlepit pomocí chem. 
lepidla pruty armatury
"obvod objekíu''(30,4*2+9,9*2+0,4*16)/0,4*0,15
Mezisoučet

32,625
32,625

~W\ M 13021013 (tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm t 0,128 23 350,001 2 988,80 CS URS 2020 01

w
w
w

D 997

"po vzdálenostech ooa 0,4 m oboustranně navrtat do desky otvory 12 mm, hloubky 15 cm, do otvorů vlepit pomocí chem. 
lepidla pruty armatury dl.OOOmm
"obvod objektu (délka Iks výztuže 0,6m)"((30,4*2+9,9*2+0,4*16)/0,4*0,6*0,887)/1000
Mezisoučet
0,116*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun sutě

0,116
0,116
0,128

226 334,04

69 K 997013211
IVnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
Ido 6 m t 316,109

149,Ooj
47 100,24 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -Z111 ai-3217 Jsou započteny i náklady na:
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny - 
3111, 3151 3 -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sufí.
4. Ceny-3151 až-3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztíženi dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PSC

70 í K 1997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 316,109 207,00 65 434,56|CS ŮRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti Je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo mezisklédce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složen! suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku Jakýmkoliv způsobem silnični dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

K '997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za

I každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 896,654 10,00 18 966,54 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti Je vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostředek až po místo složeni na určené skládce nebo mezisklédce.
2. V ceně -3501 Jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku Jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

D 998

Poznámka k položce:
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

1 896,654

72 K
1

997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 316,109 300,00 94 832,70 CS ÚRS 2020 01 I
I

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

Přesun hmot 117 369.61

K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 514,779 228,00 117 369,61
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PČ Typ Kód Popis MJ

m2

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

D

n

PSV
711

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -700$ lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019. -2034 až-2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užij! se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 
nejmenší výšku, tj. 6 m.

Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 226 638,54 
124 476.33

74 K 711111001
Provedení izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem 
oenetračnim

306,732 9,00
_____________

2 760,59 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Izolace plochy Jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

w "dtto nová hydroizolace"3Q6,732 306,732

75 M 11163150 lak penetrační asfaltový t ' 0.092' 42 000,00 3 864,00 CS URS 2020 01

w 306,732*0,0003 'Přepočtené koeflcientem množství 0,092

76 K 711112001 Provedení izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svislé S nátěrem penetračnim m2 79,314 17,00 1 348,34 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Izolace plochy Jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

w "dtto hydroizolace asf.pásem"53,214 53,214

w "dtto hydroizolace nátěrová"26,1 26,100

w Mezisoučet 79,314

77 M 11163150 llak penetrační asfaltový t 0,028 42 000,00 1 176,00 'ČS~UŘŠ~2d200Í 1

w 79,314*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,028

78 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 571,200 10,00 5 712,00|CS URS2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.

w "viz.bourání-stáv.hydroizolace (předpoklad 2x asf.pás)"
w "viz.bouráni zákl.deska tl.150mm (mimo prostoru schodiště)"
w 9,9*30,4 300,960

w "odpočet prostoru schodiště (zůstává)"-2,4*6,4 -15,360

w Mezisoučet 285,600

w "2. pás"285,6 285,600

w Mezisoučet 265,600

w Součet 571,200

79 K 1711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S m2 140,576 11,00 1 546,34|CSURS2020 01 |
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny se používají pro odstraněn! hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.

w "viz.bourání-stáv.hydroizolace (předpoklad 2x asf.pás)"
w "dtto stěny tep.kanálu"50,288 50,288

w "ostatní svislé plochy"20 20,000

w Mezisoučet 70,288

w "2.vrstva'70,288 70,288

w Mezisoučet 70,288

w Součet 140,576

80 K 1711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pfitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 306,732 79,00 24 231,83|CS URS2020 01 |

PSC

w
w
w
w
w
w
w
w

Poznámka k souboru cen:
1. izolace ptochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

"nová hydroizoiace-viz.podlahy P02 (mimo prostoru schodiště)"
9,9*30,4
"odpočet prostoru schodiště (zůstává)"-2,4*6,4 
"přípočet dopojení na stávající hydroizolaci"0.5*2,4
"dno nového instalačního kanálu (pod obvodovými stěnami)"0,6*(0,73+2,51+1,85+3,13)
Mezisoučet
15
Součet

300,960
-15,360

1,200
4,932

291.732 
15,000

306.732
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

t R1 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo

m2 352,742 155,00 54 675,01 CS ÚRS 2020 01
íemnozmný minerálním posypem na horním povrchu

w 306,732*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 352,742

82 K 711142559 Provedení izoiace proti zemni vihkosti pásy přitavenim NAIP na ploše svislé 3 m2 53,214 89,00 4 736,05|CS URS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

w "nová svislá hydroizolace (výškový skok v podlaze-po obvodu)"0,25*(30,4*2+9,9*2+0,4*16) 21,750
w "stěny rev.šachet"(0,85*(1, 3*2+0,9*2))*2 7,480
w "stěny nového instai.kanálu"0,8*{0,54+2,33+1,85+3,31-í-2,4*i-0,4+0,4) 8,984
w Mezisoučet 38,214
w 15 15,000
w Součet 53,214

83 M 62853004
pás asfaltový nataviteiný modifikovaný SBS tl4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spaiitelnou PE fólií nebo 

Íemnozmný minerálním posypem na horním povrchu
m2 63,857 155,00 9 897,84 CS ŮRS 2020 01

w 53,214*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 63,857

84 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 10,781 103,00 1 110,44 CS ÚRS 2020 01

w "stěny nového instal.kanálu"0,8*{0,54+2,33+1,85+3,31+2,4+0,4+0,4) 8,984
w Mezisoučet 8,984
w 8,984*0,2 1,797
w Součet 10,781

85 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S m2 26,100 380,00 9 918,00|CS URS 2020 01

w "nová svislá hydroizolace (na obvodu nad podlahou)"0,3*(30,4*2+9,9*2+0,4*16) 26,100
w Mezisoučet 26,100

86 K 711412001
Provedeni izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studená na ploše svislé
S nátěrem penetračnim

m2 11,776 18,00 211,97 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebné cenami příslušných izolaci a cenou 711 49-9095 Poplatek za plochu do 10 m2.

w "penetrace nátěrové izolace (pod obklady)"KO 11,776

87 I M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 42 000,00 168,00 CS ÚRS 2020 01 1

w 11,776*0.00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

88 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obiektech výšky do 6 m

t 2,613 817,00 2 134,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává / hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásob! rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečné přemísťuje.

89
^ n

K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro iakoukoliv výšku objektu

t 2,613 377,00 985,10 CS ÚRS 2020 01
1

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

□ 713 izolace tepelné 162 170,82

90 K 713120811
Odstraněni tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 
trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm

m2 273,558 17,00 4 650,49 CS ÚRS 2020 01 
___________________i
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
_______

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňováni Jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.
2. U cen odstmňovánf polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstraněni separačnfch vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

w "stáv.izolace v podlahách 101-105"(59,06+21,02+63,21+63,29+65,98) 272,560

w "přípočet části potěru v prostoru schodiště (odkrytí hydroizolace pro její napo]ení)"0,5*1,995 0,998

w Mezisoučet 273,558

91 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně dvouvrstvá
m2 276,208 39,00 10 772,11 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:

PSC
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje vm projektované délky obloženi (bez pi^sahů) na obvodu 
podlahy.

w "nové podlahy (tl.50+50=100mm)"P02 276,208

92 M 28376817 deska fenolická tepelně izolační podlahová Á=0,020 tl 50mm m2 580,037 249,00 144 429,21 CS URS 2020 01
w 276,208*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 580,037

93 K 713130811
Odstraněni tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých 
materiálů, tloušťka izolace do 100 mm

m2 74,169 18,00 1 335,04 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.
2. U cen odstraňování polystyrenu pňpevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačnrch vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 600-711
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

w "viz.bourání-S1 (izolace mezi porobet.tvámicemi)“
w 3,35*(7,38*3) 74,169
w Mezisoučet 74,169

94 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

t 0,870 729,00 634.23 ICS ÚRS 2020 01
vzdálenost do 50 m v obiektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3161 pno přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, ize použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečné přemísťuje.

95 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro iakoukoliv výšku obiektu

t 0,870 402,00 349,74 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sezbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 763 Konstrukce suché výstavby 368 667,46

9fi K 763-01 Příplatek za použí SDK desky impreqnované (H2) m2 35,363 37,00 1 308,43|vlastní

w "viz.nový stav (za umyvadlyj-přípočet za impreg.desky za umyvadly 2x"
w "1 .np"(3,45*(2,65+1,25+1,225))*2 35,363

w Mezisoučet 35,363

97 K 763111417
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB

m2 163,690 939,00 153 704,91 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách Jsou započteny i náklady na tmeleni a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
4. Ceny-1621 až-1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spař separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obé strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné střené příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 
předsazené stěny.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

w "SDKpříčka tl.lSOmm 2xA-viz-S01"
w "1 ,np''3,45*(1,71+1,54+0,25+5,6+1,5+3,15+0,25+2,875+1,5+0,25*2+5,6+7,3‘3)-(0,8*1,97*4) 153,690
w Mezisoučet 153,690
w 10 10,000
w Součet 163,690

98 K 763111714
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
zalomení příčky

m 41,400 99,00 4 098,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny í náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
4. Ceny-1621 až-1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spař separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenám/ souboru cen 763 12-17 pro 
předsazené stěny.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až-1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

w "SDK příčky''3,45*12 41,400

99 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 181,371 22,00 3 990,16 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky

PSC
4. Ceny-1621 až-1627 Montáž desek. -1717 Penetrační nátér, -1718 Úprava spař separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 
předsazené stěny.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

w "SDK příčka tl.150mm"163,69 163,690
w "SDK instal."17,681 17,681
w Mezisoučet 181,371

100 K 763111720
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
vyztuženi příčky oro osazení skříněk, polic atd.

m 80,000 269,00 21 520,00 CS ÚRS 2020 01 j

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelen! a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
3. Cena-1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
4. Ceny-1621 až-1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava sper separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost
jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro
předsazené stěny.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až-1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

w "pro tabule, police, skříňky a pod. (předpoklad 20m/mistnost)"20*4 80,000

101 K
763111724 |Pfíóka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ,

1 ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná i
m 41,400 68,00 2 815,20

CS ÚRS 2020 01 1
1
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PČ Typ Kód Popis IVU Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
3. Cena-1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

PSC
4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spař separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 
předsazené stěny.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profíly; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až-1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

w "SDK příčky'3.45*12 41,400

102 K 763111925
Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, 
okna. revizní klapkv včetně vyztužení profily pro příčku tl. pres 100 mm. velikost přes 1,00 do 2.00 m2

kus 4,000 1 198,00 4 792,00 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.

w "dveře"4 4,000

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW
CS ÚRS 2020 01103 K 763113314 s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami standardními A tl, 2 x 12,5 

mm s izolací, El 60, Rw do 54 dB, příčka tl, 205 - 700 mm, profil 75

m2 17,681 1 390,00 24 576.59

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňuji cenou 763 11-1717.
3. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky.

PSC 4. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky.
5. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifíkacr.
6. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

w "viz, nový stav (za umyvadly)-viz,S02"
w "1 ,np"3,45*(2,65+1,25+1,225) 17,681

w Mezisoučet 17,681

104 K 763121212
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní 

Atl. 12,5 mm. lepenou na bochánky
m2 78,485 415,00 32 571,28 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně Jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky Jsou určeny pro podklad o 
nerovnosti do 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce Je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily: tyto se oceňuji ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až-1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
desek.

W
w
w
w
w

1051 K 763121415

PSC

"opláštění sloupů"
"1 .np“3,45*((0,4*4)*7+(0,4*2)*4+0,4*2+0,125*2+0,4*3+0,25*6+0,125*2+0,4*6+0.25*2)
Mezisoučet
5
Součet ______ _________ __________________________________________
Stěna předsazené ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bezizqlace, El 15, stěna tl. 112,5 mm^ profil 100________ _
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2 Vesnách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 
nerovností do 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profíly; tyto se oceňují ve spedfíkaci.
6. V cenách -1621 až-1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňuj! cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
desek.

73,485
73.485 

5,000
78.485

m2 3,780 519,001 1 961,82 CS ÚRS 2020 01

"chodba-zákryt instalací vedoucích z inst.kanálu do zákrytu v podhledu"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

2,1*(1,4+0.2*2)
Mezisoučet

3,780
3,780

Il06 K

l
763121712

stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze

Isádrokartonových desek zalomeni stěny
m 107,700 69,00 7 431,30 CSÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro pi^sazené stěny lepené celoplošné jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 
nerovnosti do 20 mm.
4. Ceny -1611 a-1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.
5. V ceně-1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profíly; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen. se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
desek.

w "opláštění sloupů"3,45*30 103,500
w "zákryt instalací“2,1*2 4,200
w Mezisoučet 107,700

107 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze |
sádrokartonových desek základní oenetrační nátěr i

82,265 22,00 1 809,83

PSC

CSÚRS 2020 01□
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 
nerovnosti do 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifíkad.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
desek.

w

108 K 763121715

PSC

“dtto SDK pfedsaz."78,485+3,78 82,265
stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem____________

105,300

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmeleni a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 
nerovnosti do 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 ptochy předsazené stěny.
5. V ceně-1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen. se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
desek.

20,00 2 106,00 CSÚRS 2020 01

W
w
w

|1Q9. K 1763121751

PSC

"opláštění sloupů''3,45*30 
"SDk záko^"1,4+0,2*2 
Mezisoučet

103,500
1,800

105,300
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě__________
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách Jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepeni na rovný podklad, lepené na bochánky Jsou určeny pro podklad o 
nerovnosti do 20 mm.
4. Ceny-1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.
5. V ceně-1611 a-1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až-1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
desek.

m2 82,2651 34.00Í 2 797,01TCSÚRS2020 01 |

■ 1
110| K 763131411

[Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD
Jednoduše opláštěná deskou standardní A. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 *
69,000 540,00 37 260,00 CS ÚRS 2020 01
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PSC

w
w
w
w
w
w

PSC

II2I K 1763131721

w
w
w
w
w
w

h13l K 1763131761

PSC

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátér; tyto se oceňují cenou -1714.
3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce Je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
5. Vcenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm Je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci.

"zákryt potrubí pod stropem"(0,3+0,3)*7,3*4 
Mezisoučet
"zákryt v chodbě pod stropem"(0,9+0,3)*30,4 
Mezisoučet
"ostatní potřebné zakrytování"15 
Mezisoučet

17,520
17,520
36,480
36,480
15,000
15,000

111 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní oenetrační nátěr

m2 69,000 22,00 1 518,00 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce Je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
5. Vcenách -1621 až-1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
6. V ceně-1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm Je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci.

"dtto SDK podhleď’69,0_________________________________________________________________ ______________
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
skokově změny výšky podhledu do 0,5 m__________________________________________________ _________

69,000

84.600]

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách Jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
3. Ceny -1612 až-1613 Montáž nosné konstrukce Je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifíkad.
5. V cenách-1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm Je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikací.

"zákryt potrubí pod stropem'7,3*4 
"zákryt v chodbě pod stropem"30,4 
Mezisoučet
"ostatní potřebné zakryíování"25 
Mezisoučet
Součet ________

29,200
30,400
59.600 
25,000 
25,000
84.600

[Podhled ze sádrokartonových desek Přípiatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě___________________
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách Jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou-1714.
3. Ceny-1612 až-1613 Montáž nosné konstrukce Je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
5. Vcenách -1621 až-1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm Je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci.

m2 69,000]

375,00 31 725,00 CS URS 2020 01

37,00| 2 553,00les ÚRS 2020 0Í~

114 K
—
763173111

Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu 

oro umvvadlo
kus 4,000 860,00 3 440,00 CS URS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na:
a) jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve spedfíkaci,
b) zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují cenami souborů cen části C01.
2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu 
uchycení zanzovadch předmětů; tato dodávka se oceňuje ve spedfikad.

w "dtto počet umyvadel"4 4,000

11.‘i M 59030729 konstrukce oro uchvcení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 4,000 1 040,00 4 160,00 CS ŮRS 2020 01

116 K 763173114
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu 

pro potrubí
kus 4,000 475,00 1 900,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na:
a) jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
b) zhotoveni otvoru; tyto práce se oceňují cenami souborů cen části C01.
2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejích dodávku a dodávku spojovacího materíálu 
uchyceni zanzovadch předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

w "dtto počet umwadel"4 4,000
iTtI M 59030723 konstrukce k uchvcení odpadního potrubí D 40mm osová rozteč CW profilů 460-625mm kus 4,000 590,00 2 360,00 CS ŮRS 2020 01

1118 K 763181421

PSC

'Výplně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, 
výšky příčky pres 2,75 do 3,25 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg _ _ __

^ k'souboru cen: ’ *
1 V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně.
3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svislé strany dveřního 
otvoru a UW profilů pro nadpraží.
4. Vcenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až-1424Jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany 
dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek.
a) pro příčku výSky do 2,75 m takto:
- délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky
- délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm,
b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto:
- délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm,
- délka profilu UA-2x konstrukční výška příčky,
- patka UA = 4 kusy.
5. V ceně -1325jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu.
6. Montáž zárubní dievěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské.
1. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny f náklady na ochranné úhelníky.
8. V ceně -2411 opláštění střešního okna Jsou započteny i náklady na CD a UD profily.
9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra.
10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové 
úpravy. Tyto práce se oceňuji příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.

kus 4,000 1 415,00 5 660.00 CS ÚRS 2020 01

1119 K

iPřesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo I
998763301 1 cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m t 11,483 738,00 8 474,45 CS ÚRS 2020 01

1 v obiektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
mateiišlu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

120
K 1998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 11,483 360,OOj 4 133,88 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díL Do této hmohiosli se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve spedfíkaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost 
materíálu. která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 764 Konstrukce klempířské 3 139,41

1?1 K 17640019-01 Napojeni na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m vč.materlálu kus 2,000 1 050,00 2 100,00 [vlastní

w "napoiení na stav. parapet řvč.materiálu)“2 2,000

122 K Í764002851 Demontáž klempířskÝch konstrukcí oplechování parapetů do suti m 2,500 21,00 52,50|CSURS 2020 01

w "v místě DMTZ okna"2,5 2,500

123 K ,764226404 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm m 2,500 393,00 982,50|CS URS 2020 01

w "viz.výpis klempíř K01"
w "v místě DMTZ okna“2,5 2,500

w Mezisoučet 2,500

124 K '998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

t 0,002 1 440,00 2.88les ÚRS 2020 01
vzdálenost do 50 m v obiektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnost! přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné urdt hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na matená! ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečné přemisťuje.

125
—

K '998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,002 763,00 1,53 CS ÚRS 2020 01

Poznéml^ k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné urát hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

PSC
2. Pokud nelze Jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební dí! včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečné přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské 62 878,99

126 K 7664418-01 Demontáž a zpětná montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m kus 8,000 165,00 1 320,00 vlastní

Poznámka k položce:
vč.přesunu a uložení na meziskládku v objektu a zpětný přesun pro nové osazen/

w "parapety pro zpětnou MTZ"8 8,000
127l K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m kus 4,000 50,00 200,00|CSURS 2020 01

w “parapety na výměnu (v místě dělicích příček)“4 4,000

128 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdivá, výšky přes 1,5 do 2,5 
m

m2 5,880 517,00 3 039,96 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vykffnovánf, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu. ukotvení a 
vyplnění spáry mezi rámem a ostáním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začišfšní.

PSC
2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.
3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62-9 .. Příplatek k cenám za tepelnou izolad mezi ostěnfm 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.
4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

w “plasLokno pro zpětné osazení (DMTZ pro přístup do objektu)"2,45*2,4
■

5.880

129 K 766-D1
Dl-Vnitř.jednokř.hl.pl.dveře 800/1970mm vč.oc.zárubně s nátěrem do SDK tl.150mm,kování,vložka FAB,klika- 
koule.pož.odolné EI30DP3,min.Rvi/=32dB-D+M(plný popis viz.výpis dveří)

ks 1,000 10 650,00 10 650,00 vlastní

Poznámka k položce: 
materíáUaminát 
kovánkchrom matný 
vč.přechodové lišty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

130 K |766-D2
D2-Vnitr.jednokř.hl,pl.dveře 800/1970mm vč.oc.zárubně s nátěrem do SDK tl.150mm,kování,vložka FAB,klikai 
klika.pož.odolné EI30DP3,min.Rw=32dB-D+IVI(plný popis viz.výpis dveří)

ks 3,000 10 650,00
1________ ______^

31 950,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 
materišhlamínát 
kovánhchrom matný 
vč.ořechodové lištv

1 ■■
1311 K 766-T01 TOl-Vnitř.dřevotřfsk.parapet s laminátem:tl.17mm di.2730mm,rš 390mm s ALU mřížkou250x60mm 4ks- 

D+M(plný popis viz.výpis truhlář)
ks 1,000 3 800,00

1
3 800,00 vlastní

Poznámka k položce:
POPIS: VNITŘNÍ PARAPET SÁLU MŘÍŽKOU
ROZMĚRY PARAPETU: TL HORNÍ DESKY 17 mm, TL SPODNÍ DESKY 25 mm, RŠ 390 mm, DL 2730 mm 
MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA, HORNÍ KRYCÍ VRSTVA JE LAMINÁTOVÁ TL.0,6 mm 
HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA: 250x60 mm - 4KS NAD TOPENÍM 
BAREVNĚ PROVEDENÍ: SVĚTLÝ DUB

132 K 766-T02

vč.zDracování dílenské dokumentace (vizJVON\_ __ ___________________________________________________ _________ _
T02-Vnitř.dřevotřísk.parapet s laminátem:tl.17mm dl.2720mm,rš 390mm s ALL) mřížkou250x60mm 4ks- 

iD+IVl(plný popis viz.výpis truhlář)_________________________________ _______ __________________
Poznámka k položce:
POPIS: VNITŘNÍ PARAPET S ALU MŘÍŽKOU
ROZMĚRY PARAPETU: TL HORNÍ DESKY 17 mm, TL SPODNÍ DESKY 25 mm, RŠ 390 mm, DL. 2720 mm 
MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA, HORNÍ KRYCÍ VRSTVA JE LAMINÁTOVÁ TL.0,6 mm 
HUNÍKOVÁ MŘÍŽKA 250x50 mm - 4KS NAD TOPENÍM 
BAREVNĚ PROVEDENÍ: SVĚTLÝ DUB

ks 1,0001 3 781,001 3 781,00 vlastní

vč.zoracování dílenské dokumentace (viz. VON) ,
woo -ro-5 T03-Vnitř.dřevotřísk.parapet s laminátem:tl.17mm dl.2725mm,rš 390mm s ALU mřížkou250x60mm 4ks- ks 1 1,000

3 794,00 3 794,00 vlastní
; 1 |D+M(plný popis viz.výpis truhlář) > -

Poznámka k položce:
POPIS: VNITŘNÍ PARAPET S ALU MŘÍŽKOU
ROZMĚRY PARAPETU: TL HORNÍ DESKY 17 mm, TL. SPODNÍ DESKY 25 mm, RŠ390mm, DL. 2725 mm 
MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA, HORNÍ KRYCÍ VRSTVA JE LAMINÁTOVÁ TL.0,6 mm 
HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA: 250x60 mm - 4KS NAD TOPENÍM 
BAREVNĚ PROVEDENÍ: SVĚTLÝ DUB

134 K I766-T04

vč.zpracxivání dílenské dokumentace fviz. VON)
lT04-Vnitř.ďřevotř(sk.parapet s laminátem:tl.17mm dl.2725mm,rš 390mm s ALU mřížkou250x60mm 4ks- 

__^D+M(plny popis viz.výpis truhlář)_____________ ______________ ______________ _ __ __
Poznámka k položce:
POPIS: VNITŘNÍ PARAPET SÁLU MŘÍŽKOU
ROZMĚRY PARAPETU: TL. HORNÍ DESKY 17 mm, TL. SPODNÍ DESKY 25 mm, RŠ 390 mm, DL. 2725 mm 
MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA, HORNÍ KRYCÍ VRSTVA JE LAMINÁTOVÁ TL0,6 mm 
HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA: 250x60 mm - 4KS NAD TOPENÍM 
BAREVNÉ PROVEDENÍ: SVĚTLÝ DUB

ks , 1,000l 3 794,00 3 794,00 vlastní

135' K 1998766201

PSC

D 767

136 K 767-01
_í_______

p
-------1------- ^--------------

137| K 767-201

vázoracování dílenské dokumentace (viz. VOW _ __ _ - — . _______________ . __
IPřesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v obiektech výšky do 6 m_____  _________________________________________
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot ^noveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít oríentačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materíálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Konstrukce zámečnické ___________________ ________________ ___________

% 743,290 0,74 550,03 CS ÚRS 2020 01

27 364,50
Pomocné oc.úheinfky pro uložení zákrytu instalačního kanálu (uložení PZD desek mimo svislé ŽB 

stěny),vč.nátěru a kotveni-D+IVl_____________________________ ___________________ _________
kg 150,0001 78,00 11 700,00 vlastní

Poznámka k pofožce: 
kotveni chem.kotvami (vč.zpracování dílenské dokumentace-viz. VON)

,Z01-vnilř.reviz.poklop šachet 1000/600mm uzamykatelný vč.rámu akotvenI-D+M(plný popis viz.výpis 
Izámečníkl________ ^____________________________________________________ _______________

------1---------------- T
ks 1 3,000 5 100,00 15 300,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:
vč.zoracovánf dílenské dokumentace :viz.VON)

138 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v obiektech výšky do 6 m
% 270,000 1,35 364,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materíálu se používají tehdy, pokud Je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve spedfikad.
2. Pokud nelze Jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materíálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za ceíý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tJ. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materíálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776 Podlahy povlakové 351 824,95
K 1776111111 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového m2 276,208 70,00 19 334,56les URS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkostí Jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem Jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 Jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

w P02 276,208

140l K I77fi111311 iPřlnrava Dodkladu wsátí Dodlah m2 828,624 4,00 3 314,50|CS URS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti Jsou započteny i náklady na 2 vmtvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem Jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. Vcenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

w P02*3 828,624

141
K [776121111

Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 276,208 39,00 10 772,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým piskem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem Jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 Jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

w P02 276,208

142l K 1776141122 [Příprava podkladu vyrovnáni samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 276,208 223,00 61 594,38|CS URS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasýpá;?/ křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem Jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

w P02 276,208

1431 K '776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 213,500 ^ 39^ 8 433,25|CS URS 2020 01

w
w
w

w
w

"viz.bouráni (předpoklad druhé vrstvy podlahoviny-ověřlt)" 
"102-105"21,02+63,21+63,29+65,98 
Mezisoučet

213,500
213,500

144| K 1776201812 iDemontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 I 213,5001 78,001 16 653.00ICSÚRS2020 01

"viz.bouráni"
"102-105"21,02+63,21 +63,29+65,9 213,500

W Mezisoučet 213,500
|145l K 1776221111 iMontáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních ■ m2 294,100l 190,001 55 879,00|CSÚRS2020 01 I

w "viz. nový stav-P02"
w "101-105''59.06+21,36+64.22+64.28+66,31 275,230
w "dopojení v místě schodiště"0,5'l,955 0,978
w P02 Mezisoučet 276,206
w "přípočet vytaženi na stěnu"OL*0,1 17,892
w Mezisoučet 17,892
w Součet 294,100

146' M 284110-01 PVC heteropenni orotiskluzná tl 3,00mm-zátěžová tf.33-34 (alt.43-44) 1 m2 1 323,510] 339,00 1 109 669,89 vlastní 1

Poznámka k položce:
plný popis viz. TZ-PVC určené do škol-světlá matné barva

w 294,1*1,1 'Přepočtené koefidentem množství 323,510
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

147| K 776223112 iMontáž podlahovin z PVC spoi podlah svařováním za studená m 207,156 2,00| 414,31 CS URS 2020 01

w P0Z*0,75 207,156

148| K 1776410811 IDemontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových 1 m 111,7701 4,001 447,08les URS 2020 01

w ''viz.bourání-stáv.sokliky"
w "102"7,35*2+3,04*2-0,8 19,980

w "103"8,74*2+7,35+0,2+0,4*2-0,8 25,030

w "104"8,69*2+7,35*2+0,3*2+0,4*2+0,3*2-0,8 33,280

w "105"9,09*2+7,35*2+0,3*2+0,4*2-0,8 33,480

w Mezisoučet 111,770

149| K 1776411111 1 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm 1 m 178,920 89,00| 15 923,88les URS 2020 01

w "nové soklíky (pro fabion)"
w "101"24,2*2+2,4*2+0,4*8+0,5*8-0,8*4 57,200

w "102"3,09*2+7,1 *2+0,2*2-0,8 19,980

w "103"8,845*2+7,1*2+0,2*2+0,25*2+0,4*2-0,8 32,790

w "104"8,85*2+7,1*2+0,2*2+0,25*4+Q,4*2-0,8 33,300

w "105"9,275*2+7,1*2+0,2*2+0,25*2+0,4*2-0,8 33,650

w Mezisoučet 176,920

w 2 2,000

W OL Součet 178,920
15o\ M \284ilOORI tPodlahová lišta z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopní nahoře pro vytažení fabíonu a náběhový klínek- ! ^

187,866
1

195,00 \ 36 633,87 vlastní
specifikace viz.TZ 1

w 178,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 187,866

1511 K ,776421312 1 Montáž lišt přechodových šroubovaných 1 ÍT1 2,400 105.00I 252.00ICS URS 2020 01

w "přechod dlažba-PVC (chodba)"2,4 2,400

w "přechod.lišty ve dveřích započítány v ceně dveří (viz.výpis)"o 0,000

w Mezisoučet 2,400

152 M 59054111 orofil Přechodový AI s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 10x20mm 1 m 2,520 239,00 1 602,28 CS ÚRS 2020 01

w 2,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,520

1531 K 776991111 lOstatní práce spárováni silikonem 1 rn 188,520 23,00' 4 335,96|CSURS2020 01
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 99-1121 Jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.
2. V ceně 776 99-1141Jsou započteny i náklady na dodání pasty.

w "dtto obvod.lišta"OL 178,920

w "RŠ (obvod)"(1*2+0,6*2)*3 9,600

w Mezisoučet 188,520

154| K [776991121 lOstatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištěni základní 1 m2 294,100 19,001 5 587,90 CS URS 2020 01
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 99-1121 Jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setřeni vlhkým mopem.
2. y ceně 776 99-1141 Jsou započteny 1 náklady na dodání pasty.

w P02+OL*0,1 294,100

w Mezisoučet 294,100
155' K 1776991811 'Ostatní oráče odstranění přibité kovové pásky ze spoje 1 m 3,200T 2,00 6.40ICSURS2020 01

w "stávajioí"0,8*4 3,200

w Mezisoučet 3,200

156 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m_____ __________ ______________________ ___________ _
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud Je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materíátů oceňovaných ve spedfíkacL
2. Pokud nelze Jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít oríentačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace. tJ. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

3,118 355,00 1 106,89 CSÚRS 2020 01

157 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro iakoukoliv výšku obiektu

t 3,118 277,00 863,69 CS URS 2020 01
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PC Typ

PSC

Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných vo specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za ceíý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781
1581' K 1781111011

Dokončovací práce - obklady

PSC

__ w _
‘159 K 78112'1011

PSC

_ vy____________
.160| K 1781131112

!Příprava podkladu před provedením obkladu oprávní íometeni) stěny__________________________
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 78112-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.
2. Vcenách 78115-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.
3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.
4. Vcenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

m2 1j,77^ 9,00|
23 246,50________

105,98|CSÚRS 2020 01

KO _______________________________________________________ ___________ _____________________ ______
Přípray^podkl^u před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu _______ ___________________
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.
3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.
4. V cenách 781 16-1011 až-1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

11,776
I m2 I 11.77bT 39,001 459,26TcS ÚRS 2020 01

KO 11,776

[izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 11,776 481,001 5 664,26 CSÚRS 2020 01

PSC

W

Poznémka k souboru cen:
1. Položka 781 13-1112 se pouSJe pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkosti.
2. V cenách 781 13-1112 až -1262Jsou započteny I náklady na materiál.
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyla se oceňují ve 

specifikaci.

KO 11,776

161 K 781131237

PSC

w
w
yy _________

•/62' M 59054220 
w

163' K

[Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčně nebo dilatační spáry__________________
Poznámka k souboru cen:
1. Položka 78113-1112 se použije pro izolad stěny zatížené přechodnou vlhkostí.
2. Vcenách 781 13-1112 až-1262Jsou započteny i náklady na materiál.
3. Vcenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňuji ve 
spedfikad.

“kouty"1,5*9 
Mezisoučet
Součet______________________________ ___________________________ ______________________________ _______
páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm____________ _ __________ _________________________
13,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

13,5001 19,00 256,50[CS ÚRS 2020 01

13,500
13,500
13,500

m 14,175 \
14,175

122,00 \ 1 729,35\CS URS 2020 01

781474112
[Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

iPřes 9 do 12 ks/m2
m2 11,776[ 499,00 5 876,22 CS URS 2020 01

PSC

w
w
w
w
w
w
w KO

Poznámka k souboru cen:
1. Položky Jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

"viz.nový stav-za umyvadly"
"1D2"1,5*(1,02+0,2+D,6)
"103"1,5*(1,18+0,2+0,6)
"104"1,5*(1,225+0,6+0,2)
"105"1,5*(1,225+0,6+0,2)
Mezisoučet 

Součet

2,730
2,970
3,038
3,038

11,776
11,776

\l64\ M \59761026 \obktad keramický hladký do 12ks/m2 m2 12,954 [ 299,00 \ 3 873,25 [ CS URS 2020 01

P

w

Poznámka k pofožce: 
plný popis a specifikace viz. TZ 
11,776*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,954
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|PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

tl65í K 1781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 11,776 12,00| 141,31|CSURS2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Položky jsou určeny pro všechny dnjby povrchových úprav.

w KO 11,776

|166| K 1781491021 [Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochv do 1 m2 m2 1,4401 445,00 640,80 i CS URS 2020 01

w
w
w

"nad umyvadly"
"1.np"(0,6*0,6)‘4
Mezisoučet

1,440
1,440

\167\ M \634651-01 \zrcadto nemontovaně čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm vč.zabroušených hran m2 1,584 550,00 871,20 vlastní

w 1.44*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 1,584

;i68! K 1781494111 lObklad - dokončující práce profilv ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 1,500] 121,00 181,50les URS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny '5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

w "oro ker.obkladv-rohv"1,5 1,500

[1691 K 1781494511 Obklad - dokončuiící práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 19,850 91,00 1 806,35les URS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček. nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít pn nuceném použiti jiného nástroje než řezačky.

w
w
w
w
w
w
w

"viz.nový stav-za umyvadly"
"102"1,5*2+(1,02+0,2+0,6)
”103"1,5*2+(1,18+0,2+0,6)
"104"1,5'2+(1,225+0,6+0,2)
“105"1,5*2+(1,225+0,6+0,2)
Mezisoučet
Součet

4,820
4,980
5,025
5,025

19,850
19,850

|170| K ‘781495115 I Obklad - dokončuiící práce ostatní práce spárováni silikonem m 13,500 33,00| 445,50|CSURS2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5165 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

w
w

"kouty" 1,5*9
Mezisoučet

13,500
13,500

|17l| K Í781495124 [Obklad - dokončuiící práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm m 13,5001 75,001 1 012,50les URS 2020 01 I

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček. nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použit ph nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

w “dtto spár.silikonem''13,5 13,500

'l72 K |998781101 [Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
-vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m

t 0,272 443,00 120,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné urát hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materíálů. lze pro výpočeř přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazt?ou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve spedfíkacích.
3. Příplatek k cenám-1181 pro přesun piováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materíálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

173| K 1998781181 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro iakoukoliv výšku objektu
t 0,272 228,00 62,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materíálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačné stanovit hmotnost přesunovaných materíálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit oríentačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materíálu. která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 13 534,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

1741 K 1783913161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický m2 276,208 49,00 13 534,19|CS URS 2020 01

w “penetrace vyrovnávacích stšrek”P02 276,208

w Mezisoučet 276,208

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 89 335,39

175 K I784111001 Oprášení (ometení i podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 934,231 4,00 3 736,92lCS URS 2020 01

w "dtto oprava stěn 30%''168,83 168,830

w "SDK příčka tl.150mm“163,69*2 327,380

w “SDK instal."17,681*2 35,362

w “dtto SDK předsaz.‘78,485 78,485

w "odpočet ker.obkladů“-KO -11,776

w ''2.np-chodba“3,3*3,0*2 19,800

w Mezisoučet 618,081

w "oprava omítek stropů 30%"283,63 283,630
w "dtto SDK podhleď'32,52 32.520
w Mezisoučet 316,150
w Součet 934,231

176 K 1784121001 Oškrabání malby v místnostech výškv do 3,80 m m2 472,260 24,00 11 334,24|CSURS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současné škrabaných vrstev barvy.

w "oprava omítek stropů 30%"283,83 283,630
w “dtto oprava stěn 30%"168,83 168,830

w ''2.np-chodba’’3,3*3,0*2 19,800
w Mezisoučet 472,260

177 K 1784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výškv do 3,80 m m2 472.260 13,00 6 139,38|CS URS 2020 01

w "oprava omítek stropů 30%“283,63 283,630

w "dtto oprava stěn 30%"168,83 168,830
w "2.np-chodba"3,3*3,0*2 19,800
w Mezisoučet 472,260

1781 K 1784181121 Penetrace podkladu iednonásobná hloubková v místnostech výškv do 3,80 m m2 188,630 20,501 3 866,92iCS URS 2020 01

w "dtto oprava stěn 30%"168,83 168,830
w "2.np-chodba”3,3*3,0*2 19,800
w Mezisoučet 188,630

179 K 784211101
Malby z malířských směsi otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výškv do 3,80 m

m2 621,861 60,50 37 622,59 CS ÚRS 2020 01

w "dtto oprava stěn 30%"168,83 168,830
w "SDK příčka tl.150mm"163,69*2 327,380
w "SDK instal."17,681*2 35,362
w "dtto SDK předsaz."78,485+3,78 82,265
w “odpočet ker.obkladů“-KO -11,776
w "2.np-ohodba"3,3*3,0*2 19,800
w Mezisoučet 621,861

180 K 784211163
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 
barevné malbv tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

m2 621,861 21,00 13 059,08 CS ÚRS 2020 01

w "dtto oprava stěn 30%"168,83 166,830
w "SDK příčka 63,69*2 327,380
w “SDK instal."17,681*2 35,362
w "dtto SDK předsaz."78,485+3,78 82,265
w "odpočet ker.obkladů"-KO -11,776
w "2. n p-chodba"3,3*3,0*2 19,800
w Mezisoučet 621,861

181 K 784221101
Malby z malířských směsi otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v
místnostech výškv do 3.80 m

m2 352,630 38,50 13 576,26 CS ÚRS 2020 01

w "oprava omítek stropů 30%“283,63 283,630
w “dtto SDK podhled"69 69,000
w Mezisoučet 352,630
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stavba;

Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Objekt:
2020/39-1 - Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Soupis:
2020/39-1-B - Oprava podlah-var.B

Úroveň 3:

2020/39-1-B-4 - D.1.4-Technika prostředí staveb

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: 801 32 CC-CZ:

Místo: Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: lů:

ZŠ Zlín-OkružnI 4685 DIČ:

Uchazeč; IČ: 00544027

STAVYMA spol, s r.o. DIČ: CZ00544027

IČ: 46982663

DIČ: CZ 469 82 663

IČ;

DIČ;

Cena bez DPH 574 884,13

DPH základní

snížená

Základ daně

574 884,13

0,00

Cena s DPH

Sazba daně

21,00%

15,00%

CZK

Výše daně

120 725,67

0,00

695 609,80
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stavba;
Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Objekt:
2020/39-1 - Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Soupis:
2020/39-1-B - Oprava podlah-var.B

Úroveň 3:

2020/39-1-B-4 - D.1.4-Technika prostředí staveb

REKAPITULACE ČLENENI SOUPISU PRACÍ

Místo:

Zadavatel;

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

ZŠ Zlín-Okružní 4685

STAVYMA spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18. 11 2020

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Technika prostředí staveb

574 884,13

574 884,13
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stavba;
Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Objekt:
2020/39-1 - Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Soupis;
2020/39-1-B - Oprava podlah-var.B

Úroveň 3:

2020/39-1-B-4 - D.1.4-Technika prostředí staveb

SOUPIS prací

Místo;

Zadavatel:

Uchazeč;

ZS Zlín-Okružní 4685

STAVYMA spol. s r.o.

Datum;

Projektant:

Zpracovatel:

18. 11.2020

PC Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Technika prostředí staveb

574 884,13

1 K Silnoproud Celkové náklady na silnoproudé instalace-viz.samostatný soupis silnoproud kpl 1,000 123 450,71 123 450,71 vlastní

2 K Slaboproud Celkové náklady na slaboproudé instalace-viz.samostatný soupis slaboproud kpl 1,000 70 854,64 70 854,64 vlastní

3 K ÚT Celkové náklady na ústřední vytápění-viz.samostatný soupis ÚT kpl 1,000 254 811,05 254 811,05 vlastní

4 K ZTI Celkové náklady na zdravotní instalace-viz.samostatný soupis ZTI kpl 1,000 125 767,73 125 767,73 vlastni
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stavba:
Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Objekt:
2020/39-1 - Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Soupis:
2020/39-1-B - Oprava podlah-var.B

0roven 3:

2020/39-1-B-VON - Vedlejší a ostatní náklady

krycí list soupisu prací

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Datum: 18. 11.2020

Zadavatel: IČ:

ZŠ Zlín-Okružní 4685 DIČ:

Uchazeč: IČ: 00544027

STAVYMA spol. s r.o. DIČ: CZ00544027

IČ: 46982663

DIČ: CZ 469 82 663

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica s.r.o., v červnu 2020. Pro sestavení SOUPISU
PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje
nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU
STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ

JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové

specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako
je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně

zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků

materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou

zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s
touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO

SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na
dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS

nebo RTS).

Cena bez DPH 46 630,00

DPH základní

snížená

Základ daně

46 630,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 792,30

0,00

Cena s DPH CZK 56 422,30
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stavba:
Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Objekt:
2020/39-1 - Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Soupis:
2020/39-1-B - Oprava podlah-var.B

Úroveň 3:

2020/39-1-B-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: ZŠ Zlín-Okružní 4685

Uchazeč: STAVYMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Datum:

Projektant;

Zpracovatel:

18. 11. 2020

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN5 - Finanční náklady

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

46 630,00

46 630,00

5 500,00

22 750,00

8 040,00

3 000,00

3 150,00

4 190,00
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stavba;
Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Obiekt:

2020/39-1 - Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Soupis:
2020/39-1-B - Oprava podlah-var.B

Úroveň 3;

2020/39-1-B-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo;

SOUPIS prací

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel;

Uchazeč:

ZŠ Zlín-Okružní 4685

STAVYMA spol. s r.o.

Projektant;

Zpracovatel:

r------------------------------------ -

PČ Typ Kód Popis WIJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 630,00

D VRN

D VRN1

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce

46 630,00

5 500,00

1 K 1,011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01

K 10132440-01 Dokumentace dílenská kpl 1,000 500,00 500,00

3 I K 013254000

Poznámka k položce:
Zpracování dílenských dokumentací ivfkřesy výztuže, interiérocelové k-ce.zámečnické a truhlářské výrobky apod..ř-ctfe sm/ouvv o dílo. _

'Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl 1,000 2 500,00

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení bude provedena potíte následujících zásad:
Do projektové dokumentace pro provedení stavby viech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelné vyznačeny všechny
změny k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem """"beze změn"""".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opařren jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a
razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedenístavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s
odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, ix v digitálnípodobě, která bude vytvořena ve
formátu vektorové CAD grafiky DGN (BĚNTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data exchange File).
Textové částiJe možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

DLE SMLOUVY O DÍLO (vč.profesí)

2 500,00 CS URS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 22 750,00

4 1 K 030001000 [zařízení staveniště i kpl 1,000| 22 750,00 22 750,00 CS ÚRS 2020 01
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
Zařízeni staveniště obsahuje náklady na:
•předáni a převzetí staveniště
-terénní úpravy zařízení staveniště Osou to např. náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, 
terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.)
•náklady na staveni buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, 
mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, iGdyJsou pro tyto účeiy přizpůsobeny stávající objekty.)
•provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic,chodníků,popř.jeřébových drah,zřízení provizorních 
lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení,přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybaveni 
staveniště.)
-skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením)
-náklady na provoz a údržbu vybaven! staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím 
díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap. případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení 
opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.)
-energie pro zařízeni staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda,kanalizace, apod.) včetně 
elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na 
odebírané energie.)
-oplocení staveniště
-opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatřeni na ochranu sousedních pozemků proti poškozeni 
a znečištění.}
-osvětlen! staveniště (náklady na osvětleni Jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč. rozvodných skříni.)
-informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označen!) stavby -jejich údržba, přemísťován! 
po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.) 
-alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření,strážní služba.zabezpečenf přístupů ke skladům, apod.) 
-rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek 
energií a Jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo 
úpmvu terénu do původního siavu)
-úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem Je uvedeni místa zařízení staveniště do 
původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace,chodníkyzeleň,...).
Rozsah Je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo).

D VRN4 Inženýrská činnost 8 040,00
í 5 K 042503000 Pián BOZP na staveništi kpl i,ooo| 1 890,00 1 890,00 CS ÚRS 2020 01 |

P

Poznámke k položce:
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska 
provozu staveniště (provozně dopravní rád), vó.pnslušného značení uvnitř budov i na venkovních plochách.
Účelem plánu BOZP Je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveniští, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu 
životního prostřed! a předejít vzniku mimořádných událostí.
Předpokládá se jmenování koordinátora BOZP na staveništi, určeného zadavatelem stavby k provádění stanovených činnost! při realizaci 
stavby.
Budou stanoveny provozní předpisy, podmínky pro dopravu.
Bude stanoveno vymezení činnosti, rozsah prací a stanovení odpovědnosti v BOZP, rizika provádění stavby, 
plný popis viz.SoD

K 043194000 [Ostatni zkoušky kpl 1,000| 4 250,00| 4 250,DO|CSÚRS 2020 01

Poznámka k položce:
Zkoušky únosností podloží-nékfady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí
nebo stavebních orací.

7 [ K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1 1,000 1 900,00 1 900,00 CS ÚRS 2020 01
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
Jedná se o zajišťováni:
* činnost! souvisejících se zakázkou-tj.účast! všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení 
zakázky.kompfexnfho vyzkoušeni a měření, odstraněni vad díla podiéhajícich záruční íhútě.

poradenstv! (technické pomoc,aj.)
‘ zpracováni technoíogických postupů prováděných prací*podkfadú (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.jvčetně zakreslován! 
změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.
* účasti zástupců zainteresovaných stran na jednénich.zkouškách.odevzdávéni a přebírání konstrukcí,objektů a celků.
* kontroly činností na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností.
^vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití)
^zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instaiovaných konstrukcí a prvků instaiaci) 
Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.
Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky ( vč.případných prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích ne výrobky).
Zajištěn! a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro
profese:EL, VZT,ÚT,ZTI,MaR.přípojky.apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhavé 
zkoušky, výtažné, únosnost podloží,apod.).
Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentaci, platnými rozhodnutími a 
vyjádřeními.
Předložení dokladů o nezávadném zneší^dnování odpadu.

ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

D VRN5 Finanční náklady 3 000,00

8 K 051002000 Pojistné kpl 1,000 3 000,00 3 000,00|cs ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: ■
Náklady spojené $ povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního difa či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

D VRN7 Provozní vlivy 3 150,00

9 K 071103000 Provoz investora kpl 1,000 3 150,00 3 150,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k pofožce:
Náklady na ztížené prováděni stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v 
objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.Nákiady na 
několikanásobný úklid a stěhování zařízeni v průběhu výstavby.

D VRN9 Ostatní náklady------------------------- *--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 4 190,00

10 K 0910030-01 Nakládání s odpady kpl 1,000 1 690,00 1 690,00

P
Poznámka k položce:
Likvidace, odvoz a uloženi odpadů ze stavby (obaly materíálů, ztratné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,
0 otínadech. protokol o uložení.

11 K 091504000 Náklady související s publikační činností 1,000 2 500,00 2 500,00 |CS ÚRS 2020 01
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SEZNAM FIGUR
Kód; 2020/39

Stavba; Základní škola Zlín,Okružní 4685-oprava podlah

Datum: 18. 11. 2020

Kód Popis

2020/39-1/ 2020/39.
1-B/ 2020/39-1-B-1

D.I.I-Architektonicko-stavební řešení

IKO ker.obklad

MJ

m2

Výměra

11,776

"viz.nový stav-za umyvadly" 0,000

"102''1,5*(1,02+0,2+0,6) 2,730

"103"1,5*(1,18+0,2+0,6) 2,970

"104"1,5*(1,225+0,6+0,2) 3,038

"105"1,5*(1,225+0,6+0,2) 3,038

KO Součet 11,776

Použiti figury;

781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 11,776

711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studená nátěrem penetračním m2 11,776

781111011 Ometeni (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 11,776

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 11,776

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 11,776

781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 11,776

784111Q01 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 934,231

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 621,861

784211163 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu m2 621,861

|OL
------- r - “

obvodová lišta pro vytažení fabionu na stěnu m 178,920

"nové soklíky (pro fabion)" 0,000

"101 "24,2*2+2,4*2+0,4’8+0,5*8-0,8*4 57,200

"102"3,09*2+7,1 *2+0,2*2-0,8 19,980

"103"8,845*2+7,1*2+0,2*2+0,25*2+0,4*2-0,8 32,790

"104"8,85’2+7,1*2+0,2*2+0,25*4+0,4*2-0,8 33,300

"105"9,275*2+7,1 *2+0,2*2+0,25*2+0,4*2-0,8 33,650

2 2,000
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Kód Popis MJ Výměra

OL Součet 178,920

Použití figury:

776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 178,920

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 294,100

776991111 Spárování silikonem m 188,520

778991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 294,100

P02 PVC na terénu m2 276,208

"viz.nový stav-P02" 0,000

"101-105"59,06+21,36+64,22+64,28+66,31 275,230

"dopojení v místě schodiště"0,5*1,955 0,978

P02 Mezisoučet 276,208

Použití figury:

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 294,100

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 5,646

632451254 Potěr cementový samonivélační litý C30 tl do 50 mm m2 276,208

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 1 104,832

632481213 Separačni vrstva z PE fólie m2 276,208

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 276,208

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 276,208

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 828,624

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 276,208

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa ti 5 mm m2 276,208

776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studená m 207,156

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 294.100

783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 276,208
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Název

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

Doprava dodávek (3,6) %

Přesun dodávek (1)%

PPV (1 nebo 6) %

PPV zemních prací, nátěrů (1) %

Dodavat. dokumentace (1 -1,5) %

Rizika a pojištění (1 -1,5) %

Opravy v záruce (5 - 7) %

GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy %

Kompletační činnost - a

Kompletační činnost - b

Kompletační činnost - k1

Kompletační činnost - k2

Roční nárůst cen 1 %

Roční nárůst cen 2 %

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace

2. sazba DPH %

Procento PM %

Hodnota
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Základní škola - Jižní Svahy, Okružní 4685

Silnoproudá elektroinstalace

Statutární město Zlín, nám. Míru 12

01.07.2020

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

3,60

1,00

6,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,00

0,00

0,00

0,00

21

15

5



Název

Základní náklady

1 Hodnota A i Hodnota B

Dodávka > 9 789,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 352,40! 97,89

Montáž - materiál , 40 343,00

Montáž - práce I 51 234,00

Mezisoučet 1 I 10 141,40 91 674,89

PPV 6,00% z montáže; materiál + práce 5 494,62

Nátěry 0,00

Zemní práce 15 980,00

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací 159,80

1 Mezisoučet 2 10 141,40 113 309,31

Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 123 450,71

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00,

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 ! 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 123 450,71
Základ a hodnota DPH 21% 103 925,71 21 824,40

Základ a hodnota DPH 15% , 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 145 275,11

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Specifikace dodávky R3/6 5 442,00 4 347,00

Dodávky 9 789,00 0,00

Eíektromontáže 40 343,00 51 234,00

Demontáže 0,00 10 013,00

Stavební práce 0,00 15 980,00



[Věta i PozicD|I^zev_ ____

Specifikace dodávky R3/6
í Dozbrojení hl. rozvaděče

Mj Počet Materiál |Materiál celkem iMontáž jMontáž celkem Cena jCena celkem

7004-1013
7004-1015

1142
1145_______

8063
7004-8068

7004-8056

Demontáže - celkem

■ TRUBKA ohebná"STŘEDNÍ MECHANICKÁ O POLNOST

14 1220 d 20 mm

'■osaíeníhmózdínkydo zdivá

15 ;HM8

:KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
16 CYKY-J 3x1.5 mm2

17 CYKY-O 3x1.5 mm2

m 40,00

ks 80,00

m 355,00

m 65,00

3,50

1,50

0,00

140,00

10 013,00
0,00

0,00

26,00

120,00 21,00

1 040,00 29,50

_0,00

1 680,00 22,50

0,00

11,30

11,30

_4 011,50 

734,50

30,00

30,00

10 650,00 

1 950,00

1 úprava stávajícího rozvaděče ks 1,00 1 000,00 1 000,00 700,00 700,00 1 700,00 1 700,00

1182-16107 2 MSO-63-3 Vypínač Ks 1,00 699,00 699,00 1 049,00 1 049,00 1 748,00 1 748,00

1182-15625 3 LTN-10B-1 Jistič Ks 9,00 96,00 864,00 102,00 918,00 198,00 1 782,00

1182-15627 4 LTN-16B-1 Jistič Ks 7,00 83,00 581,00 75,00 525,00 158,00 1 106,00

1182-15923 5 LFE-40-4-030AC Proudový chránič Ks 1,00 699,00 699,00 995,00 995,00 1 694,00 1 694,00

1228-22 6 SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20) ks 1,00 1 599,00 1 599,00 160,00 160,00 1 759,00 1 759,00

0,00 0,00

Specifikace dodávky R3/6 celkem 1,00 5 442,00 4 347,00 S 789J0
0,00 0,00

Dodávky
0,00 0,00

7 iSpecifikace dodávky R3/6 ks 1,00 9 789,00 9 789,00 0,00. 9 789,00 9 789,00

Dodávky - celkem 9 ?89,00 Ó.OO 9 789,00
0,00 0,00:

Éiektromonláže

1 Položky rozpočtu nejsou součásti současné cenová soustavy RTS ani URS
};

Demontáže

8 zásuvka ks 12,00 0,00 57,00 684,00 57,00 684,00|

9 vypínač ks 8,00 0,00 26,00 208,00 26,00 208,00 i

10 lišta 40x20 m 140,00 0,00 36,00 5 040,00 36,00 5 040,001

11 kabel cyky m 155,00 0,00 17,00 2 635,00 17,00 2 635,00

12 .propojovací krabice ks 6,00 0,00 16,00 96,00 16,00 96,00i

13 svítidla ks 10,00 0,00 135,00 1 350,00 135,00 1 350,00

0,00

10 013,00
0,00

1 180,001 

0,00j

1 800,00}

0,00

j^,30' _ 14 661,501
41,30 2 684,50|



17004-8069

100Ól"~

10002

110010

18 ICYKY-J 3x2.5 mm2 |m i 305,Ool 18,00Í 5 490,00[ 30,00 9 150,00) 48,00

0,00

14 640,00

0,00

UKONČENI KABELU SMRŠŤOVACÍ 
\ZAKLOPKbÚ "

19 5^ mm2

. PŘÍSTOJE komplet __
i barva BÍLÁ _
)provedení IP20 pod omítku

l<s 20,00 27,00 540,00 18,00 360,00 45,00

0,00

900,00

0,00

20 Spínač univerzál. (1) ks 4,00 125,00 500,00 51,00 204,00 176,00 704,00

21 .Spínač univerzál. (6) ks 2,00 129,00 258,00 116,00 232,00 245,00 490,00

22 Spínač lustrový, (5) ks 4,00 158,00 632,00 59,00 236,00 217,00 868,00

23 Spínač křížový, (7) ks 3,00 166,00 498,00 67,00 201,00 233,00 699,00

24 Zásuvka, ochr.kol.-1 zásuvka ks 11,00 114,00 1 254,00 95,00 1 045,00 209,00 2 299,00

25 Zásuvka, ochr.kol.-2 zásuvka ks 6,00 138,00 828,00 85,00 510,00 223,00 1 338,00

0,00 0,00

1228-39 ■Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz - SPD typ 3 - přepěťová ochrana
1228-1129 26 CZ-275-A modul s přepěťovou ochranou pro dodatečnou montáž, instalace těsně pře ks 8,00 422,00 3 376,00 58,00 464,00 480,00. 3 840,00

0,00- 0,00

7004-1118 iKRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN

7004-1120 27 KPR68/71L 73x70 ks 5,00 50,00 250,00 28,00 140,00 78,00 390,00

7004-1119 28 KU68/71L1 73x35 ks 25,00 29,00 725,00 28,00 700,00 57,00 1 425,00

0,00 0,00

7004-1125 ‘.KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE
7004-1126 29 .KU68LD/2 73x45 ks 8,00 23,00 184,00 28,00 224,00 51,00 408,00 i

0,00 0,00

1223 'SVORKOVNICE KRABICOVÁ í

1265-19 30 273-102 4x1-2,5mm2 ks 30,00 4,90 147,00 9,00 270,00 13,90 417,00

0,00 0,00

■PODLAHOVÁ KRABÍCE

31 • krabice pro 8 modulů, včetně výzbroje zás. 230V, utp ks 3,00 1 815,00 5 445,00 605,00 1 815,00 2 420,00 7 260,00

0,00 0,00

■ OSVĚTLENÍ CHODBA

32 VML120 ISO, 20W, 19801m, 4000k ks 10,00 1 332,00 13 320,00 275,00 2 750,00 1 607,00 16 070,00

41001
41008

.HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
33 Příprava ke komplexní zkoušce hod 10,00 0,00 380,00

0,00

3 800,00 380,00

0,00

3 800,00



41010 34 Zaučení obsluhy jhod 1 4,ool 1 o.ooj 380,ooi 1 520,00! 380,ooi 1 520,00

41005 35 Úprava stávajících rozvaděčů hod 2,00 0,00 380,00 760,00 380,00 760,00

0,00 0,00

41018 ■KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

41019 36 S ostatními profesemi hod 4,00 0,00 380,00 1 520,00. 380,00 1 520,00

0,00 0,00

37 Podružný materiál 1 890,00, 0,00 1 890,00

41012 ■PROVEDENI revizních ZKOUŠEK ;

41013 Idle csn 331500

41014 Revizní technik hod 0,00 450,00 450,00 0,00

POZNÁMKA:

iZkoušky revize viz.kalkulace ve VRN souhrnóho rozpočtu stavby 0,00 0,00

Eiektromontiže celkem 40 343,00 51 234,00 91 577,001
0,00 0,00|

Stavební práce

Položky rozpočtu nejsou součásti současné cenové soustavy RTS ani URS 0,00 0,00

DEMONTOVANÉ EL. ZAŘÍZENÍ

1 pfem.odvoz.iikvidace el. zařízení ks 1,00 0,00 0,00' 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00

0,00 0,00

9999-1386 ; vysekaní ryh ve ZDIVU

9999-1387 ■ CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm

9999-1388 2 Sire 30 mm m 80,00 0,00 0,00 59,00 4 720,00 59,00 4 720,00

3 pfem.odvoz, likvidace suti ks 1,00 0,00 0,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00

0,00 0,00

9999-1491 HRUBÁ VYPLŇ RYH MALTOU

9999-1492 4 šíře 30x30 m 80,00 0,00 0,00, 90,00 7 200,00 90,00 7 200,00

0,00 0.00

40305 iPRÚRAZ ZDIVÉM Z VELMI TVRDĚ _________ i

40306 •PÁLENÝCH CIHEL i

40309 5 O tloušťce 45cm ks 4,00 0,00 0,00 190,00 760,00 190,00 760,00

0,00 0,00

Stavební práce ceíkem 0,00 15 980,00 15 980,00

0,00 0,00



Název

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

Doprava dodávek (3,6) %

Přesun dodávek (1) %

PPV (1 nebo 6) %

PPV zemních práci, nátěrů (1)%

Dodavat. dokumentace (1 -1,5) %

Rizika a pojištění (1 -1,5) %

Opravy v záruce (5 - 7) %

GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provozní^vlivy %

Kompletační činnost - a

Kompletační činnost - b

Kompletační činnost - k1

Kompletační činnost - k2

Roční nárůst cen 1 %

Roční nárůst cen 2 %

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace

2. sazba DPH %

Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Základní škola Zlín, Okružní 4685

Slaboproudá elektroinstalace

Statutární město Zlín, nám. Míru 12

01.07.2020

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

3,60

1,00

6,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 _

0,952842

0,00

0,00

0,00

0,00

21

15



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

0,00

0,00

Montáž - materiál __

Montáž - práce

Mezisoučet 1
'PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 

Nátěry 

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady ceíkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost ^ __

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců 

Eíektromontáže 

Demontáže 

Stavební práce

0,00

0,00

51 798,64

0,00

Materiál

9 308,60 

0,00 

0,00

0,00 

9 308,60 

47 100,00

56 408,60

3 384,52 

0,00 

10 952,00 

109,52

70 854,64 

0,00 

0,00 

0,00

70 854,64

0,00

0,00

0,00!

0,00

70 854,641
10 877,71

0,00

81 732,35

0,00

0,00

Montáž

47 100,00 

6 942,00 

10 952,00



Věta i Pozice!Název

: Eíektromontáže
i Položky rozpočtu nejsou součásti současné cenové soustavy RTS' ani 

URS

Demontáže

Mj Počet Materiál Materiál celkem ÍMontáž Montáž celkem Cena sCena celkem j

1 školní zvonek ks 1,00 0,00 122,00

2 projektor ks 3,00 0,00 178,00

3 repro ks 4,00 0,00 44,00

4 krabice ks 5,00 0,00 16,00

5 lišta 40x20 m 90,00 0,00 36,00

6 sIp kabel m 310,00 0,00 9,00

Demontáže - celkem 0,00

Zajištění stávaj. rozvodů EZS

7 Demontáž stávajícho zařízení, odpojení sys. ks 1,00 0,00 2 200,00

8 Montáž původního zařízení a nastavení ks 1,00 0,00 6 100,00

7004-8224 ,KABEL SDĚLOVÁcTsfíNĚNÝ ~

7004-8226 9 SYKFY 3x2x0.5 m 15,00 5,30 79,50 17,00

.L
Zpětná montáž demont. zařízení

- - -

10 projektor ks 3,00 0,00 1 880,00

11 repro ks 4,00 0,00 280,00

7004-1013 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

7004-1015 12 1220 d 20 mm m 165,00 3,90 643,50 25,00

7004-1017 13 1232 d 32 mm m 40,00 8,80 352,00 27,00

7004-1019 14 1250 d 50 mm m 40,00 17,50 700,00 36,00

1142 , OSAZENI HMOŽDINKY DO ZDIVÁ
--- • -

1146 15 ■HM8 ks 70,00 1,50 105,00 21,00

- ■ - SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR

1221-15210 16 Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23, PVC plášť modrý m 305,00 8,40 2 562,00 16,50

54051 íFORMA KABELPRES 0,5m NA KAB.

122,00

534.00

176.00 

80,00

3 240,00 

2 790,00

122,00

6 942,00

178,00

44.00

16.00 

36,00

___ 9^00

0,00

0,00

255,00 22,30

0,00

5 640,00 1 880,00

1 120,00 280,00

____ 0,£0

28,90 

35,80 

53,50 

0,00

4 125,00 

1 080,00 

1 440,00

1 470,00 ___ ^50

0,00

122,00l

534,00

176,00 

80,00 

_3 240,0£ 

2 790,00

0,00

6 942,00|
0,00 i

2 200,00 2 200,00 __ 2 200,00

6 100,00 6 100,00 _____6 100,00

0,00 0,00

_334,50|

0,00í

5 640,00!

1 120,00!

0,001

4 768,501

1 432,00

2 140,00

0,00

1 575,00

5 032,50 24,90

0,00

0,00

7 594,50|

o.ooi



54053 17 do 10x2 ks 5,00 0,00 o.ooj 440,00 2 200,00 440,00 2 200,00
í
f 0,00 0,00

7004-1118 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN

7004-1119 18 KU68/71L1 73x35 ks 3,00 29,00 87,00 28,00 84,00 57,00 171,00

0,00 0,00

7004-1125 1 KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE

7004-1126 19 KU68LD/2 73x45 s víčkem ks 15,00 21,00 315,00 27,00 405,00 48,00 720,00

0,00 0,00

112080 ZÁSUVKA komplet

•DATA cat.5e-6a

20 Zásuvka dat. 1xRJ45 ks 2,00 105,00 210,00 107,00 214,00 212,00 424,00i

0,00 0,00i

1002-940 ■PŘÍSTROJ ZÁSUVKY TELEFONNÍ komplet

1002-941 21 '5013U-A00103 Přistroj zásuvky telefonní, jednonásobné s krytem ks 1,00 149,00 149,00 150,00 150,00 299,00 299,00

0,00 0,00

11503 >RÁMEČEK pro’PŘÍSTROJE....

11504 BARVA. . . . i

11505 22 3901A-B10 Jednoduchý ks 3,00 19,00 57,00 10,00 30,00 29,00 87,ooi

0,00 0,00|

Ethernet MĚŘENÍ ' :

1111 23 Měření a vyst. protokolu ks 4,00 0,00 165,00 660,00 165,00 660,00

0,00 0,00

REPRODUKTOROVÁ SKŘÍŇKA 1

24 ARS 289 nástěnná, 100 V, bílá ks 4,00 626,00 2 504,00 139,00 556,00 765,00 3 060,00

0,00 0,00

7004-8053 .KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE

7004-8056 25 CYKY-O 3x1.5 mm2 m 85,00 11,20 952,00 30,50 2 592,50 41,70 3 544,50

0,00 0,00

7004-8304 ŠŇŮRA PVC
i

7004-8308 26 CMSM-GSxl.5 mm2 m 8,00 17,20 137,60 30,50 244,00 47,70- 381,60

0,00 0,00

66012 .HOD. ZUCTOVACI SAZBY HLAVA XI

66015 27 Příprava ke komplex.vyzkouseni hod 4,00 0,00 380,00 1 520,00 380,00, 1 520,00

66016 28 Komplexní vyzkoušeni hod 3,00 0,00 380,00 1 140,00 380,00 1 140,00

66020 29 Uvedeni do provozu hod 3,00 0,00 380,00 1 140,00 380,00: 1 140,00

30 Pripojeni(odpojeni) zařízeni hod 2,00 0,00 380,00 760,00 380,00 760,00



66017

9999-1386
9999-1388

9999-1491
9999-1492

40305
40306 
40309

31 Podružný materiál

hod 0,00
455,00 j o,oo| 455,00

Vychozi revize
POZNÁMKA^

Zkoušky revize viz.kalkulace ve VRN souhrného rozpočtu stavby

i o.ooj 0,00
■ i

t
í 0,001 0,00

Eíektromontáže celkem 9 308,60 47 100,00 56 4Óé,6Ól

0,00 0,00
0,00 o,oo:

Stavební práce
ÍPbIožky rozpočtu nejsou součásti současné cenově soustavy RTS ani 1

■

i URS 0,00 0,00
DEMONTOVANÉ EL ZAŘÍZENÍ

1 přem.odvoz,likvidace el. zařízení ks 1,00 0,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00

0,00 0,00

vysekaní ryh ve ZDIVU
2 hloubka 30mm, Sire 30 mm m 20,00 0,00 59,00 1 180,00 59,00; 1 180,OOj

3 hloubka 50mm, šíře 50mm m 22,00 0,00 96,00 2 112,00 96,00) 2 112,00|

4 odvoz, likvidace suti ks 1,00 0,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00
1 650,00Í

0,00 o.ooj

i HRUBÁ VYPLŇ RYH MALTOU 1

5 šíře 30x30 m 20,00 0,00 90,00 1 800,00 90,00 1 800,00

6 šíře 50x50 m 22,00 0,00 100,00 2 200,00 100,00 2 200,00

0,00 o.ooj

PRŮRAZ ZDIVÉM Z VELMI TVRDĚ i
'PÁLENÝCH CIHEL

7 O tloušťce 45cm ks 4,00 0,00 90,00 360,00 90,00 360,00j

0,00 o.ooj

Stavební práce celkem 0^ 10 952,00 10 952,001

0,00 o.ooj



Název

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

■ Hodnota

Seznam prací a dodávek-VYTÁPĚNÍ

[základní ŠKOLA-JIŽNÍ svahy, okružní 4685

[DPS

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, NÁMĚSTÍ MÍRU 12,76140 ZLÍN

2012

22.7.2020

Uvedené ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty



jNázev

' Základní náklady

Dodávka a montáž 

Lešení

Hodinové zúčtovací sazby 

Demontáže

Základní náklady celkem

Náklady celkem

Součty odstavců

733 - Rozvod potrubí

734 - Armatury

713 - Izolace tepelné 

767 - Konstrukce zámečnické 

783 - Nátěry 

789 - HZS

I Hodnota A Hodnota B

237 721,05 

17 090,00

254 811,05 

254 811,05

Cena

202 185,91 

3 267,16 

22 315,98 

8 888,00 

1 064,00 

17 090,00

Hmotnost
[kg]



jVěta 'Název íPočet ' Cena i Cena celkem

''>8002-29

|8002-25

733 - Rozvod potrubí
VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ-PŘEDIZOLOVANÉ 9mm

20x2 trubka 50m m 294,00 275,00 80 850,00

8002-26 26x3 trubka 50m m 36,00 309,00, 11 124,00

8002-1 VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ

8002-2 16x2 tyče 5m m 8,00 250,00 2 000,00

8002-4 20x2 tyče 5m ,m 24,001 280,00 6 720,00

8002-7 40x3,5 tyče 5m |m 44,001 605,00 26 620,00

8002-8 50x4 tyče 5m |m 18,00 770,00 13 860,00

8002-9 63x4,5 tyče 5m

SESTA VA ROZDELOVAC/SBERAC-PRO NAPOJENI.. . . . . . . .
22,00 1 280,00 28 160,00

8002-108 ; OTOPNÝCH TÉLES

8002-126 5-cestný 5/4"xEK ks 1,00 5 390,00 5 390,00

8002-109 6-cestný 5/4"xEK ks 1,00 5 790,00 5 790,00

8002-128 8-cestný 5/4"xEK ks 1,00 7 005,00 7 005,00

8002-M6 :SKŘÍŇ ROZDÉLOVAČEPOD OMÍTKU

8002-130 vel. 2 ks 1,00 2 130,00 2 130,00

8002-136 vel. 3 ks 1,00 2 550,00 2 550,00

ZKOUŠKY TÉSNOSTI POTRUBÍ Z TRUBEK PLASTOVÝCH

733391101 ‘Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 362,00 9,00 3 258,00

733391102 Zkouška těsnosti potrubí plastově do D 50x4,6 m 62,00 10,00 620,00

733391103 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 75x6,8 m 22,00 10,00 220,00

8003-5 PŘESUN HMOT PRO ROZVODY

8003-6 do 6m % 0,03 196 297,00 5 888,91

733 - Rozvod potrubí - celkem
734 - Armatury

202 185,91

1301-177 MONTÁŽ ARMA TUR ZÁ VÍTOVÝCH

1301-263 S1 ZÁVITEM

1301-180 1/2" ' ' . . . . . . . . . . . . ks 2,00 88,00 176,00

1301-183 . MONTÁŽ ARMA TUR ZÁ VÍTOVÝCH

1301-264 SE 2 ZÁVITY

1301-190 2"

KUL O VY KOHOUT NAPOUSTECI
ks 2,00 369,00 738,00

1150-94 A VYPOUŠTÉCÍ - PN 6 bar

1150-97 1/2" ks 2,00 170,00 340,00

1150-39 KULOVÝ KOHOUT - PN 25/20 bar

1150-47 2" ks 2,00 959,00 1 918,00

8003-11 PŘESUN HMOT PRO ARMATURY
1

8003-12 do 6m j% , 0,03 3 172,00 95,16

734 - Armatury - ceíkem
713 - Izolace tepelné

3 267,16

1301-1092 MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC

1301-1093 , VČPOMOCNĚHOMATERIÁLU

1301-1094 průměr potrubí do DN 25 m 24,00 41,00 984,00

1301-1095 .průměr potrubí do DN 50 m 62,00 43,00 2 666,00

1301-1096 .průměr potrubí nad DN 50 m 22,00 81,00 1 782,00

, tí. izolační vrstvy 30 mm 
průměr potrubí mm



3016-118

3016-119

3016-^20

3016-123

8003-74

8003-75

8003-24

8003-25

3002-1

3002-4

3002-57

3002-59

8003-39

8003-40

3004-1

783314101

783315101

783317101

3003-3

3003-4

8003-31

8003-32

8003-34

8003-38

8003-70

8003-69

22
TomuBmTDOZum~swa'm^^^^^ 
tí. izolační vrstvy 40 mm 

průměr potrubí mm 

42 

54

64 " ^

těčhnickeížolace-prislušenstvj

Páska (samolepící páska š=50mm, d=50m)

PŘESUN HMOT PRO TEPELNÉ IZOLACE 

do 6m

713 - Izolace tepelné - cefkem 
767 - Konsboikce zámečnické
/w/vlAZUblAlNILBA/ YB1L.KYLtl 
KOVOVÝCH STA VEBNÍCH DOPLŇKOVÝH 

KONSTRUKCÍ, HMOTNOSTI 

do 5 kg

úhelník ROVNORAMENNY L 

JAKOST 11 373 

40 X 40 X 4

PŘESUN HMOT PRO ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 

do 6m

767 - Konstrukce zámečnické - celkem 
783 - Nátěry
NATER KOVOVÝCH KON5TRUKO 
SYNTETICKÝ

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámecňíčftyčFr" 
konstrukcí

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zémečníckyčfi"' 
konstrukcí

783 - Nátěry - celkem 
789 - HZS
TOPNÁ ZKOUŠKA

PRAVIDLO "S"ČL.18 ODST.l PÍSM. A,B,C,E,F 

Napuštění a odvzdušnění rozvodů 

Doregulování hýdrodynam.tlaků 

Nepředpokládané vícepráce (dle skutečného provedení) 

Napojení na stávající rozvody ÚT

Demontáže stávajících rozvodů a zařízeni UT (dle skutečneRo “ 
provedeno

789 - HZS - celkem

m i 24,00 j
1

m

1

44,001

18,00

K.. 22,00

j_
[ks 2,00

% 0,03

115,OOj

133.00

160.00 

185,00

336,00 

21 666,00

2 760,00

5 852,00 

2 880,00 

4 070,00

672,00

649,98

22 315,98

kg 40,00 155,00 6 200,00

m 10,00 260,00 2 600,00

% 0,01 8 800,00 88,00

8 888,00

m2 1,60 190,00 304,00

m2 1,60 220,00 352,00

m2 1,60 255,00 408,00

1064,00

hod 24,00 150,00 3 600,00

hod 4,00 310,00 1 240,00

hod 8,00 360,00 2 880,00

hod 8,00 310,00 2 480,00

hod 10,00 265,00 2 650,00

hod 16,00 265,00 4 240,00

17 090,00



Název

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

i Hodnota

Seznam prací a dodávek~zdravotně technické instalace
ZÁKLADNÍ ŠKOLA-JIŽNÍ SVAHY, OKRUŽNÍ 4685

DPS

Statutární město Zlín, Náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

2014

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

GZS % *0,00

Provozní vlivy % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1 0,00

Roční nárůst cen 2 0,00

1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace

2. sazba DPH



Název

Základní náklady

Dodávka a montáž 

Lešení

Hodinové zúčtovací sazby

i Hodnota A Hodnota B

Demontáže

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% ze základních nákladů celkem 

Provozní vlivy 0,00% ze základních nákladů celkem

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem
[Roční nárůst cen 0,00%

[Roční nárůst cen 0,00%

i Součty odstavců

721 - Vnitrní kanalizace 

!?22 - Vnitřní vodovod 

725 - Zařizovací předměty 

713 - Izolace tepelné 

767 - Konstrukce zámečnické 

783 - Nátěry

Seznam výrobců

Demontáže Zl

Montáže Zl

Montáže ÚV,Izolace

Nátěry

Ocelové kce

Opravy Zl

Přesuny

Různé

Zl

125 767,73 

0,00 

0,00| 

0,00j

Cena

16 771,47 

66 431,29 

20 809,68 

11 213,88 

10 031,40 

510,00

Číslo (ID) 
výrobce

2501
3018 '

2503 

1301

3004 

3002

2502 •

3005

2504 

2500

125 767,73

0,00

0,00

0,00

0,00

125 767,73
0,00

0,00
Hmotnost

[kg]

444,00 

1 133,00

92.00

16.00 

36,00

0,00



Věta Pozice Název
Twj 1 Počet Cena I Cena celkem 1

721 - Vnitřní kanalizace
potrubí POLYPROPYLÉNOVÉ (PP)
HT SYSTÉM

L...
ODPADNÍ HRDLOVĚ

DN 70 m 14,00 259,00 3 626,00

potrubí polypropylénové (PP)
HT SYSTÉM

- -— ......
PŘIPOJO VACÍ HRDLO VÉ

DN 50 m 6,00 212,00 1 272,00

ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE
V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760
VODOU VČETNĚ PŮVODNÍ KANALIZACE (po
revizní šachty)

;_____ do DN 125 m 78,00 16,00 1 248,00

DEMONTÁŽ POTRUBÍ

Z LITINOVÝCH TRUB

odpadního nebo dešťového

do DN 100

OPRAVY ODPADNÍHO POTRUBÍ LITINOVÉHO^ 

PROPOJENÍ POTRUBÍ

m 19,00 178.00 3 382,00

DN 70 ks 6,00 665,00 3 990,00

DN 100

PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI

V OBJEKTECH VÝŠKY

ks 4,00 795,00 3 180,00

pres 6 do 12 m % 0,44 166,98 73,47

721 - Vnitřní kanalizace - celkem
722 - Vnitřní vodovod
potrubí z ocelových trubek

ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH 
běžných - jakost 11 353.0

16 771,47

DN32 m 2,00 488,00 976,00

DN50
onTĎriRTy tSITděTť \7lnH'\/vr'u...............

m 41,00 679,00 27 839,00

1 rsUDI / r\L/OCf\ V/L/C_ vr\0 IVY O/i

PE-AI-PE
spojovaných lisováním

D20x2 m 23,00 265,00 6 095,00

D26x3

PŘÍPOJKY KE STROJŮM A ZAŘÍZENI 
VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝRŮSTEK

m 13,00

I

303,00 3 939,00

do DN 25

ARMATURY ZÁVITOVÉ
S JEDNÍM ZÁVITEM
NÁSTĚNKY 
pro výtokový ventil

ks 5,00 108,00 540,00

1/2" ks 5,00 171,00 855,00

MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR

S JEDNÍM ZÁVITEM 

ostatních typů

M2" ks 3,00 119,00 357,00

ARMATURY ZÁVITOVÉ 
S JEDNÍM ZÁVITEM
VYPOUŠTÉCÍ KOHOUT KULOVÝ S HADICOVOU 
SPOJKOU A ZÁTKOU



ks

JmÓNTÁŽ vodo vodních armatur... ..... ...1
SE DVĚMA ZÁVITY
G 3/4 ’ ” ks

G1 ks

G 5/4 ks

G 2 ks

ARMATURY ZÁVITOVÉ ....

SE DVĚMA ZÁVITY 

KULOVÝ KOHOUT 
VNITŘNÍ ZÁvIt

3/4" ks
1" ’ ks

5/4" ks
2" ""“ks

ARMATURY ZÁVITOVĚ 

SE DVĚMA ZÁVITY 

ZPĚTNÁ KLAPKA

5/4" ks

HYDRANTOVÝ SYSTÉM 

SE STÁLOTVAROU HADICÍ ^

D 25/30, hadice 25 mm, l=30 m sbr

TLAKOVĚ ZKOUŠKY 

PO TRUBÍ ZÁ VITO VÉHO

do DN 50 m

PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ

do DN 80 m

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Prostup potrubí stěnou

D 25 ks

D 33 ks

D 54 ks

DEMONTÁŽ POTRUBÍž OCELOVÝCH
TRUBEK ZÁVITOVÝCH .................^

do DN 25 m

přes 40 do DN 50 m

OPRAVY VODOVODNÍHO POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO 

PŘEŘEZÁNÍ OCELOVÉ TRUBKY

do DN 25 ks

přes 25 do DN 50 ks

OPRAVY VODOVODNÍHO POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO 
PROPOJENÍ DOSA VADNÍHO POTRUBÍ “ ’ .

DN 20 ks

DN25 ks

DN 50 ks

PŘESUN HMOT PRO “ '

VNITŘNÍ VODOVOD 

V OBJEKTECH VÝŠKY

přes 6 do 12 m %

722' Vnitřní vodovod - celkem

3,00 202,00 606,00

4,00 88,00 352,00|

1,00 102,00 102,00

1,00 132,00 132,00

2,00 219,00 438,00

4,00 232,00 928,00 i

1,00 381,00 381,00

1,00 505,00 505,00

1,00 779,00 779,00

1,00 590,00 590,00

1,00 8 215,00 590,00

79,00 16,00 1 264,00

79,00 19,00 1 501,00

1,00 865,00 865,00

1,00 865,00 865,00

1,00 1 133,00 1 133,00

12,00 145,00 1 740,00

37,00 155,00

1

5 735,00

2,00 395,00 790,00

3,00 510,00 1 530,00

6,00 392,00 2 352,00

1,00 392,00 392,00

3,00 519,00^ 1 557,00

1,07 657,28 703,29

66 431,29



725 - Zařizovaci předměty
MONTÁŽ UMYVADEL

na šrouby do zdi ks 4,00 286,00 1 144,00

MONTÁŽ VENTILŮ

stojánkových G 1/2" ks 3,00 259,00 777,00

rohových bez připojovací trubičky G 1/2" ks 5,00 88,00 440,00

MONTÁŽ BATERIÍ

stojánkových

MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK
ks 1,00 372,00 372,00

umývadlových D 32

DODÁVKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
ks 4,00 189,00 756,00

Umývadlo s otvorem 55 cm ks 4,00 892,00 3 568,00

Baterie stojánková páková umývadiová ks 1,00 1 172,00 1 172,00

Baterie stojánková páková na studenou vodu ks 3,00 1 102,00 3 306,00

Sifon umývadlový, pochromovaný ks 4,00 630,00 2 520,00

Ventil rohový 1/2"x3/8" ks 5,00 145,00 725,00

DVÍŘKA PLASTOVÁ

300 X 300 mm ks 7,00 495,00 3 465,00

400 X 400 mm ks 1,00 766,00 766,00

DEMONTÁŽ UMYVADEL

BEZ VÝTOKOVÝCH ARMATUR

umyvadel soub 4,00 265,00 1 060,00

DEMONTÁŽ VÝTOKOVÝCH VENTILŮ

nástěnných

DEMONTÁŽ BATERIÍ ..........
ks 3,00 126,00 378,00

nástěnných do G 3/4

DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK""
soub 1,00 159,00 159,00

PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

jednoduchých

PŘESUN HMOT PRO

ZAŘIZO V A Cí PŘEDMĚTY

V OBJEKTECH VÝŠKY

ks 4,00 39,00 156,00

přes 6 do 12 m % 0,22 207,64 45,68

725 - Zařizovací předměty - celkem
713 - Izolace tepelné
MONTÁŽ IZOLACE TEPELNĚ POTRUBÍ 

NÁVLEKOVOU IZOLACÍ

ZPENĚNĚHO PE

LEPENÉ

20 809,68

DN do 50 mm

TERMOIZOLACNI TRUBICĚ "" ' ”
s povrchocou ochrannou hliníkovou folií 

zesílenou sklorohoží 5x5 mm 
tloušťka stěny 9 mm 
vnitřní průměr

m 79,00 45,00 3 555,00

20 mm m 14,00 33,00 462,00

28 mm m 4,00 37,00 148,00

45 mm m 2,00 61,00 122,00

60 mm m 41,00) 78,00 3 198,00



TERWŮJŽDLÁUŇI
s povrchocou ochrannou hliníkovou folií 
zesílenou sklorohoží 5x5 mm 
tloušťka stěny 20 mm 
vnitřní průměr 

20 mm

TěrmoizoLacni trubice

s povrchocou ochrannou hliníkovou folií 
zesílenou sklorohoží 5x5 mm 
tloušťka stěny 25 mm 
vnitřní průměr

m 9,00 92,00 828,00!

28 mm

PŘESUN HMOT PRO
IZOLACE TEPELNÉ

m 9,00 119,00 1 071,00

přes 6 do 12 m

713 - Izolace tepelné - celkem
767 - Konstrukce zámečnické
MONTÁŽ ostatních ATYPICKÝCH 
KOVOVÝCH STAVEBNÍCH DOPLŇKOVÝH 
KONSTRUKCÍ, HMOTNOSTI

% 1,95 938,40 1 829,88

11 213,88

do 5 kg

ÚHELNÍK ROVNORAMENNÝL
JAKOST 11 373

36,00 155,00 5 580,00

40x40x4

PŘESUN HMOT PRO

KOVOVĚ STAVEBNÍ

A DOPLŇKOVĚ KONSTRUKCE

m 15,00 285,00 4 275,00

přes 6 do 12 m

767 - Konstrukce zámečnické - celkem
783 - Nátěry
NÁTĚR KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 
SYNTETICKÝ

% 1,79 98,55 176,40

10 031,40

základní m2 1,00 190,00 190,00

dvojnásobný s 1x emailováním m2 1,00 320,00 320,00

783 - Nátěry - celkem 510,00




