SOD ,Oprava zadrzného systému - most ev. €. 18061-1 pfes KoSeticky potok pfed obci Komberk*

Sprava a udrzba siinic
Plzedského kraje,
prispévkova organizace

Smilouva o dilo — stavebni prace

"Oprava zadrzného systému - most ev. ¢. 18061-1 pres KosSeticky potok pred obci Komberk "

(dale jen ,smlouva®)
uzaviena dle § 2586 a nasl. z. €. 89/2012 Sh., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik® nebo ,0.2.%)

Cislo smlouvy objednatele: 8500005631
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku poptavkového fizeni vefejné zakazky malého rozsahu
realizovaného mimo rezim zak. €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ") a
evidované na profilu zadavatele pod systémovym Cislem: P21V00000090 (dale jen ,poptavkové fizeni®).

1.1

1.2.

2.1.

SMLUVNIi STRANY

Objednatel:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o

zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sidlo: Koterovska 462/162, Koterov, 326 00 Plzen

statutarni organ:

ICO: 72053119 DIC: CZ72053119

e-mail:

datova schranka:

telefon:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

(dale jen ,kontaktni osoba objednatele®)
dale jen ,,objednatel“
Zhotovitel:

JIHO Stavspol, s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: C 86914 , vedenou u Krajského soudu v Brné

sidlo: Rantifovska 284/19, Jihlava, 586 01 - CZ
zastoupena:

ICO: 03830616 DIC:CZ 03830616
telefon:

e-mail:

datova schranka:
kontaktni osoba ve vécech technickych:
korespondenéni adresa, je-li odlisna od sidla: stejna, jako u sidla spolecnosti

dale jen ,,zhotovitel*

PREDMET DILA

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo spoc€ivajici v provedeni stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tj. zejm.:

a) zhotoveni stavby ,,Oprava zadrzného systému - most ev. ¢. 18061-1 pres KoSeticky potok
pired obci Komberk“ dle podkladu pro provedeni dila dle €l. Il. odst. 2.2. této smlouvy
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

(dale jen ,dilo®)
Dilo bude provedeno podle a v souladu s

a) soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (poloZkovy rozpocet stavby),
ktery je soucasti této smlouvy;,

(vSechny uvedené doklady dale jen jako ,podklady pro provedeni dila®).

Zhotovenim dila se rozumi provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v€etné
dodavek potfebnych materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni
vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonéeni dila nezbytné, zejména:

a) provedeni inzenyrskych ¢€innosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi v pribéhu stavby,
zejména zajisténi uzavirek a povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikace po dobu vystavby;

b) zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti béhem
vystavby (vCetné jejich fadného vytyeni), odpovédnost za jejich neporuseni béhem stavby a
zpétné pisemné predani jejich spravcim;

c) zaijisténi bezpecnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zejména
¢isténi znecisténych vozovek a pfijezdovych cest, dodrzovani platnych predpis(;

d) zajisténi povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi a rozkopavkam, v¢. poplatkd a pfipadnych
pokut za delSi nez dohodnuty ¢as uzivani;

e) umisténi ¢i pfemisténi dopravniho znaceni, souvisejiciho s provadénim stavby, dle pfedpist o
pozemnich komunikacich, tj. zajiSténi stanoveného znaceni, povoleni uzavirek a stanoveni
objizdnych tras, v€etné umisténi a udrzby dopravniho znaceni po dobu vystavby;

f) vedeni stavebnich a montaznich denik(l, provadéni kontrolnich méreni a zkousek, zpracovani
planu BOZP a protipozarni ochrany;

g) ostraha stavby a stavenisté, péce o rozestavéné objekty, jejich oSetfovani, zabezpeceni stavby
v zimnich mésicich, provadéni zimnich opatfeni. Zhotovitel je povinen zachovavat na stavenisti
Cistotu a poradek, na své naklady odstrarfiuje odpady, necistoty vzniklé provadénim praci;

h) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné zajisténi energii a napojeni na inzenyrské sité;

i) zajiSténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro Fadné provadéni a dokonceni dila;

j) uc&ast na jednéanich ve véci provadéni a povolovani stavby, kontrolnich dnech stavby, na
kolaudacnim Fizeni apod.;

k) zajisténi atestu a dokladll o pozadovanych vlastnostech vyrobkl (dle zak. ¢. 22/1997 Sb.,
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu - prohlaseni o
shodé), certifikatl a TPV a ostatnich dokladu, vysledkd a protokolt o provedenych mérenich
a zkouskach dle schvaleného KZP, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a
parametru;

[) provedeni veskerych doplfiujicich prizkum, testu, méreni, zkousek, ovéfeni, revizi, zaskoleni
obsluhy a dale dodani certifikatl a atestl pouzitych materiald, manuall a navodu k obsluze
dodanych zafizeni, coZ je nezbytnou souéasti dila, to vSe vyluéné v Ceském jazyce a podle
predpist platnych v CR;

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veSkeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo doCasné k zahajeni, provedeni, dokon&eni a pfedani dila a uvedeni dila do
fadného provozu. Zhotovitel je dale povinen zajistit spInéni podminek, stanovisek a vyjadfeni vSech
UCastniku fizeni a spravcd dotéenych inzenyrskych siti a objektd.

Zhotovitel je povinen pribézné po celou dobu realizace dila provadét fotodokumentaci stavby, jejiz
vystupy se zavazuje pfedat objednateli vjednom vyhotoveni na el. nosi€i ¢&i jinym vhodnym
zplsobem po dohodé s objednatelem spolu s pfedanim dila. Objednatel je opravnén pozadovat
poskytnuti pofizené fotodokumentace jiz v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen poskytnout
pofizenou fotodokumentaci nejpozdéji do 3 dnli od vyzvy objednatele k jejimu poskytnuti.

Dilo bude provedeno a dodano komplexné a bude zahrnovat mimo jiné i vSechny souvisejici stavebni
¢i jiné prace, vCetné dodavky materiald, zafizeni, vzorkd, zafizeni stavenisté, veSkerych vedlejSich
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

a rezijnich naklad, tj. vSeho potfebného k vlastnimu provedeni dila dle projektové dokumentace, za
podminek stanovenych touto smlouvou, projektovou dokumentaci, a pokynu ze strany objednatele.
Pro zajisténi kvality praci je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnymi technickymi
kvalitativnimi podminkami (TKP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz napf. http://www.pjpk.cz),
platnymi CSN, platnymi technickymi podminkami (TP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz napt.
http://www.pjpk.cz) a technologickymi pfedpisy a postupy platnymi pro pouzité technologie a dale
s pokyny vyrobcl materiall ¢i dodanych zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych materialt i
zarizeni (vSechny uvedené normy, pfedpisy, pokyny a podminky dale jen jako ,Technologické
predpisy“). V pfipadé nesouladu mezi jednotlivymi Technologickymi pfedpisy dle pfedchozi véty
tohoto odstavce ma pfednost ten Technologicky pFedpis, ktery je uveden v objednatelem
odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlaseni KZP objednatelem, popf. existuje-li nesoulad i mezi
Technologickymi pFedpisy, jeZz jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, plati, Ze pfednost ma
Technologicky predpis uréeny objednatelem.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze jiz pfed podpisem této smlouvy pfevzal od
objednatele veskeré podklady pro provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se pfed podpisem smlouvy podrobné seznamil se
vSemi podklady pro provedeni dila a rovnéz tak s mistnimi podminkami, rozsahem a povahou dila
dle objednatelem predlozené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladu a jejich vzajemného
souladu a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro provedeni dila nezbytné.
Dale rovnéz potvrzuje, Ze k podkladim pro provedeni dila nema Zadnych pfipominek a Ze je
Z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto smlouvou v pozadované kvalité a
rozsahu. Zhotovitel neni opravnén ¢init narok na Uhradu vicepraci, jejichz potfeba vznikla v disledku
neprovedeni dlisledné kontroly obsahu podklad( pro provedeni dila a jejich vzajemného souladu ve
smyslu tohoto ustanoveni.

Vlastnosti pouzitych materiall jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provadéni stavby nebo
pfislusnych TP a TPV. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity materialy jinych
vlastnosti €i jiné technologie nebo provedeny zmény oproti projektu stavby. VSechny materialy a
vyrobky pouzité na stavbé, musi mit vlastnosti dle zakona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,stavebni zakon“) a musi
splfiovat podminky dle zakona ¢islo €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakonl a v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady ¢&.
305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni
stavebnich vyrobkl na trh a kterym se zruSuje smérnice Rady 89/106/EHS.

Zhotovitel se zavazuje povéfit provedenim €asti dila vyhradné poddodavatele uvedené v seznamu
poddodavatell, ktery objednateli pfedlozil vramci své nabidky v poptavkovém Fizeni a dale je
povinen objednateli pfedem oznamit jakoukoli zménu tohoto seznamu poddodavatell s uvedenim
druhu a rozsahu praci, jez maji byt poddodavatelem provedeny.

Zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal splnéni nékterého z kvalifikanich
pfedpokladl v zadavacim fizeni, je mozna za podminky, ze

a) novy poddodavatel disponuje kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, v jakém ji disponoval
pGvodni poddodavatel a zhotovitel tuto skuteénost dolozi.

Zhotovitel nesmi umoznit, aby se jeho poddodavatelem, jehoz prostifednictvim plnil vefejnou zakazku
nebo jeji ¢ast, neni-li uveden v seznamu poddodavatelt, ktery zhotovitel predlozil v ramci své
nabidky v poptavkovém fizeni, stal dodavatel, ktery jako uc€astnik poptavkového fizeni (nebo jeden
z dodavatell, v pfipadé spoleéné nabidky vice dodavatelll) v poptavkovém fFizeni, podal nizsi
nabidkovou cenu nez zhotovitel. Pokud tak neucini, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi odpovidajici rozdilu mezi celkovou nabidkovou cenou zhotovitele v K& bez DPH a
celkovou nabidkovou cenou poddodavatele v KE bez DPH, kterou tento poddodavatel nabidl jako
ucastnik poptavkového fizeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedouci a zastupce stavbyvedouciho hovofili plynné ¢eskym
jazykem anebo aby byl kazdému jednani téchto osob s opravnénymi zastupci objednatele,
stavebniho dozoru, autorského dozoru, Ufednimi osobami apod. pfitomen tlumocnik, ktery zajisti
nezbytny odborny pfeklad. Naklady na tlumoc&eni nese v plném rozsahu zhotovitel.
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2.14.

3.1

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

3.12.

Zména v osobé& hlavniho stavbyvedouciho a zastupce hlavniho stavbyvedouciho, jejichz
prostfednictvim zhotovitel prokazal spinéni kvalifikace v zadavacim Fizeni, je mozna za podminky,
Ze novy stavbyvedouci (zastupce) disponuje kvalifikaci, jaka byla pro stavbyvedouciho (zastupce)
pozadovana v zadavacim fizeni a zhotovitel tuto skute¢nost objednateli dolozi.

CENA DILA

Cena za rfadné a v€as dokoncené dilo, definované v &l. Il. této smlouvy, byla stanovena na zékladé
rozpoctu - ocenéného soupisu praci pfedloZzeného v nabidce zhotovitele v ramci poptavkového fizeni
a cini:

Celkem za dilo bez DPH: 161 960,00 Ké

dale jen ,cena dila“

DPH bude uc¢tovano dle platné sazby ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni.

Zavaznym podkladem pro stanoveni ceny je podrobny polozkovy rozpocet, ktery je jako soucast
nabidky zhotovitele pod nazvem ocenény soupis praci pfilohou této smlouvy (dale jen ,rozpocet®
nebo ,polozkovy rozpocet®).

Smluvni strany prohlasuji, Zze k polozkovému rozpo¢tu nemaji vyhrad.

Zhotovitel je povinen pro ucely uplatfiovani DPH postupovat v souladu s €l. XI. odst. 11.5. této
smiouvy.

V cené dila jsou zahrnuty veskeré naklady, které je nutno vynalozit zhotovitelem v souvislosti
s Fadnym provedenim dila, spinénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a plnénim povinnosti
zhotovitele dle pfislusnych pravnich predpisu a technickych norem.

Zhotovitel nese veSkeré naklady a poplatky souvisejici s provedenim dila, i kdyZ nejsou vyslovné
uvedeny (napf. naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni stavenisté, naklady na vytyCeni
stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, ndklady na zfizeni staveniStnich pfipojek, naklady na
energie a vodu po dobu vystavby, naklady na vytyCovaci prace spojené s vystavbou, naklady na
zpracovani projektové dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila, naklady na zpracovani
geometrického planu, naklady souvisejici s kompletaci dila apod.). Poplatky za zabor vefejného
prostranstvi ve vlastnictvi €i spravé objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude
v nezbytném rozsahu pro plnéni smlouvy osvobozen od poplatku za uzivani (zabor) vefejného
prostranstvi. Zabor vefejného prostranstvi tfetich osob, je-li nezbytny je soulasti projektové
dokumentace, stavebnik ma tedy s takovouto osobou smluvné o$etfen vstup na pozemek s pravem
provedeni stavby (z tohoto smluvniho vztahu nevyplyva zhotoviteli Zadny zavazek spojeny s Uhradou
najmu nebo jiného poplatku).

Neni-li dale stanoveno jinak, je zména ceny dila mozna, byla-li potfeba zmény vyvolana
nepfedvidatelnymi okolnostmi a tato zména neovlivni celkovou povahu dila.

Objednatel je opravnén snizit sjednany rozsah dila a to i bez uvedeni divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel v pribéhu provadéni dila shleda nebo pfi dodrzeni odborné péce shledat
mél a mohl, ze pro kompletni provedeni dila v souladu s projektem stavby neni nezbytné poskytnuti
ur€itého pinéni, jez je soucasti pfedmétu dila, resp. by bylo jeho poskytnuti zhotovitelem pro
objednatele z objektivniho hlediska neucelné a nadbyte¢né, je zhotovitel povinen objednatele na
takové plnéni upozornit a neprovadét takové plnéni bez pisemného pokynu objednatele k jeho
provedeni.

Smluvni strany se dohodly, Ze sjednany rozsah dila se sniZuje v rozsahu polozky ¢&i ¢asti polozky
(odpovidajici mnoZstvi jednotek) uvedené v rozpoltu o ménéprace dle odst. 3.10. tohoto &lanku
smlouvy. Cena dila bude snizena o cenu ménépraci v souladu s jednotkovymi cenami z polozkového
rozpoctu. Toto ustanoveni neplati v pfipadé, zZe zhotovitel spini povinnost dle odst. 3.10. tohoto
¢lanku smlouvy a zhotovitel na provedeni dila v nezménéném rozsahu trva.

Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci dle odst. 3.9. az 3.11. tohoto ¢lanku v¢etné
jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k projednani.
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3.13.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

VI.

6.1.

6.2.

6.3.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provedeni vicepraci, je zhotovitel povinen provést jejich
pfesny soupis a tento soupis v€. ocenéni pfedlozit neprodlené objednateli. Jednotkova cena
vicepraci dle véty prvni tohoto odstavce se urCuje na Castku odpovidajici dané poloZzky uvedené
V soupisu praci a neni-li v soupisu praci pfislusna polozka obsazena pak se cena viceprace uréi
cenou polozky v aktualnim oficialnim materialu pro ¢eské stavebni standardy - Ukazatele praimérné
rozpo¢tové ceny na meérovou a UCelovou jednotku pro obdobi, v némz jsou prace realizovany,
vydaném spole¢nosti URS CZ, a.s. se sidlem Tiskaiska 257/10, MaleSice, 108 00 Praha 10, IC:
47115645 (dale jen ,URS").

TERMINY PLNENI

Termin predani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji do dvou (2) tydnl od vyzvy objednatele (vyzva
bude uc¢inéna nejpozdéji do dvou (2) tydnli od uzavieni smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.

Konecny termin pro provedeni dila, tj. pfedani a prevzeti dokonéeného kompletniho dila
véetné vSech dokladii: jeden mésic od predani stavenisté, nejpozdéji do 31. 8. 2021.

Termin pro vyklizeni stavenisté a odstranéni zarizeni stavenisté: nejpozdéji do 7 dnu ode dne
protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel predlozi objednateli harmonogram realizace stavebnich praci (tzv. ,Casovy a financni
harmonogram®).

Neposkytnuti nezbytné soucinnosti zhotovitele k prevzeti stavenisté ve lhaté dle odst. 4.1. nema vliv
na pocatek Ihity k provedeni dila dle odst. 4.2., tj. pro UCely stanoveni kone¢ného terminu pro
provedeni dila plati, ze staveni$té bylo pfedano 2 tydny po doruceni vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou soucinnost k prevzeti stavenisté v této lhaté
neposkytl.

STAVENISTE

Objednatel vyzve zhotovitele k prevzeti stavenisté pisemné (formou emailu kontaktni osoby
objednatele kontaktni osobé zhotovitele) s dostate€nym predstihem k tomu, aby zhotovitel mohl
stavenisté prevzit ve sjednaném terminu dle ¢l. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to bude s ohledem na charakter stavby mozné a bude-li zafizeni
stavenisté v misté stavby zfizeno, na své ndklady fadné zabezpedit zafizeni stavenisté fadnym
uzamcenim stavebnich bunék, oplocenim staveniSté a oznaCenim zafizeni. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby stavenisté bylo fadné oznaceno s vystrahou zakazu vstupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel si je povinen na zakladé podklad(, které mu pfeda objednatel, zajistit vytyCeni stavenisté
a jednotlivych stavebnich objektt, béhem vystavby fadné pecovat o zakladni smérové a vyskové
body a dale dodrzovat podminky spravcu a vlastnikld inzenyrskych siti po celou dobu vystavby. Za
tim ucelem je v pfipadé potfeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastni naklady aktualni podklady
k vedeni siti.

Po pfedani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit je do plvodniho stavu.

PROVADENI DILA

Zhotovitel je povinen provést dilo na svUj naklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé a kvalité
predpokladané podklady pro provedeni dila.

Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni
dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél Fadnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihtté mu k tomu poskytnuté, ma objednatel
pravo od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele
kontaktni osobé objednatele) ke kontrole a k provéfeni praci, které maiji byt v dalSim postupu praci
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6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

zakryty a to min. 3 pracovni dny pfed jejich planovanym zakrytim nebo pfed tim nez se stanou
nepfistupnymi. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na svuj naklad, pfipadné ma objednatel pravo pozadovat
po zhotoviteli a na jeho naklady provedeni pfislusnych zkouSek nebo méfeni, kterymi bude
prokazana kvalita a rozsah provedenych zakrytych praci (volba mezi naroky tj. odkrytim nebo
provedeni zkou$ek nalezi objednateli).

Pokud se objednatel nebo jim povérfeni zastupci ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi,
je zhotovitel opravnén prfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodate¢né
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
vSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat bezpecnostni, hygienické ¢i pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen se podilet na zpracovani planu BOZP, bude-li plan BOZP vyhotovovan.

Veskeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostfednictvim pracovnikG majicich
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednateli povinen
predlozit.

Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy €i nebezpecny.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést veSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim
vlivim stavby na okolni prostfedi a je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpist Fesicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele nebo jim povéfené osoby provést kontrolni
méfeni &i zkousku kvality dila laboratofi urenou objednatelem. Naklady na provedeni zkousky
(mérfeni) dle véty prvni nese objednatel, pokud ¢ast dila, jez je pfedmétem zkousky (méreni) je zcela
v souladu s Technologickymi pfedpisy, v opatném pfipadé nese naklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje pisemné (formou emailu kontakini osoby zhotovitele kontaktni osobé
objednatele) pfizvat objednatele k u€asti na provedeni vSech zkousek kvality dila, a to nejméné 2
pracovni dny pfed provedenim kazdé jednotlivé zkouSky. Pfi nesplnéni povinnosti dle véty prvni ma
objednatel pravo vysledky takto provedené zkou$ky odmitnout akceptovat, pficemz v pfipadé
odmitnuti akceptace se k vysledkiim zkousky nepfihlizi.

Smluvni strany si sjednavaji, ze kontrolni dny (dale jen ,KD“) budou probihat zpravidla 1 x za 14 dni,
minimalné v8ak 1 x za mésic, nebude-li dohodnuto jinak. Plan kontrolnich dnt anebo prvni kontrolni
den stanovi objednatel &i osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (déle jen ,TDS*) (napf.
zapisem pfi pfedani a prevzeti stavby). Pisemny zapis o KD zajisti objednatel & TDS a to napf.
ohledné projednavanych skute€nosti, zejména ohledné zjist€éného stavu stavby, zjisténych
problému, pozadavkl zhotovitele &i pokynu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konani
KD ucast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce. KD dny budou probihat za G¢asti u€astnika,
jejichz ucast je nezbytna vzhledem k pfedpokladanému pribéhu kontrolniho dne, resp. stavu a
postupu provadéni dila, pfipadné téch, které stanovi objednatel. Zhotovitel je opravnén pfizvat na
KD osoby, jejichZ u€ast povazuje za nutnou.

Ukoly stanovené v zapise z KD jsou zavazné.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadeéni dila 1 x mési¢né zpracovavat soupisy provedenych praci
a dodavek, které musi obsahovat souhrn vSech provedenych dil€ich praci a dodavek, tj. fadnou
specifikaci provedené &asti dila a dale pfesné stanovené obdobi, ve kterém byla tato ¢ast provedena.
Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek uvedené
v polozkovém rozpoltu — ocenéném soupisu praci, ktery je pfilohou této smlouvy. Soupisy
provedenych praci je zhotovitel povinen pfredkladat k odsouhlaseni TDS a nasledné je pfedavat
objednateli, a to vzdy nejpozdéji do 7. kalendarniho dne kalendafniho mésice nasledujiciho po
mésici, za ktery byl soupis proveden.
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6.15.

6.16.

VII.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

VIII.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nejsou opravnéni vykonavat funkci TDS v ramci stavby, ktera
je predmétem dila dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plnit Umluvy Mezinarodni organizace prace (ILO) uvedenych v pfiloze X
smérnice €. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to v€etné jeho poddodavateld.

VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY NA VECI

Vlastnictvi k dilu pfechazi na objednatele jiz v pribé&hu zhotovovani dila bez toho, Ze by dochazelo
k jeho predani.

Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorskym dilim vzniklym v souvislosti s provadénim dila,
a to bezuplatné, bez ¢asového a Uzemniho omezeni.

Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvach se svymi poddodavateli vyhradu vlastnictvi ve smyslu
ustanoveni § 2132 0.z., ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu &i pfevodu vlastnictvi.

Bez ohledu na pfechod vlastnictvi dle €l. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpeéi Skody
na pfedmétu dila dle této smlouvy od pfedani stavenisté az do okamziku podpisu protokolu o pfedani
a prevzeti dila objednatelem.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
neplnéni podminek vyplyvajicich z platnych pravnich norem, Technologickych pfedpist nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, a€ uz nedbalosti ¢i umysIng, je zhotovitel povinen bez zbyte€ného
odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za veskeré prokazané $kody, které zpuUsobi objednateli nebo jinym osobam
v souvislosti s provadénim dila v€etné Skod vzniklych Uplnou nebo ¢aste€¢nou nefunkénosti dila,
nedodrzenim garantovanych hodnot nebo vzniklych v disledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za Skodu zpusobenou vnéjSimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen uhradit $kodu, ktera vznikne tim, Ze zhotovitel nedodrzi kone¢ny termin pro
dokonceni dila dle €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapficini touto skute€nosti nepfiznani dotanich
prostfedkll nebo kraceni dotacnich prostfedkl poskytnutych objednateli nebo uréenych
k financovani provedeni dila poskytovatelem dotace.

STAVEBNI DENIK

Zhotovitel je povinen vést ode dne pFevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
(stavebni deniky) v souladu se stavebnim zakonem a pfisluSnym provadécim pfedpisem. Stavebni
denik musi byt stale pfistupny na stavbé (stavenisti). Objednatel a TDS jsou opravnéni do stavebniho
deniku nahlizet a €init do né&j zapisy a zhotovitel je povinen jim toto umoznit.

Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku kazdodenné zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo, zejména je povinen zapisovat Udaje o €asovém postupu praci, jejich
jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho
mohou do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, TDS,
zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, TDS,
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Jde-li o zapis, ke kterému se ma dle pozadavku zhotovitele objednatel nebo jim povéfeny zastupce
vyjadfit, musi zhotovitel u€inéni takového zapisu v€etné jeho znéni objednateli pisemné oznamit
(formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé& objednatele). Objednatel nebo jim
povéreny zastupce je povinen se k takovému zapisu ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem
vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dnu od jeho oznameni.
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8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro mozné
vypracovani pisemnych dodatk smlouvy o dilo.

Stavebni denik je zhotovitel povinen vést aZz do odstranéni posledni vady a nedodélku z protokolu
o pfedani a prevzeti dila.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen objednateli pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni
osobé objednatele) oznamit nejpozdéji 7 kalendarnich dnli pfedem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dni od terminu
stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat, nebude-li dohodnuto
jinak.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit nejpozdéji do skonleni piejimaciho fizeni v8echny
pfedepsané doklady dle stavebniho zakona a dale doklady o provedenych zkouskach.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do skonceni prejimaciho fizeni pfedat objednateli zejména tyto
doklady:

a) stavebni denik — origindl

b) fotodokumentace stavby dle €l. Il. odst. 2.6. této smlouvy

c) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk, atesty, certifikaty, TPV apod., doklady
dle zak. €. 22/1997 Sb., a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotovenich)

d) zapisy a osvédcéeni o provedenych zkouskach sjednanych v KZP véetné protokoll z nich (v
jednom originalnim vyhotoveni a jedné kopii)

e) doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve dvou vyhotovenich)

f) souhrnna zavére¢na zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (ve dvou vyhotovenich)

Bez predani vSech doklad(i vyjmenovanych v €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze povazovat
dilo za dokoncené.

Dilo je povazovano za dokon¢ené za predpokladu ukon&eni vSech praci, splnéni vSech povinnosti
uvedenych zejména v Cl. Il. odst. 2.1. az 2.7. této smlouvy, prokazani uspé&sného provedenim vSech
zkousek uvedenych v KZP a po pfedani dokladu uvedenych v €l. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalSich
dokladl potfebnych pro Fadné uzivani dila.

O predani dokon¢eného dila bude sepsan protokol o pfedani a prevzeti dila, potvrzeny ze strany
objednatele a zhotovitele.

Uzavieni dohody o pfed€asném uzivani ¢asti dila se nepovaZuje za pfevzeti této &asti dila.

Zhotovitel odpovida za to, ze dokonCené dilo bude funk&ni, provozuschopné, zpulsobilé slouzit
svému UcCelu a bude dosahovat parametrli stanovenych projektem stavby. Tam, kde nejsou
parametry stanoveny projektem stavby, musi dokoncené dilo nebo jeho ¢asti dosahovat parametrd
obvyklych.

Povrch v8ech pozemku tvoficich stavenisté bude vycCiS$tén a uveden do prfedepsaného stavu
v terminu uvedeném v ¢&l. IV. odst. 4.3. této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 2605 0.z. a ust. § 2628 0.z. Objednatel nema
povinnost pfevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky nebo v pfipadé, ze zhotovitel nepfedal
vesSkeré doklady dle &l. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

Objednatel nema povinnost dilo prevzit ve Ihaté jednoho tydne od pfedani dokladd dle ¢l. IX. odst.
9.2. této smlouvy.

Pfevezme-li objednatel dilo s vadami, nedodélky &i jinymi vyhradami (napf. nepfedani nékterych
dokladll), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozdéji do terminu uvedeného v pfedavacim
protokolu.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi jakakoliv odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a Technologickymi pfedpisy.
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ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DIiLO

Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma dilo v dobé jeho pfedani. Po této dobé ma objednatel prava
z vadného plInéni, zpusobil-li vadu zhotovitel porusenim povinnosti dle této smlouvy. Za vady dila,
na néz se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v €l. Il. této smlouvy zaruku v délce 5 let. Po tuto dobu
odpovida za vady, které se na dile vyskytnou.

ZaruCni doba zacina bézet od data pfedani a pfevzeti dila, uvedeného v pfedavacim protokolu dle
Cl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Objednatel je povinen vady pisemné (doru¢enim na adresu sidla, e-mailem popf. DS uvedené
v zahlavi) reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt
vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu a
v pfipadé pozadavku na odstranéni vady i dobu do jaké ma byt vada odstranéna. Objednatel je
opravnén:

pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (napf. u vad material( apod.)
pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

odstoupit od smlouvy

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

V pfipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady je zhotovitel povinen ji odstranit v dobé
stanovené objednatelem v reklamaci a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznal.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru€ni doby, pfiCemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v€as, i kdyz ji neuznal, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1 této smlouvy za
kazdy i zapoCaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé& stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

10.10. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze za reklamovanou

vadu nenese zhotovitel odpovédnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré v souvislosti
s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a dolozené naklady.

10.11. Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téz budoucimu vlastniku

jednotlivych &asti dila. Prava vady dila reklamovat a provést volbu mezi naroky je delegovano na
spravce jednotlivych objektu, ktery bude vlastnika dila v ramci reklamacnich Fizeni zastupovat.

10.12.Ustanovenim ¢&l. X odst. 10.4. a nasl. neni dotéeno pravo stran dohodnout se na zpusobu a Case

XI.

11.1.

11.2.
11.3.

odstranéni vad jinak, napf. i Ustné Ci konkludentné, tj. zejm. v pfipadé kdy zhotovitel vadu uznava a je
ochoten ji v dohodnuté |haté odstranit.

PLATEBNi PODMINKY

Cena dila dle €l. lll. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnéni niZze uvedenych platebnich
podminek.

Objednatel nebude poskytovat zalohy na cenu dila v rozsahu neprovedenych praci.

Cena dila bude objednatelem hrazena na zakladé dil€ich, mésinich faktur vystavenych
zhotovitelem za uplynuly kalendaini mésic dle skuteéného provedeni praci na zakladé vzajemné
odsouhlasenych soupist provedenych praci a dodavek k terminu uskute¢néni zdanitelného pinéni
dle ¢l. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Smluvni strany sjednavaji, Zze den uskute¢néni zdanitelného pInéni je posledni kalendafni den
mésice, za néjz je fakturovano. Zhotovitel je povinen dorugit faktury za jednotlivé kalendaini mésice
objednateli vzdy nejpozdéji do 10. dne kalendainiho mésice nasledujiciho po kalendarnim mésici,
za ktery je predmétna faktura vystavena. V pfipadé, Ze nebude fadna faktura doru¢ena objednateli
do 10. dne nasledujiciho kalendafniho mésice neni objednatel povinen takovou fakturu pfijmout a
proplatit. Zhotovitel je v takovém pfipadé opravnén uplatnit tuto fakturaci spole¢né s fakturaci za
nasledujici mésic.

Objednatel bude vystupovat jako osoba povinna k dani a na zakladé toho dochazi k ujednani se
zhotovitelem o uplatnéni rezimu pfenesené darfiové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro ucely
uplatiiovani DPH Fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu s § 92e zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty (dale jen ,ZDPH*) a Pokynem Generélniho finanéniho feditelstvi &. GFR-D-22
k jednotnému postupu pfi uplathovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich
z pfijm0, ve znéni pozdéjSich predpisll. Pokud v souvislosti s poskytnutim stavebnich nebo
montaznich praci klasifikovanych dle pfedchazejici véty, dojde zaroven ke zdanitelnému pinéni

souvisejicimu s témito pracemi, bude i toto zdanitelné pInéni v reZzimu pfenesené darnove povinnosti.

Kazdy darfovy doklad vystaveny zhotovitelem (dale jen ,faktura“) musi mit nalezitosti dafiového a
U€etniho dokladu dle ZDPH a zakona €. 563/1991 Sb., o U€etnictvi. Kromé naleZzitosti stanovenych
pravnimi pfedpisy je zhotovitel povinen uvést v kazdé fakture i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury

b) pFesny nazev stavby

c) Ccislo smlouvy a datum jejiho uzavieni

d) oznaceni banky a ¢islo tuzemského Uuctu zvefejnéného v ,Registru platc DPH a
identifikovanych osob® (dle § 96 ZDPH)

e) Ihudta splatnosti faktury 30 dni

f) 1CO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo

Nedilnou soucasti kazdé faktury je soupis provedenych praci a dodavek na dile dle ¢&l. VI. odst. 6.14
této smlouvy, odsouhlaseny osobami k tomu opravnénymi za objednatele. Bez ze strany TDS
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek je fakturace dle ¢l. XlI. odst. 11.3. této
smlouvy neopravnéna a narok na uhradu ceny uctované €asti dila vznikne az po provedeni dila jako
celku.

Soupis provedenych praci a dodavek musi obsahovat souhrn vSech fadné provedenych dil€ich praci
a dodavek, tj. Fadnou specifikaci provedené ¢asti dila a dale stanovené obdobi, ve kterém byla tato
Cast provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek
uvedené v polozkovém rozpodtu.

Soupis provedenych praci a dodavek se povazuje za odsouhlaseny ze strany objednatele pouze
v pfipadé, je-li podepsan TDS.

11.10.Konecné vyuctovani ceny dila je zhotovitel opravnén provést pouze na zakladé pfedavaciho

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s ¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

11.11.Splatnost dil€ich faktur za provedené prace a dodavky a splatnost konecné faktury se stanovuje

v délce 30-ti dnUd ode dne doru€eni kazdé opravnéné vystavené faktury majici vSechny stanovené
nalezitosti objednateli. Za okamZik uhrazeni faktury se povaZuje datum, kdy byla pfedmétna ¢astka
odepsana z uctu objednatele.

11.12.0bjednatel je opravnén faktury, které nebudou splfiovat naleZitosti dle €l. XI. odst. 11.6. a &l. XI. odst.

11.7. véty prvni této smlouvy, nebo jejichz vécny obsah nebude v souladu s pisemné
odsouhlasenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve lhaté splatnosti vratit, aniz tim bude
v prodleni se zaplacenim. Objednatel musi uvést divod vraceni. Zhotovitel je povinen vystavit novou
fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé bézi nova lhata splatnosti ode dne doruceni
nové (opravené) faktury objednateli.

11.13.Vystaveni ani thrada dil¢ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na odpovédnost zhotovitele

za pfipadné Skody na zhotoveném dile a neznamena pfedani ¢asti dila.

Stranka 10 z 14



SOD ,Oprava zadrzného systému - most ev. €. 18061-1 pfes KoSeticky potok pfed obci Komberk*

11.14.Neuskute€néné hmotné dodavky, prace nebo vykony v€. spotieby vstupniho materialu neni
zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

11.15.Dorucovani faktur bude provedeno na adresu sidla, e-mailovou adresu popf. do DS uvedené
v zahlavi a to v jednom originalu a v jednom stejnopisu

11.16.Jednotlivé dil&i faktury dle ¢l. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v pIné vysi, v souhrnu v§ak
pouze do vySe 90 % z ceny dila dle ¢l. lll. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvni strany si sjednavaji
zadrzné pro objednatele (pozastavku) ve vySi 10 % z ceny dila dle €l. 1ll. odst. 3.1 této smlouvy.
Bude-li dilo pfedano bez vad a nedodélkl toto ustanoveni se neuZije.

11.17.Sjednané zadrzné bude uvolnéno do tficeti (30) dni od podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila,
pokud protokol neobsahuje vyhrady objednatele (vady, nedodélky, chybégjici doklady). V pfipadé
prevzeti dila s vyhradami je sjednané zadrzné splatné do tficeti (30) dni po odstranéni vSech vyhrad
vytCenych v protokole o pfedani a prevzeti dila.

11.18.0 uvolnéni zadrzného (pozastavky) pozada zhotovitel objednatele pisemné. Pfilohou této zadosti
bude kopie protokolu, ve kterém bude uvedeno, ze dilo nevykazuje Zadné vady a nedodélky, resp.
Zze veSkeré pfipadné vyhrady objednatele byly odstranény. Protokol bude podepsan zastupci ve
vécech technickych obou smluvnich stran.

11.19.Nedojde-li mezi u€astniky smlouvy k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi &i druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

11.20.Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinnou spolupUsobit
pfi vykonu finan&ni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pfi vykonu finan¢ni kontroly soucinnost
a poskytnout pfistup ke vS§em dokumentim souvisejicim se zadanim a realizaci dila dle této smlouvy,
véetné dokumentl podléhajicich ochrané podle zvlastnich pravnich predpist. Za ucelem fadného
splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen smluvné zavazat i vSechny své pfipadné poddodavatele.

11.21.Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly
Ucetnich dokladl a dal$ich doklad( vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu 10 let
ode dne nabyti uginnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu doklad( souvisejicich s plnénim této
smlouvy.

11.22.Nad ramec vySe uvedeného bude akceptovana E-faktura. E-faktura je dle Evropské smérnice
2014/55/EU faktura, ktera byla vystavena, pfedana a pfijata ve strukturovaném elektronickém
formatu, jenZ umoziuje jeji automatizované a elektronické zpracovani, a je v souladu s evropskou
normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XIl.  SMLUVNi POKUTY

12.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendarni den prodleni s provedenim dila oproti Ihuté sjednané
v €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

12.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapoc&aty kalendaini den prodleni se splnénim povinnosti dle €&l. IX. odst.
9.11. této smlouvy, tj. s odstranénim vady, nedodélku nebo jiné vyhrady uvedené v pfedavacim
protokolu.

12.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle &l. 1ll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti uvedenych v téchto ¢lancich
smlouvy: €l. Il. odst. 2.10., ¢l. Il. odst. 2.11., ¢l. Il. odst. 2.12., €l. IV. odst. 4.3., &l. VI. odst. 6.10., ¢l.
VIIl. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivym pfipadem poruSeni povinnosti se rozumi poruSeni
kterékoliv, jedné €i vice, z povinnosti uvedenych v jednotlivych &lancich smlouvy.

12.4. Objednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky odpovidajici finanénim narokdm
z této smlouvy (smluvni pokuty, slevy, nahrada Skody apod.) vuci jakékoliv splatné &i nesplatné
pohledavce zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vici objednateli, vzniklé
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12.5.

12.6.

XII.

13.1.

13.2.

13.3.

XIV.

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

XV.

15.1.
15.2.

z této smlouvy, zapocist, zatizit zastavnim pravem ani je postoupit na jiného bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

Smluvni pokuty dle této smlouvy se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né
vznikl narok.

Ustanovenim o smluvnich pokutach v této smlouvé ani jejich zaplacenim nejsou dotéeny naroky na
nahradu Skody vzniklé z poruSeni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

ZMENA SMLOUVY A ZAVAZKU ZE SMLOUVY

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva bude uzaviena v pisemné podobé a Ze ji Ize ménit pouze
pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé“ a
oCislovanym podle pofadovych Cisel. Jiné zapisy, protokoly apod. se povazuji za podklad ke zméné
smlouvy, nikoliv za jeji zménu. Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 582 odst. 2 0.z. Timto
ustanovenim neni dotéeno pravo stran o zméné smlouvy v pfipadech touto smlouvou vyslovné

stanovenych (zejm. dovétkem ,nebude-li dohodnuto jinak*).

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je povinna druhé
strané to ihned bez zbyte&ného odkladu oznamit a vyvolat jednani zastupctl, opravnénych ve vécech
smluvnich.

Objednatel si analogicky dle § 100 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni (dale jen ,ZZVZ") pfedem vyhrazuje zménu zavazku ztéto smlouvy a to nasledujicim
zpusobem:

a) V pripadé vzniku prekazek ze strany dotéenych organ( statni spravy, ze strany
vlastniki dotéenych parcel, vlastnik(l (spravcud) inZzenyrskych siti, popf. vlastnikud
dotéenych objektd, branicich zhotoviteli v pInéni jeho zavazku, kterym zhotovitel
jednajici s nalezitou péci nemohl zabranit, se o dobu trvani téchto prfekazek prodluzuje
doba pInéni.

b) Pokud se na zakladé prodlouzeni doby plnéni dle pfedeslého bodu zhotovitel dostane
s terminem zhotoveni dila do obdobi, ve kterém z divodu nevhodnych klimatickych
podminek prokazatelné s plnénim nelze pokraCovat, o dobu trvani nevhodnych
klimatickych podminek se doba pInéni prodluzuje opétovné.

ODSTOUPENi OD SMLOUVY A VYPOVED

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v souladu s § 2001 a § 1998 o0.z. od této
smlouvy pisemné odstoupit nebo smlouvu vypovédét z diivodu jejiho poruseni zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovédét v pfipadé ze:

a) zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze neni schopen plnit své zavazky podle této smlouvy;

b) pfisludny soud pravomocné rozhodne, Ze zhotovitel je v Upadku nebo mu Upadek hrozi (tj. vyda
rozhodnuti o tom, Ze se zjistuje Upadek zhotovitele nebo hrozici upadek zhotovitele), nebo ve
vztahu k zhotoviteli je prohlaSen konkurs nebo povolena reorganizace;

c) je podan navrh na zruSeni zhotovitele podle zak. ¢. 90/2012 sb., zakona o obchodnich
korporacich nebo je zahajena likvidace zhotovitele v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k moznosti odstoupeni
od smlouvy.

SALVATORNI KLAUZULE

V pfipadé neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani ostatni.

Smluvni strany se zavazuji pfipadné neplatné ujednani bezodkladné nahradit formou pisemného
dodatku ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a Gu¢elem ujednani plvodnimu.
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XVI.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

XVII.

17.1.

17.2.

OSOBNi UDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH OSOB, ZAVAZEK MLCENLIVOSTI

Smluvni strany berou na v&domi, Ze v souvislosti s uzavienim a pInénim této smlouvy dochazi za
Ucelem zajisténi komunikace pfi pInéni smlouvy k vzajemnému pfedani osobnich udaji zastupct a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademické tituly apod., telefonni &islo
a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichz osobni Udaje uvedly ve smlouvé,
pfipadné v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smiuvni strané o takovém zpUsobu
zpracovani jejich osobnich Gdaji a soucasné o jejich pravech, jez jako subjekt tidajld v souvislosti se
zpracovanim svych osobnich udaji maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat mi¢enlivost o osobnich Udajich, o kterych se dozvi v souvislosti
s pInénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku. Smluvni strany
jsou rovnéz povinny zachovavat mi€enlivost o vSech bezpecnostnich opatienich, jejichz zvefejnéni
by ohrozilo zabezpeceni osobnich Gdaju. Smluvni strany se sou¢asné zavazuji zajistit, Ze budou v
ramci smluvniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou uplatiiovat zasady stanovené v zakoné ¢&.
110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Udaji a nafizeni Evropského Parlamentu a Radu (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich
udaju a volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaju), které nabylo U€innosti dne 25. 5. 2018 (dale jen ,GDPR*). Povinnost mi€enlivosti
trva i po ukoné&eni ucinnosti této smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, Ze jejich zaméstnanci a dalSi osoby, které pfijdou do styku s
osobnimi udaji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k mi€enlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi¢enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poruseni zavazku mléenlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich udajl treti
strané, které je nezbytné pro plnéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim pfedpisem
nebo které bylo u¢inéno se souhlasem subjektu Gdaju.

Postupy a opatfeni se objednatel zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skarta¢ni Ihlity ve smyslu
§ 2 pism. s) zakona €. 499/2004 Sb. o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakond,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

V pfipadé, Ze druhou smluvni stranou je fyzickd osoba, plati také nasledujici:

a) objednatel jako spravce osobnich udaju dle zakona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaju, a GDPR, timto informuje druhou smluvni stranu jako subjekt osobnich Gdajd, Ze jeho
Udaje uvedené v této smlouvé zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle
smlouvy.

b) Uvedeny subjekt osobnich udaju si je védom svého prava prfistupu ke svym osobnim udajim,
prava na opravu osobnich udajl, jakoz i dalSich prav vyplyvajicich z vySe uvedené legislativy.
Dalsi informace je mozné nalézt na internetovych strankach objednatele:
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi spravé a zpracovani osobnich Udaju budou dale postupovat v
souladu s aktudlni platnou a ucinnou legislativou.

ZAVERECNA USTANOVENI

Pro objednatele i zhotovitele jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic Plzefiského
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a vefejné pfistupné na webovych
strankach objednatele v sekci ,dokumenty ke staZeni“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dale jen ,obchodni podminky“). Jednotliva ujednani smlouvy maji vzdy v pfipadé rozporu
s Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy fidit prioritné ustanovenimi
smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté pfedat si vzajemné seznamy osob
opravnénych za né jednat ve vécech této smlouvy, a to v rozsahu povéreni ve vécech technickych,
TDS (potvrzeni soupisu provedenych praci) a dale seznam osob odpovédnych za koordinaci praci
na stavbé. Seznamy mohou byt soucasti zapisu o pfedani a pfevzeti stavenisté stavby. V pfipadé
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zmeény v osobach uvedenych v seznamech oznami zménou dotéena strana neprodlené a pisemné
takovou zmeénu strané druhé.

17.3. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva véetné v3ech jejich pfiloh podléha povinnému
zverejnéni zejm. podle zak. €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv.

17.4. Zhotovitel je povinen sdélit objednateli osobni udaje, udaje napliujici parametry obchodniho
tajemstvi a dalSi udaje resp. €asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichZz uvefejnéni je zvlastnim pravnim
predpisem vylou€eno, spolu s odkazem na konkrétni normu takového zvlastniho pravniho pfedpisu
a konkrétni divody zakazu uvefejnéni téchto &asti. Radné& a divodn& oznadené &asti smlouvy
(pFiloh) nebudou uvefejnény, popf. budou pred uvefejnénim zneditelnény. Objednatel pied
zveiejnénim smlouvy znecitelni osobni Udaje v souladu s metodickym navodem k aplikaci zakona o
registru smluv vydanym Ministerstva vnitra.

17.5. SplInéni povinnosti uverejnit smlouvu dle zak. ¢. 340/2015 Sb. zajisti objednatel.

17.6. Zhotovitel je povinen uvefejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. &. 340/2015 Sb.
nejpozdéji do 3 meésicl od jejiho uzavfeni, nebude-li tato smlouva zvefejnéna objednatelem
nejpozdéji do 30 dnl po jejim uzavieni.

17.7. Obé smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se vyvarovat veskerych
¢innosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.

17.8. V pfipadé, Ze objednatel neziska predpokladané finanéni prostfedky z divodu, které nemohl ovlivnit
nebo které nezavinil, zejména z dota¢nich programu ¢&i rozpoc¢tu Plzenského kraje, rusi se tato
smlouva od pocCatku. Objednatel naplnéni této podminky oznami a dolozi zhotoviteli pisemnou
formou.

17.9. Objednatel je opravnén prevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro néj z této smlouvy na treti
osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

17.10.0dpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 0.z., s dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim
nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

17.11.Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, se zaru¢enymi elektronickymi podpisy zastupcu
smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé stran Ize smlouvu podepsat i
v listinné podobé&, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tifech vyhotovenich, z nichz objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni.

17.12.Smlouva je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva ucinnosti dnem uzavrfeni,
pokud zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. ¢. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

XVIIl. SEZNAM PRILOH

NiZe uvedené pfilohy jsou soucasti této smlouvy a u&astnici podpisem smlouvy potvrzuji, Ze jsou
s jejich obsahem seznameni:

- poloZkovy rozpoclet (ocenény soupis praci v€etné vykazu vymér), ktery byl soucasti nabidky
zhotovitele
- seznam poddodavatelU, ktery byl souc¢asti nabidky zhotovitele

objednatel: zhotovitel:

Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o. JIHO Stavspol, s.r.o.
generalni feditel jednatel spoleénosti
podepsano elektronicky podepsano elektronicky
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