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Evidenéni éislo Objednatele Evidenéni éislo Zhotovitele

RAMCOVA DOHODA
(DALE v TEXTU ozuAéENA JAKO ,,RAMcovA SMLOUVA“)

NA VEI‘iEJNOU ZAKAZKU s NAZVEM:

,,Provédéni obnovy ve‘rejného osvétleni ve
statutérnim mésté Brné“

éést verejné zakézky ,,1“
Smluvni strany:

Technické sité Brno, akciové spoleénost
se sidlem: Barvii‘ské 5, 602 00 Brno
zastoupeny'l:

osoba povéFené jednat za

jetku

16:0: 25512285
DIé: C225512285
Bankovnl' spojenl': (Zeské spoFitelna, a.s.
éislo Uétu: 2025576339/0800
zapsany’l v Obchodnim rejstfiku vedeném Krajsky’lm soudem v Brné, sp. 2n. B 2500
na strané jedné jako ,,Objednatel“
a

VESELY DOPRAVNi SIGNALIZACE, s.r.o.
5e sidlem: Praiské 767/10c, 642 00 Brno
160: 27702804
DICE: CZ27702804
bankovni spojem’: (VZSOB a.s.
El'slo fiétu: 251780507/0300
zastoupen:
zapsany v Obchodnim rejstFI'ku vedeném u KS v Brné, sp. zn. 53156

na strané druhé jako ,,Zhotovitel“

uzavi‘eli dle ust. § 131 zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadévéni vei‘ejnVch zakézek, ve znéni pozdejsmh
pFedpisfi (déle jen ,,ZZVZ“), podle § 1746 odst. 2 zékona ('2. 89/2012 5b., obéanského zékoniku, ve

znéni pozdéjéich predpisfi (déle jen ,,OZ“) tuto Rémcovou smlouvu.
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Preambule Rémcové smlouvy
Uvodni ustanoveni, L’Iéel Rémcové smlouvy

Rémcové smlouva byla uzavFena na zékladé vy'lsledku zada’vaciho rizeni na veFejnou zakézku s nézvem
,,Provédéni obnovy veFejného osvétleni ve statutérnim mésté Brné” uveFejnénou ve Véstniku verejny’lch
zakézek dne 26.02.2021 pod evideném’m él’slem verejné zakézky Z2021-007286 (déle jen “Vei‘ejné
zakézka“), zadévanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ, nebot’ nabidka Zhotovitele
podané v rémci zadévaciho Fizenl' na VeFejnou zakézku, éést 1 byla Objednatelem vyhodnocena jako
nejvhodnéjél'.

Uéelem Rémcové smlouvy je sjednéni podml'nek, za ktery'lch budou na zékladé Rémcové smlouvy zadé-
vény jednotlivé dl’léi veFejné zakézky na provédéni obnovy veFejného osvétleni ve statutérnim mésté
Brné (déle jen ,,Dil¢‘:'i veFejné zakézky“), a déle sjednéni obchodnich, platebm’ch a daléich podminek
plnéni. Postupy uzavirani Dl’léich verejny'lch zakézek na zékladé Ra'mcove' smlouvy jsou vymezeny v El.
3 Preambule Ra'mcové smlouvy.

Pojmy s velky'lmi poEéteénimi pl'smeny definované v Rémcové smlouvé budou mit snam, jeni je jim
v Rémcové smlouvé, vEetné jejl’ch priloh a dodatkfi, pFipisovén. Pro vylouEeni jaky’lchkoliv pochybnosti
se Smluvm’ strany déle dohodly, ie:

> v pFI’padé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanovenl' Rémcové smlouvy budou tato ustanovenl'
vyklédéna tak, aby v co nejéirél’ mire zohledfiovala Uéel zadévaciho Fizenl' VeFejné zaka’zky
vyjédreny zadévaci dokumentaci VeFejné zakézky;

> Zhotovitel je vézén svou nabidkou pFedloienou Objednateli v rémci zadévaciho Fl’zeni na Verejnou
zaka’zku, které se pro fipravu vzéjemm’lch vztahfi vyply'lvajicich z Ra'mcové Smlouvy pouiije subsi—
dia'rné.

Smluvni strany prohlaéuji, 2e osoby podepisujici Rémcovou smlouvu jsou k tomuto pra’vnl'mu jedna’ni
oprévnény.

Smluvni strany prohlaéujl’, 2e L'Idaje uvedené v Rémcové smlouvé a taktéi oprévnéni k podnikéni Zho—
tovitele jsou v souladu s prévni skuteénostl' v dobé uzavFem’ Ra'mcové smlouvy. Smluvnl’ strany se za—
vazuji, 2e zmény dotéenych Odajfi uvedenych v zéhlavi Rémcové smlouvy oznémi pisemné bez prodleni
druhé smluvnl' strané.

Véechny odkazy na pra’vnl’ predpisy v této Rémcové smlouvé budou vyklédény jako odkazy na pra’vni
pFedpisy v platném a Cléinném znéni.

Predmét Diléich vei‘ejnVch zakézek

Diléi verejne’ zakézky budou realizovény na zékladé dl'léich realizaénich smluv podle potreb Objednatele
(déle jen ”Di/61' smlouvy“). Dl'léi smlouvy, které budou odkazovat na Rémcovou smlouvu, mohou by’lt
Objednatelem vyuiity obdobné i pro plnénl’ pFi uplatném’ opéniho préva Objednatele uvedeného v odst.
3.5. zada’vaci dokumentace VeFejné zakézky; pro takové plném’ platl’ rovnéi podminky Rémcové
smlouvy.

Diléf smlouvy predstavuji dl’lél' plnéni zrémce sjednaného Rémcovou smlouvou. Nestanovi-li Dl’léi
smlouva jinak, platl' ustanoveni Rémcové smlouvy. Poéet Diléich smluv je neomezem'l.

Predmétem Dl'léich smluv uzaviranVCh na zékladé Rémcové smlouvy je provédéni dl’la podle El. I. Rém-
cové smlouvy.

Postup zadévéni Diléich veFejnVch zakézek na zékladé Rémcové smlouvy

Diléi verejné zaka’zky budou zadéva’ny vidy dle aktua’lm’ch potreb Objednatele.

Dl’léi verejné zakézky budou Objednatelem Zhotoviteli zada'vény analogicky podle ust. 5;} 132 odst. 3
pism. b) ZZVZ, s pFihlédnutI'm k ust. § 134 odst. 2 ZZVZ. Dilél’ veFejné zakézky budou konkrétné zadé-
va’ny na zékladé pisemné vy'lzvy Objednatele k poda’ni nabidky v elektronické podobé (déle jen ,,V}7zva“
Ei ,,V)7zvy“).

Wizvy Objednatele dle odst. 3.2. Ra’mcové smlouvy budou Zhotoviteli éinény s poukazem na podminky
vymezené v Rémcové smlouvé a budou specifikovat alespofi:

> informaci o pFedmétu DI’IEI’ verejné zakézky;

identifikaém’ L'Jdaje Objednatele;

poiadovany rozsah plnéni Dilél’ veFejné zakézky (vy'lkaz vymér a projektovou dokumentaci);

lhfitu a misto plnéni Dilél’ verejné zakézky;

V
V

V
V

daléi pripadné podml'nky plnéni Diléi veFejné zakézky, které nebudou stanoveny v Rémcové
smlouvé;

> lhfitu a ml'sto (zpfisob) pro podéni nabidky v elektronické podobé, priéemi lhfita pro podéni
nabidky nebude delél’ nei Spracovnich dni.
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3.4.

3.5.

3.6.

1.1.

Vyzvy na uzavFeni Diici smlouvy budou Objednatelem provadény elektronicky prostFednictVIm e- mailu
od oprévnéné osoby Objednatele podepsaného uzna’vanym elektronickym podpisem, pFIpadné pro-
stFednictVI'm elektronického néstroje Obje.dnatele E-mailové adresa Zhotovitele pro provedeni Vyzev
Objednatele die tohoto odstavce je

K uzavFeni Diléi smlouvy dojde po posouzeni nabidky Zhotovitele Objednatelem formou potvrzeni Ob-
jednatele, 2e akceptuje nabidku Zhotovitele podanou Zhotovitelem v reakci na vyzvu Objednatele dle
odst. 3.2. Preambule Rémcové smlouvy.

Diléi smlouva nesmI’ byt v rozporu se zaslanou vyzvou. Smluvni strany nesméji prova’dét podstatné
zmény v podminkéch stanovenych v Rémcové smlouvé.

élének I. PFedmét Rémcové smlouvy

DOHODNUTY PfiEDMI’ET PLNéNi ZHOTOVITELE (DiLO)
1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provédét na svuj néklad a nebezpeéi pro Objednatele stavby

obnovy veFejného osvétlenl ve statutérmm mésté Brné“, a to podle:

> podmI’nek uvedenych v Rémcové smlouvé,

> projektové dokumentace (déie jen ,,Projekt“) a Zhotovitelem nacenéného vykazu
vymér (da’le jen ,,Rozpocet“) Dilci veFejné zakézky, ktery bude soucéstI’ DI’lci
smlouvy.

> Dilo zahrnuje:
1.1.1.1.Provedeni stavby podle Projektu a v souladu s Rozpoétem.
1.1.1.2.Zpracovéni geodetického zaméFeni dokonéené stavby odpovédnym geode—

tem a jeho pFedénI' Objednateli ve 1 tiéténych vyhotovenI’ch a v 1 datovém
vyhotoveni, zajiéténi funkce odpovédného geodeta na stavbé.

1.1.1.3.Provedeni souvisejicich éinnostI’, praci a dodévek specifikovanych vodst.
1.1.2. Rémcové smlouvy.

1.1.2. PFedmét dila déle tvoFi provedeni nésledujicich souvisejicich Einnosti, praci a dodé-
vek:

> provedeni stavea'ch, zemnI'ch, pFip. daiéich souvisejI'CI'ch praci,
> provedeni elektromontéinich praci (poloienI’ novych kabelfi, zemnI’ciho drétu, osazenI’

stoiérfl do pouzder, zapojeni ve stoiérech, osazeni skFini),
> provedeni veékerych reviZI' nezbytnych k Fédnému provozova’ni dI'la po jeho pFedéni

Objednateli,
> odvoz a ekologické likvidace vsech odpadu vzniklych pFi provédénl dila v souladu se

za’konem c. 185/2001 Sb. 0 odpadech a o zméné nékterych dalsich zékonu. V pFI’padé
odvozu svitidei a plastovych patic vytipovanych na zékladé protokolu o pFeda'nI' sta—
venisté zpusobem, dohodnutym s Objednatelem v tomto protokoiu. V pFipadé vyté-
zeného kovového odpadu Objednatel urci osobu, do jejihoz zévodu Zhotovitel takovy
odpad odveze, pFicemz Zhotovitel Objednateli pFedé va’a lI'stky ci obdobné doklady o
pFedéni kovového odpadu,

> zabezpeéeni geodetického zaméFenI’ dI'la 1x a 1x v datovém vyhotoveni

1.1.3. PFi provédéni dila se Zhotovitel zavazuje k témto daléim éinnostem

1. Realizovat dilo die harmonogramu, zpracovaného a pFedaného Zhotovitelem Objed-
nateli v souladu s clénkem II. Rémcové smlouvy. Nebude— Ii Objednatelem poiadové-
no jinak, realizace dI’Ia bude probihat po usecich, které budou vzdy dokonceny vcetné
pFepojenI' na soustavu veFejného osvétlenI a vysadby travnatych ploch a jejich prvni-
ho pokusu/ vysadby zelené (déle jen ,,Vysadba zelené“).

2. VytyéenI' staveniété a podzemnich inienyrskych siti, vE. L'Ihrad s tim spojenych po-
platkfi.

3. Zajisténi pFI'slusnych povolenI a uhrazenI' poplatkfi za uzivém’ veFejného prostranstvi,
pozemku umoznujIcich dopravu a manipulaci s materiéiem, ploch pro uskladnéni ma-
terialu a zaFizenI stavenisté, zvla’stni uzivéni komunikaCI, vc. pFIpadného dopravniho
znaceni a prona’jmy silnicnich pozemku.

4. Zabezpeéeni provozu veFejného osvétleni po celou dobu provédéni dI’ia, nebude-Ii
s Objednatelem dohodnuto jinak.

5. Provozovéni zaFizeni staveniété a néslednou likvidaci vlastnI’ho zaFizeni staveniété po
dokonéenI' stavby, véetné uvedenI’ do pfivodniho stavu.

6. Provedeni pFedepsanych zkousek materiélu, vzorku a praci ve smyslu platnych ces-
kych technickych norem (CSN) a pFedpisu na vlastnI’ na’klady dle smérnice kontroly
jakosti dI’Ia Zhotovitele.

7. Nepouiivat hybridni spojky.
8. Ukonéit préce na dI’le 6i jeho Eésti nejpozdéjl do 60 minut pFed plénovanou dobou za-

pnuti VO (5 vyjimkou vysadby zelené).
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od oprévnéné osoby Objednatele podepsaného uzna’vanym elektronickym podpisem, pFIpadné pro-
stFednictVI'm elektronického néstroje Obje.dnatele E-mailové adresa Zhotovitele pro provedeni Vyzev
Objednatele die tohoto odstavce je

K uzavFeni Diléi smlouvy dojde po posouzeni nabidky Zhotovitele Objednatelem formou potvrzeni Ob-
jednatele, 2e akceptuje nabidku Zhotovitele podanou Zhotovitelem v reakci na vyzvu Objednatele dle
odst. 3.2. Preambule Rémcové smlouvy.

Diléi smlouva nesmI’ byt v rozporu se zaslanou vyzvou. Smluvni strany nesméji prova’dét podstatné
zmény v podminkéch stanovenych v Rémcové smlouvé.

élének I. PFedmét Rémcové smlouvy

DOHODNUTY PfiEDMI’ET PLNéNi ZHOTOVITELE (DiLO)
1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provédét na svuj néklad a nebezpeéi pro Objednatele stavby

obnovy veFejného osvétlenl ve statutérmm mésté Brné“, a to podle:

> podmI’nek uvedenych v Rémcové smlouvé,

> projektové dokumentace (déie jen ,,Projekt“) a Zhotovitelem nacenéného vykazu
vymér (da’le jen ,,Rozpocet“) Dilci veFejné zakézky, ktery bude soucéstI’ DI’lci
smlouvy.

> Dilo zahrnuje:
1.1.1.1.Provedeni stavby podle Projektu a v souladu s Rozpoétem.
1.1.1.2.Zpracovéni geodetického zaméFeni dokonéené stavby odpovédnym geode—

tem a jeho pFedénI' Objednateli ve 1 tiéténych vyhotovenI’ch a v 1 datovém
vyhotoveni, zajiéténi funkce odpovédného geodeta na stavbé.

1.1.1.3.Provedeni souvisejicich éinnostI’, praci a dodévek specifikovanych vodst.
1.1.2. Rémcové smlouvy.

1.1.2. PFedmét dila déle tvoFi provedeni nésledujicich souvisejicich Einnosti, praci a dodé-
vek:

> provedeni stavea'ch, zemnI'ch, pFip. daiéich souvisejI'CI'ch praci,
> provedeni elektromontéinich praci (poloienI’ novych kabelfi, zemnI’ciho drétu, osazenI’

stoiérfl do pouzder, zapojeni ve stoiérech, osazeni skFini),
> provedeni veékerych reviZI' nezbytnych k Fédnému provozova’ni dI'la po jeho pFedéni

Objednateli,
> odvoz a ekologické likvidace vsech odpadu vzniklych pFi provédénl dila v souladu se

za’konem c. 185/2001 Sb. 0 odpadech a o zméné nékterych dalsich zékonu. V pFI’padé
odvozu svitidei a plastovych patic vytipovanych na zékladé protokolu o pFeda'nI' sta—
venisté zpusobem, dohodnutym s Objednatelem v tomto protokoiu. V pFipadé vyté-
zeného kovového odpadu Objednatel urci osobu, do jejihoz zévodu Zhotovitel takovy
odpad odveze, pFicemz Zhotovitel Objednateli pFedé va’a lI'stky ci obdobné doklady o
pFedéni kovového odpadu,

> zabezpeéeni geodetického zaméFenI’ dI'la 1x a 1x v datovém vyhotoveni

1.1.3. PFi provédéni dila se Zhotovitel zavazuje k témto daléim éinnostem

1. Realizovat dilo die harmonogramu, zpracovaného a pFedaného Zhotovitelem Objed-
nateli v souladu s clénkem II. Rémcové smlouvy. Nebude— Ii Objednatelem poiadové-
no jinak, realizace dI’Ia bude probihat po usecich, které budou vzdy dokonceny vcetné
pFepojenI' na soustavu veFejného osvétlenI a vysadby travnatych ploch a jejich prvni-
ho pokusu/ vysadby zelené (déle jen ,,Vysadba zelené“).

2. VytyéenI' staveniété a podzemnich inienyrskych siti, vE. L'Ihrad s tim spojenych po-
platkfi.

3. Zajisténi pFI'slusnych povolenI a uhrazenI' poplatkfi za uzivém’ veFejného prostranstvi,
pozemku umoznujIcich dopravu a manipulaci s materiéiem, ploch pro uskladnéni ma-
terialu a zaFizenI stavenisté, zvla’stni uzivéni komunikaCI, vc. pFIpadného dopravniho
znaceni a prona’jmy silnicnich pozemku.

4. Zabezpeéeni provozu veFejného osvétleni po celou dobu provédéni dI’ia, nebude-Ii
s Objednatelem dohodnuto jinak.

5. Provozovéni zaFizeni staveniété a néslednou likvidaci vlastnI’ho zaFizeni staveniété po
dokonéenI' stavby, véetné uvedenI’ do pfivodniho stavu.

6. Provedeni pFedepsanych zkousek materiélu, vzorku a praci ve smyslu platnych ces-
kych technickych norem (CSN) a pFedpisu na vlastnI’ na’klady dle smérnice kontroly
jakosti dI’Ia Zhotovitele.

7. Nepouiivat hybridni spojky.
8. Ukonéit préce na dI’le 6i jeho Eésti nejpozdéjl do 60 minut pFed plénovanou dobou za-

pnuti VO (5 vyjimkou vysadby zelené).



1.2.

1.3.

1.4.

1.1.4. Objednatel se zavazuje k pFevzeti dI’la a k zaplaceni ceny za dilo za podml'nek déle v Ra’mcové
smlouvé uvedeny'lch.

ZMENY STAVBY Pfu PRovADENi DiLA
1.2.1. Objednatel je oprévnén prostFednictvim oprévnéné osoby uvedené v zéhlavi Rémcové

smlouvy poiadovat zmény dl'la (zévazku). Zmény dila mfiie Objednatel s pFihlédnutI'm k ZZVZ
vyiadovat za dodriem' téchto podml'nek:

. pokud zménou dojde k zflieni pFedmétu dl'la a ke snl'ienl' ceny dI’la (dle jednotkovy'lch
cen);

. pokud zména nebude ml’t vliv na cenu die a nebude se jednat o jinou podstatnou
zménu zévazku;

. pokud jde o zménu povahy nepFedvidané pra’ce, které nenl' obsaiena v Projektu a
Rozpoétu, které neménl' celkovou povahu plnéni;

. pokud jde o zménu, vy'lslovné vyiédanou Objednatelem, které zahrnuje préce a do-
da’vky, které nejsou obsaieny v predmétu dl'la jako dodateéné stavebni préce, sluiby
(2i dodévky.

Préce spojené se sjednanYmi zménami dl'la budou ocenény podle poloiek, které jsou obsaieny
v priloze E. 1. Rémcové smlouvy. V pFI’padé, ie v pFI’loze E. l. Rémcové smlouvy takové poloi-
ky obsaieny nejsou, budou pro ocenénl’ jako maximélni pouiity poloiky 2 cenikfi stavebnich
praci RTS, a.s.
Smluvnl’ strany se zavazujl’ ve vyée uvedem'lch pFipadech vidy postupovat v souladu
s Rémcovou smlouvou a s pra’vnimi pFedpisy upravujicimi zadévém’ veFejm'Ich zakézek (prede—
véim ZZVZ).

1.2.2. Zédné zmény dila podle odstavce 1.2.1. Rémcové smlouvy nebudou zapoéaty ani provédény
bez pFedchoziho pl'semného pokynu Objednatele, opra’vnéného jednat ve vécech technicky'lch a
iédm’l nérok ani poiadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny'l, nebude—Ii k nému
takovy’tto pl'semny’l pokyn pFedem vydén.

souéASTi PRovADENi DiLA NENi

dodévka materiélu (stoiéry, svn’tidla, zdroje, velektromateriél, chréniéky, spojovaci a montéini materi—
él). Tento materiél zabezpeéuje Objednatel. Cas, misto a zpfisob odbéru uvedeného materiélu potvrdi
Objednatel Zhotoviteli v dostateéném pFedstihu pFed zaha’jenim praci. Pokud se obé strany nedohod-
nou jinak, zhotovitel je povinen sém si zajistit odvoz materiélu ze skladu objednatele.

Sklad Objednatele je uml'stén na adrese KFenové 9, Brno. Predévéni materiélu 2a ObjednateIe bude za-
jiét’ovat vedouci zésobovém’ a skladu a skladovy'l Uéetm’ pan
padné Objednatelem uréené jiné osoba, a to dle harmonogramu vy'Istavby (v optimélnich dévkéch tj.
zésoba na 3 a2 4 tildny praci obnovy veFejného osvétleni). Bezpeéné uskladnéni vydaného materiélu
prevzatého Zhotovitelem na stavbu si zajiét’uje Zhotovitel. Zhotovitel prohlaéuje, ie pro 06e usklad-
nénl’ materiélu prevzatého od Objednatele v6. demontovanych patic a svitidel zajistl’ na kat Uzeml’ més-
ta Brna sklad zajiét’ujici uskladnéni materiélu na provédém’ alespor‘m 3O kabelov9ch poli. Objednatel je
oprévnén kdykoliv v prfibéhu prova’déni dl’la provést kontrolu skladu.
Pro 0?:e prebiréni shora uvedeného materia’lu ocl Objednatele Zhotovitel vypracuje jmenm’l seznam
pracovnikfi (max. 5 pracovnikfi) véetné jejich pracovniho zaFazeni, kteFi budou oprévnéni za néj
materiél od Objednatele pFebI’rat. Takovy’l élovék bude moci prevzit materia’l pouze s Fédné podepsanou
a raZI'tkem oraienou vydejkou. Materiél nebude vydén osobé bez povérenl’ a razitka. Tento seznam
nebude Zhotovitel ménit po dobu trvéni této Rémcové smlouvy, pokud k tomu nebudou Zévainé objek-
tivni dfivody. Zhotovitel nese veékeré néklady v souvislosti s odbérem materiélu poskytnutého
Objednatelem k provedeni dila dle Rémcové smlouvy a DI'IEich smluv. V pripadé nespotrebovani
odebraného materiélu jej vraci Objednateli celistvy’l a nepoékozem'l, a to pFed predénim pFisluéné diléi
stavby, nejpozdéji dnem jejl’ fakturace. Zhotovitel je povinen respektovat zévazné podminky stanovené
Objednatelem pro odbér materiélu.

ZMENA V OSOBE ZHOTOVITELE

Objednatel je oprévnén ve smyslu ust. § 222 odst. 10 ZZVZ poiadovat nahrazeni Zhotovitele jim'lm
dodavatelem, a to nésledujicim zpfisobem:

V pFipadé, ie dojde k naplnénl’ nékteré z podml’nek pro odstoupenl' Objednatele od Rémcové smlouvy Ei
Dilél’ smlouvy nebo jejf Ea’sti dle él. XV. odst. 15.4. a 15.5. Rémcové smlouvy, je Objednatel oprévnén
provést zménu Zhotovitele a jeho nahrazeni L'Iéastnikem zadévaciho Fizeni, ktery’l se dle vysledku hod-
noceni uml'stil pro danou éést verejné zaka’zky jako drum? v poradi (tj. v pfivodnim hodnoceni bez apli-
kace pravidel uvedeny’lch v odst. 2.1.3 zada’vaci dokumentace VeFejné zakézky), pokud takovy (novy’l)
dodavatel souhlasi, 2e plnéni VeFejné zakézky bude poskytovat 2a totoinych podml’nek obsaiem'lch
v jeho nabidce podané v zadévadm Fizeni, priéemi Objednatel je v takovém pFI’padé oprévnén Rémco-
vou smlouvu upravit na’sledujicim zpfisobem:

. V, I v! I r I O v v I

— upraVIt harmonogram a prlpadna dalsn smluvm ustanovenl, ktera v dusledku predcasneho ukon—

éeni Rémcové smlouvy nejsou aktuélnl' tak, aby v maximélm’ moiné mire odpovidaly této Rémcové
smlouvé a jejl'mu Uéelu;

1.2.

1.3.

1.4.

1.1.4. Objednatel se zavazuje k pFevzeti dI’la a k zaplaceni ceny za dilo za podml'nek déle v Ra’mcové
smlouvé uvedeny'lch.

ZMENY STAVBY Pfu PRovADENi DiLA
1.2.1. Objednatel je oprévnén prostFednictvim oprévnéné osoby uvedené v zéhlavi Rémcové

smlouvy poiadovat zmény dl'la (zévazku). Zmény dila mfiie Objednatel s pFihlédnutI'm k ZZVZ
vyiadovat za dodriem' téchto podml'nek:

. pokud zménou dojde k zflieni pFedmétu dl'la a ke snl'ienl' ceny dI’la (dle jednotkovy'lch
cen);

. pokud zména nebude ml’t vliv na cenu die a nebude se jednat o jinou podstatnou
zménu zévazku;

. pokud jde o zménu povahy nepFedvidané pra’ce, které nenl' obsaiena v Projektu a
Rozpoétu, které neménl' celkovou povahu plnéni;

. pokud jde o zménu, vy'lslovné vyiédanou Objednatelem, které zahrnuje préce a do-
da’vky, které nejsou obsaieny v predmétu dl'la jako dodateéné stavebni préce, sluiby
(2i dodévky.

Préce spojené se sjednanYmi zménami dl'la budou ocenény podle poloiek, které jsou obsaieny
v priloze E. 1. Rémcové smlouvy. V pFI’padé, ie v pFI’loze E. l. Rémcové smlouvy takové poloi-
ky obsaieny nejsou, budou pro ocenénl’ jako maximélni pouiity poloiky 2 cenikfi stavebnich
praci RTS, a.s.
Smluvnl’ strany se zavazujl’ ve vyée uvedem'lch pFipadech vidy postupovat v souladu
s Rémcovou smlouvou a s pra’vnimi pFedpisy upravujicimi zadévém’ veFejm'Ich zakézek (prede—
véim ZZVZ).

1.2.2. Zédné zmény dila podle odstavce 1.2.1. Rémcové smlouvy nebudou zapoéaty ani provédény
bez pFedchoziho pl'semného pokynu Objednatele, opra’vnéného jednat ve vécech technicky'lch a
iédm’l nérok ani poiadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny'l, nebude—Ii k nému
takovy’tto pl'semny’l pokyn pFedem vydén.

souéASTi PRovADENi DiLA NENi

dodévka materiélu (stoiéry, svn’tidla, zdroje, velektromateriél, chréniéky, spojovaci a montéini materi—
él). Tento materiél zabezpeéuje Objednatel. Cas, misto a zpfisob odbéru uvedeného materiélu potvrdi
Objednatel Zhotoviteli v dostateéném pFedstihu pFed zaha’jenim praci. Pokud se obé strany nedohod-
nou jinak, zhotovitel je povinen sém si zajistit odvoz materiélu ze skladu objednatele.

Sklad Objednatele je uml'stén na adrese KFenové 9, Brno. Predévéni materiélu 2a ObjednateIe bude za-
jiét’ovat vedouci zésobovém’ a skladu a skladovy'l Uéetm’ pan
padné Objednatelem uréené jiné osoba, a to dle harmonogramu vy'Istavby (v optimélnich dévkéch tj.
zésoba na 3 a2 4 tildny praci obnovy veFejného osvétleni). Bezpeéné uskladnéni vydaného materiélu
prevzatého Zhotovitelem na stavbu si zajiét’uje Zhotovitel. Zhotovitel prohlaéuje, ie pro 06e usklad-
nénl’ materiélu prevzatého od Objednatele v6. demontovanych patic a svitidel zajistl’ na kat Uzeml’ més-
ta Brna sklad zajiét’ujici uskladnéni materiélu na provédém’ alespor‘m 3O kabelov9ch poli. Objednatel je
oprévnén kdykoliv v prfibéhu prova’déni dl’la provést kontrolu skladu.
Pro 0?:e prebiréni shora uvedeného materia’lu ocl Objednatele Zhotovitel vypracuje jmenm’l seznam
pracovnikfi (max. 5 pracovnikfi) véetné jejich pracovniho zaFazeni, kteFi budou oprévnéni za néj
materiél od Objednatele pFebI’rat. Takovy’l élovék bude moci prevzit materia’l pouze s Fédné podepsanou
a raZI'tkem oraienou vydejkou. Materiél nebude vydén osobé bez povérenl’ a razitka. Tento seznam
nebude Zhotovitel ménit po dobu trvéni této Rémcové smlouvy, pokud k tomu nebudou Zévainé objek-
tivni dfivody. Zhotovitel nese veékeré néklady v souvislosti s odbérem materiélu poskytnutého
Objednatelem k provedeni dila dle Rémcové smlouvy a DI'IEich smluv. V pripadé nespotrebovani
odebraného materiélu jej vraci Objednateli celistvy’l a nepoékozem'l, a to pFed predénim pFisluéné diléi
stavby, nejpozdéji dnem jejl’ fakturace. Zhotovitel je povinen respektovat zévazné podminky stanovené
Objednatelem pro odbér materiélu.

ZMENA V OSOBE ZHOTOVITELE

Objednatel je oprévnén ve smyslu ust. § 222 odst. 10 ZZVZ poiadovat nahrazeni Zhotovitele jim'lm
dodavatelem, a to nésledujicim zpfisobem:

V pFipadé, ie dojde k naplnénl’ nékteré z podml’nek pro odstoupenl' Objednatele od Rémcové smlouvy Ei
Dilél’ smlouvy nebo jejf Ea’sti dle él. XV. odst. 15.4. a 15.5. Rémcové smlouvy, je Objednatel oprévnén
provést zménu Zhotovitele a jeho nahrazeni L'Iéastnikem zadévaciho Fizeni, ktery’l se dle vysledku hod-
noceni uml'stil pro danou éést verejné zaka’zky jako drum? v poradi (tj. v pfivodnim hodnoceni bez apli-
kace pravidel uvedeny’lch v odst. 2.1.3 zada’vaci dokumentace VeFejné zakézky), pokud takovy (novy’l)
dodavatel souhlasi, 2e plnéni VeFejné zakézky bude poskytovat 2a totoinych podml’nek obsaiem'lch
v jeho nabidce podané v zadévadm Fizeni, priéemi Objednatel je v takovém pFI’padé oprévnén Rémco-
vou smlouvu upravit na’sledujicim zpfisobem:

. V, I v! I r I O v v I

— upraVIt harmonogram a prlpadna dalsn smluvm ustanovenl, ktera v dusledku predcasneho ukon—

éeni Rémcové smlouvy nejsou aktuélnl' tak, aby v maximélm’ moiné mire odpovidaly této Rémcové
smlouvé a jejl'mu Uéelu;



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

- doplnit Rémcovou smlouvu o ustanoveni tykajici se pFedéni a pFevzeti plnéni 0d Zhotovitele, je—Ii
relevantni.

Pokud ucastnik zada’vaciho Fizeni, ktery se die vysledku hodnoceni umistil v pFislusné césti VeFejné za—
kézky jako druhy v poFadi, odmitne poskytovat pinéni namisto pCIvodné vybraného dodavatele (Zhoto-
vitele) za podminek shora uvedenych, je Objednatel oprévnén obrétit se na ucastnika zadévaciho Fize-
ni, ktery se umistil jako tFeti v poFadi. Novy dodavatel vybrany postupem dle tohoto odstavce bude po—
vinen poskytovat plnéni VeFejné zakézky za podminek shora uvedenych.

Objednatel je oprévnén vyse uvedeného postupu vyuzit jak v pFipadé odstoupeni 0d Rémcové
smiouvy, tak i v pFipadé odstoupeni 0d jednotlivé Dilci smlouvy ci jeji dilci césti (tj. obnovy konkrétni
ulice). V pFipadé odstoupeni od Dilci smlouvy (ci jeji césti) je nové vybrany dodavatel povinen pFistou—
pit k podpisu nejen Dilci smlouvy, ale i Rémcove’ smlouvy.

éIének II. Lhfita plnéni

DOHODNUTA LHCITA PLNENi (TERMiNY)

Zhotovitel se zavazuje dilo (Dilci veFejnou zakézku) provést a pFedat vyklizené stavenisté Objednateli
nejpozdéji v terminu clle odst. 15.1. Rémcové smlouvy, pFi respektovéni casového omezeni dle odst.
10.15. Ra'mcové smlouvy, a to v souladu s harmonogramem plnéni. Tim neni dotcena moznost doda—
tecného provedeni Vysadby zelené, jakmile nastanou vhodné agrotechnické podminky. Névrh detailni-
ho harmonogramu provedeni dila podle odst. 2.1.1. Rémcové smlouvy bude Zhotovitelem zpracovén
do 3 tydnCI od uzavFeni Dilci smlouvy a v uvedené lhute bude pFedlozen k pFipominkém Objednatele.

Zhotovitel je povinen pFi realizaci dila respektovat zéjem Objednatele na zajisténi prubézné obnovy ve-
Fejného osvétleni a 2a ucelem uvedeného mit k dispozici dostatecné personélni, materiélni aj. kapacity.
Harmonogram bude Zhotovitelem zpracovén po jednotlivych L'Isecich stavby (dilcich stavbach specifi-
kovanych v Dilcich smlouva’ch) zpCIsobem, zajist’ujicim plynulost a rovnomérnost provadéni praci, mi—
niméini rozpracovanost a dokonceni veskerych praci a dodévek s konkrétnim usekem souvisejicich ve
tIté 14 dnCI od zaha’jeni provédéni dila (useku stavby).

Pokud Objednatel sdéli Zhotoviteli pFipominky k harmonogramu, Zhotovitel je povinen pFipominky zo-
hlednit a upraveny harmonogram pFedlozit ke schva’leni Objednateli ve tIté 5 pracovnich dnCI. Neuci-
ni--|i tak, je Objednatel oprévnén 0d smlouvy v rozsahu pFedmétné césti dila odstoupit.

V pFipadé nesdéleni da|§ich pFipominek Objednatele k upravenému harmonogramu do 3 pracovnich
dnfi se harmonogram povaiuje za schvéleny.

Objednatel je po dohodé se Zhotovitelem oprévnén v prubéhu provédéni dila harmonogram zménit,
vyzaduji— I—i to potFeby stavby (nedostatek kapacit Zhotovitele ve vyjimecnych pFipadech, rozpracova-
nost v rozporu s harmonogramem, riziko nedokonceni useku ve sjednané dobe apod. ), a to tak, aby
byl zajistén ucel realizace VeFejné zakézky (tj. Fédné obnova veFejného osvétleni ve mésté Brné).

2.1.1. K zahéjeni provédéni dila, které neni tzv. koordinaci, pFevzetim stavenisté (na za’kladé proto-
koiu o pFeda’ni a pFevzeti stavenisté, ktery mezi jinymi stanovi i naklédéni s demontovanym
materiélem- odpadem) Zhotovitelem dojde nejpozdéji do 3 pracovnich dnCI ode dne schvéleni
harmonogramu provedeni dila dle tohoto clénku Ramcové smlouvy;

2.1.2. K zahéjeni provédéni dila, které je koordinaci, véetné pFevzeti staveniété Zhotovitelem dojde
nejpozdéji do 2 pracovnich dnfi od obdrieni pokynu Objednatele. Pokyn Objednatele
k zaha’jeni bude Objednatel oprévnén vydat kdykoli po podpisu DiIEi smlouvy.

2.1.3. Koordinaci se rozumi stavba, které je provédéna v souéinnosti se spoleénosti Brnénské vo—
dairny a kanalizace, a.s.., Brnénské komunikace a.s. (déle téz jen ,,BKOM a.s.“) anebo jinymi
sprévci siti a stavebniky, a to ve smyslu obecné zévazné vyhlésky statutérniho mésta Brna c.
12/2014, kterou se méni obecne zévazné vyhléska statutérniho mésta Brna c. 8/2009, 0 ko—
ordinaci vykopovych praci na veFejnych prostranstvich ve mésté Brné.

Dilo, které J'e koordinaci, bude pFedéno Objednateli do 30. 11. 2021 pFiEemi smiuvni strany si
mohou dohodnout kratéi dobu provedeni a pFedéni dila.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fédnym zhotovenim, pFedénim Objednateli bez vad a
nedodélkCI brénicich uiivéni dila.
Smluvni strany dohodnou pFiméFené prodlouzeni lhuty plnéni sjednané Dilci smlouvou, nebude—li moi—
né préce zaha’jit nebo v nich pokracovat z dCIvodu lezicich na strané Objednatele.

Objednatel je oprévnén udélit Zhotoviteli pokyn kdocasnému pFeruseni praci. Nebude- |i sjednéno ji-
nak, prodluzuje se harmonogram provedeni dila dle odst. 2.1. Rémcové smlouvy o dobu pFeruseni pra—
ci na pokyn Objednatele; uvedenym neni dotcena limitni doba pro prova’déni vykopovych praci
v terminu dle odst. 10.15. Ra'mcové smlouvy. Zhotovitel neni oprévnén pozadovat na’klady spojené
s pFerusenim provadéni dila.
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Mé—li Objednate| pochybnost o schopnosti Zhotovitele dodriet terminy sjednané v Rémcové smlouvé,
Diléi smlouvé Ei v detailnim harmonogramu provedeni dila a Zhotovitel Objednateli neprokéie, 2e jeho
pochybnosti jsou nedfivodné, je Zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 7 dnfi po
obdriem’ pokynu Objednatele na své na’klady zvy'léit stav pracovnikfi, mechanizmfi, apod. Neuéini—li
Zhotovitel ve Ihfité uvedené v pFedchozi vété potFebné opatFenI' v pFiméFené Ihfité, je Objednate|
oprévnén uéinit je na néklady Zhotovitele sém 6i prostFednictvim tFeti osoby, pFI’padné vyuiit préva na
odstoupenl'.

Zhotovitel je povinen zajistit sménm’l provoz a pra’ce ve dnech pracovniho volna a pracovm’ho klidu, vy-
iaduji-li to potFeby stavby.

élének III. Misto plnéni
PFedpoklédanymi misty provédéni praci (dila) jsou lokality uvedené v pFI’loze E. 2 Ra’mcové smlouvy.
Zhotovitel podpisem Ra’mcové smlouvy souhlasu’, 2e nebude-Ii moino provédét préce v pFiloze E. 2
Rémcové smlouvy uvedené, mfiie Objednate| zaménit ml'sto prova’déni praci na L'Izeml’ statutérniho
mésta Brna. Objednate| je opra’vnén zménit rozsah provédém’ praci (dl’la) a s tim souvisejl'ci misto pl—
néni, anii by takom postupem byly dotéeny jednotkové ceny dle pFilohy E. 1 Rémcové smlouvy.

élének IV. Cena dila
Objednate| je oprévnén na zékladé uzavFenych DI’IEI'ch smluv realizovat pFedmét plném’ maximélné do
sjednaného finanéniho limitu (rémce) ve vyéi 10 764 304,— Ké bez DPH. Objednate| je oprévnén za do—
bu, na kterou byla tato rémcové smlouva uzavFena vyéerpat pouze éést vy’lée uvedeného finanEniho li—
mitu (ra’mce). Nevyéerpa’ni sjednaného finanéniho limitu (ra’mce) nemé ia’dny’l vliv na vyiéi sjednanych
jednotkovy’lch cen 2a poskytova’ni plnéni. PFI’padné néklady a rizika zhotovitele vyply’lvajici
z nevyéerpéni sjednaného finaném’ho limitu jsou souééstl' sjednanych jednotkovy’Ich cen za poskytovéni
plnéni dle konkrétni Diléi smlouvy.
Jednotkové ceny za poskytovénl’ plnéni dle konkrétnl’ Diléi smlouvy nesmi by’lt vyééi nei jednotkové ce—
ny uvedené v pFiloze E. 1 Rémcové smlouvy. Jednotkové ceny zahrnuji veékeré néklady spojené
s provedem’m dl'la v rozsahu a kvalité vymezené Rémcovou smlouvou a pFisluénou Diléi smlouvou.

Neni—li ve Vy’lzvé Objednatele vyslovné uvedeno jinak, Zhotovitel neni oprévnén OEtovat za provedem’
dila dle Ra'mcové smlouvy a konkrétni DI'IEi smlouvy jakékoli jiné ceny, poplatky, sazby, apod. nad
rémec jednotkovych cen vymezeny'lch vpfiloze E. 1 Rémcové smlouvy. Veékeré ceny uvedené
v pFl'Ioze E. 1 Ra'mcové smlouvy jsou cenami nejvy'lée pFipustnYmi p0 celou dobu platnosti a L'Jéinnostl
Rémcove’ smlouvy. K cené bez DPH bude pFipoétena DPH v aktua’lni vyéi. V pFI’padé zmény sazby DPH
je Zhotovitel povinen k cené bez DPH Uétovat DPH vidy v platné vyéi. Zhotovitel odpovidé za to, ie
sazba DPH je stanovena vsouladu splatny’tmi a liéinny’lmi prévnimi pFedpisy. Kalkulace ceny za
provedem’ dI’la podle DI’IéI’ smlouvy bude prova’déna podle Projektu a vykazu vy'Imér DI’IEI’ veFejné
zakézky. Zhotovitel potvrzuje, 2e cena dila zahrnuje veékeré préce a doda’vky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dl'la, veékeré néklady spojené s (Jplny'lm a kvalitm’m provedenim a dokonéem’m dl’la a
zahrnuje téi veékeré souvisejici néklady, které nejsou pfimo uvedeny v pFedmétu dila, jako jsou:
néklady na dopravu, montéi, pFedéni, zprovoznéni, déast na pFedévacim Fizeni, provoznl' néklady,
néklady na autorské préva, pojiétém’, dané, cla a jakékoliv dalél' vy’ldaje spojené s realizaci pFedmétu
plnéni Diléi veFejné zakézky.
Préce, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, aékoliv jsou souéésti sjednaného pFedmé-
tu plnéni, budou z ceny dila Dl'léi veFejné zakézky odeéteny, pFiEemi se pFi jejich ocenéni bude postu—
povat v souladu s odstavcem 1.2.1. Ra'mcové smlouvy.

élének V. Platebni podminky
Objednate| nebude poskytovat zélohy na provédéni dila. Cena dokonéeného dl'la anebo jeho dl'lél' éésti

bude zaplacena na zékladé faktury Zhotovitele. Faktura musn’ obsahovat veékeré povinné néleiitosti
dafiového dokladu.
Nedilnou souEésti faktury bude vzéjemné odsouhlaseny'l soupis pouiitého materia’lu na provédéni dila,
protokol o pfedéni a pFevzeti pFedmétu dila, resp. dilél’ éa’sti dila a kopie zépisu ze stavebni-
ho/montéiniho deniku o ukonéeni dI’la.
Zhotovitel se zavazuje rozdélit fakturaci dle pokynfi Objednatele na opravy a technické zhodnoceni
majetku.
Faktura Zhotovitele musn’ splfiovat néleiitosti dafiového dokladu podle vrozhodné dobé L'Jéinny’lch
pra’vnl'ch pFedpisfi a déle musi obsahovat zejm.:

. (":islo Rémcové smlouvy Objednatele a (:I'slo Dilél’ smlouvy Objednatele

. Eislo faktury

. den splatnosti faktury
o oznaéenl' dila (dilél’ éésti)
V pFiloze faktury:
o soupis pouiitého materiélu na provédéni dila
. odsouhlaseny protokol o pFedéni a pFevzetI' pFedmétu dI’la anebo jeho dI’IéI’ éa’sti
- kopie zépisu ze stavebnl'ho/montéiniho deniku o ukonéem’ dila

Bude-Ii faktura obsahovat nesprévné nebo neL'JpIné Udaje a na'leiitosti uvedené v odst. 5.2. Rémcové
smlouvy, je Objednate| oprévnén ji do data splatnosti vrétit Zhotoviteli. Po opravé faktury pFedloii
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.5. Ra'mcové smlouvy.

2.5.

2.6.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

Mé—li Objednate| pochybnost o schopnosti Zhotovitele dodriet terminy sjednané v Rémcové smlouvé,
Diléi smlouvé Ei v detailnim harmonogramu provedeni dila a Zhotovitel Objednateli neprokéie, 2e jeho
pochybnosti jsou nedfivodné, je Zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 7 dnfi po
obdriem’ pokynu Objednatele na své na’klady zvy'léit stav pracovnikfi, mechanizmfi, apod. Neuéini—li
Zhotovitel ve Ihfité uvedené v pFedchozi vété potFebné opatFenI' v pFiméFené Ihfité, je Objednate|
oprévnén uéinit je na néklady Zhotovitele sém 6i prostFednictvim tFeti osoby, pFI’padné vyuiit préva na
odstoupenl'.

Zhotovitel je povinen zajistit sménm’l provoz a pra’ce ve dnech pracovniho volna a pracovm’ho klidu, vy-
iaduji-li to potFeby stavby.

élének III. Misto plnéni
PFedpoklédanymi misty provédéni praci (dila) jsou lokality uvedené v pFI’loze E. 2 Ra’mcové smlouvy.
Zhotovitel podpisem Ra’mcové smlouvy souhlasu’, 2e nebude-Ii moino provédét préce v pFiloze E. 2
Rémcové smlouvy uvedené, mfiie Objednate| zaménit ml'sto prova’déni praci na L'Izeml’ statutérniho
mésta Brna. Objednate| je opra’vnén zménit rozsah provédém’ praci (dl’la) a s tim souvisejl'ci misto pl—
néni, anii by takom postupem byly dotéeny jednotkové ceny dle pFilohy E. 1 Rémcové smlouvy.

élének IV. Cena dila
Objednate| je oprévnén na zékladé uzavFenych DI’IEI'ch smluv realizovat pFedmét plném’ maximélné do
sjednaného finanéniho limitu (rémce) ve vyéi 10 764 304,— Ké bez DPH. Objednate| je oprévnén za do—
bu, na kterou byla tato rémcové smlouva uzavFena vyéerpat pouze éést vy’lée uvedeného finanEniho li—
mitu (ra’mce). Nevyéerpa’ni sjednaného finanéniho limitu (ra’mce) nemé ia’dny’l vliv na vyiéi sjednanych
jednotkovy’lch cen 2a poskytova’ni plnéni. PFI’padné néklady a rizika zhotovitele vyply’lvajici
z nevyéerpéni sjednaného finaném’ho limitu jsou souééstl' sjednanych jednotkovy’Ich cen za poskytovéni
plnéni dle konkrétni Diléi smlouvy.
Jednotkové ceny za poskytovénl’ plnéni dle konkrétnl’ Diléi smlouvy nesmi by’lt vyééi nei jednotkové ce—
ny uvedené v pFiloze E. 1 Rémcové smlouvy. Jednotkové ceny zahrnuji veékeré néklady spojené
s provedem’m dl'la v rozsahu a kvalité vymezené Rémcovou smlouvou a pFisluénou Diléi smlouvou.

Neni—li ve Vy’lzvé Objednatele vyslovné uvedeno jinak, Zhotovitel neni oprévnén OEtovat za provedem’
dila dle Ra'mcové smlouvy a konkrétni DI'IEi smlouvy jakékoli jiné ceny, poplatky, sazby, apod. nad
rémec jednotkovych cen vymezeny'lch vpfiloze E. 1 Rémcové smlouvy. Veékeré ceny uvedené
v pFl'Ioze E. 1 Ra'mcové smlouvy jsou cenami nejvy'lée pFipustnYmi p0 celou dobu platnosti a L'Jéinnostl
Rémcove’ smlouvy. K cené bez DPH bude pFipoétena DPH v aktua’lni vyéi. V pFI’padé zmény sazby DPH
je Zhotovitel povinen k cené bez DPH Uétovat DPH vidy v platné vyéi. Zhotovitel odpovidé za to, ie
sazba DPH je stanovena vsouladu splatny’tmi a liéinny’lmi prévnimi pFedpisy. Kalkulace ceny za
provedem’ dI’la podle DI’IéI’ smlouvy bude prova’déna podle Projektu a vykazu vy'Imér DI’IEI’ veFejné
zakézky. Zhotovitel potvrzuje, 2e cena dila zahrnuje veékeré préce a doda’vky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dl'la, veékeré néklady spojené s (Jplny'lm a kvalitm’m provedenim a dokonéem’m dl’la a
zahrnuje téi veékeré souvisejici néklady, které nejsou pfimo uvedeny v pFedmétu dila, jako jsou:
néklady na dopravu, montéi, pFedéni, zprovoznéni, déast na pFedévacim Fizeni, provoznl' néklady,
néklady na autorské préva, pojiétém’, dané, cla a jakékoliv dalél' vy’ldaje spojené s realizaci pFedmétu
plnéni Diléi veFejné zakézky.
Préce, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, aékoliv jsou souéésti sjednaného pFedmé-
tu plnéni, budou z ceny dila Dl'léi veFejné zakézky odeéteny, pFiEemi se pFi jejich ocenéni bude postu—
povat v souladu s odstavcem 1.2.1. Ra'mcové smlouvy.

élének V. Platebni podminky
Objednate| nebude poskytovat zélohy na provédéni dila. Cena dokonéeného dl'la anebo jeho dl'lél' éésti

bude zaplacena na zékladé faktury Zhotovitele. Faktura musn’ obsahovat veékeré povinné néleiitosti
dafiového dokladu.
Nedilnou souEésti faktury bude vzéjemné odsouhlaseny'l soupis pouiitého materia’lu na provédéni dila,
protokol o pfedéni a pFevzeti pFedmétu dila, resp. dilél’ éa’sti dila a kopie zépisu ze stavebni-
ho/montéiniho deniku o ukonéeni dI’la.
Zhotovitel se zavazuje rozdélit fakturaci dle pokynfi Objednatele na opravy a technické zhodnoceni
majetku.
Faktura Zhotovitele musn’ splfiovat néleiitosti dafiového dokladu podle vrozhodné dobé L'Jéinny’lch
pra’vnl'ch pFedpisfi a déle musi obsahovat zejm.:

. (":islo Rémcové smlouvy Objednatele a (:I'slo Dilél’ smlouvy Objednatele

. Eislo faktury

. den splatnosti faktury
o oznaéenl' dila (dilél’ éésti)
V pFiloze faktury:
o soupis pouiitého materiélu na provédéni dila
. odsouhlaseny protokol o pFedéni a pFevzetI' pFedmétu dI’la anebo jeho dI’IéI’ éa’sti
- kopie zépisu ze stavebnl'ho/montéiniho deniku o ukonéem’ dila

Bude-Ii faktura obsahovat nesprévné nebo neL'JpIné Udaje a na'leiitosti uvedené v odst. 5.2. Rémcové
smlouvy, je Objednate| oprévnén ji do data splatnosti vrétit Zhotoviteli. Po opravé faktury pFedloii
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.5. Ra'mcové smlouvy.
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Objednatel je oprévnén odmItnout uhradu faktury vIpadé, ze Zhotovitel pFerusI vrozporu
s Rémcovou smlouvou pra’ce, préce provédI v rozporu s Projektem nebo Rémcovou smlouvou ci DIIcI
smlouvou, pokud je vprodIenI s realizacI oproti harmonogramu, a to az do doby, nez pFekézka
k L'Ihradé odpadne.
Splatnost faktur, které budou souéasné daFIovym dokladem, je 30 kalendéFnIch dni’I ode dne jejich
doruéenI Objednateli do sIdla Objednatele uvedeného v zéhIavI Rémcové smiouvy.
Za L’Icelem zajisténI za’vazku Zhotovitele vyplyvajIcI z Rémcové smlouvy a DIcch smluv v prubéhu
realizace, respektive zévazku vyplyvajIcIch ze sjednané zéruky za jakost, je Objednatel oprévnén
kazdou dorucenou fakturu Zhotovitele zaplatit do vyse 90 % fakturované ca’stky, aniz by se tIm dostai
do prodlenI.
ZbyvajIcIch 10 0/0 bude Zhotoviteli uhrazeno do 30 dnu poté, co bude ObjednateIi dorucena pIsemné
vyzva Zhotovitele k I’Ihradé této céstky. vyzvu je Zhotovitel oprévnén zaslat po prokazatelném
odstranénI vsech vad a nedodélku uvedenych v protokolu o pFedénI a pFevzetI dIIa dle cl.XII. Rémcové
smlouvy, vc. vad Vysadby zelené. O odstranénI vad a nedodélku bude podepsén samostatny protokol,
ktery bude souééstI vyzvy Zhotovitele.

élének VI. Staveniété

PREVZETi, PROVOZ A VYKLIZENi STAVENI§TE
6.1.1. Stavenistém se rozumI prostor urceny Projektem. Objednatel pFedé Zhotoviteli stavenisté

vtermInu die odst. 2. 1. 1. a 2.1. 2. Rémcové smlouvy, O pFeda’nI stavenisté bude poFIzen
protokol o pFedénI a pFevzetI stavenisté podepsany oprévnénymi za’stupci obou stran.
SoucéstI protokolu bude soupis oprévnénych osob Objednatele a Zhotovitele k pFeda’InI a
pFevzetI stavenisté a soupis organizacnIch pozadavku Objednatele. PFi pFedénI stavenisté bu—
de Objednateli pFeda’na kopie ZUK.

6.1.2. Ode dne pFevzetI staveniété nese Zhotovitel nebezpeéI véech ékod na provédéném dIIe a? do
doby jeho pFedénI Objednateli.

VYTYéENi STAVENI§TE
Zhotovitel je v rémci sjednané ceny dIla plné zodpovédny za:

6.1.3. sprévnost umIsténI L’IrovnI, rozmérfl a zaméFenI véech éa’IstI dIla;
6.1.4. zabezpeéenI véech pFIstrojfi, néstrojfi, pracI a dodévek nezbytnych k zajiéténi éinnostI

v Ra’mcové smlouvé a DIIéI smlouvé uvedenych.
Bude- |i béhem provédénI dIIa zjisténa jakékoliv chyba v umIsténI, IIIrovni, rozmérech nebo zaméFenI
jakékoliv césti dIIa, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit tako-
vé nedostatky na vlastnI na’klad, a to zpusobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE
Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dIIo v cistoté a poFédku, bez hromadénI odpadu a zbytku
materiélu. Po celou dobu provédénI dIIa je Zhotovitel povinen provédét Fédny uklid stavenisté, odstra—
novat vsechny pFebytecné pFeka’zky, manipulovat se svymi prostFedky a uskladnénym materiélem a
skladovat je tak, aby nepFekézely, pFi provédénI pracI a dodévek a odstraFIovat pravidelné ze stavenis-
té veskery stavenistnI rum, odpadky a docasné konstrukce, kterych pFi provédénI dIIa nenI nezbytné
tFeba. PFi naklédénI s odpady je Zhotovitel povinen se FIdit zékonem c. 185/2001 Sb. 0 odpadech a o
zméné nékterych daIsIch zakonu a jeho provédécImi pFedpisy. Zhotovitel je povinen pFedévat TDS do-
klady o zajisténI Iikvidace odpadL°I vzniklych staveami pracemi na dIIe v souladu s citovanym zéko—
nem.
Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaméstnance na stavenisti dostatecny pocet hygienickych zaFIzenI
(mobilnIch ci pevnych WC). Zhotovitel, jehoz zaméstnanci budou pFistizeni pFi konénI osoa potFeby
na jinych mIstech, nez k tomu urcenych, uhradI Objednateli smluvnI pokutu ve vysi 10 000, -Kc za kaz—
dy zjistény pFIpad. Totéz platI i pro poddodavatele.

Na staveniéti platI zékaz pouiIvénI alkoholickych népojfi nebo jinych psychotropnIch Iétek i zékaz pod
ivem téchto Iétek na pracovisté vstupovat, coz bude kontrolovéno dechovymi zkouékami. Bude—Ii de—
chové zkouska pozitivnI ci odmItne Ii zaméstnanec Zhotovitele ci poddodavatele podstoupit dechovou
zkousku, bude kontrolnIm orgénem ze stavby vykéza’n a bude s nIm vedeno daIsI FIzenI. Vtakovémto
pFIpadé vzniké Objednateli prévo na upIatnénI smluvnI pokuty ve vysi 10 000, -Kc za kazdy pFIpad. To-
téi platI i pro poddodavatele.

VYKLIZENi STAVENI§TE
Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pFedénI dIIa, resp. nejpozdéji ke dni zjisténych odstranénI vad,
stavenisté zcela vyklidit. PFi vyklizenI stavenisté je Zhotovitel povinen uvést okoInI plochy, které nejsou
Feseny Projektem, do stavu, v jakém byly pFed zahéjenIm realizace dIla.

DOPRAVNI’Z OPATfiENi
Véechny Ifikony nutné k provédénI a dokonéenI pracI a dodévek na zhotovenI dIIa a odstranénI vad a
nedodélkfi musI byt provédény v souladu s Rémcovou smlouvou tak, aby nenaruéily:

6.5. 1. 1. provoz v okoII stavby, zivotnI podmInky osob usajIcIch budovy a prostory v okoII mIsta pFedmetu
plnénI v rozsahu urceném pFIsIusnymi hygienickymi normami a ostatnImi pFedpisy o ochrané zi-
votnIho prostFedI;
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6.5.1.2. pFistup a uiivéni veFejnych a soukromych pozemnich komunikaci.
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Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv néroky a néklady, které mu vznikly
v souvislosti s narusenim prév tFetich osob, vyplyvajicich z odstacI 6.5.1.1. a 6.5.1. 2. Rémcové
smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je 2a toto naruseni odpovédny.

Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostFedky, aby pFedesel zneFisténim a poskozenim po—
zemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v dCIsledku dopravy provédéné Zhotovitelem, jeho poddo-
davateli F:i osob, které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zéroveFI povinen vénovat zvysenou péFi vybéru
tras pozemnich komunikaci, vybéru pouzivanych dopravnich prostFedkCI a omezenI a rozlozeni dopra-
vovanych nakladu tak, aby nedoslo k poskozeni pozemnich komunikaci v dusledku pFepravy materié|u
a osob.
Nestanovi- Ii Rémcové smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veékerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provédénim dila provedeny. Zhotovitel je
povinen provést tyto upravy na vlastni néklad a je povinen odskodnit Objednatele za vsechny nérokyz
titulu skod na pozemnich komunikacich zpusobenych touto dopravou i v pFipadé, ze budou vzneseny
pFI’mo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vesit veskeré takové na’roky vzniklé z uvedeného
titulu.

Dojde--|i pFes spinéni veskerych povinnosti uiozenych Rémcovou smlouvou Zhotoviteli k poskozeni ja—
kékoliv pozemni komunikace na pFistupu ke stavenisti v souvislosti s pFepravou osob, podilejicich se na
prova’déni dila, materiélu anebo zaFizeni urF:enych k zabudovéni do dila, zaFizeni stavenisté atd.., je
Zhotovitel povinen to neprodlené oznémit TDS a Objednateli, jakmile se 0 takové skodé (L’Ijmé) dozvi
nebo jakmile q:i nému nékdo vznese jakykoliv nérok z tituiu poskozeni pozemni komunikace. Je- li
podle prévnich pFedpisCI sprévce komunikace povinen odskodnit dopravce za skodu zpusobenou na
komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv néklady vynalozené v této souvislosti

Clanek VII. Stavebni denik / Montéini denik
Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zaha’jeny préce na stavenisti, stavebni denik ci montézni
denik (pro L’Icely Rémcové smlouvy déle jen ,,Stavebm’ denik“), a to az do dne odstranéni veskerych
vad a nedodélkfi. Poté je Zhotovitel povinen pFedat Stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni Stavebniho deniku vsouladu spFisiusnymi prévnimi pFedpisy. Zhotovitel
zapisuje do Stavebniho deniku vsechny dCIIezité okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti rozhodné pro
plnéni (postup provédéni diIa), zejména Ftasovy postup praci, odchylky popFipadé dalsi L’Idaje nutné pro
posouzeni praci stavebnim uFadem a ostatnimi orgény stétni sprévy, jako je lnapFiklad teplota ve
vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocasi (napFikiad dést’) u
zemnich praci a terénnich uprav, apod., denné do néj provédét zépisy vsech rozhodnych a
vyznamnych skuteénosti o prCIbéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat udaje o F:asovém postupu
praci, jejich jakosti, dIvodnéni nepodstatnych odchylek prova’dénych praci, klimatické podminky
apod. Pokud bude Zhotovitel L’Itovat v pFipustném rozsahu HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou
poéty hodin L’Ictovanych vHZS zapsény ve stavebnim deniku vden, kdy budou takové préce
provadény. Vedle uvedeného Zhotovitel povede ve forme zépisu ve stavebnim deniku denni hla’seni o
aktuélnim poctu, jménech a profesnim slozeni svych zaméstnancu. Zépisy ve stavebnim deniku budou
datovény a podepsény Zhotovitelem.
Zépisy do stavebniho deniku provédi stavbyvedouci ci jeho za’stupce vzdy v ten den, kdy byly préce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pFedmétem zépisu. Mimo stavbyvedouciho muze do
stavebniho deniku provédét potFebné za’znamy pouze Objednatel a TDS pFipadné jimi pisemné
povéFeny zéstupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo oprévnéné orgény stétni sprévy.

Zhotovitel min. 1x 2a tyden je povinen pFedlozit stavebni denik k odsouhlaseni TDS (pFipadné kdykoliv
na vyzva’ni) ke kontrole a k provadéni zépisCI a souéasne mu bez zbytecného odkladu vydat prfipisy
stran stavebniho deniku. Nesouhlasi- Ii zéstupce jedné smluvni strany s obsahem zéznamu ve
Stavebnim deniku provedeného druhou smluvni stranou, vyznaci némitky svym zépisem do
Stavebniho deniku.
Objednatel a TDS je oprévnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za
tyden potvrdi kontroiu svym podpisem a k zépisCIm pFipoji své stanovisko. Nesouhlasi— ll Zhotovitel se
zépisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto zépisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tFi
pracovnich dnCI.

Dohodnou—Ii se smluvni strany na organizovéni kontrolnich dnfi za IIIFelem kontroly provédéni dila, jsou
obé smluvnI’ strany povinny se jich zfléastfiovat v periodé, kterou si smluvni strany dohodnou.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéi poFidi zépis.
Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou doteny pravidelné prCIbezné kontroly provédéni dila TDS,
Objednatelem nebo jimi oprévnénymi osobami na stavenisti, jez budou zaznamenény ve stavebnim
deniku.
Zépisy ve Stavebnim denIku ani za’pisy z kontroinich dnu se nepovazuji za zménu Ramcové smlouvy
anebo Dilci smlouvy, ani nezaklédaji na’rok na zménu Rémcové smlouvy anebo Diléi smlouvy.

élének VIII. Provédéni dila
Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad prova’dénim dila, bude je uEinné Fidit a dohlizet na ne tak, aby
zajistil, ze dilo bude odpovidat Rémcové smiouvé a DilF:i smlouve. Zhotovitel je odpovédny za stavebni
a konstrukcni prostFedky, metody, techniky, uzité technologie a za koordinaci rCIznych éésti dila, a to
zejména 2a bezpeénost a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pFiméFenost a bezpeénost veskerych
uzitych technologickych postupu.

6.5.1.2. pFistup a uiivéni veFejnych a soukromych pozemnich komunikaci.
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8.1.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv néroky a néklady, které mu vznikly
v souvislosti s narusenim prév tFetich osob, vyplyvajicich z odstacI 6.5.1.1. a 6.5.1. 2. Rémcové
smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je 2a toto naruseni odpovédny.

Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostFedky, aby pFedesel zneFisténim a poskozenim po—
zemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v dCIsledku dopravy provédéné Zhotovitelem, jeho poddo-
davateli F:i osob, které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zéroveFI povinen vénovat zvysenou péFi vybéru
tras pozemnich komunikaci, vybéru pouzivanych dopravnich prostFedkCI a omezenI a rozlozeni dopra-
vovanych nakladu tak, aby nedoslo k poskozeni pozemnich komunikaci v dusledku pFepravy materié|u
a osob.
Nestanovi- Ii Rémcové smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veékerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provédénim dila provedeny. Zhotovitel je
povinen provést tyto upravy na vlastni néklad a je povinen odskodnit Objednatele za vsechny nérokyz
titulu skod na pozemnich komunikacich zpusobenych touto dopravou i v pFipadé, ze budou vzneseny
pFI’mo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vesit veskeré takové na’roky vzniklé z uvedeného
titulu.

Dojde--|i pFes spinéni veskerych povinnosti uiozenych Rémcovou smlouvou Zhotoviteli k poskozeni ja—
kékoliv pozemni komunikace na pFistupu ke stavenisti v souvislosti s pFepravou osob, podilejicich se na
prova’déni dila, materiélu anebo zaFizeni urF:enych k zabudovéni do dila, zaFizeni stavenisté atd.., je
Zhotovitel povinen to neprodlené oznémit TDS a Objednateli, jakmile se 0 takové skodé (L’Ijmé) dozvi
nebo jakmile q:i nému nékdo vznese jakykoliv nérok z tituiu poskozeni pozemni komunikace. Je- li
podle prévnich pFedpisCI sprévce komunikace povinen odskodnit dopravce za skodu zpusobenou na
komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv néklady vynalozené v této souvislosti

Clanek VII. Stavebni denik / Montéini denik
Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zaha’jeny préce na stavenisti, stavebni denik ci montézni
denik (pro L’Icely Rémcové smlouvy déle jen ,,Stavebm’ denik“), a to az do dne odstranéni veskerych
vad a nedodélkfi. Poté je Zhotovitel povinen pFedat Stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni Stavebniho deniku vsouladu spFisiusnymi prévnimi pFedpisy. Zhotovitel
zapisuje do Stavebniho deniku vsechny dCIIezité okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti rozhodné pro
plnéni (postup provédéni diIa), zejména Ftasovy postup praci, odchylky popFipadé dalsi L’Idaje nutné pro
posouzeni praci stavebnim uFadem a ostatnimi orgény stétni sprévy, jako je lnapFiklad teplota ve
vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocasi (napFikiad dést’) u
zemnich praci a terénnich uprav, apod., denné do néj provédét zépisy vsech rozhodnych a
vyznamnych skuteénosti o prCIbéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat udaje o F:asovém postupu
praci, jejich jakosti, dIvodnéni nepodstatnych odchylek prova’dénych praci, klimatické podminky
apod. Pokud bude Zhotovitel L’Itovat v pFipustném rozsahu HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou
poéty hodin L’Ictovanych vHZS zapsény ve stavebnim deniku vden, kdy budou takové préce
provadény. Vedle uvedeného Zhotovitel povede ve forme zépisu ve stavebnim deniku denni hla’seni o
aktuélnim poctu, jménech a profesnim slozeni svych zaméstnancu. Zépisy ve stavebnim deniku budou
datovény a podepsény Zhotovitelem.
Zépisy do stavebniho deniku provédi stavbyvedouci ci jeho za’stupce vzdy v ten den, kdy byly préce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pFedmétem zépisu. Mimo stavbyvedouciho muze do
stavebniho deniku provédét potFebné za’znamy pouze Objednatel a TDS pFipadné jimi pisemné
povéFeny zéstupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo oprévnéné orgény stétni sprévy.

Zhotovitel min. 1x 2a tyden je povinen pFedlozit stavebni denik k odsouhlaseni TDS (pFipadné kdykoliv
na vyzva’ni) ke kontrole a k provadéni zépisCI a souéasne mu bez zbytecného odkladu vydat prfipisy
stran stavebniho deniku. Nesouhlasi- Ii zéstupce jedné smluvni strany s obsahem zéznamu ve
Stavebnim deniku provedeného druhou smluvni stranou, vyznaci némitky svym zépisem do
Stavebniho deniku.
Objednatel a TDS je oprévnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za
tyden potvrdi kontroiu svym podpisem a k zépisCIm pFipoji své stanovisko. Nesouhlasi— ll Zhotovitel se
zépisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto zépisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tFi
pracovnich dnCI.

Dohodnou—Ii se smluvni strany na organizovéni kontrolnich dnfi za IIIFelem kontroly provédéni dila, jsou
obé smluvnI’ strany povinny se jich zfléastfiovat v periodé, kterou si smluvni strany dohodnou.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéi poFidi zépis.
Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou doteny pravidelné prCIbezné kontroly provédéni dila TDS,
Objednatelem nebo jimi oprévnénymi osobami na stavenisti, jez budou zaznamenény ve stavebnim
deniku.
Zépisy ve Stavebnim denIku ani za’pisy z kontroinich dnu se nepovazuji za zménu Ramcové smlouvy
anebo Dilci smlouvy, ani nezaklédaji na’rok na zménu Rémcové smlouvy anebo Diléi smlouvy.

élének VIII. Provédéni dila
Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad prova’dénim dila, bude je uEinné Fidit a dohlizet na ne tak, aby
zajistil, ze dilo bude odpovidat Rémcové smiouvé a DilF:i smlouve. Zhotovitel je odpovédny za stavebni
a konstrukcni prostFedky, metody, techniky, uzité technologie a za koordinaci rCIznych éésti dila, a to
zejména 2a bezpeénost a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pFiméFenost a bezpeénost veskerych
uzitych technologickych postupu.



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zhotovitel je odpovédny za bezpeEnost préce pFi provédéni diia podle zékona E. 309/2006 Sb. a naFi-
zeni vlady E. 591/2006 Sb. a bude dodrzovat naFizeni koordinétora BOZP, kterého v pFipadé potFeby
zajist’uje Objednatel. Déie je Zhotovitel odpovédny za to, ze pravidla, regulace a pracovni metody Ei
postupy pozadované pFislusnymi pFedpisy budou dodrzovény.
Zhotovitel je pro tento IIIEeI povinen dodriovat podminky citovanych prévnich pFedpisfi a déie zejména
(nikoliv véak pouze):
8.2.1. uEinit veékeré nezbytné opatFeni k ochrané osob oprévnénych k pohybu na staveniéti, k

ochrané staveniété samého a k ochrané provédéného dila. Zhotovitel je rovnéi povinen udr—
iovat staveniété i nedokonEené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeEi hrozici véem oso-
bém pohybujicim se na staveniéti nebo v jeho blizkosti odstranéno;

8.2.2. uEinit veskeré nezbytné opatFeni k ochrané zivotniho prostFedi, a to jak pFimo na stavenisti,
tak i mimo né v rozsahu, ktery uEinné zamezi poskozeni nebo ohrozeni zdravi nebo zivota
osob a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpusobem v pFiEinné souvislosti s provédénim di-
la;

8.2.3. vlivem Einnosti Zhotovitele nesmi dojit ke ékodém (L’Ijma’m) na objektech a inienyrskych si-
tich. PFipadné vzniklé §kody (L’Ijmy) hradi Zhotovitel, a to i tFetim osobém, pokud ékoda
(Ujma) vznikne pfisobenim Zhotovitele;

8.2.4. v pFipadé, 2e Zhotovitel bude pouzivat stroje, které vyvolévaji vibrace a otFesy, zajisti takové
opatFeni, aby na blizkych stévajicich objektech nedoslo vlivem stavebni Einnosti ke skodém
(ujma’Im). PFipadné vzniklé skody (ujmy) hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo s vyuzitim vlastnich kapacit a odborné zpusobilych
tFetich osob (déle jen ,,poddodavatelé“) s respektovénim omezeni, které vyplyvaji 2e zadévacich
podminek VeFejné zakézky.
8.3.1. Zhotovitel odpovidé za dilo provedené v pFipustném rozsahu poddodavateli. Zhotovitel vytvoFi

stabilni tym osob odpovédnych za provédéni a Fizeni praci viastnich i poddodavatelu. Poddo—
davatel, pomoci kterého Zhotovitel prokézai Eést splnéni kvalifikace VeFejné zaka’zky, budeza—
jist’ovat odpovidajici Ea’st plnéni a po celou dobu trvéni Rémcové smlouvy bude disponovat
pFisIusnou kvalifikaci. Zhotovitel je opra’vnén zménit poddodavatele, pomoci néhoz prokézal
Eést splnéni kvalifikace v rémci zadévaciho Fizeni VeFejné zakéozky, na zékladé néhoz byla
uzavFena Ra’mcové smlouva, jen z véznych objektivnich duvodu a s pFedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele, pFiEemz novy poddodavatel musi disponovat a prokézat kvalifikaci
min. ve stejném Ei vétsim rozsahu, kterou puvodni poddodavatel prokézal za Zhotovitele. Ob-
jednatel nesmi souhlas se zménou poddodavatele bez objektivnich duvodu odmitnout, pokud
mu budou pFislusné doklady pFedlozeny.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré préce poddodavatelu Fédné koordinovat. Zhotovitel se zavazu-
je proskolit poddodavatele v oblasti internich bezpeEnostnich pFedpisu Objednatele, se ktery—
mi byl prokazatelné seznémen, a jejich dodrzovéni po poddodavatelich vyzadovat a kontrolo-
vat.

8.3.3. Zhotovitel je povinen prfibéiné v névaznosti na postup realizace dila pFedkla’dat Objednateli
poddodavatelsky systém.

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v névaznosti na postup realizace dila vyiédat od poddodavateifi jejich
podrobné poiadavky na stavebni pFipravenosti a tyto pFedloiit na védomi Objednateli

Zhotovitel bude vyluEné odpovédny za na’vrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni doEasného konstrukE-
niho Ei jiného doEasného vybaveni a za névrh a provédeni pracovnich Ei stavebnich metod pozadova—
nych pFi jejich pouziti.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PRovADENiM DiLA
8.5.1. Zhotovitel je povinen zajistit vykon dozoru nad provedenim dila (déie jen ,,dozor Zhotovite-

le“) prostFednictvim osoby stavbyvedouciho anebo jeho zéstupce (zéstupcu).

Osoba povéFené dozorem Zhotovitele je:

ve funkci hlavniho stavbyveduucfho
8.5.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace pFedmétu dila vyménén, pokud se tak nestane ze

zévaznych duvodu, avsak vzdy po pFedchozi vza’jemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem.
PFipadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pFedem pisem—
né ozna’mit spoleEné s pFedlozenim dokladu o odbornosti nové navrzené osoby dozoru Zhoto—
vitele. Pokud Zhotovitel neobdrzi od Objednatele odpovéd’ na ozna’meni zmény osoby dozoru
Zhotovitele do 7 kalendéFnich dnfi, mé se za to, ie Objednatei s vyménou osoby dozoru Zho-
tovitele souhlasi.

8.5.3. Osoba vykona’vajici dozor Zhotovitele ve funkci hlavni stavbyvedouci a zéstupce hlavniho
stavbyvedouciho bude zastupovat Zhotovitele na misté provédéni dila a pokyny, které ji pFedé
TDS, budou platit stejné, jako by byly pFeda’my Objednatelem pFimo Zhotoviteli. Veskeré po-
kyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.
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8.5.

Zhotovitel je odpovédny za bezpeEnost préce pFi provédéni diia podle zékona E. 309/2006 Sb. a naFi-
zeni vlady E. 591/2006 Sb. a bude dodrzovat naFizeni koordinétora BOZP, kterého v pFipadé potFeby
zajist’uje Objednatel. Déie je Zhotovitel odpovédny za to, ze pravidla, regulace a pracovni metody Ei
postupy pozadované pFislusnymi pFedpisy budou dodrzovény.
Zhotovitel je pro tento IIIEeI povinen dodriovat podminky citovanych prévnich pFedpisfi a déie zejména
(nikoliv véak pouze):
8.2.1. uEinit veékeré nezbytné opatFeni k ochrané osob oprévnénych k pohybu na staveniéti, k

ochrané staveniété samého a k ochrané provédéného dila. Zhotovitel je rovnéi povinen udr—
iovat staveniété i nedokonEené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeEi hrozici véem oso-
bém pohybujicim se na staveniéti nebo v jeho blizkosti odstranéno;

8.2.2. uEinit veskeré nezbytné opatFeni k ochrané zivotniho prostFedi, a to jak pFimo na stavenisti,
tak i mimo né v rozsahu, ktery uEinné zamezi poskozeni nebo ohrozeni zdravi nebo zivota
osob a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpusobem v pFiEinné souvislosti s provédénim di-
la;

8.2.3. vlivem Einnosti Zhotovitele nesmi dojit ke ékodém (L’Ijma’m) na objektech a inienyrskych si-
tich. PFipadné vzniklé §kody (L’Ijmy) hradi Zhotovitel, a to i tFetim osobém, pokud ékoda
(Ujma) vznikne pfisobenim Zhotovitele;

8.2.4. v pFipadé, 2e Zhotovitel bude pouzivat stroje, které vyvolévaji vibrace a otFesy, zajisti takové
opatFeni, aby na blizkych stévajicich objektech nedoslo vlivem stavebni Einnosti ke skodém
(ujma’Im). PFipadné vzniklé skody (ujmy) hradi Zhotovitel.
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davatel, pomoci kterého Zhotovitel prokézai Eést splnéni kvalifikace VeFejné zaka’zky, budeza—
jist’ovat odpovidajici Ea’st plnéni a po celou dobu trvéni Rémcové smlouvy bude disponovat
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mi byl prokazatelné seznémen, a jejich dodrzovéni po poddodavatelich vyzadovat a kontrolo-
vat.
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9.6.

9.7.
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9.9.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ie p0 celou dobu realizace pFedmétu dI’la bude ml't k dispozici potFebm’I
poéet dostateéné odborné kvalifikovany'lch pracovnikfi jak vlastm’ch, tak i pFI’padny'Ich poddodavatelfi.
Zhotovitel se zavazuje provédét elektromontéini préce, k nimi je vyiadova’no pFI’sluéné oprévném’
podle vyhlééky 6. 50/1978 8b., 0 odborné zpfisobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjél’ch pFedpisfi,
vfluéné prostFednictVI'm svy’lch zaméstnancfi. Tuto skuteénost bude Zhotovitel prokazovat zépisem ve
stavebm’m denl'ku zpfisobem a v rozsahu dle odstavce 7.2. Ra’mcové smlouvy, Objednatel je oprévnén
provést kdykoliv kontrolu pFI’tomnosti a poétu téchto zaméstnancfi Zhotovitele na stavbé.

Zhotovitel se zavazuje proékolit své zaméstnance v oblastiinternich bezpeénostnich pFedpisfi
Objednatele, se ktery'lmi byl prokazatelné seznémen, obzvléété s plénem BOZP pro préce a éinnost na
veFejném osvétlem’ a seznam proékolem’lch zaméstnancfi pFedat bezodkladné p0 vyiédéni Objednateli.
Objednatel je oprévnén vykézat ze stavby kteréhokoli zaméstnance Zhotovitele éi poddodavatele,
pokud poruéi ustanovenf smlouvy, pFedpisy BOZP Ei PO nebo neuposlechne oprévnéného pokynu
Objednatele.
Technicky’l dozor (TDS) u téie stavby nesmi provédét dodavatel ani osoba s nl'm propojené. To neplati,
pokud technick}? dozor (TDS) provédi sa'm Objednatel.
Zhotovitel se zavazuje zajistit zvléétni uil'véni komunikace, vE. provedeni dopravniho znaéeni, pFiEemi
nese veékeré néklady (poplatky, platby aj.) s tl'm spojené.
Smluvnl' strany pro [36e stanoveni ml’ry rozpracovanosti sjednévaji pravidlo, 2e maxima’lni
rozpracovanost Eini 10 poli u jednotlivé dilél’ stavby dle DI’IEI’ smlouvy, pokud se smluvnl' strany
nedohodnou jinak. Poruéi—li Zhotovitel tuto svou povinnost, uhradl’ Objednateli smluvni pokutu
10.000,— K6 2a kaidy’l jednotlivy'l pFipad a zapoéaty'l den trvénl' poruéeni povinnosti.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole praci, které maji by’lt v daléim postupu zakryty
nebo se stanou nepFI'stupny’Im‘I. Tuto vy'lzvu je Zhotovitel povinen uéinit zépisem ve stavebm’m deniku
alespofi 3 pracovni dny pFedem. Ke kontrole zakry'Ivany’Ich praci pfedloii Zhotovitel veékeré vy'lsledky o
provedeny'lch zkouékéch, dfikazy o jakosti materiélfi pouiitych pro zakry’lvané préce, certifikéty a
atesty. PFed zakrytim poFI'di Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozéznam zakryvany'lch Eéstl’
v rozsahu poiadovaném Objednatelem a pFedé je bez zbyteéného odkladu Objednateli.

Bude—li Objednatel v pFI’padé pochybnosti o kvalité praci poiadovat dodatec‘fné jejich odkrytl' a zjistl' se,
2e zakryté préce vykazuji vady, hradi néklady spojené s odkrytim Zhotovitel. Nevyzve-li Zhotovitel Ob-
jednatele ke kontrole praci dle odstavce 8.10., je Zhotovitel povinen na pl'semnou ia’dost Objednatele
ve stavebnim dem'ku tyto odkry'lt a znovu zakry’lt a nést veékeré na’klady s tim spojené, a to I v pFipadé,
ie tyto préce byly Fédné provedeny.

élének IX. Préva a povinnosti Objednatele
Objednatel zabezpeél’ vyty’léem’ pFesného umisténi novich stoiérfi (jejich polohopis ve vztahu ke
stévajicn' za’stavbé).
Objednatel zajisti nutna’ vypnutl’ energeticky'lch zafizem’ v souéinnosti se Zhotovitelem ve vazbé na
terml’n zahéjeni praci pFedmétné éésti dila. Vlastnl' odpojeni a nésledné pFipojem’ zafizeni veFejného
osvétlem’ k siti veFejného osvétlem’ provede Objednatel na vy’tzvu Zhotovitele.

Objednatel pFed zahéjenim realizace dI’la pFedé Zhotoviteli potfebna' povoleni a doklady nezbytné pro
zaha’jem’ a provedenl’ dila; uvedeny’lm neni dotéeno ustanoveni odst. 8.8. Rémcové smlouvy.

Oprévnéné osoba Objednatele uvedené vzéhlavi Rémcové smlouvy povéFuje vykony funkce
technického dozoru Stavebnika/Objednatele (TDS) tyto osoby:

Objednatel, TDS a koordinétor BOZP nebo jimi Fédné zmocnéné osoby budou ml’t kdykoli prévo kontro—
lovat dilo. Budou—Il éésti dI’la pFipravovény na misté jiném, nei je misto dI'la, budou mit Objednatel,
TDS, nebo jimi Fédné zmocnéné osoby kdykoliv pFI'stup k témto ééstem dl’la v kterékoliv fézi jejich pFi-
pravy.
Skryje-li Zhotovitel sém nebo prostFednictVI’m nékoho Ea’st dila, které byla uréena ke zvléétm’m zkoué-
kém, kontrolém nebo schvélenl’, pFed jejich provedem’m, zada’nl'm nebo dokonéem’m, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto éést dila odkry’lt nebo jinak zpFI'stupnit a umoinit ji podrobit uréeny’lm zkoué—
ka'm, kontrolém nebo schvalovacim procedurém, nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na vlastm'
néklady navrétit a uvést Eést dl'la do Fédného stavu.
Objednatel je oprévnén vydat pokyn k vykonéni zvléétnich zkouéek jakékoli éésti dila, dojde-li k zévé—
ru, 2e tato éést dl'la neodpovida' Rémcové smlouvé anebo DI’IEI’ smlouvé. Potvrdi-li se zkouékami jeho
zévéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni néklady tuto éést dl'la opravit a uhradit zérovefi néklady
spojené s vykonénim zkouéky. Vopaéném pFipadé uhradi néklady spojené s vykona’nl'm takovéto
zkouéky Objednatel.

Objednatel je oprévnén kontrolovat provédénl’ dl'la sém nebo prostFednictvim TDS. Zjisti-Ii Objednatel,
2e Zhotovitel provédl' dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanoveny’lmi Rémcovou smlouvou a Dl'léi
smlouvou, je Objednatel opra’vnén doiadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadny’lm
provédénim a dilo provédél Fédny'lm zpfisobem. Jestliie Zhotovitel tak neuéim’ ani v pFiméFené lhfité
k tomu poskytnuté, je Objednatel opra’vnén od Dl'léi smlouvy odstoupit.

Objednatel mé prévo prova’dét prfibéiné kontroly dila v prfibéhu jeho provédéni a rozhodnout o Zfliem’
pFedmétu dl'la na zékladé zjiét’ovacich protokolfi.
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pokyn TDS povinen tuto éést dila odkry’lt nebo jinak zpFI'stupnit a umoinit ji podrobit uréeny’lm zkoué—
ka'm, kontrolém nebo schvalovacim procedurém, nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na vlastm'
néklady navrétit a uvést Eést dl'la do Fédného stavu.
Objednatel je oprévnén vydat pokyn k vykonéni zvléétnich zkouéek jakékoli éésti dila, dojde-li k zévé—
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2e Zhotovitel provédl' dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanoveny’lmi Rémcovou smlouvou a Dl'léi
smlouvou, je Objednatel opra’vnén doiadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadny’lm
provédénim a dilo provédél Fédny'lm zpfisobem. Jestliie Zhotovitel tak neuéim’ ani v pFiméFené lhfité
k tomu poskytnuté, je Objednatel opra’vnén od Dl'léi smlouvy odstoupit.
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Clének X. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje, ze celkovy souhrn vlastnostl’ provedeného dI’la bude odpovidat ceskym
technickym normém, zadévaCIm podmI’nkém VeFejné zakézky a dalsim pozadavkum Objednatele
urcenym na zékladé Ra’mcové smlouvy a Dilci smlouvy.
Zhotovitel je povinen umoinit vykon TDS a souEinnost osob povéFenych vykonem funkce technického
dozoru stavea’ka (TDS) pFi operativnI’ch kontroléch stavby.

Zhotovitel je povinen zajiét’ovat koordinaci a souéinnost poddodavatelfi stavby a daléich osob tak, aby
nedoélo k naruéeni plynulého provédéni dila.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pFi provadéni dI’la postupovat s odbornou pééi. Zavazuje se dodriovat
obecné zévazné pFedpisy, technické normy, ustanoveni Rémcové smlouvy a Math smluv. Zhotovitel
se zavazuje, ze se bude FI’dit vychOZImi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi
pFislusnych sprévnich orgénu, se kterymi bude seznémen.

Zhotovitel se zavazuje realizovat préce vyzadujiCI zvlastnI’ zpfisobilost nebo povoleni podle pFisluénych
pFedpisfi osobami, které tuto podmI’nku splfiuji.

Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 101 a nésl. za’kona c. 262/2006 Sb, zékonik préce a
dalsich navazujI’CIch prévnich pFedpisu umoznit kontrolu Objednateli. Zhotovitel je pak déle povinen
poskytnout vsem osobém provédéjI’cim kontrolu nezbytné doklady a informace tykajI’CI’ se
dodavatelskych Einnosti souvisejicich s provedenI’m dila.

Zhotovitel je povinen zajist’ovat na své néklady okamzité odstranovéni odpadu a necistot vzniklych v
souvislosti s provédénim dIla, a to vc. obalu (kartonu a po|ystyrénu), nedohodne- Ii se 5 Objednatelem
jinak.

Zhotovitel je povinen zajistit kontinuélni dozor nad provédénim dI’la odborné zpfisobilym
stavbyvedoucim.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel je oprévnén
zajistit provédénI céstI’ pFedmétu dila dle Rémcové smlouvy, resp. DI’Icich smluv tFetI’mi, k tomu
odborné zpusobilymi, osobami v rozsahu pFipusténém zadévacimi podmInkami VeFejné zakézky.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu 2dravi, umoznit cinnost koordina’tora
bezpeénosti pra’ce Objednatele.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv néroky a na’klady, které mu vznikly
porusenI’m prév tFetich osob (obtézovéni, ohrozeni vykonu, zésah) cinnostI’ Zhotovitele nebo
v souvislosti 5 him.

Zhotovitel je povinen oznémit (e-mailem) zahéjenI’ praci na dispeéink Objednatele, a to bezodk|adné
p0 zaha’jenI’ provédénI’ dI’la ve smyslu odst. 2.1. Rémcové smlouvy.

Zhotovitel je povinen ochrénit a zabezpeéit nedokonéené préce a vykony pFed vlivy nepFiznivého
poéasi, a to zejména pro pFipad nebezpeéi vzniku ékody (I’Ijmy).

Zhotovitel je povinen ozna’Imit telefonicky nejméné 1 pracovni den pFeldem na dispecink Objednatele
pFesnou hodinu zahéjenI’ a ukoncenI’ praCI’ ve skFI’nich a pFi pFepojovéni veFejného osvétleni z duvodu
zajisténI’ beznapét’ového stavu 2e strany Objednatele. Bez ohledu na uvedené jesté pracovnik
Zhotovitele provédéjici préce potvrdi zahéjeni i ukoncenI praci nejméné 60 minut pFedem teiefonicky
na dls ink Objednatele. Préce budou ukonceny nejpozdéji jednu hodinu pFed zapnutim VO (dle
pokynu dispecinku- jedné se 0 nahrévany tel. hovor).

Zhotovitel se zavazuje, ze zédné vykopové préce nebude provédét po 30.11.2021. vyjimku pFedsta—
vuji préce, které budou realizovény na zékladé uplatnéni opcnI’ho préva Objednatele dle odst. 3.5. za—
dévaCI dokumentace VeFejné zakézky (takové plnénI’ musi byt dokonceno nejpozdéji do 31. 7. 2022).

Zhotovitel prohlasuje, ze si je védom skutecnosti, ze jim demontované SVI’tidla a plastové patice jsou
k okamziku zahéjenI’ demontéze plné funkcnI’. Z tohoto duvodu se zavazuje provédét demontéz svitidel
a piastovych patic tak, aby nedoslo kjejich poskozenI’. Demontované SVItid|a a patice se pak zavazuje
pFedévat Objednateli za ucelem jejich pouzitI’ na dalsich stavbéch Objednatele nachézejicich se na
uzemI’ statutérniho mésta Brna zpusobem a v mIsté urceném Objednatelem.

Zhotovitel je povinen oznacit veskeré sva zaFI’zenI’, mechanizmy a materiél, které pouziva’ k plnénI’
smlouvy, svym jménem ci obchoa firmou K této povinnosti Zhotovitel zavéze i vsechny
poddodavatele. Zhotovitel bere na védomI’ existenci povinnosti stanovené v § 105 odst. 3 ZZVZ, dle
kterého jel Zhotovitel povinen nejpozdéji do 10 pracovnIch dnu od doruceni oznémeni o vybéru
dodavatele pFedIozit Objednateli identifikacni udaje poddodavatelu veskerych stavebnl’ch praci, pokud
jsou mu znémi a vsech sluzeb poskytovanych na stavenisti, pokud jsou mu znémi. Zhotovitel se
zavazuje identifikovat poddodavatele, kteFI’ nebyli identifikovéni podle pFedchozi véty tohoto odstavce
a kteFI’ se nésledné zapojI’ do plnénI’ dila, a to pFed zahéjenim plnénI’ poddodavatelem (pro splnéni této
povinnosti je dostacujici zépis v pozadovaném rozsahu do stavebniho deniku).

Zhotovitel je povinen provést zajisténl’ vykopu a pFechodu, v opacném pFI’padé je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvnI’ pokutu ve vysi 10. 000,— Kc 2a kazdy zjistény pFipad porusenI’ povinnosti.

élének XI. Vlastnické prévo ke zhotovovanému dilu, pojiéténi dila

VLASTNICKI’E PRAvo A PIiECHOD ODPOVEDNOSTI

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

11.1.

Clének X. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje, ze celkovy souhrn vlastnostl’ provedeného dI’la bude odpovidat ceskym
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dodavatelskych Einnosti souvisejicich s provedenI’m dila.

Zhotovitel je povinen zajist’ovat na své néklady okamzité odstranovéni odpadu a necistot vzniklych v
souvislosti s provédénim dIla, a to vc. obalu (kartonu a po|ystyrénu), nedohodne- Ii se 5 Objednatelem
jinak.

Zhotovitel je povinen zajistit kontinuélni dozor nad provédénim dI’la odborné zpfisobilym
stavbyvedoucim.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel je oprévnén
zajistit provédénI céstI’ pFedmétu dila dle Rémcové smlouvy, resp. DI’Icich smluv tFetI’mi, k tomu
odborné zpusobilymi, osobami v rozsahu pFipusténém zadévacimi podmInkami VeFejné zakézky.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu 2dravi, umoznit cinnost koordina’tora
bezpeénosti pra’ce Objednatele.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv néroky a na’klady, které mu vznikly
porusenI’m prév tFetich osob (obtézovéni, ohrozeni vykonu, zésah) cinnostI’ Zhotovitele nebo
v souvislosti 5 him.

Zhotovitel je povinen oznémit (e-mailem) zahéjenI’ praci na dispeéink Objednatele, a to bezodk|adné
p0 zaha’jenI’ provédénI’ dI’la ve smyslu odst. 2.1. Rémcové smlouvy.

Zhotovitel je povinen ochrénit a zabezpeéit nedokonéené préce a vykony pFed vlivy nepFiznivého
poéasi, a to zejména pro pFipad nebezpeéi vzniku ékody (I’Ijmy).

Zhotovitel je povinen ozna’Imit telefonicky nejméné 1 pracovni den pFeldem na dispecink Objednatele
pFesnou hodinu zahéjenI’ a ukoncenI’ praCI’ ve skFI’nich a pFi pFepojovéni veFejného osvétleni z duvodu
zajisténI’ beznapét’ového stavu 2e strany Objednatele. Bez ohledu na uvedené jesté pracovnik
Zhotovitele provédéjici préce potvrdi zahéjeni i ukoncenI praci nejméné 60 minut pFedem teiefonicky
na dls ink Objednatele. Préce budou ukonceny nejpozdéji jednu hodinu pFed zapnutim VO (dle
pokynu dispecinku- jedné se 0 nahrévany tel. hovor).

Zhotovitel se zavazuje, ze zédné vykopové préce nebude provédét po 30.11.2021. vyjimku pFedsta—
vuji préce, které budou realizovény na zékladé uplatnéni opcnI’ho préva Objednatele dle odst. 3.5. za—
dévaCI dokumentace VeFejné zakézky (takové plnénI’ musi byt dokonceno nejpozdéji do 31. 7. 2022).

Zhotovitel prohlasuje, ze si je védom skutecnosti, ze jim demontované SVI’tidla a plastové patice jsou
k okamziku zahéjenI’ demontéze plné funkcnI’. Z tohoto duvodu se zavazuje provédét demontéz svitidel
a piastovych patic tak, aby nedoslo kjejich poskozenI’. Demontované SVItid|a a patice se pak zavazuje
pFedévat Objednateli za ucelem jejich pouzitI’ na dalsich stavbéch Objednatele nachézejicich se na
uzemI’ statutérniho mésta Brna zpusobem a v mIsté urceném Objednatelem.

Zhotovitel je povinen oznacit veskeré sva zaFI’zenI’, mechanizmy a materiél, které pouziva’ k plnénI’
smlouvy, svym jménem ci obchoa firmou K této povinnosti Zhotovitel zavéze i vsechny
poddodavatele. Zhotovitel bere na védomI’ existenci povinnosti stanovené v § 105 odst. 3 ZZVZ, dle
kterého jel Zhotovitel povinen nejpozdéji do 10 pracovnIch dnu od doruceni oznémeni o vybéru
dodavatele pFedIozit Objednateli identifikacni udaje poddodavatelu veskerych stavebnl’ch praci, pokud
jsou mu znémi a vsech sluzeb poskytovanych na stavenisti, pokud jsou mu znémi. Zhotovitel se
zavazuje identifikovat poddodavatele, kteFI’ nebyli identifikovéni podle pFedchozi véty tohoto odstavce
a kteFI’ se nésledné zapojI’ do plnénI’ dila, a to pFed zahéjenim plnénI’ poddodavatelem (pro splnéni této
povinnosti je dostacujici zépis v pozadovaném rozsahu do stavebniho deniku).

Zhotovitel je povinen provést zajisténl’ vykopu a pFechodu, v opacném pFI’padé je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvnI’ pokutu ve vysi 10. 000,— Kc 2a kazdy zjistény pFipad porusenI’ povinnosti.

élének XI. Vlastnické prévo ke zhotovovanému dilu, pojiéténi dila

VLASTNICKI’E PRAvo A PIiECHOD ODPOVEDNOSTI



11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

Vlastnl'kem dl'la, jehoi zhotovem’ je pFedmétem Rémcové smlouvy, resp. Diléich smluv, je od poéétku
Objednatel. Po pFedéni staveniété Zhotoviteli k provedeni dl’la podle Ra’mcové smlouvy, resp. Dl'lél'ch
smluv pFechézn’ odpovédnost za ékodu zpfisobenou na dile, a za ékodu zpfisobenou jeho provozem, na
Zhotovitele, a to a2 do doby jeho zpétného pFevzeti Objednatelem.

PonéTéNi
Zhotovitel prohlaéuje, ie mé sjednéno v souvislosti s realizaci dl’la dle Rémcové smlouvy pojiétém’ od-
povédnosti za ékody zpfisobené Einnostl' Zhotovitele na dile nebo vzniklé Objednateli z poruéem’ povin-
nosti Zhotovitele podle Rémcové smlouvy ve vf/éi min. 5.000.000 Ké. Pojistné smlouva bude udriovéna
v platnosti od nabyti L'IEinnosti Rémcové smlouvy a2 do uplynuti zéruéni doby.

Zhotovitel pFedloii Objednateli doklady o pojiéténl' pFed zahéjem'm dila a na vyiédani Objednatele nebo
TDS i kdykoliv v prfibéhu provédém’ dila, a to vidy do 5 dnfi od iédosti Objednatele.

NAHRADA uJMY
Uplatfiovéni na’rokfi na néhradu ujmy se Fidi OZ, pFiéemi Zhotovitel je povinen nahradit zpfisobenou
ujmu, které nebude pokryta pojiétém’m anebo nahrazena pojiét'ovnou.

élének x11. Pi‘edéni dila
PFedénI' dila probI'hé jako pFejimaci fizeni, jehoi pFedmétem je éetFenI’ o skuteéném stavu dokonéeného
dila, pFI’padné jeho éésti, na staveniéti za uéasti TDS, Objednatele a Zhotovitele (:i jimi pisemné
zmocném'lch osob. PFejI'maci Fizeni bude Objednatelem zahéjeno do 3 dnfi po obdrieni pisemné vy'lzvy
Zhotovitele a ukonéeno nejpozdéji do 5 dnfi ode dne zahéjeni.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo, resp. jeho diléi East, dle Ramcové smlouvy jeho Fédm’lm
zhotovenim a pFedénI’m Objednateli. O pFedéni a pFevzeti dila jsou Zhotovitel i Objednatel povinni
sepsat protokol o pFedéni a pFevzeti dila, v jehoi za’véru Objednatel prohla’si, zda dl'lo, resp. jeho dilEi
East, pFijI’mé nebo nepFijimé, a pokud nepFejI'mé, tak 2 jaky'lch dfivodfi (tj. jaké vady brani pFevzeti
dl'la).

PFi pFedévéni dl’la doloii Zhotovitel Objednateli nésledujici doklady:

> soupis zabudovany'lch materiélfi,
> doklady a osvédéeni k pouiity’lm materiélfim dodévanVch Zhotovitelem, ve smyslu pFI'sluém'Ich

ustanoveni zékona 5:. 22/1997 5b., 0 technicky’lch poiadavcich na vy'lrobky,

doklady o zpflsobu likvidace vytéieného materiélu,
vytyéovaci protokoly a kontroly ini. siti pFed zéhozem
doklady o hutnéni zésypovy’lch smési,
doklady o pFedém’ povrchfi, ZUK
zépis o technické pFejI'mce,
nezbytné revize (revizni zprévy) dle zvla’étm’ch prévm’ch pFedpisfi — 3x original,

dokumentaci skuteéného provedeni stavby,
geodetické zaméFeni 1x a doklad o pFedani zaméFeni na MMB—OI 1x,

geodetické zaméFenI’ rozsahu zasahu do komunikaci dle poiadavkfi sprévce komunikaci BKOM
a.s. a doklad o pFedéni na BKOM a.s.,
doklad o vrécenl’ zbylého materiélu do skladu Objednatele.

Dale protokol o pFedéni a pFevzetI' dl’la bude obsahovat:
oznaéeni dila;
oznaéenl’ Objednatele a Zhotovitele, Eislo DI’IéI’ smlouvy Objednatele a datum jejiho uzavFenI';

zahéjenl’ a ukonéem’ praci na zhotovovaném dile;

prohlééeni Objednatele o pFevzetI' dl'la;
datum a misto sepséni protokolu;
jména a podpisy zéstupcfi Zhotovitele a Objednatele oprévném'Ich dilo pFedat a pFevzit;

seznam pFedané dokumentace;
soupis na’kladfi od zahéjeni po dokonéeni dI’la;
termin vyklizeni staveniété;
datum poéa’tku za’ruky za dilo, neobsahuje-li vady a nedodélky, a pFedpoklédané datum

ukonéeni zéruky za dilo (v pFipadé, ie nedojde k reklamaci a pferuéeni béhu za’ruéni do
by);

> soupis vad a nedodélkfi s terminem jejich odstraném’ (nikoliv deléim nei 15 dnfi, nedohod-
nou—li se strany jinak).

Provedené préce v rémci obnovy veFejného osvétlenl', jakoi nedilna’ souéést dI’la, budou pFedéva’ny p0
jednotlivy'lch dl'lél’ch ééstech (ulicich (:i jinak ohraniéeny'lch geograficky’lch celcich). Souéasné Zhotovitel
vislovné souhlasi s tl’m, 2e je povinen poskytnout Objednateli veékeré plnénl', které povede k Fadnému
provozu obnoveného veFejného osvétleni a k tomuto uc‘felu se zavazuje zajistit véechen material, ktery'l
dle odst. 1.3. Rémcové smlouvy nemé poskytnout Objednatel.
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East, pFijI’mé nebo nepFijimé, a pokud nepFejI'mé, tak 2 jaky'lch dfivodfi (tj. jaké vady brani pFevzeti
dl'la).

PFi pFedévéni dl’la doloii Zhotovitel Objednateli nésledujici doklady:

> soupis zabudovany'lch materiélfi,
> doklady a osvédéeni k pouiity’lm materiélfim dodévanVch Zhotovitelem, ve smyslu pFI'sluém'Ich
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geodetické zaméFenI’ rozsahu zasahu do komunikaci dle poiadavkfi sprévce komunikaci BKOM
a.s. a doklad o pFedéni na BKOM a.s.,
doklad o vrécenl’ zbylého materiélu do skladu Objednatele.

Dale protokol o pFedéni a pFevzetI' dl’la bude obsahovat:
oznaéeni dila;
oznaéenl’ Objednatele a Zhotovitele, Eislo DI’IéI’ smlouvy Objednatele a datum jejiho uzavFenI';

zahéjenl’ a ukonéem’ praci na zhotovovaném dile;

prohlééeni Objednatele o pFevzetI' dl'la;
datum a misto sepséni protokolu;
jména a podpisy zéstupcfi Zhotovitele a Objednatele oprévném'Ich dilo pFedat a pFevzit;
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soupis na’kladfi od zahéjeni po dokonéeni dI’la;
termin vyklizeni staveniété;
datum poéa’tku za’ruky za dilo, neobsahuje-li vady a nedodélky, a pFedpoklédané datum

ukonéeni zéruky za dilo (v pFipadé, ie nedojde k reklamaci a pferuéeni béhu za’ruéni do
by);

> soupis vad a nedodélkfi s terminem jejich odstraném’ (nikoliv deléim nei 15 dnfi, nedohod-
nou—li se strany jinak).

Provedené préce v rémci obnovy veFejného osvétlenl', jakoi nedilna’ souéést dI’la, budou pFedéva’ny p0
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12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

Objednatel nema’ prévo odmI’tnout pFevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady ci nedodélky, které samy
o sobé ani ve spojeni s jinymi nebréni uzivani stavby funkcné nebo esteticky, ani jejI uziva’nI’
podstatnym zpCIsobem neomezujI’. V takovém pFipadé smluvnI strany sjednaji v prootokolu o pFedénI’ a
pFevzetI’ dIla termI'n odstranéni drobnych vad a nedodélkCI nikoliv deISl nez 15 dnu (nedohodnou--|i se
strany jinak). Uvedenym nenI’ dotcena tIta plnénI die odst. 2.1. prvnI véty Rémcové smlouvy
(vyjimkou je stav, kdy s ohledem na nevhodné agrotechnické podmInky nejsou zalozeny a/nebo
dokonceny travnaté plochy a tudiz nebyla provedena ci dokoncena Vysadba zelené).

élének XIII. Odpovédnost za vady
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dI’lo za’rucni dobu v délce trvénI' 60 mésicu. ZérucnI’ doba
pocmé bézet od pFevzetI’ dI’Ia Objednatelem, resp. od odstraném’ pFI’padnych drobnych vad a nedodélku
zjistenych pFi pFedénI dI’la; na pocétek béhu zérucnI doby nemé vliv neprovedené Vysadba zelené,
pokud jejimu provedenI' bréni nevhodné agrotechnické podminky.
Zhotovitel poskytuje Objednateli na dI’lo zéruku, 2e véechny jeho éa’sti budou po celou dobu trvéni
zéruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti sjednané Rémcovou smlouvou a DI'IEI’ smlouvou, budou
zpfisobilé k Fédnému uiI’va'ni k I’Iéelu vyplyvajicimu z charakteru dI’la.
PFi porusenI’ povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvajI z odpovédnosti za vady v zérucnI' dobé, je
Objednatel opra’vnén uplatnit sankce sjednané Ramcovou smlouvou a zajistit plnéni téchto povinnosti
tFetI osobou a néklady takto Objednateli vzniklé uhradi Zhotovitel. Obdobne bude Objednatel
postupovat pFi ostatnich poruéem’ch povinnosti Zhotovitele, které jsou utvrzeny smluvnimi sankcemi.

Néklady na Feéeni reklamaci a odstraFIovéni reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida’ za vady dI’Ia zjiéténé v zéruéni dobé.
Zhotovitel neodpovidé za vady dI’la, jestlize tyto vady byly zpCIsobeny pouzitI’m véCI pFedanych mu ke
zpracovém’ Objednatelem v pFIpadé, 2e Zhotovitel ani pFi vynalozenI’ odborné péce nevhodnost téchto
véci nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouzitI trval. Zhotovitel
rovnéz neodpowdé za vady zpCIsobené dodrzenI’m nevhodnych pokynu danych mu Objednatelem, jest—
lize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynCI pI'semne upozornil a Objednatel na jejich dodrzenI trval
nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pFi vynalozenI odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel ne-
zodpowdé za vady dI’la, které byly zpCIsobeny VYSSI moci. Déle Zhotovitel neodpovidé za vady dila:

> vady byly zpCIsobeny nesprévnym provozem a neodbornou obsluhou,
> vady vznikly neodvratnou udélosti,
> vady byly zpCIsobeny mechanickym poékozenim nebo kra’deii.
Zéruéni doba nebéii po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho éést dle Ra’mcové smlouvy a
DI’IéI’ smlouvy uiI’vat pro vady dila, za které odpovida’ Zhotovitel.
Pro ty soucésti dila, které byly v dusledku opra’vnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny,a
to tak, ze byly nahrazeny novymi souca’stmi, béZI zarucni IhCIta opétovné ode clne dokonceni a pFedéni
pFisIusného pFedmétu reklamacni opravy Objednateli.

Zpfisob uplatnéni reklamace
13.9.1. Objednatel je povinen vady pIsemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po je-

jich zjisténi. OznémenI’ (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zéhlavi Ra’mcové
smlouvy. Za pisemnou reklamaci se povazuje téz odesléni ozna’meni elektronickou postou na
e-mailovou adresu Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficiélni (zprévy se zarucenym elek—
tronickym podpisem) pFIjem elektronické posty nebo datovou schrénkou. V pFipadé havarij-
nIch vad postacuje pouze ustnI oznémenl Objednatele o vyskytu takovéto valdy na tel. CISIO
Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto L’Icely Objednateli po celou dobu zérucnI’ lhuty ak-
tualizovat pFislusnou e——mai|ovou adresu a nepFetrzité funkcnI telefonnI’ cisio. V reklamaci musi
byt vady popsény nebo uvedeno, jak se vady projevujI. Objednatel v reklamaci uvede, jakym
zpfisobem pozaduje sjednat na’pravu.

13.9.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hla’éeni reklamovanych vad je:
e—mail:
tel.:

datové schrénka:
13.9.3. Objednatel je oprévnén poiadovatz

- odstranénI’ vady opravou, je--li vada opravitelné;
- poskytnutl pFiméFené slevy ze sjednané ceny dila dle Rémcové smlouvy, resp. DiICI’

smlouvy, pokud je vada odstranitelné pouze pFi omezenI uzivénl’ dI'Ia kjeho L’Icelu nebo
pokud se jedné ovadu neodstranitelnou, které vsak nebranI a neomezuje uzivéni dila
k jeho ucelu.

13.9.4. Opra’vném’ vybéru zpfisobu vizenI’ reklamace néleii Objednateli 5 mm, 2e uvedené zpCIsoby
(na’Iroky z vadného plnénI’) je moiné vza’jemné kombinovat.

13.9.5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéruéni IhCIty, pFiEemi i reklamace ode—
slané Objednatelem v poslea’ den zéruéni doby se povaiuje za véas uplatnénou.

Podminky odstranéni reklamovanych vad
13.10.1. Pokud Objednatel poiaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené

po obdriem’ reklamace Objednatele zahéjit préce k odstranénI’ reklamované vady.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

Objednatel nema’ prévo odmI’tnout pFevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady ci nedodélky, které samy
o sobé ani ve spojeni s jinymi nebréni uzivani stavby funkcné nebo esteticky, ani jejI uziva’nI’
podstatnym zpCIsobem neomezujI’. V takovém pFipadé smluvnI strany sjednaji v prootokolu o pFedénI’ a
pFevzetI’ dIla termI'n odstranéni drobnych vad a nedodélkCI nikoliv deISl nez 15 dnu (nedohodnou--|i se
strany jinak). Uvedenym nenI’ dotcena tIta plnénI die odst. 2.1. prvnI véty Rémcové smlouvy
(vyjimkou je stav, kdy s ohledem na nevhodné agrotechnické podmInky nejsou zalozeny a/nebo
dokonceny travnaté plochy a tudiz nebyla provedena ci dokoncena Vysadba zelené).

élének XIII. Odpovédnost za vady
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dI’lo za’rucni dobu v délce trvénI' 60 mésicu. ZérucnI’ doba
pocmé bézet od pFevzetI’ dI’Ia Objednatelem, resp. od odstraném’ pFI’padnych drobnych vad a nedodélku
zjistenych pFi pFedénI dI’la; na pocétek béhu zérucnI doby nemé vliv neprovedené Vysadba zelené,
pokud jejimu provedenI' bréni nevhodné agrotechnické podminky.
Zhotovitel poskytuje Objednateli na dI’lo zéruku, 2e véechny jeho éa’sti budou po celou dobu trvéni
zéruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti sjednané Rémcovou smlouvou a DI'IEI’ smlouvou, budou
zpfisobilé k Fédnému uiI’va'ni k I’Iéelu vyplyvajicimu z charakteru dI’la.
PFi porusenI’ povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvajI z odpovédnosti za vady v zérucnI' dobé, je
Objednatel opra’vnén uplatnit sankce sjednané Ramcovou smlouvou a zajistit plnéni téchto povinnosti
tFetI osobou a néklady takto Objednateli vzniklé uhradi Zhotovitel. Obdobne bude Objednatel
postupovat pFi ostatnich poruéem’ch povinnosti Zhotovitele, které jsou utvrzeny smluvnimi sankcemi.

Néklady na Feéeni reklamaci a odstraFIovéni reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida’ za vady dI’Ia zjiéténé v zéruéni dobé.
Zhotovitel neodpovidé za vady dI’la, jestlize tyto vady byly zpCIsobeny pouzitI’m véCI pFedanych mu ke
zpracovém’ Objednatelem v pFIpadé, 2e Zhotovitel ani pFi vynalozenI’ odborné péce nevhodnost téchto
véci nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouzitI trval. Zhotovitel
rovnéz neodpowdé za vady zpCIsobené dodrzenI’m nevhodnych pokynu danych mu Objednatelem, jest—
lize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynCI pI'semne upozornil a Objednatel na jejich dodrzenI trval
nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pFi vynalozenI odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel ne-
zodpowdé za vady dI’la, které byly zpCIsobeny VYSSI moci. Déle Zhotovitel neodpovidé za vady dila:

> vady byly zpCIsobeny nesprévnym provozem a neodbornou obsluhou,
> vady vznikly neodvratnou udélosti,
> vady byly zpCIsobeny mechanickym poékozenim nebo kra’deii.
Zéruéni doba nebéii po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho éést dle Ra’mcové smlouvy a
DI’IéI’ smlouvy uiI’vat pro vady dila, za které odpovida’ Zhotovitel.
Pro ty soucésti dila, které byly v dusledku opra’vnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny,a
to tak, ze byly nahrazeny novymi souca’stmi, béZI zarucni IhCIta opétovné ode clne dokonceni a pFedéni
pFisIusného pFedmétu reklamacni opravy Objednateli.

Zpfisob uplatnéni reklamace
13.9.1. Objednatel je povinen vady pIsemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po je-

jich zjisténi. OznémenI’ (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zéhlavi Ra’mcové
smlouvy. Za pisemnou reklamaci se povazuje téz odesléni ozna’meni elektronickou postou na
e-mailovou adresu Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficiélni (zprévy se zarucenym elek—
tronickym podpisem) pFIjem elektronické posty nebo datovou schrénkou. V pFipadé havarij-
nIch vad postacuje pouze ustnI oznémenl Objednatele o vyskytu takovéto valdy na tel. CISIO
Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto L’Icely Objednateli po celou dobu zérucnI’ lhuty ak-
tualizovat pFislusnou e——mai|ovou adresu a nepFetrzité funkcnI telefonnI’ cisio. V reklamaci musi
byt vady popsény nebo uvedeno, jak se vady projevujI. Objednatel v reklamaci uvede, jakym
zpfisobem pozaduje sjednat na’pravu.

13.9.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hla’éeni reklamovanych vad je:
e—mail:
tel.:

datové schrénka:
13.9.3. Objednatel je oprévnén poiadovatz

- odstranénI’ vady opravou, je--li vada opravitelné;
- poskytnutl pFiméFené slevy ze sjednané ceny dila dle Rémcové smlouvy, resp. DiICI’

smlouvy, pokud je vada odstranitelné pouze pFi omezenI uzivénl’ dI'Ia kjeho L’Icelu nebo
pokud se jedné ovadu neodstranitelnou, které vsak nebranI a neomezuje uzivéni dila
k jeho ucelu.

13.9.4. Opra’vném’ vybéru zpfisobu vizenI’ reklamace néleii Objednateli 5 mm, 2e uvedené zpCIsoby
(na’Iroky z vadného plnénI’) je moiné vza’jemné kombinovat.

13.9.5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéruéni IhCIty, pFiEemi i reklamace ode—
slané Objednatelem v poslea’ den zéruéni doby se povaiuje za véas uplatnénou.

Podminky odstranéni reklamovanych vad
13.10.1. Pokud Objednatel poiaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené

po obdriem’ reklamace Objednatele zahéjit préce k odstranénI’ reklamované vady.



13.11.

13.10.2. Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit, v jakém terminu vadu(y) odstrani, pFiEemz musi re-
spektovat nize uvedené povinnosti (maximélni pFipustnou Ihutu pro odstranéni vad).

13.10.3. Nezahéji--Ii Zhotovitel prace k odstraneni reklamované vady ani do 7 dnu po obdrzeni re-
klamace Objednatele, nebude- Ii v konkrétnim pFipadé dohodou smluvnich stran sjednéno
jinak, je Objednatel oprévnén povéFit odstranénim vady jinou odborné zpusobilou osobu.
Veskeré takto vzniklé néklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnu ode dne, kdy obdr—
zel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni techto nékladu.

13.10.4. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jedné o havérii, je Zhotovitel povi—
nen zahéjit pra’ce na odstranovéni havarijni vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni re—
klamace (ozna’meni), nebude— Ii v konkrétnim pFipadé dohodou smluvnich stran sjednéno
jinak.

13.10.5. Nezahéji--|i Zhotovitel préce k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném termi-
nu po obdrzeni reklamace (oznémeni) Objednatele, je Objednatel oprévnén povéFit od-
stranénim havarijni vady jinou odborné zpusobilou osobu. Veskeré takto vzniklé néklady
Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnu ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednate—
le k uhrazeni téchto nékladu.

13.10.6. Prokéze— Ii se, ze Objednatel reklamoval neoprévnéné, tzn. 2e na jim reklamovanou vadu
se nevztahuje zéruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu
objektivné vzniklé néklady v souvislosti s odstranénim vady.

13.10.7. Objednatel je povinen umoznit pracovnikum Zhotovitele pFistup do mist, do kterych je ne-
zbytny pFistup k odstranéni vady. Pokud tak neuEini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem
zahéjeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhfity pro odstranéni reklamovanych vad
13.11.1. Lhutu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy

a rozsahu reklamované vady. Nedojde--|i mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstra—
néni reklamované vady, plati, 2e reklamované vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 15
dnfi ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

13.11.2. Lhutu pro odstranéni reklamovanych vad oznaEenych Objednatelem jako havérie sjednaji
obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde--Ii mezi obéma
stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havérie) plati, ze havérie mu—
si byt odstranéna nejpozdéji do 48 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznameni)
Objednatelem.

13.11.3. NedokonEi- Ii Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je
Objednatel oprévnén povéFit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpusobilou
prévnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé nékiady Objednatele uhradi Zhoto—
vitel do 14 dnu ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto na—
kladu. Uhrazenim nékladu na odstranéni vad jinou odborné zpusobilou osobou podle mm-
to odstavce neni dotEeno prévo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli zapiaceni smluvni
pokuty dle EI. XIV. odst. 14. 2 Ra'mcové smlouvy.

13.11.4. O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi pFevzeti
dokonEenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které
odmité opravu pFevzit.

13.12. Poskytnuti slevy
13.12. 1. V pFipadé, ze v reklamaci Objednatel uplatni pozadavek na poskytnuti pFiméFené slevy

ze sjednané ceny dila, bude tato sleva poskytnuta tak, 2e Zhotovitel pouka’ze pFisIusnou
Eastku odpovidajici poskytované slevé na uEet Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dnfi ode
dne, kdy Zhotovitel obdrzi pisemné oznémeni Objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze
sjednané ceny dila bude urEena Objednatelem jako Eéstka odpovidajici skodé, které vznik-
ne Objednateli omezenim moznosti uzivéni dila kjeho L'IEelu nebo snizenim odhadni ceny
nemovitosti zhotovené ZhotoviteIem jako stavba dle Rémcové smlouvy s neodstranitelnou
vadou oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadné.

V daléim plati ustanoveni §§ 2113 — 2117 a §§ 2629 — 2630 OZ.

14.1.

14.2.

élének XIV. Smluvni sankce
PFI prodleni Zhotovitele se splnénim dila (diIEi Eésti) vdobé plnéni ve smyslu odst. 2.1. Rémcové
smlouvy anebo oproti odsouhlasenému harmonogramu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vy§i 5. 000,- KE za kazdy zapoEaty den prodleni.

V pFipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsazeny v soupisu vad a nedodélku,
ktery je souEésti protokolu o pFedéni a pFevzeti dila, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1. 000, - KE za kazdy jednotIivy pFipad (jednotlivou as neodstranénou vadu Ei
nedodélek zvla'st’) a zapoEaty den prodleni. Smluvni pokutu ve stejné vysi uhradi Zhotovitel pFi prodleni
s plnénim terminu odstranéni reklamovanych vad vzéruEni dobé, a to za kazdy jednotIivy pFipad
(jednotlivou as neodstranénou vadu) a zapoEaty den prodleni; v pFipadé prodleni Zhotovitele
s odstranénim havarijnich vad Eini smluvni pokuta 10. 000,— KE za kazdy jednotIivy pFipad (jednotlivou
as neodstranénou vadu Ei nedodélek zvlast') a zapoEaty den prodleni.
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13.10.2. Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit, v jakém terminu vadu(y) odstrani, pFiEemz musi re-
spektovat nize uvedené povinnosti (maximélni pFipustnou Ihutu pro odstranéni vad).

13.10.3. Nezahéji--Ii Zhotovitel prace k odstraneni reklamované vady ani do 7 dnu po obdrzeni re-
klamace Objednatele, nebude- Ii v konkrétnim pFipadé dohodou smluvnich stran sjednéno
jinak, je Objednatel oprévnén povéFit odstranénim vady jinou odborné zpusobilou osobu.
Veskeré takto vzniklé néklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnu ode dne, kdy obdr—
zel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni techto nékladu.

13.10.4. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jedné o havérii, je Zhotovitel povi—
nen zahéjit pra’ce na odstranovéni havarijni vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni re—
klamace (ozna’meni), nebude— Ii v konkrétnim pFipadé dohodou smluvnich stran sjednéno
jinak.

13.10.5. Nezahéji--|i Zhotovitel préce k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném termi-
nu po obdrzeni reklamace (oznémeni) Objednatele, je Objednatel oprévnén povéFit od-
stranénim havarijni vady jinou odborné zpusobilou osobu. Veskeré takto vzniklé néklady
Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnu ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednate—
le k uhrazeni téchto nékladu.

13.10.6. Prokéze— Ii se, ze Objednatel reklamoval neoprévnéné, tzn. 2e na jim reklamovanou vadu
se nevztahuje zéruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu
objektivné vzniklé néklady v souvislosti s odstranénim vady.

13.10.7. Objednatel je povinen umoznit pracovnikum Zhotovitele pFistup do mist, do kterych je ne-
zbytny pFistup k odstranéni vady. Pokud tak neuEini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem
zahéjeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhfity pro odstranéni reklamovanych vad
13.11.1. Lhutu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy

a rozsahu reklamované vady. Nedojde--|i mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstra—
néni reklamované vady, plati, 2e reklamované vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 15
dnfi ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

13.11.2. Lhutu pro odstranéni reklamovanych vad oznaEenych Objednatelem jako havérie sjednaji
obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde--Ii mezi obéma
stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havérie) plati, ze havérie mu—
si byt odstranéna nejpozdéji do 48 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznameni)
Objednatelem.

13.11.3. NedokonEi- Ii Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je
Objednatel oprévnén povéFit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpusobilou
prévnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé nékiady Objednatele uhradi Zhoto—
vitel do 14 dnu ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto na—
kladu. Uhrazenim nékladu na odstranéni vad jinou odborné zpusobilou osobou podle mm-
to odstavce neni dotEeno prévo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli zapiaceni smluvni
pokuty dle EI. XIV. odst. 14. 2 Ra'mcové smlouvy.

13.11.4. O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi pFevzeti
dokonEenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které
odmité opravu pFevzit.

13.12. Poskytnuti slevy
13.12. 1. V pFipadé, ze v reklamaci Objednatel uplatni pozadavek na poskytnuti pFiméFené slevy

ze sjednané ceny dila, bude tato sleva poskytnuta tak, 2e Zhotovitel pouka’ze pFisIusnou
Eastku odpovidajici poskytované slevé na uEet Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dnfi ode
dne, kdy Zhotovitel obdrzi pisemné oznémeni Objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze
sjednané ceny dila bude urEena Objednatelem jako Eéstka odpovidajici skodé, které vznik-
ne Objednateli omezenim moznosti uzivéni dila kjeho L'IEelu nebo snizenim odhadni ceny
nemovitosti zhotovené ZhotoviteIem jako stavba dle Rémcové smlouvy s neodstranitelnou
vadou oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadné.

V daléim plati ustanoveni §§ 2113 — 2117 a §§ 2629 — 2630 OZ.

14.1.

14.2.

élének XIV. Smluvni sankce
PFI prodleni Zhotovitele se splnénim dila (diIEi Eésti) vdobé plnéni ve smyslu odst. 2.1. Rémcové
smlouvy anebo oproti odsouhlasenému harmonogramu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vy§i 5. 000,- KE za kazdy zapoEaty den prodleni.

V pFipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsazeny v soupisu vad a nedodélku,
ktery je souEésti protokolu o pFedéni a pFevzeti dila, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1. 000, - KE za kazdy jednotIivy pFipad (jednotlivou as neodstranénou vadu Ei
nedodélek zvla'st’) a zapoEaty den prodleni. Smluvni pokutu ve stejné vysi uhradi Zhotovitel pFi prodleni
s plnénim terminu odstranéni reklamovanych vad vzéruEni dobé, a to za kazdy jednotIivy pFipad
(jednotlivou as neodstranénou vadu) a zapoEaty den prodleni; v pFipadé prodleni Zhotovitele
s odstranénim havarijnich vad Eini smluvni pokuta 10. 000,— KE za kazdy jednotIivy pFipad (jednotlivou
as neodstranénou vadu Ei nedodélek zvlast') a zapoEaty den prodleni.
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

V pFipadé prodleni Zhotovitele s na’stupem k odstranéni havarijnich vad v terminu dle odst. 13.10.4.
Rémcové smlouvy, smluvni strany sjednévaji pokutu ve vysi 5.000,- Kc za kazdou jednotlivou vadu a
zapocatou hodinu prodleni, a to az do doby zahéjeni odstranovéni takové vady Zhotovitelem anebo
jinou osobou povéFenou Objednatelem postupem podle odst. 13. 10. 5. Rémcové smlouvy.

V pFipadé, ze Zhotovitei nepodé vcas nabidku v reakci na Vyzvu Objednatele sméFujici k uzavFeni Dilci
smlouvy ve smyslu cl. 3 Preambule Rémcové smlouvy, sjednévaji smluvni pokutu ve vysi 5.OOO,- Kc za
kazdy jednotlivy pFipad poruseni povinnosti Zhotovitele a zapocaty den prodleni.

V pFipadé, ze Zhotovitei porusi bezpecnostni pFedpisy pFi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5. 000,— Kc za kazdy zjistény pFipad poruseni. Smiuvni pokutu ve stejné vysi zaplati
Zhotovitei Objednateli v pFipade poruseni povinnosti uvedenych vodst. 8. 10,10. 12. anebo 10.14.
Rémcové smlouvy.
V pFipade poruseni povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti a L’Icinnosti po celou dobu ucinnosti
Ra’Imcové smlouvy a trvéni zéruky 2a jakost pojistnou smlouvu dle odst. 11.2. Rémcové smlouvy je
Zhotovitei povinen uhradit a Objednatel je oprévnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 100. 000,— Kc
za kazdy i zapocaty mésic, v némz nebude mit uzavFenou pojistnou smlouvu se stanovenymi
parametry.

V pFipadé, ze Zhotovitei porusi jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.3.1. anebo 8. 3. 2. Rémcové
smlouvy, vzniké Objednateli na’rok na smluvni pokutu ve vysi 200. 000, - Kc za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti.

V pFipadé, 2e Zhotovitei porusi jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 8. 6. a 10.15 Ramcové smlouvy,
vzniké Objednateli nérok na smluvni pokutu ve vysi 200. 000, — Kc 2a kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Smluvni strany si pro pFipad jakéhokoliv poruseni smluvni povinnosti, mimo zvléstnich ustanoveni
uvedenych vyse, sjednévaji smluvni pokutu ve vysi 1.000, - Kc za kazdy jednotlivy pFipad poruseni
povinnosti Zhotovitele.
Smluvni pokutou neni jakkoliv dotceno prévo na néhradu ékody (I’iy) z téhoi titulu (nérok na
néhradu L’Ijmy je Objednatel oprévnén uplatnit vedle smluvni pokuty v plné vysi). Zaplacenim smluvni
pokuty neni dotceno splnéni povinnosti, ktera je prostFednictvim smluvni pokuty utvrzena. Smluvni
pokuta i I’Irok z prodleni jsou splatné do tFiceti dnu p0 obdrzeni jejich vyuctovéni.

V pFipadé prodleni Objednatele s L'Ihradou danového dokladu (faktury) je Zhotovitei oprévnén uctovat
Grok z prodleni ve vyéi 0,05 % z dluiné céstky za kaidy I zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty podle Ra’mcové smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., ie je—li jednim jedné-
nim ci opomenutim Zhotovitele poruéeno vice povinnosti vyplyvajicich mu 2 Rémcové smlouvy utvrze-
nych prostFednictvim smluvni pokuty, je Objednatel opra’vnén v§echny Wto smluvni pokuty uplatnit.

Objednatel je oprévnén zapoéist smluvni pokuty proti pohledévce Zhotovitele. Zhotovitei neni
oprévnén jednostranné zapoéist pohledévky proti pohledévka’m Objednatele.

élének XV. Doba trvéni Rémcové smlouvy a jeji ukonéeni

Rémcova’ smlouva se uzaviré na dobu urcitou, a to do 30. 11. 2021. Uvedena’ doba je souéasné Iimitni
pro vyuziti opclniho préva dle odst. 3. 5. zadévaci dokumentace VeFejné zakézky. Uplynuti doby
uvedené v prvni vété tohoto odstavce nema vliv na trvani zévazku z Dilcich smluv, které byly uzavFeny
za dobu trvéni Rémcové smlouvy.

Rémcové smlouva mfiie byt ukonEena:
uplynutim sjednané doby trvéni Rémcové smlouvy, _
pisemnou dohodou smluvnich stran,
odstoupenim Objednatele od Ra’mcové smlouvy.
Neni-li stanoveno jinak, mflie Zhotovitei na zékladé dohody anebo odstoupenim ze zékonnych dfivodfi
ukonéit pouze Diléi smlouvu; uvedenym neni dotéena moinost ukonceni Rémcové smlouvy v souladu s
pFisluénymi prévnimi pFedpisy, zejm. die 02.
Objednatel muze od Rémcové smlouvy anebo nékteré z Dilcich smluv (“:i jen jeji konkrétné urcené dilci
césti (tj. od obnovy konkrétni ulice) odstoupit v pFipadé podstatného poruseni povinnosti Zhotovitele,
za které se povazuje zejm. nésledujici:
Zhotovitei je v prodleni s provedenim dila Ei jeho éa’sti die konkrétni Dilci smlouvy p0 dobu deléi nei 5
dnfi, nebo
doslo kopakovanému poruseni téze povinnosti vypiyvajici z Rémcové smlouvy nebo Dilcich smluv
Zhotovitelem (za opakované poruseni se povazuje poruseni, které nastane nejméné tFikrét za
kalenda’Fni mésic), nebo
doslo opakovanlé (nejméné 2 x) k pozdnimu reagova’ni Zhotovitele na vyzvu Objednatele k podéni
nabidky sméFujici k uzavFeni Dilci smlouvy ve lhuté dle cl. 3 Preambule Rémcové smlouvy, nebo

Zhotovitei v rozporu s odst. 2. 1. Rémcové smlouvy nezohlednil pFipominky Objednatele
k harmonogramu a aktualizovany harmonogram vcas nepFedloziI Objednateli ke schvéleni,

jiné pFipady, se kterymi tato Ra’mcové smlouva spojuje moznost odstoupeni Objednatele.

Objednatel je déle oprévnén odstoupit od Ra'mcové smlouvy a /anebo Dilcich smluv také v pFipadé, ze
v insolvencnim Fizeni bude zjistén upadek Zhotovitele nebo insolvencni névrh bude zamitnut pro
nedostatek majetku Zhotovitele v souladu se zékonem c. 182/2006 Sb., 0 L'Ipadku a zpusobech jeho
Feseni (insolvencni za’kon), ve znéni pozdéjsich pFedpisu. Objednatel je rovnéz oprévnén odstoupit od
Rémcové smlouvy a /anebo Dilcich smluv v pFipadé, ze Zhotovitei vstoupi do likvidace.
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V pFipadé prodleni Zhotovitele s na’stupem k odstranéni havarijnich vad v terminu dle odst. 13.10.4.
Rémcové smlouvy, smluvni strany sjednévaji pokutu ve vysi 5.000,- Kc za kazdou jednotlivou vadu a
zapocatou hodinu prodleni, a to az do doby zahéjeni odstranovéni takové vady Zhotovitelem anebo
jinou osobou povéFenou Objednatelem postupem podle odst. 13. 10. 5. Rémcové smlouvy.

V pFipadé, ze Zhotovitei nepodé vcas nabidku v reakci na Vyzvu Objednatele sméFujici k uzavFeni Dilci
smlouvy ve smyslu cl. 3 Preambule Rémcové smlouvy, sjednévaji smluvni pokutu ve vysi 5.OOO,- Kc za
kazdy jednotlivy pFipad poruseni povinnosti Zhotovitele a zapocaty den prodleni.

V pFipadé, ze Zhotovitei porusi bezpecnostni pFedpisy pFi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5. 000,— Kc za kazdy zjistény pFipad poruseni. Smiuvni pokutu ve stejné vysi zaplati
Zhotovitei Objednateli v pFipade poruseni povinnosti uvedenych vodst. 8. 10,10. 12. anebo 10.14.
Rémcové smlouvy.
V pFipade poruseni povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti a L’Icinnosti po celou dobu ucinnosti
Ra’Imcové smlouvy a trvéni zéruky 2a jakost pojistnou smlouvu dle odst. 11.2. Rémcové smlouvy je
Zhotovitei povinen uhradit a Objednatel je oprévnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 100. 000,— Kc
za kazdy i zapocaty mésic, v némz nebude mit uzavFenou pojistnou smlouvu se stanovenymi
parametry.

V pFipadé, ze Zhotovitei porusi jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.3.1. anebo 8. 3. 2. Rémcové
smlouvy, vzniké Objednateli na’rok na smluvni pokutu ve vysi 200. 000, - Kc za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti.

V pFipadé, 2e Zhotovitei porusi jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 8. 6. a 10.15 Ramcové smlouvy,
vzniké Objednateli nérok na smluvni pokutu ve vysi 200. 000, — Kc 2a kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Smluvni strany si pro pFipad jakéhokoliv poruseni smluvni povinnosti, mimo zvléstnich ustanoveni
uvedenych vyse, sjednévaji smluvni pokutu ve vysi 1.000, - Kc za kazdy jednotlivy pFipad poruseni
povinnosti Zhotovitele.
Smluvni pokutou neni jakkoliv dotceno prévo na néhradu ékody (I’iy) z téhoi titulu (nérok na
néhradu L’Ijmy je Objednatel oprévnén uplatnit vedle smluvni pokuty v plné vysi). Zaplacenim smluvni
pokuty neni dotceno splnéni povinnosti, ktera je prostFednictvim smluvni pokuty utvrzena. Smluvni
pokuta i I’Irok z prodleni jsou splatné do tFiceti dnu p0 obdrzeni jejich vyuctovéni.

V pFipadé prodleni Objednatele s L'Ihradou danového dokladu (faktury) je Zhotovitei oprévnén uctovat
Grok z prodleni ve vyéi 0,05 % z dluiné céstky za kaidy I zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty podle Ra’mcové smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., ie je—li jednim jedné-
nim ci opomenutim Zhotovitele poruéeno vice povinnosti vyplyvajicich mu 2 Rémcové smlouvy utvrze-
nych prostFednictvim smluvni pokuty, je Objednatel opra’vnén v§echny Wto smluvni pokuty uplatnit.

Objednatel je oprévnén zapoéist smluvni pokuty proti pohledévce Zhotovitele. Zhotovitei neni
oprévnén jednostranné zapoéist pohledévky proti pohledévka’m Objednatele.

élének XV. Doba trvéni Rémcové smlouvy a jeji ukonéeni

Rémcova’ smlouva se uzaviré na dobu urcitou, a to do 30. 11. 2021. Uvedena’ doba je souéasné Iimitni
pro vyuziti opclniho préva dle odst. 3. 5. zadévaci dokumentace VeFejné zakézky. Uplynuti doby
uvedené v prvni vété tohoto odstavce nema vliv na trvani zévazku z Dilcich smluv, které byly uzavFeny
za dobu trvéni Rémcové smlouvy.

Rémcové smlouva mfiie byt ukonEena:
uplynutim sjednané doby trvéni Rémcové smlouvy, _
pisemnou dohodou smluvnich stran,
odstoupenim Objednatele od Ra’mcové smlouvy.
Neni-li stanoveno jinak, mflie Zhotovitei na zékladé dohody anebo odstoupenim ze zékonnych dfivodfi
ukonéit pouze Diléi smlouvu; uvedenym neni dotéena moinost ukonceni Rémcové smlouvy v souladu s
pFisluénymi prévnimi pFedpisy, zejm. die 02.
Objednatel muze od Rémcové smlouvy anebo nékteré z Dilcich smluv (“:i jen jeji konkrétné urcené dilci
césti (tj. od obnovy konkrétni ulice) odstoupit v pFipadé podstatného poruseni povinnosti Zhotovitele,
za které se povazuje zejm. nésledujici:
Zhotovitei je v prodleni s provedenim dila Ei jeho éa’sti die konkrétni Dilci smlouvy p0 dobu deléi nei 5
dnfi, nebo
doslo kopakovanému poruseni téze povinnosti vypiyvajici z Rémcové smlouvy nebo Dilcich smluv
Zhotovitelem (za opakované poruseni se povazuje poruseni, které nastane nejméné tFikrét za
kalenda’Fni mésic), nebo
doslo opakovanlé (nejméné 2 x) k pozdnimu reagova’ni Zhotovitele na vyzvu Objednatele k podéni
nabidky sméFujici k uzavFeni Dilci smlouvy ve lhuté dle cl. 3 Preambule Rémcové smlouvy, nebo

Zhotovitei v rozporu s odst. 2. 1. Rémcové smlouvy nezohlednil pFipominky Objednatele
k harmonogramu a aktualizovany harmonogram vcas nepFedloziI Objednateli ke schvéleni,

jiné pFipady, se kterymi tato Ra’mcové smlouva spojuje moznost odstoupeni Objednatele.

Objednatel je déle oprévnén odstoupit od Ra'mcové smlouvy a /anebo Dilcich smluv také v pFipadé, ze
v insolvencnim Fizeni bude zjistén upadek Zhotovitele nebo insolvencni névrh bude zamitnut pro
nedostatek majetku Zhotovitele v souladu se zékonem c. 182/2006 Sb., 0 L'Ipadku a zpusobech jeho
Feseni (insolvencni za’kon), ve znéni pozdéjsich pFedpisu. Objednatel je rovnéz oprévnén odstoupit od
Rémcové smlouvy a /anebo Dilcich smluv v pFipadé, ze Zhotovitei vstoupi do likvidace.
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Odstoupenim od Rémcové smlouvy Ei DilEich smluv Objednatelem nejsou dotEena ustanoveni tykajici
se smluvnich pokut, néhrady Ekody a ustanoveni tykajicich se takovych prév a povinnosti, z jejichz
povahy vyplyva’, ze trvaji i po odstoupeni.

Odstoupeni od DiiEi smlouvy nemé vliv na trvani Rémcové smlouvy. Odstoupeni od Rémcové smlouvy
nemé souEasné vliv na trvéni uzavFenych DilEich smluv za pFedpokladu, 2e DilEi smlouva trvala v dobé,
kdy doElo kukonEeni Ra'mcové smlouvy a duvody pro odstoupeni od Rémcové smlouvy Onejsou
souEasné také dCIvody pro ukonEeni DilEi sm.louvy PFi ukonEeni Rémcové smlouvy v dusledku
odstoupeni ZCIstévaji préva a povinnosti upravené v Rémcové smlouvé v platnosti a uEinnosti v rozsahu
nezbytném pro plnéni prév a povinnosti die trvajicich DilEich smluv. Nové DilEi smlouvy po ukonEeni
platnosti Ramcové smlouvy jiz uzavFit nelze.

Smluvni strany vyslovné sjednévaji, ze v pFipadé odstoupeni od Rémcové smlouvy, resp. DilEich smluv
nebudou povinny vracet si plnéni, které si vzéjemné poskytly na zékladé jiz Fadne splnénych DiIEich
smluv.
Jakékoliv prévni jednéni vedouci k ukonEeni Rémcové smlouvy musi byt uEinéno v pisemné formé.

Odstoupeni od Rémcové smlouvy ze strany Objednatele nesmi byt spojeno s uioienim jakékoliv sankce
k tiii Objednatele.
Objednatel je oprévnén pFed zahéjenim stavebnich praci udéiit Zhotoviteli pokyn, ze pFisluEna Eést dila
(zejména dilo, které je tzv. koordinaci) nebude realizovéna Ei dilo bude realizovéno v odliEné dobé.
Pokud Zhotoviteli do okamziku obdrzeni pokynu prokazatelné vznikly néklady, budou uhrazeny die
polozek Ceniku/RozpoEtu podle pFiIohy E. 1 Rémcové smlouvy.

élének XVI. Sociélni a environmentélni aspekty plnéni

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovéni pracovnéprévnich pFedpisCI, zejména zakonaE.262/2006
Sb. zékonik préce, ve znéni pozdéjEich pFedpisCI (se zvla’Etnim zFetelem na regulaci odméhovéni,
pracovni doby, doby odpoEinku mezi sménami atp. ), zékonacV .435/2004 Sb. 0 zaméstnanosti,
znéni pozdéjEich pFedpisu (se zvléEtnim zFetelem na regulaci zaméstna’véni cizincu), a to vCIEi vEem
osobém, které se na plnéni zakézky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pFedmétu plnéni
provédény bezprostFedné Zhotoviteiem Ei jeho poddodavateli. V pFipadE, 2e Objednatel zjisti jakékoli
poruEeni legélniho zaméstnévéni Ei nedodrzeni pracovné prévnich pFedpisCI a odpovidajicich podminek
préce vEetné bezpeEnosti préce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vyEi 10 000, 00 Kc za
kazdy zjiEtény pFipad.

Zhotovitel je povinen v pFipadé, 2e plnéni veFejné zakazky vyuzije poddodavatele, zabezpeEit v rémci
férovych podminek v dodavatelském Fetézci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli
obsahovaly obchodni podminky obdobné, jako jsou obchodni podminky této smlouvy o dilo, pFiméFené
upravené k rozsahu a charakteru poddodévky. Pozédé- Ii 0 to Objednatel, je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli do 3 tFi pracovnich dnCI od doruEeni pisemné vyzvy Objednatele (lze uEinit i
zépisem ve Stavebnim deniku) L'Idaje o vEech svych poddodavatelich a na zékladé zédosti Objednatele
pFedlozit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavFené s témito poddodavateli. V pFipade, ze Objednatel
zjisti, ze Zhotovitel nesplnil povinnost zabezpeEit podobné smluvni podminky pro své poddodavatele
(obdobné qi smlouvé mezi Objednatelem a Zhotovitelem), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vyEi 5 000,00 KE za kazdy zjiEtény pFipad.
Zhotovitel je povinen zajistit Fédné a asné plnéni finanEnich zévazku svym poddodavatelum, kdy za
Fa’dné a asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnuté k plnéni veFejné zakazky, a to vzdy do 15 pracovnich dnCI od obdrzeni platby ze strany
Objednatele za konkrétni plnéni. V pFipadé, 2e Zhotovitel nezajisti Fédné a asné plnéni finanEnich
Zévazkfi svym poddodavatelum ve smyslu tohoto Elénku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vyEi 10 000,00 KE za kazdou opozdénou platbu témto poddodavatelum.

Zhotovitel je povinen zajistit provédéni a kontrolu dila v souladu se zésadami norem Fady CSN EN ISO
9000 a CSN EN ISO 14 000. Vystupy z kontrol bude Zhotovitel v mésiEnich intervalech pFedévat TDI.
Objednatel je oprévnen v pFipade pochybnosti provést kontrolu dodrzovéni norem nezévislou tFeti
osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potFebnou souEinnost. V pFipadé poruEeni povinnosti
provédéni dila v souladu s vyEe uvedenymi normami, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vyEi 5 000,00 KE za kazdy zjiEtény pFipad, pFiEemz smluvni pokuta se nezapoEitéva
do pFipadné néhrady zpusobené Ekody.

élének XVII. ZévéreEné ustanoveni
Pokud neni v Rémcové smlouvé vysiovné uvedeno jinak anebo smluvni strany se nedohodnou odliEné,
pFedklédé Zhotovitel TDS a Objednateli veEkeré pisemné dokumenty vzdy ve tFech vyhotovenich, které
budou slouzit pro vnitFni potFeby TDS a Objednatele.
Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu oprévnéni téchto osob, stejné tak zménu udaju
uvedenych v zahlavi Rémcové smlouvy je nutno ozna’mit druhé smluvni strané pisemné.

Smluvni strany si nepFeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni Rémcové smlouvy byia jakékoliv
prava a povinnosti dovozova’ny z dosavadni praxe zavedené mezi Smluvnimi stranami, ledaze bude
vyslovné sjednéno jinak.

Rémcovou smlouvu a DilEi smlouvy lze ménit pisemnymi dodatky, oznaEenymi jako dodatek s
poFadovym Eislem a potvrzenymi oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran.

Rémcové smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichi Objednatel i Zhotovitel obdrii po jednom
vyhotoveni.
Nedilnou souEésti Rémcové smlouvy jsou tyto pFilohy:
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Odstoupenim od Rémcové smlouvy Ei DilEich smluv Objednatelem nejsou dotEena ustanoveni tykajici
se smluvnich pokut, néhrady Ekody a ustanoveni tykajicich se takovych prév a povinnosti, z jejichz
povahy vyplyva’, ze trvaji i po odstoupeni.

Odstoupeni od DiiEi smlouvy nemé vliv na trvani Rémcové smlouvy. Odstoupeni od Rémcové smlouvy
nemé souEasné vliv na trvéni uzavFenych DilEich smluv za pFedpokladu, 2e DilEi smlouva trvala v dobé,
kdy doElo kukonEeni Ra'mcové smlouvy a duvody pro odstoupeni od Rémcové smlouvy Onejsou
souEasné také dCIvody pro ukonEeni DilEi sm.louvy PFi ukonEeni Rémcové smlouvy v dusledku
odstoupeni ZCIstévaji préva a povinnosti upravené v Rémcové smlouvé v platnosti a uEinnosti v rozsahu
nezbytném pro plnéni prév a povinnosti die trvajicich DilEich smluv. Nové DilEi smlouvy po ukonEeni
platnosti Ramcové smlouvy jiz uzavFit nelze.

Smluvni strany vyslovné sjednévaji, ze v pFipadé odstoupeni od Rémcové smlouvy, resp. DilEich smluv
nebudou povinny vracet si plnéni, které si vzéjemné poskytly na zékladé jiz Fadne splnénych DiIEich
smluv.
Jakékoliv prévni jednéni vedouci k ukonEeni Rémcové smlouvy musi byt uEinéno v pisemné formé.

Odstoupeni od Rémcové smlouvy ze strany Objednatele nesmi byt spojeno s uioienim jakékoliv sankce
k tiii Objednatele.
Objednatel je oprévnén pFed zahéjenim stavebnich praci udéiit Zhotoviteli pokyn, ze pFisluEna Eést dila
(zejména dilo, které je tzv. koordinaci) nebude realizovéna Ei dilo bude realizovéno v odliEné dobé.
Pokud Zhotoviteli do okamziku obdrzeni pokynu prokazatelné vznikly néklady, budou uhrazeny die
polozek Ceniku/RozpoEtu podle pFiIohy E. 1 Rémcové smlouvy.

élének XVI. Sociélni a environmentélni aspekty plnéni

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovéni pracovnéprévnich pFedpisCI, zejména zakonaE.262/2006
Sb. zékonik préce, ve znéni pozdéjEich pFedpisCI (se zvla’Etnim zFetelem na regulaci odméhovéni,
pracovni doby, doby odpoEinku mezi sménami atp. ), zékonacV .435/2004 Sb. 0 zaméstnanosti,
znéni pozdéjEich pFedpisu (se zvléEtnim zFetelem na regulaci zaméstna’véni cizincu), a to vCIEi vEem
osobém, které se na plnéni zakézky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pFedmétu plnéni
provédény bezprostFedné Zhotoviteiem Ei jeho poddodavateli. V pFipadE, 2e Objednatel zjisti jakékoli
poruEeni legélniho zaméstnévéni Ei nedodrzeni pracovné prévnich pFedpisCI a odpovidajicich podminek
préce vEetné bezpeEnosti préce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vyEi 10 000, 00 Kc za
kazdy zjiEtény pFipad.

Zhotovitel je povinen v pFipadé, 2e plnéni veFejné zakazky vyuzije poddodavatele, zabezpeEit v rémci
férovych podminek v dodavatelském Fetézci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli
obsahovaly obchodni podminky obdobné, jako jsou obchodni podminky této smlouvy o dilo, pFiméFené
upravené k rozsahu a charakteru poddodévky. Pozédé- Ii 0 to Objednatel, je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli do 3 tFi pracovnich dnCI od doruEeni pisemné vyzvy Objednatele (lze uEinit i
zépisem ve Stavebnim deniku) L'Idaje o vEech svych poddodavatelich a na zékladé zédosti Objednatele
pFedlozit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavFené s témito poddodavateli. V pFipade, ze Objednatel
zjisti, ze Zhotovitel nesplnil povinnost zabezpeEit podobné smluvni podminky pro své poddodavatele
(obdobné qi smlouvé mezi Objednatelem a Zhotovitelem), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vyEi 5 000,00 KE za kazdy zjiEtény pFipad.
Zhotovitel je povinen zajistit Fédné a asné plnéni finanEnich zévazku svym poddodavatelum, kdy za
Fa’dné a asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnuté k plnéni veFejné zakazky, a to vzdy do 15 pracovnich dnCI od obdrzeni platby ze strany
Objednatele za konkrétni plnéni. V pFipadé, 2e Zhotovitel nezajisti Fédné a asné plnéni finanEnich
Zévazkfi svym poddodavatelum ve smyslu tohoto Elénku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vyEi 10 000,00 KE za kazdou opozdénou platbu témto poddodavatelum.

Zhotovitel je povinen zajistit provédéni a kontrolu dila v souladu se zésadami norem Fady CSN EN ISO
9000 a CSN EN ISO 14 000. Vystupy z kontrol bude Zhotovitel v mésiEnich intervalech pFedévat TDI.
Objednatel je oprévnen v pFipade pochybnosti provést kontrolu dodrzovéni norem nezévislou tFeti
osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potFebnou souEinnost. V pFipadé poruEeni povinnosti
provédéni dila v souladu s vyEe uvedenymi normami, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vyEi 5 000,00 KE za kazdy zjiEtény pFipad, pFiEemz smluvni pokuta se nezapoEitéva
do pFipadné néhrady zpusobené Ekody.

élének XVII. ZévéreEné ustanoveni
Pokud neni v Rémcové smlouvé vysiovné uvedeno jinak anebo smluvni strany se nedohodnou odliEné,
pFedklédé Zhotovitel TDS a Objednateli veEkeré pisemné dokumenty vzdy ve tFech vyhotovenich, které
budou slouzit pro vnitFni potFeby TDS a Objednatele.
Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu oprévnéni téchto osob, stejné tak zménu udaju
uvedenych v zahlavi Rémcové smlouvy je nutno ozna’mit druhé smluvni strané pisemné.

Smluvni strany si nepFeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni Rémcové smlouvy byia jakékoliv
prava a povinnosti dovozova’ny z dosavadni praxe zavedené mezi Smluvnimi stranami, ledaze bude
vyslovné sjednéno jinak.

Rémcovou smlouvu a DilEi smlouvy lze ménit pisemnymi dodatky, oznaEenymi jako dodatek s
poFadovym Eislem a potvrzenymi oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran.

Rémcové smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichi Objednatel i Zhotovitel obdrii po jednom
vyhotoveni.
Nedilnou souEésti Rémcové smlouvy jsou tyto pFilohy:



— pFiloha E. 1 — Cenl'k
— pFiloha E. 2 — PFedpoklédané mista plném’
~ pFI’loha 8f. 3 — Vzor Diléi smlouvy

17.7. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlaéuji, ie doélo k dohodé o celém obsahu Rémcové smlouvy a
fie je jim obsah smlouvy dobi'e zném v celém jeho rozsahu s tim, 2e Rémcové smlouva je projevem
jejich va'iné, pravé a svobodné v1°1|e a nebyla uzavFena v tisni éi za na’padné nevVhodm'Ich podminek.
Na dfikaz souhlasu pFipojuji opra’vném’ zéstupci smluvnlch stran své vlastnoruéni podpisy.

V Brné dne V Brné dne

Datum:

Date: 2021.05.31 2021.05.26
11:04:41 +0200 11:55:45 +02'OO'

Datum: 2021.05.30
20:32:45 +02'00'

D“ DilutOZlflSJG
15:43:52 «3200' Datum: 2021.05.27

10:40:33 +02'00'
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Upravy povrchl‘J vnéj§i
HZS
Doplfiujl’ci préce na komunikaci
Demontéie
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Zemni préce pfi montéiich
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39
40

622428971 R00
622451 122R00
962032241 R00

za
:91

914001127R00
Celkem za
M212
210191543R00
210202011R00
210202015RT1
210204001
21020401 1 R82

210204103RS2

210204122R00
210204123R00
210204125R00
210191514U00

Z8

110401 U00
10021055U00
10100001 R00
10100151 U00
10100252R00
10102155U00
10120001 R00
10120002R00
10191514U00

210191543R00
210202011R00
210202015RT1
210204002RT1
210204011

2102041

10220022R00
21

1ROO
210800529R00
210810005ROO
2108

Poloikov ’ roz oéet

E =

- stavebni préce stavebni délnik v tarifni tfidé 5

tfida 8

[’1 i
platek k poloice za vicebarevnou omitku

vnéjéi stén, MC, hrubé zatfené

zdiva z cihel pélenych na MC

fiu ici na komunikaci
i svislé dopr.zna<':ky na sloup vefej. osvétl.

na kom —

skfiné RZ
vybojkové 4442315 150W SHC na vyloinl’k
vyibojkové 70W parkové

osvétlovaci sadovy ocelovy

osvétlovaoi ocelovy délky do 12 m véetné nékladu na

ik ’ 1ramenny do 35 kg nékladL’I na
1 ploéinu

stoiérové betonové
stoiérové sklolaminétové

stoiérové litinové
skfih rozpojovaci RF

2
Elektromontéie

smrét’ koncovka na zemni kabel
pfichytka kov Sonap -40mm

vodiéfl v rozvadééi + zapojeni do 2,5 mm2

i kabelu péska 2i 4x16mm2

Ukonéenl’ celoplast. kabelfl zékl./pés.do 4x25 mm2

Mti koncovka Raychem 502K033-53/42

Pojistka zévitové do 500V E 27 do 25A
Pojistka zévitové do 500V E 33 do 60A

Mti skfl’fi RF
Montéi skfiné RZ

vybojkové 4442315 1
Svitidlo vybojkové parkové

’ sadovy
oiér ocelovy do 12 m

autojeféb
nékladu na

ramenny do 35 kg na
montéini plo§inu

stoia’ru pro 1

Elektrovyzbroj stoiéru pro
1 v eZn, D 8 - 10 mm

hromosvodové do 2 , SO/

kabelovy 4 15-20 znaku/

Vodio nn a vn ' volné

-m 3 x 1,5 mm2

-m 750 V 4 ,16-25 , uloieny

na zatahovéni 0,75 kg
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Stavba :

Poloikov ’ roz oéet

Rozpoéet: 2021
ObnovalO— 1. éést

Manietovéni stoiérfl do vyéky 600m

Na’tér trivrstvy systém Elastcom, do vyéky 60cm

Nétér trivrstvy systém Elastcom, do vyéky 2,0 m

44 740991100R00 Revize (elektropréce do 100 ti. K6)

45 740991200R00 Revize (elektropréce 0d 100 113 do 500tis Ké)

Celkem za M21 Elektromontéie
Dil: M46 Zemni préce pfi montéiich
46 460010024RT2 Vytyéeni kabelové trasy v zastavéném prostoru délka trasy

do 500 m
47 460010024RT3 VytYéeni kabelové trasy v zastavéném prostoru délka trasy

do 1000 m
48 460030011RT2 Sejmuti drnu z ploch stredné zatravnény’lch

49 460030021 RT1 Odstranéni dfevit. porostu - mékky, stredné husty z plochy do
5 m2

50 460030038U00 Rozebrénl' dlaidic pisek na sucho

51 460030039U00 Rozebrénl’ zémk dlaiba pisek sucho

52 460030061 R00 Kladeni dlaiby do IOZe z pisku

53 460030061RT1 Kladeni dlazby do Ioie z pisku véetné dodévky dlaidic HBB
30/30/4

54 460030071 RT3 Bouréni Ziviénych povrchfl tl. vrstvy do 5 cm v plo§e nad 10
m2

55 460030182U00 Odstranéni podklad betonovy -150m

56 460030081 RT1 Rezéni spéry v asfaltu nebo betonu v tlouét’ce vrstvy do 5 cm

57 460030092RT1 Vytrhéni obrubnikfl, loie MC, leiatYCh s oéiétém’m a uloienl’m
na hromady

58 460030172U00 Odstranéni krytu ze 2ivice -10cm

59 460030182U00 Rezéni podklad betonovy -150m

6O 460050703RT1 Jéma do 2 m3 pro stoiér vefejného osvétleni, hor.3 ruéni
vykop jémy, start. a cil. jéma

61 460050705RT1 Jéma do 2 m3 pro stoiér vei'ejného osvétlenl’, hor.5 ruénl’
vykopjémy, start. a cil. ja’ma

62 460080002R00 Betonovy zéklad do bednénl’

63 460080101 RT1 Rozbouréni betonového zékladu vybourénl’ betonu

64 460100043R00 Pouzdrovy zéklad "Zeleny utopenec" 600x600, v.525

65 460100044R00 Pouzdrovy zéklad "Zeleny utopenec" 800x800, v.675

66 460100045R00 Pouzdr. zéklad "Zeleny utopenec" 1000x1000, v.675

67 460100063R00 Pouzdrovy zéklad "Sedy utopenec" 600x600, v.525

68 460100064R00 Pouzdrovy zéklad "Sedy utopenec" 800x800, v.675

69 460100065R00 Pouzdrovy zéklad "Sedy utopenec" 1000x1000, v.675

70 460110001R00 Sonda pro vyhledéni kabelfl - vykop

71 460110101 R00 Sonda pro vyhledénl’ kabelfl - zéhoz

72 460120002RT1 Zéhoz jémy, hornina tridy 3 — 4 upéchovéni a L’Jprava povrchu

73 460120003RT1 Zéhoz jémy, hornina tridy 5 - 7 upéchovéni a L’Jprava povrchu

74 460120082RT1 Nésyp zeminy, hornina tridy 3-4 sloienl’, rozprost. a uduséni
zeminy

75 460200123RT2 vykop kabelové ryhy 35/40 cm hor.3 ruém’ vykop ryhy

76 460200143RT2 vykop kabelové ryhy 35/60 cm hor.3 ruéni vykop ryhy

77 460200145RT2 vyikop kabelové ryhy 35/60 cm hor.5 ruénl’ vykop ty

78 460200173RT2 vykop kabelové ryhy 35/90 cm hor.3 ruéni vykop ty

79 460420018RT1 Zfizeni kabelového Ioie v ryze §.do 35 cm 2 pisku tlou§fka
vrstvy 15 cm

80 46047001 1 U00 Zajiéténi kabelfl pri kfiienl’
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68 460100064R00 Pouzdrovy zéklad "Sedy utopenec" 800x800, v.675

69 460100065R00 Pouzdrovy zéklad "Sedy utopenec" 1000x1000, v.675

70 460110001R00 Sonda pro vyhledéni kabelfl - vykop

71 460110101 R00 Sonda pro vyhledénl’ kabelfl - zéhoz

72 460120002RT1 Zéhoz jémy, hornina tridy 3 — 4 upéchovéni a L’Jprava povrchu

73 460120003RT1 Zéhoz jémy, hornina tridy 5 - 7 upéchovéni a L’Jprava povrchu

74 460120082RT1 Nésyp zeminy, hornina tridy 3-4 sloienl’, rozprost. a uduséni
zeminy

75 460200123RT2 vykop kabelové ryhy 35/40 cm hor.3 ruém’ vykop ryhy

76 460200143RT2 vykop kabelové ryhy 35/60 cm hor.3 ruéni vykop ryhy

77 460200145RT2 vyikop kabelové ryhy 35/60 cm hor.5 ruénl’ vykop ty

78 460200173RT2 vykop kabelové ryhy 35/90 cm hor.3 ruéni vykop ty

79 460420018RT1 Zfizeni kabelového Ioie v ryze §.do 35 cm 2 pisku tlou§fka
vrstvy 15 cm

80 46047001 1 U00 Zajiéténi kabelfl pri kfiienl’
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Stavba :
Objekt : VR - 1. éést

Poloikov ’ roz oéet

Rozpoéet: 2021
Obnova VO- 1. éést

Tifiopoioflg: 7 if’ii , ‘Vzev ”12.32%L25] 1mm 'mb , gang / M111 , ‘ u A
81 460470012U00 Zajiéténi kabelfl pfi jejich soubéhu
82 460490012RT1 Félie vystraina’ 2 PVC, éif‘ka 33 cm félie PVC Eifka 33 cm
83 460510021 RT2 Kabelovy prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm véetné dodévky

trub DN 110
460510203RT1 Kabelovy ilab TK1

84 460510030R00 Prostup plast troubaKF 0963, v ryze
85 460510031R00 Prostup plast troubaKF 09110, v ryze

86 460510111RT3 Protlaéovany prostup z PE trub, D 100 mm véetné dodévky
trub PE HD d 110 x 6,3 mm

87 Rizene’ protlaéeni v6. dodévky PE 110 mm

88 460560123RT1 Zéhoz ryhy 35/40 cm, hornina tfidy 3 ruéni zéhoz ryhy

89 460560143RT1 Zéhoz ry'Ihy 35/60 cm, hornina tfl’dy 3 ruéni zéhoz ryhy

90 460560145RT1 Zéhoz ryhy 35/60 cm, hornina tfidy 5 ruéni zéhoz ty

91 460560173RT1 Zéhoz ryhy 35/90 cm, hornina tfidy 3 ruéni zéhoz ryhy

92 460600001 RT8 Naloieni a odvoz zeminy odvoz na vzdélenost 10000 m

93 460600061 U00 Odvoz suti -1km

94 460600071 U00 Pfiplatek k odvozu suti ZKD 1km
95 199000000R00 Poplatek za skladku suti
96 199000005R00 Poplatek za sklédku zeminy 1- 4

97 460620006RT1 Oseti povrchu trévou véetné dodévky osiva

98 460620011RT1 Provizorni L'Jprava terénu v pfirodni horniné 1 ruéni vyrovnéni
a zhutnéni

99 460030092RT1 Osazeni stojat. obrub bet. bez opéry, loie 2 812,5

100 572942112R00 Vyspraveni krytu po pfekopu |it.asfaltem, do 6 cm

101 577133131U00 Asf bet ABJ | mod tl 40mm do3m
102 578142121 R00 Lity asfalt z kameniva jemnozrnny had 3 m 1|. 4 cm

103 578901111R00 Zdrsfiovaci posyp Iitého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2

104 460650012RT2 Podkladové vrstva ze §térkodrté tl.8 cm ze étérkodrti tl. 8 cm

105 460650015RT1 Podkladové vrstva ze Stérkopisku rozprostfeni a zhutnéni

106 460650016RT1 Podkladové vrstva z betonu z betonu prostého C -/7,5

107 460650072U00 Podklad vozovky kamenivo obal -100m

108 DOP Geodetické zaméfem’ do 500 m

109 DOP Goedetické zaméfeni 0d 501 do 1000 m
110 DOP Doprava materiélu, naloienl’ a vyloieni

111 Poklédka 2 ks HDPE 40/32 trubek (bez materiélu)
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Evidenénl cuslo Objednatele[V] [VI

DiLéi SMLOUVA
ASTO<

Smluvni strany:

Technické sité Brno, akciové spoleénost

se sidlem: BarviFské 5, 602 00 Brno
zastoupeny’l:
osoba povéFené jednat za

160: 25512285
016:: c225512285
Bankovni spojeni: Ceské spoFitelna, a.s.
éislo Uétu: 2025576339/0800
zapsam'l v Obchodm’m rejstfiku vedeném Krajsky'lm soudem v Brné, oddl’l B, vloika 2500

na strané jedné jako ,,Objednatel“

a

XXXXX
se sidlem: ........
16:0:
016::
éislo fiétu: .........
zastoupen: .........

zapsam'l v Obchodnim rejstFiku vedeném Krajsk soudem v Brné oddil C vloika 53156

na strané druhé jako ,,Zhotovitel“

II.

uzavFeli dle § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku tuto smlouvu o dilo

(déle jen ,,Smlouva o dilo“).

Preambule

Objednatel a Zhotovitel uzavFelI dne .................... Rémcovou dohodu ('2. Objednatele ............ a 6.
Zhotovitele ............... (déle jen ,,Ra’mcova' dohoda“).

Smlouva o dilo byla uzavFena postupem Objednatele upravenym v Rémcové dohodé, a to na zékladé
akceptace nabidky Zhotovitele.

Evideném CISIO ZhotoviteleEvidenénl cuslo Objednatele[V] [VI

DiLéi SMLOUVA
ASTO<
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Evideném CISIO Zhotovitele



élének I. Pi‘edmét Smlouvy o dilo
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svfij néklad a nebezpeéi pro Objednatele dl’lo a Objednatel se

zavazuje dI’lo pFevzit a zaplatit smluvnl' cenu.

1.2. Dilem se rozumi provedeni stavby ,,Provédéni obnovy veFejného osvétleni ve statutérnim mésté
Brné“, éést vei‘ejné zakézky é.

Clének II. Doba a misto plnéni
2.1. Zhotovitel se zavazuje dI’lo provést v souladu s harmonogramem, ktery bude sestaven postupem dle

odst. 2.1. Ra’mcové dohody. Pro dl'lo, které je koordinacn’, si smluvni strany sjeclnévajl' Ihfitu pro
provedeni a pFedénI' dila nejpozdéji do 30. 11. 2021.

2.2. Ml'sto plnéni je uvedeno v projektové dokumentaci pro provédém’ stavby (déle jen ,,Projekt“).

Clének III. Cena dila
3.1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran na zékladé Ra’mcové dohody a nabidky Zhotovitele, a

to formou Rozpoétu.
3.2. Cena za provedenl’ dila podle Smlouvy o dilo éinl’ ...................,- Ké (slovy: .;. ............................... korun

Eeskf/ch) bez DPH, tj. K6 (slovy: ........................... korun Eesky'lch padesét halérfi) vEetné
DPH.

Clének IV. Podminky provedeni dila
4.1. Dl’lo bude provédéno podle podml'nek vymezenVch v Rémcové dohodé.
4.2. Smluvni strany sjednévajl’ dalél' podml’nky pro provedeni dI’la nésledovné: stavby oznaéené pismenem

K jsou stavby v koordInaci.

Clének V. Zévéreéné ustanoveni

5.1. Smlouvu 0 die lze ménit pisemm’lmi dodatky, oznaéeny'lmi jako dodatek s poradovym él’slem.

5.2. Souééstl' Smlouvy o dl'lo je Projekt. Smluvni strany prohlaéuji, 2e jlm je obsah uvedeného dokumentu
zném, Projekt je uloien u Objednatele a smluvni strany nepoiaduji jeho priloieni ke Smlouvé o dilo.
Smluvni strany déle sjednévaji, 2e souééstl' Smlouvy 0 db je priloha E. 1 - Vyplnény'l vy'lkaz vymér
(Rozpoéet).

V Brné dne .......................... V Brné dne ..........................

2a Objednatele za Zhotovitele

ec n c s rno, a c ova spo e nos
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