1.

2.

SMLOUVA 0 DiLO
L
Smluvni strany
Stiedni Skola, Bohumin, pFispévkova organizace
se sidlem: Husova 283, 735 81 Bohumin
zastoupena: Ing. Libénou Orségovou - feditelkou
ICO: 6693281
DIC: CZ66932581
bankovni spojeni: Komeréni banka Karvina

dislo Gctu: |
Osoba opravnénd jednat ve vécech realizace stavby:

Ivana Grillova, spravce budov, tel.: _
(dale jen ,objednatel")

Obchodni firma SIS technologie, spol. s r.o.
se sidlem: Postovni 368, 747 66 Dolni Lhota
zastoupena: In. Igorem Mé&st'ankem

I1CO: 27766179

DIC: CZ27766179

bankovni spojeni: Moneta Money Bark a.s.

slo Gétu: I

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. C 51255
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Ing. Igor M&stének, tel.: |GG

(déale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obdansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich pfedpisl (dale jen ,oblansky zdkonik“); préva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se Fidi prislusnymi ustanovenimi ob&nského zakoniku.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze (daje uvedené v &. I této smiouvy jsou v souladu
se skutednosti v dob& uzavieni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
4dajd ozndmi bez prodleni pisemné druhé smiuvni strand. V pripadé zmény G¢tu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovn&? dolofit viastnictvi k novému Gctu, a to kopii
piisiusné smlouvy nebo potvrzenim pendZniho Gstavu. Pfi zméné identifikaénich Gdaijl
smiuvnich stran vetn& zmény (tu nenf nutné uzavirat ke smiouvé dodatek.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smiouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborn& zplsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podie této
smiouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
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disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které isou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smiuvni cenu, zplisobem a v terminech touto smicuvou stanovenych.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pinéni podle této smlouvy nen’ pinénim nemoznym

a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvaZeni vSech moZnych disledkd.

. Zhotovitel prohladuje, Ze neni obchodni spoleCnosti, ve které vefeiny funkcionad® uvedeny

v§ 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajml, ve z&n’ pozdéiSich
predpis@ (Clen viady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gfadu, v iehoi fele neni
¢len viady), nebo jim ovldadand osoba viastni podil pfedstavujici alespot 25% Ulast
spolecnika v obchodni spoleCnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokuc je uwvedens

prohlaSeni nepravdivé, bude smlouva povaZovana za neplatnou.

IIL
Predmét smiouvy

. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nasvllj ndklad a nebezpeli stavbu

Rekonstrukce socidiniho zafizeni Caslavska™ (dale jen ,stavba®) v rozsahu dle:

» projektové dokumentace stavby zpracované v bieznu 2021 projektantem Ing. Dalibor
Macura, Hlavni tfida 557/89, 708 00 Ostrava-Poruba

« ocenéného soupisu praci, dodavek a sluZeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci vefejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
~S0upis praci*),

 predpisl upravuijicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(déle jen ,dilo").

. Soucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skutetného provedeni stavby ve trech
vyhotovenich a geodetické zaméfeni stavby vletné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skuteného
provedeni stavby a geodetické zaméfeni stavby budou objednateli dodany také 2x v
elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zarover
* pdf. Pifpadné vicetisky budou Gétovény zvIast,

b) zpracovani dokumentace doCasného dopravniho znaleni vCetné projedndni
s pfisluSnymi spravnimi orgény, bude-li k provedeni dila potfebné,

c) vybudovani a zajiSténi zafizeni staveni§té a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, poZadavky objednatele
a s platnymi pravnimi pfedpisy, vCetné pfipadného zajisténi ohldSeni die zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zékon), ve znéni
pozdéjsich piedpisl (déle jen ,stavebni zékon™),

d) zajisténl vytyleni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravci véetné zajisténi jejich pfipadnych aktualizaci, a to pfed zah&jenim praci
na staveniSti v€etné jejich zaméFeni a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfisiusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného pfedani jednotlivym spravciim,
bude-li k provedeni dila potfebné,

e) pfedani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplisob jeho odstranéni
nebo vyuZiti v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zmé&né& nékterych
dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zdkon o odpadech®);
o zplisobu nakladani s odpadem bude predloZen pisemny doklad vystaveny pfislu$nou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,
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f) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodévka vSech dokladli o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich névodt a pfedpis v &eském jazyce (v8echny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

g) Zfizeni deponie materidléi na vymezenych plochéach tak, aby nevznikly Zadné Skody
na sousednich pozemcich,

h) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisll a technickych
norem, Usp&né proveden t&chto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

i) udrZovani stavbou dotlenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd(
ze staveni$té v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

J) zajisténi ochrany proti Sifeni pra3nosti a nadmérného hiuku,

k) provedeni veSkerych geodetickych praci a pfipadnych doplriujicich prlizkumd
souvisejicich s provedenim dila,

) zajisténi zpracovani véech pipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je napF. vyrobni a realizacni dodavatelska dokumentace),

m) pofizovani fotodokumentace o priibéhu zhotoveni stavby a jeji pfedani objednateli
pii pfedani a pfevzeti pin&ni pfedmé&tu smiouvy v digitaini podobé na CD,

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:

a) plnit podminky a poZadavky dotéenych organl a organizaci souvisejici s realizacf
stavby,
b) zohlednit vyjadfeni dotcenych orgénd a organizaci souvisejici s realizaci stavby

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dob& provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné véechny platné
normy CSN.

- Zhotovitel se zavazuje prib&né provadét veskeré potfebné zkousky, méFen! a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrd pfedmétu dila.

. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré &innosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudatniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veSkerych
povoleni, pfekopfl, zabor(, souhlas@l, ozndmeni apod.

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélk@ brénicich jeho Fadnému
uZivani pfevzit a zaplatit za n& zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu die &. V této
smiouvy.

. Pripadné viceprace & ménéprace budou smiuvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smiouvy, a to pfi dodrZeni podminek stanovenych piisluSnymi ustanovenimi zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen
~ZZVZ"). Viceprace budou realizovany aZ po uzavenf pfisluéného dodatku ke smlouvé.

1V.
Doba a misto pinéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 70 dn@i od predani staveni§td® zhotoviteli
a nejpozdéji posledni den doby pinéni dokonéené dilo predat objednateli. Dilo je
provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je pfedvedena zplisobilost dila slouZit svému
(Celu) a piedéno objednateli.

. Mistem plnéni je budova stfedni Skoly na ul. Caslavska 420, Bohumin.

3. Vpfipadé omezeni postupu praci viivem nepfiznivych klimatickych podminek, .

v pfipadé, Ze nebude zjevn& moiné viivem klimatickych podminek pokragovat v pracich
die harmonogramu vystavby, aniZ by dolo k porueni pravnich/bezpe&nostnich pFedpis
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nebo technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jedndno o moZznosti
stavani bdhu doby pin&ni dle odst. 1 tohoto &anku smiouvy. Doba, na kterou se béh
doby pinéni dle odst. 1 tohoto &anku smiouvy stavi, bude zahajena zapisem do
stavebniho deniku a ukondena vyzvou objednatele k op&tovnému zahdjeni praci,
uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zdpisy ve stavebnim deniku musi byt
odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat ve vécech realizace stavby ded. I
odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby pin&ni sjednané vySe uvedenym zplisobem neni nutno
upravit dodatkem ke smlouvé. Pferusenim praci z divodl stavéni doby pinéni vSak neni
dotena povinnost zhotovitele zajistit hlidani stavenité a zajistit rozpracované dilo proti
poskozeni.

Vl
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smiuvnich stran a &inf: 1.495.240,03,- K
bez DPH
(slovy:JedenmiIionétyl"'istadevadesétpéttis;’cdvésté%’:tya"icetpétkorunéesk\?chti‘ihaléFe).

Souhrnny rozpotet je nedilnou pfilohou €. 1 této smiouvy

2. Soutasti sjednané ceny jsou veskeré préce a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovéni, provoz a demontaZ zafizeni stavenisté vé. pripadnych poplatkd
a ndjmd za dolasné zabory sousednich pozemkd a jiné naklady nezbytné pro fadné
a uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto &ldnku je cenou nejvySe pFipustnou a ize
ji zmé&nit pouze v piipadé:
MENEPRACT

a) nebude-li néktera &ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude
cena za dilo sniZena, a to odettenim veskerych naklad na provedeni téch Casti
dila, které v rémci ménépraci nebudou provedeny. Néklady na ménéprace budou
odetteny vewsi souftu vedkerych odpovidajicich poloZek a nakladd
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) pfi¢tenim vedkerych nékiadd na provedeni t&ch tasti dila, které objednatel nafidil
formou dodateénych praci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souttem nakladd jednotlivych poloZek vicepraci, pfitemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouZije niZze uvedeny zplisob nacerovani:

- pro poloZ skytuijici se v soupise praci, tzv. existujici napf. v_ramci
vicepracl se narokuie v&t& mnostvi vyméry) se jednotkové cena poloZek bude
Gttovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud
ovem byla jednotkova cena existujici poloZky v soupisu praci stanovena odkazem
a kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
provedeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky s cenikovou cenou podle
této cenové soustavy v jeji aktudlni cenové drovni. Vysledna jednotkova cena u
takové poloZky bude potom stanovena pouZitim niZ8f jednotkové ceny z tohoto

porovnani.
- pro polo¥ky tzv. nové, které se nevyskytuil v soupise praci, se jednotkova cena

poloZek bude Géovat podle cenové soustavy URS v jeji aktudini cenové Grovni.
Pouze ve vyjimednych pFipadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
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poloZky vicepraci pou#it cenovou soustavu (standardizovany cenik), doloi
zhotovitel individualni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové poloZky
tak bude stanovena na zékladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je
vtomto pfipadé oprévnén ovéfit priméfenost jednotkové ceny nezavislym
subjektem.

. Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vidy
pfedem sjednany dodatkem k této smiouv&.

. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zm&nové listy a déle ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto &anku smlouvy a predioZit je ke kontrole, k vyjadieni
a k odsouhlaseni osob& vykonavajici technicky dozor stavebnika a osob& vykondvajici
autorsky dozor projektanta. Souddsti takto ocendnych soupisfi bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypo&tu mnozstvi.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednény.

. Na pinéni dle této smlouvy se vztahuje reZim pieneseni dafiové povinnosti die
zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
~zakon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za pfedmétné pinéni vystaveny faktury bez
uvedeni dané z pfidané hodnoty.

- Podkladem pro Ghradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit néleZitosti dafiového
dokladu a ndleZitosti stanovené dal$imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
«faktura™). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi prévnimi pfedpisy pro dariovy doklad
bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto ddaje:

a) dislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) pfedmét smiouvy, . text ,zhotoveni stavby — ,Rekonstrukce socidlniho zafizeni
Caslavska",

¢) oznaceni banky a ¢islo zvefejnéného (i¢tu, na ktery musf byt zaplaceno,
d) Ihdtu splatnosti faktury,

€) oznafeni osoby, kterd fakturu vyhotovila, v&etné jejtho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) pfilohou konefné faktury bude protokol o predani a pfevzeti dila dle této smiouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima. V pfipadé, Ze dilo bylo prevzato
s vwyhradami (tj. svadami a nedodé&lky nebrénicimi Fadnému uZivani dfla), bude
pfilohou konecné faktury také zapis o odstranéni t&chto vad a nedodélkli podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

.V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjedndvaji smiuvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skutecné provedeného pinéni za obdobi od druhého dne kalendainiho mésice do prvého
dne kalenddintho mésice bezprostfedn& nasledujicho. Dil&f pinéni odsouhlasené
podpisem opravnéného zastupce objednatele v soupisu skuteéné provedenych praci
a zjistovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se povaZzuje za samostatné zdanitelné
pinéni uskutecnéné prvni den kalendafniho mésice bezprostfedné nésledujicho, tj.
posledni den vySe sjednaného obdobi. V pfipadé pFedani a pfevzeti ukongenych
stavebnich objektl & jinych praci jiZ v prib&hu vySe uvedeného obdobi se v souladu
s§ 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 pism. a) zdkona o DPH za den uskutetnéni zdaniteliného
pinéni povaZuje den potvrzeni pFevzeti praci zastupcem objednatele na zjistovacim
protokolu. Zhotovitel vystavi na zdanitelné pinéni fakturu, jejiZz nedilnou souasti bude
soupis provedenych praci a zji§tovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
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10.

11,

12.

a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor objednatele (stavebnika).

Konefna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonfeného dila bez vad
a nedodélkd a zarovefi bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapodit s trvalym
ubivanim stavby. Soulasti konetné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a
rekapitulace veskerych provedenych praci, ktera bude zpracovana v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

V pfipadé dodatetnych praci fakturovanych na zékladé dodatkd uzavienych Kk této
smiouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou piflohu faktury.

Lhiita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnfi
ode dne jejich doruceni objednateli.

Dorudeni faktury se provede osobné& na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti, doruenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluZzeb
nebo prostrednictvim datové schranky.

Zhotovitel je povinen dorudit fakturu objednateli nejpozdéii 16. den nasledujicl po dni
uskuteénéni zdanitelného pinéni. Nespini-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v déisledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych prislusnym spravcem
dané v désledku pozdni Ghrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli

tuto $kodu v piném rozsahu uhradit.

Objednatel je oprévnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihty splatnosti vratit druhé
smiuvni stran& bez zaplacenf k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vy(i&tovana cena za dilo,

b) budou-li vylttovény prace, které nebyly provedeny & nebyly potvrzeny opravnénym
zéstupcem objednatele,

Ve vracené faktufe objednatel vyznadi dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pFestava bézet
pbvodni{ Ihita splatnosti. Celd Indta splatnosti béZ opét ode dne dorugeni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnéi po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfislusné Castky z Gctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadg, Ze zhotovitel bezd{ivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smilouvou nebo pokyny objednatele.

VII.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného dila bude dévat

schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpetnost, bezporuchovost,
udrfovatelnost, hospodarnost, ochranu ¥ivotniho prostfedi, pozami bezpetnost,
hygienické poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, deskym technickym
normam, projektové dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smiouvé. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZadavkdim
kladenym na jejich jakost a majici prohldSeni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zakond, ve znéni
pozd&jich predpisti a jeho provadécich predpis(.
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2. Smiuvni strany se dohodly, e bude-li v ramdi dila dodavano zbo3 (spotfebife, nabytek
apod.), toto bude dodéno v I. jakosti.

3. Jakost dodavanych materidlt a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zplisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzetf dila.

VIII.
Stavenisté

1. Objednatel pfedad a zhotovitel pfevezme staveni&td nejpozdé&ji do 11 kalendéfnich dnil
od nabyti (Cinnosti této smiouvy, nedohodnou-li se smiuvni strany pisemné jinak.
Dohoda o zméné terminu piredéni staveni$té bude uéinéna formou zapisu ve stavebnim
deniku nebo zdpisu ze spole¢ného jednani smiuvnich stran v rdmdi pfipravy realizace
stavby, podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele stim, %e za objednatele tuto
dohodu u€ini osoba oprédvnénd jednat ve vécech realizace stavby dle €. I odst. 1 této
smlouvy. Zmeénu terminu pfedani staveni§t® sjednanou vySe uvedenym zplisobem neni
nutno upravit dodatkem ke smiouvé.

2. O predani a pfevzet! stavenist® vyhotovi smiuvni strany zdpis. Pfi pfedani staveni§té
objednatel pfeda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniSt® je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na viastni naklady a viastnim
jménem. UrCeni zakladnich vytyovacich prvk@ bude provedeno pfi pfedéni staveni§té
objednatelem.

4. Vodné, stofné, elektrickou energii a dal§i média odebran pfi provadéni dfla hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své naklady odb&rné misto a m&Feni odbéru médi.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pFistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenists. Naklady na ostrahu jsou jiZz zahrnuty
v cené za dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vydistit staveniétd do 14 dnd od provedeni dila.
Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli vegkeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovidd za bezpe¢nost aochranu zdravi vdech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pfistup na stavbu, za dodrovéni bezpeénostnich, hygienickych
a pozarnich predpisli, vCetn& prostoru zafizen! staveniét®, a za bezpe&nost provozu
v prostoru stavenisté.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pFevzatém staveni$ti pofadek a Cistotu, na svilj naklad
odstrafiovat odpady a nelistoty vzniklé jeho ¢&innosti, ato vsouladu s pozZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi pedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smiuvnich stran
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné&, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupli, které odpovn’d’ajl'
pravnim pfedpis@im CR; dilo musi odpovidat pFisluSnym pravnim predpisim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZHovat uZivani, k némuz
bylo ur€eno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujedndni této smiouvy, fidit se podklady a pokyny
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objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

c) Ulastnit se na zékladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se pfedmétného
dila,

d) do7dnl odpfedéni stavenist® zpracovat a objednatell pFedat podrobny
harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby priib&Zné
aktualizovat a aktualizace neprodiené predklédat osobé vykonavajici technicky dozor
stavebnika a objednateli,

e) dbéat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat platné technické,
bezpe&nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vetné predpisl tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) doloit platné atesty & certifikdty, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici spinéni
poZadovanych technickych a kvalitativnich parametri pouZivanych vyrobkd

a materiald, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestfl neni zhotovitel opravnén zapodit s osazovanim pfisluSnych vyrobkd do stavby.

. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutetnostech majicich viiv na pinéni této
smiouvy, ato neprodiené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna
skutetnost nastane nebo zhotovitel Zjistf, e by nastat mohla. Informace dle pfedchozi

véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: CZ,
- 2 nésledné pisemné. Zhotovitel je povinen informoV ele

zejména:

a) zjisti-li pFi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o piipadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadii, zda budou vady odstranény, & na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit ajejich odstranéni bude trvat déle neZ tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dal3im postupu do doby odstranéni vady.

. Zhotovitel jako odborné zplisobil4 osoba je povinen zkontrolovat technickou &ast predané
dokumentace v& jejiho rozsahu a obsahu dle poZadavkil stavebniho zakona
a souvisejicich predpisfi nejpozdgji pfed zahajenim praci na prislusné Casti dila
a upozornit objednatele bez zbytetného odkladu na zjiténé zjevné vady a nedostatky.
Piipadny soupis zjisténych vad a nedostatkli predané dokumentace véetné navrhd
na jejich odstranéni asdopadem na pfedmét acenu dila zhotovitel preda
bez zbyteéného odkladu objednateli.

. Zhotovitel zabezpeti veskerd potfebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zabor{im
komunikaci, osazeni a (drzbu provizorniho dopravniho znafeni apod. dle projektové
dokumentace véetn& organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plivodniho
stavu vietné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovéni, nadmémému nebo zbytecnému
obté¥ovani okoli stavby, k omezovani prév aprévem chranénych zéjml vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke zne€isténi komunikaci apod.

. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadd, zavazuje se nezplsobovat (nik ropnych,
toxickych & jinych &kodlivych latek na stavbé.

. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a véech dokladl
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zékona. Projektova dokumentace a vySe
uvedené doklady musf byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v priib&hu prace.
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8. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pFedméty a vyrobky
zabezpedit pfed poskozenim a kradeZemi az do pfedani dila k uZivani objednateli, a to
na viastni naklady.

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet
na realizaci dila, a to pfed zahdjenim pinéni &asti dila timto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se povaZuje za spinénou, jsou-li tyto ddaje uvedeny ve
stavebnim deniku.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace (dale jen ,odborna osoba"“). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu
pouze z vainych diivodd, ato s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby
opravnéné jednat ve vécech realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné
osoby bude doloZena doklady potfebnymi k prokazani poZadované kvalifikace. Objednatel
vyda pisemny souhlas se zménou odborné osoby do 14 kalendéfnich dn@ od doruceni
Zadosti a vSech potfebnych dokladli za podminky, Ze nova odborna osoba bude spliiovat
potfebnou kvalifikaci. Nova odborna osoba musi disponovat minimainé stejnou kvalifikaci,
jaké byla po této osobé poZadovana v zadavacich podminkach vefejné zakazky.

11. Zhotovitel odpovida za zajiSt&ni odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavkl na vystavbu
ajinych technickych pfedpisl, zavypracovani dalSi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zviastni zplsobilost nebo povoleni podie
prislusnych pfedpisi osobami, které tuto podminku splfiuji.

13. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnii predem ozndmi spravciim sitf a osob& vykonavajic
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu & kiizeni téchto siti ke kontrole
prlbéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

14. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného po$kozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veSkera rizika a nahrady $kod z toho plynouci.

15. Zhotovitel se zavazuje pocelou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby. V pfipadé zji§téni rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti
na stavbé je zhotovitel povinen zjist&né rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to
bezodkladné.

16. V pripadg, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo viivem stavebni
&innosti ke $koddm. V opatném pfipadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené Skody
a tyto Skody uhradi.

17.Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pFedchozim oznameni
objednateli.

18. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoZnit osobam, které je vykonavaiji, vstup na stavbu a stavenisté.

19.Zhotovitel ani osoba snim propojend nesmi za objednatele vykonavat
inZenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACE, ORGANIZACE KONTROLNICH DNO
20. Kontrola provédénych praci bude realizovana:
s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
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21.

22.

23.

24

e 0sobou vykonavajici Cinnost autorského dozoru projektanta,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zviastnich predpisd,
Dale mize provadét kontrolu objednatel a jim povéfené osoby.

Zhotovitel je povinen umoZnit uvedenym osobam proveden( kontroly realizovanych praci.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole stavebniho deniku, kontrole rozpoctl a faktur, kontrole hospodareni s odpady
a k dal§im Gkonfim vyplyvajicim z pfisiusné smiouvy na zajiSténi vykonu inZenyrské
a investorské cinnosti pri realizaci stavby.

Kontrola provédénych praci bude realizovéna zejména v rdmci kontrolnich dndl, s tim, Ze:
o kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidia jednou tydné,

o terminy konani kontrolnich dnd budou stanoveny v zapisu o pfedani stavenisté;
v piipadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
ato bud’ nazidkladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

¢ kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika,

e z kontrolnich dnd budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavaijici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vadznych dlvodl nedostavi, miiZe zhotovitel pokradovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a prfedmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pfipadé objednatel dodatetné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na néklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly Fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zépisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé& osoby vykonavaijici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skuteCnost nechd potvrdit zdpisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméFeni, kterd nejpozdé&ji
pfed dokoncenim dila nebo jeho ¢asti pfeda objednateli.

X.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o v3ech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zplisobem dle vyhlasky &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd.
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2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smiouvy ménit.

XI.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokonéené dilo pfevzit do 10 pracovnich dnd od doruceni vyzvy
zhotovitele v pFipadé, Ze dilo bude pfedéno bez vad a nedod@lkd branicich jeho Fadnému
uzivani. Doba od zah&jeni prejimactho fizeni do prevzeti dila (pfipadné nepfevzeti
zdlvodu vad nebo nedod&kd branicich jeho Fadnému uZivéni) se nepotitd do doby
pinéni dle ¢l. IV odst. 1 této smiouvy.

2. Opredani apfevzeti dila bude sepsén protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.

Protokol pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaCeni pfedmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smiouvy o dilo véetné &isel a dat uzavien jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni staveni$tg,

e) datum ukonCeni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis naklad od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam pfevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (nepfejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pfipadé, je-li dilo pfebiréno s vadami a nedod&lky, uvedeni, Ze je dilo pfebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodé&lkdi, s nimiZ bylo dilo pFevzato, vletné uvedeni
Ihlity k odstranéni téchto vad,

) jména apodpisy zastupcll objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych préavnich pFedpisli
a technickych norem. Uspé&$né provedeni t&chto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4, Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a pFedpisfi, o provedenych
zkouskach, atestech a dal$i dokumentaci podle této smiouvy véetné prohlaSeni o shodé
a doklad{l nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/kolaudacmho rozhodnuti, pokud bude
potfebné, zhotovitel piedd objednateli pri pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozu véty nepredd, objednatel dilo nepfevezme. Predanim dila
objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje z(&astnit se na vyzvu objednatele zévéreéné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho $etfeni v rdmci kolaudaéniho Fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi Fadnému uZivani dila,
budou tyto vady a nedodéky odstranény ve Ih(ité stanovené v protokolu o predam
a prevzeti dila. O odstranéni t&chto vad a nedodélkéi bude smiuvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zépis bude
obsahovat jména a podpisy opravndnych zastupcl smiuvnich stran, uZivatele a osoby
vykonévaijici technicky dozor stavebnika.
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XII.
Prava z vadného pinéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovidéa poZadavkim uvedenym v této smiouvé.

2. Objednatel md pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi aZ pozdéji. Objednatel ma prévo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po pfevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpiisobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prb&hu 6 mésicll od pfevzeti dila objednatelem, mé se
zato, Ze dilo bylo vadné jiZ pfi pFevzeti, neprokaZe-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (déle jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. ob¢anského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodévky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky stroj, zafizeni technologie, predmety postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné viak 24 mésicll,

(dale téz ,zaruéni doba™).

Zaruéni doba zatind béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarutni doba se stavi
po dobu, po kterou nemiiZze objednatel dilo Fadné uZivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlaSovéni a odstrafiovani vad vramd zaruky plati
podminky uvedené déle v tomto &lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného pinéni a dale také vady, které se projevi b&hem zéruéni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatnd, a to v&etn& viech potfebnych
nahradnich dilG a dalsiho materialu.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecneho odkladu
poté, kdy vadu zystﬂ ato formou pisemného ozndmeni (za pisemné ozndmeni se
povaZuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zji$téné vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

) email I b0

b) adresu: e, , hebo
c) dodatové schranky: ...

6. ObJednate! ma prévo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym
poruSenim smiouvy, ma také prdvo od smiouvy odstoupit. Prdvo volby pinéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdé&ji do 5 pracovmch dni od dorudeni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od dorugeni oznameni
o vad&. Nezapotne-li zhotovitel s odstranénlm vady ve stanovené h(té, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby Vada
bude odstranéna nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnll ode dne doruceni ozndmeni o vadé,
v pfipadé havérie ne]pozdejl do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smiuvni
strany nedohodnou pisemné jinak. K dohoddm dle tohoto odstavce je opravnéna pouze
osoba opravnena jednat ve vécech realizace stavby dle €. I odst. 1 této smiouvy, pfip.
jiny opravnény zéastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zéruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smilouvy.
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XIIL.
Viastnické pravo, nebezpedi skody

1. Viastnikem zhotovované véci, kterd je pfedmétem dila, je od po&itku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, kterd je pfedmétem tdrzby, opravy
nebo Upravy, kteréd je pfedmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeti kody prechazi
na objednatele dnem pFevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen udinit vekera opatieni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vy§i $kodu, kterd vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako ddisledek poruseni povinnosti a zévazkli zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit
na vlastni néklady sjednéno pojisténi odpov&dnosti za $kodu zplisobenou tetim osobam
vyplyvajici z dodévaného predmétu pinéni s limitem min. 5 mil. K& Pojisténi musi
obsahovat kiyti Skod zplisobené na majetku, zdravi tfetich osob véetné kryti
odpovédnosti za finanéni Skody.

5. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smiouvy kopie pojistnych smiuv
na poZadovana pojisténi die této smlouvy, véetnd viech dodatkia dale certifikaty
prisluSnych pojiStoven prokazujici existenci pojiéténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojiténi, jeho rozsah, pojiéténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity
pinéni a vy3i spoludcasti). Certifikat die predchozi véty nesmi byt star¥f jednoho mésice.

XIV.
Sankéni ujednani
1. V pfipadé, Ze bude zhotovitel v prodieni s provedenim dila v dob& pinéni dle d. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kaZdy i zapogaty den prodient.

2. V pfipadg, Ze zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky, s nimiZ bylo dilo pfevzato,
ve |h{t& dle &l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapotaty den prodleni.

3. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodieni
ve vy3i stanovené ob&anskopravnimi predpisy.

4. V piipadé prodleni s vykiizenim a vy¢igténim staveniétd ve Ihiité dle &. VIII odst. 6 této
smiouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapoaty den prodienti.

5. V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele plnit poZadavky dot&enych organii a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy3i 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjigt&ny pfipad.

6. Vpfipad® porudeni predpisd tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢&. 309/2006 Sb.,
stavebniho zékona, nafizeni viady & 591/2006 Sb., o blizich minimainich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenitich a zékona ¢&. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve w&i 3.000 K&

za kazdy zjistény pfipad.
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7. V pfipadé prodieni zhotovitele s odstranénim vady ve hité dle &. XII odst. 7 této
smiouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dflo bez DPH za kazdy i zapotaty den prodleni.

8. V pfipadé, Ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik, piipadné projektova dokumentace
a doklady potfebné k provadéni stavby die stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v priib&hu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy zjiStény pfipad.

9. V pfipadg, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIIT odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 5.000 K¢
za kaZzdy zjiStény pripad a kazdy den prodieni.

10.V pfipad&, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 9
nebo 10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10.000 K&
za kazdy zjistény piipad.

11.V pripad&, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smiouvy,
je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve wii 2.000,- K& za kaZdy zjiStény pfipad.

12.V pHipadg, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povaZuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelng uloZenymi pokyny objednatele (4.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne poZadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smiluvni pokutu ve vy3i 2.000,- K¢ za kaZdy zjistény pfipad.

13.V piipad8, Ze zévazek provést dilo zanikne pfed ¥adnym ukondenim dila, nezaniké narok
na smiuvni pokutu, pokud vznikl dfiv&jsim poruSenim povinnosti. Z&nik zévazku pozdnim
spln&nim neznamend zanik naroku na smiuvni pokutu za prodleni s plnénim.

14. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda.

15. Smiuvni pokuty se nezapoditavaji na ndhradu plipadné vznikié Skody. Néhradu Skody Ize
vyméhat samostatn® vedle smiuvni pokuty v piné vySi.

XV.
Zanik smiouvy

1. Smiuvni strany mohou ukon&it smiuvni vztah pisemnou dohodou.
2. Smiuvni strany jsou oprdvnény odstoupit od smiouvy v ptipadé jejiho podstatného

poru§’en|’ druhou’ smiuvni stranou, pfitemZ podstatnym porudenim smiouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dob& pinéni dle ¢l. IV odst. 1 této smiouvy,

b) neptedani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi die &. XIII odst. 5 této
smiouvy,

c) neprevzeti staveni§té zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
prevzeti brani ddivody na strané objednatele),

d) nedodrZeni pokynd objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zéruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni diuzné
Lastky, pritem? druhd vyzva nesmi nasledovat dfive ne# 30 dnll po doruceni prvni
wzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smiuvniho ujednani dle & IX odst. 10 této smiouvy.
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. Objednatel je dale oprévnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidé dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu pFedani dila, & jeho &asti objednateli;

b) bylo-li pHslusnym soudem rozhodnuto otom, ¥e zhotovitel je v Upadku ve smysliu
zakona €. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplisobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozd&jSich predpisfl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnutf);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolveneni névrh.

- Odstoupenim od smiouvy neni dotteno pravo oprévnéné smiuvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani nanahradu Skody vznikié porugenim smiouvy. Odstoupenim
od smiouvy neni dotSena smiluvni zaruka na vady, kter se uplatnf v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od smiouvy neni dottena
odpovédnost za vady, které existuijf na doposud zhotovené &sti dila ke dni odstoupeni.

. Pro Glely této smiouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu® die § 2002 ob&anského
zékoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnf™.

XVI.
Zavére&na ujednani
. Zménit nebo doplinit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaeny za dodatky této smiouvy
a podepsany opravnénymi zéastupcl smiuvnich stran.

. Tato smiouva nabyvé platnosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami
a Ucinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem ndvrhu smiouvy dojde druhé
smiuvni strané, nestanovi-li zdkon & 34072015 Sb., o zvi&tnich podminkach Gcinnosti
nékterych smiuv, uvefejfiovani t&chto smiuv a o registru smluv (zikon o registru smiuv),

ve znéni pozd&jSich predpisi (d4le jen ,zékon o registru smiuv®™), jinak. V takovém
pfipadé nabyvé smlouva G&innosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, pficemZ
objednatel obdrZi dvé a zhotovitel jedno vyhotoven.

- Zhotovitel nemliZe bez souhlasu objednatele postoupit své prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy tfeti osobé.

- Smiuvni strany shodné prohladuji, Ze si tuto smiouvu pFed jejim podpisem pregetly a e
byla uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville, urdits,
véaZné a srozumiteln&, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

. Smiuvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smiouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smiuv ve smyslu zékona o registru smiuv, provede uvefejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

. Osobni Gdaje obsaZené v této smiouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro
Gcely pinéni prév a povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy; k jinym Gcellm nebudou tyto
osobni (idaje objednatelem pouity. Objednatel pi zpracovavani osobnich Gdajil dodrZuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochran& osobnich udaji jsou uvedeny
na oficiélnich webovych strénkéch objednatele www.sosboh.cz.

. Nediinou souéasti smiouvy jsou tyto pilohy:
Pfiloha €. 1: Souhmny rozpolet stavby
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za obJedna le 4 ....... za zhotovitele
; Ing. Igor MéStanek
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