Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz 10384/2021/OIMH
urad méstského obvodu

Smlouva o dilo ¢. 10384/2021/0IMH

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb. obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,obcansky zakonik“)

Clanek I.
Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a P¥ivoz

Sidlem: nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava
ICO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Penézni Ustav: XXXXXXX

Cislo uétu: XXXXXXX

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Ing. David Witosz, mistostarosta

ve vécech technickych: Ing. Jifi Vozinak, vedouci odboru investic a mistniho hospodarstvi
Ing. Dalibor Kloss, vedouci oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodafstvi
Ing. Stanislav Blahut, referent oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi

(dale také jako objednatel)

a
LUGAB s.r.o.

Sidlem/mistem podnikani: Délnicka 324/35, Poruba, 708 00 Ostrava

ICO: 25879944

DIC: CZ25879944

Penézni Ustav: XXXXXXX

Cislo Uctu: XXXXXXX

VS:

Zapsan: Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 24249
Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: XXXXXXX

ve vécech technickych: XXXXXXX

(dale také jako zhotovitel)
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Clanek Il
Predmét plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpeci dilo
a objednatel se zavazuje radné provedené dilo od zhotovitele ptevzit a zaplatit za néj cenu za dilo, to
vée za podminek sjednanych dale v této smlouvé. Dilem dle této smlouvy je:

»Rekonstrukce chodniku ul. Nadrazni (u zastavky Muglinovska) — 2. ¢ast (objekt nového chodniku)”“.

Zakladni popis a rozsah predmétu plnéni:

Predmétem plnéni je stavba chodniku v blizkosti kfizovatky ulic Marianskohorska a Nadrazni, pobliz
tramvajové zastavky Muglinovskd), kterd navazuje na jiz realizovanou 1. ¢ast (oprava stdvajicich
chodnik).

Novy chodnik v délce 42,75 m a Sifce 2,25 m je navrZen z Sedé betonové dlazby tl. 0,06 m v misté
stavajiciho chodniku, ktery bude rozebran. Soucasti fesené plochy jsou i slepecké pdsy z cervené
zamkové dlazby.

Pfedmét dila, jakoZ i druhy, kvalita a mnozZstvi vyrobk(l a praci nezbytnych k jeho realizaci jsou
vymezeny touto smlouvou, zaddvacimi podminkami a nabidkou zhotovitele podanou v zaddvacim
fizeni specifikovaném v odst. 2.9 tohoto ¢lanku smlouvy.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace s nazvem ,Oprava chodniku ul. Nadrazni
(u zastavky Muglinovskd) — 2. ¢ast, katastralni Uzemi: Moravska Ostrava“, zpracované v bieznu 2019
spolec¢nosti VS projekt, s.r.o., ICO 253 85 054, Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava — Vitkovice,
zodpovédny projektant xxxxxxx (ddle jen ,projektova dokumentace”).

Dilem se rozumi dodavky a prace dle této smlouvy vcetné pfislusnych provoznich zkousek a odevzdani
pozadované dokumentace dle této smlouvy.

Mistem plnéni je Ostrava, pozemky parc. ¢. 3537/5, 3538/1, 3550/5, katastralni Gzemi Moravska
Ostrava.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zaddvacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci stavby a timto zdroven provéfil, Ze zavazné podklady tykajici se
pfedmétu smlouvy nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodnd feSeni, materidly
a technologie. Timto ustanovenim neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost a uUplnost
zadavacich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu (uvedenou
v ¢lanku Il odst. 3.1 této smlouvy) a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany souhlasné konstatuji, Ze tato smlouva je uzaviena na zdkladé zadavaciho fizeni
k verejné zakazce s nazvem ,Rekonstrukce chodniku ul. Nadrazni (u zastavky Muglinovska) — 2. cast
(objekt nového chodniku)” (dédle jen ,zadavaci fizeni“), v némz byl zhotovitel objednatelem vybran.
Zadavaci podminky uvedeného zaddvaciho fizeni, jakoz i skute¢nosti uvedené v nabidce zhotovitele
podané v zaddvacim fizeni, jsou soucasti povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se
vyslovné zavazuje tyto podminky dodrZovat. Veskeré zadavaci podminky v¢. nabidky zhotovitele tak
tvofi nedilnou soucast této smlouvy, coZ obé smluvni strany berou na védomi.
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Zhotovitel podpisem této smlouvy prebird povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni o vyuZiti
poddodavatelll a k socidlné odpovédnému plnéni verejné zakazky, které je soucasti nabidky
zhotovitele podané v ramci zaddvaciho fizeni. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti
kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohldseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potfeba
predlozeni dokument(, zavazuje se zhotovitel k jejich predloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od
doruceni vyzvy objednatele.

Clanek 1Nl
Cena za dilo

Smluvni strany se dohodly na cené za dilo provedené dle této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 198.695,86 K¢
DPH: 41.726,13 K¢
Cena vC. DPH: 240.421,99 K¢

Zhotovitel je pldtcem DPH.

Cena za dilo (bez DPH) je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna, platna po celou dobu ucinnosti
smlouvy a zahrnujici veskeré naklady zhotovitele nutné k fddnému provedeni dila dle této smlouvy
v parametrech predepsanych zaddvacimi podminkami, nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim
fizeni a touto smlouvou.

Zhotovitel bere na védomi, Ze cena za dilo uvedena v odst. 3.1 tohoto ¢lanku této smlouvy byla
dohodnuta na zdkladé zaddavaciho fizeni a je moiné ji zménit pouze za podminek uvedenych nize
v tomto ¢lanku této smlouvy. Soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha je kalkulace nakladld — ocenény
souhrnny list stavby z ocenéného polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané
v rdmci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele (ddle jen , nabidkovy rozpocet”).

Dan z pridané hodnoty bude Uctovana ve vysi dle predpisl platnych ke dni uskute¢néni zdanitelného
plnéni a vyplyva-li to z platné legislativy. V pfipadé, Zze dojde ke zméné zakonné sazby DPH v dlsledku
zmény pravnich predpisl, je zhotovitel povinen Gétovat DPH v platné vysi. O zméné sazby DPH neni
tfeba uzavirat dodatek této smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni dle této smlouvy nebude pouZivano k ekonomické cinnosti a ve
smyslu informace Generalniho finan¢niho Feditelstvi a Ministerstva financi Ceské republiky ze dne
9. 11. 2011 nebude pro uvedené plnéni aplikovan rezim preneseni dafiové povinnosti dle § 92a zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen zakon o DPH).
V souladu s tim vystavi zhotovitel dafiovy doklad se vSemi naleZitostmi.

Prace rozsitfujici predmét plnéni dle této smlouvy (viceprace), jakoz i prace zmensujici rozsah
pfedmétu plnéni dle této smlouvy (ménéprace), vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran formou
pisemného dodatku ktéto smlouvé uzavieného v listinné podobé. Bez uzavieni dodatku neni
zhotovitel oprdvnén pozadovat jakoukoliv zménu ceny dila.

3.6.1 Nebudou-li prace ¢i véci pouzité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci, ocenény
v nabidkovém rozpoctu, bude je zhotovitel ocefiovat maximalné ve vysi dle ceniku spolec¢nosti
RTS, a.s., se sidlem Lazaretni 13, 615 00 Brno, platného v dobé uzavieni dodatku, snizené
0 15 %.
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3.6.2 Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila ¢i jeho ¢asti, které neni mozno ocenit
vySe uvedenym zplsobem, budou zmény dila ¢i jeho ¢asti ocenény individudini kalkulaci pfi
zpUsobu ocenovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

3.6.3 Zhotoviteli zanika jakykoliv ndrok na zvyseni ceny, jestlize pisemné neozndami nutnost jejiho
prekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukazalo, ze
je zvyseni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vsak nezakldda pravo zhotovitele na
zaplaceni zvySené ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu plnéni dle
této smlouvy. Vtomto pfipadé bude smluvni cena pomérné snizena s pouzitim jednotkovych cen
uvedenych v nabidkovém rozpoctu.

Cena za dilo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvnich stran v souladu s ¢l. VIII této smlouvy.
V zapise o predani a prevzeti dila bude konec¢na cena za dilo uvedena.

Clanek IV
Terminy plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v nasledujicim
terminu:

45 kalendafnich dnd od predani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit do péti pracovnich dnli od vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté.

Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nemuze plnit sv(j zavazek v dUsledku prodleni
objednatele s pInénim jeho smluvnich povinnosti.

Provadéni dila Ize ve vyjimecnych ptipadech po vzajemné pfedchozi pisemné dohodé smluvnich stran
prerusit z dvodu nepfiznivych klimatickych podminek nebo jinych objektivné nutnych ddvodd, a to
zapisem do stavebniho deniku podepsanym osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych, ktery
se stava nedilnou soucasti této smlouvy. Po dobu preruseni nebézi Ihita pro provedeni dila dle
odst. 4.1 tohoto ¢lanku smlouvy. O preruseni provddéni dila neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

Clanek v
Podminky provadéni dila

Veskeré prace a dodavky budou zhotovitelem realizovany v souladu se zaddvacimi podminkami,
nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim fizeni a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen respektovat a dodrZzovat ustanoveni nebo podminky, které jsou pro dilo uvedeny
v projektové dokumentaci a jeji dokladové ¢asti, jakoZ i podminky vyplyvajici ze zaddvaciho Ffizeni a ze
stavebné — spravnich rozhodnuti, které byly soucasti podminek zadavaciho fizeni nebo které budou
zhotoviteli objednatelem predany v prlibéhu realizace dila, a dilo provadét dle platnych predpisd,
nafizeni a CSN.

Zhotovitel je v ramci pInéni této smlouvy povinen zajistit na vlastni naklad zejména:
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A) pred zahdjenim realizace dila:

zajisténi souhlasu Uradu méstského obvodu Moravskd Ostrava a Pfivoz, odboru stavebniho fadu
a prestupkl se zvlastnim uzitim mistni komunikace a ohlaseni k mistnimu poplatku za uZivani
verejného prostranstvi u odboru financi a rozpoctu, pokud budou nutné,

provizorni dopravni znaceni béhem stavby vcetné schvaleni pfislusSnymi organy statni spravy,
pokud bude nutné,

projednani a schvaleni trasy staveni$tni dopravy u Policie Ceské republiky, dopravni inspektorat,
pokud bude nutné,

projednani a odsouhlaseni provadéciho harmonogramu stavby s objednatelem a dotéenymi
osobami, ktery zajisti plynulost a koordinovanost pti realizaci stavby, harmonogram bude
objednateli predan nejméné 8 pracovnich dn( pfed zahdajenim dila, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

B) v prUbéhu realizace dila:

oznaceni stavby tabulkou s uvedenim ndzvu stavby, investora a zhotovitele, véetné jména
zodpovédnych osob a terminu realizace,

zabezpeceni prostoru stavenisté a jeho zafizeni po celou dobu vystavby s ohledem na uZivatele
okolnich budov (pfistup do jednotlivych objektd), musi byt omezena hlucnost a prasnost pfi
realizaci praci,

zajisténi schlidnosti, sjizdnosti a ¢isténi komunikaci uzivanych pro pfepravu stavebniho materialu
a odvoz odpadd,

zabezpeceni podminek stanovenych v dokladové casti projektu (napf. spravcll inZzenyrskych siti,
atd.),

prabézné zasobovani stavby vzhledem k nemoznosti skladovani materidlu v fesené oblasti,

pfi stavebnich pracich zajistit maximdlni bezpecnost chodcl véetné oznadeni a osvétleni
prostoru stavenisté a prekazek v noci (napf. zabrany, tabulky, atd.),

odstranéni Skod wvzniklych v dlsledku cinnosti zhotovitele v pripadé poskozeni majetku
objednatele nebo tretich osob, pfipadné nahrazeni Ujmy nejpozdéji do predani dila,
nedohodnou-li se strany jinak,

potizeni fotodokumentace plvodniho stavu, pribéhu realizace a kone¢ného stavu po realizaci
dila v digitalni formé,

zajisténi geometrického zaméreni pro zapis do katastru,

zhotoveni a aktualizace pasportl vyZzadanych objednatelem, nebo poZadovanych ve stavebné-
spravnich rozhodnutich,

vytyceni podzemnich siti, ohlaseni zahajeni zemnich praci spravcdm podzemnich siti a jejich
predani pred zakrytim, pfipadna aktualizace vyjadreni spravcu siti,

zajisténi koordinace stavby s technickym dozorem stavebnika a koordinatorem BOZP,

C) pfi prejimce realizovaného dila:

zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila ve trojim vyhotoveni,

atesty pouzitych materialQ, prohlaseni o shodé atd.,

potvrzeni o likvidaci odpad( véetné doloZeni pfislusnych dokladd a vaznich listkd,

veskeré doklady o zkouskach, revizich atd. dle platnych norem a predpisdi nutné k prejimce
a kolaudaci stavby,

stavebni denik v originale,

celkové financ¢ni vyuctovani stavby.

5.4  Zhotovitel je ddle povinen pfi realizaci dila splInit zejména tyto podminky:

5/18 Smlouva o dilo — ,,Rekonstrukce chodniku ul. Nadrazni (u zastavky Muglinovska)
— 2. ¢ast (objekt nového chodniku)”

akce musi byt zhotovitelem velmi dobfe organiza¢né i technicky vedena a zajiSténa, zejména
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kvalita praci a ¢asovy postup véetné navaznosti a koordinace vsech praci; zhotovitel je povinen
zajistit na stavbé staly dozor odpovédné osoby (stavbyvedouci, mistr, predak),

e v pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stroje, které vyvolavaji hluk, vibrace a otresy, zajisti si
takovd opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoslo vlivem
stavebni ¢innosti k Ujmam,

e bouraci prace budou provadény tak, aby nebyl poskozen majetek tfetich osob

e odebrané energie pro stavbu uhradi zhotovitel pfislusSnému spravci,

e plochy pouZité pro zafizeni stavenisté nebudou znecistovany a po ukonceni stavby budou
uvedeny do puvodniho stavu; po dobu akce budou zajistovany bezpelné a Cisté pfistupové
cesty,

e zhotovitel bude po celou dobu provadéni dila udrzovat poradek na komunikaénich trasach, kde
bez povoleni nebude skladovan material a sut,

e za bezpecnost osob a pozarni bezpecnost odpovida zhotovitel,

e eventudlni upfesnéni podminek provadéni dila se uskutecni pfi predani stavenisté nebo
zapisem do stavebniho deniku (vyjma smluvnich podminek).

Pfi provadéni dila budou pouzity materialy prvni jakosti a standardni vyrobky zarucujici vlastnosti dle
ust. § 156 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“).

Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny vyrobky pouzité pfi provadéni dila jsou bezpecnymi vyrobky
v souladu s ust. zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
nedbalosti, tmysIné nebo neplné&nim podminek vyplyvajicich z pfisluiného pravniho predpisu, CSN
nebo jinych norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu od oznameni
rozsahu a charakteru $kod, nejpozdéji vSak do predani dila, nedohodnou-li se strany jinak, tuto skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné nahradit.

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté na zakladé vyzvy objednatele ve lhaté dle €l. IV odst. 4.2 této
smlouvy. O predani stavenisté objednatelem zhotoviteli se strany zavazuji pofidit zapis. Jestlize
zhotovitel odmitne stavenisté prevzit, je povinen to ihned zdlvodnit a tento didvod uvést v zapise
o predani stavenisté.

Stavenistém se pro Ucely této smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo (stavba), véetné jeho
okoli v rozsahu potfebném pro pfipravu a provadéni stavebnich, montaznich praci a dalSich praci
nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté
poZarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby vrozsahu a zplsobem
stanovenym pfisluSnymi predpisy a je povinen je viditelné na stavenisti umistit. Zhotovitel je dale
povinen zajistit bezpecny vstup na stavenisté a stejné tak i vystup z néj. Za provoz na stavenisti
odpovida zhotovitel. Zhotovitel odpovida za Cistotu a poradek na stavenisti.

Zatizenim stavenisté se pro ucely této smlouvy rozumi docasné objekty, zafizeni a jiné véci movité,
které po dobu provadéni dila slouzi provoznim, socidlnim, hygienickym a vyrobnim potfebam
zhotovitele (nebo jeho pracovniki ¢i dalSich osob vyuZitych zhotovitelem pti provadéni dila) pfi plnéni
této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Zhotovitel muiZe povérit k provadéni dila jinou osobu, odpovidad vsak jakoby dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen v pfipadé vyuziti poddodavatelll dodrZet poddodavatelské schéma obsazené
v nabidce zhotovitele podané v ramci zaddvaciho fizeni. V ptipadé, Ze zhotovitel hodla vyuzit jiného
poddodavatele neZ toho, ktery je uveden v seznamu poddodavatell nebo hodla vyuZit poddodavatele,
ktery nebyl v seznamu identifikovdn, je povinen identifikovat tohoto poddodavatele pred zahdjenim
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plnéni ¢asti dila timto poddodavatelem. Povinnost identifikovat poddodavatele se povazuje za
splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve stavebnim deniku. Zménu poddodavatele, prostfednictvim
kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mGZe zhotovitel provést pouze v pfipadé,
Ze novy poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém plvodni poddodavatel prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

Opatreni z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, jakoZz i protipoZarni opatfeni
vyplyvajici z povahy vlastnich praci, zajistuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s bezpeénostnimi
predpisy, projektovou dokumentaci a planem BOZP na stavenisti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a 0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjsSich predpisti (dale jen zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
aochrany zdravi pfi praci). Tento plan bude zhotovitelem vypracovan a objednateli predan
k odsouhlaseni pred pfedanim stavenisté, v ptipadé, Ze nebude zpracovan koordindtorem BOZP.

V souladu se zdkonem o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se zhotovitel
zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ddle jen
y,koordinator BOZP“, kterého uréi objednatel. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze pisemné zavazie
k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét
¢innosti na stavenisti. Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada uvedeny
zakon.

Objednatel nebo jeho opravnény zastupce je opravnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo
sam vykaZe ze stavby) jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, kterd si pocina tak, Ze
to ohroZuje bezpecénost a zdravi jeji i jinych pracovnik(l na stavbé (to se tyka i poZivani alkoholickych
¢i navykovych latek, které snizuji pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezieni podrobit
pfislusnému testu).

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zajistit dosazeni maximalni mozné miry materialového
vyuziti veSkerého odpadu vzniklého pfi realizaci stavebnich praci v souladu s ustanovenimi zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,zdkon o odpadech”), tedy
nakladat s odpady v souladu s hierarchii odpadového hospodarstvi. Bude-li zhotovitel odpady, které
jsou vysledkem jeho Cinnosti odstraniovat, je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpad, véetné poplatku
za uloZeni odpadu na skladku, a to v souladu se zakonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen umoznit opravnénému zastupci objednatele, jakoZ i technickému dozoru
objednatele (stavebnika) a koordinatorovi BOZP po celou dobu realizace dila nepretrzity pfistup na
stavenisté a umozZnit jim nepfetrZitou kontrolu realizace veskerych jednotlivych praci, v ramci které
budou zejména sledovat, zda prace zhotovitele jsou provadény podle projektové dokumentace, podle
smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich norem platnych v dobé provadéni dila
a zda je dodrZzovana bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci. Na nedostatky zjisSténé v pribéhu
praci zhotovitele neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku nebo zapisu z kontrolniho dne
a stanovi mu pfimérenou lhatu pro jejich odstranéni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor objednatele (stavebnika) nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena.

K prejimce dokonceného dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele nejpozdéji
5 pracovnich dnli pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pfi pfejimce dila je zhotovitel
povinen objednateli predlozit zejména doklady uvedené v odst. 5.3 pism. C) tohoto ¢lanku smlouvy.
PredloZeni téchto doklad(l je soucasti povinnosti zhotovitele provést dilo dle této smlouvy. NedoloZi-li
zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncené a schopné pfedani, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.
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Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna jeho fadnym dokoncenim a preddnim. Objednatel je
povinen prevzit pouze fadné provedené dilo bez vad a nedodélkd, vyjma ojedinélych drobnych vad
a nedodélkd, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky,
ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. V ptipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici
drobné vady a nedodélky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
10 dnl0 ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak. V pfipadé prodleni
zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélkii o vice nez 15 dnl je objednatel opravnén
odstranit tyto drobné vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen
nahradit objednateli veskeré ndklady s tim spojené, zejména castku, kterou objednatel zaplati za tyto
prace treti osobé.

O predani a prevzeti dila sepisi strany zapis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych
praci, soupis pripadnych zjisténych drobnych vad a nedodélk(i, dohodu o opatfenich, pfipadné Ihatach
k jejich odstranéni. O odstranéni drobnych vad a nedodélkl bude smluvnimi stranami sepsan zapis.
Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2605 odst. 2 obéanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 2 pracovnich dnl od predani a prevzeti dila. Pokud
k odstranéni vad a nedodélkd bude nezbytné pouzit nékterd ze zafizeni pouzitych ke zhotoveni dila,
pak je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do 2 pracovnich dnl po odstranéni téchto vad
a nedodélkd, nebude-li dohodnuto vzajemné jinak.

Clanek VI
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, vést stavebni denik
vsouladu s ustanovenim § 157 stavebniho zdkona a pfilohou ¢. 16 wvyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(, a zapisovat do néj veskeré skutecnosti rozhodné

pro plnéni této smlouvy. Stavebni denik bude na stavbé trvale pristupny.

Povinnost vést stavebni denik konci odevzdanim a prevzetim dila, které je bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, i kdyZ je jiz stavba pfevzata objednatelem, ale jesté jsou
zhotovitelem odstrafiovany vady a nedodélky.

Zapisem do stavebniho deniku nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy, ani jim nemohou byt ménéna
s vyjimkou uvedenou v €l. IV odst. 4.4 a ¢l. V odst. 5.10 této smlouvy.

Béhem realizace stavby budou oddélovany prlpisy jednotlivych listd stavebniho deniku zadstupcem
objednatele. Denik v origindle bude preddn objednateli po ukonceni stavby. Kopie pripis(
jednotlivych listd stavebniho deniku obdrzi 1x zhotovitel zpét.

Do stavebniho deniku je opravnén provadét zapisy opravnény zdstupce objednatele a zhotovitele,
technicky dozor objednatele (stavebnika), dale osoba vykonavajici autorsky dozor projektanta nebo
vykon koordinatora BOZP.
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Clanek VI
Vady dila a zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkénost a Uplnost provedeného a objednateli pfedaného dila
a zaruCuje se, Ze bude provedeno v souladu s podminkami této smlouvy, a Ze jakost provedenych
praci a dodavek bude odpovidat technickym normam a predpisdim platnym v Ceské republice v dobé
jeho realizace. Nema-li dilo tyto poZzadované vlastnosti, ma vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle této smlouvy zéruku za jakost v délce trvani 60 mésica.
Zhotovitel prejima zarukou za jakost zavazek, Ze provedené dilo bude po zaruéni dobu zpUsobilé pro
pouziti k obvyklému ucelu a bez vad, a Ze si po tuto dobu zachova smluvené vlastnosti.

Zaruéni doba zacind bézet dnem protokoldrniho predani a prevzeti fddné provedeného dila. Zarucni
doba se prodluzuje o dobu, po kterou bude trvat odstrariovani vad zhotovitelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Odpovédnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady zplsobené nespravnym provozovanim dila
objednatelem, jeho poskozeni Zivelnou udalosti i tfeti osobou.

Jestlize se v zdrucni dobé vyskytnou na dile vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele pisemné
reklamovat, a to bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. Predstavuji-li vady dila podstatné poruseni
smlouvy, ma objednatel pravo (i) na odstranéni vady opravou véci (ii) na pfimérenou slevu z ceny dila
(iii) na odstoupeni od smlouvy. Pfedstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel
prava jako pod body (i) a (ii) dle predes|é véty. Objednatel ozndmi zhotoviteli, jakou variantu si pro
vyreSeni jeho reklamace vybral, a to pfi oznameni vady nebo bez zbyte¢ného odkladu po oznadmeni
vady.

V pfipadé, Ze objednatel zvoli pro vyfizeni reklamace odstranéni vady, zavazuje se zhotovitel zadit
s odstranovanim vad dila do 7 dnl od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratsim mozném terminu, pokud to charakter vady a podminky dovoli, nejpozdéji vsak do 15 dnli
od oznameni vady, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, Ze
objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzna ¢i nikoli.
Pokud se pozdéji ukdze, Ze objednatel narokoval odstranéni vad dila neopravnéné, budou predmétné
zhotovitelovy naroky vyporadany dodatec¢né dohodou smluvnich stran.

V pfipadé, Ze zhotovitel v uvedené lhiaté nezacne s odstrafovanim vad dila nebo vady dila ve
stanovené |h(ité neodstrani, souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel je opravnén odstranit tyto vady
sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré naklady
s tim spojené, zejména ¢astku, kterou objednatel zaplati za tyto prace treti osobé.

Pro mozZnost fadného a véasného odstranéni pripadnych vad je objednatel povinen umozZnit
pracovniklim zhotovitele pfistup do prostoru predaného dila. Opravnény zastupce objednatele nebo
technicky dozor objednatele (stavebnika) po ukondeni praci pisemné potvrdi, Ze odstranéné vady od
zhotovitele prejima.

Clanek VilI
Fakturace a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na zaplaceni ceny dila formou dil¢ich plateb a konetného vyuctovani.
V souladu s ust. § 21 zakona o DPH, sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni den daného meésice. Zhotovitel vyhotovi za
mésicni zdanitelné plnéni soupis skute¢né provedenych praci nebo dodavek (dale jen ,soupis
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provedenych praci“), ktery predloZi k odsouhlaseni objednateli. Objednatel ve lh(té do 5 dnd ode dne
predloZeni soupisu provedenych praci odsouhlasi ¢i sdéli vyhrady véetné davodu. V pfipadé vyhrad
objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné prace. Na zdkladé
objednatelem odsouhlaseného soupisu provedenych praci vystavi zhotovitel za mési¢ni zdanitelné
plnéni dil¢i danovy doklad — fakturu, jejiz nedilnou soucdsti bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci, ke kterym se faktura vztahuje v souladu sharmonogramem vystavby dila
a v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu, a zjistovaci protokol podepsany zhotovitelem
a odsouhlaseny zastupcem objednatele. Objednatel je povinen na zdkladé zhotovitelem vystaveného
dil¢iho dafiového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutecné provedené prace vidy 1x mési¢né.

8.2  Posledni dil¢i zdanitelné plnéni véetné zavéreéného vyuctovani dila bude uskutec¢néno k datu predani
a prevzeti dila. K tomuto datu je zhotovitel opravnén vystavit posledni danovy doklad (tzv. konec¢nou
fakturu), ktery zhotovitel po jeho podpisu zdstupcem objednatele zasle objednateli. Ke konec¢né
fakture je zhotovitel povinen pfiloZit zapis o predani a prevzeti dila.

8.3  Faktura musi mit naleZitosti dafového dokladu dle § 29 zakona o DPH, vidy vSak zejména:

a) oznaceni faktury a jeji Cislo s uvedenim skutecnosti, zda se jedna o dil¢i fakturaci nebo
konecnou,

b) nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, pficemz jako sidlo objednatele bude uvedeno sidlo
statutarniho mésta Ostravy, tzn. Ze danovy doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutarni mésto Ostrava
Proke$ovo ndmésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava

Pfijemce (zasilaci adresa):

méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
namésti Dr. E. BeneSe 555/6

729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

faktura bude dorucovdna na adresu sidla méstského obvodu Moravskd Ostrava a Pfivoz, tj.
namésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava,

c) predmét dila, nazev zakazky,

d) d¢islo smlouvy a den jejiho uzavreni,

e) den vystaveni faktury a Ih{tu jeji splatnosti,

f)  oznaceni banky a cislo uctu, na ktery ma byt zaplaceno,

g) cenu za jednotku mnoiZstvi a pfipadné dalsi cenové Udaje viéetné zjistovaciho protokolu
a soupisu provedenych praci potvrzeného objednatelem,

h) disla i data vyhotoveni soupisu provedenych praci a zjiStovacich protokold,

i)  DIC objednatele i zhotovitele,

j)  oznaceni textem ,Uvedené plnéni nebude pouzivano k ekonomické cinnosti — nebude aplikovan
rezim prenesené danové povinnosti dle § 92a zdkona o DPH.”“.

8.4  Fakturu, kterd nema poZadované naleZitosti, nebo k ni nejsou pripojeny stanovené doklady, neni
objednatel povinen uhradit. Fakturu, kterd obsahuje nespravné Udaje, je objednatel opravnén vratit
ve lhité splatnosti, a to doporué¢enym dopisem, kde uvede Udaje, které povazuje za nespravné. Radné
vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a dorucit objednateli. Nova Ihita splatnosti zacne
béZet dnem doruceni opravené faktury.

8.5  Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost vSech faktur je do 30 dni ode dne jejiho doruceni objednateli.
Pro placeni jinych plateb dle této smlouvy (smluvni pokuty, Groky z prodleni, ndhrada skody apod.) je
stanovena stejna lh{ta splatnosti.

10/18 Smlouva o dilo — ,,Rekonstrukce chodniku ul. Nadrazni (u zastavky Muglinovska)
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8.6  Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi vSechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do
vyse 90 % a 10 % z vystavenych faktur bude pouzito jako tzv. zadriné. Zadriné zajistuje veskeré
zavazky zhotovitele vzniklé ztéto smlouvy, zejména zdvazky na odstranéni vad dila vzniklych
v pribéhu realizace dila nebo v zarucni dobé, pripadné sankce uloZené objednateli organy statni
spravy v dlisledku poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy atd.

8.7 Vkonecné fakture zhotovitel uvede a zuctuje vsechny dil¢i faktury. Objednatel uhradi zhotoviteli
zadriné nasledovné:

a) 5 % zadriného uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani fadné provedeného dila, a to ve lh(té
splatnosti konecné faktury; v pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici drobné vady
a nedodélky, které nebrani uzivani dila, uhradi objednatel zhotoviteli tuto ¢ast zadrzného az poté,
co budou tyto drobné vady a nedodélky odstranény, a to do 15 dnll ode dne odstranéni vSech
drobnych vad a nedodélki,

b) 5% zadriného uhradi objednatel zhotoviteli do 15 dnd ode dne uplynuti zaruéni doby dila.

Ujednani dle tohoto odstavce této smlouvy plati v pfipadé, Ze zadrzné nebylo objednatelem pred jeho
uhrazenim zhotoviteli, opravnéné cerpdno. Proti pohledavce zhotovitele na zaplaceni zadrzného je
objednatel oprdvnén jednostranné zapocitat své pohleddvky vzniklé ztitulu této smlouvy, a to
i v pfipadé, Ze tyto pohledavky nebudou ke dni zapocteni splatné.

8.8 Zhotovitel je oprdvnén nahradit dlouhodobé zadriné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy
bankovni zarukou. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 dnl od protokolarniho pfedani a prevzeti
dila predloZit objednateli ndvrh zarucni listiny ke schvaleni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Zhotoviteli bude dlouhodobé zadrzné uvolnéno do 15 dnli ode dne doruceni originalu bankovni zaruky
za predpokladu, Ze zaruéni listina bude spliovat nasledujici podminky:

e original zaru¢ni listiny bude vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na tUzemi Ceské
republiky,

e bankovni zaruka bude vystavena za zadriné ve vysi touto smlouvou sjednaného dlouhodobého
zadrzného,

e bankovni zaruka bude kryt finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z ddivodu
poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy nebo ze zdkona v pribéhu zarucni
doby, které zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé objednatele,

e zarucni listina musi byt U¢inna po celou zarucni dobu dila dle ¢l. VII této smlouvy,

e poskytnutd bankovni zdruka musi byt neodvolatelnd, bezpodminecnd, vyplatitelnd na prvni
pozadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala dlvody poZadovaného Cerpani.

8.9 V prfipadé cCerpdani dotacnich prostfedkd na realizaci dila je zhotovitel povinen nahradit dlouhodobé
zadriné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy bankovni zarukou, o ¢emZ objednatel bez
zbyte¢ného odkladu informuje zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 dnl od
protokolarniho predani a prevzeti celého dila predlozit bankovni zaruku — original zarucni listiny
vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na tzemi Ceské republiky ve vysi touto smlouvou
sjednaného dlouhodobého zadriného. Bankovni zaruka bude kryt financni naroky objednatele za
zhotovitelem, které vzniknou z dlivodu poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy
nebo ze zdkona v pribéhu zarucni doby, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé
objednatele. Zarucni listina musi byt u¢innd po celou zaruéni dobu dila dle ¢l. VII této smlouvy.
Poskytnutd bankovni zaruka musi byt neodvolatelnda, bezpodminecna, vyplatitelna na prvni pozadavek
objednatele a bez toho, aby banka zkoumala dlvody poZadovaného Cerpani. Zhotovitel je povinen
navrh zarucni listiny predlozZit ke schvaleni objednateli 14 dnl pred protokolarnim predanim
a prevzetim dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotoviteli bude dlouhodobé zadriné
uvolnéno do 15 dnl ode dne prevzeti originalu bankovni zaruky.
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Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo Uuctu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na ¢&islo Uctu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo Uctu zverejnéné
zpUsobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o Ucet
vedeny v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel
opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a uhradu samotné DPH provést
pfimo na pfislusny ucet daného finan¢niho Uradu, dle § 109a zdkona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysi
dané na ucet sprdvce dané zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povazovéno za
splnéni zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Clanek IX
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, a to v nasledujicich pfipadech a v nasledujici vysi:

- za kazdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila ve Ih(té dle ¢l. IV odst. 4.1 této smlouvy ve vysi
0,5 % z celkové ceny dila véetné DPH dle €l. Il odst. 3.1 této smlouvy,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté ve Ihité dle ¢l. IV odst. 4.2 této smlouvy ve
vysi 0,5 % z celkové ceny dila véetné DPH dle ¢l. Il odst. 3.1 této smlouvy,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim drobnych vad a nedodélkd uvedenych v zapise
o predani a prevzeti dila v terminu dle ¢l. V odst. 5.18 této smlouvy 700,- K¢,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem v zaruéni dobé
v terminech dle €l. VIl odst. 7.6 této smlouvy 700,- K¢,

- za kaidy i zapocaty den prodleni s vyklizenim stavenisté v terminu dle ¢l. V odst. 5.20 této smlouvy
700,- K¢,

- za kaZdy zjistény pripad a zapocaty den prodleni s odstranénim nedostatku dle ¢l. V odst. 5.15 této
smlouvy zapsany do stavebniho deniku nebo uvedeny v zapisu z kontrolniho dne 700,- K¢,

- za kazdy i zapocaty den prodleni se zahdjenim praci vyznacenych a potvrzenych obéma stranami ve
stavebnim deniku, které vyZzaduji pfitomnost ¢i soucinnost tfetich osob ve vysi 700,- K¢.

V pripadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zadvazku dle této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni v zakonné vysi pocitany
z dluzné castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji aplikaci ust.
§ 1805 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Nedohodnou-li si strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé neni
dotcena povinnost smluvni strany zavazek splnit ani pravo smluvni strany opravnéné ze smluvni
pokuty vedle smluvni pokuty poZadovat i ndhradu Skody bez ohledu na sjednanou a pfipadné téz
uhrazenou smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky véetné jejich pfislusenstvi, které ma vici zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté nebo s provedenim dila v terminech dle ¢l. IV
odst. 4.2 a odst. 4.1 této smlouvy o vice nez 15 dni,

- v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a vady vzniklé vadnym
provadénim neodstrani a nezacne dilo provadét radnym zplsobem ani do 15 dnl ode dne
doruceni upozornéni objednatele,
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- je-li ztejmé, Ze dilo nebude zhotovitelem provedeno nebo Ze nebude provedeno vcas, a to zejména
zdlvodu nedostatku financi, napf. proto, Ze neplni své financéni zavazky vacéi svym
poddodavatellm ¢i dodavatelim materidlu, nebo z dlvodu prodleni se zahajenim stavebnich praci,

- v pfipadé, Ze v insolvenénim fizeni bude zjistén Upadek zhotovitele nebo insolvenéni navrh bude
zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v pfipadé, Ze zhotovitel vstoupi do likvidace.

9.6 Odstoupeni musi byt pisemné a musi byt doru¢eno zhotoviteli. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem
jeho doruceni zhotoviteli. Odstoupenim nejsou dotfena prava objednatele tykajici se zaruky na
dokoncenou ¢ast dila, Ihdty pro odstranéni reklamovanych vad a smluvni pokuty za jejich nedodrzZeni.

9.7 Odstoupi-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu pfimérené snizenou,
tzn. cenu za skutec¢né radné provedené prace. Povinnost k nahradé skody vzniklé z divodu prodleni
zhotovitele a ndsledného odstoupeni objednatele od smlouvy tim neni dotéena. Do okamziku
ucinnosti odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokuty sjednané
touto smlouvou.

Clanek X
Dalsi ujednani

10.1 Vlastnikem dila dle této smlouvy je od pocatku jeho provadéni objednatel s vyjimkou zafizeni
stavenisté v rozsahu nezbytném pro Ucely zhotovitele a véci potfebnych k realizaci dila, které vnesl na
stavenisté zhotovitel véetné stavebnich stroji a jinych mechanismi. Nositelem nebezpeci skod na nich
vzniklych nebo jimi vyvolanych do doby, kdy se v rozsahu ur¢eném projektem stanou zpracovanim
nebo zabudovanim nedilnou soucasti dila, je zhotovitel. V pfipadé poskozeni zhotovitelem jiz
zabudovanych casti je zhotovitel povinen tyto poskozené ¢dsti uvést do plivodniho stavu na vlastni
naklad.

10.2 Nebezpedi Skody na dile pfechdzi na objednatele protokolarnim predanim a prevzetim dila.

10.3 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy pojistén pro pripad Skody
zpUsobené objednateli nebo tfetim osobam v disledku vykonu své Cinnosti, a to s limitem pojistného
plnéni v minimalni vysi 350.000,- K¢. Doklad o tomto pojisténi je zhotovitel povinen objednateli bez
zbyte¢ného odkladu predlozit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem pozaddan. V pfipadé, Ze
objednateli nebo tfetim osobam vznikne pfi ¢innosti provdadéné zhotovitelem Skoda, kterd nebude
kryta pojisténim, je zhotovitel povinen tuto Ujmu uhradit z vlastnich prostredkd.

10.4 V ptipadé zaniku zavazku pred radnym provedenim dila je zhotovitel povinen predat objednateli
nedokoncené dilo bez zbytecného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

10.5 Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v prabéhu provadéni dila, nebo béhem zarucni doby k podani
navrhu na zahdjeni insolvenéniho fizeni zhotovitelem nebo k vydani rozhodnuti o Upadku zhotovitele
nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho ndvrhu pro nedostatek majetku, k tomuto okamziku se
dohodnutad cena dila snizuje o vysi veskerého dohodnutého realizovaného i budouciho zadrzného
(pozastavky), a to bez zietele k tomu, zda se objednatel tohoto ucinku vici zhotoviteli vyslovné
dovolal.

10.6 Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem na realizaci zadavaciho
fizeni v souladu se zdsadami spolecensky odpovédného zadavani verejnych zakazek.

10.7 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou zajistit
dodrZovani veskerych pravnich predpist, zejména pak pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba,
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doba odpocdinku mezi sménami, placené prescasy), dale predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti
a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpisl, a zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist, a to vidi
véem osobam, které se na plnéni zakazky podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
zhotovitelem i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSsechny osoby, které se na
plnéni zakazky podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény zhotovitelem ¢&i jeho
poddodavateli), jsou vedeny v pfislu$nych registrech, jako naptiklad v registru pojisténci CSSZ, a maji
prisludna povoleni k pobytu v CR. Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze viechny osoby, které se na
plnéni zakdzky podileji (a bez ohledu na to, zda budou cinnosti provadény zhotovitelem ¢&i jeho
poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky dle platné a Uc¢inné legislativy.

10.8 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli, Ze viic¢i nému ¢i jeho poddodavateli bylo orgdnem verejné
moci (zejména Statnim Uradem inspekce prace Ci oblastnimi inspektoraty, Krajskou hygienickou stanici
apod.) zahdjeno Fizeni pro poruseni pravnich predpis(, jichz se dotyka ujednani v bodé 10.7 tohoto
¢lanku smlouvy, a k némuz doslo pti plnéni zakazky nebo v souvislosti s nim, a to nejpozdéji do 10 dnl
od doruceni ozndmeni o zahdjeni fizeni. Soucasti ozndmeni zhotovitele bude téZ informace o datu
doruceni ozndmeni o zahajeni fizeni.

10.9 Zhotovitel je povinen predat objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimz se fizeni ve véci dle
predchoziho odstavce tohoto ¢lanku kondi, a to nejpozdéji do 10 dnl ode dne, kdy rozhodnuti nabude
pravni moci. Soucasné s kopii pravomocného rozhodnuti zhotovitel poskytne objednateli informaci
o datu nabyti pravni moci rozhodnuti.

10.10 V pripadé, Ze zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahdjeného dle bodu 10.8 tohoto
¢lanku smlouvy pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného obdobného protipravniho
jednani, je zhotovitel povinen pfijmout ndpravna opatfeni a o téchto, véetné jejich realizace, pisemné
informovat objednatele, a to v pfimérené |h(té stanovené po dohodé s objednatelem.

10.11 Vzhledem ktomu, Ze objednatel se v zaddvacich podminkdch hlasi k spole¢ensky odpovédnému
zadavani verejnych zakdzek, je jako ekologicky Setrné feSeni vtomto pfipadé zvolena také
minimalizace vzniku odpadd, které nejsou pfimym disledkem stavebnich praci pfi plnéni verejné
zakazky, kdy zhotovitel se k tomuto pristupu podpisem této smlouvy zavazuje.

10.12 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude
organem vefejné moci uznan pravomocné vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného obdobného
protipravniho jednani, v fizeni dle bodu 10.8 smlouvy.

Clanek XI
Zavérecna ujednani

11.1 Smluvni strany berou na védomi, Ze nabyti Uc¢innosti této smlouvy je podminéno uverejnénim této
smlouvy v registru smluv na zdkladé zadkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) a zajisténim
financovani plnéni dle této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uverejnéni

v registru smluv objednatel.

11.2 Smluvni strany si timto v souladu s § 548 obcanského zdkoniku sjedndvaji odkladaci podminku nabyti
ucinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabyva Ucinnosti pouze v pfipadé, Ze budou splnény nésledujici
podminky:

1. tato smlouva je uverejnéna v registru smluv,
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2. je zajisténo financovani plnéni dle této smlouvy, tzn. jsou schvaleny finanéni prostfedky v rozpoctu
statutarniho mésta Ostravy, méstského obvodu Moravskd Ostrava a Pfivoz v pIné vysi.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem, kdy jsou splnény vSechny vySe uvedené podminky. O splnéni
vSech podminek bude objednatel (osoba opravnéna jej zastupovat ve vécech technickych) zhotovitele
informovat bez zbyte¢ného odkladu.

11.3 Tato smlouva mlzZe byt ménéna, nebo zrusena jen pisemnou formou po dohodé opravnénych
zastupcd smluvnich stran, a to vzestupné Cislovanymi dodatky uzavienymi v listinné podobé.

11.4 Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén postoupit jakdkoliv sva
prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, nebo i celou tuto smlouvu, tfeti osobé. Zhotovitel je
rovnéz povinen objednateli bez zbyte¢ného odkladu oznamit veskeré skutecnosti, které mohou mit
vliv na jeho plnéni dle této smlouvy (zejména pfeménu spolecnosti, vstup do likvidace, prohlaseni
konkurzu apod.).

11.5 Zhotovitel prohlasuje, ze tato smlouva neobsahuje zddné skutecnosti, které Ize oznacit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel md povinnost poskytovat informace v souladu se
zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze tato smlouva vcetné jejich pfiloh bude zverejnéna v souladu

s prislusnymi pravnimi predpisy.

11.6 Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skutecnosti
v dobé uzavieni smlouvy a zavazuji se informovat druhou smluvni stranu bez prodleni o jakychkoliv
zménach téchto udaja (napt. formou doporuceného dopisu, jehoZ pfilohou bude podle okolnosti
i original listiny dokladajici zménu predmétnych Udajl nebo jeji Gfedné ovéreny opis).

11.7 Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 obcanského zakoniku.

11.8 Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech ndlezZitostech, které strany mély
a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za ddleZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev
strany ucinény pred jednanim o této smlouvé, pfi jedndni o této smlouvé ani projev ucinény po
uzavieni této smlouvy nesmi byt vyklddan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezakladad jakykoliv zavazek zadné ze stran.

11.9 Tato smlouva je sepsana ve 3 vyhotovenich, v nichZz neni nic skrtdno, prepisovano ani dopisovano,
a z nichZ kazdy ma platnost originalu. Zhotovitel obdrZi jedno a objednatel dvé vyhotoveni.

11.10 Na dlkaz vazné, svobodné a shodné viile obou smluvnich stran pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnorucni podpisy.

11.11 K uzavreni a podpisu této smlouvy byl dle smérnice SME 2019 — 01 Postup pfi zadavani verejnych

zakazek schvalené usnesenim ¢.0215/RMOb1822/5/19 Rady méstského obvodu Moravska Ostrava
a Pfivoz ze dne 4. 2. 2019 zmocnén Ing. David Witosz, mistostarosta.

Priloha: Kalkulace nakladu

15/18 Smlouva o dilo — ,,Rekonstrukce chodniku ul. Nadrazni (u zastavky Muglinovska)
— 2. ¢ast (objekt nového chodniku)”




Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
uifad méstského obvodu

Za objednatele

V Ostravé, dne 13. 05. 2021

Ing. David Witosz
mistostarosta
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Smlouva
10384/2021/0OIMH

Za zhotovitele

V Ostravé, dne 01. 06. 2021

XXXXXXX
XXXXXXX
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Smlouva

10384/2021/OIMH

méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz

Statutarni mésto Ostrava
urad méstského obvodu
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18/18 Smlouva o dilo — ,,Rekonstrukce chodniku ul. Nadra



