
číslo registrační 370_DI číslo registrační (objednatel): 'OOOfy/z //

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: ..........................​...............​...........​...​..

č. ú. .........​............................
Zastoupený: ......​.......​...............​............, zástupem ředitele odštěpného závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
......​......​............., technický pracovník oddělení investic a správy majetku 
Tel.: ......​......​.......​......​......​..... e-mail: ..............................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: G-Team INOX SERVIS s.r.o.
Nám. Osvobození 6, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice 
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43209 
IČO: 27840816 DIČ: CZ27840816, plátce DPH
Bankovní spojení: ..........................​...............​...........​...​.. 

č. ú. ..........................

2000129611

Zastoupený: .................​.................a ......​........​..........., jednateli 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
​.....................​........
Tel.: ......​......​..... e-mail: ................................

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, na základě zadávací dokumentace vypracované objednatelem 
v dubnu 2021 a za podmínek upravených touto smlouvou, provést pro objednatele 
v souladu se svojí nabídkou č. CN_53_2021 ze dne 10. 5. 2021 plnění v rámci realizace 
díla „Nerezová nádrž HNO3““ v následujících částech:
a) Projektová dokumentace pro provedení stavby a pro vydání stavebního povolení 

(DPS a DSP) (dále jen „PD") - jejímž předmětem je zpracování projektové 
dokumentace konkrétního technického řešení dodávané nerezové nádrže na kyselinu 
dusičnou (HNO3) a souvisejících zařízení a vedení, která bude provedena v souladu 
s platným zněním vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, zejm. jejími §§ 2 a 3 a přílohami č. 12 a 13. Na základě této

Smlouva o dílo - „Nerezová nádrž HNO3“ Strana 1 (celkem 11)



2.

3.

4.

5.

6.

7.

projektové dokumentace bude objednatelem zajištěno stavební povolení a následně 
bude zhotovitelem provedena realizace stavby.

b) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný podle 
projektové dokumentace pro provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

c) Provedení stavby, zahrnující úpravu stávající konstrukce soklu nádrže pro umístění 
nové nerezové nádrže, výstavbu nové nerezové nádrže na kyselinu dusičnou (HNO3), 
vybudování nové obslužné lávky nad novou nádrží a její úrovňové propojení se 
stávající obslužnou lávkou, připojení nové nádrže na stávající trubní přívody, provedení 
předepsaných zkoušek a revizí. Nedílnou součástí plnění bude provedení technických 
opatření k ochraně stávajících provozovaných technologií v místě provádění díla před 
poškozením.

d) Autorský dozor a dokumentace skutečného provedení stavby (AD + DSkPS). 
AD bude proveden odpovědným zpracovatelem PD v souladu s § 152 odst. 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a bude spočívat ve vykonání nejméně 3 prohlídek prováděné 
stavby. DSkPS bude zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejm. § 4 a přílohou č. 14.

Zhotovitel se zavazuje pro provedení stavby použít certifikované materiály, výrobky, 
stavební systémy a prvky, u nichž je výrobcem garantována jakost a stálost vlastností po 
dobu jejich životnosti.
Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svoji odpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla subdodavatele, za výsledky jeho činnosti však zhotovitel odpovídá 
objednateli stejně, jako by je provedl sám.
Zhotovitel potvrzuje, že se v plné šíři seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínech a kvalitě 
a jeho protokolárním předáním objednateli.
Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy.
Kódy klasifikace předmětu plnění:
CPV: 71323000-8

44611400-0 
45231112-3

CZ-CPA: 71.12.17

42.99.11

Inženýrské projektování pro průmyslové procesy a produkci
Skladovací zásobníky
Instalace a montáž potrubních systémů
Inženýrské služby týkající se projektů průmyslových 
zařízení, procesů a produktů 
Důlní a výrobní stavby

III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran ve výši:
a) 401.000 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písni, a);
b) 95.560 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b);
c) 4.103.558 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. c);
d) 106.000 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. d).
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Cena celkem 4.706.118 Kč bez DPH za plnění dlečl. II odst. 1 písm. a) ažd) této smlouvy, 
(slovy: čtyři miliony sedm set šest tisíc sto osmnáct korun českých bez DPH)
Cena zahrnuje veškeré náklady na provedení předmětu plnění dle této smlouvy.
K ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat za provedené dílo buď najednou, nebo po částech 
[tzn. souhrnně za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy a souhrnně za plnění 
dle čl. II odst. 1 písm. c) a d) této smlouvy], a to na základě protokolárního převzetí řádně 
dokončeného díla / dílčího plnění (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků) objednatelem. Den 
předání a převzetí řádně dokončeného díla / dílčího plnění je současně dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění.

3. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktur činí 30 dnů ode 
dne jejich doručení objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené 
faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za 
uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch 
bankovního účtu zhotovitele. Faktury lze zasílat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

IV.
Dodací podmínky a záruka za jakost

1. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod 
Ralskem, areál stáčírny chemikálií, konkrétně objekt SO 640 Sklad HNO3 na parcele 
p. č. 1587/32 v k. ú. Stráž pod Ralskem.

2. Zhotovitel je povinen dílo v celém rozsahu podle této smlouvy dokončit a bez vad 
a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli nejpozději do 
29. 10.2021.
Pro jednotlivá plnění podle čl. II odst. 1 této smlouvy jsou stanoveny tyto dílčí termíny:

a) do 18. 6. 2021 pro plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy;
b) do 29. 10. 2021 pro plnění dle čl. II odst. 1 písm. c) a d) této smlouvy.

3. Předání díla nebo jeho části dle čl. II odst. 1 písm. a) až d) této smlouvy provede zhotovitel 
v sídle objednatele předávacím řízením. O předání a převzetí díla / dílčího plnění bude 
vyhotoven zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věci plnění 
předmětu této smlouvy dle čl. I.

4. Zhotovitel zajistí zpracování projektových dokumentací [plnění podle čl. II odst. 1 písm. a),
b) a d) této smlouvy] osobou / osobami odborně způsobilými podle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel zajistí v souladu s § 153 a §160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů odborné vedení stavby 
osobu stavbyvedoucího s příslušným oborem autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

6. Provádění stavby [plnění podle čl. II odst. 1 písm. c) této smlouvy] může zhotovitel zahájit 
pouze na základě pravomocného stavebního povolení, podle objednatelem schválené PD 
a schváleného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

7. Provedení stavby bude probíhat v areálu stáčírny chemikálií, kde je nakládáno 
s nebezpečnými látkami a látkami škodlivými pro životní prostředí [zejména kyselina 
dusičná (HNO3), kyselina sírová (H2SO4), čpavek (NH3) a čpavková voda]. Provádění díla
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bude probíhat za provozu stávajících technologií objednatele zejména v prostoru 
železobetonové záchytné jímky skladu HNO3 v bezprostřední blízkosti stávající nádrže 
pro uskladnění HNO3, výtokového potrubí HNO3 a potrubního mostu „M4“, na kterém jsou 
vedena potrubí pro přepouštění HNO3 a H2SO4. V průběhu provádění díla nesmí dojít 
činností zhotovitele nebo v příčinné souvislosti sjeho činností k poškození žádných 
technologií ani zařízení objednatele.

8. Protokolární předání pracoviště k provedení stavby proběhne po splnění povinností 
zhotovitele vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, včetně 
interních předpisů objednatele, tzv. AHŘ (zejména SM-TÚU-01-03 a SM-TÚU-06-02), se 
kterými byl zhotovitel seznámen.

9. Převzetím pracoviště zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by vznikly na majetku 
objednatele nebo třetích stran při provádění díla jeho činností nebo v příčinné souvislosti 
s jeho činností, a to až do doby předání pracoviště zpět objednateli.

10. Technické a právní podmínky jakosti a díla musí odpovídat obecně závazným předpisům 
pro dané objekty, obzvláště s ohledem na požadavky platné pro objednatele, jehož 
činnost spadá do oblasti odborného dozoru státní báňské správy [zákon č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších 
předpisů] a platným ČSN a EN.

11. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění stavby:
- organizační strukturu osob odpovědných za provádění díla, zejména údaje o osobě 

stavbyvedoucího;
- položkový rozpočet stavby zpracovaný oceněním jednotlivých položek soupisu 

stavebních prací dodávek a služeb v souladu s údajem o ceně části díla podle 
čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy;

- harmonogram prací;
- seznam subdodavatelů se stručným popisem předmětu a rozsahu subdodávek.

12. Zhotovitel se zavazuje vést po celou dobu provádění díla stavební deník v souladu s§ 157 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

13. Podmínky zpracování, schválení a převzetí PD, soupisu stavebních prací dodávek 
a služeb a DSkPS [plnění podle čl. II odst. 1 písm. a), b) a d) této smlouvy]:
a) PD, soupis stavebních prací, dodávek a služeb a DSkPS budou vypracovány v českém 

jazyce a budou předány objednateli k vyjádření vždy elektronicky a v 1 listinném 
vyhotovení a v čistopisech (po schválení objednatelem) v 5 listinných vyhotoveních (PD 
a soupis stavebních prací, dodávek a služeb), resp. 3 listinných vyhotoveních (DSkPS), 
a v elektronické podobě vždy na 2 digitálních nosičích.

b) Elektronická podoba PD, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a DSkPS bude 
zahrnovat vždy 1 digitální nosič se soubory ve zdrojovém formátu (DWG, DXF, 
DOC/DOCX, XLS/XLSY, popř. dalších) a 1 digitální nosič se soubory ve formátu PDF.

c) Zhotovitel ručí za věcný i formální soulad listinné a elektronické podoby projektové 
dokumentace.

d) Předaná listinná vyhotovení budou řádně označena a podepsána osobou oprávněnou 
podle zvláštního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniku činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

e) PD, soupis stavebních prací, dodávek a služeb a DSkPS předá zhotovitel objednateli 
k vyjádření v dostatečném předstihu před stanoveným termínem plnění, tak aby
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zhotovitel mohl zapracovat uplatněné připomínky objednatele. Objednatel se 
k předaným podkladům písemně vyjádří ve Ihútě 5 pracovních dnů.

f) Nedílnou součástí plnění zhotovitele je zapracování připomínek vznesených 
objednatelem a podmínek stanovených závaznými stanovisky dotčených orgánů státní 
správy a vyjádřeními Účastníků řízení do PD, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb a DSkPS.

g) Geodetická část DSkPS nebude předmětem plnění dle této smlouvy vzhledem 
k charakteru stavby - stavební úpravy stávající stavby SO 640 Sklad HNO3bez změny 
zastavěné plochy, bez vzniku nových stavebních objektů a bez změny účelu užívání.

14. Zhotovitele je povinen provést veškeré kontroly, zkoušky a revize, jejichž provedení je 
stanoveno závaznými právními a technickými předpisy a plánem kontrol a zkoušek (dále 
jen „PKZ“).

15. Zhotovitel předloží návrh PKZ objednateli v dostatečném předstihu k vyjádření 
a objednatel se k předloženým podkladům písemně vyjádří ve lhůtě 5 pracovních dnů. Po 
schválení objednatelem se PKZ stane nedílnou součásti dokumentace díla a budou do 
něj průběžně zaznamenávány informace o provedených kontrolách, zkouškách a revizích 
(zejména datum provedení, předmět kontroly / zkoušky, výsledek kontroly / zkoušky, číslo 
protokolu a údaje o provádějícím).

16. Po dokončení stavby bude PKZ s řádně uvedenými údaji předán objednateli jako součást 
předávací dokumentace díla dle čl. odst. 17 tohoto článku.

17. Podmínky převzetí díla včetně příslušných dokladů:
a) Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů předem objednatele k převzetí díla, a to 

zápisem do stavebního deníku a e-mailem.
b) Současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel objednateli návrh předávacího 

protokolu, včetně celkového soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb 
(zjišťovací protokol).

c) Současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel dokumentaci skutečného 
provedení stavby k vyjádření objednateli.

d) Současně s výzvou k převzetí díla zhotovitel objednateli předloží složky s doklady 
k provedenému dílu (3* v listinné podobě a 1* v digitální podobě), které budou 
zejména obsahovat:

• seznam předávaných dokladů;
o seznam a kopie osvědčení všech osob, u kterých jsou touto smlouvou (odst. 4 a 5 

tohoto článku) stanoveny zvláštní požadavky na odbornost;
• PKZ a protokoly o všech zkouškách, revizích a měřeních provedených během 

plnění díla za podmínek stanovených závaznými právními a technickými předpisy 
a touto smlouvou;

o osvědčení vystavená příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými 
institucemi potvrzujícími shodu, která dosvědčí, že jsou dodržovány určité 
specifikace nebo normy u výrobků, zejména prohlášení o shodě dle § 13 nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;

• návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
• doklady nebo prohlášení o nakládání s odpady vzniklými během provádění díla;
• soupis odchylek od PD a jejich zdůvodnění,
• fotodokumentaci průkazně dokládající průběh provádění prací v elektronické 

podobě. Fotodokumentace resp. její jednotlivé snímky budou upraveny tak, aby 
neobsahovaly biometrické údaje osob na snímcích zachycených (zejména snímky 
obličeje). Na jednotlivých snímcích bude zachycen čas a datum pořízení.
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18. Vlastnické právo k dílu / dílčímu plnění přechází na objednatele dnem protokolárního 
předání a převzetí díla / dílčího plnění.

19. Zhotovitel je původcem odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (zejména 
s důrazem na § 15), a odpovídá za nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla. Tyto 
odpady odstraňuje zhotovitel sám a na své náklady a doloží způsob naložení s těmito 
odpady.

20. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně (tj. pokud není prosté 
jakýchkoli vad a nedodělků). Nedodání veškeré dokumentace v listinné i elektronické 
podobě dle tohoto článku je považováno za vadu díla.

21. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky (týká se výhradně vad 
a nedodělků nebránících bezpečnému užívání díla), dohodnou smluvní strany písemně 
způsob a termín jejich odstranění. O předání a převzetí díla po odstranění vad 
a nedodělků bude sepsán samostatný předávací protokol.

22. Zhotovitel odpovídá za vady, které budou zjištěny a objednatelem uplatněny v záruční 
době, která počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. 
Pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami a nedodělky, počíná běžet nová záruční 
lhůta po odstranění těchto vad a nedodělků.

23. Záruční doba činí:
a) na veškerá plnění charakteru stavebních prací, dodávek a služeb 60 měsíců;
b) na výrobky a zařízení dodávané se samostatnou záruční dobou stanovenou příslušným 

výrobcem po tuto záruční dobu, minimálně však 24 měsíců. Úplný seznam těchto 
výrobků a zařízení uvede zhotovitel v předávacím protokolu.

24. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že odmítá odpovědnost za tuto vadu 
a nese veškeré náklady spojené s jejím odstraněním, a to až do okamžiku než prokáže, 
že vadu nezavinil.

V.
Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel zajistí na svoje náklady, na základě schválené zhotovitelem předané PD, 
vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu. Kopii pravomocného 
stavebního povolení předá objednatel zhotoviteli ve lhůtě do 20. 8. 2021.
Prodlení objednatele v poskytnutí součinnosti podle tohoto odstavce nenastává v případě, 
že k němu došlo z důvodu prodlení zhotovitele s předáním PD oproti termínu podle čl. IV 
odst. 2 písm. a) této smlouvy.

2. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany 
životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních 
a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní objednatel zhotoviteli 
přístup na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel poskytne na vyžádání zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provádění díla, je-li 
poskytnutí této součinnosti v jeho možnostech. Součinností nezbytnou pro provádění díla 
poskytnutou objednatelem se rozumí úkony nebo práce, které nejsou předmětem plnění 
zhotovitele, podmiňují řádné provedení díla a zároveň je z objektivních důvodů nemůže 
provést zhotovitel (např. odstavování / spouštění částí provozovaných technologií, potrubí 
nebo jiných vedení apod.).

4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, 
že zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat nápravu 
zjištěných vad. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté
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mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu 
s čl. IX odst. 8 této smlouvy.

5. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti podle odst. 1 až 3 tohoto 
článku, není zhotovitel v prodlení.

6. Objednatel neodpovídá zhotoviteli za škody způsobené živelnými pohromami.

VI.
Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel předá objednateli v předstihu nejméně 3 pracovní dny před zahájením 
provádění stavby jmenný seznam všech osob, které budou za účelem provádění díla 
vstupovat do areálů objednatele (vč. údajů umožňujících ověřit totožnost těchto osob; 
v případě, že se jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení státní příslušnosti a čísla 
platného cestovního dokladu) a seznam registračních značek a typů vozidel, kterými 
budou tyto osoby vjíždět. Zhotovitel má rovněž povinnost neprodleně informovat 
objednatele o veškerých změnách v těchto seznamech osob a vozidel, aby bylo možno 
provést aktualizace povolení ke vstupu a vjezdu vždy v dostatečném předstihu před 
samotným požadavkem na vstup a vjezd.

2. Zhotovitel je povinen koordinovat svoji činnost s odpovědnými pracovníky objednatele, 
umožnit objednateli provádění technického dozoru stavebníka a umožnit objednateli 
provádění namátkových kontrol průběhu provádění díla. Zhotovitel je dále povinen zajistit, 
aby jakékoliv odpady a materiály neopustili pracoviště, dokud k tomu objednatel nedá 
písemný souhlas zápisem do stavebního deníku.

3. Zhotovitel se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat v průběhu 
provádění stavebních prací 1x týdně, a všech jednání, k jejichž účasti bude vyzván 
objednatelem. Jednání a kontrolní dny budou svolávány zástupcem objednatele, nebo 
bude jejich termín předem stanoven zápisem do stavebního deníku při předchozím 
kontrolním dnu.

4. Zhotovitel je povinen předložit kdykoli v průběhu provádění díla stavební deník ke kontrole 
nebo zápisu objednateli.

5. Zhotovitel je povinen řádné vyznačit a zabezpečit pracoviště a udržovat jím využívané 
areálové komunikace čisté. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné poškození 
a znečištění komunikací vč. jejich okolí vzniklé jeho činností.

6. Zhotovitel si na své náklady zajistí bezpečné uložení materiálu potřebného pro provedení 
díla a vzniklých odpadů a materiálů. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení 
uloženého materiálu.

7. Zhotovitel je povinen okamžitě ohlásit objednateli případný únik i malého množství 
závadných látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod ve 
smyslu § 39 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen řešit likvidaci uvedených úniků 
bezodkladně a na vlastní náklady a o postupu informovat objednatele.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré práce při provádění díla byly prováděny odborně 
způsobilými osobami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

9. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla v ochranném pásmu libovolné sítě technické 
infrastruktury seznámit s vyjádřením správce této inženýrských sítí, nechat síť vytyčit 
správcem a respektovat jeho podmínky, postupy a opatření, za kterých je možno pracovat 
v blízkosti sítě.

10. Zhotovitel je povinen odstranit z dotčených pracovišť a ze zapůjčených prostor veškeré 
odpady a své pracovní pomůcky a tyto prostory uvést do původního stavu, a to nejpozději 
ke dni předání a převzetí díla.
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11. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 
v souvislosti s jeho činností pokrývá škody minimálně do výše 15.000.000 Kč. Pojistnou 
smlouvu, včetně pojistných podmínek, je zhotovitel povinen na vyžádání předložit 
objednateli bez zbytečného odkladu. Pojistná smlouva ve stanoveném rozsahu musí být 
uzavřena a udržována v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároku podle pojistné smlouvy 
v souvislosti s prováděním díla.

VII.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při realizaci díla v areálech objednatele povinen naplňovat požadavky 
k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně 
interních předpisů objednatele, tzv. AHŘ, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména 
pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro 
působení cizího subjektu v o. z. TÚU.

2. Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace předmětu smlouvy v případě, že 
bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti 
všechny své subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu 
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen před nástupem na pracoviště prokazatelně seznámit všechny své 
osoby (včetně případných subdodavatelů), které se budou podílet na provádění díla, 
s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP minimálně ve 
stejném rozsahu, jako byly seznámeny jím určení pracovníci.

Vlil.
Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště stavební deník, do kterého bude zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro provádění stavby, zejména údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace 
a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. Stavební deník bude po celou 
dobu provádění díla uložen na pracovišti způsobem dohodnutým při předání pracoviště.

2. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

3. Do deníku je oprávněn provádět záznamy mimo zástupce zhotovitele a orgánů státní 
správy i zástupce objednatele (oprávněná osoba - technický dozor stavebníka) 
a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím 
ustanovení, připojí k jejich záznamu do 24 hod své vyjádření - jinak se má za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, neprodleně 
kontaktuje stavbyvedoucího, popřípadě zastaví prováděné práce do doby vyřešení 
nesouhlasu se záznamem se stavbyvedoucím.

IX.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
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2. V případě nedodržení termínů plnění dle této smlouvy (viz čl. IV odst. 2 této smlouvy) je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý 
den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v areálech objednatele se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokuty a jiné sankce objednateli ve Ihůtě 14 
kalendářních dnů ode dne jejich vyúčtování (vystavení faktury) objednatelem. V případě, 
že zhotovitel tuto fakturu v dané Ihůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění 
předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo 
proti němu uplatněné v důsledku přerušení plnění jdou k tíži zhotovitele. Přerušením 
plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.

5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní 
pokuty.

6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:

• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 1 měsíc;
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich 

odstranění, ani v dodatečné Ihůtě stanovené mu objednatelem;
• nedodržení podmínek týkajících se pojištění zhotovitele dle čl. VI odst. 11 této smlouvy;
• opakované či hrubé porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, 

nebo jinou osobou, pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v areálech objednatele bez zjednání nápravy po prokazatelném vyrozumění 
objednatelem;

• prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
7. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 

v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání 
proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

8. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

9. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění.

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně
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prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.

11. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke 
kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude 
ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajú 
a o volném pohybu těchto údajú a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajú).

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 
ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.

3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

5. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni 
či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne ...0.?..'^. V Hranicích dne .......

Za DIAMO, státní podnik: Za G-Team INOX SERVIS s.r.o.:

....​.....................​....​..​....​..​.​.......... ​...
.......................​.................................​..... 

​.................................​...
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Příloha č. 1:

Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř.
č.

Závada Výše smluvní 
pokuty za každý 
zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníku proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené 
nedodržením stanovených pracovních a technologických postupů 
nebo nedodržením podmínek a způsobu realizace prací 
stanovených v projektové dokumentaci.

50.000 Kč

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné 
zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, 
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti 
pracovníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním 
nebezpečím.

5.000 Kč

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných 
návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup 
pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem 
alkoholu či jiné návykové látky.

5.000 Kč

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč

9. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 
dohlížející osobou o. z. TÚU.

2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a OŽP při realizaci 
prací a činností.

2.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

2.000 Kč/den
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