
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel):

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: .........................................................

č. ú. .....................................
Zastoupený: ........................................, zástupem ředitele odštěpného závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
........................., technický pracovník oddělení investic a správy majetku 
Tel.: .................................... e-mail: ..............................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: ANTISTAV s.r.o.
Chebská 38/5, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30132 
IČO: 03361985 DIČ: CZ03361985, plátce DPH 

Bankovní spojení: ................................
č. ú. .................................

2000129606

Zastoupený: ........................., jednatelem společnosti
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
............................
Tel.: ................. e-mail: ................................

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, na základě zadávací dokumentace vypracované objednatelem 
v dubnu 2021 a za podmínek upravených touto smlouvou, provést pro objednatele 
v souladu se svojí nabídkou č. 1/4/2021 ze dne 28.04.2021 dílo „Odstranění nerezové 
nádrže B2.11 ze skladu HNO3“. Předmětem díla je zejména zpracování postupu 
bouracích prací (dále také jen PBP), odstranění stávající nerezové nádrže na HNO3 
označené B2.11 včetně obslužných lávek a provedení technických opatření k ochraně 
stávajících provozovaných technologií v místě provádění díla před poškozením.

2. Dílo bude provedeno podle zadávací dokumentace, v souladu se souhlasem 
s odstraněním stavby vydaným Ministerstvem průmyslu a obchodu, odborem stavební
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úřad a dále v souladu s právními a technickými předpisy závaznými v době realizace díla, 
zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhláškou 
č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

3. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svoji odpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla subdodavatele, za výsledky jeho činnosti však zhotovitel odpovídá 
objednateli stejně, jako by je provedl sám.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné šíři seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

5. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě 
a jeho protokolárním předáním objednateli.

6. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy.

7. Kódy klasifikace předmětu plnění:
CZ-CPA: 43.11.10 - Demoliční práce
CPV: 45110000-1 - Demolice a zemní práce

III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši:
478.500 Kč bez DPH
(slovy: čtyři sta sedmdesát osm tisíc pět set korun českých bez DPH)

Jedná se o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a následujících zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, 
nepřekročitelná, platí po celou dobu platnosti této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s provedením díla včetně nákladů na krytí veškerých rizik a vlivů 
během provádění díla.

3. Dílo bude fakturováno najednou, bez dílčích fakturací. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli 
po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků) 
objednatelem. Den převzetí řádně dokončeného díla objednatelem je současně dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 
a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

5. Faktura bude splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Smluvní 
strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem 
jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
Faktury lze zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

6. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
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IV.
Dodací podmínky a záruka za jakost

1. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod 
Ralskem, areál stáčírny chemikálií, konkrétně objekt SO 640 Sklad HNO3 na parcele 
p. č. 1587/32 v k. ú. Stráž pod Ralskem.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo v celém rozsahu dle této smlouvy dokončit a bez vad 
a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli nejpozději ve 
lhůtě do 40 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Protokolární předání pracoviště k provedení díla proběhne po splnění povinností 
zhotovitele vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, včetně 
interních předpisů objednatele, tzv. AHŘ (zejména SM-TÚU-01-03 a SM-TÚU-06-02), se 
kterými byl zhotovitel seznámen.

4. Technické a právní podmínky jakosti a provedení díla musí odpovídat obecně závazným 
předpisům pro dané objekty, obzvláště s ohledem na požadavky platné pro objednatele, 
jehož činnost spadá do oblasti odborného dozoru státní báňské správy [zákon 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 263/2016 Sb,, atomový 
zákon, ve znění pozdějších předpisů] a platným ČSN a EN.

5. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací:
- organizační strukturu osob odpovědných za provádění díla, zejména údaje 

o osobě stavbyvedoucího;
- harmonogram prací;
- seznam subdodavatelů se stručným popisem předmětu a rozsahu subdodávek.

6. Zhotovitel zajistí v souladu s § 153 a 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů odborné vedení stavby 
stavbyvedoucím s příslušnou autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

7. Provádění díla bude probíhat v areálu stáčírny chemikálií, kde je nakládáno 
s nebezpečnými látkami a látkami škodlivými pro životní prostředí [zejména kyselina 
dusičná (HNO3), kyselina sírová (H2SO4), čpavek (NH3)a čpavková voda]. Provádění díla 
bude probíhat za provozu stávajících technologií objednatele zejména v prostoru 
železobetonové záchytné jímky skladu HNO3 v bezprostřední blízkosti stávající nádrže pro 
uskladnění HNO3, výtokového potrubí HNO3 a potrubního mostu „M4“, na kterém jsou 
vedena potrubí pro přepouštění HNO3 a H2SO4. V průběhu provádění díla nesmí dojít 
činností zhotovitele nebo v příčinné souvislosti s jeho činností k poškození žádných 
technologií ani zařízení objednatele.

8. V dostatečném předstihu před zahájením vlastních bouracích prací předloží zhotovitel 
objednateli ke schválení návrh postupu bouracích prací (PBP). Nedílnou součástí PBP 
bude návrh technických ochranných opatření proti poškození provozovaných technologií 
objednatele v dotčeném areálu a dále statický posudek navrženého postupu z hlediska 
zajištění stability a bezpečnosti konstrukce v jednotlivých fázích bourání.
Statický posudek bude zpracován odborně způsobilou osobou oprávněnou podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh PBP předá zhotovitel objednateli k vyjádření ve 2 výtiscích a v elektronické podobě 
(formát PDF nebo DOC/DOCX).
Objednatel se k návrhu PBP předloženému zhotovitelem vyjádří písemně ve lhůtě do 
3 pracovních dnů. V případě, že objednatel uplatní své připomínky, zajistí zhotovitel jejich 
neprodlené zapracování do PBP.
Následně zhotoviteli předloží objednateli čistopis PBP se zapracovanými připomínkami ke 
schválení.
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O schválení PBP bude proveden zápis do stavebního deníku a schválený postup 
bouracích prací se stane přílohou stavebního deníku.

9. Zhotovitel se zavazuje vést po celou dobu provádění díla stavební deník v souladu s § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

10. Před zahájením vlastních bouracích prací provede zhotovitel technická opatření k ochraně 
provozovaných technologií v místě provádění díla (bezprostřední okolí nádrže B2.11) 
stanovená schváleným postupem bouracích prací.

11. Zhotovitel je původcem odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (zejména 
s důrazem na § 15), a odpovídá za nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla. Tyto 
odpady odstraňuje zhotovitel sám a na své náklady a doloží způsob naložení s těmito 
odpady.
Demontované kovové konstrukce a materiály a dále případně zjištěné materiály 
kontaminované chemikáliemi nebo radionuklidy nejsou považovány za odpad a budou 
protokolárně předány objednateli k dalšímu nakládání. Tyto materiály zhotovitel po 
roztřídění nadělí na požadovanou kusovost (kovové konstrukce budou rozděleny na 
jednotlivé kusy max. délky 3,0 m tyčových prvků a max. plochy 2x1 m plošné kovové prvky) 
roztřídí podle druhu materiálu, řádně je označí a bezpečně uloží v areálu stáčírny 
chemikálií na místa určená objednatelem.

12. Podmínky předání a převzetí díla včetně předání příslušných dokladů:
a) Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovních dny předem zástupce objednatele k převzetí 

díla, a to zápisem do montážního deníku a e-mailem;
b) Současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel návrh předávacího protokolu;
c) Současně s výzvou k převzetí díla zhotovitel objednateli předloží Závěrečnou zprávu 

[2x v listinné podobě a 1x v digitální podobě (formát PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX)], 
které budou mimo jiné obsahovat:
- popis průběhu likvidačních prací;
- fotodokumentaci průběhu likvidačních prací;
- celkovou bilanci a přehled o nakládání se vzniklými materiály a odpady;
- doklady o uložení a zneškodnění odpadů dle platné legislativy, případně zápisy 

prokazující předání odpadů objednateli.
13. Předání díla provede zhotovitel v sídle objednatele předávacím řízením, o kterém bude 

vyhotoven zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věci plnění 
předmětu této smlouvy dle čl. I.

14. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně (tj. pokud není prosté 
jakýchkoli vad a nedodělků). Nedodání veškeré dokumentace v listinné i elektronické 
podobě dle tohoto článku je považováno za vadu díla.

15. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem 
předání a převzetí díla. Bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělky, začíná běžet nová 
záruční doba na celé dílo po odstranění těchto vad či nedodělků.

16. Zhotovitele se zavazuje provést bezvadné dílo. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude 
provedeno podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 
stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

17. Převzetím pracoviště zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by vznikly na majetku 
objednatele nebo třetích stran při provádění díla jeho činností nebo v příčinné souvislosti 
s jeho činností, a to až do doby předání pracoviště zpět objednateli.

18. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 
sjeho činností pokrývá škody minimálně do výše 15.000.000 Kč. Pojistnou smlouvu, 
včetně pojistných podmínek, je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli bez 
zbytečného odkladu. Pojistná smlouva ve stanoveném rozsahu musí být uzavřena po 
celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o uplatnění 
jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti s prováděním díla. Na výzvu
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objednatele je zhotovitel povinen neprodleně doložit, že pojištění v požadovaném rozsahu 
a výši trvá.

V.
Spolupůsobení objednatele

1. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany 
životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních 
předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní objednatel zhotoviteli přístup 
na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy.

2. Objednatel poskytne na vyžádání zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provádění díla, je-li 
poskytnutí této součinnosti v jeho možnostech. Součinností nezbytnou pro provádění díla 
poskytnutou objednatelem se rozumí úkony nebo práce, které nejsou předmětem plnění 
zhotovitele, podmiňují řádné provedení díla a zároveň je z objektivních důvodů nemůže 
provést zhotovitel (např. odstavování / spouštění částí provozovaných technologií, potrubí 
nebo jiných vedení apod.).

3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, 
že zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat nápravu 
zjištěných vad. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté 
mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu 
s čl. IX odst. 9 této smlouvy.

4. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti podle čl. V odst. 1 ž 2 této 
smlouvy, není zhotovitel v prodlení.

5. Objednatel neodpovídá zhotoviteli za škody způsobené živelnými pohromami.

VI.
Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel předá objednateli v předstihu nejméně 3 pracovní dny před zahájením prací na 
díle jmenný seznam všech osob, které budou za účelem provádění díla vstupovat do 
areálů objednatele (vč. údajů umožňujících ověřit totožnost těchto osob; v případě, že se 
jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení státní příslušnosti a čísla platného 
cestovního dokladu) a seznam registračních značek a typů vozidel, kterými budou tyto 
osoby vjíždět. Zhotovitel má rovněž povinnost neprodleně informovat objednatele 
o veškerých změnách v těchto seznamech osob a vozidel, aby bylo možno provést 
aktualizace povolení ke vstupu a vjezdu vždy v dostatečném předstihu před samotným 
požadavkem na vstup a vjezd.

2. Zhotovitel je povinen koordinovat svoji činnost s odpovědnými pracovníky objednatele, 
umožnit objednateli provádění technického dozoru stavebníka, provádění namátkových 
kontrol průběhu provádění díla a dále umožnit odborným pracovníkům objednatele vstup 
na pracoviště a provádění kontrolních dozimetrických měření odpadů a materiálů vzniklých 
při demolici. Zhotovitel je povinen zajistit, aby odpady a materiály neopustili pracoviště, 
dokud k tomu objednatel nedá písemný souhlas zápisem do stavebního deníku.

3. Zhotovitel se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat 1 x týdně, 
a všech jednání, k jejichž účasti bude vyzván objednatelem. Jednání a kontrolní dny budou 
svolávány zástupcem objednatele, nebo bude jejich termín stanoven zápisem 
do stavebního deníku při předchozím kontrolním dnu.

4. Zhotovitel je povinen předložit kdykoli v průběhu provádění díla stavební deník ke kontrole 
nebo zápisu objednateli.

5. Zhotovitel je povinen řádné vyznačit a zabezpečit pracoviště a udržovat jím využívané 
areálové komunikace čisté. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné poškození 
a znečištění komunikací vč. jejich okolí vzniklé jeho činností.
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6. Zhotovitel si na své náklady zajistí bezpečné uložení materiálu potřebného pro provedení 
díla a vzniklých odpadů a materiálů. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení 
uloženého materiálu.

7. Zhotovitel je povinen okamžitě ohlásit objednateli případný únik i malého množství 
závadných látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod ve smyslu 
§ 39 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen řešit likvidaci uvedených úniků bezodkladně 
a na vlastní náklady a o postupu informovat objednatele.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré práce při provádění díla byly prováděny odborně 
způsobilými osobami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

9. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla v ochranném pásmu libovolné sítě technické 
infrastruktury seznámit s vyjádřením správce této inženýrských sítí, nechat síť vytyčit 
správcem a respektovat jeho podmínky, postupy a opatření, za kterých je možno pracovat 
v blízkosti sítě.

10. Zhotovitel je povinen odstranit z dotčených pracovišť a ze zapůjčených prostor veškeré 
odpady a své pracovní pomůcky a tyto prostory uvést do původního stavu, a to nejpozději 
ke dni předání a převzetí díla.

VII.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při realizaci díla v areálech objednatele povinen naplňovat požadavky 
k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně 
interních předpisů objednatele, tzv. AHŘ, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména 
pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro 
působení cizího subjektu v o. z. TÚU.

2. Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace předmětu smlouvy v případě, že 
bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti 
všechny své subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu 
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen před nástupem na pracoviště prokazatelně seznámit všechny své 
osoby (včetně případných subdodavatelů), které se budou podílet na provádění díla, 
s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP minimálně ve 
stejném rozsahu, jako byly seznámeny jím určení pracovníci.

Vlil.
Vedení stavebního deníku

1. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

2. Do deníku je oprávněn provádět záznamy mimo zástupce zhotovitele a orgánů státní 
správy i zástupce objednatele (oprávněná osoba - technický dozor stavebníka) 
a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím 
ustanovení, připojí k jejich záznamu do 24 hod své vyjádření - jinak se má za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí.

4. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, neprodleně kontaktuje 
stavbyvedoucího, popřípadě zastaví prováděné práce do doby vyřešení nesouhlasu se 
záznamem se stavbyvedoucím.
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IX.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu plnění dle této smlouvy (viz čl. IV odst. 2 této smlouvy) je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý 
den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v areálech objednatele se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokuty a jiné sankce objednateli ve lhůtě 14 
kalendářních dnů ode dne jejich vyúčtování (vystavení faktury) objednatelem. V případě, 
že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění 
předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo 
proti němu uplatněné v důsledku přerušení plnění jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění 
předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.

5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 1 měsíc;
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich 

odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
• nedodržení podmínek týkajících se pojištění zhotovitele dle čl. IV odst. 18 této smlouvy;
• opakované či hrubé porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, 

nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v areálech objednatele bez zjednání nápravy po prokazatelném vyrozumění 
objednatelem;

• prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
7. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 

v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti 
lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

8. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

9. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění.

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně
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prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.

11. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke 
kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude 
ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 
ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.

3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

5. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni 
či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne.................. V Karlových Varech dne .t

Za DIAMO, státní podnik: Za ANTISTAV s.r.o.:
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Příloha č. 1:

Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř.
č.

Závada Výše smluvní 
pokuty za každý 
zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené 
nedodržením stanovených pracovních a technologických postupů 
nebo nedodržením podmínek a způsobu realizace prací 
stanovených v projektové dokumentaci.

50.000 Kč

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné 
zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, 
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti 
pracovníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním 
nebezpečím.

5.000 Kč

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných 
návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup 
pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem 
alkoholu či jiné návykové látky.

5.000 Kč

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč

9. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 
dohlížející osobou o. z. TÚU.

2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a OŽP při realizaci 
prací a činností.

2.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

2.000 Kč/den
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