
S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ: 2021/08/ORM 

    

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

zástupce ve věcech technických :  

telefon  :  

    

fax :  

e-mail :  

 

 

    

ZHOTOVITEL 

obchodní firma :  Milan Szabo 

sídlo  :  Foglarova 3212, 470 01 Česká Lípa 

právní forma  :  OSVČ 

IČ  :  66079721 

DIČ  :  CZ7102252311 

zápis v OR :   

jednající :  Milan Szabo   

ve věcech smluvních :  Milan Szabo   

ve věcech technických : 

 

bankovní spojení  :     

č. účtu  : 

telefon : 

e-mail : 



 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby v rámci projektu „Oprava střešního 

pláště č. p. 1, nám. Míru Nový Bor“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech 

stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech 

činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a 

kompletační činnosti celé stavby. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené 

době a postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami níže uvedených 

dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky 

„Oprava střešního pláště č. p. 1, nám. Míru Nový Bor“ (dále jen „zadávací 

podmínky“). 

 

3. Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými 

dokumenty a stanovisky: 

- s projektovou dokumentací, kterou zpracoval p. Radek Voce, místo podnikání 

Vladimirská 2529, 470 06, Česká Lípa, IČ: 88608026, provozovna: U Kartounky 

670/38, 470 01 Česká Lípa, (dále jen „projektová dokumentace“) 

- a v souladu se zadávacími podmínkami. 

 

4. Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací:    

- spočívajících zejména v opravě střešního pláště č. p. 1, nám. Míru v Novém Boru. 

Původní střešní plášť z vláknocementových šablon bude kompletně demontován 

včetně latí, kontralatí, asfaltových pásů a části bednění dle výkresové části proj. 

dokumentace. Demontovány budou také klempířské prvky střechy včetně okapů a 

svodů. Při okrajích střechy v obou výškových úrovních mansardové střechy budou 

odstraněny značně zkorodované dvoutyčové sněhové zachytávače a také okapní 

plechy. Na střeše bude provedena demontáž bleskosvodů (svody na fasádě budou 

ponechány). Při úpravách na střeše dojde i k opravě podokapních zděných, tzv. 

korunních říms. 

- V souběhu s demontážemi budou probíhat opravy omítek komínů, obou štítů v úrovni 

4.np, opravy a doplnění tesařských konstrukcí, očištění a impregnace dřevěných 

prvků, doplnění foukané celulózové tepelné izolace v podkroví, zakrývání částečně 

novým prkenným bedněním a celoplošně podstřešní difúzní fólií. Oprava střešního 

pláště bude pokračovat instalací nových klempířských prvků, střešní krytiny z 

vláknocementových šablon na latě a kontralatě, instalací systémových dvoutyčových 

sněhových zábran a nové bleskosvodné sítě na střeše. Po opravách omítek korunních 

říms, komínů a obou štítů v úrovni 4.np budou provedené nové nátěry předmětných 

omítaných ploch. 

- U položky uvedené v Soupisu prací pod č. 134, blíže specifikované ve Výpisu 

výrobků a základních výměr na str. 6 (střešní krytina), poskytne plnění podle 

technického list nebo katalogového listu, který je součástí přílohy č. 5 této smlouvy. 

 



 

5. Součástí díla je dále: 

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení 2x v tištěné podobě + 1x elektronicky 

ve formátu DWG a PDF 

- každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 

opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, 

jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele. Mimo všechny definované činnosti jsou 

součástí předmětu díla mimo jiné i: 

i. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, 

jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro 

dotčené území aj.. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 

na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

ii. zajištění aktualizace platnosti vyjádření správců inženýrských sítí a vytyčení IS, 

iii. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

iv. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

v. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 

vi. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

vii. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 

s případným odstraněním uvedených závad, 

viii. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato 

opatření v rámci celkové ceny díla,  

ix. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

x. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, 

xi. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

xii. zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na vyžádání 

objednatelem, 

6. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace a 

soupisu prací s výkazem výměr.  

 

7. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového soupisu prací od 

zhotovitele. Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její 

nedílnou součástí.  Zhotovitel se zavazuje, že soupis prací uvedený v příloze č. 1 této 

smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny v soupisu prací při zadávacím 

řízení veřejné zakázky „Oprava střešního pláště č. p. 1, nám. Míru Nový Bor“.   

 



 

8. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud 

není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   
 

9. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 

v článku III. této smlouvy o dílo. 

 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění 

specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním 

předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto: 

 

Celková cena bez DPH: 7 484 256,24 Kč   
Výše DPH 21%:  1 571 693,81 Kč   
Cena včetně DPH: 9 055 950,05 Kč 
[slovy:  devět miliónů padesátpět tisíc devětsetpadesát korun českých a pět haléřů] 
 

2. DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 

podpisu této smlouvy. 

 

3. Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané 

dokumentace. 

 

4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla. 

 

5. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení 

nabídkové ceny rozhodující soupis prací. 

 

6. Podmínky pro změnu ceny
1
 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále 

uvedených podmínek. 

a) Změna sjednané ceny je možná pouze: 

-  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

-  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

-  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

-  při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající stav konstrukcí, apod.), 

-  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke 

změnám sazeb DPH. 

b) Způsob sjednání změny ceny 

 
1 

 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 



 

- V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě 

na základě dohody zhotovitele a objednatele. 

- V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací. 

- V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a 

dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku hladiny ÚRS v cenové úrovni vázané 

k datu zjištěných víceprací. 

c) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 

neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 

odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné 

oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení 

sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

d) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne 

písemného předložení návrhu zhotovitele. 

e) Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují 

všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s 

umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 

předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s 

realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla. 

f) Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 

oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií 

nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 

zápisem ve stavebním deníku. 

 

 

IV.  

Doba a místo plnění 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku 

VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 

a) Zahájení plnění:  po uzavření této smlouvy a jejím zveřejnění v registru smluv

  

b) Termín předání a převzetí staveniště:     na základě výzvy objednatele  

 

c) Datum zahájení stavebních prací:   do 5 pracovních dnů od předání staveniště 

    

d) Termín dokončení plnění díla celkově:  do 20 týdnů od předání staveniště 

e) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 1 týdne od dokončení plnění díla 

f) Termín vyklizení staveniště:   do 7 pracovních dnů od předání dokončeného díla  

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou 

součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním 

harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto 

Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím 

souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu. 

 

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 



 

dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním 

spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele, není 

zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 

 

4. Místem plnění pro opravu střechy je objekt čp. 1, budova A MěÚ Nový Bor, k.ú. 

Nový Bor parc. č. st. 1, k.ú. Nový Bor. Pro zpracování dokumentace je místem plnění 

sídlo zhotovitele nebo v případě konzultací sídlo, pracoviště objednatele nebo objekt 

budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor nebo jeho bezprostřední 

okolí. 

 

 

V. 

Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 

Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č.2961830086 u Generali a.s. 

pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve 

výši minimálně 10 mil. Kč. Prostá kopie  požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou 

součást této smlouvy. 

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo. 

 

Platební a obchodní podmínky 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 

30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.  

6. Zhotovitel bere na vědomí, že první faktura bude splatná nejdříve v červenci 2021. 

7. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 

den příslušného měsíce. Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na 

účet zhotovitele. Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré 

cenové údaje budou v této měně. 

8.  Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury je 

objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 

neúplná. 

9. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 



 

10. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 

neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená 

nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.  

11. Zhotovitel není oprávněn postupovat své pohledávky, které mu vzniknou ve vztahu 

k objednateli, dalším subjektům.  

 

VI. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a 

zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky 

platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, 

na dodávku střešní krytiny platí prodloužená záruka 360 měsíců dle záručních 

podmínek výrobce střešní krytiny. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne 

od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části 

objednatelem.  

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 

obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na 

vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným 

zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 

skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 

V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 

projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 

považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení 

jiný nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 

kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné 

reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku 

vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je 

zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího 

uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 

s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 

odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 

uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 

formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude 

poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si 

zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 

jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 

doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 



 

objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na 

příslušný soud. 

 

VII. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště v souladu s písemným 

vyzváním k převzetí od objednatele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve 

smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 

5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

1000,- Kč  za každou vadu a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém 

s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle 

této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každý den prodlení. 

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den a případ. 

8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 

objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 

den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 

9. Objednatel stavebních prací si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a 

dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obecné bezpečnosti osob a 

požární ochrany prostřednictvím jím určeným koordinátorem BOZP. V případě 

nedodržení podmínek, které jsou specifikovány v příloze č. 4 této smlouvy si 

objednatel vyhrazuje právo stanovit výši pokuty až do možné výše uvedeného maxima 

na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. V případě zvlášť hrubého 

porušení bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým 

porušením bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele stavby apod.) může 

koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby odstoupení od této smlouvy. 

10. V případě neoznámení podzhotovitele objednateli je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 20.000,- Kč. 

11. V případě změny stavbyvedoucího uvedeného v čl. X., bod 4 bez předchozího souhlasu 

objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 

50.000,- Kč. 



 

12. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 

zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

13. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 

v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

14. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě 

neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti 

pohledávkám zhotovitele vůči objednateli. 

 

 

VIII. 

Součinnost 

 

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 

spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se 

zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za 

jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 

zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně 

doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy 

nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 

významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 

stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

 

 

IX.  

Podzhotovitel (poddodavatel) 

 
 

1. Pojem podzhotovitel a poddodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 

2. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla 

podzhotovitelem.  

3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce 

poddodavatelů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost 

provedení díla, jako by toto prováděl sám. 

4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 

dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že 

poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 

osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 

území ČR. 



 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za 

jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 

opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá 

zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil 

sám. 

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 

pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na 

žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 

dodávky (použitých materiálech, technologiích). 

7.   Veškeré odborné práce musí vykonávat odborní pracovníci (§ 79 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 134/2016 Sb.) mající příslušnou kvalifikaci. Při předání a převzetí staveniště 

budou odborní pracovníci (§ 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) i 

podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny 

odborného pracovníka (§ 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) nebo 

podzhotovitele, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel 

kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena 

objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. 

Podmínkou odsouhlasení je, že nový subjekt musí splňovat požadavky na kvalifikaci 

uvedené v zadávacích podmínkách. Objednatel může požadovat doložení dokladů o 

kvalifikaci. Seznam pracovníků a poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění je 

uveden v nabídce zhotovitele veřejné zakázky „Oprava střešního pláště č. p. 1, nám. 

Míru Nový Bor“ a ve stavebním deníku. 

 

 

X. 

Oprávněné osoby 

 

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 

 Za objednatele:    

 Za zhotovitele:  

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 

 Za objednatele: 

 Za zhotovitele:  

3. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 

dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel 

oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště. 

4. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 

Sb. – Stavební zákon): 

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího 

splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona. 

 

XI. 



 

Staveniště 

 

1. Předání a převzetí staveniště 

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 

práv třetí osoby nejpozději do sedmi pracovních dnů po vyzvání objednatelem, pokud 

se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou 

náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí stavby. 

 

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu příslušného protokolu. 

 

2. Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 

rozsahu. 

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 

7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí stavby, pokud se strany nedohodnou 

jinak. 

 

 

XII. 

Stavební deník, kontrolní dny 

 
1.  Povinnost vést stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním 

přepisem (Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších změn.). 

Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, 

případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 

díla.  

Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, 

časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací opatřeních učiněných v 

souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s 

předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách 

majících vliv na provádění díla. 

2.  Kontrolní dny 

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v 

termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. 

Objednatel v pravidelných intervalech 1x týdně provádí kontrolní den, konkrétní data 

budou stanovena dle oboustranné dohody. 



 

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu konstrukcí, které budou dalším 

postupem zakryty. 

Zhotovitel je povinen nejméně dva pracovní dny před těmito pracemi, které takové 

konstrukce zakryjí, toto oznámit objednateli a kontrolu mu tak umožnit. 

 

 

 

XIII. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis (protokol) o 

předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a 

soupis případných vad a nedodělků. 

 

2. Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen nastoupit 

nejpozději do pěti dnů od předání a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků. 

 

3. Objednatel je povinen k předání a převzetí stavby přizvat osoby vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

 

 

 

XIV. 

Povinnosti objednatele 

 

1. Příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 231/2012 Sb. je součástí zadávací 

dokumentace k zadávacímu řízení veřejné zakázky „Oprava střešního pláště č. p. 1, 

nám. Míru Nový Bor“ a 1x v tištěné formě bude zhotoviteli předána nejpozději v den 

předání staveniště. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost 

předané příslušné dokumentace a zároveň nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou 

na zhotovitele. 

 

2. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nebude objednatel 

žádnou formou přenášet na zhotovitele. 

 

 

XV. 

Povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 

dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

 

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 

upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 



 

 

3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část 

předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a 

upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 

Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané 

dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace 

včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá 

objednateli. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 

objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. 

 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich 

prováděcí předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se 

týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese 

veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá 

povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné 

zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky 

„Oprava střešního pláště č. p. 1, nám. Míru Nový Bor“. 

 

 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

2. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období 

pro provádění stavebních prací je zhotovitel povinen oznámit a doložit tuto skutečnost 

objednateli (stačí e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření 

teplot apod.), a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší 

obě smluvní strany. Objednatel  je oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění 

díla a stanovit zhotoviteli termín pro pokračování prací na díle, přičemž se změní 

termín předání a převzetí díla o dobu, ve které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není 

v tomto případě z důvodu nepříznivého počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat 

smluvní pokutu ani náhradu škody. 

3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 

b) Zadávací dokumentace (soupis prací s výkazem výměr a projektová dokumentace) 

c) Všeobecné standardy Města Nový Bor 

 

4. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky. 

5. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro hlavní 

činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani 

z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou 

k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH). 

6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 



 

7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 

dodatků. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jí, s jejím obsahem 

souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není 

uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

10. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv). 

11. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

12. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 

smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1520/21/RM57 ze dne 

12.4.2021 

13. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný soupis prací  

- Příloha č. 2:   Harmonogram plnění realizace díla 

- Příloha č. 3:  Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (nebude se uveřejňovat) 

- Příloha č. 4:     Sazebník smluvních pokut za porušení BOZP 

- Příloha č. 5: Technický/katalogový list položky č. 134 Soupisu prací (střešní 

krytina) 

 

V Novém Boru, dne 31.5.2021                  V České Lípě  dne  20.5.2021 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………                       …………..……………………..…… 

objednatel                                                                      Milan Szabo – majitel firmy  

Mgr. Jaromír Dvořák,        

starosta  

 

 

 

 

 
PŘÍLOHA Č. 4  

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše 

uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. 



 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Poř. č. Druh porušeni Max. výše pokuty 

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ 

2 
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, 

ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů 

bez revizí, 

1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání 

3 Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, 

zdvihacích, tlakových a plynových) 
1500,- Kč za případ 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro 

dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních 

šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě 

plynoucí z NV 101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ 

5 Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), 

transportním zařízením 
5000,- Kč za případ 

6 Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém 

zařízení a na strojním zařízení 
5000,- Kč za případ 

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, 

odmítnutí dechové zkoušky 
5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti 

1000,- Kč za případ 

9 
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele 

koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou 
5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 

5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. 

úrazu 

 

II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, 

přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární 

bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 

Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 
5000,- Kč za případ 

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před 

požárem 
5000,- Kč za případ 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ 

5 
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek 

1000,- Kč za případ 

6 
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce 

v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím 
1000,- Kč za osobu a případ 

7 Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do 

prostoru stavby 
5000,- Kč za případ 

III. ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ 
 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 
Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky 

5000,- Kč za případ 



 

2 Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při 

nakládání s odpady 

3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u 

odpadů kategorie (N) 

3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč za případ 

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ 

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ 

6 

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz 

odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení 

eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ 

 

IV. OSTATNÍ 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ 

2 Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo 

zdravotní způsobilost 
2000,- Kč za případ 

3 Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných 

pro stavbu 
2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad 

stavbou ve stanoveném termínu 
5000,- Kč za případ 

5 

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a 

příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to 

jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů 

2000,- Kč za případ nebo osobu 

6 Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, 

rovněž tak samotné stavby 
2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

9 Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu 

stavby 
1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby 

10 
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a 

mechanizace, parkování na nevyhrazených místech 
1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, 

arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, 

mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, 

či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby 

13 Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- 

Kč v průběhu 6 měsíců 
Dvojnásobek maxima předešlé pokuty 

 

 

         



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Město N. Bor DIČ:

Uchazeč: IČ: 66079721
DIČ: CZ7102252311

Projektant: IČ:
R. Voce DIČ:

Zpracovatel: IČ:
J. Nešněra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20201102

Stavba:

Místo: Nový Bor Datum:

Zadavatel: Město N. Bor Projektant:
Uchazeč: Milan Szabo Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/
/
/
/ 02 Nezapočitatelné náklady 2 002 154,08 2 422 606,44

01a Bleskosvod 69 565,00 84 173,65

01b VRN 80 000,00 96 800,00

01 Započitatelné náklady 5 482 102,16 6 633 343,61
01 Započitatelné náklady 5 332 537,16 6 452 369,96

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

7 484 256,24 9 055 950,05

Oprava střešního pláště č.p.1, nám. Míru Nový Bor

22.02.2021

R. Voce
J. Nešněra

CZK 9 055 950,05

20201102  Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!
 

 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě
 

     a) Souhrnný list
        - údaje o Uchazeči

          (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)
 

     b) Rekapitulace objektů
        - potřebné Ostatní náklady

 
 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

 
     a) Krycí list

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 
 listu

          (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)
 

     b) Rekapitulace rozpočtu
        - potřebné Ostatní náklady

 
     c) Celkové náklady za stavbu

        - ceny u položek
        - množství, pokud má žluté podbarvení

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

Oprava střešního pláště č.p.1, nám. Míru Nový Bor

Milan Szabo

7 484 256,24

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 7 484 256,24 1 571 693,81
15,00% 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Město N. Bor DIČ:

Uchazeč: IČ: 66079721
DIČ: CZ7102252311

Projektant: IČ:
R. Voce DIČ:

Zpracovatel: IČ:
J. Nešněra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 332 537,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 332 537,16 21,00% 1 119 832,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 452 369,96

Oprava střešního pláště č.p.1, nám. Míru Nový Bor

01 - Započitatelné náklady

Milan Szabo
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Město N. Bor Projektant: R. Voce
Uchazeč: Milan Szabo Zpracovatel: J. Nešněra

Oprava střešního pláště č.p.1, nám. Míru Nový Bor

01 - Započitatelné náklady
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 332 537,16

HSV - Práce a dodávky HSV 836 473,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 837,44

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 85 303,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 565 670,09

    997 - Přesun sutě 181 540,17

    998 - Přesun hmot 2 121,64

PSV - Práce a dodávky PSV 4 496 063,94

    712 - Povlakové krytiny 74 402,90

    713 - Izolace tepelné 17 813,76

    751 - Vzduchotechnika 3 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 1 435 026,44

    764 - Konstrukce klempířské 928 263,20

    765 - Krytina skládaná 1 516 930,56

    767 - Konstrukce zámečnické 35 590,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 485 037,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Město N. Bor Projektant: R. Voce
Uchazeč: Milan Szabo Zpracovatel: J. Nešněra

Oprava střešního pláště č.p.1, nám. Míru Nový Bor

01 - Započitatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 332 537,16

D HSV Práce a dodávky HSV 836 473,22

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 837,44

1 K 317235811
Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami 
pálenými na maltu

m3 0,264 6 960,00 1 837,44 CS ÚRS 2020 01

PP
Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms  s dodáním hmot, cihlami 
pálenými na maltu

VV 0,065*0,14*0,29*100 0,264

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 85 303,88

2 K 622325352
Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným 
přeštukováním členitosti 2 v rozsahu do 20%

m2 76,000 282,00 21 432,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch 
stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%

P
 Poznámka k položce:

skladba omítky dle popisu TZ
VV 38*2"štíty 76,000

3 K 622325353
Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným 
přeštukováním členitosti 2 v rozsahu do 30%

m2 8,030 326,00 2 617,78 CS ÚRS 2020 01

PP
Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch 
stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%

P
 Poznámka k položce:

skladba omítky dle popisu TZ
VV 8,03"malý komín 8,030

4 K 622325355
Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným 
přeštukováním členitosti 2 v rozsahu do 40%

m2 142,500 365,00 52 012,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch 
stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 40%

P
 Poznámka k položce:

skladba omítky dle popisu TZ
VV 142,5"římsa 142,500

5 K 622325359
Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným 
přeštukováním členitosti 2 v rozsahu do 100%

m2 18,050 512,00 9 241,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch 
stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%

P
 Poznámka k položce:

skladba omítky dle popisu TZ
VV 18,05"velký komín 18,050

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 565 670,09

6 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 
podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy

hod 8,000 1 200,00 9 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy  instalovaná na 
automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

7 K 953944122 Vstřelování hřebů rozměru do 10x90 mm kus 120,000 136,00 16 320,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vstřelování hřebů černých nebo pozinkovaných  pro různá připevnění 
nebo kotvení stavebních konstrukcí, předmětů apod. všech typů ( 
A,B,C,D ), rozměru Ø 10x30 až 90 mm

VV 120 120,000

8 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,274 6 650,00 1 822,10 CS ÚRS 2020 01
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV
114*0,04*0,06"vodorovné latě 60/40 mm (pro přistřelení do žb 
stropní desky) pro rošt z prken a svislých latí

0,274

9 K 978015331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 20%

m2 76,000 13,40 1 018,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 10 do 20 %

10 K 978015341
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 30%

m2 8,030 20,10 161,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 10 do 30 %

11 K 978015351
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 40%

m2 142,500 26,70 3 804,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 30 do 40 %

12 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 
100%

m2 18,050 66,80 1 205,74 CS ÚRS 2020 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
přes 80 do 100 %

13 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 218,500 58,00 12 673,00 CS ÚRS 2020 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

P
 Poznámka k položce:

opravované omítky a římsy
VV 142,5+38*2 218,500

14 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 218,500 163,00 35 615,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

15 K 985221113
Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se 
spárami dl přes 12 m/m2

m3 0,360 6 970,00 2 509,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 
m2 upravované plochy přes 12 m

VV 0,012*30"doplnění říms pískovcem 0,360

16 M 58381086
kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) 
pískovec

t 0,828 5 000,00 4 140,00 CS ÚRS 2020 01

PP kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec

VV 0,36*2,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,828

17 K 985441112
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v 
drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm

m 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2020 01
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PP
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně 
vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu 
hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm

VV 0,3*2*10 6,000

18 K 985442112
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 6 mm 
ve vrtu vyvrtaném příklepem

m 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin ve vrtu včetně 
vyvrtání příklepovými vrtáky a zalití kotevní maltou 1 kotva průměru 6 
mm

VV 0,3*2*10 6,000

19 K 988R Lešení nutné pro provedení prací po celou dobu stavby soubor 1,000 475 000,00 475 000,00
PP Lešení nutné pro provedení prací po celou dobu stavby

P
 Poznámka k položce:

přístup na střechu z fasády, lešení v prostoru krovu, zajištění přístupu 
do objektu, ochrana portálu a znaku, zakrytí lešení sítí

D 997 Přesun sutě 181 540,17

20 K 997013001
Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z 
hl do 2 m

m3 4,000 860,00 3 440,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného 
prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o 
půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m

P
 Poznámka k položce:

•Vyčištění prostoru na korunní římse od veškerých biologických a jiných 
nečistot (zbytky stavební sutě…)

VV 4 4,000

21 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 78,397 695,00 54 485,92 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 78,397 225,00 17 639,33 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 391,985 19,00 7 447,72 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 78,397*5 'Přepočtené koeficientem množství 391,985

24 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 5,243 600,00 3 145,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

25 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 50,065 1 200,00 60 078,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

VV 94,534-39,226-5,243 50,065
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26 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 39,226 900,00 35 303,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

D 998 Přesun hmot 2 121,64
27 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 7,192 295,00 2 121,64 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 
m

D PSV Práce a dodávky PSV 4 496 063,94

D 712 Povlakové krytiny 74 402,90
28 K 712600832

Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° 
dvouvrstvé

m2 1 352,780 55,00 74 402,90 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45°  krytiny povlakové 
dvouvrstvé

VV 1352,78 1 352,780

D 713 Izolace tepelné 17 813,76

29 K 713110811
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm

m2 871,680 16,00 13 946,88 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, 
desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka 
izolace do 100 mm

VV
435,84*2"izolace stropu půdy na sdk podhledu-dvě vrstvy 
(2x8cm)

871,680

30 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm

m2 241,680 16,00 3 866,88 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 
podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, 
tloušťka izolace do 100 mm

VV
120,84*2"v prostoru za předsazenou sdk stěnou (na podlaze) 
dvě vrstvy (2x8cm)

241,680

D 751 Vzduchotechnika 3 000,00
31 K 751525812 Demontáž a zpětná montáž  potrubí VZT m 5,000 600,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž a zpětná montáž  potrubí VZT

D 762 Konstrukce tesařské 1 435 026,44

32 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 31,258 550,00 17 191,90 CS ÚRS 2020 01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce  impregnace řeziva máčením 
proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo 
v interiéru)

VV 31,258 31,258

33 K 762112110
Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 120 cm2

m 142,560 115,00 16 394,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů)  z hraněného a 
polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2
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VV 142,56"vislé latě 60/40 mm pro rošt z prken 142,560

34 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,342 6 650,00 2 274,30 CS ÚRS 2020 01
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV 142,560*0,04*0,06 0,342

35 K 762131177
Montáž bednění stěn z hrubých prken na osovou 
vzdálenost do 250 mm

m2 31,810 45,00 1 431,45 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž bednění stěn  z hrubých prken tl. do 32 mm na osovou 
vzdálenost do 250 mm

VV 31,81"rošt z prken tl.24mm pro zaslepení prostoru 31,810

36 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,795 5 850,00 4 650,75 CS ÚRS 2020 01
PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm

VV 31,810*0,025 0,795

37 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn

m3 1,137 510,00 579,87 CS ÚRS 2020 01

PP Spojovací prostředky stěn a příček  hřebíky, svory, fixační prkna

VV 0,795+0,342 1,137

38 K 762331921
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 224 cm2 délky do 3 m

m 324,800 120,00 38 976,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 
m

P
 Poznámka k položce:

v montáži všech prvků zahrnuto podepření a vyrovnání
VV 1,7*116"výměna námětky spodní střechy krátké 197,200
VV 1*122"výměna námětky horní střechy krátké 122,000

VV
1,4*4"výměna námětky horní střechy krátké (na nárožních 
krokvích)

5,600

VV Součet 324,800

39 K 762331922
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 224 cm2 délky do 5 m

m 417,400 105,00 43 827,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 
3 do 5 m

VV 3,3*122"výměna námětky horní střechy dlouhé 402,600

VV
3,7*4"výměna námětky horní střechy dlouhé  (na nárožních 
krokvích)

14,800

VV Součet 417,400

40 K 762331931
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 288 cm2 délky do 3 m

m 32,100 152,00 4 879,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 
m

VV
2,3*6"doplnění odříznutých částí krokví u hřebene horní 
střechy -nutné vystojkování+protézování

13,800

VV 2,5*4"výměna ďořezových krokví v nárožích horní střechy 10,000

VV
1,7*4"doplnění chybějících ďořezových krokví v nárožích horní 
střechy

6,800

VV 1,5"doplnění vyříznuté (zeslabené) horní vaznice (protéza) 1,500
VV Součet 32,100

41 K 762331932
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 288 cm2 délky do 5 m

m 16,400 138,00 2 263,20 CS ÚRS 2020 01
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PP
Vázané konstrukce krovů  vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 
3 do 5 m

VV
3,3*4"doplnění chybějících ďořezových krokví v nárožích horní 
střechy

13,200

VV
3,2"doplnění chybějící výměny u ořezaných krokví v oblasti 
velkého komína

3,200

VV Součet 16,400

42 K 762331942
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 450 cm2 délky do 5 m

m 9,900 171,00 1 692,90 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 
3 do 5 m

VV
3,3*3"výměna chybějících nebo neúplných hambálků horní 
střechy

9,900

VV Součet 9,900

43 K 762332922
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 224 cm2 včetně materiálu

m 742,200 280,00 207 816,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo 
hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV 1,7*116"výměna námětky spodní střechy krátké 197,200
VV 1*122"výměna námětky horní střechy krátké 122,000

VV
1,4*4"výměna námětky horní střechy krátké (na nárožních 
krokvích)

5,600

VV 3,3*122"výměna námětky horní střechy dlouhé 402,600

VV
3,7*4"výměna námětky horní střechy dlouhé  (na nárožních 
krokvích)

14,800

VV Součet 742,200

44 K 762332923
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 288 cm2 včetně materiálu

m 48,500 380,00 18 430,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo 
hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

VV
2,3*6"doplnění odříznutých částí krokví u hřebene horní 
střechy -nutné vystojkování+protézování

13,800

VV 2,5*4"výměna ďořezových krokví v nárožích horní střechy 10,000

VV
1,7*4"doplnění chybějících ďořezových krokví v nárožích horní 
střechy

6,800

VV 1,5"doplnění vyříznuté (zeslabené) horní vaznice (protéza) 1,500

VV
3,3*4"doplnění chybějících ďořezových krokví v nárožích horní 
střechy

13,200

VV
3,2"doplnění chybějící výměny u ořezaných krokví v oblasti 
velkého komína

3,200

VV Součet 48,500

45 K 762332924
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 450 cm2 včetně materiálu

m 9,900 580,00 5 742,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo 
hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

VV
3,3*3"výměna chybějících nebo neúplných hambálků horní 
střechy

9,900
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VV Součet 9,900

46 K 762333911
Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy 
do 120 cm2

m 128,500 115,00 14 777,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  otesání části střešní vazby z hranolů, nebo 
hranolků, průřezové plochy do 120 cm2

47 K 762333912
Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy 
do 224 cm2

m 916,740 120,00 110 008,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  otesání části střešní vazby z hranolů, nebo 
hranolků, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

48 K 762333913
Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy 
do 288 cm2

m 335,500 125,00 41 937,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  otesání části střešní vazby z hranolů, nebo 
hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

49 K 762333914
Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy 
do 450 cm2

m 43,500 135,00 5 872,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  otesání části střešní vazby z hranolů, nebo 
hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

50 K 762333915
Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy 
přes 450 cm2

m 128,500 155,00 19 917,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  otesání části střešní vazby z hranolů, nebo 
hranolků, průřezové plochy přes 450 cm2

51 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz

m2 936,640 99,00 92 727,36 CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

VV 315"Plocha spodní úrovně střechy 315,000
VV 23,74"korunní římsa ve štítech 23,740
VV 440,76"Plocha horní úrovně střechy 440,760
VV 26,14"bednění ve hřebeni 26,140
VV 39,76"bednění podél nárožních krokví 39,760
VV 51,4"Plocha lomu mansardy 51,400

VV
39,84"Plocha pod lomem mansardy (vytvoření odvětrávané 
mezery)

39,840

VV Součet 936,640

52 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 25,758 5 850,00 150 684,30 CS ÚRS 2020 01
PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm

VV 936,640*0,025*1,1 25,758

53 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 896,800 43,00 38 562,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž bednění a laťování  bednění střech rovných, obloukových, 
sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

VV 315"Plocha spodní úrovně střechy 315,000
VV 23,74"korunní římsa ve štítech 23,740
VV 440,76"Plocha horní úrovně střechy 440,760
VV 26,14"bednění ve hřebeni 26,140
VV 39,76"bednění podél nárožních krokví 39,760
VV 51,4"Plocha lomu mansardy 51,400
VV Součet 896,800

54 K 762342314
Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° 
osové vzdálenosti do 360 mm

m2 1 352,770 82,00 110 927,14 CS ÚRS 2020 01
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PP
Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při 
osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

VV 1352,77 1 352,770

55 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 19,480 6 650,00 129 542,00 CS ÚRS 2020 01
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV 8116,63*0,04*0,06 19,480

56 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60°

m 5 316,530 17,00 90 381,01 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí

VV
521,66" latě  80/40 mm pro sněhové zachytávače  +10 % 
prořez

521,660

VV
1075,34"pro podepření šablon mimo standardní polohu latí - 
spodní střecha

1 075,340

VV
752,4"(pro podepření šablon mimo standardní polohu latí) - 
horní střecha

752,400

VV 84,89"hřebenová/nárožní lať 50/30mm +10 % prořez 84,890

VV 681,83"kontralatě spodní střechy 60/40 mm (včetně prořezu) 681,830

VV
309,57"kontralatě spodní střechy 60/40 mm pro vyrovnání 
střešního pláště (včetně prořezu)

309,570

VV 879,81"kontralatě horní střechy 50/50 mm  (včetně prořezu) 879,810

VV
439,91"kontralatě horní střechy 50/50 mm pro vyrovnání 
střešního pláště (včetně prořezu)

439,910

VV
41,8"pomocné latě pro montáž lemování sedlové střechy 
polovičním lemem ve štítech

41,800

VV
509,32"montáž lemování sedlové střechy polovičním lemem 
ve hřebeni a nárožích

509,320

VV
20"hoblované  prkno štítových říms spodní střechy ze 
sibiřského modřínu tl.30mm a šířky 200mm

20,000

VV Součet 5 316,530

57 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 12,349 6 650,00 82 120,85 CS ÚRS 2020 01
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV
521,66*0,08*0,04" latě  80/40 mm pro sněhové zachytávače  
+10 % prořez

1,669

VV
1075,34*0,06*0,04"pro podepření šablon mimo standardní 
polohu latí - spodní střecha

2,581

VV
752,4*0,06*0,04"(pro podepření šablon mimo standardní 
polohu latí) - horní střecha

1,806

VV
84,89*0,05*0,03"hřebenová/nárožní lať 50/30mm +10 % 
prořez

0,127

VV
681,83*0,06*0,04"kontralatě spodní střechy 60/40 mm (včetně 
prořezu)

1,636

VV
309,57*0,06*0,04"kontralatě spodní střechy 60/40 mm pro 
vyrovnání střešního pláště (včetně prořezu)

0,743

VV
879,81*0,05*0,05"kontralatě horní střechy 50/50 mm  (včetně 
prořezu)

2,200

VV
439,91*0,05*0,05"kontralatě horní střechy 50/50 mm pro 
vyrovnání střešního pláště (včetně prořezu)

1,100
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VV
41,8*0,05*0,05"pomocné latě pro montáž lemování sedlové 
střechy polovičním lemem ve štítech

0,105

VV
509,32*0,05*0,015"montáž lemování sedlové střechy 
polovičním lemem ve hřebeni a nárožích

0,382

VV Součet 12,349

58 M 60516110 řezivo modřínové sušené tl 30mm m3 0,120 20 000,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 01
PP řezivo modřínové sušené tl 30mm

VV 20*0,2*0,03 0,120

59 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 98,587 880,00 86 756,56 CS ÚRS 2020 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí  
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 0,12+12,349+19,48+31,358 63,307
VV 35,28 35,280
VV Součet 98,587

60 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 408,480 85,00 34 720,80 CS ÚRS 2020 01

PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty

VV 408,48 408,480

61 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
24 m

t 46,033 1 250,00 57 541,25 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 928 263,20
62 K 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 398,000 15,00 5 970,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti

VV 398 398,000

63 K 764001811 Demontáž dilatační lišty do suti m 12,200 15,00 183,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do suti

64 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 147,368 63,00 9 284,18 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

VV 99"střechy vikýřů 99,000
VV 1,3*0,9+2,46*1,3"komíny 4,368
VV 22*2"boky a masky 44,000
VV Součet 147,368

65 K 764001851
Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo 
hřebenovým plechem do suti

m 44,000 25,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací 
mřížkou nebo podkladním plechem do suti

66 K 764001871
Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním 
plechem do suti

m 34,000 25,00 850,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou 
nebo podkladním plechem do suti

67 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 44,000 35,00 1 540,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti
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VV 2*22 44,000

68 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 234,000 25,00 5 850,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině 
skládané

69 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 2,000 80,00 160,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti

70 K 764002831 Demontáž sněhového zachytávače do suti m 228,000 30,00 6 840,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do suti

71 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 94,000 25,00 2 350,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

72 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 4,000 25,00 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti

73 K 764003801
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 
nástavců a jiných kusových prvků do suti

kus 2,000 45,00 90,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, 
ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti

74 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 171,000 30,00 5 130,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

VV 147+24 171,000

75 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 54,000 30,00 1 620,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

VV 52+2 54,000

76 K 764011424
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, 
úžlabí nebo okapové hrany tl. 1,0 mm rš 330 mm

m 271,032 115,00 31 168,68 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 
330 mm

VV 33,92"K1.2 33,920
VV 108,62"K2.2 108,620
VV 107,818"K3.6 107,818
VV 20,674"K4.4 20,674
VV Součet 271,032

77 K 764011441
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, 
úžlabí nebo okapové hrany tl. 1,0 mm rš 150 mm

m 127,818 85,00 10 864,53 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 
150 mm

VV 20"K 5.2 20,000
VV 107,818"K3.7 107,818
VV Součet 127,818

78 K 764141413
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn 
předzvětralého plechu rš 670 mm sklonu do 60° 

m2 99,172 1 350,00 133 882,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze 
svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°

P
 Poznámka k položce:

 včetně příponek 6ks/m2

VV 34"K1 34,000
VV 65,172"K2 65,172
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VV Součet 99,172

79 K 7641415R1 Zatahovací  pás  K1.1. m 33,920 390,00 13 228,80
PP Zatahovací  pás  K1.1.

80 K 7641415R10 Ochrana vzduchové mezery K.3.4. m 107,818 90,00 9 703,62
PP Ochrana vzduchové mezery K.3.4.

81 K 7641415R11 Okapnice na krytině . K 3.1. m 107,818 360,00 38 814,48
PP Okapnice na krytině . K 3.1.

82 K 7641415R12 Ochrana vzduchové mezery K.3.3. m 107,818 90,00 9 703,62
PP Ochrana vzduchové mezery K.3.3.

83 K 7641415R13 Ochrana vzduchové mezery K.3.5. m 107,818 90,00 9 703,62
PP Ochrana vzduchové mezery K.3.5.

84 K 7641415R14 Okapnice na krytině 4.1. m 20,674 360,00 7 442,64
PP Okapnice na krytině 4.1.

85 K 7641415R15 Ochrana vzduchové mezery K 4.2. m 41,348 90,00 3 721,32
PP Ochrana vzduchové mezery K 4.2.

86 K 7641415R16 Okapnice   K 4.3. m 20,674 360,00 7 442,64
PP Okapnice  K 4.3.

87 K 7641415R17 Štítová lišta* K 5.1. m 20,000 410,00 8 200,00
PP Štítová lišta* K 5.1. 

88 K 7641415R18 Spodní čelní oplechování  K 6.1. m 33,000 410,00 13 530,00
PP Spodní čelní oplechování  K 6.1.

89 K 7641415R19 Boční lemování  K 6.2. m 74,800 410,00 30 668,00
PP Boční lemování  K 6.2.

90 K 7641415R2 Krycí  lišta K 1.5. m 33,920 220,00 7 462,40
PP Kryc  lišta K 1.5.

91 K 7641415R20 Úžlabí  K 6.3. m 48,400 750,00 36 300,00
PP Úžlabí  K 6.3.

92 K 7641415R21 Okapnice na krytině  K 6.4. m 44,000 280,00 12 320,00
PP Okapnice na krytině  K 6.4.

93 K 7641415R22 Ochrana vzduchové mezery K.6.5. m 44,000 90,00 3 960,00
PP Ochrana vzduchové mezery K.6.5.

94 K 7641415R23 Okapnice K 6.6. m 44,000 225,00 9 900,00
PP Okapnice   K 6.6.

95 K 7641415R24 Oplechování boční římsy  K 6.7. m 44,000 295,00 12 980,00
PP Oplechování boční římsy  K 6.7.

96 K 7641415R25 Příponkový pás K 6.8. m 44,000 190,00 8 360,00
PP Příponkový pás K 6.8. 

97 K 7641415R26 Zásuvná kapsa  K 6.9. m 44,000 210,00 9 240,00
PP Zásuvná kapsa  K 6.9.

98 K 7641415R27 Lemovací lišta k oknu K.6.10 m 94,820 185,00 17 541,70
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PP Lemovací lišta k oknu K.6.10

99 K 7641415R28 Oplechování ostění K 6.11. m 52,800 380,00 20 064,00
PP Oplechování ostění K 6.11.

100 K 7641415R29 Boční lemování ostění K 6.12. m 45,320 240,00 10 876,80
PP Boční lemování ostění K 6.12.

101 K 7641415R3 Ochrana vzduchové mezery K.1.4. m 33,920 90,00 3 052,80
PP Ochrana vzduchové mezery K.1.4.

102 K 7641415R30 Spodní díl oplechování masky K 6.13. m 37,400 265,00 9 911,00
PP Spodní díl oplechování masky K 6.13.

103 K 7641415R31 Oplechování masky K 6.14. m 44,440 480,00 21 331,20
PP Oplechování masky K 6.14.

104 K 7641415R32 Přechodový plech pod krytinu K 6.15 m 44,440 270,00 11 998,80
PP Přechodový plech pod krytinu K 6.15

105 K 7641415R33 Spodní čelní oplechování K 7.1. m 0,910 410,00 373,10
PP Spodní čelní oplechování K 7.1.

106 K 7641415R34 Boční oplechování K 7.2. m 2,900 410,00 1 189,00
PP Boční oplechování K 7.2.

107 K 7641415R35 Horní oplechování  K 7.3. m 0,910 650,00 591,50
PP Horní oplechování  K 7.3.

108 K 7641415R36 Kryc lišta K 7.4. m 3,320 270,00 896,40
PP Kryc lišta K 7.4.

109 K 7641415R37 Oplechování hlavice komína m2 5,570 1 450,00 8 076,50
PP Oplechování hlavice komína 

VV 1,59 1,590
VV 3,98 3,980
VV Součet 5,570

110 K 7641415R38 Spodní čelní oplechování K 8.1. m 2,500 410,00 1 025,00
PP Spodní čelní oplechování K 8.1.

111 K 7641415R39 Boční oplechování K 8.2. m 2,800 410,00 1 148,00
PP Boční oplechování K 8.2.

112 K 7641415R4 Okapnička. K 1.3. m 33,920 280,00 9 497,60
PP Okapnička. K 1.3.

113 K 7641415R40 Horní oplechování  K 8.3. m 2,500 650,00 1 625,00
PP Horní oplechování  K 8.3.

114 K 7641415R41 Kryc lišta K 8.4. m 6,400 270,00 1 728,00
PP Kryc  lišta K 8.4.

115 K 7641415R42 Výroba prostupů kus 3,000 2 500,00 7 500,00
PP Výroba prostupů 

116 K 7641415R5 Zatahovací  pás  K2.1. m 108,620 390,00 42 361,80
PP Zatahovací  pás  K2.1.

117 K 7641415R6 Ochrana vzduchové mezery K.2.4. m 217,240 90,00 19 551,60
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PP Ochrana vzduchové mezery K.2.4.

118 K 7641415R8 Okapnice na krytině . K 2.3. m 108,620 280,00 30 413,60
PP Okapnice na krytině . K 2.3.

119 K 7641415R9 Dolní okapnice   K 3.2. m 107,818 390,00 42 049,02
PP Dolní okapnice   K 3.2.

120 K 764345421
Lemování trub, konzol, držáků z TiZn předzvětralého 
plechu střech s krytinou skládanou D do 75 mm

kus 7,000 890,00 6 230,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Lemování trub,konzol,držáků a ostatních prvků z titanzinkového 
předzvětralého plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo 
z plechu, průměr do 75 mm

121 K 764541404
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého 
plechu rš 280 mm

m 24,000 560,00 13 440,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a 
čel půlkruhový rš 280 mm

122 K 764541407
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého 
plechu rš 400 mm

m 147,000 890,00 130 830,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a 
čel půlkruhový rš 400 mm

123 K 764541424
Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn 
předzvětralého plechu rš 280 mm

kus 4,000 265,00 1 060,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a 
čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 280 mm

124 K 764541427
Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn 
předzvětralého plechu rš 400 mm

kus 4,000 386,00 1 544,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a 
čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm

125 K 764541449
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 
předzvětralého plechu 400/120 mm

kus 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a 
čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm

126 K 764548422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
předzvětralého plechu průměru 80 mm

m 2,000 495,00 990,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 80 mm

127 K 764548424
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
předzvětralého plechu průměru 120 mm

m 52,000 680,00 35 360,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 120 mm

128 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t 2,435 2 030,00 4 943,05 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 765 Krytina skládaná 1 516 930,56
129 K 765125111R Montáž rozdělovacího, spojovacího hřebenáče kus 2,000 65,00 130,00

PP
Montáž střešních doplňků krytiny -  doplňků hřebene a nároží 
rozdělovacího, spojovacího hřebenáče

130 M 59244386R hřebenáč rozdělovací kus 2,000 495,00 990,00
PP hřebenáč rozdělovací
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131 K 765125121R Montáž uzávěry hřebene kus 4,000 65,00 260,00
PP Montáž střešních doplňků  hřebene a nároží uzávěry hřebene

132 M 59244032R uzávěra hřebene kus 4,000 400,00 1 600,00
PP uzávěra hřebene 

133 K 765131801
Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu 
do 30° do suti

m2 1 352,780 95,00 128 514,10 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž vláknocementové krytiny skládané  sklonu do 30° do suti

VV 515,95+52,25"spodní střecha 568,200
VV 733,18+51,4"horní střecha 784,580
VV Součet 1 352,780

134 K 765133001
Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze 
šablon s povrchem hladkým

m2 1 377,000 740,00 1 018 980,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon  jednoduché krytí sklonu 
do 30° s povrchem hladkým

P
 Poznámka k položce:

materiál a prvky dle výpisu střešních šablon a doplňků krytiny
VV 1377 1 377,000

135 K 765133011
Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché 
krytí ze šablon povrchem hladkým

m 234,000 180,00 42 120,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon  okapová hrana, krytí 
jednoduché lemovací řadou, s povrchem hladkým

136 K 765133021
Nároží vláknocementové krytiny jednoduché ze šablon 
povrchem hladkým

m 34,000 230,00 7 820,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon  nároží jednoduché ze 
šablon, s povrchem hladkým

137 K 765133029
Nároží vláknocementové krytiny z hřebenáčů s 
větracím pásem

m 34,000 705,00 23 970,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon  nároží z  hřebenáčů 
s vloženým větracím pásem

138 K 765133031
Hřeben vláknocementové krytiny jednoduché ze šablon 
povrchem hladkým

m 44,000 230,00 10 120,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon  hřeben jednoduchý ze 
šablon, s povrchem hladkým

139 M 59161171 držák hřebenových nárožních latí 30mm kus 78,000 26,00 2 028,00 CS ÚRS 2020 01
PP držák hřebenových nárožních latí 30mm

140 K 765133035
Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s 
větracím pásem

m 44,000 680,00 29 920,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon  hřeben z  hřebenáčů 
s vloženým větracím pásem

141 K 765133091
Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon 
na laťování

m2 1 352,520 12,00 16 230,24 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon  Příplatek k cenám za 
sklon přes 30°, na laťování

VV 1377-24,48 1 352,520

142 K 765133093
Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon 
na bednění

m2 24,480 12,00 293,76 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon  Příplatek k cenám za 
sklon přes 30°, na bednění

VV 24,48"vikýře 24,480

143 K 765135013
Montáž střešních výlezů skládané vláknocementové 
krytiny plochy do 1,0m2

kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané  střešních 
výlezů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2

144 M 59161154R
výlez na střechu 750x830mm plech TiZn pro 
vláknocementové krytiny

kus 3,000 6 600,00 19 800,00

PP výlez na střechu 750x830mm plech TiZn  pro vláknocementové krytiny

145 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 
ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění

m2 1 576,440 25,00 39 411,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci

VV 515,96"fólie spodní střechy 515,960

VV 23,74"fólie spodní úrovně střechy (korunní římsa ve štítech) 23,740

VV
119,48"fólie spodní střechy-prostor za předsazenou sdk 
stěnou (pro aplikaci foukané izolace)

119,480

VV 52,25"fólie střechy vikýřů 52,250
VV 24,48"fólie - boky vikýřů 24,480
VV 25,08"fólie - maska vikýřů 25,080
VV 733,18"fólie horní střechy 733,180
VV 51,4"fólie  lomu mansardy 51,400
VV 30,87"fólie horní střechy -překrytí ve vrcholu a nároží 30,870
VV Součet 1 576,440

146 M 28329037
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 
210g/m2

m2 1 734,084 85,00 147 397,14 CS ÚRS 2020 01

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 
čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2

VV 1576,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 734,084

147 K 998765103
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
do 24 m

t 20,632 1 260,00 25 996,32 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 35 590,00
148 K 767851104 Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky m 2,000 4 650,00 9 300,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž komínových lávek  kompletní celé lávky

149 M 54879003 patrona chemická M12x110mm kus 10,000 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01
PP patrona chemická M12x110mm

150 M 54879215
šroub kotevní žárový Pz chemické patrony 
M12x110/28

kus 10,000 125,00 1 250,00 CS ÚRS 2020 01
PP šroub kotevní žárový Pz chemické patrony M12x110/28

151 K 767851803 Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky m 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž komínových lávek  kompletní celé lávky

152 K 767852R Demontáž a zpětná montáý VZT jednotky na lávce kus 1,000 1 000,00 1 000,00
PP Demontáž a zpětná montáý VZT jednotky na lávce

153 K 767852R2
demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky nad 
serverem

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

PP demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky nad serverem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

154 K 767852R3
Demontáž a zpětná montáž ocelových stožárů pro 
elektronické zařízení

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Demontáž a zpětná montáž ocelových stožárů pro elektronické zařízení

155 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 96,000 50,00 4 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí  o hmotnosti jednotlivých 
dílů řezáním do 50 kg

VV
48*2"válcované profily Ič.140, délky 2,95m vetknuté do 
komínového tělesa 

96,000

156 K 767999R Použití jeřábu a plošiny pro montáže HR 8,000 1 500,00 12 000,00
PP Použití jeřábu a plošiny pro montáže

D 783 Dokončovací práce - nátěry 485 037,08

157 K 783201201R
Okartáčování tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 2 053,680 13,00 26 697,84

PP Okartáčování tesařských konstrukcí před provedením nátěru

P

 Poznámka k položce:
•Očištění prvků, které nevykazují žádné poškození dřevní hmoty, by 
mělo být provedeno šetrně měkkými kartáči bez zásahu do struktury 
dřeva a povrchu trámů se stopami po ručním tesání,

158 K 783201401
Ometení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 2 053,680 5,00 10 268,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru 
ometení

VV 2053,68 2 053,680

159 K 78320140R1
Osekání tesařských konstrukcí - odstranění poškozené 
hmoty

m2 413,100 95,00 39 244,50 CS ÚRS 2020 01

PP Osekání tesařských konstrukcí - odstranění poškozené hmoty

P

 Poznámka k položce:
•Prvky povrchově poškozené (zejména od dřevokazného hmyzu) zbavit 
citlivým osekáním poškozené dřevní hmoty (předpoklad 30% celkové 
plochy)

VV 1377,000*0,3 413,100

160 K 783223121
Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 2 053,680 160,00 328 588,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce 
proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný akrylátový

P

 Poznámka k položce:
doporučen bezbarvý přípravek Lignofix super ředěný v poměru 1:10, 
typové označení (dle ČSN 49 0600-1): FB, P, IP, 1, 2, 3, S, D včetně 
likvidačního účinku na dřevokazný hmyz..

161 K 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 218,500 35,00 7 647,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

162 K 783826615
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2

m2 2,064 235,00 485,04 CS ÚRS 2020 01

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 
1 a 2

VV 13,6*0,05*2 1,360
VV 0,88*0,2*4 0,704
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,064

163 K 783827123
Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 437,000 165,00 72 105,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

VV 38*2*2"štíty 152,000
VV 142,5*2"římsa 285,000
VV Součet 437,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Město N. Bor DIČ:

Uchazeč: IČ: 66079721
DIČ: CZ7102252311

Projektant: IČ:
R. Voce DIČ:

Zpracovatel: IČ:
J. Nešněra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 565,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 565,00 21,00% 14 608,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 173,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Město N. Bor Projektant: R. Voce
Uchazeč: Milan Szabo Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 69 565,00

HSV - Práce a dodávky HSV 8 800,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 800,00

    D1 - 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 60 765,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 1 560,00

Oprava střešního pláště č.p.1, nám. Míru Nový Bor

01 - Započitatelné náklady

01a - Bleskosvod

Oprava střešního pláště č.p.1, nám. Míru Nový Bor

01 - Započitatelné náklady

01a - Bleskosvod

Milan Szabo
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    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 0,00

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 1 596,00

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 0,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 0,00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 57 609,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Město N. Bor Projektant: R. Voce
Uchazeč: Milan Szabo Zpracovatel: J. Nešněra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 565,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 800,00
1 K 971033141 Demontáž stávajícího hromosvodu v prostoru stavby hod 20,000 440,00 8 800,00

PP Demontáž stávajícího hromosvodu v prostoru stavby

D D1 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 60 765,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 1 560,00
2 K 718111222 Trubka korugovaná 50/41 m 12,000 39,00 468,00

PP Trubka korugovaná 50/41

3 M 341828522 Trubka korugovaná 50/41 m 12,000 35,00 420,00
PP Trubka korugovaná 50/41

4 K 718111220 Trubka korugovaná 100/91 m 6,000 59,00 354,00
PP Trubka korugovaná 100/91

5 M 341828520 Trubka korugovaná 100/91 m 6,000 53,00 318,00
PP Trubka korugovaná 100/91

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 0,00

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 1 596,00
6 M 68500240 OZNAC.STITEK C.1 ks 12,000 17,00 204,00

PP OZNAC.STITEK C.1

7 M 345723090 páska stahovací kabelová VPP 4/280
100 
kus

6,000 232,00 1 392,00
PP páska stahovací kabelová VPP 4/280

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 0,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 0,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 57 609,00
8 K 749115515 zemnící drát FeZn d10 m 20,000 48,00 960,00

PP zemnící drát FeZn d10

9 M 340520000 zemnící drát FeZn d10 m 20,000 48,00 960,00
PP zemnící drát FeZn d10

10 K 749322286 Podpěra vedení ks 144,000 39,00 5 616,00
PP Podpěra vedení

11 M 340550876R Podpěra PV 23 / PV22a pod střešní krytinu ks 89,000 22,00 1 958,00
PP Podpěra PV 23 / PV22a pod střešní krytinu

12 M 340550879R Podpěra PV15a - hřebenová ks 55,000 30,00 1 650,00
PP Podpěra PV15a - hřebenová

13 K 749322289 Svorky hromosvodové do 4 šroubů ks 86,000 29,00 2 494,00
PP Svorky hromosvodové do 4 šroubů

14 M 340550876R.1 Svorka křížová SK ks 12,000 29,00 348,00
PP Svorka křížová SK

15 M 340550085R Svorka univerzální SU ks 36,000 22,00 792,00
PP Svorka univerzální SU

16 M 340085486R Svorka okapová SO ks 6,000 24,00 144,00
PP Svorka okapová SO

17 M 340550844R Svorka SR02a,b ks 12,000 28,00 336,00
PP Svorka SR02a,b

18 M 340578849R Svorka na potrubí ks 4,000 39,00 156,00
PP Svorka na potrubí

19 M 340578227R Svorka spojovací SS ks 16,000 17,00 272,00
PP Svorka spojovací SS

20 K 749359811 Zemnící tyč d=1,0m ks 9,000 218,00 1 962,00
PP Zemnící tyč d=1,0m

21 M 340556885R Zemnící tyč d=1,0m vč. svrorky ks 8,000 299,00 2 392,00
PP Zemnící tyč d=1,0m vč. svrorky

22 K 749300748 Svorka AB vč. pásky Cu ks 8,000 39,00 312,00
PP Svorka AB vč. pásky Cu

23 M 340550123 Svorka AB vč. pásky Cu ks 8,000 33,00 264,00
PP Svorka AB vč. pásky Cu

24 K 749115555 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 190,000 77,00 14 630,00
PP zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý

25 M 340521555 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 190,000 29,00 5 510,00
PP zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý

26 K 749008122 zemnicí páska FeZn 30/4 m 12,000 53,00 636,00
PP zemnicí páska FeZn 30/4

01 - Započitatelné náklady

01a - Bleskosvod

Oprava střešního pláště č.p.1, nám. Míru Nový Bor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M 340520874 zemnící páska FeZn 30/4 m 12,000 53,00 636,00
PP zemnící páska FeZn 30/4

28 K 749008107 Distanční izolační tyč vč. příslušentví ks 3,000 195,00 585,00
PP Distanční izolační tyč vč. příslušentví

29 M 340520452 Distanční izolační tyč d=60cm vč. příslušentví ks 3,000 232,00 696,00
PP Distanční izolační tyč d=60cm vč. příslušentví

30 K 749000848 Tyčový jímač d= 2,5m vč. svorky a příslušenství ks 4,000 880,00 3 520,00
PP Tyčový jímač d= 2,5m vč. svorky a příslušenství

31 M 340520848
Tyčový jímač AlMgSi d= 2,5m vč. svorky a 
příslušenství

ks 4,000 1 320,00 5 280,00
PP Tyčový jímač AlMgSi d= 2,5m vč. svorky a příslušenství

32 K 749000840
Tyčový jímač d= 4,0m vč. svorky, objímek  a 
příslušenství

ks 1,000 1 100,00 1 100,00

PP Tyčový jímač d= 4,0m vč. svorky, objímek  a příslušenství

33 M 340520812
Tyčový jímač AlMgSi d= 4,0m vč. svorky, objímek a 
příslušenství

ks 1,000 1 650,00 1 650,00

PP Tyčový jímač AlMgSi d= 4,0m vč. svorky, objímek a příslušenství

34 K 74991111R
Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací 
materiál, svorky a - veškeré příslušenství,

kus 1,000 1 375,00 1 375,00

PP
Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, 
svorky a - veškeré příslušenství,

35 M 340550847R
Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací 
materiál, svorky a - veškeré příslušenství

ks 1,000 1 375,00 1 375,00

PP
Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, 
svorky a - veškeré příslušenství
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Město N. Bor DIČ:

Uchazeč: IČ: 66079721
DIČ: CZ7102252311

Projektant: IČ:
R. Voce DIČ:

Zpracovatel: IČ:
J. Nešněra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 000,00 21,00% 16 800,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 800,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Město N. Bor Projektant: R. Voce
Uchazeč: Milan Szabo Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 80 000,00

Oprava střešního pláště č.p.1, nám. Míru Nový Bor

01 - Započitatelné náklady

01b - VRN

Oprava střešního pláště č.p.1, nám. Míru Nový Bor

01 - Započitatelné náklady

01b - VRN

Milan Szabo
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Město N. Bor Projektant: R. Voce
Uchazeč: Milan Szabo Zpracovatel: J. Nešněra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 80 000,00
1 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

P
 Poznámka k položce:

zahrnuto DIO, značení, signalizace, ochrana zeleně, mobilní oplocení, 
úklid po ZS

VV

01 - Započitatelné náklady

01b - VRN

Oprava střešního pláště č.p.1, nám. Míru Nový Bor
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 22.02.2021

Zadavatel: IČ:
Město N. Bor DIČ:

Uchazeč: IČ: 66079721
DIČ: CZ7102252311

Projektant: IČ:
R. Voce DIČ:

Zpracovatel: IČ:
J. Nešněra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 002 154,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 002 154,08 21,00% 420 452,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 422 606,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Město N. Bor Projektant: R. Voce
Uchazeč: Milan Szabo Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 002 154,08

HSV - Práce a dodávky HSV 127 592,85

    1 - Zemní práce 13 945,80

    5 - Komunikace pozemní 520,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 909,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 218,05

PSV - Práce a dodávky PSV 1 811 061,23

Oprava střešního pláště č.p.1, nám. Míru Nový Bor

02 - Nezapočitatelné náklady

Oprava střešního pláště č.p.1, nám. Míru Nový Bor

02 - Nezapočitatelné náklady

Milan Szabo

Strana 47 z 51



    713 - Izolace tepelné 380 341,23

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 958,00

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 2 500,00

    762 - Konstrukce tesařské 697 203,60

    764 - Konstrukce klempířské 417 384,40

    765 - Krytina skládaná 300 052,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 622,00

VRN9 - Ostatní náklady 63 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 22.02.2021

Zadavatel: Město N. Bor Projektant: R. Voce
Uchazeč: Milan Szabo Zpracovatel: J. Nešněra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 002 154,08

D HSV Práce a dodávky HSV 127 592,85

D 1 Zemní práce 13 945,80

1 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 
ze zámkové dlažby ručně

m2 2,000 60,00 120,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

VV 1*2 2,000

2 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, 
plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 0,576 1 460,00 840,96 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

VV 0,6*0,6*0,8*2"oprava lapačů 0,576

3 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 0,576 480,00 276,48 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

4 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 378,000 20,00 7 560,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

P  Poznámka k položce:
úprava plochy po zrušení ZS

5 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,670 108,00 612,36 CS ÚRS 2020 01
PP osivo směs travní parková
VV 378*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,670

6 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 bez zhutnění

m2 378,000 12,00 4 536,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV 64+314 378,000

D 5 Komunikace pozemní 520,00

7 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 2,000 260,00 520,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 909,00
8 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 765,000 45,00 34 425,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
podlah fólií přilepenou lepící páskou

VV 51*15 765,000

9 K 632450132
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše

m2 4,240 350,00 1 484,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí  v ploše o průměrné 
(střední) tl. přes 20 do 30 mm

VV 1,31*0,87 1,140
VV 2,46*1,26"komínové hlavy 3,100
VV Součet 4,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 218,05
10 K 952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 275,850 69,00 19 033,65 CS ÚRS 2020 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím 
prachu z trámů, nosníků apod.

VV
120,84"odkryté části krovu spodní střechy v prostoru za 
předsazenou sdk stěnou (na podlaze)

120,840

VV 140,46"korunní římsy 140,460
VV 14,55"zdiva obou štítů v prostoru horní půdy 14,550
VV Součet 275,850

11 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 844,320 45,00 37 994,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím 
prachu z ostatních ploch

VV 408,48"na podlahových fošnách stropu půdy 408,480

VV
435,84"z povrchu sdk podhledu a parotěsu po očištění trámů 
stropu půdy

435,840

VV Součet 844,320

12 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva 
těženého při překopech inženýrských sítí

m2 2,000 95,00 190,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo 
naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním 
spár kamenivem

13 K 997014R dezinfekce prostoru půdy odbornou firmou
soubo

r
1,000 20 000,00 20 000,00

PP dezinfekce prostoru půdy odbornou firmou

Oprava střešního pláště č.p.1, nám. Míru Nový Bor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 1 811 061,23

D 713 Izolace tepelné 380 341,23

14 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami

m2 871,680 40,00 34 867,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou 
kladenými volně

VV
435,84*2"izolace stropu půdy na sdk podhledu-dvě vrstvy 
(2x8cm)

871,680

15 K 713114112R
Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná 
volná tl do 250 mm

m3 91,240 1 330,00 121 349,20

PP
Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z celulózových 
vláken otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 150 do 250 mm

VV
71,91"izolace stropu půdy na sdk podhledu, objem. hm. 
55kg/m2

71,910

VV
19,33"na podlaze (mezi předsazenou sdk příčkou a pětibokou 
pozednicí),  objem. hm. 45kg/m2

19,330

VV Součet 91,240

16 K 713114114R
Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná 
volná tl do 350 mm

m3 37,350 1 330,00 49 675,50

PP
Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z celulózových 
vláken otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 300 do 350 mm 

VV
37,35"izolace v prostoru na korunní římse,  objem. hm. 
45kg/m2

37,350

17 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 120,840 73,00 8 821,32 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

VV
120,84"v prostoru za předsazenou sdk stěnou (na podlaze) 
dvě vrstvy (2x8cm)

120,840

18 M 63150821
pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených 
izolací λ=0,038-0,039 tl 80mm

m2 24,168 80,00 1 933,44 CS ÚRS 2020 01

PP
pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-
0,039 tl 80mm

VV 120,84*0,2"20% doplnění jedné vrstvy 24,168

19 K 713134112R
Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna stěn tl do 
200 mm

m3 20,160 1 550,00 31 248,00

PP
Tepelná foukaná izolace stěn z celulózových vláken, tloušťky vrstvy 
přes 150 do 200 mm

VV
20,16" izolace předsazené sdk příčky (svsle)  objem. hm. 
60kg/m2 (typ C)

20,160

20 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m

t 5,961 992,00 5 913,31 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 m do 12 m

21 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

t 5,961 1 096,00 6 533,26 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 m do 24 m

22 K 999R
Nespecifikované práce a přípomoce vč. drobného 
materiálu

HR 400,000 300,00 120 000,00

PP Nespecifikované práce a přípomoce vč. drobného materiálu

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 958,00
23 K 721170975 Potrubí z PVC krácení trub DN 125 kus 2,000 14,00 28,00 CS ÚRS 2020 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového  krácení trub DN 125

24 K 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Opravy odpadního potrubí plastového  propojení dosavadního potrubí 
DN 125

25 K 721173746 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100 m 3,000 550,00 1 650,00 CS ÚRS 2020 01
PP Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 100
VV 2*1,5 3,000

26 K 721241102 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 kus 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01
PP Lapače střešních splavenin litinové DN 125

27 K 721300922 Pročištění svodů ležatých do DN 300 m 30,000 206,00 6 180,00 CS ÚRS 2020 01
PP Pročištění  ležatých svodů do DN 300

28 K 721300942 Pročištění lapačů střešních splavenin kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2020 01
PP Pročištění  lapačů střešních splavenin

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 2 500,00

29 K 740991200
Celková prohlídka hromosvodového zařízení do 1 
milionu Kč vč. měření svodů

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

PP
Celková prohlídka hromosvodového zařízení do 1 milionu Kč vč. 
měření svodů

D 762 Konstrukce tesařské 697 203,60

30 K 762331912
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 120 cm2 délky do 5 m

m 128,500 105,00 13 492,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  vyřezání části střešní vazby průřezové 
plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku přes 3 do 5 m

VV
128,500"rezerva pro výměnu fošny na dřev.římse v lomu 
mansardy

128,500

31 K 762331921
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 224 cm2 délky do 3 m

m 32,000 120,00 3 840,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  vyřezání části střešní vazby průřezové 
plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového 
prvku do 3 m

P  Poznámka k položce:
v montáži všech prvků zahrnuto podepření a vyrovnání

VV
0,8*40"rezerva pro výměnu námětky spodní střechy (na 
korunní římse v obou štítech)

32,000

VV Součet 32,000

32 K 762331922
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 224 cm2 délky do 5 m

m 142,540 105,00 14 966,70 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  vyřezání části střešní vazby průřezové 
plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového 
prvku přes 3 do 5 m

VV 142,54"rezerva pro výměnu fošny na korunní římse 142,540
VV Součet 142,540

33 K 762331931
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 288 cm2 délky do 3 m

m 157,000 152,00 23 864,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  vyřezání části střešní vazby průřezové 
plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového 
prvku do 3 m

VV 3*30"rezerva pro výměnu dlouhé námětky spodní střechy 90,000

VV
2,3*10"rezerva pro doplnění částí krokví u hřebene horní 
střechy -nutné vystojkování+protézování

23,000

VV
2,2*20"rezerva pro výměnu části krokve spodní střechy-nutné 
vystojkování+protézování

44,000

VV Součet 157,000

34 K 762331933
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 288 cm2 délky do 8 m

m 130,000 129,00 16 770,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  vyřezání části střešní vazby průřezové 
plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového 
prvku přes 5 do 8 m

Strana 49 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,5*20"rezerva pro výměnu celé krokve horní střechy 130,000

35 K 762331944
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
do 450 cm2 délky přes 8 m

m 33,600 141,00 4 737,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  vyřezání části střešní vazby průřezové 
plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového 
prvku přes 8 m

VV
8,4*4"rezerva pro výměnu nárožní krokve horní střechy -
nutné vystojkování

33,600

36 K 762331952
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 
přes 450 cm2 délky do 5 m

m 128,500 168,00 21 588,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  vyřezání části střešní vazby průřezové 
plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané 
části krovového prvku přes 3 do 5 m

VV 128,5"rezerva pro výměnu dřev.římsy v lomu mansardy 128,500

37 K 762332921
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 120 cm2 včetně materiálu

m 128,500 210,00 26 985,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  doplnění části střešní vazby z hranolů, 
nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2

VV
128,500"rezerva pro výměnu fošny na dřev.římse v lomu 
mansardy

128,500

38 K 762332922
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 224 cm2 včetně materiálu

m 174,540 280,00 48 871,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  doplnění části střešní vazby z hranolů, 
nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 
cm2

VV
0,8*40"rezerva pro výměnu námětky spodní střechy (na 
korunní římse v obou štítech)

32,000

VV 142,54"rezerva pro výměnu fošny na korunní římse 142,540
VV Součet 174,540

39 K 762332923
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 288 cm2 včetně materiálu

m 287,000 380,00 109 060,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  doplnění části střešní vazby z hranolů, 
nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 
cm2

VV 3*30"rezerva pro výměnu dlouhé námětky spodní střechy 90,000

VV
2,3*10"rezerva pro doplnění částí krokví u hřebene horní 
střechy -nutné vystojkování+protézování

23,000

VV
2,2*20"rezerva pro výměnu části krokve spodní střechy-nutné 
vystojkování+protézování

44,000

VV 6,5*20"rezerva pro výměnu celé krokve horní střechy 130,000
VV Součet 287,000

40 K 762332924
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 450 cm2 včetně materiálu

m 33,600 580,00 19 488,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  doplnění části střešní vazby z hranolů, 
nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 
cm2

VV
8,4*4"rezerva pro výměnu nárožní krokve horní střechy -
nutné vystojkování

33,600

VV Součet 33,600

41 K 762332925
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové 
plochy do 600 cm2 včetně materiálu

m 128,500 853,00 109 610,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Vázané konstrukce krovů  doplnění části střešní vazby z hranolů, 
nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 450 do 600 
cm2

VV 128,5"rezerva pro výměnu dřev.římsy v lomu mansardy 128,500

42 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz

m2 200,000 99,00 19 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu 
do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

VV 200"rezerva případné další výměny 200,000
VV Součet 200,000

43 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 5,500 5 850,00 32 175,00 CS ÚRS 2020 01
PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
VV 200*0,025*1,1 5,500

44 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 200,000 43,00 8 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž bednění a laťování  bednění střech rovných, obloukových, 
sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

VV 200"rezerva případné další výměny 200,000
VV Součet 200,000

45 K 762523108 Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz m2 408,480 125,00 51 060,00 CS ÚRS 2020 01
PP Položení podlah  hoblovaných na sraz z fošen

P
 Poznámka k položce:

Plocha podlahy z vysušených hoblovaných fošen tl.40mm (po 
zhoblování) , šířka fošen bude min. 180mm + 10 % prořez

VV 408,48 408,480

46 M 60516106 řezivo borové sušené tl 50mm m3 22,466 6 100,00 137 042,60 CS ÚRS 2020 01
PP řezivo borové sušené tl 50mm
VV 408,48*0,05*1,1 22,466

47 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
24 m

t 28,202 1 250,00 35 252,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 417 384,40

48 K 764141R43
dotěsněním systémovými prvky k okenním rámům  - 
lepení polyuretanovým lepidlem

m 94,820 120,00 11 378,40

PP
dotěsněním systémovými prvky k okenním rámům  - lepení 
polyuretanovým lepidlem

49 K 764141R44
těsnění boků vikýřů předstlačenými impregnovanými 
komprimačními páskami 

m 45,200 155,00 7 006,00

PP
těsnění boků vikýřů předstlačenými impregnovanými komprimačními 
páskami 

P
 Poznámka k položce:

UV odolný materiál např. TP600. Rozměr pásky se předpokládá 8-
15x20mm.

50 K 764243456R
Sněhový zachytávač krytiny  průběžný dvoutrubkový ve 
specifikaci dle výpisu dtřešních prvků

m 228,000 1 750,00 399 000,00

PP
Sněhový zachytávač krytiny  průběžný dvoutrubkový ve specifikaci dle 
výpisu dtřešních prvků

D 765 Krytina skládaná 300 052,00

51 K 765135001
Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové 
krytiny plochy do 0,2m2

kus 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané  
speciálních desek větracích hlavic, ventilačních prostupů, anténních 
prostupů, prostupových hlavic, kovových univerzálních apod., plochy 
jednotlivě do 0,2 m2

52 M 59161148
hlavice větrací plast pro šablony vláknocementové 
krytiny

kus 2,000 1 530,00 3 060,00 CS ÚRS 2020 01

PP hlavice větrací plast pro šablony vláknocementové krytiny

53 M 59161148R
Pružná ventilační hlavice pro šablony 
vláknocementové krytiny

kus 2,000 535,00 1 070,00

PP Pružná ventilační hlavice pro šablony vláknocementové krytiny

54 M 59161152
prostup anténní pro krytinu vláknocementovou plast 
400x400mm Dmax 60mm

kus 2,000 1 300,00 2 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
prostup anténní pro krytinu vláknocementovou plast 400x400mm 
Dmax 60mm

55 K 765135051
Montáž držáku protisněhové zábrany skládané 
vláknocementové krytiny

kus 246,000 50,00 12 300,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané  
protisněhové zábrany držáku

56 M 59161171R držák pro sněhové zábrany kus 246,000 680,00 167 280,00
PP držák pro sněhové zábrany

57 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 1 560,000 15,00 23 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících 
pásků pod kontralatě

58 M 28329303
páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod 
kontralatě š 50mm

m 1 716,000 12,00 20 592,00 CS ÚRS 2020 01

PP
páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 
50mm

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace těsnící pásky pro kontralatě:

Jednostranně lepicí páska šířky 60 mm, tl.3 mm ze speciálního 
polyetylénu s uzavřenou strukturou pórů, k těsnění perforací 
způsobených montáží kontralatí. Teplotní odolnost pásky bude min. -
40 °C až +80 °C. Páska musí být vhodná pro použitou difúzní fólii 

 střechy.
 Celková délka těsnící pásky pod kontralatě činí 1562 bm.

  
•       Specifikace těsnící pásky pro prostupy (komíny, výlezové 

 poklopy):
Jednostranně lepicí průtažná páska pro řešení detailů a napojení v 
exteriéru. Butylkaučukové lepidlo bez obsahu rozpouštědel, z horní 
strany kašírované průtažnou textilií, z rubu silikonizovaná ochranná 

 fólie ve středu dělená. Šířka pásky: 100 mm; tloušťka: 1,3 mm
Teplotní odolnost pásky bude min. -40 °C až +80 °C. Páska musí být 

 vhodná pro použitou difúzní fólii střechy

VV 1560*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 716,000

59 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 1 377,000 50,00 68 850,00 CS ÚRS 2020 01
PP Nouzové zakrytí střechy plachtou
VV 1377 1 377,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 622,00
60 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 218,500 12,00 2 622,00 CS ÚRS 2020 01

PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení
VV 38*2"štíty 76,000
VV 142,5"římsa 142,500
VV Součet 218,500

D VRN9 Ostatní náklady 63 500,00
61 K 092100000DR

Demontáž a opětná montáž anténní a komunikační 
techniky v místě stavby

hod 30,000 350,00 10 500,00

PP
Demontáž a opětná montáž anténní a komunikační techniky v místě 
stavby

62 K 092100000R
Nastavení a parametrizace anténní a komunikační 
techniky

hod 20,000 350,00 7 000,00

PP Nastavení a parametrizace anténní a komunikační techniky

63 K 092100120R Fixace svodu mimo stavbu ks 6,000 500,00 3 000,00
PP Fixace svodu mimo stavbu

64 K 092109494
Sonda pro zapojení základového zemniče k zemnícím 
tyčím 0,5x0,5x0,8m vč. záhozu a uvedení do 
původního stavu

m 3,000 1 000,00 3 000,00

PP
Sonda pro zapojení základového zemniče k zemnícím tyčím 
0,5x0,5x0,8m vč. záhozu a uvedení do původního stavu

65 K 092203041 Ekologická likvidace odpadů
soubo

r
1,000 40 000,00 40 000,00

PP Ekologická likvidace odpadů
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Harmonogram prací

Časový harmonogram - „Oprava střešního pláště č.p. 1, nám. Míru Nový Bor“
P.č. Činnost

1 Předání a převzetí staveniště

P
ře

d
á

n
í a

 p
ře

vze
tí sta

ve
n

iště

2 Navezení materiálu – průběžně dle potřeby

3 Demontáže starých částí střechy dle PD

4 Montáž nových prvků  střechy dle PD

5 Dokončení prací - hromosvod

6 Úklid staveniště

7 Montáž a demontáž lešení

8 Technické zajištění a příprava staveniště

9 Zednické práce dle PD

10 …

11 …

12 …

13 …

14 …

15 Předání a převzetí Díla

Lhůta výstavby – týdenní cyklus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Kvalitní střešní krytina nejen do náročných 
klimatických podminek v horských oblastech.

Česká šablona Horal



Č E S K Á  ŠA B LO N A  H O R A L

Česká šablona Horal se vyznačuje mimořád-
nou pevností, která je dána větší tloušťkou 
materiálu. Je určena do náročných klima-
tickým podmínek a nadmořských výšek nad 
600 m n.m. I přes vyšší tloušťku materiálu se 
zatížení střešní konstrukce pohybuje od 17 
Kg/m2, čímž se řadí do skupiny lehkých střeš-
ních krytin. Z nízké hmotnosti střešní krytiny 
vyplývá i snadná manipulace při přepravě i 
pokládce. 
Střešní krytina Česká šablona Horal je výro-
bek na bázi cementu, buničiny a umělých vlá-
ken. Výrobek má povrchovou vrstvu vyrobe-
nou nanesením cementové pasty s obsahem 
pigmentu. Po vyzrání se na krytinu nanáší 

tl. 5,2 mm

Č.d. 21010.2 
Duben 2016

17 

31
0 

Pro klimatickou oblast K3 jsou z hlediska nosnosti nejvhodnější líniové sněhové 
zachytávače: s kulatinou, tyčový nebo lopatkový.

z obou stran základní barva. Lícní strana je 
následně opatřena nástřikem akrylátové bar-
vy zaručující dokonalou povrchovou úpravu 
krytiny. Na rubovou stranu se nanáší vrstva 
vosku. Speciální povrchovou úpravou je dosa-
ženo tvrdého a otěruvzdorného povrchu. 
Díky odolnosti povrchu a výborným mecha-
nickým vlastnostem je vhodná do všech klima-
tických oblastí České republiky. Robustnost 
materiálu předurčuje jeho použití v nejtěžších 
klimatických podmínkách.

Cembrit a.s.
Lidická 302
266 38 Beroun

Tel.: 800 162 489
info@cembrit.cz
www.cembrit.cz
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