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SMLOUVA O DÍLO  
A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: 841/NAVR/085/2021 
 

„III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 
  Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 
  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 
  Zastoupena: 
  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 
  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 – technický náměstek SSOK (tel.: ) 
 – vedoucí SÚ Jih 
– vedoucí TSÚ SÚ Jih 
– investiční/mostní technik SÚ Jih 

  IČO : 70960399 
  DIČ:  CZ70960399 
  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 
  číslo účtu: 11338701/0100 
  Tel:   
  DS: ur4k8nn 
  E-mail: 
 
a 

 

Z h o t o v i t e l: STRABAG a.s. 
  se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 

  kontaktní adresa: Holická 29, 771 49  Olomouc 

  Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 

  Zastoupen: konom oblasti Střed o.z. Morava 

                                                 , vedoucí OTÚ oblasti Střed  

                                                  o.z. Morava - zmocněnci 

  IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 

  Telefon:  

  e-mail:

  Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

  Číslo účtu: 5061885001/2700 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  Provozní jednotka Olomouc 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
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  , ekonom oblasti Střed o.z. Morava 

                               vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava                   
  vedoucí PJ Olomouc  

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  vedoucí PJ Olomouc 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

  č. osv. o aut.

1    Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 
 

„III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025“ 
  

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 
dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 
dodávaných pro trh v České republice. 

 
1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 
a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 
nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“).  

 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 
menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 
povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 
úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou 
z kolaudačního řízení. 

 
1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 
stavebním deníku. 

      
 

 
2    Podklady 

 
2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- Tato smlouva 
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- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností PRINTES – 
ATELIER s.r.o., se sídlem Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov pod zakázkovým číslem 
066-2016 a názvem: „III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025“ (dále jen 
„projektová dokumentace“) 

- Zadávací dokumentace  
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 18.03.2021, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen 
„položkový rozpočet“) 

 
2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 
 

3    Cena díla 
 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 
(dále jen „celková cena díla“).      

 
3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

 
 

 Cena celkem bez DPH 33 299 693,00 Kč 
 

 DPH 21% 6 992 935,53 Kč 
 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH    40 292 628,53 Kč 
 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke 
změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo 
zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen 
uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění 
víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle 
ceníku URS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 
3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 

      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  

      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 
 

4 Termín plnění 
 

4.1 Lhůta k provedení díla: 99 kalendářních dnů od převzetí staveniště, uvedená lhůta se 
nevztahuje na výsadbu stromů. Lhůta pro provedení výsadby se stanovuje do 30. 11. 
2021. 

 
4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí 

o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od 
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nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště 
v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu 
převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení 
s převzetím staveniště.  

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 

 
4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 
stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, 
pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to 
písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), 
a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního 
deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci 
objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel 
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci 
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok 
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 
investiční technik  a zaměstnanci 
spravující centrální elektronickou adresu objednatele   

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a 
měly. 

 
4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 

celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této 
smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 
provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel 
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V případě, že vzniknou vady a 
nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán 
zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od 
předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke 
kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou 
předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.  

 
 

5 Předání a převzetí díla 
 
5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 
s uvedením případných vad a nedodělků. 
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5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 
předpisy. 

 
5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 
 
5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a 
převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 
 

6 Záruční doba 
 
6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na 
120 měsíců a s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba 
sjednána v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti 
(provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení 
běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 
6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 
6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 
6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 
 
6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 
 
6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že reklamaci objednatele uznává. 

 
6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 
reklamace. 

 



Strana 6 (celkem 12) 

6.9  Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo 
normou povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel 
povinen upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak 
poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 
Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se 
prodlužuje o dalších 12 měsíců. 

 

7 Platební podmínky 

 
7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 
7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-lem 

1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře zjišťo-
vací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhla-
sen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% fakturované 
částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% 
ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech 
vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 
7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 
obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 
- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
- předmět díla, 
- číslo faktury, 
- fakturovanou částku,  
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 
7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 
 
7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 
a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve 
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 
7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 
že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 
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poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 
přizná a zaplatí.  

 
8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 
 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 

 
8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z 

jakých příčin k nim došlo. 
 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 

 
8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH 
za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.  

 
8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od do-

by reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  
 
8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 
 
8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 
 

9 Stavební deník 
 
9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
v platném znění.  

 
9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 
9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

 
9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména: 
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a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 
klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 
srážek a jejich intenzita, teplota, …)     

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  
a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 
součástí stavebního deníku.  

 
9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 
 
9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 
9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 
k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů. 

 
9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 
9001:2001. 

 

10 Ostatní ujednání 

 
10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 
specifickými místními podmínkami. 

 
10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 
přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 
jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 
zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 
10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- odpovídajících pracovních podmínek, 
- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 
 
10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  
 
10.5 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 
uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 
provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 
technickém stavu; 



Strana 9 (celkem 12) 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 
vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně 
požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 
předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve 
stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke 
zkouškám bude přizván zástupce objednatele; 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 
popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 
charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 
dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 
posuzované navazují. 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 
zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 
prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.  

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 
zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 
doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem. 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 
pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 
a to až do dokončení a předání díla objednateli; 

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 
1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  
 dokumentace skutečného provedení díla 2 paré. 
 geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné), 
 zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  
 mostní list / propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS), 
 stanovení zatížitelnosti mostu, 
 osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  
 doklad o nakládání s odpady, 
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 vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,   
 fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 
investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a 
cena díla v tis. Kč; 

- vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel 
zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění 
díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na 
náklady zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího 
protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a 
prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel 
případně vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost 
faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek může 
objednatel uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za 
předaný vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním 
objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 
díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 
nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 
poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 
 
 

11 Závěrečná ujednání 
 
11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v 
aktuálním znění uveřejněno v registru smluv. 
 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-
to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 
11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a 

jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 
31.12.2032: 
a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály 

projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. 
Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z 
příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou 
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evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená 
lhůta. 

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní 
(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 
projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 
objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena 
ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní 
samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo 
financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a 
certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů 
dle předpisů ČR a EU), 

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám 
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, 
vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a 
nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu, 

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání 
zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání 
zakázky a výběru nejvhodnější nabídky, 

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích 
ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský 
účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní 
finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další 
kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále 
povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 
poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

 
 
11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace 

SFDI, pak má právo odstoupit od této smlouvy. 
 
11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele 

případně z dotace SFDI, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým 
dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 

 
11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 

a souhlasí s ní. 
 
11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 

oboustranného podpisu. 
 
11.8 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 

podepsaná zaručeným elektronickým podpisem. 

 
11.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 

rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 
 
11.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 
 
 
Přílohy:   
č. 1 – Nabídkový rozpočet 
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č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 
   
 
V Olomouci dne           V Olomouci dne  
Za objednatele: Za zhotovitele: 

______________________                          
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o          
Ing. Petr Foltýnek                                         
Ředitel                                                           
 
 
 
 
                                                              
                                                        
                                                              
                                                                      
 

Ing. Petr 
Foltýnek

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Foltýnek 
Datum: 2021.05.31 
13:33:47 +02'00'



3.1.3 Datum: 18.03.2021 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby
11:56:23

Strana: 1Aspe Firma: STRABAG a.s.

Stavba: 2021 - III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] : 33.299.693,00
OC+DPH [Kč] : 40.292.628,53

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

SO 101 - Silnice III/4375 Loučka - Podhoří 16.599.459,62 3.485.886,52 20.085.346,14
SO 101.00 - Silnice 19.272.722,1415.927.869,54 3.344.852,60
SO 101.01 - Příčný propustek č. 101.01 251.590,18207.925,77 43.664,41
SO 101.02 - Příčný propustek č. 101.02 231.475,70191.302,23 40.173,47
SO 101.03 - Podélné  propustky 329.558,12272.362,08 57.196,04

SO 102 - Silnice III/4377 Podhoří - Milenov 8.079.249,30 1.696.642,35 9.775.891,65
SO 102.00 - Silnice 8.916.046,187.368.633,21 1.547.412,97
SO 102.01 - Příčný propustek č. 102.01 237.249,18196.073,70 41.175,48
SO 102.02 - Podélné  propustky 622.596,29514.542,39 108.053,90

SO 201 - Most přes potok Hlásenec na sil. III/4375 4.723.983,48 992.036,53 5.716.020,01
SO 201.1 - Nový most 4.943.184,154.085.276,16 857.907,99
SO 201.2 - Demolice 772.835,86638.707,32 134.128,54

SO 202 - Most ev.č. 4377-7 přes potok za Podhoří 2.733.104,80 573.952,01 3.307.056,81
SO 202.1 - Rekonstrukce 3.092.227,082.555.559,57 536.667,51
SO 202.2 - Demolice 214.829,73177.545,23 37.284,50

SO 901 - PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY 1.163.895,80 244.418,12 1.408.313,92
SO 901.1 - Dopravní inženýrské opatření - DIO 147.552,24121.944,00 25.608,24
SO 901.2 - Obnova užívaných komunikací 540.327,68446.551,80 93.775,88
SO 901.3 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby 720.434,00595.400,00 125.034,00
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18.03.202110.05.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

IVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč6 056 224,16Náklad na měrnou jednotku:
2,63Počet měrných jednotek:

KMMěrné jednotky:

Kč19 272 722,14Cena s daní:

Kč3 344 852,60DPH:

Kč15 927 869,54Cena celková:

Kč15 927 869,54Základní cena:

STRABAG a.s.Zhotovitel:
PRINTES - ATELIER s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
Správa silnic Olomouckého krajeObjednavatel:

Silnice

Silnice III/4375 Loučka - Podhoří

Rozpočet:

III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21

SO 101.00

Objekt: SO 101

Stavba: 2021

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Silnice III/4375 Loučka - Podhoří
Silnice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 101

SO 101.00

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY M3 6 386,200 181,90 1 161 649,78
zemina a kamení, kód odpadu 170 504

pol.11130 / zemina s drny 10168m2: 0,15*10168,0=1 525,200 [A]
pol. 123734 / odkopy zeminy (s odvozem): 4861,0=4 861,000 [B]
Celkem: A+B=6 386,200 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.R0 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ODKUP R-MATERIÁLU ŽIVICE T -4,800 50,00 -240,00

přebytky odfrézovaného živičného materiálu odkoupí zhotovitel, s odběrem v místě
frézování, s odvozem
minimálně za cenu 50Kč/t bez DPH

pol. 11372A/ drť z frézování asfaltu, 2,0 M3 *odkup= *(-1):
2,0*2,4*(-1)=-4,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102.R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENIVO T 902,500 50,50 45 576,25
sypké vozovkové vrstvy, kod odpadu 170 504

pol.113324 /bourání ŠD (s odvozem) M3:       475,0*1,9=902,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014132.R3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) -
ASFALT S DEHTEM

T 520,800 1 364,20 710 475,36

asfaltové  vozovkové vrstvy -  s dehtem, kod odpadu 170 301

viz. Diagnostika, NO doložit zkouškou
pol.113134 /bourání PM-D (s odvozem) M3:

217,0*2,4=520,800 [A]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 1 917 461,390
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III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Silnice III/4375 Loučka - Podhoří
Silnice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 101

SO 101.00

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 10 168,000 28,10 285 720,80
POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část projekt. dokumentace:
Výkaz výměr (VV) dle výpisu na:
výkr. B/101-007 Příprava staveniště ( dále už jen PS/.....)
výkr. B/101-007 Výkaz nových ploch ( dále už jen V /.....)
doplnění dle Technické zprávy SO 101(dále jen TZ) vč.tabulky zem. prací (tabulka ZP)
+ případné doplnění dle příslušného výkresu B/101-001...-008, -012.
Poznámka odkazu VV na přísluš. část dokumentace paltí pro všechny položky soupisu SO101.00

PS 5 / výkopy terénu/ sejmutí drnu,
tabulka ZP,(drn tl.0,15m, M2): 10168,0=10 168,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

6 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ DO 20KM

M3 217,000 338,60 73 476,20

z penetračního makadamu s dehtem (PMD)

PS 2 / bourání v místě vozovky / PM sanace krajnice
tabulka ZP (bourání PM / M3): 217,0=217,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113324 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 5KM

M3 475,000 202,50 96 187,50

PS 2 / bourání v místě vozovky / ŠD sanace krajnice
tabulka ZP (bourání ŠD/M3): 475,0=475,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Silnice III/4375 Loučka - Podhoří
Silnice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 101

SO 101.00

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 12 380,000 10,40 128 752,00
PS 2 / bourání v místě vozovky / celoplošné rorušení PM (M2):

12380,0=12 380,000 [A]
Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu

9 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 2,000 1 914,60 3 829,20

přebytky odfrézovaného materiálu odkoupí zhotovitel, s odběrem v místě frézování,
s odvozem
viz. položka POPLATKY za skládku - Odkup  R - materiálu

PS 1/ frézov. v místě napojení vozovky. 40mm, 50m2 :    0,04*50,0=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
5KM

M3 4 861,000 220,80 1 073 308,80

PS 3 /v místě sjezdů / výkop (zemina s kamením) pro k-ci sjezdu, 300mm, 380m2:
0,30*380,0=114,000 [A]

PS 5 / výkopy terénu/ výkopy zeminy ve svahu pro sanaci krajnice,
tabulka ZP, výkop (M3): 1073,0=1 073,000 [B]
PS 5/ úpr. terénu/ výkop pro sanaci podloží v místě san.krajnice, vz. řezy výkr.-003
tabulka ZP, výkop+sanace (M3): 3975,0=3 975,000 [C]
" - odpočet výkopů bez odvozu (=pro zpětné použití na stavbě):
V 5 / úpravy terénu/ zemní přisypávka v místě sanace krajů:
tabulka ZP, zem. přisypávka (M3):             -301,0=- 301,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=4 861,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Silnice III/4375 Loučka - Podhoří
Silnice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 101

SO 101.00

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 12373A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I - BEZ
DOPRAVY

M3 301,000 67,00 20 167,00

výkopy bez odvozu (=pro zpětné použití na stavbě):
V 6 / úpravy terénu/ zemní přisypávka v místě sanace krajů:
tabulka ZP, zem. přisypávka (M3): 301,0=301,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Silnice III/4375 Loučka - Podhoří
Silnice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 101

SO 101.00

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 903,000 25,80 23 297,40

doprava výkopů pro zpětné použití: na mezideponii (do 1,5km) a zpětné rozvozy z
mezideponie

výkopy bez odvozu (=pro zpětné použití na stavbě):
V 6 / úpravy terénu/ zemní přisypávka v místě sanace krajů:
tabulka ZP, zem. přisypávka (M3),tam+zpět: 2*(301,0*1,5)=903,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

13 13673.R5 1 SONDY  INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR 1,000 5 654,00 5 654,00

Kompletní provedení sond pro ověření hloubek stávajících IS:
ruční výkop s pásmu IS, vč. příplatků za IS, částečný zához, odvoz přebytků na

skládku do 5km se složením,
vč. poplatku za skládku

výkr. -001 Situace + TZ-B,str.6 Křížení s inženýrskými sítěmi
" soubor " 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- Kompletní provedení sond pro ověření hloubek stávajících IS:
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III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Silnice III/4375 Loučka - Podhoří
Silnice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 101

SO 101.00

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
ruční výkop s pásmu IS, vč. příplatků za IS, částečný zához, odvoz přebytků na skládku. dle popisu, se složením

vč. poplatku za skládku

14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 326,000 277,40 90 432,40

materiál pro násypy dle ČSN 73 61 33 vč. zkoušek, nákupu, naložení a dopravy na
místo zabudování

V 6 / úpravy terénu/ násyp v místě sanace krajů:
tabulka ZP,úprava pláně (M3): 326,0=326,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

15 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 301,000 368,70 110 978,70
použit materiál z výkopů stavby

V 6 / úpravy terénu/ zemní přisypávka v místě sanace krajů:
tabulka ZP, zem. přisypávka (M3): 301,0=301,000 [A]
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Rozpočet:

2021
SO 101

SO 101.00

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 15 234,000 11,30 172 144,20
PS 5 / úpravy terénu/ zemní pláň v místě sanace krajnice,
tabulka ZP,úprava pláně (M2) 6904,0=6 904,000 [A]
PS 5/ úpr. terénu/ parapláň sanace podloží v místě san.krajnice, vz. řezy výkr.-003
tabulka ZP, výkop+sanace (M3): 3975,0/0,5=7 950,000 [B]
V4/ pod nové AB sjezdy - polní cesty: 170,0=170,000 [C]
V5/ pod nové štěrk. hospodářské sjezdy: 210,0=210,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=15 234,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

17 18210.R1 ÚPRAVA PODKLADU SVAHOVÁNÍM  ÚZEMÍ M3 8 644,000 11,70 101 134,80

svahování terénu trvalých svahů do projektovaných profilů,
v zářezech i násypech

s potřebným přemístěním výkopku při svahování v hornině tř. I
V 6 / úpr. terénu/ svahování pod zatravnění svahů, tabulka ZP:  8644,0=8 644,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje svahování terénu trvalých svahů do projektovaných profilů,

v zářezech i násypech
s potřebným přemístěním výkopku při svahování v hornině tř. I

18 18222.R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 8 644,000 33,80 292 167,20
plocha přes 500m2, vč. dodávky a dovozu katrované zeminy pro sadové úpravy

V 6 / úpravy terénu/ ohumusování svahů, tabulka ZP:  8644,0=8 644,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 8 644,000 12,50 108 050,00
V 6 / úpravy terénu/ zatravnění svahů, tabulka ZP:  8644,0=8 644,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

20 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 8 644,000 5,50 47 542,00
V 6/ úpr. terénu/ obdělání pod zatravnění svahů, tabulka ZP:  8644,0=8 644,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání
pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

21 184B23 1 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD
KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS 165,000 3 486,30 575 239,50

vč. dodávky stromků - ořešák královský min. v.2,0m

V 6 / úpravy terénu/ náhradní výsadba, stromy/ks:  165=165,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení, případně s uložením
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce 3 208 081,701

Základy2

22 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3 975,000 452,60 1 799 085,00
sanace podloží vrstvou z kameniva hrubozrnného fr. 0-220

PS 5/ úpr. terénu/ sanace podloží ( tl.500mm) v místě san.krajnice, vz. řezy výkr.-003
tabulka ZP, výkop+sanace (M3) 3975,0=3 975,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy 1 799 085,002

Komunikace5

23 56330.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 73,500 614,10 45 136,35
Štěrkodrť s deklarovanou zrnitostí ŠD-A   fr. 0-32, tl.350mm

V5/ k-ce štěrk. hospod. sjezdy: vrstva ŠD-A  tl.350mm, 210 M2:
0,35*210,0=73,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 6 550,000 104,80 686 440,00

Štěrkodrť s deklarovanou zrnitostí ŠD-B   fr. 0-63, tl.200mm
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V2/ k-ce celoploš. úprava vozovky: vrstva ŠD-B, 200mm, tabulka ZP (M3)

1310,0/0,20=6 550,000 [A]
V3/ k-ce úprava vozov. před+za SO201: vrstva ŠD-B, započteno v SO 201

0,0=0,000 [B]

Celkem: A+B=6 550,000 [C]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

25 56336.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD-A TL. DO 300MM M2 170,000 197,90 33 643,00
Štěrkodrť s deklarovanou zrnitostí ŠD-A

V4/ k-ce AB  sjezdy polní cesty: vrstva ŠD-A  tl.300mm, M2:
170,0=170,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

26 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF
EMULZÍ

M3 651,000 948,70 617 603,70

V2/ k-ce celoploš. úpr. vozovky: doplnění ŠD do požad. profilu příč.řezů do recykl. vrstvy vč.pojiv
tabulka ZP ( doplněné kamenivo, M3): 158,0=158,000 [A]

V2/ k-ce celoploš. úpr. vozovky: vrstva ŠD-A, fr. 0-63 (s pojivy), tabulka ZP (M3)
+ vzor.řezy výkr.-003 , ŠD-A s pojivy =rozšíření+ napojení stáv.recykl.vrstvy RS CA:

493,0=493,000 [B]
Celkem: A+B=651,000 [C]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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27 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO
200MM

M2 14 249,000 151,80 2 162 998,20

recyklace vozovky za studena RS CA  s doplněním frakce vč. pojiv: cement a
asfaltové emulze.

V2/ k-ce celoploš. úprava vozovky: plošná recyklace voz. za studena s dopln. frakce vč.pojiv
 průměr. tl. recyklace =0,18m dle výkr. -004,-005,-006 Příčné řezy:

tabulka ZP (recyklace, M2): 14249,0=14 249,000 [A]
Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 3 890,000 79,10 307 699,00
štěrkodrť  fr. 0-32. tl.100mm

V 6 / úpravy terénu/ nezpevn.krajnice ŠD  tl.100mm:
3890,0=3 890,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

29 572153 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,5KG/M2 M2 14 617,000 29,30 428 278,10

postřik infiltrační (PI) kationaktivní emulzí v množství 2,3kg/m2 s posypem
kamenivem
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
V2/ k-ce celoploš. úprava vozovky: postžik PI-E 2,3 kg/m2:

14249,0=14 249,000 [A]
V3/ k-ce úprava vozov. předpolí SO201: PI-E 2,3 kg/m2:

198,0=198,000 [B]

V4/ k-ce AB sjezdy polní cesty: postřik PI-E 2,3kg/M2:
170,0=170,000 [C]

Celkem: A+B+C=14 617,000 [D]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

30 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 14 038,000 9,10 127 745,80
postřik PS-E 0,40 kg/m2

V1/ k-ce  frézov. v místě napojení vozovky: PS-E 0,40kg/m2:
50,0=50,000 [A]

V2/ k-ce celoploš. úprava vozovky:PS-E 0,40kg/m2:
13800,0=13 800,000 [B]

V3/ k-ce úprava vozov. předpolí SO201: PS-E 0,40kg/m2:
188,0=188,000 [C]

Celkem: A+B+C=14 038,000 [D]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

31 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 10,200 5 692,50 58 063,50
V4/ k-ce AB sjezdy polní cesty: obrus ACO11, tl.60mm:

0,06*170,0=10,200 [A]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 13 405,000 134,30 1 800 291,50
V1/ k-ce  frézov. v místě napojení vozovky: obrus ACO11+, tl.40mm:

50,0=50,000 [A]
V2/ k-ce celoploš. úprava vozovky: obrus ACO11+, tl.40mm:

13175,0=13 175,000 [B]
V3/ k-ce úprava vozov. předpolí SO201: obrus ACO11+, tl.40mm:

180,0=180,000 [C]
Celkem: A+B+C=13 405,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 13 988,000 159,30 2 228 288,40
V2/ k-ce celoploš. úprava vozovky: ložní ACL16+, 50mm:

13800,0=13 800,000 [A]
V3/ k-ce úprava vozov. předpolí SO201: ložní ACL16+, 50mm:

188,0=188,000 [B]

Celkem: A+B=13 988,000 [C]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Komunikace 8 496 187,555

Ostatní konstrukce a práce9

34 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 70,000 1 231,80 86 226,00

V 6 / úpravy terénu/ oc. svodidlo N2. 70m celk.vč.4 náběhů:  70,0=70,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

35 91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 218,000 495,20 107 953,60
sloupek směrový,silniční ocelový žár.Zn, pružný, v.800mm

DZ výkr. -008, příslušenství-směr.sloupky bílé (Z11a+Z11b) - kovové:  218=218,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

36 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 16,000 495,20 7 923,20
červený plastový směrový sloupek Z11g v.1200mm (s kruhovým profilem)

DZ výkr. -008, příslušenství-směr.sloupky červené (Z11b) - plastové:  16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 16
Čas: 11:50:3118.03.2021Datum:3.6.1.8

III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Silnice III/4375 Loučka - Podhoří
Silnice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 101

SO 101.00

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

37 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 10,000 353,70 3 537,00

DZ výkr. -008, příslušenství- svodidlové odrazky:  10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

38 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 5,000 808,40 4 042,00

kompletní osazení a dodávka tvalých SDZ - cedule

DZ výkr. -008, Výkaz SDZ cedule: P2+IS12a+IS12+E12:
1+1+1+2=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

39 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 1,00 2,00

s odvozem do skladu správce komunikace

PS 5/ úpr. terénu/ odstranění stávaj. SDZ:      2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

40 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO
PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 5,000 1 717,90 8 589,50

DZ výkr. -008, Výkaz SDZ /sloupky do bet.patky,5ks:    5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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41 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A

POKLÁDKA
M2 635,000 80,80 51 308,00

DZ výkr. -008, Výkaz VDZ,  V4 (0,125), 5080mb:      0,125*5080=635,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

42 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 20,000 38,20 764,00
PS 1/ frézov. v místě napojení vozovky: zarov. řez ACO tl.40mm pro odfrézování 40mm:

10,0=10,000 [A]
V1/ frézov. v místě napoj.vozovky: zálivka zar. řezu,nové ACO tl.40mm.prořez pro komůrku:

10,0=10,000 [B]
Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

43 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 10,000 70,60 706,00

V1/ frézov. v místě napojení vozovky: zálivka zarov. řezu,nové ACO tl.40mm:  10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

44 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 370,000 591,60 218 892,00

svahové tvárnice do lože  z betonu C25/30 XF3

V 6 / úpravy terénu/ příkop. tvárnice rigolu-svahové (MB):
výkr.-003, vzor. řez km 0,049: 370,0=370,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
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- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

45 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 50,000 5,30 265,00
PS1+V1/ k-ce  frézov. v místě napojení vozovky: dočištění po frézování pod 1.postřik PS-E 0,40kg/m2:

50,0=50,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

46 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 14 038,000 1,20 16 845,60
PS1+V1/ k-ce  frézov. v místě napojení vozovky: očištění po odfrézování:

50,0=50,000 [A]
V2/ k-ce celoploš. úprava vozovky:očištění pod PS-E 0,40kg/m2:

13800,0=13 800,000 [B]
V3/ k-ce úprava vozov. předpolí SO201: očištění pod PS-E 0,40kg/m2:

188,0=188,000 [C]
Celkem: A+B+C=14 038,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce 507 053,909

15 927 869,54Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY M3 54,500 181,90 9 913,55
zemina a kamení, kód odpadu 170 504

pol. 123734 / odkopy zeminy (s odvozem): 22,5=22,500 [A]
pol. 132734/ výkop rýh I.tř ( s odvozem): 32,0=32,000 [B]
Celkem: A+B=54,500 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.R5 POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON T 5,226 181,90 950,61
stavební odpad z betonu,  kód odpadu 170 101

pol. 966154 / beton  2,272m3:                       2,272*2,3=5,226 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102.R8 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽELEZOBETON T 9,500 282,90 2 687,55
stavební odpad ze železobetonu,  kód odpadu 170 101

pol. 96636 - ŽB propustek DN400:    10,0*0,950=9,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014132.R3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) -
ASFALT S DEHTEM

T 6,720 1 364,20 9 167,42

asfaltové  vozovkové vrstvy -  s dehtem, kod odpadu 170 301

viz. Diagnostika, NO doložit zkouškou
pol.113134 /bourání PM-D (s odvozem) M3:

2,8*2,4=6,720 [A]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 22 719,130

Zemní práce1



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 3
Čas: 11:50:3118.03.2021Datum:3.6.1.8

III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Silnice III/4375 Loučka - Podhoří
Příčný propustek č. 101.01

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 101

SO 101.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ DO 20KM

M3 2,800 338,60 948,08

z penetračního makadamu s dehtem (PMD)

POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část projekt. dokumentace:
Výkaz výměr (VV) dle výpisu na:
výkr. B/101-009 Přípravné a bourací práce na propustku: ( dále už jen PB/.....)
výkr. B/101-009 Výkaz nových ploch na propustku ( dále už jen V /.....)
doplnění dle Technické zprávy SO 101. odstavec  f ) Režim povrch. a podzemn.vod (dále jen TZ)
Poznámka odkazu VV na přísluš. část dokumentace platí pro všechny položky soupisu SO101.01

PB 1/ bouraná vrstva PM tl.200, 14m2: 0,20*14,0=2,800 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
5KM

M3 22,500 261,30 5 879,25

PB 3/ odkop navážky tl.1500mm, 15m2 :         1,5*15,0=22,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 4
Čas: 11:50:3118.03.2021Datum:3.6.1.8

III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Silnice III/4375 Loučka - Podhoří
Příčný propustek č. 101.01

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 101

SO 101.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 20,000 75,50 1 510,00
pročištění příkop před vtokem a výtokem:     2*10,0=20,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

8 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 32,000 301,80 9 657,60
PB 4/ výkop zeminy hl.0,5m (rýha/ řez uložením potrubí), vč. výkopu pro dlažbu/M3:
32,0=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,204 529,90 1 697,80
V 9/ zásyp základů těsnící vrstvou 4M2, řez A-A, B-B: vtok+výtok
(1,7*0,6*(1,6+2*0,45))*2=5,100 [A]
-(0,8*0,60*1,6)*2=-1,536 [B]
-(1,0*0,10*1,8)*2=-0,360 [C]
Celkem: A+B+C=3,204 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
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plochy, zakrytí a pod.)

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,240 743,20 2 407,97
zásyp štěrkopískem

zásyp ŠP nad obetonováním ( řez uložením potrubí), 0,27 m2/mb:
0,27*12,0=3,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce 22 100,701

Základy2

11 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 9,000 452,60 4 073,40
sanace podloží vrstvou z kameniva hrubozrnného fr. 0-220

V 7/ kamenivo fr.0-150, tl.0,5m, 18m2 / sanace podloží, řez A-A
0,5*18,0=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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12 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,080 653,30 705,56
šděrkodrť fr. 0-63

V 8/ bet. základy: ŠD tl.0,30m polštáře pod čela řez A-A, B-B: vtok+výtok
(1,0*1,8*0,3)*2=1,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy 4 778,962

Svislé konstrukce3

13 333314 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,272 8 015,90 18 212,12
V 8/ bet. základy C25/30-XF3, řez A-A, B-B: vtok+výtok
(0,8*0,60*1,6)*2=1,536 [A]
(0,6*0,25*1,6)*2=0,480 [B]
(0,80*0,40/2*(1,6-0,8))*2=0,256 [C]
Celkem: A+B+C=2,272 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce 18 212,123

Vodorovné konstrukce4

14 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 (B15) M3 3,060 3 891,50 11 907,99
V 5/ podklad. beton C8/10-XA1 tl.0,15m,18m2 pod trouby,  řez A-A:
0,15*18,0=2,700 [A]
V 8/ bet. základy: podklad. beton C8/10-XA1 tl.0,10m  pod čela řez A-A, B-B: vtok+výtok
(1,0*1,8*0,10)*2=0,360 [B]
Celkem: A+B=3,060 [C]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).

15 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,600 3 854,60 6 167,36
V 10/ dlažba z kamene: bet. podklad tl.100mm, 16,0M2 , skl. dle Příčný řez B-B

0,10*16,0=1,600 [A]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,800 682,10 1 227,78
štěrkodrť fr. 0-63

V 6/ podkladní ŠD  tl.0,10m,18m2 pod trouby,  řez A-A:
0,10*18,0=1,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,400 6 461,40 15 507,36
vyspárováno cementovou maltou M25 XF3

V 10/ dlažba z lom. kamene tl. 150mm, 16,0M2 :         0,15*16,0=2,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce 34 810,494

Komunikace5

18 56330.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2,880 614,10 1 768,61
Štěrkodrť s deklarovanou zrnitostí ŠD-A

V 1/ vozovka štěrkodrť ŠD-A fr.0-63, tl.0,16m, 18m2, řez A-A:
0,16*18,0=2,880 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 18,000 104,80 1 886,40
Štěrkodrť s deklarovanou zrnitostí ŠD-B   fr. 0-63, tl.200mm

V 2/ vozovka štěrkodrť ŠD-B fr..0-63, tl.0,20m, 18m2, řez A-A:
18,0=18,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace 3 655,015
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Potrubí8

20 899573 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20)
VČETNĚ VÝZTUŽE

M3 4,801 4 881,70 23 437,04

V 3/ obetonování propustku  tl.0,15m, 18m2 + síť 6/150/150:
řez Uložením potrubí: prostor rýhy obetonování:
(1,6*(1,1-0,15)*(12,0-2*0,3))*1,035=17,934 [A]
- odpočet 1x DN800 a ŠP zásyp (2x (0,9*0,3/2)) na dl.trouby:

-((3,14*(1,06/2)*(1,06/2)+2*(0,9*0,3/2))*(12,0-2*0,3))=-13,133 [B]
Celkem: A+B=4,801 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí 23 437,048

Ostatní konstrukce a práce9
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21 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 12,000 5 482,80 65 793,60
trouba hrdlová přímá ŽB s interovaným těsněním, vč. podkladků

V 4/ pokládka trub  DN800, vč. dodávky trub i podkladků, řez A-A:   12,0=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

22 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 17,500 97,30 1 702,75
PB 1/ bouraná vrstva PM tl.200mm, 14m2, řez pro překop vozovky:
2*(14,0/1,6)=17,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

23 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 2,272 1 856,50 4 217,97
PB 2/ bourání propustku DN 800/ stáv. základ. čela (m3 dle nových):

2,272=2,272 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

24 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 10,000 649,80 6 498,00
PB 2/ bourání propustku DN 400, trouby vč. obetonov. a lože /MB:    10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
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Objekt:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce 78 212,329

207 925,77Celkem:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 101

SO 101.02

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY M3 47,500 181,90 8 640,25
zemina a kamení, kód odpadu 170 504

pol. 123734 / odkopy zeminy,navážky (s odvozem): 19,5=19,500 [A]
pol. 132734/ výkop rýh I.tř ( s odvozem): 28,0=28,000 [B]
Celkem: A+B=47,500 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.R5 POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON T 5,226 181,90 950,61
stavební odpad z betonu,  kód odpadu 170 101

pol. 966154 / beton  2,272m3:                       2,272*2,3=5,226 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102.R8 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽELEZOBETON T 9,800 282,90 2 772,42
stavební odpad ze železobetonu,  kód odpadu 170 101

pol. 96636 - ŽB propustek DN500:    10,0*0,980=9,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014132.R3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) -
ASFALT S DEHTEM

T 5,760 1 364,20 7 857,79

asfaltové  vozovkové vrstvy -  s dehtem, kod odpadu 170 301

viz. Diagnostika, NO doložit zkouškou
pol.113134 /bourání PM-D (s odvozem) M3:

2,4*2,4=5,760 [A]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 20 221,070

Zemní práce1
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ DO 20KM

M3 2,400 338,60 812,64

z penetračního makadamu s dehtem (PMD)

POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část projekt. dokumentace:
Výkaz výměr (VV) dle výpisu na:
výkr. B/101-010 Přípravné a bourací práce na propustku: ( dále už jen PB/.....)
výkr. B/101-010 Výkaz nových ploch na propustku ( dále už jen V /.....)
doplnění dle Technické zprávy SO 101. odstavec  f ) Režim povrch. a podzemn.vod (dále jen TZ)
Poznámka odkazu VV na přísluš. část dokumentace platí pro všechny položky soupisu SO101.02

PB 1/ bouraná vrstva PM tl.200, 12m2: 0,20*12,0=2,400 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
5KM

M3 19,500 261,30 5 095,35

PB 3/ odkop navážky tl.1500mm, 13m2 :         1,5*13,0=19,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 20,000 65,30 1 306,00
pročištění příkop před vtokem a výtokem:     2*10,0=20,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

8 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 28,000 301,80 8 450,40
PB 4/ výkop zeminy hl.0,5m (rýha/ řez uložením potrubí),
vč. výkopu pro čela a dlažbu/M3:

28,0=28,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,204 529,90 1 697,80
V 9/ zásyp základů těsnící vrstvou 4M2, řez A-A, B-B: vtok+výtok
(1,7*0,6*(1,6+2*0,45))*2=5,100 [A]
-(0,8*0,60*1,6)*2=-1,536 [B]
-(1,0*0,10*1,8)*2=-0,360 [C]
Celkem: A+B+C=3,204 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,835 743,20 2 106,97
zásyp štěrkopískem

zásyp ŠP nad obetonováním ( řez uložením potrubí), 0,27 m2/mb:
0,27*10,5=2,835 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce 19 469,161

Základy2

11 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 8,000 452,60 3 620,80
sanace podloží vrstvou z kameniva hrubozrnného fr. 0-220

V 7/ kamenivo fr.0-150, tl.0,5m, 16m2 / sanace podloží, řez A-A
0,5*16,0=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

12 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,080 653,30 705,56
šděrkodrť fr. 0-63

V 8/ bet. základy: ŠD tl.0,30m polštáře pod čela řez A-A, B-B: vtok+výtok
(1,0*1,8*0,3)*2=1,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy 4 326,362

Svislé konstrukce3

13 333314 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,272 8 015,90 18 212,12
V 8/ bet. základy C25/30-XF3, řez A-A, B-B: vtok+výtok
(0,8*0,60*1,6)*2=1,536 [A]
(0,6*0,25*1,6)*2=0,480 [B]
(0,80*0,40/2*(1,6-0,8))*2=0,256 [C]
Celkem: A+B+C=2,272 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce 18 212,123

Vodorovné konstrukce4

14 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 (B15) M3 2,760 3 888,60 10 732,54
V 5/ podklad. beton C8/10-XA1 tl.0,15m,16m2 pod trouby,  řez A-A:
0,15*16,0=2,400 [A]
V 8/ bet. základy: podklad. beton C8/10-XA1 tl.0,10m  pod čela řez A-A, B-B: vtok+výtok
(1,0*1,8*0,10)*2=0,360 [B]
Celkem: A+B=2,760 [C]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).

15 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,600 3 854,60 6 167,36
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V 10/ dlažba z kamene: bet. podklad tl.100mm, 16,0M2 , skl. dle Příčný řez B-B

0,10*16,0=1,600 [A]
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,600 649,60 1 039,36
štěrkodrť fr. 0-63

V 6/ podkladní ŠD  tl.0,10m,16m2 pod trouby,  řez A-A:
0,10*16,0=1,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,400 6 461,40 15 507,36
vyspárováno cementovou maltou M25 XF3
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
V 10/ dlažba z lom. kamene tl. 150mm, 16,0M2 :         0,15*16,0=2,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce 33 446,624

Komunikace5

18 56330.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2,560 614,10 1 572,10
Štěrkodrť s deklarovanou zrnitostí ŠD-A

V 1/ vozovka štěrkodrť ŠD-A fr.0-63, tl.0,16m, 16m2, řez A-A:
0,16*16,0=2,560 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 16,000 104,80 1 676,80
Štěrkodrť s deklarovanou zrnitostí ŠD-B   fr. 0-63, tl.200mm

V 2/ vozovka štěrkodrť ŠD-B fr..0-63, tl.0,20m, 16m2, řez A-A:
16,0=16,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace 3 248,905

Potrubí8

20 899573 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20)
VČETNĚ VÝZTUŽE

M3 4,170 4 923,10 20 529,33

V 3/ obetonování propustku  tl.0,15m, 16m2 + síť 6/150/150:
řez Uložením potrubí: prostor rýhy obetonování:
(1,6*(1,1-0,15)*(10,5-2*0,3))*1,035=15,575 [A]
- odpočet 1x DN800 a ŠP zásyp (2x (0,9*0,3/2)) na dl.trouby:

-((3,14*(1,06/2)*(1,06/2)+2*(0,9*0,3/2))*(10,5-2*0,3))=-11,405 [B]
Celkem: A+B=4,170 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí 20 529,338
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Ostatní konstrukce a práce9

21 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 10,500 5 506,40 57 817,20
trouba hrdlová přímá ŽB s interovaným těsněním, vč. podkladků

V 4/ pokládka trub  DN800, vč. dodávky trub i podkladků, řez A-A:   10,5=10,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

22 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 15,000 97,30 1 459,50
PB 1/ bouraná vrstva PM tl.200mm, 12m2, řez pro překop vozovky:
2*(12,0/1,6)=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

23 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 2,272 1 856,50 4 217,97
PB 2/ bourání propustku DN 500/ stáv. základ. čela (m3 dle nových):

2,272=2,272 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

24 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 10,000 835,40 8 354,00
PB 2/ bourání propustku DN 500, trouby vč. obetonov. a lože /MB:    10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce 71 848,679

191 302,23Celkem:
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY M3 39,350 181,90 7 157,77
zemina a kamení, kód odpadu 170 504

pol. 132734/ výkop rýh I.tř  ( s odvozem):          39,35=39,350 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.R8 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽELEZOBETON T 59,478 282,90 16 826,33
stavební odpad ze železobetonu,  kód odpadu 170 101

pol. 966345 - ŽB propustek DN300, 26m: 26,0*0,753=19,578 [A]
pol. 966346 - ŽB propustek DN400, 42m : 42,0*0,950=39,900 [B]
Celkem: A+B=59,478 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 23 984,100

Zemní práce1

3 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 300,000 75,50 22 650,00
pročištění příkop před vtokem a výtokem: propustky P.č. 1...15
15*2*10,0=300,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

4 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 39,350 301,80 11 875,83
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část projekt. dokumentace:
Výkaz výměr (VV) dle výpisu na:
výkr. B/101-011 Přípravné a bourací práce na propustku: ( dále už jen PB/.....)
výkr. B/101-011 Výkaz nových ploch na propustku ( dále už jen V /.....)
doplnění dle Technické zprávy SO 101. odstavec  f ) Režim povrch. a podzemn.vod (dále jen TZ)
nové propustky dle tabulky Seznam propustků: P.č. 1,2,6,8,9,10,15
Poznámka odkazu VV na přísluš. část dokumentace platí pro všechny položky soupisu SO101.03

PB 1/ výkop zeminy (rýha/ příčný řez), 0,45 m2/mb:
nové propustky P.č. 1,2,6,8,9,10,15 :

0,45*(12+5+12+10+10+13+6)=30,600 [A]
výkop pro dlažbu (v rýze) vtok+výtok= 5m2/ ks propustku, 7ks:
7*0,25*5=8,750 [B]
Celkem: A+B=39,350 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,800 353,90 2 406,52
zásyp štěrkodrtí

V 4/ zásyp štěrkodrtí (příčný řez), 0,10 m2/mb:
nové propustky P.č. 1,2,6,8,9,10,15 :

0,10*(12+5+12+10+10+13+6)=6,800 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce 36 932,351

Vodorovné konstrukce4

6 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,500 3 854,60 13 491,10
V 5/ pdklad.beton 100mm pod dlažbu: vtok+výtok 5m2/ ks propustku, 7ks:
7*0,10*5,0=3,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 8,160 324,80 2 650,37
štěrkopísek

V 3/ podsyp štěrkopísek (příčný řez), 0,12 m2/mb:
nové propustky P.č. 1,2,6,8,9,10,15 :

0,12*(12+5+12+10+10+13+6)=8,160 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

8 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,250 6 461,40 33 922,35
vyspárováno cementovou maltou M25 XF3

V 5/ dlažba z lom. kamene tl.150mm, vtok+výtok 5m2/ ks propustku, 7ks:
7*0,15*5,0=5,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
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- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce 50 063,824

Potrubí8

9 899573 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20)
VČETNĚ VÝZTUŽE

M3 9,520 3 257,90 31 015,21

V1/ obetonování propustku  tl.0,15m, 16m2 + síť 6/150/150: (příčný řez), 0,14 m2/mb:
nové propustky P.č. 1,2,6,8,9,10,15 :

0,14*(12+5+12+10+10+13+6)=9,520 [A]
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí 31 015,218

Ostatní konstrukce a práce9

10 918345.R PROPUSTY Z TRUB DN 300MM - PVC M 26,000 686,90 17 859,40
z trub kanalizačních PP korugovaných SN16 - DN 300mm

V 2/ pokládka trub  DN300, vč. dodávky trub:
nové propustky P.č. 8,9,15 :

10+10+6=26,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

11 918346.R PROPUSTY Z TRUB DN 400MM - PVC M 42,000 1 226,80 51 525,60
z trub kanalizačních PP korugovaných SN16 - DN 400mm

V 2/ pokládka trub  DN400, vč. dodávky trub:
nové propustky P.č. 1,2,6,10:

12+5+12+13=42,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

12 93853.R PROČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ STROJNĚ TLAK.VODOU DO DN500mm M2 80,000 240,10 19 208,00
tl. nánosu do 25% DN

tabulka: 8* stávající propustky P.č. 3,4,5,7,11,12,13,14, průměr dl.10mb/ks
8*10,0=80,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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13 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 26,000 557,00 14 482,00

PB 2/ bourání propustku DN 300, trouby vč. obetonov. a lože /MB:
nové propustky P.č. 8,9,15 :

10+10+6=26,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

14 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 42,000 649,80 27 291,60
PB 2/ bourání propustku DN 400, trouby vč. obetonov. a lože /MB:
nové propustky P.č. 1,2,6,10:
12+5+12+13=42,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce 130 366,609

272 362,08Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY M3 2 501,800 181,90 455 077,42
zemina a kamení, kód odpadu 170 504

pol.11130 / zemina s drny 3632 m2: 0,15*3632,0=544,800 [A]
pol. 123736 / odkopy zeminy ( s odvozem): 1957,0=1 957,000 [B]
Celkem: A+B=2 501,800 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.R0 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ODKUP R-MATERIÁLU ŽIVICE T -21,312 50,00 -1 065,60

přebytky odfrézovaného živičného materiálu odkoupí zhotovitel, s odběrem v místě
frézování, s odvozem
minimálně za cenu 50Kč/t bez DPH

pol. 11372A/ drť z frézování asfaltu, 8,88 M3 *odkup= *(-1):
8,88*2,4*(-1)=-21,312 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102.R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENIVO T 199,500 101,10 20 169,45
sypké vozovkové vrstvy, kod odpadu 170 504

pol.113326 /bourání ŠD (s odvozem) M3:       105,0*1,9=199,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014132.R3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) -
ASFALT S DEHTEM

T 86,400 1 364,20 117 866,88

asfaltové  vozovkové vrstvy -  s dehtem, kod odpadu 170 301

viz. Diagnostika, NO doložit zkouškou
pol.11313A /bourání PM-D (odvoz samost.pol.) 36 M3:

36,0*2,4=86,400 [A]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 592 048,150
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Zemní práce1

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 3 632,000 281,30 1 021 681,60
POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část projekt. dokumentace:
Výkaz výměr (VV) dle výpisu na:
výkr. B/102 -005 Příprava staveniště ( dále už jen PS/.....)
výkr. B/102 -005 Výkaz nových ploch ( dále už jen V /.....)
doplnění dle Technické zprávy SO 102 (dále jen TZ) vč.tabulky zem. prací (tabulka ZP)
+ případné doplnění dle příslušného výkresu B/102-001...-006
Poznámka odkazu VV na přísluš. část dokumentace paltí pro všechny položky soupisu SO102.00

PS 5 / výkopy terénu/ sejmutí drnu,
tabulka ZP,(drn tl.0,15m, M2): 3632,0=3 632,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

6 11313A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM - BEZ DOPRAVY

M3 36,000 161,30 5 806,80

PS 2 / bourání v místě vozovky / PM sanace krajnice
tabulka ZP (bourání PM / M3): 36,0=36,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM - DOPRAVA

tkm 1 987,200 4,00 7 948,80

PS 2 / bourání v místě vozovky / PM sanace krajnice
tabulka ZP (bourání PM / 36 M3) odvoz 23km

36,0*2,4*23=1 987,200 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

8 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 12KM

M3 105,000 202,50 21 262,50
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PS 2 / bourání v místě vozovky / ŠD sanace krajnice
tabulka ZP (bourání ŠD/M3): 105,0=105,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 4 800,000 12,00 57 600,00
PS 2 / bourání v místě vozovky / celoplošné rorušení PM (M2):

4800,0=4 800,000 [A]
Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu

10 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 8,880 17 514,40 155 527,87

přebytky odfrézovaného materiálu odkoupí zhotovitel, s odběrem v místě frézování,
s odvozem
viz. položka POPLATKY za skládku - Odkup  R - materiálu

PS 1/ frézov. v místě napojení vozovky. 40mm, 60m2 : 0,04*60,0=2,400 [A]
PS 4/ fréz. v místě napoj. voz.na vedlejší 90mm, 72m2 : 0,09*72,0=6,480 [B]
Celkem: A+B=8,880 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
12KM

M3 1 957,000 215,70 422 124,90

PS 3 /v místě sjezdů / výkop (zemina s kamením) pro k-ci sjezdu, 300mm, 420m2:
0,30*420,0=126,000 [A]

PS 5 / výkopy terénu/ výkopy zeminy ve svahu pro sanaci krajnice,
tabulka ZP, výkop (M3): 590,0=590,000 [B]
PS 5/ úpr. terénu/ výkop pro sanaci podloží v místě san.krajnice, vz. řezy výkr.-003
tabulka ZP, výkop+sanace (M3): 1417,0=1 417,000 [C]
" - odpočet výkopů bez odvozu (=pro zpětné použití na stavbě):
V 7 / úpravy terénu/ zemní přisypávka v místě sanace krajů:
tabulka ZP, zem. přisypávka (M3):             -176,0=- 176,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 957,000 [E]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 12373A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I - BEZ
DOPRAVY

M3 176,000 67,00 11 792,00

výkopy bez odvozu (=pro zpětné použití na stavbě):
V 7 / úpravy terénu/ zemní přisypávka v místě sanace krajů:
tabulka ZP, zem. přisypávka (M3): 176,0=176,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 352,000 25,80 9 081,60

doprava výkopů pro zpětné použití: na mezideponii (do 1,5km) a zpětné rozvozy z
mezideponie

výkopy bez odvozu (=pro zpětné použití na stavbě):
V 7 / úpravy terénu/ zemní přisypávka v místě sanace krajů:
tabulka ZP, zem. přisypávka (M3),tam+zpět: 2*(176,0*1,0)=352,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

14 13673.R6 2 SONDY  INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR 1,000 4 200,00 4 200,00

Kompletní provedení sond pro ověření hloubek stávajících IS:
ruční výkop s pásmu IS, vč. příplatků za IS, částečný zához, odvoz přebytků na
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skládku do 12km se složením,
vč. poplatku za skládku

výkr. -001Situace + TZ-B,str.6 Křížení s inženýrskými sítěmi
" soubor " 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- Kompletní provedení sond pro ověření hloubek stávajících IS:

ruční výkop s pásmu IS, vč. příplatků za IS, částečný zához, odvoz přebytků na skládku. dle popisu, se složením
vč. poplatku za skládku

15 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 176,000 368,70 64 891,20
použit materiál z výkopů stavby

V 7 / úpravy terénu/ zemní přisypávka v místě sanace krajů:
tabulka ZP, zem. přisypávka (M3): 176,0=176,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 6 056,000 11,30 68 432,80
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PS 5 / úpravy terénu/ zemní pláň v místě sanace krajnice,
tabulka ZP,úprava pláně (M2) 2802,0=2 802,000 [A]
PS 5/ úpr. terénu/ parapláň sanace podloží v místě san.krajnice, vz. řezy výkr.-003
tabulka ZP, výkop+sanace (M3): 1417,0/0,5=2 834,000 [B]
V5/ pod nové AB sjezdy - polní cesty: 14,0=14,000 [C]
V6/ pod nové štěrk. hospodářské sjezdy: 406,0=406,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=6 056,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

17 18210.R1 ÚPRAVA PODKLADU SVAHOVÁNÍM  ÚZEMÍ M3 3 071,000 11,70 35 930,70

svahování terénu trvalých svahů do projektovaných profilů,
v zářezech i násypech

s potřebným přemístěním výkopku při svahování v hornině tř. I
V 7/ úpr. terénu/ svahování pod zatravnění svahů, tabulka ZP:  3071,0=3 071,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje svahování terénu trvalých svahů do projektovaných profilů,
v zářezech i násypech

s potřebným přemístěním výkopku při svahování v hornině tř. I

18 18222.R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 3 071,000 33,80 103 799,80
plocha přes 500m2, vč. dodávky a dovozu katrované zeminy pro sadové úpravy

V 7 / úpravy terénu/ ohumusování svahů, tabulka ZP:  3071,0=3 071,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 3 071,000 12,50 38 387,50
V 7 / úpravy terénu/ zatravnění svahů, tabulka ZP:  3071,0=3 071,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

20 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 3 071,000 5,50 16 890,50
V 7/ úpr. terénu/ obdělání pod zatravnění svahů, tabulka ZP:  3071,0=3 071,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání

pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

21 184B23 1 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD
KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS 65,000 3 486,30 226 609,50

vč. dodávky stromků - ořešák královský min. v.2,0m

V 7 / úpravy terénu/ náhradní výsadba, stromy/ks:  65=65,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení, případně s uložením

Zemní práce 2 271 968,071

Základy2

22 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1 417,000 462,00 654 654,00
sanace podloží vrstvou z kameniva hrubozrnného fr. 0-220

PS 5/ úpr. terénu/ sanace podloží ( tl.500mm ) v místě san.krajnice, vz. řezy výkr.-003
tabulka ZP, výkop+sanace (M3) 1417,0=1 417,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy 654 654,002

Komunikace5

23 56330.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 142,100 623,90 88 656,19
Štěrkodrť s deklarovanou zrnitostí ŠD-A   fr. 0-32, tl.350mm
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V6/ k-ce štěrk. hospod. sjezdy: vrstva ŠD-A  tl.350mm, 406 M2:

0,35*406,0=142,100 [A]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 2 070,000 106,60 220 662,00

Štěrkodrť s deklarovanou zrnitostí ŠD-B   fr. 0-63, tl.200mm
V2/ k-ce celoploš. úprava vozovky: vrstva ŠD-B, 200mm, tabulka ZP (M3)

414,0/0,20=2 070,000 [A]
V4/ k-ce úprava vozov. předpolí SO201: vrstva ŠD-B, započteno v SO 201

0,0=0,000 [B]

Celkem: A+B=2 070,000 [C]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

25 56336.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD-A TL. DO 300MM M2 14,000 365,00 5 110,00
Štěrkodrť s deklarovanou zrnitostí ŠD-A   fr. 0-63, tl.300mm

V5/ k-ce AB sjezdy polní cesty: vrstva ŠD-A, fr.0-32 tl.300mm, M2:
14,0=14,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

26 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF
EMULZÍ

M3 294,000 948,70 278 917,80
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V2/ k-ce celoploš. úpr. vozovky: doplnění ŠD do požad. profilu příč.řezů do recykl. vrstvy vč.pojiv
tabulka ZP ( doplněné kamenivo, M3): 90,0=90,000 [A]

V2/ k-ce celoploš. úpr. vozovky: vrstva ŠD-A, fr. 0-63 (s pojivy), tabulka ZP (M3)
+ vzor.řezy výkr.-003 , ŠD-A s pojivy =rozšíření+ napojení stáv.recykl.vrstvy RS CA:

204,0=204,000 [B]
Celkem: A+B=294,000 [C]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

27 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO
200MM

M2 5 453,000 151,80 827 765,40

recyklace vozovky za studena RS CA  s doplněním frakce vč. pojiv: cement a
asfaltové emulze.

V2/ k-ce celoploš. úprava vozovky: plošná recyklace voz. za studena s dopln. frakce vč.pojiv
 průměr. tl. recyklace =0,18m dle výkr. -004 Příčné řezy:

tabulka ZP (recyklace, M2): 5453,0=5 453,000 [A]
Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 1 365,000 80,10 109 336,50
štěrkodrť  fr. 0-32. tl.100mm

V 7 / úpravy terénu/ nezpevn.krajnice ŠD  tl.100mm:
1365,0=1 365,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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29 572153 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,5KG/M2 M2 5 547,000 29,30 162 527,10

postřik infiltrační (PI) kationaktivní emulzí v množství 2,3kg/m2 s posypem
kamenivem

V2/ k-ce celoploš. úprava vozovky: postžik PI-E 2,3 kg/m2:
5453,0=5 453,000 [A]

V4/ k-ce úprava vozov. předpolí SO201: PI-E 2,3 kg/m2:
80,0=80,000 [B]

V5/ k-ce AB sjezdy polní cesty: postřik PI-E 2,3kg/M2:
14,0=14,000 [C]

Celkem: A+B+C=5 547,000 [D]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

30 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 562,000 9,10 50 614,20
postřik PS-E 0,40 kg/m2

V1/ k-ce  frézov. v místě napojení vozovky: PS-E 0,40kg/m2:
60,0=60,000 [A]

V2/ k-ce celoploš. úprava vozovky: PS-E 0,40kg/m2:
5355,0=5 355,000 [B]

V3/ k-ce ce úpr.voz.napojení na vedlejší: PS-E 0,40kg/m2:
72,0=72,000 [C]

V4/ k-ce úprava vozov. předpolí SO201: PS-E 0,40kg/m2:
75,0=75,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=5 562,000 [E]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

31 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 80,000 14,20 1 136,00
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postřik PS-E 0,60kg/m2

V3/ k-ce úpr.voz.napojení na vedlejší: PS-E 0,60kg/m2:
80,0=80,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

32 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 0,840 5 692,50 4 781,70
V5/ k-ce AB sjezdy polní cesty: obrus ACO11, tl.60mm:

0,06*14,0=0,840 [A]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 5 335,000 134,30 716 490,50
V1/ k-ce  frézov. v místě napojení vozovky: obrus ACO11+, tl.40mm:

60,0=60,000 [A]
V2/ k-ce celoploš. úprava vozovky: obrus ACO11+, tl.40mm:

5130,0=5 130,000 [B]
V3/ k-ce úpr.voz.napojení na vedlejší: obrus ACO11+, tl.40mm:

72,0=72,000 [C]
V4/ k-ce úprava vozov. předpolí SO201: obrus ACO11+, tl.40mm:

73,0=73,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=5 335,000 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

34 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 5 502,000 159,30 876 468,60
V2/ k-ce celoploš. úprava vozovky: ložní ACL16+, 50mm:

5355,0=5 355,000 [A]
V3/ k-ce úpr.voz.napojení na vedlejší: ložní ACL16+, tl.50mm:

72,0=72,000 [B]
V4/ k-ce úprava vozov. předpolí SO201: ložní ACL16+, 50mm:

75,0=75,000 [C]
Celkem: A+B+C=5 502,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace 3 342 465,995

Ostatní konstrukce a práce9

35 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 67,000 1 231,80 82 530,60

V 7/ úpravy terénu/ oc. svodidlo N2. 67m celk.vč.4 náběhů:  67,0=67,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
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nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

36 91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 46,000 495,20 22 779,20
sloupek směrový,silniční ocelový žár.Zn, pružný, v.800mm

DZ výkr. -006, příslušenství-směr.sloupky bílé (Z11a+Z11b) - kovové:  46=46,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

37 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 495,20 990,40
červený plastový směrový sloupek Z11g v.1200mm (s kruhovým profilem)

DZ výkr. -006, příslušenství-směr.sloupky červené (Z11g) - plastové:  2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

38 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 15,000 353,70 5 305,50

DZ výkr. -006, příslušenství- svodidlové odrazky:  15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

39 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 14,000 808,40 11 317,60

kompletní osazení a dodávka tvalých SDZ - cedule
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DZ výkr. -006, Výkaz SDZ cedule: A2b + B13 + E2b+ E12 + IJ4b + IS3c + P1:
1+2+2+4+2+2+1=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

40 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ

KUS 7,000 1,00 7,00

s odvozem do skladu správce komunikace

PS 5/ úpr. terénu/ odstranění stávaj. SDZ:      7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

41 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO
PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 7,000 1 717,90 12 025,30

DZ výkr. -006, Výkaz SDZ /sloupky do bet.patky,7ks:    7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

42 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 233,750 80,80 18 887,00

DZ výkr. -006, Výkaz VDZ,
V4 (0,125), 1825mb: 0,125*1825=228,125 [A]
V2b (3/1,5/0,125), 45mb: 0,125*45=5,625 [B]

Celkem: A+B=233,750 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

43 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA
A POKLÁDKA

M2 18,000 272,80 4 910,40

VDZ žluté
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DZ výkr. -006, Výkaz VDZ,
V11a (BUS zastávka 1ks, vč. nápisu): 12,0*3,0/2=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

44 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 20,000 38,20 764,00
PS 1/ frézov. v místě napojení vozovky: zarov. řez ACO tl.40mm pro odfrézování 40mm:

10,0=10,000 [A]
V1/ frézov. v místě napoj.vozovky: zálivka zar. řezu,nové ACO tl.40mm.prořez pro komůrku:

10,0=10,000 [B]
Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

45 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 10,000 70,60 706,00

V1/ frézov. v místě napojení vozovky: zálivka zarov. řezu,nové ACO tl.40mm:  10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

46 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 575,000 591,60 340 170,00

svahové tvárnice do lože  z betonu C25/30 XF3

V 7 / úpravy terénu/ příkop. tvárnice rigolu-svahové (MB):
výkr.-003, vzor. řez km 0,100: 575,0=575,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 102
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
47 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 132,000 5,30 699,60

PS1+V1/ k-ce  frézov. v místě napojení vozovky: dočištění po frézování pod 1.postřik PS-E 0,40kg/m2:
60,0=60,000 [A]

PS 2+V3 /úpr.v místě napoj. voz.na vedlejší: očištění po odfréz: dočištění po fréz. pod 1.postřik PS-E 0,40:
72,0=72,000 [B]

Celkem: A+B=132,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

48 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 5 337,000 1,20 6 404,40
PS1+V1/ k-ce  frézov. v místě napojení vozovky: očištění po odfrézování:

60,0=60,000 [A]
V2/ k-ce celoploš. úprava vozovky:očištění pod PS-E 0,40kg/m2:

5130,0=5 130,000 [B]
PS 2+V3 / úpr.v místě napoj. voz.na vedlejší: očištění po odfrézování:

72,0=72,000 [C]
V4/ k-ce úprava vozov. předpolí SO201: očištění pod PS-E 0,40kg/m2:

75,0=75,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=5 337,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce 507 497,009

7 368 633,21Celkem:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 102

SO 102.01

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY M3 47,500 181,90 8 640,25
zemina a kamení, kód odpadu 170 504

pol. 123734 / odkopy zeminy,navážky (s odvozem): 19,5=19,500 [A]
pol. 132734/ výkop rýh I.tř ( s odvozem): 28,0=28,000 [B]
Celkem: A+B=47,500 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.R5 POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON T 5,226 181,90 950,61
stavební odpad z betonu,  kód odpadu 170 101

pol. 966154 / beton  2,272m3:                       2,272*2,3=5,226 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102.R8 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽELEZOBETON T 9,500 282,90 2 687,55
stavební odpad ze železobetonu,  kód odpadu 170 101

pol. 96636 - ŽB propustek DN400:    10,0*0,950=9,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014132.R3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) -
ASFALT S DEHTEM

T 5,760 1 364,20 7 857,79

asfaltové  vozovkové vrstvy -  s dehtem, kod odpadu 170 301

pol.113134 /bourání PM-D, 2,4 M3:       2,4*2,4=5,760 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 20 136,200

Zemní práce1
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
5 11313A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM

POJIVEM - BEZ DOPRAVY
M3 2,400 161,30 387,12

POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část projekt. dokumentace:
Výkaz výměr (VV) dle výpisu na:
výkr. B/102 -007 Přípravné a bourací práce na propustku: ( dále už jen PB/.....)
výkr. B/102 -007 Výkaz nových ploch na propustku ( dále už jen V /.....)
doplnění dle Technické zprávy SO 102 odstavec  f) Režim povrch. a podzemn.vod (dále jen TZ)
Poznámka odkazu VV na přísluš. část dokumentace platí pro všechny položky soupisu SO102.01

PB 1/ bouraná vrstva PM tl.200, 12m2: 0,20*12,0=2,400 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM - DOPRAVA

tkm 132,480 4,00 529,92

PB 1/ bouraná vrstva PM tl.200, 12m2, doprava 23km
(0,20*12,0)*2,4*23=132,480 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

7 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
12KM

M3 19,500 215,70 4 206,15

PB 3/ odkop navážky tl.1500mm, 13m2 :         1,5*13,0=19,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 20,000 75,50 1 510,00
pročištění příkop před vtokem a výtokem:     2*10,0=20,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

9 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 28,000 296,70 8 307,60
PB 4/ výkop zeminy hl.0,5m (rýha/ řez uložením potrubí),
vč. výkopu pro čela a dlažbu/M3:

28,0=28,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,204 529,90 1 697,80
V 9/ zásyp základů těsnící vrstvou 4M2, řez A-A, B-B: vtok+výtok
(1,7*0,6*(1,6+2*0,45))*2=5,100 [A]
-(0,8*0,60*1,6)*2=-1,536 [B]
-(1,0*0,10*1,8)*2=-0,360 [C]
Celkem: A+B+C=3,204 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,835 753,00 2 134,76
zásyp štěrkopískem

zásyp ŠP nad obetonováním ( řez uložením potrubí), 0,27 m2/mb:
0,27*10,5=2,835 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce 18 773,351

Základy2

12 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 8,000 462,00 3 696,00
sanace podloží vrstvou z kameniva hrubozrnného fr. 0-220
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V 7/ kamenivo fr.0-150, tl.0,5m, 16m2 / sanace podloží, řez A-A
0,5*16,0=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

13 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,080 663,10 716,15
šděrkodrť fr. 0-63

V 8/ bet. základy: ŠD tl.0,30m polštáře pod čela řez A-A, B-B: vtok+výtok
(1,0*1,8*0,3)*2=1,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy 4 412,152

Svislé konstrukce3

14 333314 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,196 8 159,90 17 919,14
V 8/ bet. základy C25/30-XF3, řez A-A, B-B: vtok+výtok
(0,8*0,60*1,6)*2=1,536 [A]
(0,6*0,25*1,6)*2=0,480 [B]
(0,60*0,30/2*(1,6-0,6))*2=0,180 [C]
Celkem: A+B+C=2,196 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce 17 919,143

Vodorovné konstrukce4

15 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 (B15) M3 2,760 3 839,60 10 597,30
V 5/ podklad. beton C8/10-XA1 tl.0,15m,16m2 pod trouby,  řez A-A:
0,15*16,0=2,400 [A]
V 8/ bet. základy: podklad. beton C8/10-XA1 tl.0,10m  pod čela řez A-A, B-B: vtok+výtok
(1,0*1,8*0,10)*2=0,360 [B]
Celkem: A+B=2,760 [C]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).
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16 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,000 3 854,60 7 709,20
V 10/ dlažba z kamene: bet. podklad tl.100mm, 20,0 M2 , skl. dle Příčný řez B-B

0,10*20,0=2,000 [A]
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

17 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,600 691,90 1 107,04
štěrkodrť fr. 0-63

V 6/ podkladní ŠD  tl.0,10m,16m2 pod trouby,  řez A-A:
0,10*16,0=1,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,000 6 461,40 19 384,20
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vyspárováno cementovou maltou M25 XF3

V 10/ dlažba z lom. kamene tl. 150mm, 20,0M2 :         0,15*20,0=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce 38 797,744

Komunikace5

19 56330.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2,560 623,90 1 597,18
Štěrkodrť s deklarovanou zrnitostí ŠD-A

V 1/ vozovka štěrkodrť ŠD-A fr.0-63, tl.0,16m, 16m2, řez A-A:
0,16*16,0=2,560 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 16,000 106,60 1 705,60
Štěrkodrť s deklarovanou zrnitostí ŠD-B   fr. 0-63, tl.200mm

V 2/ vozovka štěrkodrť ŠD-B fr..0-63, tl.0,20m, 16m2, řez A-A:
16,0=16,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace 3 302,785

Potrubí8

21 899573 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20)
VČETNĚ VÝZTUŽE

M3 7,154 4 164,40 29 792,12

V 3/ obetonování propustku  tl.0,15m, 16m2 + síť 6/150/150:
řez Uložením potrubí: prostor rýhy obetonování:
(1,6*(1,1-0,15)*(10,5-2*0,3))*1,035=15,575 [A]
- odpočet 1x DN600 a ŠP zásyp (2x (0,9*0,3/2)) na dl.trouby:

-((3,14*(0,86/2)*(0,86/2)+2*(0,9*0,3/2))*(10,5-2*0,3))=-8,421 [B]
Celkem: A+B=7,154 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Potrubí 29 792,128

Ostatní konstrukce a práce9

22 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 10,500 3 685,50 38 697,75
V 4/ pokládka trub  DN 600, vč. dodávky trub i podkladků, řez A-A:   10,5=10,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

23 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 15,000 97,30 1 459,50
PB 1/ bouraná vrstva PM tl.200mm, 12m2, řez pro překop vozovky:
2*(12,0/1,6)=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

24 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 2,272 1 856,50 4 217,97
PB 2/ bourání propustku DN 400/ stáv. základ. čela (m3 dle nových):

2,272=2,272 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

25 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 10,000 1 856,50 18 565,00
PB 2/ bourání propustku DN 400, trouby vč. obetonov. a lože /MB:    10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce 62 940,229

196 073,70Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY M3 60,700 181,90 11 041,33
zemina a kamení, kód odpadu 170 504

pol. 132734/ výkop rýh I.tř  ( s odvozem):          60,70=60,700 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.R8 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽELEZOBETON T 72,288 282,90 20 450,28
stavební odpad ze železobetonu,  kód odpadu 170 101

pol. 966345 - ŽB propustek DN300, 96m:    96,0*0,753=72,288 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 31 491,610

Zemní práce1

3 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 620,000 75,50 46 810,00
pročištění příkop před vtokem a výtokem: propustky P.č. 1...31
31*2*10,0=620,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

4 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 60,700 301,80 18 319,26
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POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část projekt. dokumentace:
Výkaz výměr (VV) dle výpisu na:
výkr. B/101-008 Přípravné a Bourací práce na propustku: ( dále už jen PB/.....)
výkr. B/101-008 Výkaz nových ploch na propustku ( dále už jen V /.....)
doplnění dle Technické zprávy SO 102. odstavec  f ) Režim povrch. a podzemn.vod (dále jen TZ)
nové propustky (14ks) dle tabulky Seznam propustků: P.č. 6,7,12,13,15....24
Poznámka odkazu VV na přísluš. část dokumentace platí pro všechny položky soupisu SO102.02

PB 1/ výkop zeminy (rýha/ příčný řez), 0,45 m2/mb:
nové propustky P.č. 6,7,12,13,15....24 :

0,45*(6+6+7+7+7+12+7+6+5+6+6+9+7+5)=43,200 [A]
výkop pro dlažbu (v rýze) vtok+výtok= 5m2/ ks propustku, 14ks:
14*(0,25*5,0)=17,500 [B]
Celkem: A+B=60,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,600 353,90 3 397,44
zásyp štěrkodrtí

V 4/ zásyp štěrkodrtí (příčný řez), 0,10 m2/mb:
nové propustky P.č. 6,7,12,13,15....24 :
0,10*(6+6+7+7+7+12+7+6+5+6+6+9+7+5)=9,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce 68 526,701

Vodorovné konstrukce4

6 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 7,000 3 854,60 26 982,20
V 5/ podklad.beton 100mm pod dlažbu: vtok+výtok 5m2/ ks propustku, 14ks:
14*(0,10*5,0)=7,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 11,520 324,80 3 741,70
štěrkopísek

V 3/ podsyp štěrkopísek (příčný řez), 0,12 m2/mb:
nové propustky P.č. 6,7,12,13,15....24 :

0,12*(6+6+7+7+7+12+7+6+5+6+6+9+7+5)=11,520 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

8 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 10,500 6 461,40 67 844,70
vyspárováno cementovou maltou M25 XF3

V 5/ dlažba z lom. kamene tl.150mm, vtok+výtok 5m2/ ks propustku, 14ks:
14*(0,15*5,0)=10,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
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- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce 98 568,604

Potrubí8

9 899573 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20)
VČETNĚ VÝZTUŽE

M3 13,440 3 257,90 43 786,18

V1/ obetonování propustku  tl.0,15m, 16m2 + síť 6/150/150: (příčný řez), 0,14 m2/mb:
nové propustky P.č. 6,7,12,13,15....24 :

0,14*(6+6+7+7+7+12+7+6+5+6+6+9+7+5)=13,440 [A]
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí 43 786,188

Ostatní konstrukce a práce9

10 918345.R PROPUSTY Z TRUB DN 300MM - PVC M 96,000 683,70 65 635,20
z trub kanalizačních PP korugovaných SN16 - DN 300mm

V 2/ pokládka trub  DN300, vč. dodávky trub:
nové propustky P.č. 6,7,12,13,15....24 :

6+6+7+7+7+12+7+6+5+6+6+9+7+5=96,000 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

11 93853.R PROČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ STROJNĚ TLAK.VODOU DO DN500mm M2 119,000 237,90 28 310,10
tl. nánosu do 25% DN

tabulka: 17x   stávající propustky P.č. 1...5, 8...11, 26...31: průměr dl.7 mb/ks
DN 200-500: 17*7,0=119,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

12 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 96,000 1 856,50 178 224,00
PB 2/ bourání propustku DN 300, trouby vč. obetonov. a lože /MB:
nové propustky P.č. 6,7,12,13,15....24 :

6+6+7+7+7+12+7+6+5+6+6+9+7+5=96,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce 272 169,309

514 542,39Celkem:
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VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0

1 014101.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY M3 845,326 101,10 85 462,46
zemina a kamení, kód odpadu 170 504

objem výkopů v korytě vč.odstran. zem.hrázek: 36.718+13,0=49,718 m3
objem výkopů kolem křídel pro opevnění dlažbou: 8.320 m3
objem rýh prahu 200x400 mm: 2.524 m3
výkopy za rubem a kolem mostních opěr: 721.921 m3
vrty pro piloty: 3.14*0.63*0.63/4*(8.0+4.60)*16=62.843 m3

celkem
49,718+8,32+2,524+721,921+62,843=845,326 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENIVO T 33,721 50,50 1 702,91
sypké vozovkové vrstvy, kod odpadu 170 504

stěrkopísek pilotážních rovin: V=17.748 m3
17,748*1,9=33,721 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102.R8 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽELEZOBETON T 19,725 181,90 3 587,98
stavební odpad ze železobetonu,  kód odpadu 170 101

objem demolovaných hlav pilot: 2.496 m3 [A]
objem demolovaných pilotážních šablon: 5.394 m3 [B]

celkem:
[A]+[B]=2.496+5.394=7.890 m3
7,89*2,5=19,725 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 90 753,350

ZEMNÍ PRÁCE1
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4 113324 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 5KM

M3 17,748 202,50 3 593,97

Komplet odstranění štěrkopískové vrstvy tl. 0.20 pilotážní roviny, s odvozem a
uložením na skládku, bez poplatku, včetně všech pomocných prací, konstrukcí a
detailů, dle TZ, PD a TKP

V=17.748 m3 - viz pol. zřízení polštáře z drceného kameniva - pilotážní roviny
17,748

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 840,000 99,80 83 832,00

Nepřetržité čerpání po dobu 5 týdnů včetně pohotovosti záložního čerpadla dle TZ,
PD a TKP

24*7*5=840 hod
840

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná
demontáž a likvidace těchto zařízení

6 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 34,320 281,30 9 654,22

Komplet provedení odhumusování (sejmutí ornice) v tl. 200 mm na návodní i
povodní straně mostu s přemístěním a složením na meziskládku včetně poplatku
pro zpětné použití, dle TZ, PD a TKP

na návodní straně na OP1: A=29.0 m2 (měřeno digitálně)
na povodní straně na OP1: A=42.0 m2 (měřeno digitálně)
na návodní straně na OP2: A=32.0 m2 (měřeno digitálně)
na povodní straně na OP2: A=40.0 m2 (měřeno digitálně)
součinitel sklonu terénu 1.20
celkem
(29.0+42.0+32.0+40.0)*0.20*1.20=34.320 m3
34,32

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravunezahrnuje uložení na trvalou skládku
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7 121101 1 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 6,960 281,30 1 957,85

Komplet provedení sejmutí lesní hrabanky v tl. 200 mm na návodní straně mostu s
přemístěním a složením na meziskládku včetně poplatku pro zpětné použití, dle TZ,
PD a TKP

na návodní straně na OP1: A=15.0 m2 (měřeno digitálně)
na návodní straně na OP2: A=14.0 m2 (měřeno digitálně)
součinitel sklonu terénu 1.20
celkem
(15.0+14.0)*0.20*1.20=6.960 m3
6,96

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravunezahrnuje uložení na trvalou skládku

8 124734 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 49,718 420,50 20 906,42

Kompletní provedení výkopů v korytě vodoteče, včetně odstranění naplavenin, s
odvozem a uložení na mezi skládku, dle TZ, PD A TKP

objem lomového kamene dlažby: 8.646 m3
objem podkladního betonu dlažby: 6.484 m3
objem naplavenin:
délka l=3.0+10.90+3.0=16.90 m, tl. 0.10 m, šířka š=4.60 m
V=16.90*0.10*4.60=7.774 m3
objem záhozu z lomového kamene: 5.136 m3
objem betonový prahů 400x600 mm: 8.678 m3

výkopy v korytě celkem
8.646+6.484+7.774+5.136+8.678=36.718 m3

+odstranění zemní hrázky
na návodní a povodní straně, celk.13m3 / viz.pol. 177 50,

36,718+13,0=49,718 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 721,921 209,80 151 459,03

Komplet provedení výkopů za rubem mostních opěr a kolem mostních křídel, bez
poplatku,včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP
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horní plocha výkopu 297.09 m2 [A] (měřeno digitálně)
dolní plocha výkopu 84.339 m2 [B] (měřeno digitálně)
rozdíl ploch výkopu [A]-[B]=212.751m2 [C]
hloubka výkopu h=4.550 m
odpočet výšky asfaltového souvrství 0.160 m
odpočet výšky vrstvy ŠDa 160 mm
odpočet výšky ŠDb 200 mm
odpočet výšky sanace podloží 500 mm
h=4.550-0.160-0.160-0.20-0.50=3.530 m
objem výkopu nade dnem jámy: [B]*3.53=84.339*3.53=297.717 m3 [D]
výška v koruně svahu hk1=3.530 m
výška v patě svahu hp1=2.650 m
výška v koruně svahu hk2=2.500 m
výška v patě svahu hp2=0.600 m
objem výkopu nad svahy jámy: [C]*(3.530+2.650+2.500+0.600)/4=212.751*(3.530+2.650+2.500+0.600)/4=493.582 m3 [E]
odpočet demolice:
kamenné zdivo opěrných zídek: 2.424 m3
dlažba dna koryta vodoteče: 2.310 m3
dřík: 12.278 m3
základ: 3.990 m3
základy ŽB křídel: 2.386 m3
dřík ŽB křídel: 12.843 m3
podkladní beton pod základovou deskou: 1.995 m3
podkladní beton pod základy křídel: 0.550 m3
štěrkový podsyp pod základovou deskou: 2.660 m3
mostní otvor: 1.48*2.95*6.4=27.942 m3
2.424+2.310+12.278+3.990+2.386+12.843+1.995+0.550+2.660+27.942=69.378 m3 [F]
[D]+[E]-[F]=297.717+493.582-69.378=721.921m3
721,921=721,921[A]

Technická specifikace: plný text.specifikace je neomezeně dálkově k dispozici na: www.tridniky.cz.
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 131734 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 8,320 340,20 2 830,46

Komplet provedení výkopů pro opevnění dlažbou z lomového kamene kolem
mostních křídel,
s odvozem a uložení na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP

výkop pro lomový kámen dlažby opevnění kolem křídel: 3.340 m3
výkop pro podkladní beton dlažby opevnění kolem křídel: 2.505 m3
výkop pro lomový kámen schodiště: 0.990 m3
výkop pro podkladní beton schodiště: 1.485 m3
celkem
3.340+2.505+0.990+1.485=8.320 m3
8,32=8,320 [A]

Technická specifikace: plný text.specifikace je neomezeně dálkově k dispozici na: www.tridniky.cz.
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 2,524 400,40 1 010,61

Komplet provedení hloubení rýh pro betonový práh 200x400 mm kolem mostních
křídel, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

2.524 m3 - viz pol. základy z prostého betonu -prah 200x400 mm
2,524

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 17290 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 3,365 2 953,30 9 937,85

Komplet dodávka a montáž těsnící vrstvy za rubem mostních opěr ve složení :
písek tl. 30mm, folie HDPE TL. 1.0mm, písek tl. 30mm, včetně všech pomocných
konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

šířka L=3.950 m, šířka mezi křídly 7.10 m
A=3.950*7.10*2=56.090 m2
V=3.950*7.10*2*0.060=3.365 m3
3,365

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i
různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,

13 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 18,000 441,00 7 938,00

Komplet dodávka a provedení plynulého napojení krajnic na opevnění kolem křídel,
včetně všech pomocných prací, konstrukcí a detailů, dle TZ, PD, TKP a TP

délka 9.0 m, šířka 1.0 m, výška 0.50 m
9.0*1.0*0.50*4=18.0 m3
18

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,

14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 73,982 372,90 27 587,89

Komplet provedení zásypů na rubu základů mostních opěr, se zhutněním, míra
zhutnění zemin dle ČSN 73 6244 po vrstvách max. tl. 300mm, dle technické
specifikace, dle TZ, PD a TKP
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III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Most přes potok Hlásenec na sil. III/4375
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
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SO 201.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp za rubem základu OP1
A=5.210 m2 - měřeno digitálně, šířka 7.10 m
V=5.210*7.10=36.991 m3 [A]

zásyp za rubem základu OP2
A=5.210 m2 - měřeno digitálně, šířka 7.10 m
V=5.210*7.10=36.991 [B]

celkem
([A]+[B])=73.982 m3
73,982

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí apod.)

15 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,206 334,60 4 418,73

Komplet provedení zásypů na líci mostních opěr, se zhutněním, míra zhutnění zemin
dle ČSN 73 6244 po vrstvách max. tl. 300mm, dle technické specifikace, dle TZ, PD
a TKP
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
zásyp na líci základu mostních opěr
zásyp za rubem základu OP1
A=0.930 m2 - měřeno digitálně, šířka 7.10 m
V=0.930*7.10=6.603 m3 [A]

zásyp za rubem základu OP2
A=0.930 m2 - měřeno digitálně, šířka 7.10 m
V=0.930*7.10=6.603 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=13.206 m3
13,206

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí apod.)

16 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 25,063 679,30 17 025,30

Komplet provedení štěrkových zásypů (ochranného zásypu) za rubem mostních
opěr nad těsnící vrstvou, se zhutněním, míra zhutnění zemin dle ČSN 73 6244 po
vrstvách max. tl. 300mm, dle technické specifikace, dle TZ, PD a TKP



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 13
Čas: 11:50:3118.03.2021Datum:3.6.1.8

III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Most přes potok Hlásenec na sil. III/4375
Nový most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 201

SO 201.1
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
zásyp za rubem základu OP1
A=1.720 m2 - měřeno digitálně, šířka 7.10 m
V=1.720*7.10=12.212 m3 [A]

zásyp za rubem základu OP2
A=1.810 m2 - měřeno digitálně, šířka 7.10 m
V=1.810*7.10=12.851 [B]

celkem
([A]+[B])=25.063 m3
25,063

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí apod.)

17 17481 3 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 339,716 193,40 65 701,07

Komplet provedení svahů kolem nových mostních křídel, se zhutněním, míra
zhutnění zemin dle ČSN 73 6244 po vrstvách max. tl. 300mm, dle technické
specifikace, dle TZ, PD a TKP
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
výkop za rubem mostních opěr a kolem mostních křídel: 721.921 m3 [A]
odpočet obestavěný prostor mostu: 5.5*4.725*8.0=207.900 m3 [B]
odpočet zásypů na rubu základů: 73.982 m3 [C]
odpočet štěrkových zásypů (ochranného zásypu) za rubem mostních opěr:25.063 m3 [D]
odpočet přechodové oblasti za rubem mostních opěr z mezerovitého betonu:75.260 m3 [E]

celkem:
[A]-[B]-[C]-[D]-[E]=721.921-207.900-73.982-25.063-75.260=339.716 m3
339,716

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí apod.)

18 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 13,000 264,90 3 443,70

Komplet provedení včetně nákupu materiálu, dle technické specifikace TZ, PD a
TKP
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
zemní hrázky na návodní straně
výška 1.0 m, šířka v patě 1.50 m, šířka v koruně 0.50 m, délka 5.50 m
V=1.0*(1.50+0.50)/2*(1.0+5.50+1.0)=7.50 m3 [A]

zemní hrázky na povodní straně
výška 1.0 m, šířka v patě 1.50 m, šířka v koruně 0.50 m, délka 3.50 m
V=1.0*(1.50+0.50)/2*(1.0+3.50+1.0)=5.50 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=13.0 m3
13

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,

19 18030 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY LESNÍCH PLOCH M2 36,000 54,50 1 962,00

Kompletní provedení zpětného osazení lesní hrabanky v tl. 200 mm včetně naložení
a dovozu z meziskládky do 1km, rozprostření a urovnání povrchu, dle TZ, PD a TKP



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 16
Čas: 11:50:3118.03.2021Datum:3.6.1.8

III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Most přes potok Hlásenec na sil. III/4375
Nový most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 201

SO 201.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
na návodní straně na OP1: A=15.0 m2
na návodní straně na OP2: A=15.0 m2
součinitel sklonu terénu 1.20
celkem
(15.0+15.0)*1.20=36.0 m2
36

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací
dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 255,000 12,30 3 136,50

Komplet provedení úpravy pláně se zhutněním v předpolí mostu, dle technické
specifikace, dle TZ, PD a TKP

A=255.0 m2 [A] – viz pol. ŠD tl. 200 mm
255

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

21 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 13,800 37,40 516,12

Komplet provedení s urovnáním povrchu a zhutněním pro osazení podpěrné
konstrukce, dle technické specifikace, dle TZ, PD a TKP

šířka 8.0 m, světlost l=4.60 m, tl. 0.30 m
A=(1.0+8.0+1.0)*4.60*0.30=13.800 m2
13,8

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

22 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,200 M M2 97,200 45,10 4 383,72

Kompletní provedení ohumusování v tl. 200 mm včetně naložení a dovozu z
meziskládky do 1km, rozprostření a urovnání povrchu, dle TZ, PD a TKP
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
na návodní straně na OP1: A=14.0 m2
na povodní straně na OP1: A=29.0 m2
na návodní straně na OP2: A=15.0 m2
na povodní straně na OP2: A=23.0 m2
součinitel terénu 1.20
celkem
(14.0+29.0+15.0+23.0)*1.20=97.200 m2
97,2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 309,000 12,50 3 862,50
Komplet provedení, včetně dodání travního semene, dle TZ, PD a TKP

A=97.20 m2 - viz pol. rozprostření ornice
309

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

ZEMNÍ PRÁCE 425 157,941

ZÁKLADY2

24 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 14,200 161,20 2 289,04

Dodávka a montáž drenážní trubky DN 150 za rubem mostních opěr, dodávka,
dovoz a osazení drenážní trubky, včetně vyústění a všech pomocných prací,
konstrukcí a detailů, dle TZ, PD a TKP

délka 7.10 m
celkem
L=7.10*2=14.20 m
14,2

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

25 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 2,272 2 767,50 6 287,76

Komplet dodávka materiálu, provedení obsypu drenážní trubky DN 150 za rubem
opěr a zídek, rozměr 400x400 mm,  včetně všech pomocných konstrukcí, prací a
detailů, dle TZ, PD a TKP

L=14.20 m - délka viz pol. drenážní trubka DN 150
V=0.40*0.40*14.20=2.272 m3
2,272

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

26 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,110 97 250,40 10 697,54

Komplet provedení odvodnění izolace nosné konstrukce v tl. 40 mm z plastbetonu
včetně všech detailů a pomocných konstrukcí, dle TZ, PD a TKP
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
drenážní proužek podélný-0.10x0.04m
délka 5.50 m
V=0.10*0.04*5.50*2=0.044 m3 [A]

drenážní proužek příčný-0.10x0.04m
šířka š=6.50 m
V=0.10*0.04*6.50*2=0.052 m3 [B]

rozšíření drenážního proužku v místě trubuček-300x300 mm
počet trubiček 4 ks
V=0.3*0.3*0.04*4=0.014 m3 [C]

celkem
([A]+[B]+[C])=0.110 m3
0,11

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

27 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 29,820 151,70 4 523,69

Komplet provedení drenážní geotextilie tl. po stlačení 6mm na rubu mostních opěr
(dodávka a montáž) včetně přesahu, včetně všech pomocných prací, konstrukcí a
detailů, dle TZ, PD a TKP

na rubu opěry OP1
výška 2.080 m, šířka mezi křídly 7.100 m
A=2.080*7.100=14.768 m2 [A]

na rubu opěry OP2
výška 2.120 m, šířka mezi křídly 7.100 m
A=2.120*7.100=15.052 m2 [B]

celkem
([A]+[B])=29.820 m2
29,82

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

28 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 42,395 4 340,40 184 011,26

Komplet provedení železobetonových pilot DN 630 (dl. 8.0 m+0.50m dl. hlavice) z
betonu C30/37-XA1 (zpřísňující požadavky na cement oproti TKP - podrobněji viz 
TZ) , včetně všech pomocných prací, konstrukcí a detailů, dle TZ, PD a TKP

A=3.14*0.63*0.63/4=0.312 m2
délka l=8.0+0.50=8.50 m
počet n=16 (po 8 ks na každé opěře)

V=0.312*8.5*16=42.395 m3
42,395

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční
části
- zřízení výplně piloty pod hladinou vody
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

29 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T 5,087 32 638,20 166 030,52

Komplet provedení výztuže pilot, dodávka a dovoz materiálu, vyvázání výztuže,
včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, TP, TKP

objem pilot 42.395 m3 – viz pol. Piloty ze železobetonu
hmotnost 120 kg/m3
4.663*110/1000=5.087 t [A]
5,087

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 -
pol.č.74432)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

30 264130 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 800MM M 40,320 1 416,60 57 117,31

Komplet provedení vývrtů pilot DN 630 (dl. 8.0 m + 4.60 m hluché vrtání),
prováděno pod ochranou výpažnice z úrovně st. terénu, čerpání vody během
provádění z vývrtů, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ,
PD, TKP a TP, odvoz zeminy5km

délka piloty l=8.0 m, hluché vrtání pilot 4.60 m, počet vrtů 16 ks (po 8 ks na každé opěře)
20 % vrtatelnost I tř.
L=(8.0+4.60)*16*0.20=40.320 m
40,32

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

31 264230 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM M 80,640 2 266,50 182 770,56

Komplet provedení vývrtů pilot DN 630 (dl. 14.0 m + 4.60 m hluché vrtání),
prováděno pod ochranou výpažnice z úrovně st. terénu, čerpání vody během
provádění z vývrtů, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ,
PD, TKP a TP. odvoz zeminy 5km

délka piloty l=8.0 m, hluché vrtání pilot 4.60 m, počet vrtů 16 ks (po 8 ks na každé opěře)
40 % vrtatelnost II tř.
L=(8.0+4.60)*16*0.40=80.640 m
80,64
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

32 264330 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 800MM M 80,640 2 731,20 220 243,97

Komplet provedení vývrtů pilot DN 630 (dl. 14.0 m + 4.60 m hluché vrtání),
prováděno pod ochranou výpažnice z úrovně st. terénu, čerpání vody během
provádění z vývrtů, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ,
PD, TKP a TP, odvoz zeminy5km

délka piloty l=8.0 m, hluché vrtání pilot 4.60 m, počet vrtů 16 ks (po 8 ks na každé opěře)
40 % vrtatelnost III tř.
L=(8.0+4.60)*16*0.40=80.640 m
80,64

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 24
Čas: 11:50:3118.03.2021Datum:3.6.1.8

III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Most přes potok Hlásenec na sil. III/4375
Nový most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 201

SO 201.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
33 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 10,556 891,60 9 411,73

Komplet provedení pilotážní roviny v tl. 0.20 mm z drceného kameniva, dovoz a
nákup materiálu, s hutněním po vrstvách max. tl. 300 mm, včetně všech
pomocných konstrukcí, prací a detailů,  dle TZ, PD a TKP

šíře šablony 4.35 m, délka šablony 10.20 m
plocha betonové šablony 5.394/0.15/2=17.98 m2
V=(4.35*10.20-17.98)*0.20*2=10.556 m3
10,556

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

34 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 9,690 6 601,10 63 964,66

Komplet provedení základů mostních opěr z betonu C30/37-XF3+XA1, bednění,
odbednění, dovozu materiálu, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů,
dle TZ, PD a TKP

základ na OP1
šířka 0.95 m, výška 0.60 m, délka l=8.50 m
V=0.95*0.60*8.50=4.845 m3 [A]
základ na OP2
šířka 0.95 m, výška 0.60 m, délka l=8.50 m
V=0.95*0.60*8.50=4.845 m3 [B]
celkem
([A]+[B])=9.690 m3
9,69

Technická specifikace: plný text.specifikace je neomezeně dálkově k dispozici na: www.tridniky.cz
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

35 272325 1 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 3,876 6 799,90 26 356,41

Komplet provedení základu mostních křídel z betonu C30/37-XF3+XA1, včetně
dovozu materiálu, bednění, odbednění, všech pomocných konstrukcí, prací a
detailů, dle TZ, PD a TKP

levý základ na OP1
výška 0.60 m, šířka 0.95 m, délka 1.70 m
V=0.60*0.95*1.70=0.969 m3 [A]
pravý základ na OP1
výška 0.60 m, šířka 0.95 m, délka 1.70 m
V=0.60*0.95*1.70=0.969 m3 [B]
levý základ na OP2
výška 0.60 m, šířka 0.95 m, délka 1.705 m
V=0.60*0.95*1.705=0.972 m3 [C]
pravý základ na OP2
výška 0.60 m, šířka 0.95 m, délka 1.695 m
V=0.60*0.95*1.695=0.966 m3 [D]
celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=3.876 m3
3,876

Technická specifikace: plný text.specifikace je neomezeně dálkově k dispozici na: www.tridniky.cz.
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
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jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

37 272365 1 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 1,550 32 511,90 50 393,45

Komplet provedení vyztužení základu mostních opěr, včetně dovozu materiálu,
všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

objem V=9.690 m3
hmotnost 160 kg/m3
9.690*160/1000=1.550 t
1,55

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 -
pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

36 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 0,620 32 511,90 20 157,38

Komplet provedení vyztužení základu mostních křídel, včetně dovozu materiálu
všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

objem V=3.876 m3
hmotnost 160 kg/m3
3.876*160/1000=0.620 t [A]
0,62

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
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- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 -
pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

38 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,398 37 356,70 14 867,97

Komplet provedení vyztužení šablon z kari-síťí R8/100x100, dovoz a nákup
materiálu, provedení uložení výztuže, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a
detailů, dle TZ, PD a TKP

kari-síť R8/100/100 - hmotnost 7.90 kg/m2
plocha betonové šablony 5.394/0.15/2=17.98 m2
A=17.98*2=35.960 m2
součinitel přesahů 1.40
35.960*7.90/1000*1.40=0.398 t
0,398

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 -
pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
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- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

ZÁKLADY 1 019 123,252

SVISLÉ KONSTRUKCE3

39 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 180,000 139,80 25 164,00

Kotvení monolitického betonu římsy do vývrtů pomocí kotev lepených, včetně
všech pomocných konstrukcí, prací a detailů,  dle TZ, PD a TKP

kotvení římsy á 1.0 m
kotvení pomocí kotevního přípravku
počet kotev v jedné římse 15 ks
celkem kotev 15*2=30 ks
hmotnost 6.0 kg/ks
m=30*6.0=180 kg
180

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy 
včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

40 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 9,014 14 942,40 134 690,79

Kompletní provedení železobetonové římsy C30/37-XF4, dodávka materiálu,
doprava, bednění a odbednění, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a
detailů,  dle TZ, PD a TKP
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levá římsa
délka 14.40 m, šířka 1.0 m
A=0.25*0.50+0.75*0.25=0.313 m2
V=0.313*14.40=4.507 m3 [A]
pravá římsa
délka 14.40 m, šířka 1.0 m
A=0.25*0.50+0.75*0.25=0.313 m2
V=0.313*14.40=4.507 m3 [A]
celkem
([A]+[B])=9.014 m3
9,014=9,014 [A]

Technická specifikace: plný text.specifikace je neomezeně dálkově k dispozici na: www.tridniky.cz.
položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

41 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 1,623 32 511,90 52 766,81

Kompletní vyztužení železobetonové římsy, dodávka materiálu, doprava, vyvázání,
včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů,  dle TZ, PD a TKP

objem V=9.014 m3
hmotnost 180 kg/m3
9.014*180/1000=1.623 t
1,623

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

42 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
(B37)

M3 24,649 10 762,10 265 275,00

Beton C30/37-XF2+XD1, komplet provedení dříků mostních opěr, doprava, bednění
a odbednění, pracovních a dilatačních spár, všech pomocných konstrukcí a prací,
dle TZ, PD a TKP
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dřík na OP1
výška 3.405 m, šířka 0.45 m, délka 8.0 m
V=3.405*0.45*8.0=12.258 m3 [A]
dřík na OP2
výška 3.442 m, šířka 0.45 m, délka 8.0 m
V=3.442*0.45*8.0=12.391 m3 [B]
celkem
([A]+[B])=24.649 m3
24,649=24,649 [A]

Technická specifikace: plný text.specifikace je neomezeně dálkově k dispozici na: www.tridniky.cz.
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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43 333325 1 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

(B37)
M3 20,998 11 503,70 241 554,69

Beton C30/37-XF2+XD1, komplet provedení dříků mostních křídel, doprava, bednění
a odbednění, pracovních a dilatačních spár, všech pomocných konstrukcí a prací,
dle TZ, PD a TKP

levé křídlo na OP1
V=1.0*0.45*4.45+1.681*0.45*(4.45+1.70)/2+1.10*0.45*1.70=5.170 m3 [A]
pravé křídlo na OP1
V=1.0*0.45*4.45+1.681*0.45*(4.45+1.70)/2+1.10*0.45*1.70=5.170 m3 [B]
levé křídlo na OP2
V=1.0*0.45*4.45+1.796*0.45*(4.45+1.70)/2+1.10*0.45*1.70=5.329 m3 [C]
pravé křídlo na OP2
V=1.0*0.45*4.45+1.796*0.45*(4.45+1.70)/2+1.10*0.45*1.70=5.329 m3 [D]
celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=20.998 m3
20,998=20,998 [A]

Technická specifikace: plný text.specifikace je neomezeně dálkově k dispozici na: www.tridniky.cz.
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

44 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T 4,930 32 511,90 160 283,67

Komplet provedení vyztužení dříků mostních opěr, vyvázání výztuže, včetně všech
pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

objem V=24.649 m3
hmotnost 200 kg/m
24.649*160/1000=4.930 t
4,93=4,930 [A]

Technická specifikace: plný text.specifikace je neomezeně dálkově k dispozici na: www.tridniky.cz.
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 -
pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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45 333365 1 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T 2,940 32 511,90 95 584,99

Komplet provedení vyztužení dříků mostních křídel, vyvázání výztuže, všech
pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

výztuž dříku křídla
objem V=20.998 m3
hmotnost 140 kg/m3
20.998*160/1000=2.940 t [A]
2,94

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 -
pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

SVISLÉ KONSTRUKCE 975 319,953

VODOROVNÉ KONSTRUKCE4

46 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 17,958 8 866,90 159 231,79

Beton C30/37-XF2+XD1, komplet provedení železobetonové nosné desky mostní
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konstrukce, včetně bednění a odbednění, včetně všech pomocných konstrukcí a
prací, povrchových úprav, dle TZ, PD a TKP

plocha příčného řezu - A= 3.265 m2 - měřeno digitálně
délka NK 5.50 m
V=3.265*5.50= 17.958 m3
17,958

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

47 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T 3,951 32 511,90 128 454,52

Komplet provedení výztuže železobetonové desky nosné konstrukce, vyvázání
výztuže, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
objem V=17.958 m3
hmotnost 220 kg/m3
17.958*220/1000=3.951 t
3,951

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 -
pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

48 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 8,450 2 801,90 23 676,06

Beton C12/15 komplet provedení podkladních betonů pod základy mostních opěr a
křídel, včetně bednění a odbednění, všech pomocných konstrukcí, prací a detailů,
dle TZ, PD a TKP
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podkladní beton pod OP1
A=28.165 m2 - měřeno digitálně
V=28.165*0.15=4.225 m3 [A]

podkladní beton pod OP2
A=28.166 m2 - měřeno digitálně
V=28.166*0.15=4.225 m3 [B]
celkem
([A]+[B])=8.450 m3
8,45

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů]

49 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 6,923 2 801,90 19 397,55

Beton C12/15 komplet provedení podkladních betonů pod drenážní trubkou za
rubem mostních opěr, včetně bednění a odbednění, všech pomocných konstrukcí,
prací a detailů, dle TZ, PD a TKP
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní beton pod OP1
v=1.95 m, šířka 0.25 m, délka L=7.10 m
V=1.95*0.25*7.10=3.461 m3 [A]

podkladní beton pod OP2
v=1.95 m, šířka 0.25 m, délka L=7.10 m
V=1.95*0.25*7.10=3.461 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=6.923 m3
6,923

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů]

50 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,505 3 442,70 8 623,96

Beton C20/25 komplet provedení podkladních betonů dlažby z lomového kamene
svahů kolem křídel v tl. 0.15 m, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a
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detailů, dle TZ, PD a TKP

podél křídla na návodní straně na OP1
A=1.0*1.25+0.80*0.50+0.50*3.70*1.20 (sklon 1:1.50)=3.870 m2 [A]

podél křídla na návodní straně na OP2
A=1.0*1.25+0.80*0.50+0.50*3.70*1.20 (sklon 1:1.50)=3.870 m2 [B]

podél křídla na povodní straně na OP1
A=1.0*1.25+0.80*0.50+0.50*3.70*1.20 (sklon 1:1.50)=3.870 m2 [C]

podél křídla na povodní straně na OP2
A=1.0*2.0+1.250*0.60+0.500*3.90*1.20 (sklon 1:1.50)=5.090 m2 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])*0.20=(3.870+3.870+3.870+5.090)*0.15=2.505 m3
2,505

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

51 451314 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,485 3 676,40 5 459,45

Beton C20/25 komplet provedení podkladního betonu schodiště v tl. 0.30 m, včetně
všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

délka 5.50 m, šířka 0.750 m, tl. 0.30 m
V=5.50*1.20(sklon 1:1.50)*0.750*0.30=1.485 m3
1,485

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

52 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 6,484 3 286,90 21 312,26

Beton C20/25 komplet provedení podkladního betonu opevnění koryta vodoteče z
dlažby z lomového kamene v tl. 0.20 m, včetně všech pomocných konstrukcí, prací
a detailů, dle TZ, PD a TKP
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opevnění dna koryta
délka l=10.10 m, šířka 1.40 m, tl. 0.15 m
V=10.10*1.40*0.15=2.121 m3 [A]

opevnění svahů koryta
délka l=10.10 m, šířka 1.20 m, tl. 0.15 m
V=10.10*1.20*1.20 (sklon 1:1.5)*0.15*2=4.363 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=6.484 m3
6,484

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

53 451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) M3 5,394 4 125,10 22 250,79

Komplet provedení betonových šablon z betonu C12/15 v tl. 0.150 mm, včetně
bednění, odbednění, dovozu materiálu, včetně všech pomocných konstrukcí, prací
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a detailů, dle TZ, PD a TKP

opěra OP1:
šířka 1.450 m, délka 9.0 m - opěra
šířka 1.450 m, délka 1.70 m - křídlo
V=(1.450*9.0+1.45*1.70*2)*0.15=2.697 m3 [A]

opěra OP2:
šířka 1.450 m, délka 9.0 m - opěra
šířka 1.450 m, délka 1.70 m - křídlo
V=(1.450*9.0+1.45*1.70*2)*0.15=2.697 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=5.394 m3 [C]
5,394

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

54 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 75,260 2 195,80 165 255,91

Komplet dodávka, provedení přechodové oblasti za rubem mostních opěr z
mezerovitého betonu, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle
technické specifikace TZ, PD a TKP

mezerovitý beton za rubem OP1
A=5.24 m2 - měřeno digitálně, šířka 7.10 m
V=5.24*7.10=37.204 m3 [A]
mezerovitý beton za rubem OP2
A=5.36 m2 - měřeno digitálně, šířka 7.10 m
V=5.36*7.10=38.056 m3 [B]
celkem
([A]+[B])=75.260 m3
75,26=75,260 [A]

Technická specifikace: plný text.specifikace je neomezeně dálkově k dispozici na: www.tridniky.cz.
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení, případně s uložením.

55 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 5,136 1 243,90 6 388,67

Komplet provedení záhozu z lomového kamene s proštěrkováním (min. hmotnost
100 kg, hloubka min. 0.80 m) ve dně koryta vodoteče, dovoz, nákup a výběr
kameniva, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

šířka 1.0 m, hloubka 0.60 m
délka 1.2*1.2+1.4+1.2*1.2= 4.28 m
V=0.60*1.0*4.28*2=5.136 m3
5,136=5,136 [A]

Technická specifikace: plný text.specifikace je neomezeně dálkově k dispozici na: www.tridniky.cz.
položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

57 465512 1 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,990 10 854,40 10 745,86
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Komplet provedení revizního schodiště z dlažby z lomového kamene v tl. 0.20 m,
zaspárování, dodání a výběr kameniva, včetně všech pomocných konstrukcí, prací
a detailů, dle TZ, PD a TKP

dlažba schodiště z lomového kamene
délka 5.50 m, šířka 0.750 m, tl. 0.20 m
V=5.50*1.20(sklon 1:1.50)*0.750*0.20=0.990 m3
0,99

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

58 465512 2 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 8,646 6 616,70 57 207,99

Komplet provedení opevnění koryta vodoteče z dlažby z lomového kamene v tl.
0.20 m, zaspárování, dodání a výběr kameniva, včetně všech pomocných
konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

opevnění dna koryta
délka l=10.10 m, šířka 1.40 m, tl. 0.20 m
V=10.10*1.40*0.20=2.828 m3 [A]

opevnění svahů koryta
délka l=10.10 m, šířka 1.20 m, tl. 0.20 m
V=10.10*1.20*1.20 (sklon 1:1.5)*0.20*2=5.818 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=8.646 m3
8,646

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
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- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

56 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,340 8 424,90 28 139,17

Komplet provedení dlažby z lomového kamene kolem mostních křídel v tl. 0.20 m,
zaspárování, dodání a výběr kameniva, včetně všech pomocných konstrukcí, prací
a detailů, dle TZ, PD a TKP

podél křídla na návodní straně na OP1
A=1.0*1.25+0.80*0.50+0.50*3.70*1.20 (sklon 1:1.50)=3.870 m2 [A]

podél křídla na návodní straně na OP2
A=1.0*1.25+0.80*0.50+0.50*3.70*1.20 (sklon 1:1.50)=3.870 m2 [B]

podél křídla na povodní straně na OP1
A=1.0*1.25+0.80*0.50+0.50*3.70*1.20 (sklon 1:1.50)=3.870 m2 [C]

podél křídla na povodní straně na OP2
A=1.0*2.0+1.250*0.60+0.500*3.90*1.20 (sklon 1:1.50)=5.090 m2 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])*0.20=(3.870+3.870+3.870+5.090)*0.20=3.340 m3
3,34

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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59 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,524 6 466,50 16 321,45

Komplet provedení betonových prahů 0.20x0.40 m u mostních křídel z betonu
C20/C25, bednění, odbednění, dovozu materiálu, včetně všech pomocných
konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

délka na návodní straně na OP1: L=(1.25+0.2)+(1.0+0.8)+3.70*1.20(sklon 1:1.50)=7.690 m
délka na návodní straně na OP2: L=(1.25+0.2)+(1.0+0.8)+3.70*1.20(sklon 1:1.50)=7.690 m
délka na povodní straně na OP1: L=(1.25+0.2)+(1.0+0.8)+3.70*1.20(sklon 1:1.50)=7.690 m
délka na povodní straně na OP2: L=(2.0+0.2)+(1.0+0.6)+3.90*1.20(sklon 1:1.50)=8.480 m

V=(7.690+7.690+7.690+8.480)*0.20*0.40=2.524 m3
2,524

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

60 467314 1 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 8,678 7 039,50 61 088,78

Komplet provedení betonových prahů 0.40x0.60 m v korytě vodoteče z betonu
C20/C25, bednění, odbednění, dovozu materiálu, včetně všech pomocných
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

podélný práh
délka v toku: l=10.90 m
délka na návodní straně: l=1.250 m
délka na povodní straně: l=1.650 m
V=0.40*0.60*(1.25+1.65+10.90)*2=6.624 m3 [A]

příčný práh
délka v toku: l=1.40 m
délka ve svahu: l=1.20 m
součinitel sklonu terénu 1.20
V=0.40*0.60*(1.20*1.20+1.40+1.20*1.20)*2=2.054 m3 [A]

celkem
([A]+[B])=8.678 m3
8,678

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
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VODOROVNÉ KONSTRUKCE 733 554,214

KOMUNIKACE5

61 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200 MM M2 255,000 89,10 22 720,50

Komplet provedení vrstvy ze štěrkodrti Šd(a) tl. 160 mm v předpolí mostu v délce
30 m , frakce 0-63 mm, uložení, nákup, dovoz, rozprostření a zhutnění, dle TZ, PD a
TKP

šířka 6.50 m, krajnice 1.0 m, délka 30.0 m
A=(1.0+6.50+1.0)*30.0=255.0 m2
255

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

62 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200 MM M2 255,000 111,30 28 381,50

Komplet provedení vrstvy ze štěrkodrti Šd(a) tl. 200 mm v přechodové oblasti v
předpolí mostu v délce 30 m , frakce 0-63 mm, uložení, nákup, dovoz, rozprostření
a zhutnění, dle TZ, PD a TKP

šířka 6.50 m, krajnice 1.0 m, délka 30.0 m
A=(1.0+6.50+1.0)*30.0=255.0 m2
255

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

63 563R VOZOVKOVÉ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 127,500 452,60 57 706,50

Komplet provedení výměny vrstvy podloží z lomového kamene frakce 0-150mm v tl.
500 mm v předpolí mostu v délce 30 m, uložení, nákup, dovoz, provedení a
zhutnění, dle TZ, PD a TKP
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šířka 6.50 m, krajnice 1.0 m, délka 30.0 m
A=(1.0+6.50+1.0)*30.0=255.0 m2 [A]
V=255.0*0.50=127.50 m3 [B]
127,5

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

64 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 35,750 9,10 325,33

Komplet provedení spojovacího postřiku z emulze z modifikovaného asfaltu 0.40
kg/m2 mezi obrusnou a ložnou vrstvou, nákup, dovoz, pokládka, včetně všech
pomocných prací, konstrukcí a detailů, dle TZ, PD a TKP

šířka 6.50 m, délka 5.50 m
A=6.50*5.50=35.750 m2
35,75

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

65 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 35,750 172,80 6 177,60

Komplet provedení vozovkového souvrství ACO 11+ v tl. 50 mm na mostní
konstrukci, uložení, nákup, dovoz, rozprostření a zhutnění, dle TZ, PD a TKP

šířka 6.50 m, délka 5.50 m
A=6.50*5.50=35.750 m2
35,75

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet apod.

66 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 35,750 612,00 21 879,00

Komplet provedení vrstvy vozovkového souvrství na mostě z MA IV 11, tl. 40 mm,
uložení, nákup, dovoz, rozprostření a zhutnění, dle TZ, PD a TKP

šířka 6.50 m, délka 5.50 m
A=6.50*5.50=35.750 m2
35,75

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod

KOMUNIKACE 137 190,435

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA7

69 711111 2 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 30,430 75,00 2 282,25

1x ALP (asfaltový lak penetrační), komplet provedení na základech mostních opěr,
vodorovné i svislé, včetně všech detailů, dle TZ, PD a TKP
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základ na OP1
výška 0.60 m, šířka 0.95 m, délka 8.50 m
A=(0.95+8.0+0.95+8.0)*0.60+(0.95+8.0+0.95+8.0)*0.25=15.215 m2 [A]

základ na OP2
A=(0.95+8.0+0.95+8.0)*0.60+(0.95+8.0+0.95+8.0)*0.25=15.215 m2 [B]

celkem
([A]+[B])=30.430 m2
30,43

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

67 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 14,791 56,10 829,78

1x ALP (asfaltový lak penetrační), komplet provedení na základech mostních
křídel, vodorovné i svislé, včetně všech detailů, dle TZ, PD a TKP
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základ levého křídla na OP1-bok+horní povrch
A=(1.70+0.95+1.70)*0.60+(1.70+0.95+1.70)*0.25=3.698 m2 [A]

základ pravého křídla na OP1-bok+horní povrch
A=(1.70+0.95+1.70)*0.60+(1.70+0.95+1.70)*0.25=3.698 m2 [B]

základ levého křídla na OP2-bok+horní povrch
A=(1.705+0.95+1.705)*0.60+(1.705+0.95+1.705)*0.25=3.706 m2 [C]

základ pravého křídla na OP2-bok+horní povrch
A=(1.695+0.95+1.695)*0.60+(1.695+0.95+1.695)*0.25=3.689 m2 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=14.791m2
14,791

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

68 711111 1 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 90,578 63,70 5 769,82

1x ALP (asfaltový lak penetrační), komplet provedení na dřících mostních křídel,
vodorovné i svislé, včetně všech detailů, dle TZ, PD a TKP
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dřík levého křídla na OP1
líc křídla: 1.70*1.10+1.0*4.45+(1.70+4.45)/2*1.681=11.489 m2
rub křídla: 1.70*1.10+1.0*4.45+(1.70+4.45)/2*1.681=11.489 m2
bok a horní povrch křídla: 0.45*(1.10+3.225+1+4.45)=4.399 m2
A=11.489+11.489+4.399=27.377 m2 [A]

dřík pravého křídla na OP1
líc křídla: 1.70*1.10+1.0*4.45+(1.70+4.45)/2*1.681=11.489 m2
rub křídla: 1.70*1.10+1.0*4.45+(1.70+4.45)/2*1.681=11.489 m2
bok a horní povrch křídla: 0.45*(1.10+3.225+1+4.45)=4.399 m2
A=11.489+11.489+4.399=27.377 m2 [B]

dřík levého křídla na OP2
líc křídla: 1.70*1.10+1.0*4.45+(1.70+4.45)/2*1.796=11.843 m2
rub křídla: 1.70*1.10+1.0*4.45+(1.70+4.45)/2*1.796=11.843 m2
bok a horní povrch křídla: 0.45*(1.10+3.285+1+4.45)=4.426 m2
A=11.489+11.489+4.399=28.112 m2 [C]

dřík pravého křídla na OP2
líc křídla: 1.70*1.10+1.0*4.45+(1.70+4.45)/2*1.796=11.843 m2
rub křídla: 1.70*1.10+1.0*4.45+(1.70+4.45)/2*1.796=11.843 m2
bok a horní povrch křídla: 0.45*(1.10+3.285+1+4.45)=4.426 m2
A=11.489+11.489+4.399=28.112 m2 [D]

viditelná plocha křídel (bez 1x ALP)
měřeno digitálně 5.1 m2
A=4*5.1=20.4 m2 [E]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D]-[E])=27.377+27.377+28.112+28.112-20.4=90.578 m2
90,578

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

70 711111 3 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 76,434 53,10 4 058,65

1x ALP (asfaltový lak penetrační), komplet provedení na dřících mostních opěr,
vodorovné i svislé, včetně všech detailů, dle TZ, PD a TKP
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
líc dříku OP1:
výška 1.190 m, délka 8.0 m
A=1.190*8.0=9.520 m2 [A]

rub dříku OP1:
výška 3.852 m, délka mezi křídly 7.10 m
A=3.852*7.1=27.349 m2 [B]

bok dříku OP1:
výška 1.19-1.49 m, šířka 0.45 m
A=(1.19+1.49)/2*0.45*2=1.206 m2 [C]

dřík na OP2
líc dříku OP2:
výška 1.190 m, délka 8.0 m
A=1.190*8.0=9.520 m2 [D]

rub dříku OP2:
výška 3.892 m, délka mezi křídly 7.10 m
A=3.892*7.1=27.633 m2 [E]

bok dříku OP2:
výška 1.19-1.49 m, šířka 0.45 m
A=(1.19+1.49)/2*0.45*2=1.206 m2 [F]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D]+[E]+[F])=9.520+27.349+1.206+9.520+27.633+1.206=76.434 m2
76,434

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

71 711111 4 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 67,849 127,30 8 637,18

2x asfaltový nátěr, komplet provedení na základech a dřících mostních křídel, na
základech a dřících mostních opěr, vodorovné i svislé, včetně všech detailů, dle
TZ, PD a TKP

2x asfaltový nátěr
A=14.791 m2 - viz pol. 1xALP základu křídla
A=90.578 m2 - viz pol. 1xALP dříku křídla
A=30.430 m2 - viz pol. 1xALP základu mostních opěr
A=76.434 m2 - viz pol. 1xALP dříku mostních opěr

odpočet
A=-144.384 m2 - viz pol. NAIP na spodní stavbě

celkem
A=14.791+90.578+30.430+76.434-144.384=67.849 m2
67,849

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

72 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 23,580 430,60 10 153,55
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1x NAIP, komplet provedení NAIP v místě pracovních spár mostních křídel v pásu
šíře 0.50 m, provedení vodorovné i svislé, včetně všech pomocných prací,
konstrukcí a  detailů, dle TZ, PD a TKP

vodorovná pracovní spára mezi základem a dříkem křídla
obvod na levém křídle OP1 o=1.70+0.45+1.70=3.850 m
obvod na pravém křídle OP1 o=1.70+0.45+1.70=3.850 m
obvod na levém křídle OP2 o=1.705+0.45+1.705=3.860 m
obvod na pravém křídle OP2 o=1.695+0.45+1.695=3.840 m

celkem
L=3.850+3.850+3.860+3.840=15.400 m [A]

vodorovná pracovní spára ve křídle
obvod na levém křídle OP1 o=1.70+0.45+1.70=3.850 m
obvod na pravém křídle OP1 o=1.70+0.45+1.70=3.850 m
obvod na levém křídle OP2 o=1.705+0.45+1.705=3.860 m
obvod na pravém křídle OP2 o=1.695+0.45+1.695=3.840 m

celkem
L=3.850+3.850+3.860+3.840=15.400 m [B]

svislá pracovní spára mezi dříkem mostní opěry a křídlem
L=3.820 m na OP1, L=3.860 m na OP2, po základu 0.25 m

celkem
L=(3.820+0.25)*2+(3.860+0.25)*2=16.360 m [C]

celkem
([A]+[B]+[C])*0.50=(15.40+15.40+16.360)*0.50=23.580 m2
23,58

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

73 711112 1 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 24,000 430,60 10 334,40

1x NAIP, komplet provedení NAIP v místě pracovních spár mostních opěr,
provedeno v šíři 0.50 m, provedení vodorovné, včetně všech pomocných prací,
konstrukcí a  detailů, dle TZ, PD a TKP

vodorovná pracovní spára mezi základem a dříkem mostní opěry
provedeno po celém obvodu
o=(0.45+8.0+0.45+8.0)*2=33.80 m [A]

vodorovná pracovní spára mezi dříkem spodní stavby a NK
provedeno pouze na rubu mezi mostními křídly - délka l=7.10 m
L=7.10*2=14.20 m [B]

celkem
([A]+[B])*0.50=24.0 m2
24

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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74 711112 2 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

ASFALTOVÝMI PÁSY
M2 144,384 430,60 62 171,75

1x NAIP, komplet provedení NAIP na rubu, líci a bocích mostních opěr a na rubu
mostních křídel (na délku 2.0 m), provedení svislé i vodorovné, včetně všech
pomocných prací, konstrukcí a  detailů, dle TZ, PD a TKP

rub, bok a líc stojky mostní opěry
A=76.434 m2 [A] - viz položka 1xALP dříku mostních opěr

rub, bok a líc základového pasu opěry
A=30.430 m2 [B] - viz položka 1xALP základu mostních opěr

na rubu mostních křídel na OP1 na délku 2.0 m
A=(0.60+0.25+3.820)*2.0*2=18.680 m2 [C]

na rubu mostních křídel na OP2 na délku 2.0 m
A=(0.60+0.25+3.860)*2.0*2=18.840 m2 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=76.434+30.430+18.680+18.840=144.384 m2
144,384

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

75 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 41,600 646,00 26 873,60
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Kompletní provedení celoplošné izolace na nosné konstrukci, včetně pečetící
vrstvy,úpravy horního povrchu kuličkováním (brokováním), očištění povrchu,
pokládka izolace, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a
TKP

délka l=5.50 m, šířka 6.50 m, přetaženo na  NK na délku 0.45 m
A=(0.45+5.50+0.45)*6.50=41.600 m2 [A]
41,6

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

76 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 19,010 861,30 16 373,31

Kompletní provedení celoplošné dvojité izolace pod novou římsou mostu (pás šíře
0.750 m; na NK přesah 0.250 m do úžlabí) na nosné konstrukci i křídlech, včetně
pečetící vrstvy,úpravy horního povrchu kuličkováním (brokováním) očištění
povrchu, pokládka izolace, všech pomocných prací, konstrukcí a  detailů, dle TZ,
PD a TKP
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
šířka pod římsou 0.75m, šířka po úžlabí 0.25 m, délka 5.50 m
A=(0.750+0.250)*5.500*2=11.0 m2 [A]

izolace na křídlech
šířka 0.450 m, délka 4.45 m
A=0.450*4.45*4=8.010 m2 [B]

celkem
([A]+[B])=19.010 m2
19,01

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

77 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 182,413 121,80 22 217,90

Komplet provedení (dodávka a montáž) ochranné geotextílie na základech a dřících
mostních křídel, na základech a dřících mostních opěr, včetně přesahů, detailů a
všech pomocných konstrukcí a prací, dle TZ, PD A TKP
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ochranná geotextílie
A=14.791 m2 - viz pol. 1xALP základu křídla
A=90.578 m2 - viz pol. 1xALP dříku křídla
A=30.430 m2 - viz pol. 1xALP základu mostních opěr
A=76.434 m2 - viz pol. 1xALP dříku mostních opěr

odpočet
A=-29.820 m2 - viz pol. drenážní geotextílie

celkem
A=14.791+90.578+30.430+76.434-29.820=182.413 m2
182,413

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 169 702,197

POTRUBÍ8

78 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 57,600 191,50 11 030,40

Kompletní dodávka chrániček DN 80 do mostním říms (2 ks v každé mostní římse),
včetně všech pomocných prací, konstrukcí a detailů, dle technické specifikace, TZ,
PK a TKP

chráničky DN 80 mm
provedeno po 2 ks v každé mostní římse
L=14.400*2*2=57.600 m
57,6

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

79 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 4,000 1 786,00 7 144,00

Kompletní dodávka betonových skruží (DN 600, hl. 0.8 m), osazení pláště kopané
studny, veškerých zemních prací, zřízení zásypů pro umožnění čerpání,
odstranění pláště, zásyp, odvoz pláště studny dle technické specifikace, TZ, PK a
TKP

O0.6 m, hloubky 0.8 m
provedeno po 2 ks na každé opěře
celkem 2*2=4 ks
4

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

POTRUBÍ 18 174,408

OSTATNÍ PRÁCE9

80 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA
A MONTÁŽ

M 160,000 1 231,80 197 088,00

Komplet dodávka a montáž ocelového silničního jednostranného svodidla s úrovní
zadržení H1, včetně povrchové úpravy, kotvení, všech pomocných konstrukcí,
prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

provedeno v délce 28.0 m + koncová část 12.0 m, celkem 40.0 m
L=40.0*4=160.0 m
160

Technická specifikace: položka zahrnuje:



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 65
Čas: 11:50:3118.03.2021Datum:3.6.1.8

III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Most přes potok Hlásenec na sil. III/4375
Nový most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 201

SO 201.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích
prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo
koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

81 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 28,800 5 378,00 154 886,40

Komplet dodávka a montáž ocelového zábradelního svodidla s úrovní zadržení H2
(svodidlové sloupky á 2.0 m, přišroubované přes ocelovou patní desku do
dodatečně vyvrtaných otvorů; mezi patní deskou svodidla a povrchem římsy je
navrženo podlití plastmaltou; sloupky se osazují svisle), včetně povrchové úpravy,
kotvení, podlití kotvení plastmaltou, všech pomocných konstrukcí, prací a detailů,
dle TZ, PD a TKP

provedeno na délku římsy L=14.40 m, náběh zábradelního madla 2.0 m
L=14.40*2=28.80 m
28,8

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a
diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

82 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 2,000 808,40 1 616,80

Kompletní osazení dopravního značení (označení toku vodoteče), včetně všech
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pomocných prací, konstrukcí a detailů, dle TZ, PD, TKP a PK

2ks
2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

83 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 2,000 178,90 357,80

Kompletní osazení dopravního značení (označení toku vodoteče), včetně všech
pomocných prací, konstrukcí a detailů, dle TZ, PD, TKP a PK

2ks          2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

84 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S
PŘESUN

KUS 4,000 168,40 673,60

dle položky 916 312
zábrany Z2 celkem 2ks *2 stojky: 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

85 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN
DEMONTÁŽ

KUS 4,000 168,40 673,60

dle položky 916 312
zábrany Z2 celkem 2ks *2 stojky: 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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86 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 620,000 1,10 682,00
dle položky 916 312

zábrany Z2 celkem 2ks *2 stojky, nájem5 měsíců:
2*2*155=620,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

87 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 505,30 1 010,60
Komplet provedení, dle TZ, PD a TKP

2 ks
2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

88 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 2,000 1 684,20 3 368,40

S7 ( výstražné světlo typ 1), 6ks, při 2ks zábran Z2, (= 1x souprava 3ks světel /na 1 zábranu)
6/3=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

89 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 1 684,20 3 368,40
S7 ( výstražné světlo typ 1), 6ks, při 2ks zábran Z2, (= 1x souprava 3ks světel /na 1 zábranu)
6/3=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

90 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 310,000 1,10 341,00
S7 ( výstražné světlo typ 1), 6ks, při 2ks zábran Z2, (= 1x souprava 3ks světel /na 1 zábranu)
nájem 5 měsíců
6/3*155=310,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

91 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 168,40 336,80
zábrana Z2,  2ks :               2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

92 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 168,40 336,80
zábrana Z2,  2ks :               2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

93 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 310,000 1,10 341,00
zábrana Z2,  2ks, nájem 5 měsíců :     2*155=310,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

94 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 12,000 168,40 2 020,80

desky Z4,  12ks:                  12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

95 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 168,40 2 020,80
desky Z4,  12ks:                  12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

96 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 860,000 1,10 2 046,00
desky Z4,  12ks:                  12*155=1 860,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

97 916532 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - MONTÁŽ S
PŘESUN

KUS 12,000 168,40 2 020,80

dle položky 916 352
desky  Z4 celkem: 12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

98 916543 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DEMONTÁŽ KUS 12,000 168,40 2 020,80
dle položky 916 352
desky  Z4 celkem: 12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

99 916549 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - NÁJEMNÉ KSDEN 1 860,000 1,10 2 046,00
dle položky 916 352
desky  Z4 celkem: 12*155=1 860,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje cenu za pronájem dopravních značek a zařízení, která se určí jako součin počtu značek, počtu dní použití a denní sazby

100 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 4,000 168,40 673,60

dle položky 916 312
zábrany Z2 celkem 2ks *2 stojky: 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

101 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG -
DEMONTÁŽ

KUS 4,000 168,40 673,60

dle položky 916 312
zábrany Z2 celkem 2ks *2 stojky: 2*2=4,000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

102 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 620,000 1,10 682,00

Nájemné přechodného dopravního značení během výstavby, nájem 5 měsíců, dle
technické specifikace, TZ, PK a TKP

dle položky 916 312
zábrany Z2 celkem 2ks *2 stojky, nájem 5 měsíců:

2*2*155=620,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

103 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 13,000 71,60 930,80

Kompletní provedení spáry v obrusné vrstvě v místě dilatačního závěru, očištění
spáry, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

délka řezu 6.50 m
L=6.50*2=13.0 m
13

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

104 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES
800MM2

M 13,000 106,90 1 389,70

Komplet dodávka a provedení těsnění spáry v obrusné vrstvě v místě dilatačního
závěru,  průřez 20x50 mm, včetně všech pomocných prací, konstrukcí a detailů,
dle TZ, PD a TKP

délka zálivky 6.50 m
L=6.50*2=13.0 m
13

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě

105 93333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT
SYSTÉMOVÝCH

KUS 4,000 18 585,60 74 342,40

Komplet provedení zkoušky integrity pilot metodou PIT (provedena u 2 pilot každé
skupiny, resp. na každé opěře) včetně všech detailů, pomocných prací a
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konstrukcí dle TZ, PD a TKP

celkem 2*2=4 ks
4

Technická specifikace: Položka obsahuje podklady a dokumentaci zkoušky;
- případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky;
- veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu; 
- výpomoce při vlastní zkoušce;
- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení.

106 93631 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT M3 0,012 4 996,50 59,96

Kompletní provedení tabulka s vyznačením letopočtu - otiskem matrice do betonu
(výška písma 200mm), dle TZ, PD a TKP

0.4*0.3*0.1=0.012 m3
0,012

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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107 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ
OCELI

KUS 4,000 674,30 2 697,20

Kompletní provedení odvodňovacích trubek na nosné konstrukci, uložení, dodávka
a dovoz materiálu, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD
a TKP

po 2 ks v každém úzlabí mostu
celkem 2*2=4 ks
4

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních
úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a
směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího
odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení
izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr.,
vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

108 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS 6,000 674,30 4 045,80

Komplet osazení nivelačních značek uprostřed rozpětí nosné konstrukce po 1 ks
na každé straně, na OP1 2ks, na OP2 2ks, včetně všech detailů, pomocných
konstrukcí a prací dle TZ, PD a TKP
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6 ks
6

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením

109 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 46,000 85,40 3 928,40

Komplet provedení ochranné konstrukce pod nosnou konstrukcí mostu (proti
znečištění vody a pro zabránění pádu stavební sutě do koryta), dovoz, montáž,
nájem 2 měsíce, demontáž, odvoz dle TZ, PD a TKP

šířka 8.0 m, světlost l=4.60 m
V=(1.0+8.0+1.0)*4.60=46.0 m2
46

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

110 94490 1 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 12,100 369,10 4 466,11

Komplet provedení provizorního dřevěného zábradlí a osazené na bocích nosné
konstrukce, dovoz, montáž, nájem 2 měsíce, demontáž, odvoz dle technické
specifikace, TZ, PK a TKP

délka 5.50 m
výška 1.10 m
A=5.50*1.10*2=12.100 m2
12,1

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

111 966164 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 2,496 5 723,00 14 284,61

Komplet provedení odbourání hlav pilot DN 630 mm, odbourání dl. 0.50 m, včetně
naložení, odvozu a uložení na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP

A=3.14*0.63*0.63/4=0.312 m2
délka l=0.50 m
počet n=16 (po 8 ks na každé opěře)

V=0.312*0.50*16=2.496 m3
2,496

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

112 966164 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 5,394 5 723,00 30 869,86

Komplet provedení odstranění pilotážních šablon včetně naložení, odvozu a uložení
na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP

opěra OP1:
šířka 1.450 m, délka 9.0 m - opěra
šířka 1.450 m, délka 1.70 m - křídlo
V=(1.450*9.0+1.45*1.70*2)*0.15=2.697 m3 [A]

opěra OP2:
šířka 1.450 m, délka 9.0 m - opěra
šířka 1.450 m, délka 1.70 m - křídlo
V=(1.450*9.0+1.45*1.70*2)*0.15=2.697 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=5.394 m3 [C]
5,394

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

OSTATNÍ PRÁCE 516 300,449
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4 085 276,16Celkem:
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VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0

1 014101.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY M3 13,000 101,10 1 314,30
zemina a kamení, kód odpadu 170 504

odstranění zemní hrázky na návodní a povodní straně, viz.pol. 177 50 , celkem 13m3
13,0=13,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101.R4 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU - ASFALT BEZ DEHTU T 6,689 123,10 823,42
asfaltové  vozovkové vrstvy -  bez dehtu, kod odpadu 170 302

živičné souvrství na mostě: 2.787 m3 [A]
2,787*2,4=6,689 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce

3 014101.R9 POPLATKY ZA SKLÁDKU - SMĚSNÝ STAVEBNÍ ODPAD T 12,308 960,00 11 815,68

Poplatek kat.číslo 17 09 04 "Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod
čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 "

kamenné zdivo opěrných zídek: 2.424 m3
dlažba dna koryta vodoteče: 2.310 m3

2.424+2.310=4.734 m3
4,734*2,6=12,308 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014102.R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU - OCEL,VÝKUP T -1,197 3 000,00 -3 591,00
Poplatek kat. číslo 17 04 05  "Železný šrot, konstrukce, stožáry, kolejnice" VÝKUP

1.197 t [A] – viz pol. demontáž ocelového svodidla
1,197*(-1)=-1,197 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce

5 014102.R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENIVO T 271,054 50,50 13 688,23
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sypké vozovkové vrstvy, kod odpadu 170 504

štěrkový podsyp pod základovou deskou: 2.660 m3 : 2,66*1,9=5,054 [A]
štěrkové vrstvy v předpolí mostu: V=140.000 m3 : 140,0*1,9=266,000 [B]
Celkem: A+B=271,054 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

6 014102.R5 POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON T 15,162 181,90 2 757,97
stavební odpad z betonu,  kód odpadu 170 101

nadbetonávka: 2.319 m3 [A]
spádová vrstva: 1.728 m3 [B]
podkladní beton pod základovou deskou: 1.995 m3 [C]
podkladní beton pod základy křídel: 0.550 m3 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=2.319+1.728+1.995+0.550=6.592 m3
6,592*2,3=15,162 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

7 014102.R8 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽELEZOBETON T 120,778 282,90 34 168,10
stavební odpad ze železobetonu,  kód odpadu 170 101

římsa: 7.640 m3 [A]
nosná konstrukce: 3.990 m3 [B]
dřík: 12.278 m3 [C]
základ: 3.990 m3 [D]
torza ŽB křídel: 5.184 m3 [E]
základy ŽB křídel: 2.386 m3 [F]
dřík ŽB křídel: 12.843 m3 [G]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D]+[E]+[F]+[G])=48.311m3
48,311*2,5=120,778 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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8 014132.R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) -

IZOLACE
T 1,766 1 364,20 2 409,18

stavební odpad z izolačních materiálů,  kód odpadu 107 604

dle položek: OSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
izolace mostovky: 0.01*17.200=0.172 m3 [A]
izolace na rubu mostních opěr: 0.01*44.766=0.448 m3 [B]
izolace na rubu a boku mostních křídel: 0.01*47.005= 0.470 m3 [C]
izolace na rubu základů mostních křídel: 0.01*8.731=0.087 m3 [D]
celkem
([A]+[B]+[C]+[D]+[E])=0.172+0.448+0.470+0.087=1.177 m3
1,177*1,5=1,766 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

9 014132.R3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) -
ASFALT S DEHTEM

T 99,000 1 364,20 135 055,80

asfaltové  vozovkové vrstvy -  s dehtem, kod odpadu 170 301

bouraný asfalt s PM-D (viz. Diagnostika, NO doložit zkouškou)
živice v předpolí mostu: 41.250 m3
41,25*2,4=99,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 198 441,680

ZEMNÍ PRÁCE1

10 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 40,000 28,80 1 152,00

Komplet provedení odstranění křovin i s kořeny s likvidací a odvoze, dle TZ, PD a
TKP

40 m2
40

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin
spálení na hromadách nebo štěpkování
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11 113134 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ DO 5KM

M3 2,787 1 438,00 4 007,71

Komplet provedení odstranění asfaltových vrstev v tl. 250 mm na nosné konstrukci,
s odvozem a uložením na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP

tl. 0.250 m, dl.=2.080 m, š.=5.360 m
V=0.25*2.080*5.360=2.787 m3
2,787

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ DO 20KM

M3 41,250 338,60 13 967,25

Komplet provedení odstranění asfaltových vrstev v tl. 250 mm za rubem mostních
opěr,  s odvozem a uložením na skládku, včetně všech pomocných konstrukcí,
prací a detailů, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP, předpolí mostu-bouraný asfalt s
PM-D (penetrační makadam s dehtem)

bouraný asfalt s PM-D (viz. Diagnostika), asfalt s dehtem = odvoz 20km, skládka NO
živice v předpolí mostu: 41.250 m3

tl. 0.250 m, šířka 5.50 m, délka 30.0 m
V=0.250*5.50*30.0=41.250 m3
41,25=41,250 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 113324 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 5KM

M3 140,000 135,00 18 900,00

Komplet odstranění podkladních vrstev vozovky za rubem mostní opěry (ŠD tl.
160Mm, ŠD tl. 200 mm, výměna podloží tl. 500 mm) v délce 30 m (15.0+15.0) s
odvozem a uložením na skládku, bez poplatku, včetně všech pomocných
konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠD tl. 0.160 m
V=0.160*5.50*30.0=26.400 m3 [A]

ŠD tl. 0.200 m
V=0.200*5.50*30.0=31.100 m3 [B]

výměna podloží tl. 0. 500 mm
V=0.500*5.50*30.0=82.500 m3 [C]

celkem
([A]+[B]+[C])=140.0 m3
140

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 113324 1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 5KM

M3 2,660 202,50 538,65

Komplet odstranění štěrkového podsypu po základovou deskou, s odvozem a
uložením na skládku, bez poplatku, včetně všech pomocných prací, konstrukcí a
detailů, dle TZ, PD a TKP

tl. 0.20 m, šířka 2.080 m, délka 6.395 m
V=0.20*2.080*6.395=2.660 m3
2,66

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

15 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 336,000 89,00 29 904,00

Nepřetržité čerpání po dobu 2 týdnů včetně pohotovosti záložního čerpadla dle TZ,
PD a TKP

24*7*2=336 hod
336

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná
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demontáž a likvidace těchto zařízení

16 124734 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 13,000 340,20 4 422,60
odstranění zemní hrázky na návodní a povodní straně, viz.pol. 177 50 , celkem 13m3
13,0=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

17 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 13,000 264,90 3 443,70

Komplet provedení včetně nákupu materiálu, dle technické specifikace TZ, PD a
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TKP

zemní hrázky na návodní straně
výška 1.0 m, šířka v patě 1.50 m, šířka v koruně 0.50 m, délka 5.50 m
V=1.0*(1.50+0.50)/2*(1.0+5.50+1.0)=7.50 m3 [A]

zemní hrázky na povodní straně
výška 1.0 m, šířka v patě 1.50 m, šířka v koruně 0.50 m, délka 3.50 m
V=1.0*(1.50+0.50)/2*(1.0+3.50+1.0)=5.50 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=13.0 m3
13

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,

ZEMNÍ PRÁCE 76 335,911

POTRUBÍ8

18 87471 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM M 36,000 4 645,00 167 220,00
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kompletní provedeni zatrubnění z plastových trub 2x DN 900 mm dl. 18.0 m,
veškerých zemních prací, dovoz a dodávka trub, osazení, odvoz, včetně všech
pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle technické specifikace, TZ, PK a TKP

provedeno 2xDN 900, délka 18.0 m
L=2*18.0=36.0 m
36

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

POTRUBÍ 167 220,008

OSTATNÍ PRÁCE9

19 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 42,600 825,60 35 170,56

Komplet provedení odstranění ocelového jednostranného svodidla, rozřezání na
menší díly, s odvozem, bez poplatku - výkup, dle TZ, PD a TKP
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
délka svodidla na návodní straně mostu: L=19.30 m [A]
délka svodidla na povodní straně mostu: L=23.30 m [B]
celkem
([A]+[B])=42.600 m

hmotnost svodidla 28.10 kg/bm
hmotnost celkem
([A]+[B])*28.10/1000=1.197 t
42,6

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

20 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 12,425 527,20 6 550,46

Komplet provedení ochranné konstrukce pod nosnou konstrukcí mostu (proti
znečištění vody a pro zabránění pádu stavební sutě do koryta) během demoličních
prací na mostní konstrukci, dovoz, montáž, nájem 1 měsíce, demontáž, odvoz dle
TZ, PD a TKP

šířka 1.480 m, délka 6.395 m
V=1.48*(1.0+6.395+1.0)=12.425 m2 [A]
12,425

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

21 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 39,759 160,30 6 373,37

Kompletní provedení podpěrné skruže nové nosné konstrukce během demoličních
prací včetně založení skruže ochráněného proti podemletí, pracovní plochy, dovoz,
montáž, nájem 1 měsíce, demontáž, odvoz, dle TZ, PD a TKP

šířka 1.480 m, délka 6.395 m, výška 3.20 m
V=1.48*(1.0+6.395+1.0)*3.20=39.759 m3OP
39,759

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

22 966134 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM M3 2,424 994,60 2 410,91

Komplet provedení odstranění opěrných zídek na návodní a povodní straně mostu,
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včetně naložení, odvozu a uložení na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP

opěrná zídka na návodní straně na OP1
výška 0.80 m, tl. 0.30 m, délka l=2.0 m
V=0.80*0.30*2.0=0.480 m3 [A]

opěrná zídka na povodní straně na OP1
výška 1.20 m, tl. 0.30 m, délka l=2.0 m
V=1.20*0.30*2.0=0.720 m3 [B]

opěrná zídka na návodní straně na OP2
výška 0.80 m, tl. 0.30 m, délka l=1.80 m
V=0.80*0.30*1.80=0.432 m3 [C]

opěrná zídka na povodní straně na OP2
výška 1.20 m, tl. 0.30 m, délka l=2.20 m
V=1.20*0.30*2.20=0.792 m3 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=2.424 m3
2,424

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

23 966134 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM M3 2,310 1 160,30 2 680,29

Komplet provedení odstranění stávajícího opevnění koryta vodoteče (dlažba z
lomového kamene tl. 0.20 m do betonu tl. 0.15 m), včetně naložení, odvozu a
uložení na skládku, všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, bez poplatku, dle
TZ, PD a TKP
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dlažba dna koryta vodoteče na návodní straně mostu
tl. 0.35 m, A=2.400 m2 - měřeno digitálně
V=0.35*2.40=0.84 m3 [A]

dlažba dna koryta vodoteče na povodní straně mostu
tl. 0.35 m, A=4.200 m2 - měřeno digitálně
V=0.35*4.20=1.470 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=2.310 m3
2,31

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

24 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 2,319 1 265,80 2 935,39

Komplet provedení odstranění nadbetonávky dna v mostním otvoru, včetně
naložení, odvozu a uložení na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP

výška 0.245 m, šířka 1.480 m, délka l=6.395 m
V=0.245*1.480*6.395=2.319 m3
2,319

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

25 966154 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 1,995 1 856,50 3 703,72
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Komplet provedení odstranění podkladního betonu pod základovou deskou mostní
konstrukce, včetně naložení, odvozu a uložení na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD
a TKP

šířka 2.080 m, tl. 0.15 m, délka 6.395 m
V=2.080*0.15*6.395=1.995 m3
1,995

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

26 966154 2 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 0,550 1 392,40 765,82

Komplet provedení odstranění podkladního betonu pod základy mostních křídel,
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP
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Most přes potok Hlásenec na sil. III/4375
Demolice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 201

SO 201.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
základ křídla na návodní straně mostu OP1
výška 0.150 m, tl. 0.30 m, délka l=2.690 m
V=0.150*0.30*2.690=0.121 m3 [A]

základ křídla na povodní straně mostu OP1
výška 0.150 m, tl. 0.30 m, délka l=2.630 m
V=0.150*0.30*2.630=0.118 m3 [B]

základ křídla na návodní straně mostu OP2
výška 0.150 m, tl. 0.30 m, délka l=3.270 m
V=0.150*0.30*3.270=0.147 m3 [C]

základ křídla na povodní straně mostu OP2
výška 0.150 m, tl. 0.30 m, délka l=3.640 m
V=0.150*0.30*3.640=0.164 m3 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=0.121+0.118+0.147+0.164=0.550 m3 [E]
0,55

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

27 966154 3 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 1,728 928,30 1 604,10

Komplet provedení odstranění spádového betonu na horním povrchu nosné
konstrukce v tl. 0.130-0180 m, včetně naložení, odvozu a uložení na skládku, bez
poplatku, dle TZ, PD a TKP

tl. 0.130-0.180 m, š=2.080 m, dl. l=5.360 m
V=(0.130+0.180)/2*2.080*5.360=1.728 m3
1,728

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Most přes potok Hlásenec na sil. III/4375
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Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

28 966164 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 3,990 3 116,20 12 433,64

Komplet provedení demolice železobetonové nosné konstrukce, rozřezání na
menší díly, včetně naložení, odvozu a uložení na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD
a TKP

délka 2.080 m, šířka š=6.395 m, tl. 0.30 m
V=2.080*6.395*0.30=3.990 m3
3,99

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

29 966164 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 7,640 1 962,60 14 994,26

Komplet provedení demolice železobetonové římsy, rozřezání na menší díly, včetně
naložení, odvozu a uložení na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
římsa na návodní straně mostu
délka L=7.215 m, A=0.470 m2 - měřeno digitálně
V=7.215*0.470=3.391 m3 [A]

římsa na povodní straně mostu
délka L=9.040 m, A=0.470 m2 - měřeno digitálně
V=9.040*0.470=4.249 m3 [B]

celkem
([A]+[B])= 7.640 m3
7,64

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

30 966164 2 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 12,278 2 943,80 36 143,98

Komplet provedení odstranění železobetonového dříku mostních opěr, rozřezání na
menší díly, včetně naložení, odvozu a uložení na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD
a TKP

dřík na opěře OP1
tl. 0.30 m, výška 3.20 m, délka l=6.395 m
V=0.30*3.20*6.395=6.139 m3 [A]

dřík na opěře OP2
tl. 0.30 m, výška 3.20 m, délka l=6.395 m
V=0.30*3.20*6.395=6.139 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=12.278 m3
12,278

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

31 966164 3 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 3,990 2 581,40 10 299,79

Komplet provedení odstranění železobetonové základové desky mostní konstrukce,
rozřezání na menší díly, včetně naložení, odvozu a uložení na skládku, bez
poplatku, dle TZ, PD a TKP

tl. 0.30 m, šířka 2.080 m, délka l=6.395 m
V=0.30*2.080*6.395=3.990 m3 [A]
3,99

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

32 966164 4 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 12,843 2 857,70 36 701,44

Komplet provedení odstranění železobetonových dříků mostních křídel, rozřezání
na menší díly, včetně naložení, odvozu a uložení na skládku, bez poplatku, dle TZ,
PD a TKP
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
křídlo na návodní straně mostu OP1
výška 3.50 m, tl. 0.30 m, délka l=2.690 m
V=3.50*0.30*2.690=2.825 m3 [A]

křídlo na povodní straně mostu OP1
výška 3.50 m, tl. 0.30 m, délka l=2.630 m
V=3.50*0.30*2.630=2.762 m3 [B]

křídlo na návodní straně mostu OP2
výška 3.50 m, tl. 0.30 m, délka l=3.270 m
V=3.50*0.30*3.270=3.434 m3 [C]

křídlo na povodní straně mostu OP2
výška 3.50 m, tl. 0.30 m, délka l=3.640 m
V=3.50*0.30*3.640=3.822 m3 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=12.843 m3
12,843

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

33 966164 5 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 2,386 3 149,40 7 514,47

Komplet provedení odstranění železobetonových základů mostních křídel,
rozřezání na menší díly, včetně naložení, odvozu a uložení na skládku, bez
poplatku, dle TZ, PD a TKP
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
základ křídla na návodní straně mostu OP1
výška 0.650 m, tl. 0.30 m, délka l=2.690 m
V=0.650*0.30*2.690=0.525 m3 [A]

základ křídla na povodní straně mostu OP1
výška 0.650 m, tl. 0.30 m, délka l=2.630 m
V=0.650*0.30*2.630=0.513 m3 [B]

základ křídla na návodní straně mostu OP2
výška 0.650 m, tl. 0.30 m, délka l=3.270 m
V=0.650*0.30*3.270=0.638 m3 [C]

základ křídla na povodní straně mostu OP2
výška 0.650 m, tl. 0.30 m, délka l=3.640 m
V=0.650*0.30*3.640=0.710 m3 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=0.525+0.513+0.638+0.710=2.386 m3 [E]
2,386

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

34 966164 6 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 5,184 1 617,80 8 386,68

Komplet provedení odstranění železobetonových torz původních mostních křídel
volně položených na svazích kolem (na návodní straně mostu na OP2, na povodní
straně mostu na OP1 a OP2), rozřezání na menší díly, včetně naložení, odvozu a
uložení na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP
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Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
odstranění torza na návodní straně na OP2
výška 1.20 m, délka 3.60 m, tl. 0.40 m
V=1.20*3.60*0.40=1.728 m3 [A]

odstranění torza na povodní straně na OP1
výška 1.20 m, délka 3.60 m, tl. 0.40 m
V=1.20*3.60*0.40=1.728 m3 [B]

odstranění torza na povodní straně na OP2
výška 1.20 m, délka 3.60 m, tl. 0.40 m
V=1.20*3.60*0.40=1.728 m3 [C]

celkem
([A]+[B]+[C])=5.184 m3
5,184

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

35 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 17,206 45,00 774,27

Komplet provedení odstranění vanové izolace na nosné konstrukci mostu, s
odvozem, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP

š=2.080 m, dl. l=5.360 m, přesah na boky 0.15 m, přesah na čelo NK 0.30+0.18=0.48 m
A=(0.480+2.080+0.480)*(0.15+5.360+0.15)= 17.206 m2
17,206

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

36 97817 1 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 44,766 70,80 3 169,43

Komplet provedení odstranění izolace na rubu mostní opěry, s odvozem, bez
poplatku, dle TZ, PD a TKP

izolace na rubu mostní opěry na OP1
výška 3.20 m, výška základu 0.30 m, délka 6.395 m
A=(3.20+0.30)*6.395=22.383 m2 [A]

izolace na rubu mostní opěry na OP2
A=(3.20+0.30)*6.395=22.383 m2 [B]

celkem
([A]+[B])=44.766 m2
44,766

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

37 97817 2 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 47,005 70,80 3 327,95

Komplet provedení odstranění izolace na rubu a boku dříků mostních křídel, s
odvozem, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
křídlo na návodní straně mostu OP1
výška 3.50 m, délka l=2.690 m, tl. křídla 0.30 m
A=3.50*(2.690+0.30)=10.465 m2 [A]

křídlo na povodní straně mostu OP1
výška 3.50 m, délka l=2.630 m, tl. křídla 0.30 m
V=3.50*(2.630+0.30)=10.255 m2 [B]

křídlo na návodní straně mostu OP2
výška 3.50 m, délka l=3.270 m, tl. křídla 0.30 m
V=3.50*(3.270+0.30)=12.495 m2 [C]

křídlo na povodní straně mostu OP2
výška 3.50 m, délka l=3.640 m, tl. křídla 0.30 m
V=3.50*(3.640+0.30)=13.790 m2 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=10.465+10.255+12.495+13.790=47.005 m2
47,005

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

38 97817 3 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 8,731 88,10 769,20

Komplet provedení odstranění izolace na rubu a boku základů mostních křídel, s
odvozem, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP
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III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Most přes potok Hlásenec na sil. III/4375
Demolice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 201

SO 201.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
křídlo na návodní straně mostu OP1
výška 0.650 m, délka l=2.690 m, tl. křídla 0.30 m
A=0.650*(2.690+0.30)=1.944 m2 [A]

křídlo na povodní straně mostu OP1
výška 0.650 m, délka l=2.630 m, tl. křídla 0.30 m
V=0.650*(2.630+0.30)=1.905 m2 [B]

křídlo na návodní straně mostu OP2
výška 0.650 m, délka l=3.270 m, tl. křídla 0.30 m
V=0.650*(3.270+0.30)=2.321 m2 [C]

křídlo na povodní straně mostu OP2
výška 0.650 m, délka l=3.640 m, tl. křídla 0.30 m
V=0.650*(3.640+0.30)=2.561 m2 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=1.944+1.905+2.321+2.561=8.731m2 [E]
8,731

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

OSTATNÍ PRÁCE 196 709,739

638 707,32Celkem:
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Objekt: SO 202

Stavba: 2021

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Most ev.č. 4377-7 přes potok za Podhoří
Rekonstrukce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 202

SO 202.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0

1 014101.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY M3 126,172 181,90 22 950,69
zemina a kamení, kód odpadu 170 504

vykopávky pro koryta vodotečí vč.odstranění zem.hrázek: 19.077+72,4=91,477 m3
výkopy za rubem mostních opěr: 30.628 m3
výkopů pro provedení betonu a dlažby z lomového kamene kolem vyústění drenáže a opevnění kolem mostních křídel: 4.067 m3

celkem
91,477+30,628+4,067=126,172 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101.R9 POPLATKY ZA SKLÁDKU - SMĚSNÝ STAVEBNÍ ODPAD T 1,017 960,00 976,32

Poplatek kat.číslo 17 09 04 "Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod
čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 "

odstranění omítky na bocích NK
délka 4.80 m, výška 0.30 m, tl. 0.030 m
V=0.030*4.80*0.30*2=0.086 m3 [A]

odstranění omítky na líci a boku nosné konstrukce a mostních křídel
A=14.981 m2 - viz pol. očištění proudem tlak. vody v místě omítky
V=0.03*14.981=0.449 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=0.535 m3
0,535*1,9=1,017 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

26 2910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,000 2 526,30 2 526,30

Komplet provedení zaměření horního povrchu nosné konstrukce a vyhodnocení
skutečného průběhu povrchu nosné konstrukce vzhledem k návrhu výškového
vedení komunikace

1ks
1
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III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Most ev.č. 4377-7 přes potok za Podhoří
Rekonstrukce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 202

SO 202.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady spojené s požadovanými pracemi dle TZ, PD

35 3730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 1 800,00 1 800,00

Ochrana stávajícího nadzemní a podzemní vedení NN ČEZ distribuce a.s. a
zavlažovací PE trubka DN 50

1ks
1

Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady spojené s požadovanými pracemi dle TZ, PD

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 28 253,310

ZEMNÍ PRÁCE1

3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 504,000 99,80 50 299,20

Nepřetržité čerpání po dobu 3 týdnů včetně pohotovosti záložního čerpadla dle TZ,
PD a TKP

24*7*3=504 hod
504

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná
demontáž a likvidace těchto zařízení

4 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 37,000 281,30 10 408,10

Komplet provedení odhumusování v tl. 200 mm s přemístěním a složením na
meziskládku včetně poplatku pro zpětné použití, dle TZ, PD a TKP

tl. 0.20 m
kolem levého křídla na OP1: 45.0 m2 (měřeno digitálně)
kolem pravého křídla na OP1: 38.0 m2 (měřeno digitálně)
kolem levého křídla na OP2: 26.0 m2 (měřeno digitálně)
kolem pravého křídla na OP2: 76.0 m2 (měřeno digitálně)

celkem
(45.0+38.0+26.0+76.0)*0.20=37.0 m3
37

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravunezahrnuje uložení na trvalou skládku
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III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Most ev.č. 4377-7 přes potok za Podhoří
Rekonstrukce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 202

SO 202.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 124736 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 91,477 395,30 36 160,86

Kompletní provedení odstranění naplavenin v korytě vodoteče v místě mostního
otvoru, včetně odstranění vypadaného kameniva, s odvozem a uložení na skládku,
dle TZ, PD a TKP

odstranění naplavenin:
tl. 0.10 m, A=58.0 m2 - měřeno digitálně
V=0.10*58.0=5.800 m3 [A]

vykopávky pro zához z lomového kamene: 4.960 m3 [B]
vykopávky pro sanace opevnění koryta vodoteče: 4.640 m3 [C]
vykopávky pro betonové prahy  0.20x0.40 m: 1.693 m3 [D]
vykopávky pro betonové prahy  0.40x0.80 m: 1.984 m3 [E]

výkopy v korytě celkem:     [A]+[B]+[C]+[D]+[E]=19.077 m3

+odstranění zemní hrázky
na návodní a povodní straně,+podél mostu celk.72,4m3 / viz.pol. 177 50:

19,077+72,4=91,477 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Most ev.č. 4377-7 přes potok za Podhoří
Rekonstrukce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 202

SO 202.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 30,628 234,30 7 176,14

Komplet provedení výkopů za rubem mostních opěr, s odvozem a uložení na
skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP
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III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Most ev.č. 4377-7 přes potok za Podhoří
Rekonstrukce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 202

SO 202.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
za rubem opěry OP1
výška od nivelety vozovky po drenážní vrstvu 1.750 m
výška živičného souvrství 0.260 m - viz demolice
výška štěrkového souvrství 0.160 m - viz demolice
výška štěrkového souvrství 0.200 m - viz demolice
výměna podloží 0.50 m - viz demolice
h=1.750-0.260-0.160-0.200-0.50=0.630 m

šířka š=6.750 m, délka l=3.75 m
V=0.630*6.750*3.750=15.947 m3 [A]

za rubem opěry OP2
výška od vozovky po drenážní vrstvu 1.700 m
výška živičného souvrství 0.260 m - viz demolice
výška štěrkového souvrství 0.160 m - viz demolice
výška štěrkového souvrství 0.200 m - viz demolice
výměna podloží 0.50 m - viz demolice
h=1.700-0.260-0.160-0.200-0.50=0.580 m

šířka š=6.750 m, délka l=3.75 m
V=0.580*6.750*3.750=14.681m3 [B]

celkem
([A]+[B])=15.947+14.681=30.628 m3
30,628

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 7
Čas: 11:50:3118.03.2021Datum:3.6.1.8

III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Most ev.č. 4377-7 přes potok za Podhoří
Rekonstrukce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 202

SO 202.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 131736 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 4,067 340,20 1 383,59

Komplet provedení výkopů pro provedení podkladního betonu a dlažby z lomového
kamene kolem vyústění drenáže a opevnění kolem mostních křídel, s odvozem a
uložení na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP

výkop pod betonem dlažby kolem křídel
V=1.647 m3 [A] - viz pol. podkladní beton dlažby kolem křídel

výkop pod dlažbou z lomového kamene kolem křídel
V=2.196 m3 [B] - viz pol. lomový kámen dlažby kolem křídel

výkop pod betonem dlažby kolem vyústění drenáže
V=0.096 m3 [C] - viz pol. podkladní beton dlažby kolem vyústění drenáže

výkop pod dlažbou z lomového kamene kolem vyústění drenáže
V=0.128 m3 [D] - viz pol. lomový kámen vyústění drenáže

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=4.067 m3 [E]
4,067

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Most ev.č. 4377-7 přes potok za Podhoří
Rekonstrukce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 202

SO 202.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 17290 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 2,136 2 953,30 6 308,25

Komplet dodávka a montáž těsnící vrstvy za rubem mostních opěr ve složení :
písek tl. 30mm, folie HDPE TL. 1.0mm, písek tl. 30mm, včetně všech pomocných
konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

délka 7.120 m, šířka 2.50 m, tl. 0.060 m
A=7.120*2.50*2=35.600 m2
V=7.120*2.50*0.060*2=2.136 m3
2,136

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i
různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,

9 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 8,000 441,00 3 528,00

Komplet dodávka a provedení plynulého napojení krajnic na opevnění kolem křídel,
včetně všech pomocných prací, konstrukcí a detailů, dle TZ, PD, TKP a TP

délka 4.0 m, šířka 1.0 m, výška 0.50 m
4.0*1.0*0.50*4=8.0 m3
8

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 12,000 334,60 4 015,20

Komplet provedení zásypů na bocích křídel, resp. doplnění zeminy profilace svahů
a části předpolí, míra zhutnění zemin dle ČSN 73 6244 po vrstvách max. tl. 300mm,
dle technické specifikace, dle TZ, PD a TKP

3.0 m3 u každého křídla

celkem
3.0*4=12.0 m3
12

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí apod.)

11 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,040 679,30 6 820,17

Komplet provedení štěrkových zásypů (ochranného zásypu) za rubem mostních
opěr nad těsnící vrstvou, se zhutněním, míra zhutnění zemin dle ČSN 73 6244 po
vrstvách max. tl. 300mm, dle technické specifikace, dle TZ, PD a TKP
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
za rubem na OP1
A=0.780 m2 - měřeno digitálně, délka 7.12 m
V=0.780*7.120=5.554 m3 [A]

za rubem na OP2
A=0.630 m2 - měřeno digitálně, délka 7.12 m
V=0.630*7.120=4.486 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=10.040 m3
10,04

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí apod.)

12 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 72,400 363,90 26 346,36

Komplet provedení a odstranění zemních hrázek, provádění sanace koryta ve 2
etapách (po polovinách) včetně nákupu materiálu, všech pomocných prací,
konstrukcí a detailů, dle technické specifikace TZ, PD a TKP



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 12
Čas: 11:50:3118.03.2021Datum:3.6.1.8

III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Most ev.č. 4377-7 přes potok za Podhoří
Rekonstrukce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 202

SO 202.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
na návodní straně mostu
délka 7.50 m, výška 1.0 m, šířka 1.50 m v patě, šířka 0.50 m v koruně
V=(1.0+7.50+1.0)/2*1.0*(1.50+0.50)/2*2=9.500 m3 [A]

na povodní straně mostu
délka 2.70 m, výška 1.0 m, šířka 1.50 m v patě, šířka 0.50 m v koruně
V=(1.0+2.70+1.0)/2*1.0*(1.50+0.50)/2*2=4.700 m3 [B]

délka podél koryta
délka 18.0 m, výška 1.0 m, šířka 1.50 m v patě, šířka 0.50 m v koruně
V=(2.0+18.0+2.0)*1.0*(1.50+0.50)/2*2=44.0 m3 [A]

celkem
([A]+[B]+[C])=72.400 m3
72,4

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 68,000 12,30 836,40

Komplet provedení úpravy pláně pod vozovkovým souvrstvím se zhutněním v
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předpolí mostu, dle technické specifikace, dle TZ, PD a TKP

šířka š=6.50 m, krajnice 1.0 m, délka l=4.00 m
A=(1.00+6.50+1.00)*3.75*2=68.000 m2
68

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

14 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 55,500 37,40 2 075,70

Komplet provedení úpravy a profilace svahů kolem mostních křídel, včetně všech
pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle technické specifikace, dle TZ, PD a TKP

tl. 0.30 m
kolem levého křídla na OP1: 45.0 m2
kolem pravého křídla na OP1: 38.0 m2
kolem levého křídla na OP2: 26.0 m2
kolem pravého křídla na OP2: 76.0 m2

celkem
(45.0+38.0+26.0+76.0)*0.3=55.500 m2
55,5

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,150 M M2 176,000 33,80 5 948,80

Kompletní provedení ohumusování v tl. 200 mm včetně naložení a dovozu z
meziskládky do 1km, rozprostření a urovnání povrchu, dle TZ, PD a TKP

kolem levého křídla na OP1: 43.0 m2 (měřeno digitálně)
kolem pravého křídla na OP1: 35.0 m2 (měřeno digitálně)
kolem levého křídla na OP2: 24.0 m2 (měřeno digitálně)
kolem pravého křídla na OP2: 74.0 m2 (měřeno digitálně)

celkem
43.0+35.0+24.0+74.0=176.000 m2
176

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 176,000 12,50 2 200,00
Komplet provedení, včetně dodání travního semene, dle TZ, PD a TKP

A=176.0 m2 - viz pol. rozprostření ornice
176,0=176,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

17 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM KS 4,000 2 880,00 11 520,00

Komplet provedení ořezů větví zasahujících nad a do mostní konstrukci a do její
bezprostřední blízkosti včetně všech pomocných prací, lešení, odvozu a spálení
dle TZ, PD a TKP

prořez 4 ks stromů
4 ks

Technická specifikace: zahrnuje:
odstranění větví suchých a odumírajících
odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny
odstranění větví napadených patogenními organismy
odstranění větví se silně sníženou vitalitou
odstranění sekundárních výhonů

ZEMNÍ PRÁCE 175 026,771

ZÁKLADY2

18 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 26,240 154,20 4 046,21

Dodávka a montáž drenážní trubky DN 150 za rubem mostních opěr, včetně
vyústění ve svahu a průpichu přes spodní stavbu, včetně všech pomocných prací,
konstrukcí a detailů, dle TZ, PD a TKP

délka L=7.120 m, délka průpichu přes přídlo a vyústění ve svahu 3.0 m
L=(7.120+3.0+3.0)*2=26.240 m
26,24

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky
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předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

19 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 2,278 2 767,50 6 304,37

Komplet dodávka materiálu, provedení obsypu drenážní trubky DN 150 za rubem
mostních opěr (mezi křídly) mezerovitým betonem, rozměr 400x400 mm,  včetně
všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

rozměr 0.400x0.400 m
délka 7.12 m mezi křídly na OP1 a OP2
V=0.40*0.40*7.12*2=2.278 m3
2,278

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

20 21331 1 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1,920 2 767,50 5 313,60

Komplet dodávka materiálu, provedení obsypu drenážní trubky DN 150 od křídel po
vyústění ve svahu mezerovitým betonem, rozměr 400x400 mm,  včetně všech
pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

rozměr 0.400x0.400 m
délka 3.0 m mezi za křídly
V=0.40*0.40*3.0*4=1.920 m3
1,92

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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21 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,097 97 250,40 9 433,29

Komplet provedení odvodnění izolace nosné konstrukce v tl. 40 mm z plastbetonu
včetně všech detailů a pomocných konstrukcí, dle TZ, PD a TKP

podélný drenážní proužek:
délka 4.80 m, 2 ks
V=0.10*0.04*4.80*2=0.038 m3 [A]

příčný drenážní proužek:
délka 6.50 m, 2 ks
V=0.10*0.04*6.50*2=0.052 m3 [B]

plastbeton nad odvodňovacími trubičkami
0.30x0.30, výška 0.040 m, celkem 2 ks trubiček
V=0.30*0.30*0.04*2=0.007 m3 [C]

celkem
([A]+[B]+[C])=0.097 m3
0,097

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

22 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 24,564 151,70 3 726,36

Komplet provedení drenážní geotextilie tl. po stlačení 6mm na rubu spodní stavby,
dodávka a nákup materiálu včetně přesahu, všech pomocných prací, konstrukcí a
detailů, dle TZ, PD a TKP
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
na rubu OP1
délka 7.120 m, výška 1.750 m
A=7.120*1.750=12.460 m2 [A]

na rubu OP2
délka 7.120 m, výška 1.70 m
A=7.120*1.70=12.104 m2 [B]

celkem
([A]+[B])=24.564 m2
24,564

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

23 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO
16MM DO VRTŮ

KUS 376,000 404,60 152 129,60

Kotvení propojení nové části (nadbetonávky) závěrné zídky (nebo křídel) se
stávající závěrnou zídkou (nebo křídly)
pomocí chemických kotev (R16, dl.500mm, vrty 250mm) vč. dodávky výztuže
vč. provedení vývrtů, osazení, ampule, zálivky. a všech detailů, pomocných
konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ, PD a TKP



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 18
Čas: 11:50:3118.03.2021Datum:3.6.1.8

III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Most ev.č. 4377-7 přes potok za Podhoří
Rekonstrukce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 202

SO 202.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
ZÍDKY: propojení nové části (nadbetonávky) závěrné zídky se stáv.závěrnou zídkou chem. kotvami
betonářská výztuž R16 mm dl. 500 mm, kotvena dl. 250 mm
počet kotev v jedné řadě 8.570/0.15=> 58 ks
2 řady na každé opěře (celkem 4 ks)
58*4=232,000 [A]

KŘÍDLA: propojení nové části (nadbetonávky) mostních křídel se stáv. křídly chem. kotvami (R16, dl.500mm)
levé křídlo na OP1
délka 2.300 m, počet n=2.30/0.15=>16 ks v jedné řadě
pravé křídlo na OP1
délka 3.150 m, počet n=3.15/0.15=>21ks v jedné řadě
levé křídlo na OP2
délka 2.39 m, počet n=2.39/0.15=>16 ks
pravé křídlo na OP2
délka 2.80 m, počet n=2.80/0.15=>19 ks

levé křídlo na OP1: 16*2=32,000 [B]
pravé křídlo na OP1: 21*2=42,000 [C]
levé křídlo na OP2: 16*2=32,000 [D]
pravé křídlo na OP2: 19*2=38,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=376,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

25 285392 2 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO
16MM DO VRTŮ

KUS 464,000 419,30 194 555,20

Kotvení výztuže mostních závěrů do kapes NK a kapes závěrné zídky pomocí
chemických kotev (R16. dl.600mm, vrty 300mm) vč.dodávky výztuže
vč. provedení vývrtů, osazení, ampule, zálivky a všech detailů, pomocných
konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ, PD a TKP.
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
na opěře OP1: 58*2*2=232,000 [A]
počet n=8.570/0.15=>58.0 ks
0.60*1.58*58/1000*2*2=0.220 t

na opěře OP2: 58*2*2=232,000 [B]
počet n=8.560/0.15=>58.0 ks
0.60*1.58*58/1000*2*2=0.220 t

Celkem: A+B=464,000 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

24 285392 1 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO
16MM DO VRTŮ

KUS 1 082,000 249,30 269 742,60

Kotvení stávající nosné konstrukce se spřaženou železobetonovou deskou pomocí
chemických kotev (R10 a R12 dl. 350 mm) vč.dodávky výztuže
vč. provedení vývrtů, osazení, ampule, zálivky a všech detailů, pomocných
konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ, PD a TKP.

plocha NK A=4.80*8.04=38.592 m2
28 ks/m2 (10% R10, 90% R12)
výztuž dl. 0.350 mm
28*38,592=1 080,576 [A]
1082-1080,576=1,424 [B]
Celkem: A+B=1 082,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

ZÁKLADY 645 251,232
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
SVISLÉ KONSTRUKCE3

27 311212 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA 
MC

M3 3,112 12 645,10 39 351,55

Dozdění opěrných zdí z lomového kamene (doplněni kamene), lomovým kamenem
na MC, dovoz a dodávka materiálu, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a
detailů,  dle TZ, PD a TKP

předpokládá se doplnění kamene na 20% plochy, tl. 0.50 m
A=31.120 m2 - viz pol. očištění opěrné zdi proudem tlak vody
V=31.120*0.50*0.20=3.112 m3
3,112

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

28 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 138,000 139,80 19 292,40

Kotvení monolitického betonu římsy do vývrtů pomocí kotev lepených, včetně
všech pomocných konstrukcí, prací a detailů,  dle TZ, PD a TKP

kotvení římsy á 1.0 m
kotvení pomocí kotevního přípravku
počet kotev římsy na návodní straně: 11ks
počet kotev římsy na povodní straně: 12 ks
celkem kotev 11+12=23 ks
hmotnost 6.0 kg/ks
m=23*6.0=138 kg
138

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy 
včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 7,277 15 642,20 113 828,29

Kompletní provedení železobetonové římsy C30/37-XF4, dodávka materiálu,
doprava, bednění a odbednění, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a
detailů,  dle TZ, PD a TKP
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
délka 10.90 m na návodní straně, délka 12.200 m na povodní straně
A=0.22*0.75+0.25*0.60=0.315 m2
V=0.315*(10.900+12.200)=7.277 m3
7,277

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 1,310 32 511,90 42 590,59

Kompletní vyztužení železobetonové římsy, dodávka materiálu, doprava, vyvázání,
včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů,  dle TZ, PD a TKP
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
objem V=7.277 m3
hmotnost 180 kg/m3
7.277*180/1000=1.310 m3
1,31

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

31 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
(B37)

M3 5,820 7 648,90 44 516,60

Kompletní provedení nadbetonování závěrných zídek mostních opěr z betonu
C30/37-XF2+XD1 , doprava, bednění a odbednění, pracovních a dilatačních spár,
včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
závěrná zídka na OP1
šířka 0.755 m, výška 0.450 m (v ose mostu), délka 8.570 m
V=0.755*0.450*8.570=2.912 m3 [A]

závěrná zídka na OP2
šířka 0.755 m, výška 0.450 m (v ose mostu), délka 8.560 m
V=0.755*0.450*8.560=2.908 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=5.820 m3
5,82

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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32 333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50

(B50)
M3 3,312 8 288,70 27 452,17

Kompletní provedení nadbetonávky mostních křídel betonu C30/37-XF2+XD1,
doprava, bednění a odbednění, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a
detailů, dle TZ, PD a TKP

levé křídlo na OP1
šířka 0.750 m, výška 0.415 m, délka 2.300 m
V=0.750*0.415*2.300=0.716 m3 [A]

pravé křídlo na OP1
šířka 0.750 m, výška 0.415 m, délka 3.150 m
V=0.750*0.415*3.150=0.980 m3 [B]

levé křídlo na OP2
šířka 0.750 m, výška 0.415 m, délka 2.390 m
V=0.750*0.415*2.390=0.744 m3 [C]

pravé křídlo na OP2
šířka 0.750 m, výška 0.415 m, délka 2.800 m
V=0.750*0.415*2.800=0.872 m3 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=3.312 m3
3,312

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
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kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

33 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T 1,048 32 511,90 34 072,47

Komplet provedení vyztužení nadbetonávky závěrných zídek mostních opěr, dovoz
a nákup výztuže, vyvázání výztuže, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a
detailů, dle TZ, PD a TKP

objem V=5.820 m3
hmotnost 180 kg/m3
5.820*180/1000=1.048 t
1,048

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 -
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pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

34 333365 1 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T 0,596 32 511,90 19 377,09

Komplet provedení vyztužení nadbetonávky mostních křídel, dovoz a nákup
materiálu, vyvázání výztuže, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů,
dle TZ, PD a TKP

objem V=3.312 m3
hmotnost 180 kg/m3
3.312*180/1000=0.596 t
0,596

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 -
pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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SVISLÉ KONSTRUKCE 340 481,163

VODOROVNÉ KONSTRUKCE4

36 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 15,758 6 106,30 96 223,08

Kompletní provedení spřažené železobetonové desky z beton C30/37-XF2+XD1,
včetně bednění a odbednění, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů,
povrchových úprav, dle TZ, PD a TKP

A=3.283 m2 (měřeno digitálně), délka 4.80 m
V=3.283*4.80=15.758 m3
15,758

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

37 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T 3,467 32 511,90 112 718,76

Komplet provedení výztuže spřažené železobetonové desky nosné konstrukce,
dodávka a vyvázání výztuže (OR12, O14, OR16), včetně všech pomocných
konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

objem V=15.758 m3
hmotnost 220 kg/m3
15.758*220/1000=3.467 m3
3,467

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 -
pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

39 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,750 2 801,90 2 101,43

Kompletní provedení podkladních betonů pod drenážní trubkou od křídel po vyústění
ve svahu z betonu C12/15 , rozměr 0.25x0.25 m, včetně bednění a odbednění,
všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP
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tl. 0.25 m, výška 0.25 m, délka l=3.0 m za křídly
V=0.25*0.25*3.0*4=0.750 m3
0,75

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů]

38 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,890 2 801,90 2 493,69

Kompletní provedení podkladních betonů pod drenážní trubkou za rubem mostních
opěr z betonu C12/15, rozměr 0.25x0.25 m, včetně bednění a odbednění, všech
pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

tl. 0.25 m, výška 0.25 m, délka l=7.12 m na OP1 a l=7.12 m na OP2
V=0.25*0.25*(7.12+7.12)=0.890 m3
0,89

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů]

40 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,096 4 065,90 390,33

Kompletní provedení podkladních betonů dlažby z lomového kamene kolem vyústění
drenážní trubky ve svahu z betonu C20/25, provedeno v tl. 0.15 m včetně všech
pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

v tl. 0.150 m, rozměr 0.40*0.40m, 4 ks výústí
V=0.150*0.40*0.40*4=0.096 m3
0,096

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

41 451314 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,647 3 442,70 5 670,13

Kompletní provedení podkladních betonů dlažby z lomového kamene kolem
mostních křídel z betonu C20/25, provedeno v tl. 0.15 m včetně všech pomocných
konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

levé křídlo na OP1
V=0.15*(1.15*0.80+2.65*0.55*1.20)=0.400 m3 [A]

pravé křídlo na OP1
V=0.15*(1.15*0.80+3.20*0.55*1.20)=0.455 m3 [B]

levé křídlo na OP2
V=0.15*(1.1*0.80+2.30*0.55*1.20)=0.360 m3 [C]

pravé křídlo na OP2
V=0.15*(1.0*0.80+3.150*0.55*1.20)=0.432 m3 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=1.647 m3
1,647

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

42 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,480 3 286,90 11 438,41

Kompletní provedení podkladních betonů opevnění koryta vodoteče (dlažba z
lomového kamene) z betonu C20/25 (předpoklad 40%plochy), provedeno v tl. 0.15
m včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

plocha opevnění A=58.0 m2 - měřeno digitálně
předpokládá se sanace na 40% plochy opevnění koryta vodoteče
V=58.0*0.15*0.40=3.480 m3
3,48

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

43 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 37,593 2 195,80 82 546,71

Kompletní dodávka, provedení přechodové oblasti za rubem mostních opěr z
mezerovitého betonu, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle
technické specifikace TZ, PD a TKP

37,593

Technická specifikace: za rubem na OP1
A=2.720 m2 - měřeno digitálně, délka 7.12 m
V=2.720*7.120=19.366 m3 [A]

za rubem na OP2
A=2.560 m2 - měřeno digitálně, délka 7.12 m
V=2.560*7.120=18.227 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=37.593 m3
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení, případně s uložením.

44 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 4,960 1 243,90 6 169,74

Kompletní provedení záhozu z lomového kamene ve dně koryta vodoteče, z
lomového kamene s proštěrkováním (min. hmotnost 100 kg, hloubka min. 0.80 m),
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dovoz, nákup a výběr kameniva, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a
detailů, dle TZ, PD a TKP

dno na návodní straně mostu
šířka dna 3.50 m
V=3.50*1.00*0.80=2.800 m3 [A]

dno na povodní straně mostu
šířka dna 2.70 m
V=2.70*1.00*0.80=2.160 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=4.960 m3
4,96

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

47 465512 2 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,640 6 616,70 30 701,49

Kompletní provedení sanace opevnění koryta vodoteče lomovým kamenem v tl.
0.20 m (předpoklad 40%plochy), dodání a výběr kameniva, včetně všech
pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

plocha opevnění A=58.0 m2 - měřeno digitálně
předpokládá se sanace na 40% plochy opevnění koryta vodoteče
V=58.0*0.20*0.40=4.640 m3
4,64

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

45 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,128 8 424,90 1 078,39
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Kompletní provedení dlažby z lomového kamene v tl. 0.20 m kolem vyústění
drenážních trubek ve svahu, dodání a výběr kameniva, včetně všech pomocných
konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

tl. 0.20 m, rozměr 0.40*0.40m, 4 ks výústí
V=0.20*0.40*0.40*4=0.128 m3
0,128

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

46 465512 1 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,196 8 424,90 18 501,08

Kompletní provedení dlažby z lomového kamene v tl. 0.20 m kolem mostních křídel,
dodání a výběr kameniva, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle
TZ, PD a TKP

levé křídlo na OP1
V=0.20*(1.15*0.80+2.65*0.55*1.20)=0.534 m3 [A]

pravé křídlo na OP1
V=0.20*(1.15*0.80+3.20*0.55*1.20)=0.606 m3 [B]

levé křídlo na OP2
V=0.20*(1.1*0.80+2.30*0.55*1.20)=0.480 m3 [C]

pravé křídlo na OP2
V=0.20*(1.0*0.80+3.150*0.55*1.20)=0.576 m3 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=2.196 m3
2,196

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

48 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,693 6 466,10 10 947,11

Komplet provedení betonových prahů 0.20x0.40 m u mostních křídel z betonu
C20/C25, bednění, odbednění, dovozu materiálu, včetně všech pomocných
konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

levé křídlo na OP1
L=1.15+0.80+2.65*1.20=5.130 m [A]

pravé křídlo na OP1
L=1.15+0.80+3.20*1.20=5.790 m [B]

levé křídlo na OP2
L=1.1+0.80+2.30*1.20=4.66 m [C]

pravé křídlo na OP2
L=1.0+0.80+3.15*1.20=5.58 m [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])*0.2*0.40=1.693 m3
1,693

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

49 467314 1 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,984 7 335,60 14 553,83

Komplet provedení betonových prahů 0.40x0.80 m ve dne koryta z betonu
C20/C25, bednění, odbednění, dovozu materiálu, včetně všech pomocných
konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

dno na návodní straně mostu
šířka dna 3.50 m
V=3.50*0.40*0.80=1.120 m3 [A]

dno na povodní straně mostu
šířka dna 2.70 m
V=2.70*0.40*0.80=0.864 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=1.984 m3
1,984

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 395 534,184

KOMUNIKACE5

50 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200 MM M2 68,000 90,50 6 154,00

Komplet provedení vrstvy ze štěrkodrti Šd(a) tl. 160 mm v přechodové oblasti v
předpolí mostu , uložení, nákup, dovoz, rozprostření a zhutnění, dle TZ, PD a TKP

šířka š=6.50 m, krajnice 1.0 m, délka l=4.00 m
A=(1.00+6.50+1.00)*3.75*2=68.000 m2
68

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

51 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200 MM M2 68,000 113,10 7 690,80

Komplet provedení vrstvy ze štěrkodrti Šd(b) tl. 200 mm v přechodové oblasti v
předpolí mostu , uložení, nákup, dovoz, rozprostření a zhutnění, dle TZ, PD a TKP

šířka š=6.50 m, krajnice 1.0 m, délka l=4.00 m
A=(1.00+6.50+1.00)*3.75*2=68.000 m2 [A]
68
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

52 563R VOZOVKOVÉ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 34,000 462,00 15 708,00

Komplet provedení výměny vrstvy podloží z lomového kamene frakce 0-150mm v tl.
500 mm v předpolí mostu v délce 4.0 m, uložení, nákup, dovoz, provedení a
zhutnění, dle TZ, PD a TKP

šířka š=6.50 m, krajnice 1.0 m, délka l=4.00 m
A=(1.00+6.50+1.00)*4.00*2=68.000 m2
V=68.0*0.50=34.000 m2
34

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

53 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 41,665 9,10 379,15

Kompletní provedení spojovacího postřiku z emulze z modifikovaného asfaltu 0.40
kg/m2 mezi obrusnou a ložnou vrstvou, nákup, dovoz, pokládka, včetně všech
pomocných prací, konstrukcí a detailů, dle TZ, PD a TKP

délka 6.410 m, šířka 6.50 m
A=6.410*6.50=41.665 m2
41,665

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

54 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 41,665 172,80 7 199,71

Kompletní provedení vrstvy vozovkového souvrství na mostě ACO 11+ v tl. 50mm
na mostní konstrukci, uložení, nákup, dovoz, rozprostření a zhutnění, dle TZ, PD a
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TKP

délka 6.410 m, šířka 6.50 m
A=6.410*6.50=41.665 m2
41,665

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet apod.

55 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 41,665 612,00 25 498,98

Kompletní provedení vrstvy vozovkového souvrství na mostě z MA IV 11, tl. 40
mm, uložení, nákup, dovoz, rozprostření a zhutnění, dle TZ, PD a TKP

délka 6.410 m, šířka 6.50 m
A=6.410*6.50=41.665 m2
41,665

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod

KOMUNIKACE 62 630,645

ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ6
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56 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 20MM

M2 16,401 850,00 13 940,85

Kompletní provedení reprofilace nosné konstrukce (horní povrch a podhled) do hl.
20 mm sanační maltou PCC II (předpoklad 20% plochy), včetně všech pomocných
konstrukcí,  prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

A=82.008 m2 - viz pol. očištění NK
předpokládá se sanace na 20% plochy
A=82.008*0.20=16.401m2 [A]
16,401

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

58 626112 2 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 20MM

M2 0,578 850,00 491,30

Kompletní provedení reprofilace boků nosné konstrukce po odstranění omítky
teracco, sanace do hl. 20 mm sanační maltou PCC II (předpoklad 20% plochy),
včetně všech pomocných konstrukcí,  prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

A=2.880 m2 - viz pol očištění boků NK
A=2.880*0.20=0.578 m2
0,578

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

59 626112 3 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 20MM

M2 4,913 850,00 4 176,05

Kompletní provedení reprofilace rubu mostních opěr, sanace do hl. 20 mm sanační
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maltou PCC III (předpoklad 20% plochy), včetně všech pomocných konstrukcí,
prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

A=24.564 m2 - viz pol. očištění rubu mostní opěry
A=24.564*0.20=4.913 m2
4,913

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

60 626112 4 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 20MM

M2 2,996 850,00 2 546,60

Kompletní provedení reprofilace boků a líce mostních opěr a mostních křídel po
odstranění omítky, sanace do hl. 20 mm sanační maltou PCC III (předpoklad 20%
plochy), včetně všech pomocných konstrukcí,  prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

A=14.981 m2 - viz pol. očištění proudem tlak. vody v místě omítky
A=14.981*0.20=2.996 m2
2,996

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

57 626112 1 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 20MM

M2 3,575 850,00 3 038,75

Kompletní provedení reprofilace rubů a boků mostních křídel na výšku výkopu,
sanace do hl. 20 mm sanační maltou PCC III (předpoklad 20% plochy), včetně
všech pomocných konstrukcí,  prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

A=17.876 m2 [A] - viz pol. očištění rubu a boku mostních křídel
A=17.876*0.20=3.575 m2
3,575
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

65 626122 4 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
DVOUVRST TL 50MM

M2 8,201 1 473,30 12 082,53

Kompletní provedení reprofilace nosné konstrukce (horní povrch a podhled) do hl.
50 mm sanační maltou PCC II (předpoklad 10% plochy), včetně všech pomocných
konstrukcí,  prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

A=82.008 m2 - viz pol. očištění NK
předpokládá se sanace na 10% plochy
A=82.008*0.10=8.201 m2
8,201

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

63 626122 2 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
DVOUVRST TL 50MM

M2 0,288 1 473,30 424,31

Kompletní provedení reprofilace boků nosné konstrukce po odstranění omítky
teracco, sanace do hl. 50 mm sanační maltou PCC II (předpoklad 10% plochy),
včetně všech pomocných konstrukcí,  prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

A=2.880 m2 - viz pol očištění boků NK
A=2.880*0.10=0.288 m2 [A]
0,288

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
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potřebná lešení a podpěrné konstrukce

62 626122 1 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
DVOUVRST TL 50MM

M2 2,456 1 473,30 3 618,42

Kompletní provedení reprofilace rubu mostních opěr, sanace do hl. 50 mm sanační
maltou PCC III (předpoklad 10% plochy), včetně všech pomocných konstrukcí,
prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

A=24.564 m2 - viz pol. očištění rubu mostní opěry
A=24.564*0.10=2.456 m2 [A]
2,456

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

61 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
DVOUVRST TL 50MM

M2 1,498 1 473,30 2 207,00

Kompletní provedení reprofilace boků a líce mostních opěr a mostních křídel po
odstranění omítky, sanace do hl. 50 mm sanační maltou PCC III (předpoklad 10%
plochy), včetně všech pomocných konstrukcí,  prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

A=14.981 m2 - viz pol. očištění proudem tlak. vody v místě omítky
sanace na 10% plochy
A=14.981*0.10=1.498 m2
1,498

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

64 626122 3 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
DVOUVRST TL 50MM

M2 1,788 1 473,30 2 634,26



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 45
Čas: 11:50:3118.03.2021Datum:3.6.1.8

III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Most ev.č. 4377-7 přes potok za Podhoří
Rekonstrukce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 202

SO 202.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kompletní provedení reprofilace rubů a boků mostních křídel na výšku výkopu,
sanace do hl. 50 mm sanační maltou PCC III (předpoklad 10% plochy), včetně
všech pomocných konstrukcí,  prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

A=17.876 m2 [A] - viz pol. očištění rubu a boku mostních křídel
A=17.876*0.10=1.788 m2
1,788

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

67 62631 1 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 7,981 170,00 1 356,77

Kompletní provedení spojovacího můstku na horním povrchu mostních křídel pro
spojení stávajícího betonu s betonem nadbetonávky křídel, včetně všech
pomocných prací, konstrukcí a detailů, dle TZ, PD a TKP

A=7.981m2 – viz pol. očištění horního povrchu mostních křídel
7,981

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

66 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 24,602 901,00 22 166,40

Kompletní provedení spojovacího můstku reprofilovaných ploch nosné konstrukce
(horní povrch a podhled), včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle
TZ, PD a TKP

spojovací můstek sanace do hl. 20 mm: 16.č01m2
spojovací můstek sanace do hl. 50 mm: 8.201 m2

12.301+8.201=24.602 m2
24,602
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

69 62631 3 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 0,866 170,00 147,22

Kompletní provedení spojovacího můstku reprofilovaných ploch boků nosné
konstrukce, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

spojovací můstek sanace do hl. 20 mm: 0.578 m2
spojovací můstek sanace do hl. 50 mm: 0.288 m2

0.578+0.288=0.866 m2
0,866

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

70 62631 4 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 7,369 170,00 1 252,73

Kompletní provedení spojovacího můstku reprofilovaných ploch na rubu mostních
opěr, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

spojovací můstek sanace do hl. 20mm: 4.913 m2
spojovací můstek sanace do hl. 50mm: 2.456 m2

celkem
4.913+2.456=7.369 m2
7,369

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
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potřebná lešení a podpěrné konstrukce

71 62631 5 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 4,494 170,00 763,98

Kompletní provedení spojovacího můstku reprofilovaných ploch boků a líců
mostních opěr a mostních křídel po odstranění omítky, včetně všech pomocných
konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

spojovací můstek sanace do hl. 20 mm: 2.996 m2
spojovací můstek sanace do hl. 50 mm: 1.498 m2

celkem
2.996+1.498=4.494 m2
4,494

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

68 62631 2 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 5,363 170,00 911,71

Kompletní provedení spojovacího můstku reprofilovaných ploch rubů a boků
mostních křídel na výšku výkopu, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a
detailů, dle TZ, PD a TKP

spojovací můstek sanace do hl. 20mm: 3.575 m2
spojovací můstek sanace do hl. 50mm: 1.788 m2

celkem
3.575+1.788=5.363 m2
5,363

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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74 62641 2 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 38,592 430,60 16 617,72

Kompletní provedení sjednocující stěrky pouze na podhledu (dolní povrch) nosné
konstrukce,  včetně všech pomocných prací, konstrukcí a detailů, dle TZ, PD a TKP

šířka š=8.040 m, délka 4.80 m
dolní povrch: A=8.040*4.80=38.592 m2
38,592

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

73 62641 1 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 2,880 430,60 1 240,13

Kompletní provedení sjednocující stěrky na bocích nosné konstrukce,  včetně
všech pomocných prací, konstrukcí a detailů, dle TZ, PD a TKP

A=2.880 m2 - viz pol. čištění boků NK
2,88

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

72 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 14,981 430,60 6 450,82

Kompletní provedení sjednocující stěrky na bocích a lících mostních opěr a
mostních křídel po odstranění omítky,  včetně všech pomocných prací, konstrukcí a
detailů, dle TZ, PD a TKP

A=14.981 m2 - viz pol. očištění proudem tlak. vody v místě omítky
14,981

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
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potřebná lešení a podpěrné konstrukce

75 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 24,602 702,60 17 285,37

Kompletní provedení ochrany výztuže reprofilovaných ploch nosné konstrukce
(horní povrch a podhled), včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle
TZ, PD a TKP

A=24.602 m2 - viz pol. spojovací můstek sanace boků NK
24,602

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

76 62652 1 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 0,720 702,60 505,87

Kompletní provedení ochrany výztuže reprofilovaných ploch boků nosné
konstrukce, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

A=0.866 m2 - viz pol. spojovací můstek sanace boků NK
0,72

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

77 62652 2 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 7,369 702,60 5 177,46

Kompletní provedení ochrany výztuže reprofilovaných ploch na rubu mostních
opěr, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

A=7.369 m2 [A] - viz pol. spojovací můstek na rubu mostních opěr
7,369

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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78 62652 3 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 4,494 702,60 3 157,48

Kompletní provedení ochrany výztuže reprofilovaných ploch boků a líců mostních
opěr a mostních křídel po odstranění omítky teracco, včetně všech pomocných
konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

A=4.494 m2 - viz pol. spojovací můstek v místě omítky
4,494

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

79 62652 4 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 5,363 702,60 3 768,04

Kompletní provedení ochrany výztuže reprofilovaných ploch rubů a boků mostních
křídel na výšku výkopu, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle
TZ, PD a TKP

A=5.363 m2 [A] - viz pol. spojovací můstek na rubu a boku mostních křídel
5,363

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

80 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 18,672 1 737,10 32 435,13

Kompletní provedení zaspárování spár opěrných zdí z lomového kamene
cementovou maltou pro spárování přírodního kamene (pevnost v tlaku min. 25
MPa), spárování je provedeno na 60% plochy a do hl. 60 mm, dovoz a dodávka
materiálu, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

A=31.120 m2 – viz pol. očištění opěrné zdi proudem tlak vody
A=31.120*0.60=18.672 m2
18,672

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
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vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

81 62745 1 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 9,559 1 737,10 16 604,94

Kompletní provedení zaspárování spár kvádrového zdiva na líci a bocích mostních
opěr a mostních křídel v místě kamenného řádkového zdiva cementovou maltou pro
spárování přírodního kamene (pevnost v tlaku min. 25 MPa), spárování je 
provedeno na 15% plochy a do hl. 40 mm, dovoz a dodávka materiálu, včetně
všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

A=63.727 m2 - viz pol. očištění proudem tlakové vody řádkového zdiva
A=0.15*63.727=9.559 m2
9,559

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

82 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 23,200 1 460,60 33 885,92

Kompletní provedení zaspárování stávající dlažby z lomového kamene v korytě
vodoteče cementovou maltou pro spárování přírodního kamene (pevnost v tlaku
min. 25 MPa), spárování je provedeno na 40% plochy a do hl. 60 mm, dovoz a
dodávka materiálu, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD
a TKP

plocha opevnění A=58.0 m2 - měřeno digitálně
A=58.0*0.40=23.20 m2
23,2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
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spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ 208 887,766

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA7

83 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 48,100 63,70 3 063,97

1x ALP (asfaltový lak penetrační), komplet na spodní stavbě (mostních křídel a
mostních opěrách), vodorovné i svislé, včetně všech detailů, dle TZ, PD a TKP
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rub OP1
délka 7.120 m, výška 1.750 m
A=7.120*1.750=12.460 m2 [A]

rub OP2
délka 7.120 m, výška 1.70 m
A=7.120*1.70=12.104 m2 [B]

rub a bok nadbetonávky dříku levého křídla na OP1
výška obnaženého křídla od terénu 1.750 m
délka 2.30 m, šířka 0.750 m
A=1.75*2.30+0.750*1.75=5.338 m2 [C]

rub a bok nadbetonávky dříku pravého křídla na OP1
výška obnaženého křídla od terénu 1.75 m,
délka 3.15 m, šířka 0.750 m
A=1.75*3.150+0.750*1.75=6.825 m2 [D]

rub a bok nadbetonávky dříku levého křídla na OP2
výška obnaženého křídla od terénu 1.70 m
délka 2.390 m, šířka 0.750 m
A=1.70*2.390+0.750*1.70=5.338 m2 [E]

rub a bok nadbetonávky dříku pravého křídla na OP2
výška obnaženého křídla od terénu 1.70 m,
délka 2.800 m, šířka 0.750 m
A=1.70*2.800+0.750*1.70=6.035 m2 [F]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D]+[E]+[F])=12.460+12.104+5.338+6.825+5.338+6.035=48.100 m2
48,1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

84 711111 1 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 48,100 127,30 6 123,13

2x asfaltový nátěr, komplet provedení spodní stavbě (mostních křídel a mostních
opěr), vodorovné i svislé, včetně všech detailů, dle TZ, PD a TKP

2x asfaltový nátěr
A=48.100 m2 [A] - viz pol. 1x ALP spodní stavby
48,1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

85 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 7,120 430,60 3 065,87

1x NAIP, komplet provedení NAIP v pásu šíře 0.50 m v místě vodorovné pracovní
spáry mezi stávající závěrnou zídkou a nadbetonávkou závěrné zídky, provedení
vodorovné, včetně všech pomocných prací, konstrukcí a  detailů, dle TZ, PD a TKP

šířka mezi křídly 7.120 m
A=7.120*0.50*2=7.120 m2
7,12

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

86 711112 1 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 6,820 430,60 2 936,69

1x NAIP, komplet provedení NAIP v pásu šíře 0.50 m na rubu a bocích mostních
křídel v místě vodorovné pracovní spáry mezi stávajícím křídlem a nadbetonávkou
křídla, provedení vodorovné, včetně všech pomocných prací, konstrukcí a  detailů,
dle TZ, PD a TKP
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
levé křídlo na OP1
délka 2.30 m, šířka 0.750 m
A=(2.30+0.75)*0.50=1.525 m2 [A]

pravé křídlo na OP1
délka 3.150 m, šířka 0.750 m
A=(3.150+0.750)*0.50=1.950 m2 [B]

levé křídlo na OP2
délka 2.390 m, šířka 0.750 m
A=(2.390+0.750)*0.50=1.570 m2 [C]

pravé křídlo na OP2
délka 2.800 m, šířka 0.750 m
A=(2.800+0.750)*0.50=1.775 m2 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=6.820 m2
6,82

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

87 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 50,732 646,00 32 772,87

Kompletní provedení celoplošné izolace na nosné konstrukci, včetně pečetící
vrstvy,úpravy horního povrchu kuličkováním (brokováním), očištění povrchu,
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pokládka izolace, všech pomocných prací, konstrukcí a  detailů, dle TZ, PD a TKP

šířka 8.040 m, délka (0.755+4.80+0.755)=6.310 m
A=8.040*6.31=50.732 m2
50,732

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

88 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 20,601 861,30 17 743,64

Kompletní provedení celoplošné dvojité izolace pod novou římsou mostu (pás šíře
0.750 m) na nosné konstrukci i křídlech, včetně pečetící vrstvy,úpravy horního
povrchu kuličkováním (brokováním) očištění povrchu, pokládka izolace, všech
pomocných prací, konstrukcí a  detailů, dle TZ, PD a TKP
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šířka 0.75 m na mostě, přesah do úžlabí 0.25 m,  délka (0.755+4.80+0.755)=6.31m, šířka na křídlech 0.75 m
izolace pod římsou na návodní straně mostu
A=(0.75+0.25)*6.31=6.31m2 [A]

izolace pod římsou na povodní straně mostu
A=(0.75+0.25)*6.31=6.31m2 [B]

izolace pod římsou na levém křídle na OP1
A=0.75*2.300=1.725 m2 [C]

izolace pod římsou na pravém křídle na OP1
A=0.75*3.150=2.363 m2 [D]

izolace pod římsou na levém křídle na OP2
A=0.75*2.390=1.793 m2 [E]

izolace pod římsou na pravém křídle na OP2
A=0.75*2.800=2.100 m2 [F]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D]+[E]+[F])=6.310+6.310+1.725+2.363+1.793+2.100=20.601 m2
20,601

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
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- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

89 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 23,526 121,80 2 865,47

Komplet provedení (dodávka a montáž) ochranné geotextílie na spodní stavbě
(mostních křídel a mostních opěr), včetně přesahu, detailů a všech pomocných
konstrukcí a prací, dle TZ, PD A TKP

A=48.100 m2 - viz pol. 1x ALP spodní stavby
odpočet plochy drenážní geotextílie A=-24.564

celkem
A=48.100-24.564=23.536 m2
23,526

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 68 571,647

POTRUBÍ8

90 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 46,200 191,50 8 847,30

Kompletní provedení a dodávky chrániček DN 80 do mostním říms (2 ks v každé
mostní římse), včetně všech pomocných prací, konstrukcí a detailů, dle technické
specifikace, TZ, PK a TKP

na návodní straně - délka 10.90 m
L=10.90*2=21.80 m [A]

na návodní straně - délka 12.20 m
L=12.20*2=24.40 m [B]

celkem
([A]+[B])=46.200 m
46,2

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

91 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 2,000 1 786,00 3 572,00

Kompletní dodávka betonových skruží (DN 600, hl. 0.8 m), osazení pláště kopané
studny, veškerých zemních prací, zřízení zásypů pro umožnění čerpání,
odstranění pláště, zásyp, odvoz pláště studny dle technické specifikace, TZ, PK a
TKP

čerpací studny – po 1 ks u každé opěry
O 0.6 m hloubky 0.8 m
celkem 2 ks
2

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

POTRUBÍ 12 419,308

OSTATNÍ PRÁCE9

92 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 47,100 5 378,00 253 303,80
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Komplet dodávka a montáž ocelového zábradelního svodidla s úrovní zadržení H2,
včetně povrchové úpravy, kotvení, podlití kotvení plastmaltou, všech pomocných
konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP

svodidlo na návodní straně mostu
délka římsy l=10.90 m, 12.0 m před mostem, 12.0 m za mostem
L=12.0+10.90+12.0=34.90 m [A]

svodidlo na povodní straně mostu (svodidlo pokračuje mimo most viz SO 102)
délka římsy l=12.20 m
L=12.20 m [B]

celkem
([A]+[B])=47.10 m
47,1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a
diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

93 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 6,000 808,40 4 850,40

Kompletní osazení dopravního značení (označení toku vodoteče), včetně všech
pomocných prací, konstrukcí a detailů, dle TZ, PD, TKP a PK

IS15a (označení toku vodoteče) - 2 ks
značka B13 (40 t)- 2 ks
značka E5 - 2ks

celkem
2+2+2=6 ks
6
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

94 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 6,000 1 717,90 10 307,40

Kompletní osazení dopravního značení (označení toku vodoteče), včetně všech
pomocných prací, konstrukcí a detailů, dle TZ, PD, TKP a PK

6ks          6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

95 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S
PŘESUN

KUS 4,000 168,40 673,60

dle položky 916 312
zábrany Z2 celkem 2ks *2 stojky: 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

96 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN
DEMONTÁŽ

KUS 4,000 168,40 673,60

dle položky 916 312
zábrany Z2 celkem 2ks *2 stojky: 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

97 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 620,000 1,10 682,00
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dle položky 916 312
zábrany Z2 celkem 2ks *2 stojky, nájem5 měsíců:

2*2*155=620,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

98 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 505,30 1 010,60
Komplet provedení, dle TZ, PD a TKP

2 ks
2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

99 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 2,000 1 684,20 3 368,40

S7 ( výstražné světlo typ 1), 6ks, při 2ks zábran Z2, (= 1x souprava 3ks světel /na 1 zábranu)
6/3=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

100 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 1 684,20 3 368,40
S7 ( výstražné světlo typ 1), 6ks, při 2ks zábran Z2, (= 1x souprava 3ks světel /na 1 zábranu)
6/3=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

101 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 310,000 1,10 341,00
S7 ( výstražné světlo typ 1), 6ks, při 2ks zábran Z2, (= 1x souprava 3ks světel /na 1 zábranu)
nájem 5 měsíců
6/3*155=310,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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102 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 168,40 336,80

zábrana Z2,  2ks :               2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

103 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 168,40 336,80
zábrana Z2,  2ks :               2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

104 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 310,000 1,10 341,00
zábrana Z2,  2ks, nájem 5 měsíců :     2*155=310,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

105 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 12,000 168,40 2 020,80

desky Z4,  12ks:                  12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

106 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 168,40 2 020,80
desky Z4,  12ks:                  12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

107 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 860,000 1,10 2 046,00
desky Z4,  12ks:                  12*155=1 860,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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108 916532 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - MONTÁŽ S

PŘESUN
KUS 12,000 168,40 2 020,80

dle položky 916 352
desky  Z4 celkem: 12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

109 916543 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DEMONTÁŽ KUS 12,000 168,40 2 020,80
dle položky 916 352
desky  Z4 celkem: 12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

110 916549 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - NÁJEMNÉ KSDEN 1 860,000 1,10 2 046,00
dle položky 916 352
desky  Z4 celkem: 12*155=1 860,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje cenu za pronájem dopravních značek a zařízení, která se určí jako součin počtu značek, počtu dní použití a denní sazby

111 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 4,000 168,40 673,60

dle položky 916 312
zábrany Z2 celkem 2ks *2 stojky: 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

112 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG -
DEMONTÁŽ

KUS 4,000 168,40 673,60

dle položky 916 312
zábrany Z2 celkem 2ks *2 stojky: 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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113 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 620,000 1,10 682,00

Nájemné přechodného dopravního značení během výstavby, nájem 5 měsíců, dle
technické specifikace, TZ, PK a TKP

dle položky 916 312
zábrany Z2 celkem 2ks *2 stojky, nájem 5 měsíců:

2*2*155=620,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

114 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES
800MM2

M 23,100 123,10 2 843,61

Komplet dodávka a provedení těsnění líce spáry mezi římsou a vrstvou ACO 11+
(zálivka včetně předtěsnění),  průřez 20x50 mm, včetně všech pomocných prací,
konstrukcí a detailů, dle TZ, PD a TKP

římsa na návodní straně: L=10.900 m
římsa na povodní straně: L=12.200 m

celkem
L=10.900+12.200=23.100 m
23,1

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

115 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M 17,130 13 712,60 234 896,84

Kompletní provedení povrchových mostních závěrů (dilatace +-5 mm) včetně
dodávky materiálu, kotevních prvků, uložení a všech detailů dle TZ, PD a TKP

délka na OP1: L=8.570 m
délka na OP2: L=8.560 m

celkem
L=8.570+8.560=17.130 m
17,13

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
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- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na
chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí,
vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadován

116 93290 PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA M3OP 95,998 201,20 19 314,80

Komplet provedení lešení pro umožnění rekonstrukce mostní konstrukce, dovoz,
montáž, nájem 3 měsíce, demontáž, odvoz dle TZ, PD a TKP

světlost 3.525 m, délka l=8.850 m, průměrná výška 2.510 m
V=3.525*(1.0+8.850+1.0)*2.510=95.998 m3OP
95,998

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

117 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ
OCELI

KUS 2,000 588,50 1 177,00

Kompletní provedení odvodňovacích trubek na nosné konstrukci mostu, uložení,
dodávka a dovoz materiálu, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů,
dle TZ, PD a TKP

2ks
2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních
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úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a
směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího
odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení
izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr.,
vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

118 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500
BARŮ

M2 7,981 226,70 1 809,29

Kompletní očištění horního povrchu mostních křídel před provedením nadbetonávky
mostních křídel, provedeno tlakovou vodou do 200 barů, včetně odstranění zbytků
betonu, dle TZ, PD a TKP
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levé křídlo na OP1
šířka 0.750 m, délka 2.300 m
A=0.750*2.300=1.725 m2 [A]

pravé křídlo na OP1
šířka 0.750 m, délka 3.150 m
A=0.750*3.150=2.363 m2 [B]

levé křídlo na OP2
šířka 0.750 m, délka 2.390 m
A=0.750*2.390=1.793 m2 [C]

pravé křídlo na OP2
šířka 0.750 m, délka 2.800 m
A=0.750*2.800=2.100 m2 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=7.981m2
7,981

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

119 938542 1 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500
BARŮ

M2 82,008 221,00 18 123,77

Kompletní očištění nosné konstrukce (výjma boků NK), provedeno tlakovou vodou
do 200 barů, včetně odstranění zbytků betonu, dle TZ, PD a TKP

šířka š=8.040 m, délka 4.80 m, výška 0.30 m
horní povrch: A=8.040*4.80=38.592 m2 [A]
dolní povrch: A=8.040*4.80=38.592 m2 [B]
čela NK: A=8.040*0.30*2=4.824 m2 [C]

celkem
([A]+[B]+[C])=38.592+38.592+4.824=82.008 m2
82,008

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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120 938542 2 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500

BARŮ
M2 2,880 221,00 636,48

Kompletní očištění boků nosné konstrukce po odstranění omítky, provedeno
tlakovou vodou do 200 barů, včetně odstranění zbytků betonu, dle TZ, PD a TKP

délka 4.80 m, výška 0.30 m
A=4.80*0.30*2=2.880 m2
2,88

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

121 938542 3 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500
BARŮ

M2 31,120 221,00 6 877,52

Kompletní očištění líců, korun a boků opěrných zdí z lomového kamene, provedeno
tlakovou vodou do 200 barů, včetně odstranění zbytků betonu, dle TZ, PD a TKP

zeď u levého křídla na OP1
délka l=5.70 m, šířka š=0.50 m, výška 1.10 m
A=5.70*0.50+5.70*1.10+0.50*1.10=9.670 m2 [A]

zeď u pravého křídla na OP1
délka l=2.90 m, šířka š=0.50 m, výška 0.80 m
A=2.90*0.50+2.90*0.80+0.50*0.80=4.170 m2 [B]

zeď u levého křídla na OP2
délka l=4.90 m, šířka š=0.50 m, výška 0.90 m
A=4.90*0.50+4.90*0.90+0.50*0.90=7.310 m2 [C]

zeď u pravého křídla na OP2
délka l=6.80 m, šířka š=0.50 m, výška 0.90 m
A=6.80*0.50+6.80*0.90+0.50*0.90=9.970 m2 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=9.670+4.170+7.310+9.970=31.120 m2
31,12

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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122 938542 4 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500

BARŮ
M2 17,876 238,00 4 254,49

Kompletní očištění zbylé části mostních křídel (rub a boky křídel) na výšku výkopu,
provedeno tlakovou vodou do 200 barů, včetně odstranění zbytků betonu, dle TZ,
PD a TKP

levé křídlo na OP1
výška nadbetonávky 0.415 m, hloubka obnaženého křídla od terénu 1.750 m,
délka 2.30 m, šířka 0.750 m
A=(1.75-0.415)*2.30+0.750*(1.75-0.415)=4.072 m2 [A]

pravé křídlo na OP1
výška nadbetonávky 0.415 m, hloubka obnaženého křídla od terénu 1.75 m,
délka 3.15 m, šířka 0.750 m
A=(1.75-0.415)*3.150+0.750*(1.75-0.415)=5.207 m2 [B]

levé křídlo na OP2
výška nadbetonávky 0.415 m, hloubka obnaženého křídla od terénu 1.70 m
délka 2.390 m, šířka 0.750 m
A=(1.70-0.415)*2.390+0.750*(1.70-0.415)=4.035 m2 [C]

pravé křídlo na OP2
výška nadbetonávky 0.415 m, hloubka obnaženého křídla od terénu 1.70 m,
délka 2.800 m, šířka 0.750 m
A=(1.70-0.415)*2.800+0.750*(1.70-0.415)=4.562 m2 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=4.072+5.207+4.035+4.562=17.876 m2
17,876

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

123 938542 5 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500
BARŮ

M2 24,564 204,00 5 011,06

Kompletní očištění rubu mostních opěr na výšku výkopu, provedeno tlakovou
vodou do 200 barů, včetně odstranění zbytků betonu, dle TZ, PD a TKP
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na rubu OP1
délka 7.120 m, výška 1.750 m
A=7.120*1.750=12.460 m2 [A]

na rubu OP2
délka 7.120 m, výška 1.70 m
A=7.120*1.70=12.104 m2 [B]

celkem
([A]+[B])=24.564 m2
24,564

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

124 938542 6 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500
BARŮ

M2 14,981 221,00 3 310,80

Kompletní očištění líce a boků mostních opěr a mostních křídel v místě omítky,
provedeno tlakovou vodou do 200 barů, včetně odstranění zbytků betonu, dle TZ,
PD a TKP
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úložný blok na líci a boku opěry OP1
výška 0.30 m, délka 8.570 m, šířka boku 1.330 m
A=0.30*8.570+0.30*1.330*2=3.369 m2 [A]

úložný blok na líci a boku opěry OP1
výška 0.30 m, délka 8.560 m, šířka boku 1.330 m
A=0.30*8.560+0.30*1.330*2=3.366 m2 [B]

líc levého křídla na OP1
výška 0.300+0.475=0.775 m, délka 2.30 m,
A=0.775*2.30=1.783 m2 [C]

líc pravého křídla na OP1
výška 0.300+0.475=0.775 m, délka 3.15 m,
A=0.775*3.15=2.441 m2 [D]

líc levého křídla na OP2
výška 0.300+0.475=0.775 m, délka 2.390 m,
A=0.775*2.390=1.852 m2 [E]

líc pravého křídla na OP2
výška 0.300+0.475=0.775 m, délka 2.800 m,
A=0.775*2.800=2.170 m2 [E]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D]+[E]+[F])=3.369+3.366+1.783+2.441+1.852+2.170=14.981 m2
14,981

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

125 938542 7 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500
BARŮ

M2 63,727 221,00 14 083,67

Kompletní očištění líce a boků mostních opěr a mostních křídel v místě kamenného
řádkového zdiva, provedeno tlakovou vodou do 200 barů, včetně odstranění
zbytků betonu, dle TZ, PD a TKP
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
líce a boku opěry OP1
výška 2.235 m, délka 8.570 m, šířka boku 1.330 m
A=2.235*8.570+2.235*1.330*2=25.099 m2 [A]

líce a boku opěry OP2
výška 2.185 m, délka 8.560 m, šířka boku 1.330 m
A=2.185*8.560+2.185*1.330*2=24.516 m2 [B]

líce levého křídla na OP1
délka křídla 2.300 m, výška 2.235 m, 60% křídla je viditelné
A=2.30*2.235*0.60=3.084 m2 [C]

líce pravého křídla na OP1
délka křídla 3.150 m, výška 2.235 m, 60% křídla je viditelné
A=3.150*2.235*0.60=4.224 m2 [D]

líce levého křídla na OP2
délka křídla 2.390 m, výška 2.185 m, 60% křídla je viditelné
A=2.390*2.185*0.60=3.133 m2 [E]

líce pravého křídla na OP2
délka křídla 2.800 m, výška 2.185 m, 60% křídla je viditelné
A=2.800*2.185*0.60=3.671 m2 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D]+[E]+[F])=25.099+24.516+3.084+4.224+3.133+3.671=63.727 m2
63,727

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

126 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 38,246 100,40 3 839,90

Komplet provedení ochranné konstrukce pod nosnou konstrukcí mostu během
rekonstrukce mostní konstrukce, včetně sítě proti znečištění vody v korytě a
zabránění spadu stavební sutě do koryta vodoteče, dovoz, montáž, nájem 3
měsíce, demontáž, odvoz dle TZ, PD a TKP
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světlost 3.525 m, délka l=8.850 m
A=3.525*(1.0+8.850+1.0)=38.246 m2
38,246

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

127 94490 1 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 10,560 418,30 4 417,25

Komplet provedení provizorního dřevěného zábradlí a osazené na bocích nosné
konstrukce, dovoz, montáž, nájem, demontáž, odvoz dle technické specifikace, TZ,
PK a TKP

délka 4.80 m
výška 1.10 m
A=4.80*1.10*2=10.560 m2
10,56

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

128 96815 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ
KONSTRUKCI

M3 0,002 487 305,90 974,61

Kompletní provedení vysekání, resp. vyvrtání otvorů DN 50 pro odvodnění nosné
konstrukce, naložení, odvoz, včetně všech pomocných konstrukcí a prací, dle TZ,
PD, TKP a TP

celkem
2 ks [A]

V=3.14*0.025*0.025*0.45*[A]=0.002 m3
0,002

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

129 97811 OTLUČENÍ OMÍTKY M2 2,880 204,00 587,52

Kompletní provedení otlučení omítky z boků nosné konstrukce tl. do 30 mm, včetně
všech pomocných konstrukcí, prací a detailů dle TZ, PD, TKP a TP
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délka 4.80 m, výška 0.30 m
A=4.80*0.30*2=2.880 m2
2,88

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

130 97811 1 OTLUČENÍ OMÍTKY M2 14,981 170,00 2 546,77

Kompletní provedení otlučení omítky na líci a boku mostních opěr a mostních křídel v
místě omítky tl. do 30 mm, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů dle
TZ, PD, TKP a TP

A=14.981 m2 - viz pol. očištění proudem tlak. vody v místě omítky teracco
14,981

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

OSTATNÍ PRÁCE 618 503,589

2 555 559,57Celkem:
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE0

1 014101.R4 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU - ASFALT BEZ DEHTU T 22,102 123,10 2 720,76
asfaltové  vozovkové vrstvy -  bez dehtu, kod odpadu 170 302

poplatky za živici
živičné souvrství na mostě: V=9.209 m3
9,209*2,4=22,102 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce

2 014102.R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU - OCEL,VÝKUP T -0,399 3 000,00 -1 197,00
Poplatek kat. číslo 17 04 05  "Železný šrot, konstrukce, stožáry, kolejnice" VÝKUP

ocelové prvky zábradlí na mostě: V=0.399 t
0,399*(-1)=-0,399 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce

3 014102.R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENIVO T 82,722 50,50 4 177,46
sypké vozovkové vrstvy, kod odpadu 170 504

vrstva ŠD: V=8.100 m3
vrstva ŠD: V=10.125 m3
výměna podloží: V=25.313 m3

celkem
V=8.100+10.125+25.313=43.538 m3
43,538*1,9=82,722 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 014102.R5 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON T 8,802 181,90 1 601,08
stavební odpad z betonu,  kód odpadu 170 101
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odpad z bet. lože a spar žul.kostek a žul. obrub
(samotné očištěné kostky a obrubníky bez poplatku, zůstanou v majetku správce komunikace)

viz. odstranění žulové kostky vozovkového souvrství: plocha 6,53x6,41m:
(0,05*6,53*6,41)*2,3=4,814 [A]

L=23.120 m - viz pol. odstranění kamenné obruby
rozměr obruby 0.20x0.25m, dl.23,12m
((0,20+2*0,15)*0,15*23,12)*2,3=3,988 [B]

Celkem: A+B=8,802 [C]
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014102.R5 POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON T 17,101 91,00 1 556,19
stavební odpad z betonu,  kód odpadu 170 101

spádový beton na NK: V=7.435 m3
7,435*2,3=17,101[A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

6 014102.R8 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽELEZOBETON T 31,625 181,90 5 752,59
stavební odpad ze železobetonu,  kód odpadu 170 101

demolice ŽB římsy: V=5.562 m3
demolice části NK pod římsou: V=0.832 m3
demolice závěrné zídky: V=4.139 m3
demolice křídla: V=1.397 m3
demolice sloupků zábradlí: V=0.720 m3
celkem
V=5.562+0.832+4.139+1.397+0.720=12.650 m3

12,65*2,5=31,625 [A]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

7 014132.R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) -
IZOLACE

T 1,902 1 364,20 2 594,71
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stavební odpad z izolačních materiálů,  kód odpadu 107 604

dle položek: OSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
vanová izolace:
A=46.985 m2 - viz pol. odstranění vanové izolace
V=46.985*0.01=0.470 m2

izolace na mostních křídlech:
A=7.980 m2 - viz pol. odstranění izolace na mostních křídlech
V=7.980*0.01=0.798 m2

celkem
V=0.470+0.798=1,268 m3

1,268*1,5=1,902 [A]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

8 014132.R3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) -
ASFALT S DEHTEM

T 31,591 1 364,20 43 096,44

asfaltové  vozovkové vrstvy -  s dehtem, kod odpadu 170 301

bouraný asfalt s PM-D (viz. Diagnostika, NO doložit zkouškou)
živičné souvrství v předpolí: V=13.163 m3

13,163*2,4=31,591 [A]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 60 302,230

ZEMNÍ PRÁCE1

9 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 40,000 28,80 1 152,00

Komplet provedení odstranění křovin i s kořeny s likvidací a odvoze, dle TZ, PD a
TKP

40 m2
40
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Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

10 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ DO 12KM

M3 9,209 1 438,00 13 242,54

Komplet provedení odstranění asfaltových vrstev vozovky na mostní konstrukci v
tl. 0.180-0.260 mm,  s odvozem a uložením na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a
TKP

šířka š=6.530 m, délka l=6.410 m
V=(0.180+0.260)/2*6.530*6.410=9.209 m3
9,209

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11313A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM - BEZ DOPRAVY

M3 13,163 322,60 4 246,38

Komplet provedení odstranění asfaltových vrstev vozovky v předpolích mostní
konstrukce v tl. 0.260 mm,  s odvozem a uložením na skládku, bez poplatku, dle TZ,
PD a TKP, předpolí mostu-bouraný asfalt s PM-D (penetrační makadam s dehtem)

bouraný asfalt s PM-D (viz. Diagnostika), asfalt s dehtem ( následný odvoz do 23km)
živice v předpolí mostu: 13,163 m3

šířka š=6.750 m, délka l=3.75 m, tl.=0.260mm
V=0.260*6.750*3.750*2=13.163 m3
13,163=13,163 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM - DOPRAVA

tkm 726,598 6,20 4 504,91
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Komplet provedení odstranění asfaltových vrstev vozovky v předpolích mostní
konstrukce v tl. 0.260 mm,  s odvozem a uložením na skládku, bez poplatku, dle TZ,
PD a TKP, předpolí mostu-bouraný asfalt s PM-D (penetrační makadam s dehtem),
odvoz 23km

bouraný asfalt s PM-D (viz. Diagnostika), asfalt s dehtem, odvoz 23km, skládka NO
živice v předpolí mostu: 13,163 m3

13,163*2,4*23=726,598 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

13 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 12KM

M3 8,100 202,50 1 640,25

Komplet odstranění podkladních vrstev vozovky ŠD v předpolích mostní konstrukce
v tl. 160 mm s odvozem a uložením na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP

šířka š=6.750 m, délka l=3.75 m, tl.=0.160mm
V=0.160*6.750*3.750*2=8.100 m3
8,1

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 113326 1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 12KM

M3 10,125 202,50 2 050,31

Komplet odstranění podkladních vrstev vozovky ŠD v předpolích mostní konstrukce
v tl. 200 mm s odvozem a uložením na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP

šířka š=6.750 m, délka l=3.75 m, tl.=0.200mm
V=0.200*6.750*3.750*2=10.125 m3
10,125

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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15 113326 2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,

ODVOZ DO 12KM
M3 25,313 162,00 4 100,71

Komplet odstranění podloží komunikace v tl. 500 mm v předpolích mostní konstrukce
(sanace podloží), s odvozem a uložením na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a
TKP

tl. 0.500 m, šířka š=6.750 m, délka l=3.75 m
V=0.500*6.750*3.750*2=25.313 m3
25,313

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

16 113476 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET
PODKL, ODVOZ DO 12KM

M3 4,186 1 295,40 5 422,54

Komplet odstranění vozovkového souvrství žulových kostek 100/100/100 na
mostní konstrukci, s odvozem a uložením na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a
TKP
S očištěním kamenných kostek od lože ( kostky bez skládkovného poplatku,
zůstanou správci komunikace)

tl. 0.100 m
šířka š=6.530 m, délka l=6.410 m
V=0.10*6.530*6.410=4.186 m3
4,186

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

17 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 23,120 134,70 3 114,26

Komplet odstranění kamenných obrub 0.20x0.25 m na mostní konstrukci, bez
dopravy a bez uložení na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP
s očištěním kamenných obrub od lože ( obruby bez skládkovného poplatku,
zůstanou správci komunikace)
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
na návodní straně mostu: délka l=10.890 m
na povodní straně mostu: délka l=12.230 m

celkem
10.890+12.230=23.120 m
23,12

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

18 11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ -
DOPRAVA

tkm 36,067 18,70 674,45

Doprava kamenných obrub 0.20x0.25 m na mostní konstrukci, odvoz 12 km,
uložením na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP

L=23.120 m - viz pol. odstranění kamenné obruby
objemová hmotnost 2600 kg/m3, rozměr obruby 0.20x0.25m, odvoz 12 km

23.120*0.20*0.25*2600/1000*12= 36,067 tkm

23,12*0,20*0,25*2600/1000*12=36,067 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

ZEMNÍ PRÁCE 40 148,351

OSTATNÍ PRÁCE9

19 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 6,000 1,00 6,00

Komplet provedení demontáže stávajícího dopravního značení na mostní
konstrukci, dle technické specifikace, TZ, PK a TKP
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ev. č. mostu - 2 ks
značka B13 (40 t)- 2 ks
značka E5 (jediné vozidlo 48t) - 2ks

celkem
2+2+2=6 ks
6

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

20 919115 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M 13,500 116,70 1 575,45

Kompletní provedení řezání asfaltových vrstev v předpolí mostní konstrukce před
zahájením demoličních prací, dle TZ, PD a TKP

kolmý příčný řez vozovkou na OP1: L=6.750 m
komý příčný řez vozovkou na OP2: L=6.750 m
celkem
6.750+6.750=13.500 m
13,5

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

21 94390 PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA M3OP 95,998 200,40 19 238,00

Komplet provedení lešení pro umožnění provádění demoličních prací na mostní
konstrukci, dovoz, montáž, nájem 2 měsíce, demontáž, odvoz dle TZ, PD a TKP

světlost 3.525 m, délka l=8.850 m, průměrná výška 2.510 m
V=3.525*(1.0+8.850+1.0)*2.510=95.998 m3OP
95,998

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

22 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 38,246 89,50 3 423,02

Komplet provedení ochranné konstrukce pod nosnou konstrukcí mostu během
demoličních prací na mostní konstrukci, včetně sítě proti znečištění vody v korytě a
zabránění stavební sutě do koryta, dovoz, montáž, nájem 2 měsíce, demontáž,
odvoz dle TZ, PD a TKP
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světlost 3.525 m, délka l=8.850 m
A=3.525*(1.0+8.850+1.0)=38.246 m2
38,246

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

23 966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 7,435 1 113,90 8 281,85

Komplet provedení odstranění vrstvy spádového betonu na nosné konstrukci,
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP

tl. 0.130-0.200 m
šířka š=7.030 m (včetně tl. kamenné obruby), délka l=6.410 m
V=(0.130+0.20)/2*7.030*6.410=7.435 m3
7,435

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

24 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 0,720 1 684,10 1 212,55

Komplet provedení demolice železobetonových sloupků zábradlí na mostní
konstrukci, včetně naložení, odvozu a uložení na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD
a TKP
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zábradlí na návodní straně mostu
sloupek, výška 1.20 m, půdorys 0.20*0.25 m, celkem 6ks
V=1.20*0.20*0.25*6=0.360 m3 [A]

zábradlí na povodní straně mostu
sloupek, výška 1.20 m, půdorys 0.20*0.25 m, celkem 6ks
V=1.20*0.20*0.25*6=0.360 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=0.720 m3 [C]
0,72

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

25 966166 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 5,562 1 962,60 10 915,98

Komplet provedení demolice železobetonových říms na stávající mostní konstrukci,
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP

na návodní straně mostu
šířka 0.640 m, výška 0.40 m, délka l=10.890 m
V=0.640*0.40*10.890=2.788 m3 [A]

na povodní straně mostu
šířka 0.630 m, výška 0.360 m, délka l=12.230 m
V=0.630*0.360*12.230=2.774 m3 [D]

celkem
([A]+[B])=5.562 m3
5,562

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 12
Čas: 11:50:3118.03.2021Datum:3.6.1.8

III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
Most ev.č. 4377-7 přes potok za Podhoří
Demolice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 202

SO 202.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

26 966166 2 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 0,832 3 580,40 2 978,89

Komplet provedení odstranění železobetonové části nosné konstrukce pod
stávající římsou (odbourání do výšky horního povrchu desky nosné konstrukce),
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP

odbourání částí NK pod římsou na návodní straně
šířka 0.50 m, výška 0.175 m, délka 4.800 m
V=0.500*0.175*4.800=0.420 m3 [A]

odbourání částí NK pod římsou na povodní straně
šířka 0.490 m, výška 0.175 m, délka 4.800 m
V=0.490*0.175*4.800=0.412 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=0.832 m3
0,832

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

27 966166 3 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 1,397 3 580,40 5 001,82

Komplet provedení odstranění železobetonové části mostních křídel pod stávající
římsou (odbourání do výšky horního povrchu nosné konstrukce), včetně naložení,
odvozu a uložení na skládku, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP
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odbourání části levého křídla na OP1
šířka 0.750 m, výška 0.175 m, délka 2.300 m
V=0.750*0.175*2.300=0.302 m3 [A]

odbourání části pravého křídla na OP1
šířka 0.750 m, výška 0.175 m, délka 3.150 m
V=0.750*0.175*3.150=0.413 m3 [B]

odbourání části levého křídla na OP2
šířka 0.750 m, výška 0.175 m, délka 2.390 m
V=0.750*0.175*2.390=0.314 m3 [C]

odbourání části pravého křídla na OP2
šířka 0.750 m, výška 0.175 m, délka 2.800 m
V=0.750*0.175*2.800=0.368 m3 [D]

celkem
([A]+[B]+[C]+[D])=1.397 m3
1,397

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

28 966166 4 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 4,139 3 580,40 14 819,28

Komplet provedení odstranění železobetonové části závěrné zídky (odbourání do
výšky horního povrchu nosné konstrukce, profilace nové závěrné zídky pro
uložení mostního závěru), včetně naložení, odvozu a uložení na skládku, bez
poplatku, dle TZ, PD a TKP
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závěrná zídka na OP1
šířka 0.755 m, výška 0.320 m, délka 8.570 m
V=0.755*0.320*8.570=2.071 m3 [A]

závěrná zídka na OP2
šířka 0.755 m, výška 0.320 m, délka 8.560 m
V=0.755*0.320*8.560=2.068 m3 [B]

celkem
([A]+[B])=4.139 m3
4,139

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

29 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 0,399 2 425,20 967,65

Komplet provedení odstranění ocelových prvků stávajícího zábradlí na mostní
konstrukci, s odvozem, bez poplatku - výkup, dle TZ, PD a TKP

zábradlí na návodní straně mostu
madlo a výplň-DN 60
hmotnost 5.90 kg/m, délka l=10.730 m, celkem 3 ks
5.90*10.730*3/1000= 0.190 t [A]

zábradlí na povodní straně mostu
madlo a výplň-DN 60
hmotnost 5.90 kg/m, délka l=11.790 m, celkem 3 ks
5.90*11.790*3/1000= 0.209 t [B]

celkem
([A]+[B])=0.399 t
0,399
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Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

30 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M 17,700 314,70 5 570,19

Komplet provedení odstranění dilatačních podpovrchových mostních závěrů,
včetně všech pomocných prací, konstrukcí a detailů, s odvozem, bez poplatku -
výkup, dle TZ, PD a TKP

délka na OP1: L=8.860 m
délka na OP2: L=8.840 m

celkem
L=8.860+8.840=17.700 m
17,7

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

31 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 46,985 51,10 2 400,93

Komplet provedení odstranění vanové izolace na nosné konstrukci mostu, s
odvozem, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP

šířka š=7.030 m (včetně tl. kamenné obruby), délka l=6.410 m, přesah p=0.150 m
A=(0.150+7.030+0.150)*6.410=46.985 m2
46,985

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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32 97817 1 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 7,980 88,10 703,04

Komplet provedení odstranění izolace na mostních křídlech pod stávajícími mostními
římsami, s odvozem, bez poplatku, dle TZ, PD a TKP

tl. křídla 0.750 m
délka levého křídla na OP1: L=2.300 m
délka pravého křídla na OP1: L=3.150 m
délka levého křídla na OP2: L=2.390 m
délka pravého křídla na OP2: L=2.800 m

celkem
A=0.75*(2.300+3.150+2.390+2.800)=7.980 m2
7,98

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

OSTATNÍ PRÁCE 77 094,659

177 545,23Celkem:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ostatní konstrukce a práce9

1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 37,000 52,00 1 924,00

POZNÁMKA: odkaz výkazu výměr (VV) pro soupis Dopravně inžen.opatření (DIO) dle:
výkr. A4-02 -002 Situace objízdných tras

Technická zpráva -ZOV, A/4-01
předpokl. pronájem 5 měsíců/155 dnů= přípl. ZKD=pronájmu DDZ
Poznámka odkazu VV na přísluš. část dokumentace platí pro všechny položky soupisu SO901.1

1/ značky samostatné základní (=přídavné, bez vlastního stojanu) CEDULE:
E12 (při B1,Z2) / 2ks* 2 úseky ŘT (současně): 2*2=4,000 [A]
E3a (při  IP10a) / 2 ks, objídz.trasy: 2=2,000 [B]
IS11c(b) /11ks , objídz.trasy (2kusová):       (2-1)*11=11,000 [C]
Mezisoučet 1: Celkem: A+B+C=17,000 [D]
2/ značky samostatné kompletní ( s vlastním stojanem) výkaz CEDULE:
B1 (při Z2,E12)/ 2ks* 2 úseky ŘT (současně): 2*2=4,000 [E]
IP10a (při E3a) 2ks. objízdné trasy: 2=2,000 [F]
IS11c(b) /11ks , objídz.trasy (2kusová)       (2-1)*11=11,000 [G]
IS11b /3 ks , objídz.trasy (1 kusová): 3=3,000 [H]

Mezisoučet 2: Celkem: E+F+G+H=20,000 [I]
Celkem: D+I=37,000 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ

KUS 37,000 52,00 1 924,00

dle položky 914122
1/ značky samostatné základní (=přídavné, bez vlastního stojanu) : 17=17,000 [A]
2/ značky samostatné kompletní ( s vlastním stojanem) : 20=20,000 [B]
Celkem: A+B=37,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 5 735,000 0,60 3 441,00
dle položky 914122
1/ značky samostatné základní (=přídavné, bez vlastního stojanu):
17*155=2 635,000 [A]

2/ značky samostatné kompletní ( s vlastním stojanem) :
20*155=3 100,000 [B]

Celkem: A+B=5 735,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

4 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 3,000 1 070,00 3 210,00

značky samostatné kompletní ( s vlastním stojanem) CEDULE :
návěst IS11a / 3ks, objízdné trasy: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

5 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 1 070,00 3 210,00
návěst IS11a / 3ks, objízdné trasy:      3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

6 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 465,000 1,00 465,00
návěst IS11a / 3ks, objízdné trasy:      3*155=465,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S
PŘESUN

KUS 71,000 170,00 12 070,00
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dle položky 914122

2/ značky samostatné kompletní ( s vlastním stojanem): 20=20,000 [A]
dle položky 914 422

návěst IS11a / 3ks, objízdné trasy: 3=3,000 [B]
dle položky 916 312

zábrany Z2 celkem 24ks *2 stojky: 24*2=48,000 [C]
Celkem: A+B+C=71,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

8 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN
DEMONTÁŽ

KUS 71,000 170,00 12 070,00

dle položky 914122
2/ značky samostatné kompletní ( s vlastním stojanem): 20=20,000 [A]
dle položky 914 422

návěst IS11a / 3ks, objízdné trasy: 3=3,000 [B]
dle položky 916 312

zábrany Z2 celkem 24ks *2 stojky: 24*2=48,000 [C]
Celkem: A+B+C=71,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

9 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 11 005,000 0,60 6 603,00
dle položky 914122

2/ značky samostatné kompletní ( s vlastním stojanem): 20*155=3 100,000 [A]
dle položky 914 422

návěst IS11a / 3ks, objízdné trasy: 3*155=465,000 [B]
dle položky 916 312

zábrany Z2 celkem 24ks *2 stojky: 24*2*155=7 440,000 [C]
Celkem: A+B+C=11 005,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití
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10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - MONTÁŽ S

PŘESUNEM
KUS 4,000 2 810,00 11 240,00

souprava světla 3*S7 (při Z2)/ 2ks* 2 úseky ŘT (současně):
2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 4,000 2 810,00 11 240,00
souprava světla 3*S7 (při Z2)/ 2ks* 2 úseky ŘT (současně):
2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

12 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 620,000 0,60 372,00
souprava světla 3*S7 (při Z2)/ 2ks* 2 úseky ŘT (současně):
2*2*155=620,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

13 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 24,000 52,00 1 248,00
výkr. A4-02 - zábrana Z2 (při 3xS7)/ 2ks* 2 úseky ŘT (současně):
2*2=4,000 [A]

TZ-ZOV odst. i) Požadavky na zabezpeč.ochrany... zábrana Z2 bez světel:
15+5=20,000 [B]

Celkem: A+B=24,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

14 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 24,000 52,00 1 248,00
dle položky 916 312
zábrany Z2 celkem: 24=24,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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15 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 720,000 0,60 2 232,00
dle položky 916 312
zábrany Z2 celkem: 24*155=3 720,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

16 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 90,000 52,00 4 680,00

TZ-ZOV odst. i) Požadavky na zabezpeč.ochrany......desky Z4 ( lokální místa SO 101+ SO102):
60+30=90,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

17 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 90,000 52,00 4 680,00
dle položky 916 352
desky  Z4 celkem: 90=90,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

18 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 13 950,000 0,60 8 370,00
dle položky 916 352
desky  Z4 celkem: 90*155=13 950,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

19 916532 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - MONTÁŽ S
PŘESUN

KUS 90,000 52,00 4 680,00

dle položky 916 352
desky  Z4 celkem: 90=90,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY
Dopravní inženýrské opatření - DIO

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 901

SO 901.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
20 916543 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DEMONTÁŽ KUS 90,000 52,00 4 680,00

dle položky 916 352
desky  Z4 celkem: 90=90,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

21 916549 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - NÁJEMNÉ KSDEN 13 950,000 0,60 8 370,00
dle položky 916 352
desky  Z4 celkem: 90*155=13 950,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje cenu za pronájem dopravních značek a zařízení, která se určí jako součin počtu značek, počtu dní použití a denní sazby

22 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 71,000 52,00 3 692,00

dle položky 914122
2/ značky samostatné kompletní ( s vlastním stojanem): 20=20,000 [A]
dle položky 914 422

návěst IS11a / 3ks, objízdné trasy: 3=3,000 [B]
dle položky 916 312

zábrany Z2 celkem 24ks *2 stojky: 24*2=48,000 [C]
Celkem: A+B+C=71,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

23 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG -
DEMONTÁŽ

KUS 71,000 52,00 3 692,00

dle položky 914122
2/ značky samostatné kompletní ( s vlastním stojanem): 20=20,000 [A]
dle položky 914 422

návěst IS11a / 3ks, objízdné trasy: 3=3,000 [B]
dle položky 916 312

zábrany Z2 celkem 24ks *2 stojky: 24*2=48,000 [C]
Celkem: A+B+C=71,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY
Dopravní inženýrské opatření - DIO

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 901

SO 901.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
24 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 11 005,000 0,60 6 603,00

dle položky 914122
2/ značky samostatné kompletní ( s vlastním stojanem): 20*155=3 100,000 [A]
dle položky 914 422

návěst IS11a / 3ks, objízdné trasy: 3*155=465,000 [B]
dle položky 916 312

zábrany Z2 celkem 24ks *2 stojky: 24*2*155=7 440,000 [C]
Celkem: A+B+C=11 005,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce 121 944,009

121 944,00Celkem:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 901

SO 901.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101.R4 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU - ASFALT BEZ DEHTU T 50,400 120,00 6 048,00
asfaltové  vozovkové vrstvy -  bez dehtu, kod odpadu 170 302

pol. 57793A / suť z výtluků (živice bez dehtu) :
oprava výtluků AB vozovky objízdn. tras, tl.do 100mm,
(cca do15% z celk.pl.1400m2) =210m2 :

0,10*210*2,4=50,400 [A]
Technická specifikace: Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce

2 014102.R0 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ODKUP R-MATERIÁLU ŽIVICE T -168,000 50,00 -8 400,00

přebytky odfrézovaného živičného materiálu odkoupí zhotovitel, s odběrem v místě
frézování, s odvozem
minimálně za cenu 50Kč/t bez DPH

pol. 11372A/ drť z frézování asfaltu ( ACO obrus objízdn.tras), 70,0 M3 *odkup= *(-1):
70,0*2,4*(-1)=- 168,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce -2 352,000

Zemní práce1

3 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM - DOPRAVA

tkm 907,200 6,50 5 896,80

odvoz suti z oprav výtluků AB vozovky objízdn. tras,
(celk.délka obj.tras= 16 km, + skládka recykl.živice 10km)
výtluky: tl. do100mm, (cca do 15% z celk.pl.1400m2) =210m2 živice:

(0,10*210,0*2,4)*(16/2+10,0)=907,200 [A]
Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
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PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY
Obnova užívaných komunikací

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 901

SO 901.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
4 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 70,000 650,00 45 500,00

přebytky odfrézovaného materiálu odkoupí zhotovitel, s odběrem v místě frézování,
s odvozem
viz. položka POPLATKY za skládku - Odkup  R - materiálu

frézov.AB vozovky objízdn. tras, tl.50mm, 1400m2 :
0,05*1400,0=70,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 450,000 40,00 18 000,00

spáry napojení pro nový obrus odfréz. AB vozovky objízdn. tras, tl.50mm
450,0=450,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Zemní práce 69 396,801

Komunikace5

6 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 400,000 13,80 19 320,00
spoj.postřik (PS-E.0,7kg) pod nový obrus odfréz. AB vozovky objízdn. tras, tl.50mm, 1400m2 :

1400,0=1 400,000 [A]
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

7 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 1 400,000 177,50 248 500,00
nový obrus odfréz. AB vozovky objízdn. tras, tl.50mm, 1400m2 :

1400,0=1 400,000 [A]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY
Obnova užívaných komunikací

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 901

SO 901.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 57793A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 100MM M2 210,000 355,20 74 592,00
oprava výtluků AB vozovky objízdn. tras, tl.do 100mm,
(cca do15% z celk.pl.1400m2) =210m2 :

0,15*1400=210,000 [A]
Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

Komunikace 342 412,005

Ostatní konstrukce a práce9

9 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 450,000 30,10 13 545,00
spáry napojení pro nový obrus odfréz. AB vozovky objízdn. tras, tl.50mm

450,0=450,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

10 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 450,000 31,80 14 310,00

spáry napojení pro nový obrus odfréz. AB vozovky objízdn. tras, tl.50mm
450,0=450,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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Obnova užívaných komunikací

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 901

SO 901.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 1 400,000 3,20 4 480,00
dočištění pod nový PS-E obrusu odfréz. AB vozovky objízdn. tras, tl.50mm, 1400m2 :

1400,0=1 400,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

12 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 400,000 3,40 4 760,00
očištění pod nový PS-E obrusu po odfréz. AB vozovky objízdn. tras, tl.50mm, 1400m2 :

1400,0=1 400,000 [A]
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce 37 095,009

446 551,80Celkem:
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Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 901

SO 901.3

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 01211 POJIŠTĚNÍ PROVEDENÝCH PRACÍ DLE USTANOVENÍ VDP KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

Bankovní záruka - náklady spojené se zajištěním bankovní záruky po dobu
provádění díla v rozsahu obchodních podmínek

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky za pojištění související s výstavbou

2 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KUS 16,000 2 200,00 35 200,00

zkoušky zatěžovací nad rámec rozsahu určeného normou
po obou stranách komunikace ( u SO s navrhovanou výměnou podloží)

3x tištěné a 3x CD
 statické zkoušky po obou stranách komunikace ( u SO s navrhovanou výměnou podloží):
SO 101=dl.2,63km, po 500m, *2 strany: (2,63*1000)/500= cca 6ks *2=12 ks:
SO 102=dl.0,89km, po 500m, *2 strany: (0,89*1000)/500= cca 2ks *2= 4 ks:
v zaokrouhlení započteno i  předpolí mostů SO201, SO 202:

12+4=16,000 [A]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02510 1 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

zkoušky konstrukčních vrstev vozovky,  nad rámec rozsahu určeného normou
zkoušky dodávaných materiálů, dle platných ČSN pro jednotlivé SO
3x tištěné a 3x CD

1=1,0000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

4 02510 2 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

ostatní zkoušky:
analýza ověření kvalitativních vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška č. 294/2005
Sb., příl. č.10 - po recyklaci použití na povrch terénu
1 ks/na 1 SO... 4 ks ( tj. pro SO 101, SO 102, SO 201, SO 202 )
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
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SO 901.3

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
1,0=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

5 02510 3 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 10 200,00 10 200,00

ostatní zkoušky:
analýza ověření kvalitativních vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška č. 294/2005
Sb., příl. č.2 - výluh - nebezpečný odpad - 1 vzorek (asfalty z komunikací)
1 ks/na 1 SO... 4 ks ( tj. pro SO 101, SO 102, SO 201, SO 202 )

1,0=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

6 02510 4 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KUS 2,000 12 100,00 24 200,00
Stanovení zatížitelnosti mostu statickým způsobem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

7 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 4 000,00 4 000,00

- průzkum a vytyčení průběhu stávajících inž. sítí vč. úhrady za vytyčení správci
sítí,
- případná ochrana sítí při stavbě a odpovědnost za jejich porušení během
výstavby
- součástí je rovněž případná obnova propadlých vyjádření.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

8 02861 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA 
POVRCHU

KPL 1,000 4 600,00 4 600,00

Měření bludných proudů objekt most

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ BOD 53,000 300,00 15 900,00
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Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 901

SO 901.3

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Geodetické práce před zahájením stavby:
- vytyčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorzovaným geodetem
vč. vypracování TZ (vč. souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem a
dodatkem dle právních předpisů
4x tištěné + 4x CD

53=53,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ BOD 586,000 150,00 87 900,00

Geodetické práce při provádění stavby:
- vytyčení objektů stavby a pevných, vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení
zhotovitelem
4x tištěné + 4x CD

586=586,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 25 200,00 25 200,00

Geodetické práce po výstavbě
- vyhotovení zaměření skutečného stavu, vč. ověření autorizovanou osobou dle
platné legislativy
3x tištěné + 1x na CD

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02911 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 36 400,00 36 400,00
Geodetické měření sedání během stavby mostu

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 15 200,00 15 200,00

DSPS (Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o
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III/4375, III/4377 LOUČKA PO KŘ. S III/44025, akt. 2.2.21
PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 901

SO 901.3

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
výsledcích provedených kontrolních zkoušek).
4x tištěné.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

14 02940 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KS 2,000 2 900,00 5 800,00

Vypracování havarijního a povodňového plánu mostů, vč. projednání dle podmínek
vyj. Povodí Moravy.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

16 02940 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 800,00 800,00

PD pro stanovení přechodné úpravy provozu + projednání a zajištění stanovení
přechodné úpravy provozu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

15 02940 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 3 400,00 3 400,00

PD pro stanovení trvalého dopravního značení + projednání a zajištění stanovení
trvalého dopravního značení.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

17 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 2,000 7 100,00 14 200,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

18 02943 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS MOSTNÍCH OBJEKTŮ KPL 1,000 121 300,00 121 300,00
RDS vč. Dílenské dokumentace 2ks mostu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 901

SO 901.3

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

19 02944 1 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ
MOSTNÍCH OBKJEKTŮ

KPL 1,000 9 200,00 9 200,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

20 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 2 500,00 2 500,00

- vypracování oddělovací GP vč. ověření na příslušném KÚ
- vypracování GP pro VB, vč. tabulek výměr pro věcná břemena a ověření na
příslušném KÚ
8x tištěné + 1x CD ( odd. GP i GP pro VB vč. tabulek).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

21 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 4 000,00 4 000,00

Fotografie pořízené před zahájením stavby, v průběhu stavby a po stavbě.
(Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou
následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací po
jednotlivých dnech a fakturovaných stavebních objektech a nasazení stavebních
mechanismů i prováděných zkoušek).
Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotl. časových
celků (např. měsíc).
Součástí odevzdané fotodokumentace bude srovnávací fotodokumentace úseků
silnice před a po výstavbě.
3x tištěné + 3x CD

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 901

SO 901.3

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

22 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 4 500,00 4 500,00

Pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po dokončení stavby
3 objekty v rozsahu stavby,+ oplocení a plotové zídky úseku SO102 (890m)
3x tištěné + 3x CD

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

23 02950 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KM 32,000 500,00 16 000,00

Pasportizace objízdných tras před a po dokončením stavby
Celková délka objízd.tras =16 km * 2 (před + po) = 32km pasportizace

3x tištěné + 3x CD
16,0*2=32,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

24 02950 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 1 300,00 1 300,00

Pasportizace stávajících objektů mostů - pasportizace navazujících objektů objektů
včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po
dokončení stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

25 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 2,000 5 000,00 10 000,00
Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

26 02971 4 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 1,000 2 400,00 2 400,00

Monitoring průběhu výstavby mostů - fotografie nebo videozáznamy zakrývaných
konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 901

SO 901.3

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

27 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 1 700,00 3 400,00

informační tabule 1500 x 1000 mm o stavbě dle požadavku objednatele
- výroba, instalace, odstranění po ukončení stavby

umístění v ZÚ a KÚ konkrétní etapy, s přesunem do další
2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

28 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 37 900,00 37 900,00

Součástí je i projednání a povolení dle ZOV
Zřízení"
- náklady spojené s případným vypracováním PD ZS
- zřízení přípojek energií k objektům ZS
- vybudování měřících odběrných míst ZS
- příprava území pro ZS
- vlastní vybudování objektů ZS
- oplocení zařízení staveniště ZS po dobu 5 měsíců

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

29 03100 1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 29 200,00 29 200,00

Provoz:
- náklady na vybavení ZS
- náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS
- náklady na úklid prostor ZS
- náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech ZS a přípojkách energií

1,0=1,000 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2021
SO 901

SO 901.3

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

30 03100 2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 22 600,00 22 600,00

Demontáž:
- odstranění ZS vč. přípojek energií a jejich odvoz
- náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS
- úklid ploch po ZS

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

31 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 12 100,00 12 100,00

Zajištění a značení náhradní trasy pro pěší - v rozsahu viz úkony:
- dočasné značení pěších cest
- zajištění přístupu k nemovitostem (lávky, rampy)
- zabezpečení výkopů olem. páskem
- zajištění trvalého přístupu vozidlům záchranné služby a hasičské techniky
- zajištění informování obyvatel dotčeného území v předstihu o realizaci rozsahu
stavby
- zajištění sběru popelnic
- zajištění čištění přístupových komunikací na stavbu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce 595 400,000

595 400,00Celkem:
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