Obchodni podminky- p¥iloha ¢. 1
Dle § 1751 a nasledujicich Ob¢anského zakoniku ¢. 89/2012 Sb., v platném znéni

ke SMLOUVE O DILO ¢&. 4/2021

»Oprava chodniki u bytového domu ¢&.p. 852-853 v ulici Dlouhd ve ValaSskych Kloboukéach*

|. PREAMBULE :

Zakladnim tcelem smlouvy o dilo je zajisténi fadné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem smlouvy o
dilo, kdy pfedmét dila je uréen k =zajisténi vefejné sluzby; z tohoto divodu je realizace dila
financovana/spolufinancovana z vefejnych prostiedkil. Zptisob financovani dila je tieba povazovat za soucast
zakladniho ucelu smlouvy.

Dale uvedené pojmy budou mit pii vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem
zalozeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamy. Pokud je v té€chto obchodnich podminkach pouzit odkaz na
¢lanek nebo kapitolu bez dalsiho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo kapitola téchto obchodnich podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz Ucastniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto &lanku; uvedené
dokumenty predstavuji nedilnou soucast smlouvy o dilo a ve svém celku pfedstavuji kompletni znéni smlouvy o
dilo. Smlouva o dilo se vSemi sou¢dstmi tvoii projev vile uCastniki smlouvy o dilo; veSkeré ustanoveni
smluvnich dokumenti je tedy nutno vykladat predevsim v souladu s G¢elem smlouvy o dilo - fadnou realizaci
predmétu dila. Smluvni text necht’ je vykladan pouzitim tzv. zakonného vykladu, smluvniho vykladu, logického
vykladu a gramatického vykladu.

V piipadé, nedospé&je-li se shora nazna¢enymi postupy k jednoznaénému vykladu obsahu konkrétniho ustanoveni
smlouvy o dilo, resp. budou-li néktera takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich dokumentt v rozporu, je
dana priorita obsahu jednotlivych dokumentt pro vyklad sporného ustanoveni takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez ptiloh);

b) tyto obchodni podminky;

c) ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér

d) veskeré dalsi listiny, jejichZ obsah zhotovitel a objednatel spole¢né oznadi za souéast smlouvy
o dilo, nebude-li sou¢asné tc¢astniky této smlouvy o dilo takové listiné dana vyssi priorita.

,»Nabidka*

- znamena nabidku zhotovitele jakozto uchazece ve smyslu zakdzky malého rozsahu na vybér zhotovitele stavby
v zéhlavi téchto obchodnich podminek uvedené a vSechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou
uvedeny ve smlouvé o dilo.

,»Vykaz vymér*

- je dokument obsazeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucast zadavaci dokumentace
stavby.

Ktery byl uchazeCem vyplnén jako soucast nabidky a pfilozen k navrhu smlouvy o dilo (pfiloha €. 2). Vymezuje
druh, jakost a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni stavby, a to ve skladbé
odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Vykaz vymér je €lenén na stavebni objekty (oznacované SO),
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provozni soubory (oznacované PS), vSeobecné polozky. Za "polozku" je povazovana takova polozka, pro kterou
jsou v tabelarni ¢asti vykazu vymér uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznacené jako ,,jednotky*),
mnozstvi specifikovanad pro danou polozku (oznacena jako "mmnozstvi"), jednotkova ocenéni polozky v cené
uvedena v prislusné méne na jednotku méteni (oznacend jako "sazba") a cena polozky v ptislusné meéné vznikla
jako soucin sazby a mnoZstvi poloZky (oznacena jako ¢astka").

"Utastnikem smlouvy o dilo"
- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.
"Objednatel™

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznacené v listin€ smlouvy o dilo; v piipadé€, zastava-li pozici objednatelil
podle listiny smlouvy o dilo vice subjekti, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze smlouvy o dilo spole¢né a
nerozdilng, za vSechny objednatele vSak vii¢i zhotoviteli a ostatnim zucastnénym subjektiim jedna pouze jeden z
objednateltt oznadeny listinou smlouvy o dilo, neni-li smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li
smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod pojmem ,0bjednatel” vSichni objednatelé oznaéen (listinou
smlouvy o dilo a ,,ukony objednatele“ Gkony toho z objednately, jehoz Gkony jsou povazovany listinou smlouvy
o dilo za relevantni ukony vSech objednatelti vi¢i zhotovitelim, ev. dal$im subjektim v souvislosti s fadnou
realizaci predmétu dila.

"'Zhotovitel"

- znamena subjekt oznaceny jako zhotovitel v listiné smlouvy o dilo. Zhotovitel je uchazetem o zadani zakazky
na vybér zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem jakozto zadavatelem v tomto zadavacim fizeni uzaviena
smlouva.

"'Subdodavatel™

- je subjekt realizujici konkrétné¢ vymezenou ¢ast predmétu dila na zakladé povéfeni zhotovitele; za
subdodavatele miiZze byt povazovan pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem realizovat ¢ast pfedmétu dila
bylo akceptovano objednatelem.

""Zadavatel verejné zakazky"

- je subjekt oznadeny jako zadavatel v oznameni 0 zadani vetejné zakazky vyhlaseném v ramci zadavaciho
fizeni, na jehoz zékladé objednatel vybral nejvhodngjsi nabidku, ktera je pfedmétem dila specifikovaného
smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

"Komunikace"

- Pisemna komunikace mezi u¢astniky smlouvy o dilo a dal§imi subjekty bude realizovana na adresy zhotovitele
nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na adresu sidla zhotovitele nebo
objednatele (nebo dalsiho subjektu) registrovanou podle obecné zavazné pravni upravy. Povinnosti piebirat
pisemné zasilky na téchto adresach v prob&éhu pracovni doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako
pracovni definovan obecné zavaznou pravni Upravou) se piijemce zasilky nemuize zprostit, ledaze by zména
adresy specifikované ve smlouvé o dilo byla dohodnuta ¢astniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zméné
doslo z objektivnich divodl (napf. zanikem stavby oznacené takovouto adresou) nebo v piipad¢ adresy sidla
pfijemce registrované podle obecné zavazné pravni Gpravy by doSlo ke zmén¢ adresy sidla pfijemce postupem
pfedvidanym touto obecné zavaznou pravni Upravou (tzn. napf. zména sidla evidovana v obchodnim rejstiiku
prislusného krajského soudu nebo v piislusném Zivnostenském rejstiiku).

Utastnici smlouvy o dilo a dalsi zi¢astnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim uéastnikim
smlouvy o dilo a zu¢astnénym subjekttim dalsi adresy, na které Ize jim pisemnosti zasilat; povinnosti ptebirat na
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téchto adresach doru¢enou postu se takovyto piijemce zprosti teprve po pisemném odvolani relevance takovéto
piijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostfednictvim drzitele posStovni licence, kuryrem, predavany osobné ¢i
pfenaseny za pouziti systému elektronického ptenosu dat

Pfijemce zésilky je povinen bez zbyte¢ného odkladu zasilku prevzit, jinak odpovida za Skodlivy nésledek
eventualng vznikly v souvislosti s bezdivodnym zpozdénim pievzeti zasilky ¢i jejim nediivodnym nepievzetim.

Jakékoliv pisemnost, ktera je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym z Gcastnikt
smlouvy o dilo nebo zudastnénych subjekti musi byt rovnéz prokazatelnym zplsobem dorudena t€ém dal$im
ucastnikim smlouvy o dilo nebo zi¢astnénym subjektim, jejichz prav a povinnosti se tykd, jinak vystavovatel
takovéto listiny zodpovidd za vznik Skodlivého nasledku, ktery by mohl vzniknout nedoruCenim listiny
dotéenému ucastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dilezité pro fadnou realizaci predmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostné do stavebniho
deniku, jehoz vedeni zhotovitelem, naleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuziti jsou upraveny ¢lankem VI.

II. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DILA:

. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pied realizaci dila nebo v prub&éhu realizace upravit rozsah
pfedmétu plnéni, a to zejména z divod:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila dojde k z(zeni
predmétu dila

b) v ptipadé, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécné spravné, nepiedvidané prace (dodatecné stavebni
prace, dodavky a sluzby), které bude zadavatel pisemné pozadovat a tyto jsou nutné pro realizaci dila.

Pokud objednatel toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na zménu rozsahu dila pfistoupit.

2. V piipadé, Ze objednatel bude pozadovat dodateéné stavebni prace, dodavky a sluzby, je povinen postupovat
dle zakona ¢. 134 /2016 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisi.

3. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchto obchodnich podminek.

4. Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo pfedlozit objednateli seznam subdodavatelti, véetné
jejich identifikaénich Gdajii (Firma, sidlo, IC, DIC, statutarni organ), druh stavebnich praci, dodavek a sluZeb,
které budou provadét. Tento seznam subdodavateld musi byt totoZny se seznamem, ktery zhotovitel uvedl ve své
nabidce. Zhotovitel je povinen o kazdé zmén¢€ v dodavatelském systému objednatele neprodlené predem pisemné
informovat a vyZadat si ke zméné souhlas objednatele. Objednatel d4 souhlas ke zméné subdodavatele,
prostiednictvim kterého prokazoval zhotovitel v zadavacim Fizeni kvalifikace pouze za podminky, Ze zhotovitel
ptedlozi spolu s informaci o zméné tohoto subdodavatele i doklady prokazujici splnéni kvalifikaénich
predpokladii, které byly prokazovany prostiednictvim tohoto subdodavatele.

Objednatel ma pravo zucastnit se jednani se subdodavateli o technickych zalezitostech dila. Objednatel ma pravo
pozadovat i¢ast subdodavatele na kontrolnim dni.

5. Zhotovitel nebo osoba s nim propojena nesmi provadét technicky dozor na stavbé.

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v pfipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo rtiznych nazort na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o
kompletnost a kvalitu dila bude vZdy smlouva vykladana tak, Ze
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a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybér zhotovitele stavby,
sluzby nebo dodavky materiali, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou jako plnéni objednatele a
dale, ze

b) zhotovitel ru¢i za to, ze dilo bude realizovdno v takovém rozsahu, proveden (a kvalité, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouve€, a zhotovitel tedy odpovida za jeho
kompletnost, provozuschopnost, bezpecnost, v€asnost dokonceni, dosazeni garantovanych parametrd, a v ramci
svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moznost fadného trvalého provozovani.

III. DOBA PLNENI

1. Zhotovitel je povinen pfi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro dany
charakter stavebnich praci.

2. Prace zhotovitele na realizaci pfedmétu smlouvy budou zahdjeny dnem protokolarniho piedani a prevzeti
staveniste.

3. Jestlize objednatel v pribéhu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zahajenim, ¢i dokongenim praci, poZada
zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku o zavazné vyjadieni k tomuto zjisténi a navrh opatieni (vécné a ¢asoveé
uréenych) k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadieni a navrh opatifeni piedat objednateli ve lhuté
stanovené technickym dozorem objednatele.

4.V ptipadé zmény zahajeni doby plnéni z duvodu leZiciho na strané objednatele se posunuje i termin dokonceni
a protokolarniho pfedani a prevzeti pfedmétu vefejné zakazky, avSak doba realizace v kalendainich dnech/
tydnech zlistane nezménéna.

5. V piipadé, Zze se objednateli s ohledem na financovani z vefejnych prostiedkd nepodaii zajistit finan¢ni
prostiedky na realizaci dila nebo jeho cast, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od smlouvy o dilo
uzaviené se zhotovitelem.

6. Viceprace, jejichz finanéni objem neptekroci 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na termin
dokonéeni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

7. Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DILA:
1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady potiebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. IT smlouvy o dilo.

2. Prislu$na sazba dané z ptidané hodnoty (DPH) bude uctovana dle platnych piedpistit v dobé zdanitelného
plnéni.

3. Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. az do protokolarniho pfedani a pievzeti dila bez vad. Cena dila
obsahuje i naklady souvisejici s pIlnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednand cena obsahuje i
predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu pfedani dila sjednaného ve smlouvé o dilo.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je mozné zménit v pfipad¢, ze:

a) dojde pied nebo v pribéhu realizace dila ke zménam danovych piedpisi majicich vliv na cenu dila, v takovém
ptipadé bude cena upravena dle sazeb dané z ptidané hodnoty platnych v dob¢€ zdanitelného plnéni

b) v piipadé¢ dodate¢nych, objektivné neptedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek poZadovanych
objednatelem a neobsazenych v zadavaci dokumentaci
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C) v ptipadé¢ ménépraci.

5. Nastane-li zména rozsahu ptedmétu dila podle ¢l. II. Smlouvy o dilo vyZzadana objednatelem, piipadné
vyvolana zménou technického feseni dila nebo zménou materiali oproti projektu:

a) bude ocenéni piipadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouzitim polozkovych cen z polozkového
rozpodtu zhotovitele. Pro prace a dodavky neuvedené v polozkovém rozpoctu bude pouzita v souladu s vyhl. ¢.
169/2016 Sb., shodna cenova soustava, v jaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpodet do nabidky. Pro prace a
dodavky neuvedené ve shornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinova sazba.

b) k z&kladnim nékladim vicepraci dopo¢te zhotovitel ptiraZku na podil vedlejsich nakladd v té vysi, v jaké ji
uplatnil ve svém polozkovém rozpoctu

¢) k celkovému sou¢tu ndkladi pak bude dopoctena DPH podle predpist platnych v dob& vzniku zdanitelného
plnéni

d) pted vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace technicky a cenové specifikovana v soupisu vicepraci a
ten odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlaseni vicepraci technickym dozorem
objednatele piedlozi navrh dodatku ke smlouvé spolu s odsouhlasenym soupisem vicepraci objednateli. Ten, v
piipadé, Ze viceprace uzni, se zavazuje predlozeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit do 5 dnti od jeho
predlozeni. Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v piipadé€, ze zména bude odsouhlasena
formou uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo nema
zhotovitel pravo na Ghradu ceny za viceprace

e) dodavky a prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele provedeny
(ménéprace), budou odecteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd neprovedenych
dodavek a praci dle polozkového rozpoctu. Déle se postupuje obdobné, jako je uvedeno v pism a)-d) tohoto
odstavce.

6. Za viceprace se nepovazuji naklady vynalozené k dosazeni plné funkcnosti pfedmétu dila. Divodem pro
zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvolano jeho prodlenim s provadénim dila
nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z diuvodu chyb nebo nedostatkllt v polozkovém
rozpoc¢tu, pokud jsou tyto chyby dasledkem nepiesného nebo neliplného ocenéni soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

V. PLATEBNI PODMINKY:
1. Smluvni strany se dohodly na thrad¢ ceny dila takto:

2. Objednatel neposkytuje zalohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skute¢né provedené prace a dodavky
vzdy 1 x mésicné dil¢imi danovymi doklady (fakturami) s nalezitostmi dle § 29 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist.

3. Podkladem pro vystaveni dil¢ich danovych dokladd (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou zastupce
ve vécech technickych) pisemné odsouhlasené soupisy skute¢né provedenych praci a dodavek odpovidajici
provedenym pracim v daném obdobi - mésici, zpracované podle jednotlivych &asti nabidkovych rozpoéti.
Odsouhlasené soupisy skutecné provedenych praci a dodavek jsou nedilnou soucésti daiiovych dokladu (faktur).

4. Zhotovitel piedloZi objednateli polozkovy soupis provedenych praci a dodavek k odsouhlaseni nejpozdéji do
téi pracovnich dni po protokolarnim predani a prevzeti dila.

5. Objednatel provede kontrolu spravnosti soupisu provedenych praci a dodavek do tii pracovnich dni od
predlozeni. Pokud nemé vyhrady k pfedloZzenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, vrati
je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opacném piipad¢ soupis stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po provedené kontrole k piepracovani zhotoviteli. Ten je
povinen ptedlozit opraveny soupis stavebnich praci, dodévek a sluzeb objednateli do tfi pracovnich dnti od jejich
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vraceni objednatelem k ptrepracovani. Nedojde-li ani nasledné¢ mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni
mnoZzstvi, druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat ty préce,
dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Spornd ¢ast bude feSena postupem dle ¢l. XVII obchodnich
podminek.

6. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb je zhotovitel opravnén
vystavit danovy doklad na objednatele.

Ptilohou danového dokladu musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
protokol o pfedani a prevzeti dila.

7. Datiovy doklad musi byt piedlozen zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnti ode dne zdanitelného pInéni a fadné
doloZen nezbytnymi doklady, které umoZni objednateli provést jeho kontrolu.

8. V piipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit samostatny
danovy doklad, dolozeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za obdobnych podminek jako je
uvedeno v ust. odst. I.

9. Splatnost danového dokladu je 30 dnti ode dne jeho vystaveni. V pochybnostech se ma za to, ze danovy
doklad byl dorucen tieti den ode dne odeslani. Objednatel miZe poZadovat prodlouZeni splatnosti daiiovych
dokladt bez uplatnéni sankci ze strany zhotovitele. V ptipadé pfechodného nedostatku finan¢nich prostfedku na
strané objednatele muZe zastupce objednatele poZadat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této
Zadosti vyhovét bezpodmine¢né. Pro tento piipad je sjednan nasledujici postup: V piipadé kratkodobého
nedostatku finanénich prostiedkti na strané objednatele poskytne zhotovitel objednateli prodlouzenou lhitu
splatnosti dafiovych dokladi na 60 dni.

10. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanoveni nema vliv na termin dokonceni dila sjednany ve smlouvé o
dilo.

11. Je-li opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen tuto
skute¢nost do sedmi kalendarnich dnd pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny danovy doklad zhotoviteli s
uvedenim divoda. Zhotovitel je v tomto piipadé povinen vystavit novy danovy doklad. Vystavenim nového
datiového dokladu bézi nova lhuta splatnosti dle odst. 7.

12. Cena za dilo nebo jeho diléi ¢ast je uhrazena dnem piipsani ¢astky na uéet zhotovitele u penézniho ustavu
uvedeného v ¢l. I. smlouvy o dilo.

13 . Zhotovitel nesmi bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.
VI. STAVENISTE:
1. Staveni$tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni stavenisté projektem a smlouvou o dilo.

2. Objednatel pieda zhotoviteli staveni§t¢ ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho pfedani a pievzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zépis - protokol, ktery
bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Piedani a pfevzeti staveni$té¢ bude zaznamenano i ve
stavebnim deniku.

3. Geodetické zaméfeni staveni§té a vyty€eni zakladnich smérovych a vySkovych bodd stavby a jejich
jednotlivych objektd zajiStuje zhotovitel proslfednictvim opravnéného zemémeéfti¢ského inzenyra za ucasti
osoby vykondvajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zakladé vytyCovacich vykrest na své
néklady. O provedeném vytyceni bude sepsan protokol podepsany zhotovitelem, osobou provadéjici vytyéeni,
osobou vykonavajici autorsky dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o zakladni smérové a vyskové
body starat aZz do odevzdani a pievzeti dila.

4. Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni, socialni a
pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té. Zhotovitel si na své ndklady a jméno zajisti staveniStni rozvody
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potfebnych médii a jejich ptipojeni a odbér z objednatelem uréenych mist za Ghradu. Zhotovitel uspotrada a bude
udrzovat stavenisté v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi pravnimi pifedpisy zejména zdkonem ¢
309/2006 Sb., a nafizenim vlady ¢&. 591/2006 Sb. Prostory staveni$té bude vyuzivat vyhradné pro ucely
souvisejici s realizaci dila.

5. Zhotovitel je povinen si pfi prevzeti staveni§té zajistit vyty¢eni tras stavajicich inzenyrskych siti na stavenisti a
prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zptisobem chranit. V piipadé jejich poskozeni
je povinen bezodkladn€ uvést poskozené sit¢ do ptivodniho stavu na své naklady a uhradit piipadné Skody a
pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poSkozenim vzniklych.

6. Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod u stavenisté zabezpeéi zhotovitel dle projektu tak,
aby zabranil podmaceni stavenisté nebo sousednich pozemka.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, ktery podstatn¢ neztizi jeho plnéni dle této smlouvy ostatnim
dodavatelim objednatele, piip. zhotovitelim jinych investoru (napf. telekomunikaénich, plynarenskych, ¢&i
elektrarenskych spolecnosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

8. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifika¢nimi idaji stavby v souladu stavebnim zakonem,
ktery mu pieda technicky dozor objednatele.

9. Zhotovitel je povinen pribézné ode dne ptedani stavenisté az do doby protokolarniho piedani a pievzeti dila
pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi p¥edpisy a na své naklady dopravni
znaceni potiebna pro realizaci dila. Uzivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pied jejich vyuZzitim projedna
pfimo s jejich provozovatelem.

VII. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveni$té stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu 8 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdé&jsich predpist, a provadéciho piedpisu.

Obsahoveé naleZitosti stavebniho deniku o stavbé a zpusob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem ¢&. 183/2006
Sb., a pfilohy &. 16 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

2. Denni zapisy do SD citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zadsadné v ten den, kdy byly prace provedeny,
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana
volnad mista, zapisy nesmi byt pfepisovany, necitelné skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s
origindlnim textem. Kazdy zéapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo
stavbyvedouciho muze do SD provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba
vykonavajici autorsky dozor, osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni
vybranych zemémétiéskych praci, pfipadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpeénosti a ochrany
zdravi pti praci, pisobi-li na stavenisti. Denni zaznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s o¢islovanymi
listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou oéislovany
shodné s listy pevnymi. V priab&hu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelati stavbyvedouciho
zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli preddvat prvni pripis dennich zdznamu.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zaznami ve stavebnim deniku a stvrzovat je svym
podpisem. K zapistim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné ptipominky do 3 pracovnich dnt, jinak
se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani ptipadnych dodatk
ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zakladé potvrzeného zapisu ve SD projednd tento dodatek se
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zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien nejpozdéji do 14-ti dnt od data odsouhlaseni zapisu ve
stavebnim deniku viz. ¢l. VL

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od piedani a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dni stavby dle prob&hu a potieb stavby, nejméné viak
1 x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele, ktery zaroven vyhotovi
zéapis z kontrolniho dne a tento preda viem ziCastnénym. Kontrolni dny se zarnéti na kontrolu kvality a vécného
a Casového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnd se musi zicastnit i nejdulezitéjsi subdodavatele
zhotovitele. Naklady na ucasti na kontrolnich dnech nese kazdy G¢astnik samostatné ze svého. Pozada-li o to
technicky dozor objednatele, zucastni se kontrolniho dne statutdrni zastupce zhotovitele, pfipadné hlavni

subdodavatele zhotovitele.

VIII. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umozZnit v pracovni dobé& provedeni kontroly vSem osobam, povéfenym objednatelem
pisemnym zmocnénim a 0sobadm dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., a zdkona ¢. 309/2006 Sh. Pro vykon této kontroly
bude k nahlédnuti v kancelafi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona ¢. 309/2006 Sb., vztahujici se ke stavbé
- seznam dokladti a rozhodnuti statnich organu ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliky

- piehled a seznam provedenych zkou3ek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinatorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pted uzavienim této
smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povétil vykonem technického dozoru a funkei koordinatora dle
zakona ¢. 309/2006 Sb., a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v probéhu stavby provést
vyménu osoby vykonavajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora. Na tuto skute¢nost je povinen
zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad plnénim podminek této smlouvu o
dilo a v jeho pribéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy, technickych norem,
pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organd. V tomto sméru spolupracuje s 0sobou
vykonavajici autorsky dozor piip. autorizovanym inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrzovani piedpisti PO véetné pravidel a pofadku na stavenisti
¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zptsobilosti materialu a vyrobku pouZitych pro plnéni dodavky

d) provadi prubéznou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a zjistovaci
protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel pribézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené zmény, k
nimz doslo pfi plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, i€astni se provadéni zkousek
) ucastni se pievzeti a predani dila, pfebira doklady pfipravené zhotovitelem k piedani a pievzeti dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélku pii prejimce dila
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i) ptipravuje podklady pro zavéreéné vyuctovani dila, pro vyaétovani ptipadnych smluvnich pokut, pfipravuje
podklady pro uplatiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto Uc¢elem ma kdykoliv pfistup na staveniSté. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhatu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit prace v
ptipadech kdy:

- hrozi nebezpe¢i vzniku majetkové Skody,

- je ohroZeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnanct nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpeénost stavby,

- hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

5. Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci na staveniSti (dale jen" koordinator") je opravnén
vykonavat na stavbé dozor nad dodrzovanim bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéii v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. a provadécich predpisi.

IX. PODMINKY PROVADENI DILA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni pfedani stavenis$té jmenovat osobu, ktera bude odborné¢ fidit provadéni stavby
(stavbyvedouci) v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit objednatele s
tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipadé zmény této osoby seznamit prokazatelné pisemné objednatele s touto
zménou. Zhotovitel je povinen pii predani staveni§t€é seznamit objednatele s opravnénimi, které
stavbyvedoucimu udé&lil.

2. Zhotovitel provede a dokonéi dilo v rozsahu, kvalité¢ a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v pfipadé, Ze je pro stavbu vydano.

3. Zhotovitel vynalozi pti provadéni dila nalezitou péci, dukladnost a kvalifikaci, kterou lze oéekavat od
prislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen dodrZovat no¢ni klid. O sobotach a nedélich a svatcich je opravnén pracovat, pokud se
zapisem ve stavebnim deniku dohodne s objednatelem. Zhotovitel je povinen maximalné dodrzovat bezpe¢nost
prace s ohledem na misto provadéni praci.

5. Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za ochranu
veskerych vyrobku, nafadi a materialu, které dopravil na stavbu, pficemz tuto ochranu zajistuje na své vlastni
néklady.

6. Zhotovitel ru¢i za to, Ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije Z&dny materiél, o kterém je v
dobé uziti znamo, Ze je Skodlivy, vCetné materialli, o nichz by mél zhotovitel na zakladé svych odbornych
znalosti védét, ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji
poZadovanou certifikaci ¢i pfedepsany provodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle ptislusnych
predpisa.

7. Pokud budou pfi provadéni dila zjistény skryté prekazky ve smyslu § 2626 a §2627 Obdanského zakoniku, je
zhotovitel povinen tuto skute¢nost oznamit neprodlené objednateli pisemné zapisem do stavebniho deniku.
Pferusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrzel souhlas od
objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény dtivod se domnivat, Ze hrozi nebezpe¢i z prodleni, je opravnén
prerusit provadéni dila bez vySe uvedeného souhlasu, avSak je povinen o tom informovat bez odkladu
objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho deniku v dostate¢ném ptedstihu k
provéfeni praci, které budou v dal$im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti
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vodg, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky
dozor objednatele k provéieni praci ve stanovené lhité, ktera nebude kratSi nez 2 pracovni dny, nedostavi,
aCkoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen hradit ndklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti
poZaduje. Zjisti-li se v8ak, ze prace byly provedeny vadné, nese naklady dodateéného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné ode dne piedani stavenisté az do doby protokolarniho piedani a prevzeti dila
potizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

8. Bezpeénost a ochrana zdravi p¥i praci na stavenisti: zhotovitel je povinen, v pripadé Ze se na stavbu

vztahuji povinnosti uvedené v zdkoné €. 309/2006 Sb. a provadécich predpisech splnit nasledujici
povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnti pfed zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16 pismeno
a) zékona ¢. 309/2006 Sb.

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s§ 16 pism. b) zdkona ¢. 309/2006 Sb. koordinatorovi sou¢innost
potiebnou pro plnéni jeho ukolu po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordinatorovi uréenému objednatelem dle 7.4kona ¢. 309/2006 Sb. nejpozdéji 10 dnt
pfed zahajenim praci a Cinnosti na staveni$ti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, pfedlozit ndvrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zékona ¢&.
309/2006 Sb. a provadécich predpisl, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen predkladat
koordinatorovi aktualizace planu dle skuteéného prob&hu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li
dohodnuto smluvnimi stranami jinak

c) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajisténi bezpednosti prace, provozu technickych zafizeni
a vybaveni, dodrzovani stanovenych provoznich a organizaénich podminek, zajistujicich zachovani plynulosti a
bezpecnosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby. V ramci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakonik
prace, zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci a provadéci piedpisy.
Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniSté pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni
fad a je povinen je viditelné na staveniSti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a provadécich piedpisu a
dodrZovéani piedpist zpracovanych dle piedchoziho odstavce i u svych subdodavateli a jinych osob, které se
osobné podili na zhotoveni stavby (§ 17 zakona ¢. 309/2006 Sb.)

e) dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pti ¢innostech souvisejicich s provadénim dila je
zhotovitel povinen zabezpecit vySetieni Urazu a sepsani piislusného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout
zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordinatora a autorského
dozoru dodrzovali pfedpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

10. Technické podminky

Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSech technickych popist, které vymezuji poZzadované technické
charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a sou¢asné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednozna¢né stanovi stavebné fyzikalni
pozadavky a technické parametry navrhovanych konstrukci, technologii, vyrobki a materiald.
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UZzivatelsky standard

Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednozna¢né stanovi kvalitativni parametry
a kompletni pozadavky objednatele na kone¢nou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného poiadi:

a) Ceské technické normy piejimajici evropské normy nebo jiné narodni technické normy piejimajici evropské
normy

b) evropska technicka schvaleni

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznanym ¢&lenskymi staty Evropské unie a
uveiejnéné v Utednim véstniku Evropské unie

d) mezinarodni normy, nebo
e) jiné typy technickych dokumentt nez normy, vydané evropskymi normalizaénimi organy

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle piedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel s vyuzitim
odkazu na:

a) Ceské technické normy
b) stavebni technické osvédéeni, nebo

€) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovani provadéni staveb a stavebnich praci a
pouziti vyrobka,

Technické podminky a uzivatelsky standard je definovan jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBEN{ OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli piedal nebo pieda, jsou bez pravnich vad
a neporusuji zejména prava tietich osob.

2. Objednatel je povinen v rdmci svého podstatného spolupisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a umoznit:

a) projekt v jednom vyhotoveni v ti§téné formé ke dni podpisu smlouvy o dilo

b) vysledky projednani s dot€enymi organy a vlastniky v ramci stavebniho tizeni

C) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahdjeni provadéni dila a $titek stavby
d) ptredani stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila

e) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich opravnéni

XI. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢ast jeho fadnym a v€asnym dokoncenim a
piedanim objednateli, nebude-li dodateéné dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno podpisem protokolu o
predani a pfevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.
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2. Piejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u¢inéném minimalné 7 pracovnich dnii piedem pisemné oznami
datum dokonceni dila a soucasné vyzve objednatele k piedani a prevzeti dila Objednatel je povinen zahdjit
piejirnaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dmi od uéinéné vyzvy. Pokud se pti ptejimacim fizeni prokaze, ze
dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen dilo dokoncit v nahradni 1htité stanovené objednatelem a objednateli
uhradit veSkeré naklady spojené s opakovanym piedanim a prevzetim dila.

2.2 Mistem piedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k piedani a ptrevzeti zajistit ucast
technického dozoru objednatele piipadné autorsky dozor. Zhotovitel miize vyzvat k ucasti na piedani a pfevzeti
dila své subdodavatele.

2.3 Piejimaci fizeni je ukondeno podepsanim protokolu o predani a ptevzeti dila objednatelem. Nedilnou
soucasti protokolu jsou pfilohy v€etné soupisu vad, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. Dilo, které neni fadné
ukonceno, neni objednatel povinen pievzit s vyjimkou uvedenou v predchozi vété. Za nedokoncené dilo se vSak
povazuje i dilo v piipadé, Ze dosazené vysledky nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v
projektové dokumentaci, platnym pravnim piedpisiim v&etné technickych norem a této smlouve.

2.4 K piejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit nasledujici doklady:
a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v¢. geodetického zaméfeni stavby
b) osvédéeni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajisténi likvidace odpadi dle zakona ¢. 541/2020 Sb., ve znéni pozd&jsich piedpisu a provadécich
ptedpist a obald

d) seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaru¢ni listy, navody k obsluze a tdrzbé v
Ceském jazyku

e) protokol o zaSkoleni obsluhy
f) stavebni denik (deniky)

g) osvédceni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materiali a vyrobku s technickymi pozadavky na né
kladenymi nebo ujisténi dle zakona ¢. 22/1997 Sb.; ve znéni pozdé&jsich predpisu.

h) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci
i) fotodokumentaci priibéhu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

J) osvédéeni o jakosti stavebnich dilt, dalsi doklady, které bude objednatel poZadovat po zhotoviteli k vydani
kolaudaéniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zdkona, a o které pisemné pozada ve stavebnim
deniku nejméné 14 dmi pied zahajenim piejimaciho tizeni a dalSi doklady potiebné pro kolaudaci a uzivani dila

NedoloZi-li zhotovitel ve$keré doklady dle pfedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokongené a schopné
predani.

2.5 Obsah protokolu o pfedani a pievzeti dila:

a) Udaje o zhotoviteli (subdodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat (statutarnich
organti nebo zmocnénych zastupcii)
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b) popis dila, ktera je odevzdavano

c) soupis zjisténych vad a dohodu o opatienich a lhitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zpiisobu vyklizeni staveni$té uzivaného zhotovitelem a predani v fadném stavu

) dohodu o zpfistupnéni staveni$té za ucelem odstrafiovani vad a o zptisobu pievzeti odstranénych vad

f) seznam ptedanych dokladu

g) den, od kterého za¢ne bézet zaruéni doba

h) prohl&3eni objednatele, zda dilo piejima ¢i nepfejima

i) v ptipadé¢ ptejimky konstatovani ptesného asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany v ramci ptejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o pfedani a pievzeti dila
zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahgjeni a ukonéeni piejimaciho fizeni podepisi zastupci smluvnich stran, fadné zmocnéni k
veskerym ukoniim v pfejimacim fizeni.

Jestlize je protokol o pfedani a pievzeti dila fadné podepsan smluvnimi stranami, povazuji se veskeré tdaje o
opatfenich a lhitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze smluvnich stran vyslovné v protokole
neuvede, ze s urcitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se
vady projevuji, plati, Ze tim souc¢asné pozaduje bezuplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o ptedani a prevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajen béh zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy.

2.8 Odmitne-li objednatel fadné a véas zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-li k dohodé o piedani a pievzeti dila,
sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni v prodleni, jestlize objednatel
odmitl bezdivodné pievzit Fadné zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozada zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla objednatele min. 3
dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zi¢astnit zdvéreéné kontrolni prohlidky stavby.

3. Pfed¢asné uzZivani stavby (nebo ¢asti stavby).

3.1 UmoZni-li to povaha dila, lze dilo pfedavat i po ¢astech, a to i vzhledem k moznostem financovani
objednatele, jsou-li tyto ¢asti samy o sobé schopné uzivani a jejich uZivani nebrani dokonceni zbyvajicich ¢asti
dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodateéng, formou dodatku ke smlouvé, neni-li ptedavani
po castech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke smlouvé se stanovi i podminky tohoto
predcasného uzivani ve vztahu k ostatnim dosud nepfevzatym castem predmétu dila. Pfi predavani dila po
¢astech plati pro kazdou samostatn€ pfedavanou a ptejimanou ¢ast dila vSechna piedchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k predéasnému uZivani stavby (nebo jeji &asti) pred jejim uplnym dokonéenim
muze na zadost objednatele vydat ptislusny stavebni ufad v souladu s § 123 stavebniho zdkona. Objednatel k
7adosti na stavebni Gfad ptedkladd dohodu o piedasném uzivani stavby nebo jeji €asti se zhotovitelem
obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky pred¢asného uzivani stavby, jako:

a) popis pfedmétu piedcasného uzivani, jeho stav v dobé pocatku predcasného uzivani
b) podminky pted¢asného uzivani
c) zavazek objednatele k zajisténi bezpeénosti osob a ochrany majetku pfi piedéasném uzivani
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d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, ktera zabrni vlivu pfed¢asného uZivani na fadné
dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pti piedéasném uzivani dila
nebo jeho ¢asti, které by bez pred¢asného uzivani nevznikly.

4. Individudlni vyzkouseni:

Individuadlnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkousSen{ jednotlivych elementi v rozsahu nutném k
provéteni Gplnosti a spravnosti montdZe. Na ukonéeni montazi navazuji zkousky jednotlivych zafizeni. Jestlize
individualni vyzkouSeni bude usp&sné, bude sepsan zapis ve stavebnim deniku a protokol, v némZ bude
potvrzeno, Ze montdZz zatizeni je fadné dokonlena. Jestlize individualni vyzkouSeni bude neuspé&sné, je
zhotovitel povinen vady zafizeni a montdZze na své nadklady odstranit a provést individudlni vyzkouSeni
opakované. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zapisem ve stavebnim deniku termin zahajeni
individuélnich zkouSek. Objednatel mé prévo se zkousek Gcastnit.

XI1. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE:
1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 Obcanského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpe¢i $kody na dile az do doby protokolarniho piedani a prevzeti dila objednatelem.
Zhotovitel nese nebezpeéi Skody (ztraty na veSkerych materidlech, hmotach a zatizenich), které pouziva a
pouzije k provedeni dila. To neplati v ptipadech, kdy zhotovitel prokaze, Ze §koda vznikla v pfi¢inné souvislosti
s porudenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

3. Zhotovitel je povinen dolozit objednateli ke dni uzavieni smlouvy o dilo kopii pojistné smlouvy, z nizZ je
ziejmé, Ze ma sjednano pojisténo odpoveédnosti za Skodu zplisobené treti osobé minimalné na pojistnou ¢astku 1
mil. K¢ a odpovédnost za §kodu zplsobenou vadnym vyrobkem. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi v
platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho protokolarniho pfedani a pfevzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro piipad odpovédnosti za $kodu pii
pracovnim trazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancu.

XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dobé jeho ptredani objednateli a po dobu béhu zaru¢ni doby
vlastnosti stanovené obecné zavaznymi piedpisy, zavaznymi ustanovenimi &eskych technickych norem,
popiipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, splituje uréenou funkci a
odpovida poZadavkiim sjednanym ve smlouvé.

Zhotovitel neodpovidd za vady, jestlize byly zpsobeny pouzitim podkladi pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v ptipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péée nemohl
nevhodnost téchto podkladu zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZziti pisemné trval.
Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dale plati pro § 2630 obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé& jeho piedani a které jsou uvedeny v protokolu o pfedani a
prevzeti dila, popiipadé v piiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a pievzeti dila (vady skryté). Objednatel je vSak povinen
tyto bez zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl pii dostatecné péci zjistit, omamit.
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4. Délka zaruky za dilo se pocitd ode dne protokolarniho pfedani a pievzeti dila v délce 60 mésici.

5. Za zavady vzniklé v disledku nedodrzeni navodi k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zplisobii uzivani ¢i za
zavady zpuisobené nespravnou Udrzbou nebo zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese odpovédnost. Déle se
zaruka nevztahuje na zavady vzniklé béZnym opotfebenim. Zaruka zanikd provedenim zmén a uprav bez
souhlasu zhotovitele, popi. i provedenim oprav objednatelem ¢i uZivatelem, pokud neptjde o opravy drobng,
nevyZadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni, které byly zpusobeny vadami, za n&z zhotovitel
neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni lhity se vztahuje dale na zafizeni a soucasti, jez vyzaduji béznou udrzbu a na spotiebni
material.

6. Zaruéni doba nebé&zi po dobu, po kterou nemize objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:

a) veskerd jim dodana projektova a technicka dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zafizeni a materialy

c) veskeré provedené montdzni prace

d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu
&innosti a dodéa znovu &asti dila nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zaru¢ni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho ¢asti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkam, sdéli zjisténé vady bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli (reklamace).
Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci Ize
uplatnit do posledniho dne zaruéni lhiity, pficemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni
Ihity se povazuje za v¢as uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou emailu, faxem nebo pisemné pfijeti reklamace a do 3 pracovnich dnti od
obdrzeni reklamace za¢ne s jejich odstrafiovanim, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Bez ohledu na
to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna nejkratsi technicky obhajitelné
lhite odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud' opravou nebo vyménou vadnych ¢asti zafizeni za nové Casti
zafizeni, a to na vlastni naklady, v¢etné potiebné demontaZze a montaZe, dopravnich ndkladi a nakladt za
odborniky zhotovitele, kteti byli vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k
dohodé& o terminu a odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnt ode
dne uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady
nebo uvede divody, pro které odmitd opravu pievzit.

4. V ptipadé, ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezah4ji odstrafiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté nebo
nejkratsi, technicky obhajitelné Ihiité, je objednatel opravnén vadu po piedchozim oznameni zhotoviteli odstranit
sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva prava, kterd mu piislusi na
zakladé¢ zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim spojené.

5. Zhotovitel vSak nenese odpovédnost za vady, které byly po pievzeti dila objednatelem zptsobeny nesprdvnym
jednanim objednatele nebo tetich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zplsobené postupem podle nevhodnych pokynt, poptipadé podle nespravné projektové
dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.
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6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alesponi souhlasnym zapisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky je
zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci skutecného provedeni clila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, m& se za to Ze poZaduje odstranéni vady dila a Ze nemtze pted uplynutim
dodate¢né piiméfené lhiity, kterou je povinen poskytnout k tomuto uéelu zhotoviteli, uplatnit jiné naroky z vad
dila, ledaZe zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti v dohodnuté Ihité.

8. Prokéze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim reklamovana vada
nebyla zpiisobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhita, resp., Ze vadu zpasobil nevhodnym
uzivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu, v
souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

9. V pfipadé havarii je povinen nastoupit do 8 hodin od oznameni faxem nebo emailem. Havarii dle této smlouvy
se rozumi pteruseni provozu.

10. Smluvni strany se dohodly, Ze dvé mésice pfed uplynutim zaruéni doby na technologickou ¢4st a na stavebni
cast dila provede objednatel za soucinnosti zhotovitele prohlidku dila, pfi niz budou spole¢né zjistény piipadné
vady, na néZ se vztahuje zaruka. Termin kontroly bude stanoven po vzajemné dohodé. Pokud se zhotovitel
nezucastni prohlidky, je objednatel opravnén tuto provést sam.

XV. SMLUVNI SANKCE:
Smluvni strany se dohodly, Ze;

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den
prodleni s pfedanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ u kazdy zapocaty kalendaini den
prodleni s nedodrzenim dil¢ich termint dle schvaleného harmonogramu postupu praci

C) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstraiovanim vad a nedodélku zjisténych v
ramci piejimaciho fizeni nebo zavéreéné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1000,- K¢ za kaZzdou vadu a
zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

d) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaru¢ni 1htté ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu a kalendéini den prodleni s odstranénim
vady

e) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni havarie v
zarucni lhite ve vysi 2000,- K¢ za kazdou zapoc€atou hodinu od nahlaseni havarie

f) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady v zaru¢ni
1hate ve vysi 1000,- K& za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

Q) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za vcasné nevyklizené stavenisté¢ ve vysi 3 000,-K¢ za
kazdy zapocaty kalendaini den prodleni

h) smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

i) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti uloZzenych mu touto smlouvou ve
vztahu k BOZP a zakonem ¢. 309/2006 Sb., a provadécimi piedpisy, a to za kazdy jednotlivy pifipad ve vysi 50
000,- K&
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)i zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 10 ve vySi 500 000,- K¢ za
kazdy jednotlivy ptipad

k) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze nevyzve objednatele zapisem do stavebniho
deniku v dostate¢ném predstihu k provéfeni praci, které budou v dalsim pracovnim postupu zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy pifipad 20 000,- K&

1) pokud objednateli bude kracena dotace z divodu zavinéni zhotovitelem, zejména: nestrpéni finanéni
kontroly tfetich osob a nedodrzeni archivace dokladl ve smyslu této smlouvy a dalsich pozadavkl na zhotovitele
vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnuti o poskytnuti dotace, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi kracené dotace, ktera bude stanovena poskytovatelem dotace.

m) objednatel zaplati zhotoviteli urok z prodleni s thradou faktury pfedlozenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a. to ve vysi dle vladniho nafizeni ¢. 351/2013 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist, a
to od 61. dne prodleni s thradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dnti ode dne doruceni jejich vytctovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkach nebo ve smlouvé o dilo, neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu Skody zptsobené
porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vnikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vymahani na zakladé své vile
upustit.

XVI1. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne spInénim zavazku nebo pied uplynutim lhity plnéni z dtivodu podstatného poruseni
povinnosti smluvnich stran -jednostrannym pravnim jedndnim, tj. odstoupenim od smlouvy. Déale maZe smlouva
o dilo zaniknout dohodou, smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je opravnéna vystavit kterakoliv
ze smluvnich stran. Objednatel mize zavazek vznikly smlouvou o dilo vypovédét, pokud nastanou podminky dle
§ 223 zakona ¢. 134/2016 Sb.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zptsobem, miZe druha strana bez zbyte¢ného odkladu od
smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana ozndmit druhé strané pisemné bez
zbyte¢ného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhita pro doruceni o odstoupeni od
smlouvy se stanovuje pro obé strany 10dni ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran zjistila podstatné poruseni
smlouvy. V odstoupeni musi byt déale uveden dtivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace toho
bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiyjicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani uvedena v
jinych ¢lancich smlouvy nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zah&jenim praci na realizaci dila vétsi jak 10 (deset) kalendainich dna
b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila.

C) v piipadé, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se zadanim objednatele nebo projektovou dokumentaci
nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni nedostatkd a
zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru
i pfes pisemné upozornéni objednatele
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€)
f)

neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

pravomocné ukonceni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového fizeni

4, Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a)

b)

prodleni objednatele s piedanim stavenisté a zafizeni staveni$té vétsi jak deset kalendainich dnd od
smluvné potvrzeného terminu

prodleni objednatele s platbami dle v predmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu del§im, jak
30 dni pocitaného ode dne jejich splatnosti

5. Dusledky odstoupeni od smlouvy:

a)

b)

c)

IS

odstoupenim od smlouvy, tj. doruenim projevu vile o odstoupeni druhému udastnikovi, smlouva
zanika ke dni uéinnosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody,
pokud nebylo divodem vzniku $kody uplatnéni "vy$s$i moci" a smluvnich pokut vzniklych porusenim
smlouvy; feSeni spord mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, ktera podle projevené vile stran
nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy. Je-li vSak smluvni pokuta zavisla na
délce prodleni, nenarista jeji vy$e po zaniku smlouvy

zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedod¢lku, a také zaruky za jakost praci
jim provedenych aZ do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupeni, a to pro
cast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypotadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:

zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a Cinnosti ocenénych dle zptisobu, kterym je
stanovena cena dila;

zhotovitel provede finan¢ni vy¢isleni provedenych praci, poskytnutych zéaloh a zpracuje "dil¢i kone¢nou
fakturu™;

zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnti od obdrzeni
vyzvani zahgjit ,,dil¢i piejimaci fizeni*

objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé vystavené
faktury.

V ptipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke shodé a pisemné
dohodé¢, bude postupovano dle ¢1. XVII obchodnich podminek.

XVII. SPORY:

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodaii urovnat jednanim mezi smluvnimi stranami,
bude rozhodnut k tomu vécné ptislusnym obecnym soudem.

XVIIl. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Smlouvu o dilo 1ze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prubeézné ¢islovanymi smluvnimi dodatky, jez

musi byt jako takové oznaCeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:
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Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim smlouvy o dilo v souladu se zakonem a zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozd¢jsich piedpist.

Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udaji v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady
2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto
udaji (GDPR).

Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZzije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti chranény pravem
pramyslového ¢&i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni - 1i opravnéna osoba z tohoto titulu své naroky vaci
objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani majetkovych pomert.

XX. VYSSI MOC:

Za ptipady vys$$i moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné plnéni
smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt ani
objednatelem ani zhotovitelem objektivné predvidany nebo odvraceny.

Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat pii vzniku
takovych okolnosti druhou smluvni stranu a predlozi ji o tom vhodné doklady pfip. informace, ze maji tyto
okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

V pfipadé, Ze pisobeni vy$si moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si obé smluvni strany dal$i provadéni dila.

XX1. ROZHODNE PRAVO:
Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se #idi a vyklada dle zakonii platnych v Ceské republice.

Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah fidi zdkonem ¢&. 89/2012Sb., obéansky
zékonik.

Na dikaz, Ze ob&é smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo seznameny s témito obchodnimi podminkami
a ze nezvyhodiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni podminky jako ptilohu €. 1
smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi té&chto obchodnich podminek.

Ve ValaSskych Kloboukéch dne Ve Valasskych Kloboukach dne
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mésto Valasské Klobouky Jaroslav Kubik

Mgr. Elidka Ol3akova Jaroslav Kubik

Stranka 19z 19



