
zlíň Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 76140 Zlín S00JP0140X20

. ^jfejjítární město Zlín
náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

* ^/í4«toupené Ing.et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem
/í; ^.f/ ,;:',i^stupce ve věcech smluvních:

/'^ji'^stupce ve věcech technických:
‘'iíW

7 Odpovědný útvar: Odbor dopravy
' IČO: 00283924

dále jen objednatel

JASY Vsetín s.r.o.
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dále jen zhotovitel
uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací
v rámci veřejné zakázky:

„Příčné prahy a místní úprava v ulici Chaloupky, Pod
Vinohrady, Zlín, Louky nad Dřevnicí“

(dále jen „dílo")
v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek I!.).

3. Předmětem veřejné zakázky je vybudování příčných zpomalovacích prahů v lokalitě Louky nad
Dřevnicí, v místě se zástavbou rodinných domů, s cílem snížení rychlosti jízdy a zklidnění dopravy.

S00JP0140X20



Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace zpracované zpracované Marcelou 
Urbanovou - Projekční kancelář A-S, Na Vrchovici 317, 76001 Zlín, IČO 71813594 (příloha č. 4 
výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) 
a dále podle podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky,

V rámci plnění díla bude realizována pouze část prací z celkového rozsahu, uvedeného 
v projektové dokumentací (nebude realizována křižovatka ul. Náves).

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

Předmětem díla je i případné geodetické zaměření, které zhotovitel předá Krajskému úřadu Zlínského 
kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy 
Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.idtm-zk.cz. 
Zhotovitel předá objednateli potvrzení o akceptaci zakázky do systému JDTM. Zhotovitel odpovídá za 
přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech 
částí stavby.

4. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:
- vytýčení, označení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- potřebné průzkumné a geotechnické práce
- dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a 

vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení 

do předchozího stavu
- úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povcřTení překopů, 

záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedení díla, nutných pro vydání povolení 
k užíváni stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady nákladů

- fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a 
fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla

- fotodokumentace postupu prací během prováděni díla v tištěné i digitální podobě
- povolení k zásahům do komunikací veřejných ploch a chodníků včetně úhrady vyměřených 

poplatků
- souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných 

předpisů
- pasportizace okolních komunikací a objektů, které mohou být ovlivněny stavební činností 

zhotovitele (bude předána objednateli nejpozději do 14 dní od zahájení stavby)
- opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
- opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou 

dobu provádění stavby
- vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího 

s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na 
základní síť, atd.

- zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními 
a výstražnými tabulkami a zařízeními

- provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a 
jejich doložení k předání a převzetí díla

- zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů 
v oblasti bezpečnosti práce

- prohlášení odpovědné osoby (držitele autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru dopravní 
stavby) o souladu provedených prací s PD, po dokončení díla

- zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po 
dokončení stavby

- spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání 

dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu



- trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení rekonstruovaného objektu a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 

atd.)
- zajištění a provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně 

pořízení protokolů
- zkoušky provedených kanalizací
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- projektová dokumentace skutečného provedení díia ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve 

dvou vyhotoveních v eiektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, - 1x .dwg
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě včleněné do 

katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (6x)
- vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN 

v listinné formě - 6x)
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 

případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)
- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 

odpadu
- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

5. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, 
co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě 
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele 
ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen 
upozornit.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedeni díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Příčné prahy a místní úprava v ulici Chaloupky, Pod Vinohrady, Zlín, 
Louky nad Dřevnicí":

- výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh

- nabídku zhotovitele

- naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací a 
výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při 
plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při 
realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a 
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 
Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Součástí díla budou dále i činnosti výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své 
kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v 
ceně díla.



účelem díla je zajistit vyšší bezpečnost v zastavěné části obce Louky nad Dřevnicí.

Článek IV.
Doba a místo plnění

1. Doba plnění:
Zahájení provádění díla: do 3 dnů od předání staveniště
K předání staveniště dojde na základě výzvy objednatele do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, 
učiněné po uzavření této smlouvy.

Ukončení - provedení díla: nejpozději 4 měsíce od zahájení provádění díla

Pokud v době zahájení provádění díla nastane situace uvedená v bodě 4 tohoto článku (nevhodné 
klimatické podmínky) posune se termín zahájení provádění díia o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické 
podmínky budou přetrvávat, tyto skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění 
díia budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku. *

3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. bodu 2.

4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za 
nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, 
námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu 
přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve 
stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

5. Místo plnění:
Místem plnění jsou Louky nad Dřevnicí, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové 
dokumentaci.

Článek 111.
Účel díla

Ciánek V.
Cena za dílo

Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha 
č, 1 této smlouvy) ve výši:

656.744,35,- Kč bez DPH 
137.916,31,-Kč DPH 
794.660,66,- Kč vč. DPH

Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle závazného oceněného výkazu výměr, který je 
součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.



Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci dila a předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů 
české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Ciánek VI/1
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a 
dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“.

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a 
dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých 
částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je dle § 21 zákona o DPH 
den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady 
(faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny díla. 
Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

a) dokončení a předání kompletního díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují ^
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díia.
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
doručení.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro 
práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené 
daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

Článek VI/2

Platební podmínky 

Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojením jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen 
písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:

a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,

b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,

c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a 
podmínkami přímé platby poddodavatelům,

2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných 
podmínek.



4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících 
stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné 
žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po 
dobu nejméně 45 dnů.

5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace 
byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném 
zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o 
odsouhlasení soupisu skutečné provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen 
zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele,

6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být 
přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude 
také:

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva 
či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případné cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění 
veřejné zakázky dle této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečné provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že 
částka k přímé úhradé uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel 
není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených 
stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím ^protokolem, je 
poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o 
uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a

c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší 
než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, kterou 
zhotovitel uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradé 
poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení 
informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst, 6 
jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.

9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo 
obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené 
lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno 
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena 
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; 
o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již 
budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proti pohledávce zhotovitele, představuje výše 
částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za 
neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli 
zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.



1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným 
zápisem ve stavebním deníku, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Takový zápis musí odsouhlasit 
za zhotovitele David Foltýn, prokurista, objednatele pak zástupce ve věcech technických.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného 
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, príp. Zastupitelstvem města Zlína.

3. V případě změn rozsahu díla u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změny 
rozsahu díla u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 
dohodou, maximálně do výše jednotkových cen ceníku URS).

Článek Vili.
Stavební deník a bezpečnost

ciánek VII.
Změny díla

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. 
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje 
potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obé strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č^499/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se 
zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu 
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 
16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.

b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 
10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby 
zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle 
skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními 
stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci 
toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitei je povinen vypracovat pro 
staveniště požární řád, poplachová směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a 
jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)

f) dojde-ii k jakémukoliv úrazu při prováděni díla nebo pří činnostech souvisejících s prováděním díla 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.



1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou 
pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min, 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu 
těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za 
předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

ciánek IX.
Kontroly díla

Ciánek X.
Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem profokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu s termíny jejich odstranění.

Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:

- předávací protokol
- stavební deník
- vypracovaný geometrický plán (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN)
- dokumentaci skutečného provedení stavby
- záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle 

ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
- potvrzení o akceptaci zakázky do systému JDTM
- popř. další doklady související s řádným provedením díla.

Článek XI.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předáni a převzetí objednatelem dle článku X. 
bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do 
předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno.



4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědností za škodu vzniklou Jinému v souvislosti s 
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou 
částku ve výši 1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručeni písemné výzvy objednatele. 
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 
provádění díla (včetně subdodavatelů).

5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. ani v náhradní 
lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této 
smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díia, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či 
dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto 
vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek Xlli.
Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů 
je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Tel.: GSM brána: 605 201 214, 
e-mail: iasv@iasv.cz

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli odstraněny.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či 
živelnými pohromami.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. a 5., tzn. nepředloží-li 
objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní 
od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.



2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla 
objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. o více jak 5 pracovních dnů, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i 
započatý den prodlení.

4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu či 
nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 
309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí daňový doklad 
(fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn 
požadovat po ztiotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení srf splněním této 
povinnosti.

8. Má-li být část díla realizována subdodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla vtom rozsahu, 
v jakém se ktomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze se souhlasem 
objednatele, a to za předpokladu, že tento subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu 
jako původní. Pro případ porušení této povinnosti je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

9. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

10. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

^ Článek XV.
Úrok z prodleni

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, 
ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.
Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
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3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.
Odstoupení od smlouvy

1, Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušeni této smlouvy 
zhotovitelem a to zejména v případě:

a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 
smlouvou,

c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě dle čl. XI. ani v náhradní 
lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 
30 dnů.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu,

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27, dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracováni 
vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízeni. Osobní údaje budou zpracovávány po 
dobu stanovenou spisovým a skartačním piánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních 
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování 
osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/adpr.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 
vyhotovení.

7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a 
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy;
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příloha č. 1

oceněný soupis prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 25.1.2021, R02/21T4, 4/2R/2021.

Schválení veřejně zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 29.3.2021, č.J. 98/6R/2021

Ve Zlíně dne... 2.
Ve Vsetíně dne 10. 05. 2021

zhotovitel
JASY Vsetín s.r.o.
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.PITULACE STAVBY
182020-1

ija: Příčné prahy a místní úprava v ul.Chaloupky, Pod Vinohrady a pod Strání-Zlín,Louky nad Dřevnicí

0-.
isio: Zlín, m.č. Louky nad Dřevnicí

CC-C2:
Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel;

Statutární město Zlín

Uchazeč:
JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín

Projektant:
M.Urbanová

Zpracovatel;

Ing.L.AIster

Poznámka:

IC:
DIČ;

IČ:

DIČ;

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

25860852
CZ25860852

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

Základ daně
656 744,35

0,00

CZK

656 744,35

Výše daně

137 916,31
0,00

794 660,66]

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Razítko Datum a podpísf^ Razítko
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aPITULACE objektů stavby a soupisů prací

162020-1

líbá: Příčné prahy a místní úprava v ul.Chaloupky, Pod Vinohrady a pod Strání-Zlín,Louky nad Dřevnicí

isto: Zlín, m.č. Louky nad Dřevnicí Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel: Statutární město Zlín Projektant: M.Urtanová
Uchazeč: JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín Zpracovatel: Ing.L.AIster

1
Kód Popis Cena bez DPH [C2K] Cena E EiPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 656 744,35 794 660,66

SO 000 Vedlejší a ostatní rozpočtové nákíady 86 700,00 104 907,00
SO 102 Příčný práh č.2 248 263,02 300 398,25
SO 103 Příčný práh č.3 321 781,33 389 355,41
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itavba:
Příčné prahy a místní úprava v ul.Chaíoupky, Pod Vinohrady a pod Strání-Zlín,Louky nad 
Dřevnicí 

Obiekt:
SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

rycí list soupisu prací

KSO;
Místo: Zlín, m.č. Louky nad Dřevnicí

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:
Statutární město Zlín

IC:
DIČ:

Uchazeč:
JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín

Proiektant:
M.Urbanová

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

25860852

CZ25860852

Zpracovatel:

Ing.L.AIster

Poznámka:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
86 700,00 

0,00

CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

86 700,00

Výše daně 
18 207,00 

0,00

104 907,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Daturn a podpis^ Razítko Datum a podpis: Razítko
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APITULACE CLENENl SOUPISU PRACÍ

ůa:
Příčné prahy a místní úprava v ul.Chaloupky, Pod Vinohrady a pod Strání-Zlín,Louky nad 
Dřevnicí

/Pjekt;
SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Zlín, m.č. Louky nad Dřevnicí

Zadavatel: Statutární město Zlín

Uchazeč: JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín

Datum: 3. 6. 2020

Projektant: M, Urbanová

Zpracovatel: Ing.L.AIster

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN9 - Ostatní náklady

86 700,00

86 700,00 

47 200,00 

8 000,00 

1 500,00 

30 000,00
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yPIS prací

ba:
Příčné prahy a místní úprava v ul.Chaíoupky, Pod Vinohrady a pod Strání-Zlín,Louky nad
Dřevnicí

ypjekt:
SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Zlin, m.č. Louky nad Dřevnicí

Zadavatel: Statutární město Zlin

Datum: 3. 6. 2020

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín

Popis MJ

Projektant: M. Urbanová
Zpracovatel: Ing.L.AIster

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

86 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 86 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 47 200,00

1 K 012103000 1 Geodetické práce před výstavbou korní... 1,000 20 000,00 20 000,00

w Vytýčení stavby a inženýrských síti
w 1 1.000

2 K |0123030R1 Geodetické práce po výstavbě ; komp... 1,000 22 000,001 22 000,00

w Zaměření skutečného provedení stavby
w 1 1,000

3 K 013254000 [Dokumentace skutečného provedeni stavby hod 8,000 650,00 5 200,00

w 8 8,000

D VRN3 Zařízení staveniště 8 000,00

4 K [032002000 Zřízení staveniště kompl... 1,000 4 000,00 4 000,OO"]

w
Vypracováni projekt.dokumentace pro 2S, případná příprava 
území pro ZS, zpevnění /

w
plochy ZS staveniště v nezbytném rozsahu, osazeni mobilních
buněk a skladů, oplocení
staveniště, mobilní WC, přípojka elektro, vč,odběrného a 
měřícího místa

w

w 1 1,000

5 K i 034002000 1 Zabezpečeni (provoz) staveniště komp... 1,000 2 000,00 2 000,00!

w
náklady na energie, náklady na úklid, ostrahu a nezbytné 
opravy obejktů ZS

w 1 1,000

6 K 039002000 Zrušeni zařízeni staveniště komp... 1,000 2 000,00 2 000,001

w
Odtsranění objektů 2S a uvedení jeho plochy do původního 
stavu

w 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 1 500,00

7 K Í0431030R1 Zkoušky materiálů kompl. 1,000 1 500,00 1 500,00

w Ověřovací zkoušky dodávaných materiálů
w 1 1.000

D VRN9 Ostatní náklady
[ kompl.

30 000,00

8 K 092002000 Ostatní náklady související s provozem 1,000 15 000,00 15 000,00

w Zajištění vydání stanoveni trvalého DZ :
w 1 1,000

9 K 1094002000 [Ostatní náklady související s výstavbou 1,000 15 000,00 15 000,001

w
Projednáni dopravního značeni při výstavbě, zajištěni vydání 
stanovení, vč.poplatků,

w 1 1,000
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.RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:
Příčné prahy a místní úprava v ul.Chaloupky, Pod Vinohrady a pod Strání-Zlín,Louky nad 
Dřevnicí 

Obiekt:
SO 102 - Příčný práh č.2

KSO:
Místo; Zlin, m.č. Louky nad Dřevnicí

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:

Statutární město Zlin
IC:
DIČ:

Uchazeč:
JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín

Projektant:

M. Urbanová

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

25860852

CZ25860852

Zpracovatel:

Ing.L.AIster

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
248 263,02 

0,00

CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

248 263,02

Výše daně 
52 135,23 

0,00

300 398,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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.APITULACE CLENENl SOUPISU PRACÍ

/ba:
Příčné prahy a místní úprava v ul.Chaíoupky, Pod Vinohrady a pod Strání-Zlín,Louky nad 
Dřevnicí

jbjekt:
SO 102 - Příčný práh č.2

Místo: Zlín, m.č. Louky nad Dřevnicí Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel: Statutární město Zlín
Uchazeč: JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín

Projektant:
Zpracovatel:

M.Urbanová 
Ing.L.AIster

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 248 263,02

HSV - Práce a dodávky HSV 248 263,02

1 - Zemní práce 24 931,35

11 - Přípravné a přidružené práce 27 790,00

2 - Zakládání 1 280,00

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 19 864,18

4 - Vodorovné konstrukce 216,00

5 - Komunikace pozemní 73 627,65

8 - Trubní vedení 17 965,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 19 710,34

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch f 47 800,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 9 352,17

998 - Přesun hmot 5 726,33
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/ba;

>PIS prací

Příčné prahy a místní úprava v ul.Chaloupky, Pod Vinohrady a pod Strání-Zlín,Louky nad
Dřevnicí

;bjekt:

SO 102 - Příčný práh č.2

Místo: Zlín, m.č. Louky nad Dřevnicí

Zadavatel:

Uchazeč:

Statutární město Zlín

JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

M. Urbanová 

Ing.L.AIster

3. 6. 2020

w

171201211

w

w
w

w
w

8 , M ^58344171

w
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cona [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 248 263,02

D HSV Práce a dodávky HSV 248 263,02

D 1 Zemni práce 24 931,35

1
I

K 1122252203
i .. .

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti 1 do 100 m3

m3
1

' 16,642! 160,00 2 662,72

w 47,03*0,42-41*0,42 2,533
výměna zeminy v aktivní zóně - realizace dle skutečné
potřeby

w 47,03*0,3 14,109
w Součet 16,642

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
2 K 132251104 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3 2,880 50,00 144,00

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

w Přípojka vpusti
w 0,8*0,5*(0,9+1,5)*3 2,860 ř

3 K 133151101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti 1 skuDínv 1 a 2 do 20 m3

m3 2,544 1 560,00 3 943,20

w Uliční vpust
w 1,2*1,2*1,6*1 2,304
w Patky pro DZ
w 0,4*0,5’0,6'*Í 0,240
w Součet 2,544

Vodorovné pfemisteni výkopku nebo sypán my po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

4 K 162751115 naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
nřAQ 7 Onn Hrv ň nflfl m

m3 22,066 190,00 4 192,54

w 16,642+2,88+2,544 22,066

Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku
5 K 167151111 nebo sypaniny strojně nakládáni, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3
m3 22,066 100,00 2 206,60

22,066 _______ __________
IPoplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

. (skládkovné) zeminy a kameniva zatřidéného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

22,066

37,512 220,00 8 252,64

22,066*1,7 ^7,512

PfípojKa vpusti

0,8*0,90*3*0,75-1,08

Vpust
1,2*1,2*1,5*1*0,5 

Součet

•^štěrkodrťfrakce 0/32 
T762'*1 ,7

^ ■ -
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením

" 1
-

7 K '174151101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,620 150,00 243,00

0,540

1,080

1,620

3,305

2,754

3,305

400,00. 1 322,00 I

1 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti 1 a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

g K 175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od m3 1.080 350,00 378,00

1
L_....

jeho kraje, pro Jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohozeni sypaniny I

w
w

Přípojka vpusti

0,8*0,45*3 1,080

1 10 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t I 2,203 400,00 881,20
w 1,080*1,7 1,836
w 1,836*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,203

i 11 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 47,030 15,00 705,45

w 38+(2'8+2*4,9)*0,35 47,030
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D 11

yp Kód Popis MJ

12 i K 1113106134

L„

j 13

L

w

14 i K

w
w

113154121

W

W

D 21

23 K 213141112

M 69311201

w
w

25 K i 462451114

W

w

w

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Přípravné a přidružené práce____ _____ _____

i Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěši s přemístěním 
1 hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplni spár 

I strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby 

8 ~

m2 8,000 100,00

. L.
8,000

.....................
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na

K 113107323 vzdálenost do 3 m nebo s naložením ns dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

• m2 41,000 170,00

přes 200 do 300 mm 1 .
41
Frézováh'1 živíčněho podkladu nebo krytu š náložehTrfT 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m,
tloušťky vrstw do 30 mm______ _______ _______ _______
Tloušťka 20 mm 

41

41,000

m2 41,000 130,00

S..

41,000

Patky pro DZ 

2 2,000

27 790,00

800,00;

6 970,00

5 330,00

15

[_

K
|l13154123

Frézovaní živičného podkladů nebo krytu s náloženiřn 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m.
Um j.šťkv vrstw 50 mm

m2 19,600 150,00 2 940,00

w
w

.
Přechodové úseky
4,9*2*2 19,600

16 113154124

Frézováni žívíčrVého podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 
tlňušťkv vrslw 100 mm

m2 41.000 220,00 ' 9 020,00

w 41 ' 41,000

17 K 113202111

Vytrháni obrub s vybouráním lože, s pferhisténimTtmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
síoiaíVch

m 16,000 60,00 * 960,00

w 16 16,000

18 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubkv do 50 mm

m 9,800 50,00 490,00

w 4,9*2 9,800

19 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplni spár silničních

m 16,000 30,00

■............................

480,00

w 16 16,000

20 K 979054451

OCišlěhrvybóuranyčn prvKii komunikaci oa 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním
crvár WamAnň/fam

m2 8,000

-

100,00 800,00

w 8 8,000

D 2 Zakládání 1 280,00

21 K 275311126
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky 
ve vVkoDU nebo na hlavách oilot C 20/25

m3 0,240 3 500,00 840,001

w
w

Patky pro DZ

0,4*0,5*0,6*2 0,240

22

u

K 275353102

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 
konstrukcích v patkách včetně polohového zajištěni a 
odbednění, popf. ztraceného bednění z pletiva apod. 
průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m

kus 2,000 220,00 440,00,

19 864,18

Zřízeni vrstvy z geotextilie filtrační, separačni, 
odvodfíovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m 
38+(2*S+2*4!9)’m,35+16 ' '

igeořexřř//e netkaná PES+PP 400g/m2

63,03

63,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství_______
Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu I
[cementovou maltou MC-25________________________[
70 kg na m2

Realizace na základě provedených zkoušek,dořešeno v rámci 
AD
47,03*70/2200

m2 63,030 25,00 1 575,75

63,030

m2 66,Í82 37,00 2 448,73 \

63,030
66,182

m3 1,496 2 100,00 3 141,60

1,496
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/P Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

i 1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. i T ■" .....^

i 1564751111 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. m2 94,060| 135,OC 12 698,10
! i150 mm i. 1
W 47,03*2 94,060

D 4 Vodorovné konstrukce 216,00
! 27

í

1

K 451572111
jbože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

'výkopu 2 kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3
i

0,240 900,00' 216,00

w Přípojka vpusti
w 0,8*0,1*3 0,240

D 5 Komunikace pozemní 73 627,65

! 28
I

K |564811111 j Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, 
Ido zhutnění tl. 50 mm m2 8,000 j 50,00 I 400,00

w Vyrovnáni u přediažby - frakce 0-16
w 8 8,000

I 29 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, 
DO zhutněni tl, 150 mm

1 m2 47,030 135,00 i 6 349,05'

w Frakce 0-63 —
w 38+(2*8+2*4,9)*0,35 47,030

30 K
Í564861111 Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, J

DO zhutnění tl. 200 mm .
16,000 180,00 2 880,001

w Frakce 0-63
w 16 16,000

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez '

31 K 567122111 dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C m2 38,000 340,00 12 920,00
8/10 fKSC n. DO zhutnění tl. 120 mm

w 38 38,000
1 32

K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,70 ka/m2

m2 19,600 12,50 245,00

w 4,9*2*2 19,600

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+
.....

33 K 577144141 nemodifikovaný s rozprostřením a se zhutněním v m2 19,600 500,00 9 800,00
pruhu šířky pres 3 m, po zhutněni 11. 50 mm , - '

w 19,6 19,600

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do fl, 50

34 K 591241111
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných

m2 38,000 650,00 24 700,00

z kamene, do lože z cementové malty i
w 38 38,000

M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 38,760 350,00 13 566,00
w 38 38,000
w 38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 38,700

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého

36 K 596211220
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnicí tl. 80 mm skupiny B, 
pro plochy do 50 m2

m2 9,000 270,00 2 160,00

w Předlažba stávajících chodníků-využita stávající dlažba
w 8 8,000

37 K 599141111
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky 
živičnou zálivkou

m 9,800 62,00 607,60

Náhradní položka-vytmelení spáry mezi novou vozovkou a
stáv.konstrukcí

w 2*4,9 9,800

D 8 Trubní vedení 17 965,00

38 s83126319R ^
Napojení kanalizační přípojky DN od 100 do 300 na 
stávaiící kanalizaci

kus 1,000 1 500,00
r^' "" n

1 500,00j

w 1 1,000

39
L.

K 871310330 ;
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150

m 3 000 100,00 300,00

w Přípojka DVP
w 3 3,000

40 i M \28677094 ■
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN
150x6000mm SNI6 i

m 1 3,045 500,00
1 522, Soj

W 3 3,000
w 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

41 i K
IZřízení vpusti kanalizační uliční 2 betonových dílců typ 
luV-50 normální kus 1,000, 1 650,00 1 650,00|

w 1,000

42J M 2866168R vpusť silniční se sifonem 4257150mm (vč. dna) kus 1,015 8 500,00 8 627,50 1
w 1,000
w 1 '1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

43 K 899204112
Osazeni mříži litinových včetně rámů a košů na bahno 
oro třídu zatížení D400. E600

kus j 1,000 550,00 550,OOj'

w 1 1,000

44 M i 55242328 mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám kus 1,0001 3 515,00 3 515,00
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yp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

^A/ 1 1,000

, K
I

js99722114 j Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm ! m
3,000 100 00 300,00

W 3 3,0G0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 710,34
1 46 í ^ 914111111

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
im2 obiímkami na slouokv nebo konzoív

1 kus
2,000 250,00 500,00

w 2 2,000

i M \40445621
\informativniznačky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IPlOa, 
í b 500x500mm kus 2,000 1 100.00 2 200,00

w ZnačkaIP2
w 2 2,000

1 48 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 
do betonového základu

kus 2,000 450,00 W),00j

w 2 2,000

1 49
1___

M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus
1_

2,000 450,00 900 OOj

w 2 2,000

50 M 40445240 patka pro sloupek AI D 60mm kus 2,000 650,00 1 300,00 \

w 2 2,000
! 51

I
M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus

..

2,000 20,00 40,00 I
w 2 2.000

I 52 M 40445253 vičko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 20,00 40,00 I

w 2 2,000
lOsazeni silničního obrubníku betonového se zřízením

j 53 K 916131213
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože
z hetnmi nrosféhn

m 35.600

- ...

270,00 9 612,00

w

w
w

w
w

Obrubník 150/250 s převýšením 20-120 mm 
16

Obrubník 150/150 nájezdový s převýšením 0 mm
4M,9

Součet

54 I M 59217031
........ w '

w

obrubník betonový silniční 100 x 15x25 cm 

16,0 ...
16*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

16,000

19.600

35.600 

16,240 
^ 16,000

16,240

125,00 2 030,00

55 , M
L. 1

\S9217029 1 obrubník betonový silniční nájezdový
10OOx150x 150mm

■
m 19,894 110,00 2 168.34

w 19,6 19,600
w 19,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 19,894

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 47 800,00
Pronájem, montáž a demontáž dočasných dopravních

56 K 913121111 značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

í-ákiadnich

kus 8,000 150,00 1 200 00

w
stavba řešena se dvěma etapami a řízením provozu 

semafory, každá etapa 45 dní
w B1

w 2 2,000
w El 3 - (mimo vozidel s povolením stavby)
w 2 2,000
w IPlOa-
w 2 2,000
w E4 - (300 m od Louk, 1,3 km od Prštného)
w 2 2,000
w Součet 8,000

Pronájem, montáž a demontáž dočasných dopravních

57 K 913121112 značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

7VěSšenvch

kus 8,000 150,00 1 200 00

w IS 11a
w 8 8,000

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek “ ■

58 K 913121211 Příplatek za první a každý další den použití dočasných kus 360,000 20,00 7 200,00
dopravních značek k ceně 12-1111

w 8*45 360,000

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek

59 K 913121212 Příplatek za první a každý další den použití dočasných kus 360,000 40,00 14 400,00
dopravních značek k ceně 12-1112

60 K (913221113

61

w

K

w

^913221213

8*45
“ I Pronájern, montáž'a demontáž dočasných dopravních

1 zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor,
Išiřkv 3 m. 5 světel _____ _____ ____________
2 ___ ___
Montáž a demontáž dočasných dopravnichzátran 
Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních zábran k ceně 22-1113________ _

360,000

I ■
I 62 K 913911113

2*45
Pronájem, montáž á^demoritáž akumulátorů á 
zásobníků dočasného dopravního značení 
akumulátoru olověného 12V/18Q Ah________

kus

kus

kus

2,000 150,00 i 300,00;

2,000

90,000 150,00'
13 500,Oo|

90,000

2,000 50,00! 100,00 i
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Kód

3 I K |913911121

64 I K jgi3911213

_ w ___

TT
65 I K Í913911221

r,
w

66 I K 1913921131 

W

67 K

vňT

D

68 j K

w~
w
w

|913921132

£9______

997221551

69 K 997221559

J...

I_

___w____ ____

701 K [997221561 

W "

w
w
w
w
w
w

___w ___
71 K |997221569 

w

'2^______ ____________ _____ __________

[Montáž a demontáž akuímilátoruá zásobníků 
|do6asného dopravního značeni zásobníku na
I akumulátor a řJdícLiedriotkujíasíového__________
^_____________________ _____
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků 
dočasného dopravního značení Příplatek za první a 
každý další den použiti akumulátorů a zásobníků 
dočasného dopravního značení k ceně 91-1113 

2*45

Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků 
[dočasného dopravního značení Příplatek za první a 
každý další den použiti akumulátorů a zásobníků 

[dočasného dopravního značení k ceně 91-1121

'2745 ~ ________________________ ^

[Dočasné omezení platnosti základní dopravní znáčky
i zakryti značky_________________________________
Předpoklad
20_________________________________

iDočasné omezení platnosti základní dopravní značky
Ipdkryti značky____________________ __________
20 '

Popis

___ Přesun hmot a manipulace se su^ _________
jVodorovná doprava suti bez naloženi, aie~se složením 
|a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na

___ [vzdálenost do 1 km_______________________ ______
Předpokládaná skládka Suchý Důl 
Kamenivo

___ 41 *0,^,7___________________ ________________________
TVódorovná doprava sůíPoez náToženi, ale se složením 
la s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i

__ I započaty 1 km ores 1 km_____________ __________
___ 20,9177____________________________ _________________

TVbdorovná doprava suli bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na

I vzdálenost do 1 km___ _______ _______ ___
Odvoz k uloženi pro další využití 
Frézovaná živice 
(19,6'0,D5+41*0,12)*2,2 

tí. recyklaci 
Beton 
Obrubníky 
0,15*0,25*16’2,2 

Součet

MJ

kus

^ ~ Z. ^ Z Z
í ! I

2,000| 50.00| 100,OOj

2TÓ00

Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] j

kus

kus

kus

90,0001 

~ 90^00
.......... I

90,0001

90,000-------- [
20,000

50,00'

50,00

4 600,00

4 500,OOl

kus

72 I K

w

997221655

I 73 I K 199722166R 

w 
w 
w

D 998

Z4 j K j 998223011 

! 75 i K (998223091

“pi/odbrdvňá doprava sutí beználbžeňí. ^ ši^lóžením í 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý dafši i ]

__ I započatý 1 km přes 1 km__ __ ______________ ■__ _L
14,3*7____________________________________________

[Poplatekza uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

1 Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

20^ ^
[Poplatek za recykliaci

Beton ~
Obrubníky

20,000 

20,0001 

^20^00

20,910 j

20,910

146,370

~46^0
14,30o|^

12,980

1,320 
__ 14,300

100,100 j
^100700

20,00:

20,001

37,001

,0Ď1

10,00j.

50,00
L..

400

400,00

_^35^17 
773,6?i

1463,70

715,001

16,00

20,9101

~2ly91Q~
1,320[

220,001

150,00 [

1 601,60

4 600,20

198,m1

0 15*0,25*16*2,2 1,320

Přesun hmot 5 726,33
Přesun hmot pro pozemní komunikace s“Rřýtem f ’ r !”■ ' ■■

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv | t 34,705 150,00| 6 205,75
délkvobiektu ! , . 1
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem I

dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes | t 34,705 15,001 520,58
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m j^.. Z J
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ÍRYC\ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:
Příčné prahy a místní úprava v ul.Chaloupky, Pod Vinohrady a pod Strání-Zlín,Louky nad 
Dřevnicí 

Objekt:
SO 103 - Příčný práh č.3

KSO:
Místo: Zlín, m.č. Louky nad Dřevnicí

Zadavatel:

Statutární město Zlin

Uchazeč;
JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín

Proiektant:

M. Urbanová

Zpracovatel:

Ing.L.AIster

Poznámka;

CC-CZ;
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ;

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

3. 6. 2020

25860852

CZ25860852

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

I Cena s DPH

Základ daně 
321 781,33 

0,00

CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

321 781,33

Výše daně 
67 574,08 

0,00

389 355,41

Projektant Zpracovatel

Datum 3 podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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/(APITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

jvba:
Příčné prahy a místní úprava v ul.Chaloupky, Pod Vinohrady a pod Strání-Zlín,Louky nad 
Dřevnicí

Objekt:
SO 103 - Příčný práh č.3

Místo; Zlín, m.č. Louky nad Dřevnicí Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel: Statutární město Zlín
Uchazeč: JASY Vsetín s.r.o., 4, května 353, 755 01 Vsetín

Projektant: M.Urbanová

Zpracovatel: Ing.L.AIster

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 321 781,33

HSV - Práce a dodávky HSV 321 781,33

1 - Zemni práce 39 191,34

11 - Přípravné a přidružené práce 30 092,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 10 086,50

2 - Zakládání 1 920,00

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastnosti hornin 21 556,33

4 - Vodorovné konstrukce 504,00

5 - Komunikace pozemní 93 459,00

8 - Trubní vedení 36 637,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání * 21 694,28

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 47 800,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 10 268,73

998 - Přesun hmot 7 971,65

strana 14 z 20



w

JPIS prací

jvba

'y Objekt

Příčné prahy a místní úprava v ul.Chaloupky, Pod Vinohrady a pod Strání-Zlln,Louky nad 
Dřevnicí

Místo:

SO 103 - Příčný práh č.3

Zlín, m.č. Louky nad Dřevnicí

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Statutární město Zlín

JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín 

Popis

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

M. Urbanová 

Ing.L.AIster

3. 6. 2020

MJ

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

____ __ Zemní práce
"1
K 1122252203

w

w

w
w

jOdkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

jdálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3
53,8*04^45*0,42 "

m3

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]__

321 781,33

321 781,33

39 191,34 
3 173,^

19,836 160,001

Výměna zeminy v aktivní zóně ■
potřeby
53,80*0,3

Součet

realizace dle skutečné

3,696

16,140

19,836

2 K 132251104
Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 1 I
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v j m3 j 6,720

■

50,00
hornině třídy těžitelnosfí 1 skupiny 3 přes 100 m3 ! |

W

W

Lil 133151101

W

W
w
w
w

Přípojky vpustí
0.6*0.5*(0,9^1,5)V_____________________ ______ ___

IHloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy
I těžitelnosti í skupiny 1 a 2 do 20 m3 _________
Uliční vpusti 
1,2*1,2*1,6*2 
Patky pro D7 

0,4*0,5*0,6*3 
Součet

m3

6,720 

4,968 j

4,608

0,360
4,968

1 550,00

336,00

7 700,401

4 K

— -

162751115

Vodorovně premistéřírvyKopku nebo sypantny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z m3 31,524 190,00 5 989,56
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost
nřfifi 7 nnn dn R OňO m

w 19,836+6,72+4,963 31,524

Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku
r-- - ■

5 K 167151111 nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3

m3 31,524 100,00 3 152,40

w 31,524 31,524

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
6 K 171201211 (skíádkovné) zeminy a kameniva zatříděného do t 53,591 220,00 11 790,02

I Katalogu odpadů pod kódem 170 504

w 31,524*1,7 53,591

7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3,420 150,00 513,00
_______ I

w
w

Přípojky vpustí
0,8*0,90*7*0,75-2,52 1,260

w
w

Vpusti
1,2*1 2*1,5*2*0,5 2,160

w Součet 3.42D
rs M 58344171 \štěrkodď frakce 0/32 f 6,577 íOťJ.DO 2 roo.Bo

w 3,42*1,7 &.814
w 5,814*1,2 'Přepočtené koeficientem množství e.Sf77

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třidy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

5 K 175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 2.520 350,00 882,00

10

w
w

Přípojky vpustí
0,8*0,45*7 a,í30

M 56337337 1 štěrkopísek frakce 0/22 J 5,141 400.00 2 066,40
w 2,520*1,7 4.7B4
w - _ 4,284*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 5,141

11 181152302
.

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 53,800 15,00
807,001

w 44+(2*8+5,6+6,4)*0,35 63,800
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12 : K 1113107323

f Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Přípravné a přidružené práce _

lOdstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy 
jjednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
I prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
[ přes 200 do 300 mm

m2

w

i

45

113154121M3 j K
I !

W~
w

14 i K I113154123

W
w

15 K 113154124

16 K 113202111

W
I I ■

17 I K 919735111

w

^žbváríržlviCnéhó^odiďadirnebolíryfLr sTtaíozenítŤrT' 
I na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez !
jpfekážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 1

tloušťky vrstvy do 30 mm _______________ ___ ____
Tloušťka 20 mm

__45___  __ ______________ __ _____________
ÍFrézovánl živičného podkladu nébb krytů s nafóženlm i 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

Ipřekážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, ]

__ 1 tloušťky vrstvy 50 mnn _______________ __________L.
Přechodové úseky

__5,6*2+6,4*2 ___ __ __________ ___
1 FTSždvani živičného podkládú nebo krytu s nalóženldTT ' 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 1
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, |

I tloušťky vrstvy 100 mm __ __ __.________   j_
45 ______________ __ __ _______
Vytrhaní obrúB^ vybduránímTbže7š přemístěním hmot i 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků j

__Rtniatvch________________________ i_
16__ ___________________________________ ____

ÍRezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu ^
__'hloubky do 50 mm________________________________

5.6+6,4+2

m2

m2

m2

45.000 

Msjooo
T

45.0001

45.000

r
24.000 j

24.000

r
45.0001

46.000

170,00

130,00

E

16,0001

16,000

14,0001

150,00

220,00

60,00

50,001

Cena celkem [CZKj | 

_________30 6^,(M

7 650,001

5 850,001

■ 1
3 600,ool

14,000

9 900,00

960,00

700,00 j

jOdstranéní dopravních nebo orientačních značek se r' ■ ť, - -

18 K |966006132
[sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 
jnebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
|jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 3,000 270,00 610,00

w
Značka B13 - 3,5 t - zpětně osazena, sloupek předán 
mvestciroví, značky IP 2 využity

w i se s/oupky
w 3 3,000

1 ■ ' Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s

19

K j966006211
odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů.

kus 1,000 70.00 70,00

' i . . sloupků nebo konzol

w Značka (dodatková tabulka E13) zpětně osazena
w 1 1,000

Tidstranění zpomalovacího prahu s odklizením ■ _
20 K 1966006261 materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

I dooravní orostředek olastového
E 5,600 120,00 672,00

w Zpomalovací terče - předáno investorovi
w 5,6 5,600

Očištění vybouraných prvků komunikaci od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením

21 K 979024443 očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných

m 16,000 30,00 430,00

z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních |

w 16 ■ 16,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 10 086,50
j

Píošná úprava terénu v zemině tr. 1 až 4 s urovnáním j

22 K '181111121
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
pn nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině

m2 20,000 150,00 3 000,00

j nebo na svahu do 1:5 —------- ---------------------J
w 20 20,000

23 K 181351003

w
w

24 M \1036410R

" |R6žpi^třěmTuřbvň3hTornice v řbvíně~ňebévésvahir 
sklonu do 1;5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tf.

1 vrstvy do 200 mm____________ _________________
Doplněni ornica

20*0,5_____________ _ ________________
I zemina pro terénní úpravy - omice

m2 10,0001

10,000

150,001

3:060
W
W

25 181411131

w

26 I M j00572410 

w

20*0,15*0,5*1,7

2,55*1,2 'Přepočtené koeficientem množství_______ _____
l^ldžění trávníku na púd5~pfedem připravené plochy ' 

i do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v 
lrovirifi_nebo na__svahu d.o 1 ;5______________________

20__________ ^______ ^ __'____________
jos/Vo směs travní parková 

20*32^100
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m2

kg

2,550 
_ 3,060

20,OQo|^

~To,oóo

ojso]
b',650'^

650.00 I

50,00

125.00

1 500,00

1 989, Óol

1 000,00 i

97,50]



,’yp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 0,65*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,760

.7 i K 183403111
Obdělání půdy nakopáním hl, přes 50 do 100 mm v 

i rovině nebo na svahu do 1:5
m2 20 000

25,ool
500,00

w 20 20,000

28 I K 133403114
lObdělání půdy kultivátorovánim v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 20,000 10,00 200,00

w 20

29 í 1^^83403153

__ W .............. ......

30 ' K 1183403161

^Obděláni půdy tirabáním v rovině nebo na svahu do
_lll5_________ _____________ ________ m2

20,000

20,000 10,00
20 20,000

[Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 [ m2

.w
’ I

31 184802111

20
'Cběmjcké odpíeveleni půdy před založen im kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 
na Široko ....... . _____

m2

20

20,000
^20,000

20,000

20,000

10,00

200,00

200,00

10,00 200,00

'
1 32 K

jl858031R1 Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a 
svahu do 1;5, včetně odvozu a likvidace biomasy

m2 120,000 10,00 1 200,00

w 20*6 120,000

D 2 Zakládání 1 920,00
I 33

K 275311126
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky

m3 0,360 3 500,00
ve vvkODU nebo na hlavách oilot C 20/25

1 260 OOj

w Patky pro DZ
w 0,4*0,5*_0,6*3 0,360

1
1 Bedněni kotevních otvorů a prostupů v základových

34 K
I275353IO2 konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bedněni z pletiva apod. 
průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m

kus 3,000 220,00 660,00

w Patky pro DZ
w 3 3,000

■#»

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšováni vlastností hornin 21 556,33

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační,
35 K 213141112 odvodňovaci, ochranné, výztužné nebo prolierozni m2 53,800 25,00 1 345,00

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

w 44+(2*8+5,6+6,4)*Q,35 53,800

36 M 69311201 geotextilie netkaná PES+PP 400g/m2 m2 56,490 37,00 2 090,13 \

w 53,8 53,600
w 53,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 56,400

37 K 462451114
1_.. ,.

Prolití konstrukce z kámene kamenného záhozu 
cementovou maltou MC-25

m3 1,712 2 100,00 3 595,20 j

w

w

70 kg na m2

Realizace na základě provedených zkoušek,dořešeno v rámci 
AD

w 53,80*70/2200 1,712
Podklad nebo Kryt z kamenwa hrubého drceného ”vil.

38 K 564751111 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 
15Q mm

m2 107,600 135,00 14 526,00

w 53,80*2 107,600

D 4 Vodorovné konstrukce 504,00

39 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 0,560 900,00 504,00

w Přípojky vpusti
w 0,8*0,1*7 0,560

D 5 Komunikace pozemní 93 459,00

40 K '564851111
Podklad ze štěrkodrii SD s rozprostřením a zhutněním, 
DO zhutnění tl. 150 mm | m2 53,800 135,00 7 263,00

w Frakce 0-63
w 44+{2*8+5,6+6,4)*Q,35 fá.sůo

] Podklad ze směsí stmelené cementem SC bez

1
K [567122111 jdilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C m2 44,000 340,00 14 960,00

! 8/10 ÍKSC 11. DO zhutněni II. 120 mm
W 44 44,(l(}D

42 1 K 573211112 .
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu í 
lilničniho. v množství 0.70 ka/m2

m2 24,000 12,5oJ 300.00

w 24,0 24.000

43 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 
nemodifikovaný s rozprostřením a se zhutněním v 

jpruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

w

44 K 591241111

19,6+24______________ ________________

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
,mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z cementové malty

m2

m2

43,600

44,000

500,00:

740,00'

21 800,00 i

32 560,00
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Typ Kód Popis MJ

w

5 1 M

w
w

i 46 ! K

w

w

D

47 K

w

48 K

w
w

49 M

w
w

50 K

44

\ kostka dlažební žula drobná 8/10 m2

599141111

871310330

K 895941111

w

51 M 2866168R
w
w

52
...i.,,.

899204112

w

53 I M \55242328

w'

899722114
1^4 I K

w

44
44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

TVyplnéní spár mezí silničními dílci jakékoliv tloušťky
_jživičnou zálivkou.......... ...... .........................................

Ňáhradni položka-vytmelení spáry mezi novou vozovkou a

stáv.konstrukoí
5,6+6,4+2

Trubní vedení ............ .... ............ ..........
[Napojení kanalizační přípojky DN od 100 db 300 na 
'stávající kanalizaci .________ __________

kus

1 Montáž kanalizačního potrutií z plastů z polypropylenu 
IPP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150

Přípojka DVP ■
7

m

trubka kanalizační PP plnostěnná fřívrstvá DN
: 150xGG00mm SNI 6___________________
7

7*1,015 'Přepočtené koefideniem množství

m

’Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ" 
UV-50 normální_____  ___________________ ____
2 _____  ^............ ........... ... _
vpusť silniční se sifonem 425/150mm (vč. dna)
2 " '
2^1 bl5 'Přepočtené koefidenSem množství ________
Osazeni mříží litinových včetně rámů a košů na bahno
D_ro třídu zatížení D400. E600 ________ ___________
2_ _______________ ________
mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám

kus

kus

kus

kus

Množství

44,000

44,880
44,000

44,880

14,000

14,000

2,000

7,000

7,105

7,000
7,105

2,000

2,000

2,030

2,000
2,030

2,0001

2,000

2, 000 \

J,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,000
■■"1

7,0001

2,000

350,00 I

63,00

1 500,00

100,00|^

500,00

1 650,001

8 500,00

550,00!

3 515,00

7,000

15 708,00

868,00

36 637,50

3 000,00,'

700,00 i

3 552,50 \

3 300,00!

17255,00 \

1 100,00'

7 030,00]

Kryti potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 40 cm j m 7,000 100,00 700,00

D 9.
55j K j914111111

w
w

Ostatní konstrukce a práce, bourání _____
Montáž svislé dopravní značký základní velikosti do 1 
,m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus

Značky B13-3,6t, El3 - mimo zásobování a IP2 stávající 
6

6,000

6,000

250,00'

21 694,28
1 soo.ool

56 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky BUB34, C1-15 

' 700mm kus 2,000'' 1250, ool 2 500,00'

w Značka B20a - 30
w 2 2,000

[57 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 
do betonového základu

kus 3,000 450,001 1 350,001
1

w 2 stoupky stávající
w 3 3,000

56 M 40445225 I sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
kus 1,000 450,00!

i
450,00 '

w 1 1,000

59 M 40445240 jpafka pro sloupek AI D 60mm kus i,ooo\ 650,00 650,00
w 1,000

60 40445256 1 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 1,000 20,00 20,00

w 1 1,000

61 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 20,00 20,00
w 1 1,000

Osázeni silníčnihó óljrubniku betonového sé zřízením

62

_

K 916131213
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

I stojatého s boční opérou z betonu prostého, do lože

\7 hefnnij nmstéhn

m 39,200 270,00 10 584,OO'

w Obrubník 150/250 s převýšením 20-120 mm
w 16 16,000
w Obrubníkl 50/150 nájezdový s převýšením 0 mm
w 3*5,6+6,4 23,200
w Součet 39,200

\ 64 I

i M 59217031
w
w

64 M 59217029

w
w

D

I
65 K

I__ 1.

I obrubník betonový silniční 100 x 15x25 cm 

16,00
16*1,015 'Přepočtené koefidentem množství_____

i obrubník běhnový silniční nájezdový "
11000x150x15Qmm___________ _________
23,2
23,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

16,240 125,00]
16 000

16,240

23,548 110,ool
\

2 030,001

2 590,28

23,200

23,546

91

“J

47 800,00
Pronájem, montáž a demontáž dočasných dopravních 1 1

913121111 značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku 
základních

kus 8,000
1

150,00 1 200,00
i
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w

w
w
w
w
w
w
w
w
w

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

stavba řešena se dvěma etapami a rizením provozu 

semafory, každá etapa 45 dní 

B1 
2
t13 - (mimo vozidel s povolením stavby)

2

IPIOa-
2
E4 - (500 m od Louk, 1,1 km od Prštného)
2

Součet

66 K 1913121-112

W
w

jPrónájěmrniontáž a deVrióntáž dbčashýctrdópravnícír 
jznaček kompletních značek vč. podstavce a sloupku

zvětšených__ ____________ _____  ___  ____ __
IS lla 
8

2,000

2,000

2,000

2,000

8,000

kus
8,0001

150,00! 1 200,001

67 ! K 1913121211

W

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 
Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

jdopravnich značek k ceně 12-1111 

8M6..

kus

_ 8,000

360,000 20,00

68 I K

_______L..,...

913121212
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 
Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 12-1112

kus

8*45

360,000

360,000 40,00'

7 200,00

14 400,00

69 K 1913221113

w

IPronájem, montáž a demontáž dočasTiýcfi dopravnicfT
1 zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor,
Išifkv3 m. 5 světel ____ ____  ____ ____  ____

2

360,000

kus 2,000 150,00! 300,00

2,000

wI---- 1
72 ( K I9139III2I

IMontáž a demontážlikurTiulátorů a zásobníků 
dočasného dopravního značení zásobníku na 

I akumulátor a řídící jednotku plastového____ .

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran *
1

i
K 913221213 Příplatek za pn/ni a každý další den použiti dočasných | kus 

dooravních zábran k ceně 22-1113 1
90,000

-•
150,00 13 500,00 j

w 2*45 90,000
Pronájem, montáž a demontáž akumulátorů a ■

71 K 913911113
i

izásobniků dočasného dopravního značení
1 akumulátoru olověného 12V/180 Ah

1 kus

. .J
2,000 50,00 100,00

2,000

kus
T

2,0001 60,00

2,000
.....................

Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků

73 K 913911213
dočasného dopravního značeni Příplatek za první a 
každý další den použití akumulátorů a zásobníků

kus 90,000

dočasného dopravního značení k ceně 91-1113

50,00

2*45 90,000

74 K |913911221

_______

Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků 
dočasného dopravního značení Příplatek za první a 
každý další den použiti akumulátorů a zásobníků 
dočasného dopravního značení k cené 91-1121

2*45

kus 90,000 50,00

100,00

4 500,ool

. .J

4 500,001

90,000

K 913921131
Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky 1 
zakřvt! značkv i kus 20,000 20,00 400,00

w
w

Předpoklad
20 20,000

|76
K 913921132

Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky 
odkrvtí značkv 1 kus 20,000 20,00 400,00

w 20 20,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se suti 10 268,73
! 1

K 997221551
Vodorovná doprava suli bez naložení, ale še složenlrnT 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 1 t

■

22,950 37,00 849,15

w
w
w

vzdálenost do 1 km________ __
Předpokládaná skládka Suchý Důl 
Kamenivo 
45*0,3*1,7

78
L.

22,950
I Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením 1 ■ ' 1

K 997221559 a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
zaoočatý 1 km nfes 1 km

t ! 160,650 10,00 1 606,50

W 22,95*7 160,650
r"- [Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 1

K 997221561 a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 1 t 15,840

1___ vzdálenost do 1 km I
50,001 792,001

w Odvoz k uloženi pro další využití
w Frézovaná živíce

w (24,0*0.05+45*0,12)*2,2 14,520

w K recyklaci
w Beton
w Obrubníky
w 0,15*0,25*16*2,2 1,320
w Součet 15,840
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íOÍ K '997221569

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

^1 Vodorovní"diprava sutí bez naloženi, ale se složením'] " 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i i t

_j započatý JL km přes 1 km _________  _______ I___
Í5,a4'7

110,880

"1

81 ; K 1997221655

_ i ; _ _
^_ -__
62 I K j997221B6R

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skiádkovné) zeminy a kameni zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

2Ž95 ^ ^ ... "

110,880 

22,950. 

' 22,950

W
W

W

D 998

: za recykllaci

Beton
Obrubníky
0,15*0,25*16*2,2

Přesun hmot

t i 1,320

1,320

16,00 1 774,08

220,00

150,00

5 049,00

198,00!

K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délkv obiektu

t 48,313 150,00 7 246,95

K 998223091
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 48,313 15,00 724,70

. 1
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