Smlouva o dilo €. 289/2021
na zhotoveni provadéci projektové dokumentace, zajisténi inzenyrské €innosti,
vykonu €innosti autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora

uzaviena ve smyslu zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,

Smluvni strany

Objednatel
Nazev: Ceska republika — Urad prace Ceské republiky
Sidlo: Dobrovského 1278/25
170 00 PRAHA 7
Jednajici: Mgr. Viktor Najmon, generalni feditel Uradu prace CR
Zastoupeny: v souladu s platnym Podpisovym fadem Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem,

Dorucéovaci adresa:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

IC: 724 96 991

DIC: neni platce DPH

e-mail:

ID datové schranky: 6sbzpx5

Zastupce opravnény jednat za objednatele v zalezitostech:

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, feditel Krajské pobogky UP CR v Usti nad
Labem

smluvnich:

technickych:

feditelem Krajské pobocky UP CR v Usti nad Labem
Ceska republika — Urad prace Ceské republiky
Krajska poboc¢ka UP CR v Usti nad Labem
Dvorakova 1609/18

400 21 Usti nad Labem

CNB Usti nad Labem

, referent oddéleni ma'|etku a investic,

, referent oddéleni majetku a investic

, feditelka Kontaktniho pracovisté UP CR

Chomutov, tel.: , e-mail:

(dale jen ,,objednatel)

a
Zhotovitel

Nazev: Saffron Universe s.r.o.

Sidlo: Heinemannova 2695/6, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Dorucovaci adresa AlSova 1743, 356 001 Sokolov

Zastoupeny: Pavlem Kapickou, jednatelem

Bankovni spojeni:  Moneta Bank a.s.

Cislo uctu:

IC: 03595269

DIC: CZ03595269

Telefon/Fax:

E-mail:

ID datové schranky: nrfsw3j

Zastupce opravnény jednat za zhotovitele v zalezitostech:

smluvnich:
technickych:

Pavel Kapicka
Pavel Kapicka

(dale jen ,,zhotovitel®)
uzaviraji na zakladé vzajemné shody tuto Smlouvu o dilo (dale jen SoD).
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1.1

1.2.

l.
Predmeét plnéni
Zhotovitel se touto SoD zavazuje provést pro objednatele fadné a vcas, na svilj naklad a

nebezpedi dilo sjednané touto SoD a objednatel se zavazuje za provedené dilo zaplatit
zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této SoD.

Zhotovitel se zavazuje, ze pro objednatele vrozsahu sjednaném v této SoD, zadavaci
dokumentace a dale za podminek v nich uvedenych:

1.2.1.vypracuje dilo, tj. projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (dale i DPS) v¢. nezbytnych

sond, pruzkumu, popf. statického posouzeni tak, aby splfiovala nalezitosti zadavaci
dokumentace pro zadani vefejné zakazky zhotoviteli stavebnich praci (vyhl. ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb a vyhl. & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér,
v platném znéni) a bude v pfipadé potfeby vyuzitelna i pro vydani pfisluSného povoleni dle
zak. €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni. Soucasti
DPS bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a ocenény soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb (polozkovy rozpocet);

1.2.2.zajisti inzenyrskou ¢&innost, ktera bude spodivat v provéfeni, zda stavba vyzaduje vydani

povoleni ve smyslu zak. €. 183/2006 Sb., 0 Uzemnim planovani a stavebnimu fadu v platném
znéni; zajisténi vydani pfislusnych stanovisek dotéenych spravnich organ(i a organizaci,
dalSich dotéenych subjektd a ucastnikl Fizeni potfebnych k povoleni stavby, jestlize stavba
podléha jeho vydani; pfedani uvedenych stanovisek, pravomocnych rozhodnuti a povoleni
ve smyslu zak. €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu objednateli;

1.2.3.bude provadét vykon Cinnosti autorského dozoru projektanta;

1.2.4.bude provadét vykon &innosti technického dozoru investora na akci:

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

,UP CR — CV — oprava stfechy véetné vymény klempiiskych prvki a opravy fasady.

Vychozimi podklady pro zpracovani DPS je zadavaci dokumentace vefejné zakazky a ustni
a pisemné pokyny predané zastupcim zhotovitele opravnénym jednat ve vécech smluvnich
a technickych.

DPS bude zpracovana v souladu s odsouhlasenymi zaméry a pozadavky objednatele a
podminkami, které vyplynuly z vyjadfeni dotéenych organu statni spravy, dotéenych
organizaci a spravcu inzenyrskych siti v procesu stavebniho fizeni.

DPS bude objednateli pfedana ve d¢tyfech pisemnych vyhotovenich (paré) a jedné
elektronické verzi na CD nosici. Paré €. 1 bude v dokladové &asti obsahovat originaly
vydanych &i vyhotovenych dokumentl (vyjadfeni, zapisy €i zaznamy z jednani apod.), dale
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (vykaz vymér bez cen) a
ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (polozkovy rozpocet).

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, bude vypracovan s pouzitim
mérnych cen dle aktualniho ,Katalogu popisti a smérnych cen stavebnich praci“ vydaného
URS Praha a ,Katalog( popisti smérnych cen montazi technologickych zafizeni*.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér nesmi obsahovat komplety,
agregace a obdobné kumulované polozky, pokud tyto kumulované poloZzky nebudou
v pfiloze popsany a ohodnoceny dle jednotlivych komponent(, ze kterych jsou slozeny.

V soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, vykresech ani v textovych
¢astech DPS nebudou uvedeny odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni,
specifickd oznaceni zbozZi a sluzeb, které plati pro ur€itou osobu, popfipadé jeji organizacni
slozku za pfiznacne, patenty na vynalezy, uzité vzory, ochranné znamky nebo oznaceni
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.
1.16.

1.17.

1.18.

2.1.

puvodu. Soucasti specifikaci a popist jednotlivych materialt, vyrobkd, zafizeni a dalSich
soucasti uvedenych v DPS (soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér i
technickych zpravach) musi byt podrobné popsany pozadované technické parametry a
vlastnosti, které musi splfiovat.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér bude zahrnovat podrobnou
specifikaci a popis vedlejSich a ostatnich nakladu, které souviseji se zhotovenim stavby a
jsou pro jeji realizaci nezbytné, napf. naklady souvisejici se zajisténim chodu ufadu
v prubéhu realizace stavby, koordina¢ni a kompleta¢ni ¢innost zhotovitele stavby, poplatky
za zabory pozemkU, za dopravu a ulozeni veSkerych odpadl a v§echny dal$i polozky, které
je nutné v ramci realizace stavebnich praci provést.

Zhotovitel vypracuje veSkerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou
dokumentaci s vyuzitim vypocetni techniky. Elektronicka verze DPS, v€. vSech textovych a
tabulkovych dokumentt bude objednateli odevzdana mimo pisemného provedeni i na CD
nosici, a to ve formatech *.dwg nebo *.dwf a *.pdf, texty budou ve formatu *.doc nebo *.xIs a
*.pdf.

Do DPS budou zapracovany podminky a pozadavky z vyjadieni dotéenych organt statni
spravy a jinych organizaci dotéenych stavbou.

Autorsky dozor projektanta bude provadén v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 1 této SoD.
Autorsky dozor bude vykonavan jako obCasny na vyzvu objednatele ¢&i technického dozoru
investora.

Technicky dozor investora bude provadén v rozsahu uvedeném v pfiloze &. 2 této SoD po
dobu vlastni realizace stavby, tj. ode dne zahajeni fizeni o pfedani a prevzeti stavenisté do
ukonceni Fizeni o pfedani a pfevzeti stavby objednatelem. Technicky dozor investora bude
vykonavan jako ob&asny.

Provedenim dila ve smyslu pfedchozich odstavci tohoto ¢lanku se mimo jiné rozumi
provedeni veSkerych praci, dodavek a sluzeb, které jsou nezbytné pro fadnou realizaci dila
dle této SoD.

Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré nezbytné doklady spojené s provadénim dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze provéfil spravnost podkladi pfedanych objednatelem; pfedané
podklady zhotoviteli umozni realizaci dila.

Zhotovitel je povinen zjistit s vynaloZenim odborné péce veskeré prekazky branici provedeni
dila zpusobem a v rozsahu vymezeném touto SoD a pisemné o nich informovat objednatele
nejpozdéji pred zapoc€etim provadéni dila.

Strany se mohou pisemnym dodatkem k této SoD dohodnout na zméné rozsahu dila.

I.
Cenadila

Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila podle ¢lanku I. odst. 1.2. této SoD zaplati
objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve vysi:

Jednotlivé faze pfedmétu Cena v K¢ bez Cena v K¢ celkem
plnéni DPH 21 % DPH v¢. DPH

Cena za zpracovani DPS dle

¢l.1.bod 1.2.1. a1.2.2.

Cena za vykon Ccinnosti

autorského dozoru projektanta 5.000 1.050 6.050

dle ¢l. I. bod 1.2.3.

90.000 18.900 108.900
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Cena za vykon cCinnosti

technického dozoru investora 40.000 8.400 48.400
dle ¢él. I. bod 1.2.4.

Cena dila CELKEM 135.000 28.350 163.350

Slovy: stoSedesattritisicetfistapadesat korun ¢eskych (vé. DPH)

Sjednana cena dila podle odst. 2.1. tohoto Clanku je kone¢na a nejvySe pfipustna.
Dohodnuta cena zahrnuje vesSkeré naklady zhotovitele na fadné provedeni dila v rozsahu
vymezeném v Clanku . této SoD.

Zhotovitel prohlasuje, ze do ceny dila zahrnul vSechny dodavky, sluzby a prace nutné
k provedeni dila, k zajisténi jeho kompletni funkcnosti.

Povinnosti zhotovitele je pfezkoumat veSkeré objemy a komplexnost praci, dodavek a sluzeb
a jakékoliv pozdéjsi prokazovani chyb nebude objednatelem akceptovano, pfiCemz disledky
z toho plynouci nebudou mit vliv na zménu ceny dila.

Cena dila nemlze byt zvySena €i snizena, pokud nedojde ke zméné smluvnich podkladi
nebo rozsahu dila dohodou smluvnich stran. Pokud by k takovym zmé&nam mélo dojit, budou
feSeny nejprve formou zménovych listl, z nichz musi byt patrno, o jakou zménu dila se ma
jednat a jakou odpovidajici cenu za provedeni zmény dila bude zhotovitel od objednatele
pozadovat uhradit, a nasledné dodatk(i ke SoD se zménou pfedmétu a ceny dila, v€etné
feSeni pfipadnych dopadu sjednanych zmén do termind pinéni uvedenych v této SoD.

Pokud zhotovitel provede nékteré z praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma
objednatel pravo jejich uhradu odmitnout.

1.
Platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila za zpracovani pfedmétu plnéni
uvedeného v ¢l. I. bod 1.2.1. a 1.2.2. nebude-li dilo vykazovat zjevné vady, chyby i
nedostatky nebo doslo-li jiz k jejich odstranéni takto:

80 % po predani prislusného poctu vyhotoveni DPS, do kterého budou zapracovany

pfipadné pfipominky plynouci z pfedbézné kontroly DPS dle bodu 5.7.,

20 % po skonceni vybérového Fizeni na zhotovitele stavby.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila za vykon &innosti autorského dozoru
projektanta dle ¢l. I. bod 1.2.3. takto:

10 % po predani stavenisté zhotoviteli stavby,

90 % po provedené kontrole odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a prfevzeti
dokonc¢ené stavby a oboustranném podpisu protokolu o jejich odstranéni.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila za vykon €innosti technického dozoru
investora dle ¢l. I. bod 1.2.4. takto:

10 % po pfedani stavenisté zhotoviteli stavby,

90 % po provedené kontrole odstranéni vad a nedodélka zjisténych pfi pfedani a prevzeti
dokoncCené stavby a oboustranném podpisu protokolu o jejich odstranéni.

Uhrada bude provedena objednatelem na zakladé vystaveného dariového dokladu (faktury),
ktery bude obsahovat Cislo SoD ¢i dodatku SoD, nazev vefejné zakazky a lhutu splatnosti,
ktera ¢ini 30 dnt od doruceni faktury objednateli. Daflovy doklad musi splfiovat vesSkeré

nalezitosti obsazené v § 11 zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdé&jsich

v

predpisu, § 29 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
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3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

predpisu (dale jen ,zakon o DPH*) a § 435 Obcanského zakoniku. Posledni faktura bude
oznacena jako ,Koneéna“.

Uhrada ceny dila bude provedena bezhotovostni formou prevodem na bankovni uget
zhotovitele.

Dnem splatnosti se rozumi datum odepsani pfislusné ¢astky, na kterou byl danovy doklad
vystaven, z uc¢tu objednatele.

Nebude-li dafovy doklad zhotovitele obsahovat povinné nalezitosti podle platnych pravnich
predpisu Ci podle této SoD nebo v ném budou uvedeny nespravné udaje, je objednatel
opravnén vratit fakturu zhotoviteli ve Ih(té splatnosti, s vymezenim chybéjicich nalezitosti
nebo nespravnych udaju. V takovém pfipadé se prerusuje doba splatnosti dafiového dokladu
a nova doba splatnosti pocne béZet doruCenim Ffadné& opraveného darnoveého dokladu
objednateli.

V.
Cas a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje dokongit dilo specifikované v ¢lanku I. bodu 1.2.1. a 1.2.2. této SoD
nejpozdéji do 8 tydntd od ucinnosti této SoD.

V pfipadé prokazatelnych objektivnich divodl, které by meély za nasledek nemoznost
dokonéeni dila nebo Skod na dile ¢i stavajicim majetku objednatele, uzaviou smluvni strany
dodatek SoD spodcivajici v upravé terminu dokonceni a pfedani dila.

Zhotovitel se zavazuje, ze kompletni, pIné funkéni dilo provede s vynalozenim veskeré
odborné péce v terminu a kvalité dle této SoD a ve stavu zpUsobilém k fadnému uzivani dila.

Mistem pInéni zavazku zhotovitele je budova, ke které ma pfislusnost hospodafeni Ufad
prace CR a disponuije ji Kontaktni pracovisté UP CR Chomutov, Cihlafska 4107, Chomutov.
Mistem predani dokonéeného dila dle &l. I. bodu 1.2.1. objednateli, je Krajska pobogka UP
CR v Usti nad Labem, Mirové namésti 3129/36, Usti nad Labem.

V.

Provadeéni dila
Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na
majetku tfetich osob nevznikly Zadné Skody.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti, aby provadéni dila bylo zabezpeeno opravnénou osobou
nebo osobami v souladu s ustanovenim zak. ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Ffadu, v platném znéni a zak. €. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrua a techniki ¢innych ve vystavbé ve
znéni pozdéjSich predpisu. Veskeré Casti projektové dokumentace budou oznaceny otiskem
autorizaéniho razitka a podepsany v souladu s pravidly Ceské komory autorizovanych
inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé.
Zhotovitel neni opravnén jednat se tfetimi osobami jménem objednatele pouze na zakladé
této SoD. Pro pfislusna jednani udéli objednatel zhotoviteli plnou moc.
Zhotovitel muze povéfit provadénim c¢asti dila jiné osoby (poddodavatele). Jeho vyluéna
odpovédnost vUuci objednateli za koordinaci vSech poddodavatelu a fadné provedeni dila tim
neni dotéena.
Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, které znemoziuji provedeni dila
dohodnutym zpusobem v souladu s touto SoD, je zhotovitel povinen to neprodlené oznamit
objednateli, pferusit prace na dile a navrhnout objednateli zménu dila. Nedohodnou-li se
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5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

8.1.

8.2.

8.3.

smluvni strany v pfiméfené Ihaté na zméné dila, je kterakoli ze smluvnich stran opravnéna
od SoD odstoupit. Pravo objednatele na nahradu Skody tim neni doteno.

Béhem prvnich 14 dnl po ucinnosti smlouvy seznami zhotovitel objednatele s navrhovanym
technickym feSenim.

Zhotovitel se zavazuje, ze 1 tyden pfed odevzdanim DPS pfeda objednateli DPS
k pfipominkovani. Pfipadné pfipominky, které objednatel predlozi do 3 dnl od obdrzeni
DPS, zapracuje zhotovitel do DPS pfed jejim kone€nym pfedanim objednateli.

VI.
Souc¢innost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro
realizaci pfedmétu dila dle podminek stanovenych touto SoD, které vyplyvaji z jejich
smluvniho postaveni. To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim
této SoD.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skute€nosti, které ji brani nebo budou branit,
aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné druhé
smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti
vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze na zakladé skutecnosti zjisténych v pribé&hu plnéni povinnosti dle
této SoD navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto SoD
pro naplnéni SoD, k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyte€nymi vydaji a ze
poskytne objednateli a jinym osobam zu&astnénym na provadéni dila veskeré doklady,
konzultace, pomoc i jinou soucinnost.

VIL.
Kvalitativni podminky dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhrn vilastnosti provedeného dila uspokoji stanovené
potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, pohotovost, udrzovatelnost, hospodarnost pfi dodrzeni
zasad ochrany Zivotniho prostfedi, a Ze provedeni a kvalita dila bude odpovidat této SoD,
obecné zavaznym pravnim pfedpistim, platnym CSN, pfip. EN CSN a bude prosté jakychkoli
pravnich vad. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze dilo bude provedeno s vynaloZzenim odborné
péce v profesionalni kvalité.

VIII.

Predani a prevzeti dila
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo podle této SoD jeho fadnym ukon&enim a
pfedanim objednateli.

Objednatel dilo pfevezme pouze v pfipadé, ze jeho provedeni odpovida této SoD a je prosté
zjevnych vad a nedodélka.

O pfedani a prevzeti dila, resp. jeho Casti vymezené v lanku I. odst. 1.2.1. bude smluvnimi
stranami sepsan protokol o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat souhrn
provedenych praci, soupis zjiSténych i odstranénych vad a nedodélkd, dohodnuté Ihaty
k jejich odstranéni nebo jina opatfeni (byla-li dohodnuta) &i objednatelem uplatnéné jiné
zakonné ¢i smluvni naroky vyplyvajici z odpovédnosti zhotovitele za vady dila.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

V pfipadé, Ze objednatel dilo, resp. jeho €asti vymezenou v €lanku I. odst. 1.2.1 nepfevezme,
bude mezi smluvnimi stranami sepsan zapis s uvedenim duvodu nepfevzeti dila a
s uvedenim stanovisek obou smluvnich stran. V pfipadé nepfevzeti dila dohodnou smluvni
strany nahradni termin pfedani a prevzeti dila.

Pro ucely této SoD se dilo, resp. jeho Cast vymezena v &lanku I. odst. 1.2.1, povazuje za
fadné dokonéené okamzikem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma smluvnimi
stranami. Bude-li vSak dilo objednatelem pfevzato s vadami nebo nedodélky, povazuje se
dilo za fadné dokoncené teprve odstranénim vSech vad nebo nedodélki uvedenych
v protokolu o predani a prevzeti dila nebo Ffadnym uspokojenim jiného zakonného Ci
smluvniho naroku uplatnéného objednatelem z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila,
nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit vedkeré vady a nedodélky, jez vyplynou z pfedani a
prevzeti dila, a to v terminu stanoveném v protokolu o pfedani a pfevzeti dila podle odst. 8.3.
tohoto &lanku nebo v zapise o nepfevzeti dila podle odst. 8.4. tohoto €lanku. Nebude-li
termin odstranéni vady nebo nedodélku stanoven timto zpusobem a neuplatni-li objednatel
ohledné zjisténé vady nebo nedodélku jiny zakonny & smluvni narok vyplyvajici
z odpovédnosti zhotovitele za vady dila, je zhotovitel povinen zahajit odstranéni vady nebo
nedodélku nejpozdéji do 3 (ifi) pracovnich dnl ode dne jeho nahlaseni objednatelem.

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro vady, jejichz plvod je v podkladech,
které zhotoviteli sam predal, jestlize zhotovitel nemohl zjistit tyto vady ani pfi vynalozeni
odborné péce nebo na né objednatele pisemné upozornil a objednatel na jejich pouZiti trval.

IX.
Zaruka za jakost a odpovédnost za vady dila

Zhotovitel zaru€i objednateli a odpovida za to, ze jim provedené dilo podle této SoD bude
kompletni a zpUsobilé k ucelu, k némuz bylo vytvofeno, a Ze jeho kvalita bude odpovidat
pozadavkim uvedenym v této SoD.

Zhotovitel touto SoD poskytuje objednateli zaruku za jakost dila.

Zaruéni doba ¢ini Sedesat mésicli ode dne podpisu protokolu o predani a prevzeti dila.
Vady dila zjisténé objednatelem po pfedani a pFevzeti dila je objednatel povinen oznamit
zhotoviteli bez zbyte€ného odkladu. Pro ucely této SoD se vadou rozumi i nedodélek, tj.
nedokoncéena prace oproti dohodnutému pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje bezplatné odstranit jakékoliv vady dila, které vznikly nebo které se
projevily v pribéhu zarucni doby, a to ve Ih(té, kterou si smluvni strany dohodly.

Zaruéni doba podle odst. 9.3. tohoto Clanku se prodluzuje o dobu, po kterou nebylo mozno
dilo v plném rozsahu uzivat z dlvodu nastalé vady a jejiho odstranovani.

V pfipadé, ze zhotovitel v dohodnutém terminu vadu neodstrani, je objednatel opravnén
zadat odstranéni vady dila jinému subjektu, coz ale vyluCuje ztratu zaruky poskytované
zhotovitelem objednateli dle této SoD. Zhotovitel se vtomto pfipadé zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady na odstranéni vady dila, a to do 30 (tficeti) pracovnich dnd od
jejich pisemného uplatnéni a predlozeni dikazu o doru¢eni nahlaseni vady objednatelem.

O dobé a pfedmétu odstranéni vady bude sepsan zapis o odstranéni vad podepsany obéma
smluvnimi stranami.
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X.
Smluvni pokuta a urok z prodleni

10.1. Obé smluvni strany sjednavaji smluvni pokuty za poruseni zavazku vyplyvajicich z této SoD
takto:

10.1.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,2 % (v€. DPH) z ceny dila
celkem za kazdy i zapoCaty den prodleni s pfedanim dila uvedeného v ¢&l. I. bod 1.2.1.
Objednatel nema pravo uplatnit va¢i zhotoviteli smluvni pokutu v pfipadech, kdy k prodleni
nedojde na strané zhotovitele a které nemohl ani pfi vynaloZzeni veSkerého usili ovlivnit.

10.1.2.V pfipadé prodleni objednatele s uhradou faktury, je tento povinen zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu z fakturované castky ve vysi 0,2 % K¢ (v€. DPH) za kazdy den i zapocCaty
den prodleni.

10.1.3.V pfipadé neodstranéni reklamovanych vad a nedodélki predmétu dila ve sjednaném
terminu zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500 K¢ (v&. DPH) za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni.

10.1.4.V pripadé, Ze pfi vlastni realizaci stavby dle DPS, jejiz zpracovani je pfedmétem této SoD,
dojde k vicepracim, které ke vS§em okolnostem bylo mozné pfedpokladat jiz pfi zpracovani
DPS, je objednatel opravnén pozZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 %
Z hodnoty vicepraci (bez DPH). Minimalni vySe pokuty ¢ini 10.000,00 K&.

10.2. Ustanovenim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu Skody
v plné vysi.

10.3. Jestlize vznikne v prabéhu vlastni realizace stavby potfeba provedeni sond, prizkumu, popf.
statického ¢&i jiného odborného posouzeni, které mohl zhotovitel projektové dokumentace
vzhledem k odbornym zkuSenostem predvidat jiz ve fazi zpracovani DPS, uhradi vzniklé
naklady souvisejici s jejich provedenim.

10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré pokuty &i dalSi sankce, které byly
objednateli vyméfeny pravomocnym rozhodnutim organu vefejné spravy v souvislosti
s poruSenim povinnosti zhotovitele stanovenych touto SoD &i obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pfi provadéni dila.

10.5. Smluvni strany se dohodly na uroku z prodleni v pfipadé prodleni kterékoli smluvni strany
s uhradou jakéhokoli penézZitého zavazku dle této SoD ve vysSi 0,05 % z neuhrazené €asti
penézitého zavazku, v¢€. DPH, denné za kazdy i zapoCaty den prodleni s uhradou.

10.6. Jakakoli smluvni pokuta sjednana dle této SoD je splatna do 30 kalendarnich dna od jejiho
uplatnéni druhou smluvni stranou. Smluvni pokuta bude kteroukoli smluvni stranou
uplatnéna vystavenym dafiovym dokladem.

XI.
Ukonéeni smluvniho vztahu
11.1. SoD je uzaviena na dobu ur&itou do doby vyporadani veskerych zavazkl z ni vyplyvajicich.

11.2. Smluvni strany mohou tuto SoD ukongit dohodou, ktera musi mit pisemnou formu.
11.3. Objednatel je opravnén od této SoD odstoupit z nasledujicich davodu:

- zhotovitel bude v prodleni s provadénim nebo dokon€enim dila podle této SoD delSim
nez patnact kalendarnich dni a nezjedna napravu ani v pfiméfené dodatec¢né lhaté
uvedené v pisemné vyzvé objednatele k napravé, ktera nesmi byt kratSi nez patnact
kalendarnich dnli ode dne, kdy zhotovitel tuto vyzvu od objednatele obdrzi;

- zhotovitel bude provadét dilo vrozporu stouto SoD a nezjedna napravu (ij. zejména,
nikoliv v8ak vyluéné, neodstrani vady vzniklé vadnym provadénim dila), ackoliv byl
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

zhotovitel na toto své chovani nebo poruSovani povinnosti objednatelem pisemné
upozornén a vyzvan ke zjednani napravy;
- zhotovitel neopravnéné zastavi €i prerusi prace;
- bude zjisténo, Ze zhotovitel je v upadku.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od této SoD v pfipadé, Ze objednatel bude v prodleni
s pInénim svych penézitych zavazku vyplyvajicich pro néj z této SoD vuci zhotoviteli delSim
nez tficet kalendarnich dnl a toto poruseni povinnosti nenapravi ani v pfiméfené dodate¢né
Ihaté uvedené v pisemné vyzvé zhotovitele k napravé, ktera nesmi byt kratSi nez tficet
kalendarnich dnli ode dne, kdy objednatel tuto vyzvu od zhotovitele obdrzi.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu stim, ze je U€inné ode dne jeho doru€eni druhé
smluvni strané. V pfipadé pochybnosti se ma za to, Ze je odstoupeni doruceno tfeti den od
jeho odeslani.

V pFipadé odstoupeni od SoD smluvni strany provedou inventuru praci, dodavek a sluzeb
provedenych zhotovitelem do odstoupeni od SoD a vyuétovani dosud provedenych praci na
dile nebo jiz dodanych &asti dila.

V pfipadé, ze od této SoD opravnéné odstoupi zhotovitel a neni-li v této SoD ujednano jinak,
ma narok na uhradu pomérné &asti ceny dila sjednané touto SoD pouze za prace, dodavky a
sluzby fadné provedené do odstoupeni od SoD.

V pfipadé, ze od této SoD opravnéné odstoupi objednatel, provedou smluvni strany ocenéni
praci, dodavek a sluzeb uskutec¢nénych zhotovitelem do doby odstoupeni od SoD
s prihlédnutim k jejich kvalité, vadam a nedodélkim. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami do
tficeti kalendarnich dnd ode dne odstoupeni k dohodé o ocenéni téchto praci a dodavek,
bude rozhodujici cena uréena soudnim znalcem vybranym objednatelem. Naklady na
vypracovani znaleckého posudku nese zhotovitel.

V pfipadé, Ze od této SoD opravnéné odstoupi objednatel pfed fadnym dokonéenim dila, je
opravnén zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli. Dojde-li v dusledku dokonceni dila jinym
zhotovitelem ke zvySeni ceny dila sjednané smluvnimi stranami touto SoD, zavazuje se
zhotovitel pfislusny rozdil objednateli uhradit.

11.10. Cenu praci a dodavek dohodnutou smluvnimi stranami nebo stanovenou znalcem podle

odst. 11.8. tohoto €lanku (snizenou o objednatelem jiz uhrazenou €ast ceny dila, o nahradu
Skody, smluvni pokuty a jiné jeho penézité naroky viCi zhotoviteli) uhradi objednatel
zhotoviteli do tficeti kalendarnich dni ode dne doru€eni obéma smluvnimi stranami
odsouhlaseného vyuctovani (danového dokladu).

11.11. Odstoupenim od SoD zlstavaji nedotfena ustanoveni této SoD o nahradé Skody,

12.1.

12.2.

smluvnich pokutach, pojisténi, dale ustanoveni o odpovédnosti zhotovitele za vady dila, o
zaruce a zaruCni dobé&, o feSeni sporu Ci jina ustanoveni, ktera podle projevené vule
smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukon&eni SoD.

XIl.
Pojisténi
Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavienou pojisthou smlouvu, ktera kryje odpovédnost
zhotovitele za Skodu zplUsobenou pfi poskytovani plnéni dle této SoD stim, ze limit
pojistného pInéni neni nizsi nez 1 mil. K¢.
Zhotovitel predlozi a pfeda objednateli kopii platné a ucinné pojistné smlouvy dle tohoto
Clanku nejpozdéji pfi podpisu této SoD. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a v€as plnit
veSkeré zavazky z této pojistné smlouvy pro né&j plynouci po celou dobu trvani této SoD.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy dle tohoto ¢lanku uzavie zhotovitel nejpozdéji do sedmi
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13.1.

13.2.
13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

kalendarnich dni pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu a tuto pfedlozi v kopii
objednateli nejpozdéji do tfi dni ode dne jejiho uzavieni.

XIII.
Dalsi ujednani

Objednatel se zavazuje uzit predmét plnéni dle &lanku 1., odst. 1.2.1. pouze k ucelu
uvedenému v této SoD, tedy pouze pro realizaci akce ,,UP CR — CV — oprava stfechy véetné
vymény klempifskych prvkia a opravy fasady“. Zhotovitel souhlasi s tim, ze predmét pinéni
dle ¢l. I., odst. 1.2.1. bude moci objednatel po provedeni uhrady uzZivat a bez omezeni
rozmnozovat pro veskeré vnitfni potfeby, v€. uziti dila jako podkladu pro zadani vefejnych
zakazek.

Zhotovitel ru¢i za nebezpeci Skody na dile az do pfedani dila.

Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za Skodu zplUsobenou druhé smluvni strané
porusenim jakékoli povinnosti vyplyvajici pro ni z této SoD. Smluvni strany se zavazuji
vyvinout maximalni usili k pfedchazeni Skodam a k minimalizaci vzniklych Skod.

XIV.

Zavérec¢na ustanoveni
Smluvni strany se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto SoD se budou Fidit ustanovenimi
zak. €. 89/2012 Sb., Obcgansky zakonik a dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky.
Smluvni strany prohlasuji, Ze veSkeré skuteCnosti v této SoD uvedené nejsou obchodnim
tajemstvim a vyslovuji souhlas s tim, aby tato SoD i s pfipadnymi dodatky, byla bez dalSiho
zvefejnéna v registru smluv dle zakona o registru smiuv.

SoD je mozno ménit pouze na zakladé dohody, a to formou pisemnych, vzestupné
Cislovanych dodatk(i podepsanych obéma smluvnimi stranami. Ostatni pravni ukony ucinéné
na zakladé této SoD mohou byt provedeny pisemné Ci elektronicky, vZdy vSak tak, aby bylo
prokazatelné, Ze byly ucinény. Pokud néktera ze smluvnich stran pfedlozi navrh dodatku
k této SoD, zavazuje se druha strana, Ze se k navrhu vyjadfi nejpozdéji do tfi dni od jeho
obdrzeni.

V pfipadé neplatnosti nebo neudinnosti nékterého ustanoveni této SoD nebudou dotéena
ostatni ustanoveni.

Pfipadné spory vzniklé z této SoD budou feSeny podle platné pravni Upravy vécné a mistné
pFislugnymi organy Ceské republiky.

Nedilnou soucast této SoD tvofi pfiloha €. 1 upfesfiujici rozsah €innosti autorského dozoru
projektanta a pfiloha €.2 upfesnujici rozsah €innosti technického dozoru investora.

Tato SoD muze byt uzaviena v elektronické podobé, tj. prostfednictvim uznavaného
elektronického podpisu opatfeného ¢asovym razitkem nebo v pisemné podobé, kdy budou
vyhotoveny tfi vytisky s platnosti originalu, z nichz dvé vyhotoveni obdrzi objednatel a jedno
vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

Tato SoD nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a ucinnosti dnem zvefejnéni
v informacénim systému registru smluv na Portale vefejné spravy dle zakona €. 340/2015 Sb.,
0 registru smluv. Zvefejnéni zajisti objednatel.

Obé& smluvni strany prohlasuji, Zze si tuto SoD pfed podpisem pfecCetly, porozumély jejimu
obsahu, s obsahem souhlasi, a Zze je tato SoD projevem jejich svobodné vule. Smluvni
strany potvrzuji autenti¢nost této SoD svym podpisem.
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V Usti nad Labem V Sokolové

Objednatel: Zhotovitel:

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel Pavel Kapi¢ka

feditel Krajské pobocky UP CR v Usti nad Labem  jednatel spoleénosti Saffron Universe s.r.o.
Utad prace Ceské republiky

Krajska pobocka UP CR v Usti nad Labem
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Priloha é. 1

Cinnosti autorského dozoru projektanta (AD)
provadéné na akci ,UP CR — CV — oprava stfechy véetn& vymény klempitskych prvkil a opravy
fasady”

Zhotovitel bude provadét Cinnosti autorského dozoru projektanta v rozsahu nize uvedeném.
Autorsky dozor bude vykonavan jako ob&asny na vyzvu objednatele €i technického dozoru
investora. V procesu zadavaciho fizeni pfi zadavacim fizeni na zhotovitele stavby, spolupracuje s
objednatelem a feSi pfipadné dotazy sméfujici k DPS.

Vycéet ¢innosti provadénych AD

V ramci provadéni AD zejména:

1. Poskytuje potfebna vysvétleni k projektové dokumentaci provadéni stavby (DPS) a na vyzvani
se UcCastni vSech jednani, tykajicich se pfedmétné projektové dokumentace (kontrolni dny,
kontrolni prohlidky stavby aj.).

2. Vyfizuje ve8keré pfipominky k projektové dokumentaci, vzeslé z posuzovaciho fizeni jak
externich, tak i internich posuzovateld.

3. Zodpovida dotazy objednatele a poskytuje podle jeho pozadavku v pribéhu realizace akce
dodatec¢né informace zhotoviteli stavby, pokud si je pisemné nebo Ustné vyzada.

4. 'V prubéhu zadavaciho fizeni na stavebni prace spolupracuje s objednatelem pfi FeSeni dotaz(
ucastnikl zadavaciho Fizeni a poskytuje potfebna vysvétleni tykajici se DPS, a to v terminech
stanovenych objednatelem.

5. Na vyzvani se ucastni pfedani stavenisté pfi zahajeni stavby.

6. Kontroluje dodrzovani DPS s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim (bylo-li
vydano), poskytuje vysvétleni potfebna pro plynulost vystavby a projektové Upravy pfipadnych
zmén.

7. Odsouhlasuje zmény oproti DPS ve vSech fazich pfipravy a realizace stavby.

8. Spolupracuje s technickym dozorem investora (TDI) pfi zabezpe€ovani souladu realizovanych
praci s projektovou dokumentaci.

9. Muze pozadovat, aby nebyly zahajeny nebo byly zastaveny prace na stavbé v pfipadé, ze
zavazné vady vytykané projektantem nebyly v€as odstranény, nebo jestlize by mohly byt jinak
ohrozeny zajmy spole€nosti, zarovenn mize o takovém pozadavku uvédomit pfisluSny organ
statni spravy.

10. Na vyzvani se UC€astni odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji ¢asti, v€etné zavéreCné prohlidky
stavby apod.

11. Zabezpecuje ostatni €innosti specifikované ve smluvnim vztahu.

Pofizovani zaznamu

Zjistil-li AD pfi kontrole nesoulad mezi realizaci a projektovym feSenim, popf. obecné zavaznymi
pravnimi predpisy, CSN, EN CSN &i ostatnimi technickymi normami, &i zjisti-li jiné nedostatky,
které by mohly negativné ovlivnit dalSi pfipravu nebo prabéh stavby, provede o tomto zjisténi zapis
do ,Stavebniho deniku® a neprodlené informuje objednatele.
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Priloha €. 2

Cinnosti technického dozoru investora (TDI)

provadéné na akci ,UP CR — CV — oprava stfechy véetné vymény klempifskych prvkii a opravy

fasady*“

Cinnost TDI spoéiva zejména v:
a) cinnosti souvisejici s dokonéenim projektové pripravy, zejména v

b)

1.
2.

hw

seznameni se s podklady a dokumenty, podle kterych se pfipravuje realizace stavby;
kontrole spravnosti za¢lenéni vSech podminek, vyjadieni, rozhodnuti a prav tfetich osob do
projektové dokumentace;

spolupraci pfi zpracovani zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby;

soucinnosti pfi zpracovani odpovédi na zadosti o dodate¢né informace;

prostudovani a pisemném posuzovani podanych nabidek po odborné strance, a to i
v pfipadé, ze se zadavaci fizeni bude konat opakované, v€. doporuovani nejvhodnégjsi
nabidky;

nnosti souvisejici s vlastni realizaci stavby, zejména v

Ci
1.
2

10.

11.

organizaci a protokolarnim pfedani stavenisté zhotoviteli stavby;

kontrole zavedeni stavebniho deniku se vS§emi zakonnymi povinnostmi, kontrole fadného
vedeni stavebniho deniku a ostatnich zaznamu;

pravidelné osobni kontrole stavenisté a stavby; vedeni udaju o pfitomnosti formou zapisu
ve stavebnim deniku, v€etné zapisl o provedenych ukonech, kontrolach &i jednanich;
organizaci a vedeni kontrolnich dnu, popf. jinych i mimofadnych jednani souvisejicich
s realizaci stavby, zpracovani zapist z kontrolnich dnl & mimoradnych jednani a zajisténi
jejich distribuce zu€astnénym stranam dle pokynu objednatele;

projednavani a schvalovani pfipadnych zmén v projektové dokumentaci pro provedeni
stavby, které nezvysuji naklady stavby, neprodluzuji Ihatu vystavby a nezhorsuji parametry
stavby nebo vedou k usporam s projektantem a zhotovitelem stavby, informovani
objednatele o téchto zménach pisemnou formou (ostatni dodatky a zmény predkladat
s vlastnim vyjadfenim neprodlené objednateli k rozhodnuti);

zajisténi potfebnych dokumentt ve smyslu zak. ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdé&jSich predpist, bude-li to v souvislosti
s realizaci stavby vyZzadovano;

. aktivni soucinnost pfi stavebnim fizeni a dale i aktivni soucinnost pfi prabéznych

kontrolnich prohlidkach a zavérecné prohlidce stavby;
spolupraci se zpracovatelem projektové dokumentace pro provedeni stavby zajistujicim
autorsky dozor projektanta a organy statni spravy ¢i organem nadfizenym objednateli;

. spolupraci se zpracovatelem projektové dokumentace a zhotovitelem stavby pfi provadéni

nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

pofizovani fotodokumentace po celou dobu pridbéhu stavby, zejména téch &asti stavby,
které budou v dalSim postupu vystavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi
(fotodokumentace bude obsahovat popisy dokumentovanych &innosti a datum a bude
pfedana objednateli na el. nosi¢i nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dokoncené stavby);

kontrole kvality provadénych praci, pouZzitych vyrobkd a materidld, kontrole souladu
provadénych praci s projektovou dokumentaci, kontrole dodrzovani pfedpisu BOZP a PO, o
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20.

ochrané zivotniho prostfedi, v€. dodrzovani hygienickych pravidel, poradku a Cistoty na
stavenisti;

kontrole a prejimani téch Casti dodavek stavby, které budou v dalSim postupu stavby
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi;

kontrole provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materialt, konstrukci a praci
zhotovitelem stavby, jejich vysledkll a vyzadovani dokladd prokazujicich kvalitu
provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

kontrole a potvrzovani vécné a cenové spravnosti a Uplnosti zjiStovacich protokolu a faktur,
jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo uzaviené se zhotovitelem stavby
a skuteCné provedenych praci;

dohledu nad evidenci zmén projektové dokumentace pro provedeni stavby, kontrole a péci
o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje;

kontrole dodrzovani podminek smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem stavby;

kontrole vSech dokladl, které predlozi zhotovitel stavby pfiodevzdani a prevzeti
dokoné&ené stavby;

kontrole odstrafiovani pfipadnych vad a nedodélk(i zjiSténych pfi predani a prevzeti
dokoncené stavby v dohodnutych terminech;

kontrole vyklizeni stavenisté zhotovitelem po dokonc&eni stavby;

bezodkladném informovani objednatele o v3ech zjisténych zavaznych okolnostech
tykajicich se stavby a spolupraci pfi technickém fesSeni veskerych spora.
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