SMLOUVA O DILO &. 0322/15/2021
uzaviena podle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni
na akci: ,Kotelna K40, Lidicka — vyména a nové propojeni CZT (&. p. 1630 — 1633)“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slany

se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupeneé: Mgr. Martinem Hrabankem, starostou mésta
IC: 00234877
DIC: CZ00234877
Bankovni spojeni: R —
Cislo uétu / smérny kéd: e

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

| |
I e
] |
(dafe fen objednatel)
Zhotovitel: DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o.
se sidlem Jinonicka 24, 150 00 Praha
Zastoupeny: I rokuristkou
IC: 28498712
DIC: CZ28498712
Registrace: U Méstského soudu v Praze
oddil C vlozka 146026
Bankovni spojeni: |

Cislo 0&tu / smérny kod: T
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2

Vychozi podklady a udaje
.1 Smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,smlouva“) na zakladé vysledku vybhéroveého fizeni na zadani verejné zakazky
s nazvem ,Kotelna K40, Lidicka — vymeéna a nové propojeni CZT (&. p. 1630 — 1633)".
Podkladem pro uzavieni této smiouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
&islo 015/2021/URM-0OSM, jejiz podminky byly zapracovéany do nabidky zhotovitele ze
dne 27.04. 2021.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, 2ze jsou
mu znamy veskereé technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k Fadnému provedeni
dila nezhytne.
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Clanek 3
Predmét dila

Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni dale uvedenych zavazuje provést pro
objednatele dilo (stavbu} s nazvem ,Kotelna K40, Lidicka — vyména a nové propojeni
CZT (¢. p. 1630 - 1833)“, a to na svij naklad, na své nebezpedi a svymi silami. Dilo
bude realizovano podle projektové dokumentace zak. ¢. 19PM234 z 10/2018 zpracované
hiawvnim projektantern (I
Predmétem dila je rovnéz:

 VytyCeni stavby a vytyeni inzenyrskych siti,

¢ Zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby;

e (eodetické zaméfeni skutecného provedeni stavby;

e Zajisténi kompletni dokladové &asti potfebné k zavéreéné kontrolni prohlidce a
provozu stavby;

e Vpfipadé potfeby zajisténi nutnych dopravnich opatfeni (DIO} pro stanoveni
pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich (schvaluje KR Palicie Str.
kraje, DI Kladno), poveluje pfislusny silniéni Ofad,

e Oznaceni stavby informaéni tabuli s ddle2itymi udaji o provadéné akci

s Zabezpecleni stavby i stavenisté proti vstupu tietich osob, zajisténi bezpednosti pfi
provadéni stavby ve smyslu bezpednosti prace, pozarni ochrany i ochrany
zivotniho prostredi a zelené, ucinna opatfeni k omezeni hluénosti a pragnosti atp.,
a to zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti;

s Prubézny a kompletni (generalni) Oklid stavby;

e Zajisténi videozdznamu, ktery bude zachycovat pfedevdim stavajici stav
komunikaci, chodnikt, vstup( do objektl, zelené a nemovitosti v okoli stavby;

e Zajisténi fotodokumentace celého prubéhu realizace stavby (stav pfed, prubéh,
dokoncgeni}, v digitalnim formatu (JPG, min rozliseni delsi strany 5000px), ze které
bude patrny postup vystavby a provadéni vdech dulezitych nebo pro jednotlivé
stavby rozhodujicich praci (fotografie chronologicky fazené - &islovanych - vé.
vhodného nazvu).

Zhotovitel provede dilo v souladu s pfislusnym Uzemnim souhlasem
& j. MUSLANY/55864/2019/SU ze dne 18. 11. 2019, vyjadfenimi & stanovisky
vefejnopravnich organl a organizaci, majitel a spravcl technické infrastruktury jakoZ i
dalsich stavbou dot€enych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami
dle élanku 5 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje fadné dokon&ené dilo bez vad a nedodélka prevzit a zaplatit za
ngj zhotoviteli cenu dle ¢l. 8 této smiouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, doplikim nebo rozsifeni pfedmétu dila,
je to mozné pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného obéma
smluvnimi stranami. Za tyto zmény se nepovazuje zména osoby poddodavatele dle &l. 4
této smlouvy.

Soucasti dila jsou rovnéz veskeré prace, dodavky a sluzby v této smlouvé vyslovné
neuvedene, které vsak jsou k radnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto
praci, dodavek a sluzeb viak v zadnem pfipadé nezvysuje cenu dila stanovenou touto
smlouvou,

Clanek 4
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Poddodavatelé
Zhotovitel nesmi povéfit provedenim dila ani jeho &asti jiného zhotovitele nebo
poddodavatele, nez kterého uvedl ve své nabidce na vefejnou zakazku, bez pisemného
souhlasu objednatele.
Poddodavatelé, ktefi se podileji na zhotovovani dila, jsou:

Specifikace Casti verejné
zakazky, kterou dodavatel hodla
plnit prostfednictvim poddodavatele

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE

....... Nazev:

Sidlo:

ICO:

Nézev:

Sidlo:

ICO:

..... . Nézev:

Sidlo:

ICO:

V pripade, ze zhotovitel pozaduje & musi zménit poddodavatele, kterym prokazoval svoji
kvalifikaci k plnéni vefejné zakazky, musi novy poddodavatel spifiovat kvalifikaci alespon
v rozsahu, vijakém ji prokazoval puvodni poddodavatel za zhotovitele. Doklady
prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle €lanku él. 10 této smlouvy a pFislugnych pravnich predpisi.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli $kodu, ktera je zplisobena poddodavatelem na
majetku objednatele. Pro uplatnéni nahrady skody se uplatni § 2914 obcéanského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti po celou dobu pinéni vefejné zakazky plnéni veskerych
povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z pfedpist
pracovnépravnich, predpistt z oblasti zaméstnanosti a bezpeénosti ochrany zdravi
pfi praci, a to vidéi véem osobam, které se na pinéni vefejné zakazky podileji; pinéni
t&chto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavatelq,

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné
zakazky, a to v rozsahu vyse smluvnich pokut a délky zaruéni doby, je-li zaruéni doba
smlouvou na pInéni vefejné zakazky stanovena; uvedené smluvni podminky se povazuji
za srovnatelné, bude-li vy$e smluvnich pokut a délka zaruéni doby shodna se smlouvou
na vefejnou zakazku nebo vyhodngjsi pro poddodavatele.
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6.1

6.2

8.3

6.4

7.1
7.2
7.3
7.4

7.5

Clanek 5

Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem
Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
pfedpisy a CSN a EN.
Kvalitativni podminky jsou garantem, ze predmét pinéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s (¢elové podobnym predmeétem.
) zabudovanych vyrobku a materidll (zejména z dovozu) musi zhotovitel doloZit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobki pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
0 jakosti, vée v Ceském jazyce.
Pfi pouziti specidlnich materiall a technologickych postupu bude striktné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako prfisludné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od pfedpish vyrobce
u specialnich materialt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technickeho dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vsak pfed
zahajenim prisludnych praci.
Nedodrzeni podminek a postupt dle technickych norem a ostatnich zavaznych pravnich
piedpist, jakoZ i postupd | zavazk(i zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, opraviuje
objednatele odstoupit od smiouvy.
Objednatel je opravnén v pribéhu realizace poZadovat zamény materiall oproti pivodné
navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. PoZzadavek na zaménu
materialu musi byt vznesen pisemné a o zaméné bude uzavien dodatek ke smlouvé.
Zhotovitel ma narok na Ohradu veskerych nakladl ucéelné vynaloZenych na plvodni
material, a to na zakladé pisemné dohody o finanénim vyrovnani.

Clanek 6

Termin a misto pinéni
Zhotovitel je povinen pfevzit stavenisté a zahajit provadéni dila nejpozdéji do 10
kalendarnich dni od Oéinnosti této smlouvy (zvefejnéni smlouvy v registru smiluv),
nestane-li se tak, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje dilo Fadné dokondit a pfedat nejpozdéji do 100 dnu od predani
stavenisté.
Pfekazky stavby a prodleni na zékladé objektivnich vlivl {povétrnostni a klimatické vlivy,
pronikani spodni vody apod.) nejsou divodem zfeknuti se uplatnéni smluvni pokuty za
prodleni s terminem plnéni v pripadeé, ze jsou takové povétrnostni a klimatické podminky
typické pro danou roéni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. destova obdobi, resp. i jiné prekazky
trvajici souvisle max. 4 tydny.
Mistem pinéni je Slany, ulice Arbesova a Tomanova, pozemek p. €. 2294 v k. U. Slany.

Clanek 7

Viastnické pravo k zhotovované véci a nebezpedi Skody na ni
Vlastnikem zhotovovaneého dila je od pocatku objednatel.
Zhotovitel nese nebezpedi $kody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za skody zplsobené na majetku, strojich, zafizenich
a materialu zhotovitele po celou dobu realizace dila.
Pojisténi dila proti v8em moznym skodam zajisti po dobu pinéni pfedmétu dila zhotovitel.
Pfipadné vzniklé skody (pojistné udalosti) nemaiji vliv na cenu a ¢as dokonceni dila.
Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi provozni odpovédnosti za skodu
zplusobenou tieti osobé véetng objednatele s limitem pojistnéhe plnéni minimainé
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

5 000 000 K¢. Zhotovitel se zavazuje mit toto pojisténi v platnosti po celou dobu, po
kterou provadi dilo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvu predlozit doklad
o tom, Ze pfisluiné pojisténi trva.

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
fixni, kone€na, zavazna, nejvyse pfipustnd a zahrnuje vsechny ndaklady zhotovitele
spojené s provadénim dila, zejména ocenéni uplneého rozsahu predmeétu dila,
predpokladany vyvoj cen v daném oboru v&. pfedpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény
k zahraniénim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskere dal$i pfime i nepfimé
naklady nutné k fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vazou. Jednotkove
ceny uvedené v Rozpoctu dila jsou stanoveny jako maximalni.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy &ini:

Cena dila — vyména rozvodl (oprava) 1354 012,45 K&
Cena dila — nové rozvody (investice) 3 899 505,11 K¢&
Cena dila bez DPH: 5253 517,56 K¢
DPH: 1103 238,69 K¢
Cena dila celkem: 6 356 756,25 K&

Jestlize zhotovitel Zjisti v pribéhu provadéni dila nové skuteénosti, které mohou ovlivnit

cenu dila, oznami to bezodkladné objednateli.

Bude-li objednatel pozadovat jakékoliv zmény, doplhiky neho rozsifeni dila, je povinen

zhotoviteli pfedat pisemny soupis t&chto zmén k ocenéni. Zhotovitel pozadované zmény

oceni dle jednotkovych cen uvedenych v Rozpodtu dila, ktery tvofi pfilohu €. 1 této

smlouvy. Pokud takovy postup ocenéni neni mo2ny (z ddvodu, 2e zhotovitelem ocenény

polozkovy soupis praci s vykazem vymér takove prace, éinnosti &i dodavky neobsahuje),

je zhotovitel povinen ocenit takove prace, ¢innosti a dodavky podle ceniku spoleénosti

URS CZ, a.s., aktualné platného v dobé& uzavieni této smlouvy; pokud ani tento postup

ocenéni neni mozny, je zhotovitel povinen ocenit takové prace, ¢innosti a dodavky podle

cen v daném misté a ¢ase pInéni obvyklych. Ocenény soupis praci, ¢innosti a dodavek

je zhotovitel povinen predlozit objednateli k pisemnému odsouhlaseni. Pokud zhotovitel

nepostupuje vyse popsanym zplsobem, ma se za to, Ze prace a doddavky jim realizované

byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahmuty. V pfipadé, 2e pozadovane zmény zhorsuji

kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skuteénost upozornit.

Zvyseni ceny dila je mozné provadét pouze pisemnym dodatek k této smlouve za téchto

podminek:

- objednatel bude poZadovat provedeni vy8siho objemu praci, neZz je uvedeno
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

- objednatel bude pozadovat vy8si kvalitu provedeni dila, nez jakd je uvedena
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

- v prubéhu realizace zakazky dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty.

- pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila

- pfirealizaci se zjisti skute€nosti odlisné od dokumentace predané objednatelem.

V pfipadé, Zze nékteré prace a dodavky, které jsou soucasti dila dle této smlouvy

a které byly obsahem projektové dokumentace, nebudou realizovany (tzv. ménéprace},

bude jejich cena z celkové ceny dila odpoétena ve vysi, ve které bude uvedena
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9.6

9.7

0.8

9.9

9.10

v Zzhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem vymer (ktery je soucasti nabidky).
Ménépracemi se rozumi prace pfedpokladané v projektové dokumentaci
a v zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vwkazem vymer (ktery je souéasti nabidky),
jejichz potfeba se v pribéhu plnéni pfedmétu smilouvy ukazala jako nadbyteéna,
a které zuzuji rozsah dila, véetné rozsahu finanéniho pinéni sjednaného touto smlouvou.
Skuteénost vyskytu ménépraci je zhotovitel povinen oznamit objednateli. Uzavienim
prislusného pisemného dodatku k této smlouvé bude upraven novy rozsah dila a nova
cena dila.

Clanek 9

Financovani, placeni. smluvni pokuty
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na uhradu ceny dila dle teto smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni ceny dila z u¢tu objednatele na
ucet zhotovitele.
Objednatel neposkytne zhotoviteli Zzadnou zalohu na cenu dila.
Provedené prace bude zhotovitel fakturovat za kazdy stavebni objekt samostatné
(komunikace, verejné osvétleni).
Pfedmét dila je pouzivan k ekonomické &innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze
dne 9. 11. 2011 bude pro vy3e uvedeny pfedmét dila aplikovan rezim prenesené danove
povinnosti podle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty. Faktura musi
ohsahovat vétu — Dan odvede zakaznik.
Provedené prace bude zhotovitel fakturovat pribézné jednou mési¢né na zakladé
skuteéné provedeného rozsahu praci v daném mésici, a to az do vyse 80 % ceny dila.
Zbyvajici €ast, 1. 20 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po predani
a prevzeti dokonéeného dila, které bude zbaveno viech vad a nedodélki. V pfipadé, ze
dilo bude vykazovat drobné vady a nedodélky nebréanici trvalému u2ivani dila, mize byt
pozastavka finan¢né pfizpusobena hodnoté vad a nedodélkl. Pozastavka bude
uvolnéna az po jejich odstranéni. Faktury budou rozdéleny na ¢ast za opravy (vyménéné
potrubi} a investice (nové potrubi}.
Pred vystavenim faktury objednateli na cenu dila je zhotovitel povinen predlozit
objednateli v elektronické podobé ke schvaleni ocenény soupis provedenych praci a to
ve formé vypinéného vykazu vymér dle mnozstvi skuteéné provedenych praci
v tabulkovém editoru excel, ve kterém bude pro jednotlivé polozky uveden celkovy
rozsah praci dle SoD, rozsah praci provedeny ve sledovaném ohbdobi, rozsah praci
fakturovanych v predchozich obdobich a rozsah praci, které zbyva fakturovat. Teprve
poté, co je tento soupis objednatelem pisemné odsouhlasen, je zhotovitel opravnén
vystavit objednateli fakturu,
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedodlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.
Prekrodi-li zhotovitel v nékteré faktufe vysi objemu praci na dile, resp. vysi finanéniho
objemu sjednanou dle odstavce 9.6 tohoto lanku, je objednatel opravnén takovouto
fakturu zhotoviteli vratit.
Jednotlivé faktury zhotovitele véetné koneéné faktury dle odstavce 9.12 tohoto ¢lanku
budou obsahovat nalezitosti ucetniho a danového dokladu ve smyslu platnych pravnich
piedpisti a jejich nedilnou soudasti musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana za neplatnou a bude
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9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

10.1

vracena zpét objednateli.
Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnd po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkl z Uétu objednatele
ve prospéch uétu zhotovitele, Faktury musi byt doru¢eny na adresu sidla objednatele &i
je 1ze, za podminky opatreni zaru¢enym elektronickym podpisem, zaslat na elektronickou
adresu objednatele
Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila nebo pomérnou &ast pozastavky za vady a
nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli po prfedani a pfevzeti dokoncéeného dila, které
bude zbaveno véech vad a nedodélkl., a to na zakladé konedéné faktury zhotovitele.
Konecéna faktura musi mj. obsahovat tyto nalezitosti:

vyslovny nazev "koneéna faktura”,
- celkoveou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis véech uhrazenych faktur s cenou bez DPH,
- pfipadnou vysi pozastavky.
Neni-li zhotovitel platcem DPH, plati pro néj toto ustanoveni v plném rozsahu s vyjimkou
¢lenéni ceny.
Konecénou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 30 dnli ode dne
pfedani a prevzeti dokonCeného dila objednateli, které je zbaveno vsech vad
a nedodélku.
Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti sjednanému terminu dokonéeni dila v této
smlouve, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za
kazdy den prodleni. Timto ujednanim vsak neni dotéeno pravo objednatele pozadovat
po zhotoviteli nahradu 3kody v piné vysi.
V pfipadé, ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pinéni vudi
zhotoviteli, resp. proplaceni faktur zhotovitele na uhradu ceny dila, a to az do doby, kdy
bude pozadovana smluvni pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena.
V pfipadé prodleni objednatele s Ghradou jakékoliv Fadné vystavené faktury, muze
zhotovitel pozadovat po objednateli uhrazeni zadkonného uroku z prodleni dle § 1970
ob&anského zakoniku.
Smiluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na zaplaceni
smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho uhradé objednateli, je objednatel
opravnén tento narok na Ghradu smiluvni pokuty zapodist oproti zhotovitelem
fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem provedeno z fakturované ceny
dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl zhotoviteli vi€i objednateli.
Jakakoliv smluvni pokuta vyplyvajici z této smlouvy nevyluduje pravo objednatele na
nahradu s$kody zplasobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonavajici plnéni
pro zhotovitele. Smluvni strany proto timto wvyluéuji aplikaci § 2050 obcanského
zakoniku.

Clanek 10
Oznameni vad dila, doba odpovédnosti (2aruka)
Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicq, ktera
potind bézet dnem, kdy zhotovitel pfeda dokoncéené dilo bez vad a nedodélkl

Strana 7 (celkem 15)



10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

1.2

1.3

objednateli a ten jej bez vyhrad prevezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno, jak se projevuji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Déle v reklamaci muze objednatel uvést
poZadavky, jakym zpOsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
uhradu.

Reklamaci ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ih(ity se pova2uje za véas uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu,
atoi v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho odstranéni.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel | ve spornych pfipadech, a to
az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které nedovoluji vadu
odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu odstranéni reklamované
vady. Pro tento pfipad v$ak plati, ze vada bude odstranéna v nejbliz§im terminu pfi
klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude ziejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz cohjednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a nedojde-
li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejiho odstranéni, souhlasi
zhotovitel s tim, ze objednatel povéfi odstranénim vady treti osobu. Vesdkeré vydaje,
které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Ze na &ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani 36 mésicl.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Shb.,
0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon}, v platném znéni (dale jen
LStavebni zakon") ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové nélezitosti
a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha &. 16 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a stavebni denik musi byt zhotovitelem
veden v souladu s ni.

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel v2dy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmeétem zaznamu. Veskeré listy stavebniho
deniku musi byt oéislovany a mezi jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana voina
mista. Mimo zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét potfebné zapisy pouze
objednatel, popf. jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
pfislusné organy statni spravy ¢i koordinator BOZP a dal$i osoby, o kterych tak stanovi
stavebni zakon.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vznikle
situace, které mohou chrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin spinéni
dila &i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o Eemz neprodlené pisemné informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace resit bez zbyteéného odkladu ihned pote,
co se o nich prokazatelné dozvédeél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis do stavebniho
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11.%

11.6
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12.1

12.2

12.3

13.1.

13.2

13.3

deniku.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do stavebniho deniku ulinil objednatel,
popfipadé jim povéreny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku,
musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se
ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Bé&hem provadéni praci na zhotovovani dila, resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé,
zde musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konéi
odevzdanim a pfevzetim dila objednateli, které je zbaveno vad a nedodélki.
Objednatel je opravnén kdykoliv poZzadovat po zhotoviteli pfedlozeni stavebniho deniku
ke kontrole. V pripade, ze zhotovitel nepredlozi objednateli na vyzvu stavebni denik ke
kontrole, je objednatel opravnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 Ké za
kazdy den prodieni.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani dopliikll a zmén smlouvy, resp. dodatku ke smlouvé.

Clanek 12

Stavbyvedouci
Zhotovitel prohlasuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zakona
&. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni zajistuje stavbyvedouc I
|
Stavbyvedouci je povinen fidit provadéni stavby, resp. zhotoveni dila,
v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou
projektovou dokumentaci, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zzivota, zdravi,
zivotniho prostiedi a bezpeénosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisu,
zajistit Fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavku
na vystavbu dle § 169, zakona ¢. 183/2006 Sh., stavebni zakon v platném znéni,
popfipads jinych technickych predpist a technickych norem. V pfipadé existence staveb
technicke infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vyty€eni tras technicke
infrastruktury v misté jejich stretu se stavbou.
Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby, resp.
zhotoveni dila, a neprodleng oznamit objednateli a stavebnimu Grfadu zavady, které se
nepodarilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor
projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem hezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci, pisobi-li na stavenisti.

Clanek 13

Stavenisté
Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.
Zhotovitel zodpovida od prevzeti stavenisté do okamziku, kdy pfeda dilo bez vad
a nedodélkl objednateli a vyklidi stavenisté, v plné mife za ochranu zdravi véech osob
v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni prfedpisy pro
ochranu zZivotniho prostredi.
Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu, ktery bude mapovat stav
staveni$té a pfilehlych objektl pfed zahdjenim stavby. Tento bude slouzit pro
poskytnuti pfipadnych dukaz( o tom, 2e provadénim stavebnich praci nedoslo k
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

14.1

14.2

poskozeni ¢i zmeéné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam bude zachycovat
predeviim stavajici stav komunikaci, chodnik(, vstupl do objektl, zelené
a nemovitosti v okoli stavby. Videozaznam bude ulozen na CD ve formatu AVI. Kopii
videozaznamu pieda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dntl od pfedani
stavenisté.

Pfed zahajenim praci je zhotovitel povinen zajistit pfipadnou aktualizaci v&ech
potfebnych vyjadieni spravcu siti a nasledné jejich vytyéeni. Poté je povinen se
seznamit s rozmisténim a trasou v3ech podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud
vhodnym zpusobem pfeloZit, nebo chranit, aby v prabéhu provadéni stavby nedoslo k
jejich po3kozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo pfemistit
dopravni znacéeni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které tuto
problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovidd i za
umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaéeni v souvislosti s pribéhem
provadénych praci.

Puvodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery je povinen zajistit
likvidaci v$ech odpadd vzniklych pfi provadéni dila a pfedat objednateli doklady
0 zneskodnéni vech odpadu.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za kazdy pfipad
takového poruseni.

Objednatel ma pravo nezahajit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
Zzejmeéna uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 14 ti dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do plvodniho stavu. Pokud stavenis$té v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000 Ké za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéne a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila

Stavba bude, pocinaje dnem zahajeni praci, oznacena informaéni tabuli s dulezitymi
udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nalezitostem obsahu $titku
stavby, jenz je definovan § 18 d, vyhlasky ¢. 63/2013 Sbh., kterou se méni vyhlaska ¢&.
uzemniho opatfeni v platném znéni, tzn., 2e bude obsahovat oznaceni stavby,
oznaceni stavebnika, oznaceni stavebniho podnikatele, oznaéeni stavebniho uradu,
ktery stavbu povolil, €islo jednaci uzemniho souhlasu a stanoveny termin dokonéeni
stavby. Forma provedeni informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté
konzultovana s objednatelem. Informaéni tabule bude na stavenisti umisténa po celou
dobu provadéni stavebnich praci a zhotovitel ji odstrani po pfedani dokonceného dila.
Veskeré zmény informaci budou na tabuli prib&2né opravovany.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smeérové a vyskové body, a to az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel
zajisti i podrobné vytyCeni jednotlivych objektu a inzenyrskych siti a odpovidd za jeho
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

spravnost.

Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zabran,
kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto
zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zpusobild k béznému uzivani.
Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je

zhotovitel povinen pfi zahajeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro verejnost.
Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v €. p. 136, Velvarska ulice, Slany.
Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida, zde bude
umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po uplynuti této
doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektt nejpozdgji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zpUsobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz a zajistit jim vstup do
jejich nemovitosti po celou dobu provadéni dila. Spinéni této povinnosti zhotovitel pred
zahajenim praci prokazatelné dolozi objednateli. Zhotovitel je povinen provadét dilo v
souladu s touto smlouvou, v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho
Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, je povinen dodrzet obecné pozadavky
na vystavbu, popfipadé jiné technickeé pfedpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti
k ochrané 2Zivota, zdravi, Zivotniho prostredi a bezpelnosti prace vyplyvajici ze
zvlastnich pravnich predpisu. Pokud poruSenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv
skoda, nese veskere vzniklé naklady na jeji odstranéni.

Vznikne-li v prub&hu provadéni dila potfeba zmény rozhodnuti organd hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit stim, Ze o této skute¢nosti ihned pisemné informuje
objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uZivani vefejnych ploch, pfipadné vykopim, prekopim,
zaborim &i zvlastnimu uZivani vefejnych komunikaci, zelené & jinych vefejnych
prostranstvi zaji$tuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veskeré pfipadné
poplatky.

Veskeré odborné prace &i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvIlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisludnou kvalifikaci & opravneéni.
Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci pievzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéreni casti
zhotoveni dila, ktera bude v dalsim postupu zakryta nebo se stane nepfistupnou, a to
minimalné 3 pracovni dny pfed jejim zakrytim. Neudini-li tak, je povinen na vyzvu
objednatele na svuj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit tu ¢ast zhotovovaného dila, ktera
byla zakryta nebo se stala nepfistupnou.

Pro stavbu byl objednatelem v souladu s §15 zakona ¢. 309/2006 o zajisténi dalsich
podminek BOZP a nafizeni vlady €. 591/2006 Sbh., o blizsich minimalnich poZzadavcich
na BOZP na stavenistich zajistén plan BOZP. Zhotovitel je povinen mit tento plan po
celou dobu realizace stavby pristupny na stavenisti a fidit se jim.

Pro pfipad, kdy budou naplnény podminky § 14, zakona ¢. 309/2006 Sbh., zakon
0 zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni,
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14.13

14.14

14.15

14.16

14.17

15.1

15.2

15.3

15.4

uri objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na
stavbé po celou dobu jeji realizace vykonavat ¢innosti, ktereé mu jsou uloZeny pravnimi
predpisy, které tuto problematiku upravu;ji, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této

éinnosti patficnou soudinnost.
Opatfeni z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho prostredi,

dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisu, jakoz i protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejmena pfi svafovacich pracich
i mimo pracovni dobu, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel prebira
v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
spinény véechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich &i jinych
predpisi, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tieti osobé, je
Zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto finangné objednateli uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze neni-li v této smlouvé ujednano jinak, plati pro
smluvni strany piné § 2593, 2594, 2595, 2626 obéanského zakoniku.

Zhotovitel zajisti dodrzovani veskerych pravnich predpist viéi svym pracovnikam,
zejména odmeénovani, pracovni dobu, dobu odpoéinku mezi sménami, placene
prescasy. Dodavatel se dale zavazuje, ze véechny osoby, které se na pInéni zakazky
budou podilet, jsou vedeny v pfislusnych registrech, napiiklad v registru pojisténcu
CSSZ a maji prislusna povoleni k pobytu v CR.

Zhotovitel se zavazuje s ohledem na ochranu zZivotniho prostfedi, k minimalni produkci
vech druhl odpadu, vzniklych v souvislosti s realizaci dila. V pfipadé jejich vzniku
bude pfednostné a v co nejvétsi mife usilovat o jejich dalsi vyuziti, recyklaci a dalsi
ekologicky Setrna FeSeni a to i nad ramec povinnosti stanovenych zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech.

Clanek 15
Predani dila

Dilo je povazovano za dokonéené, pokud zhotovitel dokendil dilo v souladu s touto
smlouvou, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi predpisy vztahujicimi se K realizaci
piedmétné stavby a zhotovitel pfedal toto dilo objednateli bez vad a nedodélkl spolu
s veskerymi doklady uvedenymi v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku a objednatel dilo od
zhotovitele bez vyhrad pfevzal.
Objednatel se zavazuje, Ze dokoncené dilo, které je zbaveno véech vad a nedodélki
prevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu dila.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila, a to minimalné
7 pracovnich dni pfed terminem konani pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdé;i
do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici Fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni veskeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila, doklady potfebné ke kontrolnim prohlidkam
stavebnimi UFady a doklady potfebné k naslednému uzivani a provozu dila s tim,
2e bez predioZeni téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné
predani. Doklady budou predlozeny min 1x v originale a 2x v kopii spolu se seznamem
v elektronické podobé (word). K témto dokladim patii zejména:
- doklad o prostorovéem vytyéeni stavby,
- doklad o vytyceni siti a jejich pfedani spraveum siti,
- geodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby, a to v tidténé verzi ve

3 vytiscich a v jednom vyhotoveni na elektronickém nosici ve formatu dgn, dgv, pdf
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15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

17.1.

17.2.

neho dxf,
- projekt skuteéneho provedeni dila ve tfech vyhotovenich vé. zakresleni a zaméfeni
inzenyrskych siti, které byly dilem dotéeny,
— Zapisy a osvédCeni o provedeni zkouskach pouitych materialu,
- doklady o provedenych pfedepsanych zkouskach, revizi a kontrolach,
- stavebni denik (pfip. deniky),
- potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o ulozeni vybouraného materialu a odpadu
na pfisluéné skladce odpadq,
- fotodokumentaci o provadéni pfedmétu dila na elektronickém nosici ve formatu jpg.
O prubéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel pisemny zapis o pfedani a prevzeti
dokoncéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo prevzit, uvede tuto skuteénost
vé. jejiho odivodnéni do zapisu.
Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.
Objednatel mize prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise 0 pfedani a prevzeti
dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.
Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vydi 1 000 K& za kazdou vadu nebo
nedodélek a kazdy den prodleni s jejich odstranénim a dale pak objednatel muze
povefit odstranénim vad treti osobu, pficemz, naklady na odstranéni vad ponese
v takovém pfipadé zhotovitel. Objednatel je opravnén zapocist naklady na odstranéni
vad treti osobou oproti faktufe na zbyvajici ¢ast ceny dila dle él. 9. 12 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihité odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmeény smlouvy

Tuto smlouvu {(mime zmény poddodavatele) |ze ménit pouze pisemnym oboustranné
potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek &. ...". Jiné zapisy, protokoly
apod. se za zménu této smlouvy nepovazuji.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteénosti branici radnému pinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.
Smluvni strany na sebe pfebiraji zménu okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.
Smiluvni strany vyluéuji aplikaci ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Clanek 17
Odstoupeni od smlouvy
Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porusovani smluvnich
povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé.
V pfipadé vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se spinénim koneéného terminu
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

provadéni dila, nebo pokud bude z jinych skuteénosti zjevné, 2e zhotovitel z divodu

na své strané dilo nedokonti ve sjednaném terminu, muZe objednatel od této smlouvy

odstoupit.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provadi

dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjednd napravu ani do 10 dnt poté, co k tomu byl

objednatelem vyzvan.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nema

uzavieno pojisténi dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedna napravu do 10 dnu poté, co

k tomu byl objednatelem vyzvan.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena nékterd diléi

faktura dle €l. 9 smlouvy, pfestoze tato faktura je v celém rozsahu opravnéna, a to ani

do 30 dnd poté, co byl objednatel vyzvan k naprave.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti ohou smluvnich stran nasledujici:

— Zzhotovitel vyzve objednatele k "diléimu pfedani dila" a soudasné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis véech provedenych praci, které mél dle &l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tii dni po obdrZeni vyzvy a ocenéného soupisu véech provedenych
praci zahaji "diléi pfejimaci fizeni",

— zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruseni smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "diléi koneénou fakturu”,

M

strané veskerou $kodu ji z duvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18

Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skute¢nosti, 2e Mésto Slany je jako uzemni
samospravny celek povinno uvergjfiovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného
dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejfovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon o registru smluy), v platném znéni
(dale jen ,zakon o registru smluv*).”
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je seznamen se skute¢nosti, 2ze Mésto Slany je jako
Uzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se k jeho
pusobnosti podle zakona & 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (dale jen ,zakon o svobodném pfistupu k informacim*)*
Smluvni strany dale prohlasuji, ze pokud nékteré skuteénosti uvedené v této smlouvé
povaZuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona &. 89/2012 Sh., ob&ansky
zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uverejnéni v registru smiuv dle zakona
o registru smluv &i zpfistupnéni dle zakona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily
je pisemné druhé smluvni strané pred podpisem této smlouvy.”
Smluvni strany sjednavaji, ze pro pfipad, Ze tato smlouva podiéha uverejnéni v registru
smluv dle zadkona o registru smiuv, odesdle tuto smlouvu spravci registru smiuv
k uvefejnéni mésto Slany, a to bez zbyteéného odkladu, nejpozdé&ji véak do 30 dnu od
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18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

uzavieni této smlouvy.

Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uverejnéni prostrednictvim registru smiuv dle
zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva Uéinnosti dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den ucinnosti
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichZ zhotovitel obdrZi jeden stejnopis a objednatel tfi stejnopisy.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vile, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
pfecetly a s jeho ohsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.
Smluvni strany timto prohlasuji, ze s osobnimi udaji, které ziskaji na zakladé této
Smiouvy, budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU})
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaju a o
volném pohybu téchto udajl a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o
ochrané osobnich Gdaji} a dalsimi pravnimi predpisy upravujicimi ochranu osobnich
adaji.

Uzavieni smlouvy schvdlila rada mésta dne 12. 5. 2021 pod &islem usneseni
11/66/2021/RM.

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati ustanoveni Obéanského zakoniku ve znéni
pozdéjsich predpisl.

PFilohy:
Rozpocet dila

V Praze dne: 27.4.2021 Ve Slanémdne: ..............
za zhotovitele: za objednatele:
DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o. Mésto Slany
| ] Mgr. Martin Hrabanek
prokuristka starosta mésta

Zpracoval: I V=douci Useku vystavby a Odrzby
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