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SMLOUVA O DÍLO 
 

 

uzavřené níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
mezi: 

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0567A21 
 

Článek I. 

Smluvní strany 
Městys Opatov 
jejichž jménem jedná Ing. Lenka Štočková, starostka 
se sídlem: Opatov 149, 675 28 Opatov 
IČ: 00290068 
DIČ:                                                 CZ00290068 (plátce DPH)  
bankovní ústav:                                Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 4426711/0100 
kontaktní osoba ve věcech technických e realizačních:  
 Ing. Lenka Štočková 
tel.: +420 725 011 866 
email: opatov@opatov.cz 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
PORR a.s. 

 

Sídlo/místo podnikání  Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
IČO:    43005560 
DIČ:    CZ43005560 (plátce DPH) 
Úsek:     PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 
Kontaktní adresa:  PORR a.s., Provoz Jihlava, Znojemská 78, 586 01 Jihlava 
Jejímž jménem jedná:  Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., 

Oblast Morava, na základě plné moci a 
Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava, úsek Dopravních staveb PORR 
a.s., Oblast Morava, na základě plné moci 

 (společně) 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 
Číslo účtu: 1091107720/5500 
Kontaktní osoba ve věcech technických e realizačních:  

Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru DS, tel.: 
725 752 431, jiri.mezera@porr.cz a  

   Ondřej Košťál, stavbyvedoucí, autorizovaný stavitel v oboru DS,  
 tel.: 725 933 108, ondrej.kostal@porr.cz 

 (každý samostatně) 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě bez vad a 
nedodělků dílo specifikované v čl. II. odst. 2 a 3 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek 
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. 

2. Touto smlouvou popsaný předmět díla se vztahuje k veřejné zakázce nazvané „Rekonstrukce místní 
komunikace Hladovská cesta - Opatov“. 

3. Předmět této smlouvy bude prováděn v rámci projektu ¨Podpora obnovy a rozvoje venkova pod číslem 
projektu 117D8210A 120349 s názvem projektu „Rekonstrukce místní komunikace Hladovská cesta 
Opatov“. 

4. Součástí plnění je rovněž předání všech dokladů potřebných pro užívání díla, tj. zejména prohlášení o shodě 
všech použitých materiálů, atestů výrobků, osvědčení o požární odolnosti, tlakové zkoušky, protokoly o 
prostředí a určení případných vnějších vlivů apod. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje převzít na sebe povinnosti a odpovědnost původce odpadu, vyplývající ze zákona  
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č. 541/2020 Sb. – Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících platných 
prováděcích vyhlášek 
 

7. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti, na svůj náklad bude odstraňovat odpadky a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi. Zavazuje se dodržovat platné bezpečnostní i hygienické předpisy. Odpovídá za 
bezpečnost práce na pracovišti dle platných předpisů, vyhlášek, norem a je povinen zajišťovat požární 

ochranu ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MV č. 
246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při provádění prací a skladování hořlavých nebo požárně 
nebezpečných látek se zhotovitel zavazuje dodržovat podmínky podle § 44 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Za porušení těchto povinností ponese odpovědnost vůči příslušným orgánům 
státní správy. 

 
Článek III. 

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a 
schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat 
v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost 

těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za 
vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo 
třetím osobám vznikly. Zhotovitel za účelem využívání všech služeb a energií p o s k y t o v a n ý c h  
dodavatelem, tj. vodného a stočného, tepla, elektrické energie, plynu, odvozu odpadů, určí energie a služby, 
které bude čerpat a přibližný rozsah tohoto čerpání. 

2. Zhotovitel zahájí zhotovení díla po uzavření smlouvy o dílo a po protokolárním předání staveniště a řádně 
dokončené dílo předá nejpozději bez vad a nedodělků do 30.6.2022. 

3. Místem předání díla je p.č.4494 v k.ú. Opatov na Moravě. 
4. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 

obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 
5. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen 

„protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto 
smlouvou a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků, přičemž v takovém případě objednatel důvody 
odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního 
termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště /staveniště/ s uvedením do původního stavu do pěti (5) 
kalendářních dnů po předání díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit za energie a služby jim požadované a spojené se zařízením staveniště a realizací 
díla, na základě vyúčtování služeb, předloženého dodavatelem služeb, ve vztahu k určení čerpání těchto 
služeb a energií zhotovitelem dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

 
 

Článek IV. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Celková cena díla je stanovena smluvně jako konečná a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů 
uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli, tj. cenu díla jako celku. 

2. Celková cena díla vychází z jednotného cenového systému ceníkových položek – oceněním položek výkazu 
výměr. Cena díla je zpracována v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky mimo zákon na 
stavební práce pod názvem „Rekonstrukce místní komunikace Hladovská cesta - Opatov“. 

3. Výkaz výměr je zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré stavební práce ve výměrách pro úplné 
dokončení díla. 

4. Cena díla je uvedena v členění: cena v Kč bez DPH, samostatně hodnota DPH v Kč, cena v Kč včetně DPH 
a činí 3 899 266,06 Kč bez DPH; 818 845,87 Kč; 4 718 111,93 Kč včetně DPH.  

5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí 
být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny, a to 
formou dodatku k této smlouvě. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné 
snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se 
zákonem o veřejných zakázkách). Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s touto 
smlouvou. 

6. V případě dodatečných prací, bude postupováno následujícím způsobem: 
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Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění 
provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním 
znění, vydaných ÚRS PRAHA, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel na základě 
odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku 
odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží 
tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

7. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce 
postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele bez vad a nedodělků. Dílčím 
plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem 
v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce tohoto období a za cenu stanovenou 
na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den 
příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu 
provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny  zjištěných prací objednatelem vzniká 

zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném 
zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou. 

8. Faktury musí obsahovat název díla „Rekonstrukce místní komunikace Hladovská cesta -. Opatov“   a 
informaci: Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu Podpora obnovy 
místních 
komunikací č. 117D8210A 120349 s názvem projektu „Rekonstrukce místní komunikace Hladovská cesta - 
Opatov“. 

9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. 

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části. 
11. Příjemce plnění (objednatel) prohlašuje, že přijaté plnění tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (zhotovitelem) 

dle této smlouvy o dílo souvisí výhradně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se objednatel 
nepovažuje za osobu povinnou k dani. 
Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesené daňové 
povinnosti ve smyslu § 92a a 92e zákona č.235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

Článek V. 
Kontrola provádění díla, stavební deník 

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat 
objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i 
prostřednictvím e-mailu. 

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat 
v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré 
požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli oznámit kontrolní den nejméně pět 
(5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně nebo telefonicky. 

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky bez vlivu na cenu díla uplatněné objednatelem v 
průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla 
nepovede prokazatelně ke zhoršení 
kvality zhotovovaného díla. 

4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
této smlouvy. 

5. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně 
jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý pracovní den zhotovitele  minimálně 
v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. 

6. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou 
jinak. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele 
a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla. 

7. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí 
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění. 

8. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy 
časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a 
stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám. 
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9. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve 
smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu. 

10. Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a 
nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat 
objednateli originál stavebního deníku. 

 
Článek VI. 

Odpovědnost za vady, nebezpečí škody 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku (§ 2615 a násl.) 

2. Riziko nebezpečí přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
 

Článek VII. 
Povinnost mlčenlivosti 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat 
jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. 

 
Článek VIII. 

Smluvní pokuty 

1. Smluvní pokuta zhotoviteli za nedodržení sjednané lhůty pro předání dokončeného díla bez vad a nedodělků 
ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení 

2. Pokuta zhotoviteli za nedodržení lhůty k vyklizení staveniště uvedené v čl. III. bodě 7. ve výši 0,05% z ceny 
díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 

3. Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech ve výši 0,05% z 
ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 

4. Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči zhotoviteli se sjednává úrok 
z prodlení v zákonné výši.  

 
Článek IX. 

Záruka, reklamace 

1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 60 měsíců na veškeré práce od data předání díla bez 
vad a nedodělků objednateli. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž 
nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě. V opačném případě zhotovitel za vady 
odpovídá. 

2. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel zajistí odstranění vad zjištěných v záruční době, 
nejpozději do 14 dnů od nahlášení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, např. z důvodu nevhodných 
povětrnostních podmínek. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo v případě havárie, je povinen 
odstranit reklamovanou vadu do 24 hod. od jejího uplatnění. 

 
 

Článek X. 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na 
základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu 

člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po 
uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele. Nový člen musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení. 

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví 
smlouvy. 
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3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu 
provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR 
k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů). 
Zhotovitel je smluvně zavázán povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky nejméně do 
31. 12. 2030. 

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve 
smlouvě včetně ceny díla. 

 
Článek XI. 

Pojištění díla 

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění: 
1.1. Pojištění zhotovitele 

1.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně maximální hodnotu této 
veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy. 

1.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

1.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden 
v pojistné smlouvě. 

1.1.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději k datu podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. 1.1.1 
těchto obchodních podmínek, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, 

má objednatel právo na úhradu smluvní pokutu po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu 
požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 

 
Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, 
nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 

4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou 
cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti mezi nimi se doručují osobně anebo prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb (Česká pošta, s.p.). Je dohodnuto, že písemnost doručovaná osobně se 
považuje za převzatou, i když ji adresát odmítl převzít, a že písemnost doručovaná prostřednictvím 
poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání a v případě doručování na adresu v jiném státu, 
patnáctý pracovní den po odeslání; v případě nevyzvednutí si zásilky u provozovatele poštovních služeb 
platí, že zásilka byla doručena adresátovi posledním dnem úložní doby a v případě odmítnutí převzetí 
zásilky se zásilka považuje za doručenou dnem odepření převzetí zásilky, v pochybnostech o tomto dni 
pak dnem dojití. Doručuje se na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na adresu 
smluvní stranou druhé smluvní straně písemně oznámenou. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo ve smluvním vztahu na jednostrannou redukci předmětu veřejné zakázky. 
Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy 
přistoupit. 

7. Objednatel bude prostřednictvím kontaktní osoby objednatele (Ing. Lenka Štočková, starostka) o postupu na 
stavebních pracích zhotovitelem průběžně (min. 1 x týdně) informován a na základě souhlasu objednatele 
s dalším pracovním postupem zhotovitele může zhotovitel ve svém díle pokračovat. 

8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.. 
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9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této 
smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy 
rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

10. Nedílnou součást smlouvy tvoří  Příloha č. 1 – položkový rozpočet. 
      Příloha č. 2 – plná moc pro Jiřího Mezeru a Ing. Filipa Landu  

 
 
Doložka 
Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení č. ZM – 30 – 2021 - 5 přijatém na schůzi 
Zastupitelstva městyse Opatov konané dne 25.5.2021 
 
 
 
 

V Opatově dne  V Jihlavě dne  
 

Objednatel: 
 
 
 
 
 

 

Zhotovitel: 

……………………………. ………………………….. …………………………… 
Ing. Lenka Štočková 

starostka 
     Jiří Mezera 

vedoucí provozu Jihlava 
Ing. Filip Landa 

ekonom provozu Jihlava 
 
 
 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
PV_2020_0
03

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

100 00 
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

261 542,96

3 899 266,06

4 718 111,93

3 899 266,06

0,00

sdfsdf

Dubečská 3238/36

Praha - Strašnice

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

818 845,87

0,00

0,00

0,00

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

Porr a.s. 

Celkem

3 637 723,10
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 0,00 0

SO 101 0,00 3 899 266,06 818 845,87 4 718 111,93 100

01 0,00 2 215 741,07 465 305,62 2 681 046,69 57

02 0,00 1 170 892,03 245 887,33 1 416 779,36 30

03 0,00 512 632,96 107 652,92 620 285,88 13

0,00 3 899 266,06 818 845,87 4 718 111,93 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV 22 610,00 1

1 HSV 1 304 803,19 33

2 HSV 91 759,54 2

4 HSV 29 431,08 1

45 HSV 32 162,13 1

5 HSV 1 167 580,48 30

8 HSV 742 047,09 19

91 HSV 247 329,59 6

ON ON 261 542,96 7

Cena celkem 3 899 266,06 100

Ostatní náklady

Vodorovné konstrukce

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

VRN

Celkem za stavbu

VRN - Inženýrská činnost

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Stavební objekt

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

KANALIZACE
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S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 352 470,07
1 014101OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 246,22680 23,80 5 860,20 RTS 19/ II

Přípojky UV : 0,8*1,1*12 10,56000

Přípojka horské vpusti : 0,8*1,1*2,5 2,20000

horská vpusť : 2,5*1,0*2*1*1,05 5,25000

uliční vpustě : 4*2*1*1*1,05 8,40000

Odkopávka v tl. 100 mm : 460*1,06*0,1 48,76000

Odkopávka v tl. 400 mm 40% : 758*1,06*0,4*0,4 128,55680

Příkopy : 85*0,5 42,50000

2 112018OA0 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 1,00000 2 665,60 2 665,60 RTS 19/ II

3 12283OA0 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 192,83520 357,00 68 842,17 RTS 19/ II

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

položka zahrnuje:

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

zemina
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S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Odkopávka v tl. 400 mm : 758*1,06*0,4*0,6 192,83520

4 132938OA0 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 12,76000 1 372,28 17 510,23 RTS 19/ II

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

řázeno dle nové klasifikace tříd (odpovídá puvodní klasifikaci třídy 3)

položka zahrnuje:

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Přípojky UV : 0,8*1,1*12 10,56000

Přípojka horské vpusti : 0,8*1,1*2,5 2,20000

5 171303   OA0 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS m3 192,83520 53,55 10 326,32 RTS 19/ II

- nezahrnuje uložení zeminy

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Odkopávka v tl. 400 mm : 758*1,06*0,4*0,6 192,83520

6 17481    OA0 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 24,21000 714,00 17 285,94 RTS 19/ II

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Přípojky : 0,8*1,1*12 10,56000

horská vpusť : 2,5*1,0*2*1*1,05 5,25000

uliční vpustě : 4*2*1*1*1,05 8,40000

7 18110    OA0 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 1 291,08000 15,71 20 280,28 RTS 19/ II

1218*1,06 1 291,08000

8 18241    OA0 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 362,00000 11,90 4 307,80 RTS 19/ II

travní semeno 0,03kg/m2 : 362 362,00000

9 12110    OA0 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY m3 28,62000 29,75 851,45 RTS 19/ II

Semuntí ornice v tl. 300mm : 135*1,06*0,2 28,62000

10 122838   OA0 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ II S ODVOZEM DO 20KM m3 48,76000 392,70 19 148,05 RTS 19/ II

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Odkopávka v tl. 100 mm : 460*1,06*0,1 48,76000

11 122938   OA0 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ III S ODVOZEM DO 20KM m3 128,55680 1 011,50 130 035,20 RTS 19/ II

položka zahrnuje:

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

řázeno dle nové klasifikace tříd (odpovídá puvodní klasifikaci třídy 3)

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Odkopávka v tl. 400 mm 40% : 758*1,06*0,4*0,4 128,55680

12 12932    OA0 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M m 85,00000 224,85 19 112,29 RTS 19/ II

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

řázeno dle nové klasifikace tříd (odpovídá puvodní klasifikaci třídy 6)

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

13 131938   OA0 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III S ODVOZEM DO 20KM m3 13,65000 1 011,50 13 806,98 RTS 19/ II

horská vpusť : 2,5*1,0*2*1*1,05 5,25000

uliční vpustě : 4*2*1*1*1,05 8,40000

14 17380    OA0 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 2,12500 787,74 1 673,96 RTS 19/ II

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Krajnice dle zadávací dokumentace : 0,25*0,1*85 2,12500

15 18231    OA0 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M m2 362,00000 57,36 20 763,60 RTS 19/ II

Rozprostření ornice v tl. 100mm : 362 362,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 91 759,54
16 21197    OA0 OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE m2 508,41000 41,65 21 175,28 RTS 19/ II

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 500m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

položka zahrnuje:
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S: PV_2020_003
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

trativod geotextilie plošná hmotnost 300g/m2 : 269*1,05*1,8 508,41000

17 212625   OA0 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I m 282,45000 249,90 70 584,26 RTS 19/ II

trativod rýha 400x400mm : 269*1,05 282,45000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 065,83
18 451314   OA0 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) m3 1,20000 4 221,53 5 065,83 RTS 19/ II

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných 
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného 
materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

pod horské vpustě : 2*1*0,2*1 0,40000

pod UV : 1*1*0,2*4 0,80000

Díl: 5 Komunikace 1 167 580,48
19 56333    OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM m2 1 266,72000 124,95 158 276,66 RTS 19/ II

ŠD fr 0/32 mm, tl. 150 mm : 1218*1,04 1 266,72000

20 56333    OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM m2 1 291,08000 124,95 161 320,45 RTS 19/ II

ŠD fr 0/63 mm, tl. 150 mm : 1218*1,06 1 291,08000

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

21 572121   OA0 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 m2 1 266,72000 29,75 37 684,92 RTS 19/ II

Mezi ACP 16+ a ŠD fr 0/32 : 1218*1,04 1 266,72000

22 574A34OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 218,00000 257,64 313 799,43 RTS 19/ II

ACO 11+ tl. 40 mm : 1218 1 218,00000

23 574E66OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 1 242,36000 380,26 472 425,40 RTS 19/ II

ACP 16+ tl. 70 mm : 1218*1,02 1 242,36000

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

24 58910    OA0 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM m 38,85000 124,95 4 854,31 RTS 19/ II

napojení na stávající asfaltové komunikace : 37*1,05 38,85000

25 572214   OA0 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 1 242,36000 15,47 19 219,31 RTS 19/ II

Spojení mezi ACO 11+ s ACP 16+ : 1218*1,02 1 242,36000

Díl: 8 Trubní vedení 351 535,56
26 87433    OA0 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM m 12,00000 211,37 2 536,41 RTS 19/ II

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
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S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

SO 04 přípojky UV : 2*6 12,00000

27 897525OA0 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM KUS 17,00000 14 220,50 241 748,50 RTS 19/ II

žlab šířky 300mm a délky 500mm : 17 17,00000

28 81627    OA0R CHRÁNIČKY Z BETON KORYT PRO PVSEK DN DO 100MM m 46,00000 323,68 14 889,28 Vlastní

chránička betonové koryto se záklopem : 8+5,5+14+8+10,5 46,00000

29 87434    OA0 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM m 2,50000 340,15 850,37 RTS 19/ II

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana  nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem chráničky

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- obsyp

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- výkopy

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky, koryta,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního vedení chráničky, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení chráničky i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

zahrnuje předepsané podkladní konstrukce

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

30 89712    OA0 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ kus 4,00000 10 115,00 40 460,00 RTS 19/ II

31 89721    OA0 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLIT BETONOVÁ kus 1,00000 24 990,00 24 990,00 RTS 19/ II

- předepsaný obsyp

- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

32 PV 742811   OA0 PŘELOŽENÍ KABELŮ PVSEK DO RÝHY VČETNĚ LOŽE A OBSYPU m 146,00000 178,50 26 061,00 Vlastní

VEDENÍ SPOLEČNOSTI CETIN : 146 146,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 247 329,59
33 914111OA0 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ KUS 2,00000 2 633,98 5 267,96 RTS 19/ II

P6 : 2 2,00000

34 917224OA0 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 71,50500 454,58 32 504,74 RTS 19/ II

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- včetně dodání a osazení základových patek

Položka zahrnuje:

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsaný obsyp

- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

obsahujeveškeré pracovní činnosti definované podmínkami správce inženýrské sítě.

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Silniční obruba snížená 150/150/1000, hospodářské sjezdy : 
(4,5+6+3,5+12,5+5+12+15,6+4,5+4,5)*1,05

71,50500

35 917224OA0 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 21,00000 454,58 9 546,18 RTS 19/ II

Přechodové obrubníky barvy přírodní pravé : 11 11,00000

Přechodové obrubníky barvy přírodní levé : 10 10,00000

36 917224OA0 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 425,04000 454,58 193 214,68 RTS 19/ II

Silniční betonové obrubníky přírodní 100/15/25 : 
(30+53,6+15,2+9,3+25+62,7+35,5+35,5+3,7+77,3+57)*1,05

425,04000

37 919114   OA0 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM m 38,85000 174,93 6 796,03 RTS 19/ II

napojení na stávající asfaltové komunikace : 37*1,05 38,85000

Celkem 2 215 741,07

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 723 853,12
1 115101201R00  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
h 400,00000 124,95 49 980,00 800-1 RTS 19/ II

50*8 400,00000

2 115101301R00  Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 50,00000 59,14 2 957,15 800-1 RTS 19/ II

3 014102   OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU t 684,34860 23,80 16 287,50 RTS 19/ II

hlavní řád : 189*1,1*1,4*2,2*1,05 672,34860

Revizní šachty : 6*2*1*1 12,00000

4 132938OA0 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 305,61300 1 372,27 419 384,25 RTS 19/ II

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 
odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy.

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

zemina 2200 kg/m3

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KANALIZACE

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle 
skutečnosti při provádění stavebních prací.

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KANALIZACE

hlavní řád : 189*1,1*1,4*1,05 305,61300

5 17481    OA0 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 124,74000 723,52 90 251,88 RTS 19/ II

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

řazeno dle nové klasifikace tříd (odpovídá puvodní klasifikaci třídy 6)

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KANALIZACE

Obsyp hl. Řád : (189*1,1*1,2)-(189*1,1*0,6) 124,74000

6 131938   OA0 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III S ODVOZEM DO 20KM m3 12,00000 1 011,50 12 138,00 RTS 19/ II

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
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S: PV_2020_003

O: SO 101

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KANALIZACE

Revizní šachty : 6*2*1*1 12,00000

7 17581    OA0 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 124,74000 1 065,05 132 854,34 RTS 19/ II

Obsyp hl. Řád : (189*1,1*1,2)-(189*1,1*0,6) 124,74000

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KANALIZACE

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 24 365,25
8 451314OA0 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,50000 3 570,00 16 065,00 RTS 19/ II

desky pod šachty : 1,5*1,5*0,1*20 4,50000

9 899525OA0 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 2,32500 3 570,00 8 300,25 RTS 19/ II

obetonování patních kolen 25 ks

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

obetonování zhlaví šachet ŠA_1, ŠA_2, ŠA_3, šachty za vsakovacím objektem

dobetonování šachetního dna šachet u vsakovacího objektu

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných 
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA
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2+5*0,065 2,32500

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 32 162,13
10 451573111R01 Lože pod potrubí m3 41,58000 773,50 32 162,13 Vlastní

189*0,2*1,1 41,58000

Díl: 8 Trubní vedení 390 511,53
11 87445    OA0 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM m 198,45000 924,83 183 532,97 RTS 19/ II

Dešťová kanalizace DN 300 : 189*1,05 198,45000

12 894145   OA0 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM kus 6,00000 27 344,13 164 064,78 RTS 19/ II

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

položka zahrnuje:

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KANALIZACE

13 899652   OA0 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM m 189,00000 164,22 31 037,58 RTS 19/ II

14 PV 899901   OA0 PŘEPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA VODNÍ TOK kus 1,00000 6 545,00 6 545,00 Vlastní

napojení dešťové kanalizace DN 300 na vodní tok : 1 1,00000

15 286506131RR Odbočka kanaliz. PVC-U DN 300/150/45°, 2 hrdla kus 4,00000 1 190,00 4 760,00 Vlastní

Pro UV : 4 4,00000

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- obsyp

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro 
odbočující řady.

položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
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REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

KANALIZACE

16 28650661RR Koleno kanalizační PVC-U  D 150/45° kus 4,00000 142,80 571,20 Vlastní

Pro UV : 4 4,00000

Celkem 1 170 892,03

2 hrdla
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Díl: 0 VRN - Inženýrská činnost 22 610,00
1 043103000 Zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s˙vyjádřením 

vlastníků, pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány; Zkoušky bez 
rozlišení

soubor 1,00000 3 570,00 3 570,00 Vlastní

2 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,00000 5 950,00 5 950,00 Vlastní

3 049203000 Náklady stanovené zvláštními předpisy soubor 1,00000 1 190,00 1 190,00 Vlastní

4 091504000 Náklady související s publikační činností soubor 1,00000 11 900,00 11 900,00 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce 228 480,00
5 12911    OA0 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU m2 48 000,00000 4,76 228 480,00 RTS 19/ II

Očištění stávajících komunikací : 6*100*40 24 000,00000

Zajištění bezprašnosti : 6*100*40 24 000,00000

Díl: ON Ostatní náklady 261 542,96
6 02510    OA0 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE kompl 1,00000 5 950,00 5 950,00 RTS 19/ II

7 02610    OA0 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE kompl 1,00000 11 900,00 11 900,00 RTS 19/ II

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace

- očištění vozovky od nánosu

- zajištění zvlhčování komunikací proti zvýšení prašnosti

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami. Zkoušky v předepsaném počtu dle platných ČSN, EN, TP a TKP na jednotlivé 
pracovní úkony.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami. Zkoušky v předepsaném počtu dle platných ČSN, EN, TP a TKP na jednotlivé 
pracovní úkony.

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

VRN
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REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA
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VRN

8 02710    OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY kompl 1,00000 11 900,00 11 900,00 RTS 19/ II

9 02730    OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ kompl 1,00000 2 380,00 2 380,00 RTS 19/ II

10 02911    OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ kompl 1,00000 149 940,00 149 940,00 RTS 19/ II

11 02940    OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE kompl 1,00000 11 900,00 11 900,00 RTS 19/ II

12 02944    OA0 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ kompl 1,00000 3 570,00 3 570,00 RTS 19/ II

13 02946OA0 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE kompl 1,00000 1 190,00 1 190,00 RTS 19/ II

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury na staveništi a zajištění stability

podpěrných bodů během výstavby.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Vytyčení inženýrských sítí.. Vytyčení sítí po realizaci. Vytyčení stožárů

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Dokumentace skutečného provedení stavby s obsahem dle platné legislativy.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Dokumentace skutečného provedení stavby s obsahem dle platné legislativy.

položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. Vyřízení zvláštního užívání. Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní 
značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky,montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a manipulaci s 
nimi a zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Definitivní řešení provizorního dopravního opatření si zajistí zhotovitel stavby včetně detailního 
projednání a patřičných rozhodnutí s ohledem na skutečnou dopravní situaci a skutečné omezení dopravy v daných časových horizontech,včetně zajištění 
provizorních pěších tras. Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK vč. související inženýrské činnoti dle PD a požadavků 
objednatele během výstavby. Zajištění uvedení využitého pozemku pro příjezd na stavbu do původního stavu
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14 02945OA0 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN kompl 1,00000 5 950,00 5 950,00 RTS 19/ II

15 03100OA0 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kompl 1,00000 23 800,00 23 800,00 RTS 19/ II

16 03720    OA0 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY kompl 1,00000 23 800,00 23 800,00 RTS 19/ II

17 029111OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ km    0,28000 3 332,00 932,96 RTS 19/ II

18 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 4 760,00 4 760,00 RTS 19/ II

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele. Veškeré ohraničení staveniště zábranami proti vstupu a vjezdu třetích osob 
včetně označení upozorňující na omezení vstupu nebo vjezdu.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Prostorové vytyčení stavby, včetně průběžného doměřování. Zaměření hranic 
okolních pozemků.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

- paportizace stávajícího stavu před zahájením stavby, včetně okolních objektů

- pasportizace dokončené stavby

položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE HLADOVSKÁ CESTA

KOMUNIKACE

VRN

19 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 3 570,00 3 570,00 RTS 19/ II

Celkem 512 632,96

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
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