
Správa a údržba silnic

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-144/1073/500/20/2021 
na zhotovení díla

„Oprava silnice 111/36812 Anenská Studánka - křiž. I/43, Opěrná 
zeď“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) MDS solution s.r.o., sídlo Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 076 74 856, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl c, vložka 42856. 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 
Ing Petr Marhold, Výkonný ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing Petr Marhold, Výkonný ředitel

•>soby oprávněně K vedeni a podepisovaní sraveonmo aeniKu: 
Ing Petr Marhold. Výkonný ředitel

dání a převzetíjsoDy oprávněně 
stavby:
Ing Petr Marhold, Výkonný ředitel

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem 

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec - ředitel
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Správa a údržba silnic

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických smlouvy:

jmenovaný zástupce statutárního

enovaný zástupce statutárního

■ technickýnáměstel'

Jdoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Osoby oprávněné k prováaen^zapišr^^podepisovan^sTavebnTn^aenTKL^a k předání 
staveniště a k podpisu protjjJyjJ^yjÉggláů^ převzetí stavby:

technický náměstek

- vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

(vedoucí inženýrinku, příspěvkových a 
dotačních programů

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy 
a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „Oprava silnice 111/36812 Anenská Studánka - křiž. 
IZ43, Opěrná zeď' (dále jen „Dílo“) dle zpracované projektové dokumentace Ing. P. Starým, 
592 44 Věcov 98, IČ: 111 36 740 vč. oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 2.

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

• povinnost Zhotovitele vést deník stavby,

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a 
kontroly jakosti,

• zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),

• práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky,

• projekt a realizace DIO,

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci,

• Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat 
činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a 
podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení 
stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního 
zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.
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2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
a dohody smluvních stran a činí:

5 905 759,53 Kč (Slovy: pět milionů devět set pět tisíc sedm set padesát devět korun 
českých a padesát tři haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1 240 209,50 Kč (Slovy: jeden milion dvě stě čtyřicet tisíc dvě stě devět 
korun českých a padesát haléřů).

Sazba DPH je 21 %.
Cena včetně DPH činí 7 145 969,03 Kč (Slovy: sedm milionů sto čtyřicet pět tisíc 
devět set šedesát devět korun českých a tři halíře).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

6. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele 
stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.

7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury.
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Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury.

8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného 
daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.

9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.

10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění
1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání 

staveniště.

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy 
Objednateli nejpozději do 100 kalendářních dnů od předání staveniště 
Objednatelem Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu 
s časovým harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud ktomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je silnice 111/36812 - křiž. I/43
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 

převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 7 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak 
v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
vyzvání.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů.
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3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy.

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna 
v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení objednatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.
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4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 
poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele 
též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se 
činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle 
požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné.

7. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude odvezen a zdarma uložen na 
skládku příslušného cestmistrovství Správy a údržby silnic Pardubického kraje 
(Lanškroun).

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou.

2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit.
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6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, 
práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné 
plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v 
tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žádné zvýše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.

15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu.

16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo 
dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. Sjakýmikoli nebezpečnými
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nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a 
po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na 
jiné lhůtě.

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně.

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu.

22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
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7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

3. V případě porušení povinnost vyplývající z čl. 5. odst. 7 je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

4. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

5. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklízené a uklizené staveniště v den předání 
a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní cenně.

7. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

8. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele.

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

10. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 
dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní,
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budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.

11. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel 
schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit 
do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;

• I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v 
souladu se smlouvou;

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
• Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti 
vznikly.

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že 
se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním
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předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy.

9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.

9. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla.

10. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

9.Staveniště, předání a převzetí díla

1 Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a 
Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od 
Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek:
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předání staveniště;
(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s 
předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 
3 bodě 2 smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 
předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
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4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a 
došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla 
a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla 
nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

10. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele 
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
bez dalšího.

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 
souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.

5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a 
zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 Občanského zákoníku.

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s
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uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
• Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
• Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy.

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.

7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 10.6.2021 Vysoké Mýto dne: 10.6.2021

Za Objednatele Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje 
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533 63 Pardubic*
IC: 00085031 

(Č; CZ00085031
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ředitel
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Firma: MDS solution s.r.o.
^lAspe Rekapitulace ceny

Stavba: 2103 - Oprava silnice 111/36812 Anenská Studánka - křiž. I/43, Opěrná ze
Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: 5 905 759,53
Celková cena s DPH: 7 145 969,03

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 000 Všeobecné a ostatní náklady 164 400,00 34 524,00 198 924,00
SO 001 Dočasné dopravní opatření 73 086,00 15 348,06 88 434,06
SO 110 Opěrná zeď 5 668 273,53 1 190 337,44 6 858 610,97



<£»Aspe Firma: MDS solution s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: 2103 Oprava silnice 111/36812 Anenská Studánka - křiž. i/43, Opěrná zeď SO 000 164 400,00
Rozpočet: SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

Poř číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
Jednotková cena

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

O Vžeobecné konstrukce a práce  164 400,00
í| 02111] PROSTORY PRO OBJEDNATELE • KANCELÁŘE - NÁJEM KPLMESiČj 5.000 i 480.00 | 2 400.00

kompletní zajištěni prostoru pro zástupce objednatele, TDI a AD pro kancelářskou 
činnost, projednání a jednáni
celkem po celou dobu realizace stavby s maximální dobou trvání 5 měsíců
Součástí zajištěných prostor na stavbě bude stůl, židle pro jednáni a projednání
Včetně elektropřipojky a topeni.
5=5,000 [Aj
zahrnuje náklady na pronájem zařizení

| 2| 02720| POMOC PRAČE ZŘIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL | 1.000 | 8 000.00 ] 8 000,00

celkem veškeré zajištění převedeni jakékoliv ostatní dopravy nad rámec SO 001. 
Uvažuje se zajištění prostoru staveniště, převedeni pěších a cyklistu atp v době 
realizace stavby vč umožnění přístupu na sousední pozemky, vjezdu atp
1=1.000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

| 3l 027301”“ POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL i 1.000 I 5 000.00 | 5 000.00 |

Položka společná pro celou stavbu
Zahrnůjě náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření 
vlastníkem dotčené inženýrské šitě a připadné dalši souvisejici práce na obnažených 
nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí
Zajištěni stávajících inženýrských šiti stávající
Připadné sondy, zajištěni před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 001,201 
1=1.000 [AI
zahrnuie veškeré náklady spoiené s obiednatelem požadovanými zařizenimi

| 4] Č29Í0Í ostatní požadavky - zeměměřičská měřeni KPL I 1,000 | 17 000,00 | 17 000.00 |

cena za zaměřeni skutečného provedeni stavby výškopisné i polohopisné
Celkem rozsah dle SOD
1=1.000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanoveni orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované cepy stavby

1 5] 029431 OSTATNÍ POŽADAVKY - vypracovaní rds KPL | tOÓČ I 79 000,00 | 79 000,00 j



celkem dle požadavku zhotovitele a objednatele dle SOD a v daném počtu v tištěni a 
el. podobě. VTD dokumentace pak zahrnuta do jednotlivých položek daného SO
Rozsah prací je dfinován SOD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby 
"RDS dokumentace pro SO 001
RDS dokumentace pro SO 201"
1 = 1.000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
| 6[ 02944| OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL r 1,000 | 21 000,00 i 21 000,00 |

celkem dle požadavku zhotovitele a objednatele dle SOD a v daném počtu v tištěni a 
el. podobě. VTD dokumentace pak zahrnuta do jednotlivých položek daného SO
Rozsah prací je definován SOD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby 
"DSPS dokumentace pro SO 001
DSPS dokumentace pro SO 201"
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
| Ť1 029461 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL | 1.000 I 3 000,00 i 3 000,00

Položka společná pro celou stavbu
Rozsah práci je dfinován SOD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby 
Zpracováni podrobné fotodokumentace s časovým určením vč popisu.
1=1.000 [A]
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

| 8l 02950| OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KPL i 1,000 | 5 000,00 T 5 000,00



Položka zahrnuje pasport dotčených pozemku sousedních a souvisejících objektu vč 
objetu navazujících na staveniště a stavbu s dočasným záborem stavby dle technické 
zprávy
Zdokumentováni (pasportizace) stávajícího stavu konstrukce komunikace, objektu 
dotčených, sousedních, nemovitostí a pozemku dočasného záboru, projednání a 
odsouhlaseni dotčenými osobami, správci, vlastníky.
Provedení souboru prací PŘED započetím stavebních práci vč vypracování zprávy 
vč. projednáni a odsouhlaseni
Provedeni souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce - 1x/měsíc vč vypracováni 
zprávy vč. projednáni a odsouhlaseni
Provedeni souboru prací PO dokončení stavebních práci vč vypracování zprávy vč 
projednáni a odsouhlaseni
Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektu apod, návrh nápravných opatření, 
závěrečná zpráva jako podklad pro nápravná opatření řešení mimo tuto akci (připadne 
vrámci samostatné akce)
1=1,000 fAl
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

( 9| 02990| OSTATNÍ požadavky' informační tabule ' KPL | 1.000 | 5 000,00 [ 5 000,00 ]

Publicita stavby dle požadavku objednatele, grafického manuálu a počtu dle SOD,
ZOP objednatele.
Pamětní deska dle podmínek objednatele osazená na stavbě po dobu udržitelnosti dle 
požadavku objednatele, 
celkem soubor 1=1.000 [AI
položka zahrnuje:
- dodání a osazeni informačních tabuli v předepsaném provedeni a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončeni platnosti
- připadné nutně opravy poškozených čátí během platnosti

[ 10| 02991| OSTATNÍ POŽADAVKY - informační TABULE KUŠ l T000 l 5 000.00 ) 5 000,00 i

Publicita stavby dle požadavku objednatele, grafického manuálu a počtu dle SOD,
ZOP objednatele.
Informační tabule o stavbě dle podmínek objednatele
celkem soubor 1=1,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodáni a osazeni informačních tabuli v předepsaném provedeni a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případné nutné opravy poškozených čátí během platnosti

| 111 03100] ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ-ZRlZENi. PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL | TOOO | 11 000,00 | 11 000,00 |



Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
Celkem kompletní ZS dle požadavku dokumentace, stavby, objednatele a zhotovitele 
1=1,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízeni (event pronájem) provozování, 
udržováni a likvidaci zhotovitelova zařizem

| Ť2l 03360] SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU KPL | 1,00D i 3 000 00 | 3 000,00 i

Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
Celkem kompletní zabezpečeni dle požadavku dokumentace, stavby, objednatele a 
zhotovitele
1=1,000 [A]
zahrnuje obiednalelem povolené náklady na služby pro zholovilele



45>Aspe’
Firma: MDS solution s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba:
Rozpočet:

2103 Oprava silnice 111/36812 Anenská Studánka - křiž. i/43, Opěrná zeď
SO 001 Dočasné dopravní opatření

SO 001 73 086.00

Poř číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 73 086,00

1 911CC2
SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ
DODÁVKY) M 16.000 475.00 7 600.00

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Betonová vodici stěna zajišťující 
uzavřeni komunikace pro veřejnou dopravu před a za mostem této akce. 
celkem na komunikaci - 2*4,0*2=16,000 [A]

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky 
-jeho montáž a osazeni na určeném místě
- nutnou opravu poškozených části
- případnou náhradu zničených části
nezahrnuje podkladní vrstvu

2 911CC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 16,000 430,00 6 880,00

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Betonová vodici stěna zajišťující 
uzavřeni komunikace pro veřejnou dopravu před a za mostem této akce. 
celkem na komunikaci - 2*4,0*2=16,000 [A]

položka zahrnuje:
- demontáž a odstraněni zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

3 911CC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 2 448,000 2,00 4 896,00 I

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Betonová vodící stěna zajišťující 
uzavření komunikace pro veřejnou dopravu před a za mostem této akce. 
celkem na komunikaci - 2*4,0*2*(2*30+3*31)=2 448,000 [A]

položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízeni
počet měrných jednotek se urči jako součin délky zařízeni a počtu dnů použiti

4 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVE FŮLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 25.000 180.00 4 500,00



Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO 
celkem 15=15,000[A]
celkem rezerva - čerpáno s odsouhlasením objedantelem akce - 10=10,000 [B]
Celkem: A+B=25,000 [C]

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených části
nezahrnuje dodávku značky

5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 25,000 90.00 2 250.00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem 15=15,000 [A]
celkem rezerva - čerpáno s odsouhlasením objedantelem akce - 10=10,000 [B]
Celkem: A+B=25,000 [C]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
Dředepsané místo

6 914139 DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN 3 825,000 1,00 3 825,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO 
celkem (15*(3'31+2*30))=2 295,000 [A]
celkem rezerva - čerpáno s odsouhlasením objedantelem akce - (10*(3*31+2*30))=1 
530,000 [B]
Celkem: A+B=3 825,000 [C]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použiti

7 914432
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 4,000 501,00 2 004.00



Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem - 2=2,000 [A]
celkem rezerva - čerpáno s odsouhlasením objedantelem akce - 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených části
nezahrnuje dodávku značky

1 8| 914433| DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ kuš r 4.000 291.00 1 164.00 |

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem - 2=2,000 [A]
celkem rezerva - čerpáno s odsouhlasením objedantelem akce - 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]

Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na 
předepsané místo

1 9| 914439| DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN | 612,000 1,00 612,00 l

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO 
celkem - (2*(3'31+2'30))=306.000 [A]
celkem rezerva - čerpáno s odsouhlasením objedantelem akce -
(2*(3*31+2*30))=306,000 [B]
Celkem: A+B=612,000 [C]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

i wT“ 916122| DOPRAV SVĚTLO VÝSTRA2 SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S~PRESUNEMI KUS | 4.000 1 220.00 4 880,00 l

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem 2+2=4,000 [A]



položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní batene

| TTl 916123| DOPRAV SVĚTLO VVSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS | 4,000 j 621 00 1 2 484.00 |

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem 2+2=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem na předepsané 
místo

I Í2| 916129| DOPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNĚ KSDEN | 612,000 i 5,00 | 3 060,00 |

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO 
celkem (2+2)*(3*31+2*30)=612,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení Počet měrných jednotek se urči jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použiti.

| Í3| 916312| DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TŘ 1 • MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ | 4.000 | 196,00 I 784.00 |

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem 2+2=4,000 [A]

položka zahrnuje:
- přemístění zařízeni z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených části

| Í4f 916313| DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ KUŠ | 4,000 | 99,00 | 396,00 |

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO 
celkem 2+2=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízeni s odvozem na předepsané 
místo

Í5Í 916319] DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 612,000 j ŽQÓ | 1 224.00 i



16 916712

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 
(komplet za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem (2+2)'(3*31+2*30)=612,000 [A]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni Počet měrných jednotek se urči jako 
součin počtu zařízeni a počtu dní použiti

UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 41,000 83,00 3 403,00

17| 916713|

Soustava upevňovacích konstrukcí vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet 
za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem pro položku 91413* - 25=25,000 [A] 
celkem pro položku 91443* - 2*4=8,000 [B] 
celkem pro položku 91631* - 2*4=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=41,000 [D]

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů,
nutnou opravu požkozených částí___________________________
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS | 41,000 | 45.00 | 1 845.00

181916719

Soustava upevňovacích konstrukcí vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet 
za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO 
celkem pro položku 91413* - 25=25,000 [A] 
celkem pro položku 91443* - 2*4=8,000 [B] 
celkem pro položku 91631* - 2*4=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=41,000 [D]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem na předepsané 
místo_______ ______________________________________________________ ____
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE KSDEN | 6 273,000 ] 1,00 6 273.00 ]

Soustava upevňovacích konstrukci vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet 
za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem pro položku 91413* - 25*(3*31+2*30)=3 825,000 [A] 
celkem pro položku 91443* - 2*4*(3*31+2*30)=1 224,000 [B] 
celkem pro položku 91631*- 2*4*(3*31+2*30)=1 224,000 [C]
Celkem: A+B+C=6 273,000 [D]



položka zahrnuje sazbu za pronájem zařizení Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dni použití

( 19j 916732| UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTA2 S PŘESUNEM KUŠ [ 41,000 1 124.00 j 5 084.00 1

Soustava upevňovacích konstrukci vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet 
za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO 
celkem pro položku 91413* - 25=25,000 [A] 
celkem pro položku 91443* - 2*4=8,000 [B] 
celkem pro položku 91631* - 2*4=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=41,000 [D]

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem
- údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

| 201 916733Í UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUŠ | 41,000 I 89,00 ] 3 649,00 |

Soustava upevňovacích konstrukci vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet 
za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO 
celkem pro položku 91413* - 25=25,000 [A] 
celkem pro položku 91443* - 2*4=8,000 [B] 
celkem pro položku 91631* - 2*4=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=41,000 [D]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

| 2? 916739| UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NAJEMNE KSDEN | 6 273,000 | Ť00 i 6 273.00 |

Soustava upevňovacích konstrukci vhodných a odsouhlasených pro SO 001 (komplet 
za kus)
celkem dle Situace a tohoto SO DZ i na retroreflexnim podkladu dle požadavku DIO. 
celkem pro položku 91413* - 25*(3*31+2*30)=3 825,000 [A] 
celkem pro položku 91443* - 2*4*(3*31+2*30)=1 224,000 [B] 
celkem pro položku 91631*- 2*4*(3*31+2*30)=1 224,000 [C]
Celkem: A+B+C=6 273,000 [D]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařizení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dni použiti.



® Aspe*
Firma: MDS solution s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: 2103 Oprava silnice 111/36812 Anenská Studánka - křiž. i/43, Opěrná zeď SO 110 5 668 273.53

Rozpočet: SO 110 Opěrná zeď
Varianta Název položky MJ

Jednotková cena
Jednotková . Celkem

1 2 3 4 5 '6 : 9 10
O Všeobecné konstrukce a práce 13 987,65

I 1| O141O1| I POPLATKY ZA SKLADKU M3 662.435 10,00 6 624,35

poplatky za uloženi zemin a přebytku výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v 
režii dodavatele s poplatkem a evidencí
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
celkem položka 11332 - 90,000=90,000 [A]
celkem položka 12273 - 77,200=77,200 [B]
celkem položka 13173 - 697,935=697,935 [C]
celkem položka 13283 - 6,780=6,780 [D]
celkem odečet položky 17411 - -(1)*209,480=- 209,480 [E]
Celkem A+B+C+D+E=662 435 [F]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce

! 2| 0141121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) I J 147.266 T 50.00 ”| 7 363.30 |

poplatky za uloženi asfaltových vrstev - skládka dle zadávacích podmínek v režii 
dodavatele s poplatkem a evidencí
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
rozbor PAU nebyl proveden
celkem položka 11313 - 2,6*55,800=145,080 [A]
celkem položka 113767 - 0,01*84,070*2,6=2,186 [B]
Celkem; A+B=147.266 [Gj
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 941 499,54
t 3| 11090) VŠEOBECNĚ VYKLIZENI OSTATNÍCH PLOCH M2 369,000 | 9,00 3 321.00

celkem vyklizení zájmového prostoru dočasného záboru
celkem plocha pod mostem a bezprostředním okolí - 82,0*4,5=369,000 [A]
zahrnuje odstraněni všech překážek pro uskutečnění stavby

[ 4] 11120| ODSTRANĚNI KŘOVIN M2 164,000 T 22,00 1 3 608,00 |

celkem kompletní odstraněni včetně likvidace 
celkem 2*82,0=164,000 [A]



odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spáleni na hromadách nebo štépkováni

| 5[ 11202| KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU KUŠ | 4.000 | 1 390,00 | 5 560,00 |

komplet odstraněni včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určeni zhotovitele a 
spáleni nebo štépkováni s likvidaci dřevní hmoty v režii zhotovitele
Kompletní odstranění a likvidace v režii zhotovitele.
4=4.000 [A]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větvi
- spálení větvi na hromadách nebo štépkováni
- dopravu a uloženi kmenů, připadné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejmena:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemni práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
- zásyp jam po pařezech

| 6| 113131 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM M3 55,800 | 641,00 ' 35 767.80 |

včetně odvozu na skládku dle požadavku objednatele a dle PD akce do dodavatelem 
určené vzdálenosti
Uloženi je zahrnuto v položce, poplatek za uloženi v samostatné položce 0141*** 
celkem vozovka před. za mostem a na mostě - 0,1*90,0*6.20=55,800 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musi být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 230,400 264.00 60 825,60

včetně odvozu na skládku dle požadavku objednatele a dle PD akce do dodavatelem 
určené vzdálenosti
položka zahrnuje uložení na skládku, poplatek za uložení v položce 0141*** 
celkem vozovka - 0.4*90.0*6.40=230,400 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. 
uloženi na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

Šf 11372, FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 | 55 8ÓČ | 935 00 | 52 173,00 |



Frézovaný materiál odkoupí zhotovitel dle požadavku objednatele a SOD 
celkem na komunikaci - 0.1'90,0*6,20=55,800 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč 
uložení na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

| 9j 113767| FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PRŮŘEZŮ DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M [ 84,070 | 99.00 | 8 322.93 |

celkemna začátku a konci úseku a v místě pracovní spáry vozovky - 5,54+4,53=10,070 
[A]
celkem podél říms - 74,0=74,000 [B]
Celkem: A+B=84,070 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč 
uloženi na skládku.

| To| 11512’! Čerpaní vody do 1000 umiň HOĎ | 200,000 ! 185?00 | 37 000.00 |

celkem čerpání po dobu realizace založeni - předpoklad 200=200,000 [Aj
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací 
soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 
likvidace těchto zařízeni

| TTl 115241 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R O. DO 1 4M M | 80 000 | 487,00 | 38 960.00 |

celkem zřízeni, provozování a odstraněni dle požadavku zhotovitele vč. podpůrných 
konstrukci, přesunů pro více etap atp. 
celkem ořevedeni toku - 80,0=80,000 [Aj
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízeni, udržováni a odstranění 
příslušného zařizení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo 
délkou rozvinutého obvodu žlabu (r o )

r Ť2| 12110| SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3 ) 81,000 | 38,00 | 3 078,00 1

Uložení na dočasnou skládku zahrnuto v položce 17120 
celkem - 0,2*90,0*4.5=81.000 [AI
položka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

I 13i 12273) ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR I M3 [ 77,200 1 137,00 | 10 576,40 "]

Třida těžitelnosti je uvažovana dle ČSN 73 3050 Tato třida téžitelnosti odpovídá třídě
1. dle ČSN 736133a TKP 4- 2005
Položka nezahrnuje poplatek za uloženi a nezahrnuje uloženi na skládku Zahrnuto v 
položce 17120. Poplatek za uloženi v položce 0141"* 
úprava toku (34,00*2,50+40,00*1,80)*0,40=62,800 [A] 
svahový kužel na konci zdi 36,0*0,40=14,400 [B]
Celkem. A+B=77,200 [C]



14| 12573|

- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč jejich 
dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepřeni vč přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, neni-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod )
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce č.0141**_____________________________________________________
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR I

položka zahrnuje:

Třída téžitelnosti je uvažována dle CSN 73 3050 Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě 
I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Vykopávky z mezideponie vhodné zeminy k danému účelu obsypu, zásypu a 
ohumusováni
celkem položka 17411 - 209,480=209,480 [A]
celkem položka 18223 - 81,0=81,000 [B]
Celkem: A+B=290,480 [C]

M3 290,480 102.00 29 628.96



15| 13173|

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod ) 
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku_____________________________________
HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR I 

položka zahrnuje:

Třída těžitelnosti je uvažována dle CSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě 
I. dle CSN 73 6133a TKP 4- 2005
Uložení není zahrnuto v položce. Zahrnuto v položce 17120. Poplatek za uložení v 
samostatné položce 0141"
celkem výkop pro objekt - 42.00*2,95*2,75+36,00*3,15‘3,15=697 935 [A]

M3 697.935 453,00 l 316 164,56



16, 13283f

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč jejich 
dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanoveni k pol 1151,2)
- potřebné snižení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod )
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**
HLOUBENI RÝH SÍR DO 2M PAŽ l WEPAŽ TR II

položka zahrnuje:

Třída téžitelnosti je uvažována dle CSN 73 3050 Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě 
II dle CSN 73 6133 a TKP 4- 2005
celkem zajišťující prahy v toku - 0,50*0,80*(1,80*2+2,50*2)=3,440 [A]
celkem práh pod opevněním kuželu - 0,50*0,80*8,35=3,340 [B]
Celkem: A+B=6,780 [C]

M3 6.780 1 060.00 | 7 186JŠ0



17| 17120|

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč jejich 
dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod )
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č 0141**
ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI

položka zahrnuje:

celkem položka - 12110 - 81,000=81,000 [A] 
celkem položka - 12273 - 88,400=88,400 [B] 
celkem položka - 13173 - 697,935=697,935 [C] 
celkem položka - 13283 - 6,780=6,780 [D] 
Celkem: A+B+C+D=874,115 [E]

M3 874,115 | 18.00 j 15 734,07



položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztíženi provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek
- spouštěni a nošení materiálu
- úprava, očištěni a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod )

| 7Š1 17380| ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 | 31,800 | 874,00 1 27 793,20 ]

násvo krajnic 0,3*12*90,00-74,00)=31,800 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, přip. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutněni
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

19| 174111 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 | 209,480 T 124,00 i 25 975.52 j

získána zemina
celkem vnější strana objektu
(0,25*0,80+0,80*0,80/2)*40,00+1,38*(10,00+2,00)+2,70*10,00+9,07*(14,00+2,00)=209 
480 [A]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděnim, promícháním nebo 
vysoušením, příp jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech vlastnosti
- hutněni i různé míry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatření
- ztížení v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení prováděni vč hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek
- spouštěni a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakryti a 
pod )

20| 17581| OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 | 216,060 | 1 020,00 | 220 381,20 |

ŠD 0/16
v rubu pod drenáži (0,25*0,80+0,80*0,80/2+1,00*2,25)*(74,00+2,00+2,00)=216,060 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, třiděnim, promícháním nebo 
vysoušením, příp jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutněni podloží
- svahování, hutněni a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypú neodečítá



1 2ÍT“ 18110| ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ 1 M2 1 036,500 l 15,00 15 547.50

celkem základová spára - 2,75*74,00=203,500 [A]
celkem pod opevněni kuželu z dlažby - 36,0=36,000 [B]
celkem pod rovnaninou v korytě toku - 34,00*2,50+40,00*1,80=157,000 [C] 
celkem pláň komunikace 100,00*6,40=640,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 036.500 [E]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Miru zhutnění 
určuje projekt.

1 22T~ 18130| ÚPRAVA PLANE BEZ ZHUTNĚNI M2 405,000 [ 7,00 1 2 835,00 |

celkem ohumusováni (rozprostřeni sejmuté ornice na mistě) - 81.00/0,2=405,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vvrovnáni výškových rozdílů
[ 23Í- 182231 ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.20M M2 405.000 39.00 1 15 795,00 |

celkem ohumusováni (rozprostřeni sejmuté ornice na mistě) - 81,00/0,2=405,000 [A]

položka zahrnuje:
nutné přemístěni ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

1 2ÍT“ 18241| ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM M2 405.000 10.00 4 050.00 |

celkem ohumusováni (rozprostřeni sejmuté ornice na mistě) - 81,00/0,2=405,000[A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokoseni to vše bez ohledu na sklon terénu

1 251 18247| OŠETŘOVANÍ TRÁVNÍKU M2 405,000 | 3 00 1 1 215.00 |

celkem ohumusováni (rozprostření sejmuté ornice na místě) - 81,00/0,2=405,000 [A]

Zahrnuje pokoseni se shrabáním, naložení shrabkú na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 
zahrnuje nutné zalití a hnojeni

2 Základy 1 415 740,30
1 26| 211521 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 261.620 [ 1 191,00 311 589.42

celkem drenážní beton nad drenáži
0,98*10,00+1,73*10,00+2,26*10,00+2,65*10,00+2,83*10,00+3,35*10,00+4,55*10,00+5 
58*14,00=261 620 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a
vnitrostaveníštní dopravu a jeho uložení neni-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, 
ledná se o nakupovaný materiál

1 27| 211971 OPLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACiCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 602.920 50,00 30 146,00 |



28[ 23668|

29? 272324,

celkem drenážní beton nad drenáži
6,32*10,00+7,60*10,00+8,06*10,00+8,40*10,00+8,56*10,00+8,99*10,00+4,55*10,00+5  
58*14 00=602 920 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništni 
dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNI M3

hradící stěny po dobu realizace - komplet zřízeni, a dodávka vhodného materiálu s
výstavbou hrázek dle požadavku dodavatele, odstraněni
zřízení zemních hrázek - 2*((1,50*1,50+1,50*1,00)*1,50*2,50)=28,125 [A]____________
položka zahrnuje zřízeni těsněni ze zemin, jeho údržbu během trváni jeho funkce,
odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace_________________________________________
ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3

28 125 | 879,00 | 24 721,88

133,200 | 4 140,00 | 551 448,00 |

celkem železobetonové základy - beton C25/30-XF3
2 25*0.80*74.00=133,200 [A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr, vč požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitkú, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,



3ČT“ 272365I VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T | 15.318 32 500.00 [ 497 835 00

celkem předpoklad 0,115 kg/m3 
celkem 0.115*133.200=15.318 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveníštní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složeni, případné s 
uložením
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč armakošú) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevněni výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojeni výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříni nebo míst pro měřeni bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měřeni bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 1 583 958,96
r 3ii 3173251 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 l 17.760 i 10 910.00 193 761.60

Beton říms C30/37-XF4.XD3
0.30*0,80-74,00=17.760 [A]



32| 317365|

položka zahrnuje:
- dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištěni a ošetřeni,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr, vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitkú, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod , vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí.
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B5008 ~ 2,575 | 32 500,00 [ 33 687,50T

předpoklad 145 kg/m3 dle VL.4 3015 
celkem 0.145'17,760=2.575 [A]



položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříháni, řezáni, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošú) a uloženi s požadovaným 
zajištěním polohy a kryti výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukci,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojeni výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazeni měřicích zařizení a úpravy pro ně,
- osazení měřicích skříní nebo míst pro měřeni bludných proudu

1 331 327325[ ZDI OPĚRNĚ. ZARUBNI, NABREZNI ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 125.988 6 470,00 | 815 142 36

beton opěrných zdi C30/37-XF4
0,60*(1,31*10,00+2,13*10,00+2,30*10,00+2,43*10,00+2,48*10,00+2,64*10,00+2,99*10 
,00+3,37*14,001=125,988 [A]



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bedněni požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupů, dutin, drážek a 
pod , vč ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízeni osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, těsněni a tmelení spař a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

VÝZTUŽ ZDl OPĚRNÝCH. ZARUBNlCH. NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B ť—r 15,119 | 32 500,00 | 491 367,50

předpoklad betonářské výztuže - 120 kg/m3 
celkem 0.12*125,988=15,119 [A]

34| 327365,



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složeni, případně s 
uložením
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříháni, řezáni, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošú) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukci,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřicích skříni nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazeni měřících zařízení a úpravy pro ně.
- osazeni měřicích skříni nebo míst pro měřeni bludných proudů

4 Vodorovné konstrukce 3B9 775,36
i 351 451311] PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 66,869 2 640,00 176 534.16

pod drenáži - 0. Í5‘3.17*(74,0+2,0)=36,138 [A] 
pod základem - 0,15*2,75*74,50=30,731 [B]
Celkem: A+6=66.869 [Cl



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištěni a ošetření,
- bedněni požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr, vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitkú, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné 
vyspraveni,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 7,200 2 970,00 l 21 38<Ď0

beton nebo dle Projektové dokumentace
celkem pod opevněni z dlažby - celkem pod opevněni z dlažby - 0,20*36,0=7,200 [A]

36| 451313|



- dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištěni a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr, vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízeni osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

celkem zajišťující prahy z betonu C25/30nXF3
celkem zajišťující prahy v toku - 0,50*0,80*(1,80*2+2,50*2)=3,440 [A] 
celkem práh pod opevněním kuželu - 0,50*0,80*8,35=3,340 [B] 
Celkem: A+B=6,780 [C)

M3 6.780 3 340,00 | 22 645,20| 37| 461314|



položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubeni rýh a pod )
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspraveni,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem

| 38l 463211 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 | 67.400 ! 1 680.00 | 113 232.00 í

úprava toku - 34.00*1,10+40.00*0.75=67,400 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravy
neni-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

r 39] 465512| DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 "I 9.000 | 6 220.00 | 55 980 ,00 j

celkem dlažby opevněni a úprav pod mostem tl kamene 0,25m s podkladním betonem 
v samostatné položce s vyspárovánim z malty M25 XF4 a nebo M25 XF3 
svahový kužel - 0,25*36.00=9,000 [A]

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahováni, úpravu pláně a pod )
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárováni, těsnění, tmelení a vyplněni spař MC případně s vyklinováním
- úprava povrchu pro odvedeni srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 634 653,00



40 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 576,000 173.00 99 648.00

konstrukce vozovky - MZK
90,00*6,4=576,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

41 56334IA VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 576,000 155,00 89 280,00

konstrukce vozovkv - 90.00*6.4=576.000 ÍA1
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

42 56334|B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 666 000 155.00 103 230,00

Vrstva tl. 400 mm mimo drenáž
2*90,00*(6.4-2,7)=666,000 [A}
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

43 56933 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 57,000 117,00 6 669,00

celkem nezpevněná krajnice vozovky - 90.0‘0.5+(90,0-74.0)'0,75=57,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách

44 572123 INFILTRACNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 576,000 18.00 10 368.00

dle PD - Pl-C - 1,0 kg/m2
na vrstvě MZK - 90,00*6,4=576,000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni

45 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KGřM2 M2 567,000 12,00 6 804.00

dle PD - PS-C - 0,5 kg/m2 
konstrukce vozovky
90.00*6.3=567,000 ÍA1



- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napoiení, ukončeni

46 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11STL 40MM M2 558.000 252,00 140 616,00

celkem ACO 11+tl 40 mm
90 00*6.2=558.000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.

47 574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL 60MM M2 567.000 314,00 178 038,00

celkem podkladní vrstva ACP 16+ tl 60 mm
90 00*6.3=567.000 !A1
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů vpusti, šachet a pod

7 Přidružená stavební výroba  161 670,92

48 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 537.168 218,00 117 102,62

dřík -
2*1,31*10,00+2,13*10,00+2,30*10,00+2,43*10,00+2,48*10,00+2,64*10,00+2,99*10,00 
+2*3,37*14,00+0,4*50,0+1,31*0,60+3,37*0,6=293,068 [A] 
základ - (2*0,8+0,4+1,25)*74,0+2*2,25*0,80=244,100 [B]
Celkem: A+B=537,168 (Cl



položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspraveni
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízeni, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodněni nejnižšich míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

49| 711509[ OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 537.168 47.00 25 246.90

dřík -
2*1,31*10,00+2,13*10,00+2,30*10,00+2,43*10,00+2,48*10,00+2,64*10,00+2,99*10,00  
+2*3,37*14,00+0,4*50,0+1,31*0,60+3,37*0,6=293,068 [A] 
základ - (2*0,8+0,4+1,25)*74,0+2*2,25*0,80=244,100 [B]
Celkem: A+B=537.168 [CJ
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

sol- 78383| NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 | 92,500 152,00 f 14 060,00 1

celkem povrch říms - (0.15+0.80+0.30)*74.00=92,500 [A]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstraněni starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspraveni, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

šTT“ 78384] NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 11,100 474,00 1 5 261,40 l

celkem odrazné časti římsy - 0,15*74,00=11,100 [A]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstraněni starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem

8 Potrubí 47 134,00
í 521 87434| POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 7.000 454,00 3 178.00

potrubí od horské vpusti 7,0=7,000 [A]



položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vč úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetřeni prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

| 53? 87533| POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M | 93,000 i 212.00 i 19 716,00 |

90.0+3*1.00=93.000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých části po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústěni, 
napojení, vyvedení a upevněni odpad výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

I 54? 89722| VPUSŤ KANALIZAČNÍ horská kompletní z beton dílců KUŠ | 1,000 | 24 240.00 f 24 240 00 l

1 = 1.000 [A]



položka zahrnuje:
- dodávku a osazeni předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce 479 853,60

55 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 36.830 1 502,00 55 318,66

Navazující svodidlo před zdí
28.00+8.83=36.830 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazeni svodidla, osazeni sloupků zaberaněnim nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončeni zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 
zemních práci) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

56 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 72,000 5 703,00 410 616,00

Zábradelni svodidlo na čele
72,0=72,000 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dilú ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 
zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 
kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

57 919112! ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 10.070 155.00 1 560.85

celkemna začátku a konci úseku v mistě pracovní spáry vozovky - 5,54+4,53=10,070 
[A]

položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

58 9313271 TĚSNĚNÍ DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 1000MM2 M 84,070 147,00 12 358,29



celkem na začátku a konci úseku v misté pracovní spáry vozovky - 5,54+4,53= 10,070 
[A]
celkem podél římsy - 74,00=74,000 [B]
Celkem: A+B=84,070 [C]__________________________________________________
položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnicí profil



MDS solution s.r.o Vypracoval; Ing. Jan Machek 
Datum; 4.6.2021
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DIO
příprava území
frézování vozovkv
odkooávka silničních vrstev
vykop pro zeď
převedeni vody
výkop rýhy pro základ opěrné zdi
sanace podloží
betonáž základu
betonáž opěrné zdi
zásypy rubu opěrné zdi
drenážní potrubí
římsy
vozovkové podkladní vrstvy
úprava koryta
asfaltové vozovkové vrstvy
zádržný systém
dokončovací práce



Správa a údržba silnic
.-'S : i ■ < I „ ’

PARDUBICKÝ KflAJ

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)
------------------------------------------------------- 11
MDS solution s.r.o.

Poskytované plnění (název akce): Oprava silnice III/36812 Anenská 
Studánka - křiž. 1/43, Opěrná zeď

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně. popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 10.6.2021
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Oprava silnice 111/36812 Anenská Studánka - křiž. 1/43, Opěrná zeď

Seznam poddodavatelů:

Poddodavatel č.l:
Mados MT s.r.o.
IČO 25297899
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MDS solution s.r.o.
Miličova 314 
566 01 Vysoké Mýto

tel.: +420 728 622 490
e-mail: info@mdssolution.cz 
ID schránky 996p9z8

IČO 076 74 856
DIČ CZ076 74 856
KB Č.Ú. 115-8411520277/0100

www.mdssolution.cz
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