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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY č. 731-2021-504204  

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Plzeňský kraj 

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský 
kraj 

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislava Fojtíčková, tel. 
727 956 761, e-mail s.fojtickova@spucr.cz  

Ing. Jiřina Šliková, tel. 770 169 889, e-
mail: j.slikova@spucr.cz  

 Tel.:      727 956 761 

 E-mail:      s.fojtickova@spucr.cz  

 ID DS:      z49per3 

 Bankovní spojení:     ČNB   

 Číslo účtu:      3723001/0710 

 IČO:      01312774       

 DIČ:      CZ01312774 není plátcem DPH   

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:  COLAS CZ, a.s. 

Sídlo:    Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - 

Vysočany 

 zastoupený: XXXXX, na základě plné moci, ředitel 
divize Silničního stavitelství  

 tel./fax:      XXXXX 
 e-mail:      XXXXX 
 ID DS:      4indfqd 
 v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXX 
 tel./fax:      XXXX 
 e-mail:      XXXXX 
 bankovní spojení:     Raiffeisenbank, a.s. 

mailto:s.fojtickova@spucr.cz
mailto:j.slikova@spucr.cz
mailto:s.fojtickova@spucr.cz
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 číslo účtu:      5030013729/5500 
 IČO:      261 77 005 
 DIČ:      CZ 26177005, je plátce DPH  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 6556 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Realizace protipovodňového opatření 

KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra (dále jen zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 30. 4. 2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 29. 3. 2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 20. 5. 2021 

Stavební povolení ze dne: pro SO 01 – 29. 1. 2018, pro SO 02 – 16. 3. 2018 

a pro SO 3 -SO 08 – 4. 6. 2018. 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Těchlovice u Stříbra dle zákona č. 139/2002 

Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Realizace protipovodňového opatření 

KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra bez rozvojové péče (dále jen „dílo“) zhotovitelem 

v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou 

nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 



  Č.j. objednatele: SPU 189848/2021 
  Č.j. zhotovitele: 211420954 

Stránka 3 z 30 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O 

kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a 

závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla: Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra       

Místo stavby: k.ú. Těchlovice u Stříbra a k.ú. Stříbro, Plzeňský kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností Pontex spol. s r.o., IČO: 407 63 439, Bezová 1658/1, 147 14 

Praha, č. zakázky 16 801 00, (S0 01, SO 02); Vodoplan s.r.o., IČO: 024 58 594, 

Sokolovská 41, 323 00 Plzeň (SO 03 – 07); Geo Vision s.r.o., IČO: 251 28 442, Chodovická 

472/4, 193 00 Praha 9 (SO 08). Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem 

protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně a výsadba prvků – SO 06 LBK 

36-34; SO 07 LBC PP 36 a SO 08 LBK 44-36. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 
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zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebními povoleními vydané pro: 

• SO1 – PCN1 stavební povolení vydané MěÚ Stříbro, OVÚP dne 29.1.2018 č.j. 

2063/OVÚP/17/18/24/Jk, které nabylo právní moci dne 23.2.2018. Prodlouženo 

stavebním povolením vydaným MěÚ Stříbro, OVÚP dne 5.2.2020 č.j. 99-

2/OVÚP/20/40/Jk, které nabylo právní moci dne 4.3.2020. 

• SO2 – PCN2 stavební povolení vydané MěÚ Stříbro, OVÚP dne 16.3.2018 č.j. 

2062/OVÚP/17/18/41/Jk, které nabylo právní moci dne 19.4.2018. Prodlouženo 

stavebním povolením vydaným MěÚ Stříbro, OVÚP dne 21.4.2020 č.j. 483-

3/OVÚP/20/128/Jk, které nabylo právní moci dne 27.5.2020. 

• SO3 – SO8 stavební povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami 

vydané MěÚ Stříbro, OŽP dne 4.6.2018 č.j. 296/ŽP/18, které nabylo právní 

moci dne 30.6.2018. Prodlouženo stavebním povolením vydaným MěÚ Stříbro, 

OŽP dne 27.11.2020 č.j. 1881/ŽP/20, které nabylo právní moci dne 29.12.2020. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 
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zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

30. 4. 2021. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

SO 01 Polní cesty PCN 1 – bez rozvojové péče 01.1 

bez DPH činí         9.434.657,87 Kč. 
DPH 21 % činí        1.981.278,15 Kč. 
vč. DPH činí       11.415.936,02 Kč. 

SO 02 Polní cesty PCN 2 – bez rozvojové péče 02.1 

bez DPH činí       10.987.144,29 Kč. 
DPH  21 % činí        2.307.300,30 Kč. 
vč. DPH činí       13.294.444,59 Kč. 

SO 03 Retenční nádrž RN 1 

bez DPH činí         6.717.477,38 Kč. 
DPH 21 % činí        1.410.670,25 Kč. 
vč. DPH činí         8.128.147,63 Kč. 

SO 04 Suchý poldr SP 1  

bez DPH činí       12.321.878,01 Kč. 
DPH 21 % činí        2.587.594,38 Kč. 
vč. DPH činí       14.909.472,39 Kč. 

SO 05 Revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1 – bez rozvojové péče 
05.1 

bez DPH činí         7.036.021,85 Kč. 
DPH 21 % činí        1.477.564,59 Kč. 
vč. DPH činí         8.513.586,44 Kč. 

SO 06 RSP ÚSES – lokální biokoridor LBK 36-34– bez rozvojové péče 06.1 

bez DPH činí         1.391.702,60 Kč. 
DPH 21 % činí           292.257,55 Kč. 
vč. DPH činí         1.683.960,15 Kč. 
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SO 07 RSP ÚSES – lokální biocentrum LBC PP 36 – bez rozvojové péče 07.1 

bez DPH činí          846.786,90 Kč. 
DPH 21 % činí         596.139,41 Kč. 
vč. DPH činí       3.434.898,51 Kč. 

SO 08 Biokoridor LBK 44-36– bez rozvojové péče 08.1 

bez DPH činí       2.838.759,10 Kč. 
DPH 21 % činí         596.139,41 Kč. 
vč. DPH činí       3.434.898,51 Kč. 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí       51.574.428,00 Kč. 

DPH 21 % činí      10.830.629,88 Kč. 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  62.405.057,88 Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených 

dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného  

a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 

15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura 

vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené 

technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou 

fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena 

do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. 

Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. 

Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude 

označena textem „konečná“. 

a.a. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat 

veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené 

uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. 

tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
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následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka 

Tachov, T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 
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13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 05. 2023. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 22. 06. 2021 

b. Termín zahájení stavebních prací:  29. 06. 2021 

c. Termín dokončení stavebních prací: 15. 11. 2022 

d. Termín dokončení výsadby zeleně:  31. 05. 2023 

e. Termín předání a převzetí díla:  30. 06. 2023 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 

a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny 

jednotlivých fází stavby: 
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Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Uzlový bod č. 1 – dokončení SO 03 – termín plnění do 15. 11. 2021 

Uzlový bod č. 2 – dokončení SO 04 – termín plnění do 15. 11. 2021 

Uzlový bod č. 3 – termín plnění do 15. 11. 2021 
Předmětem uzlového bodu č. 3 jsou prokazatelně provedené práce v min. hodnotě 

25 mil. Kč vč. DPH 

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

7. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu – stavební část 

včetně výsadby.  

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
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prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 
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povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby 

shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 

včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 

plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 
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• využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

• tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud 

zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; 

motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

• předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, 

může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit; 

• předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí 

při nakládání s odpady. 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně ceny 

díla Kč vč. DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
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Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
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k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 
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17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 
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26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 

právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  
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32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
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zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 



  Č.j. objednatele: SPU 189848/2021 
  Č.j. zhotovitele: 211420954 

Stránka 19 z 30 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
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23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 10, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
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i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 
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Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 
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4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
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10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. 

V případě, že se podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna 

podzhotovitelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu 

prací:  

• Stavební objekt SO 1 – Polní cesta PCN 1, Díl 5 – Komunikace 

• Stavební objekt SO 2 – Polní cesta PCN 2, Díl 5 – Komunikace 

• Stavební objekt SO 3 – Retenční nádrž RN 1, díl 1 – Zemní práce 

• Stavební objekt SO 4 – Suchý poldr SP 1, díl 1 – Zemní práce 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 
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8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

http://www.unixml.cz/
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8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

V Plzni dne 14. 06. 2021 V Horšovském Týně dne 11. 06. 2021 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel 

Ing. Jiří Papež 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 

Zhotovitel 

XXXXXXX, na základě plné moci 
ředitel divize Silničního stavitelství 
COLAS CZ, a.s. 

 

 

 

 

 

 

Administrátor VZ/ 
v souladu s MP: 
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Příloha č. 1 ke SOD 731-2021-504204, č.j. SPU 189848/2021 

Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací 

Základním účelem a předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je realizace 
prvků plánu společných zařízení podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy 
v katastrálních územích Těchlovice u Stříbra. 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 
dokumentace vypracovaná projekční společností  

• Pontex spol. s r.o., IČO: 407 63 439, Bezová 1658/1, 147 14 Praha, pod 

zakázkovým číslem 16 801 00, (S0 01, SO 02), 

o Vodoplan s.r.o., IČO: 024 58 594, Sokolovská 41, 323 00 Plzeň (SO 03 – 07), 

o Geo Vision s.r.o., IČO: 251 28 442, Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9 (SO 

08),  

, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky). 

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebními povoleními vydané pro: 

• SO1 – PCN1 stavební povolení vydané MěÚ Stříbro, OVÚP dne 29.1.2018 

č.j. 2063/OVÚP/17/18/24/Jk, které nabylo právní moci dne 23.2.2018. 

Prodlouženo stavebním povolením vydaným MěÚ Stříbro, OVÚP dne 5.2.2020 

č.j. 99-2/OVÚP/20/40/Jk, které nabylo právní moci dne 4.3.2020. 

• SO2 – PCN2 stavební povolení vydané MěÚ Stříbro, OVÚP dne 16.3.2018 

č.j. 2062/OVÚP/17/18/41/Jk, které nabylo právní moci dne 19.4.2018. 

Prodlouženo stavebním povolením vydaným MěÚ Stříbro, OVÚP dne 

21.4.2020 č.j. 483-3/OVÚP/20/128/Jk, které nabylo právní moci dne 27.5.2020. 

• SO3 – SO8 stavební povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami 

vydané MěÚ Stříbro, OŽP dne 4.6.2018 č.j. 296/ŽP/18, které nabylo právní 

moci dne 30.6.2018. Prodlouženo stavebním povolením vydaným MěÚ Stříbro, 

OŽP dne 27.11.2020 č.j. 1881/ŽP/20, které nabylo právní moci dne 29.12.2020. 

Součástí realizace stavebních prací dále je: 

• geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací 

• geodetické zaměření skutečného provedení díla - včetně případných geometrických 
plánů pro zajištění zápisu vodního díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem, 
vyznačení služebnosti, pro rozdělení pozemku 

• Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení 

• Protokol o akceptaci zakázky DTM Plzeňského kraje - potvrzení o převzetí geodetické 
části dokumentace skutečného provedení stavby do Digitální technické mapy 
Plzeňského kraje 

Předmětem veřejné zakázky není u SO6 lokální biokoridor LBK 36-34 úprava v místě křížení 

trasy biokoridoru a stávajících sítí technické infrastruktury (CETIN, NET4GAS) uvedené 

v projektové dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby. Tyto sítě byly přeloženy 

v rámci jiné zakázky.  
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Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:  

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty  

a provozní soubory:  

• SO1 – polní cesta PCN1 

• SO2 – polní cesta PCN 2  

• SO3 – retenční nádrž RN1 

• SO4 – suchý poldr SP1 

• SO5 – revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1 

• SO6 – lokální biokoridor LBK 36-34 

• SO7 – lokální biocentrum LBC PP 36 

• SO8 – lokální biokoridor LBK 44-36  

SO1 – polní cesta PCN1 (p.p.č. 1723 k.ú. Těchlovice u Stříbra) 

Výstavba nové polní cesty PCN 1 sloužící ke zpřístupnění pozemků a retenční nádrže RN1. 

Cesta začíná na hranici s k.ú. Stříbro a končí napojením na cestu PC 1, navrhuje se s krytem 

z penetračního makadamu s jednostranným příčným sklonem 2,5 % v délce 1146,53 m, 

kategorie HPC 4/30. V místě napojení bude úsek vozovky v šířce 5,5 m a délce 20 m. V místě 

výtoku z retenční nádrže RN1 je navržena konstrukce vozovky z lomového kamene v délce 

15,1 m. 

Součástí realizace jsou sjezdy na přilehlé pozemky, případně propustky pod sjezdy, zřízení 

výhyben a odvodnění. 

Podél cesty bude vysázena doprovodná zeleň, svahy příkopů budou ohumusovány a opatřeny 

hydroosevem. 

SO2 – polní cesta PCN 2 (p.p.č. 1716 a 1724 k.ú. Těchlovice u Stříbra) 

Výstavba nové polní cesty PCN 2 sloužící ke zpřístupnění pozemků a suchého poldru SP1. 

Polní cesta začíná na hranici s k.ú. Stříbro a končí napojením na S2 (sil. III/1992), navrhuje se 

s krytem z penetračního makadamu s jednostranným příčným sklonem 2,5 % v délce 1540,68 

m, kategorie HPC 4/30. V místě napojení bude úsek vozovky v šířce 5,5 m a délce 20 m. V 

místě výtoku ze suchého poldru SN1 je navržena konstrukce vozovky z lomového kamene v 

délce 15,1 m. 

Součástí realizace je propustek pod cestou PCN 2, sjezdy na přilehlé pozemky, případně 

propustky pod sjezdy, zřízení výhyben a odvodnění. 

Podél cesty bude vysázena doprovodná zeleň, svahy příkopů budou ohumusovány a opatřeny 

hydroosevem. 

SO3 – retenční nádrž RN1 (p.p.č. 1675 k.ú. Těchlovice u Stříbra) 

Výstavba vodní nádrže průtočné, která bude realizována za účelem zadržení přívalových 

srážkových vod. Nádrž vznikne přehrazením údolního profilu současně zatrubněného potoka 

a bude ji tvořit zemní zhutněná hráz, která bude umístěna v souběhu s cestou PCN 1. Sklon 

vzdušného svahu hráze bude 1:2, sklon návodního svahu hráze bude 1:3 a šířka koruny 3 m. 
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Hráz bude mít stálou hladinu zadržení vody s průměrnou hloubkou cca 1,2 m. K zajištění 

stálého průtoku vody pod hrází bude přes cestu převedeno betonové potrubí DN 600. Pro 

extrémní průtoky bude sloužit bezpečnostní přeliv s propustí přes hráz a vrchem přes 

opevněnou cestu do inundace. V rámci stavby bude provedeno odstranění stávající 

železobetonové šachty DN 800. Dále budou odstraněna drenážní potrubí v prostoru zátopy 

retenční nádrže viz. výkresová část PD „SO 5 – revitalizace zatrubněné části Těchlovického 

potoka V1.“ 

Zátopa retenční nádrže bude obklopena travnatým porostem. 

SO4 – suchý poldr SP1 (p.p.č. 1636 k.ú. Těchlovice u Stříbra) 

Výstavba suchého poldru, který vznikne přehrazením travnatých pozemků cestou PCN 2. Hráz 

poldru bude umístěna v souběhu s cestou PCN 2 a její výška je navržena tak, aby zachytila a 

transformovala přívalovou vlnu. Sklon vzdušného svahu hráze bude 1:2, sklon návodního 

svahu hráze bude 1:3 a šířka koruny 3 m, bez hladiny stálého zadržení vody. K zajištění 

stálého průtoku vody pod hrází bude přes cestu převedeno betonové potrubí DN 600. Pro 

extrémní průtoky bude sloužit bezpečnostní přeliv s propustí přes hráz a vrchem přes 

opevněnou cestu do inundace. V rámci stavby bude provedeno odstranění stávající 

železobetonové šachty DN 600. Dále budou odstraněna drenážní potrubí v prostoru zátopy 

suchého poldru viz. výkresová část PD „SO 5 – revitalizace zatrubněné části Těchlovického 

potoka V1.“ 

Poldr bude součástí navrženého biocentra PP 36 a zátopa bude obklopena travnatým 

porostem. 

SO5 – revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1 (p.p.č. 1708, 1672, 1636, 

1724, 1675 a 1723 k.ú. Těchlovice u Stříbra a p.p.č. 3471 a 3472 k.ú. Stříbro) 

Odtrubnění toku od čelní výustě u komunikace II/230, odstranění stávajících drenážních 

šachet a drenážních per i prostoru zátopy RN 1 a SP 1. Tok bude otevřený s mělkým 

miskovitým průlehem. 

Břeh bude mít pozvolný sklon, bude ohumusován a opatřen hydroosevem. Po obou stranách 

toku bude vysázena doprovodná zeleň. Po obou stranách revitalizovaného toku bude 

provedena skupinová výsadba dřevin celkem 216 stromů, 432 keřů. Stromy budou sázeny o 

velikosti o.k. 8-10 cm se zemním balem. Sazenice keřů budou kontejnerované s více než třemi 

výhony, výška sazenice min. 50 cm. Dřeviny budou ukotveny kůly a ochráněny proti okusu 

zvěří. 

SO6 – lokální biokoridor LBK 36-34 (p.p.č. 1708, 1711 a 1707 k.ú. Těchlovice u Stříbra a 

3471 a 3472 k.ú. Stříbro) 

Podél části revitalizovaného toku bude rozptýlená výsadba dřevin ve skupinách s nízkou 

vegetací, travinami a doplňkovými keři. Bude vysázeno 54 ks stromů, 108 ks keřů. Stromy 

budou sázeny o velikosti o.k. 8-10 cm se zemním balem. Sazenice keřů budou kontejnerované 

s více než třemi výhony, výška sazenice min. 50 cm. Dřeviny budou ukotveny kůly a ochráněny 

proti okusu zvěří. Podél toku budou vytvořeny bezodtoké terénní deprese, které budou 

zatápěny při vyšších stavech vody. 
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SO7 – lokální biocentrum LBC PP 36 (p.p.č. 1636 k.ú. Těchlovice u Stříbra) 

Litorální pásmo ve dvou lokalitách nad maximální hladinou suchého poldru SP1. Bude založen 

travní porost a provedena výsadba dřevin. Bude vysázeno 57 ks stromů, 171 ks keřů. Stromy 

budou sázeny o velikosti o.k. 8-10 cm se zemním balem. Sazenice keřů budou kontejnerované 

s více než třemi výhony, výška sazenice min. 50 cm. Dřeviny budou ukotveny kůly a ochráněny 

proti okusu zvěří. 

SO8 – lokální biokoridor LBK 44-36 (p.p.č. 1637 k.ú. Těchlovice u Stříbra) 

Rozptýlená výsadba dřevin solitérně i ve skupinách s doplňkovými keři a založení trávníku 

(15 921 m²). Bude vysázeno celkem 324 stromů a 1414 keřů. Po obvodu plochy bude zřízena 

lesnická oplocenka ve čtyřech funkčních celcích. 



rok

měsíc červen červenec srpen zá ří říjen listopad prosinec leden únor b řezen duben kv ěten červen červenec srpen zá ří říjen listopad prosinec leden únor b řezen duben kv ěten červen

51 574 Kč

62 405 Kč

Termín p ředání a p řevzetí staveništ ě: 

Termín zahájení stavebních prací:

Uzlový bod č. 1 – dokon čení SO 03:

Uzlový bod č. 2 – dokon čení SO 04:

Termín dokon čení stavebních prací:

 Termín dokon čení výsadby zelen ě:

Termín p ředání a p řevzetí díla:

25 756 Kč

31 165 Kč

5 079 Kč

6 146 Kč

Dokon čení výsadby zelen ě

Předání a p řevzetí staveništ ě

Zahájení stavebních prací

SO 06 - RSP ÚSES – lokální biokoridor LBK 36-34

SO 04 - Suchý poldr SP 1 

SO 08 - Biokoridor LBK 44-36

Dokon čení stavebních prací

Předání a p řevzetí díla

Finanční plnění v tis. Kč (bez DPH):

Uzlový bod č. 2 – dokon čení SO 04

20 739 Kč

25 094 Kč

22. 06. 2021

SO 01 - Polní cesty PCN 1

SO 02 - Polní cesty PCN 2

SO 05 - Revitalizace zatrubn ěné části Těchlovického 
potoka V1 

SO 07 - RSP ÚSES – lokální biocentrum LBC PP 36

SO 03 - Retenční nádrž RN 1

Uzlový bod č. 1 – dokon čení SO 03

2021 2022 2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM - COLAS CZ, a.s.

Stavba: Realizace protipovod ňového opat ření KoPÚ v k.ú. T ěchlovice u St říbra - Realizace

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový ú řad, Krajský pozemkový ú řad pro Plze ňský kraj, Pobo čka Tachov

15. 11. 2022

31. 05. 2023

30. 06. 2023

Finanční plnění v tis. Kč (včetně DPH):

29. 06. 2021

do 15. 11. 2021

do 15. 11. 2021

Uzlový bod č. 3 - prokazateln ě provedené práce v min. 
hodnot ě 25 mil. K č vč. DPH:

do 15. 11. 2021 (provedené práce: SO 03: 8.128.147,63 K č + SO 04: 14.909.472,39 Kč + SO 05: 2.056.522,10 Kč = 25.094.142,12 Kč celkem v četně DPH)
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COLAS
2021/001/G/CCZ

COLAS CZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen ,,Společnost")

kterou zastupuji předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Ing. Martin
Stengl, Ph.D.

tímto uděluje

plnou moc

Zaměstnanci Společnosti - řediteli divize Silniční stavitelství

(dále jen ,,Zmocněnec")

k řízení divize SilničnIho stavitelství. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právni jednání
niže specifikované, k nimž při řízeni organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu
podnikáni Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu
s touto plnou moci:

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru,
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti
uzavíraných s třetími osobami za účelem podáni společné nabídky, korespondenci a
dokumenty. vztahujĹcÍ se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. KČ bez DPH; limit se
rozumí pro jeden obchodní případ:

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč
bez DPH: limit se rozumí pro jeden obchodní případ:

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se
rozumí pro jeden obchodní případ;

e) zastupovat Společnost při sjednáváni a podpisu dohod o předčasném a jiném zvláštním
užíváni ohledně staveb realizovaných Společnosti:

f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační
jednotky do výše 15 mil. KČ; Zmocněnec však není oprávněn k pořizováni investic:

g) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržováni zásad a
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
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h) zastupovat Společnost ve správních řízenich podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řizenIch podle zák. č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;

i) zastupovat Společnost při uplatňováni nároků na náhradu škody v trestním či správním řízeni
(vyjma zastupováni před příslušným soudem), pokud se tato správni řízeni týkají
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. divize Silniční stavitelství, a celková výše škody
nepřesahuje částku 50 000,- KČ;

l) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximálni výše hrozící pokuty nepřesahuje
2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti
nim od orgánů státní správy;

k) zmocnit další osoby k zastupováni Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné
moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generálni plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2021

!
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva

Sj; 7A' : ,: f :ä ;'j 'µfjz
Ing. Martin StÍngl
člen představenstva

ZrnoZnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne .ĹG.-.(2....2020

"":i"i'""""""'í'"j"";"":

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005
DIČ' CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

I":'";""



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Techlovice

Stavba: Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra

Místo: Datum: 08.07.2020

Zadavatel: IČ:

SPÚ, KPÚ, pro PK, Pobočka Tachov DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Pontex, spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 51 574 428,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 51 574 428,00 10 830 629,88

Cena s DPH v CZK 62 405 057,88
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Techlovice Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra 51 574 428,00 10 830 629,88 62 405 057,88

SO 1 Těchlovice u Stříbra - polní cesta  PCN 1 9 434 657,87 1 981 278,15 11 415 936,02

001 Vedlejší a ostatní náklady 170 000,00 35 700,00 205 700,00

01 Polní cesta PCN 1 v k.ú. Těchlovice u Stříbra 7 644 103,82 1 605 261,80 9 249 365,62

01veg Polní cesta PCN 1 v k.ú. Těchlovice u Stříbra - vegetační úpravy 317 296,97 66 632,36 383 929,33

01vod Polní cesta PCN1 v k.ú. Těchlovice u Stříbra - odvodnění 1 303 257,08 273 683,99 1 576 941,07

SO 2 Těchlovice u Stříbra - polní cesta  PCN 2 10 987 144,29 2 307 300,30 13 294 444,59

002 Vedlejší a ostatní náklady 170 000,00 35 700,00 205 700,00

02 Polní cesta PCN 2 v k.ú. Těchlovice u Stříbra 9 463 623,83 1 987 361,00 11 450 984,83

02veg Polní cesta PCN 2 v k.ú. Těchlovice u Stříbra 239 895,05 50 377,96 290 273,01

02vod Polní cesta PCN2 v k.ú. Těchlovice u Stříbra-odvodnění 1 113 625,41 233 861,34 1 347 486,75

SO 3 Retenční nádrž RN1 6 717 477,38 1 410 670,25 8 128 147,63

SO 3 Retenční nádrž RN1 6 394 977,38 1 342 945,25 7 737 922,63

003 Vedlejší rozpočtové náklady 322 500,00 67 725,00 390 225,00

SO 4 Suchý poldr SP 1 12 321 878,01 2 587 594,38 14 909 472,39

SO 4 Suchý poldr SP1 12 025 882,85 2 525 435,40 14 551 318,25

004 Vedlejší rozpočtové náklady 295 995,16 62 158,98 358 154,14

SO 5 Revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1 7 036 021,85 1 477 564,59 8 513 586,44

SO 5 Revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1 6 863 521,85 1 441 339,59 8 304 861,44

005 Vedlejší rozpočtové náklady 172 500,00 36 225,00 208 725,00

SO 6 RSP ÚSES – lokální biokoridor LBK 36-34 1 391 702,60 292 257,55 1 683 960,15

SO 6 RSP ÚSES - lokální biokoridor LBK 36-34 1 189 202,60 249 732,55 1 438 935,15

006 Vedlejší rozpočtové náklady 202 500,00 42 525,00 245 025,00

SO 7 RSP ÚSES – lokální biocentrum LBC PP 36 846 786,90 177 825,25 1 024 612,15

SO 7 RSP ÚSES - lokální biocentrum LBC PP 36 816 786,90 171 525,25 988 312,15
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

007 Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00 6 300,00 36 300,00

SO 8 Biokoridor LBK 44-36 2 838 759,10 596 139,41 3 434 898,51

01 Založení vegetačních... 2 816 259,10 591 414,41 3 407 673,51

008 Vedlejší a ostatní n... 22 500,00 4 725,00 27 225,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 1/001 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 29 CC-CZ: 2112

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 08.07.2020

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy  ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy
Úrs.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší  rozpočtové náklady 170 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 105 000,00

1 K 011314000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická
činnost archeologický dohled

kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
NÁLEZOVÁ  ZPRÁVA

"nálezová  zpráva"   1

2 K 011514000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum
průzkum stavebně-statický

kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

"paspost okolní zástavby - protokol souhrnně kus "  1

3 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
VYTÝČENÍ POZEMKU PRO STAVBU - VYTYČOVACÍ NÁČRT

"vytyčovací protokol "  1

4 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě kus 4,000 15 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

"  zaměření skutečného provedení stavby - protokol"  4

5 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace
stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

kus 4,000 5 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

6 K 031002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související
(přípravné) práce

kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
VEŠKERÉ NÁKLADY  SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM, PROVOZEM A ODSTRANĚNÍM
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ.

1

D VRN4 Inženýrská činnost 35 000,00

7 K 041903000 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

"GEOTECHNICKÝ DOHLED"   1

8 K 043194000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření bez rozlišení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
NÁKLADY ZHOTOVITELE, SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNÍM ZKOUŠEK  A REVIZÍ
PŘEDEPSANÝCH TECHNICKÝMI NORMAMI NEBO OBJEDNATELEM A KTERÉ JSOU
PRO PROVEDENÍ DÍLA NEZBYTNÉ.

ROZBOR ZEMINY PRO ULOŽENÍ NA DEPONII

" předpoklad   4 zkoušky - komplet  "  1

9 K 043194001 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření bez rozlišení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
ZKOUŠKY  A MĚŘENÍ

"HUTNÍCÍ  POKUS "  1

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00

10 K 091704000 Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

" ČIŠTĚNÍ  KOMUNIKACÍ PO DOBU VÝSTAVBY"  1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 1/01 - Polní cesta PCN 1 v k.ú. Těchlovice u Stříbra

KSO: 822 29 CC-CZ: 2112

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 08.07.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy  ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy
Úrs.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 7 624 615,82

D 1 Zemní práce 2 430 922,78

1 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 371,400 34,80 12 924,72 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

" stávající cesta" 104+123,8+143,6

2 K 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek
plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50
mm

m2 630,000 69,60 43 848,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodu pro chlazení zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují
cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9
Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti,
uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy
obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy
obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí,
stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

" lokální opravy"  630
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 21,000 232,00 4 872,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a
potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové
nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se
oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

12+9

4 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 12,600 174,00 2 192,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro:
a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče,
melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod
původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám
výkopu,
b) výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro
objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné
nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u
nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce
se ocení individuálně.
4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:
- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník,
jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná
strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se
rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt,
v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem
výkopku v tomto prostoru.
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou
pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo
investorem takto označen.
b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu
nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu
část objemu, v níž se vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro
obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen
jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru
cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

21*1*0,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 120901111

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze
zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo
vápenocementovou

m3 5,000 1 078,80 5 394,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při
provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak,
že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou
stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a
klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se
oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé
přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení
a rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před
rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště
skládky.

"předpoklad" 5

"Bude čerpáno po odsouhlasení TDI.

6 K 120901121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonu prostého neprokládaného

m3 5,000 1 078,80 5 394,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při
provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak,
že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou
stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a
klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se
oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé
přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení
a rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před
rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště
skládky.

"předppoklad" 5

"Bude čerpáno po odsouhlaasení TDI.

7 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 8 077,700 17,40 140 551,98 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

" dle tabulky kubatur"  8077,7

8 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 3 010,490 46,40 139 686,74 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

" dle TPK výkop +sanace - 70% "(1772,7+3040,5)*0,7

"méně odvodnění " -512,5*0,7

Součet

9 K 122351105
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

m3 1 290,210 58,00 74 832,18 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

" dle TPK výkop +sanace -30% "(1772,7+3040,5)*0,3

" méně odvodnění"  -512,5*0,3

Součet

10 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 16,230 116,00 1 882,68 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

" výkop pro chráničku a trativod"  26*0,6*0,8 +15*0,5*0,5

11 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 1 955,030 87,00 170 087,61 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

" ornice na pozemky MÚ Stříbro "  1615,540

" zpět potřeba ornice pro stavbu " ( 143,6+1641,0  )*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" zemina pro násyp " 2*35,90

Součet

12 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 990,820 87,00 260 201,34 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"odkopávky"  3010,490+16,230

" méně potřeba stavby- násyp"-35,9

Součet

13 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 290,210 87,00 112 248,27 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"odkopávky"  1290,210

14 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 10,000 87,00 870,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"bouraný materiál"  5+5

15 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 651,440 34,80 57 470,11 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

" ornice zpět z deponie"  267,960

" ornice pro rozprostření" 1615,540-267,960

"zemina pro násyp"  35,9

Součet

16 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 35,900 63,80 2 290,42 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru
cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

" dle přehledu- rekultivace" 143,6*0,25

17 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 600,000 63,80 38 280,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru
cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

 provizorní zpevnění příjezdové cesty po dobu výstavby hrází - km 0,620 – 1,120
v šířce 4,0m a tl. 0,3m

500*4,0*0,3

18 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 900,000 121,80 109 620,00 CS ÚRS 2021 01

 provizorní zpevnění příjezdové cesty po dobu výstavby hrází

600,0*1,5

19 K 171151131
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě
ukládaných

m3 3 105,100 5,80 18 009,58 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru
cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

" sanační vrstva dle přehledu"    3105,1

20 M 583806520 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 6 210,200 29,00 180 095,80 CS ÚRS 2021 01

"sanace" 3105,100*2

21 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 4 316,930 11,60 50 076,39 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

"veškerý výkop "  3010,490+1290,210+16,230

22 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7 240,721 63,80 461 958,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

(4281,030-35,90)*1,7+10*2,4

23 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 143,600 17,40 2 498,64 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

" ohumusování v rovině" 143,6

24 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 9 000,000 17,40 156 600,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

" pozemky podél revitalizace oboustranně" 9000

25 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 13 865,500 8,12 112 587,86 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování,
(ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li
projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna
silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování
trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

" dle TKP pláň + parapláň"  6854,2+7011,3

26 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 984,600 29,00 28 553,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

" 60% dle TK" 1641*0,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

27 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 656,400 29,00 19 035,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

" 40% dle TPK "  1641*0,4

28 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 1 641,000 17,40 28 553,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

" dle svahování"  1641

29 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem  na ornici m2 12 784,600 11,60 148 301,36 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního
semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

"dle tabulky kubatur"  1641+143,6

"přebytečná ornice v ploše" 11000

Součet

30 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 329,203 127,60 42 006,30 CS ÚRS 2021 01

12784,600*0,01*2,5*1,03

D 2 Základy,zvláštní zakládání 1 112 798,37

31 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 1,875 1 044,00 1 957,50 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce
se oceňují cenami:
a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože
se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

FRAKCE  32-63

"trativod" 15*0,5*0,5  *0,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 1,875 1 044,00 1 957,50 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce
se oceňují cenami:
a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože
se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

FRAKCE  8-16

"trativod" 15*0,5*0,5  *0,5

33 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 0,750 1 044,00 783,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože.
2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.

"trativod"  15*0,5*0,1

34 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 15,000 243,60 3 654,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu.
2. Lože se oceňuje cenami souboru cen 212 ..-21 Lože pod trativody.
3. Obsyp se oceňuje cenami souborů cen 175 1.-11 Obsypání potrubí části A07 katalogu 800
-1 Zemní práce.

15

35 K 272313811
Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C
25/30

m3 4,000 4 060,00 16 240,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu.
Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce.
Bednění se neoceňuje.

"stab.prahy-  vozovka"  +8*0,5*1,0

Součet

36 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 17,200 580,00 9 976,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

" prahy vozovka dle přehledu" 17,2

37 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 17,200 116,00 1 995,20 CS ÚRS 2021 01
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Cena celkem
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Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

17,200

D 4 Vodorovné konstrukce 1 076 235,17

38 K 451504111 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu  tl. do 100 mm m2 54,000 58,00 3 132,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podkladní vrstvy pod patky a schody a pod dna a svahy melioračních
kanálů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kameniva, tyto materiály se oceňují ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %.

"dlažba svahů dle přehledu"  54

39 M 58343865 kamenivo drcené hrubé frakce 8/11 t 10,773 324,80 3 499,07 CS ÚRS 2021 01

54*0,1*1,9*1,05

40 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

m3 1,254 3 770,00 4 727,58 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"základy čel propustků"   6*1,9*1,1*0,10

41 K 452311161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

m3 178,200 4 060,00 723 492,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"propustky dle přehledu"  2,4

" svahy  dle přehledu"  54

" brod"  121,8

Součet

42 K 452368211
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze
svařovaných sítí typu Kari

t 1,113 29 000,00 32 277,00 CS ÚRS 2021 01

" síť 6/100x6/100 " (121,8+131,1)*0,00440

43 K 452385121
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce ze železobetonu tř. C 12/15
pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

m 19,200 464,00 8 908,80 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti
přilnavosti betonu.
2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem jednotlivých délek pražců.
3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je
beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

možno nahradit prefabrikátem

"propustky"  32*0,60

44 K 465511511
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do
1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním
cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

m2 157,800 1 902,40 300 198,72 CS ÚRS 2021 01

" suchý brod dle přehledu" 103,8

" zpevnění příkopu a svahů - dle  přehledu" 54

Součet

D 5 Komunikace 3 932 968,98

45 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 13 522,600 127,60 1 725 483,76 CS ÚRS 2021 01

"konstrukce vozovky dle přehledu"6487,9+6846,4

"konstrukce vjezdu dle přehledu" 25+32,2

"konstrukce brodu" 131,1

Součet

46 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70
mm

m2 20,200 580,00 11 716,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5
m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

"rozšíření stávajícího úseku" 20,2

47 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním m3 597,450 127,60 76 234,62 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01
tohoto katalogu.

" dle přehledu zásyp svahů fr.0-32 " (2*1131,5+22+104,8)*0,25

48 M 58344169 štěrkodrť frakce 0/32 OTP ČD t 1 195,000 214,60 256 447,00 CS ÚRS 2021 01

597,5*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

49 K 571903111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným
nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2

m2 5 101,800 11,60 59 180,88 CS ÚRS 2021 01

"frakce 4/8 " 5101,8

50 K 571905111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným
nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2

m2 5 101,800 17,40 88 771,32 CS ÚRS 2021 01

"frakce 8/11 " 5101,8

51 K 572241112
Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním,
zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované
ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm

m2 630,000 580,00 365 400,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro jednotlivě prováděné vyspravení výtluků.
2. Ceny jsou určeny pro ocenění jedné vrstvy pokládané směsi. Oprava výtluků větších
tlouštěk se provádí ve více vrstvách.
3. Ceny nelze použít pro vyspravení výtluků dosavadního krytu prováděné jako souvislá
úprava krytu v rámci rekonstrukcí nebo obnov, které se oceňuje cenami souboru cen 572 1 .
- Vyrovnání povrchu dosavadních krytů nebo podkladů.
4. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) řezání a vysekání konstrukce vozovky kolem výtluků,
b) odstranění zbylého materiálu.
5. V cenách 575 24- je započteny i náklady na spojovací postřik styčných ploch výtluků a
ošetření hran výtluků tmelící hmotou.
6. V cenách 572 25- jsou započteny i náklady na natření styčných ploch asfaltem, ošetření
hran výtluků asfaltovými pásy a zdrsňovací posyp.
7. V cenách 572 26-2 nejsou započteny náklady na případný spojovací postřik.

"po odfrézování"  630

52 K 573111113
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50
kg/m2

m2 25,000 87,00 2 175,00 CS ÚRS 2021 01

1,1 kg/m2

"dle přehledu"  25

53 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 10 203,600 23,20 236 723,52 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které
se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto
katalogu.

" dle přehledu vozovka"  5101,8*2

54 K 573231111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70
kg/m2

m2 20,200 17,40 351,48 CS ÚRS 2021 01

MNOŽSTVÍ    0,25kg/m2

"dle přehledu" 20,2

55 K 574381112
Penetrační makadam PM  s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s
posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po
zhutnění tl. 100 mm

m2 5 293,000 208,80 1 105 178,40 CS ÚRS 2021 01
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Cena celkem
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Poznámka k souboru cen:
1. Penetrační makadamy větších tlouštěk je nutno provádět ve 2 vrstvách.

"dle přehledu" 5293,0

56 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 18,300 290,00 5 307,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m
jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

ACO 11 50/70

"dle přehledu" 18,3

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 137 716,05

57 K 912211111
Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou prostým uložením bez
betonového základu silničního

kus 2,000 359,60 719,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u cen 912 21-1111 a -1112 na vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na
hromadu nebo naložením na dopravní prostředek,
b) u ceny 912 21-1121 na spojovací materiál,
c) u ceny 912 21-1131 na vyvrtání otvoru a lepidlo.
2. V cenách nejsou započteny náklady:
a) na dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) u ceny 912 21-1131 i na spojovací materiál, který je součástí dodávky sloupku,
c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

" ČERVENÝ"  2

58 M 40445162 sloupek směrový silniční plastový 1,0m kus 2,000 243,60 487,20 CS ÚRS 2021 01

2

59 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  kompletních značek vč.
podstavce a sloupku základních

kus 2,000 58,00 116,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo
podstavce.

" B1+ E12"  1+1

60 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  Příplatek za první a každý
další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

kus 180,000 5,80 1 044,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo
podstavce.

2*3*30

61 K 913211113 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m kus 1,000 58,00 58,00 CS ÚRS 2021 01
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.
2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady
na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 913 91-1.

1

62 K 913211213
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý
další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113

kus 90,000 5,80 522,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.
2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady
na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 913 91-1.

1*3*30

63 K 913221111
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku
na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla

kus 1,000 150,80 150,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.
2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady
na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 913 91-1.

1

64 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

kus 3,000 406,00 1 218,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na
předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují
cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,
c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,
d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní
práce.
3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:
a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,
b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se
oceňují individuálně.

3

65 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 986,00 986,00 CS ÚRS 2021 01

" P4 -  Dej přednost v jízdě !" 1

66 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 1,000 986,00 986,00 CS ÚRS 2021 01

" B1 zákaz vjezdu všech vozidel " 1

67 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 754,00 754,00 CS ÚRS 2021 01

" E13 dod. tabulka  MIMO VOZIDEL MÚ STŘÍBRO"1
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68 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 2,000 1 450,00 2 900,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,
2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.
3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci
b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní
práce.

2

69 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 754,00 1 508,00 CS ÚRS 2021 01

70 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 2,000 1 102,00 2 204,00 CS ÚRS 2021 01

71 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 29,00 58,00 CS ÚRS 2021 01

72 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 2,000 174,00 348,00 CS ÚRS 2021 01

73 K 919122122
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky
šířky 15 mm, hloubky 30 mm

m 15,000 87,00 1 305,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na
impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.

15

74 K 919726221
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru,
podélná/příčná pevnost v tahu 100/50 kN/m

m2 4 907,910 17,40 85 397,63 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

" zpevnění parapláně  - 70%"  7011,3*0,7

bude provedeno po odsouhlasení TDI

75 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm m 15,000 87,00 1 305,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

15

D 997 Přesun sutě 35 649,22

76 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 167,919 92,80 15 582,88 CS ÚRS 2021 01
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo
neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou
je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se
tato doprava v každém úseku samostatně.

" kamenivo, frézovaná"  87,279+80,640

77 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1
km přes 1 km

t 2 015,028 1,16 2 337,43 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo
neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou
je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se
tato doprava v každém úseku samostatně.

"celkem do 13km"  12*167,919

78 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 87,279 63,80 5 568,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

87,279

79 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
03 02

t 80,640 150,80 12 160,51 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

80,640

D 998 Přesun hmot 10 209,64

80 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 8 801,415 1,16 10 209,64 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D M Práce a dodávky M 19 488,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 19 488,00
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81 K 460150163

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 21,000 464,00 9 744,00 CS ÚRS 2021 01

" kabely CETIN" 21

82 M 345713692-R chránička podélně půlená 110/100 m 21,000 464,00 9 744,00

21
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 1/01veg - Polní cesta PCN 1 v k.ú. Těchlovice u Stříbra - vegetační úpravy

KSO: 822 29 CC-CZ: 2112

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 08.07.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy  ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy
Úrs.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 317 296,97

D 1 Zemní práce 313 486,37

1 K 183101213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%
v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 44,000 52,20 2 296,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na
dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) uložení odpadu na skládku,
b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

" keře 0,4x0,4x0,3 " 3+12+24+5

2 K 183101215
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%
v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 44,000 522,00 22 968,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na
dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) uložení odpadu na skládku,
b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"stromy 0,8x0,8x0,6"  9+28++7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 9,900 580,00 5 742,00 CS ÚRS 2021 01

44*0,4*0,5+44*0,05*0,5

4 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

kus 44,000 63,80 2 807,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"keře" 44

5 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

kus 44,000 638,00 28 072,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

9+28+7

6 M 026504051
Dřeviny okrasné listnaté
Javor babyka /Acercampestre/OK 14-16 cm, ZB,3x přesazovaný

kus 9,000 7 192,00 64 728,00

9

7 M 026504090 Javor klen  /Acer pseudoplatanus/ 200-250cm PK kus 28,000 928,00 25 984,00

28

8 M 026504620 Dub letní (QuerCus robur) 200-250cm ZB kus 7,000 1 798,00 12 586,00

7

9 M 02670001 Zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), v60-80, min.  K2 kus 5,000 58,00 290,00

5

10 M 02670002 Zimolez černý (Lonicera Nigra), v60-80, min.  K2 kus 24,000 58,00 1 392,00

24

11 M 02670003 Střemcha obecná (Prunus padus),OK 8-10cm,  ZB kus 3,000 1 160,00 3 480,00

3

12 M 02670004 Bez černý ( Sambulus nigra),OK 8-10cm,  ZB kus 12,000 1 160,00 13 920,00

12

13 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 44,000 243,60 10 718,40 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

44

14 M 605912550 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 149,556 150,80 22 553,04 CS ÚRS 2021 01

" hlavní ukotvení"  3*44*1,03

"příčka - řezem na délku 50cm"  1,03*44*3/10

Součet

15 K 184501131
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty  ve dvou vrstvách v
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 17,600 46,40 816,64 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou.

44*0,2*2

16 M 618940100 síť kokosová (400 g/m2) 2x50m m2 18,128 58,00 1 051,42 CS ÚRS 2021 01

44*2*0,2*1,03

17 M 283293040 páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 3x30 mm m 67,980 11,60 788,57

"NÁHRADNÍ POLOŽKA PRO BAVLNĚNÝ ÚVAZEK

44*1,5*1,03

18 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 44,000 34,80 1 531,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění
poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na
dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.
2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26
Chemické odplevelení po založení kultury,
c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem
hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení,
d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo
keřů.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V opačném případě se tyto náklady oceňují individuálně.

44

19 K 184808314
Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva  rychle
rostoucích dřevin, při výsadbě, strojenými hnojivy, v množství 0,25 kg k 1
sazenici

kus 44,000 11,60 510,40 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; toto se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %.
2. V cenách hnojení ostatních dřevin (ceny -8321 až -8326) nejsou započteny náklady na
okopání nebo obrytí sazenic; okopání a obrytí sazenic se oceňuje cenami souborů cen 184
80-71 Okopání sazenic nebo 184 80-72 Obrytí sazenic této části.

"vylepšení zadržení vody v půdě přídavkem půdního kondicionéru aplikované do
spodní poloviny výsadbové jámy"

"k položce 5 - 0,40 kg/ks"             44

20 M 103111001R Půdní kondicioner kg 17,600 580,00 10 208,00

"vylepšení zadržení vody v půdě přídavkem půdního kondicionéru aplikované do
spodní poloviny výsadbové jámy"

"k položce 5 - 0,40 kg/ks"               44*0,40

21 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5,
pletivem, výšky do 2 m

kus 44,000 116,00 5 104,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a
donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na
hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

44

22 M 313247000
Sítě drátěné z neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch pozinkovaný pletivo
pozinkované uzlové se zmenšujícími se oky, nap.drát 2,8mm, r¨dráty 2/2, oka
150mm    výška 150 cm00 mm

m 22,000 232,00 5 104,00

" dvojitě"  44*0,5

23 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 88,000 23,20 2 041,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do
20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují
individuálně,
b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

44*1+44*1

24 K 183951111 Ochrana dřevin chemickým postřikem v zápoji nebo na záhonu strojně m2 31,620 23,20 733,58 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.
2. V cenách nejsou započteny náklady na chemický postřik, tento se oceňuje ve specifikaci.

51*2*0,31

25 M 252340000 insekticid Dimilin 48 SC kg 2,300 348,00 800,40

2,3

26 M 252340200 repelent proti okusu zvěří 1itr 1,000 580,00 580,00

27 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 8,800 1 148,40 10 105,92 CS ÚRS 2021 01

88*0,1

28 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku  v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s
rozdělením k jednotlivým rostlinám

t 0,003 58 000,00 174,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

" tablety" ( 44*5+44*2)*0,00001

29 M 25191990 hnojiva průmyslová ostatní Cererit (bal. 5 kg) kus 308,000 5,80 1 786,40

Poznámka k položce:
NÁHRADNÍ POLOŽKA

44*5+44*2

30 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 13,200 1 160,00 15 312,00 CS ÚRS 2021 01

44*5*0,050+44*5*0,010

31 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 13,200 1 160,00 15 312,00 CS ÚRS 2021 01

13,200

32 K 185804513 Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních m2 44,000 11,60 510,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s nakypřením, s případným naložením odpadu
na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

44

33 K 185804514 Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin m2 44,000 11,60 510,40 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s nakypřením, s případným naložením odpadu
na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

44

34 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 13,200 1 160,00 15 312,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

13,200

35 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1000 m

m3 66,000 116,00 7 656,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

" 6km" 5*13,200

D 998 Přesun hmot 3 810,60

36 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost
do 5000 m

t 6,570 580,00 3 810,60 CS ÚRS 2021 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 1/01vod - Polní cesta PCN1 v k.ú. Těchlovice u Stříbra - odvodnění

KSO: 822 29 CC-CZ: 2112

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 08.07.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy  ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy
Úrs.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 303 257,08

D 1 Zemní práce 171 968,38

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 358,750 46,40 16 646,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

" dle TPK výkop pro příkop - 70% " 512,5*0,7

2 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 153,750 58,00 8 917,50 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

" dle TPK výkop -30% "512,5*0,3

3 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do
100 m3

m3 48,100 116,00 5 579,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"propustky dle přehledu" 96,2*0,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 132351103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do
100 m3

m3 48,100 116,00 5 579,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

48,1

5 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 112,200 87,00 9 761,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

" zemina pro zásyp" 2*56,10

Součet

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 350,750 87,00 30 515,25 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"odkopávky"  358,75+48,1

" méně potřeba stavby"- 56,10

Součet

7 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 201,850 87,00 17 560,95 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"odkopávky"  153,75+48,1

Součet

8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 56,100 34,80 1 952,28 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"zemina pro zásyp" 56,1

Součet

9 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 608,700 11,60 7 060,92 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

"veškerý výkop " 512,5+2*48,1

10 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 939,420 63,80 59 935,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

552,600*1,7

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 56,100 150,80 8 459,88 CS ÚRS 2021 01

33 / 191

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

" dle přehledu- propustky" 56,1

D 2 Základy,zvláštní zakládání 887 662,21

12 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 20,595 1 044,00 21 501,18 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože.
2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.

"podkladní vrstva ze štěrkodrti , propustky

82,3*0,150+25,5*0,300+8*0,5*0,150

13 K 272313811
Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C
25/30

m3 6,696 4 060,00 27 185,76 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu.
Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce.
Bednění se neoceňuje.

"základy propustků" 6*1,6*0,8*0,6

"stab.prahy-  příkop"  11,6*0,3*0,6

Součet

14 K 273313811 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 7,056 4 060,00 28 647,36 CS ÚRS 2021 01
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Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu.
Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce.
Bednění se neoceňuje.

" propustek dle přehledu" (44-6*0,8)*1,20*0,150

15 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 106,500 580,00 61 770,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

"základy, prahy dle přehledu" 66++22,7+17,8

16 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 106,500 116,00 12 354,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

106,5

17 K 275362021 Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,659 29 000,00 19 111,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže
těchto žeber.

"síť 8/150 x 8/150

"obetonování - dle přehledu" (79+43,1)*0,00540

D 4 Vodorovné konstrukce 717 092,91

18 K 451504111 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu  tl. do 100 mm m2 114,000 58,00 6 612,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podkladní vrstvy pod patky a schody a pod dna a svahy melioračních
kanálů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kameniva, tyto materiály se oceňují ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %.

"dlažba svahů dle přehledu"  54+60

19 M 58343865 kamenivo drcené hrubé frakce 8/11 t 22,743 324,80 7 386,93 CS ÚRS 2021 01

114*0,1*1,9*1,05

20 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

m3 1,254 3 770,00 4 727,58 CS ÚRS 2021 01
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"základy čel propustků"   6*1,9*1,1*0,10

21 K 452311161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

m3 116,400 4 060,00 472 584,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"propustky dle přehledu"  2,4

" svahy  dle přehledu"  54+60

Součet

22 K 452385121
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce ze železobetonu tř. C 12/15
pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

m 19,200 464,00 8 908,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti
přilnavosti betonu.
2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem jednotlivých délek pražců.
3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je
beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

možno nahradit prefabrikátem

"propustky"  32*0,60

23 K 465511511
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do
1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním
cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

m2 114,000 1 902,40 216 873,60 CS ÚRS 2021 01

" zpevnění příkopu a svahů - dle  přehledu" 54+60

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 368,00

24 K 919521013
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub  betonových a
železobetonových do DN 400

m 44,000 2 668,00 117 392,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní vrstvu tl. 100 mm z drceného kameniva,
b) montáž potrubí na betonové pražce nebo silniční panely včetně dodávky podkladních
prefabrikátů,
c) bednění a obetonování potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce,
b) zhotovení čela propustku, které se oceňují cenami souboru 919 .1 -11 Čela propustku,
c) zhotovení podkladní a krycí vrstvy komunikace, které se oceňují cenou 936 56-1111
Podkladní a krycí vrstvy.
3. Dodávka trub se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

s šikmými čely

14+16+14

25 M 59222010 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 44,000 2 088,00 91 872,00 CS ÚRS 2021 01

44

26 K 919535555
Obetonování trubního propustku  betonem prostým bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 12/15

m3 8,400 4 060,00 34 104,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je
beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

"dle přehledu propustek " 8,4

Součet

D 998 Přesun hmot 258,49

27 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 222,840 1,16 258,49 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 2/002 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 29 CC-CZ: 2112

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 08.07.2020

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy  ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy
Úrs.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší  rozpočtové náklady 170 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 105 000,00

1 K 011314000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická
činnost archeologický dohled

kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
NÁLEZOVÁ  ZPRÁVA

"nálezová  zpráva"   1

2 K 011514000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum
průzkum stavebně-statický

kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

"paspost okolní zástavby - protokol souhrnně kus "  1

3 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
VYTÝČENÍ POZEMKU PRO STAVBU - VYTYČOVACÍ NÁČRT

"vytyčovací protokol "  1

4 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě kus 4,000 15 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

"  zaměření skutečného provedení stavby - protokol"  4

5 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace
stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

kus 4,000 5 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

6 K 031002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související
(přípravné) práce

kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
VEŠKERÉ NÁKLADY  SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM, PROVOZEM A ODSTRANĚNÍM
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ.

1

D VRN4 Inženýrská činnost 35 000,00

7 K 041903000 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

"GEOTECHNICKÝ DOHLED"   1

8 K 043194000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření bez rozlišení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
NÁKLADY ZHOTOVITELE, SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNÍM ZKOUŠEK  A REVIZÍ
PŘEDEPSANÝCH TECHNICKÝMI NORMAMI NEBO OBJEDNATELEM A KTERÉ JSOU
PRO PROVEDENÍ DÍLA NEZBYTNÉ.

ROZBOR ZEMINY PRO ULOŽENÍ NA DEPONII

" předpoklad   4 zkoušky - komplet  "  1

9 K 043194001 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření bez rozlišení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
ZKOUŠKY  A MĚŘENÍ

"HUTNÍCÍ  POKUS "  1

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00

10 K 091704000 Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

" ČIŠTĚNÍ  KOMUNIKACÍ PO DOBU VÝSTAVBY"  1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 2/02 - Polní cesta PCN 2 v k.ú. Těchlovice u Stříbra

KSO: 822 29 CC-CZ: 2112

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 08.07.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy  ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy
Úrs.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 9 455 271,83

D 1 Zemní práce 3 204 054,37

1 K 113106191

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní
spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s
ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými živicí

m2 24,000 116,00 2 784,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do
cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu
prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby
včetně lože nebo podkladu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných
dlažebních kostek části C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje
cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců
části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se
oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

"přejezd ropovodu"  24,0

2 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm

m2 24,000 34,80 835,20 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"přejezd ropovodu"  24,0

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 9,000 232,00 2 088,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a
potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové
nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se
oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

9

4 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 4,500 174,00 783,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro:
a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče,
melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod
původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám
výkopu,
b) výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro
objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné
nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u
nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce
se ocení individuálně.
4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:
- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník,
jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná
strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se
rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt,
v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem
výkopku v tomto prostoru.
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou
pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo
investorem takto označen.
b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu
nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu
část objemu, v níž se vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro
obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen
jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru
cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

9*1*0,5

5 K 120901111

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze
zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo
vápenocementovou

m3 5,000 1 078,80 5 394,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při
provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak,
že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou
stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a
klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se
oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé
přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení
a rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před
rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště
skládky.

"předpoklad" 5

"Bude čerpáno po odsouhlasení TDI.

6 K 120901121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonu prostého neprokládaného

m3 5,000 1 078,80 5 394,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při
provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak,
že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou
stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a
klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se
oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé
přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení
a rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před
rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště
skládky.

"předppoklad" 5

"Bude čerpáno po odsouhlasení TDI.

7 K 121151105
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 24,000 17,40 417,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přejezd ropovodu"  24,0

8 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 10 733,200 17,40 186 757,68 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

" dle přehledu"  10733,2

9 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 3 644,130 46,40 169 087,63 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

" dle TPK výkop +sanace - 70% "(1771,2+3921,6)*0,7

"méně odvodnění"  -340,830

Součet

10 K 122351105
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

m3 1 561,770 58,00 90 582,66 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

" dle TPK výkop +sanace -30%"(1771,2+3921,6)*0,3

" méně odvodnění" -146,070

Součet

11 K 131351103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 82,800 116,00 9 604,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.

"propustek DN600 dle TKP"  82,8

12 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 4,320 116,00 501,12 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

" výkop pro chráničku"  9*0,6*0,8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 14,400 87,00 1 252,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"přejezd ropovodu na meziskládku a zpět"  24,0*0,3*2

14 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 4 515,880 87,00 392 881,56 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

" ornice na pozemky MÚ Stříbro "  2146,640

" zpět potřeba ornice pro stavbu " 2645,6*0,15

" zemina pro násyp a zásyp"2*(927,9+58,3)

Součet

15 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 662,250 87,00 231 615,75 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"odkopávky"  3644,130+4,320

" méně potřeba stavby"-927,900-58,300

Součet

16 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 644,570 87,00 143 077,59 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
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"odkopávky"  1561,770+82,800

17 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 10,000 87,00 870,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"bouraný materiál"  5+5

18 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3 140,040 34,80 109 273,39 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

" ornice zpět z deponie pro stavbu"  2645,6*0,150

" ornice pro rozprostření" 2146,640-396,840

"zemina pro násyp+zásyp" 927,9+58,3

"přejezd ropovodu pro zpětné ohumusování"  24,0*0,3

Součet

19 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 927,900 63,80 59 200,02 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru
cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.
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" dle přehledu" 927,9

20 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 1 248,000 63,80 79 622,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru
cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

 provizorní zpevnění příjezdové cesty po dobu výstavby hrází - km 0,500 – 1,540
v šířce 4,0m a tl. 0,3m

1040*4,0*0,3

21 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 1 872,000 121,80 228 009,60 CS ÚRS 2021 01

 provizorní zpevnění příjezdové cesty po dobu výstavby hrází

1248,0*1,5

22 K 171151131
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě
ukládaných

m3 4 034,100 5,80 23 397,78 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru
cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

" sanační vrstva dle přehledu"    4034,1

23 M 583806520 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 8 068,200 29,00 233 977,80 CS ÚRS 2021 01

"sanace" 4034,100*2
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24 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 5 293,020 11,60 61 399,03 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

"veškerý výkop " 3644,130+1561,770+82,800+4,320

25 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7 345,594 63,80 468 648,90 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

(5293,020-927,900-58,300)*1,7+10*2,4

26 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 58,300 150,80 8 791,64 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

" dle přehledu- propustek"  58,3

27 K 181301112
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 11 700,000 17,40 203 580,00 CS ÚRS 2021 01
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Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

" pozemky podél revitalizace oboustranně" 11700

28 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 18 122,100 8,12 147 151,45 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování,
(ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li
projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna
silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování
trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

" dle TKP pláň + parapláň"  8827,3+9294,8

29 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 1 058,240 29,00 30 688,96 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

" 40% dle TK" 2645,6*0,4

30 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 1 587,360 29,00 46 033,44 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

" 60% dle TPK "  2645,6*0,6

31 K 182351025
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 24,000 17,40 417,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

"přejezd ropovodu"  24,0
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32 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 2 645,600 17,40 46 033,44 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

" dle svahování"  2645,6

33 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem  na ornici m2 14 369,600 11,60 166 687,36 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního
semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

"dle tabulky kubatur"  2645,6

"přebytečná ornice v ploše" 11700

"přejezd ropovodu"  24,0

Součet

34 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 370,017 127,60 47 214,17 CS ÚRS 2021 01

(14345,600+24,0)*0,01*2,5*1,03

D 2 Základy,zvláštní zakládání 841 267,96

35 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 4,215 1 044,00 4 400,46 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože.
2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.

"podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 150mm, propustky,prahy

28,1*0,150

36 K 272313811
Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C
25/30

m3 4,400 4 060,00 17 864,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu.
Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce.
Bednění se neoceňuje.

"  základová deska propustků + podkl.beton"  1,7+2,7

37 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,215 29 000,00 35 235,00 CS ÚRS 2021 01

50 / 191

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže
těchto žeber.

 " propusty dle přehledu"  17,1*0,00540

 "brod dle přehledu  "  (121,8+131,1)*0,00444

Součet

38 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 39,500 580,00 22 910,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

"propustky,základy, prahy" 29,9+9,6

39 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 39,500 116,00 4 582,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

39,500

40 K 275362021 Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,218 29 000,00 6 322,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže
těchto žeber.

"síť 8/150 x 8/150

"obetonování - dle přehledu" 40,3*0,00540

D 4 Vodorovné konstrukce 749 954,50

41 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

m3 0,494 3 770,00 1 862,38 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

" základy čel propustků" 2*1,9*1,3*0,1

42 K 452311161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

m3 124,360 4 060,00 504 901,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"dle přehledu:
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"propustky - čela" 2*1,6*1*0,8

"brod" 121,8

Součet

43 K 452368211
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze
svařovaných sítí typu Kari

t 1,423 29 000,00 41 267,00 CS ÚRS 2021 01

" brod - síť 6/100x6/100 " (121,8+131,1)*0,00440

" propust DN 600 - síť 8/150x8/150 " (40,3+17,1)*0,00540

Součet

44 K 452385121
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce ze železobetonu tř. C 12/15
pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

m 9,600 464,00 4 454,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti
přilnavosti betonu.
2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem jednotlivých délek pražců.
3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je
beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

"propustky"  12*0,8

45 K 465511521
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do
1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním
cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm

m2 103,800 1 902,40 197 469,12 CS ÚRS 2021 01

"suchý brod  - dle  přehledu" 103,8

Součet

D 5 Komunikace 5 113 656,81

46 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 17 993,500 127,60 2 295 970,60 CS ÚRS 2021 01

"konstrukce vozovky dle přehledu" 8514,3+8991,8

"konstrukce rrozšíření  dle přehledu" 159,1+173,2

"suchý brod" 131,1

"přejezd ropovodu"  24,0

Součet

47 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70
mm

m2 149,700 580,00 86 826,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5
m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

149,7

48 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním m3 795,750 127,60 101 537,70 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01
tohoto katalogu.

" dle přehledu zásyp svahů fr.0-32 " (2*1507,2+168,6)*0,25

49 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 1 591,500 214,60 341 535,90 CS ÚRS 2021 01

795,750*2

50 K 571903111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným
nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2

m2 6 668,200 11,60 77 351,12 CS ÚRS 2021 01

"frakce 4/8 " 6668,2

51 K 571905111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným
nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2

m2 6 668,200 17,40 116 026,68 CS ÚRS 2021 01

"frakce 8/11 " 6668,2

52 K 572241112
Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním,
zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované
ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm

m2 451,000 580,00 261 580,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro jednotlivě prováděné vyspravení výtluků.
2. Ceny jsou určeny pro ocenění jedné vrstvy pokládané směsi. Oprava výtluků větších
tlouštěk se provádí ve více vrstvách.
3. Ceny nelze použít pro vyspravení výtluků dosavadního krytu prováděné jako souvislá
úprava krytu v rámci rekonstrukcí nebo obnov, které se oceňuje cenami souboru cen 572 1 .
- Vyrovnání povrchu dosavadních krytů nebo podkladů.
4. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) řezání a vysekání konstrukce vozovky kolem výtluků,
b) odstranění zbylého materiálu.
5. V cenách 575 24- je započteny i náklady na spojovací postřik styčných ploch výtluků a
ošetření hran výtluků tmelící hmotou.
6. V cenách 572 25- jsou započteny i náklady na natření styčných ploch asfaltem, ošetření
hran výtluků asfaltovými pásy a zdrsňovací posyp.
7. V cenách 572 26-2 nejsou započteny náklady na případný spojovací postřik.

"po odfrézování"  451

53 K 573111113
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50
kg/m2

m2 159,100 87,00 13 841,70 CS ÚRS 2021 01

"dle přehledu" 159,1

54 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 13 336,400 23,20 309 404,48 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které
se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto
katalogu.
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Cena celkem
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" dle přehledu vozovka"  6668,2*2

55 K 573231111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70
kg/m2

m2 149,700 17,40 2 604,78 CS ÚRS 2021 01

MNOŽSTVÍ    0,25kg/m2

"dle přehledu" 149,7

56 K 574381112
Penetrační makadam PM  s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s
posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po
zhutnění tl. 100 mm

m2 6 922,800 208,80 1 445 480,64 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Penetrační makadamy větších tlouštěk je nutno provádět ve 2 vrstvách.

"dle přehledu"6922,8

57 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 145,900 290,00 42 311,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m
jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

"dle přehledu" 145,9

58 K 584121109
Osazení silničních dílců ze železového betonu  s podkladem z kameniva
těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15
do 50 m2

m2 24,000 406,00 9 744,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na:
a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci,
b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními
dílci jakékoliv tloušťky.
2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár.

"přejezd ropovodu"  24,0

59 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 2,224 4 245,60 9 442,21 CS ÚRS 2021 01

"přejezd ropovodu"  8

8 * 0,278 " Přepočtené koeficientem množství

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 282 253,11

60 K 912211111
Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou prostým uložením bez
betonového základu silničního

kus 2,000 359,60 719,20 CS ÚRS 2021 01

54 / 191

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u cen 912 21-1111 a -1112 na vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na
hromadu nebo naložením na dopravní prostředek,
b) u ceny 912 21-1121 na spojovací materiál,
c) u ceny 912 21-1131 na vyvrtání otvoru a lepidlo.
2. V cenách nejsou započteny náklady:
a) na dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) u ceny 912 21-1131 i na spojovací materiál, který je součástí dodávky sloupku,
c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

" ČERVENÝ"  2

61 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 243,60 487,20 CS ÚRS 2021 01

62 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  kompletních značek vč.
podstavce a sloupku základních

kus 2,000 58,00 116,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo
podstavce.

" A15" 2

63 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  Příplatek za první a každý
další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

kus 300,000 5,80 1 740,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo
podstavce.

2*5*30

64 K 913311115
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení  kužele s blikačem
průměru 180 mm a vestavěným akumulátorem, výšky 600 mm

kus 2,000 58,00 116,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

" doplněk k A15" 2

65 K 913311215
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení  Příplatek za první
a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 31-
1115

kus 300,000 5,80 1 740,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

2*5*30

66 K 913321116
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení  soupravy
směrových desek s výstražným světlem 5 desek

kus 1,000 150,80 150,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

1
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67 K 913321216
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení  Příplatek za první
a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-
1116

kus 150,000 5,80 870,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

1*5*30

68 K 913911112
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení
akumulátoru olověného 12V/55 Ah

kus 1,000 150,80 150,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného akumulátoru a
zásobníku.

1

69 K 913911212
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení
Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného
dopravního značení k ceně 91-1112

kus 150,000 5,80 870,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného akumulátoru a
zásobníku.

1*5*30

70 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

kus 3,000 406,00 1 218,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na
předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují
cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,
c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,
d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní
práce.
3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:
a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,
b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se
oceňují individuálně.

3

71 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 986,00 986,00 CS ÚRS 2021 01

" P4 -  Dej přednost v jízdě !" 1

72 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 1,000 986,00 986,00 CS ÚRS 2021 01

73 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 754,00 754,00 CS ÚRS 2021 01

74 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 2,000 1 450,00 2 900,00 CS ÚRS 2021 01
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,
2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.
3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci
b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní
práce.

2

75 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 754,00 1 508,00 CS ÚRS 2021 01

76 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 2,000 1 102,00 2 204,00 CS ÚRS 2021 01

77 M 404452540 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 29,00 58,00 CS ÚRS 2021 01

2

78 K 919122122
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky
šířky 15 mm, hloubky 30 mm

m 19,000 87,00 1 653,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na
impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.

19

79 K 919521015
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub  betonových a
železobetonových do DN 600

m 14,200 2 668,00 37 885,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní vrstvu tl. 100 mm z drceného kameniva,
b) montáž potrubí na betonové pražce nebo silniční panely včetně dodávky podkladních
prefabrikátů,
c) bednění a obetonování potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce,
b) zhotovení čela propustku, které se oceňují cenami souboru 919 .1 -11 Čela propustku,
c) zhotovení podkladní a krycí vrstvy komunikace, které se oceňují cenou 936 56-1111
Podkladní a krycí vrstvy.
3. Dodávka trub se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

"dle přehledu"  14,2

80 M PFB.1020301 Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250 kus 6,000 6 496,00 38 976,00

6

81 K 919535555
Obetonování trubního propustku  betonem prostým bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 12/15

m3 16,790 4 060,00 68 167,40 CS ÚRS 2021 01
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Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je
beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

" chránička" 9*0,6*0,35

"dle přehledu - propustky+vystění drenáže" 5,4+9,2     +0,3

Součet

82 K 919726221
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru,
podélná/příčná pevnost v tahu 100/50 kN/m

m2 6 506,360 17,40 113 210,66 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

" zpevnění parapláně -70%"  9294,8*0,7

provedení  podle pokynu TDI

83 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm m 19,000 87,00 1 653,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

19

D 997 Přesun sutě 3 133,45

84 K 997221551
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 6,960 92,80 645,89 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"přejezd ropovodu - ŠD, využije se na stavbě"  6,96

85 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 9,792 92,80 908,70 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo
neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou
je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se
tato doprava v každém úseku samostatně.

"přejezd ropovodu"  9,792
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

86 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1
km přes 1 km

t 88,128 1,16 102,23 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo
neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou
je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se
tato doprava v každém úseku samostatně.

odvoz na skládku do 10 km

9,792*9

87 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 9,792 150,80 1 476,63 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

"přejezd ropovodu"  9,792

D 998 Přesun hmot 14 039,58

88 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 12 103,082 1,16 14 039,58 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D M Práce a dodávky M 8 352,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 8 352,00

89 K 460150163

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 9,000 464,00 4 176,00 CS ÚRS 2021 01

" kabely CETIN" 9

90 M 345713692-R chránička podélně půlená 110/100 m 9,000 464,00 4 176,00

9
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 2/02veg - Polní cesta PCN 2 v k.ú. Těchlovice u Stříbra

KSO: 822 29 CC-CZ: 2112

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 08.07.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy  ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy
Úrs.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 239 895,05

D 1 Zemní práce 238 024,55

1 K 183101213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%
v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 15,000 52,20 783,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na
dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) uložení odpadu na skládku,
b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

" keře 0,4x0,4x0,3 " 8+2+5

2 K 183101215
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%
v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 24,000 522,00 12 528,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na
dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) uložení odpadu na skládku,
b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"stromy 0,8x0,8x0,6" 6+4+12+2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 5,175 580,00 3 001,50 CS ÚRS 2021 01

24*0,4*0,5+15*0,05*0,5

4 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

kus 15,000 63,80 957,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"keře"5+8+2

5 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

kus 24,000 638,00 15 312,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

6+4+12+2

6 M 026504051
Dřeviny okrasné listnaté
Javor babyka /Acercampestre/OK 14-16 cm, ZB,3x přesazovaný

kus 6,000 7 192,00 43 152,00

6

7 M 026504090 Javor klen  /Acer pseudoplatanus/ 200-250cm PK kus 4,000 928,00 3 712,00

4

8 M 026505251 Juglans regia ( ořešák královský) OK 14-16 cm, ZB, 3x přesazovaný kus 12,000 6 380,00 76 560,00

12

9 M 026504620 Dub letní (QuerCus robur) 200-250cm ZB kus 2,000 1 798,00 3 596,00

2

10 M 02670002 Zimolez černý (Lonicera Nigra), v60-80, min.  K2 kus 5,000 58,00 290,00

5

11 M 02670003 Střemcha obecná (Prunus padus),OK 8-10cm,  ZB kus 8,000 1 160,00 9 280,00

8

12 M 02670004 Bez černý ( Sambulus nigra),OK 8-10cm,  ZB kus 2,000 1 160,00 2 320,00

2

13 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 24,000 243,60 5 846,40 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

24

14 M 605912550 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 81,576 150,80 12 301,66 CS ÚRS 2021 01

" hlavní ukotvení"  3*24*1,03

"příčka - řezem na délku 50cm"  1,03*24*3/10

Součet

15 K 184501131
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty  ve dvou vrstvách v
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 9,600 46,40 445,44 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou.

24*0,2*2

16 M 618940100 síť kokosová (400 g/m2) 2x50m m2 9,888 58,00 573,50 CS ÚRS 2021 01

24*2*0,2*1,03

17 M 283293040 páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 3x30 mm m 37,080 11,60 430,13

NÁHRADNÍ POLOŽKA PRO BAVLNĚNÝ ÚVAZEK

24*1,5*1,03

18 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 24,000 34,80 835,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění
poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na
dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.
2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26
Chemické odplevelení po založení kultury,
c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem
hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení,
d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo
keřů.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V opačném případě se tyto náklady oceňují individuálně.

24

19 K 184808314
Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva  rychle
rostoucích dřevin, při výsadbě, strojenými hnojivy, v množství 0,25 kg k 1
sazenici

kus 24,000 11,60 278,40 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; toto se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %.
2. V cenách hnojení ostatních dřevin (ceny -8321 až -8326) nejsou započteny náklady na
okopání nebo obrytí sazenic; okopání a obrytí sazenic se oceňuje cenami souborů cen 184
80-71 Okopání sazenic nebo 184 80-72 Obrytí sazenic této části.

"vylepšení zadržení vody v půdě přídavkem půdního kondicionéru aplikované do
spodní poloviny výsadbové jámy"

"k položce 5 - 0,40 kg/ks"             24

20 M 103111001R Půdní kondicioner kg 9,600 580,00 5 568,00

"vylepšení zadržení vody v půdě přídavkem půdního kondicionéru aplikované do
spodní poloviny výsadbové jámy"

"k položce 5 - 0,40 kg/ks"               24*0,40

21 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5,
pletivem, výšky do 2 m

kus 24,000 116,00 2 784,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a
donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na
hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

24

22 M 313247000
Sítě drátěné z neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch pozinkovaný pletivo
pozinkované uzlové se zmenšujícími se oky, nap.drát 2,8mm, r¨dráty 2/2, oka
150mm    výška 150 cm

m 12,000 232,00 2 784,00

" dvojitě"  24*0,5

23 K 183951111 Ochrana dřevin chemickým postřikem v zápoji nebo na záhonu strojně m2 9,300 23,20 215,76 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.
2. V cenách nejsou započteny náklady na chemický postřik, tento se oceňuje ve specifikaci.

" KEŘE"  15*2*0,31

24 M 252340000 Insekticidy Dimilin 48 SC kg 0,700 348,00 243,60

0,7

25 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 39,000 23,20 904,80 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do
20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují
individuálně,
b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

24*1+15*1

26 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 3,900 1 148,40 4 478,76 CS ÚRS 2021 01

39*0,1

27 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku  v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s
rozdělením k jednotlivým rostlinám

t 0,002 58 000,00 116,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

" tablety" ( 24*5+15*2)*0,00001

28 M 25191990 hnojiva průmyslová ostatní Cererit (bal. 5 kg) kus 150,000 5,80 870,00

Poznámka k položce:
NÁHRADNÍ POLOŽKA

24*5+15*2

29 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 6,750 1 160,00 7 830,00 CS ÚRS 2021 01

24*5*0,050+15*5*0,010

30 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 6,750 1 160,00 7 830,00 CS ÚRS 2021 01

6,750

31 K 185804513 Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních m2 24,000 11,60 278,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s nakypřením, s případným naložením odpadu
na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

24

32 K 185804514 Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin m2 15,000 11,60 174,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s nakypřením, s případným naložením odpadu
na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

15

33 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 6,750 1 160,00 7 830,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

6,75

34 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1000 m

m3 33,750 116,00 3 915,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

" 6km" 5*6,75

D 998 Přesun hmot 1 870,50

35 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost
do 5000 m

t 3,225 580,00 1 870,50 CS ÚRS 2021 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 2/02vod - Polní cesta PCN2 v k.ú. Těchlovice u Stříbra-odvodnění

KSO: 822 29 CC-CZ: 2112

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 08.07.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy  ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy
Úrs.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 113 625,41

D 1 Zemní práce 152 662,20

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 340,830 46,40 15 814,51 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

" dle TPK výkop pro příkop "  486,9*0,7

2 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 146,070 58,00 8 472,06 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

" dle TPK výkop pro příkop -30%"  486,9*0,3

3 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 139,200 116,00 16 147,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

" výkop pro trativod"  348*0,5*0,8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 132251253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
50 do 100 m3

m3 39,100 116,00 4 535,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"propustky DN400 dle přehledu"  78,2*0,5

5 K 132351253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes
50 do 100 m3

m3 39,100 116,00 4 535,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

39,100

6 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 106,000 87,00 9 222,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

" zemina pro zásyp"2*53

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 466,130 87,00 40 553,31 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"odkopávky"  340,830+39,10+139,200

" méně potřeba stavby"- 53,0

Součet

8 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 185,170 87,00 16 109,79 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"odkopávky"  146,070+39,10

9 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 53,000 34,80 1 844,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"zemina pro zásyp" 53,0

10 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 704,300 11,60 8 169,88 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

"veškerý výkop " 340,830+146,070+78,200+139,200

11 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 107,210 17,40 19 265,45 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

(704,300-53)*1,7

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 53,000 150,80 7 992,40 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

" dle přehledu- propustky" 53,0

D 2 Základy,zvláštní zakládání 747 614,20

13 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 87,000 1 044,00 90 828,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce
se oceňují cenami:
a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože
se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

FRAKCE  32-63

"dle trativodů"  348*0,5*0,5

14 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 52,200 1 044,00 54 496,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce
se oceňují cenami:
a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože
se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

FRAKCE  8-16

"dle trativodů"  348*0,5*0,3

15 K 211571111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným

m3 3,521 1 044,00 3 675,92 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce
se oceňují cenami:
a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože
se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

"zásyp drenážních šachet"  4*1*1,5*1-4*3,4*0,45*0,45*0,9

16 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 30,520 1 044,00 31 862,88 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože.
2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.

"podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 150mm, propustky,prahy

50,8*0,150+9,5*0,3+25,5*0,3+8*0,5+28*0,3

17 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 8,700 1 044,00 9 082,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože.
2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.

frakce 4-8 mm

"dle trativodů"  348*0,5*0,05

18 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 348,000 243,60 84 772,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu.
2. Lože se oceňuje cenami souboru cen 212 ..-21 Lože pod trativody.
3. Obsyp se oceňuje cenami souborů cen 175 1.-11 Obsypání potrubí části A07 katalogu 800
-1 Zemní práce.

"dle přehledu " 348

19 K 272313811
Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C
25/30

m3 13,644 4 060,00 55 394,64 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu.
Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce.
Bednění se neoceňuje.

"  základová deska propustků + podkl.beton"  +1,5+4,4

" stab.prahy" 20,8*0,3*0,6+8*0,5*1

Součet

20 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,144 29 000,00 4 176,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže
těchto žeber.

 " propusty dle přehledu" 26,6*0,00540

21 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 111,400 580,00 64 612,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

"propustky,základy, prahy" 43,5+20,9+29,8+17,2

22 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 111,400 116,00 12 922,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

111,400

23 K 275362021 Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,273 29 000,00 7 917,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže
těchto žeber.

"síť 8/150 x 8/150

"obetonování - dle přehledu"  50,5*0,00540

D 4 Vodorovné konstrukce 327 872,96

24 K 451504111 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu  tl. do 100 mm m2 120,400 58,00 6 983,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podkladní vrstvy pod patky a schody a pod dna a svahy melioračních
kanálů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kameniva, tyto materiály se oceňují ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %.

"dlažba svahů dle přehledu+koryto vodoteče" 88,2 +7,2+25

25 M 58343865 kamenivo drcené hrubé frakce 8/11 t 24,020 324,80 7 801,70 CS ÚRS 2021 01

120,4*0,1*1,9*1,05

26 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

m3 1,254 3 770,00 4 727,58 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

" základy čel propustků" 6*1,9*1,1*0,1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

27 K 452311161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

m3 15,928 4 060,00 64 667,68 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"dle přehledu:

"propustky - čela" 6*1,6*0,8*0,6

"svahy  " 88,2*0,1+25*0,1

Součet

28 K 452368211
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze
svařovaných sítí typu Kari

t 0,416 29 000,00 12 064,00 CS ÚRS 2021 01

" propusty DN 400 - síť 8/150x8/150 " (50,5+26,6)*0,00540

29 K 452385121
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce ze železobetonu tř. C 12/15
pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

m 17,600 464,00 8 166,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti
přilnavosti betonu.
2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem jednotlivých délek pražců.
3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je
beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

"propustky"  22*0,8

30 K 465511521
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do
1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním
cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm

m2 120,400 1 856,00 223 462,40 CS ÚRS 2021 01

" zpevnění  svahů a příkopů- dle  přehledu" 88,2+7,2+25

D 8 Trubní vedení 213 349,01

31 K 895170303
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou,
světlé hloubky 1200 mm

kus 4,000 7 790,00 31 160,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu
šachty,
b) napojení stávajícího drenážního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z
jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

"dle přehledu" 4

32 K 895170332
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 nástavec teleskopický (včetně
poklopu) pro zatížení 40 t

kus 4,000 4 790,00 19 160,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu
šachty,
b) napojení stávajícího drenážního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z
jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

"dle přehledu" 4

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 163 029,01

33 K 919521013
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub  betonových a
železobetonových do DN 400

m 29,000 2 122,80 61 561,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní vrstvu tl. 100 mm z drceného kameniva,
b) montáž potrubí na betonové pražce nebo silniční panely včetně dodávky podkladních
prefabrikátů,
c) bednění a obetonování potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce,
b) zhotovení čela propustku, které se oceňují cenami souboru 919 .1 -11 Čela propustku,
c) zhotovení podkladní a krycí vrstvy komunikace, které se oceňují cenou 936 56-1111
Podkladní a krycí vrstvy.
3. Dodávka trub se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

" dle přehledu"  8+8+13

34 M 59222010 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 29,000 2 088,00 60 552,00 CS ÚRS 2021 01

29

35 K 919535558
Obetonování trubního propustku  betonem prostým bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 20/25

m3 5,700 4 558,80 25 985,16 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je
beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

"dle přehledu"5,4+0,3

D 998 Přesun hmot 14 930,65

36 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 197,417 75,63 14 930,65 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 3/SO 3 - Retenční nádrž RN1

KSO: 832 15 CC-CZ:

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 22.01.2021

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV  Práce a dodávky HSV 6 194 751,63

D 1 Zemní práce 3 709 663,71

1 K 115101293R1
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem
přes 1 000 do 2 000 l/min vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy

kpl 1,000 20 010,00 20 010,00

1

Součet

2 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 2 883,000 17,40 50 164,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

předpoklad - tl. 200mm, sejmutý humózní horizont bude využit pro ohumusování
hráze, uložení na hromady v místě stavby do 50m

plocha pro založení hráze

pl_založení_hr
áz

957,00+468,00+678,00

manipulační pruh

š_manip_pruh_HH*dl_hráz

pl_sejm_HH Součet

tl_sejm_HH "tloušťka sejmutí humózního horizontu =" 0,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

š_manip_pruh_
HH

"šířka manipulačního pruhu =" 5,00

dl_hráz "délka hráze =" 156,00

V_sejm_HH "objem sejmutého humózního horizontu =" pl_sejm_HH*tl_sejm_HH

3 K 122251406
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 2 048,190 58,00 118 795,02 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

vykopávky v místě stavby (předpoklad, že zemina není vhodná do násypu hráze,
odvoz na skládku):

sdružený objekt

((11,70+8,80)/2)*4,50*5,00

sdružený objekt

(3,00)*4,50*5,00

patka požerák

0,90*1,50*1,30

lávka

0,80*0,40*1,00

pasy

 1,00*0,50*(4,00+4,00)

LK

4,50*7,39*0,50

LK

((7,39+5,80)/2)*5,30*0,50

LK

((7,39+5,80)/2)*5,30*0,50

1,70*0,50*(1,80+0,50+6,30+6,30+0,50+1,80)

vykopávka na úroveň základové spáry hráze

12,653"m2 v řezu"*dl_hráz*0,85

V_vykop_stavb
a

Součet

4 K 122251407
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

m3 6 070,000 46,40 281 648,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

vykopávky v zemníku vhodné zeminy do násypu hráze (předpoklad ve
vzdálenosti do 15km od místa stavby)

dle STZ - SO 5

V_násyp_hráze

Součet

5 M 1036410099R zemina pro násyp hráze m3 6 070,000 81,20 492 884,00

6 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 6 070,000 87,00 528 090,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

vykopávka ze zemníku vhodné zeminy do násypu hráze, z meziskládky v místě
stavby do násypu hráze

V_násyp_hráze

Součet

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 8 314,990 87,00 723 404,13 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

přebytek humózního horizontu k uložení a následnému využití investorem

V_přebytek_HH

vykopávky v místě stavby (předpoklad, že zemina není vhodná do násypu hráze,
odvoz na skládku)

V_vykop_stavba

vykopávka v zemníku vhodné zeminy do násypu hráze, odvoz na meziskládku v
místě stavby

V_násyp_hráze

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 30 350,000 5,80 176 030,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

vykopávka v zemníku vhodné zeminy do násypu hráze, odvoz na meziskládku v
místě stavby (celkem do 15km)

V_násyp_hráze*5

Součet

9 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 6 646,600 34,80 231 301,68 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

sejmutý humózní horizont z hromad v místě stavby k ohumusování hráze a
manipulační plochy

plochy v rovině

tl_rozpr_HH_hráz*š_koruna_hráz*dl_hráz

tl_rozpr_HH_man_pruh*š_manip_pruh_HH*dl_hráz

plochy ve svahu

tl_rozpr_HH_hráz*pl_návodní_líc

tl_rozpr_HH_hráz*pl_vzdušní_líc

přebytek humózního horizontu k přemístění a uložení k následnému využití
investorem

V_přebytek_HH

Mezisoučet

vykopávka ze zemníku vhodné zeminy do násypu hráze, na meziskládce v místě
stavby k přemístění do násypu hráze

V_násyp_hráze
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

bilance HH:

V_sejm_HH

-tl_rozpr_HH_hráz*š_koruna_hráz*dl_hráz

-tl_rozpr_HH_man_pruh*š_manip_pruh_HH*dl_hráz

-tl_rozpr_HH_hráz*pl_návodní_líc

-tl_rozpr_HH_hráz*pl_vzdušní_líc

V_přebytek_H
H

Mezisoučet

10 K 17110310R2
Zemní hrázky v korytech nebo v nádržích z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny
1 až 4

m3 40,000 185,60 7 424,00

dočasné zahrazení pracovního prostoru pro ochranu výstavby požeráku a potrubí
spodní výpusti

předpoklad využití materiálu v místě stavby

(25,00+25,00)*(1,00*0,80)

Součet

11 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

m3 6 070,000 81,20 492 884,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož
šířka je menší než 3 m; toto rozšíření se ocení cenou 172 15-3102 Zřízení těsnícího jádra
nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m.

dle STZ - SO 5

6070,00

V_násyp_hráze Součet

12 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až
4 z hornin soudružných a nesoudržných

m2 2 103,000 8,12 17 076,36 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno
zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

pl_založení_hráz

Součet

13 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 686,742 63,80 235 214,14 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

vykopávky v místě stavby (předpoklad, že zemina není vhodná do násypu hráze,
uložení na skládku)

V_vykop_stavba*1,80"t/m3"

Součet

14 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 8 314,990 11,60 96 453,88 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

přebytek humózního horizontu k následnému využití investorem

V_přebytek_HH

vykopávky v místě stavby (předpoklad, že zemina není vhodná do násypu hráze,
uložení na skládku)

V_vykop_stavba

vykopávka v zemníku vhodné zeminy do násypu hráze, uložení na meziskládku v
místě stavby

V_násyp_hráze

Součet

15 K 181111121
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do
150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 468,000 17,40 8 143,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

koruna hráze
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

š_koruna_hráz*dl_hráz

Součet

16 K 181151321
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100
do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 780,000 17,40 13 572,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

manipulační pruh - zpětná obnova

š_manip_pruh_HH*dl_hráz

Součet

17 K 181151322
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100
do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 1 770,000 17,40 30 798,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

návodní líc hráze

pl_návodní_líc

vzdušní líc hráze

pl_vzdušní_líc

Součet

18 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 468,000 17,40 8 143,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

tl. 100mm

80 / 191

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

koruna hráze

š_koruna_hráz*dl_hráz

Součet

tl_rozpr_HH_hr
áz

"tloušťka rozprostření HH na hrázi =" 0,10

š_koruna_hráz "šířka koruny hráze =" 3,00

tl_rozpr_HH_m
an_pruh

"tloušťka rozprostření HH v manipulačním pruhu =" 0,20

V_rozpr_HH_ro
vina

"objem rozprostření HH v rovině =" (tl_rozpr_HH_hráz*š_koruna_hráz*dl_hráz)+
(tl_rozpr_HH_man_pruh*š_manip_pruh_HH*dl_hráz)

19 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 780,000 17,40 13 572,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

tl. 200mm

manipulační pruh - zpětná obnova

š_manip_pruh_HH*dl_hráz

Součet

20 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 248,000 11,60 14 476,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

koruna hráze

š_koruna_hráz*dl_hráz

manipulační pruh - zpětná obnova

š_manip_pruh_HH*dl_hráz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

21 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 31,200 127,60 3 981,12 CS ÚRS 2021 01

1248 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství

22 K 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 760,000 11,60 8 816,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

vzdušní líc hráze

pl_vzdušní_líc

Součet

23 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 19,000 127,60 2 424,40 CS ÚRS 2021 01

760 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství

24 K 181451132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 1 010,000 11,60 11 716,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

návodní líc hráze

pl_návodní_líc

Součet

25 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 25,250 127,60 3 221,90 CS ÚRS 2021 01

1010 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

26 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 561,600 29,00 16 286,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

založení hráze

(0,85*2+0,95*2)*dl_hráz

Součet

27 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 1 770,000 29,00 51 330,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

návodní líc hráze

pl_návodní_líc

vzdušní líc hráze

pl_vzdušní_líc

Součet

28 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 1 770,000 17,40 30 798,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

tl. 100mm

návodní líc hráze

pl_návodní_líc

vzdušní líc hráze

pl_vzdušní_líc

Součet

pl_návodní_líc "plocha návodního líce hráze =" 1010,00

pl_vzdušní_líc "plocha vzdušního líce hráze =" 760,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

V_rozpr_HH_s
vah

"objem rozprostření HH ve svahu =" tl_rozpr_HH_hráz*(pl_návodní_líc+
pl_vzdušní_líc)

29 K 185803111 Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 496,000 3,48 8 686,08 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na :
a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou
c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22
Chemické odplevelení trávníku,
d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem
hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.
2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na
dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

2x opakování

koruna hráze

š_koruna_hráz*dl_hráz*2

manipulační pruh - zpětná obnova

š_manip_pruh_HH*dl_hráz*2

Součet

30 K 185803112 Ošetření trávníku  jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 3 540,000 3,48 12 319,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na :
a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou
c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22
Chemické odplevelení trávníku,
d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem
hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.
2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na
dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

2x opakování

návodní líc hráze

pl_návodní_líc*2

vzdušní líc hráze

pl_vzdušní_líc*2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 2 Zakládání 76 038,00

31 K 212752135.9R
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace bez zřízení
štěrkového lože pod trubky a bez jejich obsypu v otevřeném výkopu trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 300

m 47,500 1 600,80 76 038,00

převedení vody pro ochranu výstavby požeráku a potrubí spodní výpusti

47,50

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 771 307,20

32 K 389121111
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů  hmotnosti jednotlivě do
5 t

kus 18,000 2 250,40 40 507,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Osazení plastových a ocelových propustků je oceněno v katalogu 822-1 Komunikace
pozemní a letiště.
2. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření a vytýčení obrysu rámové konstrukce
přesýpaných mostních objektů, uložení dílců na základovou desku jeřábem s rektifikací dílce
a montážní spojení do doby zmonolitnění.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dílce rámové konstrukce otevřeného nebo uzavřeného profilu, tyto se oceňují ve
specifikaci,
b) vnitrostaveništní přesuny dílců, tyto se oceňují  souborem cen 992 11-4 . Vodorovné
přemístění mostních dílců,
c) výztuž doplňkovou spár, výztuž se oceňuje souborem cen 389 36-10 Doplňující výztuž
prefabrikovaných konstrukcí,
d) betonáž základové desky, tyto se oceňují souborem cen 421 32-11 Mostní železobetonové
nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní,
e) bednění a betonáž spár dílců, tyto se oceňují souborem cen 389 38-11 Doplňková
betonáž malého rozsahu včetně bednění,
f) izolaci spár vnějších, izolace se oceňuje souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry pásy,
profily a tmely,
g) hydraulické zasouvání osazeného otevřeného rámu po kolejnici do konečné pozice v 
otevřené stavební jámě, které je nutno ocenit dle nákladů nutných na požadovanou
technologii.

dle STZ

18

Součet

33 M 5938345391R propust rámová 2,00x1,00x1,00m kus 18,000 40 600,00 730 800,00

18

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 501 327,03

34 K 451315117
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 100 mm, z betonu C
25/30

m2 103,163 406,00 41 884,18 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu
(skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu
požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu
čerstvě uloženého betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami
katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen
451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u
základu založeného na pilotách.

snížení komunikace v místě vyústění propustku - podklad pod dlažbu z LK - část
plochy nad rámovým propustkem

(4,50-2*1,00)*7,39

snížení komunikace v místě vyústění propustku - podklad pod dlažbu z LK - část
plochy mimo rámový propustek

((7,39+(4,00+1,80))/2)*5,30

2*1,00*7,39

((7,39+(4,00+1,80))/2)*5,30

Součet

35 K 451315137
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 200 mm, z betonu C
25/30

m2 84,688 812,00 68 766,66 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu
(skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu
požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu
čerstvě uloženého betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami
katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen
451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u
základu založeného na pilotách.

snížení komunikace v místě vyústění propustku - podklad pod dlažbu z LK - část
plochy mimo rámový propustek

((7,39+(4,00+1,80))/2)*5,30

2*1,00*7,39

((7,39+(4,00+1,80))/2)*5,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

36 K 452311161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

m3 0,480 4 060,00 1 948,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

podkladní deska pod horskou vpusť

0,15*1,60*1,00*2

Součet

37 K 452321161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

m3 20,850 4 060,00 84 651,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

podkladní deska pod BT DN 600

0,30*2,50*27,80

Součet

38 K 452321171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

m3 4,200 5 220,00 21 924,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

spřažená deska na rámovém propustku, C 30/37, XC4, XF3, XA1

0,10*2,50*16,80

Součet

39 K 452323161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu
bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30

m3 6,075 4 060,00 24 664,50 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

základ požerák

0,90*1,50*1,30

základ manipulační lávka

0,80*0,40*1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

pasy

1,00*0,50*(4,00+4,00)

Součet

40 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 20,290 580,00 11 768,20 CS ÚRS 2021 01

podkladní žb deska pod BT DN 600

0,30*27,80*2

spřažená deska na rámovém propustku

0,10*(16,80*2+2,50)

Součet

41 K 452353101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro
potrubí

m2 23,280 580,00 13 502,40 CS ÚRS 2021 01

základ požerák

0,90*(1,50+1,30)*2

základ manipulační lávka

0,80*(0,40+1,00)*2

pasy

1,00*2*(4,00+4,00)

Součet

42 K 452368211
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze
svařovaných sítí typu Kari

t 1,240 29 000,00 35 960,00 CS ÚRS 2021 01

KARI 100/100/8 (7,90kg/m2)

základ požerák

(0,90*(1,50+1,30)*2+1,50*1,30*2)*7,90/1000*1,05

základ manipulační lávka

(0,80*(0,40+1,00)*2+0,40*1,00*2)*7,90/1000*1,05

pasy

((1,00*(4,00+0,50)*2)+0,50*4,00*2)*2*7,90/1000*1,05

podkladní deska pod BT DN 600

2,50*27,80*7,90/1000*1,05

spřažená deska na rámovém propustku

2,50*16,80*7,90/1000*1,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

43 K 465512127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na sucho se zalitím spár
cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 103,163 1 902,40 196 257,29 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo
nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a
výplňové vrstvy z betonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

snížení komunikace v místě vyústění propustku

((7,39+(4,00+1,80))/2)*5,30

4,50*7,39

((7,39+(4,00+1,80))/2)*5,30

Součet

D 8 Trubní vedení 1 046 288,39

44 K 811351111
Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou  v otevřeném výkopu ve sklonu
do 20 % DN 200

m 16,000 504,60 8 073,60 CS ÚRS 2021 01

propojení od horských vpustí do BT DN 600 spodní výpusti

2*8,00

Součet

45 M 59221010 trouba betonová přímá DN 200 dl 100cm m 16,000 638,00 10 208,00 CS ÚRS 2021 01

2*8,00

Součet

46 K 812442121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových  v otevřeném výkopu ve sklonu do
20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 600

m 27,800 1 218,00 33 860,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V položkách cen 812 . . -2121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto kroužky se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

dle STZ

27,80

Součet

47 M 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 30,000 2 610,00 78 300,00 CS ÚRS 2021 01

12"ks"*2,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

27,80/2,50

48 K 81244218R3
Řezání potrubí z trub betonových hrdlových (TBH) DN 200 v otevřeném výkopu
ve sklonu do 20%

kus 2,000 2 001,00 4 002,00

2

Součet

49 K 81244218R4
Řezání potrubí z trub betonových hrdlových (TBH) DN 600 v otevřeném výkopu
ve sklonu do 20%

kus 1,000 3 068,20 3 068,20

1

Součet

50 K 817352121
Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových  jednoosých
DN 200

kus 2,000 1 067,20 2 134,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole.
2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší
DN.

sedlo univerzální napojovací do jádrové navrtávky

2

Součet

51 M 59790021R sedlo univerzální napojovací DN 200 (např. REXCOM, FA 200B) kus 2,000 3 735,20 7 470,40

napojení BT DN 200 od horských vpustí na BT DN 600 spodní výpusti

2

Součet

52 K 871381811
Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 280 do 355
mm

m 47,500 203,00 9 642,50 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

převedení vody pro ochranu výstavby požeráku a potrubí spodní výpusti

47,50

Součet

53 K 894302161R
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny tloušťky přes 200
mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 14,620 4 060,00 59 357,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny stropů jsou určeny pro jakékoliv tloušťky a plochy stropů.
2. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van nejsou započteny náklady na těsnění
dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu
801-1 budovy a haly - zděné a monolitické.

žb stěna v místě snížení komunikace v místě vyústění propustku

1,70*0,50*(1,80+0,50+5,30+1,00+1,00+5,30+0,50+1,80)

Součet

54 K 894302162R
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny tloušťky přes 200
mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

m3 3,690 5 220,00 19 261,80

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny stropů jsou určeny pro jakékoliv tloušťky a plochy stropů.
2. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van nejsou započteny náklady na těsnění
dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu
801-1 budovy a haly - zděné a monolitické.

žb čelo, C 30/37, XC4, XF3, XA1

0,40*2,05*4,50

Součet

55 K 894302172.R1
M+D prefabrikovaný žb požerák vnějších půdorysných rozměrů 1100x900mm, tl.
stěn 150mm, 2 zádržné stěny, bez uzamykatelného Pz poklopu, bez dřevěných
dlužových stěn

kus 1,000 58 000,00 58 000,00

poklop je řešen ve výkazu výměr v pol. 75, kde je součástí pororoštové podlahy
manipulační lávky a je tak v souladu s výkresovou dokumentací

1

Součet

56 K 894302181.R1
M+D atyp prefabrikovaný žb šachtový přeliv vnitřních půdorysných rozměrů
2750x3100mm s otvorem 2000x1000mm

kus 1,000 179 800,00 179 800,00

1

Součet

57 K 894502201R
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn pravoúhlých nebo čtyř a
vícehranných oboustranné

m2 80,270 852,60 68 438,20

žb stěna v místě snížení komunikace v místě vyústění propustku

1,70*(1,80+0,50+5,30+1,00+1,00+5,30+0,50+1,80)*2+1,70*0,50*2

žb čelo

2,05*(0,40+4,50)*2

Součet

58 K 895931119R
M+D vpust prefabrikovaná kanalizační horská světlých rozměrů 1200/1400/580
mm vč. mříže

kus 2,000 63 800,00 127 600,00
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

Součet

59 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
beton tř. C 25/30

m3 64,822 4 060,00 263 177,32 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za
rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

BT DN 600

1,10*2,50*27,80

-pi*((0,600+2*0,105)/2)^2*27,80

BT DN 200

0,40*0,50*(8,00+8,00)

-pi*(0,20/2)^2*(8,00+8,00)

Součet

60 K 894608211R Výztuž ze svařovaných sítí typu Kari t 2,075 29 000,00 60 175,00

KARI 100/100/8 (7,90kg/m2)

obetonování BT DN 600

(2,50+2*1,40)*27,80*7,90/1000*1,05

žb stěna v místě snížení komunikace v místě vyústění propustku

2*(1,70*(1,80+0,50+5,30+1,00)*2+1,70*0,50*2+(0,50*(1,80+0,50+5,30+1,00)*2))
*7,90/1000*1,05

žb čelo

(2,05*(0,40+4,50)*2+0,40*4,50*2)*7,90/1000*1,05

Součet

61 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 73,960 580,00 42 896,80 CS ÚRS 2021 01

BT DN 600

2*1,10*27,80

BT DN 200

2*0,40*(8,00+8,00)

Součet

62 K 62761111R
Ochranný nátěr dvojnásobný jílovým mlékem povrchů betonových konstrukcí
vnějších

m2 186,596 58,00 10 822,57

obetonování BT DN 600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(2*1,41+2,50)*27,80

obetonování BT DN 200

0,40*2*(8,00+8,00)

pasy

1,00*2*(4,00+4,00)

2*0,55*0,50+2*0,55*2,50

2*1,10*0,50+2*1,10*2,50

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 48 834,14

63 K 934956124
Přepadová a ochranná zařízení nádrží  dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150
mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

m2 3,840 3 201,60 12 294,14 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3111 až -3116 lze použít i pro lávky o několika polích. Každé pole se však z
hlediska volby ceny považuje za samostatnou lávku.
2. V cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kování a spojovací prvky.
3. Množství měrných jednotek:
a) u cen -3111 až -3116 se stanoví v m2 plochy obsluhovacích lávek,
b) u cen -6111 až -6222 se stanoví v m2 pohledové plochy hradítek a stavidlových tabulí

dvojitá dlužová stěna požeráku (bez česlové stěny 600x800mm)

0,60*3,60*2-0,60*0,80

Součet

64 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 0,210 17 400,00 3 654,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání,
opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové
vody z vrtu.

pro osazení univerzálního sedla pro napojení BT DN 200 od horských vpustí na
BT DN 600 spodní výpusti

0,105*2

Součet

65 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do
16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm

m 7,000 4 698,00 32 886,00 CS ÚRS 2021 01
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce,
b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.
3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání konstrukce; tyto náklady se oceňují
cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

rámová propust, tl. stěny 250mm

((2,00+0,25)+(1,00+0,25))*2

Součet

D 997 Přesun sutě 3 980,95

66 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických
hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 1,704 2 030,00 3 459,12 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

67 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 1,704 92,80 158,13 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice
původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo
dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými
hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy
konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto
naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání
konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na
dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo
na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

68 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

t 15,336 1,16 17,79 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice
původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo
dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými
hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy
konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto
naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání
konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na
dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo
na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

1,704 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

69 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při
vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 1,704 203,00 345,91 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice
původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo
dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými
hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy
konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto
naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání
konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na
dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo
na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

D 998 Přesun hmot 37 312,21

70 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.  dopravní
vzdálenost do 500 m

t 214,438 174,00 37 312,21 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 200 225,75

D 762 Konstrukce tesařské 1 494,08

71 K 762083191R
Práce společné pro tesařské konstrukce  impregnace řeziva tlaková proti
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 0,224 6 670,00 1 494,08

dvojitá dlužová stěna požeráku (bez česlové stěny 600x800mm)

0,70*3,60*2*0,05-0,70*0,80*0,05

Součet

D 767 Konstrukce zámečnické 198 731,67

72 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti do 5 kg kg 68,352 290,00 19 822,08 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

manipulační lávka - zábradlí z OTB d40mm, 2,820kg/m

0,85*2,820*1

0,85*2,820*1

1,00*2,820*2

1,10*2,820*12

česlová stěna požeráku - tyč ocelová kruhová d 10mm, 0,617kg/m

0,80*23*0,617

česlová stěna požeráku- úhelník L 45/45/5mm, 3,336kg/m

(0,60+0,80)*2*3,336

Součet

73 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 129,720 290,00 37 618,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

manipulační lávka - zábradlí z OTB d40mm, 2,820kg/m

3,00*2,820*8

2,75*2,820*8

Součet

74 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 10 do 20
kg

kg 167,520 290,00 48 580,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

manipulační lávka - nosná kce U140, 16kg/m

1,00*16*2

0,85*16*7

manipulační lávka - zábradlí z OTB d40mm, 2,820kg/m

0,63*16*4

Součet

75 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 20 do 50
kg

kg 741,000 58,00 42 978,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

manipulační lávka - nosná kce U140, 16kg/m

3,00*16*8

manipulační lávka - podlaha pororošt, 35kg/m2, vč. vyklápěcího a
uzamykatelného dílu (poklopu) nad požerákem

0,85*12,00*35

Součet

76 M 130100119R tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 10mm - žárově zinkováno t 0,012 42 954,80 515,46

česlová stěna požeráku, 0617kg/m

0,80*23*0,617/1000*1,05

Součet

77 M 130104189R úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 45x45x5mm - žárově zinkováno t 0,010 42 688,00 426,88

česlová stěna požeráku, 3,336kg/m

(0,60+0,80)*2*3,336/1000*1,05

Součet

78 M 130108209R1 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 - žárově zinkováno t 0,579 36 685,00 21 240,62

manipulační lávka - nosná kce (hlavní podélné nosníky, příčné ztužení, uložení
na bet. základ, uložení na sloupky), 16kg/m

3,00*16*8/1000*1,05

1,00*16*2/1000*1,05

0,85*16*7/1000*1,05

0,63*16*4/1000*1,05

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

79 M 140310250R
trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 40,0x3mm - žárově
zinkováno

t 0,187 41 620,80 7 783,09

manipulační lávka - zábradlí (horní madlo, mezimadlo, sloupky), 2,820kg/m

3,00*2,820*8/1000*1,05

0,85*2,820*1/1000*1,05

2,75*2,820*8/1000*1,05

0,85*2,820*1/1000*1,05

1,00*2,820*2/1000*1,05

1,10*2,820*12/1000*1,05

Součet

80 M 553470161R.1 rošt podlahový PZN velikost 30/3 mm, tl. 40mm, žárově zinkováno (pororošt) t 0,375 47 223,60 17 708,85

manipulační lávka - podlaha, 35kg/m2

0,85*12,00*35/1000*1,05

Součet

81 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,223 1 682,00 2 057,09 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

98 / 191

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 3/003 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 27.01.2021

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 322 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 277 500,00

1 K 011314000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická
činnost archeologický dohled

kus 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
NÁLEZOVÁ  ZPRÁVA

nálezová  zpráva

1

2 K 011514000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum
průzkum stavebně-statický

kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

paspost okolní zástavby - protokol souhrnně kus 1

1

3 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
VYTÝČENÍ POZEMKU PRO STAVBU - VYTYČOVACÍ NÁČRT

vytyčovací protokol

1

4 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě kus 4,000 15 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
GEOMETRICKÝ PLÁN

zaměření skutečného provedení stavby - protokol
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4

5 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace
stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

kus 4,000 5 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

4

6 K 013244000R
Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační
detaily stavby a technologické postupy zhotovitele

kus 1,000 150 000,00 150 000,00

7 K 013294089R Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu kus 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K 013294090R Aktualizace (přizpůsobení) povodňového a havarijního plánu kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

9 K 031002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související
(přípravné) práce

kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
VEŠKERÉ NÁKLADY  SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM, PROVOZEM A ODSTRANĚNÍM
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

10 K 041903000.9R Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

GEOTECHNICKÝ DOHLED

1

11 K 043194000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření bez rozlišení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
NÁKLADY ZHOTOVITELE, SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNÍM ZKOUŠEK  A REVIZÍ
PŘEDEPSANÝCH TECHNICKÝMI NORMAMI NEBO OBJEDNATELEM A KTERÉ JSOU
PRO PROVEDENÍ DÍLA NEZBYTNÉ

ROZBOR ZEMINY PRO ULOŽENÍ NA DEPONII

předpoklad 4 zkoušky - komplet  1

1

12 K 043194001 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření bez rozlišení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
ZKOUŠKY A MĚŘENÍ

HUTNÍCÍ POKUS

1

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 072103099R
Zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné
provádění stavby

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

14 K 091704000 Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 02

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ PO DOBU VÝSTAVBY

1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 4/SO 4 - Suchý poldr SP1

KSO: 832 15 CC-CZ:

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 22.01.2021

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV  Práce a dodávky HSV 11 822 442,74

D 1 Zemní práce 9 274 155,17

1 K 115101293R1
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem
přes 1 000 do 2 000 l/min vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy

kpl 1,000 20 010,00 20 010,00

1

Součet

2 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 6 777,000 17,40 117 919,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

předpoklad - tl. 200mm, sejmutý humózní horizont bude využit pro ohumusování
hráze, uložení na hromady v místě stavby do 50m

plocha pro založení hráze

pl_založení_hr
áz

2481,00+831,00+2080,00

manipulační pruh

š_manip_pruh_HH*dl_hráz

pl_sejm_HH Součet

tl_sejm_HH "tloušťka sejmutí humózního horizontu =" 0,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

š_manip_pruh_
HH

"šířka manipulačního pruhu =" 5,00

dl_hráz "délka hráze =" 277,00

V_sejm_HH "objem sejmutého humózního horizontu =" pl_sejm_HH*tl_sejm_HH

3 K 122251406
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 4 030,790 58,00 233 785,82 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

vykopávky v místě stavby (předpoklad, že zemina není vhodná do násypu hráze,
odvoz na skládku):

sdružený objekt

((10,70+7,84)/2)*4,50*5,00

sdružený objekt

(3,00)*4,50*5,00

patka požerák

0,90*1,50*1,30

lávka

0,80*0,40*1,00

pasy

1,00*0,50*(4,00+4,00)

LK

4,50*7,39*0,50

LK

((7,39+5,80)/2)*5,30*0,50

LK

((7,39+5,80)/2)*5,30*0,50

1,70*0,50*(1,80+0,50+6,30+6,30+0,50+1,80)

vykopávka na úroveň základové spáry hráze

15,640"m2 v řezu"*dl_hráz*0,85

V_vykop_stavb
a

Součet

4 K 122251407
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

m3 15 970,000 46,40 741 008,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

vykopávky v zemníku vhodné zeminy do násypu hráze (předpoklad ve
vzdálenosti do 15km od místa stavby)

dle STZ - SO 5

V_násyp_hráze

Součet

5 M 1036410099R zemina pro násyp hráze m3 15 970,000 81,20 1 296 764,00

6 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 15 970,000 87,00 1 389 390,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

vykopávka ze zemníku vhodné zeminy do násypu hráze, z meziskládky v místě
stavby do násypu hráze

V_násyp_hráze

Součet

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 20 502,090 87,00 1 783 681,83 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

přebytek humózního horizontu k uložení a následnému využití investorem

V_přebytek_HH

vykopávky v místě stavby (předpoklad, že zemina není vhodná do násypu hráze,
odvoz na skládku)

V_vykop_stavba

vykopávka v zemníku vhodné zeminy do násypu hráze, odvoz na meziskládku v
místě stavby

V_násyp_hráze

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 79 850,000 5,80 463 130,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

vykopávka v zemníku vhodné zeminy do násypu hráze, odvoz na meziskládku v
místě stavby (celkem do 15km)

V_násyp_hráze*5

Součet

9 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 17 325,400 34,80 602 923,92 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

sejmutý humózní horizont z hromad v místě stavby k ohumusování hráze a
manipulační plochy

plochy v rovině

tl_rozpr_HH_hráz*š_koruna_hráz*dl_hráz

tl_rozpr_HH_man_pruh*š_manip_pruh_HH*dl_hráz

plochy ve svahu

tl_rozpr_HH_hráz*pl_návodní_líc

tl_rozpr_HH_hráz*pl_vzdušní_líc

přebytek humózního horizontu k přemístění a uložení k následnému využití
investorem

V_přebytek_HH

Mezisoučet

vykopávka ze zemníku vhodné zeminy do násypu hráze, na meziskládce v místě
stavby k přemístění do násypu hráze

V_násyp_hráze
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

bilance HH:

V_sejm_HH

-tl_rozpr_HH_hráz*š_koruna_hráz*dl_hráz

-tl_rozpr_HH_man_pruh*š_manip_pruh_HH*dl_hráz

-tl_rozpr_HH_hráz*pl_návodní_líc

-tl_rozpr_HH_hráz*pl_vzdušní_líc

V_přebytek_H
H

Mezisoučet

10 K 17110310R2
Zemní hrázky v korytech nebo v nádržích z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny
1 až 4

m3 40,000 185,60 7 424,00

dočasné zahrazení pracovního prostoru pro ochranu výstavby požeráku a potrubí
spodní výpusti

předpoklad využití materiálu v místě stavby

(25,00+25,00)*(1,00*0,80)

Součet

11 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

m3 15 970,000 81,20 1 296 764,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož
šířka je menší než 3 m; toto rozšíření se ocení cenou 172 15-3102 Zřízení těsnícího jádra
nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m.

dle STZ - SO 5

15970,00

V_násyp_hráze Součet

12 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až
4 z hornin soudružných a nesoudržných

m2 5 392,000 8,12 43 783,04 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno
zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

pl_založení_hráz

Součet

13 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7 255,422 63,80 462 895,92 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

vykopávky v místě stavby (předpoklad, že zemina není vhodná do násypu hráze,
uložení na skládku)

V_vykop_stavba*1,80"t/m3"

Součet

14 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 20 502,090 11,60 237 824,24 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

přebytek humózního horizontu k následnému využití investorem

V_přebytek_HH

vykopávky v místě stavby (předpoklad, že zemina není vhodná do násypu hráze,
uložení na skládku)

V_vykop_stavba

vykopávka v zemníku vhodné zeminy do násypu hráze, uložení na meziskládku v
místě stavby

V_násyp_hráze

Součet

15 K 181151321
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100
do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 216,000 17,40 38 558,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

koruna hráze

107 / 191

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

š_koruna_hráz*dl_hráz

manipulační pruh - zpětná obnova

š_manip_pruh_HH*dl_hráz

Součet

16 K 181151322
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100
do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 4 940,000 17,40 85 956,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

návodní líc hráze

pl_návodní_líc

vzdušní líc hráze

pl_vzdušní_líc

Součet

17 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 2 216,000 17,40 38 558,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

tl. 100mm

koruna hráze

š_koruna_hráz*dl_hráz

tl. 200mm

manipulační pruh - zpětná obnova

š_manip_pruh_HH*dl_hráz

Součet

tl_rozpr_HH_hr
áz

"tloušťka rozprostření HH na hrázi =" 0,10

š_koruna_hráz "šířka koruny hráze =" 3,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

tl_rozpr_HH_m
an_pruh

"tloušťka rozprostření HH v manipulačním pruhu =" 0,20

V_rozpr_HH_ro
vina

"objem rozprostření HH v rovině =" (tl_rozpr_HH_hráz*š_koruna_hráz*dl_hráz)+
(tl_rozpr_HH_man_pruh*š_manip_pruh_HH*dl_hráz)

18 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 831,000 11,60 9 639,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

koruna hráze

š_koruna_hráz*dl_hráz

Součet

19 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 20,775 127,60 2 650,89 CS ÚRS 2021 01

831 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství

20 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 385,000 11,60 16 066,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

manipulační pruh - zpětná obnova

š_manip_pruh_HH*dl_hráz

Součet

21 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 34,625 127,60 4 418,15 CS ÚRS 2021 01

1385 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

22 K 181451132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 4 940,000 11,60 57 304,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

návodní líc hráze

pl_návodní_líc

vzdušní líc hráze

pl_vzdušní_líc

Součet

23 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 123,500 127,60 15 758,60 CS ÚRS 2021 01

4940 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství

24 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 997,200 29,00 28 918,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

založení hráze

(0,85*2+0,95*2)*dl_hráz

Součet

25 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 4 940,000 29,00 143 260,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

návodní líc hráze

pl_návodní_líc
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

vzdušní líc hráze

pl_vzdušní_líc

Součet

26 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 4 940,000 17,40 85 956,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

tl. 100mm

návodní líc hráze

pl_návodní_líc

vzdušní líc hráze

pl_vzdušní_líc

Součet

pl_návodní_líc "plocha návodního líce hráze =" 2615,00

pl_vzdušní_líc "plocha vzdušního líce hráze =" 2325,00

V_rozpr_HH_s
vah

"objem rozprostření HH ve svahu =" tl_rozpr_HH_hráz*(pl_návodní_líc+
pl_vzdušní_líc)

27 K 185803111 Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4 432,000 3,48 15 423,36 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na :
a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou
c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22
Chemické odplevelení trávníku,
d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem
hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.
2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na
dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

2x opakování

koruna hráze

š_koruna_hráz*dl_hráz*2

manipulační pruh - zpětná obnova

š_manip_pruh_HH*dl_hráz*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

28 K 185803112 Ošetření trávníku  jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 9 880,000 3,48 34 382,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na :
a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou
c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22
Chemické odplevelení trávníku,
d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem
hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.
2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na
dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

2x opakování

návodní líc hráze

pl_návodní_líc*2

vzdušní líc hráze

pl_vzdušní_líc*2

Součet

D 2 Zakládání 76 038,00

29 K 212752135.9R
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace bez zřízení
štěrkového lože pod trubky a bez jejich obsypu v otevřeném výkopu trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 300

m 47,500 1 600,80 76 038,00

převedení vody pro ochranu výstavby požeráku a potrubí spodní výpusti

47,50

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 814 157,60

30 K 389121111
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů  hmotnosti jednotlivě do
5 t

kus 19,000 2 250,40 42 757,60 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Osazení plastových a ocelových propustků je oceněno v katalogu 822-1 Komunikace
pozemní a letiště.
2. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření a vytýčení obrysu rámové konstrukce
přesýpaných mostních objektů, uložení dílců na základovou desku jeřábem s rektifikací dílce
a montážní spojení do doby zmonolitnění.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dílce rámové konstrukce otevřeného nebo uzavřeného profilu, tyto se oceňují ve
specifikaci,
b) vnitrostaveništní přesuny dílců, tyto se oceňují  souborem cen 992 11-4 . Vodorovné
přemístění mostních dílců,
c) výztuž doplňkovou spár, výztuž se oceňuje souborem cen 389 36-10 Doplňující výztuž
prefabrikovaných konstrukcí,
d) betonáž základové desky, tyto se oceňují souborem cen 421 32-11 Mostní železobetonové
nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní,
e) bednění a betonáž spár dílců, tyto se oceňují souborem cen 389 38-11 Doplňková
betonáž malého rozsahu včetně bednění,
f) izolaci spár vnějších, izolace se oceňuje souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry pásy,
profily a tmely,
g) hydraulické zasouvání osazeného otevřeného rámu po kolejnici do konečné pozice v 
otevřené stavební jámě, které je nutno ocenit dle nákladů nutných na požadovanou
technologii.

dle STZ

19

Součet

31 M 5938345391R propust rámová 2,00x1,00x1,00m kus 19,000 40 600,00 771 400,00

19

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 507 330,03

32 K 451315117
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 100 mm, z betonu C
25/30

m2 103,163 406,00 41 884,18 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu
(skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu
požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu
čerstvě uloženého betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami
katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen
451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u
základu založeného na pilotách.

snížení komunikace v místě vyústění propustku - podklad pod dlažbu z LK - část
plochy nad rámovým propustkem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(4,50-2*1,00)*7,39

snížení komunikace v místě vyústění propustku - podklad pod dlažbu z LK - část
plochy mimo rámový propustek

((7,39+(4,00+1,80))/2)*5,30

2*1,00*7,39

((7,39+(4,00+1,80))/2)*5,30

Součet

33 K 451315137
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 200 mm, z betonu C
25/30

m2 84,688 812,00 68 766,66 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu
(skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu
požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu
čerstvě uloženého betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami
katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen
451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u
základu založeného na pilotách.

snížení komunikace v místě vyústění propustku - podklad pod dlažbu z LK - část
plochy mimo rámový propustek

((7,39+(4,00+1,80))/2)*5,30

2*1,00*7,39

((7,39+(4,00+1,80))/2)*5,30

Součet

34 K 452311161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

m3 0,480 4 060,00 1 948,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

podkladní deska pod horskou vpusť

0,15*1,60*1,00*2

Součet

35 K 452321161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

m3 21,600 4 060,00 87 696,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

podkladní deska pod BT DN 600

0,30*2,50*28,80

Součet

36 K 452321171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

m3 4,450 5 220,00 23 229,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

spřažená deska na rámovém propustku, C 30/37 XC4, XF3, XA1

0,10*2,50*17,80

Součet

37 K 452323161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu
bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30

m3 6,075 4 060,00 24 664,50 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

základ požerák

0,90*1,50*1,30

základ manipulační lávka

0,80*0,40*1,00

pasy

1,00*0,50*(4,00+4,00)

Součet

38 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 21,090 580,00 12 232,20 CS ÚRS 2021 01

podkladní deska pod BT DN 600

0,30*28,80*2

spřažená deska na rámovém propustku

0,10*(17,80*2+2,50)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

39 K 452353101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro
potrubí

m2 23,280 580,00 13 502,40 CS ÚRS 2021 01

základ požerák

0,90*(1,50+1,30)*2

základ manipulační lávka

0,80*(0,40+1,00)*2

pasy

1,00*2*(4,00+4,00)

Součet

40 K 452368211
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze
svařovaných sítí typu Kari

t 1,281 29 000,00 37 149,00 CS ÚRS 2021 01

KARI 100/100/8 (7,90kg/m2)

základ požerák

(0,90*(1,50+1,30)*2+1,50*1,30*2)*7,90/1000*1,05

základ manipulační lávka

(0,80*(0,40+1,00)*2+0,40*1,00*2)*7,90/1000*1,05

pasy

((1,00*(4,00+0,50)*2)+0,50*4,00*2)*2*7,90/1000*1,05

podkladní deska pod BT DN 600

2,50*28,80*7,90/1000*1,05

spřažená deska na rámovém propustku

2,50*17,80*7,90/1000*1,05

Součet

41 K 465512127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na sucho se zalitím spár
cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 103,163 1 902,40 196 257,29 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo
nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a
výplňové vrstvy z betonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

snížení komunikace v místě vyústění propustku

((7,39+(4,00+1,80))/2)*5,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4,50*7,39

((7,39+(4,00+1,80))/2)*5,30

Součet

D 8 Trubní vedení 1 059 436,99

42 K 811351111
Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou  v otevřeném výkopu ve sklonu
do 20 % DN 200

m 16,000 504,60 8 073,60 CS ÚRS 2021 01

propojení od horských vpustí do BT DN 600 spodní výpusti

2*8,00

Součet

43 M 59221010 trouba betonová přímá DN 200 dl 100cm m 16,000 638,00 10 208,00 CS ÚRS 2021 01

2*8,00

Součet

44 K 812442121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových  v otevřeném výkopu ve sklonu do
20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 600

m 28,800 1 218,00 35 078,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V položkách cen 812 . . -2121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto kroužky se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

dle STZ

28,80

Součet

45 M 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 30,000 2 610,00 78 300,00 CS ÚRS 2021 01

12"ks"*2,50

Součet

28,80/2,50

46 K 81244218R3
Řezání potrubí z trub betonových hrdlových (TBH) DN 200 v otevřeném výkopu
ve sklonu do 20%

kus 2,000 2 001,00 4 002,00

2

Součet

47 K 81244218R4
Řezání potrubí z trub betonových hrdlových (TBH) DN 600 v otevřeném výkopu
ve sklonu do 20%

kus 1,000 3 068,20 3 068,20

1

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

48 K 817352121
Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových  jednoosých
DN 200

kus 2,000 1 067,20 2 134,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole.
2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší
DN.

sedlo univerzální napojovací do jádrové navrtávky

2

Součet

49 M 59790021R sedlo univerzální napojovací DN 200 (např. REXCOM, FA 200B) kus 2,000 3 735,20 7 470,40

napojení BT DN 200 od horských vpustí na BT DN 600 spodní výpusti

2

Součet

50 K 871381811
Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 280 do 355
mm

m 47,500 203,00 9 642,50 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

převedení vody pro ochranu výstavby požeráku a potrubí spodní výpusti

47,50

Součet

51 K 894302161R
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny tloušťky přes 200
mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 14,620 4 060,00 59 357,20

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny stropů jsou určeny pro jakékoliv tloušťky a plochy stropů.
2. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van nejsou započteny náklady na těsnění
dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu
801-1 budovy a haly - zděné a monolitické.

žb stěna v místě snížení komunikace v místě vyústění propustku

1,70*0,50*(1,80+0,50+5,30+1,00+1,00+5,30+0,50+1,80)

Součet

52 K 894302162R
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny tloušťky přes 200
mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

m3 3,690 5 220,00 19 261,80

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny stropů jsou určeny pro jakékoliv tloušťky a plochy stropů.
2. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van nejsou započteny náklady na těsnění
dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu
801-1 budovy a haly - zděné a monolitické.

žb čelo, C 30/37, XC4, XF3, XA1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,40*2,05*4,50

Součet

53 K 894302172.R2
M+D prefabrikovaný žb požerák vnějších půdorysných rozměrů 1100x900mm, tl.
stěn 150mm, 2 zádržné stěny, bez uzamykatelného Pz poklopu, bez dřevěných
dlužových stěn

kus 1,000 58 000,00 58 000,00

poklop je řešen ve výkazu výměr v pol. 73, kde je součástí pororoštové podlahy
manipulační lávky a je tak v souladu s výkresovou dokumentací

1

Součet

54 K 894302181.R1
M+D atyp prefabrikovaný žb šachtový přeliv vnitřních půdorysných rozměrů
2750x3100mm s otvorem 2000x1000mm

kus 1,000 179 800,00 179 800,00

1

Součet

55 K 894502201R
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn pravoúhlých nebo čtyř a
vícehranných oboustranné

m2 80,270 852,60 68 438,20

žb stěna v místě snížení komunikace v místě vyústění propustku

1,70*(1,80+0,50+5,30+1,00+1,00+5,30+0,50+1,80)*2+1,70*0,50*2

žb čelo

2,05*(0,40+4,50)*2

Součet

56 K 895931119R
M+D vpust prefabrikovaná kanalizační horská světlých rozměrů 1200/1400/580
mm vč. mříže

kus 2,000 63 800,00 127 600,00

2

Součet

57 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
beton tř. C 25/30

m3 67,056 4 060,00 272 247,36 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za
rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

BT DN 600

1,10*2,50*28,80

-(pi*((0,600+2*0,105)/2)^2*28,80)

BT DN 200

0,40*0,50*(8,00+8,00)

-(pi*(0,20/2)^2*(8,00+8,00))
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

58 K 894608211R Výztuž ze svařovaných sítí typu Kari t 2,119 29 000,00 61 451,00

KARI 100/100/8 (7,90kg/m2)

obetonování BT DN 600

(2,50+2*1,40)*28,80*7,90/1000*1,05

žb stěna v místě snížení komunikace v místě vyústění propustku

2*(1,70*(1,80+0,50+5,30+1,00)*2+1,70*0,50*2+(0,50*(1,80+0,50+5,30+1,00)*2))
*7,90/1000*1,05

žb čelo

(2,05*(0,40+4,50)*2+0,40*4,50*2)*7,90/1000*1,05

Součet

59 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 76,160 580,00 44 172,80 CS ÚRS 2021 01

BT DN 600

2*1,10*28,80

BT DN 200

2*0,40*(8,00+8,00)

Součet

60 K 62761111R
Ochranný nátěr dvojnásobný jílovým mlékem povrchů betonových konstrukcí
vnějších

m2 191,916 58,00 11 131,13

obetonování BT DN 600

(2*1,41+2,50)*28,80

obetonování BT DN 200

0,40*2*(8,00+8,00)

pasy

1,00*2*(4,00+4,00)

2*0,55*0,50+2*0,55*2,50

2*1,10*0,50+2*1,10*2,50

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 49 218,34

61 K 934956124
Přepadová a ochranná zařízení nádrží  dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150
mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

m2 3,960 3 201,60 12 678,34 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3111 až -3116 lze použít i pro lávky o několika polích. Každé pole se však z
hlediska volby ceny považuje za samostatnou lávku.
2. V cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kování a spojovací prvky.
3. Množství měrných jednotek:
a) u cen -3111 až -3116 se stanoví v m2 plochy obsluhovacích lávek,
b) u cen -6111 až -6222 se stanoví v m2 pohledové plochy hradítek a stavidlových tabulí

dvojitá dlužová stěna požeráku (bez česlové stěny 600x800mm)

0,60*3,70*2-0,60*0,80

Součet

62 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 0,210 17 400,00 3 654,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání,
opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové
vody z vrtu.

pro osazení univerzálního sedla pro napojení BT DN 200 od horských vpustí na
BT DN 600 spodní výpusti

0,105*2

Součet

63 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do
16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm

m 7,000 4 698,00 32 886,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce,
b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.
3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání konstrukce; tyto náklady se oceňují
cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

rámová propust, tl. stěny 250mm

((2,00+0,25)+(1,00+0,25))*2

Součet

D 997 Přesun sutě 3 980,95

64 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických
hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 1,704 2 030,00 3 459,12 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

65 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 1,704 92,80 158,13 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice
původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo
dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými
hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy
konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto
naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání
konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na
dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo
na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

66 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

t 15,336 1,16 17,79 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice
původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo
dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými
hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy
konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto
naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání
konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na
dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo
na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,704 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

67 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při
vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 1,704 203,00 345,91 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice
původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo
dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými
hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy
konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto
naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání
konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na
dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo
na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

D 998 Přesun hmot 38 125,66

68 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.  dopravní
vzdálenost do 500 m

t 219,113 174,00 38 125,66 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

D PSV Práce a dodávky PSV 203 440,11

D 762 Konstrukce tesařské 1 540,77

69 K 762083191R
Práce společné pro tesařské konstrukce  impregnace řeziva tlaková proti
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 0,231 6 670,00 1 540,77

dvojitá dlužová stěna požeráku (bez česlové stěny 600x800mm)

0,70*3,70*2*0,05-0,70*0,80*0,05

Součet

D 767 Konstrukce zámečnické 201 899,34

70 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti do 5 kg kg 68,352 290,00 19 822,08 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

manipulační lávka - zábradlí z OTB d40mm, 2,820kg/m

0,85*2,820*1

0,85*2,820*1

1,00*2,820*2

1,10*2,820*12

česlová stěna požeráku - tyč ocelová kruhová d 10mm, 0,617kg/m

0,80*23*0,617

česlová stěna požeráku- úhelník L 45/45/5mm, 3,336kg/m

(0,60+0,80)*2*3,336

Součet

71 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 129,720 290,00 37 618,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

manipulační lávka - zábradlí z OTB d40mm, 2,820kg/m

3,00*2,820*8

2,75*2,820*8

Součet

72 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 10 do 20
kg

kg 177,120 290,00 51 364,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

manipulační lávka - nosná kce U140, 16kg/m

1,00*16*2

0,85*16*7

manipulační lávka - zábradlí z OTB d40mm, 2,820kg/m

0,78*16*4

Součet

73 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 20 do 50
kg

kg 741,000 58,00 42 978,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

manipulační lávka - nosná kce U140, 16kg/m

3,00*16*8

124 / 191

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

manipulační lávka - podlaha pororošt, 35kg/m2, vč. vyklápěcího a
uzamykatelného dílu (poklopu) nad požerákem

0,85*12,00*35

Součet

74 M 130100119R tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 10mm - žárově zinkováno t 0,012 42 954,80 515,46

česlová stěna požeráku, 0617kg/m

0,80*23*0,617/1000*1,05

Součet

75 M 130104189R úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 45x45x5mm - žárově zinkováno t 0,010 42 688,00 426,88

česlová stěna požeráku, 3,336kg/m

(0,60+0,80)*2*3,336/1000*1,05

Součet

76 M 130108209R1 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 - žárově zinkováno t 0,589 36 685,00 21 607,47

manipulační lávka - nosná kce (hlavní podélné nosníky, příčné ztužení, uložení
na bet. základ, uložení na sloupky), 16kg/m

3,00*16*8/1000*1,05

1,00*16*2/1000*1,05

0,85*16*7/1000*1,05

0,78*16*4/1000*1,05

Součet

77 M 140310250R
trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 40,0x3mm - žárově
zinkováno

t 0,187 41 620,80 7 783,09

manipulační lávka - zábradlí (horní madlo, mezimadlo, sloupky), 2,820kg/m

3,00*2,820*8/1000*1,05

0,85*2,820*1/1000*1,05

2,75*2,820*8/1000*1,05

0,85*2,820*1/1000*1,05

1,00*2,820*2/1000*1,05

1,10*2,820*12/1000*1,05

Součet

78 M 553470161R.1 rošt podlahový PZN velikost 30/3 mm, tl. 40mm, žárově zinkováno (pororošt) t 0,375 47 223,60 17 708,85

manipulační lávka - podlaha, 35kg/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,85*12,00*35/1000*1,05

Součet

79 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,233 1 682,00 2 073,91 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 4/004 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 27.01.2021

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 295 995,16

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 250 995,16

1 K 011314000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická
činnost archeologický dohled

kus 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
NÁLEZOVÁ  ZPRÁVA

nálezová  zpráva

1

2 K 011514000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum
průzkum stavebně-statický

kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

paspost okolní zástavby - protokol souhrnně kus 1

1

3 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
VYTÝČENÍ POZEMKU PRO STAVBU - VYTYČOVACÍ NÁČRT

vytyčovací protokol

1

4 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě kus 4,000 10 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
GEOMETRICKÝ PLÁN

zaměření skutečného provedení stavby - protokol
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4

5 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace
stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

kus 4,000 5 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

4

6 K 013244000R
Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační
detaily stavby a technologické postupy zhotovitele

kus 1,000 143 495,16 143 495,16

7 K 013294089R Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu kus 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K 013294090R Aktualizace (přizpůsobení) povodňového a havarijního plánu kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

9 K 031002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související
(přípravné) práce

kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
VEŠKERÉ NÁKLADY  SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM, PROVOZEM A ODSTRANĚNÍM
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

10 K 041903000.9R Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

GEOTECHNICKÝ DOHLED

1

11 K 043194000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření bez rozlišení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
NÁKLADY ZHOTOVITELE, SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNÍM ZKOUŠEK  A REVIZÍ
PŘEDEPSANÝCH TECHNICKÝMI NORMAMI NEBO OBJEDNATELEM A KTERÉ JSOU
PRO PROVEDENÍ DÍLA NEZBYTNÉ

ROZBOR ZEMINY PRO ULOŽENÍ NA DEPONII

předpoklad 4 zkoušky - komplet  1

1

12 K 043194001 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření bez rozlišení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
ZKOUŠKY A MĚŘENÍ

HUTNÍCÍ POKUS

1

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 072103099R
Zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné
provádění stavby

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

14 K 091704000 Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 02

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ PO DOBU VÝSTAVBY

1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 5/SO 5 - Revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 22.01.2021

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV  Práce a dodávky HSV 6 863 521,85

D 1 Zemní práce 5 009 529,32

1 K 115101293R1
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem
přes 1 000 do 2 000 l/min vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy

kpl 1,000 20 010,00 20 010,00

1

Součet

2 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 9 696,000 17,40 168 710,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

v šířce potočního pásu 12,00m a tl. 200mm

úsek ZÚ-RN1 (bez dl. úseku SO 6)

š_potoč_pás*(480,00-000,00-180,00)

úsek RN1-SP1

š_potoč_pás*(1120,00-612,00)

pl_sejm_HH Součet

š_potoč_pás "šířka potočního pásu =" 12,00

tl_sejm_HH "tloušťka sejmutí humózního horizontu =" 0,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 124253103
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
5 000 do 20 000 m3

m3 6 289,365 165,60 1 041 518,84 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem
vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto
odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení zapažených jam a zářezů
části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění
považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto
zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení
nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800
mm, 132 . 5-.2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně
133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami
souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení.

úsek ZÚ-RN1 (bez dl. úseku SO 6)

š_potoč_pás*0,55*(480,00-000,00-180,00)

1,50*0,77*(546,00-000,00-192,00)

úsek RN1-SP1

š_potoč_pás*0,52*(1120,00-612,00)

1,50*0,85*(1251,00-678,00)

V_výk_koryt Součet

4 K 131111332 Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm m 162,000 226,20 36 644,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých
horninách bez příměsí kamenů.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vrtu.

324*0,50

Součet

5 K 132151104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100
m3

m3 3 009,770 116,00 349 133,32 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

předpoklad výkopů rýh pro dmtž drenážního potrubí v rozsahu cca 80% celkové
plochy (kromě ploch pod hrázemi RN1 a SP1)

131 / 191

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

prum_š_rýh_dmtž_drén*prum_h_rýh_dmtž_drén*(dl_drén_DN060+
dl_drén_DN080+dl_drén_DN100+dl_drén_DN130+dl_drén_DN160+
dl_drén_DN300)*0,80

odpočet objemu potrubí nad DN 180

-pi*(0,30/2)^2*dl_drén_DN300

Mezisoučet

V_výk_rýh Součet

prum_š_rýh_d
mtž_drén

"průměrná šířka rýhy pro výkop drenážního potrubí =" 0,50

prum_h_rýh_d
mtž_drén

"průměrná hloubka rýhy pro výkop drenážního potrubí =" 1,00

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 7 291,285 87,00 634 341,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

vykopávky v místě stavby (předpoklad, že zemina není vhodná do násypu hráze,
uložení na skládku)

V_výk_rýh

V_výk_koryt

-V_zásypy

přebytek humózního horizontu k uložení a následnému využití investorem

V_přebytek_HH

Součet

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 049,350 34,80 36 517,38 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

přebytek humózního horizontu k přemístění a uložení k následnému využití
investorem

V_přebytek_HH

Součet

8 K 17110310R2
Zemní hrázky v korytech nebo v nádržích z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny
1 až 4

m3 349,440 185,60 64 856,06

dočasné zahrazení pracovního prostoru

předpoklad využití materiálu v místě stavby a postup po úsecích cca 20,00m

6,72*(25+27)

Součet

1 hrázka

12,00*(1,00*0,80)*0,7

úsek 0,000-RN1

(480,00-000,00)/20,00+1

úsek RN1-SP1

(1120,00-612,00)/20,00+1

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 11 235,483 63,80 716 823,82 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

vykopávky v místě stavby (předpoklad, že zemina není vhodná do násypu hráze,
uložení na skládku)

V_výk_rýh*1,80"t/m3"

V_výk_koryt*1,80"t/m3"

-V_zásypy*1,80"t/m3"

Součet

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 7 291,285 11,60 84 578,91 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

vykopávky v místě stavby (předpoklad, že zemina není vhodná do násypu hráze,
uložení na skládku)

V_výk_rýh

V_výk_koryt

-V_zásypy

přebytek humózního horizontu k následnému využití investorem

V_přebytek_HH

Součet

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3 057,200 81,20 248 244,64 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

předpoklad zásypů rýh po dmtž drenážního potrubí v rozsahu cca 80% celkové
plochy (kromě ploch pod hrázemi RN1 a SP1)

prum_š_rýh_dmtž_drén*prum_h_rýh_dmtž_drén*(dl_drén_DN060+
dl_drén_DN080+dl_drén_DN100+dl_drén_DN130+dl_drén_DN160+
dl_drén_DN300)*0,80

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

V_zásypy Součet

12 K 181151311
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 8 899,500 17,40 154 851,30 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

plocha rozprostření HH pod ohumusování a osetí

pl_rozpr_HH

Součet

13 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 8 899,500 17,40 154 851,30 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

tl. 100mm

pl_sejm_HH

odpočet plochy dna koryta toku

-0,50*(546,00-000,00-180,00)

-0,50*(1251,00-678,00)

odpočet plochy pohozů

-V_pohoz/tl_pohoz

odpočet plochy záhozů - počet zaústění potrubí drenáže do toku není znám,
bude upřesněn dle skutečnosti, odhad dtto dle počtu pohozů

-dl_svah_zához*dl_zához*(12+5)

odpočet plochy záhozu - pod výústí RN1

-pl_zához_RN1

odpočet plochy záhozu - pod výústí SP1

-pl_zához_SP1

pl_rozpr_HH Součet
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tl_rozpr_HH "tloušťka rozprostření HH =" 0,10

bilance humózního horizontu:

tl_sejm_HH*pl_sejm_HH

-tl_rozpr_HH*pl_rozpr_HH

V_přebytek_H
H

Mezisoučet

14 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 8 899,500 11,60 103 234,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

plocha rozprostření HH

pl_rozpr_HH

Součet

15 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 133,493 127,60 17 033,71 CS ÚRS 2021 01

8899,5 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

16 K 182151111.R
Svahování břehů a dna do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 9 696,000 29,00 281 184,00

v šířce potočního pásu 12,00m

úsek ZÚ-RN1 (bez dl. úseku SO 6)

š_potoč_pás*(480,00-000,00-180,00)

úsek RN1-SP1

š_potoč_pás*(1120,00-612,00)

Součet

17 K 183101113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 432,000 52,20 22 550,40 CS ÚRS 2021 01
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na
dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

18 K 183101215
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%
v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 216,000 290,00 62 640,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na
dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) uložení odpadu na skládku,
b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

19 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 4,320 580,00 2 505,60 CS ÚRS 2021 01

216 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství

20 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

kus 432,000 63,80 27 561,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

21 M 02650001R hloh jednosemenný ( Crataegus monogyna) - kont. 2 l,  60-80 cm kus 91,000 58,00 5 278,00

22 M 02650002R líska obecná  ( Corylus avellana) - kont. 2 l,  60-80 cm kus 35,000 58,00 2 030,00

23 M 02650003R zimolez obecný (Lonicera xylosteum) - kont. 2 l,  60-80 cm kus 108,000 58,00 6 264,00

24 M 02650004R trnka obecná (Prunus spinosa) - kont. 2 l,  60-80 cm kus 17,000 58,00 986,00

25 M 02650005R růže šípková (Rosa canina) kont. 2 l  60-80 cm kus 125,000 58,00 7 250,00

26 M 02650006R krušina olšová ( Frangula alnus) kont. 2 l,  60-80 cm kus 26,000 58,00 1 508,00

27 M 02650007R kalina obecná (Viburnum opulus) kont. 2 l,  60-80 cm kus 30,000 58,00 1 740,00

28 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 216,000 406,00 87 696,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

137 / 191

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

29 M 0265031R1 Střemcha obecná /Prunus padus/ 120 - 180 cm, ZB kus 37,000 232,00 8 584,00

30 M 0265032R2 Vrba bílá /Salix alba/ 120 - 180 cm, ZB kus 33,000 232,00 7 656,00

31 M 0265032R3 Dub letní (QuerCus robur) 250 - 300 cm, ZB kus 40,000 1 798,00 71 920,00

32 M 0265032R4 Jasan ztepilý /Fraxinus excelsior/ 120 - 180 cm, ZB kus 36,000 290,00 10 440,00

33 M 0265032R5 Olše šedá /Alnus incana/ 120 - 180 cm, ZB kus 37,000 348,00 12 876,00

34 M 0265032R6 Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 120 - 180 cm, ZB kus 33,000 232,00 7 656,00

35 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 176,000 243,60 42 873,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

36 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 951,000 127,60 121 347,60 CS ÚRS 2021 01

STOJINY

3*176

řezba na PŘÍČKY

3*176/5

Součet

přepočtené koeficientem množství

634*1,5

Součet

37 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 40,000 243,60 9 744,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

38 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 216,000 150,80 32 572,80 CS ÚRS 2021 01

STOJINY

3*40

řezba na PŘÍČKY

3*40/5

Součet

přepočtené koeficientem množství

144*1,5
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Součet

39 M 61894004R provaz kokosový dvoužílový m 432,000 11,60 5 011,20

bavlněný úvazek

432,00

Součet

40 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o
průměru mísy přes 0,5 do 1 m

kus 216,000 11,60 2 505,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého odpadu na dopravní
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotovení závlahové mísy, tento se
oceňuje ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

41 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 216,000 11,60 2 505,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění
poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na
dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.
2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26
Chemické odplevelení po založení kultury,
c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem
hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení,
d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo
keřů.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V opačném případě se tyto náklady oceňují individuálně.

42 K 184808314
Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva  rychle
rostoucích dřevin, při výsadbě, strojenými hnojivy, v množství 0,25 kg k 1
sazenici

kus 216,000 11,60 2 505,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; toto se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %.
2. V cenách hnojení ostatních dřevin (ceny -8321 až -8326) nejsou započteny náklady na
okopání nebo obrytí sazenic; okopání a obrytí sazenic se oceňuje cenami souborů cen 184
80-71 Okopání sazenic nebo 184 80-72 Obrytí sazenic této části.

vylepšení zadržení vody v půdě přídavkem půdního kondicionéru aplikované do
spodní poloviny výsadbové jámy

k položce "Výsadba dřeviny s balem" - 0,40 kg/ks

216

Součet
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43 M 103111001R Půdní kondicioner kg 86,400 580,00 50 112,00

vylepšení zadržení vody v půdě přídavkem půdního kondicionéru aplikované do
spodní poloviny výsadbové jámy

k položce "Výsadba dřeviny s balem" - 0,40 kg/ks

216*0,40

Součet

44 K 184813111
Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří  nátěrem nebo
postřikem

kus 432,000 5,80 2 505,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze
vzdálenosti do 50 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve
specifikaci. Ztratné pro nátěry a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

432

Součet

45 M 10380191R postřik proti okusu zvěří stromků, okrasných keřů a rostlin (450ml) kus 4,320 580,00 2 505,60

432 * 0,01 " Přepočtené koeficientem množství

46 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 108,000 23,20 2 505,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do
20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují
individuálně,
b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

216*0,5

Součet

47 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 11,124 1 148,40 12 774,80 CS ÚRS 2021 01

216*0,5*0,10*1,03

Součet

48 K 185803111 Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 17 799,000 3,48 61 940,52 CS ÚRS 2021 01
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na :
a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou
c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22
Chemické odplevelení trávníku,
d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem
hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.
2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na
dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

2x opakování

pl_rozpr_HH*2

Součet

49 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 77,760 1 160,00 90 201,60 CS ÚRS 2021 01

6x opakování

6*0,04*216+6*0,01*432

V_vody_zálivka Součet

50 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 77,760 1 160,00 90 201,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

V_vody_zálivka

Součet

51 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1000 m

m3 155,520 116,00 18 040,32 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

dovoz vody ze vzdálenosti 3 km

V_vody_zálivka*2

Součet

D 2 Zakládání 257 056,00

52 K
212752135.91
R

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace bez zřízení
štěrkového lože pod trubky a bez jejich obsypu v otevřeném výkopu trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 300

m 20,000 1 600,80 32 016,00
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převedení vody dočasně zahrazeným pracovním prostorem

předpoklad postupu po úsecích cca 20,00m

1. úsek vč. dodávky potrubí

20,00

Součet

úsek 0,000-RN1

(480,00-000,00)/20,00

úsek RN1-SP1

(1120,00-612,00)/20,00

53 K
212752135.92
R

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 300 - demontáž pro
opětovné použití

m 980,000 116,00 113 680,00

převedení vody dočasně zahrazeným pracovním prostorem

předpoklad postupu po úsecích cca 20,00m

1.-49. úsek demontáž potrubí

20,00*49

Součet

úsek 0,000-RN1

(480,00-000,00)/20,00

úsek RN1-SP1

(1120,00-612,00)/20,00

54 K
212752135.93
R

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace bez zřízení
štěrkového lože pod trubky a bez jejich obsypu v otevřeném výkopu trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 300 - opětovná montáž
bez dodání trubek

m 960,000 116,00 111 360,00

převedení vody dočasně zahrazeným pracovním prostorem

předpoklad postupu po úsecích cca 20,00m

2.-49. úsek opětovná montáž bez dodávky potrubí

20,00*48

Součet

úsek 0,000-RN1

(480,00-000,00)/20,00
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úsek RN1-SP1

(1120,00-612,00)/20,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 310 323,20

55 K 338951113
Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných  průměru přes 100 do 150 mm
se zasypáním zeminou a udusáním s impregnací spodní části

kus 460,000 174,00 80 040,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na hloubení jamek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 0,5 %,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky
tohoto katalogu.

56 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 324,000 150,80 48 859,20 CS ÚRS 2021 01

57 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m m 920,000 81,20 74 704,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve
specifikaci.

58 M 313247R pletivo lesní uzlíkové, drát 2mm pozink., šíře 200cm m 920,000 116,00 106 720,00

D 4 Vodorovné konstrukce 252 120,20

59 K 462511269R
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 50 kg

m3 19,040 2 146,00 40 859,84

záhozy z LK - zaústění potrubí stávající drenáže do nového koryta toku:

úsek ZÚ-RN1 (počet zaústění potrubí drenáže do toku není znám, bude
upřesněn dle skutečnosti, odhad dtto dle počtu pohozů)

tl_zához*dl_svah_zához*dl_zához*(12)

úsek RN1-SP1 (počet zaústění potrubí drenáže do toku není znám, bude
upřesněn dle skutečnosti, odhad dtto dle počtu pohozů)

tl_zához*dl_svah_zához*dl_zához*(5)

Součet

tl_zához "průměrná tloušťka záhozu =" 0,40

dl_svah_zához "průměrná délka svahu záhozu =" 1,40

dl_zához "délka záhozu v ose toku =" 2,00

60 K 462518999R
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k cenám za
urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do
50 kg

m2 47,600 237,80 11 319,28

záhozy z LK - zaústění potrubí stávající drenáže do nového koryta toku:

143 / 191

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

úsek ZÚ-RN1 (počet zaústění potrubí drenáže do toku není znám, bude
upřesněn dle skutečnosti, odhad dtto dle počtu pohozů)

dl_svah_zához*dl_zához*(12)

úsek RN1-SP1 (počet zaústění potrubí drenáže do toku není znám, bude
upřesněn dle skutečnosti, odhad dtto dle počtu pohozů)

dl_svah_zához*dl_zához*(5)

Součet

61 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 43,800 2 146,00 93 994,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-
0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes
500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

zához z LK pod výústí RN1

tl_zához_RN1_SP1*pl_zához_RN1

zához z LK pod výústí SP1

tl_zához_RN1_SP1*pl_zához_SP1

Součet

pl_zához_RN1 "plocha záhozu z LK pod výústí RN1 =" 50,00

pl_zához_SP1 "plocha záhozu z LK pod výústí SP1 =" 23,00

tl_zához_RN1_
SP1

"tloušťka záhozu z LK pod výústí RN1 a SP1 =" 0,60

62 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k cenám za
urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do
200 kg

m2 73,000 237,80 17 359,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-
0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes
500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

zához z LK pod výústí RN1

pl_zához_RN1
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zához z LK pod výústí SP1

pl_zához_SP1

Součet

63 K 464511111
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  z lomového kamene neupraveného
tříděného z terénu

m3 41,280 2 146,00 88 586,88 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným
cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto
práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm
prolévaným cementovou maltou.
2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg
dodatečným rozpojením na místě uložení.
3. Objem se stanoví v m3 pohozu.

úsek ZÚ-RN1 (odhad délek dle vyznačení v situaci)

tl_pohoz*dl_svah_pohoz*(9,00+10,50+9,50+9,50+9,50+5,00+8,00+13,00+11,50+
13,00+12,50+12,00)

úsek RN1-SP1 (odhad délek dle vyznačení v situaci)

tl_pohoz*dl_svah_pohoz*(12,00+10,50+8,50+9,50+8,50)

V_pohoz Součet

tl_pohoz "průměrná tloušťka pohozu =" 0,20

dl_svah_pohoz "průměrná délka svahu pohozu =" 1,20

D 8 Trubní vedení 788 390,52

64 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 m 671,000 208,80 140 104,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

dle STZ odstranění stávající drenáže DN 300

(materiálový předpoklad)

dl_drén_DN300

Součet

dl_drén_DN30
0

"délka drenáží DN 300 =" 671,00

dl_drén_DN16
0

"délka drenáží DN 160 =" 345,00

dl_drén_DN13
0

"délka drenáží DN 130 =" 198,00
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dl_drén_DN10
0

"délka drenáží DN 100 =" 160,00

dl_drén_DN08
0

"délka drenáží DN  80 =" 476,00

dl_drén_DN06
0

"délka drenáží DN  60 =" 5793,00

65 K 830311811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150 m 198,000 208,80 41 342,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

dle STZ odstranění stávající drenáže DN 130

(materiálový předpoklad)

dl_drén_DN130

Součet

66 K 830361811
Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes
150 do 250

m 345,000 208,80 72 036,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

dle STZ odstranění stávající drenáže DN 160

(materiálový předpoklad)

dl_drén_DN160

Součet

67 K 871275811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu
DN do 150

m 6 429,000 81,20 522 034,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

dle STZ odstranění stávající drenáže DN 60, DN 80, DN 100

(materiálový předpoklad)

dl_drén_DN060

dl_drén_DN080

dl_drén_DN100

Součet

68 K 890411851
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z
prefabrikovaných skruží

m3 7,398 1 740,00 12 872,52 CS ÚRS 2021 01
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru šachty nebo jímky.
3. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3
Budov a haly - bourání konstrukcí.

demolice stávajících železobetonových šachet ze skruží (11x DN 600 - 1000)

DN 600

4*pi*(0,60/2)^2*1,50

DN 800

6*pi*(0,80/2)^2*1,50

DN 1000

1*pi*(1,00/2)^2*1,50

Součet

D 997 Přesun sutě 206 019,45

69 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických
hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 32,145 2 030,00 65 254,35 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

70 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 214,720 203,00 43 588,16 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

71 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 14,204 203,00 2 883,41 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

72 K 997013867
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01
03

t 28,167 203,00 5 717,90 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
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73 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 289,236 92,80 26 841,10 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice
původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo
dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými
hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy
konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto
naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání
konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na
dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo
na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

74 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

t 2 603,124 1,16 3 019,62 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice
původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo
dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými
hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy
konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto
naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání
konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na
dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo
na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

289,236 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

75 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při
vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 289,236 203,00 58 714,91 CS ÚRS 2021 01
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice
původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo
dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými
hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy
konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto
naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání
konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na
dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo
na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

D 998 Přesun hmot 40 083,16

76 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.  dopravní
vzdálenost do 500 m

t 230,363 174,00 40 083,16 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 5/005 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 27.01.2021

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 172 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 132 500,00

1 K 011314000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická
činnost archeologický dohled

kus 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
NÁLEZOVÁ  ZPRÁVA

nálezová  zpráva

1

2 K 011514000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum
průzkum stavebně-statický

kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

paspost okolní zástavby - protokol souhrnně kus 1

1

3 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
VYTÝČENÍ POZEMKU PRO STAVBU - VYTYČOVACÍ NÁČRT

vytyčovací protokol

1

4 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě kus 4,000 15 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
GEOMETRICKÝ PLÁN

zaměření skutečného provedení stavby - protokol
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4

5 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace
stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

kus 4,000 5 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

4

6 K 013244000R
Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační
detaily stavby a technologické postupy zhotovitele

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K 013294089R Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu kus 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K 013294090R Aktualizace (přizpůsobení) povodňového a havarijního plánu kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

9 K 031002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související
(přípravné) práce

kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
VEŠKERÉ NÁKLADY  SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM, PROVOZEM A ODSTRANĚNÍM
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

10 K 041903000.9R Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

GEOTECHNICKÝ DOHLED

1

11 K 043194000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření bez rozlišení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
NÁKLADY ZHOTOVITELE, SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNÍM ZKOUŠEK  A REVIZÍ
PŘEDEPSANÝCH TECHNICKÝMI NORMAMI NEBO OBJEDNATELEM A KTERÉ JSOU
PRO PROVEDENÍ DÍLA NEZBYTNÉ

ROZBOR ZEMINY PRO ULOŽENÍ NA DEPONII

předpoklad 4 zkoušky - komplet  1

1

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

12 K 072103099R
Zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné
provádění stavby

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

13 K 091704000 Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 02

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ PO DOBU VÝSTAVBY
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[CZK]
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soustava

1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 6/SO 6 - RSP ÚSES - lokální biokoridor LBK 36-34

KSO: 833 21 CC-CZ:

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 22.01.2021

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV  Práce a dodávky HSV 1 189 202,60

D 1 Zemní práce 895 162,97

1 K 115101293R1
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem
přes 1 000 do 2 000 l/min vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy

kpl 1,000 20 010,00 20 010,00

1

Součet

2 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 2 160,000 17,40 37 584,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

v šířce potočního pásu 12,00m a tl. 200mm

š_potoč_pás*(180,00)

pl_sejm_HH Součet

š_potoč_pás "šířka potočního pásu =" 12,00

tl_sejm_HH "tloušťka sejmutí humózního horizontu =" 0,20

3 K 124253102
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
1 000 do 5 000 m3

m3 1 442,760 58,00 83 680,08 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem
vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto
odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení zapažených jam a zářezů
části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění
považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto
zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení
nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800
mm, 132 . 5-.2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně
133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami
souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení.

š_potoč_pás*0,55*(180,00)

1,50*0,77*(192,00)

zához z LK v km 0,000-0,005

tl_zához_ZU*pl_zához_ZU

V_výk_koryt Součet

4 K 131111332 Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm m 40,500 226,20 9 161,10 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých
horninách bez příměsí kamenů.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vrtu.

81*0,50

Součet

5 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20
m3

m3 17,584 116,00 2 039,74 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

žb ukončovací práh - km 0,005

9,910"m2 plochy v řezu"*(0,40+2*0,60)+2*(0,40+2*0,60)*0,60*0,90

V_výk_rýh Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 937,514 87,00 168 563,72 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

vykopávky v místě stavby (předpoklad, že zemina není vhodná do násypu hráze,
uložení na skládku)

V_výk_koryt

V_výk_rýh

V_výk_jam

-V_zásypy

přebytek humózního horizontu k uložení a následnému využití investorem

V_přebytek_HH

Součet

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 322,764 34,80 11 232,19 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

přebytek humózního horizontu k přemístění a uložení k následnému využití
investorem

V_přebytek_HH

přebytek výkopku z hloubení rýh pro žb ukončovací práh

V_žb_práh

Součet

8 K 17110310R2
Zemní hrázky v korytech nebo v nádržích z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny
1 až 4

m3 67,200 185,60 12 472,32

dočasné zahrazení pracovního prostoru

předpoklad využití materiálu v místě stavby a postup po úsecích cca 20,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6,72*(10)

Součet

1 hrázka

12,00*(1,00*0,80)*0,7

úsek 180,00

(180,00)/20,00+1

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 913,685 63,80 185 893,10 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

vykopávky v místě stavby (předpoklad, že zemina není vhodná do násypu hráze,
uložení na skládku)

V_výk_rýh*1,80"t/m3"

V_výk_koryt*1,80"t/m3"

V_výk_jam*1,80"t/m3"

-V_zásypy*1,80"t/m3"

Součet

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 1 937,514 11,60 22 475,16 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

vykopávky v místě stavby (předpoklad, že zemina není vhodná do násypu hráze,
uložení na skládku)

V_výk_rýh

V_výk_koryt

V_výk_jam

-V_zásypy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

přebytek humózního horizontu k následnému využití investorem

V_přebytek_HH

Součet

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 13,620 81,20 1 105,94 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

žb ukončovací práh - km 0,005

9,910"m2 plochy v řezu"*(0,40+2*0,60)+2*(0,40+2*0,60)*0,60*0,90-V_žb_práh

V_zásypy Součet

12 K 181151311
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 133,000 17,40 19 714,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

plocha rozprostření HH pod ohumusování a osetí

pl_rozpr_HH

Součet

13 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 1 133,000 17,40 19 714,20 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

tl. 100mm

pl_sejm_HH

odpočet plochy záhozu - km 0,000-0,005

-pl_zához_ZU

odpočet vodní plochy tůní (odhad 45% z plochy potočního pásu)

-š_potoč_pás*(180,00)*0,45

pl_rozpr_HH Součet

tl_rozpr_HH "tloušťka rozprostření HH =" 0,10

bilance humózního horizontu:

tl_sejm_HH*pl_sejm_HH

-tl_rozpr_HH*pl_rozpr_HH

V_přebytek_H
H

Mezisoučet

14 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 133,000 11,60 13 142,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

plocha rozprostření HH

pl_rozpr_HH

Součet

15 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 16,995 127,60 2 168,56 CS ÚRS 2021 01

1133 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství
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16 K 182151111.R
Svahování břehů a dna do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 2 160,000 29,00 62 640,00

v šířce potočního pásu 12,00m

š_potoč_pás*(180,00)

Součet

17 K 183101113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 108,000 52,20 5 637,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na
dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

18 K 183101215
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%
v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 54,000 290,00 15 660,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na
dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) uložení odpadu na skládku,
b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

19 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 1,080 580,00 626,40 CS ÚRS 2021 01

54 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství

20 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

kus 108,000 63,80 6 890,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

21 M 02650001R hloh jednosemenný ( Crataegus monogyna) - kont. 2 l,  60-80 cm kus 23,000 58,00 1 334,00

22 M 02650002R líska obecná  ( Corylus avellana) - kont. 2 l,  60-80 cm kus 9,000 58,00 522,00

23 M 02650003R zimolez obecný (Lonicera xylosteum) - kont. 2 l,  60-80 cm kus 27,000 58,00 1 566,00

24 M 02650004R trnka obecná (Prunus spinosa) - kont. 2 l,  60-80 cm kus 4,000 58,00 232,00

25 M 02650005R růže šípková (Rosa canina) kont. 2 l  60-80 cm kus 31,000 58,00 1 798,00

26 M 02650006R krušina olšová ( Frangula alnus) kont. 2 l,  60-80 cm kus 6,000 58,00 348,00
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27 M 02650007R kalina obecná (Viburnum opulus) kont. 2 l,  60-80 cm kus 8,000 58,00 464,00

28 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 54,000 406,00 21 924,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

29 M 0265031R1 Střemcha obecná /Prunus padus/ 120 - 180 cm, ZB kus 10,000 232,00 2 320,00

30 M 0265032R2 Vrba bílá /Salix alba/ 120 - 180 cm, ZB kus 5,000 232,00 1 160,00

31 M 0265032R3 Dub letní (QuerCus robur) 250 - 300 cm, ZB kus 14,000 1 798,00 25 172,00

32 M 0265032R4 Jasan ztepilý /Fraxinus excelsior/ 120 - 180 cm, ZB kus 8,000 290,00 2 320,00

33 M 0265032R5 Olše šedá /Alnus incana/ 120 - 180 cm, ZB kus 12,000 348,00 4 176,00

34 M 0265032R6 Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 120 - 180 cm, ZB kus 5,000 232,00 1 160,00

35 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 40,000 243,60 9 744,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

36 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 216,000 127,60 27 561,60 CS ÚRS 2021 01

STOJINY

3*40

řezba na PŘÍČKY

3*40/5

Součet

přepočtené koeficientem množství

144*1,5

Součet

37 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 14,000 243,60 3 410,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

38 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 75,000 150,80 11 310,00 CS ÚRS 2021 01

STOJINY
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3*14

řezba na PŘÍČKY

3*14/5

Součet

přepočtené koeficientem množství

50*1,5

Součet

39 M 61894004R provaz kokosový dvoužílový m 108,000 11,60 1 252,80

bavlněný úvazek

108,00

Součet

40 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o
průměru mísy přes 0,5 do 1 m

kus 54,000 11,60 626,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého odpadu na dopravní
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotovení závlahové mísy, tento se
oceňuje ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

41 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 54,000 11,60 626,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění
poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na
dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.
2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26
Chemické odplevelení po založení kultury,
c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem
hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení,
d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo
keřů.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V opačném případě se tyto náklady oceňují individuálně.

42 K 184808314
Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva  rychle
rostoucích dřevin, při výsadbě, strojenými hnojivy, v množství 0,25 kg k 1
sazenici

kus 54,000 11,60 626,40 CS ÚRS 2021 01
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; toto se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %.
2. V cenách hnojení ostatních dřevin (ceny -8321 až -8326) nejsou započteny náklady na
okopání nebo obrytí sazenic; okopání a obrytí sazenic se oceňuje cenami souborů cen 184
80-71 Okopání sazenic nebo 184 80-72 Obrytí sazenic této části.

vylepšení zadržení vody v půdě přídavkem půdního kondicionéru aplikované do
spodní poloviny výsadbové jámy

k položce "Výsadba dřeviny s balem" - 0,40 kg/ks

54

Součet

43 M 103111001R Půdní kondicioner kg 21,600 580,00 12 528,00

vylepšení zadržení vody v půdě přídavkem půdního kondicionéru aplikované do
spodní poloviny výsadbové jámy

k položce "Výsadba dřeviny s balem" - 0,40 kg/ks

54*0,40

Součet

44 K 184813111
Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří  nátěrem nebo
postřikem

kus 108,000 5,80 626,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze
vzdálenosti do 50 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve
specifikaci. Ztratné pro nátěry a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

108

Součet

45 M 10380191R postřik proti okusu zvěří stromků, okrasných keřů a rostlin (450ml) kus 1,080 580,00 626,40

108 * 0,01 " Přepočtené koeficientem množství

46 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 27,000 23,20 626,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do
20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují
individuálně,
b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

54*0,5
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Součet

47 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 2,781 1 148,40 3 193,70 CS ÚRS 2021 01

54*0,5*0,10*1,03

Součet

48 K 185803111 Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 266,000 3,48 7 885,68 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na :
a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou
c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22
Chemické odplevelení trávníku,
d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem
hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.
2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na
dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

2x opakování

pl_rozpr_HH*2

Součet

49 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 19,440 1 160,00 22 550,40 CS ÚRS 2021 01

6x opakování

6*0,04*54+6*0,01*108

V_vody_zálivka Součet

50 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 19,440 1 160,00 22 550,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

V_vody_zálivka

Součet

51 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1000 m

m3 38,880 116,00 4 510,08 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

dovoz vody ze vzdálenosti 3 km

V_vody_zálivka*2
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Součet

D 2 Zakládání 71 456,00

52 K
212752135.91
R

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace bez zřízení
štěrkového lože pod trubky a bez jejich obsypu v otevřeném výkopu trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 300

m 20,000 1 600,80 32 016,00

převedení vody dočasně zahrazeným pracovním prostorem

předpoklad postupu po úsecích cca 20,00m

1. úsek vč. dodávky potrubí

20,00

Součet

úsek 180,00

(180,00)/20,00

53 K
212752135.92
R

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 300 - demontáž pro
opětovné použití

m 180,000 116,00 20 880,00

převedení vody dočasně zahrazeným pracovním prostorem

předpoklad postupu po úsecích cca 20,00m

1.-9. úsek demontáž potrubí

20,00*9

Součet

úsek 180,00

(180,00)/20,00

54 K
212752135.93
R

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace bez zřízení
štěrkového lože pod trubky a bez jejich obsypu v otevřeném výkopu trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 300 - opětovná montáž
bez dodání trubek

m 160,000 116,00 18 560,00

převedení vody dočasně zahrazeným pracovním prostorem

předpoklad postupu po úsecích cca 20,00m

2.-9. úsek opětovná montáž bez dodávky potrubí

20,00*8

Součet

úsek 180,00

(180,00)/20,00
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 77 580,80

55 K 338951113
Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných  průměru přes 100 do 150 mm
se zasypáním zeminou a udusáním s impregnací spodní části

kus 115,000 174,00 20 010,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na hloubení jamek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 0,5 %,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky
tohoto katalogu.

56 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 81,000 150,80 12 214,80 CS ÚRS 2021 01

57 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m m 230,000 81,20 18 676,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve
specifikaci.

58 M 313247R pletivo lesní uzlíkové, drát 2mm pozink., šíře 200cm m 230,000 116,00 26 680,00

D 4 Vodorovné konstrukce 120 620,28

59 K 452323171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu
bloky pro potrubí z betonu tř. C 30/37

m3 3,964 5 220,00 20 692,08 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

žb ukončovací práh - km 0,005

9,910"m2 plochy v řezu"*0,40

V_žb_práh Součet

60 K 452353101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro
potrubí

m2 20,540 580,00 11 913,20 CS ÚRS 2021 01

žb ukončovací práh - km 0,005

9,910"m2 plochy v řezu"*2+0,90*0,40*2

Součet

61 K 452368211
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze
svařovaných sítí typu Kari

t 0,142 29 000,00 4 118,00 CS ÚRS 2021 01

žb ukončovací práh - km 0,005, KARI 100/100/6 (4,44kg/m2)

(9,910"m2 plochy v řezu"*2+0,90*0,40*5+0,40*11,00*2)*4,44/1000*1,05

Součet

62 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 33,000 2 146,00 70 818,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-
0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes
500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

zához z LK v km 0,000-0,005

tl_zához_ZU*pl_zához_ZU

Součet

pl_zához_ZU "plocha záhozu z LK v km 0,000-0,005 =" 5,00*11,00

tl_zához_ZU "tloušťka záhozu z LK v km 0,000-0,005 =" 0,60

63 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k cenám za
urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do
200 kg

m2 55,000 237,80 13 079,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-
0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes
500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

zához z LK v km 0,000-0,005

pl_zához_ZU

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 525,00

64 K 960111221R1
Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na
dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m
betonových a železobetonových

m3 3,750 1 740,00 6 525,00

demolice stávajícího výústního čela (v místě ZÚ)

0,50*3,00*2,50

Součet

D 997 Přesun sutě 4 774,14

65 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 9,375 203,00 1 903,13 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

66 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 9,375 92,80 870,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice
původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo
dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými
hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy
konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto
naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání
konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na
dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo
na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

67 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

t 84,375 1,16 97,88 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice
původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo
dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými
hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy
konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto
naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání
konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na
dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo
na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

9,375 * 9 " Přepočtené koeficientem množství

167 / 191

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

68 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením a
hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při
vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 9,375 203,00 1 903,13 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice
původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo
dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými
hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy
konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto
naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání
konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na
dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo
na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

D 998 Přesun hmot 13 083,41

69 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.  dopravní
vzdálenost do 500 m

t 75,192 174,00 13 083,41 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 6/006 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 27.01.2021

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 202 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 162 500,00

1 K 011314000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická
činnost archeologický dohled

kus 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
NÁLEZOVÁ  ZPRÁVA

nálezová  zpráva

1

2 K 011514000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum
průzkum stavebně-statický

kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

paspost okolní zástavby - protokol souhrnně kus 1

1

3 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
VYTÝČENÍ POZEMKU PRO STAVBU - VYTYČOVACÍ NÁČRT

vytyčovací protokol

1

4 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě kus 4,000 15 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

zaměření skutečného provedení stavby - protokol

4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace
stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

kus 4,000 15 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2021 01

4

6 K 013244000R
Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační
detaily stavby a technologické postupy zhotovitele

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K 013294089R Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu kus 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K 013294090R Aktualizace (přizpůsobení) povodňového a havarijního plánu kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

9 K 031002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související
(přípravné) práce

kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
VEŠKERÉ NÁKLADY  SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM, PROVOZEM A ODSTRANĚNÍM
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

10 K 041903000.9R Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

GEOTECHNICKÝ DOHLED

1

11 K 043194000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření bez rozlišení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
NÁKLADY ZHOTOVITELE, SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNÍM ZKOUŠEK  A REVIZÍ
PŘEDEPSANÝCH TECHNICKÝMI NORMAMI NEBO OBJEDNATELEM A KTERÉ JSOU
PRO PROVEDENÍ DÍLA NEZBYTNÉ

ROZBOR ZEMINY PRO ULOŽENÍ NA DEPONII

předpoklad 4 zkoušky - komplet  1

1

12 K 043194001 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření bez rozlišení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
ZKOUŠKY A MĚŘENÍ

HUTNÍCÍ POKUS

1

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

13 K 072103099R
Zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné
provádění stavby

kus 1,000 5 000,00 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

14 K 091704000 Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 02

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ PO DOBU VÝSTAVBY

1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 7/SO 7 - RSP ÚSES - lokální biocentrum LBC PP 36

KSO: 823 29 CC-CZ:

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 22.01.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV  Práce a dodávky HSV 816 786,90

D 1 Zemní práce 731 820,38

1 K 131111332 Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm m 43,000 116,00 4 988,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých
horninách bez příměsí kamenů.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vrtu.

86*0,50

Součet

2 K 181151331
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150
do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 10 800,000 17,40 187 920,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

pl_sever

pl_jih

Součet

pl_sever "plocha severní =" 8270,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

pl_jih "plocha jižní =" 2530,00

3 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 10 800,000 11,60 125 280,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

pl_sever

pl_jih

Součet

4 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 270,000 127,60 34 452,00 CS ÚRS 2021 01

10800 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství

5 K 183101113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 108,000 52,20 5 637,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na
dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

6 K 183403112 Obdělání půdy  oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 10 800,000 3,48 37 584,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

pl_sever

pl_jih

Součet

7 K 183403151 Obdělání půdy  smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 10 800,000 2,32 25 056,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

pl_sever
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

pl_jih

Součet

8 K 183403152 Obdělání půdy  vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 10 800,000 1,16 12 528,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

pl_sever

pl_jih

Součet

9 K 183101215
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%
v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 57,000 290,00 16 530,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na
dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) uložení odpadu na skládku,
b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

10 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 1,140 580,00 661,20 CS ÚRS 2021 01

57 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství

11 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

kus 171,000 63,80 10 909,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

12 M 02650001R hloh jednosemenný ( Crataegus monogyna) - kont. 2 l,  60-80 cm kus 36,000 58,00 2 088,00

13 M 02650002R líska obecná  ( Corylus avellana) - kont. 2 l,  60-80 cm kus 14,000 58,00 812,00

14 M 02650003R zimolez obecný (Lonicera xylosteum) - kont. 2 l,  60-80 cm kus 43,000 58,00 2 494,00

15 M 02650004R trnka obecná (Prunus spinosa) - kont. 2 l,  60-80 cm kus 7,000 58,00 406,00

16 M 02650005R růže šípková (Rosa canina) kont. 2 l  60-80 cm kus 49,000 58,00 2 842,00

17 M 02650006R krušina olšová ( Frangula alnus) kont. 2 l,  60-80 cm kus 10,000 58,00 580,00

18 M 02650007R kalina obecná (Viburnum opulus) kont. 2 l,  60-80 cm kus 12,000 58,00 696,00

19 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 57,000 406,00 23 142,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

20 M 0265031R1 Střemcha obecná /Prunus padus/ 120 - 180, ZB kus 17,000 232,00 3 944,00

21 M 0265032R2 Vrba bílá /Salix alba/ 120 - 180, ZB kus 18,000 232,00 4 176,00

22 M 0265032R3 Dub letní (QuerCus robur) 250 - 300 cm, ZB kus 7,000 1 798,00 12 586,00

23 M 0265032R6 Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 120 - 180, ZB kus 15,000 232,00 3 480,00

24 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 50,000 243,60 12 180,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

25 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 270,000 127,60 34 452,00 CS ÚRS 2021 01

STOJINY

3*50

řezba na PŘÍČKY

3*50/5

Součet

přepočtené koeficientem množství

180*1,5

Součet

26 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 7,000 243,60 1 705,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

27 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 39,000 150,80 5 881,20 CS ÚRS 2021 01

STOJINY

3*7

řezba na PŘÍČKY

3*7/5

Součet

přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

26*1,5

Součet

28 M 61894004R provaz kokosový dvoužílový m 114,000 11,60 1 322,40

bavlněný úvazek

114,00

Součet

29 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o
průměru mísy přes 0,5 do 1 m

kus 57,000 11,60 661,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého odpadu na dopravní
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotovení závlahové mísy, tento se
oceňuje ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

30 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 57,000 11,60 661,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění
poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na
dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.
2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26
Chemické odplevelení po založení kultury,
c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem
hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení,
d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo
keřů.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V opačném případě se tyto náklady oceňují individuálně.

31 K 184808314
Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva  rychle
rostoucích dřevin, při výsadbě, strojenými hnojivy, v množství 0,25 kg k 1
sazenici

kus 57,000 11,60 661,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; toto se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %.
2. V cenách hnojení ostatních dřevin (ceny -8321 až -8326) nejsou započteny náklady na
okopání nebo obrytí sazenic; okopání a obrytí sazenic se oceňuje cenami souborů cen 184
80-71 Okopání sazenic nebo 184 80-72 Obrytí sazenic této části.

vylepšení zadržení vody v půdě přídavkem půdního kondicionéru aplikované do
spodní poloviny výsadbové jámy

k položce "Výsadba dřeviny s balem" - 0,40 kg/ks

57
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

32 M 103111001R Půdní kondicioner kg 22,800 580,00 13 224,00

vylepšení zadržení vody v půdě přídavkem půdního kondicionéru aplikované do
spodní poloviny výsadbové jámy

k položce "Výsadba dřeviny s balem" - 0,40 kg/ks

57*0,40

Součet

33 K 184813111
Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří  nátěrem nebo
postřikem

kus 171,000 5,80 991,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze
vzdálenosti do 50 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve
specifikaci. Ztratné pro nátěry a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

171

Součet

34 M 10380191R postřik proti okusu zvěří stromků, okrasných keřů a rostlin (450ml) kus 1,710 580,00 991,80

171 * 0,01 " Přepočtené koeficientem množství

35 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 28,500 23,20 661,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do
20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují
individuálně,
b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

57*0,5

Součet

36 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 2,936 1 148,40 3 371,70 CS ÚRS 2021 01

57*0,5*0,10*1,03

Součet

37 K 185803111 Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 21 600,000 3,48 75 168,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na :
a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou
c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22
Chemické odplevelení trávníku,
d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem
hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.
2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na
dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

2x opakování

(pl_sever+pl_jih)*2

Součet

38 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 23,940 1 160,00 27 770,40 CS ÚRS 2021 01

6x opakování

6*0,04*57+6*0,01*171

V_vody_zálivka Součet

39 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 23,940 1 160,00 27 770,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

V_vody_zálivka

Součet

40 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1000 m

m3 47,880 116,00 5 554,08 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

dovoz vody ze vzdálenosti 3 km

V_vody_zálivka*2

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 82 313,60

41 K 338951113
Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných  průměru přes 100 do 150 mm
se zasypáním zeminou a udusáním s impregnací spodní části

kus 122,000 174,00 21 228,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na hloubení jamek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 0,5 %,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky
tohoto katalogu.

42 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 86,000 150,80 12 968,80 CS ÚRS 2021 01

43 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m m 244,000 81,20 19 812,80 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve
specifikaci.

44 M 313247R pletivo lesní uzlíkové, drát 2mm pozink., šíře 200cm m 244,000 116,00 28 304,00

D 998 Přesun hmot 2 652,92

45 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost
do 5000 m

t 4,574 580,00 2 652,92 CS ÚRS 2021 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 7/007 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 27.01.2021

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 500,00

1 K 011314000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická
činnost archeologický dohled

kus 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
NÁLEZOVÁ  ZPRÁVA

nálezová  zpráva

1

2 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
VYTÝČENÍ POZEMKU PRO STAVBU - VYTYČOVACÍ NÁČRT

vytyčovací protokol

1

D VRN9 Ostatní náklady 7 500,00

3 K 091704000 Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu kus 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 02

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ PO DOBU VÝSTAVBY

1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 8/01 - Založení vegetačních...

KSO: CC-CZ:

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 27.01.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 2 816 259,10

D 1 Zemní práce 2 073 367,26

1 K 131111332 Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm m 300,000 116,00 34 800,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v
hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů. 2. Množství měrných jednotek se
určuje v m délky vrtu.

600*0,5

Součet

2 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 15 921,000 11,60 184 683,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na osetí, zapravení,
urovnání povrchu hladkým válcem a na první pokosení, naložení shrabu na dopravní
prostředek, odvoz do 20 km a jeho složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a)
přípravu půdy, b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a
zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43
Zalití rostlin vodou, d) plošnou úpravu terénu, tyto náklady se oceňují souborem cen 18 1.-..
Plošná úprava terénu a 183 40-3... Obdělání půdy. 3. Strojním založením trávníku se rozumí
nakypření půdy, osetí, případné pohnojení a zapravení osiva do půdy a uválcování povrchu
strojem v jedné pracovní operaci.

3 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 410,043 127,60 52 321,49 CS ÚRS 2021 01

15924*0,025*1,03

Součet

4 K 183101113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 1 414,000 52,20 73 810,80 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení
přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení
výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách
o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

"keře"     1414

Součet

5 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 324,000 290,00 93 960,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení
přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení
výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách
o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

"stromy ve skupinách"          324

Součet

6 K 183101115
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 75,000 522,00 39 150,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení
přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení
výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách
o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

"stromy solitérní"          75,0

Součet

7 K 183403112 Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 15 921,000 3,48 55 405,08 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2.
Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

8 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 15 921,000 2,32 36 936,72 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2.
Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

9 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 15 921,000 1,16 18 468,36 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2.
Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

10 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

kus 1 414,000 63,80 90 213,20 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V
cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3.
V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez
použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"keře"           914+500

Součet

11 M 02650001 hloh jednosemenný ( Crataegus monogyna) - kont. 2 l,  60-80 cm kus 299,000 58,00 17 342,00

299

Součet

12 M 02650002 líska obecná  ( Corylus avellana) - kont. 2 l,  60-80 cm kus 108,000 58,00 6 264,00

108

Součet

13 M 02650003 zimolez obecný (Lonicera xylosteum) - kont. 2 l,  60-80 cm kus 357,000 58,00 20 706,00

357

Součet

14 M 02650004 trnka obecná (Prunus spinosa) - kont. 2 l,  60-80 cm kus 50,000 58,00 2 900,00

50

Součet

15 M 02650005 růže šípková (Rosa canina) kont. 2 l  60-80 cm kus 411,000 58,00 23 838,00

411

Součet

16 M 02650006 krušina olšová ( Frangula alnus) kont. 2 l,  60-80 cm kus 84,000 58,00 4 872,00

84

Součet

17 M 02650007 kalina obecná (Viburnum opulus) kont. 2 l,  60-80 cm kus 105,000 58,00 6 090,00

105

Součet

18 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm

kus 324,000 406,00 131 544,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V
cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3.
V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez
použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"stromy ve skupinách"          324

Součet

19 M 02650444R Habr obecný /Carpinus betulus/ 150-200cm ZB kus 29,000 812,00 23 548,00

20 M 02650451R Buk lesní (Fagus sylvatica) 120-150cm ZB kus 101,000 672,80 67 952,80

101

Součet

21 M 0265044 Topol osika (Populus tremula) kontejner 5l, 150-200cm, 1x p kus 7,000 232,00 1 624,00

22 M 02650460R Dub letní /Quercus robur/ 150-200cm kus 86,000 290,00 24 940,00 CS ÚRS 2021 01

23 M 02650369R Dub zimní (QuerCus petraea) 120-150cm KK kus 29,000 290,00 8 410,00

24 M 02650515R Lípa malolistá (Tilia cordata) 150-180cm KK kus 29,000 232,00 6 728,00

25 M 02650525R Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 150-180cm KK kus 7,000 232,00 1 624,00

26 M 02660357R Jedle bělokorá /Abies alba/ 36-50cm prost školk. kus 7,000 58,00 406,00

27 M 02660339R Borovice lesní /Pinus sylvestris/ 10-14cm prost podřez. kus 29,000 29,00 841,00

28 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

kus 75,000 638,00 47 850,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V
cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3.
V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez
použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"stromy solitérní"           75

Součet

29 M 026504330R Bříza bělokorá /Betula pendula/ 300-350cm ZB kus 5,000 1 508,00 7 540,00

"zemní bal, vk, obvod kmínku 6-8cm"  5

Součet

30 M 026504460R Habr obecný /Carpinus betulus/ 250-300cm ZB kus 14,000 1 508,00 21 112,00

"zemní bal, vk, obvod kmínku 8-10,cm"  14

Součet

31 M 026504520R Buk lesní (Fagus sylvatica) 150-200cm ZB kus 9,000 1 160,00 10 440,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zemní bal, vk, obvod kmínku 8-10cm" 9

Součet

32 M 026504
OKRASNÉ DŘEVINY Dřeviny okrasné listnaté Topol osika (Populus tremua)
zemní bal, vk, obvod kmínku 8-10cm

kus 3,000 1 276,00 3 828,00

"zemní bal, vk, obvod kmínku 8-10cm" 3

Součet

33 M 026504630R Dub letní (QuerCus robur) 250-300cm ZB kus 9,000 1 798,00 16 182,00

"zemní bal, vk, obvod kmínku 6-8cm"  9

Součet

34 M 026503690R Dub zimní (QuerCus petraea) 120-150cm KK kus 3,000 348,00 1 044,00

"zemní bal, vk, obvod kmínku 6-8cm"  3

Součet

35 M 026505150R Lípa malolistá (Tilia cordata) 150-180cm KK kus 8,000 1 276,00 10 208,00

"zemní bal, vk, obvod kmínku 8-10cm"  8

Součet

36 M 026505040R Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 26-35cm QP ROOT kus 4,000 1 334,00 5 336,00

"zemní bal, vk, obvod kmínku 8-10cm"  4

Součet

37 M 026600001 Hrušeň 'Clappova máslovka' - zemní bal, vk, 160-220 cm kus 3,000 1 508,00 4 524,00

38 M 026600002 Hrušeň 'Hardyho máslovka' - zemní bal, vk, 160-220 cm kus 1,000 1 508,00 1 508,00

39 M 026600003 Hrušeň 'Špinka' - zemní bal, vk, 160-220 cm kus 1,000 1 508,00 1 508,00

40 M 026600004 Jabloň 'Matčino' - zemní bal, vk, 160-220 cm kus 3,000 1 508,00 4 524,00

41 M 026600005 Jabloň 'Panenské české' - zemní bal, vk, 160-220 cm kus 3,000 1 508,00 4 524,00

42 M 026600006 Jabloň 'Průsvitné letní' - zemní bal, vk, 160-220 cm kus 1,000 1 508,00 1 508,00

43 M 026600007 Jabloň 'Strýmka' - zemní bal, vk, 160-220 cm kus 1,000 1 508,00 1 508,00

44 M 026600008 Jabloň 'Buriat' - zemní bal, vk, 160-220 cm kus 2,000 1 508,00 3 016,00

45 M 026600009 Třešeň 'Karešova' - zemní bal, vk, 160-220 cm kus 3,000 1 508,00 4 524,00

46 M 026600010 Třešeň 'Kaštánka' - zemní bal, vk, 160-220 cm kus 2,000 1 508,00 3 016,00

47 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m kus 36,000 243,60 8 769,60 CS ÚRS 2021 01

185 / 191

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození
kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se
oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

48 M 60591251 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m kus 36,000 150,80 5 428,80 CS ÚRS 2021 01

49 K 184215122 Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 1 do 2 m kus 288,000 208,80 60 134,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození
kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se
oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

"listnaté stromy v dřevinných porostech"          288

Součet

50 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 576,000 150,80 86 860,80 CS ÚRS 2021 01

288*2

Součet

51 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 75,000 243,60 18 270,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození
kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se
oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

"stromy solitérní"        75

Součet

52 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 405,000 150,80 61 074,00 CS ÚRS 2021 01

"STOJINY"                      3*75

"řezba na PŘÍČKY "     3*75/5

Součet

"přepočtené koeficientem množství"         270*1,5

Součet

53 M 61894004R provaz kokosový dvoužílový m 586,000 11,60 6 797,60

" bavlněný úvazek"            586

Součet

54 K 184215411
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o
průměru mísy do 0,5 m

kus 324,000 11,60 3 758,40 CS ÚRS 2021 01
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení
vzniklého odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotovení závlahové mísy, tento se
oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se
tyto náklady oceňují individuálně.

55 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o
průměru mísy přes 0,5 do 1 m

kus 75,000 11,60 870,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení
vzniklého odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotovení závlahové mísy, tento se
oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se
tyto náklady oceňují individuálně.

56 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 75,000 34,80 2 610,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s
nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením
odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho
složením. 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80
-43 Zalití rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02
souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; tyto práce se
oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21
Hnojení, d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů
nebo keřů. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady
oceňují individuálně.

75

Součet

57 K 184801131 Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 366,000 11,60 27 445,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s
nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením
odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho
složením. 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80
-43 Zalití rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02
souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; tyto práce se
oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21
Hnojení, d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů
nebo keřů. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady
oceňují individuálně.

(5040+875)*0,4

Součet
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58 K 184808314
Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva rychle
rostoucích dřevin, při výsadbě, strojenými hnojivy, v množství 0,25 kg k 1
sazenici

kus 399,000 11,60 4 628,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; toto se
oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %. 2. V cenách hnojení ostatních
dřevin (ceny -8321 až -8326) nejsou započteny náklady na okopání nebo obrytí sazenic;
okopání a obrytí sazenic se oceňuje cenami souborů cen 184 80-71 Okopání sazenic nebo
184 80-72 Obrytí sazenic této části.

"vylepšení zadržení vody v půdě přídavkem půdního kondicionéru aplikované do
spodní poloviny výsadbové jámy"

"k položce 18 - 0,25 kg/ks"             324

"k položce 28 - 0,40 kg/ks"               75

Součet

59 M 103111001R Půdní kondicioner kg 111,000 580,00 64 380,00

"vylepšení zadržení vody v půdě přídavkem půdního kondicionéru aplikované do
spodní poloviny výsadbové jámy"

"k položce 18 - 0,25 kg/ks"             324*0,25

"k položce 28 - 0,40 kg/ks"               75*0,40

Součet

60 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 472,000 23,20 10 950,40 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na
dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se
oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na
skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

75*0,5+(324+914+500)*0,25

Součet

61 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 48,616 1 148,40 55 830,61 CS ÚRS 2021 01

472*0,1*1,03

Součet

62 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 31 842,000 3,48 110 810,16 CS ÚRS 2021 01
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce
se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují
cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto
práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d)
hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem
hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se
shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a
vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy
běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto
náklady oceňují individuálně.

"2x opakování"           15921*2

Součet

63 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 141,720 1 160,00 164 395,20 CS ÚRS 2021 01

"6x opakování"          6*0,04*75+6*0,02*324+6*0,01*1414

Součet

64 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 141,720 1 160,00 164 395,20 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z
vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

65 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1000 m

m3 283,440 116,00 32 879,04 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z
vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

141,72*2

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 721 618,60

66 K 338951111
Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných průměru přes 100 do 150 mm
se zasypáním zeminou a udusáním neimpregnovaných

kus 850,000 174,00 147 900,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na hloubení jamek. 2. V
cenách nejsou započteny náklady na: a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné lze dohodnout ve výši 0,5 %, b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-
13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.

"kůly a vzpěry oplocenky"           850

Součet

67 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 600,000 150,80 90 480,00 CS ÚRS 2021 01

68 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m m 1 690,000 81,20 137 228,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů,
tyto se oceňují ve specifikaci.

69 M 313247 pletivo lesní uzlíkové, drát 2mm pozink., šíře 200cm m 1 690,000 116,00 196 040,00

70 K 348951250
Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 mm, bez impregnace, v
osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,5 m, s drátěným pletivem výšky 1 m a
s dvěma řadami ocelového drátu taženého, průměru 3 mm

m 507,000 295,80 149 970,60 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2161 až -2262 jsou započteny i náklady na zemní
práce pro osazení sloupků vrat. 2. Výškou plotu se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a
nejvyšším bodem madla, popř. nejvýše položeným taženým drátem. 3. Výškou vrat se
rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a horním koncem plotové tyčky. 4. Šířkou vrat se
rozumí vodorovná vzdálenost mezi sloupky, na kterých jsou vrata zavěšena.

"oprava poškozené stávající oplocenky - odhad cca 30%"      1690,0*0,3

Součet

D 998 Přesun hmot 21 273,24

71 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost
do 5000 m

t 36,678 580,00 21 273,24 CS ÚRS 2021 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 8/008 - Vedlejší a ostatní n...

KSO: CC-CZ:

Místo: Těchlovice u Stříbra Datum: 27.01.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 500,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00

2 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 01
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