Smlouva o dilo €. 2021

Evidencni ¢islo Objednatele U MC ?ab ov F% Sk}’— Evidencni ¢islo Zhotovitele

AR /¢ E—

SMLOUVA O DILO

Statutdrni mésto Brno, Méstskd &ast Brno — Zaboviesky

Sidlem: Horova 28, 616 00 Brno

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich Mgr. Lucii Pokornou, starostkou méstské ¢dsti

IC: 44992785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a.s. Cislo Gctu: 27-14327514/0600

(dale jen Objednatel)

a
zhotovitel TECH SPOL spol. s r.o.
Sidlem: Sokolnicka 275, 664 51 Kobylnice
Zastoupeny: Ing. Vit Nevesely
IC: 416 04 482
DIC: CZ461 04 482
Bankovni spojeni: Komeréni banka gislo Gétu: 27-8618820277/0100

(déle jen Zhotovitel)

uzavfeli dle ust. 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sb., obanského zdkoniku, smlouvu o dilo tohoto zné&ni:
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1.1.

Clanek I. Predmét smlouvy

DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO) -

1.1.1.

1.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeéi pro objednatele ,Rekonstrukce
technologie bazénu v Z8 ndm. Svornosti 7, Brno-Zaboviesky” podle:

rozpoétu vypracovaného Zhotovitelem (dale pro ucely této smlouvy rovnéz jen ROZPOCET),
obsahujiciho blizsi specifikaci praci a dodavek tvoficich dilo dle této smlouvy, tvoficiho jako
nedilnd soucast této smlouvy jeji Prilohu €. I.

Dilo je specifikovano ROZPOCTEM a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedeni stavby podle rozpoctu véetné dokladl skute¢ného provedeni.

1.1.1.2. Provedeni souvisejicich &innosti, praci a dodavek specifikovanych v odst. 1.1.2. této
smiouvy.

Predmét dila dale tvofi provedeni nasledujicich souvisejicich &innosti, praci a dodavek:

. zjisténi skuteéného stavu pred zahdjenim realizace. Misto realizace musi byt
zdokumentovano vyhotovenim fotodokumentace, popsanim stavu a projednanim zjisténych
skute€nosti se zastupci objednatele; .

. vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni realizace zakazky ve cCtyfech
vyhotovenich v tisténé podobé.

- odvoz a ulozeni odpadu z ¢innosti dodavatele, v&. doloZeni origindld pfisluinych
dokladl oznacenych nazvem zakazky;

- zajisténi vytyéeni viech podzemnich inzenyrskych siti, zajisténi jejich neporuseni
béhem realizace a jejich zpétné protokolarni pfedani spravecim siti (pouze v pripadé potreby);
- zajisténi a provedeni viech nezbytnych prizkum, rozbord, zkousek, atestd a revizi

podle CSN pfedepsanych projektovou dokumentaci, pfipadné jinych norem vztahuijicich se k
provadénému dilu, véetné pofizeni protokoll zajisténych u akreditované zkusebny nebo
potfebnych pro fadné provedeni a dokonéeni realizace zakazky;

. dodrieni viech podminek provadéni dila stanovenych projektovou dokumentaci;
. dodrzeni viech norem vztahujicich se k realizaci zakazky;
] uvedeni viech povrchil dotéenych realizaci zakazky do pavodniho stavu (komunikace,

chodniky, pfikopy, propustky, doasné vyuzivané plochy apod.), ktery bude pfed zapocetim
realizace pfedmétné ¢asti dila zhotovitelem vhodnym zplisobem zdokumentovan;

= vybudovani zafizeni stavenisté véetné ndkladG na jeho odstranéni, vietné
stavenistnich pfipojek

. Pred zahdjenim praci na stavenisti zhotovitel zpracuje a pfeda objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle pozadavk( stanovenych v § 15 odstavec
(2) zékona €. 309/2006 Sb., v platném znéni, pokud je podle tohoto zékona pro danou stavbu
vyZadovan a to v terminu zahajeni provadéni dila viz éldnek |. odstavec 2.2.1. této smlouvy.

. Provedeni veskerych piedepsanych a sjednanych zkousek a vystaveni dokladd o jejich
provedeni; dale Zhotovitel doloZi atesty, certifikaty, prohlaZeni o shodé apod. Viechny tyto
doklady preda Zhotovitel Objednateli v 1 tiSténém vyhotoveni a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu pdf. na vhodném datovém nosici.

. Doklady o provedeni piedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé
bude zhotovitel dokladat v pribéhu realizace dila a to vidy k terminu vystaveni faktury. Faktura
za provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokladl uhrazena. Doklady bude archivovat

technicky dozor stavebnika (TDS), ktery provede jejich kompletaci pfed pfedanim a pfevzetim
dila.

. Provedeni individuainiho vyzkouSeni viech prvk( a zafizeni tvoficich pfedmét
predavaného dila véetné vyhotoveni protokolu v ¢eském jazyce v 1 vyhotoveni.
. Kaidy prvek pfedmétu pfedavaného dila bude Zhotovitelem individualné vyzkousen
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1.2.

po zabudovani. O provedeni individuainiho vyzkouseni viech prvk( bude zhotovitelem sepséan
protokol o individualnim vyzkouseni. Protokol o provedeni individudlniho vyzkoudeni viech
prvk, jez jsou predmétem fakturace, bude dodavatel predavat pfi kazdé fakturaci provedenych
praci TDS.

. Navod na provoz a udribu dila (nebo jeho é&asti) bude zahrnovat manipulaéni a
provozni fady, navody k obsluze a dokumentaci udrzby dila. V ndvodu na provoz a Gdribu dila
budou uvedeny podminky Zhotovitele, pfi jejichz dodrieni bude dilo Objednatelem spravné
uzivano.

] Koordinace vedkerych praci a dodavek, které jsou soucasti dila.

- Pfed zahdjenim predavani dila (nebo jeho ¢asti) provede Zhotovitel celkovy uklid
stavby (nebo jeji pfedavané &asti).

. Celkovy uklid zahrnuje kompletni a tplné vycisténi stavby (nebo jeji pfedavané ¢asti),
stavenisté (nebo jeho pfisluiné &asti) a okoli a to v takovém rozsahu, ktery umoini okamiité
uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalsiho uklidu ze strany Objednatele. Souéasti tklidu je i Gklid
okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji pfedavané ¢asti) do stavu pred
zahajenim realizace stavby (nebo jeji pfedavané ¢asti) u okoli stavby.

1.1.3. Vsechnyvykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny
v rozsahu a podle:
- ROZPOCTU;

Uvedeny ROZPOCET je nedilnou souédsti této smlouvy, pfiemi predmétem pinéni
Zhotovitele (dilem) se pro dcely této smlouvy rozumi souhrn viech praci, dodivek a
souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje ROZPOCET a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci
a doddvek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vie, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvofi
predmét dila podle této smlouvy. Dale bude pro tcely této smlouvy takto specifikovany predmét dila
oznacovan rovnéi jen jako dilo.

1.1.4. ROZPOCET je nedilnou souéasti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. I. Ostatni dokumenty podle
odst. 1.1.3,, jimiZ je vymezen predmét dila, se ke smlouvé fyzicky neprikladaji.

1.1.6. Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé
uvedenych.

1.1.7. Vile smluvnich stran je vyjadrena v déle uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofri
nedilnou soucast smlouvy o dilo, a to:
= vlastni text této smlouvy o dilo;
* ROZPOCET;

Jestlize si vySe uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vidy ten, ktery je
v poradi uveden na misté pfedchazejicim.

ZMENY DiLA

1.2.1. Objednatel je opravnén nafizovat prostiednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, pfipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zplisobem upraveny dodatkem ke
smlouvé. Zmény dila mlze Objednatel vyzadovat za dodrzeni téchto podminek:

= pokud zménou dojde k ziZeni pfedmétu dila a ke snizeni ceny dila;
= pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;

* pokud jde o zménu povahy nepfedvidané préce, kterd neni obsaiena v NABIDCE &i
ROZPOCTU a jejiz provedeni je nezbytné pro provedeni dila;

= pokud jde o zménu, vyslovné vyzadanou Objednatelem, kterd zahrnuje prace a
dodavky, které nejsou obsaZeny v pfedmétu dila.
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1:2.2.

Smluvni strany se zavazuji ve vyse uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto smlouvou
a s pravnimi predpisy upravujicimi zadavani verejnych zakdzek (pfedevsim zakon ¢. 137/2006
Sh., o verejnych zakazkach, v platném znéni).

Z4dné zmény dila podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou zapoéaty ani provadény bez
predchoziho pisemného pokynu Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smluvnich a
zadny narok ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému
takovyto pisemny pokyn pfedem vydén a nebude-li sou¢asné tato zména smlouvy sjednana v
souladu s touto smlouvou.

1.3. NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DiLA

1.3.1.

1.3.2.

Zhotovitel vypracuje a pfeda Objednateli k terminu pfedani a pfevzeti dila Navod na provoz a
Gdrzbu dila. Vtomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsany pro jednotlivé
soucasti dila (stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodrzet a ¢innosti a
servisni tkony, které musi Objednatel pravidelné v pribéhu provozovani dila provddét tak, aby
platila zaruka za dilo poskytovana Zhotovitelem podle této smiouvy.
Soucdsti Navodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:
1.3.2.1. Dokumentace udrzby, ktera bude obsahovat:

= seznam nutnych a povinnych servisnich ukon( pro jednotlivé soucasti dila ve.

Ihat jejich provadéni;

= predepsané revize pro jednotlivé soucasti dila v. |hit jejich opravy;

= plan preventivnich prohlidek jednotlivych soucasti dila.
1.3.2.2. Manipulaéni a provozni fady.
1.3.2.3. Navody k obsluze vSech zafizeni dodanych v ramci dila.

1.4. ZVLASTNI PODMINKY ZHOTOVITELE

1.4.1.

14.2.

14.3.

1.4.4.

Zhotovitel si je védom skuteénosti, Zze podle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné sprdvé, v platném znéni, je osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu
financni kontroly. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne potiebné spoluputsobeni pfi vykonu
financni kontroly a umozni pristup k potfebnym dokladiim vé. smluv a souvisejicich dokumentt,
které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich predpist (napf. obchodni tajemstvi,
utajované skutecnosti) za prfedpokladu, Ze budou spinény pozadavky kladené pravnimi predpisy
(napf. zékon €. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace dila a dale miniméalné do
uplynuti |haty 3 let od ukonceni dila. Stejné podminky spoluplisobeni pfi vykonu financni
kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych poddodavateld.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zakona ¢. 106/19599
Sh., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpist. Zhotovitel si je védom
skute¢nosti, ze Objednatel je povinen podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smiuv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich predpisi, zverejnit uplné znéni této smlouvy vC. viech dodatkd a
pfiloh. Zhotovitel je sezndamen se skutecnosti, Zze poskytnuti informaci uvedenych v této
smlouvé se nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje
sviij souhlas.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy tfeti osobé bez
pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapodist jakékoliv své pohledavky
za Objednatelem z titulu této smlouvy vicéi jakymkoliv pohledavkam Zhotovitele za
Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy
minimalné do uplynuti zaru¢ni Ihaty podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty a
kontrolni organy budou mit k témto dokumentim na vyzadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje
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zajistit stejné podminky i u svych pfipadnych poddodavateli.

Clanek Il. Doba plnéni

2.1, DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1.

2.1.2.

21.3.

2.1.4.

Smlouva se uzavira na dobu urcitou, a to na dobu od zahéjeni provadéni dila do doby ukonéeni
zarucni doby za dilo.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a Géinnosti dnem
zahajeni dila podle €l. II. odst. 2.2.1. této smlouvy nebo zvefejnénim v registru smluv v souladu
se zakonem o registru smluv, podle toho, kterd z téchto skute¢nosti nastane pozdéji.

Objednatel je opravnén z dGvedu lezicich na strané Objednatele posunout termin zahajeni
provadéni dila podle €l. Il. odst. 2.2.1. této smlouvy pisemnym dokumentem doru¢enym
Zhotoviteli, pokud nastanou nepfedvidané skutecnosti, pro které neni schopen véas uvolnit
stavenisté dila k realizaci dila. V takovych pfipadech je objednatel povinen pisemné oznamit
Zhotoviteli, v jakém terminu bude provadéni dila zahdjeno (novy termin zahajeni provadéni
dila).

Pokud nastanou skutecnosti podle ¢l. Il. odst. 2.1.3. této smlouvy, zméni se termin zahéjeni dila
podle ¢l. 1. odst. 2.2.1. této smlouvy na novy termin zahajeni provadéni dila a dé&innost smlouvy
nastane od nového terminu zahdjeni dila. Lhity pInéni podle €l. Il. odst. 2.2. této smlouvy se
v takovém pfipadé budou poditat od nového terminu zahdjeni dila.

2.2. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve |hitach a terminech déle v tomto ¢lanku smlouvy sjednanych,
které jsou soucasné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.2.3.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

predani stavenisté zhotoviteli a zahdjeni provadéni dila

nejpozdéji do 5 kalendéfnich dnl od uzavieni smlouvy;

fadné ukonceni a pfedani dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélkd branicich
v uZivani)

nejpozdéji do 3 mésicu od uzavieni smlouvy

odstranéni veskerych vad a nedodélk
nejpozdéji do 15ti kalendafnich dni od terminu podle odst. 2.2.2. této smlouvy

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pfedanim Objednateli
bez vad a nedodélki.

Smiuvni strany dohodnou pfiméfené prodlouzeni lhity pinéni sjednané touto smlouvou,
nebude-li moiné prace zahajit nebo v nich pokracovat z divod leZicich na strané Objednatele.

€lanek I11. Misto plnéni

Mistem plnéni predmétu dila je budova Z5 nam. Svornosti 7, Brno-Zabovfesky, 616 00 Brno.
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4.1,

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

Clanek IV. Cena

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v élanku 1. odstavec 1.1 této smlouvy, se sjedndva
dohodou smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2 a nasledujicich zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozdéjsich predpisi jako cena nejvyse pfipustnd takto:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy &ini bez dané z pfidané hodnoty
284 650,- K¢
4.1.2. Danz pfidané hodnoty v zékladni sazbé 21 % ze zakladu 0 K¢ &ini ¢astku

59 776,- K¢

4.1.4. Celkova cena dila véetné dané z pfidané hodnoty &ini celkem

344 426,- K¢

Cena dila uvedena v ¢lanku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjednava jako cena pevna a nepfekrocitelna
(s vyjimkou, uvedenou v ¢lanku V. odstavec 4.3.), platnd po celou dobu provadéni dila aZ do jeho
dokonéeni a pfedani, zahrnujici veskeré néaklady Zhotovitele na realizaci dila a splnéni vedkerych
povinnosti zhotovitele podle této smlouvy véetné dopad( zmén cenové Urovné a kurzovych rozdild, az
do skute¢ného data predani tohoto dila a ktera nepFevysuje cenu dle ROZPOCTU Zhotovitele. Zhotovitel
potvrzuje, ze cena dila zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veikeré
naklady spojené s tplnym a kvalitnim provedenim a dokon&enim dila a zahrnuje téz vedkeré souvisejici
naklady, které nejsou pfimo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montaz, pfedani,
zprovoznéni, provozni ndklady, naklady na likvidaci suti a odpadnich materiald, néklady na autorska
prava, pojisténi, dané, cla, bankovni zéruky a jakékoliv daldi vydaje spojené s realizaci pfedmétu plnéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila maze byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

4.3.1. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba
DPH bude G¢tovana vidy v zakonné vysi ke dni uskuteénéného zdanitelného pinéni;

4.3.2. zapodminek touto smlouvou sjednanych.

SCHVALENI A OCENENI ZMEN DiLA

4.4.1. Nastane-li zména pfedmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. této smlouvy vyiddana
zastupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvoland zménou technického Fedeni
dila oproti nabidce, aniz je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou prace spojené s
takovymi zménami sjednany podle pfilohy €. II. této smlouvy za podminek touto smlouvou
stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou
obsazeny v ROZPOCTU pfilohy &. I. této smlouvy. V pfipadé, e v ROZPOCTU takové polozky
obsazeny nejsou, budou pro ocenéni pouZity poloiky z cenikd stavebnich praci RTS v aktudlni
cenové urovni ke dni pfedani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové polozky neobsahuji,
bude provedeno ocenéni individualni kalkulaci a pfedloZenim nékolika cenovych nabidek podle
situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve viech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez
zbyteéného odkladu.

Prace, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, a&koliv jsou souédsti sjednaného
pfedmétu pinéni, budou z celkové ceny dila odetteny, pfitemi se pfi jejich ocenéni bude postupovat
v souladu s odstavcem 4.4.

Clanek V. Platebni podminky
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5.1,

5.2.

53.

PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY DiLA

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude
hradit faktury, které budou vystavovany oddélené za prace a dodavky provedené v uplynulém
kalendarnim mésici.

5.1.1.  Podkladem k vystaveni faktury - dafiového dokladu - jsou soupisy skuteéné provedenych praci
a dodavek v uplynulém kalendafnim mésici vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS.
Zhotovitel je povinen pfedat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne nasledujiciho
kalendainiho mésice. TDS pfipoji své stanovisko k soupisiim provedenych praci a dodavek a
vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dni od jejich obdrzeni.

5.1.2.  SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK
Soupis skuteéné provedenych praci a dodavek vychazi z ROZPOCTU. Soupis skuteéné
provedenych praci bude obsahovat:

= pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);
= pocet mérnych jednotek provedenych od zahajeni praci do konce pfedchoziho
fakturaéniho obdobi (dosud fakturované polozky);
= pocet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturaéniho obdobi, na
které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované
polozky);
= pocet meérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud
nefakturované polozky.
Soupis skute¢né provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkiadat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude pfedloZen TDS v ti$téné podobé a soucasné v datové podobé. Castky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna mista a ¢iselné musi s pfesnosti na
2 desetinna mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soucésti piilohy €. | této smlouvy.

5.13.  SOUHRNNY ZJI3TOVACI PROTOKOL
Soucasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou
uvedeny tyto udaje:

=  celkova cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vySe DPH, cena celkem v¢. DPH;

= do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila v élenéni zéklad DPH, sazba a
vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

= vdaném fakturacnim obdobi fakturovand cena dila v élenéni zdklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

= zbyvajici (dosud nefakturovana) cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vySe DPH, cena
celkem v¢. DPH.

514, Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele vdaném mésici preda
Zhotovitel TDS vidy ve 3 vyhotovenich, ktera budou slouZit vyhradné pro potfeby Objednatele.

Kazda faktura Zhotovitele musi splfiovat nalezitosti danového dokladu podle v rozhodné dobé udinnych
pravnich piedpist a dale musi obsahovat:

= (islo smlouvy;
= (Cislo faktury;
= den uskuteénéni zdanitelného plnéni;
= den splatnosti faktury;
= oznadeni dila.
Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
= soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netplné (idaje a naleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2.
této smlouvy, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy. Rovnéz tak,
zjisti-li Objednatel pred Uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu
vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predloZi Zhotovitel
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5.4.

55.

5.6.

57,

6.1.

6.2.

6.3.

Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto
smlouvou préce, prace provadi v rozporu s ROZPOCTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni
s realizaci, a to az do doby, neZ prekazka k Uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou soucasné danovym dokladem, je do 30 kalendafnich dni ode dne jejich
doruceni Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskute¢énéného
zdanitelného plnéni je posledni kalendafni den v mésici, za ktery je faktura — dafiovy doklad vystavena.

V pfipadé stavebnich a montaznich praci zatfidénych dle kédu klasifikace CZ-CPA 41-43, bude

v souladu s ust. §92 a z.¢. 235/2004 Sb. a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 aplikovan
rezim prenesené danové povinnosti. Dodavatel je v tomto pfipadé povinen vystavit bézny danovy
doklad za podminek a s nalezitostmi uvedenymi v § 92a odst.2 z.¢. 235/2004 Sb.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturacnim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k Gctovanym polozkam. Pokud TDS zjisti, Ze u¢tované polozky nejsou v souladu se skute¢nosti
na stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny
soupis praci a dodavek predlozi Zhotovitel opét TDS. Sviij souhlas se soupisem praci a dodavek
vyjadfi TDS svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu — danovy doklad za dané fakturaéni obdobi, jehoz pfilohou bude
soupis praci a dodavek potvrzeny TDS a dorudi ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery
nebude obsahovat soupis praci a doddvek potvrzeny TDS neni tGplny a Objednatel ho nemuze
proplatit.

Clanek V1. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENi STAVENISTE

6.1.1. Staveni3tém se rozumi prostor uréeny mistem pinéni v ¢l. IIl. Nedohodnou-li se strany jinak,
preda Objednatel Zhotoviteli stavenisté nejpozdéji v terminu podle élanku Il. odstavce 2.2.1.
této smlouvy. O pfedani stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté
podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pfi¢emz za rozhodny termin predani a prevzeti
stavenisté se povaiuje den zahajeni prfedani a prevzeti stavenisté.

6.1.2. Ode dne prevzeti staveniité nese Zhotovitel nebezpedi viech skod na provadéném dile aZ do
doby jeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, sto¢né a naklady na dalsi odebrana
média. Zhotovitel zabezpedi na své naklady méfeni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit
ostrahu §taveni§té.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:
6.2.1. spravnost umisténi Grovni, rozmért a zaméreni viech &asti dila;

6.2.2. zabezpeceni viech pfistrojd, nastrojl, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi ¢innosti v této
smlouvé uvedenych.

Bude-li b&hem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, Grovni, rozmérech nebo zaméreni
jakékoliv casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové
nedostatky na vlastni ndklad, a to zplsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v Cistoté a porddku, bez hromadéni odpadd a zbytk(
materidlu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny Uklid stavenisté,
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6.4,

6.5.

7.1.

7.2

odstranovat viechny prebyteéné prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem
a skladovat je tak, aby neprekazely, pii provddéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté
veskery staveniStni rum, odpadky a docasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tieba.
Pfi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zakona & 185/2001 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisti a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen predavat TDS doklady o zajisténi
likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

VYKLIZENi STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani dila stavenisté zcela vyklidit, jinak je Objednatel
opravnén prevzeti dila odmitnout. Pfi vyklizeni staveni3té je Zhotovitel povinen dotéené plochy
provadénim dila do stavu, v jakém byly pfed zahajenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. V3echny ukony nutné k provadéni a dokoncéeni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni
vad a nedodélkd musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich okolni budovy a prostory a
jejich bezpecnost, to vie na stavenisti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakazky
v rozsahu uréeném prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i
zavaznymi predpisy o ochrané Zivotniho prostfedi;

6.5.1.2. pfistup a uzivanivefejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu
vznikly v souvislosti s narusenim prav tretich osob, vyplyvajicich z odstavc(i 6.5.1.1.2 6.5.1.2,, a
to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uzit veSkeré dostupné prostiedky, aby predesel znecisténim a
poskozenim pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné
Zhotovitelem, jeho poddodavateli ¢i osob, které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zérover povinen
vénovat zvysenou péci vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouzivanych dopravnich
prostfedkd a omezeni a rozloZeni dopravovanych nakladi tak, aby pfipadné poskozeni
pozemnich komunikaci v disledku prepravy materidli a osob bylo omezeno na nejmensi
mozZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych
uprav na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny.
Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad a je povinen odskodnit Objednatele
za viechny naroky z titulu $kod na pozemnich komunikacich zpisobenych touto dopravou i v
pfipadé, Ze budou vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré
takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pres splnéni veskerych povinnosti uloZzenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni
jakékoliv pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob,
podilejicich se na provddéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, stroju
a pomocnych stavebnich prostiedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to
neprodlené ozndmit TDS a Objednateli, jakmile se o takové $kodé dozvi nebo jakmile vi¢i nému
nékdo vznese jakykoliv narok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich
pfedpisi spravce komunikace povinen odskodnit dopravce za 3Skodu zplsobenou na
komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv ndklady vynaloZené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to aZ do dne
odstranéni veSkerych vad a nedodélki. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni
zakon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do
stavebniho deniku viechny dilezité okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti rozhodné pro plnéni této
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7.3.

7.4.

7.5.

1.6.

.7,

7.8.
7.9.

7.10.

8.1.

8.2,

8.3.

smlouvy, zejména Casovy postup praci, odchylky od podminek stanovenych rozhodnutim nebo
opatienim, popiipadé dalsi udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Urfadem a ostatnimi organy
statni spravy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim
procesem, pocasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich Uprav, apod., denné do néj provadét
zapisy véech rozhodnych a vyznamnych skutecnosti o pribéhu stavby. Pokud bude Zhotovitel (¢tovat
HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou pocty hodin Gétovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku
v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a podepsany
Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy pouze Objednatel a TDS pripadné jimi pisemné povéreny zastupce nebo
opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a
k provadéni zapist a soucasné mu bez zbyte¢ného odkladu vydat pripisy uzavienych stran stavebniho
deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za
tyden potvrdi kontrolu svym podpisem a k zapistim pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se
zapisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi
pracovnich dnl. Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zii¢astfiovat se jednou za kalendafni tyden pravidelnych kontrolnich
dnl za ucelem kontroly provadéni dila za ucasti TDS a Objednatele. Kontrolni dny budou zaméreny
zejména na dodrZovani casového harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. Kontrolni dny
budou probihat jednou za kalendéfni tyden v predem stanoveny den v tydnu, pravidelné, po celou dobu
plnéni dila, nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.
Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

= predmét kontrolniho dne;

= vyjadreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

= soupis jednotlivych FeSenych bodd s uvedenim podrobnych termind jejich plnéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich ucastniku vystavby za jejich pinéni;

= sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;
= soupis zmen;
*  podpisy zu¢astnénych osob.
Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéz pofidi zdpis.
Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribéiné kontroly provddéni dila TDS,

Objednatelem nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jez budou zaznamenany ve stavebnim
deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dni se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.

Clanek VIIl. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je u&inné fidit a dohlizet na né tak, aby
zajistil, Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a
konstrukéni prostiedky, metody, techniky, uzité technologie a za koordinaci riznych éasti dila, a to zejména
za bezpecnost a stabilitu konstrukci na stavenidti a za pfiméfenost a bezpetnost veskerych uZitych
technologickych postup.

Veskeré prace budou provadény za provozu s minimalni délkou odstavek.

Soucasti provadécich praci musi byt (klidové prace v takovém rozsahu, aby nasledujici den po dokonéeni
praci, a to i diléich, mohly byt dotéené prostory uzivany.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Odvoz vybouranych hmot a navazeni materialu bude provadéno priibézné. Na stavenisti nelze vybourany
stavebni materidl hromadit. Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a
prubézné odstrafnovat ze stavenisté.

Celé stavenisté musi byt v dobé provadéni stavebnich praci fadné vyznaceno, udrzovéno v pofddku a musi
byt zachovana maximalni bezpecnostni opatfeni, vzhledem k tomu, Ze se jednd o chodnik s pohybem osob.

V pfipadé manipulace a dopravé azbestu musi zhotovitel zajistit, aby nebyla do ovzdusi uvolfiovdna
azbestova vlakna nebo azbestovy prach, a aby nedoslo k rozliti kapalin obsahujicich azbestova vidkna.
Odpad obsahujici azbest Ize pfedavat pouze osobam opravnénym k jejich pfevzeti, dodrzovat platnou
legislativu — zdkon &. 185/2001 Sh. o odpadech, v platném znéni, vyhl. MZP & 381/2001 Sb., v platném
znéni, zdkon €. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisti o ochrané vefejného zdravi, vyhl.MZ ¢.394/2006
Sh.Pfi demontazi nebudou azbestocementové materidly fezany ani nijak déleny.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni dila podle zdkona €. 309/2006 Sb.
a Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Dale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni
metody ¢i postupy poiadované pfisluinymi predpisy budou dodriovany. Zhotovitel je pro tento Udel
povinen dodrzovat podminky citovanych pravnich predpisu a dale zejména (nikoliv viak pouze):

8.6.1.  ucinit veSkera nezbytnd opatfeni k ochrané osob uzivajicich okolni budovy a prostory a viech
osob oprdvnénych k pohybu na staveniiti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané
provadéného dila. Zhotovitel je rovnéz povinen udriovat stavenisté i nedokoncené dilo v
takovém stavu, aby bylo nebezpeéi hrozici viem obcanim a osobdm pohybujicim se na
stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno;

8.6.2. zabezpedit a udrZovat na vlastni naklad veskerd svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a
dozor v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS,
prislusnymi predpisy nebo pfislusnym opravnénym orgédnem vefejné spravy pro bezpecnost
osob, dila nebo zachovani vefejného poradku;

8.6.3. ucinit veSkera nezbytna opatfeni k ochrané zivotniho.prostiedi, a to jak pfimo na stavenisti, tak
i mimo né v rozsahu, ktery G¢inné zamezi poskozeni nebo ohrozeni zdravi nebo Zivota obcant
a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pfic¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.64.  vlivem cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skodam na objektech a inZzenyrskych sitich. Pfipadné

vzniklé Skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud $koda vznikne pisobenim
Zhotovitele;

8.6.5. v pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouzivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takova
opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni ¢innosti ke Skodam.
Pfipadné vzniklé skody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuzitim vlastnich kapacit a tfetich osob. Tyto treti
osoby (dale jen ,poddodavatelé”) se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném
smlouvou uzavienou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.

8.7.1.  Zhotovitel odpovida v pIném rozsahu za veskeré ¢asti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel
vytvofi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci vlastnich i poddodavatel( (viz
odst. 8.12. této smlouvy) a je opravnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zdvainych
dlvodU a s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

8.7.2.  Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavateli fadné koordinovat.
8.7.3.  Zhotovitel je povinen pribézné v navaznosti na postup realizace dila pfedkladat Objednateli
poddodavatelsky systém.

8.74.  Zhotovitel je povinen si v navaznosti na postup realizace dila vyzadat od poddodavatell jejich
podrobné poZadavky na stavebni pfipravenosti a tyto predlozit na védomi Objednateli.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni do¢asného konstrukéniho
¢i jiného docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich ¢&i stavebnich metod pozadovanych pfi
jejich poutiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby autorizované v pfislusnych
oborech, ve kterych je ¢innost autorizované osoby poZadovana zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li
pfitomnosti autorizované osoby zapotiebi k tomu, aby byly zaru¢eny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby ¢i pozadavki Objednatele pribéiné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovnavat postup praci s Udaji o zdkladnich etapach postupu praci na dile tak, aby
zarucoval dodrzeni veSkerych termini dila. Zhotovitel bude sledovat priibéh a postup provadéni dila ve
vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi této smlouvy o zpozdéni a jakychkoli pozadovanych upravach, které z takového zpozdéni
vyplynou.

Bez ohledu na pfedchazejici ustanoveni nebudou povaiovany nedostatky v udajich vykresové
dokumentace Ci v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobk(, jejichz vykresova dokumentace
nebo textové vyjadreni jsou odbornym pracovnikiim béiné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro fadné
provedeni dila béiné uzndvany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DiLA

8.12.1.  Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této ¢innosti podle zdkona a podie planu kvality
Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah ¢innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostate¢ny pocet
zpusobilych spolupracovniki. Tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to
v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS a
Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkam zkoudek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich priikaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné
nafidit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodateéné zkoudky jdou k tiZi
Zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky prokdzi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opaéném pripadé
hradi naklady na opakované zkousky Objednatel.

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani stavenisté jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V
50 Hz a vody z pfistupnych mist. Naklady na spotifebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel

zhotoviteli fakturovat dle podruznych méfiéd, které budou na stavbé instalovany. Uctované jednotkové
ceny budou odpovidat cenam, které uctuji objednateli jednotlivi dodavatelé médii.

Objednatel a TDS nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo. Budou-li
¢asti dila pfipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel a TDS nebo jimi Fadné
zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto ¢astem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovanim, bude-li to pozadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zakonu,
vyhlasek ¢&i nafizeni platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS véas informaci o jejich
vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvéleni pfisluinymi organy ¢i Gfady a
vcas pisemné TDS vyrozumeét o misté a ¢ase jejich konani. TDS pribéiné kontroluje provadéni praci a
uplatriovani postupd, stanovenych planem jakosti Zhotovitele, a to véetné zaznami o nich - zejména
zaznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl
zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho &ast dila, kterd byla uréena ke
zvlastnim zkouskam, kontrolam nebo schvéleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo dokonéenim, je
Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit
uréenym zkouskam, kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit
a na vlastni naklady navratit a uvést éast dila do fadného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zviastnich zkouiek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru,
Ze tato Cast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.11.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.9.

vlastni naklady tuto ¢ast dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s vykonanim zkoudky. V opaéném
pfipadé uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

Objednatel povéril TDS, aby jej zastoupil v rozsahu kontroly kvality provedenych praci dila béhem
provadeni dila az do dokonéeni viech tprav nebo ndprav vad v souladu s pFislusnymi ustanovenimi této
smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti zaruk aZ do doby podpisu pfedavaciho
protokolu posledni ¢asti dila. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli pfedavany prostfednictvim TDS.
TDS je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni
vyslovné pisemné upraven jinak.

TDS neni z titulu své funkce opravnén zadnym zptsobem ménit ani odsouhlasovat Zddné zmény vécného
rozsahu, smluvni ceny, termintd ani zadnych dalSich ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto ukony
je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

Objednatel ma povinnost zpfistupnit Zhotoviteli viechny ¢asti dila k fadnému zaméreni vSech ¢asti dila,
které takovéto zaméreni vyzaduji.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel,
ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél
fadnym zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neuéini ani vpfiméfené |h(té k tomu poskytnuté, je
Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel ma pravo provadét pribéiné kontroly dila v pribéhu jeho provadéni a rozhodnout o ztzeni
predmétu dila na zakladé zjistovacich protokold.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a soudinnost osob povéfenych vykonem funkce TDS pfi
operativnich kontrolach stavby.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soudinnost poddodavatel( stavby a dalsich Gcastniku tak,
aby nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materialt, hmot, surovin a dalsich
véci potiebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyiadovat od vyrobcl a dodavatell atesty,
prohlaseni o shodé, certifikdty, zaru¢ni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat
obecné zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude
ridit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych sprévnich organua.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni predmétu této smlouvy okamiité odstranovani
odpadu a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpisobilym stavbyvedoucim.
PODDODAVATELSKY SYSTEM

10.7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel je
opravnén zajistit provadéni ¢asti predmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné

zpusobilymi osobami, neni viak opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobam jako
celek

10.7.2. Zhotovitel ma povinnost pribéiné po dobu realizace dila predkladat Objednateli pfed
uzavienim poddodavatelskych smluv ke schvaleni poddodavatelsky systém, a to v takovém
pfedstihu, aby nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

10.7.3. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatelim jsou vymezeny v €l. I. odst. 1.5.
této smiouvy.

U téch ¢asti dila, které vyzaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predloZit
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10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

dokumentaci pfed zahdjenim praci na téchto ¢astech dila k odsouhlaseni Objednateli a TDS a
odsouhlasenou dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provédéni dila ve
stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnt nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych
mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené vtéto smlouvé a
harmonogramu. Jedna se zejména o poskytovani podkladi ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni
zkoudek, zajisténi diltich Cinnosti v prabéhu realizace stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych

termin( mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhd sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.6. této
smlouvy.

Zhatovitel je povinen poskytnout viem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych ¢innosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpeénost a ochranu zdravi, respektovat zakon &. 309/2006 Sb.
a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., umoznit ¢innost inspektora bezpeénosti prace Objednatele. Neplnéni
povinnosti Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podléhd sankci ze strany Objednatele podle odst.
14.5. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pIné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly
narusenim prav tfetich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zdsah) cinnosti Zhotovitele nebo
v souvislosti s nim.

Zhotovitel je povinen u pfejimaciho Fizeni pfedat Objednateli seznam poddodavateld, ktefi se podileli
na realizaci vefejné zakazky z vice jak 10% z celkové ceny dila.

Cldnek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po pfedani stavenisté
Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy prechazi odpovédnost za $kodu zplisobenou na dile, a za Skodu
zpisobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1.

11.2.

POJISTENI

11.1.1. Zhotovitel prohladuje, ze md sjedndno v souvislosti s realizaci dila die této smlouvy pfisluiné
druhy pojidténi a zavazuje se udriovat je po celou dobu provddéni dila a vjednotlivych
pfipadech po dobu stanovenou v této smlouvé, jak nasleduje.

11.1.1.1.  pojisténi odpovédnosti za skody zptsobené ¢innosti Zhotovitele na provadéném a
ukonéeném dile nebo vzniklé Objednateli z porueni povinnosti Zhotovitele podle
této smlouvy ve vysi 1.000.000,- K¢, pficemi sjednané pojistné plnéni musi byt
dostateéné k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé poskozeni opraveno nebo znovu
zhotoveno, pfiCemi pojistné plnéni musi kryt i pfipadny kalkulovany zisk
Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrzovdna v platnosti od data zahdjeni
provadéni dila az do uplynuti zaruéni doby;

11.1.1.2.  pojisténi odpovédnosti za $kody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci
podminky pojistovny, véetné urazového pojisténi zaméstnanch; odpovidajici
pojistka bude udrzovana v platnosti od data zahajeni provadéni dila az do uplynuti
jednoho roku od data pfedani dila, které bude uvedeno v predavacim protokolu;

11.1.1.3.  pojisténi odpovédnosti z provozu motorovych vozidel a havarijni pojisténi viech
vozidel, kterd budou uZivana v souvislosti s dilem.

Pokud se tyle poddodavatelli Zhotovitele, je jejich povinnost spinéna, pokud uzaviou
podobnou smlouvu v rozsahu pfiméfeném jejich plnéni.

$KODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VEETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za 3kodu
zplisobenou na Zivoté, zdravi a majetku tietich osob, véetné majetku Objednatele, ¢innosti provadénou
v souvislosti s provadénim dila a bude zahrnovat té? pojisténi zplsobené kradeii, povodni, vichfici a
jinymi nepfedvidanymi vlivy.
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11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Zhotovitel pfedlozi Objednateli doklady o pojisténi pfed zahajenim dila a na vyzadani Objednatele nebo
TDS i kdykoliv v pribéhu provadeéni dila.

NAHRADA SKODY

Uplatfiovani narok( na nahradu $kody se fidi obcanskym zdkonikem.

Clanek XII. P¥edani dila

PFedani dila probiha jako Fizeni, jeho? pfedmétem je $etfeni o skutecném stavu dokonceného dila,
pripadné jeho &asti, na stavenisti za Gcasti TDS, Objednatele a Zhotovitele &i jimi pisemné zmocnénych
osob.

Zhotovitel dilo (nebo jeho &st) odevzda a Objednatel pfevezme formou zépisu o pfedani a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho &asti). Zhotovitel nejpozdé&ji 7 kalendafnich dnli pfedem oznami pisemne
TDS, ze dilo (nebo jeho &ast) je pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram
pfejimky. Na tomto zakladé TDS svola pfedavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat Objednateli miniméIné ve tfech vyhotovenich (original
+ 1 kopie) veikeré nezbytné doklady, zejména:

> Zaruka na splnéni povinnosti zhotovitele z jeho odpovédnosti za vady podle ¢l XIlI. odst. 13.2.
této smlouvy;

» doklady o zajidténi likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi pfedpisy;

¥ zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

> zapisy a osvédceni o zkouskach pouiitych zafizeni a materiald;

> zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci;

> zaruéni listy a ndvody k obsluze od dodanych zafizeni;

> doklady o provedeni dal3ich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé
pouZitych materiald a vyrobk;

> doklady o individualnim vyzkouseni;

» manipulaéni, provozni fady, ndvod na provoz a Udrzbu dila a dokumentaci udrzby;

pokud tyto doklady nepfedal dfive, pfedava-li se pouze &ast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady
tykajici se takové ¢asti dila.

Déle zhotovitel sepiSe protokol o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat

> oznaceni dila;

> oznateni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

» zahajeni a ukonéeni praci na zhotovovaném dile;

¥ prohldseni Objednatele o prevzeti dila;

> datum a misto sepsani protokolu;

> jména a podpisy zastupcl Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo pfedat a pfevazit;

> seznam predané dokumentace;

> soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila;

> termin vyklizeni stavenisté;

> datum pocatku zéruky za dilo a pfedpokladané datum ukonéeni zéruky za dilo (v pfipadé, ze
nedojde k reklamaci a pferuseni béhu zaruéni doby);

> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni.

Objednatel nemé pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem
neomezuji. V takovém pripadé smluvni strany sjednaji v protokolu o pfedani a prevzeti dila termin
odstranéni vad a nedodélk(, jeho? délka nepfekroti 14 kalendainich dni. NedodrZeni takto sjednaného
terminu ze strany Zhotovitele pod|éha sankci ze strany Objednatele podle odstavce 14.2. této smlouvy.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

Clanek XIIl. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zaruéni dobu v délce trvani 60 mésich tak,
ze viechny jeho ¢asti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit
vlastnosti pfedpokladané touto smlouvou a dilo bude zpisobilé k fadnému uzivéani k Géelu vyplyvajicimu
z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je predmétem této smlouvy.

Po dobu zaruéni doby zodpovida Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, ze dilo bude
mit vlastnosti stanovené touto smlouvou.

Pfi poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zaru¢ni dobé a
z povinnosti provadéni komplexniho zarucniho servisu je Objednatel opravnén uplatnit sankce sjednané
touto smlouvou nebo zajistit pinéni téchto povinnosti tietim subjektem a naklady takto Objednateli
vzniklé uhradit ze zajistovaciho finanéniho instrumentu podle odstavce 13.2. této smlouvy. Obdobné
bude Objednatel postupovat pfi ostatnich porusenich povinnosti Zhotovitele, které jsou zajistény
finanénim zajistovacim instrumentem a smluvnimi sankcemi.

Ndklady na feseni reklamaci a odstrafiovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zaru¢ni dobé.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci pfedanych mu k
zpracovani Objednatelem v piipadé, ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto
véci nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel
rovnéi neodpovidd za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu Objednatelem,
jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokyni pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval
nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel
nezodpovida za vady dila, které byly zpGsobeny vy33i moci.

Zhotovitel viak odpovida za vady dila, které byly zptsobeny Objednatelem v dlsledku nevhodného
uzivani dila, v pfipadé, Zze na nevhodné uzivani dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozornil
nebo mu nepredesel navrhem vhodnych opatfeni.

Zhotovitel viak odpovida za vady dila, které byly zplisobeny Objednatelem v disledku nevhodného
uzivani dila, v pfipadé, ze v Navodu na provoz a udribu dila neuvedl vhodnad opatfeni, ktera ma
Objednatel dodriovat, za predpokladu, ze Zhotovitel pfi vynaloZeni odborné péée mohl takova opatfeni
predvidat.

Zarucni doba pocina bézet po dokonceni, pfedani a pfevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych
vad a nedodélku zjisténych pri predani a prevzeti dila.

Zarucni doba nebéii po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho ¢ast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty soucasti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a
to tak, Ze byly nahrazeny novymi soucastmi, bézi zaruéni Ih(ita opétovné od pocatku ode dne dokonceni
a predani prislusného predmétu reklamacni opravy Objednateli.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

13.12.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této
smlouvy. Za pisemnou reklamaci se povazuje téz odeslani ozndameni elektronickou postou na e-
mailovou adresu Zhotovitele uréenou Zhotovitelem pro oficidlni (zpravy se zaru¢enym
elektronickym podpisem) pfijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pfipadé
havarijnich vad postacuje pouze Ustni oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel.
¢islo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto tcely Objednateli po celou dobu zaruéni lhity
aktualizovat pfisludnou e-mailovou adresu a nepretrzité funkéni telefonni &islo. V reklamaci
musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede,
jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
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13.12.3.

13.12.4.

13.125.

13:12.6.

13112.7.

Objednatel je opravnén pozadovat:
= odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (u vad materiald, zafizeni, strojd apod.);
= odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;

= poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada
odstranitelna pouze pfi omezeni uzivani dila k jeho (¢elu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, ktera viak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho Gcelu.

ZpUsob vyfizeni reklamace je Objednateli dédn na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je moiné
vzdjemné kombinovat.

Za havarii je Objednatel opravnén oznadit takovou vadu, ktera svymi nasledky brani uzivani dila
k Gcelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochdzi-li v dasledku této vady k omezeni
béiného provozu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne ziruéni Ihaty, pficemi ireklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za véas uplatnénou.

Reklamace se povazuje za doru¢enou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé tkon( éinénych postou se ma
za to, Ze pisemny ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do
3 dnl ode dne, kdy Objednatel pfedal listovni zasilku s timto (konem driiteli postovni licence
k pfepravé. V pripadé ukoni ¢inénych elektronickou postou nebo datovou schrankou se ma za
to, Zze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den
odeslani takového pisemného ukonu z adresy elektronické posty nebo datové schranky
Objednatele na adresu elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

13.13. PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

13.13.%

13:13.2.
13.13.3.

13.13.4.

13.13'5.

13.13.6.

Pokud Objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po
obdrieni reklamace Objednatele zahajit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vidy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel zahdji prace k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20-ti dnii po obdrzeni
reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano
jinak. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, pfiemz pro tyto potfeby se za uzavieni
pisemné dohody povaiuje situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran ucinéné
elektronicky nebo faxem.

Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady do 20-ti dni je Objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zpGsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnl ode dne, kdy obdrzel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladi. Uhrazenim naklad( za odstranéni vad
jinou odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele
pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢lanku XIV. odstavec 14.3. této smlouvy.
V piipadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji
Objednatel své finan¢ni naroky z poskytnutého zajistovaciho finanéniho instrumentu, pokud je
sjedndna.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
zahajit prace na odstrafiovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrieni reklamace
(oznameni), nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato
dohoda musi byt uzaviena pisemné, pfiéemz pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody
povaziuje situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran uéinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahaji-li Zhotovitel préace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (ozndmeni) Objednatele, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim
havarijni vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
ndklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnl ode dne, kdy obdriel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nakladu. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou odborné
zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele pozadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢lanku XIV. odstavec 14.3. této smlouvy. V pfipadé, ze
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Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované havarijni vady neuhradi, uspokoji Objednatel své
finanéni naroky z poskytnutého zajistovaciho finan¢niho instrumentu.

13.13.7. Prokaze-li se, ze Objednatel reklamoval neopravnéng, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
naklady v souvislosti s odstranénim vady.

13.13.8. Objednatel je povinen umoinit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je
nezbytny pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem
zahajeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

13.14. LHUTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

13.14.1. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami kdohodé o terminu odstranéni
reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnl ode
dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

13.14.2. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havdrie) plati, Ze havarie musi byt
odstranéna nejpozdéji do 24 hodin od okamiiku uplatnéni reklamace (oznameni)
Objednatelem.

13.14.3. Nedokonéi-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zplsobilou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi zhotovitel
do 14 dnli ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladd.
Uhrazenim nakladi na odstranéni vad jinou odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce
neni doteno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢lanku
XIV. odstavec 14.3. této smlouvy. V pfipadé, ze Zhotovitel naklady na dokonéeni odstranéni
reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finanéni néaroky z poskytnutého
zajistovaciho financniho instrumentu.

13.14.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi pfevzeti
dokonéenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které odmita
opravu prevzit.

13.15. POSKYTNUTI SLEVY

V pripadé, ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny
dila, bude tato sleva poskytnuta tak, ze zhotovitel poukaZe pfisluinou ¢astku odpovidajici poskytované
slevé na Ucet Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dnd ode dne, kdy Zhotovitel obdrzi pisemné oznameni
Objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude uréena Objednatelem jako ¢astka
odpovidajici Skodé, ktera vznikne Objednateli omezenim mozZnosti uzivani dila k jeho Gcéelu nebo
snizenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy
s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

13.16. V dal$im plati ustanoveni §§ 2113 — 2117 a §§ 2629 — 2636 ob&anského zakoniku.

14.1.

14.2.

14.3.

Clanek XIV. Smiuvni pokuty

Pfi prodleni zhotovitele se spInénim jeho zavazku v terminu sjednaném smiuvnimi stranami v odstavci
2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5% z ceny dila za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkd, ktery je
soucasti protokolu o pfedani a pfevzeti dila je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 5.000,- K€ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé prodieni Zhotovitele snastupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K¢ za kaZdy pfipad a kalendarni
den prodleni. Stejnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit je-li v prodleni s plnénim sjednaného
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

15.7.

15.8.

terminu odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé, a to za kazdy pfipad a kalendaini den prodleni.
Redeni reklamovanych vad je podrobng upraveno v ¢lanku XIIl.

V pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi bezpeénostni pfedpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K€ za kaidy zjistény pfipad poruseni, jedna-li se o ¢asové porudeni tak za kaidy i
zapocaty den prodleni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik smluvnich pokut za diléi
poru$eni bezpetnostnich predpist, pokud viak nedojde k dohodé, plati smluvni pokuta sjednand
v tomto odstavci.

V pfipadé, ie Zhotovitel bude v prodleni s plnénim svych zévazkd, jejichz terminy byly sjednané
s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo
v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.10.
této smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 3.000,- K¢ za kazdy pfipad a kazdy den prodleni.

Smiuvni pokutou neni jakkoliv dotéeno pravo na nahradu $kody z tého? titulu. Smluvni pokuta je splatna
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti.

Pokud zdvazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu, kterd
souvisi s dFivéjsim porusenim povinnosti.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci,
je Objednatel opravnén viechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se viem takto
uplatnénym smluvnim pokutam podfidit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapodist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Clanek XV. Odstoupeni od smiouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zpGsobem, maze druha strana bez zbytecného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiZ pfi uzavfeni
smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala; v ostatnich pfipadech se ma za to, Ze porudeni podstatné neni. Za podstatné poruseni
povinnosti na strané zhotovitele se povaZuje také prodleni zhotovitele s plnénim kterékoliv jeho

povinnosti dle této smlouvy delsi nez 14 kalendéinich dni nebo nesplnéni povinnosti zhotovitelem dle
této smlouvy pres vyzvu objednatele v pfimérené lhuté v této vyzvé stanovené.

Strana mGze od smlouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany pfiméfenou
jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Zze od smlouvy odstupuje, nebo
ze na smlouvé setrvava, nemuze volbu jiz sama zménit.

Mobhla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZzila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jedndni druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zruduje od pocatku.

PInil-li dluznik z€asti, mGze véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni. Nema-
li vSak ¢astecné plnéni pro véfitele vyznam, miZe véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Zavazuje-li smlouva dluznika k nepfetriité ¢ opakované ¢innosti nebo k postupnému diléimu plnéni,
miZe véfitel od smlouvy odstoupit jen s ucinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pfijata dil&i plnéni
sama o sobé pro véfitele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho (€ink( prava a povinnosti stran. Tim nejsou dotcena
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15.9.

16.2.

16.3.

17.1.

17.2.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.
18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

préva tretich osob nabyta v dobré vite.

Odstoupeni od smlouvy se nedotykd prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo troku z prodleni, pokud
jiz dospél, prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zplsobu
feSeni spor(. Byl-li dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Clanek XVI. Ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebné-technické informace, které mu byly svéfeny smluvnim partnerem,
nezpfistupni tretim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a neuzije téchto
informaci pro jiné Ucely nez pro plnéni predmétu této smlouvy.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k prumyslovému a dusevnimu
vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost
za vyporadani naroki viech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je
povinen zajistit pfisludnou pravni ochranu uvedenych prav i v zadvazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavateltim.

Clanek XVII. Naslednd nemoznost pinéni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanika zavazek pro
nemoznost plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh splnit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s
pomoci jiné osoby nebo aZ po uréené dobé.

Nemoznost pinéni prokazuje dluznik.

Clanek XVIIl. Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré
pisemné dokumenty vidy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouZit pro vnitini potfeby TDS a
Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu Gdajl
uvedenych v zahlavi této smlouvy je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné. Ucinnost ma
takovato zména dnem doruceni.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a
zavarzky, vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s porfadovym cislem ke
smlouveé o dilo a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichi 2 obdrzi Objednatel a 2 Zhotovitel.

Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupct smluvnich stran.
Nedilnou souédsti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

priloha ¢islo I. ROZPOCET

Smiluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi prislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim
obsah smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vainé, pravé a
svobodné ville a nebyla uzaviena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu
pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnorucni podpisy.

Pfipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli élanku, odstavee, nebo ustanoveni této smlouvy
nema vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, ze by jakykoli
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takovyto clanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z
divodu rozporu s aplikovatelnymi zdkony a ostatnimi préavnimi normami), provedou smluvni strany
konzultace a dohodnou se na pravné prijatelném zpGsobu provedeni zaméru obsaienych v té casti
smlouvy, jez pozbyla platnosti.

18.11. ,Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléhd reZimu zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkdach Géinnosti nékterych smluv, uvefejiiovdni téchto smluv a o registru smluv”,
(dale jen ,,zakon o registru smluv”). Tato smlouva nabyva platnosti podpisem posledni smluvni strany,

Clanek X1X. Schvalovaci dolozka podle ustanoveni § 41 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),
v platném znéni

19.1.  Tato smlouva mezi shora uvedenymi smluvnimi stranami byla schvdlena na 75. zasedani rady MC Brno
- Zaboviesky, konaném dne 7.6.2021.

V Brné dne 1l . wl7

za Objednatele

Mgr. Lucie Pokorna Ing. Vit Nevesely
starostka méstske casti
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Smilouva o dilo €.

2021

PRILOHA €iSLO I. SMLOUVY O DiLO
ROZPOCET

je uveden na konci této smlouvy
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Centrum-Bazénu

Prodej, servis a montéZ bazénové technologie

Nebovidy 158

Nebovidy

66448

www.centrum-bazeny.cz

II. Technologie
Ndazev Pocet kusti |{Cena za kus Cena celkem
Automatickd regulace Asin Aqua Profi | 112 500 K¢ 112 500 K&
Sonda na celkovy chlor CLT 1 19 500 K¢& 19 500 K&
Hlidani hladiny 1 16 500 K¢& 16 500 K&
Dévkovaci &erpadlo 2 9 000 K¢ 18 000 K¢
6-ti cestny ventil 2" 2 6 000 K& 12 000 K&
Ventil meziptirubovy 2 4 000 K& 8 000 K¢&
Programovani 1 8 000 K& 8 000 K&
] 0 K¢
Instalaéni material 1 7 000 K& 7 000 K¢
Montéz+doprava | 25 000 K& 25 000 K¢
Cena za technologii celkem bez DPH 226 500 K¢
Elektrikéiské prace 19 890,00 K&
Stavebni price 38 260,00 K&
Cena technologie 226 500,0 K¢
Cena stavba 58 150,0 K¢&
|
Cena celkem bez DPH 284 650,0 K¢

Cena neobsahuje:

DPH




