SMLOUVA O DILO
A
OBCHODNI PODMINKY

Cislo zhotovitele: 21036

»Vyroba a vyména vrat na cestmistrovstvi Jesenik

uzaviena podle ustanoveni § 2586 - § 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob¢ansky zdkonik (déle
jen ,,obCansky zékonik*) mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Objednatel:

Zhotovitel:

Sprava silnic Olomouckého Kkraje, prispévkova organizace (SSOK)
Se sidlem: Lipenska 120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsand v OR u Krajského soudu v Ostravé, oddil Pr, vloZzka 100
Zastoupena: Ing. Petrem Foltynkem, Feditelem organizace

Osoby opravnéné jednat ve veécech technickych:

Ing. Ivo (vjernjl, technicky naméstek SSOK (tel.: HENEG)
Ing. Petr Koruna Ph.D., vedouci SU Sumperk

Ing. Ji¥i Flasar, vedouci TSU SU Sumperk

Radek Dolezal, investiéni technik SU §umperk

ICO: 70960399

DIC: CZ 70960399

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s, pobo¢ka Olomouc

¢islo uctu: 27-4231420297/0100

Tel: I

DS: ur4k8nn

E-mail: 1IN

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Se sidlem: Unicovska 2944/1B, 787 01 Sumperk

Kontaktni adresa: UniCovska 2944/1B, 787 01 gumperk
Zapsan v OR u Krajského soudu v Ostravé oddil B, vlozka 2550
Zastoupen: Ing. Janem Kargerem — ¢lenem pFedstavenstva
1CO: 25898671 DIC: CZ25898671
Telefon: NG E-mail: I
Bankovni spojeni: KB Sumperk

Cislo uétu: 5881970287/0100

Provadénim dila povéfena organizacni jednotka:

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

ve vécech smluvnich opravnén k jednani:

Ing. Jan Karger — ¢len predstavenstva

ve vécech technickych opravnén k jednani:

Ing. Jan Karger — ¢len pFedstavenstva

stavbyvedouci: jméno, piijmeni, ¢islo autorizace

Ing. Jan Karger — aut. inZenyr v oboru mosty a inZ. konstr., ¢. [ NGz
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1. Predmét smlouvy

1.1 Predmétem této smlouvy je zhotoveni dila:

»Vyroba a vyména vrat na cestmistrovstvi Jesenik*

vrozsahu stanoveném piilohou této smlouvy — nabidkovym rozpoétem zhotovitele
zpracovanym na zakladé vykazu vymér (dale jen ,,dilo®).

1.2 Soucasti dila je dodavka a zabudovani materidld a vyrobkd dle vySe uvedené
dokumentace ve standardu, vcenovych a kvalitativnich relacich materiali bé&Zné
dodavanych pro trh v Ceské republice.

1.3 Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢&asti dila
miuze zhotovitel povéfit tieti osobu. Za vysledek téchto ¢innosti vsak odpovida
objednateli, stejn¢ jako by je provedl sam. V pfipad¢, ze zhotovitel poveéii provedenim
nekterych praci jiné osoby, oznami objednateli jejich nazev, jméno nebo obchodni firmu a
jejich specializaci. Dilo bude provedeno v souladu s podminkami soutéze, pfijatou
nabidkou zhotovitele, pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v dob& podpisu
smlouvy a v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovéni a stavebnim
fadu, ve znéni pozdéjsich piedpisi (dale jen ,.stavebni zakon®).

1.4 Zhotovenim dila se rozumi uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaZnich
praci a konstrukei véetné dodavek potiebnych materialti a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a
montaznich praci a konstrukei, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné
(napf. zafizeni staveni$té, bezpetnostni opatieni apod.).

1.5 Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat rozsifeni pfedmétu smlouvy o dodavky mensiho
rozsahu praci, pfipadné pozadovat z(zeni pfedmétu smlouvy a zhotovitel je povinen na
tyto zmeény pristoupit a v ptipad¢ rozsiteni dila tyto prace a dodavky za tplatu zajistit.

1.6 Zhotovitel provede dilo dle zadani objednatele, polozkového rozpoétu, norem CSN,
zapisu o piedani a pievzeti stavenisté a ptipadnych pozadavkl objednatele uvedenych ve
stavebnim deniku.

2. Podklady

2.1 Zavaznymi podklady k provedeni dila jsou:

- Tato smlouva

- Zadavaci dokumentace (vyzva v¢. viech piiloh na CD)

- Nabidka praci zhotovitele s uvedenymi jednotkovymi cenami a celkovym polozkovym
rozpottem ze dne 26.5.2021, ktery je pfilohou této smlouvy o dilo (dale jen
,polozkovy rozpocet™)

2.2 Uvedené smluvni podklady plati v ptipadé rozport v uvedeném pofadi a jejich dostateéna
znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.
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3. Cena dila

Objednatel se zavazuje zaplatit za fadné provedeni dila cenu dohodnutou v této smlouve
(dale jen ,,celkova cena dila™).

Celkova cena dila, vyplyvajici ze stanovenych jednotkovych cen uvedenych v piiloze-
cenove nabidce k této smlouve, je cenou pevnou, smluvni, s pevnymi jednotkovymi
cenami, stanovenymi v zavislosti na technické specifikaci a vymérach uvedenych
v projektové dokumentaci, platnd po celou dobu provadéni dila a ¢ini:

Cena celkem bez DPH 615.320,00 K¢
DPH 21% 129.217,20 K¢
Celkova cena dila v¢. DPH 744.537,20 K¢

V piipadg, Ze v prub¢hu realizace dila dojde na zakladé pozadavku objednatele ke zméné
rozsahu dila (ménéprace, viceprace), bude cena dila po projednani snizena nebo zvySena.
Pro ocenéni a vy¢isleni zmén budou zhotovitelem pouzity jednotkové ceny uvedené
v polozkovém rozpoctu v nabidce zhotovitele. V piipadé ocenéni vicepraci, které

v polozkovém rozpoctu nejsou obsazeny, budou pouzity ceny dle ceniku OTSKP v
cenove urovni odpovidajici dobé provedeni praci.

Piipadné zmény objemu praci u polozek uvedenych v priloze ¢. 1 k této smlouvé mohou
byt realizovany pouze na zékladé pisemného dodatku (viceprace, ménéprace).

Celkovou cenu dila je mozno piekrocit ¢i zménit pouze v piipadé, Ze:

a) dojde v pribéhu realizace dila ke zménam sazeb DPH nebo ke zméndm jinych
danovych pfedpisil, majicich vliv na cenu dila

b) objednatel bude pisemné pozadovat provedeni praci nebo dodavek, které nebyly
soucasti zadavacich podminek a v dobé zpracovani cenové nabidky o nich zhotovitel
nemohl védét a ani je nemohl predpokladat.

Zhotovitel bude fakturovat skute¢né provedené préce a spotiebovany material.

4. Termin plnéni
Lhuta k provedeni dila: 84 kalendainich dnu od prevzeti stavenisté

Zhotovitel ma povinnost pfevzit staveni$té nejpozdéji do 20 kalendafnich dnu od
nabyti uéinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepfevezme-li zhotovitel stavenisté
v ujednané lhité a neposkytne-li zhotovitel veSkerou soucinnost k protokolarnimu
pfevzeti staveni$te od objednatele, vznikd objednateli opravnéni pozadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vy$i 0,02 % z ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni
s pfevzetim staveniSte.

Objednatel ma pravo jednostranné urcit jiny termin piedani stavenisté podle provoznich a
dopravnich podminek. Lhita pro provedeni dila musi ziistat zachovana.

V piipadé, Zze vramci lhaty pro provedeni dila nastane situace, kdy pro nepiiznivé

povétrnostni podminky nebudou moci byt dodrzeny technologické postupy pro dané
stavebni prace, je zhotovitel opravnén Z&dat prodlouzeni lhity pro provedeni dila o
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4.5

4.6

2.1

5.4

ptislusny pocet dnt, v nichz nebylo moZno pokraovat v dile. Toto pravo zhotovitele je

podminéno neprodlenym oznamenim nepiiznivych povétrnostnich podminek na

stavenisti, pro které nelze fadné pokracovat v dile, pfisludnému pracovniku objednatele, a

to pisemnou formou za vyuziti alespon elektronické komunikace (e-mail, datova

schranka), a zaroveni provedenim denniho zépisu zhotovitele o této skute¢nosti do
stavebniho deniku. Zapis musi byt nasledné nejpozdéji do 7 kalendainich dnt predlozen
zastupcel objednatele, ktery potvrdi piipadnou oprdvnénost preruleni praci. Pokud

zhotovitel bezodkladné pisemné nevyrozumi objednatele o téchto skute¢nostech a

nepieda zastupci objednatele zépis ve stavebnim deniku ve stanovené 1hite, nebo je zapis

neuplny, narok zadat prodlouzeni lhity k provedeni dila zanika.

- Pro ucely tohoto ustanoveni smlouvy jsou pfislusnymi pracovniky objednatele
investiéni/mostni technik (||| Gl cmail: a zaméstnanci
spravujici centralni elektronickou adresu objednatele ||| G-

- Obsahové nalezitosti denniho zapisu ve stavebnim deniku se fidi ¢l. 9.4 této smlouvy,

a piilohou ¢. 16 provadéci vyhlasky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Pozadavku zhotovitele o prodlouZeni lhity k provedeni dila dle pfedchoziho bodu
zhotoviteli nebude vyhovéno, jestlize dle dosavadnich dennich zapisi ve stavebnim
deniku bude zjevné, ze zhotovitel v jinych kalendafnich dnech lhity k provedeni dila
neprovadél stavebni prace dle harmonogramu praci, a¢ tyto prace probihat mohly a mély.

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a piedano. Dokonéenim dila se rozumi dokonéeni celé
stavby dle poloZzkového rozpoctu. Dilo je dokonceno, je-li pfedvedena jeho zplisobilost
slouzit svému Ucelu a je-li provedeno v souladu se zadavaci dokumentaci a s
polozkovym rozpoctem. Objednatel pfevezme dokoncené dilo s vyhradami nebo bez
vyhrad. V piipad¢, ze vzniknou vady a nedodé¢lky, ty nesmi branit bezpecnému uzivéani a
provozu, o tomto bude sepsan zéapis o piedani a pievzeti dila. Stavenisté bude vyklizeno
do 14 kalendainich dni od pfedani dila. Pfipadné dalsi dokumenty (napf. atesty ap.) budou
predlozeny zhotovitelem objednateli do 45 kalendainich dnti od piedani dila.

5. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji ti1 dny pred dokonéenim dila k jeho pievzeti. O
predani a prevzeti dila bude pofizen zédpis podepsany obéma smluvnimi stranami
s uvedenim piipadnych vad a nedodélk.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalit¢ a parametrech dila
stanovenych polozkovym rozpoétem, touto smlouvou a obecné zavaznymi pravnimi
predpisy.

Nedodélkem se pro ucely této smlouvy rozumi nedokon¢ena prace oproti polozkovému
rozpoc¢tu, neni-li domluveno na zaklad¢ dodatku ke smlouve jinak.

Bude-li dilo pievzato s drobnymi vadami a nedodé¢lky, které samy o sobé ani ve spojeni

s jinymi nebrani bezpeénému uZivani a provozu, musi byt v zapisu o piedani a pievzeti
popsany s uvedenim zptsobu a terminu jejich odstranéni.
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Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraniovani pfipadnych vad a nedodélkt nejpozdéji
do 10 kalendainich dni ode dne podpisu zapisu o piedani a pievzeti dila poslednim
z ucastnikd, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé.

6. Zarucni doba

. Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v trvani 60 mésici na celé dilo. V zaruéni dobé

bude dilo vykazovat kvalitativni vlastnosti (provozni zpulsobilost) stanovené touto
smlouvou, pfiméfené obvyklému opotiebeni béznym provozem a vlivu povétrnostnich
podminek v misté realizace dila. Zaru¢ni doba za¢ina bézet dnem prevzeti dokonceného
dila objednatelem.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dob¢ jeho pfedani. Za vady dila, na néz se
vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Vyslovné se ujednava, ze na vady dila, vzniklé po pfevzeti dila, zpisobené Spatnou
tdrzbou, nasilnym poskozenim ap., se zaruka nevztahuje.

Zhotovitel neodpovida za vady, které se projevi v prib¢hu zaruéni doby a byly zplisobeny
zivelnymi udalostmi.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za v¢as uplatnénou.

Objednatel se zavazuje zjisténé vady neprodlené pisemné oznamit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 pracovnich dni od obdrZzeni reklamace pisemné
nebo mailem oznamit objednateli zda reklamaci uznavd, jakou Ilhitu navrhuje
k odstranéni vad nebo z jakych divoda reklamaci neuznava. Pokud tak neuéini, ma se za
to, ze reklamaci objednatele uznava.

Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na odstranovani vad, opravnéné uplatnénych
objednatelem bé¢hem zaru¢ni doby. nejpozdéji do 10 dnt po obdrZeni pisemné reklamace
u vad nebranicich provozu, u vad branicich uzivani do 2 dnli po obdrzeni pisemné
reklamace.

7. Platebni podminky

Veskeré provedené prace na dile budou fakturovany na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur.
Zhotovitel dolozi k dil¢i faktute zjistovaci protokol a soupis provedenych praci po poloz-
kéch dle rozpoctu, ktery bude odsouhlasen objednatelem.

Cena za dilo bude uhrazena pribézné na zaklad¢ dil¢ich faktur vystavenych zhotovitelem
1x za mésic a na zékladé kone¢né faktury. Zhotovitel dolozi ke kazdé dil¢i faktufe zjis-
tovaci protokol a soupis provedenych praci po polozkach dle rozpoctu, ktery bude od-
souhlasen objednatelem. Objednatel uhradi zhotoviteli kazdou fakturu do vyse 90% fak-
turované ¢astky bez DPH dle ¢l. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné vysi. Zbyva-
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jicich 10% ceny dila bude uhrazeno po predani dila bez vad a nedodélkd, resp. po odstra-
néni viech vad a nedodélku.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dni ode dne dorueni objednateli. Opravnéné

vystavend faktura musi mit vedkeré naleZitosti daflového dokladu ve smyslu zakona €.

235/2004 Sb. o dani zpifidané hodnoty ve znéni pozdgjSich predpisi a dale musi

obsahovat tyto udaje:

- udaje zhotovitele, obchodni jméno, sidlo, ICO, DIC, bankovni spojen,

- Cislo smlouvy a den jejiho uzavieni,

- predmét dila,

- Cislo faktury,

- fakturovanou Castku,

- datum uskute¢néni zdanitelného plnéni,

- razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury, a

- vzajemn¢ odsouhlaseny soupis provedenych praci jako piilohu.

V pfipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat naleZitosti
uvedené vtéto smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni.
V takovém piipadé se pterusi plynuti lhity splatnosti a nova lhita splatnosti za¢ne
plynout dnem doruceni opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury objednateli.

Objednatel uhradi zhotoviteli uroky z prodleni ve vy$i 0,02 % fakturované Castky bez
DPH za kazdy den prodleni se zaplacenim faktury.

Zhotovitel je povinen piedavat podklady tykajici se polozkového rozpoctu (vvkazu vy-
mér), soupist provedenych praci (zjistovaci protokoly), zmén béhem vystavby (dodatky)
a faktur za stavebni prace v prib&hu realizace dila také v elektronické podob¢ a to ve
formé soubort XML ve struktufe dle datového piedpisu XC4. Popis datové formatu XML
je umistén na strankach www.xc4.cz.

Danoveé doklady musi obsahovat nalezitosti dle zakona ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni.
Objednatel prohlasuje, Ze predmét zdanitelného plnéni potizuje pro potieby souvisejici
vyluéné s €innosti vefejné spravy, pii niz neni povazovan za osobu povinnou k dani i
presto, ze ma platnou registraci DPH. Toto ujednani se v8ak tyka pouze staveb a praci na
silnicich II. a III. t¥id (zdkon o DPH § 5 odst. 4).

V ptipadé vymény vrat na cestmistrovstvi Jesenik se postupuje dle zdkona o DPH a na
fakturaci se vztahuje rezim pienesené danove povinnosti.

8. Odpovédnost za Skodu a majetkové sankce

Vlastnikem dila je od poc¢atku objednatel. Nebezpeti Skody na zhotovovaném dile nebo
jeho ucelenych ¢astech nese zhotovitel od okamziku pievzeti staveniité dle bodu 4.2 této
smlouvy az do jejich dokon¢eni a pfedani dila objednateli.

Skodou na dile je ztrata, zniceni, poskozeni nebo znehodnoceni véci bez ohledu na to,
z jakych pficin k nim doslo.
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Za nedodrzeni terminu dokonceni dila dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni.

7 dtvodu nedodrzeni dohodnutého terminu k odstranéni vad a nedodéelkl na dile zjiste-
nych pii jeho pfedani a pfevzeti a uvedenych v zapise o piedani a pievzeti, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy zapocaty den a kazdou jednotlivou vadu.

Objevi-li se v prib¢hu zaru¢ni doby skryta vada na pfevzatém dile, zaru¢ni doba od doby
reklamace do doby zapisu o odstranéni vad se stavi.

Splatnost smluvnich pokut dle piedchozich ustanoveni byla dohodnuta na 14 dnt od
doruceni vyuctovani zhotoviteli ¢i objednateli.

Ustanovenimi o smluvnich pokutach dle této smlouvy nejsou dotéeny naroky objednatele
na nahradu Skody zplisobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne pievzeti stavenist¢ az do doby
protokolarniho piedani a prevzeti dokongeného dila a odstranéni vad a nedodélki, a to
minimdlné v rozsahu stanoveném zakonem ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi

a piilohy ¢. 9 a ¢. 16 provadéci vyhlasky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném
znéni.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery uéinil objednatel nebo jim povéfeny
zastupce, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko
nejpozdeji do 5-ti pracovnich dnt.

Objednatel bude zhotovitelem informovan o zapisu do stavebniho deniku ucinéném
zhotovitelem a nasledné je povinen se k tomuto zapisu vyjadiit nejpozdéji do 10-ti
pracovnich dnli ode dne obdrZeni informace o zépisu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym
zapisem souhlasi.

Denni zapis ve stavebnim deniku pro ucely Zadosti zhotovitele o prodlouzeni lhity
k provedeni dila dle ¢l. 4.4 této smlouvy musi obsahovat kromé jinych obecnych nalezi-
tosti dle pfilohy ¢. 16 provadéci vyhlasky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich ptedpist, zejména:
a) specifikace divodu, pro¢ prace na dile musely byt preruseny, a zptsob ovlivnéni
klimatickymi podminkami na provadéni praci na dile,
b) specifikace konkrétnich nepfiznivych klimatickych podminek (druh atmosférickych
srazek a jejich intenzita, teplota, ...),
¢) doba trvani nepfiznivych klimatickych podminek,
a to vSe v pravidelnych intervalech alespon 1x v rannich, dopolednich a odpolednich ho-
dinach, vCetné pofizovani piislusné prukazni fotodokumentace, ktera se stdva nezbytnou
soucasti stavebniho deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale mohou slouzit jako
podklad pro vypracovéani doplikii a zmén smlouvy.
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Zhotovitel je povinen mit na stavbé pristupny stavebni denik po celou dobu provadéni
dila. Bude-li zji$téno, Ze stavebni denik neni pfistupny v dob& provadéni praci na dile,
bude zhotoviteli uétovana jednorazova sankce 500,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel je povinen pfedat po dokonéeni dila a po odstranéni piipadnych vad a nedo-
delkt zjisténych pii pfedani a pievzeti dila objednateli original stavebniho deniku
k archivaci dle § 154 odst. 1 pism. d) a § 157 odst. 3 zak. ¢. 183/2006 Sb., ve znéni poz-
dgjsich predpisii.

Zhotovitel spolu s originalem stavebniho deniku po dokonceni dila ptedlozi Zavére¢nou

zpravu o kvalit¢ provedenych praci, ktera bude provedena podle systému kvality ISO
9001:2001.

10. Ostatni ujednani

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli pfed zahajenim praci na dile stavenisté na
zaklade pisemného protokolu prosté vSech pravnich i faktickych zavad a seznamit ho se
specifickymi mistnimi podminkami.

Zhotovitel se zavazuje, ze pii provadéni pozadovanych praci zabezpec¢i dodrzovani
- bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

- odpovidajicich pracovnich podminek,

- opatieni k pozarni ochrang,

stanovenych pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Smluvni strany se zavazuji, ze pohledavku vic¢i druhé smluvni strané nepostoupi tieti
osobé¢ bez ptedchoziho pisemného souhlasu dluznika.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto smlouvou
zajistit dodrzovani veSkerych pravnich pfedpisi, zejména pak pracovnépravnich
(odmeénovani, pracovni doba, doba odpoCinku mezi sménami, placené prescasy), dale
predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, tj.
zejména zédkona &. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdgjsich predpisi, a
Zékoniku prace, a to vici viem osobam, které se na plnéni Smlouvy podileji (a bez
ohledu na to, zda budou c¢innosti provadény zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli).
Zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se na plnéni této smlouvy
podileji (bez ohledu na to, zda budou c¢innosti provadény zhotovitelem ¢i jeho
poddodavateli), jsou vedeny v pfislusnych registrech, jako naptiklad v registru pojisténct
(SSZ. a maji piisluina povoleni k pobytu v CR. Zhotovitel je déle povinen zajistit, Ze
vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti
provadeény zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a
ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle u¢inné legislativy, je-li
pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedki s ohledem na pifedmét této
smlouvy vyzadovano. V piipadé, Ze hotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci Fizeni
zahdjen¢ho dle tohoto ¢lanku této smlouvy orgdnem vefejné moci pravomocné uznan
vinnym ze spachéani pfestupku, spravniho deliktu ¢ jiného obdobného protipravniho
jednani, je zhotovitel povinen piijmout ndpravnd opatieni a o t&chto, véetné jejich
realizace, pisemné¢ informovat objednatele, a to v pfiméfené lhuté stanovené po dohodé s
objednatelem. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo
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10.5

10.6

jeho poddodavatel bude organem vefejné moci uznan pravomocné vinnym ze spachani
piestupku ¢i spravniho deliktu, popf. jiného obdobného protipravniho jednani, v Tizeni
dle tohoto ¢lanku smlouvy.

Zhotovitel se v ramci svych vnitinich procesti zavazuje k podpofe pracovnikil k zavadéni
inovativnich prvkd, procest ¢i technologii v ramci tzv. Best Practices ale pouze takovym
smérem, aby nedoslo ke zménam piredmétu smlouvy.

Dodaci podminky:

demontaz 4 kust stavajicich ocelovych dvoukiidlych oto¢nych vrat v hale DORT,
cestmistrovstvi Jesenik, a jejich umisténi na zadavatelem uréené misto v aredlu
cestmistrovstvi. Plivodni vrata maji rozmér 3,30 m x 3,95 m, jsou zavéSena na pantech
(4 ks na kazdé stran¢), které jsou navafeny na ocelové ramy. Ramy vrat tvoii
profilovany plechovy jekl, ktery bude také odstranén z diivodu rozsifeni vrat na kazdé
strané o 10 cm. DemontaZz oplasténi z trapézového plechu (viz. rozpocet);

dodavka a montaz 4 kust novych, ruéné ovladanych otoénych dvoukiidlych vrat o
rozméru 3,50 m x 3,95 m, ktera budou nové osazena na ocelovy ram haly a zavésena
na pantech. Cetnost otevirani cca 4x/ den. Dodévka a montdz opla$téni z trapézového
plechu (viz. rozpocet);

v pravém kiidle kazdych vrat budou osazeny dvefe o rozméru cca 2 m x 1 m pro
prichod osob se zamykanim. Soucasti dodavky bude osazeni zdmka FAB s min. 3-mi
kli¢i ke kazdému ze zamku. Uzavirani vrat bude zevnitr;

na vSech vratech a oplasténi bude provedena povrchova uprava dle polozkového
rozpoctu;

vyména vrat bude provadéna etapové z divodu zachovéani provozu a kazdodenniho
zabezpeceni haly:

prace budou provadény za plného provozu, proto dodavka bude obsahovat nutné
ochranné prostiedky, aby nedo$lo v pribéhu provadeéni praci k poskozeni na majetku
SSOK;

zhotovitel bude provadét kazdodenni uklid staveni$t€é a po dokonceni praci uvede
stavenisté do ptivodniho stavu;

zatizeni staveniSte a piipadné skladky si zajisti zhotovitel, rovnéz tak likvidaci odpadi
vzniklych v souvislosti s provadénim dila;

zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto
smlouvou zajistit dodrzovani pravnich pfedpisi z oblasti prava zivotniho prostiedi, jez
napliiyje cile environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim
zdrojii a udrzitelnou spotiebou a vyrobou, piedev§im zakona ¢. 114/1992 Sh., o
ochrang piirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist a zakona ¢. 17/1992 Sb., o
zivotnim prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpist. Zhotovitel tak musi piijmout veskera
opatieni, kterd po ném lze rozumné pozadovat, aby chranil Zivotni prostfedi a omezil
skody zplsobené znecisténim, hlukem a jinymi jeho ¢innostmi a musi zajistit, aby
emise, ptdni znecisténi a odpadni vody z jeho ¢innosti neptesahly hodnoty stanovené
piislusnymi pravnimi piedpisy;

veSkeré stavebni prace a druh a rozsah kontrolnich zkousek pozaduje objednatel
provadét dle TKP a CSN z nich vyplyvajicich;

zhotovitel je povinen zajistit operativni a odborné provadéni pfedepsanych zkousek a
méfeni vsouladu se zabezpefenim systému jakosti a pozadavki TKP véetné
pozadavku objednatele (ndklady jsou zahrnuty v celkové cené dila);

zhotovitel je povinen nejpozdéji do dne pievzeti stavenisté dle ¢l. 4.2 této smlouvy
piedlozit objednateli plan kontrolnich a prikaznich zkousek a pii realizaci bude ve
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stavebnim deniku uvadét kdy, kde a ktera kontrola ¢i zkouska byla provedena, ke
zkouskam bude pfizvan zastupce objednatele;
na zaklad¢ kontrolnich a prikaznich zkousek dojde k odsouhlaseni provedenych praci,
popt. jejich zmén, tj. odsouhlaseni, Ze jejich poloha, tvar, rozméry, jakost a ostatni
charakteristiky odpovidaji dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a piipadné¢ dal$im
dokumentiim smlouvy. Toto odsouhlaseni je nezbytné pro zahajeni praci, které na
posuzované navazuji;
k odsouhlaseni praci vyzve zhotovitel objednatele 3 dny pfed provedenim zkousek, a to
zapisem do stavebniho deniku a soucasné vyzvou =zaslanou e-mailem nebo
prostfednictvim obdobnych komunika¢nich prostiedki;
zhotovitel je k odsouhlaseni praci povinen piedlozit protokoly kontrolnich a
prukaznich zkousek, doklady prokazujici kvalitu pouzitych vyrobkl, zméfené vymeéry
a dalsi doklady vyzadované touto smlouvou, obecn¢ zavaznymi piepisy nebo
objednatelem;
bez ohledu na odsouhlaseni praci je zhotovitel povinen o celé zhotovované dilo nadale
peCovat a udrzovat jej. Nebezpecni $kody na odsouhlasenych pracich nese zhotovitel,
a to az do dokonéeni a pfedani dila objednateli;
od vSech pouzitych materiali budou dolozeny certifikéty a prohlaseni o shod¢;
pii realizaci dila nesmi dojit ke zne¢istovani okolnich ploch, v opaéném piipadé musi
zhotovitel znecCi$téni okamzité odstranit;
zhotovitel je povinen spoluptisobit jako osoba povinna ve smyslu §2 pism. e) zakona ¢.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave v platném znéni;
zhotovitel uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu staveni$té¢ z divodu lezicich
vyhradné na strané zhotovitele;
zhotovitel odpovida dle ustanoveni obcanského zdkoniku za Skody vzniklé mimo
stavenisté, které zplisobi. K narokiim uplatnénym objednatelem se zhotovitel vyjadii
do 1 mésice ode dne jejich uplatnéni;
zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu. Je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti:
zhotovitel je povinen stavenisté zabezpetit podle naiizeni vlady &. 591/2006 Sb. Skody
zpusobené Zivelnymi pohromami nebudou hrazeny objednatelem;
soucasti predani dokonceného dila budou nasledujici dokumenty:

= zapis o pievzeti,

» fotodokumentace z prubéhu provadéni dila v digitalni podobé na CD,

= osvédceni a protokoly o pouzitych materidlech a zkouskéch v ,,Zavéreéné zprave o

prubéhu dila a kvalité provedenych praci® (viz. TKP),

* doklad o nakladani s odpady
odborny dozor nad stavbou zajisti objednatel;
objednatel si vyhrazuje pravo na provadéni kontroly v prub&hu provadéni dila;
zhotovitel v prib¢hu provadéni dila bude mit uzavienou pojistnou smlouvu na
pojisténi obecné odpovédnosti za Skodu v minimélni vysi odpovidajici sjednané
celkoveé cené dila;
pokud zhotovitel ve vybérovém fizeni, na jehoz zékladé byla uzaviena tato smlouva,
prokazoval ¢ast své kvalifikace prostiednictvim poddodavatele, je zména takového
poddodavatele mozna jen s pisemnym souhlasem objednatele, a to za predpokladu, Ze
novy poddodavatel prokadZe kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuje.
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11.1

112

11.3

11.4

113

11.7

11.8

Prilohy:

Za objednatele:

v

11. Zavérecna ujednani

Ob¢ strany se dohodly, ze tato smlouva a obchodni podminky nebudou brany jako
obchodni tajemstvi ve smyslu ust. § 504 ob&anského zékoniku a je moZné ji uvefejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych
zakazek. ve znéni pozdé&jdich predpisi, a dale je mozné ji uvefejnit v Registru smluv
v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéach ucinnosti nékterych
smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v aktudlnim
znéni.

Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem uvefejnéni v Registru smluv v souladu se zdkonem
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) v aktudlnim znéni. Uvefejnéni
v registru smluv zajisti objednatel.

V piipad¢, Ze objednatel obdrzi pouze ¢ast finanénich prostiedkt od zfizovatele, zavazuji
se smluvni strany uzavfit dodatek ke smlouve, kterym dojde ke snizeni pfedmétu plnéni
v zavislosti na pfidélenych finanénich prostiedcich.

Ob¢ strany vyslovné prohlasuji, Zze se seznamily s celym obsahem této smlouvy. Soucasné
prohlasuji, Ze tato smlouva o dilo byla sepsana dle jejich pravé vazné a svobodné viile s
tim, Ze ji neuzaviraji v tisni ani za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze s obsahem
smlouvy po vzajemné dohodé¢ souhlasi tak, aby mezi nimi nedoslo k rozportim. Na diukaz
toho pfipojuji podpisy osob opravnénych jednat za dodavatele ¢i jménem dodavatele.

Zmény a dopliky této smlouvy jsou mozné jen za piedpokladu pisemné dohody a
oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dilo je podepséna ve 4 vyhotovenich, 3 vyhotoveni obdrzi objednatel a 1
zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za $kody vzniklé objednateli v disledku ¢innosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v disledku neplnéni smluvnich podminek.

Ve vSech pripadech, které nefesi ujednani obsazena v této smlouvé, plati piislusna

ustanoveni ob¢anského zakoniku.

. I —=Nabidkovy rozpocet
. 2 — Harmonogram praci

Q¢ Cx

Za zhotovitele:
lomouci dne: 15 -06- 2071 S -

DAKIL — SldvDy a reKonstrukce a.s.

Ing. Petr Foltynek Ing. Jan Karger
reditel organizace ¢len predstavenstva
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v o 21. 5. 2021
N’ ™ A . 2 :
3:{ ('& _ gﬁ ) Soupis praci 7:44
L Stavba: 05/2021 - SU - Vyroba a vyména vrat SSOK - Jesenik

Sestava 1.1
Stavba: 05/2021 - SU - Vyroba a vyména vrat SSOK - Jesenik
Celkové cena: 615 320,00 K¢
Znatka Nézev s Mnozstvi | M) ! Cena [K¢]

Objekt: 1 - Vyroba a vyména vrat SSOK - Jesenik 615 320,00
R 001 :);Anl%n(}ggjstarych a montaz novych vrat a dvefi, v€. natéru konstrukce 557 000,00 1,000 KPL 557 000,00
R 002 Vyména trapézovych plecht 720,00 38,000 M2 27 360,00
R 003 DemontdZ a montéZ novych okap(, svodl a hakd 590,00 20,000 M 11 800,00
R 004 Nalepeni bezpecnostnich pruhli 2 m 260,00 16,000 KUS 4 160,00
R 005 Doprava, manipulace 15 000,00 1,000 KPL 15 000,00
Celkem: 615 320,00

www, XC4.cz Stranalzl



Harmonogram postupu praci

Akce: "Vyroba a vyména vrat na cestmistrovstvi Jesenik"

Druh stavebnich praci 1. mésic 2. mésic 3. mésic

Vyroba vrat a vchodovych dvefi
Zarizeni stavenisté, demontaz stavajicich vrat a oplechovani haly

Montaz oplechovani a vrat haly
Konecné prace, odstranéni stavenisté

615 320,00 K& 275 000,00 KE 215000,00 K& 125 320,00 K&

Termin realizace: kvéten - 29.10.2021
Doba realizace: 84 kalendarnich dnt
V Sumperku dne 3.6.2021 Za SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Ing. Jan Karger - Clen pfedstavenstva






