
t _ MüsĺsxA ĆÁsrt PRAHA 5J č.0020/0/OPRI/21

I ililil ililriltilll til tilil il1ililril til lilr ililtil til til til

MCOSXOIF6UKA

SMLoUvA o oÍlo
na zajištěníprojekčnícha inženýľskýchslužeb ľekonstrukce multifunkčnĺho hřiště Hořejší

ábŕeźí,včetně ledovó plochy

uzavřená podle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č.89l20l2 Sb., občanský zákoník, v platném
znent

(dále jen ,,Smlouvĺl")

1. Smluvní stľany

1.1. objednatel: Městská částPľaha 5

se síd|em:

zastoupena:

IČo:
DIČ:
bankovní spojení
č.ú.:

(dále jen ,,objednateľ'' na straně jedné)

náměstí l4. října 4, l50 22 Praha 5

Mgr. Renátou Zajíčkovou,starostkou MČPľaha 5

0006363 I

c20006363t
Česká spořitelna a.s.

27-200085732910800

1.Ż. Zhotovĺtel:
se sídlem:
zastoupená:

IČo:
DIC:
bankovní spojení:.
č.tičtu:

ABM architekti, s.r.o.
Masarykovo ná,bŕežíZŻ,Praha l l0 00
lng. arch. Petrem Bouřilem, jednatelem

256060Ż6

(dále jen ,,Zhotovíteľ', na straně druhé)
(smluvní strany pak samostatně jako: "Smluvní strana" nebo společně "Smluvní strany")

1.3. objednatelem jsou dále zmocněny následujícíosoby k jednání jeho jménem:

ve věcech smluvních:
Mgr. Renáta Zajíčková,staľostka MČPraha 5

ve věcech administrativně - technickrich
Bc. Milan Vondráček, vedoucí odboru přípľavy arealizace investic,
tel.: Ż57 000 237, e-mail: milan.vondracek@prahaS'cz
Bc. Zdeňka Tomšíčková'vedoucí oddělení přípravy investic,
tel.: 257 000 477, e-mail: zdenka.tomsickova@praha5.cz
Ing. Veronika Hilasová. ľefeľentoddělení přípľavy investic'
tel.:257 000 197, e- mail: veronika.hilasova@praha5.cz

1.4. Zhotovitelem jsou dále zmocněny následujícíosoby k jednání jeho jménem
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ve věcech vních l, jednatel společnosti.

tel , e-mail:

ve ichŕch I il, jednatel společnosti

tel: e-mail:

Ż. Předmět a účelSmlouvy

Tato Smlouva seuzavírána základě ýsledku ýběľovéhořízeníveřejné zakázky malého rozsahu

na služby s názvem akce ,,Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejšínźhŕeźí,včetněledové

plochy" vyhlášeného v souladu s podmínkami stanovenými v $ 6, $ 27 písm. a) a $ 31 zákona č.

13412016 Sb.' zákon o zadávání veřejných zakźnek, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen:

,,Zókon o zaddvĺtníveřejných zakázek").
Podkladem pro uzavření této Smlouvy o poskytování sluŽebje nabídka Zhotovitele ze dne 06. 05.

ŻO2 |, která by l a n a zákl adě zadáv aciho ŕ izení vybr ána j ako n ej vyh odn ěj ší.

Předrnětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele pľovéstna svůj náklad a nebezpečípro

objednatele dílo, tj. projekčnípráce a činnosti specifikované v čl.4 téÍoSmlouvy, a to za

podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími přílohami a v souladu s příslušnýmipředpisy,

za účelemzpracování návrhu zajištěníprojekčnícha inženýrsĘch sluŽeb rekonstrukce

multifunkčního hřiště HořejšíntlbŕeŹí,včetně ledové plochy (dále jen: ,,Stuvba") a dokončené

dílo předat objednateli, azávazekobjednatele řádně dokončenédílopÍevzítazaplatitZhotoviteli

sjednanou cenu díla.

3. PľohlášeníZhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, Že disponuje potřebnýmioprávněními, odbomýni znalostmi a pľaktickymi

zkušenostlni k řádnému splnění této Sm|ouvy, a że rozsah předmětu této Smlouvy bude plnit

pouze k tomu řádně proškolenými osobami s odpovídajícíkvalifikací. Složenírealizačníhoteamu

Zhotovitele je uvedeno v příloze ć. 2 této Srnlouvy. Výměna kteréhokoliv ze členůrealizačního

ýmu je moŽná pouze v případě, Źe noý členrealizačníhoýmu disponuje minimálně stejnou

odbomou způsobilostí, kteľou dle přílohy č,.2 této Smlouvy disponuje členrealizačníhoqimu,

jenż. je nahrazován noým členęm nebo kterou nahrazovaný člen realizačníhoýmu prokazoval

v zadźlvacim Íízení;jakoukoli změnu členaľealizačníhoýmu je Zhotovitel povinen oznámit

objednateli nejméně 5 pracovních dnůpřed touto změnou, kromě případů,jejichž povaha

to vylučuje.Zhotovitel je povinen na potádání objednatele prokázat splnění povinností

stanovených v tomto odstavci'
Zhotovitel prohlašuje, źená k dispozici všechny podklady a informace potřebné k řádnému

pľovedení díla specifikovaného v čl.4 této Smlouvy, a žesi vy'jasnil případnénejasnosti

aneshledal ke dni uzavření této Smlouvy Žádné nedostatky, jeŽ by bránily řádnému provedení

navazujícíchstupňů projektové dokumentace' Zhotovitel potvrzuje, Že od objednatele

před podpisem této Smlouvy obdrŽel kopii:

- ověřovací studie;

Zhotovitel prohlašuje, Źe je v ekonomicky dobré kondici a nenív úpadku' Zhotovitel dále

prohlašuje' Že vůčiněmu není vedena exekuce nebo ýkon ľozhodnutíaŽenemá Žádné dluhy

po splatnosti, jejichŽ splnění by mohlo být vymáháno v exekuci. Zhotovitel dále prohlašuje'

że s ním není veden Žádný spor. v němŽ by neúspěch vedl k takovéjeho povinnosti'jejíž plnění

by destabilizovalo jeho hospodářskou situaci nebo jinak ohrozilo plnění jeho povinností podle

této Smlouvy.
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4. Dí lo

4.|, Zhotovitel se zavazuje pľ o objednatele pľ ové st dí lo - zhotovení  předpľ ojektové  a projektové

dokumentace a zajiš tění  souvisejí cí  předprojektové  a projektové  č innosti. inŽenýľ ské  č innosti
zahľ nují cí  zejnré na zí skání  spľ ávní ch rozhodnutí  potřebných k realizaci Stavby a zabezpećení
rr,ýkonu autoľ ské Iro dozoru a dalš í  č innosti specifikované  v tomto č lánku Smlouvy a její ch pří loh'
v ľ ámci akce ,,Rekonstrukce nlultifunkč ní ho hřiš tě Hořejš í  nábŕ eŽí , vč etně ledové  plochy" (dale

jen ,,Dí Io")
4.2. Dí lem se rozumí  zejnré na zajiš tění  arealizace těchto č inností . které  dle ní ž e uvedené ho ľ ozdělení

woří  č ásti (etapy) Dí la:

4.2.1. Ďokumentace návľ hu stavby (dáIe té ž ,,DNS')

Zhotovitel se zavazvje vyhotovit DNS, tj' návrlr koncepč ní ch, tvaroých, objemov'ých,
mateľ iálových, technologických a technicĘch' dispozič ní ch a provozní ch řeš ení  Stavby,
její mŽ smyslem a ú č elem je vzájenrné  ujasnění  si záměrů  Stavby mezi objednatelenr
a Zhotovitelem a ověření  proveditelnosti Stavby v zájmové m űzemí :'
Zhotovitel se zavazuje vypracovat DNS v souladu s ověřovací  studií  zpracovanou v ľ oce
2O2O |ng' arch. Baľ borou Blagoevovou, jež  tvoří  Pří lohu č . l té to Smlouvy a zavanlje
se v DNS Zpracovat řeš ení  Stavby se základní mi objemoými principy s tí m, ž e Zhotovitel
uvede informacl, zda dle právní ch předpisů  bude moŽné  vé st ohledně Stavby společ né
ú zemní  a stavební  ŕ í zení  dlę $ 9aj a násl. zákona č . 1 83/2006 Sb., stavební  zákon (dále jen:

"Stavební  zákon'');
Zhotovitel se zavazuje při vyhotovení  DNS zohlednit objednatelem preferované  vedení
společ né ho ú zemní  a stavební  ří zení  dle ust. $ 94j Stavební ho ztlkona;

Zhotovitel je rovněŽ povinen objednateli doporuč it řeš ení , které  je pro objednatele
dle odborné ho posouzení  Zhotovitele se zohlednění m ú č elu Stavby nejvhodnějš í ;

Zhotovitęl je povinen vyhotovit a objednateli předloŽit DNS vtermí nu dle č l' 5.l. té to

Smlouvy ve 4 pí semných vyhotovení ch a lx na CD ve formátu Ä4 aŽ A2 v *.pdf,;

4.2.2. Proiektová dokumentace pľ o pľ ovádění  Stavby (podklad pro zadání  veřejné  zakázky
na stavební  pľ áce) (dáie té ź ,,DPS")

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vyhotovit DPS podle vyhláš l{y ć.49912006 Sb.,

o dokumentaci staveb' ve znění  pozdějš í ch předpisů , a pří sluš ných př'í loh' zejm. její  pří lohy
č . 13, přič emž  DPS musí  souč asně splňovat poŽadavky na zadtnací  dokumentaci
ďleZákonaozadź rytní  veřejných zakázeka dle jeho prováděcí vyhláš Ę č . l6912016 Sb.'

o stanovení  rozsahu dokumentace veřejné  zakázky na stavební  práce a soupisu stavební ch
pľ ací , dodávek a sluŽeb s výkazem ýměľ , ve znění  pozdějš í ch předpisů ;

DPS bude zejmé na obsahovat dokumentaci stavební ch objektů  a provozní clr souboru,

souč ástí  DPS bude soupis stavební ch prací  dodávek a služ eb vč etně soupisu vedlejš í ch
a ostatní ch nákladů  s ýkazem ýměr a poloŽkovým rozpoč tem zpracovaný v souladu

s vyhláš kou č . 16912016 Sb', o stanovení  rozsahu dokumentace veřejné  zakázĘ
na stavební  pľ áce a soupisu stavební ch prací , dodávek a sluŽeb s ýkazem qýměr. ve znění
pozdějš í ch předpisů  (dale té ž  ,,Výkazýměr")'Yýkazýměr bude dodán neoceněný (ako
slepý, uzamč ený a propojený vzorci s mož ností  vloŽení  pouze jednotkoqých cen

do označ ených buněk pro předloŽení  nabí dĘ) a dále bude dodán té Ž oceněný

s poloŽkov,ým rozpoč tem (y}pracovaný v aktuální m cenové  ú rovni progľ amem SW KRos,
aktuální  cenová soustava URS CZ a RTS, a.s.' pro potřebu objednatele);

Při zpľ acování  oceněné ho Výkazu výměľ , ktený bude slouŽit jako podklad pľ o stanovení
pl'edpokládané  hodnoty veřejné  zakź nĘ na stavební  práce, je Zhotovitel povinen vycházet
z aktuální ch trŽní ch cen. V neoceněné m Výkazu výměľ  ani v ż ádné  č ásti DPS nesmí  být

uvedena obchodní  jmé na ýrobků . výrobců  nebo mateľ iálů , kteľ á jsou pro urč ité  výrobce

J
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nebo dodavatele povaŽovź na za pří znač ná. popis materiálů  musí  být pľ oveden výluč ně
technichými daĘ a standardy (vč etně estetických). Technické  podmí nky uvedené  v DPS
nesní  být stanoveny tak, aby uľ č iýlĺ  dodavatelů m bezdů vodně pří nro nebo nepří nlo
zaruč ovaly konkurenč ní  výhodu nebo vytvářely bezdů vodné  překáŽky hospodářské
soutěž e;
DPS bude obsahovat zatŕ í děni stavební ho dí la a stavební ch prací  podle kódů  CZ-CC:
DPS bude obsahovat pí semné  a grafické  infornrace potřebné  kjednoznač né mu provedení
Stavby, vč etně podľ obných výkľ esů , výkresy budou řeš it kaŽdý jednotlivý detail
konstrukce, vč etně řezů , ýkľ esů  tvaru a ýztuŽe, kladeč ské ho plánu (spárořezu) obkladů
a, dlaŽeb, vymezení  za(í zení  staveniš tě a zapracoYané  pož adavĘ ú č astní ků  stavební ho
ří zení  při povolování  Stavby, atd.;

DPS bude objednateli předána ve4 pí semných vyhotovení ch a lx na CD ve foľ mátu
protexty *.doc (*.nf), pľ o ľ ozpoč ty aYýkazy uýměr *.xls, pro skenované  dokumenty
*'pdf, pro ýkresovou dokumentaci *'dwg a zároveř'l *.pdf (edno CD nebude obsahovat
rozpoč Ę. Tato skuteč nost bude na CD zŕ ęÍ elně označ ena). Neoceněný Yýkaz uýměr
(s buňkami otevřenými pouze pro vlož ení jednotkovych cen a propojený vzorci pro celkový

ýpoč et nabí dkové  ceny) bude odevzdán v l vyhotovení  v listinné  (tiš těné ) podobě a l
vyhotovení  v elektronické  podobě ve foľ mátu excel (č ásteč ně editovatelné m pro vloŽení
jednotkouých cen)'

4.2.3. lnź enýľ ská č in nost

Zhotovitel se zavazuje v ľ ámci provádění  Dí la zajistit i následují cí  č innosti:

obstarat a ZpÍ acovat nezbytné , podklady pro vypľ acování  a podání  Žádosti o vydání
společ né ho povolení  (resp. Žádosti o vydání  ľ ozhodnutí  o umí stění  Stavby, popř. o vydání
ú zemní ho souhlasu aŽádosti o vydání  stavební ho povolení  (č i ohláš ení  Stavby)) a dalš í ch
nezbytných povolení , souhlasů  a stanovisek (zejmé na stanoviska vlastní ku sousední ch
pozemků  dotč ených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousední m pozemků m
dotč eným Stavbou, stanoviska dotč ených oľ gánů  státní  správy (dálejen: "DoSS''), správců
inž enýrsĘch sí tí , spľ ávců  komunikace, apod.) a v pří padě potřeby zapÍ acovat připomí nky
a pož adavĘ do pří sluš né  DPS;
vypracovat Žádost o vydání  společ né ho povolení  (resp. Žádost o vydání  rozhodnutí
o umí stění  Stavby, popř. ú zemní ho souhlasu, a táďosÍ  o vydání  stavební ho povolení
(č i ohláš ení  Stavby)), nebo pří padně dalš í  Žádosti o vydání  nezbytných povolení ;
za objednatelejako stavební ka podat u nrí stně a věcně pří sluš né ho stavební ho ú řadu Žádost
o vydání  společ né ho povolení  (resp' rozhodnutí  o umí stění  Stavby, popř. o vydání
ú zemní ho Souhlasu, aż ádost o vydání  Stavební ho povolení  (č i ohláš ení  Stavby)) a dalš í
nezbytné  Žádosti a zajistit vydání  společ né ho povolení  (resp. ú zemní ho rozhodnutí /
ú zemní ho souhlasu a stavební ho povolení );
ú č astnit se jednání  u věcně a mí stně pří sluš né ho stavební ho riřadu a za Objednatele jako
ź adaÍ ele, ľ esp. stavební ka, podávat návrhy a vyjádření  v rámci společ né ho ří zení  (resp.

ú zemní ho a stavební ho ří zení  ýkají cí ho se Dí la);
přebí ľ at za objednatele jako ž adatele, resp. stavební ka, pí semnosti v rámci společ né ho
ří zení  (resp. ú zemní ho a stavební ho ří zení  ýka1í cí ho se Dí la);
uplatňovat v rámci společ né ho ří zení  (resp. ú zemní ho a stavební ho ĺ í zení , týkají cí ho
se Dí la) řádné  a mimořádné  opravné  pľ ostředĘ, č i se pľ áva na jejich uplatnění  vzdź t;
hmotným ýstupem zté to etapy bude pravomocné  společ né  povolení  (resp' pravotnocné
ú zemní  ľ ozhodnutí / ú zemní  souhlas a pravomocné  stavební  povolení )
veš keľ á stanoviska a vyjádření  stavební ho ú řadu nebo jiných DOSS předávat poté ,

co nabydou pľ ávní  moci, proti podpisu pověřené mu zástupci objednatele;

4
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(dále souhrnně jen,,Inženýľská činnost")

Uza,řením ĺétoSmlowy objednateĺ ucbluje Zholoviteli plnou moc pro obstaraní
Inžeryirskéčinnosti ve snD,slu Smlotn1ł v rozsahtl uvedeném v potvľzenío udělení plné moci,
jehož vzorové znění nořĺ přílohu č.4 ĺéÍoSmlouvy. Píseľnnéponrzení o udělení plnémoci
vystaví objednaĺel Zhotoviteli na jeho písemnou žddosĺbez zbytečnéhoodklądtl
po doľučenípísemnéžądostiobjednaĺeli.

4.2.4. Spolupľáce s objednatelem při výběľu dodavatele Stavby

Zhotovitel se zavazuje v průběhu zaďtxacího ŕízenína dodavatele Stavby, kteréobjednatel
vyhlašuje podle zákona o zadźlváníveřejných zakázek vykonávat následujícíčinnosti:

konzultace s objednatelem při zpracování zadávacích podmínek pro uýběr dodavatelů

Stavby v rozsahu dle poŽadavků objednatele;
spolupráce při vyřizování Žádostí o vysvětlení / doplnění l změnu zadávacích podmínek
v reŽimu ust. $ 98 a $ 99 Zákonaozaďtxání veřejných zakázektýkajících se DPS čiVýkazu
výměr, včetně případných úprav DPS ďnebo Yýkazu ýměr, vznikne-li tato potřeba

v návaznosti na vypořádání dotazů ričastníkůzadávacího řízeník zadźlvacímpodmínkám'
a to v pracovního dne od jejich obdľŽeníZhotovitelem na tuto emailovou
adresu:

zpracování odpovědí na dotazy k DPS v ránrci vyjasňování zadávací dokumentace
uchazečio veřejnou zakázku. a to ve lhůtěodpovídajícízávaznélhůtě vyplyvající
zeZákona o zadávání veřejných zakźnek, a to zejm' ust. $ 98 odst' 4 Zákona o zadávání
veřejných zakázek, tj. do 3 pracovních dnů;

vypracování porovnání cenov'ých nabídek jednotlivých uchazečůo veřejnou zakźnku
na dodávku Stavby avymezení odchylek od ceny podle DPS, bude-li poŽadováno;

posouzení případných zdůvodněnínrimořádně nízkénabídkovéceny na dodávku Stavby,

bude-li poŽadováno.

4.2.5. Autorský dozoľ

Po dobu realizace Stavby aždo finálního předání Stavby objednateli bezvad a nedodělků
se Zhotovitel zavazuje vykonávat autorský dozor. AutoľsĘdozor bude Zhotovitelem
vykonáván s odbomou péčí,kterou lze po něm spravedlivě požadovat a v tozmezí
odpovídajícíchpľofesních standardů čirelevantních právních předpisů, ve smyslu naplnění
účeluustanovení $ l 52 odst. 4 Stavebního zákona, v platném znění.

AutorsĘ dozor bude Zhotovitelem vykonáván obvykle l x za ýden v rozsahu dvou hodin,
zpravidla zźtoveňs konáním kontrolních dnůStavby a dále podle potřeb průběhu Stavby
nebo na výmu objednatele nejpozději do 3 dnů, pokud nebude objednatelem stanovena
lhůtadelší.

ena

posĘtování běŽných konzultací dodavatelům Stavby. pokud jde o souvislosti s DPS;

účastna kontrolních dnech, zásadních zkouškách a měření a vydávání stanoviska kjejich
výsledkům;
autorslý dozor při ręalizaci Stavby, jak pokud jde o vlastní řešeníStavby, takz hlediska
postupu a ľespektování podmínek uýstavby;
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dozor při zpracování  dokumentace doč asných zaŕ í zení  staveniš tě nebo ú pľ av trvalých
objektů , kzabezpećení  souladu s DPS;
navrhování  a projednávání  změn a odchylek od vlastní ho řeš ení  DPS, heľ á mohou přispět

ke anýš ení  efehivnosti dří ve přijaté ho řeš ení  nebo ke sní Žení  č i odstranění  definovaných
rizik DPS' vč etně ú č asti na souvisejí cí ch změnových Í izení ch;
opeľ ativní  zpracování  návrhů  přijadch dľ obných ú prav a změn DPS a projednávání
postupů  a podmí nek prací  na změnách větš í ho ľ ozsahu' vč etně ú č asti na souvisejí cí ch
změnov'ých ří zení ch;
ú č ast při předání  a pŤevzetí  Stavby jak ke zkouš kám č i zkuš ební mu pľ ovozu, tak také
k běž né mu uŹiváni, za ú č elem posĘtování  informací  a vy'jadřování  stanovisek
vztahují cí ch se k qýkonu autoľ ské ho dozoru;
ú č ast na předání  a pŕ evzetí  staveniŠ tě Zhotovitelem Stavby' kontrola. zda skuteč nosti
znź ľ né  v době předání  staveniš tě odpoví dají  předpok|adů m, podle kterých byla
vypracována DPS;
dohled nad souladem zhotovované  stavby sDPS, kteľ á je podkladem pľ ojehoč innost,
sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci;
podávání  vysvětlení  k DPS, kteráje podkladem pro výkon autorské Iro dozoru;

spolupráce při odstraňování  dů sledků  nedostatků  zjiš těných v DPS;
podávání  vy'jádření  k poŽadavků m na větš í  mnoŽství  rĺ ýrobků  a uýkonů  oproti DPS;
posuzování  návrhů  na změny Stavby na odchylĘ od schválené  DPS, heré  byly vyvolány
vlivem okolností  vzniklých v prů běhu rea|izace;
pľ ovádění  posouzení  a odsouhlasení  pří padných návrhů  Zhotovitele Stavby nazměny
schválené  DPS a na odchylky od ní , kteľ é  byly vyvolány vlivem okolností  vzniklých
v prů běhu realizacei
spolupráce S partnery objednatele (Zhotovitel Stavby. technicĘ dozor stavební ka,
kooľ dinátor bezpeč nosti pľ áce) při řeš ení  problé mů  vzniklých na Stavbě;

sledování  dodľ Žování  podmí nek pro Stavbu tak, jak jsou uľ č eny společ ným povolení m
(resp. stavební m povolení m) a stanovisĘ dotč ených ú č astní ků  v'ýstavby, která jsou ve
společ né m povolení  (ľ esp. ve stavební m povolení ) stanovenajako závazná;

zaznamenávání  provádění  autorské ho dozoľ u, Zjiš tění , poŽadavků  a návrhů  do stavební ho
dení ku;
ú č ast při kontrole odstranění  vad a nedostatků  Stavby;

ú č ast na kolaudač ní m ŕ í zení  a při kontrole odstranění  kolaudač ní ch závad.

4.2.6. Zhotovitel je povinen při provádění  Dí la pľ ové st i práce a č innosti v té to Smlouvě tlýslovně
neuvedené . pokud o nich Zhotoviteljakož to odbomí k ví  nebo má vědět' ž e jsou nezbytné
pľ o řádné  plnění  předmětu Dí la.

5. Mí sto a doba provádění  Dĺ la

5.1. Mí Stem plnění  a nrí stem předání  hmotných ýstupů  Dí la je sí dlo objednatele. Zhotovitel
se zavazuje pľ ové st Dí lo po č ásteclr (etapách), v následují cí ch lhů tách:

6



l _ MĚsTst(A lAsTt PRAHA 5
) č . 0020/0/OPRI/21

Termí ny provedení  etap Dí In dle č l. 4.2.14.2.2. Smlouvy v pří pĺ tdě společ né ho ú zemní ho
a stavební ho ří zení :

Lhů ta
do 2 měsí ců  ode dne nabytí  ú č innosti Smlouvy

do 4 měsí ců  od podpisu Etapové ho předávací ho
protokolu k DNS

Č ást í etaoa) Dí la
4.2.1. Smlouvy
(DNS)

4.2.2. Smlouvy
(DPS)

Termí ny provedení  etap Dí Ia dle č l. 4.2.3.4.2.5.

Lhů ta
- prů běŽně bezzbyteč ,ných prů tahů  až  do nabytí  právní
moci společ né ho povolení , resp. v pří padě
samostatné ho ú zemní ho a stavební ho ří zení  do nabytí
právní  moci ú zemní ho rozhodnutí /souhlasu
a stavební ho povolení

- po celou dobu pří pľ avy a prů běhu zadávací ch Í í zení
na ýběr dodavatele Stavby aŽ do ukonč ení  zadávací lro
Í í zení  Stavby (zpravidla dnem uzavření  smlouvy
objednatele a dodavatele Stavby dle ýsledku
zadávací ho ří zení )
- Zhotovitel se zavazuje č innost v rámci té to etapy
zahá|it na základě výzvy objednatele k poskytnutí
pří sluš né ho plnění  a bude ho poskytovat v závislosti
na poĘnech objednatele a pruběhu zadávací ho ŕ izení

po dobu realizace Stavby do odstranění vada nedodělků
a finální ho předání  Stavby objednateli bęz vad
a nedodělků  (tj. do pođ pisu protokolu mezi
Objednatelem a dodavatelem Stavby)

Č ást (etana) Dí la
4.2.3. Smlouvy
(Inž enýľ ská č innost)

4.2.4. Smlouvy
(Spolupráce
s objednatelem při
výběru dodavatele
Stavby)

4.2.5. Smlouvy
(Autoľ ský dozoľ )

5.2. Zhotovitel není  v prodlení  s provedení m Dí la, resp. č ásti Dí la, po dobu prů tahů  oľ gánů  státní
správy v ří zení ch o vydání  správní ho rozhodnutí  č i správní ch ľ ozhodnutí  nezbytných /stanovisek
DOSS pro plnění  dle té to Smlouvy, přič emž  za prů tahy se povaŽuje překľ oč ení  lhů t pľ o vydání
správní ho rozhodnutí  / stanovisek stanovených pří sluš nými právní mi předpisy' Toto ustanovení
se neuplatní  pro pří pad, ž e prů tahy vznikly vadným nebo neú plným plnění m Zhotovitele,
č i opomenutí m Zhotovitele. Zhotovitel je povinen objednateli dobu prů tahů  orgánů  státní  správy
pľ okázat a v takové m pří padě je Zhotovitel poŹáďat objednateĺ e o pľ odlouž ení  lhů ty k pľ ovedení
pří sluš né  č ásti (etapy) Dí la, a to prostřednictví m uzavření  pí semné ho dodatku k té to Smlouvě.
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6. Cena Dí la a platební  podmí nky

6.1. Cenaza řádně pľ ovedené  Dí lo dle č l.4.2.l.-4.Ż.5. č iní  1.570.000,- Kč  bez DPH, tj. l.899.700,-
Kč  vč . DPH. Dí lč í  ceny za provedené  č áSti (etapy) Dí la dle ć|.4'2. Smlouvy č iní :

Dí lč í  cena (vč . DPH)
759.880'- Kč

949.850'- Kč

139.l50,_ Kč

18.l50,- Kč

32.670,-Kč

Dí lč í  cena í bez DPH)
628.000'- Kč

785.000'- Kč

l 15.000'- Kč

l5.000'- Kč

27.000'- Kč

Cást (etapa) Dí la
4.2.1. Smlouvy (DNS)

4.2.2. Smlouvy (DPS)

4.Ż.3., Smlouvy (InŽenýľ ská
č innost)
4.Ż.4. Smlouvy (Spolupráce
s objednatelem při vyběru
dodavatele Stavby)
4.2.5' Smlouvy (Autorshý dozor)
předookládanÝ ooč et hodin: 32

6.2. Cena Dí la je koneč ná, nepřekroč itelná a nejuýš e pří pustná za komplexní  plnění  celé ho Dí la dle
té to Smlouvy a zahrnuje veš keré  náklady Zhotovitele souvisejí cí  s řádným provedení m Dí la,
tj. zahmuje veš keré  č innosti, vlivy, rizika (vč etně rizikzměntľ Žní ch podmí nek, cen práce, změn
daní  (kromě DPH) č ijiných odvodů  a poplatků ), veš keré  nezbytné  prrizkumy, posudĘ, dodávĘ
a souvisejí cí  uýkony nutné  k naplnění  ú č elu a cí le té to Smlouvy' Zhotovitel bere na vědomí ,
ž e pľ ů běh plnění  Dí la mohou naruš it bezpeč nostní , hygienická nebo jiná opatření  přijatá
objednatelem vsouvislosti s bojem pľ oti onemocnění  CoVID-l9, jinou epidemií  nebo jinou
okolností  naplňují cí  znaĘ vyš š í  moci. Tato skuteč nost není  dů vodem pro nauýš ení  ceny Dí la.
Cena Dí la mů Že být změněna jen v pří padě změny pří sluš ných daňoých předpisů  v prů běhu
realizace Dí la. V tomto pří padě bude cena dle té to Smlouvy upravena podle ýš e sazeb DPH
platných ke dni vzniku zdanitelné ho plnění . Smluvní  Strany pro vylouč ení  vš ech pochybností
uvádějí , Že překroč ení  předpokládané ho poč tu hodin u Autoľ ské ho dozoľ u, není  dů vodem pro
zvyš ení  ceny Dí la za autorsĘ i dozor. V pří padě překroč ení  předpokládané ho poč tu hodin u
autorské ho dozoru, nálež í  za autoľ sĘ dozoľ  celková cena ve uýš i stanovené  vč lánku 6.l.
Smlouvy, přič ernŽ Zhotovitel je povinen realizovat autoľ sĘ; dozor, i kdyŽ je překľ oč en
předpokládaný poč et hodin.

ó.3. JestliŽe na základě dří ve neznámých a neoč ekávatelných pož adavků  pří sluš né ho stavební ho
ú řadu.jiných správní ch orgánů . nebo ú č astní ků  společ né ho (ľ esp. ú zemní ho a stavební ho ŕ Í zení )
mohou bý tyto dodateč né  práce objednatelem Zhotoviteli zadtny foľ mou změny závazku',
ze smlouvy na veřejnou zakázku podle $ 222 Zákona o zadávání  veřejných zakázek, a to za
předpokladu, ž e budou splněny veš keré  podmí nky pro aplikaci uvedené ho ustanovení .
Zaneznámý a neoč ekávatelný poŽadavek pří sluš né ho stavební ho ú řadu nelze povaŽovat
vylouč ení  vedení  spo|eč né ho ří zení  stavební m ú řadem.

6.4. Cenaza Dí lo bude hrazena postupně po pľ ovedení każ dé  z č ástí  (etap) Dí la dle č l.4'2. Smlouvy'
ve výš i odpoví dají cí  dí lč í  ceně za č ,tlst (etapu) Dí la dle č l. 6' l . Smlouvy'

ó.5. Pro odstranění  pochybností  povaŽují  Smluvní  Strany pľ o ú č ely vzniku práva Zhotovitele
na ú hradu ceny Dí la, resp. dí lč í  ceny Dí la, č ást Dí la za provedenou splnění m těchto podmí nek:

4.2.1. Smlouvy: DNS: podpis Etapové ho pľ otokolu DNS, resp' Protokolu o odstranění
vytknuých vad, byly-li v Etapové m protokolu DNS objednatelem vytknuty vady
č i nedodělĘ;
4.2.2. Smlouvy: DPS: podpis Etapové ho protokolu DPS. resp' Protokolu o odstranění
vytknuých vad, byly-li v Etapové m protokolu DPS vytknuĘ vady č i nedodělĘ;
Zhotovitel je vš ak oprávněn po podpisu Etapové ho protokolu DPS vyú č tovat 80 oÁ z ďí lč í
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ceny Dí la za DPS uvedenou Vč l.6.l. Smlouvy; zbylých20Yoz dí lč í  ceny Dí la za DPS
jeZhotovitel objednateli opľ ávněn vyú č tovat až  po nabyÍ í  právní  moci vyhowjí cí ho
rozhodnutí  stavební ho ú řadu, tj. společ né ho povolení , kteým se Stavba unlisť uje
a povoluje, resp. stavební ho povolení ;
4.2.3. Smlouvy: Inž enýľ ská č innost: nabyí  pľ ávní  moci společ né ho povolení , ľ esp.
v pří padě samostatné ho ú zemní ho a stavební ho ŕ Í zení  do nabytí  pľ ávní  moci stavební ho
povolení ;
4.2.4. Smlouvy: Spolupľ áce s objednatelem při výběľ u dodavatele stavby: ukonč ení
zadávací ho ří zení  Stavby (zpravidla dnem uzavření  smlouvy objednatele a dodavatele

$tavby dle výsledku zadź sací ho ří zení ), za předpokladu splnění  vš eclr povinností , které
jsou souč ástí  pří sluš né  č ásti (etapy) Dí la;
4.2.5. Smlouvy: Autoľ ský dozoľ : odstranění  vad a nedodělků  Stavby a finální ho předání
Stavby objednateli bez vad a nedodělků  (podpis protokolu mezi objednatelem
a dodavatelem Stavby), za předpokladu splnění  vš ech povinností , kteľ é  jsou souč ástí
pří sluš né  č ásti (etapy) Dí la.

6,6. Po provedení  č ásti (etapy) Dí la dle předchozí ho odstavce vystaví  Zhotovitel nejpozději do 14

(č trnácti) dnů  faktuľ u _ daňouý doklad. Splatnost faktury č iní  30 (třicet) dnů  ode dne její ho
prokazatelné ho doruč ení  objednateli. Faktuľ a musí  splňovat nálež itosti daňové ho dokladu
ve smyslu ustanovení  zákona č ,.235lŻ004 Sb. objednatel má právo jednotlivé  faktury Zhotoviteli
vrátit' pokud neobsahují  zákonem stanovené  náleŽitosti. V takové m pří padě započ ne lhů ta
splatnosti fakury běŽet znovu po doruč ení  opravené  faktury'

7.1.
7.2.

7. Práva a povinnosti Smluvní ch stľ an při pľ ovádění  Dí la

Dí lo bude pľ ováděno po č ástech (etapách),jakjsou uvedeny v č l.4. 2.té to Smlouvy
Zhotovitelje povinen zahájit svou č innost ihned po nabytí  ú č innosti Smlouvy apÍ irealizacivš ech
etap předmětu Dí la je povinen postupovat bezzbyteč ,né ho pľ odlení  při zachování  lhů t sjednaných
dle té to Smlouvy.
Zhotovitelje povinen při ľ ealizacijednotliv'ých č ástí  Dí la postupovat podle poĘnů  objednatele.
Zhotovitel je povinen při ýkonu své  č innosti pí semně upozornit objednatele na ďejmou
nevhodnostjeho poĘnů ' kteľ é  by mohly mí t pro objednatele za následek vznik š kody nebo vznik
vady prováděné ho Dí la. V pří padě, Že objednatel i přes upozornění  Zhotovitele na splnění  poĘnů
truá, neodpoví dá Zhotovitel za š kodu takto vzniklou.
Zhotovitel se zavazuje prové st Dí lo s odbornou pé č í  v nejvyš š í  moŽné  dosaŽitelné  kvalitě a jakosti
v souladu se Smlouvou , zadtpací  dokumentací  a v souladu s obecně závaznými pľ ávní mi předpisy
platnými v Č eské  republice v době provedení  Dí la. V pří padě. ž e by se ve Smlouvě nebo
poĘnech objednatele vysĘtl rozpor, nejasnost č i nespľ ávnost' je Zhotovitel povinen na tuto
skuteč nost objednatele upozoľ nit azahájit neprodleně jednání  o její m vy'jasnění '
Zlrotovitelje povinen při své  č innosti sledovat veš keré  znrěny právní ch a souvisejí cí clr předpisů
v oblasti zlrotovování  přednlětu Dí la tak, aby č innost pro objednatele vykonával vŹdy v souladu
s platnou pľ ávní  ú pravou.
Zhotovitel odpoví dá objednateli za š kody jí m způ sobené  při provádění  Dí la, ledaż e prokáĺ Že.
ż e Ęto š kody byly způ sobeny okol nostnri vyluč uj í cí m i odpovědnost.
DNS a DPS bude v pľ ů běhu zpracování  pľ ů běž ně konzultována se zástupci objednatele ve věcech
technických a dále bude řádně pľ ojednána s DOSS a jejich pří padné  připomí nĘ č i podmí nky
budou řeš eny, pří padně do DPS zapracovány. Zhotovitelje povinen veš keré  fź ze Dí la dlę té to
Smlouvy konzultovat a koordinovat s objednatelem a zároveřlje Zhotovitel povinen předloŽit
objednateli ke Schválení  kaŽdý ucelený uýstup realizovaný v ľ ámci plnění  Dí la' jak je blí Že
specifikováno v č l. 8.3. Smlouvy.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
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7'8' Zhotovitel není  opľ ávněn započ í st jaké koli pohledávĘ oproti náľ oků m objednatele. Pohledávky
a nároĘ Zhotovitele vzniklé  v souvislosti s touto Smlouvou nesmějí  být postoupeny třetí ńl
osobám' zastaveny nebo s nimi jinak disponováno.

7'9. Zhotovitelje povinen být po celou dobu ú č innosti té to Smlouvy pojiš těn pro pří pad vzniku jeho
odpovědnosti za š kodu způ sobenou jeho jednání m v souvislosiĺ  s pŕ ncnim' předmětu té to
Smlouvy, a to na č ástku rovnají cí  se minimálně ve výš i 5.000.000,- re . zhotoviielje souč asně
povinen objednateli prokázat existenci takové ho pojiš tění  předloŽení m pojistĘ  č i pojistné
smlouvy. a to do 5ti pľ acovní ch dnů  od okamŽiku, kdy o to buáe objednatelä m pozaaan. Dok1ad
o pojiš tění  Zhotovitele na odpovědnost za š kodu způ sobenoujeho č ińností  v souvislosti s plnění m
té to Smlouvy tvoří  pří lohu č . 3 té to Smlouvy'

7.10. objednatel se zavaĄe poskytnout Zhotoviteli pľ o rytvořen í  Dí la nezbytnou souč innost, kterou
lze po něm spravedlivě pož adovat. a to na základědů vodné ho poŽadavku Zhotovitele doľ uč ené ho
v přiměřené nl předstihu objednateli.

7.11. objednatel má právo kontľ olovat provádění  Dí la' Zjistí -li objednatel' ŽeZhotovitel poruš uje svou
povinnost při provádění  Dí Ia, mů Že objednatel poŽadorut' uby Zhotovitel za;istil nápravu a
pľ ováděl Dí lo řádným způ sobem.

7'12. Smluvní  strany se dohodly, Že k provedení  práva objednatele kontrolovat Dí lo a konzultovat
připomí nĘ objednatele k provádění  Dí la budou pořádány zpravidla lx ýdně kontrolní  dny,
kteých je Zhotovitel povinen se ú č astnit. Bliž š í  podmí nĘ kontľ olnĺ cĹ dnri budou mezi
Smluvní mi stranami Stanoveny opeľ ativně'

7.l3. Zhotovitel se zavazuje, Že pť i realizaci Dí la se přiměřeným způ sobem pokusí  zajistit,bude -li tomoŽné  vzhledem k předmětu Smlouvy, a to po celou dobu trvání  té to Śmlouvy: 
-

7.13.1. plnění  veš keých povinností  vyplývají cí  z pľ ávní ch předpisů  Č eské  republiĘ , zejmé na
pak z předpisů  pracovněprávní ch, předpisů  z obiasti zaměstnanosli a bezpeč nosti
ochrany zdraví  při práci, a to vů č i vš em osobám, které  se na plnění  veřejné  zakázky
podí lejí ; plnění  těchto povinností  zajistí  Zhotovitel i u sých poddodavatelí ;

7-13.2, sjednání  a dodrž ování  smluvní ch podmí nek se sými poddodavateli sľ ovnatelných s
podmí nkami sjednanými ve smlouvě na plnění  veřejná zakázĘ. a to v rozsahu uýš e
smluvní ch pokut a dé lĘ záruč ní  doby; uvedené  smluvní  pođ mí nĘ se považ ují  za
srovnatelné , bude-li výš e smluvní ch pokut a dé lka záruč ní  doLy shodná r. rrnlournou nu
veřejnou zakázku;

7.13,3. ř'ádné  a vč asné  plnění  finanč  ní ch závazktl sým poddodavatelů nr, kdy zařádné  a vč asné
plnění  se povaŽuje plné  uhľ azení  poddodavatelem vystavených faktur za plnění
posĘtnutá k plnění  veřejné  zakázĘ,atovŽdy do l5 pľ acovní ch ánů  od obdrž ení  platby
Ze strany objednatele za konkľ é tní  plnění ;

7.13,4. sní Žení 'negativní ho dopadu jeho č innosti při plnění  veřejné  zakázĘ na Životní
pľ ostředí ' zejmé na pak

využ í vání m ní zkoemisní ch autonlobilů , má-li je k dispozici;
tiskem veš keých listinných uýstupů , odevzdávaných objednateli při ľ ealizaci veřejné
zakázĘ ' na papí ľ , heý je š etmý k Životní mu prostředi. pokud zvláš tní  použ ití  pro
specifické  tič ely nevyž aduje j iný druh papí ľ u; motivování m zaměstnanců  dodavatel'e k
efektivní m u/ú sporné mu tisku;

předcházení nl zneč iš ť ování  ovzduš í  a sniŽování In ú rovně zneč iš ť ování , mů Že-li je
během plnění  veřejné  zakázĘ způ sobit;
předcházení Irr vzniku odpadů , stanovení nr hieľ archie nakládání  s ninli a pľ osazování m
základní ch principů  ochrany ž ivotní ho prostředí  azdraví  lidí  při nakládání  s odpady;

7.l3,5. implementaci nové ho nebo znač ně zlepš ené ho produktu, služ by nebo postupu
souvisejí cí ho s předmětem veřejné  zakázky, bude-li to vzhledenr kó smyslu zakázĘ
moŽné .
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8. Předání  a převzetí  Dí la, vadné  plnění

8.1. Dí lo, resp. č ást Dí la, je provedeno, je-li dokonč eno bez vad a řádně předáno a pŕ evzato.
8.2, Zhotovitel splní  svou povinnost pľ ové st Dí lo, resp' č ást Dí la, jeho řádným dokonč ení m, bez vad

a nedodělků  a:

pľ otokolární m předání m hmotných ýstupů  pří sluš né  č ásti Dí la v pří padě č ástí  Dí la dle
il' 4.2.1. a 4.2.2 té to Smlouvy objednateli vsí dle objednatele formou podpisu
Etapové ho předávací ho pľ otokolu, resp. aŽ podpisu Pľ otokolu o odstranění  vytknuých
vad, ve smyslu tohoto č lánku, a
splnění m vš ech povinností ' kteľ é  jsou souč ástí  pří sluš né  č ásti (etapy) Dí la v pří padě
č ástí  Dí la dle č l. 4.2.3. aź  4.2.5 té to Snllouvy.

8.3. objednatel si vyhrazuje právo před převzetí m dokonč ených č ástí  Dí la dle č l. 4.2.1' a 4.2'Ż
Smlouvy uč init inteľ ní  věcnou kontľ olu spľ ávnosti č ástí  Dí la (zejm. splnění  formá|ní ch poŽadavků
předávané ho Dí la, resp. jeho č ásti, dle platných předpisů  até to Smlouvy) a po jejich schválení
přistoupit k jejich pŕ evzetí .Zatí mto ú č elem se Zhotovitelzavazlljeobjednateli nejmé ně 7 (sedm)
pracovní ch dnů  přede dnem lhů ty kprovedení  dané  č ásti Dí la dle č l.5.l. Smlouvy předat
předávanou č ást Dí la v elektronické  i pí semné  podobě v pož adovaných formátech k interní  věcné
kontrole správnosti a schválení  předávané  č ásti Dí la objednatelem (dále jen: ,*\chvólenť ').

Nebudeł i daná č ást Dí la objednateli předána ke SchváIení  ďnebo nebudeJi daná č ást Dí la
Ze strany objednatele Schválena, není  objednatel povinen danou č ást Dí la převzí t. V pří padě,
ż e č ást Dí la nebyla Schválena, je Zhotovitel povinen č ást Dí la upravit tak, aby vyhověl
připomí nkám objednatele, lĺ vrili kteým č ást Dí la nęschválil. Po ú pľ avě Dí Ia je Zhotovitel znovu
povinen předloŽit č ást Dí la ke Schválení  objednateli dle tohoto odstavce.

Smluvní  Strany Se uýslovně dohodly, Že Schválení  č i neschválení  dané  č ásti Dí la objednatelem
dle tohoto odstavce není  vytknutí m vad, ale Že sejedná o inteľ ní  postup objednatele. Schválení m
č ásti Dí la není  kontrolován způ sob provádění  č ásti Dí la. Schválení  není  potvrzení m,ŽeDí lo nemá
vady č i nedostatĘ, objednatel při Schválení  není  povinen přezkoumávat ýpoč ý nebo zkoumat
technická řeš ení ' Schválení  č ásti Dí la nezakládáł povinnost objednatele č ást Dí la pŕ evzí tbez vad.
o předání  č ásti Dí la ke Schválení  zástupci Smluvní ch stľ an uč iní  pí semný zápis. Termí ny
pro provedení  č ástí  Dí la dle č l. 5.l. Smlouvy se nemění .

8.4. o předání  apŕ evzetí  Schválené  č ásti Dí la dle č l. 4.2. | . až .4.2.2 té to Smlouvy bude sepsán etapový
předávací  protokol, jehoŽ obsahem bude zejmé na jednoznač ný projev vů le Snlluvní ch stran,
ż eč ,ást Dí la ke dni podpisu protokolu předávají  a přebí rají , ľ esp. předávají  a přebí rají  hmotné
vystupy č ásti (etapy) Dí la dle č l.4.2.l' až .4'2.2 té to Smlouvy (dále jen: ,,Etapový přeĺ Iĺ Í vací
protokoľ ').

8.5. objednatel si vyhrazuje právo, v pří padě zjiš těných vad č i nedodělku č ásti (etapy) Dí la, č ást
(etapu) Dí la odmí tnout převzí t, a tedy odmí tnout podepsat Etapouý předávací  pľ otokol'

8.6. V pří padě' ž e se objednatel rozhodne č ást (etapu) Dí la i s vadami č i nedodělĘ pÍ evzí Í , uvedou
se vš echny Zjiš těné  vady a nedodělĘ přebí rané  č ásti (etapy) Dí la v Etapové m předávací m
protokolu a zároveň, se v Etapové rn předávací m protokolu stanoví  závazný termí n odstľ anění
vytknutých vad a nedodělků . Po odstranění  vytknuých vad a nedodělků  č ásti (etapy) Dí la sepí š í
Smluvní  strany pľ otokol o odstľ anění  vad (dále j en: .,Protokol o odstranění  uytknutých vaď')'

8.7. Etapovy předávací  protokol a Protokol o odstľ anění  vytknutých vad podepí š í  zástupci obou
Smluvní ch Stran a jedno vyhotovení  obdrŽí  kaŽdá ze Smluvní ch stran. Za den provedení  (č ásti)
Dí la se povaŽuje den podpisu Etapové ho předávací ho protokolu zástupci obou Smluvní ch stľ an,
resp. Protokolu o odstranění  vytknuých vad, byly-li v Etapové m předávací m protokolu
objednatelem vytknuty vady č i nedodělĘ .
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Převzetím části Díla dle Etapového předávacího protokolu, resp. Protokolu o odstľanění
vytknutých vad. má-li být dle této Snllouvy vyhotovován, nabýá objednatel vlastnické pľávo
k Dílu. resp. jeho části, a zároveň na objednatele převzetím přechází nebezpečíŠkodyna Díle.
resp. jeho části.
Po pľovedení poslední části (etapy) Díla bude vyhotoven konečný předávací pľotokol' ve kteľém
bude zachycen souhrn předaných a pŕevzatých částíDíla (dále jen: ''Konečný předĺivací
protokoľ'). Konečný předávací protokol lze vyhotovit aŽ po odstľanění všech vad a nedodělku
Díla. resp. jeho částí,vytknuých v Etapových předávacích protokolech. Podpisem Konečného
protokolu oběma Smluvními stranami se celé Dílo povaŽuje za provedené.
Zhotovitel odpovídá za to, Źe Dílo má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční
doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými přepisy, závaznými ustanoveními
technicĘch norem ČsN,ČN'EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídázato. Že Dílo
nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.
Zánlka za jakost Díla, ľesp. za jakost jednotlivé části Díla, se sjednává od okamŽiku provedení
jednotlivé části Díla dle tohoto článku, do 60 měsícůode dne podepsání Konečnéhopředávacího
protokolu oběma Smluvními stľanami.
Případnou reklamaci vady je objeđnatelpovinen uplatnit u Zhotovitele písemně, a to buď

doporučenýmdopisem nebo emailem na tuto emailovou adľesu:
přičemŽ v reklamaci vadu popíše,navrhne lhůtu pro odstranění vady a uvede

poŽadovaný způsobjejíhoodstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději
do 3 pľacovníchdnů ode dne doručeníľeklamace.
Smluvní stľany sjednávají právo objednatele požadovat v době záľuĘ bezplaÍnéodstľaněnívady.
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování čiúprava Díla. Uplatněné vady
DPS je Zhotovitel povinen odstľanit bezzbyteč,ného odkladu, nejpozději do l0 dnůod řádného
uplatnění reklamace, nedohodnou-li Se Smluvní Stľany jinak. NeodstľanĹli Zhotovitel
reklamované vady ve lhůtě dle předclrozí věty, můžeobjednatel u Zhotovitele uplatnit
přiměřenou slevu z ceny Díla nebo zadat odstranění vad jinému Zhotoviteli. přičemŽ v tom
případě je Zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaloženéobjednatelem na cenu
takouých plnění. Nárok objednatele účtovatZhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě
nezaniká.
V případě, Že objednateli bude nźĺleŹetprávo z vadného plnění Díla, náleŽí objednateli práva
z vadného plnění dle zákona č.89l20l2 Sb', občansĘzákoník (dále jen: "občanský zákoník'').
Zhotovitel rovněŽ odpovídá za škodtl (vícenáklady), která vznikne objednateli vadou díla
z důvodu porušenípovinností Zhotovite|e vyplývajícíchztétoSmlouvy'

tt

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16. Zavadu se povaŹuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti' chyby čiopomenutí v DPS dojde následně
ke zuýšeníceny Stavby, která je předmětem DPS.

8.l7, ZhoÍovitel odpovídái zavady Díla, kterébyly způsobeny pouŽitím podkladů čipokynů daných
objednatelem, jestliže při vynaloŽení obvyklé odbornépéčemohl Zhotovitel zjistit jejich
nevhodnost. nepľavdivost čineúplnost a objednatele na ně upozomit, avšak tak neučinil včas.

9. Pľáva duševníhovlastnictví

9.1. Zhotovitel se zavazuje, Že při plnění této Smlouvy nepoľušípráva třetích osob, která těmto
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv
průmyslovéhovlastnictví. Zhotovitel se zavazuje. že objednateli uhľadíveškerénáklady, ýdaje'
škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv

třetích osob vůčiobjednateli v souvislosti s poľušenímpovinnosti Zhotovitele dle předchozí věty.
9.2. Zhotovitel uýslovně prohlašuje, Že je plně oprávněn disponovat pľávy k dušęvnímuvlastnictví

včetně v1'še uvedených autoľsĘch práv, a zavazuje se za tímto účelemzaj istit Íádnéa neľušené

uŽiváni díla objednatelem, včetně případnéhozajištěnídalšíchsouhlasů a licencí od autoľůděl
v souladu s autorským zákonem, popř. od vlastníkůjiných práv duševního vlastnictví v souladu
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s právní mi předpisy. PosĘtovatel se zavazuje, ž e objednateli uhradí  veš keré  náklady, vydaje,
š kody a majetkovou i nenlajetkovou ú jmu. kteľ é  obiednateli vzniknou v dů sledku toho.
Že objednatel nenlohl Dí lo uŽí vat řádně a neruš eně.

9.3. Bude-li výsledkem nebo souč ástí  posĘtovaných sluŽeb i dí |o, kĺ eľ é  je předmětem autorských
práv, práv souvisejí cí ch s pľ ávenl autoľ sĘÍ m č i předmětem práv pořizovatele k jí m poří zené
databázi, posĘtuje Zhotovitel jako autoľ  objednateli ode dne předání  takové hoto Dí la
objednateli na neomezenou dobu pro ú zemí  celé ho Světa, výhradní  licenci k už ití  Dí la vš emi
způ soby uŽití  v neomezené m ľ ozsahu, přič enlŽ ýš e odměny za posĘtnutí  licence je již zahrnuta
v ceně Dí la' objednatel je záľ oveň opľ ávněn upľ avit č ijinak měnit Dí lo, jeho název. spojit Dí lo
s jiným ,Dí lem č i zařadit Dí la do Dí la souborné ho. objednatel mů Že výš e uvedenou licenci
posĘtnout jako podlicenci nebo postoupit třetí m osobám dle vyběru Objednatele, přič emŽ
Zhotovitel s tí mto uýslovně předenl souhlasí . objednatel není  povinen licenci vyuŽit.

10. Sankce

V pří padě, Že je Zhotovitel v prodlení  s provedení m Dí la, resp. č ástí  (etap) Dí la, oproti termí nů m
sjednaným v č l. 5. l. té to Smlouvy, pří padně pokudje v pľ odlení  s výkonem č innosti podle č lánku
4 odst. 4'Ż '3., 4.2.4. nebo 4.2.5' Smlouvy, je objednatel oprávněn Zhotoviteli vnič tovat a
Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní  pokutu za prodlení  ve v'ýš i 5000 Kč  zakaž dý
i jen započ aý den pľ odlení .
V pří padě. Žeje objednatel v pľ odlení  s ú hradou řádně vystavené  faktury,je Zhotovitel oprávněn
po objednateli poŽadovat ú rok z pľ odlení  v zákonné  ýš i.
V pří padě, ź e Zhotovitel poruš í  povinnosti řádné ho plnění  předmětu Smlouvy, zejmé na
povinnosti Zhotovitele dle č l' 3. a č l. 7 té to Smlouvy (vyjma povinnosti lzavÍ í t pojistnou
smlouvou a předloŽit objednateli doklad o její m uzavření ), a zároveň nebude-li nápľ ava
Zhotovitelem zjednána ani v dodateč né  lhů tě po upozornění  na vadné  plnění  vznesené
objednate|em, je objednatel oprávněn vyú č tovat Zhotoviteli smluvní  pokutu ve vyš i 3.000 Kč
zakatdé  1eďnotlivé  vadné  plnění ' a to i opakovaně'
V pří padě, ż ejeZhotovitel v prodlení  s odstranění m vady č i nędodělku nębo odstranění jiné ho
nedostatku v teľ mí nu odsouhlasené m v Etapové m předávací m pľ otokolu nebo Koneč né m
předávací m pľ otokolu' je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní  pokutuve vyš i l000 Kč
zakaŽdý jednotliý neodstraněný nedostatek a den pľ odlení .
V pří padě pľ odlení  Zhotovitele se započ etí m s odstľ anění m vady Dí la anebo s odstľ anění m vady
Dí la v záruč ,ní  době je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve uýš i l.000 Kč
zakaž dý i jen započ aý den pľ odlení  a kaž dou vadu zvláš ť .

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.ó. V pří padě' ž e Zhotovitel nesplní  povinnost dle č l. 7.9 té to Smlouvy (povinnost uzavŕ í Í . pojistnou
smlouw a/nebo předloŽit doklad o její m uzavÍ ení  objednateli)' je objednatel oprávněn
Zhotoviteli vyú č tovat a Zhotovitel povinen zaplatit snrluvní  pokutu ve ýš i 50.000 Kč . a to
i opakovaně.

10.7. V pří padě. Že bude zruš eno zadávací  ří zení  na veřejnou zakázku na stavební  pľ áce Úřadem
pro ochranu hospodářské  soutěž e z dů vodu nedodrŽení  podmí nek o zadávání  veřejných zakázek
z titulu vadné  DPS, je objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní  pokutu ve vyš i
50.000 Kč .

10.8. V pří padě zvyš ení  nákladů  Stavby vlivenr vad DPS a/nebo Yýkazuvýnrěľ  je objednatel oprávněn
uplatnit u Zhotovitele jako smluvní  pokutu č ástku ve ýš i l0 %o z ceny následně vzniklých
ví ceprací  č i zýš ených cen materiálů  při realizaci Dí la, maximálně vš ak do uýš e 30 oÁ z celkové
ceny Dí la, jestliŽe dojde ke zýš ení  nákladů  Stavby vlivem nesouladu meziýkresovou č ástí  DPS
a Yýkazem qýměr' nebo z titulu vady DPS. Smluvní  pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit
z dů vodu poruš ení  závazku poskytnout plnění  dle té to Smlouvy bezvad'
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10.9. Uhľ azení m smluvní  pokuty není  dotč en nárok objednatele na náhľ adu š kody. Smluvní  pokutu

zaplatí  Zhotovitel ved|e š kody' která objednateli vznikne v dů sledku poľ uš ení  závazku
Zhotovitele dle Smlouvy.

10.10.Smluvní  stľ any se dohodly' Že objednate| je opľ ávněn SVou pohledávku na zaplacení  snrluvní
pokuty vyú č tovanou Zhotovitelijednostranně započ í st pľ oti pohledávce Zhotovitele na zaplacení
ceny Dí la.

11. Ukonč ení  Smlouvy

1l.1. Snlluvní  strany molrou ukonč it tuto Snllouvu pí semnou dohodou nebo odstoupení ĺ n od Smlouvy.
11.2. Mimo jiných pří padů  uvedených vté to Smlouvě nebo pří sluš ných ustanovení ch obč anské ho

zákoní ku. jsou Smluvní  strany opľ ávněny odstoupit od té to Smlouvy v pří padech její ho
podstatné ho poruš ení  dľ uhou Smluvní  Stranou. Podstatným poruš ení m Smlouvy se ľ ozumí
zejmé na, nikoliv vš ak pouze:

prodlení  Zhotovitele s provedení m Dí la, resp. jeho č ásti' delš í m neŽ l0 dnů  oproti termí nu
stanovené mu v č l. 5.l. Smlouvy
Zhotovitel opakovaně pľ ovádí  Dí lo, resp. kteľ oukoliv jeho č ást, vadně, ač koli byl
na vadnost provádění  Dí la. resp. jeho kteľ é koliv č ásti, upozorněn objednatelem a vyzván
k nápravě;
Zhotovitel poruš il povinnosti sjednané  v č l. 7. odst' 7. 8. té to Smlouvy;
objednatel v ľ ánrci kontroly zjisti|, Źe Zhotovitel provádí  Dí lo takoým způ sobem, kteý
by nepochybně vedl k podstatné mu poruš ení  Smlouvy, a ZhotoviÍ el ani na ý'zvu
objednatele v dodateč né  lhů tě urč ené  ve ýmě způ sob provádění  Dí la nenapraví ;

neuhrazení  ceny Dí la, resp' dí lč í  ceny Dí la, objednatelem po druhé  ýzvě Zhotovitele
k uhrazení  d|uŽné  č ástĘ, přič emŽ druhá vyzva nesmí  následovat dří ve než  15 dnů
po doruč ení  prvnÍ ý'my:'
Zhotovitel podal na sebe insolvenč ní  návrh jako dluŽní k;
bylo vydáno rozhodnutí  o ú padku Zhotovitele nebo rozhodnutí  o zamí tnutí  insolvenč ní ho
návrhu pľ o nedostatek majetku Zhotovitele.

11.3. odstoupení m od Smlouvy, tj. doruč ení m pí semné ho oznámení  o odstoupení  druhé  smluvní  straně,

Smlouva zaniká,. odstoupení  od Smlouvy se nedotýká práva na zaplaceni smluvní  pokuý nebo
ú roků  z prodlení , pokud již  dospěly' práva na náhľ adu š kody vzniklé  z poruš ení  smluvní
povinnosti ani ujednání , které  má vzhledem ke své  povaze zavazovat Smluvní  strany
i po odstoupení  od Smlouvy, zejmé na ujednání  o způ sobu řeš ení  sporů '

11.4. odstoupĹli některá ze Snrluvní ch stran od té to Smlouvy, Smluvní  stľ any si vypořádají  své
závazĘ z té to Smlouvy do 30 dnů  od odstoupení  od Smlouvy.

11.5. Smluvní  Stľ any jsou opľ ávněny odstoupit od Smlouvy pouze pro ty č ásti Dí la, kteľ é  ješ tě nebyly
předány a pŕ evzaty, tj' ohledně nesplněné ho zbytku plnění  dle té to Smlouvy, ledaŹe by pro

objednatele neměly jiŽ předané  apÍ evzaté  č ástiDí la Samy o sobě qýznam.

|2. Povinná ustanovení

12.1. Smluvní  strany berou na vědomí , Že k nabytí  ú č innosti té to smlouvy je nezbytné  její  uveřejnění  v
Registru smluv podle $ 5 odst. 2) zákona č ,.34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti
někteých smluv. uveřejňování  těclrto smluv a o registru smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů ' a

to bezodkladně nejpozději vš ak ve lhů tě do 30 dnri ode dne podpisu smlouvy poslední  smluvní
Stranou' které  provede Městská č ást Praha 5. Smluvní  strany berou na vědomí , Že uveřejnění
osobní ch ú dajů  ve smlouvě uveřejněné  v Registru smluv podle věý první  se děje v souladu s

t4
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tímto zákonem a s čl.6 odst' l) písm. c) natízeníEvľopskéhopaľlamentu a Rady (EU) 2ol61619.
Snrluvní stľany prohlašují, Že skutečnosti obsaženéve snrIouvě nepovaŽují za obchodní tajenlství
ve snlyslu $ 504 občanskéhozákoníku a udělují svolení kjejich uŽití a uveřejnění bez stanovení
jaĘchkoliv dalšíchpodnlínek.

l2.2, Tínto se ve slnyslu ustanovení $ 43 odst. l zákona č.l3l/2000 Sb.' o hlavním městě Praze.
ve znění pozdějších předpisů. potvrzuje. Žebyly splněny podnlínĘ pro platnost právníhojednání
objednatele' a to usnesenínl RMČč..2Ż/524l2o2l ze đne12. 05.2021.

13. Závéreć'náustanovení

13.1. Smluvní stľany pľohlašují,Že předmět plnění podle tétoSmlouvy neníplněním nemoŽným a Že

Smlouvu uzavírajípo pečlivémzváženívšech moŽných důsledků.
13.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních Stľan a účinnostidnem zveř'ejnění

Snllouvy V registľu snlluv podle zákona č,.34012015 Sb.. o zvláštníchpodmínkách účinnosti
někteých smluv. uveřejňování těchto snlluv a o ľegistľusnlluv' ve znění pozdějšíchpředpisů.

l3.3. Právní vzÍahy vzniklé ztéto Smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona ć'89lŻOl2 Sb.,
občansĘzákonÍk, v platnéIn znění.

13.4. Poruší-liněkterá ze Snrluvních stran tuto Smlouvu.zavazllje se nalrradit dľuhéSmluvní straně
vzniklou škodu a ušlý zisk'

t3.5. Změny a doplňĘ této Smlouvy mohou být sjednány jen písemnou formou a musí být powrzeny
oběma Smluvními stranami.

13.ó. Smlouva se uzavírá v pěti (5) vyhotoveních s platností oľiginálu. znichż čtyři (4) vyhotovení
obdrŽíobjednatel ajedno (l) vyhotovení obdľŽíZhotovitel.

13.7. Snlluvní strany pľohlašují,žeSmlouvu sepsaly na základě pravdiv,ých údajů'jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevyhodných podmínek, Smlouvu si přečetly.
s jejím obsahem souhlasí anadťlkaztoho připojují své podpisy.

13.8. Nedílnou součástítéto Smlouvy tvoří přílohy:

l. ověřovací studie
2. Realizačnítým (V souladu s čl.3.l Smlouvy)
3. Platný doklad o pojištěníZhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností

v souvislosti s plněním této Smlouvy o dílo
4. Vzoľovépotvľzeníplné moci (zajistí objednatel pro potřeby inŽenýľskéčinnosti)

za Objednatele:

V Pľaze dne

0 B -00 iii:l

Praha

zaZhotovitele:

V Praze dne I ,

Ing' arch. Petr Bouřil
jednatel ABM architekti s.r.o.

t5
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Předpokládaná technologie chlazení  tedové  plochy

Rozměry ledové  plochy:40 m x 20 m
Chladicí  jednotka: vzduchem chlazená chladicí jednotka se spirálovýmikompresory
Chladí cí  výkon 229 kW při _10'C a venkovní  teplotě +20'. Paramä try el. Pří pojka dle ní ž e. PodkladykEL: 1) lmax' = 2s8Ą(pro dimenzikabelu,-teoretická hodnota při souč tu vš ech nejnepří znivějš í chparametrů  2) l start. = 546 A (start. proudová š pič ka cca jen t vteŕ inu).

Technické  ú daje

o Q chl.=229 kW / pel. ce]kem: 77,5 kW (-6/_ro"c _ 3o%EG, +2O"C teplota okolí )o EER = 3,0 / SEpR MT: 4,12
o 2 nezávis]é  chladivové  okruhy / 4 kompresoryo EC ventilátory
. provoz: -zo"c / +46"C teploty okolío hluč nost: max' 86 dB(A) ak' výkono sní ž ení  hluku v noč ní m provozu
o komunikač ní  karta
o karta pro externí  setpoint / omezení  výkonu analogovrim sĺ gnálem: 0-1OV. el. rozvaděč  s Vnitřní m krytí m lP2oo zásuvka 230V na jednotce
o integrovaný hydraulický modul: expanzní  nádrž  + oběhové  č erpadlo s disponibilní mvýtlakem min.: 2ut0 kPa
. neoprenové  izolátory chvění  pod jednotkou
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l r ĺEsTsl(Á c^sTt PRAHA 5J
Pŕílohač.4 ZD: česfué^rohlašení_ realiračnítým : PříIoha č.2 Smlouw o dílo

čestnéprohlášení - realizačníĘým
v souladu s ustanovením $ 79 odst. 2 písm. c). d) zákona č.134/2016 Sb.. o

zaďáv ání veřei nÝc h zakázek

Sezham osob, kteľése budou podílet na plněníveřejnézakánky s názvem:
,,Rekonstľukce multifilnkčníhohřiště Hořejšínábřeží, včetně ledové plochy..

*V případě potřeby lze tąbulku rozšiřovąt

Toto prohlášeníčinímna základě svépravé, vážnéa svobodné vůlea jsem si vědom všech
následkťr plynoucích z uvedení nepľavdivých údajů.

V Praze dne 6.5.2021

Vlastnoruční
lng.arch.Petr Bouřil, jednatel

2 Přílohou tohoto prohliĺšeníbude doklad osvědčujĺcíodbornou způsobilost.

5

2ĺ

Podpis stvrzující,že se

uvedená osoba bude
bezprostředně podílet
na plnění veřejné

zakázky po celou dobu
jejího plnění.

infoľmace o
právním vztallu
k účastníkovi

Jednatel

projektant

Císlo
autorizacę

(doloženo

đokladem)'Ż

03 106

Pozice
v ľealizační
m týmu

Hlavní
projektant

projektant

Jméno a příjmení

Ing.aľch.
Petľ Bouřil
Ing.arch.
Lukáš Lĺpert

/,,
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cencreil čłełápo|lšíovnaa.s., Spálená 75/ĺ' Nové Město, llo oo Pŕaha l, lČo:ł52 72 95ó, Dll ę.6ggoo1273,je zapsaná v obchodnĺm
reistřĺku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1(64, členskupiný'Genctali, zapsanó V italskćm ,egistiíl pojiĺíovackhskupin,

vedenćm |VASS, pcxl říslem 02ó (dále
"pojišíovna")

POttSTKA

Po'bt''ĺ(
Mzoĺ firĺĺry
UlIcą čfulopoplsné
P5Č,obec
stát
ŕo

plcĺĺedďltlnÍ

Pojištěníodpovědnosti

potvĺzenĺo tlzavření poiĺstnésmlouvy čĺsl

ABM Architektl s,ro.
Masarykovo nábřeží22
1lo oo Prahä 1

Česká Republika
25606026

Fo.s.h Poplěnl

Foplafi ĺPŕoóosnl odpovědmstl

oprávrrénol ólo6ou z tohoto pojlštěnĺje pojistník.

Po'kü'a ud{o|t
fu|lstnou událostl p škoda čiújma vzniklá na livotĄ zdravĺ' majetku nebo jiná okolnost dle pofistné smlouvy

no|btnambcpcä
Pojlstrým ncbczpcčlm jsou skutećnosti a udábsti vymezenć v po|istné smlowě jako možná příčina vzniku poiistné události,

PodmĺnĘ a ĺozsah poiištění stanoví poiistná smlouva a Vśeobecnépo,istnó podmlnky pro pojĺštěnÍmaietku a odpovědnosti
VPPMGP{ý2o2o.

Foiištěnĺv áłladnÍm rozsahu se sjtťnává s limitem poiistnćho plněnĺ
Pojiltěnĺ v ákladnĺm rozsahu se sJednává s územnÍm ĺozsahem
Po!štěnĺv ákladnĺm ľozsahu se sjednávĺ se spoluúřastĺ

poptrádoba
Po|iśtěnÍse sjadnává na dobu od 15.1'2o7. do14.1.2o2z

Poiistiteĺ potvrzują žeúdaje obsaženév Poiistce isou platĺrć ke ĺini JejíľrovyĺlánÍ.

Platnost poiistky od:15.'1. 2O?1

@neraĺi česlĺápoiišťovnaa.s.

Mllan Slavíček
ředitel správy poiištění

Česká

lssUER ťN=hŃsilnunr Qullificd cĄ ]

0'. hćĺja ]l)]l ]:3ń
c\"ĺnj.t.ťh' |cÚ l].Úiil
oU=l. {ńllNuub.El s5 ] lń

^ ^/..
lb/ tr
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MĚSTSKÁ PRAHA 5

MGR' RENÁTA ZAJĺ Č KOVÁ
STAROSTKA

PLNÁ MoC
Městská č ást Pľ aha 5
se sí dlem: nám. l4' ří jna l38lĺ 4, l50 Ż2 Praha 5

lČ o: oooo:o:t
zastoupená: Mgľ . Renátou Zají č kovou, starostkou MČ  Praha 5
(dále jen,,zmocnitel")

jako správce svěřených pozemků  parc. č . 55413 a 555, v k.ú . Smí chov, lokalita,'Hořejš í  nábřež í ", Pľ aha
5, tí mto

zplnomocňuje
ABM aľ chitekti, s.ľ .o.
Masarykovo nábŕ eŹi2Ż,Praha 1, 1 l0 00
ĺ Č o zsaoaoza
zastoupená: Ing. arch. Petrem Bouřilem, jednatelem společ nosti (dále jen ,rzmocněnec")

aby ji zastupoval při výkonu č inností , které  zmocniteli pří sluš í  jako stavební kovi, tj. k výkonu
investorské  a inž enýľ ské  č innosti spojené  s veřejnoprávní m pľ ojednávání m s dotěenými orgány státní
spľ ávy' ostatní mi dotč enými organizacemi a k ostatní m č innostem vedoucí m k zí skání  ohláš ení ,
ú zemní ho souhlasu, ú zemní ho rozhodnutí  a stavební ho povolení  pro akci:

,,Rekonstľ ukce multifunkč ní ho hřiš tě Hořejš í  nábŕ eź í , vč etně ledové  plochy'o

Zmocněnec je oprávněn podávat ž ádosti o vydání  stanovisek a rozhodnutí , přijí mat veš keré  doruč ované
pí semnosti, předkládat dů kazy a návrhy v rámciú zemní ho č i stavební hoŕ í zeni, seznámit se s podklady
pro vydání  ľ ozhodnutí , provádět veš keré  dalš í  ú kony s ří zení m souvisejí cí , přebí rat rozhodnutí ' vzdát se
pľ áva na odvolání , pří padně podat odvolání  proti rozhodnutí  č i jiný opravný prostředek, s výjimkou
zź xazných právní ch vztahű, č i kroků , kteľ é  by vedly k poš kození  zmocnitele' Zmocněnec je dále
oprávněn k nahlí Žení  do archivu vč etně zí skání  kopií  pí semností .

Tato plná moc je speciální  plnou mocí  opľ avňují cí  zmocněnce pouze k ýš e uvedeným jednání m.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné  osobě, aby mí sto něho za zmocnitele jednala' a to
v rozsahu stanovené m v té to plné  moci.

Tato plná moc se uděluje na základě č l. 4 odst. 4.2.3. Sm|ouvy o dí lo č . 0020/0/OPRV21 ze dne x. x.
2OŻl, schválené  usnesení m Rady MČ  Praha 5 č ,.22l524l2O2l ze dne IŻ. 05. 2O2l, a to do 3| . 12. 2O2I '
Toto zmocnění  nezaklád á ż ádné  majetkopľ ávní  vztahy.

Y Praze dne ...

Zmocnitel:
Mgr. Renáta Zají ěková
starostka MČ  Praha 5

Plnou moc ve výš e uvedené m rozsahu přijí mám

Zmocněnec:
lng' arch. Petr Bouřil

jednatel spoleěnosti ABM architekti, s.r.o.

Sí dlo: nám. l4. ří jna č .4' l50 22 Praha 5

Pľ acoviš tě: Š tefánikova l3,l5' l50 Ż2 Pĺ al'la5
IČ o: oo363l
tel.: +420-257 000 592

eĺ nail : starosta@praha5.cz
www.pmha5.cz


