Cislo objednatele: FM/150/2021/TSU-Pe
Cislo zhotovitele: 27/2021

Smlouva o dilo
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské &innosti k této dokumentaci

CAST A
Obecna ustanoveni

Smluvni strany

Objednatel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pFispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Tel:

Zastoupena vedoucim stfediska na zakladé povéreni feditele

ICO: 00095711

DIC : CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstfiku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988

Stredisko: Frydek-Mistek

Horymirova 2287, 738 33 Frydek-Mistek

— vedouci stfediska Frydek-Mistek

Bankovni spojeni :

Povéren k jednani ve vécech
smlouvy

Povéreni k jednani ve vécech
technickych a realizace

smlouvy: R - < douci TSU stiediska Frydek-Mistek
—— pracovnik stfediska Frydek-Mistek

(dale jen v &asti ,B“ objednatel a v &asti »,C“ ptikazce)

Zhotovitel: Road control system a. s.

Se sidlem: Sladkova 1920/14, 702 00 Ostrava

Tel : H2OS08 688725

Zastoupen : aE - pfedstavenstva
ICO: 277 965 58

DIC : CZ27796558

Zapsan v obch. rejsttiku : vedeném u KS v Ostravé, oddil B, viozka 3212

Bankovni spojeni : -

Povéren k jednani ve vécech

smlouvy: S < oiedstavenstva

Povéren k jednani ve vécech

Technickych a realizace —autorizovany inZenyr ,,Dopravni stavby”

smlouvy:

(déle jen v ¢asti ,B” zhotovitel a v ¢asti ,C* prikaznik)

PD ve stupni DSP a PDPS v&etné diagnostiky silnice na stavbu:
Oprava silnice I11/4848 Frydek-Mistek - Palkovice



2.

.

Zakladni ustanoveni
Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah Fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb.
obc&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi (déle jen , ob&ansky zakonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti (dale jen
»smlouva®“). Smlouva je uzaviena v &asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob&anského
zakoniku a v €asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob&anského zakoniku.
Smluvni strany prohladuji, Ze Gidaje uvedené v &l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni stran&. Pfi zméns identifikacnich
udajd smluvnich stran véetné zmény Gétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.
Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni uget uvedeny v €l. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zverejnénym ve smyslu zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisi (ddle jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény Gétu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gétu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho uUstavu; novy Gcet viak musi byt zvefejnénym uétem ve smyslu
predchozi véty.
Smluvni strany prohladuji, e osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.
Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpusobily k zajidténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.
Ugelem smlouvy je vypracovani: PD ve stupni DSP a PDPS véetné diagnostiky silnice na
stavbu: Oprava silnice 111/4848 Frydek-Mistek - Palkovice.

CAsTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace
1.
Predmét plnéni
Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (déle
projektova dokumentace i PD) stavby ve stupni DSP a PDPS véetné diagnostiky na stavbu:
Oprava silnice 111/4848 Frydek-Mistek - Palkovice (dale jen ,stavba“) a projednat ji
s dotéenymi organy statni spravy a Gcastniky Fizeni (dale jen »dilo®).
Jedna se o dva Useky silnice 111/4848: SO 01 km 0,933-1,894 a SO 02 km 2,343-3,440.
Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)

2.2.

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré ndleZitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich pfedpist (dale jen ,stavebni zakon“) a souvisejicimi pfedpisy, véetn& doklad
o vysledcich jednani s pfisluSnymi orgény a organizacemi povéfenymi vykonem statni
spravy a s ostatnimi UCastniky fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak,
aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele a pro
provadéni stavby (PDPS)

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni viech inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury), dotéenych realizaci projektované stavby.

Dale bude obsahovat kompletni dokladovou ¢&ast obsahujici veskeréd vyjadieni a
rozhodnuti pfislusnych organ( a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a
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ostatnich acastnikG spravnich fizeni véetné spravci inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd  dokumentace bude zpracovana do podrobnosti  nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona €.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, v platném znéni (dale jen ,zakon €.134/2016 Sb.“).
Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekt
a provoznich souborl ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodévek a sluieb svykazem vymér, a to rovné? v elektronické podobé. Ddle bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladi stavby, Clenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubort, bude zahrnuto také prislusenstvi silnice.
Vykaz vymér a technické podminky budou ve viech sadach projektové dokumentace.
Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladi stavby. Vykaz
vymér bude clenén dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich soubord.
Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a
Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.
BliZ3i technické podminky a rozsah dila:
PFedpoklddany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:
- Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vyskopisu zdjmového tzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)
- Diagnostika vozovky
- Provedeni zkousek nutnych pro zatfidéni asfaltové smési recykldtu podle obsahu
PAU do jednotlivych kategorii
- Vyjadreni sprdvca k existenci siti
- Zaborovy elabordt
- Projedndni a odsouhlaseni PD v priubéhu zpracovéni s orgdny stdtni spravy, spravci
inZenyrskych siti, dotcenymi organizacemi.
- Plan BOZP zpracovany koordindtorem BOZP
- Harmonogram vystavby
- Rozpocet, soupis praci dle vyhl. 230/2012 Sb. (RTS, vé. vystupu v *.xls, *xc4))
- 1x vstupni vyrobni vybor (rozsah projekéni pfipravy), 1 x vyrobni vybor (DSP), 2 x
vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zdvéreény vyrobni vybor,
- Projektovd dokumentace k odsouhlaseni bude zasldna ke kontrole elektronicky na
stfedisko Frydek-Mistek v dostateéném predstihu
- Soucdsti PD bude také prip. oprava pfislusenstvi silnice
Dokumentace bude zpracovdna v souladu se zaddvaci dokumentaci
¢. 12944/9/150/2021-K%, ze dne 26.5.2021.
Dokumentace bude zpracovdna vrozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku zaddvanou v zadavacim Fizeni
bezprostfedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zdkonem €. 183/2006
Sb. o uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), vyhlaskou &. 499/2006 Sb.
O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci
(schvélenou: MD-OPK ze dne 9.8.2017 &.j. 158/2017-120-TN/1 a dodatku ¢&.1 ze dne
19.3.2018 a dodatku ¢.2 ze dne 15.5.2019). zdkonem €. 134/2016 Sb., o zaddvani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi, vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
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dodavek a sluZeb s vykazem vymér s upfesnénim podle téchto zadévacich podminek a
dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedéany takto:
¢ dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto &ldnku smlouvy bude objednateli

doddna ve 2 vyhotovenich (v tisku paré 1,2,) ostatni vyhotoveni (v tisku paré
€.3,4,5) budou pfedany stavebnimu Gfadu, 1x na CD paré €. 1 ve formatu pro texty
*.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladi)*.xls, .xml, pro
skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf.
Déle bude po vydani pravomocnych rozhodnuti objednateli pfeddna dokumentace
ovéiena stavebnim Gfadem (paré c.1),

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto &ldnku smlouvy bude objednateli
dodéna vidy ve 4 vyhotovenich (v tisku paré 1-4) + CD (pro paré 1 a 2) ve formatu
pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich naklada)*.xls, .xml a
-xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a
zaroven *.pdf
1 vyhotoveni c¢d = 2 x CD: 1 x CD rozpoéet ocenény a neocenény, kompletni
dokumentace véetné vykresové &asti, dokladové &asti a 1x CD rozpocet neocenény
uzaméeny pro ocenéni uchazedi, kompletni dokumentace véetn& vykresové a
dokladové casti.

KaZdé CD bude zfetelné oznaceno (tzn. celkem 4 x cd).
Pokud zhotovitel (projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité
cenové soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zpusob jejich ocenéni. Souéasti
soupisu praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkovd cena vy3si ne? jednotkova cena uvedend v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

5. Projektova dokumentace bude zpracovédna v souladu se zikonem &. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji daldi poiadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi €¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjsich predpist. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniiti (dale jen
"plén BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval
potfebam zajiSténi bezpe¢né a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatieni z hlediska ¢asové potfeby i zpiisobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélki pevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

7. Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét pInéni neni pinénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni viech moZnych dasledk.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zpisobdm uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zékon), ve znéni
pozdéjsich predpish. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobdam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vie s uzemnim omezenim k pfedpokladanému mistu budouci stavby.

Iv.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé c¢asti dila v téchto
terminech:
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a) projektovou dokumentaci pro stavebni Fizeni (DSP) dle €l Il odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 28.2.2022.
b) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle &l. II. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 29.7.2022.
Mistem plnéni pro pfedani jednotlivych &asti dila je pfislusné stiedisko objednatele.
V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpedi skody
Dilo bude provedeno a objednateli pfedano po Castech, a to vterminech uvedenych
v €l IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedéni a pFevzeti jednotlivych &asti dila bude provedeno
Vv misté pfisluSného stfediska objednatele.
Objednatel se zavazuje dilo (jeho ¢ast) pFevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélki. O pfedani a pFevzeti dila (jeho &asti) zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém
objednatel prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) pFejima &i nikoli.
Pfejimaci Fizeni bude zahdjeno s dostateénym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a pfedéni jednotlivych ¢asti dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim
protokolu, zda dilo (jeho &ast) prejima &i nikoli do péti pracovnich dnl od predloZeni
pfisludné ¢asti dila v ramci prejimaciho Fizeni.
Dilo je provedeno dnem jeho dokonéeni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem pfedavaciho protokolu.
Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a daléim dokumentiim
a hmotnym vystupdm, které jsou predmétem dila a nebezpeci Skody na nich pfechazi
na objednatele dnem jejich pFevzeti objednatelem.
Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam ne3 objednateli.
Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. Ob&anského
zakoniku a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:
- v puvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé
- vSemi zpusoby uZiti
- vuzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu
Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle €l. VIl této smlouvy.
Vi.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran
Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.
Zhotovitel je zejména povinen:
a) proveést dilo fadné, v€as a za poutziti postupd, které odpovidaji pravnim piedpisim
CR,
b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravca siti a dotCenych organu statni spravy,
c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,
d) dacastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

PD ve stupni DSP a PDPS v¢etné diagnostiky silnice na stavbu: S
Oprava silnice 111/4848 Frydek-Mistek - Palkovice



f) pisemné informovat objednatele o skuteénostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfisluina skuteénost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

8) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péi.

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala 7adna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne zhotoviteli
pomoc pii zajisténi podkladl, doplfujicich udaji, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichZ potieba vznikne v pribéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih(té a
rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

VIL.
Cena dila
1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

”

1.&ast | Zaméreni (polohopis
vyskopis), prizkumy

(€l. 111, odst. 3 smlouvy)
Zkousky PAU, diagnostika
vozovky

1. cast celkem

2.cast | PD pro stavebni fFizeni (DSP)
(€L 11 odst. 2 bod 2.1. smlouvy)

2. cast celkem

3. cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS) véetné
vyjadreni spravci
inZenyrskych siti

(€l. 1l odst. 2 bod 2.2. smlouvy)
Plan BOZP

3. ¢ast celkem

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a doddvky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvy3e pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo €l. VI. Odst 3).

4. Nebude-li néktera cast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odeétenim veskerych naklad( na provedeni téch éasti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Vpfripadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dasledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
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odpovidé za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.
VIil.
Platebni podminky
Zélohy nejsou sjednany.
V souladu s ust. zakona o DPH sjednévaji strany dil¢i plnéni. Diléi plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné pinéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto &lanku smlouvy.
Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu za provedené dilo &i jeho &ast nejdrive 1. 1.
2022. Zaroven zadavatel upozorfiuje, Ze datum uskuteénéni zdanitelného pinéni bude
nejdrive v roce 2022.
Cena za dilo bude uhrazena takto:
e po predani zaméfeni a prazkumdi, diagnostiky vozovky, vysledki vzorki PAU, bude
uhrazena cena za tyto prace.
e po predani podklad( k podani stavebniho povoleni a dokumentaci DSP bude
uhrazena cena za tyto prace.
* po predani projektové dokumentace PDPS véetné vyjadreni spravct k existenci siti
bude uhrazena cena za tyto préce.
Podkladem pro dhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
dariového dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy (dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro
danovy doklad obsahovat také:
a) ¢&islo smlouvy objednatele, IC objednatele,
predmét smlouvy, tj. text: zhotoveni PD ve stupni DSP a PDPS véetné diagnostiky
silnice na stavbu: Oprava silnice 111/4848 Frydek-Mistek — Palkovice,
oznaceni banky a ¢isla Gctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo Gétu odliné
od cisla uvedeného v ¢l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti v souladu
s Cl. Il odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
b) Cislo a datum pfedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, e dilo (jeho ¢ast)
prejima (prfeddvaci protokol bude pfilohou faktury),
c) Ihatu splatnosti faktury,
d) jméno a vlastnoru¢ni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.
Lhata splatnosti faktur &ini 30 kalendéafnich dnG ode dne jejich dorugeni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné& oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.
Fakturu muZe zhotovitel vystavit pouze na zdkladé predéavaciho protokolu dle ¢&l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v ném3z
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.
Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhaty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
pfestdva bézZet plvodni lhita splatnosti. Cela Ihiata splatnosti bézi opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury objednateli.
Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
objednatele.
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10. Objednatel uplatni institut zvlaétniho zpUsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné pfisluiného spravce dané v pfipadé, ze
a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr

platci DPH” jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskute&néni zdanitelného pInéni v insolvenénim fizeni nebo
c) bankovni uéet zhotovitele ur€eny k dhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude

spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr platct DPH“.
Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢&i
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj.
po datu splatnosti této dané

IX.
Zarucni doba

1. Zarucni doba zaéina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let. Uplatnéni poZadavkd za $kody musi byt pfed obdobim, kdy koné&i zaruéni
doba.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednéno pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych $kod z provedeni dila a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit $kodu

1. Povinnost nahradit 3kodu se fidi pFisluinymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za 3kodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen utinit vedkera opatfeni potiebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Xl
Prava z vadného plnéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdé&ji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také zvad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpisobil porugenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priib&hu zéruky, md se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemn& oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, mé se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé&ji do 10-ti. dni od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.
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XIl.

Smluvni pokuty
Nepredd-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihaté dle &. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfisluiné
Casti dila, sjejimZ predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaZzdy izapocdaty den
prodleni.
Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.
Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroveR
v disledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1..
V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
poruSenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K&.
V pfipadé poruseni povinnosti dle &l. VI. odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz €l. VIl odst.1) za kaidy i zapodaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného poZadavku na poskytnuti dodate¢né informace.
V pfipadé, e Ufad pro ochranu hospodafské soutéie (dale jen ,UOHS“) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zdkladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v diisledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci z n&j vyplyvajicich vagi
objednateli.
Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené ob&anskopravnimi pfedpisy.
Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych &asti zanikne pied fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj$§im porugenim
smluvni povinnosti.
Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé $kody, kterou Ize vymahat
samostatné v piné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZenyrské ¢innosti
Xlll.
Predmét pinéni

1. PFikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykondvat:

inZenyrskou cinnost pro stavbu PD ve stupni DSP a PDPS véetné diagnostiky silnice na
stavbu: Oprava silnice 111/4848 Frydek-Mistek - Palkovice za G¢elem obstarani pravomocnych
rozhodnuti nebo souhlasu dle stavebniho zdkona, na zadkladé kterych bude mozno stavbu
provést (déle jen ,inZenyrska Cinnost”). InZenyrskd &innost je specifikovédna v odst. 2 tohoto
¢lanku smlouvy.

a) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téZ vykon AD).

2. V.ramci vykonu inZenyrské ¢innosti prikaznik na zékladé udélené plné moci zaijisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona a
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souvisejicich pFedpisi a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s pfisluSnymi orgény a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) acast na jednanich a dal3i Gkony v ramci stavebniho Fizeni.

Pfikaznik pfedd pfikazci neprodlené veskeré doklady potiebné k vyfizeni stavebniho

povoleni a origindly vSech souvisejicich rozhodnuti.

Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani pfisluiného rozhodnuti nebo oznameni

pfeda pfikaznik prikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani

prislusnému Ufradu.

Pokud v pribé&hu provadéni inienyrské C¢innosti dojde ke skute¢nostem, které

nepredpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin

plnéni inZenyrské cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

V ramci vvkonu autorského dozoru bude pfikaznik zabezpeéovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovéni vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrieni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho 2zikona
a souvisejicich pfedpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrieni technicko-
ekonomickych parametr( stavby, dodrZeni Ihit vystavby, popfipadé dalSich udaji
a ukazateld,

e) Cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméFictvi
a o zméné a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjSich predpisi),

f) vyjadfeni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoistvi vykond oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i) Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji &asti, véetné pFipadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim tGrfadem.

XIV.
Doba a misto plnéni

Ptikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle €l. lll odst. 2 této

smlouvy a kopii Zadosti predat prikazci v tomto terminu:

o do 28.2.2022.

2. Mistem piedani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich

podani a ovéfené projektové dokumentace je technicko-sprdavni usek pfislusného
stfediska objednatele.
XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
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InZenyrska ¢innost pro
zajiSténi vydani spoleéného
povoleni s nabytim pravni
moci (izemniho rozhodnuti

a stavebniho p volm

Vdplaté jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo déelnd vynaloZené

pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

Uplata je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a nelze ji prekrogit. (vyjma &l. Xill odst.5)

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k Uplaté bez DPH povinen

Gctovat DPH v platné vy3i. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse uplaty

vdisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik

odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Spravni poplatek za vydani stavebniho povoleni bude refakturovan.

XVI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovény a pfikaznik neni opravnén

pozadovat jejich vyplaceni.

Uplata za vykon inzenyrské &innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych

ucelenych &asti a po pfedéni viech rozhodnuti a projektovych dokumentaci pfikazci, a to

ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro dhradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového

dokladu dle zékona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy

(dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zédkonem stanovenych nalezitosti pro darniovy

doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy ptikazce, IC pFikazce, &islo veFejné zakazky,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské €innosti na vypracovéani: PD ve stupni
DSP a PDPS véetné diagnostiky silnice na stavbu: Oprava silnice 111/4848 Frydek-
Mistek - Palkovice
nebo text ,vykon autorského dozoru pro stavbu: Oprava silnice 111/4848 Frydek-
Mistek - Palkovice, oznaceni banky a ¢isla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je
Cislo Uctu odlisné od cisla uvedeného vél. | odst. 2, je pfikaznik povinen o této
skutecnosti v souladu s €l. Il odst. 2 a 3 této smlouvy informovat piikazce),

c) |hatu splatnosti faktury,

d) jméno a vilastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho

telefonu.
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Lhita splatnosti faktury &ini 30 kalendéfnich dnii ode dne doruéeni prikazci. Doruéeni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo doruéenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.
Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleitost nebo bude
chybné vyictovana (plata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pfed uplynutim lhaty
splatnosti vrétit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznagenim divodu vriceni. Prikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li p¥ikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
pfestava béZet plivodni lhita splatnosti. Cela lhita splatnosti béZi opét ode dne doruéeni
noveé vyhotovené faktury pfikazci.
Povinnost zaplatit dplatu je splnéna dnem odepsani pfisluéné Castky z uctu prikazce.
Pfikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zikona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet pfikaznika vedeny u mistné pfisluiného spravce dané v pripadé, Ze
a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce nebo
b) Pfikaznik bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo
c) bankovni ucet piikaznika uréeny k Ghradé plinéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcti DPH.
Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vyméFené & stanovené
spravcem dané Pikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni tihradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané
XVII.
Prava a povinnosti pfikazce
Pfikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se pfikaznik neztuc¢astnil. ,
Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnuteln& potfebném poskytne pfikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliiujicich udajd, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve Ih(té a rozsahu dojednaném obé&ma stranami.
XVIII.
Prava a povinnosti pfikaznika
Prikaznik je povinen
a) upozornit pfikazce na ziejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutenost dozvédél. V pfipadé,
Ze pfikazce i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokynu trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,
b) bez zbyte¢ného odkladu predat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,
c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,
d) ridit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zdjmu,
e) dodrZovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organu a organizaci,
f) bez odkladl oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( prikazce,
g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou
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Pfikaznik se mazZe odchylit od pokyni pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce a
pokud nemuZe vcas obdrZet jeho souhlas. V 73dném pfipadé se vsak pfikaznik nesmi od
pokyni odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.
Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tietim
osobam.
XIX.
Povinnost nahradit $kodu
Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.
Pfikaznik odpovidd za 3kodu, ktera pfikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
vplném rozsahu. Za 3kodu se povaiuje i Gjma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit néklady v disledku poru3eni povinnosti pfikaznika.
XX.
Sankéni ujednani
Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislu$na rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li pfikazci
pfisludna rozhodnuti a povoleni ve lhaté dle &l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve wE& 025 % ze sjednané uplaty
za jednotlivou ucelenou &ast inZenyrské ¢innosti dle &l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.
Pro pfipad prodleni se zaplacenim dplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.
Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni ana tom, zda
av jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu kody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.
Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.
Zanik zévazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

CAsTD
Spolecna ustanoveni
XXI.
Autorskopravni dolozka, licenéni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedo3lo k poruseni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zékona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkonu, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen
»autorsky zakon®).

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a acelu této smlouvy a k éemu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uZivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeld prav k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zplsobem pusobit pfi pInéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho ¢asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
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a to zejména v neomezeném rozsahu pro Géely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho &asti. Licence musi zahrnovat té:
svoleni ke zpracovani &i jiné zméné dila nebo jeho &ésti, spojeni dila nebo jeho &asti s
jinymi dily & prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tfeti osobé
dle § 2363 zdkona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku (dale jen ,ob&ansky zakonik”) a
k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2364ob&anského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelGm prav odmény za poskytnuti takovych licenci.
Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svlj vztah ke viem osobam, které se
budou podilet na vytvofeni dila nebo jeho &asti tak, aby tyto nemohly vznaset vagi
objednateli Zadné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho &asti.
Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k usiti dila nebo jeho &asti v
neomezeném rozsahu pro uéely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro Gcely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho &asti, a to ke viem zpusobum uiiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho G&elu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je ¢asovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k tcelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho &asti, spojeni dila
s jinymi dily &i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tieti osobé a
k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2363 a § 23640b&anského zikoniku.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.
Cena dila uvedenad v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovné? i odménu za ujiti dila
k Gcelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.
V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto &lanku, odpovida
objednateli za vzniklou $kodu.
V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén poZadovat po zhotoviteli thradu smluvni pokuty ve vyii 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.
XXIl.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Eislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské Einnosti ve sjednané dobé plnéni,
b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé wyzvé zhotovitele

k uhrazeni dluZné ¢astky, pficemz druha vyzva nesmi nésledovat dfive nez 30 dnii po

doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je ddle opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zédkona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho Fe3eni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do

14-ti dnli”.
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V pripadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho radnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned pfedat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatril a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzdjemnd prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouiZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pied fadnym dokonéenim inZenyrské ¢innosti.
Zhotovitel nemizZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a G&innosti
dnem, kdy vyjadFeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zakon €. 340/2015 Sb., o zvlaétnich podminkach Géinnosti nékterych
smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv.(zakon o registru smluv), jinak. vV
takovém pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a
uginnosti uvefejnénim v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zdstupci smluvnich stran, pfic¢em? objednatel obdrii jedno a zhotovitel
jedno vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva muze byt zverejnéna podle zakona ¢.
340/2015 Sb., zékon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisi, a to véetné pfiloh a
dodatka.

Smluvni strany berou na védomi, ze nebude-li smlouva zverejnéna ve |hité/dobé tii
mésicl od jejiho uzavieni, je nasledujicim dnem zrudena od po&atku s ucinky pfipadného
bezdlivodného obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna €ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zékona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik).

Osobni udaje obsaZené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro Gcely plnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Géelim nebudou tyto osobni tdaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje, pfispévkovou organizaci pouZity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, prFispévkové organizace pfi zpracovavani osobnich udajd
dodrZuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udaji jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkové organizace www.ssmsk.cz.

Smio [ mal ve vztahu k VZ

V Ostravé dne: 15.06.2021
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