
Smlouva o dílo: „Rekonstrukce školníjídeíny Hradská 5189, Zlín"

S00JP01A83LH
statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: I imátor
zástupce ve věcech technických: vedoucí Odboru realizace investičních akcí

vedoucí oddělení realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

dále jen objednatel

JASY Vsetín s.r.o.
se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín
zastoupená Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: lečnosti
zástupce ve věcech technických
IČO; 25860852
DIČ: CZ25860852
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 22671
Bankovní spojení; ČSOB, a.s., č. ú.: 270687076/0300

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění předpisů
následujících

číslo smlouvy objednatele: ......
číslo smlouvy zhotovitele:....................................
číslo veřejné zakázky: N006/21/V00005525

Článek I.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky:

„Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín“
(dále jen „dílo")

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).
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3. Účel díla
Účelem díla je přístavba, rekonstrukce a modernizace objektu školní jídelny - budovy č. p. 5189,
ulice Hradská, Zlín.

4. Příslušná dokumentace a vzorky
Předmět ojektové dokumentace, zpracované projekční
kanceláří z 12/2018, která je přílohou výzvy k podání
nabídek k předmětné veřejné zakázce (dále také „projektová dokumentace") a harmonogramu
prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodržet při realizaci díla veškeré podmínky, stanovené ve vyjádřeních
dotčených orgánů, zejména podmínek NPÚ ÚOP v Kroměříži (podmínky zapracovány
v Koordinovaném závazném stanovisku ze dne 17. 12. 2018).

Zhotovitel předloží před započetím realizace příslušné části díla, v rámci kontrolního dne, ke
schválení technickým dozorem investora (dále také TDI), správním orgánem památkové péče
(pracovník Odboru kultury a památkové péče MMZ) a Národního památkového ústavu, územně
odborného pracoviště v Kroměříži (NPÚ), vzorek cihelného pásku, konkrétní odstín barvy ve
formě vzorku o velikostí cca 30 cm x 30 cm. Schválený vzorek bude sloužit Jako vzor řádného
splnění (kvality) díla dle této smlouvy.

5. Položkový rozpočet
Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a
jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství v podrobnostech výkazu výměr (dále
také „položkový rozpočet").

6. Předmět plnění
Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce, spočívající v rekonstrukci objektu školní
kuchyně a jídelny - budovy č. p. 5189, ulice Hradská, Zlín (dále jen "objekt") a realizaci přístavby
objektu o půdorysných rozměrech 33,64 m x 3,0 m (rozšíření prostor stávající jídelny a kuchyně).
V rámci rekonstrukce objektu dojde ke zvětšení prostor stávajících šaten a vstupu pro strávníky.
Objekt bude vybaven novou technologií a zařízením. Budou provedeny nové podlahy, obklady,
výměna sociálního zařízení, dveří, rozvodů vzduchotechniky, vody, kanalizace a topení.

7. Předmět plnění bude realizován v níže uvedených etapách, následovně:

I. etapa
bude realizována za přerušeného provozu objektu a bude v ní provedena provizorní dřevěná
zástěna v interiéru objektu a veškeré práce s tímto související.

II. etapa
bude realizována bez garantovaného přerušení provozu objektu. Z tohoto důvodu lze v tomto
období provádět výlučně práce, které nebudou způsobilé jakýmkoli způsobem omezit či
narušit běžný provoz objektu, tzn. práce v exteriéru objektu. Ve II. etapě budou provedeny
zejména tyto práce:

- příprava zařízení staveniště - rozebrání zpevněných ploch, panelová plocha,
oplocení staveniště,

- demontáž otopných těles - jižní fasáda, úprava gastrotechnologie,
- přívodní kabel NN,
- stavební práce spojené s přístavbou, realizací opěrné zdi včetně bourání oken a

parapetů (jižní strana),
- zpevněné plochy, oplocení a terénní úpravy z jižní strany objektu,
- ocelová konstrukce pro VZT jednotky na přístavbě,
- úprava stávající vzduchotechniky pro možnost umístění nové OK,
- vzduchotechnika - dodávka VZT jednotek včetně venkovních rozvodů VZT potrubí,

které budou končit v objektu,
- částečné zateplení budovy (izolant + lepidlo s mřížkou) - fasáda jižní, západní a

východní.
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- částečně klempířské výrobky na střeše,
- částečně hromosvod a uzemnění na objektu.

III. etapa
bude realizována za přerušeného provozu objektu a budou v ní provedeny veškeré práce 
v interiéru objektu, vyjma prací již provedených v I. etapě, a práce v exteriéru objektu, které 
nebyly vykonány/dokončeny v II. etapě.

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby v období od 1. 9. 2021 do 5. 6. 2022 nebyl provoz
objektu přerušen nebo omezen do té míry, že by objekt nemohl plnit svůj účel (poskytování
stravovacích služeb).

9. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo Jiné:
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich 

uvedení do předchozího stavu;
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

úhrady;
- zajištěni dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťováni po dobu 

realizace díla a následné odstranění po předání díla;
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 

tabulkami a zařízeními;
- poskytnutí součinnosti dodavatelům energií;
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy;
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 

atd.), rovněž vnitřní prostory objektu;
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;
- zajištění a realizace veškerých opatření vyplývajících z technické normy ČSN ISO 

45001:2018, splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů 
koordinátora BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce

- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení 
protokolů;

- předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků příslušné KHS;
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem;
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě 

a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf, 1x .dgn ,1x dwg;
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě včleněné do katastrální 

mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (6x) a digitální formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x 
dwg. Geodetické zaměření předat i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického 
rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK). 
Dle pokynů uvedených Na internetových stránkách www.idtm-zk.cz. Zhotovitel předá 
objednateli potvrzení o akceptaci zakázky do systému JDTM. Zhotovitel odpovídá za přesné a 
správné vyměření a vytýčení stavby, poioh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech 
částí stavby;

- vypracování geometrického piánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v 
listinné formě - 6x);

- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předáni díla 
(včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky);

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 
odpadů;

- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce;
- provedení technologického zaškolení personálu objektu (kuchyně a jídelny), předání 

písemného záznamu o zaškolení a jmenovitého seznamu personálu včetně podpisu;
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla;
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohiídce diia.

10. Součástí předmětu pinění jsou dáie i činnosti zhotoviteie v této smlouvě (zejména v podkladech
pro provedení díla dle čl. II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné
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k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedeni těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

11. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará 
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedeni díla (článek II.), popřípadě 
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele 
ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel 
povinen upozornit.

12. Dodavatel je povinen při provádění díla zajistit zejměna legální zaměstnání, férové a důstojné 
pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění předmětu 
veřejné zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí. O splnění 
těchto podmínek je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení. Dodavatel je povinen výše 
uvedený požadavek zajistit odpovídajícím způsobem rovněž u svých poddodavatelů.

Článek li.

Podklady pro provedení díla

1 Podklady pro provedeni díla tvoří zejména:

• výzva k podání nabídek k veřejné zakázce „Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, 
Zlín“, včetně příloh (ke stažení na profilu zadavatele),

• projektová dokumentace, zpracovaná projekční kanceláří PROST Zlín, Vodní 1972, 760 
01 Zlín, z 12/2018,

• nabídka zhotovitele, včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací vč. výkazu 
výměr), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,

• harmonogram prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

3. Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou 
dokumentací a položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen jej respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. 
Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, 
případně EN. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušné technologické postupy.

4. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace 
a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla 
v položkovém rozpočtu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace 
a prohlašuje, že se s ní stejné jako ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace a zadávacích 
podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobné prostudoval položkový rozpočet (výkaz výměr 
a soupis prací) a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování 
nabídky v zadávacím řízení. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost 
předané projektové dokumentace.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. staveniště
K předání a převzetí staveniště dojde do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště. Staveniště bude předáno a převzato nejpozději ke dni 1. 7. 2021. O předání 
a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.
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Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady také zajistí místa 
pro skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje 
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky 
objednatele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště ve lhůtě a za 
podmínek podle čl. IX. bod 7. této smlouvy.

2. Zahájení stavebních prací
Zhotovitel Je povinen zahájit stavební práce dle této smlouvy v níže uvedených termínech:

I. etapa:

II. etapa:

III. etapa:

1.7. 2021 

1.7.2021 

6. 6. 2022

3. Dokončení stavebních prací
Zhotovitel Je povinen dokončit stavební práce dle této smlouvy v níže uvedených 
termínech:

I. etapa:

II. etapa:

III. etapa:

nejpozdějí do 20. 8. 2021 

nejpozději do 29. 7. 2022 

nejpozději do 22. 8. 2022

4.

5.

6.

7.

Dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem řádně dokončeno a předáno, bez ohledu na klimatické 
podmínky, nejpozději dne: 22. 8. 2022.

Předání a převzetí díla bude provedeno dle čl. IX. této smlouvy.

Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti 
objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení 
s plněním závazku. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě 
písemné dohody o změně této smlouvy, a to postupem podle článku VI. bodu 2 této smlouvy, 
není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě si objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla. Za 
objektivní překážky se považuje zejména vyšší moc nebo důsledky přijatých ochranných či 
preventivních opatření.

Nastanou-li okolnosti předvídané článkem lil. bodem 5. a 6. této smlouvy, bude termín provedení 
díla prodloužen (postupem dle čl. VI. bod 2 této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou 
bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla.

Místo plnění
Místem plnění je objekt školní jídelny - budova č. p. 5189, ulice Hradská, Zlín; blíže je pak místo 
plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek IV.

Cena za dílo

Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 
stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, a to ve výši;

30.646.715,-Kč bez DPH 
6.435.810,-DPH 21% 

37.082.525,- Kč včetně DPH
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2. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí 
nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo 
dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu 
obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací 
dokumentace.

Článek V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce 
a dodávky vždy 1 x měsíčně, dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanoveni 
§29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 
„zákon o DPH".

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených 
prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám, provedeným v daném období - měsíci, 
zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího 
zdanitelného plněni dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení soupisu prací a dodávek, 
provedených v daném období. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 
kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90% celkové ceny 
díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech 
následujících podmínek:
a) dokončení a předání kompletního díla,
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
c) odstranění případných škod, vzniklých třetím osobám v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře), vystaveném zhotovitelem, budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele, 
uvedený v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 
dnů ode dne jeho doručení.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále 
písemně výzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku 
od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti 
a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy 
vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Body 5., 6. a 7. z článku XVII. této smlouvy se použijí 
obdobně.

7 Objednatel zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené 
do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové 
povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1.

Článek VI.

Změny díla

Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit 
odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele
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za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně
technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě, schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

3. Vznikne-li v průběhu plnění díla potřeba realizovat práce či dodávky v rámci stavebních prací
(„vícepráce"), které nejsou předmětem díla dle této smlouvy (a nebyly předmětem zadávacího
řízení pro veřejnou zakázku), jsou si smluvní strany vědomy své povinnosti zadat
takové nové plnění s ohledem na jeho předpokládanou hodnotu jednou z forem řízení v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Celková hodnota všech případných
víceprací nesmí překročit hranici stanovenou tímto zákonem.

Článek Vil.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho
zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a další
údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným
stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví pří prácí na staveništi
Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavký bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištěni dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci") a prováděcích předpisech, splnit níže uvedené
povinnosti;

a) zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost
dle ustanoveni § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci,

b) zhotovitel je povinen poskytnout, v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou
pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejpozdéji 10 dnů před zahájením
prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života
nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného
dle ustanovení §15 odst. 2 citovaného zákona a prováděcích předpisů, zejména
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen
předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla
na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit
v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen zajistit systém řízení BOZP v souladu
s ČSN ISO 45001:2018, dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat
pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen
je viditelně na staveništi umístit
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e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištěni dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů 
zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které 
se osobně podílí na zhotovení stavby, ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

1.

2.

3.

Článek Vlil.

Kontroly díla

Objednatel má právo kontrolovat prováděni díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, 
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li 
tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený minimálně 
osobou pověřenou vedením stavby, zavazuje zúčastnit.

Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat 
objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované 
nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel 
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit 
na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly 
řádně provedeny

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného 
díla nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel zorganizuje předávací řízení, k němuž přizve 
osobu/y vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené 
dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady a/nebo nedostatky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně 
nebo estetický, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a/nebo 
nedostatky budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede důvod tohoto odepření.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
a) předávací protokol

projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné 
formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg 
geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě včleněné do 
katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (6x) a digitální formě na CD - 1x 
.pdf, 1x .dgn, 1x dwg
geometrický plán (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě 
-6x);
stavební deník 
certifikáty výrobků
záruční listy a návody k užívání v českém jazyce

8

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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h) protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a
jině doklady požadované objednatelem

i) revizní zprávy
j) popř. další doklady související s provedením díla
k) protokol o řádném technologickém zaškolení personálu objektu (kuchyně a jídelny).

7. Zhotovitel vyklidí místo prováděni díla do 5 pracovních dnů po předání a převzetí díla. Po tomto
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a
nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku
IX. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací
díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno
na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější
odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek IX. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny
v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII.).

5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé
náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči
objednateli.

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1 Záruční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců. Záruka na jednotlivé komponenty
(nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude
zhotovitelem poskytnuta nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a
převzetím díla (článek IX. bod 3

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou
všechny součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané projektovou
dokumentací včetně jejich změn či doplňků a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Tyto havárie ohlásí zástupce objednatele
zhotoviteli zde;
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4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli odstraněny.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími 
událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným 
poškozením, či živelnými pohromami.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto 
vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

Článek XIII.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1 Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 
s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného 
plněni předmětného pojištění musí činit minimálně 35 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost 
s maximální spoluúčastí dodavatele 10 %. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto 
odstavce před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt 
rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).

2. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění 
díla až do termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu 
dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, 
konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních 
a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo 
dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele 
zhotovitele, příp. členy sdružení.

3. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla dle této smlouvy 
zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, 
případně nebude i přes výzvu objednatele zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá 
pojistná smlouva předložena, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit 
pro podstatné porušení smlouvy (viz čl. XVII. této smlouvy).

Článek XIV.

Bankovní záruka za plnění záručních podmínek

1. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel 
předá objednateli nejpozději k datu předání díla (tj. ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků dle čl. IX. bod 3) bankovní záruku za řádné plnění záručních 
podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
výši 300 000 Kč. Bankovní záruka ve smyslu §§ 2029 až 2039 občanského zákoníku (dále jen 
„bankovní záruka") bude vystavena ve prospěch objednatele a bude platná po dobu 24 měsíců od 
započetí běhu záruční doby.

2. Bankovní záruka slouží k zajištění finančních nároků objednatele za zhotovitelem, vzniklých 
z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se odstraňování vad v záruční době a 
dodržení smluvních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 
Bankovní zárukou bude zajištěna povinnost zhotovitele k řádnému plnění povinností vyplývajících 
z poskytnuté záruky. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
zhotovitel neuhradí ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody, nebo jiné peněžité závazky 
uplatňované objednatelem v důsledku řádného neplnění povinností vyplývajících z poskytnuté 
záruky za jakost díla.

3. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele jako oprávněného (příjemce záruky) a 
z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli plnění až do výše zaručené 
částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy objednatele v případech uvedených 
v odst. 2 tohoto článku XIV. smlouvy, a to pouze na základě prostého sdělení, že zhotovitel řádně
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5.

neplní své povinnosti vyplývající z uzavřené snniouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky 
oznámí objednatel písemné zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků poskytnout objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě, vystavené 
bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele, jako oprávněného. Bankovní záruka musí být 
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez 
podmínek a na základě první výzvy oprávněného.

Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího 
úplného vyčerpání

Článek XV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě 
je strana, která je v prodleni, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně 
z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením plnění jednotlivých etap díla (oproti termínům dle článku 
lil. bod. 2), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
5 000 Kč, za každou etapu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý, i započatý den prodleni.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením plnění I. etapy díla (oproti termínu dle článku III. bod. 
3), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za 
každý, i započatý den prodlení.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a předáním objednateli), 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 15 000 Kč za 
každý, i započatý den prodlení.

4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a 
každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 
a zhotovitel tyto vady v terminu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich 
odstraněním. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 
Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každou i započatou hodinu 
prodlení.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP, ve smyslu 
zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a k prováděcím 
předpisům, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7. V případě porušení závazku zhotovitele, uvedeného v čl. I. bod. 8, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 15 000 Kč za každý, i započatý den, 
kdy bude tento závazek zhotovitelem porušen.

8. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. XVIII. bodu 2 je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
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9 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění předpisů následujících, 
provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ absence 
této osoby na stavbě.

10. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. bod 2., tzn. nedoručí dílčí 
daiňové doklady (faktury) objednateli do 7 dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý den 
prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce 
udělené mu finančním úřadem.

11 Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím 
osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele v termínu stanoveném 
ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů z každé jmenované 
smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVII. 
této smlouvy.

12. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku IX. bod 1. a 5., tzn. nedoručí ve 
sjednaných termínech bankovní záruku, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč za každý případ porušení této povinnosti.

13. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

14. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na 
smluvní pokutu.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem, a to zejména v případě:

a) prodlení zhotovitele oproti terminům zahájení plnění jednotlivých etap díla, jak jsou tyto 
uvedeny v čl. III. bod. 2, po dobu delší než 5 dnů,

b) prodlení zhotovitele oproti termínu dokončení plnění I. etapy díla dle čl. III. bod. 3, po dobu 
delší než 5 dnů,

c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle, na dobu delší než 5 dnů, v rozporu 
s touto smlouvou,

d) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu 
delší než 10 dnů,

e) že bude pojistná smlouva dle článku XIII. před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo 
vypovězena, nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží novou pojistnou smlouvu, 
případně nebude zhotovitelem i přes výzvu objednatele platná smlouva předložena v termínu 
ve výzvě stanoveném.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními 
předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní 
straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučeným 
dopisem s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti 
písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště, nejpozději však do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy,
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nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel Je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná 
opatřeni k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností 
zhotovitele, a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě 
odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající 
se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních 
záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

7. Dojde-li k ukončeni smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti 
smluvních stran jsou následující:

a)

b)
c)

d)

e)

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak,
objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 
doručení odstoupení od smlouvy, a to do 30 dnů ode dne předložení vyúčtování, 
smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII.

Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady 
zajisti zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 pracovních dnů po předání a převzetí díla. Po tomto 
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a 
nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, 
je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, 
nahradí škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu 
se zásadou poctivěho a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran 
nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušněmu soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li 
ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí:

a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících,

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost
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zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou
zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověrence
pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další
informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/qdpr.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 1 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek).

Příloha č. 2 - Harmonogram prací.

Schváleni finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a čísloJednací: 11. 2. 2021, 9/16Z/2021, schválení pňdělení finančních prostředků na rok 2022
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a čísloJednací: 11. 2. 2021, č.J. 4/16Z/2021, ROč. 3/2021, tabulka č. 16

Schválení veřejně zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo Jednací: 22. 2. 2021, č. J. 54/4R/2021

Schválení uzavření smlouvy o dílo

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 10. 5. 2021, č.J. 66/9R/2021

Ve Zlíně dne
1 5 -06- 2021

Ve Vsetíně dne 08. 06. 2021

objednatel
statutární město Zlín

Ing^^Hng. Jiří Korec
primátor

z

zhotovitel
JASY Vsetín s.r.o.
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Souhrnný rozpočet stavby Datum:

Stavba

Rekonstrukce školní jídelny

Hradská 5189, Zlín
Hradská 5189, 760 01 Zlín

Investor: Statutární město Zlín
odbor školství
náměstí Míru 12, 761 40 Zíín

IČ ; 00283924

DIČ ; CZ00283924

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

1C : 25860852
DIČ ; CZ25860852

Za objednatele ;

f
Rozpočtové náklady

Základ v Kč pro DP 15 % 0
DPH 15 % 0
Základ v Kč pro DP 21 % 30 646 715
DPH 21 % 6 435 810

Cena celkem za stavbu v Kč 37 082 525

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
r ~

číslo a název objetdu / provozního sotibom
Cena celkem

Kč
Základ

DPH 15%
Základ DPH

21%
DPH celkem

Kč
%

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení + VRN 13 004 351 0 10 747 397 2 256 953 35,1
P i.4.a Zařízení pro vytápění staveb 979 021 0 809 108 169 913 2,6
L. ..4,b Zdravotně technické instalace 1 196 748 0 989 048 207 700 3,2
D.1.4.d Vzduchotechnika a klimatizace 2 539 463 0 2 098 730 440 733 6,8
D.1.4.g Silnoproudá elektrotechnika 2 956 270 0 2 443199 513 072 8,0

ID.1.4.S Slaboproudé systémy 1 934 745 0 1 598 963 335 782 5,2
D.2.1 Technologie provozu kuchyně a jídelny 14 471 927 0 11 960 270 2 511 657 39,0

Celkem za stavbu v Kč 37 082 525 0 30 646 715 6 435 810 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Stránka 1 z



stavba : 0 0

Objekt: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení JKSO: 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje D.1.1
Architektonicko - stavební řešení

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

D.1.1 Archítektonicko^tavební řešení 10 581 547,48

D.1.2 Vedlej'ší a ostatní náklady 165 850,00

Celkem Kč bez DPH (21%) 10 747 397,48



Položkový soupis prací a dodávek
S: 0011 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín
0: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
R; 00 Proiektová dokumentace oro orovádění stavby

P.d Číslo položky Název položky MJ množství cerva/MJ celkem hmotnost
m

hmotnost
celk.{l)

dem.
hmotnost / 
MJ

dem.
hmotnost
celk.(tj

Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznárňka uchazeže
Díl: 1 Žemní práce 1 1 ^ 366 tSO.06 84,17 13,11

111 20-11 Odstraněni křovin a stromů o průměru do 10 cm

s odstraněnim kořenů a s připadným nutným odklizenim křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terěnu 1 : 5,

1 111201101ROO ...při celkové ploše do 1 000 m2 m2 45,00000 40,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

Cl :30+15 45,00000

113 10-6 Rozebráni dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

2 113106121ROO ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 95,00000 40,00 3 800,00 0,00 0,00 0,14 13,11 RTS

Rozebrání chodníku (sever + východ): 54 54,00000

okapový chodník: 5 5,00000

demontáž stávajícího chodníku (v místě přístavby): 36 36,00000

122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

122 10-3 v hornině 3

3 122201101R00 ...do 100 m3 m3 12,11050 150,00 1 816,58 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

0,9*6,8*0,2 1,04400

2.1*2,2*0,2 0,92400

11.4*3,5*0,2 7,98000

2.75*1,75*0.2 0,96250

3*2*0,2 1,20000

131 20 Hloubeni zapažených Jam a zářezů

B urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemistěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do

3 m od kraje Jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.

4 131301201R00 ...do 100 m3, v hornině 4, hloubeni ručně a strojně m3 103,74000 650,00 67 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

prováděné postupně po 6-ti metrových úsecích tak aby nedošlo k sesuti zbývající části svahu :

v.č.D.1.1.6 : (4,5/2)*38 85,50000

1,6*0,3*38 18,24000

132 20 Hloubeni rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

5 132301211 ROO ...do 100 m3, v hornině 4, htoubeni strojně m3 84,50000| 310,00| 26 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS
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prováděné postupně po 6-ti metrových úsecích tak aby nedošlo k sesutí zbývající části svahu

v.e.D.1.1.6 : 38*(0,6+0,8+0,6) 76,00000

2,125*(0,6+0,8+0,6) 4,25000

2,125*(0,6+0,8+0,6) 4,25000

139 6 Ručni výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ručni dopravní prostředek

6 139601103R00 ...v hornině 4 m3 1,75000 1 350,00

v.č.D.1.1.6 :

1*0.5*0.7*5 1,75000

139 7 Vykopávka v uzavřených prostorách

s naložením výkopku na dopravní prostředek

7 139811101ROO ...v horninnách 5 až 7 m3 41,84830 1 750,00

D.1.1.4 : 1,18"0,8*0,7 0,66080

0,8*0,5*0,7 0,28000

1,217*0,9*0,7 0,76670

0,6*0.6*0,7 0,25200

0,815*0,5*0,7 0,28530

2,095*0,5*0,7 0,73330

2,218*0,5*0,7 0,77630

(0,5+0,85*1,5*0,7 1,36500

1,6*1,79*0,7 2,00480

0,517*0,5*0,7 0,18100

(4,86+1,79+1,688)*0,5*0,7 2,91830

0,7*0,5*0,7 0,24500

3,3*0,5*0,7 1,15500

0,7*0,42*0,7 0,20580

(7,867+0,7+1,0095*0,5*0,7 3,35160

2,544*0,5*0,7 0,89040

D.1,1.5 : (7,5+5,05*0,6*0,8 6,00000

(7,7+2,0+1,55*0,5*0,7 3,92000

2,8*3*0,5*0,7 2,94000

(2,5+1,0+4,8+2,05*0,5*0,7 3,60500

(4,9+1,4+1,4+1,2+3,15*0,6*0,7 5,04000

D.1.1.6 : (1,2+4,2+1,5+2,05*0,6*0,8 4,27200

151 20 Zřízení záporového paženi stěn výkopu bez rozepření, vzepření

8 151101201R00 ... hloubky do 4 m m2 114,00000 70,00

prováděné postupně po 6-ti metrových úsecích tak aby nedošlo k sesutí zbývající části svahu

v.č.D.1.1.6 : 3*38 114,00000

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu.

9 151101211R00 ... hloubky do 4 m m2 114,00000 30,00

prováděné postupně po 6-ti metrových úsecích tak aby nedošlo k sesuti zbývající části svahu :

v.č.D.1.1.6 : 3*38 114,00000

2 362,50

73 234,53

7 980,00

3 420,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RTS

RTS

RTS

RTS
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151 40 Zřízeni vzepřeni zapažených stěn výkopů 

s potřebným přepažováním,

10 151101401R00 ... hloubky do 4 m m2 114,00000 110,00

prováděné postupně po 6-tí metrových úsecích tak aby nedošlo k sesutí zbývající části svahu ;

v.č.D.1.1,6:3*38 114,00000

151 41 Odstranění vzepřeni stěn výkopů

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.

11 151101411R00 ... hloubky do 4 m m2 114,00000 22,00

prováděné postupně po 6-ti metrových úsecích tak aby nedošlo k sesuti zbývající části svahu

v.č.D.1.1.6; 3*38 114,00000

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti.

12 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 19,03500 35,00

v.č.D.1.1.6 :

mezi budovou a opěrnou zdi; 35,25*0,9*0,6 19,03500

13 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 143,95410 170,00

Cl :

0,9*5,8*0,2 1.04400

2,1*2,2*0,2 0,92400

11,4*3,5*0,2 7,98000

2,75*1,75*0,2 0,96250

3*2*0,2 1,20000

Mezísoučet 12,11050

prováděné postupně po 6-ti metrových úsecích tak aby nedošlo k sesuti zbývající části svahu :

v.č.D.1.1.6 :(4,5/2)*38 85,50000

1,6*0,3*38 18,24000

Mezísoučet 103,74000

prováděné postupně po 6-ti metrových úsecích tak aby nedošlo k sesuti zbývající části svahu ;

v.č.D.1.1.6 : 38*(0,6+0,8+0,6) 76,00000

2,125*(0,6+0,8+0,6) 4,25000

2,125*{0,6+0,8+0,6) 4,25000

Mezísoučet 84,50000

v.č.D.1,1.6:

1*0,5*0,7*S 1,75000

Mezísoučet 1,75000

D.1.1.4 ; 1.18*0,8*0,7 0,66080

0,8*0,5*0,7 0,28000

1,217*0,9*0,7 0,76670

0,6*0,6*0,7 0,25200

0,815*0,5*0,7 0,28530

2,095*0,5*0,7 0,73330

2,218*0,5*0,7 0,77630

(0,5+0,8)*1,5*0,7 1,36500

12 540,00

2 508,00

666,23

24 472,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RTS

RTS

RTS

RTS
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14

15

1,6*1,79*0,7 2.00480

0,517*0,5*0,7 0.18100

(4,86+1,79+1,688)*0,5*0,7 2,91830

0,7*0,5*0,7 0,24500

3,3*0,5*0,7 1,15500

0,7*0,42*0,7 0,20580

(7,867+0,7+1,009)*0,5*0,7 3,35160

2,544*0,5*0,7 0,89040

Mezísoučet 16,07120

D.1.1.5 : (7,5+5,0)*0,6*0,8 6,00000

(7,7+2,0+1,5)*0,5*0,7 3,92000

2,8*3*0,5*0,7 2,94000

(2,5+1,0+4,e+2,0)*0,5*0,7 3,60500

(4,9+1,4+1,4+1,2+3,1)*0,6*0,7 5,04000

D.1.1.6 : (1,2+4,2+1,5+2,0)*0,6*0,8 4,27200

Mezísoučet 25.77700

ZÁSYP; - 69.735 -69.73500

- 30.2596 -30.25960

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením

162201201 ROO

162 20-21 Vodorovné přemístěni dmu

162702199R00

...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m m3 23,62676 220,00

D.1.1.4 : 1,18*0,8*0,2 0,18880

0,8*0,5*0,2 0,08000

1,217*0,9*0,2 0,21910

0,6*0,6*0,2 0,07200

0,815*0,5*0,2 0,08150

2,095*0,5*0,2 0,20950

2,218*0,5*0,2 0,22180

(0,5+0,B)*1,5*0,2 0,39000

1,6*1,79*0,2 0,57280

0,517*0,5*0,2 0,05170

(4,86+1,79+1,688)*0,5*0,2 0,83380

0,7*0,5*0,2 0,07000

3,3*0,5*0,2 0,33000

0,7*0,42*0,2 0,05880

(7,867+0,7+1,009)*0,5*0,2 0,95760

2,544*0,5*0,2 0,25440

v.č.D.1.1.6 :

mezí budouvou a opěrnou zdi: 35,25*0,9*0,6 19,03500

5 197.89

Poplatek za skládku zeminy m3 143.95410 300,00

Cl :

0,9*5,8*0,2 1,04400

2,1*2,2*0,2 0,92400

11,4*3,5*0,2 7,98000

0,00

0.00 0,00

0.00

0.00

0.00 RTS

RTS
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16

162 20-21 Vodorovné 

167101101R00

2,75*1,75*0,2 

3*2*0,2 

Mezísoučet

prováděné postupně po 6-ti metrových úsecích tak aby nedošio k sesutí zbývající části svahu :

v.č,D.1.1.6 : (4,5/2)*38

1,6*0,3*38

Mezísoučet

prováděné postupně po 6-ti metrových úsecích tak aby nedošlo k sesutí zbývající části svahu :

v.č.D.1.1.6 : 38*(0,6+0,8+0,6)

2,125*{0,6+0,8+0,6)

2,125*{0,6+0,8+0,6)

Mezísoučet 

v.č.D.1.1.6 :

1*0,S*0,7*5

Mezísoučet

D.1.1.4 : 1,18*0,8*0,7

0,8*0,5*0,7

1,217*0,9*0,7

0,6*0,6*0,7

0,815*0,5*0,7

2,095*0,5*0,7

2,218*0,5*0,7

(0,5+0,8)*1,5*0,7

1,6*1,79*0,7

0,517*0,5*0,7

(4,86+1,79+1,688)*0,5*0,7

0,7*0,5*0,7

3,3*0,5*0,7

0,7*0,42*0,7

(7,867+0,7+1,009)*0,5*0,7

2,544*0,5*0,7

Mezísoučet

D.1.1.5 : (7,5+5,0)*0,6*0,8

(7,7+2,0+1,5)*0,5*0,7

2,8*3*0,5*0,7

(2,5+1,0+4,8+2,0)*0,5*0,7

(4,9+1,4+1,4+1,2+3,1)*0,6*0,7

D.1.1.6 : (1,2+4,2+1,5+2,0)*0,6*0,8

Mezísoučet

ZÁSYP : - 69,735

- 30,2596

přemístěni

Nakiádání výkopku z horniny 1-4 do 100m3 

viz. položka 15

0,96250

1,20000

12,11050

85,50000

18,24000

103,74000

76,00000

4,25000

4,25000

84,50000

1,75000

1,75000

0,66080

0,28000

0,76670

0,25200

0,28530

0,73330

0,77630

1,36500

2,00480

0,18100

2,91830

0,24500

1,15500

0,20580

3,35160

0,89040

16,07120

6,00000

3,92000

2,94000

3,60500

5,04000

4,27200

25,77700

-69,73500

-30,25960

143,95410

143,95410

125,00 17 994,26 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS
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17

18

19

20

451 57-21 Lože pro potrubí a obsyp 

z kopaného pisku

451672111 ROO ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 

prováděné postupně po 6-ti metrových úsecích tak aby nedošlo k sesuti zbývající části svahu .

v.č.D,1,1,6:

KOLEM PASU : 38*(0,6+0,6)

2,125*(0,6+0,6)

2,125*(0,6+0,6)

mezi budouvou a opěrnou zdí: 35,25*0,9*0,6

174101102R00 ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním

D.1.1.4 •. 1,18*0,8*0,5 

0,8*0,5*0,5 

1,217*0,9*0,5 

0,6*0,6*0,5 

0,815*0,5*0,5 

2,095*0,5*0,5 

2,218*0,5*0,5 

(0,5+0,8)*1,5*0,5 

1,6*1,79*0,5 

0,517*0,5*0,5 

(4,86+1,79+1,688)*0,5*0,5 

0,7*0,5*0,5 

3,3*0,5*0,5 

0,7*0,42*0,5

(7,867+0,7+1,009)*0,5*0,5 

2,544*0,5*0,5 

□ 1.1.5 :(7,5+5,0)*0,6*0,6 

(7,7+2.0+1,5)*0,5*0,5 

2,8*3*0,5*0,5 

(2,5+1,0+4,8+2,0)*0,5*0,5 

(4,9+1,4+1,4+1,2+3,1)*0,6*0,5 

D.1.1.6 : (1,2+4,2+1,5+2,0)*0,6*0,6

181 30 Rozprostřeni ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a oseti travou

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení 

181300010RAC

|m3

|m3 I

m3

8.24600| 1 OSO.OO] 8 658,30

69,73500| 110.00] 7 670,85

45,60000 

2,55000 

2,55000 

19,03500 

30,25960 

0,47200 

0,20000 

0,54770 

0,18000 

0,20380 

0,52380 

0,55450 

0,97500 

1,43200 

0,12930 

2,08450 

0,17500 

0,82500 

0,14700 

2,39400 

0,63600 

4,50000 

2,80000 

2.10000 

2.57500 

3,60000 

3,20500

390,00 11 801,24

trávníku osetím a dodávky travního semene.

...při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5 000 m m2 277,50000 95,00

Cl :

22*1,5 33,00000

20*3,5 70,00000

3,5*9 31,50000

7*14 98.00000

26 362,50

1.75

0.00

0.00

0,00

14,46

0.00

0,00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

RTS

RTS

RTS

RTS
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15*1 15,00000

2*9 18,00000

4*3 12,00000

184 10 Výsadba stromů a keřů prostokořenných

184 10-1 bez dodávky dřevin

21 184101111RA0 ...v rovině, výšky do 60 cm Ikus 1 10,00000 1 65,,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopku na dopravní prostředek, s odvozem

na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba keře bez bálu do předem vyhloubené jamky se zalitím.

Cl : 10 10,00000

22 02656023R dřevina listnatá Růže; Rosa hybrida; kultivar, kontejneru velikosti 11x11 cm kus 10,00000 256,00 2 500,00 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS

Cl : 10 10,00000

23 10364200R ornice pro pozemkové úpravy

Cl :

m3 41,62500 334,00 13 902,75 1,67 69,51 0,00 0,00 RTS

22*1,5*0,15 4,95000

20*3,5*0,15 10,50000

3,5*9*0,15 4,72500

7*14*0,15 14,70000

15*1*0,15 2,25000

2*9*0,15 2,70000

4*3*0,15 1,80000

DH; 2 Záklaclv a zvláštni zaWádártí 266 596,13 217,51 0.00
212 97-1 Zřízení opláštění odvod, trativodú z geotextílíe

v rýze nebo v zářezu se stěnami

24 212971110R00 Opláštění trativodů zgeotext., do sklonu 1:2,5 m2 50,00000 30,00: 1 500,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS

D.1,1.6 : (3+5+4+38+36+4+5+5)*0,5 50,00000

215 90 Zhutněni podlož!

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 1(d) do 0,8

25 215901101R00 ...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých 

relativní ulehlosti 1(d) do 0,8

m2 109,61750 6,00 657,71 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

D.1.1.8 :

okapový chodník : 0,5*5,5 2,75000

0,5*1,3 0,65000

0,5*3,3 1,65000

0,5*5,8 2,90000

Cl : 1,05*0,5 0,52500

4,3*1,8 7,74000

0,5*0,9 0,45000

0,9*35,5 31,95000

0,9*0,5 0,45000

0,9*5,8 5,22000

2,1*2,2 4,62000

11,4*3,5 39,90000

2,75*1,75 4,81250

3*2 6,00000

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

26 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného | m3 17,09890 1 000.00 17 098,90 1,94 33,17 0,00 0,00 RTS
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D.1.1.6: (2,125 +2,125)*0,8*0,1 0,34000

(1.15+0,1)*0,8*0,1 0,10000

1.25*0,8*0,1 0.10000

(0.8 + 5,01+1+4,995+1+4,995+1+5,04+1+5,01+1+1,79 + 0,8)*0,8*0,1 2.67520

35,94*2,05*0,1 7,36770

(5,01+1+4,995+1+4,995+1+5,04+1+5,01+1+1,79)*2,125*0,1 6,76600

-0,5*1*0,1*5 -0,25000

273 32 Beton základových desek železový

bez dodávky a uložení výztuže

27 273321411 ROO ...Z betonu C 25/30 m3 22,10310 2 850,00 62 993,84 2,53 55,81 0,00 0,00 RTS

D.1.1.6: 35,94*2,05‘C0.5-0,2) 22,10310

274 32 Beton podkladní

28 274321411R00 ...z betonu C 8/10 m3 8,84000 2 850,00 25 194,00 2,52 22,25 0,00 0,00 RTS

podbetonování kanaíízace 8,84000

274 32 Beton zákíadových pasů železový

bez výztuže

29 274321411 ROO ...Z betonu C 25/30 m3 22,70640 2 850,00 64 713,24 2,53 57,33 0,00 0,00 RTS

prováděné postupně po 6-ti metrových úsecích tak aby nedošlo k sestutí zbývající části svahu

D.1.1.6 : (2,125 + 2,125)*0,7*0,8 2,38000

(1,15-i*0,1)*0,8*0,8 0,80000

1,25*0.8*0.8 0,80000

(0,8 + 5,01+1+4,995+1+4.995-t-1+5,04+1+5.01+1+1,79 + 0.8)*0,7‘0,8 18,72640

274 35 Bednění stěn základových pasů

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách. Šachtách, včetně případných vzpěr,

30 274351215R00 ...zřízení m2 47,61100 480,00 22 853,28 0,04 1,86 0,00 0,00 RTS

prováděné postupně po 6-ti metrových úsecích tak aby nedošlo k sesutí zbývající části svahu :

D.1.1.6 : (2,125 + 5,01+1+4,995+1+4.995-M*f5,04+1+5,01+1+1,79 + 2,125)*0,7 25,26300

0,5*0.8 0,40000

(1,25+0,8+33,44+0.5+1,25)*0,5 18,62000

0,5*0.8 0,40000

1,675*0,8 1,34000

1,985*0,8 1,58800

31 274351216R00 ...odstranění m2 47,61100 100,00 4761,10 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

prováděné postupně po 6-ti metrových úsecích tak aby nedošlo k sesutí zbývající části svahu :

D.1.1.6 : (2,125 + 5,01+1+4,995+1+4,995+1+5.04+1+5.01+1+1,79 + 2,125)*0,7 25,26300

0,5*0,8 0,40000

(1,25+0,8+33,44+0.5+1,25)*0,5 18,62000

0,5*0,8 0,40000

1,675*0.8 1,34000

1,985*0,8 1,58800

275 32 Beton základových patek železový

bez dodávky a uložení výztuže
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32 275321411R00 ...z betonu C 25/30 m3 1,25000 2 850,00 3 562,50 2,53 3,16 0,00 0,00 RTS

D.1.1.6 :

1*0,5*(0,7-0,2) *5 1,25000

279 36 Výztuž základových zdí

279 36-1 z betonářské oceli

33 279361821R00 ...10 505 t 0,83251 31 500,00 26 224,07 1,02 0,85 0,00 0,00 RTS

prováděné postupně po 6-ti metrových úsecích tak aby nedošlo k sesutí zbývající části svahu ;

v.e.D.1.2.3 : 0,83251 0,83250

212 81 Trativody z flexibilních trubek

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu

rýhy.

34 212810010RAC ...lože a obsyp štěrkopískem, d 100 mm m 100,00000 245,00 24 500,00 0,43 43,05 0,00 0,00 RTS

D.1.1.6 : 3+5+4+38+36+4+5+5 100,00000

35 693660191R geotextílíe PP, PES, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 

g/m2

m2 87,50000 29,00 2 537,50 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS

D.1.1.6 ; (3+5+4+38+36+4+5+5)*0,5 *1,75 87,50000

Díl; 3 Svislé a kompletní konstrukce 842 886.64 . 127,63, 0,00

310 23-6 Zazdivka otvorů o ploše pres 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

36 310236241R0O ...0 tloušťce zdi do 300 mm kus 15,00000 175,00 2 625,00 0,05 0,82 0,00 0,00 RTS

1,np:

200/200 ; 15 15,00000

37 310236251R00 ...0 tloušťce zdi přes 300 do 450 mm

1,np:

200/200:12

kus 12,00000 235,00 2 820,00 0,08 1,00 0,00 0,00 RTS

12,00000

310 23-7 Zazdivka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa,

38 310237251R00 ...0 tloušťce zdi přes 300 do 450 mm kus 3.00000 450,00 1 350,00 0,20 0,61 0,00 0,00 RTS

1,np:

750/200 : 3 3,00000

310 23-8 Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

39 310238211ROO ...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou m3 0,57060 4 450,00 2 539,17 1,95 1,11 0,00 0,00 RTS

D.1.1.8 : 0,6*0,9*0,39 0,21060

rozvaděč: 1*0,6*0,3*2 0.36000

310 23-9 Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

2 pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa,

40 310239211R00 ...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou m3 1,40000 4 250,00 5 950.00 1,95 2,73 0,00 0,00 RTS

D.1.1.8 ;

rozvaděč: 2*2*0,35 1,40000

311 27-11 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových

311 27-117 hladkých

41 311271175R00 ...tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,60 MPa, součinitel prostupu tepla 

U=0,612W/m2.K

m2 8,49250 1 210,00 10 275,93 0,15 1,26 0,00 0,00 RTS

D.1.1.8 : 2,15*(0,1+3,85) 8,49250 I
311 27-118 pero-drážka I
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42 311271184R00 ...tloušťky 450 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 1,74 MPa, součinitel prostupu tepla m2 33,50200 2 250,00 75 379,50 0,23 7,66 0,00 0,00 RTS

U=0,192 W/m2.K

0.1.1.8:2,58*2,92 7.53360

1,21*2,92 3,53320

zazdivka oken : 2,58*(2,92+0,9-2,86) 2.47680

2,59*(2,92+0,9-2,86)*2 4,97280

2,60*(2,92+0,9-2,S6)*5 12,48000

2,61*(2,92+0,9-2,86) 2,50560

43 311271187RT2 ...tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,60 MPa, součinitel prostupu tepla m2 76,98100 1 520,00 117011,12 0,21 15.88 0,00 0,00 RTS

U=0,360W/m2.K

0.1.1.8 : 2,6*(0,2+2,7) 7,54000

2,6*(0,2+2,7) 7,54000

-1,05*2,2 -2,31000

(33,64-0,1*2)*(0,2+2,7) 96,97600

-2,58*1,6*2 -8,25600

-2,59*1,6*2 -8,28800

-2,60*1,6*6 -24,96000

-2,61*1,6 -4,17600

atika : 3,15*2,05 *2 12,91500

311 32 Beton nadzákladových zdí železový

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

44 311321411R00 ...z betonu C 25/30 m3 16,17525 2 890,00 46 746,47 2,53 40,89 0,00 0,00 RTS

prováděné postupně po 6-ti metrových úsecích tak aby nedošlo k sesutí zbývající části svahu :

0.1.1.6 : (0.5+1,75)*0,25*(1+0,2) 0.67500

(35,94)*0,25*(1,45+0,2) 14,82530

(0,5+1,75)*0,25*(1+0,2) 0,67500

311 35 Bedněni nadzákladových zdí
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném

prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.

311 35-2 oboustranné za každou stranu

45 311351105R00 ...zřízeni m2 141,22500 400,00 56 490,00 0,04 5,55 0,00 0,00 RTS

prováděné postupně po 6-li metrových úsecích tak aby nedošlo k sesuti zbývající části svahu :

v.č.0.1.1.6 :

0,25*(1+0,5) 0,37500

2,5*(1+0,5) 3,75000

35,94*(1,45+0,5) 70,08300

2,19*(1+0,5) 3,28500

0,25*(1+0,5) 0,37500

(0,5+1,44)*(1+0,2) *2 4,65600

0,25*(1,45-1) *2 0,22500

(35,94-0,25-0,25)*(1,45+0,2) 58,47600

46 311351106R00 ...odstranění m2 141,22500 100,00 14 122,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

prováděné postupně po 6-ti metrových úsecích tak aby nedošlo k sesuti zbývající části svahu
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v.č.D.1.1.6

0,25*(1+0,5) 0,37500

2,5*(1+0,5) 3,75000

35,94*(1,45+0,5) 70,08300

2,19*{1+0,5) 3,28500

0,25*(1+0,5) 0,37500

(0,5+1,44)*(1+0,2) *2 4,65600

0,25*(1,45-1) *2 0,22500

(35,94-0,25-0,25)*(1,45+0,2) 58,47600

317 12-11 Osazování překladů, římsovek

47 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 1,00000 210,00 210,00 0,01 0,01 0,00 0,00 RTS

D.1.1.8 :

NEP 125-2000 : 1 1,00000

48 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 1,00000 210,00 210,00 0,01 0,01 0,00 0,00 RTS

D.1.1.8 :

NEP 100-2500 : 1 1,00000

317 14-1 Překlady porobetonové

317 14-11 nenosné

49 317121047RT2 ...délky 1240, Šířky 100 mm. výšky 249 mm kus 4,00000 685,00 2 740,00 0,03 0,11 0,00 0,00 RTS

D.1-1.7 : 1+3 4,00000

50 317121047RT3 ...délky 1240, Šířky 125 mm, výšky 249 mm kus 3,00000 820,00 2 460,00 0,03 0,10 0,00 0,00 RTS

D.1.1.7;2 2,00000

D.1.1.8 ; 1 1,00000

51 317121047RT4 ...délky 1240, šířky 150 mm, výšky 249 mm kus 2,00000 950,00 1 900,00 0,04 0,08 0,00 0,00 RTS

D.1.1.7 : 2 2,00000

52 317121047RT4 ...délky 1240, šířky 150 mm, výšky 249 mm kus 6,00000 950,00 5 700,00 0,04 0,24 0,00 0,00 RTS

D.1.1.8:

NEP 150-1250 : 6 6,00000

317 14-12 nosné

53 317121044RU1 ...délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm kus 1,00000 2 710,00 2 710,00 0,10 0,10 0,00 0,00 RTS

D.1.1.8 : 1 1,00000

317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

54 317234410R00 ...cementovou m3 0,46580 5 460,00 2 538,61 1,93 0,90 0,00 0,00 RTS

D.1.1.2;

1 120 : 2,2*0,17*0,1 0,03740

D.1.1.3 :

1.16/1.19 : 1,2*0,17*0,1 0,02040

1.16/1.21 : (1,3+1,1)*0,17*0,1 0,04080

1.16/1.22 : 1,3*0,17*0,1 0,02210

1.10 : 3,24*0,34*0,12 0,13220

1.09:2,975*0,34*0,12 0,12140

1,82*0,34*0,11 0,06810

1.05 : 1,3*0,18*0,1 0,02340

317 94 Osazeni ocelových válcovaných nosníků na zdivu

profilu I, nebo lE, nebo U, nebo UE, nebo L
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55 317941121ROO .,.bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,00640 9 SOO,Q0 60,80 0,02 0,00 0,00 0,00 RTS

D,1.1.8 :

L SO/50/5 : 0,85*0,00377*2 0,00640

56 317941121RT3 ...profil 1, výšky 120 mm t 0,05328 35 000,00 1 864,80 1,10 0,06 0,00 0,00 RTS

D.1.1.8 ;

1,2*0,0111 *4 0,05328

317 94 Dodáni a osazeni válcovaných nosníků do připravených otvorů 

bez zazděni hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,

57 317944311RT3 ...profil 1120

D.1.1.2:

t 0,28896 33 500,00 9 680,16 1,09 0,31 0,00 0,00 RTS

1 120 : 2,2*0,012*2 0.05280

D.1.1.3:

1.16/1.19 :1,2*0,012*2 0,02880

1,16/1.21 : 1,3*0,012*2 0,03120

1,16/1.21 : 1,1*0,012*2 0,02640

1.16/1.22 : 1,3*0,012*2 0,03120

1.09 : 1,82*0,012*4 0,08740

1,05 : 1,3*0,012*2 0,03120

58 317944313RT3 ...profil 1160 t 0,44499 32 500,00' 14 462,18 1,09 0,49 0,00 0,00 RTS

1.10 : 3,24*0,0179*4 0,23200

1.09 : 2,975*0,0179*4 0.21300

319 20 Vyrovnání nerovněho povrchu

vnitřního i vnějšího zdivá, bez odsekáni vadných cihel, bez pomocného lešeni,

319 20-1 jakoukoliv maltou

59 319201311R00 ...do 30 mm m2 39,81040 175,00 6 966,82 0,04 1,50 0,00 0,00 RTS

OSTÉNÍ:

D.1.1.3 : 2.2*0,45*2 1,98000

{2.92+0,9)*0,46*20 35,14400

2.92*0.46*2 2,68640

319 20-2 přizděnim

60 319202331ROO ...0 tloušťce přes 80 do 150 mm

OSTÉNi:

m2 37,89550 525,00 19 895,14 0,13 4,83 0,00 0,00 RTS

D.1.1.2 :

0,17*2,05*2

D.1.1.3 :

0,69700

1.16/1.19 : 0,17*2,05 0,34850

1.16/1.21 : 2,05*0,17*3 1,04550

1.16/1.22:2,05*0,17 0,34850

1.30: 0,17*2,1 0.35700

1.10 : 2,5*0,34*2 1,70000

1.09 : 2,5*0,34*2 1,70000

2,5*0,34*2 1,70000

1.05 : 0,15*2,1*2 0,63000

0,18*2,1*2 0,75600

1.05 : 0,18*2,05*2 0,73800

850/100 : 0,85*5 4.25000
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68

250/100 : 0,25*7 1,75000

150/75 ; 0,15*35 5,25000

150/50:0,15*28 4,20000

125/125: 0,125*47 5,87500

100/75 : 0,1*28 2,80000

75/50 : 0,075*50 3,75000

331 23 Zdivo pilířů
volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)

331 23-1 z cihel pálených plných

61 331231114R00 ... , délky 290 mm, pevnosi v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC) m3 0,06970 4 890,00

D.1.1.2 :

0,17*0,2*2,05 0,06970

340 23-6 Zazdivka otv orů 0 ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešeni o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

62 340236212R00 ...tloušťky nad 100 mm kus 28,00000 165,00

i,np;

200/200 : 15 15,00000

200/150 : 8 8.00000

350/100 : 5 5,00000

340 23-8 Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

63 340238212R00 ...tloušťky nad 100 mm m2 0,80000 795,00

D.1.1.8 : 0,4*2 0,80000

340 23-9 Zazdivka otv orů 0 ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

64 340239211ROO ...tloušťky do 100 mm m2 3,28000 490,00

D.1.1.2 :

0,7*2,05 1,43500

0,9*2,05 1,84500

65 340239212R00 ...tloušťky nad 100 mm m2 3,40000 690,ÓO

D.1.1.8 : 0,8*2 1,60000

0,9*2 1,80000

342 01 Příčky z desek sádrokartonových
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohu

342 01-33 dvojité opláštění, jednoduchá konstnjkce CW 100

66 342261213RT3 ...tloušťka příčky 150 mm, flouštka sádrokartonových desek 12,5 mm. impregnované, tloušťka m2 28,11900 1280,00

izolace 50 mm
NA DĚLÍCÍ KONSTRUKCI DLE D.1.1.24 : (1,35+0,6)*(5,46+0,34+8,62) 28,11900

342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky

342 09-9 příplatky

67 342263996R00 ...za izolaci ti. nad 80 do 100 mm m2 28,11900 88,00

NA DĚLÍCÍ KONSTRUKCI DLE D.1.1.24 : (1,35+0,6)*(5,46+0,34+8,62) 28,11900

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených 

včetně pomocného lešení 

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových 

342255024R00 |...tloušťky 100 mm
|m2 I 74,00710| 590,00|

1
i

-J J

340,83 1,99 0,14 0.00 0,00 RTS

4 620,00 0.03 0,76 0,00 0,00 RTS

636,00 0,28 0,23 0,00 0,00 RTS

1 607,20 0,14 0,45 0,00 0,00 RTS

2 346,00 0,28 0,96 0,00 0,00 RTS

35 992,32 0,05 1,48 0,00 0,00 RTS

2 474,47 0,00 0,06 0,00 0,00 RTS

43 664,19 0,07 5,22 0,00 0,00 RTS
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342255026R00

342255028R0O

)

D.1.1.7 : (1,63+0,1+3,7)*(3,57-0,13+0,08)

-0,8*1,97

(1,45+0,9)*{3,57-0,13+0,08)

(0,9+0,1 +0,9+0,1 +0,9+0,1+1,8*3)*(3,57-0,13+0,08)

-0,7*1,97*3

D.1.1.8 : 0,8*(2,1+0,2)

1,9*(0,07+3,06+0,44)

-0,7*1,97*2

1.5*(0,07+3,06+0,44)

0,4*(0,07+3,06+0,44)

0,7*0,4

(1,35+1)*(0,07+3,06+0,44)

0,7*2,07

...tloušťky 125 mm

D.1.1.7 : (2,55+5,36)*(3,57-0,13+0,08)

-0,8*1,97

D.1.1.8 ; (1,875+0,55+0,175)*(0,2+2,7)

-1,25*1,97

2,6*(0,9+2,92)

2,61*(0,9+2,92)

-0,8*1,97 

2,59*(0,9+2,92)

...tloušťky 150 mm

D.1.1.7 : (4,36+5,5+1,49+0,15+0,9+0,1+0,9+0,1+0,9+0,1+1,36)*(3,57-0,13+0,08) 

-0,8*1,97*2

obezdivka WC : 0,9*1,2 

D.1.1.8 :

(5,96+0,5)*(0,07+3,06+0,44)

-0,8*1,97

-0,7*1,97

4,3*(0,07+3,06+0,44)

(0,99+0,1+0,9)*(0,07+3,06+0,44)

2,15*(0,07+2,1)

2,5*(0,07+2,1)

5,66*(3,85+0,1)

(1,9+1,12+0,9+0,97)*(3,85+0,2)

-0,8*1,97 

-0,9*1,1

(1,95+0,15+1,15+0,15+1,78+0,15+3,58)*(3,85+0,2)

1,78*(3,85+0,2)*3

-0,7*1,97

(1,3+2,92)*(3,85+0,2)

-0,8*1,97

obezdivka WC : (0,88+0,9+0,9+0,85)*1,6

(0,88+0,9+0,9+0,9)*1,6

0,9*1,6

m2

m2

19,11360

-1,57600

8,27200

29,56800

-4,13700

1,84000

6,78300

-2,75800

5,35500

1,42800

0,28000

8,38950

1,44900

59,56470

27,84320

-1,57600

7,54000

-2,46250

9,93200

9,97020

-1,57600

9,89380

232,10820

55,82720

-3,15200

1,08000

23,06220

-1,57600

-1,37900

15,35100

7,10430

4,66550

5,42500

22,35700

19,80450

-1,57600

-0,99000

36,08550

21,62700

-1,37900

17,09100

-1,57600

5,64800

5,72800

1,44000

690,00'

790,00

41 099,64

183 365,48

0,09

0,11

5,25

24,49

0,00

0,00

0,00

0,00

RTS

RTS
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0,9*1,6 1 1,440001

342 94 Kotvení příček ke konstrukcím

71 342948111ROO ...kotvami na hmoždinky m 95,51000 7S,00

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

D.1.1.7 :(3,57-0,13+0,08)*8 28,16000

D.1.1.8 : 3,63*5 18,15000

3,85*9 34,65000

1,92*6 11,52000

2.1 2.10000

3,85-2,92 0,93000

346 24-431 Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu

72 346244313R00 ...tloušťky 100 mm m2 1,26000 7'4Š,0Ů

D.1.1.7 : 0,9*4*0,35 1,26000

346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné

jakýmikoliv cihlami.

73 346244381 ROO ...výšky do 200 mm m2 4,44160 696,00

D.1.1.2 :

1 120 :2.2*0,12*2 0,52800

D.1.1.3 :

1.16/1.19 : 1,2*0,12*2 0,28800

1.16/1,21 :(1,3+1,1)*0,12*2 0,57600

1.16/1.22 : 1,3*0,12*2 0,31200

1.10 : 3,24*0,16*2 1,03680

1.09:2,975*0,16*2 0,95200

1,82*0,12*2 0,43680

1,05 : 1,3*0,12*2 0,31200

347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami

347 01-5 předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm

74 347015112R00 ...IX ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5, protipožární R 15 m2 37,08000 650,00

DPI, tl. izolace 40 mm

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukci ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmeleni (tmelení najemno) a případné přebroušení.

D.1.1,8 :

Kapotáž OK - sloupy přístavby ; (0,2-i*0,4+0,2)*2,7*5 10,80000

Kapotáž OK - průvlak přístavba (0,25+0,3+0,25)*32,85 26,28000

75 347015113R00 ...1x ocelová konstrukce CW 60, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5, impregnovaná, tl. m2 21,73000 699,00

Izolace 40 mm

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmeleni Q2, to je: základní tmeleni Q1+ dodatečné tmeleni (tmelení najemno) a případné přebroušení.

D.1.1.8:

Kapotáž OK - sloupy - kce dělicí stěny : (0,2+0,4+0,2)*2,5*3 6,00000

Předstěna - m.č. 1.27 : (0,35+1,45)*3,1 5,58000

7 163,25

938,70

15 189,27

0,00

0,07

0,18

0,01

0,01

0,10

0,09

0,81

0,55

0,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS
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J _J

Kapotáž VZTl: (1,65+0,5)*0,5*2*2 4,30000

Kapotáž VZT2 : 1,5+1,8+ (0,5*1,8*2)+(0,5*1,5) 5,65000

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

76 342264051RT3 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná m2 11.82200 690.00 8 157,18 0,02 0,22 0,00 0,00 RTS

1.16 ; 2,31 2,31000

1.21 : 5,96*(0.6+0,6) 7,15200

1.27: 2,95*(0,5+0,3) 2,36000

77 342264051RT4 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná m2 7,36000 690,00 5 078,40 0,02 0,15 0,00 0,00 RTS

D.1.1.13 :

opláštění nadpraží: 0,8*(2,6+2,6+2,6+1,4) 7,36000

78 642 - PC - 01 Dodávka a montáž SDK předstěny opláštění ze strany jídelny deskami s rozptýleným děrováním

8/15/20

včetně:

- ocelové konstrukcí, jednoduše opláštěnou z desek tl. 12,5 mm s rozptýlením děrováním 8/15/20

- nosné konstrukce,

- všech ukončovacích a napojovacích konstrukcí materiálů a prací

- dodávka a montáž desek s rozptýlením děrováním 8/15/20

- lešení

- přesunu hmot

- kompletní po povrchové úpravy

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a práci

m2 40,01000 1 350,00 54 013,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Měrná jednotka m2 pohledové plochy komplatní skladby zabudované předstěny s parametry a doplňky dle projektové dokumentace.

D.1.1.8: 5,66*(3,85-2) 10,47100

5,60*(3,85-2) 10.36000

14,2*{3,85-2,5) 19,17000

79 13331712R tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a =

50,0 mm; b = 50,0 mm

T 0,00692 38 500,00 266,42 1,00 0,01 0,00 0,00 RTS

D.1.1.8 :

L 50/50/5 : 0.85*0.00377*2*1,08 0,00690

80 593218 specif - Překlad NEP 125-2000

D.1.1.8 :

kus 1,00000 766,00 766,00 0,02 0,02 0,00 0,00 Vlastni

NEP 125-2000: 1 1,00000

81 59321-PV SPACIF. Překlad NEP 100-2500 250x24,9x10 cm kus 1,01000 1 224,00 1 236,24 0,03 0,03 0,00 0,00 Vlastni

D.1.1.8 :

NEP 100-2500 : 1*1,01 1,01000

Díl; 4 Vodorovné konstrukce 184 621,08 57, S4 0,Q0
411 32 Beton stropů železový

411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)

82 411321414R00 ...z betonu C 25/30 m3 17,85326 3 100,00 55 345,11 2,53 45,08 0,00 0,00 RTS

včetně věnců ;

D.1.2.2 : 2.9*0,3 *0,1 ‘2 0,17400

(0,3+17,ai5+0,125+14,9+0,3)*(2,6+0,3+0,46)*0,16 17,97730

-0,41*0,16*0,46 *2 -0,06040

-0,40*0,16*0,46 *4 -0,11780
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-0,39*0,16*0,46 *2 -0,05740

-0,43*0,16*0,46 -0,03170

-0,42*0,16*0,46 -0,03090

411 35>1 Bednění stropu

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-11 deskových balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

83 411351101R00 ...bednící materiál prkna, bez podepření, - zřízení m2 9,94000 480,00 4 771,20 0,05 0,45 0,00 0,00 RTS

včetně věnců;

0.1.2.2:2,9*0,26 *2 1,50800

2,6*0,1 *2 0,52000

(33,64-0,1*2)*0,1 3,34400

2,58*0,16 *2 0,82560

2,59*0,16 *2 0,82880

2,6*0,16 *6 2,49600

2.61*0,16 0,41760

84 411351101RT4 ...systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm. - zřízeni m2 98,51700 506,00 49 751,09 0,05 4,63 0,00 0,00 RTS

včetně věnců

D.1.2.2 : 2,6*(17,815+0,125+14,9) 85,38400

2,58*0,46 *2 2,37360

2,59*0,46 *2 2,38280

2,6*0,46 *6 7,17600

2,61*0,46 1,20060

85 411351102R00 ..., - odstranění m2 108,45700 100,00 10 845,70 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

včetně věnců :

0.1.2.2:2,9*0,26 *2 1,50800

2,6*0,1 *2 0,52000

(33,64-0,1*2)*0,1 3,34400

2,58*0,16 ‘2 0,82560

2,59*0,16 *2 0,82880

2,6*0,16 *6 2,49600

2,61*0,16 0,41760

2,6*(17,815+0,125+14,9) 85,38400

2,58*0,46 *2 2,37360

2,59*0,46 *2 2,38280

2,6*0,46 *6 7,17600

2,61*0,46 1,20060

411 36-1 Výztuž stropů
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových vcetne hlavic

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledu.

411 36-11 z betonářské oceli

86 411361821R00 ...10505 t 0,66041 36 500,00 24 104,97 1,02 0,67 0,00 0,00 RTS

včetně věnců a průvlakú :

D.1.2.2 : 0,66041 0,66040

411 38-7 Zabetonováni otvorů do 0,25 m2 ve stropech

včetně bedněni, odbednění a výztuže (s dodáním hmot).

87 411387531 ROO ...železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových kus 43,00000 360,00 15 480,00 0,05 2,16 0,00 0,00 RTS
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1,np:

100/50 : 22 22,00000

150/100 : 14 14,00000

75/75 : 6 6,00000

750/100 : 1 1,00000

413 32-1 Beton nosníků železový

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlakú, rámových příčil, ztužídel, konzol, vodorovných táhe a podobných tyčových konstrukcí.

88 413321414R00 ...z betonu C 25/30 m3 0.85650 3 100,00 2 655,15 2,53 2,16 0,00 0,00 RTS

D.1.1.8 :

2,58*0,1*0,3*2 0,15480

2,59*0,1*0,3*2 0,15540

2,60*0,1*0,3*6 0,46800

2,61*0,1*0,3 0,07830

413 35-1 Bednění nosníků
stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčil, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného

průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce

89 4133511O7R00 ...zřízeni m2 14,27500 530,00 7 565,75 0,06 0,82 0,00 0,00 RTS

D.1.1.8 :

2,58*(0,1+0.3+0,1)*2 2,58000

2,59*(0,1+0,3+0,1)*2 2,59000

2,60*(0,1+0,3+0,1)*6 7,80000

2,61*(0,1+0,3+0,1) 1,30500

90 413351108R00 ...odstranění m2 14,27600 100,00 1 427,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

D.1.1.8 :

2,58*(0,1+0,3+0,1)*2 2.58000

2,59*(0,1+0,3+0,1)*2 2,59000

2,60*(0,1+0,3+0,1)*6 7,80000

2,61*(0,1+0,3+0,1) 1,30500

413 35-2 Podpěrná konstrukce bednění nosníků

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

91 413351213R00 ...přes 5 do 10 kPa, - zřízeni m2 8,56500 400,00 4 196,85 0,01 0.05 0,00 0,00 RTS

D.1.1.8 ;

2,58*0,3*2 1,54800

2,59*0,3*2 1,55400

2.60*0,3*6 4,68000

2,61*0,3 0,78300

92 413351214R00 ...přes 5 do 10 kPa, odstranění m2 8,56500 100,00 856.50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

D1.1.8 :

2.58*0.3*2 1,54800

2,59*0.3*2 1,55400

2,60*0,3*6 4,68000

2,61*0,3 0,78300

417 32 Železobeton ztužujicich pásů a věnců

93 417321414R00 ...z betonu C 25/30 m3 0,25200 3 250,00 819,00 2,53 0,64 0,00 0,00 RTS

D.1.2.2 : (2,8*0,3)*0,15 0,12600
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(2,8*0,3)*0,15 I I 0,12600 1 1
417 35-11 Bednění bočnic ztužujicich pásů a věnců včetně vzpěr

94 417351115R00 ...zřízení m2 1,77000 410,00 725,70 0,01 0,01 0,00 0,00 RTS

D.1.2.2 : (2,8+2,8+0,3)*0,15 0,83500

(2,8+2,8+0,3)*0,15 0,88500

95 417351116R00 ...odstranění m2 1,77000 160,00 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

D.1.2.2 : (2,8+2,8+0,3)*0,15 0,88500

(2,8+2,8+0,3)*0.15 0,88500

434 31 Stupně dusaně z betonu

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,

96 434311116R00 ...z betonu C 25/30 m 7,00000 340,00 2 380,00 0,11 0,80 0,00 0,00 RTS

v.č.D.1.1.8 : 1*3 3.00000

1*4 4,00000

434 35 Bedněni stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu

434 35-1 přímočarých

97 434351141 ROO ...zřízení m2 3,06050 1 050,00 3 213,53 0,02 0,06 0,00 0,00 RTS

v.č.D.1.1.8 : (0,1735+0,25)*r3 1,27050

(0,1675+0,28)*1*4 1,79000

98 434351142R00 ...odstraněni m2 3,06050 100,00 306,05 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

v.č.D.1.1.8 : (0,1735+0,25)*1*3 1,27050

(0,1675+0,28)*1*4 1,79000

Ďff: 5 . Komunikace 62 989,50 67,76 0,60
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

gg 564851111R00 ...tloušťka po zhutněni 150 mm m2 107,64000 135,00 14 531,40 0,28 30,13 0,00 0,00 RTS

D.1,1.8 :

(1,5+35,5+2)*0,9 35,10000

4,5*2,0 9,00000

(5,3+10,6)*0,6 9,54000

Cl : 54 54,00000

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

100 596215021ROO ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 98,10000 200,00 19 620,00 0,07 7,25 0,00 0,00 RTS

Cl : 54 54,00000

D.1.1.8 :

(1,5+35,5+2)*0,9 35,10000

4,5*2,0 9,00000

komunikací pro pěší d 0 velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic

101 596811111RT4 ...betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého m2 9,54000 535,00 5 103,90 0,18 1,73 0,00 0,00 RTS

D.1.1.8 :

(5,3+10,6)*0,6 - okapové chodníky 9,54000

102 596 - PC - 01 SPECIFIKACE - DLAŽDICE BETONOVÉ PŘÍRODNÍ 200/200/60 m2 56,70000 210,00 11 907,00 0,17 9,36 0,00 0,00 Vlastní

Cl : 54

54*1,05 56,70000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Strana 20 z 98



103 596 - PC - 02 SPECIFIKACE - DLAŽDICE BETONOVÉ PŘÍRODNÍ 200/100/60 m2 56,32000 210,00 11 827,20 0,17 9,29 0,00 0,00 Vlastní

D.1.1.8 :

(1,5+35,5+2)*0,9 35,10000

4,5*2,0 9,00000

(5,3+10,6)*0,6 9,54000

MezisouČet 53,64000

53,64*0,05 2.68000

Díl; 6 úpravy povrchu, podlahy 10 000,00 0,00 0.00
104 600-PC-01 Dodávka a montáž - zakryti kartonem a fólii technologie výměníkové stanice pro realizaci 2. etapy spr 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

D.1.1.8 : 1 1,00000

Díí: 61 Úpravy povrchů vni#ní 1 317 034,52 79,17 0,00
611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů

611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy

105 611421311R00 ...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých m2 160,03000 130,00 20 803,90 0,02 2,50 0,00 0,00 RTS

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa.

D.1.1.2 :

13,24+45,8+4,74+17,17+3,13+3,11+30,48+18,1+14,59+9,67 160,03000

106 611421331R00 ...v množství opravované plochy přes do 50 %, štukových m2 568,91100 150,00 85 336,65 0,02 10,74 0,00 0,00 RTS

Včetně pomocného pracovního lešeni o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

D.1.1.8 ; 657.23-42-(17,815*2,6) 568,91100

611 47-31 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí

vápenocementových strojně nebo ručně nanášených, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

611 47-311 stropů rovných

107 611473112R00 ...Štukové m2 88,31900 635,00 47 250,67 0,03 2,25 0,00 0,00 RTS

D.1.1.8:

1.11 :42 42,00000

přístavba ; (17,815*2,6) 46,31900

612 47-31 Omítky vnitřní zdivá ze suchých směsí

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu.

108 612473181R00 ...hladké m2 481,32950 240,00 115 519,08 0,02 9,99 0,00 0,00 RTS

m.č.0.10 : (0,9+1,8)*2*(1,5) 8,10000

-0,7*1,5 -1,05000

m.č.0.11 : (0,9+1,8)*2*(1,5) 8,10000

-0,7*1,5*2 -2,10000

m.č.0.12 : (0,9+1,8)*2*(2,1) 11,34000

-0,7*2,1 -1,47000

m.č.0.14 : (0,9+1,35)*2*(1,5) 6,75000

-0,6*1,5 -0,90000

m.č.0.16 : (4,34+3,67)*2*(2,1) 33,64200

-0,8*1,97 -1,57600

m.e.1.02 ; (1.a-t-1,78r2*2,1 15,03600

-0,8*1,97*2 -3,15200

m.č.1,03 : (1,28+1,55+3,58)*2*2,1 26,92200

-0,8*1,97 -1,57600

-2*0,7 -1,40000
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m.č.1,04 : (1,88+1,78)*2*2,1 

0,8*1,97

m.č.1.05 ; (1,95+1,78)*2*2,1

-0,8*1,97*2

-0,7*1,97

m.č.1.06 : (1,3+2,92+3,58)*2*2,1

-0,8*1,97

-2*0,7

m.č.1,07 : (1,78+1,15)*2*1,5 

-0,7*1,5

m.č.1.10 : 5,66*2,1

m.č.1.11 : (2,935+14,9+0,335*2+2,1)*2*2,1 

-1,25*1,97 

0,8*1,97 

-2*0,4*5

m.č.1.12+1.13 : (2,15+0,15)*2*2,1 

(2,5+0,15)*2*2,1 

(12,035*2+8,62+2*2)*2,1 

(3,135*2+5,46)*2,1 

2*0,7 

-1,2*1,5 

2,1*2 

-1,8*2 

-0,7*2 

-2*0,7

m.č.1.14 ; (5,46+2,8)*2*2,1

-2*0,7

-2,57*2,5

m.č,1.15+1.17 : (3,73+2,31+5,46+1,65+0,12)*2*2,1 

-2,84*2,5 

0,8*1,97 

-2*0,7

m.č.1.16 : (1,65+1,57)*2*2,1 

-0,6*1,97

m.č.1.22 : (1,1+0,9)*2*2,1 

-0,7*1,97 

-0,5*1,8 

(0,9+1,1)*2*2,1 

-0,8*1,8

m.č.1.23 : (1,4+1,9)*2*1,5 

-0,7*1,5*3

m.č.1,24 : (0,9+1,55)*2*1,5 

-0,7*1,5

m.č.1.25 : (0,9+1,55)*2*1,5 

-0,7*1,5

m,č.1,26 : (1,35+0,9)*2*1,5

15,37200

-1,57600

15,66600

-3,15200

-1,37900

32,76000

-1,57600

-1,40000

8,79000

-1,05000

11,88600

86,54100

-2,46250

-1,57600

-4,00000

9,66000

11,13000

77,04900

24,63300

-1,40000

-1,80000

-4,20000

-3,60000

-1,40000

-1,40000

34,69200

-1,40000

-6,42500

55,73400

-7,10000

-1,57600

-1,40000

13,52400

-1,18200

8,40000

-1,37900

-0,90000

8,40000

-1,44000

9,90000

-3,15000

7,35000

-1,05000

7,35000

-1,05000

6,75000
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109 612473182R00

-0,6*1,5 

m.č.1.2: 

m.c.1.2 :

...štukové

m.č.0.01 : (9,8+1,49)*2*(3,57-0,13)

-0,8*1,97*5

-0,6*1,97

(3,81+1)*2*(3,57-0,13)

m.ó.0.02 : (5,025+1,395)*2*(3,57-0,13)

-0,8*1,97

m.č.0.03 : (3,475+3,84)*2*(3,57-0,13) 

-0,8*1,97

m.č,0.04 : (4,75+5,36)*2*{3,57-0,13) 

-0,8*1,97

m.č.0.06 : (2,28+1,85)*2*(3,57-0,13) 

-0,8*1,97

m.č.0.07 : (3,58+7,14)*2*(3,57-0,13) 

-0,8*1,97*2

m.č.0.08 : (1,63+4,96)*2*(3,57-0,13) 

-0,8*1,97

m.č.0.09: (6+1,46+2,6)*2*(3,57-0,13) 

-0,8*1,97

m.č.O.IO : (0,9+1,8)*2*(3,57-0,13-1,5) 

-0,7*0,47

m.č.0.11 : (0,9+1,8)*2*(3,57-0,13-1,5) 

-0,7*0,45*2

m.č.0.12 : (0,9+1,8)*2*(3,57-0,13-2,1) 

m.č.0.13 : (3,02+4,36)*2*(3,57-0,13) 

-0,8*1,97 

-0,7*1,97

m.č.0.14 : (0,9+1,35)*2*(3,57-0,13-1,5) 

-0,6*0,47

m.č.0.15 : (2,05+1,45+1+3,34)*2*(3,67-0,13) 

-0,8*1,97

m.č.0.16 : (4,34+3,67)*2*(3,57-0,13-2,1) 

m.č.0,17 : (4,34+2,7)*2*(3,57-0,13)

-0,7*1,97

-(4,35+0,7)*(3,57-0,13-2,27)

m.č.l.OI : (2,99*2+2,98)*3,85

-0,8*1,97*2

-0,9*1,1

-2*1,7

m.č.1.02 : (1,8+1,78)*2*(3,85-2,1)

m.č. 1.03 : (1,28+1,55+3,58)*2*(3,85-2,1)

-2*1,3

m.č.1,04 : (1,88+1,78)*2*(3,85-2,1)

m2

-0,90000

1 781,81490 

77,67520 

-7,88000 

-1,18200 

33,09280 

44,16960 

-1,57600 

50,32720 

-1,57600 

69,55680 

-1,57600 

28,41440 

-1,57600 

73,75360 

-3,15200 

45,33920 

-1,57600 

69,21280 

-1,57600 

10,47600 

-0,32900 

10,47600 

-0,63000 

7,23600 

50,77440 

-1,57600 

-1,37900 

8,73000 

-0,28200 

53,93920 

-1,67600 

21,46680 

48,43520 

-1,37900 

-5,90850 

34,49600 

-3,15200 

-0,99000 

-3,40000 

12,53000 

22,43500 

-2,60000 

12,81000

285,00 507 817,25 0,03 49,86 0,00 0,00 RTS
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m,í.1.05 : (1,95+1,78)*2*(3,85-2,1) 

m.č.1.06 : (1,3+2,92+3,58)*2*(3,85-2,1)

-2*1,3

m.č.1,07 : (1,78+1,15)*2*(3,85-1,5) 

m.č.1.08 : (2,84+1,9)*2*3,85 

-0,8*1,97

m.č.1.09 : (4,4+0,15+1,9+0,18+0,15+2,84+3,52+5,7+5,6+0,15)*3,85

-0,8*1,97

-1,5*1,8

-1,5*1,8

přístavba : (2,6+17,815)*2*(2,7 +0,2)

-1,25*1,97 

-2*1,2*6 

1,5*1,8 

-1,5*1,8 

-1,5*1,8 

-1,5*1,8

l, 5*1.8 

-1,5*1,8

m. č.1.10 : 5,66*(3,85-2,1)

17,715*3,85

-2,5*2 *4

-0,8*1,97

0,15*3,85*4

(16,185+5,59)*3.85

-2*2,3 *5

-1,1*2,2

m.č.1.11 : (2,935+14,9+0,335*2+2,1)*2*(3,85-2,1) 

m.č.1.12+1.13 : (2,15+0,15)*2*(3,85-2,1)

(2,5+0,15)*2*(3.85-2.1)

(12,035*2+8,62+2*2+0.15*7)*(3,85-2,1)

(3,135*2+5,46)*(3,85-2,1)

-2*0,7

m.č.1.14 : (5,46+2,8)*2*(3,85-2,1)

-2*0,7

č.1.15+1.17 : (3,73+2,31+5,46+1,65+0,12)*2*(3,85-2,1)

-2*0,7

m.č.1.16 : (1,65+1.57)*2‘(3,85-2,1) 

m.č.1.19 : (1+4,17)*2*3,85 

-0,8*1,97

m.č.1.20 : (1,49+9,9S)*2*3,63

-1,49*2,5

-0,8*1,97 *5

-0,6*1,97*2

-0,7*1,97

-1,45*1,97

13,05500 

27,30000 

-2,60000 

13,77100 

36,49800 

-1,57600 

94,67150 

-1,57600 

-2,70000 

-2,70000 

118,40700 

-2,46250 

-14,40000 

-2,70000 

-2,70000 

-2,70000 

-2,70000 

-2,70000 

-2,70000 

9,90500 

68,20280 

-20,00000 

-1,57600 

2,31000 

83,83380 

-23,00000 

-2,42000 

72,11750 

8,05000 

9,27500 

66,04500 

20,52750 

-1,40000 

28,91000 

-1,40000 

46,44500 

-1,40000 

11,27000 

39,80900 

-1,57600 

83,05440 

-3,72500 

-7,88000 

-2,36400 

-1,37900 

-2,85650
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,J

110

m.č.1.21 : (6,96+3,85)*2*3,63 71,22060

-0,9*1,5 -1,35000

-0,8*1,97 -1,57600

-0,7*1,97 -1,37900

-0,8*0,8 -0,64000

-0,8*0,8 -0,64000

m.č.1.22 : (1,1+0,9)*2*(3,63-2,1) 6,12000

(0,9+1,1)*2*(3,63-2,1) 6,12000

m.č.1,23:(1,4+1,9)*2*(3,63-1,5) 14,05800

m.č.1.24 : (0,9+1,55)*2*(3,63-1,5) 10,43700

m.č.1.25 : (0,9+1,55)*2*(3,63-1,5) 10,43700

m.č. 1.26 : (1,35+0,9)*2*(3,63-1,5) 9,58500

m.č.1.27 : (3,19+4,3)*2*3,63 54,37740

-0,8*1,97 -1,57600

-0,6*0,8 -0,48000

-0,6*0,8 -0,48000

m.č.1,28 : (4,3+2,36)*2*3,63 48,35160

-0,8*1,97 -1,57600

-0,6*0,8 -0,48000

m.č.1.29 : (3,7+4,3)*2*3,63 58,08000

-0,8*1,97 -1,57600

-0,6*0,8 -0,48000

m.č.1.30 : (2,41+1,46)*2*3,63 28,09620

-0,8*1,97 -1,57600

612 48-11 Potaženi vnitřních stěn pletivem

v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku) 

612481113R00 ...sklotextilním , s vypnutím m2 2 263,14440 140,00

m.č.0.10 : (0,9+1,8)*2*(1,5) 8,10000

-0,7*1,5 -1,05000

m,č.0.11 ;(0,9+1,8)*2*(1,5) 8,10000

-0,7*1,5*2 -2,10000

m.č.0,12 : (0,9+1,8)*2*(2,1) 11,34000

-0,7*2,1 -1,47000

m.č.0.14 : (0,9+1,35)*2*(1,5) 6,75000

-0,6*1,5 -0,90000

m.č.0.16 : (4,34+3,67)*2*(2,1) 33,64200

-0,8*1,97 -1,57600

m.č.1,02 : (1,8+1,78)*2*2,1 15,03600

-0,8*1,97*2 -3,15200

m.č.1.03 : (1,28+1,55+3,58)*2*2,1 26,92200

-0,8*1,97 -1,57600

-2*0,7 -1,40000

m.č.1.04 : (1,88+1,78)*2*2,1 15,37200

-0,8*1,97 -1,57600

m.č.1.05 : (1,95+1,78)*2*2,1 15,66600

-0,8*1,97*2 -3,15200

316 840,22 0,00 0,77 0,00 0,00 RTS
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-0,7‘1,97

m.č.1.06 : (1,3+2,92+3,58)*2*2,1

-0,8*1,97

-2*0,7

m.č.1.07 : (1,78+1,15)*2*1,5 

-0,7*1,5

m.č.1.10 : 5,66*2,1

m.č.1.11 1 (2,935+14.9+0,335*2+2,1)*2*2,1

l, 25*1,97 

-0,8*1,97 

2*0,4*5

m.č.1.12+1.13 : (2,15+0,15)*2*2,1 

(2,5+0,15)*2*2,1 

(12,035*2+8,62+2*2)*2,1 

(3,135*2+5,46)*2,1 

-2*0,7 

-1,2*1,5 

-2,1*2 

-1,8*2 

-0,7*2 

-2*0,7

m. č.1.14 : (5,46+2,8)*2*2,1 

-2*0,7

-2,57*2,5

m.č.1.15+1.17 : (3,73+2.31+5,46+1,65+0,12)*2*2,1

-2,84*2,5

-0,8*1,97

-2*0,7

m.č.1.16 : (1,65+1,57)*2*2,1 

-0,6*1,97

m.č.1.22 : (1,1+0,9)*2*2,1

-0,7*1,97

-0,5*1,8

(0,9+1,1)*2*2,1

-0,8*1,8

m.č.1.23 : (1,4+1,9)*2*1,5 

-0,7*1,5*3

m.č.1.24 : (0,9+1,55)*2*1,5 

-0,7*1,5

m.č.1.25 : (0,9+1,55)*2*1,5 

-0,7*1.5

m.č.1.26 : (1,3S+0,9)*2*1,5

-0,6*1,5

MezisouČet

m.č.0.01 : (9,8+1,49)*2*(3,57-0,13)

-0,8*1,97*5

-1,37900

32,76000

-1,57600

-1,40000

8,79000

-1,05000

11,88600

86,54100

-2,46250

-1,57600

-4,00000

9,66000

11,13000

77,04900

24,63300

-1,40000

-1,80000

-4,20000

-3,60000

-1,40000

-1,40000

34,69200

-1,40000

-6,42500

55,73400

-7,10000

-1,57600

-1,40000

13,52400

-1,18200

8,40000

-1,37900

-0,90000

8,40000

-1,44000

9,90000

-3,15000

7,35000

-1,05000

7,35000

-1,05000

6,75000

-0,90000

481,32950

77,67520

-7,88000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
Strana 26 z 98



-0,6*1,97

(3,81+1)*2*(3,57-0,13)

m.č.0.02 : {5,025+1,395)*2*(3,57-0,13)

-0,8*1,97

m.č.0.03 : (3,475+3,84)*2*(3,57-0,13) 

-0,8*1,97

m,Č.0,04 : (4,75+5,36)*2*(3,57-0,13) 

-0,8*1,97

m.e.0,06 : (2,28+1,85)*2*(3,57-0,13) 

-0,8*1,97

m.č.0.07 : (3,58+7,14)*2*(3,57-0,13) 

-0,8*1,97*2

m,č,0.08 ; (1,63+4,96)*2*(3,57-0,13) 

-0,8*1,97

m.č.0.09 : (6+1,46+2,6)*2*(3,57-0,13) 

-0,8*1,97

m.č.O.IO : (0,9+1,8)*2*(3,57-0,13-1,5) 

-0,7*0,47

m.č.0,11 : (0,9+1,8)*2*(3,57-0,13-1,5) 

-0,7*0,45*2

m,č.0.12 : (0,9+1,8)*2*{3,57-0,13-2,1) 

m.č,0,13 : (3,02+4,36)*2*(3,57-0,13) 

-0,8*1,97 

-0,7*1,97

m,ě,0,14 : (0,9+1,35)*2*(3,S7-0,13-1,5) 

-0,6*0,47

m.č.0.15 : (2,05+1,45+1+3,34)*2*(3,57-0,13) 

-0,8*1,97

m,č.0.16 : (4,34+3,67)*2*(3,57-0,13-2,1) 

m.č.0.17 : (4,34+2,7)*2*(3,57-0,13)

-0,7*1,97

-(4,35+0,7)*{3,57-0,13-2,27)

m.č.1.01 : (2,99*2+2,9B)*3,85

-0,8*1,97*2

-0,9*1,1

-2*1,7

m.č,1.02 : (1,8+1,78)*2*(3,85-2,1) 

m.č.1.03 : (1,28+1,55+3,58)*2*(3,85-2,1) 

-2*1,3

m.č.1,04 : (1,eB+1.78)*2*(3,85-2,1) 

m.č.1.05 : (1,95*1,78)*2*(3,85-2,1) 

m.č.1.06 : (1,3+2,92+3,58)*2*(3,85-2,1) 

-2*1,3

m.č.1.07 : (1,78+1,15)*2*{3,85-1,5) 

m.č.1.08 : (2,84+1,9)*2*3,85 

-0,8*1,97

-1,18200

33,09280

44,16960

-1,57600

50,32720

-1,57600

69,55680

-1,57600

28,41440

-1,57600

73,75360

-3,15200

45,33920

-1,57600

69,21280

-1,57600

10,47600

-0,32900

10,47600

-0,63000

7,23600

50,77440

-1,57600

-1,37900

8,73000

-0,28200

53,93920

-1,57600

21,46680

48,43520

-1,37900

-5,90850

34,49600

-3,15200

-0,99000

-3,40000

12,53000

22,43500

-2,60000

12,81000

13,05500

27,30000

-2,60000

13,77100

36,49800

-1,57600
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m.č.1.09 : (4,4+0,15+1,9+0,18+0,15+2,84+3,52+5,7+5,6+0,15)*3,85

-0,8*1,97

-1,5*1,8

-1,5*1,8

přístavba : (2,6+17,815)*2*(2,7 +0,2)

-1,25*1,97 

2*1,2*6 

-1,5*1,8 

-1,5*1,8 

1,5*1,8 

1,5*1,8

l. 5*1,8 

-1,5*1,8

m. č.1.10 : 5,66*(3,85-2,1)

17,715*3,85

-2,5*2 *4 

0,8*1,97 

0,15*3,85*4 

(16,185+5,59)*3,85 

2*2,3 *5 

-1.1*2,2

m.č.1.11 : (2,935+14,9+0,335*2+2,1)*2*(3,85-2,1) 

m.č.1.12+1.13 : (2,15+0,15)*2*(3,85-2,1)

(2,5+0,15)*2*(3,85-2,1)

(12,035*2+8,62+2*2+0,15*7)*(3,85-2,1)

(3,135*2+5,46)*(3,85-2,1)

2*0,7

m.č.1.14 : (5,46+2,8)*2*(3,85-2,1)

-2*0,7

m.č,1,15+1.17 : (3,73+2,31+5,46+1,65+0,12)*2*(3,85-2,1)

-2*0,7

m.č.1.16 : (1,65+1,57)*2*(3,85-2,1) 

m.č.1.19 :{1+4,17)*2*3,85 

-0,8*1,97

m.č.1.20 : (1,49+g,95)*2*3,63

-1,49*2,5

-0,8*1,97 *5

-0,6*1,97*2

-0,7*1,97

-1,45*1,97

m.č.1.21 : (5,96+3,85)*2*3,63 

-0,9*1,5 

-0,8*1,97 

-0,7*1,97 

-0,8*0,8 

0,8*0,B

94,67150

-1,57600

-2,70000

-2,70000

118,40700

-2,46250

-14,40000

-2,70000

-2,70000

-2,70000

-2,70000

-2,70000

-2,70000

9,90500

68,20280

-20,00000

-1,57600

2,31000

83,83380

-23,00000

-2,42000

72,11750

8,05000

9,27500

66,04500

20,52750

-1,40000

28,91000

-1,40000

46,44500

-1,40000

11,27000

39,80900

-1,57600

83,05440

-3,72500

-7,88000

-2,36400

-1,37900

-2,85650

71,22060

-1,35000

-1,57600

-1,37900

-0,64000

-0,64000
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m.č.1,22 : (1,1+0.9)*2*(3,63-2,1) 6,12000

(0,9+1,1)*2*(3,63-2,1) 6,12000

m.č.1.23 :(1,4+1,9)*2*(3,63-1,5) 14,05800

m.č.1.24 : (0,9+1,55)*2*(3,63-1,5) 10,43700

m.č.1.25 : (0,9+1,55)*2*{3,63-1,5) 10,43700

m.č.1.26 : (1,35+0,9)*2*(3,63-1,5) 9,58500

m.č.1.27 : (3,19+4,3)*2*3,63 54,37740

-0,8*1,97 -1,57600

-0,6*0,8 -0,48000

-0,6*0,8 -0,48000

m.č.1.28 : (4,3+2,36)*2*3,63 48,35160

-0,8*1,97 -1,57600

-0,6*0,8 -0,48000

m.č.1.29 ; (3,7+4,3)*2*3,63 58,08000

-0,8*1,97 -1,57600

-0,6*0,B -0,48000

m.Č.1.30 : (2,41+1,46)*2*3,63 28,09620

-0,8*1,97 -1,57600

614 47 Vyspraveni betonových a železobetonových konstrukcí a panelů

614 47-2 lokální oprava speciální maltou

111 614472420R00 ...opravovaná plocha přes 0,09 do 0,25 m2, tloušťka 20 mm kus 30.00000 215,00

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

v.č. D.1.1.24:

oprava stávající bet. konstrukce rez 4-4 : 30 30,00000

615 48 Potaženi válcovaných nosniků rabicovým pletivem

s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot),

112 615481111R00 ...jakékoliv výšky nosniků m2 11,33200 252,00

D.1.1.2 :

1 120 : 2,2*(0,17+0,2*2) 1,25400

D.1.1.3 :

1.16/1.19 : 1,2*(0,17+0,2*2) 0,68400

1.16/1.21 : (1,3+1,1)*(0,17+0,2*2) 1,36800

1.16/1.22 : 1,3*(0,17+0,2*2) 0,74100

1,10 : 3,24*(0,34+0,25*2) 2,72160

1.09 : 2,975*(0,34+0,25*2) 2,49900

1,82*(0,32+0,2*2) 1,31040

1.05 : 1,3*(0,18+0,2*2) 0,75400

619 44 Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů

při opravách sádrových omítek (s dodáním hmot).

619 44-2 fabionů, hran a koutů

113 619442431 ROO ...jakékoliv délky 

- H -'

m 145.22000 205,90

1,12+1.13 ;

(8,62+12,035)*2 41,31000

(2,15+0,15)*2 4,60000

(2,5+0,15)*2 5,30000

6 450,00

2 855,66

29 770,10

0,01

0,05

0,02

0,30

0,54

2,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RTS

RTS

RTS
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I

114

D0:

621 - PC-01

m

m2

17,55000

1,60000

16,52000

20,04000

7,02000

9,48000

21,80000

160,34000 1 150,00

(3,135+5,64)*2

0,8*2

1.14 :

(5,46+2,8)*2

1.15 :

(4,56+5,46)*2 

1.17:

(2,31+1,2)*2 

-G-:

1.08 : (2,84+1,9)*2

1.09 ; (S,7+5,2)*2

Dodávka a montáž KZS podhledu z polystyrénu EPS 70F tl. 50mm 

včetně:

- naneseni lepicího tmelu na izolační desky,

- nalepeni desek,

- zajištění talířovými hmoždinkami, 

přebroušení desek

- natažení stěrky,

- vtiačeni výztužné tkaniny (1,15 m2/m2),

- přehiazeni stěrky 

úpravy pro malbu 

přesunu hmot

Dodávka a montáž kompletní sklady zateplení podhledu včetně všech potřebných doplňkových a pomocných konstrikcí materiálů a prací 

Měrná jednotka m2 půdorasné plochy zatepleného podhledu 

D.1.1.7:

14,79+6,44+13,29+25,29+4,22+18,99+7,81+17,78+1,62+1,62+1,62+7,47+1,22+13,74+14,77+9.6

Úpravy povrchů vn^ilf

160,34000

m2 10,80000

10,80000

240,00

m2 10,80000

10,80000

60,0:0

m2 1,44000 430,00

1,44000

1 232 845,83

0,00 0,00

15,91

0,00

0,00

Vlastni

115

116

117

602 01 Omítky stěn z hotových směsi 

po jednotlivých vrstvách

602011183RT6 |...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, bílá m2 10,80000| 240,00 2 592,00

D.1.1.11 : 3*1,8 *2

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsi 

602011191RO0 ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 10,80000 60,0:0 540,00

D.1.1.11 : 3*1,8 *2

621 48-11 Potažení vnějších podhledů 

621481116R00 ...keramickým pletivem, přichyceni

D.1.1.3:

doplněni otvoru ve stávajícím podhledu : 1,2*1,2

622 31-2 Zatepleni soklu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, nataženi stěrky, vtlačeni výztužné tkaniny (1,15 

mZ/m2), přehiazeni stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

118 622311522RU1 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka, 

hydrofobizační průhledný nátěr

m2 24,64900 1 560,00

D.1,1.16

0,00

0,00

0,03

0,00

0,01

0,02 0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

RTS

RTS

RTS

0,00 0,00 RTS
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jižní pohl: 33,64*(0,9+0,2-0,5) 20,18400

3,21*0,5 1,60500

západ pohl: 2,86*1 2,86000

119 622311522RV1 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 2,92800 940,09 2 752,32 0,01 0,03 0,00 0,00 RTS

D.1.1.6 : 1,675*0,6 1,34000

1,985*0,8 1,58800

120 622311522RV1 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 16.82000 940,00 15 810.80 0,01 0,19 0,00 0,00 RTS

D.1.1.16 :

jižní pohl: 33,64*(0,5) 16,82000

121 622311524RU1 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka, m2 60,98320 1 7S0,® 106 720.60 0,02 1,13 0,00 0,00 RTS

hydrofobizační průhledný nátěr 

severní pohled : 42,24*0,93 39,28320

pohled východní: (5,4/2)*1 2,70000

(17+2)*1 19,00000

122 622324124RW1 ...soklovým polystyrénem, tloušťky 140 mm, obklad keramickým páskem, 10 zapouštécích m2 15,36500 3 190,00 49 014,35 0,04 0,68 0,00 0,00 RTS

hmoždinek/m2

D.1.1.16 :

jižní pohl; (0,62+6,43)*0,9 6,34500

západní pohl: 2,8*0,9 2,52000

6,5*1 6,50000

622 31-3 Zatepleni fasády
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačeni výztužné tkaniny (1,15

m2/m2), přehiazeni stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

123 622311132RT3 ... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová probarvená m2 7,82080 1 100,00 8 602,88 0,01 0,10 0,00 0,00 RTS

omítka, 3,2 kg/m2

D.1.1.16 :

jižní pohl: 0,41*(1,6+0,2+0,38-0,9) 0,52480

(1,6+0,2+0,38-0,9)*0,4*4 2,04800

(1,6+0,2+0,38-0,9)*0,42 0,53760

(1,6+0,2+0,38-0,9)*0,43 0,55040

(1,6+0,2+0,38-0,9)*0,9*2 2,30400

(1,6+0,2+0,3B-D,9)*0,41*2 1,04960

(1,6+0,2+0,38-0,9)*0,63 0,80640

124 622311134RT6 ... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová probarvená 

omítka, 3,2 kg/m2 včetně antigraffiti matný nátěr - západní fasáda

m2 279,64070 1140,00 318 790,40 0,01 3,82 0,00 0,00 RTS

D.1,1.16 :

jižní pohl: (33,64-0,41-0,4)*(4,82-2,86) 64,34680

(5-0,9)*0,62 2,54200

(0,6+6,43)*0,85 5,97550

západní pohl, : 9,3*0,8 7.44000

2,66*3,2 9,15200

16*1,4 22,40000

(16/2)*1,7 13,60000

severní pohled : (0,63+0,41+0,4+0,4+0,41+0,4+0,4+0,37+0,41+0,42+0,42)*(2,92+0,5) 15,97140
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125

126

127

128

622311732RT6

622311734RT6

622324332RW1

622324334RW1

36,6*0,6

3,6*2,92

S.3*(4,2+0,7S+0,5)

-0,56*1,28

-1,17*1,28

-0,57*1,28

východní podled : 18,3*3,7 

(18,3/2)*2

pohled východní: -(2,3*2,1)

-(2,3*0,6)

... , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

probarvená omítka, 3,2 kg/m2 

D.1.1.16 :

jižní pohl: 0,41*0,9

0,9*0,4*4

0,9*0,42

0,9*0,43

0,39*0,9*2

0,9*0,41*2

0,9*0,63

..., minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

probarvená omítka, 3,2 kg/m2 

D.1.1.16 :

jižní pohl: 0,62*0,9 

4,3*0,8

západní pohled : (2,86-0,7)*0,9 

severní pohled;
(0,63+0,41+0,4+0,4+0,41+0,4+04+0,37+0,41+0,42-tO,42+2,23+0,2+0,73+0,5-tO,75+5,3-0,9)*0,9

východní pohled : 0,9*1,2 

5.6*0,9 

8,1*0,9 

1,5*0,7 

(2/2)*0,9
expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 100 mm, obklad keramickým m2 20,84150 2 878,00

páskem, 10 zapouštécích hmoždinek/m2,
V položce je započteno naneseni druhé stěrky, tkanina (1,15 m2/m2) a přehiazeni, obklad keramickým páskem (s dodávkou pásku) a spárování.

m2

m2

21,96000

10,51200

28,88500

-0,71680

-1,49760

-0,72960

67,71000

18,30000

-4,83000

-1,38000

4,58100

0,36900

1,44000

0,37800

0,38700

0,70200

0,73800

0,56700

36,67400

0,55800

3,44000

1,94400

15,37200

1,08000

5,04000

7,29000

1,05000

0,90000

20,84150

1 650,00;

1 790,00

7 558,65

65 646,46

59 981,84

D.1.1.16 :

jižní pohl: (0,2+0,38+0,15)*2,58 *2 3,76680

(0,2+0,38+0,15)*2,6 *6 11,38800

(0,2+0,38+0,15)*2,59 *2 3,78140

(0,2+0,38+0,15)*2,61 1,90530

... , expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 140 mm, obklad keramickým m2 19,23420

páskem, 10 zapouštécích hmoždinek/m2,
V položce je započteno nanesení druhé stěrky, tkanina (1,15 m2/m2) a přehiazeni, obklad keramickým páskem (s dodávkou

2 924,00 56 240,80

0,03

0,03

0,04

0,04

0,12

1.14

0,85

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RTS

RTS

RTS

RTS
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1

129

130

131

622324734RW1

D.1.1.16 :

jižní pohl: 2,98*0,8 

{0,6+6,43)*1,3 

zapadni pohl: 9,3*1,3 

1,17*1,25 

-1,14*1,25 

0,57*1,29 

-0,6*1,26

... , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, obklad keramickým páskem, 10 m2 66,11140 3 250,00

zapouštécích hmoždinek/m2,
V položce je započteno nanesení druhé stérky, tkanina (1,15 m2/m2) a přehiazeni, obklad keramickým páskem (s dodávkou pásku) a spárováni.

2,38400

9,13900

12,09000

-1,46250

-1,42500

-0,73530

-0,75600

66,11140 214 862,05

D.1.1.16 :

jižní pohl: (0,6+6,43)*0,9 

západní pohled : 4,3*3 

-1,17*1,28 

9,3*0,9

severní pohled : (2,6+2,59+2,61+2,59+2,6+2,6+2,59+2,61+2,6+2,59+2,6)*(0,9 + 0,5)

622 31-5 Zatepleni osténí
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, přebroušení desek, natažení stérky, vtlačeni výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehiazeni stérky. Dalši vrstvy podle 

popisu položky.

6,32700

12,90000

-1,49760

8,37000

40,01200

622311163RT5

622311153RV1

...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátér a silikonová probarvená omítka m2 117.11600 1750,00

D.1.1,16 ;

jižni pohl: (1,6*2+2,6)*0,4*11 25,52000

ŘÍMSA : (0,5+0,5)*(33,64+3,21) 36,85000

severní podled :

římsa : 36,6*(0,2+0,23) 15,73800

(0,56+1,28*2)*0,4 1,24800

(1,17+1,28*2)*0,4 1,49200

(0,57+1,28*2)*0,4 1,25200

2,92*0,4*22 25,69600

okno - 1,57*0,4*3 1,88000

pohled východní: (2,3+2,1+2,1)*0,4 2.60000

(2,3+0,6)*2*0,4 2,32000

okno-1,57*0,4*4 2,52000

...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 9,55700 1 350,00

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

D.1.1.16 :

jižní pohl : (1,26*2+1,17)*0,35 1,29150

(1,26*2+1,17)*0,35 1,29150

západ pohled :

(1,17+1,25*2)*0,3 1,10100

(1,14+1,25*2)*0,3 1,09200

(0,57+1,29*2)*0,3 0,94500

204 953,00

12 901,95

0,06

0,01

0,01

4,13

1,54

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RTS

RTS

RTS
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i J

(0,6+1,26*2)*0,3 0,93600

stěna u vstupu : (0,5+0,5)*(3-0,9) 2,10000

0,8*1 0,80000

132 622311853RV1 ...minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

m2 2,01900 1 510,00 3 048,69 0,01 0,03 0,00 0,00 RTS

D.1.1.16:

západní pohled : (1,17+1,28*2)*0,3 1,11900

severní pohled u vstupu : (0,5+0,5)*0,9 0,90000

622 31-6 Zatepleni parapetu
naneseni lepiciho tmelu na Izolační desky, nalepeni desek, nataženi stěrky, vtlačeni výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehiazeni stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních list

133 622311563R00 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 23,36950 950,00 22 201.03 0,01 0,21 0,00 0,00 RTS

D.1.1.16 :

jižní pohl: 2,6*0,35*11 10,01000

2,58*0,35 0,90300

1,17*0,35*2 0,81900

1,17*0,35*2 0,81900

1,14*0,35 0,39900

0,57*0,35 0,19950

0,6*0,35 0,21000

severní pohled : 2,6*0,35 *11 10,01000

622 42-11 Omitky vnějši stěn vápenné nebo vápenocementové

134 622421143R00 ...štukové, složitost 1+2 m2 10,80000 465,00; 5 022,00 0,05 0,57 0,00 0,00 RTS

D.1.1.11 : 3*1,8 *2 10,80000

622 48-111 Potažení vnějších ploch pletivem 

v ploše nebo pruzich na plném podkladě (pod omítku),

622 48-1113 výztužnou tkaninou

135 622481113R00 ...skelnou m2 10,80000 150,00 1 620,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS

D.1.1.11 : 3*1.8 *2 10,80000

622 90 Očištění zdivá nebo betonu zdi a valů

před započetím oprav
0,00 RTS

136 622903111R00 ...před započetím oprav ručně

Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklízení na vzdálenost do 20 m.

m2 3,50000 135,00 472.50 0,00 0,00 0,00

v.č.D.1.1.6 :

v místě příbetonování patek : 1 *0,7*5 3,50000

Vlastní
137 612-PC-01 Dodávka a montáž kontaktního kontaktního zateplovacího systému podhledu za polystyrénu EPS 

tl.20mm

včetně:

- lešení

- přesunu hmot

- potřebného vyrovnání podkladu

- naneseni lepicího tmelu na Izolační desky,

- nalepeni desek, zajištění talířovými hmoždinkami

- přebroušení desek,

-nataženi stěrky,

-vtlačeni výztužné tkaniny

m2 25,51250 1 350,00 34 441,88 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 J
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138

63
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 

631 31-2 tl. pres 50 do 80 mm

)

přehiazeni stěrky

- kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou

Dodávka a montáž komplatní skladby zateplovacího systému podikedu včetně všech potřebných doplňkových

D.1.1.8 : 3,65*1,85 

1,5*0,5

(5,4+5,4+1,8+1,4+2,4)*0,2 

podhled vstup : 5,4*(0,5+0,75) 

podhled vstup : 1,4*5,7

Podlahy a podlahové konstrukce_______________________________

a pomocných konstrukci materiálu a prací.

6,75250 

0,75000 

3,28000 

6,75000 

7,98000

43$ 72é.g7

631312621R00 Z betonu C 20/25

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

D.1.1.4 : 1,18*0,8*0,065

0.8*0,5*0,065

1,217*0,9*0,065

0,6*0,6*0,065

0.815*0,5*0,065

2,095*0.5*0.065

2,218*0,5*0,065

(0.5+0,8)*1,5*0,065

0,517*0,5*0.065

(4.86+1,79-M ,688)*0.5*0,065

0,7*0,5*0,065

3,3*0.5*0,065

0,7*0.42*0.065

(7,867+0.7+1,009)*0.5*0.065

2,544*0.5*0.065

v.č.D.1.1.2:

0.02 : 1*0.5*0,065 

1*0.5*0,065 

0,5*0.5*0,065 

MezisouČet 

D.1.1.5 -N-:

1,7*0,5*0.065

1.5*0,5*0.065

0,65*0,5*0,065

1*0.5*0,065

1.25*0,5*0.065

1,45*1,3*0,065

1,3*1,2*0,065

6.3*0,5*0,065

3.527*0,5*0.065

0.7*0,5*0.065

|m3 I 4,49830| 3 620,00| 16 283,85

0,06140

0,02600

0,07120

0,02340

0,02650

0,06810

0,07210

0,12680

0,01680

0,27100

0,02280

0,10730

0,01910

0,31120

0,08270

0,03250

0,03250

0,01630

1,38740

0,05530

0,04880

0,02110

0,03250

0,04060

0,12250

0,10140

0,20480

0,11460

0,02280

2,53

mM

11,36 0,00

0.00

0,00 RTS
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139

2,7*0,5*0,065 

2,7*0,5*0,065 

2,7*0,5*0,065 

0,5*0,7*0,065 *4 

5,1*0,5*0,065 

2.7*0,5*0,065 

1,5*0,275*0,065 

0,5*0,8*0,065 

2,3*0,5*0,065 

0,6*0,15*0,065 

5,918*0,5*0,065 

0,65*0,5*0,065 

0,9*0,5*0,065 

1,417*0,5*0,065 

0,46*0,3*0,065 

1,35*0,75*0,065 

0,9*0,5*0,065 

1,5*0,75*0,065 

0,8*0.543*0,065 

1,1*0,5*0,065 

6*0,5*0,065 

0,6*0,949*0,065 

Mezi součet

doplněni v místě napojení: 2,267*0,15 

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

631313611R00 ...z betonu C 16/20

Včetně vytvoření dilatačních spár. svařované sítě bez zaplněni. 

D.1,1.4 : 1,18*0,8*0,12 

0,8*0,5*0,12 

1,217*0,9*0,12 

0,6*0,6*0,12 

0,815*0,5*0,12 

2,095*0,5*0,12 

2,218*0,5*0,12 

(0,5+0,8)*1,5*0,12 

1,6*1,79*0,12 

0,517*0,5*0,12 

(4,86+1,79+1,688)*0,5*0,12 

0,7*0,5*0,12 

3,3*0,5*0,12 

0,7*0,42*0,12

(7,867+0,7+1,009)*0,5*0,12 

2,544*0,5*0,12 

v.č.D.1.1.2 :

0.02 ; 1*0,5*0,12 

1*0,5*0,12

|m3 I

0,08780

0,08780

0,08780

0,09100

0,16580

0,08780

0,02680

0,02600

0,07480

0,00590

0,19230

0,02110

0,02930

0,04610

0,00900

0,06580

0,02930

0,07310

0,02820

0,03580

0,19500

0,03700

2,26700

0,84390

17,42600(

0,11330

0,04800

0,13140

0,04320

0,04890

0,12570

0,13310

0,23400

0,34370

0,03100

0,50030

0,04200

0,19800

0,03530

0,57460

0,15260

0,06000

0,06000

3 320,00] 57 854,32 2,53 44,00 0,00 0,00 RTS
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140 631313621R00

I

0,5*0,5*0,12 

Mezisoučet 

D.1.1.5 -N-;

1,7*0,5*0,12

1,5*0,5*0,12

0,65*0,5*0,12

1*0,5*0,12

1,25*0,5*0,12

1,45*1,3*0,12

1,3*1,2*0,12

6,3*0,5*0,12

3,527*0,5*0,12

0,7*0,5*0,12

2,7*0,5*0,12

2,7*0,5*0,12

2,7*0,5*0,12

0,5*0,7*0,12 *4

5,1*0,5*0,12

2,7*0,5*0,12

1,5*0,275*0,12

0,5*0,8*0,12

2,3*0,5*0,12

0,6*0,15*0,12

5,918*0,5*0,12

0,65*0,5*0,12

0,9*0,5*0,12

1,417*0,5*0,12

0,46*0,3*0,12

1,35*0,75*0,12

0,9*0,5*0,12

1,5*0,75*0,12

0,8*0,543*0,12

1,1*0,5*0,12

6*0,5*0,12

0,6*0,949*0,12

Mezisoučet

D.1.1.6 :

skladba -A-: (5,01+1+4,995+1+4,995+1+5,04+1+5,01+1+1,79)*2,125*0,125

-0,5*1*0,125*5

D.1.1.8 :

oprava bet. plochy : 0,5*0,5*0,12*3 

1.11 : 42*0,05 

...z betonu C 20/25

Včetně vytvořeni dilatačnich spár, svařované šitě bez zaplnění.

D.1.1.4 :

1,6*1,79*0,09

m3

0,03000

2,90510

0,10200

0,09000

0,03900

0,06000

0,07500

0,22620

0,18720

0,37800

0,21160

0,04200

0,16200

0,16200

0,16200

0,16800

0,30600

0,16200

0,04950

0,04800

0,13800

0,01080

0,35510

0,03900

0,05400

0,08500

0,01660

0,12150

0,05400

0,13500

0,05210

0,06600

0,36000

0,06830

4,18590

8,45750

-0,31250

0,09000

2,10000

1,07560

0,25780

3 350,00 3 603,26 2,53 2,72 0,00 0,00 RTS

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
Strana 37 z 98



Mezisoučet 0,25780

DOPLNĚNÍ PO BOURÁNÍ PODLAHY TL.100MM :

D.1.1.5 -M-:0,6*0,6*0,1 0,03600

0,6*0,6*0,1 0,03600

0,6*0,6*0,1 0,03600

(0,7+0,3+0,5)*0,1 0,15000

2,0*0,1 0,20000

(2,657-t-0,917)*0,1*0,1 0,03570

3,844*0,1*0,1 0,03840

0,503*1,9*0,1 0,09560

0,36*2,3*0,1 0,08280

0,41*0,1*0,1 0,00410

1,1*0,1*0,1 0,01100

0,502*0,195*0,1 0,00980

(1,9+0,3)*0,25*0,1 0,05500

1,097*0,25*0,1 0,02740

Mezisoučet 0,81780

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

141 631319171R00 ...tloušťka mazaniny do 80 mm m3 4,49830 325.00 1 461,95 0.00 0,00 0,00 0,00 RTS

viz. položka 138 : 4,4983 4,49830

142 631319173R00 ...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 18,50160 155,00: 2 867,75 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

viz. položka 139 + 140 : 17,426 + 1,0756 18,50160

631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách

143 631351101R00 ...zřízeni m2 0,39900 290,00 115,71 0,01 0,01 0.00 0,00 RTS

m.č.0.16: (1,3+1,55)*2*(3,64-3,57) 0,39900

144 631351102R00 ...odstraněni m2 0,39900 95,00 37,91 0,00 0.00 0,00 0,00 RTS

m.č.0.16 : (1,3+1,55)*2*(3,64-3,57) 0,39900

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných síti

145 631361921RT3 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,36250 31 200,00 11 310,00 1,07 0,39 0,00 0,00 RTS

1.11 : 42*0,003301 *1,15 0,15940

PŘÍSTAVBA- B-: 2,6*17,815*0,003301 *1,15 0,17580

2,6*0,46*6*0,003301 *1,15 0,02730

146 631361921RT5 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,48120 31 200,00 15 013,44 1,07 0,51 0,00 0,00 RTS

D.1.1.4: 1,18*0,8*0,003301*1,15 0,00360

0,8*0,5*0,003301*1,15 0,00150

1,217*0,9*0,003301*1,15 0,00420

0,6*0,6*0,003301*1,15 0,00140

0,815*0,5*0,003301*1,15 0,00160

2,095*0,5*0,003301*1,15 0,00400

2,218*0,5*0,003301*1,15 0,00420

(0,5+0,8)*1,5*0,003301*1,15 0,00740

1,6*1,79*0,003301*1,15 0,01090

0,517*0,5*0,003301*1,15 0,00100

(4,86+1,79+1,688)*0,5*0,003301*1,15 0,01580
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0,7*0,5*0,003301*1,15

3,3*0,5*0,003301*1,15

0,7*0,42*0,003301*1,15

(7,867+0,7+1,009)*0,5*0,003301*1,15

2,544*0,5*0,003301*1,15

v.č.D.1.1.2 :

0.02 : 1*0,5*0,003301*1,15

1*0,5*0,003301*1,15

0,5*0,5*0,003301*1,15

Mezisoučet

D.1.1.5 -N-:

1,7*0,5*0,003301*1,15

1,5*0,5*0,003301*1,15

0,65*0,5*0,003301*1,15

1*0,5*0,003301*1,15

1,25*0,5*0,003301*1,15

1,45*1,3*0,003301*1,15

1,3*1,2*0,003301*1,15

6,3*0,5*0,003301*1,15

3,527*0,5*0,003301*1,15

0,7*0,5*0,003301*1,15

2,7*0,5*0,003301*1,15

2,7*0,5*0,003301*1,15

2,7*0,5*0,003301*1,15

0,5*0,7*0,003301*1,15*4

5,1*0,5*0,003301*1,15

2,7*0,5*0,003301*1,15

1,5*0,275*0,003301*1,15

0,5*0,8*0,003301*1,15

2,3*0,5*0,003301*1,15

0,6*0,15*0,003301*1,15

5,918*0,5*0,003301*1,15

0,65*0,5*0,003301*1,15

0,9*0,5*0,003301*1,15

1,417*0,5*0,003301*1,15

0,46*0,3*0,003301*1,15

1,35*0,75*0,003301*1,15

0,9*0,5*0,003301*1,15

1,5*0,75*0,003301*1,15

0,8*0,543*0,003301*1,15

1,1*0,5*0,003301*1,15

6*0,5*0,003301*1,15

0,6*0,949*0,003301*1,15

Mezisoučet

D.1.1.6 :

(5,01+1+4,995+1+4,995+1+5,04+1+5,01+1 + 1,79)*2,125*0,003301*1,15

0,00130

0,00630

0,00110

0,01820

0,00480

0,00190

0,00190

0,00100

0,09190

0,00320

0,00290

0,00120

0,00190

0,00240

0,00720

0,00590

0,01200

0,00670

0,00130

0,00510

0,00510

0,00510

0,00530

0,00970

0,00510

0,00160

0,00150

0,00440

0,00030

0,01120

0,00120

0,00170

0,00270

0,00050

0,00380

0,00170

0,00430

0,00170

0,00210

0,01140

0,00220

0,13240

0,25690
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147

631 41-3 Mazanina betonová ze suché cementové směsi

631416221RT4

148

...pevnost v tlaku 30 MPa m3 3,42340 10 750,00

-E-:

m.č.1.01 : 8,91*0,054 0,48110

přístavba - B- : 2,6*17,815*0,055 2,54760

2,6*0,46*6*0,055 0,39470

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu. 

631 57-1 z kameniva 

631571004RO0

36 801,55

...ze štěrkopísku 0-32 tř. 1 m3 5,98430 1 150,00

D.1.1.4 : 1,18*0,8*0,1 0,09440

0,8*0,5*0,1 0,04000

1,217*0,9*0,1 0,10950

0,6*0,6*0,1 0,03600

0,815*0,5*0,1 0,04080

2,095*0,5*0,1 0,10480

2,218*0,5*0,1 0,11090

(0,5+0,8)*1,5*0,1 0,19500

1,6*1,79*0,1 0,28640

0,517*0,5*0,1 0,02590

(4,86+1,79+1,688)*0,5*0,1 0,41690

0,7*0,5*0,1 0,03500

3,3*0,5*0,1 0,16500

0,7*0,42*0,1 0,02940

(7,867+0,7+1,009)*0,5*0,1 0,47880

2,544*0,5*0,1 0,12720

v.č.D.1,1.2 :

0.02 : 1*0,5*0,1 0,05000

1*0,5*0,1 0,05000

0,5*0,5*0,1 0,02500

Mezisoučet 2,42090

D.1.1.5 -N-;

1,7*0,5*0,1 0,08500

1,5*0,5*0,1 0,07500

0,65*0,5*0,1 0,03250

1*0,5*0,1 0,05000

1,25*0,5*0,1 0,06250

1,45*1,3*0,1 0,18850

1,3*1,2*0,1 0,15600

6,3*0,5*0,1 0,31500

3,527*0,5*0,1 0,17640

0,7*0,5*0,1 0,03500

2,7*0,5*0,1 0,13500

2,7*0,5*0,1 0,13500

2,7*0,5*0,1 0,13500

6 881,95

1,82

1,84

6,22

10,99

0,00

0,00

0,00

0,00

RTS

RTS
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149

0,5*0,7*0,1 *4 0,14000

5,1*0,5*0,1 0,25500

2,7*0,5*0,1 0,13500

1,5*0,275*0,1 0,04130

0,5*0,8*0,1 0,04000

2,3*0,5*0,1 0,11500

0,6*0,15*0,1 0,00900

5,918*0,5*0,1 0,29590

0,65*0,5*0,1 0,03250

0,9*0,5*0,1 0,04500

1,417*0,5*0,1 0,07090

0,46*0,3*0,1 0,01380

1,35*0,75*0,1 0,10130

0,9*0,5*0,1 0,04500

1,5*0,75*0,1 0,11250

0,8*0,543*0,1 0,04340

1,1*0,5*0,1 0,05500

6*0,5*0,1 0,30000

0,6*0,949*0,1 0,05690

Mezisoučet 3,48840

D.1.1.8 :

oprava bet. plochy : 0,5*0,5*0,1*3 0,07500

632 41-1 Potěr ze suchých směsi

632411104RT1 ...stěrka samonivelačni, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování včetně přebroušeni m2 774.53000 210.00

skladba -J-:

m.č.0.01 : 14,79 14,79000

m.č.0.02 ; 6,44 6,44000

m.č.0.06 :4,22 4,22000

m.č.0.07 : 18,99 18,99000

m.č.0.08 ; 7,81 7,81000

m.č.0.09 : 17,78 17,78000

m.č,0.15 :13,74 13,74000

skladba -F-:

0,03 : 13,29 13,29000

0.10 : 1,62 1,62000

0.11 : 1,62 1,62000

0.12 : 1,62 1,62000

0.13 : 7,47 7.47000

0.14 : 1,22 1,22000

0,16 : 14,77 14,77000

0.17 : 9,67 9,67000

1.02 : 3,2 3,20000

1.03 : 10,06 10,06000

1.04 : 3,2 3,20000

162 651,30 0,01 5,42 0,00 0,00 RTS
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1.05 : 3,47 3,47000

1.06 : 14,69 14,69000

1.07 : 2,05 2,05000

1.16:2,31 2,31000

1.22 : 2,05 2,05000

1.23 ; 2,66 2,66000

1.24 : 1,39 1,39000

1.25 : 1,39 1,39000

1.26 : 1,21 1.21000

1.29 : 11,85 11,85000

1.30 ; 3,52 3,52000

skladba - H -

1.12:48,94 48,94000

1.13 : 68,1 68,10000

1.14 : 15,83 15,83000

1.15 : 21,56 21,56000

1.17 : 2,77 2,77000

skladba - G -:

1.08 : 5,4 5,40000

1.09:43,77 43,77000

1.10 : 290,32 290,32000

1.12 : 22,95 22,95000

skladba -J-:

1.20 : 14,79 14,79000

1.11 : 42 42,00000

150 632415120RT2 ...potěr cementový vyrovnávací, tloušťky 20 mm, ruční zpracování včetně přebroušeni m2 25,29000 570,00 14 415,30

m.č.0.04 : 25,29 25,29000

151 632415130RT2 ...potěr cementový vyrovnávací, tloušťky 30 mm, ruční zpracování včetně přebroušeni m2 157,20000 590.00 92 748,00

skladba - H -

1.12 : 48,94
48,94000

1.13 : 68,1 68,10000

1.14 : 15,83 15.83000

1,15 : 21,56 21,56000

1.17:2,77 2,77000

634 60 Zaplněni dilatačních spár v mazaninách II. do 10 cm

60 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem

152 634601111R00 ...V šířce spáry do 10 mm m 292,00000 40,001 11 680,00

v.č. D.1.1.8 : 17*3*2*2 204,00000

41*2+2*3 88.00000

nn- 8 trubn} vedení _____________________ 18 813,40

894 2 Šachtice domov ní kanalizační z betonu
se základovou deskou (dnem) z betonu, se stěnami z betonu, s obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čisticí vložce, s dodáním a

osazením lehkého litinového poklopu vel. 600 x 600 mm

153 894215111R00 ...obestavěného prostoru do 1,3 m3 m3 2,18000 8 630,00 18 813,40

v.č.D.1.1.6 : 0,8*1,1*(4,47-3,17) 2.18000

Dfl: 9 Ostatní konstrtikce, bourání 76 800,00

0,03

0,05

0,00

1,87

0,86

8,04

0,37

4,08

4,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

RTS

RTS

RTS

RTS
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154 900 - PC - 01 Úklidy a Jiná opatřeni stavba spojené s rozdělením akce na dvě etapy hod 48,00000 320,00 15 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

8*6 48,00000

155 952 - PC - 02 Hodinová zúčtovací sazba

- Montáž revizních dvířek 300/300 mm -4 ks

- Montáž ocelových zárubní - 26 ks

- Prostup střechou pro kanalizací + oplachováni kanalizace DN 100 - 3 ks

- Demontáž a montáž hydrantové skříně 650/650 - 4 ks

- Vybouráni rozvaděčů 2100/2000/350 mm -1 ks

- Vybouráni rozvaděčů 1200/600/300 mm - 2 ks

HZS - provedení kopaných sond, prověření kanalizace

HZS - nespecifikované stavební práce

hod 192,00000 320,00 61 440,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Vlastní

8*4*6 192,00000

Dň. 91 DoplňuKd práce rte komiinikaci 79702,2© 6,70 0,00
916 S Osazeni záhonového obrubníku betonového

se zřízením lože z betonu prostého B 12,5 tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou

916 51 včetně dodávky obrubníků

156 916561111RT2 ...rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého m 57,25000 226,00 12 938,50 0,12 6,69 0,00 0,00 RTS

D.1.1.8 : 5,5+1,3+3,8+5,9+1,5+2,65 20,65000

5,8+1,3+1,2+0,8 9,10000

Cl : 27,5 27,50000

919 73-2 Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením

157 919732111R00 ...tloušťky do 2 mm

skladba -J-:

m2 135,05000 350,00 47 267,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

m.č.0.01 : 14,79 14,79000

m.č.0.02 : 6,44 6,44000

m.č.0.06 : 4,22 4,22000

m.č.0.07 : 18,99 18,99000

m.č.0.08 : 7,81 7,81000

m.č.0.09 : 17,78 17,78000

m.č.0.15 : 13,74

skladba -F-:

13,74000

0.03 : 13.29 13,29000

0.10 : 1,62 1,62000

0.11 : 1,62 1,62000

0.12 : 1,62 1,62000

0.13 : 7,47 7,47000

0.14 : 1,22 1,22000

0.16 : 14,77 14,77000

0.17 : 9,67 9,67000

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

158 919735122R00 ...betonových, hloubky pres 50 do 100 mm m 278,51800 TOíOÓ 19 496,26 0,00 0,00 0.00 0,00 RTS

D.1.1.4 :
0,8+1,1+0,4+13,89+1,661+0,815+0,55+0,6+0,6+0,7+1,5+5,25+0,7+0,5+0,7+0,473+3.3+0,5+3.3+

2,658

39,99700
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DH: 93

4,4+0,5+2,544+1,009+0,42+0,7+0,42+7,867+1,579+2,095+0,5+1,65+2,227+2,218+0,5+1+1,828+

1,5+0,8+5,85

39,60700

0,517+1+1,6+1,79+1,6+0,3+0,517+2+0,7+0,9+1,217+0,8 12,94100

D.1.1.6:
1,45+1,3+1,45+4,49+0,5+0,8+1,7+0,5+1,7+1,5+3,527+2,4+1,3+0,5+1,642+0.35+1,2+1,3+0,55+1, 

05+0,35+1,097+0,

30.65600

0,5+0,564+1,171+1,142+1,25+0,5+1,71 6,83700

(8,64+5,98)*2 29,24000

0,6*4 *2 4,80000

(2,7+0,5+0,7)*2 7,80000

(2,7+0,5)*2 6,40000

(2,7+0,5)*2 6,40000

(0,5+0,7)*2 2,40000

(0,5+0,7)*2 2,40000

(0,5+0,7)*2 2,40000

(0,5+0,7)*2 2,40000

0,6*4 2,40000

3,2+0,4+0,8+0,4+0,7+1,25+0,6+0,25+0,3+1,759+0,75+0,8+0,46+0,502+1,25+0,6+0,5+0,5+0,785

+1,014+1,417

18,23700

0,545+1,35+0,75+1,35+0,376+0,9+0,41+1,5+0,75+1,5+1,1+0,5 11,03100

1,1+1,1+0,1 2,30000

3,844*2 7,68800

0,53+0,5+0,7+0,8+0,5+0,8+0,462+2,3+0,2+2,3+3,155+0,36+0,65+2 15,25700

4,73+1,3+1,3+0,5+2,7+0,917+2,657+0,45+0,5 15,05400

6+0,6+0,9+2,3 9,80000

(0,5+0,949+1,024)

Dokončovací práce ínženýrskýcái staveb

2,47300

177481.90 7.34 0,00

935 11 Osazení příkopového žlabu

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

159

160

935112112R00

5922 - PC - 01

Dfl: 94

se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových desek, jakékoliv velikosti 

Včetně dodání hmot pro lože a vyplněni spár.

D.1.1.8 : (2,3+2,2+36,5+2,55)*0,3

specifikace - betonový prefabrikovaný žlab šířky 300mm

D.1.1.8 : (2,3+2,2+36,5+2,55)*0,3

Lešení a stavební výtahy

|m2 I 13,06500| 45Q,00| 5 879,25

m2

13,06500

13,06500

13,06500

13 133,00 171 582,65

146158,46

0,31

0,25

4,07

3,27

19.17

0,00 0,00

0.00

RTS

Vlastni

941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

161 941941041R00 ...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m 

Včetně kotveni lešení.

D.1.1.15 :

severní pohl.: (37,84+1,2)*{0,93+5,5)

5,3*4

zapadni pohl.: (19,58+1,2-3)*6,4 

D.1.1.16 :

jižní pohl. : (1,2+43,28-6,43+1,2)*(0,93+5,5) 

(6,43+1,2)*5

východ pohl. : (1,2+20,1-1,77+1,2)*6

|m2 I 800,92670| 58,00| 46 453,75 0,02 14,72 0,00 RTS

251,02720

21,20000

113,79200

252,37750

38,15000

124,38000
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941 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použiti iešení

162 941941291R00 ...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m m2 800,92670 30,00 24 027,80 0,00 0,78 0,00 0,00 RTS

D.1.1.15 ;

severní pohl.: {37,B4+1,2)*(0,93+5,5) 251,02720

5,3*4 21,20000

zapadni pohl. ; (19,58+1,2-3)*6,4

D.1.1.16 ;

113,79200

jižní pohl. : (1,2+43,28-6,43+1,2)*{0,93+5,5) 252.37750

(6,43+1,2)*5 38,15000

východ pohl. : (1,2+20,1-1,77 +1,2)‘6 124.38000

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

163 941941841R00 ...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m

D.1.1.15 :

m2 800,92670 45,00 36 041,70 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

severní pohl.; (37,84+1,2)*{0,93+5,5) 251,02720

5,3*4 21,20000

zapadni pohl.: (19,58+1,2-3)*6,4 113,79200

D.1.1.16 :

jižní pohl. : (1,2+43,28-6,43+1,2)*(0,93+5,5) 252,37750

(6,43+1,2)*5 38,15000

východ pohl. : (1,2+20,1-1,77 +1,2)*6 124,38000

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

164 941955001ROO ...pomocné, o výšce lešenové podlahy do 1,2 m m2 248,65900 45,00 11 189,66 0,00 0,30 0,00 0,00 RTS

D.1.1.7 :

14,79+6,44+13,29+25,29+4,22+18,99+7,81 + 17,78+1,62+1,62+1,62+7,47+1,22+13,74+14,77+9,6 160,34000

D.1.1.8 : 42+(17,815*2,6) 88,31900

165 941955003R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 568,91100 50,00 28 445,55 0,01 3,37 0,00 0,00 RTS

D.1.1.8 : 657.23-42-(17,815*2,6) 568,91100

Dfl: 95 DokonSovaci konstrukc© na pozenmích stavbách 12§ 667,60 2^ 0,00

952 90 Vyčištěni budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s

rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacich předmětů před předáním do užívání

166 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m

D.1.1.7:

m2 836,77000 50,00 41 838,50 0,00 0,03 0.00 0,00 RTS

161,6

D.1.1.8 ;

161,60000

675,17 675,17000

954 Obklady konstrukci sádrokartonovými deskami

954 1 obklady ocelových konstrukci

954 12 obklady ocelových nosníků do 500 x 500 mm

.167 954125206R00 ...2x opláštění, speciální držák, třístranný, deska protipožární tloušťky 15 mm

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

m 32,85000 1 740,00:] 57 159,00 0,05 1,55 0.00 0,00 RTS

standardního tmelení Q2, to je: základní tmeleni Q1+ dodatečné tmelení (tmeiení najemno) a případné přebroušeni.

požární odolnost R15 : | 1 1 1
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průvíak OK pod stropem :

D.1,1.8 : 32,85 32,85000

168 954125208R00 ...2x opláštění, speciální držák, třístranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 15 mm m 12,50000 1 860,00 23 250,00 0,05 0,59 0,00 0,00 RTS

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukci ze sádrokartonu.

- Standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušeni.

požární odolnost R15: 

ocelové sloupy:

D.1.1.8 : 12,5 12,50000

169 951370T10 Dodávka a montáž izolační krystalizačního nátěru na beton prorůstající do betonu m2 3,42000 1 000,00 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Jedná se o kompozitní směs porllandského cementu s velmi jemným křemičitým piskem a aktivní chemickou bázi , která v kapilárním systému betonu

iniciuje růst vláknitých krystalů na molekulární úrovni a trvale zaceluje transportní cesty pro kapalná média.

Tím vytváří z běžného betonu trvale účinný systém, nepropustný pro tlakovou vodu, odolný naftě, olejům a jejich derivátům i řadě průmyslovým chemikáliím.

Nepropustnost pro vodu (ČSN EN 12390-8) min. 0,8 MPa 

včetně:

- očištěni podkladu

- úpravy podkladu

- přesunu hmot

- včetně všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka m2 plochy opatřené kyrystalizačním nátěrem

v.č.D.1.1.6 : 0,6'0,9 0,54000

(0,9+0,9)*2*(4,37-3,57) 2,88000

Dit: 96 Bourání korrsfrukcf 111 624,68 0,32 168,80
961 05 Bourání základů železobetonových

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

170 961055111 ROO .., Železobetonových

v.č.D.1.1.2 :

m3 1,41250 3 500,00 4 943,75 0,00 0,00 2,40 3,39 RTS

0.02 : 1*0,5*1,35 0,67500

1*0,5*1,35 0,67500

0,5*0,5*0,25 0,06250

962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárníc

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

171 962031132R00 ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou, tloušťky do 100 mm

m2 172.43100 100,00 17 243,10 0,00 0,12 0.13 22,59 RTS

D.1.1.2 : 1,9*3,5 6,65000

1,79*0,3 0,53700

D.1.1.3 : (1+0,25+3,05)*3,63 15,60900

(1.4+1+1,49+0,1+0.86)'3,63 17,60550

(1,45+0,1+0,9)*3,63 8,89350

(0,78+0,81)*0,4 0,63600

(3,58+1,51*3)*4,6 37,30600

(3,52+1,52*3)*4,6 37,16800

5,51*4,6 25,34600
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172

173

175

176

22.66000|chlazeni: (2,5+1,7)*2*2.5 |

962 03-2 Bouráni zdivá nadzákladového cihelného

nebo vybouráni otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém. včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

962032231 ROO

965042121 ROO

965042131 ROO

965042221 ROO

965042241 ROO

...z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 47.64400 5SO,oa

v,e.D.1.1.2 : 6*0.17*3,5 3,57000

chlazeni: {3,58+2,7)*2*0,17*3,2 6,83300

chlazeni: 0,4*2,7*3,2 3,45600

v.č.D.1.1.3 : (3,52+1,87+0,18+1,87)*0,17*4,6 5,81810

(1,8+0,17+0,85)*0,18*4,6 2.33500

1,78*0,25*4,6 2,04700

(1,45+0,52+1,45+1,4)*0,18*4,6 3,99100

(5,46+0,34+8,62)*0,24*1,5 5,19120

(1,49+1,2)*0,17*4,6 2,10360

(0,17+3,3+0,1+0,9)*0,22*3,63 3,56970

1.10 : 2,84*0,34*2,5 2,41400

1.09 : 2,57*0,35*2,5 2,24880

1,42*0,34*2,5 1,20700

stěna - parapet; 14,3*1,0*0,2 2.86000

adů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,46786 3 950,00

D.1.1.5 : 0,6*0.6*0,1 0,03600

0,6*0.6*0,1 0,03600

0.6*0,6*0,1 0,03600

(2.657+0.917)*0.r0.1 0,03570

3.844*0.1*0.1 0,03840

0.503*1,9*0.1 0,09560

0,36*2.3*0.1 0,08280

0.41*0,1*0.1 0,00410

1,1*0.1*0,1 0,01100

0,502*0,195*0,1 0,00980

(1,9+0.3)*0,25*0,1 0,05500

1,097*0,25*0,1 0,02740

...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 1,76475 2 460,00

D.1.1.5 : (4,7*0,25 + 0,6*0,25 +1,759*0,25) 1,76480

...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky pfes 100 mm. plochy do 1 m2 m3 0,40500 2 450,00

D.1.1.3 :

VPUSŤ: 0,5*0,5*0,18 *9 0,40500

...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky pres 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 15,76840 1 260,00

D.1.1.4 : 1,18*0,8*0,2 0,18880

0,8‘0,5*0,2 0,08000

1.217*0.9*0,2 0,21910

0,6*0.6*0,2 0,07200

0,815*0,5*0,2 0,08150

2,095*0,5*0,2 0,20950

2,218*0,5*0,2 0,22180

(150 kg/m2)

28 109,96

1 848,05

4 323,64 

992,25

19 710,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

1,80

2,20

2,20

2,20

2,20

85,76

3,88

34,69

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS
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177 965043421 ROO

(0,5+0,8)*1,5*0,2

1,6*1,79*0,2

0,517*0,5*0,2

(4,86+1,79+1,688)*0,S*0,2

0,7*0,5*0,2

3,3*0,5*0,2

0,7*0,42*0,2

(7,867+0,7+1,009)*0,5*0,2

2,544*0,5*0,2

D.1.1.5 : 3,0*3,0*0,2

1,7*0,5*0,2

1,5*0,5*0,2

0,65*0,5*0,2

1*0,5*0,2

1,25*0,5*0,2

1,45*1,3*0,2

1,3*1,2*0,2

6,3*0,5*0,2

3,527*0,5*0,2

0,7*0,5*0,2

2,7*0,5*0,2

2,7*0,5*0,2

2,7*0,5*0,2

0,5*0,7*0,2 *4

5,1*0,5*0,2

2,7*0.5*0,2

1,5*0.275*0,2

0,5*0,8*0,2

2,3*0,5*0,2

0,6*0,15*0.2

5,918*0,6*0,2

0,65*0,5*0.2

0,9*D,5*0,2

1,417*0,5*0,2

0,46*0,3*0,2

1,35*0,75*0,2

0,9*0,5*0,2

1,5*0,75*0,2

0,8*0,543*0,2

1,1*0,5*0,2

6*0,5*0,2

0,6*0,949*0,2

Demontáž betonového žlabu (jih): 40*0,3*0,2

...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 1 m2 

0.11 :

v místě revíz, šachty : 0,9*1,1*0.18

m3

0,39000|

0,57280

0,05170

0,83380

0,07000

0,33000

0,05880

0,95760

0,25440

1,80000

0,17000

0,15000

0,06500

0,10000

0,12500

0,37700

0,31200

0,63000

0,35270

0,07000

0,27000

0,27000

0,27000

0,28000

0,51000

0,27000

0,08250

0,08000

0,23000

0,01800

0,59180

0,06500

0,09000

0,14170

0,02760

0,20250

0,09000

0,22500

0,08690

0,11000

0,60000

0,11390

2,40000

0,17820

0,17820

3 150,00: 561,33 0,00 0,00 2,20 0,39 RTS
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J

178

179

180

181

965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených 

965049112R00 ...svařovanou sítí, tloušťky pres 100 mm m3 4,59176 950,00

D.1.1.4 : 1,18*0,8*0,2 0,18880

0,8*0,5*0,2 0,08000

1,217*0,9*0,2 0,21910

0,6*0,6*0,2 0,07200

0,815*0,5*0,2 0,08150

2,095*0,5*0,2 0,20950

2,218*0,5*0,2 0,22180

(0,5+0,8)*1,5*0,2 0,39000

1,6*1,79*0,2 0,57280

0,517*0,5*0,2 0,05170

(4,86+1,79+1,688)*0,5*0,2 0,83380

0,7*0,5*0,2 0,07000

3,3*0,5*0,2 0,33000

0,7*0,42*0,2 0,05880

(7,867+0,7+1,009)*0,5*0,2 0,95760

2,544*0,5*0,2 0,25440

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplni spár 

965081713R00

965081713R0O

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 

968061125R00 1...dveří, plochy do 2 m2

4 362,17

...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 m2 105,56840 45.00

m.č.0.01 : 13,24 13,24000

(8,55+1,49+0,48)*2*0,1 2,10400

-1,1*0,1 -0,11000

-0,8*3*0,1 -0,24000

m.č.0.04 ; 4,74 4,74000

(1,85+2,28)*2*0,1 0,82600

-1.1*0.1 -0,11000

-0,8*0,1 -0,08000

m.č.0.05: (0,15+2.39+0,3+4,2)*3,58 25,20320

1,14*1,48 1,68720

(0,15+2,39+0,3+5,56)*2*0,1 1,68000

-0,8*1,97 -1,57600

m.č.0.08 : 30,48 30,48000

(6+5,08)*2*0,1 2,21600

-0,8*0,1 -0,08000

m.č.0.10 : 14,59 14,59000

m.č.0.11 : 9,67 9,67000

(4,34+2,7)*2*0,1 1,40800

-0,8*0,1 -0,08000

...2 keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 m2 224,86000 43,60

□ 1.1.3 : 3,37+9,9+1,59+4,97+10,06+29,98+20,6+2,31+96,26 179,04000

2,77+14,95+1,28+1,3+10,15+11,85+3,52 45,82000

4 750,58

|kus I 35,00000| 12,00|

9 668,98

420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,02

0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

0,00

2,11

4,50

RTS

RTS

RTS
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D.1.1.3

35 35,00000

968 07-2 Vybouráni a 

968 07-21 rámů

vyjmutí kovových rámů a rolet

182 968072354R00 ...okenních zdvojených, plochy do 1 m2

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

D.1.1.2 :

|m2 I 1,44000 1 450,00 I 548,00 0,00 0,00 0,09 0,13 RTS

VĚTRACÍ MŘÍŽ : 1,2*0,6 0,72000

1,2*0,6 0,72000

183 968072455RO0 .,.dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

m2 12,60800 270,00 3 404,16 0,00 0.01 0,08 0,96 RTS

0.8*1.97*8 I [ 12,60800 1
968 08-3 Vybourání plastových výplni otvorů

184 968083004R00 ...oken, nad 4 m2 m2 154,17700 60,00 10 638.21 0,00 0,13 0,06 8,48 RTS

D.1,1.3 : 2,61*2,92 7,62120

2,58*2,92 7,53360

2,59*2,92 7,56280

2,6*2.92 *5 37.96000

2,61*2,92 7,62120

2,59*2.92 7,56280

2,6*2,92 7,59200

2,58*2,92 7,53360

dělící stěna -14,20*4,45 63,19000

Dít: 97 Prorážení otvorů 119 66.0,17 0,16 1^,86
971 03 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném

základovém nebo nadzákladovém.

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

185 971033331R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm kus 28,00000 40,00 1 120,00 0,00 0,01 0,03 0,70 RTS

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

I.np:

200/200 : 15 15.00000

200/150 : 8 8,00000

350/100 : 5 5,00000

186 971033341R00 ...na jakoukoliv maítu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm kus 15,00000 67,00 1 005,00 0,00 0,01 0,05 0,81 RTS

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

1,np :

200/200 : 15 15,00000

187 971033351R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou. plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm kus 1,00000 150,00 150,00 0,00 0,00 0,07 0,07 RTS

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

D.1.1.7 :

200/200: 1 1,00000

188 971033351 ROO ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm kus 12,00000 150,00 1 800,00 0,00 0,02 0,07 0,89 RTS

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,6 kPa (150 kg/m2).
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189 971033361R00

1.np:

200/200 :12

...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm kus

12,00000

2.00000 212,00 424,00 0,00 0,00 0,10 0,20 RTS

190 971033451 ROO

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

D.1.1.2 :

2

...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm kus

2,00000

3,00000 270.00 810,00 0,00 0,00 0,21 0,62 RTS

191 971033621 ROO

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

I.np :

750/200 : 3

...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm m2

3,00000

8,61000 65,00 559,65 0,00 0,00 0,18 1,55 RTS

192 971035661 ROO

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

D.1.1.3 :

1.16/1.19 : 0,8*2,05

1.16/1.21 :0,7*2,05

0,9*2,05

1.16/1.22 : 0,9*2,05

1.05 : 0,9*2,05

...na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm m3

1,64000

1,43500

1,84500

1,84500

1,84500

13,02951 1 050,00 13 680,99 0,00 0,02 1,95 25,41 RTS

193

971 05 Vybouráni a p 

základových nebo nac

971052331R00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

D.1.1.3 : 1,2*0,45*0,9

2,58*0,46*(0,9+0,15)

2,59*0,46*(0,9+0,15)

2,60*0,46*(0,9+0,15)*5

2,61*0,46*(0,9+0,15)

2,59*0,46*(0,9+0,15)

2,60*0,46*(0,9+0,15)

orážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách 

základových,

...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm kus

0,48600

1,24610

1,25100

6,27900

1,26060

1,25100

1,25580

14,00000 190,00 2 660,00 0,00 0,00 0,03 0,48 RTS

194 971052341 ROO

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

v.č.D.1.1.6 :

200/400/150: 2

200/200/100 : 10

200/300/100 : 1

200/300/100 : 1

...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm kus

2,00000

10.00000

1,00000

1,00000

8,00000 390,00 3 120,00 0,00 0,00 0,06 0,47 RTS

195 971052351 ROO

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

v.č.D.1.1.6 :

200/200/300 : 7

300/300/300 : 1

...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm kus

7.00000

1.00000

2,00000 700,00 1 400,00 0,00 0,00 0,10 0,21 RTS

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

v.č.D.1.1.6 :
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200/200/400 : 2 2,00000

196 971052361ROO ..plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2).

kus 9,00000 1 000,00 9 000,00 0,00 0,01 0,14 1,25 RTS

v.č.D.1.1.6 :

200/200/600 : 4 4,00000

200/300/550 : 1 1,00000

200/300/500 : 1 1,00000

200/200/500 : 2 2,00000

200/300/600 : 1 1,00000

197 971052471R00 ...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 750 mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2).

kus 2,00000 1 850,00 3 700,00 0,00 0,00 0,49 0,98 RTS

v.č.D.1.1.6 :

200/300/700 : 1 1,00000

200/200/700 : 1 1,00000

198 971052481 ROO ...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 900 mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2).

kus 3,00000 1 990,00 5 970,00 0,00 0,00 0,58 1,75 RTS

v.č.D.1.1.6:

200/200/300 : 1 1,00000

200/200/800 : 2 2,00000

972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 

bez odstraněni podlahy a násypu,

972 05-1 železobetonových

199 972054141R00 ...plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm kus 42,00000 99,00 4 158,00 0,00 0,00 0,01 0,34 RTS

I.np:

100/50: 22 22,00000

150/100 ; 14 14,00000

75/75 : 6 6,00000

200 972054241 ROO ...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm kus 2,00000 150,00 300,00 0,00 0,00 0,03 0,06 RTS

D.1.1.2 :

2 2,00000

201 972054241 ROO ...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm

I.np :

kus 1,00000 150,00 150,00 0,00 0,00 0,03 0,03 RTS

750/100 : 1 1,00000

973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes

973 03-11 výklenků
RTS

202 973031151 ROO ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. plochy větší než 0,25 m2

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2).

m3 0.42500 2 150,00 913,75 0,00 0,00 1,80 0.77

1.np:

850/100 : 0,85*0,1*5 0,42500

974 03-1 Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-11 v ploše

203 974031132R00 ...do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

m 50,00000 53,00 2 650,00 0,00 0,02 0,01 0,30 RTS

1,np:

75/50 : 50 50,00000

204 974031134R00 ...do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm m 28,00000 65,00 1 820,00 0,00 0,01 0,01 0,36 RTS
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Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

1,np:

150/50 : 28 28.00000

205 974031143R00 ...do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

m 28,00000 58,06 1 624,00 0,00 0,01 0.01

1,np:

100/75 : 28 28,00000

206 974031144R00 ...do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2).

m 35,00000 71,00; 2 485,00 0,00 0,02 0,02

I.np;

150/75 : 35 35,00000

207 974031157R00 ...do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

m 7,00000 119,00 833,00 0,00 0,00 0,05

1,np :

250/100 : 7 7,00000

208 974031164R00 ...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

m 47,00000 119,00 5 593,00 0,00 0,02 0,04

I.np:

125/125 : 47 47.00000

974 03-15 pro vtahováni nosníků do zdi, před vybouráním otvorů

209 974031664R00 ...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm m 24,10500 120,00 2 892,60 0,00 0,00 0,04

1.10 : 3,24*3 9,72000

1.09 : 2,975*3 8,92500

1,82*3 5,46000

210 974031666R00 ...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm m 8,40000 155,00 1 302,00 0,00 0,00 0,07

D.1.1.2 :

1 120 : 2,2 2,20000

D.1.1.3 :

1.16/1.19 : 1,2 1,20000

1,16/1.21 : 1,3+1,1 2.40000

1.16/1.22 :1,3 1,30000

1.05: 1,3 1,30000

978 01 Otiučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-1 vnitřních

211 978013191R00 ...stěn, v rozsahu do 100 % m2 1 389,16860 27,00 37 507,55 0,00 0,00 0,05

D.1.1.3 :

1.06 : (1,22+3,58)*2*(4,6-2) 24,96000

1.01 - 1.04, 1.07-1.08 : (2,94+5,9+0,1+14,65+5,51+0,18+8,73 + 1,8+0,85)*2*4,6 374,07200

-2*2,3*15 -69,00000

-(5,51+0,15+8,73)*(4,6) -66,19400

1.12 ; (11,7*2+8,62+0,9)*4.6 151.43200

-2*2,3*4 -18,40000

1.09 : (5,81*2+5,46+3,3*2)*(4,6-1,5) 73,40800

1.10+1.14 : (3,73+2,31+5,46)*2*4,6 105,80000

-2*2,3 -4,60000

1.11 :(1,57+1,56)*(4,6-1,5) 9.70300

0,36

0,67

0,38

1,01

0,65

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS
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1.15: (4,17+1,48)*2*4,6 51,98000

1.16 : (10,035*2+1,49)*3,6 77,61600

-1,45*1,97 -2,85650

-0,8*1,97*5 -7,88000

-0,85*1,97 -1,67450

1.17 : (3,27+5,96+1,26)*3,6 37,76400

-0,8*1,2*2 -1,92000

1.18 : 1,49*3,6 5,36400

1.20 : 1,45*3,6 5,22000

1.19 ; (1,25+1,65)*3,6 10,44000

-0,8*0,9 -0.72000

1.21 : (3,27*2+4,3)*3,6 39,02400

-0,7*2,05 -1.43500

-0,9*2,05 -1,84500

-0,9*1,1*2 -1,98000

1,22 : (2,35+4,3)*2*3,6 47,88000

-0,9*0,8 -0,72000

-0,9*2,05 -1,84500

1.23 ; (3,7+4,3)*2*3,6 57,60000

-0,8*1,97 -1,57600

-0,9*0,8 -0,72000

1.24 : (2,41+1,46)*2*3,6 27,86400

-0,8*1,97-0,6*1,97 -2,75800

D.1.1.2 :

0.01 : (8,65+1,49)*2*(3,57-0,13) 69,07520

-0,8*1,97*4 -6,30400

-0,8*1,97 -1,57600

SCHODY : (1+3,81)*2*(3,57-0,13) 33.09280

0,02 : (5,36+8,35+0,22+1+0,92)*2*(3,57-0,13) 109,04800

-0,8*1,97 -1,57600

0.04 : (1,85+2,28)*2*(3,57-0,13) 28.41440

-0,8*1,97 -1,57600

0.05+0.06+0.07 : (0,15+2,39+0,3+4,3+3,58)*2*(3,57-0,13) 73,75360

-0,8*1,97 -1,57600

0.08 : (6+5,08*2)*(3,57-0,13) 55.59040

0.09 : (4,34+4,17*2)*(3,57-0,13) 43,61920

-0,8*1,97 -1,57600

-0,7*1,97 -1,37900

0.10 : (3,67+4,34)*2*(3,57-0,13-1,5) 31,07880

0,11 : (4,34+2,7)*2*(3,57-0,13) 48,43520

-0,7*1,97 -1,37900

978 05 Odsekání a odebrání obkladů 

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 

978 05-2 stěn

212 978059531 ROO ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 218,75700 55,00

D.1.1.2 :

12 031,64 0,00 0,00 0,07 14,88 RTS
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0.10 : (4,34+3,67)*2*1,5 24,03000

-0,8*1,5

D.1.1.3 :

-1,20000

' 1.03 : (3,52+1,2+0,1+1,52)*2,1 13,31400

-0,8*1,97 -1,57600

1.02 : (1,87+1,8+0,85)*2,1 9,49200

-0,8*1,97 -1,57600

1.05 : (1,22*2+0,1*2+1.51*2 +1.78)*1,6 11.90400

-0,8*1,6*2 -2,56000

1.06 : (3,58+1,22*2+1,51*2)*2*2 36,16000

-0,8*1,97 -1,57600

1.09 : (2,8*2+0,21*2+2.8*2 +5,46+3,25*2)*1.5 35,37000

1.10+1.14: (3,72+5,46+4,56+2,32+1,65+0,1+1,3+1,2+0,3+2.3+1,05+1,6)*1,5 38,34000

1.11 : (1,57+1,65+1,1+1,15+0,8)*1,5 9,40500

1.12 : (11,7+8,62+11,7+0,8)*1,5 49,23000

Dfl: 99 Sfavenišftií přesun hmot
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

213 999281108R00 ...výšky do 12 m t 770,16000

Díl: 711 Izolace proti vodě
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradlyza studená

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11-11 nátěrem

214 711111001RZ1 ...penetračnim, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračniho laku ALP m2 208,86460

D.1.1.4 : 1,18*0,8 0,94400

0,8*0,5 0,40000

1,217*0,9 1,09530

0,6*0,6 0,36000

0,815*0,5 0,40750

2,095*0,5 1,04750

2,218*0,5 1,10900

(0,5+0,8)*1,5 1,95000

1,6*1,79 2,86400

0,517*0,5 0,25850

(4,86+1,79+1,688)*0,5 4,16900

0,7*0,5 0,35000

3.3*0,5 1,65000

0,7*0,42 0,29400

(7,867+0,7+1,009)*0,5 4,78800

2,544*0,5 1,27200

Mezisoučet 22.95880

D.1.1.5 -N-:3,0*3,0 9,00000

1.7*0,5 0,85000

1.5*0.5 0,75000

0,65*0,5 0.32500

53 911,20 O.0Oí 0.00

70,0O:| 53 911,20

320470.37
0,00 0,00

3,5S
0,00 0,00

0.00

RTS

2S,O0i 5 221,62 0,00 0,06 0,00 0,00 RTS
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215

216

1*0,5 0,50000

1,25*0,5 0,62500

1,45*1,3 1,88500

1,3*1,2 1,56000

6,3*0,5 3,15000

3,527*0,5 1.76350

0,7*0,5 0,35000

2,7*0,5 1,35000

2,7*0,5 1,35000

2,7*0,5 1,35000

0,5*0,7 *4 1.40000

5,1*0,5 2,55000

2,7*0,5 1,35000

1,5*0,275 0,41250

0,5*0,8 0,40000

2,3*0,5 1,15000

0,6*0,15 0,09000

5,918*0,5 2,95900

0,65*0,5 0,32500

0,9*0,5 0,45000

1,417*0,5 0,70850

0,46*0,3 0,13800

1,35*0,75 1,01250

0,9*0,5 0.46000

1,5*0,75 1,12500

0,8*0,543 0,43440

1,1*0,5 0,55000

6*0,5 3,00000

0,6*0,949 0,56940

Mezisoučet 43,88280

PŘESAHY : 86,55*0,3 25,96500

Mezisoučet 25.96500

D.1.1.8 : 33,64*(2,6+0,4) 100,92000

33,64*0,45 15,13800

711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

711 11-21 nátěrem 

711112001RZ1

711142559RZ4

...penetračnim, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 43,60400 25,00

D.1.1.8 : (2,6+0,4+33,64+0,4+2,6)*(0,2+0,9) 43,60400

smní vlhkosti pásy přitavenim

...svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou. m2 208,86460 440,00

D.1.1.4 : 1,18*0,8 0,94400

0,8*0,5 0,40000

1,217*0,9 1,09530

0,6*0,6 0.36000

0,815*0,5 0,40750

1 090,10

91 900,42

0,00

0,01

0,02

2,46

0,00

0,00

0,00

0,00

RTS

RTS

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
Strana 56 z 98



2,095*0,5

2,218*0,5

(0,5+0,B)*1,5

1,6*1,79

0,517*0,5

(4,86+1,79+1,6BB)*0,5 

0,7*0,5 

3,3*0,5 

0,7*0,42

(7,867+0,7+1,009)*0,5

2,544*0,5

Mezisoučet

D.1,1,5 -N-: 3,0*3,0

1,7*0,5

1,5*0,5

0,65*0,5

1*0,5

1,25*0,5

1,45*1,3

1,3*1,2

6,3*0,5

3,527*0,5

0,7*0,5

2,7*0,5

2,7*0,5

2,7*0,5

0,5*0,7 *4

5,1*0,5

2,7*0,5

1,5*0,275

0,5*0,8

2,3*0,5

0,6*0,15

5,918*0,5

0,65*0,5

0,9*0,5

1,417*0,5

0,46*0,3

1,35*0,75

0,9*0,5

1,5*0,75

0,8*0,543

1,1 *0,5

6*0,5

0,6*0,949

Mezisoučet

1,04750

1,10900

1,95000

2,86400

0,25850

4,16900

0,35000

1,65000

0,29400

4,78800

1,27200

22,95880

9.00000 

0,85000 

0,75000 

0,32500 

0,50000 

0,62500 

1,88500 

1,56000

3.15000 

1,76350 

0,35000 

1,36000 

1,35000 

1,35000 

1,40000 

2,55000 

1,35000 

0,41250 

0,40000

1.15000 

0,09000 

2,95900 

0,32500 

0,45000 

0,70850 

0,13800 

1,01250 

0,45000 

1,12500 

0,43440 

0,55000

3.00000 

0,56940

43,88280
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PŘESAHY : 86,55*0,3 25,96500

Mezisoučet 25.96500

D.1.1.8 : 33,64*(2,6+0,4) 100,92000

33,64*0,45 15,13800

217 711142559RZ4 ...svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou. m2 43,60400 440,00

D.1.1.8 : (2,6+0,4+33,64+0,4+2,6)*(0,2+0,9) 43.60400

711 15 Izolace proti zemní vlhkostí samolepicím pásem

218 711151111RU1 ...vodorovně, včetně dodávky pásu m2 118,55060 250,00

v.č.D,1,1.11 ;

- S1 -: 16,94*(6,64+0,2) 114,17560

(0,2+2,3)*1,75 4,37500

711 48 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi

včetně dodávky fólie a doplňků,

219 711482020RZ1 .svislá, napojeni s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm m2 2,92800 260,00;

D.1.1.6 na zatepleni tl.lOOmm : 1,675*0,8 1,34000

1,985*0,8 1,58800

220 711-PC-01 Dodávka a montáž dvousložkové hydroizolační stěrky pod obklad, keramickou dlažbu, čističi m2 414.10480 425,00

rohož, PVC včetně:

- úprava rohů, koutů, prostupu

- úprava podkladu

- přesunu hmot

- všech potřebných doplňkový a pomocných konstrukcí materiálů a prací v kompletní skladbě daného systému

Měrná jednotka m2 plochy kompletní skladby plně funkční štěrkové hydroizolace

skladba -F-:

0.03: 13,29 13,29000

(3,475+3,84)*2*0,22 3,21860

0.10 : 1,62 1,62000

(0,9+1,8)*2*0,22 1,18800

0.11 : 1,62 1,62000

(0,9+1,8)*2*0,22 1,18800

0.12 : 1,62 1,62000

(0,9+1,8)*2*2,1 11,34000

-0,7*1,97 -1,37900

0.13 : 7,47 7,47000

(4,36+3,02)*2*0,22 3,24720

0.14 : 1,22 1,22000

(0,9+1,35)*2*0,22 0,99000

0.16 : 14,77 14,77000

(4,34+3,67)*2*0,22 3,52440

0.17 : 9,67 9,67000

(4,34+2,7)*2*0,22 3,09760

skladba - E -:

m.č.1.01 : 8,91 8,91000

skladba -F-:

1.02 : 3,2 3,20000

19 185,76

29 637,65

761,28

175 994,54

0,01

0,00

0,00

0,00

0,51

0,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RTS

RTS

RTS

Vlastni
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221

(1,8+1,78)*2*0,2 1,43200

1.03 : 10,06 10,06000

{3,58+1,28+1,55)*2*0,2 2,56400

1.04 : 3,2 3,20000

(1,88+1,78)*2*0,2 1,46400

1.05 : 3,47 3,47000

(1,95+1,78)'2‘0,2 1,49200

1.06 : 14,69 14.69000

(1,3+2,92+3,58)*2*0,2 3,12000

1.07 ; 2,05 2.05000

(1,15+1,78)*2*0,2 1,17200

1.16 ; 2,31 2.31000

(1,65+1,57)*2*0,2 1,28800

1.22 : 2,05 2,05000

(1,1 + 1,9+0,4)*2*2 13,60000

1.23 : 2,66 2,66000

(1,4+1,9)*2*0,2 1,32000

1.24 : 1,39 1,39000

(0,9+1,S5)*2*0,2 0,98000

1.25 : 1,39 1,39000

(1,55+0,9)*2*0,2 0.98000

1.26 : 1,21 1,21000

(0,8+1,35)*2*0,2 0,86000

1.29: 11,85 11,65000

(3,7+4,3)*2*0,2 3,20000

1.30: 3,52 3,52000

(2,41+1,46)*2*0,2 1,54800

skladba - H -:

1.12:48,94 48,94000

1.13 : 68,1 68,10000

(8,62+12,035)*2*0,2 8,26200

(2,15+0,15)*2*0,2 0,92000

(2,5+0,15)'2*0,2 1,06000

(3,135+5,64)*2*0,2 3,51000

0,8*2*0,2 0,32000

1.14 : 15,83 15,83000

(5,46+2,8)*2*0,2 3,30400

1.15 : 21,56 21,56000

(4,56+5,46)*2*0,2 4,00800

1.17:2,77 2,77000

(2,31+1,2)*2*0,2 1,40400

1.11 : 42 42,00000

(14,9+2,235+0,335*2 +0,8)*2*0,2 7,44200

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

998711101R00 |...svisle do 6 m |t I 3,58000| 7S0i( 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
Strana 59 z 98



Dít: 71:2 Živičné kryt'Env 1 1 128 812,92 2.80 0,00
712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavenim

222 712341559RT2 ...v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu m2 229,01260 170,00 38 932,14 0,00 0,16 0,00 0,00 RTS

v.č.D.1.1,11 :
- S1 - : 16,94*(6,54-r0,2) 114,17560

2,3*(1,75+0,2) 4,48500

- S2 - : (0,3+32,84+0,3)*(3+0.3) 110,35200

223 712341559RZ3 ...v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; 

nosná vložka skelná rohož - parozábrana

m2 104,60032 175,00 18 305,06 0,00 0,50 0,00 0,00 RTS

v.č.D.1.1.11 :

- S2 - : (0,3+32,84+0,3)*(0,3-r2,678+0,15) 104,60030

224 62852264R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný 

minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 263,36440 132,00 34 764,10 0,00 1,13 0,00 0.00 RTS

v.č.D.1.1.11 :
- S1 -; 16,94*(6,54+0,2) 114,17560

2,3*(1,75+0,2) 4,48500

Mezisoučet 118,66060

118,66*0.15 17,79900

Mezisoučet 17,79900

- S2 - : (0,3+32,84+0,3)*(3+0,3)*1,15 126,90480

225 62852268R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný 

minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm

m2 263,36440 132,00 34 764,10 0,00 1,00 0,00 0,00 RTS

v.č.D.1.1.11 :
- S1 - : 16,94*(6,54+0,2) 114,17560

2,3*(1,75+0,2) 4,48500

Mezisoučet 118,66060

118,66*0,15 17,79900

Mezisoučet 17,79900

- S2 - : (0,3+32,84+0,3)*(3+0,3)*1,15 126,90480

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

226 998712102ROO ...v objektech výšky přes 6 do 12 m t 2,79669 750,00 2 097,52 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

Dli; 713 Izolace tepelné 394 148,07 6,96 0.67
713 10 Odstranění tepelné izolace z desek

713 10-1 polystyrénových

227 713100813R00 ...tloušťka přes 50 mm m2 31,09440 54,00 1 679,10 0,00 0,00 0,00 0,07 RTS

m.č.0.06+0.07 strop+podlahy : (0.15+2,39+0,3)*3,58*2 20,33440

m.č.1.23 strop+podlahy: 2,69*2*2 10,76000

713 10-3 minerálních

14,50:228 713100832RO0 ...tloušťky do 200 mm m2 100,56640 1 458,21 0,00 0,00 0,01 0.60 RTS

vofně fožené, bez kotev

chladící box m.č.0.06 a 0.07 : 2,39*3,44*4 32.88640

1,13*3,4*4 15,36800

3,58*3,4 12,17200

chladící box m.č.1.23 : (2,69+4)*2*3 40,14000

713 12 Montáž tepelné izolace podlah
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229 713121111R00 ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 8,91000 35.00 311,85 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

- E -;

m.č.1.01 : 8,91 8,91000

230 713121121ROO ...dvouvrsfvá, bez dodávky materiálu m2 95,49500 60,,00 5 729,70 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

PŘÍSTAVBA-B-: 2,6*17,815 46,31900

2,6*0,46*6 7,17600

Mezisoučet 53,49500

1.11 :42 42.00000

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad

231 713141123RD0 ...bodově lepená tmelem .Jednovrstvá

v.č.D.1.1.11 :

m2 525,18520 65,00 34 137,04 0,00 0,07 0,00 0,00 RTS

-S1 - : 16,94*6,54 110,78760

2,3*1,75 4,02500

Mezisoučet 114,81260

114,8126 114,81260

Mezi součet 114,81260

- S2 -: 32,84*3 98,52000

32,84*3 98,52000

SPÁDOVÉ KLÍNY : 32,84*3 98,52000

713 18 Izolace minerální foukaná

232 713181111R00 ,..do dutin stropů hal - tl. 250 mm m3 140,15453 1 600,00 224 247,25 0,04 5,61 0,00 0,00 RTS

Vyříznuti otvoru v podkladu pro osazeni stroje na foukáni izolace, foukáni a dodávka izolace. Zapraveni vyřezaného otvoru.

D.1.1.13:

skladby -C-: 36,57*15,33*0,25 140,15450

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukci - doplňky

233 713191100RT9 ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 95,49500 32,00 3 055,84 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

PŘÍSTAVBA - B- : 2,6*17,815 46,31900

2,6*0,46*6 7,17600

1,11 :42 42,00000

234 713191221R00 ...obložení stěn pásky 100 mm. m 190,00000 24,00: 4 560,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS

v.č, D.1.1.8 : 17*3*2 102,00000

41*2+2*3 88,00000

235 28375766.AR deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 20,00 kg/m3; š =

500,0 mm; 1 = 1 000 mm

m3 41,91700 1 700,00 71 258,90 0,02 0,84 0,00 0,00 RTS

v.č.D.1.1.11 :

- S1 -: 16,94*6,54*(0,1+0,1)*1,03 22,82230

2,3*1,75*(0,1+0,1)*1,03 0,82920

- S2- ; 32,84*3*0,08*1,03 8,11810

32,84*3*0,1*1,03 10,14760

236 28375768AR deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 25,00 kg/m3; š = m3 11,98600 2 020,00 24 211,72 0,03 0,30 0,00 0,00 RTS

500,0 mm; 1 = 1 000 mm

PŘÍSTAVBA - B- : 2,6*17,815*(0,05+0,08) *1,03 6,20210

2,6*0,46* (0,05+0,08)*1,03 0.16010

1.11 :42*{0,05+0,08)*1,03 5,62380

237 28375971R deska spádová, kliň EPS 100S; pěnový polystyren; š = 1 000,0 mm; 1 = 1 000 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,038 W/mK

m3 6,89640 2 650,00 18 275,46 0,02 0,14 0,00 0,00 RTS
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J J

v.č.D.1.1.11

-S2-:

SPÁDOVÉ klíny ; 32.84*3*((0,04+0,1)/2) 6,89640

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovné

238 998713102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 6,96000 750,00 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

DB- 762 Konstrukce tesařské 42167,94 1,33 0,63
762 33 Vázané konstrukce krovů

762 33-2 s dodávkou řeziva

239 762332130RT2 ...střech pultových, sediových, valbových, stanových čtvercového nebo obdéiníkového půdorysu z 

řeziva, hranoly 14/20 cm 

v.č.D.1.1.11 :

po kraji střechy;

m 72,24000 490,00 35 397,60 0,02 1,30 0,00 0,00 RTS

- S1 -: 6,54+16,94+8,58+1,74 33,80000

- S2 -: 32,84 32,84000

- vodovzdorná překiižka ti. 21 mm - atiky š. 0,4 m : 2,8*2 5,60000

762 34-9 Bednění a laťování střech

762 34-91 vyřezáni jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny

240 762341923R00 ...v bedněni z prken tiouštity do 32 mm, piocha otvoru přes 2 do 4 m2 m2 1,44000 280,00 403,20 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

D.1.1.3 :

vybourání otvoru ve stávajícím podhledu : 1,2*1,2 1,44000

762 71-8 Demontáž prostorových vázaných konstrukci

241 762711810R00 ...z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové piochy do 120 cm2 m 105,12000 42,00 4 415,04 0,00 0,02 0,01 0,63 RTS

chladicí box m.č.0.06 a 0,07 : 3,44*15 51,60000

Chladiči box m.č.1.23 : (2,69+4)*2*4 53.52000

762 84 Podbijení stropů a střech rovných

762 84-2 s dodávkou materiálu

242 762841110RT3 ...z hrubých prken, tloušťky 24 mm, na sraz

D,1.1.3 :

m2 1,44000 215,00 309,60 0,01 0,02 0.00 0,00 RTS

doplněni otvoru ve stávajicím podhledu : 1,2*1,2 1,44000

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně

243 998762102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 1,33000 1 260,00 1 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

DB; 764 Konstrukce klempířské 307 663,54 1,35 0,75
764 04-11 Krytiny z titanzinkového piechu

včetně dodávky svitkového plechu a spojovacích prostředků.

244 764212621 ROO ...střešní krytina hladká ze svitků 0,7 mm, RŠ 670 mm, systém dvojité stojaté drážky, se sklonem 

od 5“ do 10”, plech prePATINA walzblank 

včetně dodávky a montáže těsnící pásky.

D.1.1.20 ;

m2 4,40000 1 100,60 4 840,00 0,01 0,03 0,00 0,00 RTS

K/05 : 0,8*5,5 4,40000

764 04-15 Žlaby z titanzinkového piechu

245 764251602R00 ...podokapní hranatý žlab, RŠ 250 mm, , plech prePATINA walzblank 

včetně dílatace a spojovacích prostředků.

m 7,10000 67S,06| 4 792,50 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS

D.1.1.20 :

K/05 : 0.8+5,5+0.8 7,10000
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764 04-25 Odpadní trouby z titanzinkového plechu

246 764551604R00 kruhový svod, D 120 mm, plech prePATINA walzblank m 37,00000 685,00

včetně objímek a spojovacího materiálu.

D.1.1.20 :

K/11 : 6*2 12,00000

K/12 : 5*3 15,00000

K/13 : 3*2 6,00000

K/14 : 2*2 4,00000

764 05-12 Oplechováni řims a okapů 2 titanzinkového plechu

764 05-121 výroba a montáž oplechováni, včetně zhotoveni rohů, spojů a dilatací

247 764223420R00 ...okapů na střechách s živičnou krytinou a podkladním plechem, rš 250 mm m 64,00000| 710,00

včetně spojovacích prostředků a dodávky difuzní fólie.

D.1.1.20:

K/04 : 64
64.00000|

764 05-13 Lemováni z titanzinkového plechu

764 05-131 výroba a montáž lemováni zdí

248 764233420R00 ...na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 250 mm m 68.00000 625,00

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

D.1.1.20 :

K/03 : 68 68,00000

764 05-14 Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu

včetně spojovacích prostředků.

764 05-141 výroba a montáž iemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem

249 764241420R00 ...na vlnité krytině, průměru přes 75 mm do 100 mm kus 2,00000 570,00

D.1.1.20 :

K/22 : 2 2,00000

250 764242420R00 ...na hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 mm do 100 mm kus 1,00000 598,00

D.1.1.20 ;

K/23 : 1 1,00000

764 21-12 Demontáž oplechováni

251 764323840R00 ...okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 400 mm, m 64,00000 44,00

D.1.1.11 : 64 64,00000

764 21-15 Demontáž žlabů

252 76435281OROO ...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30" m 118,50000 S5,m

D.1.1.11 : 34+3,5+11+33+37 118,50000

764 21-21 Demontáž oplechováni parapetů

253 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm m 31.76000 46,m.

D.1.1.3: 2,66 2,66000

2,63 2,63000

2,64 2,64000

2,65*5 13,25000

2,66 2,66000

2,64 2,64000

2,65 2,65000

2,63 2,63000

25 345,00

1 140,00

598.00

2 816,00

4 147,50

1 429,20

764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.08

0,28

0,25

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,23

0,40

0,04

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS
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260 764 - 20 PC

254 764454801 ROO ...trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 37,00000 50,00

D.1.1.11 : 5*3+6*2+3*2+2*2 37,00000

764 25 Žlaby z titanzir kového plechu

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel bez dilatace

255 764252403RO0 Žlaby Ti Zn plech, podokapni půlkruhové, rš 330 mm m 139,50000 499,00

□.1.1.20 :

K/06 : 34 34,00000

K/07 : 3,5 3,50000

K/08 : 21 21,00000

K/09 : 11 11,00000

K/10 : 33+37 70,00000

256 764259411ROO Kotlik kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm kus 9,00000 999,00

D.1.1.20 :

K/11 : 2 2,00000

K/12 : 3 3,00000

K/13 : 2 2,00000

K/14: 2 2,00000

764 53 Oplechováni zdí a nadezdivek z Ti Zn plechu

včetně rohů

257 764530450R00 Oplechováni zdi z Ti Zn plechu, rš 600 mm m 6,00000 810,00

D.1.1.20 :

K/02 : 3*2 6,00000

258 76453O46OR00 Oplechováni zdi z Ti Zn plechu, rš 750 mm m 34,00000 920,00

D.1.1.20 :

K/01 : 8,5*4 34,00000

259 764- 19 PC Výpis klempířských výrobků odkaz K/15 až K/19 v.č.D.1.1.20 Dodávka a montáž oplechováni m 72,79000 490,00

okenních

parapetů z eloxovaného hliníku 

Včetně :

- lešení

- úpravy podkladu

- přesunu hmot

- kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných kontstrukci materiálů a prací s parapetry a doplňky dle projektové dokumentace

D.1.1.20: '

K/15 : 2,6*12 

K/16 : 2,6*11 

K/17 : 1,17*7 

K/18 : 0,6*4 

K/19 : 1,2*2
Výpis klempířských výrobků odkaz K/20 v.č.D.1.1,20 Dodávka a montáž oplachováni okenních 

parapetů

z eloxovaného hliníku 

Včetně: 

iešeni

úpravy podkladu

31,20000

28,60000

8,19000

2.40000

2.40000 

5,60000 570,00:

1 110,00

69 610.50

8 991,00

4 860,00

31 280,00

35 667,10

3 192,00

0,00 0,00 0,00 0,08 RTS

0,00

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0,42

0,04

0,03

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

RTS

RTS

RTS

RTS

Vlastni

Vlastni
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- přesunu hmot

- kotevního a spojovacího materiáiu

- všech potřebných dopiňkových a pomocných kontstrukci materiáiů a prací s parapetry a doplňky dle projektové dokumentace

D.1.1.20 :

K/20 : 0,8*7 5,60000

261 764 - 24 PC Výpis klempířských výrobků odkaz K/24 v.č.D.1.1.20 Dodávka a montáž opiechováni soklové 

z eloxovaného hliníku

Včetně :

- lešení

- úpravy podkladu

- přesunu hmot

- kotevního a spojovacího materiálu

m 28,60000 460,00 12 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

- všech potřebných doplňkových a pomocných kontstrukci materiálů a prací s parapetry a doplňky dle projektové dokumentace

D.1.1.20.

K/24 : 2,6*11 28,60000

262 764-14 PC Výpis klempířských výrobků odkaz K/14 v.č.D.1.1.20 Dodávka a montáž lapače listí - titanzinek spr 2,00000 2 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

Včetně;

- lešení

- přesunu hmot

- všech potřebných doplňkových a pomocných kontstrukci materiálů a prací s parapetry a doplňky dle projektové dokumentace

D.1,1.20:

K/14 : 2 2,00000

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

60 m vodorovně

263 998764102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 1,35649 1 SOO.OOi 2 034,74 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

Dtl: 766 Konstrulíce trehlářsltó 443 923,82 0.00 5.95
766 11 Demontáž dřevěných stěn 

včetně demontáže lišt a vyskleni,

264 766112820ROO ...prosklených m2 60,36000 45,00 2 716,20 0,00 0,00 0,02 0,99 RTS

1.01 : 2,98*4,6 13,70800

mezi 1.07/1.12 1,09 : {5,46+0,34+8,62)*(4,6-1,5) 44,70200

1,3*1,5 1,95000

766 41 Demontáž obložení stěn

265 766411811R00 ...panely velikosti do 1,5 m2 m2 201.13280 95,00 19 107,62 0,00 0,00 0,02 4,96 RTS

chladicí box m.č.0.06 a 0.07 vnitřní a vnější: 2,39*3,44*4 32,88640

1,13*3,4*4 15,36800

3,58*3,4 12,17200

Mezisoučet 60,42640

60.4264 60,42640

vnitřní a vnější:

chladící box m.č.1.23 : (2,69+4)*2*3 40,14000

(2,69+4)*2*3 40,14000

266 766 - PC - 01 Výpis truhlářských výrobků v.č.D.1.1.19 odkaz T/01 Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří

velikosti 800/1970

Včetně:

ses 7,00000 5 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni
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T/01 ; 1+6 7,00000

267 766 - PC - 02 Výpis truhlářských výrobků v.č.D.1.1.19 odkaz T/02 Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří ses 6,00000 6 250,00

- lešení

- přesunu hmot 

kováni

- kompletní povrchové úpravy 

cylindrické vložky 

odstranění nátěru zárubně 

kompletní povrchové úpravy stávající zárubně

- prahu nebo přechodové lišty

všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiáiů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

velikosti 800/1970 

Včetně :

- lešení 

přesunu hmot 

zárubně

kompletní povrchové úpravy

- kování

- cylindrické vložky

- prahu nebo přechodové lišty

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

T/02 : 3+3 6,00000

268 766 - PC - 03 Výpis truhlářských výrobků v.č.D.1.1.19 odkaz T/03 Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří ses 2.00000 6 150,00

velikosti 800/1970 

Včetně: 

lešení

- přesunu hmot

- kompletní povrchové úpravy

- zárubně 

kováni

- cylindrické vložky

prahu nebo přechodové lišty

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

T/03 : 2 2,00000

269 766 - PC - 04 Výpis truhlářských výrobků v.č.D.1.1.19 odkaz T/04 Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří ses 1,00000 6 050,00

velikosti 800/1970 

Včetně :

- lešení

- přesunu hmot

kompletní povrchové úpravy

- zárubně 

kováni

37 500,00

12 300,00

6 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vlastni

Vlastni

Vlastní
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T/04 : 1 1,00000

270 766 - PC - 05 Výpis truhlářských výrobků v.č.D.1.1.19 odkaz T/05 Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří ses 1,00000 4 250,00

271

272

273

766 - PC - 06

766 - PC - 07

766 - PC - 08

I

cylindrické vložky 

prahu nebo přechodové lišty

všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

velikosti 700/1970 

Včetně :

- lešení

- přesunu hmot

- kompletní povrchové úpravy

- zárubně

- kováni

- cylindrické vložky

- prahu nebo přechodové lišty

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace 

T/05 : 1

Výpis truhlářských výrobků v.č.D.1.1.19 odkaz T/06 Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 

velikosti 700/1970 

Včetně :

- Iešeni

- přesunu hmot

- kompletní povrchové úpravy

- zárubně 

kování WC

- prahu nebo přechodové lišty

všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací

T/06 : 2+2

Výpis truhlářských výrobků v.č.D.1.1.19 odkazT/07 Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří

velikosti 600/1970 

Včetně :

- lešení

- přesunu hmot

- kompletní povrchové úpravy 

-zárubně

- kováni

- cylindrické vložky

prahu nebo přechodové lišty

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

1107 : 2

Výpis truhlářských výrobků v.č.D.1.1.19 odkaz T/08 Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří

1,00000

ses 4,00000 4 250,00

4,00000

ses 2,00000 4 350,00

2,00000

ses 5,00000 4 450,00

4 260,00

17 000,00

8 700,00

22 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 Vlastni

Vlastní

Vlastní

Vlastni
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T/08 : 3+2 5,00000

274 766 - PC 09 Výpis truhlářských výrobků v.č.D.1.1.19 odkaz T/09 Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří ses 1,00000 5 450,00

velikosti 800/1970 

Včetně:

- lešení

- přesunu hmot

- kompletní povrchové úpravy

- zárubně

- kování

- cylindrické vložky

- prahu nebo přechodové lišty

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

velikosti 800/1970 

Včetně:

- iešeni

- madla

- přesunu hmot

- kompletní povrchové úpravy 

-zárubně

- kování WC

- prahu nebo přechodové lišty

všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompietní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

T/09 : 1 1,00000

275 766-PC-10 Výpis truhlářských výrobků v.č.D.1.1.19 odkaz T/10 Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří ses 1,00000 6750,00

velikosti 800/1970 

Včetně:

- lešení

- madia

- přesunu hmot

- kompletní povrchové úpravy

- zárubně

- kováni

- bez možnosti zamčeni

- samozavirač

- prahu nebo přechodové lišty

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

T/10:1 1,00000

276 766-PC-11 Výpis truhlářských výrobků v.č.D.1.1.19 odkaz T/11 Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří ses 3,00000 4 456,00

velikosti 700/1970 

Včetně :

- lešení

- přesunu hmot

5 450,00

6 750,00

13 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vlastni

Vlastní

Vlastni
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T/11 : 1+2 3,00000

277 766- PC - 12 Výpis truhlářských výrobků v.č.D.1.1.19 odkaz T/12 Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří ses 2,00000 5 450.00

- kompletní povrchové úpravy

- zárubně

- kování

- cylindrické vložky

- prahu nebo přechodové lišty

všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompietní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

velikosti 600/1970 

Včetně:

- lešení

- přesunu hmot

- kompletní povrchové úpravy

- zárubně

- kováni

- okop. plechu

- cylindrické viožky

- prahu nebo přechodové lišty

- všech potřebných dopiňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

T/12 :1+1 2,00000

278 766 ■ PC - 13 Výpis truhlářských výrobků v.č.D.1.1.19 odkaz T/13 Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří ses 1,00000 15 000,00:

velikosti 1450/1970 

Včetně:

- lešení

- přesunu hmot

- kompletní povrchové úpravy

- odstranění nátěru zárubně + nátěr

- kování

- okop. plechu

- samozavirač

- stavěč

- cylindrické vložky

- prahu nebo přechodové lišty

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

velikosti 1450/1970 

Včetně:

- lešení 

přesunu hmot

kompletní povrchové úpravy

- zárubně

10 900,00

15 000,00

T/13: 1
1 1,00000

279 766-PC-14 Výpis truhlářských výrobků v.č.D.1.1.19 odkaz T/14 Dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří ses 1.00000 12 600,00 12 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vlastní

Vlastni

Vlastní

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
Strana 69 z 98



...J

280

281

282

283

766-PC-15

766-PC-16

766 - PC -17

766- PC - 19

kováni

- okop. plechu

- samozavirač

- stavěč

cylindrické vložky

prahu nebo přeohodové lišty

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka Jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projel 

T/14 : 1

Výpis truhlářských výrobků v.č.D.1.1.19 odkaz T/15 Dodávka a montáž parapetnioh desek

laminovaných tl. min 30mm včetně otočné misky pro předávání hotovosti 

Včetně:

- Iešeni

- přesunu hmot

kompletní povrchové úpravy

- potřebné úpravy podkladu

- lepicí a vyrovnávací vrstvy

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovanné parapatni desky s parametry a doplňk 

T/15: 1

Výpis truhlářských výrobků v.č.D. 1.1.19 odkaz T/16 Dodávka a montáž dělicích stěn pro

sanitární prostory 

Včetně:

- lešení

- přesunu hmot

kompletní povrchové úpravy 

kování

kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a práci

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dělících stěn s parametry a doplňky 

T/16 : 1

Výpis truhlářských výrobků v.č.D.1.1.19 odkaz T/17 Dodávka a montáž dělicích stěn pro

sanitární prostory 

Včetně ;

- lešení

- přesunu hmot

- kompletní povrchové úpravy

- kováni

- kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dělících stěn s parametry a doplňky 

T/17 : 1
Výpis truhlářských výrobků v.č.D.1.1.19 odkaz T/19 Dodávka, montáž a následná demontáž

1,00000

ses 1,00000 3 000,00 3 000,00

1,00000

ses 1,00000 49 600,00 49 600,00

1,00000

ses 1,00000 48 500,00 48 500,00

1,00000

ses 1,00000 114 000,00: 114 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vlastní

Vlastni

Vlastni

Vlastní
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DM; 767

dřevěné provizorní stěny pro I. etapu výstavby včetně dvojnásobné malby stěny -152 m2 

Včetně:

- lešení

- přesunu hmot

- odvozu na skládku

- poplatku za skládku

- kompletní povrchové úpravy

- kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a práci

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaná a demontované stěny s parametry a doplňky dle projektové dokumentace 

T/19:1 1,00000

Konstrukce zámečnické_________ __ 708 062,60 2,77 0,21

767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových

767 58-6 Podhledy

767 58-61 nosný rošt pro podhledy

284 767586101RU1 m2...rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, 

antikorozní profily - montáž 

Montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

Včetně: 

úprav pro svěda 

Iešeni

- rozměřeni 

přesunu hmot

- závěsu

berevného provedení de projektové dokumnetace

- všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací v komplatní skladně daného systému 

Měrná jednotka m2 půdorysná plochy kompletní skladby zabudovaného podhledu s parametry a doplňky

216,32000 650,00 140 608,00 0,00 0,62 0,00 0,00 RTS

1.12 48,94

1.13 68,1

1.14 15,83

1.15 21,56

1.22 2,05

1.23 2,66

1.24 1,39

1.25 1,39

1.02 3,2

1.03 10,06

1.04 3,2

1.05 3,47

1.06 14,69

1.07 2,05

1.08 5,4

0.10 1,62

0.11 1,62

0.12 1,62

0.13 7,47

dle projektové dokumnetace 

48,94000 

68,10000 

15,83000 

21,56000 

2,05000 

2,66000 

1,39000 

1,39000 

3,20000 

10,06000 

3,20000

3.47000 

14,69000

2,05000 

5,40000 

1,62000 

1,62000 

1,62000

7.47000
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285

286

287

767 58-62 podhled 

767586201RU3 ...minerální, s njvnou hranou - dodávka - specifikace součinitelů zvukové pohltivosti a třídy m2 216.32000 880,00

zvukové pohltivosti podle výkresu D.1.1.10

600/600:

1.12 : 48,94 48,94000

1.13 : 68,1 68,10000

1.14 : 15,83 15.83000

1.15 : 21,56 21,56000

1.22 : 2,05 2,05000

1.23 : 2,66 2,66000

1.24 : 1,39 1,39000

1.25 : 1,39 1,39000

1.02 : 3,2 3,20000

1.03 1 10,06 10,06000

1.04:3,2 3,20000

1.05 : 3,47 3,47000

1.06 : 14,69 14.69000

1.07 : 2,05 2,05000

1,08 : 5,4 5,40000

0.10 : 1,62 1,62000

0.11 : 1,62 1,62000

0.12 : 1.62 1,62000

0.13 : 7,47 7,47000

767 58-7 Podhledy kazetové minerální včetně roštu 

hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,

767587001RT8

D.1.1.10 : 

1.01 -8,91

1.09- 25,57

1.10- 252,29 

767 91-8 Demontáž oplocení

...1200 mm x 600 mm, kazeta překrývá rošt - dodávka a montáž 

Včetně :
- kazet z minerálního podhledu se součinitelem zvukové pohltivosti 0,9 dle EN lOS 11651, třída pohtivisti A

- úprav pro světla

- lešení'

- rozměření

- přesunu hmot

- montáž a dodávku nosného roštu

- montáž a dodávku kazet

- montáž a dodávku lemovacich lišt

- závěsu

- berevného provedení de projektové dokumnetace

- všech dopiňkových a pomocných konstrukci materiáiů a prací v kompiatní skiadně daného systému

190 361,60

m2 I 286,77000| 660,00| 186 400,50

> projektové dokumnetace

767911822R00 ...demontáž pletiva, výšky do 2,0 m 

Cl : 6,5

8,91000

25,57000

252,29000

m 6,50000

6,50000

75,00 487,50

0,00

0,01

0,00

0,30

1,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

RTS

RTS

RTS
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288 76792081OROO ...0 ploše jednotlivě do 2 m2 kus 1,00000 220,00

Cl : 1 1,00000

289 767 - PC - 04 Výpis zámečnických výrobků v.č..D.1.1,17 odkaz 04/Z Úprava (výměna) zámku hliníkových 

vstupních

ses 1,00000 11500,00

04/Z : 1 1,00000

290 767 - PC - 05 Výpis zámečnických výrobků v.č..D.1.1.17 odkaz 05/Z Úprava (výměna) zámku hliníkových 

vstupních

ses 1,00000 11 500,00

291

767 92-8 Demontáž vrat a vrátek k oplocení

767 - PC - 06

dveří za nouzový dveřní uzávěr 

Včetně:

- lešení

- přesunu hmot

kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava upravených dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

dveří za nouzový dveřní uzávěr 

Včetně:

- lešení

- přesunu hmot

- kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava upravených dveří s parametry a doplňky dle projektoví 

05/Z : 1

Výpis zámečnických výrobků v.č..D. 1.1.17 odkaz 06/Z Dodávka a montáž srovnání poškozené

konstrukce zábradlí 

Včetně:

- odstranění nátěrů

- kompletní povrchové úpravy 

přesunu hmot

kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava upraveného zábradlí s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

06/Z : 1 1,00000

292 767 - PC - 07 Výpis zámečnických výrobků v.č..D.1.1,17 odkaz 07/Z Dodávka a montáž nátěru madla ses 1,00000 10 boo,ůo

Včetně :

- odstraněni nátěrů

- kompletní povrchové úpravy

- přesunu hmot

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava nátěrů s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

07/Z : 1 1,00000

293 767 - PC - 08 Výpis zámečnických výrobků v.č.. D.1.1.17 odkaz 08/Z Dodávka a montáž poplastovaného ses 1,00000 6 600,00

drátěného

oplocení 

Včetně : 

- lešení

1,00000

ses 1,00000 24 000,00

220,00

11 500,00

11 500,00

24 000,00

10 000,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,19

0,00

0,00

0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RTS

Vlastni

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastni
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08/z : 1 1,00000

294 767 - PC - 09 Výpis zámečnických výrobků v.č..D.1.1.17 odkaz 09/Z Dodávka a montáž poplastovaného ses 1,00000 8 250,00
drátěného

295

297

767-PC - 10

767-PC-12

- kompletní povrchové úpravy 

přesunu hmot

- vstupní branky

- kování

cylindrické vložky 

kotevního a spojovacího materiálu

všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaného oploceni s brankou s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

oplocení 

Včetně: 

lešení

- kompletní povrchové úpravy

- přesunu hmot

- kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaného oplocení s parametry a doplňky dle f 

09/Z : 1

Výpis zámečnických výrobků v.č..D.1.1.17 odkaz 10/Z Dodávka a montáž jemné čistící zóny

Včetně :

- lešení

- lemovacich profilů

- kompletní skladby soklu 

kompletní povrchové úpravy 

přesunu hmot

kotevního a spojovacího materiálu

všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a práci 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudované rohože s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

10/Z : 1 1,00000

296 767 - PC - 11 Výpis zámečnických výrobků v.č..D.1.1.17 odkaz 11/Z Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro ses 1,00000 4 095,00

osazeni kondenzačních jednotek 

Včetně: 

lešení

- kompletní povrchové úpravy

- přesunu hmot

- kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudované ocelové konstrukce s parametry a doplňky 

11/Z: 1
Výpis zámečnických výrobků v.č..D.1.1.17 odkaz 12/Z Dodávka a montáž repasování kovového

okna kruhového 

Včetně ;

8 250,00

1,00000

ses 1,00000 14 900,00 14 900,00

1,00000

ses 7,00000 2 250,00: 15 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vlastni

Vlastní

Vlastní

Vlastni
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12/Z : 7 7.00000

298 767-PC-13 Výpis zámečnických výrobků v.č..D.1.1.17 odkaz 13/Z Demontáž a opětovná montáž křiže 

1200/600mm

ses 2.00000 1 440,00

13/Z : 2 2.00000

299 767 - PC - 14 Výpis zámečnických výrobků v.č..D.1.1.17 odkaz 14/Z Demontáž a opětovná montáž kříže ses 1,00000 1 440,00

1200/600mm

- Iešeni

- pákových ovladačů

potřebného vyřezáni počkozených konstrukci

- potřebného doplněni (veveřeni) poškozených části

- kompletní povrchové úpravy

- přesunu hmot

- kotevního a spojovacího materiálu

všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaného repasovaného okna s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

Včetně :

- lešení

- ochráněni proti poškozeni

- uioženi do skladu

- přesunu hmot

- kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava znovu zabudovaných mříži s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

Včetně:

- lešení

- ochráněni proti poškozeni 

uloženi do skladu 

přesunu hmot

kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava znovu zabudovaných mříži s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

14/Z : 1 1.00000

300 767-PC-15 Výpis zámečnických výrobků v.č..D.1.1.17 odkaz 15/Z Demontáž a opětovná montáž kříže ses 4.00000 2 330,00

600/1300mm

2 880,00

1 440.00

9 320,00

Včetně:

- lešení

• úpravy

- odstranění nátěru

- kompletní povrchové úpravy

- ochránění proti poškození

- uložení do skladu

- přesunu hmot

- kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a práci

Měrná jednotka jedna kompletní sestava znovu zabudovaných upravených mříží s parametry a doplňky dle projektové dokumentace 

15/Z: 4 II '».0000'>|

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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301 767 - PC -16

16/2 : 7 7,00000

302 767 - PC - 17 Výpis zámečnických výrobků v.č..D.1.1.17 odkaz 17/Z Úprava polohy skříně HUP po zatepleni 

fasády

ses 1,00000 2 500,00

304 767-PC-19

Včetně :

- lešení

- úpravy

- přesunu hmot

kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava úpravy skříně HUP po zatepleni s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

Výpis zámečnických výrobků v.č. D.1.1.17 odkaz 16/Z Demontáž a opětovná montáž kříže ses 7,00000 2 650,00

1170/1300mm

Včetně:

- lešení

- úpravy

- odstranění nátěru

- kompletní povrchové úpravy

- ochráněni proti poškození 

uložení do skladu

- přesunu hmot

- kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava znovu zabudovaných upravených mříží s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

18 550,00

2 500,00

17/Z : 1 1,00000

303 767-PC-18 Výpis zámečnických výrobků v.č,,D.1.1.17 odkaz 18/Z Demontáž a opětovná montáž konzoly ses 1,00000 2 760,00

antény

2 750,00

Včetně:

- lešení

- úpravy

- odstranění nátěru

- kompletní povrchové úpravy 

ochránění proti poškozeni 

uložen! do skladu

- přesunu hmot

- kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava znovu zabudované konzoly antény s parametry a doplf 

1B/Z : 1

Výpis zámečnických výrobků v.č..D.1.1.17 odkaz 19/Z Repasování, zateplení a nátěr výlezu do

prostoru strojovny 

Včetně : 

lešení

- úpravy 

přesunu hmot

kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací

1,00000

ses 1,00000 6 000,00 6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Vlastní

0,00

Vlastní

Vlastní

Vlastni
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305

20/Z : 1 I.00000I

306 767 - PC - 21 Výpis zámečnických výrobků V.Č..D.1.1.17 odkaz 21/Z Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro ses 1,00000 5 250,00

767 - PC - 20

1,00000

ses 1,00000 15OOO„0O

Měrná jednotka jedna kompletní sestava repasovaného a upraveného výlezu s parametry a doplňky dle projektové dokumentace 

19/Z; 1

Výpis zámečnických výrobků v.č..D.1.1,17 odkaz 20/Z Dodávka a montáž zatepleni výlezu

do podstřešniho prostoru.

Včetně : 

žebříku

- lešení 

úpravy

přesunu hmot

kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací

21/Z 1 1 1,00000

307 767 - PC - 23 Výpis zámečnických výrobků v.č..D.1.1.17 odkaz 23/Z Dodávka a montáž gumového dorazu pro ses 2,00000 6SO.0O

rampu 

Včetně: 

lešení

kompletní povrchové úpravy 

přesunu hmot

kotevního a spojovacího materiálu

všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaného dorazu s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

Včetně: 

lešení

kompletní povrchové úpravy

- přesunu hmot

- kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací

24/Z : 2 2,00000

309 767 - PC - 25 Výpis zámečnických výrobků v.č..D.1.1.17 odkaz 25/Z Dodávka a montáž nerezového poklopu 

pro zadláždění 0 rozměru 500/500 mm

ses 1.00000 10 500,00

15 000,00

osazení kondenzačních jednotek 

Včetně: 

lešení

- kompletní povrchové úpravy

- přesunu hmot

- kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudované ocelové konstrukce s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

23/Z ; 2 2,00000

308 767 - PC - 24 Výpis zámečnických výrobků v.č..D.1.1.17 odkaz 24/Z Dodávka a montáž nerez mřížky 150/150 ses 2,00000 1 000,00

5 250,00

1 300,00

2 000,00

16 500,00

Včetně:

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vlastni

Vlastní

Vlastni

Vlastni

Vlastni
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J

Dfl; 769

- ramu

- kompletní povrchové úpravy

- výplně betonem C 25/30 

přesunu hmot

kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaného poklopu s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

25/2: 1

Otvorové prvky 2 plastu

1,00000 I
379082,00 0,00 OOP

310 769 - PC - 01 Výpis plastových výrobků v.č.,D.1.1.18 odkaz 01/PL Dodávka a montáž plastového okna ses 11,00000

2600/1 eOOmm 

Včetně : 

lešení

- přesunu hmot

- kování 

potřebných lišt

- šitě

vnitřní a vnější parapet

- pákového ovládáni

- kompletní povrchové úpravy

- kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaného okna s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

19 667,00j 216 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

01/PL; 11 11,00000

311 769 - PC - 02 Výpis plastových výrobků v.č..D.1.1.18 odkaz 02/PL Dodávka a montáž vstupních dveří ses 1,00000 22 370,00' 22 370,00

900/21 OOmm

včetně:
- lešení

- přesunu hmot

- kování

cylindrické bezpečnostní vložky 

samozavirač 

stavěče

kompletní povrchové úpravy

- kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

02/PL: 1 1,00000

312 769 - PC - 03 Výpis plastových výrobků v.č..D.1.1.18 odkaz 03/PL Dodávka a montáž vstupních dveří ses 1,00000 21 rrs.oo 21 775,00

800/1970mm 

Včetně: 

lešení

- přesunu hmot 

kování

- cylindrické bezpečnostní vložky

- samozavirač

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Vlastní

0,00 0,00 Vlastní

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Strana 78 z 98



03/PL: 1 1,00000

313 769 - PC - 04 Výpis plastových výrobků v.č..D.1.1.18 odkaz 04/PL Dodávka a montáž plastového okna ses 2,00000 6 494,00;

04/PL: 2 2,00000

314 769 - PC - 05 Výpis plastových výrobků v.č..D.1.1.18 odkaz 05/PL Dodávka a montáž plastového okna ses 2,00000 4 977,00

- stavěče

kompletní povrchové úpravy 

kotevního a spojovacího materiálu

všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiáiů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaných dveří s parametry a dopiňky dle projektové dokumentace

1200/600mm 

Včetně; 

lešení

přesunu hmot 

kování

- potřebných lišt

- sítě

- vnitřní a vnější parapet 

pákového ovládání 

kompletní povrchové úpravy

- kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací 

Měrná jednotka Jedna kompletní sestava zabudovaného okna s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

2600/600mm 

Včetně: 

lešení

- přesunu hmot 

potřebných lišt

- kotevního a spojovacího materiálu

všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaného okna s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

05/PL : 2 2.00000

315 769 - PC - 06 Výpis plastových výrobků v.č.,D.1.1.18 odkaz 06/PL Dodávka a montáž plastového okna ses 1,00000 9 723,00

900/11 OOmm 

Včetně: 

lešení

přesunu hmot

- potřebných lišt

- otočné misky

- kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací 

Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaného okna s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

a dodávka a montáž zasklení okna Izolačním dvojsklem 

Včetně:

12 988,00

06/PL : 1 1,00000

316 769 - PC - 08 Výpis plastových výrobků v.č..D.1.1.18 odkaz 08/PL Demontáž výplně okna s osazeným ses 1,00000 26 575,00

ventilátorem

9 954,00

9 723,00

26 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vlastní

Vlastni

Vlastni

Vlastni
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317

DB:

769 - PC - 09

- lešení 

přesunu hmot

kompletní povrchové úpravy

- kotevního a spojovacího materiálu

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

Měrná Jednotka Jedna kompletní sestava zabudovaného zasklení okna s parametry a doplňky dle projektové dokumentace 

08/PL :1 I 1,00000
Výpis plastových výrobků v.č..D.1.1.18 odkaz 09/PL Dodávka a montáž sítě proti hmyzu ses 8,00000

2600/2920mm 

Včetně : 

lešení

přesunu hmot

kompletní povrchové úpravy 

kotevního a spojovacího materiálu

všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací 

Měrná Jednotka Jedna kompletní sestava zabudované sítě okna s parametry a doplňky dle projektové dokumentace 

09/PL : 7 8,00000

771

7 420,00 59 360,00

Podlahy 2 dlaždic a obklady 236573,07

0,00

4,74

0,00

0,00

Vlastní

318

771 44 Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných

771445034RT1 ...na výšku 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, do flexibilního tmele

0.01 : (0,2+0,25)*18*2 

0,7+0,7+1-0,8 

skladba -J-.

1.20 : (1,49+10)“2 

-0,8*6 

-0,6*2 

-0,7 

-1,45

771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických

319 771475014 RV2 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 

skladba -J-: 

m.č.0.01 : (1,49+9,6)*2 

-0,8*6 

-0,6

m.č.0.02: (1,395+5,025)*2 

-0,8*3

m.č.0.06 : (2,28+0,48+1,85)*2 

-1

-0,8

m.č.0.07 : (3,58+7,14)*2 

-0,8*2

m.č.0.08 : (1,63+4,96)*2 

-0,8

m.č.0.09 : (6+4,1)*2

-0,8

m.č.0.15 : (4,34+2,05+1,45)*2

32,63000

16,20000

1,60000

22,98000

-4,80000

-1,20000

-0,70000

-1,45000

182,87000

22,18000

-4,80000

-0,60000

12,84000

-2,40000

9,22000

-1,00000

-0,80000

21,44000

-1,60000

13,18000

-0,80000

20,20000

-0,80000

15,68000

145,00 4 731,35 0,00 0,01 0,00 RTS

95,0Ď 17 372,65 0,00 0,08 0,00 0,00 RTS

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Strana 80 z 98



320

0,8

skladba -F-;

m.č.0.03 : (3,475+3,84)*2

-0,8

m.č.0.13 : (4,36+3,02)*2 

-0,8 

-0,7

m.č.0.17 : (4,34+2,7)*2 

-0,8

skladba -L-: 

m.č.0.04 : (4,75+5,36)*2 

-0,8

skladba -F-:

1.29 :

(3,7+4,3)*2 

-0,8

1.30 :

(2,41+1,46)*2 

-0,4 

-0,6

771 57-5 Montáž podlab z dlaždic keramických 

771575109RU3 ...300 X 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele včetně m2 212.89000

přechodových nerezových lišt (D+M)

skladba -J-;

m.č.0.01 : 14,79 14,79000

m.č.0.02 ; 6,44 6,44000

m.č.0.06 : 4,22 4,22000

m.č.0.07 : 18,99 18,99000

m.č.0.08 : 7,81 7,81000

m.č.0.09 : 17,78 17,78000

m.č.0.15 : 13,74 13,74000

skladba -F-:

0.03 : 13,29 13,29000

0.10 : 1,62 1,62000

0.11 : 1,62 1,62000

0.12 : 1,62 1,62000

0.13 : 7,47 7,47000

0.14 : 1,22 1,22000

0.16 : 14,77 14.77000

0.17 : 9,67 9,67000

1.02 : 3,2 3.20000

1.03 : 10,06 10,06000

1.04 : 3,2 3,20000

1.05 : 3,47 3,47000

1.06 : 14,69 14.69000

1.07:2,05 2,05000

-0,80000

14,63000

-0,80000

14,76000

-0,80000

-0,70000

14,08000

-0,80000

20,22000

-0,80000

16,00000

-0,80000

7,74000

-0,40000

-0,60000

540,00 114 960,60 0,00 1,01 0,00 0,00 RTS
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1.16 : 2,31

1.22 ; 2,05

1.23 : 2,66

1.24 : 1,39

1.25 : 1,39 

1.26: 1,21

1.29 : 11,66

1.30 : 3,52 

skladba -J-:

1.20 : 14,79

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických

321

322

323

771579791 ROO

771579795R00

597 771 - PC

...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotiivě 

m.č.0.06 : 4,22 

-F-:

1.02 : 3,2

1.04 : 3,2

1.05 : 3,47 

1.07 : 2,05 

1.16 : 2,31

1.22.2.05

1.23 : 2,66

1.24 : 1,39

1.25 : 1,39

1.26 : 1,21

l. 30 : 3,52

...připiatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně 

skladba -J-:

m. č.0.01 : 14,79 

m,č,0.02 : 6,44 

m.č.0.06 : 4,22 

m.č.0.07 : 18,99 

m.č.0.08 : 7,81 

m.č.0.09 : 17,78 

m.č.0.15 : 13,74

Dlaždice keramické do velikosti 300/300 mm , protiskuzné 0,6 koeficient min třeni - odsouhlasí 

investor

0.01 : ((0,2+0,25)*18*2)‘0,1*1,1

(0,7+0,7+1-0,8)*0,1*1,1

Mezisoučet

skladba -J-:

m.č.0.01 : 14,79

m.č.0.02 : 6,44

m.č.0.06 : 4,22

m.č.0.07 : 18,99

m.č.0.08 : 7,81

m.č.0.09 : 17,78

m2

m2

m2

2,31000 

2,05000 

2,66000 

1,39000 

1,39000 

1,21000 

11,85000 

3,52000

14,79000

30,67000

4,22000

3,20000

3,20000

3,47000

2,05000

2,31000

2,05000

2,66000

1,39000

1,39000

1,21000

3,52000

83,77000

14,79000

6,44000

4,22000

18,99000

7,81000

17,78000

13,74000

251,67530

1,78200

0,17600

1,96800

14,79000

6,44000

4,22000

18,99000

7,81000

17,78000

14,00

25,00

375,00

429,38

2 094,25

94 378,24

0,00

0,00

0,01

0,00

0,07

3,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RTS

RTS

Vlastni
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m.č.0.15 : 13,74 

Mezisoučet 

83,77*0,05 

Mezisoučet 

skladba -J-: 

m.č.0.01 : (1,49+9,6)*2 

0,8*6 

-0.6

m.č.0.02 ; {1,395+5,025)*2 

-0,8*3

m.č.0.06 : (2,28+0,48+1,85)*2 

-1

-0,8

m.č.0.07 : (3,58+7,14)*2 

-0,8*2

m.č.0.08 : (1,63+4,96)*2 

-0,8

m.č.0,09 : (6+4,1)*2

-0,8

m.č.0.15 : (4,34+2,05+1,45)*2

-0,8

-101,14 

Mezisoučet 

101,14*0,1*1,1 

Mezisoučet 

skladba -F-:

0.03 : 13,29 

0.10 : 1,62 

0.11 :1,62 

0,12 : 1,62 

0.13 : 7,47 

0,14 :1,22 

0.16 : 14,77 

0.17 : 9,67 

51,28*0,05 

Mezisoučet 

skladba -F-:

m.č.0.03 : (3,475+3,84)*2

-0,8

m.č.0.13 : (4,36+3,02)*2

-0,8

-0,7

m.č.0.17 : (4,34+2,7)*2

-0,8

-40,37

40,37*0,1*1,1

13,74000

83.77000 

4,18850 

4,18850

22,18000

-4,80000

-0,60000

12,84000

-2,40000

9.22000 

-1,00000 

-0,80000 

21,44000 

-1,60000 

13,18000 

-0,80000 

20,20000 

-0,80000 

15,68000 

-0,80000

-101,14000

11,12540

11,12540

13,29000

1,62000

1,62000

1,62000

7,47000

1.22000

14.77000 

9,67000 

2,56400

53,84400

14,63000

-0,80000

14,76000

-0,80000

-0,70000

14,08000

-0,80000

-40,37000

4,44070
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324

DB;

Mezisoučet

skladba -L-:

m.č.0.04 ; (4,75+5,36)*2*1,1 

-0.8*1.1 

Mezisoučet

.02 : 3,2

.03 : 10,06

.04 : 3,2

.05 : 3,47

.06 : 14,69

.07 :2,05

.16 :2,31

,22 : 2,05

.23 :: 2,66

.24 : 1,39

.25:: 1,39

.26 : 1,21

.29 : 11,85

.30 ;3,52

Mezisoučet 

63.05*0,05 

skladba -F-:

1.29 :

(3,7+4,3)*2*0,1*1,1 

-0,B*0,1*1,1

1.30 :

(2,41+1,46)*2*0,1*1,1 

-0,4*0,1*1,1 

-0,6*0,1*1,1 

skladba -J-:

1.20 ; 14,79*0,05 

skladba -J-:

1.20 : (({1,49+10)*2)-0,8*6-0.6*2-0,7-1,45)*0,1*1,1 

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 

50 m vodorovně

998771101 ROO

776

..v objektech výšky do 6 m

Podlahy povlakové

4,44070

22,24200

-0,88000

21,36200

3,20000

10,06000

3,20000

3,47000

14,69000

2,05000

2,31000

2,05000

2,66000

1,39000

1,39000

1,21000

11,85000

3,52000

63,05000

3,15250

1,76000

-0,08800

0,85140

-0,04400

-0,06600

0,73950

1,63130

4,73928 S5b,00| 2 606,60

492134.50
0,00 0,00

1,37
0,00

0,34:
RTS

325

776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy

776511820R00 ...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 

0.1.1.3:8,76

260,23-I-31,76+16,52+10,49+14,06 

776 52 Lepení povlakových podlah z plastů (PVC)

m2 341,82000

8,76000

333,06000

es.ooí

326 776521100RT1 ...montáž včetně fabionů m2 576,54000 160,00

-H-:

1.12:48,94 48,94000

22 218,30

103 777,20

0,00

0,00

0,00

0,21

0,00 0,34

0,00

RTS

RTS
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327

776 99 Ostatní práce 

776994111RT1

1.13:68,1 

1.14: 15,83 

1.15:21,56 

1.17:2,77 

fabióny :

-H-:

1.12+1.13 :

{8,62+12,035)*2*0,1

(2,15+0,15)*2*0,1

(2,5+0,15)*2*0,1

(3,135+5,64)*2*0,1

0,8*2*0,1

1.14:

(5,46+2,8)*2*0,1 

1.15 :

(4,56+5,46)*2*0,1 

1.17 :

(2,31+1,2)*2*0,1

-G-:

1.08 : 5,4

1.09 :43,77

I.OBfabion : (2,84+1,9)*2*0,1 

1.09fabion : (5,7+5,2)*2*0,1

1.10 : 290,32

(5,56+2,98+5,66+17,715)*2*0,1 

(2,6+17,815)*2*0,1 

1.12 : 22,95 

(12,035+8,62)*2*0,1 

- A- :

1.11 ;42

(14,9+2,235+0,335*2 +0,8)*2*0,1

...svafování povlakových podlah z pásů nebo čtverců 

-H-:

1.12 : 48,94

1.13 : 68,1

1.14 : 15,83

1.15 : 21,56 

1.17 : 2,77 

fabióny :

-H-:

1.12+1.13 :

(8,62+12,035)*2*0,1

(2,15+0,15)*2*0,1

(2,5+0,15)*2*0,1

(3,135+5,64)*2*0,1

68,10000

15,83000

21,56000

2,77000

4,13100

0,46000

0,53000

1,75500

0,16000

1,65200

2,00400

0,70200

5,40000

43,77000

0,94800

2,18000

290,32000

6,38300

4,08300

22,95000

4,13100

42,00000

3,72100

594,48000

48,94000

68,10000

15,83000

21,56000

2,77000

4,13100

0,46000

0,53000

1,75500

40,00 23 779,20 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS
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32B 2841-PC-01

0,8*2*0,1 

1.14 :

(5,46+2,8)*2*0,1

1.15:

(4,56+5,46)*2*0,1

1.17:

(2,31 + 1,2)*2*0,1 

-G-:

1.08 : 5,4 

1,09:43,77

1.08 : (2,84+1,9)*2*0,1

1.09 : (5,7+5,2)*2*0,1 

1.10:290,32

(5,56+2,98+5,66+17,715)*2*0,1 

(2,6+17,815)*2*0,1 

1.12:22,95 

(12,035+B,62)*2*0,1 

-A-:

1.11 : 42

(14,9+2,235+0,335*2 +0,8)*2*0,1

Podlahovina PVC tl. 3mm s protiskluznosti R11 i za mokra, barevnost určí investor včetně 

fabionů 

-H-:

1.12; 48,94

1.13 : 68,1

1.14 : 15,83

1.15 : 21,56 

1.17 : 2,77 

Mezísoučet 

157,2*0,06 

Mezisoučet 

fabióny :

-H-:

1.12+1.13:

(8,62+12,035)*2*0,1*1,08

(2,15+0,15)’2*0,1*1,08

(2,5+0,15)*2*0,1*1,08

(3,135+5,64)*2*0,1*1,0B

0,8*2*0,1*1,08

1.14 :

(5.46+2,8)*2*0,1*1,0a

1.15 :

(4,56+5,46)*2*0,1*1,08

1.17:

(2,31+1,2)*2*0,1*1,08 

Mezisoučet

m2

0,16000

1,65200

2,00400

0,70200

5,40000

43,77000

0,94800

2,18000

290,32000

6,38300

4,08300

22,95000

4,13100

42,00000

3,72100

632,71500

48,94000

68,10000

15,83000

21,56000

2,77000

157,20000

9,43200

9,43200

4,46150

0,49680

0,57240

1,89540

0,17280

1,78420

2,16430

0,75820

12,30550

54Q,00 341 666,10 0,00 1,14 0,00 0,00 Vlastní
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329

M:

vodorovně do 50 m 

998776101ROO

rn

-G-:

1.08 : 5,4 5,40000

1.09 : 43,77 43,77000

31,23*0,06 1,87380

1,08 : (2,84+1,9)*2*0,1*1,08 1,02380

1.D9:(5.7-f5.2)*2*0.1*1.08 2,35440

Mezisoučet 54,42200

skladba - G -:

1.10 : 290,32 290,32000

(5,56+2,98+5,66+17,715)*2*0,1 6,38300

(2,6+17,815)*2*0,1 4,08300

1.12 ; 22,95 22,95000

(12,035+S,62)*2*0,1 4,13100

Mezisoučet 327,86700

327.867*0.07 22,95070

-A-:

1.11 : 42*1,06 44,52000

(14,9+2,235+0,335*2 +0.8)*2*0,1*1,08 4,01870

t pro podlahy povlakové

,..v objektech výšky do 6 m t 1,38740 500,00|

Podlahy m syntettckých hmot
Dodávka a montáž polyuretanového nátěru podlahy m2 25,29000 1 200,00|

693,70

47999,30
0,00 0,00

Q,0Q

0,00 0,00

0,00

RTS

330 in -L- 30 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

včetně:

- očištěni stávajícího podkladu

- úpravy podkladu pro provedení nátěru

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a pro provedeni nátěru 

Měrná jednotka m2 půdorysné plochy kompletní skladby zabudované stěrky

m,č,0.04 : 25,29 25,29000

331 777 schod Dodávka a montáž polyuretanového nátěru schodišťových podest, stupnic a podstupnic m2 8,87000 1 990,00 17 651,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

D«: :?81

včetně:

- očištěni stávajícího podkladu

- úpravy podkladu pro provedení nátěru

- všech potřebných doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a pro provedení nátěru

Měrná jednotka m2 půdorysné plochy kompletní sklladby zabudované stěrky schodišťového prostoru 

0.01 : 1*3,81 

1,1*1

podstupnice - 3,96

ObKtady keramické

3,81000

1,10000

3,96000

403 290,46 9,87 0.00

332

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 

781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových 

781419711R00 ,.,přlplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 84,90100 42,00

m.č,0.10 : (0,9+1,B)*2*(1,5) 8,10000

-0,7*1,5 -1,05000

Mezisoučet 7,05000

m.č.0.11 : (0,9+1,8)*2*(1,5) 8,10000

42,00 3 665,84 0,00 RTS

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Strana 87 z 98



333

-0,7*1,5*2 -2,10000

Mezisoučet 6,00000

m.č.0.12: (0,9+1,8)*2*(2,1) 11,34000

-0,7*2,1 -1,47000

Mezisoučet 9,87000

m.č.0.14:(0,9+1,35)*2*(1,5) 6,75000

-0,6*1,5 -0,90000

Mezisoučet 5,85000

m.č.1.07 : (1,78+1,15)*2*1,5 8,79000

-0,7*1,5 -1,05000

Mezisoučet 7,74000

m.č.1.16 : (1,65+1,57)*2*1,5 9,66000

-0,6*1,5 -0,90000

Mezisoučet 8,76000

m č.1,21 :0,9*1,5 1,35000

Mezisoučet 1,35000

m.č.1.22 : (1,1+0,9)*2*2,1 8,40000

-0,7*1,97 -1,37900

-0,5*1,8 -0,90000

Mezisoučet 6,12100

(0,9+1,1)*2*2,1 8,40000

-0,8*1,8 -1,44000

Mezisoučet 6,96000

m.č.1.23 : (1,4+1,9)*2*1,5 9,90000

-0,7*1.5*3 -3,15000

Mezisoučet 6,75000

m.č.1.24 : (0,9+1,55)*2*1,5 7,35000

-0,7*1,5 -1,05000

Mezisoučet 6,30000

m.č.1.25 ; (0,9+1,55)*2*1.5 7,35000

-0,7*1,5 -1,05000

Mezisoučet 6,30000

m.č.1.26 : (1,35+0,9)*2*1,5 6,75000

-0,6*1,5 -0,90000

Mezisoučet 5,85000

781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických

781475114RT6 ...200 X 200 mm, kiadených do flexibilního tmele včetně spárováni a ukončujících hliníkových lišt a m2 476,94950 650,00.

svislých hran (D+M)

m.č.0.10 : (0,9+1,8)*2*(1,5) 8,10000

-0,7*1,5 -1,05000

m.č.0.11 : (0,9+1,B)*2*(1,5) 8,10000

-0,7*1,5*2 -2,10000

m.č.0.12 : (0,9+1,8)*2*(2,1) 11,34000

-0,7*2,1 -1,47000

m.č.0.14:(0,9+1,35)*2*(1,5) 6,75000

262 322,23 0,00 1,86 0,00 RTS
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-o,6*1,5

m.č,0.16 : (4,34+3,67)*2*(2,1)

-0,8*1,97

m.č.1.02;(1,8+1,78)*2*2,1

-0,8*1,97*2

m.č.1.03 : (1,28+1,55+3,58)*2*2,1

-0,8*1,97

-2*0,7

m.č.1.04:(1,88+1,78)*2*2,1

-0,8*1,97

m.č.1.05 ; (1,95+1,78)*2*2,1

-0,8*1,97*2

-0,7*1,97

m.6.1.06 : (1,3+2,92+3,58)*2*2,1

-0,8*1,97

-2*0,7

m.č.1.07 : (1,78+1,15)*2*1,5 

-0,7*1,5

m.č.1.10: 5,66*2,1

m.č.1.11 : (2,935+14,9+0,335*4+0,8+0,2+0,2)*2*2,1

-1,25*1,97

-0,8*1,97

-2*0,4*5

m,č.1.12+1.13 ; (2,15+0,15)*2*2,1 

(2,5+0,15)*2*2,1 

(12,035*2+8,62+2*2)*2,1 

(3,135*2+5,46)*2,1 

-2*0,7 

-1,2*1,5 

■2,1*2 

1,8*2 

-0,7*2 

-2*0,7

m.č.1.14 : (5,46+2,8)*2*2,1

-2*0,7

-2,57*2,5

m.č.1.15+1.17; (3,73+2,31+5,46+1,65+0,12)*2*2,1

-2,84*2,5

-0,8*1,97

-2*0,7

-0,6*1,97

m.č.1.16 : (1,65+1,57)*2*1,5 

-0,6*1,5

m.č.1.22 : (1,1+0,9)*2*2,1

-0,7*1,97

-0,5*1,8

-0,90000

33,64200

-1,57600

15,03600

-3,15200

26,92200

-1,57600

-1,40000

15,37200

-1,57600

15,66600

-3,15200

-1,37900

32,76000

-1,57600

-1,40000

8,79000

-1,05000

11,88600

85,57500

-2,46250

-1,57600

-4,00000

9,66000

11,13000

77,04900

24,63300

-1,40000

-1,80000

-4,20000

-3,60000

-1,40000

-1,40000

34,69200

-1,40000

-6,42500

55,73400

-7,10000

-1,57600

-1,40000

-1,18200

9,66000

-0,90000

8,40000

-1,37900

-0,90000
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335

336

781775008RV2

781 - PC - 01

596240200R

včetně:

- lepícího a spárovacího tmele

- přesunu hmot

- úpravy v místě styku s obkladem

- včetně všech potřebných a doplňkových konstrukcí materiálů a prací 

Měrná jednotka m2 plochy zabudovaných zrcadel

m.č.0.11 : 0,6*0,9 

m.č.1.02 : 0,6*0,9*2 

m.č.1.04 : 0,6*0,9 

m.č.1.05 : 0,6*0,9*2 

m.č.1.21 : 0,6*0,9 

m.č.1.23 : 0,6*0,9
obklad cihelný pásek tažený; povrch hladký; I = 290 mm; h = 65 mm; tl. 10 mm; červená - ostění a

nadpraží

D.1.1.16 :

jižní pohl: {1,26*2+1,17)*0,35*46 

(1,26*2+1,17)*0,35*46 

západní pohled : (1,17+1,28*2)*0,3*46 

západ pohled ;

(1,17+1,25*2)*0,3*46

kus

0,54000 

1,08000 

0,54000 

1,08000 

0,54000 

0,54000 

818,15600

59,40900

59,40900

51,47400

50,64600

(0,9+1,1)*2*2,1 8,40000

-0,8*1,8 -1,44000

m.č.1.21 : 0,9*1,5 1,35000

m.č.1.23 ; (1,4+1,9)*2*1,5 9,90000

-0,7*1,5*3 -3,15000

m.č.1,24 ; (0,9+1,55)*2*1,5 7,35000

-0,7*1,5 -1,05000

m.č.1.25: (0,9+1,55)*2*1,5 7,35000

-0,7*1,5 -1,05000

m.č.1,26 : (1,35+0,9)*2*1,5 6,75000

-0,6*1,5 -0,90000

ů vnějších stěn z dlaždic keramických

3 tmele

...režných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do flexibilního tmele - ostění. m2 17,78600 620,00

nadpraží

D.1.1.16 :

jižní pohl: (1,26*2+1,17)*0,35 1,29150

(1,26*2+1,17)*0,35 1,29150

západní pohled : (1,17+1,28*2)*0,3 1,11900

západ pohled:

(1,17+1,25*2)*0,3 1,10100

(1,14+1,25*2)*0,3 1,09200

(0,57+1,29*2)*0,3 0,94500

(0,6+1,26*2)*0,3 0,93600

severní pohled - podhled : 2,6*0,35 *11 10,01000

Dodávka a montáž zrcadla lepeného v úrovni obkladu m2 4,32000 1 TS0.OO

11 027,32

7 560,00

15,00 12 272,34

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RTS

Vlastní

RTS
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(1,14+1,25*2)*0,3*46 50.23200

(0,57+1,29*2)*0,3*46 43,47000

(0,6+1,26*2)*0,3*46 43.05600

severní pohled - podhled : 2,6*0,35 *11*46 460.46000

specifikace - keramický obklad velikosti do 200/200mm (barva bílá polomat + 20% barevnost) - 

odsouhlasí investor

m2 505.56647

m.č.0.10 : (0,9+1,8)*2*(1,5) 8.10000

-0,7*1,5 -1,05000

m.č.0.11 : (0,9+1,8)*2*(1,5) 8,10000

-0,7*1,5*2 -2,10000

m.č.0.12 ; (0,9+1,8)*2*(2,1) 11,34000

-0,7*2,1 -1.47000

m.č.0.14 : (0,9+1,35)*2*(1,5) 6,75000

-0,6*1,5 -0.90000

m.č.0.16 : (4,34+3,67)*2*(2,1) 33,64200

-0,8*1,97 -1.57600

m.č.1.02 : (1,8+1,78)*2*2,1 15.03600

-0,8*1,97*2 -3.15200

m.č.1.03 : (1,28+1,55+3,58)*2*2,1 26,92200

-0,8*1,97 -1,57600

-2*0,7 -1.40000

m.č.1.04 : (1,88+1,78)*2*2,1 16,37200

-0,8*1,97 -1.57600

m.č.1.05 : (1,95+1,78)*2*2,1 15.66600

-0,8*1,97*2 ' -3,15200

-0,7*1,97 -1.37900

m.č.1.06 : (1,3+2,92+3,58)*2*2,1 32.76000

-0,8*1,97 -1,57600

-2*0,7 -1,40000

m.č.1.07 : (1,78+1,15)*2*1,5 8.79000

-0,7*1,5 -1,05000

m.č.1.10 : 5,66*2,1 11,88600

m.č.1.11 : (2,935+14,9+0,335*4+0,8+0,2+0,2)*2*2,1 85.57500

-1,25*1,97 -2.46250

-0,8*1,97 -1,57600

-2*0,4*5 -4,00000

m.č.1.12+1.13 : (2,15+0,15)*2*2,1 9.66000

(2,5+0,15)*2*2,1 11,13000

(12,035*2+8,62+2*2)*2,1 77,04900

(3,135*2+5,46)*2,1 24,63300

-2*0,7 -1.40000

-1,2*1,5 -1,80000

-2,1*2 -4.20000

-1,8*2 -3.60000

-0,7*2 -1,40000

-2*0,7 -1,40000

200,00 101 113,29 0.02 7,58 0,00 0,00 Vlastní
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Dít:

m.č.1.14: <5,46+2,8)*2*2,1 

-2*0,7 

2,57*2,5

m.č.1.15+1.17 : (3,73+2,31+5,46+1,65+0,12)*2*2,1 

2,84*2,5 

-0,8*1,97 

-2*0,7 

-0,6*1,97

m.č.1.16 : (1,65+1,57)*2*1,5

■0,6*1,5

m.č.1.21 : 0,9*1,5 

m.č.1.22 : (1,1+0,9)*2*2,1 

0,7*1,97 

-0,5*1,8 

(0,9+1,1)*2*2,1 

-0,8*1,8

m.č.1.23 : (1,4+1,9)*2*1,5 

0,7*1,5*3

m.č.1.24 : (0,9+1,55)*2*1,5 

-0,7*1,5

m.č.1.25 : (0,9+1,55)*2*1,5 

■0,7*1,5

m.č.1.26 : (1,35+0,9)*2*1,5 

-0.6*1,5 

Mezísoučet 

476,9495*0,06 

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické 

998781101 ROO I...V objektech výšky do 6 m

784

34,69200

-1,40000

-6,42500

55,73400

-7,10000

-1,57600

-1,40000

-1,18200

9,66000

-0,90000

1.35000 

8,40000

-1,37900

-0,90000

8,40000

-1,44000

9,90000

-3,15000

7.35000 

-1,05000 

7,35000

-1,05000

6,75000

-0,90000

476,94950

28,61700

9,87171 550,00| 5 429,44

120068,88
0,00 0,00

0,61
0,00 0,00

0,00

RTS

339

784 41 Příprava povrchu 

784 41-2 Penetrace (napouštěni) podkladu 

784191201 ROO ...disperzní, jednonásobná m2 2 792,06690 13,00

D.1.1,7 :

14,79+6,44+13,29+25,29+4,22+18,99+7,81 +17,78+1,62+1,62+1,62+7 47+1,22+13,74+14,77+9,6
j

160,34000

Mezisoučet 160,34000

m.č.0,01 : (9,8+1,49)*2*(3,57-0,13) 77,67520

(3,81+1)*2*(3,57-0,13) 33,09280

m.č.0.02 : (5,025+1,395)*2*(3,57-0,13) 44,16960

m.č.0.03 : (3,475+3,84)*2*(3,57-0,13) 50,32720

m.č.0.04 : (4,75+5,36)*2*(3,57-0,13) 69,55680

m.č.0.06 : (2,28+1,85)*2*(3,57-0,13) 28,41440

m.č.0.07 : (3,58+7,14)*2*(3,57-0,13) 73,75360

m.č.0,08 : (1,63+4,96)*2*(3,57-0,13) 45,33920

m.č.0.09 : (6+1,46+2,6)*2*(3,57-0,13) 69,21280

m.č.0.10 : (0,9+1,8)*2*(3,57-0,13-1,5) 10,47600

36 296,87 0,00 0,20 0,00 0,00 RTS
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m.č.0,11 : (0,9+1,8)*2*(3,57-0,13-1,5) 

m.č.0.12 : (0,9+1,8)*2*(3,57-0,13-2,1) 

m.6.0.13 : (3,02+4,36)*2*(3,57-0,13) 

m,č,0.14 : (0,9+1,35)*2*(3,57-0,13-1,5) 

m.č.0.15 : (2,05+1,45+1+3,34)*2*(3,57-0,13) 

m.6.0.16 ; (4,34+3,67)*2*(3,57-0,13-2,1) 

m.č.0.17 ; (4,34+2,7)*2*(3,57-0,13)

-(4,35+0,7)'(3,57-0,13-2,27) 

strop:

D.1.1.8 :

l. 11 ;42

přístavba : (17,815*2,6)

Mezisoučet

m. č.1.01 : (2,99*2+2,98)*3,85 

-2*1,7

m.č.1.02 : (1,8+1,78)*2*(3,85-2,1) 

m.č.1.03 : (1,28+1,55+3.58)*2*(3,85-2,1) 

m.č.1.04 ; (1,88+1,78)*2*(3,85-2,1) 

m.č.1.05 ; (1,95+1,78)*2*(3,85-2,1) 

m.č.1.06 : (1,3+2,92+3,58)*2*(3,85-2,1) 

m.č.1.07 : (1,78+1,15)*2*(3,85-1,5) 

m,č.1.08 : (2,84+1,9)*2*3,85

m.č.1.09 : (4,4+0,15+1,9+0,18+0,15+2,64+3,52+5,7+5,6+0,15)*3,85 

přístavba : (2,6+17,815)*2*(2,7 +0,2) 

m.č.1.10 : 5,66*(3,85-2,1)

17,716*3,85

0,15*3,85*4

(16,185+5,59)*3,85

m.č.1.11 : (2,935+14,9+0,335*2+2,1)*2*(3,85-2,1) 

m,Č.1.12+1.13 : (2,15+0,15)*2*(3,85-2,1)

(2,S+0,15)*2*(3,85-2,1)

(12,035*2+8,62+2*2+0,15*7)*(3,85-2,1)

(3,135*2+5,46)*(3,85-2,1) 

m.č.1.14 : (5,46+2,8)*2*(3,85-2,1)

m.č.1.15+1.17 : (3,73+2,31+5,46+1,65+0,12)*2*(3,85-2,1)

m.č.1.16 : (1,65+1,57)*2*(3,85-2,1)

m.č.1.19 : (1+4,17)*2*3,85

m.č.1.20 : (1,49+9,95)*2*3,63

m.č.1.21 : (5,96+3,85)*2*3,63

m.č.1.22 :(1,1+0,9)*2*(3,63-2,1)

(0.9+1.1)*2*(3,63-2,1) 

m.č.1.23 : (1,4+1,9)*2*(3,63-1,5) 

m.č.1.24 : (0,9+1,55)*2*(3,63-1,5) 

m.č.1.25 : (0,9+1,5S)*2*(3,63-1,5) 

m.č.1.26 : (1,35+0,9)*2*(3,63-1,5) 

m.Č.1.27 : (3,19+4,3)*2*3,63

10,47600

7,23600

50,77440

8,73000

53,93920

21,46680

48,43520

-5,90850

42,00000

46,31900

785,48570

34,49600

-3,40000

12,53000

22,43500

12,81000

13,05500

27,30000

13,77100

36,49800

94,67150

118,40700

9,90500

68,20280

2,31000

83,83380

72,11750

8,05000

9,27500

66,04500

20,52750

28,91000

46,44500

11,27000

39,80900

83,05440

71,22060

6,12000

6,12000

14,05800

10,43700

10,43700

9,58500

54,37740
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im.č.1.28 : (4,3+2,36)*2*3,63 

m.č.1.29:{3,7+4,3)*2*3,63 

m.č.1.30:(2,41+1,46)*2-3,63 

Mezisoučet

NA Dělící konstrukci dle D.1.1.24 : (1,35+0,6)*(5,46+0,34+8,62) 

opravený strop:

D.1.1.8 : 657,23-42-(17,ai5*2,6)

784 45 Malby z malířských směsi se začištěnim

7B4195212R00 ...otěruvzdorné, , bělost 82 %, dvojnásobné, barevnost určí investor 

D.1,1.7 :

14,79+6,44+13,29+25,29+4,22+18,99+7,81 + 17,78+1.62+1,62+1,62+7,47+1,22+13,74+14,77+9,6 

7

Mezisoučet

m.č.0,01 : (9,8+1,49)*2*{3,57-0,13)

{3,81 + 1)*2*(3,57-0,13) 

m.e.0,02 : (5,025+1,395)*2*(3,57-0,13) 

m.č.0.03 : (3,475+3,B4)*2*(3,57-0,13) 

m.č.0.04 : (4,75+5,36)*2*(3,57-0,13) 

m.č.0.06 : (2,28+1,B5)*2*(3,57-0,13) 

m.č.0.07 : (3,58+7,14)*2*(3,57-0,13) 

m.č.0.08 : (1,63+4,96)*2*(3,57-0,13) 

m.č.0.09 : (6+1,46+2,6)*2*(3,57-0,13) 

m.č.0.10 : (0,9+1,8)*2*(3,57-0,13-1,5) 

m.č.O.II : (0,9+1,8)*2*(3,57-0,13-1,5) 

m.č.0.12 ; (0,9+1,8)*2*(3,57-0,13-2,1) 

m.č.0,13 ; (3,02+4,36)*2*(3,57-0,13) 

m.č.0,14 : (0,9+1,35)*2*(3,57-0,13-1,5) 

m.č.0.15 : (2,05+1,45+1+3,34)*2*(3,57-0,13) 

m.č.0.16 : (4,34+3,67)*2*(3,57-0,13-2,1) 

m.č.0.17 : (4,34+2,7)*2*(3,57-0,13)

(4,35+0,7)*(3,57-0,13-2,27) 

strop:

D.1.1.8 :

l. 11 :42

přístavba : (17,815*2,6)

Mezisoučet

m. č.1.01 : (2,99'2+2,98)*3,BS 

-2*1,7

m.č.1.02 : (1,8+1,78)*2*(3,85-2,1) 

m.č.1.03 : (1,28+1,55+3,58)*2*(3,85-2,1) 

m.č.1.04 : (1,88+1,78)*2*(3,85-2,1) 

m.č,1.05 : (1,95+1,78)*2*(3,85-2,1) 

m.č.1.06 : (1,3+2,92+3,58)*2*(3,85-2,1) 

m.č.1.07 : (1,78+1,15)*2*(3,85-1,5) 

m.č.1.08 : (2,84+1,9)*2*3,85

m.č.1.09 : (4,4+0,15+1,9+0,18+0,15+2,84+3,52+5,7+5,6+0,15)*3,85

48,35160

58,08000

28,09620

1 249,21120

28,11900

568,91100

2 792,06690

160,34000

160,34000

77,67520

33,09280

44,16960

50,32720

69,55680

28,41440

73,75360

45,33920

69,21280

10,47600

10,47600

7,23600

50,77440

8,73000

53,93920

21,46680

48,43520

-5,90850

42,00000

46,31900

785,48570

34,49600

-3,40000

12,53000

22,43500

12,81000

13,05500

27,30000

13,77100

36,49800

94,67150

30,00. 83 762,01 0,00 0,42 0,00 0,00 RTS
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Díl: M43

přístavba: (2,6+17,815)*2*(2,7 +0,2) 

m.č.1.10: 5,66*(3,85-2,1)

17,715*3,85

0,15*3,85*4

(16,185+5,59)*3,85

m.č.1.11 : (2,935+14,9+0,335*2+2,1)*2*(3,85-2,1) 

m.č.1.12+1.13 : (2,15+0,15)*2*(3,85-2,1)

(2,5+0,15)*2*(3,B5-2,1)

{12,035*2+8,62+2*2+0,15*7)*(3,85-2,1)

(3,135*2+5,46)*(3,85-2,1)

m.č.1.14 : (5,46+2,8)*2*(3,85-2,1)

m.č.1.15+1.17 : (3,73+2,31+5,46+1,65+0,12)*2*{3,85-2,1)

m.č.1.16: (1,65+1,57)*2*(3,8S-2,1)

m.č.1.19 : (1+4,17)*2*3,85

m.č.1.20 : (1,49+9,95)*2*3,63

m.č.1.21 : (5,96+3,85)*2*3,63

m.č.1.22 : (1,1+0,9)*2*(3,63-2,1)

(0,9+1,1)*2*(3,63-2,1) 

m.č.1.23 : (1,4+1,9)*2*(3,63-1,5) 

m.č.1.24 : (0,9+1,55)*2*(3,63-1,5) 

m.č.1.25 : (0,9+1,55)*2*(3,63-1,5) 

m.č.1.26 : (1,35+0,9)*2*(3,63-1,5) 

m.č.1.27 : (3,19+4,3)*2*3,63 

m.č.1.28 : (4,3+2,36)*2*3,63 

m.č.1.29 : (3.7+4,3)*2*3,63 

m.č.1.3Q : (2,41+1,46)*2*3,63 

Mezisoučet

NA DÉLiCl KONSTRUKCI DLE D.1.1.24 : (1,35+0,6)*(5,46+0,34+8,62) 

opravený strop:

D.1.1.8 ; 657,23-42-(17,815*2.6)

Montáže ooelovýdi konstrukcí 

118,40700 

9,90500 

68,20280 

2,31000 

83,83380 

72,11750 

8,05000 

9,27500 

66,04500 

20,52750 

28,91000 

46,44500 

11,27000 

39,80900 

83,05440 

71,22060 

6,12000 

6,12000 

14,05800 

10,43700 

10,43700 

9,58500 

54,37740 

48,35160 

56,08000 

28,09620 

1 249,21120 

28,11900

568,91100

90vOO|
73$ 8SÓ.4Qi 0,ÓŮ 0,00;

341 043.1.1.24 Dodávka a montáž ocelové konstrukce dělící stěny dle v.č.D.1.1.24 - 3/Z

včetně:

lešení

- přesunu hmot

ochranných a krycích konstrukcí 

základního a 2x vrchního nátěru 

chemických kotev 

pomocných UW profilů

- nerez táhel

- objímek

- UW profilů pro kotvení k podhledu

- bourání pro osazení omítek

- opravy po osazení omítek 

odvozem a poplatkem suti na skladku

- kotevních, doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací

kg 797.30000 71 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
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v.č. D.1.1.24:797,3 797,30000

342 043.1.1.22 Dodávka a montáž ocelové konstrukce podesty VZT dle v.č.D.1.1.22 - 1/Z kg 4 429,50000 96,00

v.č. D. 1.1.22 : 4429,5 4 429,50000

343 043.1.1.23 Dodávka a montáž ocelové konstrukce - podpůrné konstrukce dle v.č.D.1.1.23 - 2/Z kg 3 166,70000 72,00

Díl: D96

Dodávka a montáž kompletní ocelové konstrukce dělící konstrukce dle výkresu č.D.1.1.24

Měrná jednotka kg kompletní skladby zabudované ocelové konstrukce s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

včetně:

lešení

přesunu hmot

ochranných a krycích konstrukcí 

krycí zástěny

základního a 2x vrchního nátěru

- pororoštu 

pozinkovaní

- opláštění

- chemických kotev

kotevních, doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací 

Dodávka a montáž kompletní ocelové konstrukce VZT podesta dle výkresu č.D.1.1.22

Měrná jednotka kg kompletní skladby zabudované ocelové konstrukce s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

včetně:

- lešení

- přesunu hmot

- ochranných a krycích konstrukcí

- chemických kotev

- kompletní povrchové úpravy

- kotevních, doplňkových a pomocných konstrukci materiálů a prací

Dodávka a montáž kompletní ocelové konstrukce dělící konstrukce dle výkresu č.D.1.1.23

Měrná jednotka kg kompletní skladby zabudované ocelové konstrukce s parametry a doplňky dle projektové dokumentace

v,č. D.1.1.23 : 3166,7

Přesuny suti a vybouranf ch hmot

3 166,70000

434 091,00 0,00 0,00

228 002,40

200617,06

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vlastní

Vlastní

344

345

346

347

348

349

979 08-4 Poplatek za skládku 

979990001R00 |...stavební suti

979 08-2 Vnítrostaveništní doprava

|t I 311,32000| 200,00| 62 264,00

979011111R00 

979082111 ROO 

979082121ROO

...svislá doprava sutí za podlaží

...vnítrostaveništní doprava suti vodorovná do lOm

...vnítrostaveništní doprava suti vodorovná - příplatek za každých dalších 5m

76,47000 

311,32000 

3 113,20000

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

979081111R00

979081121R00

...do 1 km

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

...příplatek za každý další 1 km

|t I 311.32000|

2 801,1

250»0G

150,00:

lOjOO

70,00|

7,00j

19 117,50 

46 698,00 

31 132,00

21 792,40

19613,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

Celkem za objekt 10 S81 547,4S
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 0011 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín
0: D.1.2 Vedlejší a ostatní naklady
Ř:

P.č. Číslo položky Název položky MJ fnnožs&ři cena / MJ celkem hmotnost/
MJ

hmotnost
oelk.(t)

dem.
hmotnost /

dem
hmotnost Cen.

MJ celk.(ť) soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče ,

Ďfl: VN Vědleiší náklady . ... _ 151 860,00 O.OÓ 6.00

00511 Geodetické práce 1,00

1 005111010R Zaměření stavby před výstavbou a vyznačeni inženýrských sítí (síti, objektu...) Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

Zaměření stavby před výstavbou: přeneseni poloh síti, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označeni a stabilizace lomových bodů, zaměření stávajícího 

objektu před rekonstrukcí.

005121 Zařízení staveniště včetně oplocení 1,00

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště včetně oplocení Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízeni staveniště, zřízením přípojek energii k objektům zařízení staveniště, 

vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, oplocení staveniště, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní 

vybudováni objektů zařízení staveniště.

005121 Zařízení staveniště 1,00

3 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 1S 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

Náklady na vybaveni objektů zařízeni staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

005121 Zařízení staveniště 1,00

4 005121030R Odstraněni zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 000,00! 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

Odstranění objektů zařízeni staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstraněni zařízení 

staveniště (zpevněné plochy a zeleň) a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

005122 Provozní vlivy 1.00

Náklady na ztížené podmínky prováděni tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob, Jde zejména o zvýšené náklady související s 

omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

5 005122010R Provoz objednatele - náklady spojené s realizací stavby ve dvou etapách Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

Náklady na ztížené prováděni stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 

nichž se stavební práce provádí.

Realizace stavby ve dvou etapách - náklady na zachování provozu při realizaci stavby i.oooooj 1
005124 inženýrská činnost 1,00

6 005124010R Koordinační činnost a výrobní - dílenská dokumentace + spárořezy obkladů a dlažeb Soubor 1,000001 2 500,00| 2 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 RTS

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby na základě výrobní - dílenské dokumentace.

Odsouhlasení výrobní - dílenské dokumentace.

Inženýrská činnost - vyřízení povoleni dodavatele nutných k realizaci stavby - zábor pozemku, užívání komunikace atd.

7 0052-01 Dodávka a montáž přenosných hasicích práškových přístrojů s hasiči schopností 21A včetně 

předávacích dokladů

ks 5,00000| 2 000,OOj 10 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 Vlastní

včetně:

' přesunů hmot

8 0052-02 Poplatek - zábor veřejného prostranství SMZ a komunikací po dobu realizace stavby j
včetně:

- uklidu plochy

Souborj i,ooooo| 10 0OQ,OO| 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
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9 0052-03 Dodávka, montáž a demontáž panelové zpevněné plochy pro vjezd na staveniště a mezisklad 

materiálu

včetně:

- potřebné úpravy podkladu

- uklidu plochy

- přesunů hmot

- ostranění panelů a podkladních konstrukci s potřebnou likvidaci dle zákona o odpadech

- uvedeni povrchů do stavu umožňujícím provedení zpevněných a sadových úprav dle PD 

ochrana stromů včetně kořenových systémů

- včetně všech potřebných konstrukcí materiálů a prací

Měrná jednitka m2 půdorysné plochy dočasné zpevněné plochy

C.3:

meziskládka materiálu : 130

m2 221,00000 350,00 [ 77 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

130,00000

příjezdová plocha: 91 91,00000

Dl); ON Oštatnniáklacty 14 000,00 Q.00 4,00
00521 Staveniště 1,00
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateii podle podmínek smlouvy.

500,0010 005211010R Předání a převzetí staveniště

Náklady spojené 5 účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Soubor 1,00000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

00521 Staveniště 1,00
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy

7 500,00:11 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, oploceni Soubor 1,00000 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně

dopravní řád).

00524 Předáni a převzetí dila

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

1,00

12 005241020R Geodetické zaměřeni skutečného provedeni + geometrický plán Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

Náklady na provedení skutečného zaměřeni stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

00524 Předáni a převzetí díla

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předáni a převzetí dila.

5 000,00:

1,00

13 005241010R Dokumentace skutečného provedeni stavby Soubor 1,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem za objekt 16S 8SO,d0|

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Strana 98 z 98




