Smlouva o dilo ¢. 91/2/2021

na realizaci stavby

Z8 OKruZni - vyména elektrorozvodii a osvétleni v pavilonu H — 2. NP

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zédkonik

(dale jen obcansky zakonik)

l.
Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Most

Zastoupeny: Mgr. Janem Paparegou, primatorem mésta
Sidlo: Most, Radni¢ni 1, PSC 434 69

ICO: 00266094

DIC: CZ00266094

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s. pobocka Most
C. 0. vydajoveho:  27-1041368359/0800
C. u. pfijmového: 19-1041368359/0800

E-mail: posta@mesto-most.cz

ID datové schranky: pffbfvy

( dale jen objednatel )

Dodavatel: KZ system s.r.o.

Zastoupeny: Janem Zamostnym, jednatelem spole¢nosti
Sidlo: Ke Koupalisti 1257/4, 434 01 Most
ICO: 250 47 752

DIC: CZ25047752

Bankovni spojeni: ~ CSOB, a.s

C.u. 193931695/ 0300

E-mail: obchod@kzsystem.cz

ID datové schranky: 2iquonq

Zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem
Oddil C, vlozka 14871

( dale jen zhotovitel )

( dale jen zhotovitel )

Zastupce poveétreny jednanim ve vécech technickych:

za objednatele: - vedouci odboru investic
- referent odboru investic
- provozni feditel

- vedouci montazi

za zhotovitele:

Zastupce povéreny jedndnim na stavbe:
za objednatele: - vedouci odboru investic
- referent odboru investic
- provozni feditel

- vedouci montazi

za zhotovitele:

Zastupce povéteny k podpisu zménovych listi dle ¢lanku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele: Mgr. Jan Paparega, primator do max. ceny 2 mil. K¢ bez DPH, pro kazdy

jednotlivy zménovy list

pro kazdy jednotlivy zménovy list
za zhotovitele:

edouci odboru investic do max. ceny 100 tis. K¢ bez DPH,


mailto:obchod@kzsystem.cz

2.1

1.
Vychozi podklady a udaje

Vychozi udaje

2.1.1 Nazev stavby: »ZS Okruini — vyména elektrorozvodii a osvétleni v pavilonu H — 2.

NP

2.1.2 Misto stavby: Most, Okruzni 1235
2.1.3 Investor: statutarni meésto Most
2.1.4 Vlastnik: statutarni mésto Most

2.2

3.1

3.2

3.3

Smlouva se uzavird na zaklad¢ vysledku hodnoceni nabidek podanych v zadavacim fizeni pro
zadani vetejné zakazky podle §27 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani veiejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich ptedpist a Pravidel pro zadavani a pribéh vefejnych zakazek malého rozsahu
statutarniho mésta Mostu.

Il.
Piedmét plnéni

Zhotovitel je povinen provést podle projektové dokumentace zpracované panem

pod nazvem ,,Rekonstrukce elektroinstalace v u¢ebnach 18. ZS v Mosté — pavilon H*, ¢.
zakazky 12/2020, rozsitené o vykaz vymér a technické specifikace ¢i technické a uzivatelské
standardy a v souladu s nabidkou zhotovitele piedlozenou v zadavacim fizeni oznaceném shora,
dilo, kterym je realizace stavby ,,Z8 OKkruZni — vyména elektrorozvodi a osvétleni v pavilonu
H - 2. NP«

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni odpovédnost a naklady, v¢as a fadné
a sodbornou péci. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti dila poddodavatele
uvedeného v seznamu poddodavateld, ktery je ptilohou ¢. 3 této smlouvy, a ktery je totozny se
seznamem poddodavatelti poskytnutym zhotovitelem objednateli v zadavacim fizeni ozna¢eném
shora. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze poddodavatel nebude provadét cast dila, k jejimuz
provedeni se zavazal, s pomoci jakéhokoliv dalsiho poddodavatele. Zména poddodavatele, pomoci
kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni splnéni kvalifikace, je moZzné jen ve
vyjimecnych piipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni. Pfipadné schvaleni zmény
poddodavatele bude provedeno zménovym listem (pfiloha ¢. 1 této smlouvy). Pfi provadéni dila
poddodavatelem ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel je dale v ramci sjednané ceny za dilo povinen zabezpecit veskeré prace, dodavky a

sluzby a dalsi plnéni, kterych je tifeba trvale ¢i docasné k zahajeni, provedeni a dokonceni dila,

zejména:

- ptedani vSech potfebnych dokladl, rozhodnuti, prohldseni o shod¢ na pouzité materidly, revizi,
osvédceni, atestl

- vedeni stavebniho deniku a jeho pfedavani se zdznamy pravidelnych kontrolnich prohlidek
investora

- provadéni vesSkerych pozadovanych zkousek dle platné legislativy

- dodrzovani zkuSebnich a kontrolnich plani, HMG

- zajisténi zafizeni staveniSté a skladky, v¢. uhrady provozu zafizeni stavenisté, jeho vyklizeni a
uvedeni ptislusnych ploch do plivodniho stavu

- zajiStovani potifebnych rozhodnuti — povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikaci, souhlas se
zasahem do zelenég, povoleni zdboru vefejného prostranstvi apod.

- fotodokumentaci stavby

- provadéni uhrady veskerych poplatki, skladkovného, dopravy odpadu na skladku a thrady
potifebnych médii



3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

- zajisStovani dopravnich opatieni nutnych k provedeni dila vCetné zajisténi stanoveni dopravné
inzenyrskych opatteni
- zajisténi a predani dokladové ¢asti specifikované v ¢lanku 11.2.

Vsechny vyse uvedené doklady budou pfedany v ¢eském jazyce

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkia pievzit a zaplatit cenu za jeho
provedeni, sjednanou Vv ¢l. V., bod 5.1 této smlouvy.

V.
Doba plnéni

Doba plnéni:

Termin pfeddni stavenis$té: nejpozdéji 1 tyden pred zahdjenim stavebnich praci
Zahajeni stavebnich praci:  nejdfive 1. 7. 2021
Dokonceni dila: do 6 tydnti od zahajeni stavebnich praci

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a protokoldrnim ptredanim
objednateli. Radné zhotovenym dilem se pro ucely této smlouvy rozumi dilo, které nebude
vykazovat zadné vady a nedodélky a bude schopné bezvadného provozovani.

Zhotovitel se zavazuje tadné zhotovené dilo piedat objednateli do péti pracovnich dnti od jeho
zhotoveni, kterym se rozumi dokonceni dila dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do péti
pracovnich dni od doruceni pisemného oznameni zhotovitele, Zze dilo je zhotoveno, budou-li
splnény dal§i naleZitosti této smlouvy, dilo pfevzit. Objednatel je opravnén pievzit dilo
I S pfipadnymi drobnymi vadami a nedod¢lky, které nebudou branit fadnému provozovani, pokud
se zhotovitel pisemné zavaze tyto drobné vady a nedodélky odstranit v dohodnutém terminu.
Pokud zhotovitel drobné¢ vady a nedodélky v dohodnutém terminu neodstrani, plati, ze dilo
pfedano a pievzato nebylo.

Zhotovitel zpracuje zavazny ¢asovy harmonogram praci a kontrolné zkusebni plan, ktery preda
objednateli pfi piedani stavenisté. Postup, provadéni, terminy a ¢etnost zkousek bude v souladu s
pfisluinymi technickymi normami CSN a pravnimi piedpisy Ceské republiky. Podklady budou
slouzit ke kontrole postupu a provadéni praci.

Pti prodleni zhotovitele se zahajenim praci trvajicim déle nez jeden tyden nad ramec sjednané¢ho
terminu je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

V ptipadé rozsifeni rozsahu dila o vice nez 15 % nebo omezeni rozsahu dila o vice nezZ 10 % na
zéklad¢ pozadavku objednatele z diivodi, za které neodpovida zhotovitel, je zhotovitel opravnén
podat objednateli odivodnény pozadavek na prodlouzeni nebo zkraceni doby plnéni.

Pisemnou zadost o prodlouzeni doby plnéni je zhotovitel povinen piedat objednateli min. 10
pracovnich dnu pfed terminem dokonceni dila.

Prodleni zhotovitele s plnénim dila z klimatickych divoda se povazuje za odsouhlasené zapisem
do stavebniho deniku stvrzeného podpisy obou smluvnich stran.

Zmény doby plnéni mohou byt provedeny ,.Zménovym listem* (piiloha ¢. 1 této smlouvy).
Piipadné schvaleni zmény poddodavatele bude provedeno zménovym listem (pfiloha ¢. 1 této
smlouvy).



5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.7.1

5.7.2

V.
Cena

Cena dila je sjednana jako nejvyse ptipustnd a ¢ini 743 717,60 K¢ bez DPH.
K cen¢ dila bude ptipocteno DPH ve vysi uréené pravnim piedpisem platnym ke dni uskutecnéni
zdanitelného plnéni

Slovy: Sedm set Ctyficet tii tisic sedm set sedmndact korun a Sedesat halétt

Sjednana cena zahrnuje i cenu veskerych praci, dodavek a sluzeb obsazenych v ¢l. III., odst. 3.3
této smlouvy.

Zhotovitel zpracoval dodavatelsky polozkovy rozpocet dila po jeho jednotlivych ¢astech (dale jen
polozkovy rozpocet). Polozkovy rozpocet byl zpracovan na sjednanou nejvyse piipustnou cenu
dila a predan objednateli v jednom vyhotoveni. Na zaklad¢ tohoto polozkového rozpoctu bude
zhotovitel provadéet a objednatel potvrzovat soupisy provedenych praci a zabudovanych dodavek a
zjistovaci protokoly. Soupisy provedenych praci a zabudovanych dodavek a zjistovaci protokoly
budou objednateli ptedany po jednotlivych stavebnich objektech. Pii stanoveni ceny casti dila
bude postupovano takto:

- tam, kde jsou polozky vyjadieny cenou za jednotku, bude tato cena nebo jeji ¢ast vypoctena jako
nasobek sazby za jednotku a ¢isla vyjadiujiciho mnozstvi skute¢né provedené prace Vv piislusnych
polozkach.

Vzajemné odsouhlasené soupisy provedenych praci a zjistovaci protokoly poslouzi jako podklad
pro zpracovani faktur a eventualni vypotadani vzdjemnych vztahi za okolnosti uvedenych v bodé
5.7, 5.8 2 5.9 této smlouvy. Timto neni dotéeno ujednani obsazené v odst. 5.1 této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si projektovou dokumentaci fadné prostudoval a s jejim znénim je plné
obeznamen. V ptipadé zjisténi chyb a nedostatkll v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen
neprodlené o této skutecnosti informovat Objednatele, ktery je povinen tento nesoulad napravit v
dohodnuté lhtté, neni-li stanoveno tak ve lhaté piiméfené k povaze nedostatku projektové
dokumentace, a neucini-li tak, nevznika mu narok na zménu ceny dila ¢i posun terminu realizace.
Zhotovitel zarucuje, po fadném seznameni s podklady nutnymi pro realizaci dila, uUplnost
rozpoctu.

Prace a dodavky nad ramec této smlouvy budou posuzovany jako dodatecné stavebni prace. Prace
a dodavky sjednané v této smlouvé, které nebudou po dohodé zhotovitele a objednatele

provedeny, budou posuzovany jako ménéprace.

Provedeni veskerych dodatecnych stavebnich praci musi byt vzdy pfedem pisemné schvaleno
objednatelem.

Zhotovitel je povinen provést dodatecné stavebni prace pozadované objednatelem, objednatel
dodate¢né stavebni prace uhradi oddélené¢ nebo v rdmci rozsifeni predmétu plnéni (dila) této
smlouvy.

Pfipadné dodatec¢né stavebni prace budou ocenény dale uvedenym zpisobem:

Dodatecné stavebni prace, jejichz polozky jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, budou ocenény
podle téchto polozek.

Dodate¢né stavebni prace, které nejsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, budou ocenény takto:

e Stavebni a montdZzni prace se budou ocenovat dle aktualizovanych ,Katalogh popisi a
smérnych cen stavebnich praci®, resp. ,Katalogh popisi a smérnych cen montazi



5.8

5.9

6.1

6.2

technologickych zafizeni URS Praha“ (dale jen Smémé ceny), a.s. platnych v dobé provadéni
vicepraci. Pokud nabidkovéa cena zhotovitele byla v dob¢ piedloZeni nabidky niZ§i nez cena dle
aktualizovanych Smérnych cen URS Praha, a.s., sniZi se cena dle aktualizovanych Smémych
cen URS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se li§i porovnavané ceny prevedené na
procenta. 100% piedstavuje pro ucely vypoétu cena dle aktualizovanych Smémych cen URS
Praha, a.s. P¥i zméné Smérnych cen URS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumi datum
zvetejnéni aktualizovanych cen.

e Specifikace a materialy budou ocenény dle skute¢né ceny potizeni a budou dolozeny doklady o

poftizeni.

e Naklady na pofizeni materiali (dopravné) budou ocenény dle aktualizovaného Sazebniku

ptirazek pofizovacich nakladi URS Praha, a.s.

e Pro ocenéni zednickych vypomoci, podilu pfidruZzenych vykonti, mimostavenistni dopravy a

pfesunti budou pouzity sazby uvedené v Pravidlech ,,M*“ pro uziti katalogh smérnych cen
montaznich praci, vydanych URS Praha, a.s.

e Pro nestandardni stavebni a montazni prace a vyrobky ve specifikacich budou zhotovitelem

predlozeny objednateli cenové nabidky nejméné tii v vahu ptichazejicich firem. Vybér firmy
pro nestandardni prace a vyrobky provede objednatel do tii pracovnich dnli od ptedlozeni
cenovych nabidek.

e V piipad¢ nutnosti ocenit nékteré prace nespecifikované smérnymi cenami URS Praha, a.s.,

oceni se tyto prace HZS.

HZS se stanovi (bez DPH) : - stavebni prace 300,- K¢/hod.
- pro montazni prace 300,- K¢/hod.
- pro revize a zkousky 500,- K¢&/hod.

K cenam veskerych dodate¢nych stavebnich praci jiz nebudou rozpoctovany zadné naklady na
umisténi stavby.

Na zékladé pozadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientaéni ocenéni dodatecné
stavebni prace pied realizaci. Do 15 kalendainich dnii po provedeni pfedem schvalenych
dodatecnych stavebnich praci je zhotovitel povinen piedlozit objednateli ,,Zménovy list* (pfiloha
¢. 1 této smlouvy) obsahujici ocenéni skutecné provedenych dodate¢nych stavebnich praci formou
V souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli ,,Zménovy list (pfiloha €. 1 této smlouvy) 1 ohledné
praci a dodavek, které nebudou po dohodé zhotovitele a objednatele provedeny (ménéprace), nebo
budou provedeny v mensim rozsahu. Ménéprace budou ocenény podle dodavatelského
polozkového rozpo¢tu zminé€ného v bodé¢ 5.2 této smlouvy. O takto ocenéné ménéprace bude
snizena nejvyse pripustna cena dila uvedena v €l. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI.
Platebni podminky

Zhotovitel predlozi zastupci objednatele poveéfenému k jednani na stavbé soupis skutecné
provedenych praci a zabudovanych dodavek a zjiStovaci protokol k odsouhlaseni ve Ctyfech
vyhotovenich a Vv elektronické podobé ve formatu .kz nebo .xIs (dle podkladi objednatele).
Zastupce objednatele povefeny k jednani na stavbé je povinen nejpozdéji do 15 dnli ode dne
obdrzeni soupisu skuteén¢ provedenych praci a zabudovanych dodavek a zjistovaciho protokolu,
tyto dokumenty schvalit, pfipadné je pisemnou formou vratit s odivodnénim svého postupu.

Podkladem pro placeni je faktura. Provedené prace budou fakturovany na zdkladé vzajemné
odsouhlaseného soupisu skute¢né provedenych praci dle ucelenych ¢asti a zabudovanych dodavek
po provedeni dila a jeho ptevzeti objednatelem, tedy po podpisu piedavaciho protokolu. Nedilnou
soucasti faktury bude rovnéz vzdjemné odsouhlaseny polozkovy soupis skutecné provedenych
praci a zabudovanych dodavek. Bez oboustranné odsouhlaseného soupisu nebude faktura
proplacena.



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Faktury Ize zasilat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz

Splatnost faktury bude 30 dnt ode dne doruceni objednateli. Platba se povazuje z hlediska jeji
v€asnosti za provedenou dnem pfedani piikazu k uhradé penéznimu tustavu objednatele, pokud
bude dle tohoto piikazu proplacena.

Kazda faktura musi obsahovat nalezitosti dle § 29 zakona ¢. 235/2004 Sb., 0 dani z ptidané
hodnoty.
Dale musi faktura obsahovat ¢islo smluvniho vztahu s objednatelem.

Bez kterékoliv z téchto nélezitosti kone¢né faktura nebude proplacena.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu faktury v ptipad¢€, ze pii predani dila budou v zapise o
pfedani a pievzeti dila uvedeny jakékoliv vady a nedodé¢lky. Objednatel je povinen uhradit
pozastavenou ¢astku do 30 dnti ode dne, kdy zastupce objednatele pisemné potvrdi odstranéni vad
a nedod¢lki z prejimaciho fizeni dle ¢lanku XI.

Objednatel je opravnén fakturu vratit ve lhat€ jeji splatnosti v pfipadé, Ze bude obsahovat
nespravné udaje nebo bude netplna. K proplaceni dojde az po odstranéni nespravnych udaji ¢i
jejich doplnéni a lhita splatnosti za¢ne plynout dnem doruceni opravené faktury objednateli.

Platce DPH statutarni mé&sto Most, ul. Radni¢ni 1/2 , Most, ICO 00266094, DIC CZ00266094 jako
ptijemce plnéni, které je pfedmétem této smlouvy o dilo a které odpovida ciselnému kodu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2015, timto prohlasuje, Zze ve vztahu
k danému plnéni nevystupuje jako osoba povinna k dani a Ze pftijaté plnéni pouzije vyluéné pro
ucely, které nejsou predmétem dané z ptidané hodnoty.

V disledku téchto skuteCnosti se u predmétného plnéni nepouzije rezim pieneseni danové
povinnosti dle § 92e zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich zmén
a doplnkd. Daii z ptidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit poskytovatel plnéni (zhotovitel).

Pokud spravce dan¢ zvefejnil zptisobem umoziujicim dalkovy pfistup ¢isla Gétu, které zhotovitel
urcil v ptihlasce k registraci platce DPH ke zvetejnéni, povazuje se povinnost objednatele zaplatit
DPH za splnénou pfipsdnim DPH na takto zvefejnény ucet.

Pro pfipad, ze se zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich predpisl, se smluvni strany ve
smyslu § 109a cit. zdkona dohodly, Ze objednatel zaplati cenu plnéni takto:

a) Cenu plnéni bez DPH zaplati na ti¢et zhotovitele vedeny u CSOB a.s., &. uétu 193931695/ 0300.

b) DPH =zaplati na et 80039 - 705-77621411/0710, pod variabilnim symbolem

¢. I <onstantni symbol &. [l specificky symbol ¢&. _ve zpravé spravee dané
bude uveden den uskute¢néného zdanitelného plnéni nebo den pftijeti Uplaty. Zhotovitel ujistuje
objednatele, ze ¢islo matriky [|jjjjific ¢islem matriky bankovniho Gctu piislusného finanéniho
uradu (spravce dané) dle sidla zhotovitele, a tedy soucasti ¢isla bankovniho uctu spravce danég, na
ktery dodavatel plati DPH. Pti placeni DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zdkona.
Zaplacenim ceny dila dle ustanoveni vySe bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu
dila fadn€ splnéna.
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VII.
Zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny s odbornou péci podle podminek
této smlouvy, a ze bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho piedani objednateli.

Drobné vady a nedodélky nebranici provozu existujici pii pfedani a prevzeti dila budou sepsany
Vv pfedavacim protokolu a objednatel ur¢i pfiméteny termin k jejich odstranéni. Pokud zhotovitel
tento termin nedodrzi, povazuje se dilo za nepfedané a nepifevzaté a zhotovitel je s provedenim
dila v prodleni.

Smluvni strany sjednavaji zaruku za jakost dila. Zhotovitel pfejima zavazek, ze dilo bude
po zaru¢ni dobu bezvadné zplisobilé pro jeho obvyklé uzivani, bude mit po zaru¢ni dobu obvyklé
vlastnosti a bude po zaruéni dobu vyhovovat viem pravnim piedpisim v&etnd CSN, které se na
dilo vztahuji ke dni zapoceti béhu zaru¢ni doby.

Prava objednatele z vadného plnéni (dale téz ,,ndrok z odpovédnosti za vady* nebo ,,naroky z vad
dila®) se tidi ptislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik. Na ptedané dilo
poskytuje zhotovitel objednateli zdruku za jakost dila. Zaru¢ni doba se sjednava na 60 mésicii na
stavebni prace a 24 mésicii na dodavky.

Zaru¢ni doba zacdind plynout ode dne prevzeti fadné¢ provedeného dila bez jakychkoliv vad a
nedodélkli objednatelem. V pfipadé odstranéni reklamované vady dila nebo jeho asti pocina
plynout zaru¢ni doba ode dne pievzeti dila nebo jeho ¢asti po odstranéni vady.

Vady dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost dila, oznami objednatel zhotoviteli pisemn¢ bez
zbyte¢ného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatni jiz v 0znameni vad dila
(reklamace) narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel povinen tento narok uspokojit. V ptipadé,
Ze objednatel uplatni narok na odstranéni vad a neurci k tomu lhiitu, je zhotovitel povinen vytené
vady odstranit nejpozdé€ji do patnacti kalendainich dnli od doruceni reklamace. Pokud objednatel
neuplatni jiZ v reklamaci narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozdéji do péti
dnti po doruceni reklamace zah4jit reklamacni fizeni, v ném zjistit, jaky narok z odpovédnosti za
vady bude objednatel uplatiiovat, a tento narok uspokojit ve sjednané lhuté, ptipadné, pokud
k dohod¢ o 1huté nedojde, ve Ihité urcené objednatelem.

V ptipadé, Ze zhotovitel nezahaji odstranéni vad nebo reklamacni fizeni vCas, bude na poruseni
povinnosti pisemné upozornén a nezjedna-li napravu do tii pracovnich dni od doru€eni tohoto
upozornéni, ma objednatel pravo zajistit odstranéni vad na néklady zhotovitele. Stejné pravo ma
objednatel i v pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad.

Uplatnénim néarokli z vad dila nejsou dotceny naroky objednatele na ndhradu Skody a smluvni
pokuty.

Reklamaci vad dila, pokud tak objednatel neucini sdm, je opravnén provést bezodkladné po
zjisténi vad 1 piipadny budouci provozovatel dila, kterého k tomu objednatel zplnomocni.

O odstranéni vad a nedodélki jsou smluvni strany povinny poftidit pfedavaci protokol
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VIII.
Prava a povinnosti smluvnich stran

Nejpozdéji 1 tyden pied zahdjenim praci piedd objednatel zhotoviteli staveniSté urcené
k provedeni dila. O pfedani staveni$té poifidi smluvni strany zapis. Ode dne piedani stavenisté je
zhotovitel povinen vést stavebni denik. V téze lhité je zhotovitel povinen piedat objednateli
informaci o pracovni dobé svych zaméstnancli a pfipadné zmény oznamovat objednateli bez
zbyte¢ného odkladu.

Zhotovitel se zavazuje 1x tydné konzultovat s objednatelem postup praci.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s pravnimi piedpisy, ptislusnymi CSN, oborovymi
normami a dalSimi pfislusnymi normami. Pokud by zhotovitel nedodrzoval a nerespektoval platné
ptfedpisy a normy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, zajisStovat na stavbé ob¢asny technicky dozor
a v jeho prubéhu zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle piedanych podkladd,
smluvnich podminek, pravnich ptedpist, technickych norem arozhodnuti vetejnopravnich
organli. Za tim ucelem ma pfistup na staveniSté. Na nedostatky zjist€né v pribéhu provadéni dila
upozorni neprodlen¢ zapisem do stavebniho deniku a pozada o odstranéni vad. Jestlize zhotovitel
dila takovéto vady neodstrani v uréené dob& a vadny postup zhotovitele by vedl nepochybné
Kk podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nebo dat piikaz
K pferuseni praci a zajistit odstranéni vad na naklady zhotovitele. Za takto provedené prace
zhotovitel odpovida stejné, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpecCit ucast svych pracovnikd na provérovani svych dodéavek a praci
technickym dozorem objednatele a ¢init neprodlené opatieni k odstranéni vytéenych zavad.

Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k provadénym zkouskam a k provéfeni praci, které
budou v dal$im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Pozvanku k provéieni
téchto praci je zhotovitele povinen zapsat do stavebniho deniku nejméné 3 pracovni dny piedem.
Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele zkousky opakovat a prace odkryt na sviij naklad.
Objednatel neni povinen se provadénych zkousek a provérky zakryvanych praci v pozadovaném
terminu zacastnit. Neucast fadn¢ pozvaného objednatele vSak nebrani zhotoviteli v provedeni
zkousky a pokracovani v provadéni dila.

Pfi provadéni demoli¢nich praci se véci z nich, pokud pravo statu nestanovi jinak, stavaji
majetkem zhotovitele.

Likvidaci a uklid stavenisté ukon¢i zhotovitel do 5 kalendainich dnti ode dne ukondeni dila a
protokolarné jej pfeda zastupci objednatele.

Zadnou stavebni ¢innosti zhotovitele nesmi dojit k nadmérnému zne¢isténi ovzdusi, okoli stavby a
vetejnych komunikaci. Zhotovitel na sviij naklad neprodlené vycisti zasazené prostory.

Zadnou stavebni &innosti zhotovitele nesmi dojit ke §kodam na cizim majetku. Jakékoliv p¥ipadné
skody je zhotovitel povinen odstranit na své naklady nebo po dohod¢ s postizenym jemu uhradit.

Zhotovitel odpovida za Cistotu a poradek na stavenisti. Zhotovitel odstrani na vlastni naklady
odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti do 3 dnii od jejich vzniku.
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IX.
Smluvni pokuty

Smluvni pokuty nemaji vliv na ptipadny narok objednatele na nadhradu $kody a na odstoupeni od
smlouvy a pravo na n¢ vznika bez ohledu na zavinéni zhotovitele.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 7 dnli ode dne doruceni jejich vyuctovani, pro ptipad,
nebude-1i smluvni pokuta realizovana kompenzaci. Je véci objednatele, ktery zplisob zvoli.

Smluvni strana, které vznikne pravo na zaplaceni smluvni pokuty, mize od ni, na zaklad¢ své
vule, ustoupit. Neuplatnéni naroku na smluvni pokutu neni vzdanim se prava na ni.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s provedenim dila ¢ini 0,1% z ceny dila za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélku ¢ini 0,1% z ceny dila za
kazdou vadu a nedodélek a kazdy zapocaty kalendaini den prodleni s jejim/jeho odstranénim.

Smluvni pokuta za vady dila a nedod¢lky dila zjisténé objednatelem v zaru¢ni dobé ¢ini 0,1%
z ceny dila za kazdou vadu ¢i nedodélek a kalendaini den jejich trvani ode dne nasledujiciho od
prevzeti reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodélek neodstrani do patnacti dnt od doruceni
reklamace, pfipadné¢ ve [hit¢ sjednané s objednatelem, nebo pokud ve Ilhiité stanovené
objednatelem zhotovitel neuspokoji jiny narok objednatele z odpoveédnosti za vady.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté ¢ini 0,1% z ceny dila za kazdy
zapocaty kalendaini den prodleni.

Jestlize zhotovitel v pribéhu stavby nadmérné znecisti okoli dodavky a verfejné komunikace a
nezajisti neprodlené vycisténi téchto zasazenych prostor v dohodnutém terminu, zaplati smluvni
pokutu ve vysi 3 000,- K¢ z ceny dila za kazdy ptipad.

Smluvni pokuta za poruSeni povinnosti zhotovitele pozvat zastupce objednatele ke kontrole
zakryvanych praci nebo €asti na zkouskach ¢ini 3 000,- K¢ z ceny dila za kazdy ptipad.

Jestlize zhotovitel trvd na zahdjeni pfejimaciho fizeni a pfi pfejimacim fizeni se zjisti, ze dilo
nebylo fadné provedeno, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila.

Smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z kontroln¢ zkuSebniho planu
¢ini 0,1% z ceny dila za kazdy piipad.

Smluvni pokuta za nedodrzeni platnych CSN a piislugnych TKP &ini 100% piisluiné ceny praci.
Tuto smluvni pokutu lze dohodou smluvnich stran snizit na zdkladé vyhodnoceni zavaznosti
pravni povinnosti. V ptipadé, ze nedojde ke shod€, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této
smlouvy

Smluvni pokuta za nedodrzeni pozadované kvality materialu (napft. jakost, barva) ¢ini 100 % ceny
pfislusného materidlu. Tuto smluvni pokutu lze dohodou smluvnich stran snizit na zakladé
vyhodnoceni zavaznosti pravni povinnosti. V piipadé, ze nedojde ke shod¢€, postupuje objednatel
dle bodu 10.1 této smlouvy.

Smluvni pokuta za poruSeni pravidel bezpe€nosti prace, pozarni ochrany a ochrany zdravi na
pracovisti zhotovitelem €ini ¢astku stanovenou Vv ptiloze €. 2 této smlouvy.

Smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele mit na stavenisti ve své pracovni dob¢ trvale
dostupny stavebni denik ¢ini 0,1% z ceny dila za kazdy zjistény piipad a zhotovitel je povinen
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neprodlené odstranit protipravni stav. Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim protipravniho
stavu ¢ini 0,1% z ceny dila za kazdy zapocaty pracovni den prodleni nasledujici po zjisténi
protipravniho stavu.

Smluvni pokuta za poruseni ostatnich pravnich povinnosti zhotovitele ¢ini 3.000,- K¢ za kazdy
pripad.

Objednatel ma pravo pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty nebo kterékoliv z nich zapodcist
s pohledavkou zhotovitele na zaplaceni ceny dila.

X.
Dalsi ujednani

Objednatel si vyhrazuje pravo nepievzit prace, které nejsou provadény dle zakona ¢. 22/1997 Sb.,
neodpovidaji CSN, ostatnim platnym ptedpisim a kvalité v soucasné dobé bézné pozadované.
Zhotovitel provede opravu nekvalitnich praci na sviij naklad.

Poplatky za ulozeni pfebytecné zeminy, staveniStniho odpadu a za zabor vefejného  prostranstvi
jsou soucasti ceny dila.

Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné a pti respektovani zejména:

- zékona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

- vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

- zékona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci)

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

- zékona €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané

- vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci)

- zdkona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonl

- nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky

- zdkona €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- pozadavkl stanovenych ekologickymi a jinymi pfedpisy, vydanymi k tomu opravnénymi
organy

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu veéci prevzatych od objednatele nebo pokynti danych mu objednatelem k provedeni dila,
jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pii vynalozeni odborné péce.

Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v bodé 10.4, odpovida za vady dila, zpiisobené
pouzitim nevhodnych véci predanych objednatelem nebo pokynt danych objednatelem a za Skodu
V této souvislosti vzniklou. Stejné tak odpovida, pokud jich pouZil, pfestoze k tomu nemél
pisemny pokyn objednatele dany na zdklad€ upozornéni dle ¢. 10.4 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci zabezpecit zejména rozhodnuti o
zvlastnim uzivani komunikaci z dvodu provadéni stavebnich praci, povoleni zatizeni staveniste,
povoleni dopravniho omezeni a odsouhlaseni pfepravnich tras ke stavenisti.
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Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebniho deniku vSechny skutecnosti dulezité pro kontrolu
plnéni smlouvy, zejména udaje o pfedani a pievzeti stavenisté, udaje o Casovém postupu praci, o
jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, idaje dilezité
pro posouzeni hospodarnosti praci a udaje nutné pro organy statni spravy.

Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim piipojovat své
stanovisko. Béhem pracovni doby zhotovitele musi byt denik trvale pfistupny. Povinnost vést
denik kon¢i odstranénim piipadnych vad a nedod¢€lkti. Stavebni deniky budou ulozeny na
stavenisti.

Technicky dozor je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz prerusit praci, pokud odpovédny
organ zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, zivot a/nebo

zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li jiné vazné Skody.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast svych pracovnikli na provéfovani svych dodavek a praci,
které provadi technicky dozor a €init neprodlen¢ opatieni k odstranéni vytcenych zavad.

Smluvni strany se dohodly, Ze 1ze provadét zapocteni vzajemnych pohledavek.

10.12 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Nebezpeci Skody na ném az do jeho tadného

ukonceni a protokolarniho pfedani objednateli nese zhotovitel.

10.13 Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skody zplisobené svou

10.14

10.15

10.16

10.17

¢innosti u ¢. smlouvy na hodnotu skody ve vysi 5.000.000
CZK. Zhotovitel je povinen toto pojisténi zachovat po celou dobu trvani smluvniho vztahu.

Zhotovitel, v¢. jeho poddodavateld, odpovida za dodrzovani pravidel bezpecnosti prace, pozarni
ochrany a ochrany zdravi ( BOZP) na pracovisti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neporusuje etické principy, principy spolecenské odpovédnosti ani
zakladni lidska prava.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni financnich zévazkld svym poddodavatellim,
kdy za tadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych sjednanych
pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a doruc¢enych faktur za plnéni poskytnutd
K pInéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnti od obdrzeni platby ze strany objednatele
za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoZnou povinnost do dalSich Urovni
dodavatelského tetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a §ifeni této povinnosti téz do nizsich
urovni dodavatelského fetézce.

Objednatel v ramci napliiovani Planu odpadového hospodafstvi Usteckého kraje 2016-2025
(vychazejictho z nafizeni vlady ¢&. 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodaistvi Ceské
republiky pro obdobi 2015-2024) sleduje cil definovany v bod¢ 4.3 jeho zavazné ¢asti ,,Zvysit do
roku 2020 nejméné na 70% hmotnosti miru pripravy k opétovnému pouziti a miru recyklace
stavebnich a demolicnich odpadi“ a tamtéz uvedené zasady ,,regulovat vznik stavebnich a
demolicnich odpadii a nakladani s nimi s ohledem na ochranu lidského zdravi a Zivotni prostredi*
a ,;maximalné vyuzZivat upravené stavebni a demolicni odpady a recyklaty ze stavebnich a
demolicnich odpadu*. Zhotovitel se proto zavazuje, ze v prubchu provadéni dila podle této
smlouvy vyvine maximalni Usili sméfujici k eliminaci ukladani stavebnich a demoli¢nich odpadi
vytvofenych pii demolici na skladky a k zajisténi recyklace vyuzitelnych stavebnich a
demoli¢nich odpadd.
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XI.
Piedani a prevzeti

Dilo se pfedava a pifejima V pfejimacim fizeni, o protokoldrnim ptfedani a pievzeti dila jsou
smluvni strany povinny pofidit pfedavaci protokol.

Zhotovitel ptipravi pfed zahajenim piejimaciho fizeni nezbytné doklady, zejména:

- seznam dokladt

- atesty o pouzitych materialech 2x

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach a métenich, revizni zpravy 2x

- zapisy o proveéteni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci 2x

- fotodokumentace stavby od zahajeni po protokolarni pfedani (Cast tisténa forma + komplet CD)

- stavebni deniky se zaznamy pravidelnych kontrolnich prohlidek investora— 1x origindl a 1x
kopie

- zkuSebni, zarucni listy a dodaci listy 2x

- dokumentaci skutecného provedeni potvrzenou opravnénou osobou 2x

- doklad o ulozeni odpadu 2x

- prohlaseni o shod¢ na pouzité stavebni vyrobky podle § 13 zak. ¢. 22/1997 Sb. a natizeni vlady
¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na stavebni vyrobky 2x

Nebudou-li tyto podklady fadné pfipraveny, neni objednatel povinen dilo ptevzit. VSechny vyse
uvedené doklady budou predany v ¢eském jazyce.

XII.
Zavérecna ujednani

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené
statutarnim méstem Most, ktera bude pfistupna dle zakona ¢. 106/1999 Sb., 0 svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zakon ¢. 106/1999 Sb.“) a ktera obsahuje
udaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselné oznaceni smlouvy a datum jejiho uzavieni.
Udaji o smluvnich stranach se u fyzickych osob rozumi zejména tidaj o jménu, pifjmeni, rodném
¢isle a misté trvalého pobytu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik a udé€luji svoleni k jejich
zptistupnéni ve smyslu zak. ¢. 106/1999 Sb. a zvefejnéni bez ustanoveni jakychkoliv dal§ich
podminek.

Zmeény doby plnéni dle ¢l. IV. mohou byt provedeny ,,Zménovym listem* (pfiloha €. 1 této
smlouvy).

Zmény poddodavatele mohou byt provedeny ,,Zménovym listem* (pfiloha €. 1 této smlouvy).

Me¢nit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki nebo
zménovych listl, které musi byt fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

Nedilnou soucasti smlouvy se stava:

Priloha €. 1 - vzor ,,Zménového listu®

Ptiloha €. 2 - Smluvni pokuty a nedodrZeni pravidel BOZP
Ptiloha ¢. 3 - Seznam poddodavatelt

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz 1 obdrzi objednatel a 1 zhotovitel.



12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu v§emi smluvnimi stranami a G¢innosti dnem jejiho
uvetejnéni v registru smluv.

Ob¢ smluvni strany se dohodly, Ze tento smluvni vztah se bude fidit ustanovenimi obc¢anského
zakoniku v platném znéni.

Tato smlouva podléhd uverejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uveiejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozd¢jsich predpisi. Smluvni strany se dohodly, ze smlouvu v souladu
s timto zakonem uvefejni objednatel, a to nejpozdéji do 30 dni od podpisu smlouvy. V piipadé
nesplnéni tohoto ujednani mize uvetejnit smlouvu v registru zhotovitel.

Po uvetejnéni v registru smluv obdrzi zhotovitel do datové schranky/emailem potvrzeni od
spravce registru smluv. Potvrzeni obsahuje metadata, je ve formatu .pdf, oznac¢eno uznavanou
elektronickou znackou a opatteno kvalifikovanym ¢asovym razitkem. Smluvni strany se dohodly,
ze zhotovitel nebude, kromé potvrzeni o uvetfejnéni smlouvy v registru smluv, nijak dale o této
skutecnosti informovan.

Objednatel a zhotovitel shodn€ prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetli, ze
byla uzaviena po vzijemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vile, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni a za ndpadné nevyhodnych podminek.

Sjednava se, ze smluvni strany povazuji povinnost dorucit pisemnost do vlastnich rukou za
splnénou 1 v ptipadé€, ze adresat zasilku, odeslanou na jeho v této smlouve uvedenou ¢i naposledy
pisemné oznamenou adresu pro dorucovani, odmitne prevzit, jeji doruceni zmafi nebo si ji
v odbérni 1htté nevyzvedne, a to desatym dnem ode dne vypraveni pisemnosti.

Pti nakladani s osobnimi idaji se smluvni strany fidi Natizenim Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udajli a o volném pohybu téchto udajli a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o

ochran¢ osobnich udaji) a zadkonem ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajii, ve znéni
pozdéjsich predpist.

V Mosté dne .......coeveeeennnnn.... V Mostédne .........ooeen....

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Jan Paparega Jan Zamostny

primator statutarniho mésta Mostu jednatel spolecnosti



Pfiloha ¢&. 1

Zménovy list €. ze dne

Nazev stavby:

Z8 Okruzni — vyména elektrorozvodii a
osvétleni v pavilonu H — 2. NP

Cislo smluvniho vztahu:

Nazev ¢asti stavby (PS, SO):

Objednatel:

Zhotovitel:

Na zaklad¢ oznameni projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutecnostech, které vyzaduji
provést zménu smluvni dokumentace ve smyslu objednavky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dilo.
Zmeéna se tyka technického feSeni dila s dopadem na jeho smluvni cenu/termin dokonceni dila

Puavodni fesSeni dle smluvni dokumentace:

Nové reSeni:

Zduvodnéni zmény:

Realizaci zmény neni dot¢ena kvalita dila ani ostatni smluvni podminky a zistava zachovan charakter a
ucel dila definovany v projektové dokumentaci a smluvnich dokumentech. Pfipadné dodate¢né stavebni
prace plynouci z realizace zmény budou hrazeny v souladu s pfisluSnymi smluvnimi podminkami z
prostiedkil objednatele.

Vliv zmény na vykresovou dokumentaci:

ano/ne

Vykresovou dokumentaci ke zméné zpracoval:

Vliv zmény na smluvni cenu:

ano/ne

Cena dila dle smluvniho vztahu v¢. DPH:

Ponizeni/navyseni ceny dila v¢. DPH:

Nova cena dila v¢. DPH:

Vliv zmény na termin dokonceni dila:

ano/ne

Termin dokonéeni dila dle smluvniho vztahu:

Novy termin dokonceni dila:

Zménu navrhuje (jméno, piijmeni):




Datum:

Zménovy list vyhotovil (jméno, piijmeni):

Datum:

Opravnény zastupce zhotovitele (jméno, piijmeni):

Datum:

Opravnény zastupce projektanta (jméno, piijmeni):

Datum:

Opravnény zastupce objednatele (jméno, piijmeni):

Datum:

Spréavce rozpoctu (jméno, ptijmeni):

Datum:

Pfiloha zménového listu:

Vypocet

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:



Ptiloha ¢. 2 — Sazebnik smluvnich pokut BOZP

SAZEBNIK POKUT

Akce: ZS Okruzni — vyména elektrorozvodi a osvétleni v pavilonu H — 2. NP

Pokuty nize uvedené jsou maximalni. Mésto Most si vyhrazuje pravo tyto pokuty Gétovat dle svého
uvazeni a do vySe uvedeného maxima na zakladé podkladu, které obdrzi od koordinatora stavby. Mésto
Most neni povinno tyto pokuty zdtivodiiovat.

Pokuty jsou rozdéleny do &tyt ¢asti. Cast I jsou pokuty za poruseni legislativnich piedpisti na tseku
bezpecnosti prace, cast II fesi oblast pozarni ochrany, ¢ast III jsou pokuty za poruseni v oblasti Zivotniho
prostiedi a ¢ast IV fesi pokuty ostatni.

I. BEZPECNOST PRACE
Poradové, Druh poruseni Max. vySe pokuty
Cislo
1 Poruseni NV 495/2001 Sh., povinnost pouZivani stanovenych OOPP 1000,- K¢ za osobu a pripad
Poruseni CSN 331600 a 331610, které Fesi revize a kontroly elektrickych
2 spoti‘ebi¢i, ru¢ni el. naiadi a prodluZovaci kabely, pouZziti naradi 1000,- K¢ za pripad1000,- K¢ za pouzivani
spotiebici a prodluZovacich kabeli bez revizi,
Poruseni predpisi, které fesi provoz vyhrazenych technickych zafizeni e wr
3 (elektrickych, zdvihacich, tlakovych a plynovych) 1500,- K& za pFipad
Poruseni pravidel pro leSeni, zavésné lavky ve smyslu NV 362/2005 Sb.,
dale pak pro do¢asné konstrukce, vykopy a ostatni prace viz NV 591/2006 e wr
4 Sb., poklopy vstupnich Sachet (piemisténé ¢i chybéjici), poSkozeni 5000,- K¢ za pFipad
kanalizaci a ostatni poruseni na stavbé plynouci z NV 101/2005 Sb
5 lv\leoprz’wnena manlp’ulacefe stf'op a zarizenim (prislu$né odbornostni 5000,- K& za pripad
Skoleni), transportnim zarizenim
6 Nedoc!rze,nl polv(,ynu,pro pouzivani begpecnrostmch prikazi pro prace na 5000,- K& za pripad
elektrickém zarizeni a na strojnim zarizeni
7 Zjisténi alkoholu a jinych navykovych latek u pracovnikii vlastnich ¢i 5000,- K¢ za pripad a vypovézeni osoby z
poddodavatele, odmitnuti dechové zkousky arealu stavby
8 1jedolo%en1 prislusnych technologickych postupti pro provadéné prace a 1000.- K& za pFipad
cinnosti
NeohlaSeni pracovniho tirazu vlastniho pracovnika ¢i pracovnika 5000,- K€ u urazu s dobvo.u pracoviv
s . . o, neschopnosti delsi jak t¥i pracovni dny.
9 poddodavatele koordinatorovi BOZP nebo pracovnikovi majici dozor nad ‘o cre . «
5000,- K¢ u urazu s hospitalizaci 15000,- K¢
stavbou . o
u smrtelného pracovniho. irazu
10 Vedeni stavebniho deniku v rozporu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb. 2000,- K& za pripad
I1. POZARNI OCHRANA
Poradové Druh poruseni Max. vySe pokuty
dislo

Poruseni vyhl. 87/2000 Sb., pFi praci s otevienym ohném, neohlaseni
1 zahajeni, pferuseni a ukon¢eni praci s rizikem poZaru, neprojednani | 5000,- K¢ za pripad
zpusobu zajiSténi poZarni bezpe¢nosti

Poruseni zakona ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi a

vyhlasky & 246/2001 Sb. a NV & 406/ 2004 Sb. 5000~ K& za pfipad

Zneuziti nebo sniZeni ucinnosti zafizeni a prostredki, které slouZi
jako ochrana pred poZarem

5000,- K¢ za piipad




NedoloZeni pfedepsané dokumentace PO dle vyhL¢. 246/2001 Sb.

1000,- K¢ za pripad

NedoloZeni poZzarné technickych charakteristik pouzivanych nebo

S skladovanych latek 1000~ K€ za pfipad
NedoloZeni prokazatelného Skoleni nebo odborné pripravy

6 pracovnikiu konajicich prace v prostoru se zvySenym nebo vysokym | 1000,- K¢ za osobu a pripad
poZarnim nebezpecim

7 Pouziti, ¢i umisténi nevhodnych nebo nefunkénich prostfedki poZarni 5000,- K& za piipad

ochrany do prostoru stavby

III. ZIVOTNI PROSTREDI

Poiadové Druh poruseni Max. vySe pokuty
Cislo
1 Porusel.n erlko.m} ¢ 356./2009, Sb., o chemickych latkach pri nakladani 5000,- K& za pFipad
s chemickymi latkami a pripravky
3000,- K¢ za pripad u odpadi
2 Poruseni zakona ¢. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich piedpisi o kategorie ostatni (O) 5000,-
odpadech pri nakladani s odpady K¢ za pripad u odpadu kategorie
(N)
Poruseni zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach a zikona ¢. 86/2002 Sbh., « .
3 < . Cexr b oyt o 5000,- K¢ za p¥ipad
ve znéni pozdéjSich predpisi
4 Unik ropnych litek nebo chemikalii 3000,- K¢ za pripad
5 Neohlaseni uniku ropnych latek ¢i chemikalii 1500,- K¢ za pripad
Nedovolené ukladani odpadi, netfidéni odpadi, jejich nedovolena
6 likvidace, dovoz odpadu za ucelem likvidace, neohlaseni 5000, K& za pFipad

predpokladané produkce odpadii, neohlaseni eventualnich
nepiiznivych dopadi na Zivotni prostiredi

IV. OSTATNI

Poradové Druh poruseni Max. vySe pokuty
Cislo
1 Poruseni zdakazu koui‘eni (povoleno pouze na vyhrazenych mistech) | 2000,- K& za osobu a piipad
2 Prt)vad‘enl praci, pro ktere,prztcovr.nm nemaji potiebnou odbornou 2000,- K& za pFipad
zpusobilost nebo zdravotni zpusobilost
3 Nepr‘ovedenl nfzbo nezajisténi $koleni zaméstnance, poddodavatele z 2000,- K& za piipad
pravidel platnych pro stavbu
4 Ne?,d§tranen1 zavady zjiSténé koor’dlnatorfam nebo pracovnikem 5000,- K¢ za pipad
majici dozor nad stavbou ve stanoveném terminu
Neoznacdeni zaFizeni stavenisté a ostatnich pronajatych ploch firemni
5 znackou’a prls}usnyml V)Zstraznzfml tabul!(aml, neoznac’enol 2000,- K& za pipad nebo osobu
pracovniho odévu firemnich znackou a to jak u pracovniku
vlastnich, tak poddodavateli
Nedodrzeni a nerespektovani tiklidu svéieného arealu, neudrzovani . wr
AP , < . 2000,- K
6 objektii a jejich okoli, rovnéz tak samotné stavby 000,- K& za pFipad
7 Myti vozidel, stroju ¢i jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- K¢ za pripad
o < o . 1000,- K¢ Fi ézeni
8 Zcizeni predmétu v arealu stavby 000, K& za’prlpad a vypovezenl
osoby z arealu stavby
9 Poruseni podminek vstupu zaméstnancti nebo zaméstnancii 1000,- K¢ za osobu a vypovézeni

poddodavateli do arealu stavby

osoby z arealu stavby




Nezabezpedeni pronajatych prostor, neuzamceni vlastnich ¢i

10 pronajatych vozidel a mechanizace, parkovani na nevyhrazenych 1000,- K¢ za pripad
mistech
Nepovolené vyvaZeni a vynaSeni véci z arealu stavby, nerespektovani
pokyni ostrahy, arogantni ¢i agresivni chovani vii¢i pfisluSnym Crex " <
11 zaméstnancliim stavby (stavbyvedouci, mistr, koordinator BOZP, 5000~ K¢ za’prlpad a vypovezem
\ <. A ” osoby z arealu stavby
zastupci investora) odmitnuti predloZeni zavazadla ke kontrole, ¢i
odmitnuti a neumoznéni kontroly vozidla
12 Vnaseni stielnych zbrani nebo vybus$nin do arealu stavby 10000,-’Kc za pripad a zikaz vstupu
do arealu stavby
13 Opakované poruseni dle specifikace pokut ohodnocenych Dvojnasobek maxima pi‘edeslé

maximalni ¢astkou do 10000,- K¢ v pritbéhu 6 mésicu

pokuty




Ptiloha ¢. 3 - Seznam poddodavatelt

PROHLASENI O PODDODAVATELICH

Akce: ZS OKruzni — vyména elektrorozvodii a osvétleni v pavilonu H — 2. NP.

Prohlauji, Ze na akci ,,ZS Okruzni — vyména elektrorozvodii a osvétleni v pavilonu H — 2. NP“ mame v Gimyslu
zadat jednomu ¢i vice poddodavateltim ¢ast vefejné zakazky.

Poiadové ¢islo Poddodavatel IC Vécny podil poddodavatele na plnéni
poddodavatele (obchodni firma (identifikacni | veiejné zakazky

nebo nazev/obchodni | cCislo)
firma nebo jméno a
prijmeni)

g wIN e

V Mosté dne

Jan Zamostny, jednatel





