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SMLOUVA O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., obČanského zákoníku

(dále jen ,,s]nlouva")

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se síd]eln Lamiova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, MBA - nálněstkeln ředitele krajského ředitelství pro
ekononiiku.
IČO: 75151511
Objednatel není plátcem DPH.
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 64133881/0710

1.2 Zhotovitel
společnost: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s l'.O.
sídlo: Ostrov 38, 383 01 Prachatice
zastoupený: p. Jindřichem Paruseni, jednatelein
IČO: 418 79 236
DIČ: CZ41879236
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 21443281/0l00
telefon:
e-mail:
Zapsán hod říku, vedeným Krajskýin soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
1174.

2. Předmět díla

2.1 Předmětem díla jsoll zejména stavební práce spočívající v opravě východní fasády a souvisejících
prací v objektech B a C objednatele na adrese Plánkova 629, Strakonice, na pozelnkll objednatele parc.
č. 800/3 v kat. úzeiní Strakonice, dle výkresové doklllnel1tace, oceněného položkového rozpočtu, který
je nedílnou přílohou smlouvy, a dle zadávacích podkladů a nabídky příslušné veřejné zakázky.
2.2 Předinětern díla dle této slnlollvy je zhotovení díla specifikovaného v předchozím odstavci.
Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a
kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,
bezpečnostní opatření, apod.) včetně kool'dinač]lí a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo
řádně, včas a konipletně dokončeno v souladu s obecně techl1ickýl11i požadavky na výstavbu a v
souladu s touto smlollvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.
2.3 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku platnou a íičinnou pojistnou slnlollvu pro
případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou alespoň
ve výši l mil. KČ, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnéinu zástupci objednatele
k nahlédnutí.
2.4 V případě rozporu infortnací iná vždy přednost informace uvedená ve smlouvě o dílo a její nedílné
příloze, před ostatníini inforniacemi.

l



Č. j.: KRPC-47935J0/ČJ-2021-0200VO-VZJ

Č. j.: KRPC-47935/ČJ-2021-0200VO-VZJ

3. Doba a místo plnění

3.1 Sn]lllvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:
3.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na před]nětnéln díle dne l. Července, pokud se
smluvní strany dohodnou, je možné zahájit práce i dříve. později lze zahájit dílo pouze
v případě, že v zahájení budou bránit objektivní důvody na straně objednatele, v takovém
případě bude zhotovitel llpozorněl1 s dostatečnýin časovým předstihem.
3.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 70 kalendářl)ích dnů ode dne
zahájení prací.
3.1.3 Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po vyklizení staveniště podle odst. 9.9.

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací.
3.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle časového a finančnílio l]arlnonogralnll,
který je přílohou č. 2 této sinlouvy. ,
3.4 Místem plnění předmětu díla je budova objednatele v areálu Uzeinního odboru PČR Strakonice,
Plánkova 629, llä pozemku objednatele parč. č. 800/3 v kat. území Strakonice.
3,5 Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 - 15:30 hod., případné nutné práce miino
stanovenou pracovní dobu .je nutné s předstihem projednat se zástupcein objednatele.
3.6 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu objektu.
3.7 Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastníin pozemkein objednatele. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej zhotovitel na vlastní náklady, včetně
povolení k záboru veřejného prostranství.

4. Cena díla

4.1 SniIuvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:
Cena díla bez DPH 812 186,63 KČ
DPH 21% 170 559,19 Kč
CELKEM vC. DPH 982 745,82 Kč

S l o v y : devčt set osmdesát dva tisíc sedm set Čtyřicet pět korun českých
osmdesát dva haléře vC. DPH

4.2 Sjednaná cena je nejvýše přípustná.
4.3 Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnllje veškeré
náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná,
4.4 Jakákoliv záloha se nepřipouští.

5. Platební podmínky

5. l Cena díla bude hrazena jednorázově, jednou fakturou, vystavenolľ po dokončení akce a převzetí
díla objednatelem, pouze za skutečně provedené práce dle objednateIein schváleného soupisu
provedených prací a dodávek.
5.2 Faktura musí být zaslána na adresu: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM-
Skupina stavební, Lannova tí'. 193/26, 370 74 České Budějovice a její splatnost bude nejinéně 22
dl1ů ode dne doručení objednateli.
5.3 Faktura musí být označena: ,,KRPC-47935/ČJ-2021-0200VO-VZJ". Nebude-li faktura takto
označena, nebo nebude ve clvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se
tímto postupenj dostal do prodlení s její splatností.
5.4 Objednatel může faktlľl'll do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:

> nesprávné cenové údaje rozdílné s ustano\'enílni sinlouvy;
> nesprávné náležitosti;
> chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto sln|ouvou

5.5 Způsob úhrady: převodníin l)říkazeln
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5.6 Faktura se považuje za proplacenoll okainžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.
5.7 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních
vad a nedodělků.
5.8 Objednatel je oprávněn pozastavit financovál1í v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce
nebo práce provádí v rozporu se sln]livllílni dokuinenty.

6. Povinnosti a práva zhotovitele

6.] Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti
práce pracovníky provádějícínii dílo.
6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na dotčené stavbě,
ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech a jiném inajetku ve
vlastnictví objednatele, či jiných osob.
6.3 Zhotovitel je před zahájeníin prací povinel1 přijmout taková opatře]lí, aby nedošlo k ohrožení
bezpečnosti a zdraví osob procházejících v okolí stavby a osob se sníženou schopností pohybu a
orientace (na příjezdové rampě). Umožnit výjezd a vjezd osobním vozidlům do boční garáže v 1,PP.
6.4 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
6.5 Případné vzniklé škody je zhotovitel po\'il1en na své náklady odstranit.
6.6 V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započetím díla předat objednateli -
v souladu s právnírni předpisy o ochraně osobních údajů (gdpr) - seznain všecli pracovníků včetně
čísel občanského průkazu a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění, Osoby a
vozidla rniíno seznam dle předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a
vykázat initno místo plnění, Zaměstnanci se nesmí pohybovat inimo objednatelem určená místa, jillak
mohou být vykázáni z provádění díla.
6.7 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí zrněny okolností dle 1765 odst. 2,
občanského zákoníku.
6.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na píseinné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li
pro jejich použití nezbytná podle příslušnýcl1 předpisů. Z[lotovite] je povinen provádět všechny práce
na díle v souladu s techllickými specifíkaceini, techno|ogickýl]]i postupy stallovenýn1i výrobci
použitých materiálů a výrobků,
6.9 Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a
skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo zneniožňují provedení díla
dohodnlltým způsobeni a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí
bez předchozí dohody provádět zrněny v techllologických pracích a dodávkách, jakož i v použitých
inateriálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady
s uvedeníin k původnílnll stavu, bude-li na torn objednatel trvat.
6.10 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytnéin rozsahll zhotovitel.
6.1 l Zhotovitel je povinen zabezpečit 11ä své náklady rozvaděč s podružllýnl lněřellíln elektřiny a
podružný vodoměr, či .jiná samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných médií. Zhotovitel je
povinen spotřebovaná média objednateli uhradit před předánírn díla podle ČI. 9, nedohodnou-li
sln]uvl]í strany jinak.
6.12 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
6,13 Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit \'yhodnocení bezpečnosti rizik pro
objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
v platném znění).
6.14 Zhotovitel .je povinen respektovat a dodržovat podinínky objednatele týkající se vstupu na
staveniště.
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7. Povinnosti a práva objednatele

7.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k niístu provádění díla.
7.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.
7.3 Objednatel je povinen poslcytnout potřebnou sollčinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor,
7.4 Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů
v objektu za úhradu podle odst. 6.11.
7.5 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.
7.6 Objednatel si vylirazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný
materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován zhotovitelem na jeho náklad, včetně
odvozu a skládkování.

8. Stavební deník

8.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předinětem díla, stavební deník.
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také
záznamy o nániitkách up[atněllých třetími osobami v souvislosti s prováděníin stavby (zejména údaje
o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve sniyslu S 6
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokunientaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška o
dokumentaci staveb"). Zhotovitel zaiistí, aby byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní
době. Zástupci objednatele jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k
zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
8.2 Denní záznainy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k
vyhlášce o dokunientaci staveb. V den následu.jící po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit
na vyžádállí zástupci objednatele, oprá\'něnélnu jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a
odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8.3 Minio stavbyvedoucího nebo jeho zástupce inohou provádět záznaniy ve stavebníni deníku rovněž
osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavební[1o zákona a za objednatele též jeho oprávnění
zástupci.
8.4 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu llčillěnýln oprávllěnýlni zástupci objednatele
nebo projektantein, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž
je písemně \'yrozunlí. Pohíd tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
8.5 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po celou dobu
výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo
prováděno v souladu s projektovou doklľn1entací, touto sln[oljvou, obsahem nabídky, podle platných
technických norein, rozhodnutí příslušnýcli správních orgánů a v souladu s právnínii předpisy. Pokud
zjistí, že tornu tak l)el1í, .jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění
takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení terniínu
dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, mají oprávnění zástupci
objednatele právo postup prací na díte zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli
vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradll škody, která
v důsledku tohoto objednateli vznikla.
8.6 Kontrolní dny

8.6.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla orga11izuje objednatel kontrolní dny
v te]"lnínech nezbytl1ých pro řádné provádění kontroly, nejinéně však jedenkrát za 14 dní, pokud
se slnlu\'l]í strany nedohodnou jinak.
8.6.2 Organizaci kontrolního dne zajišt'uje objednatel, Kontrolního dne jsou povinni účastnit se
pověření zástupci oboll sll]luvnÍch stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo
požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů.
8.6.3 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci zhotovitele.
8.6.4 Vedením kontrolních dnů jsou pověřeni zástupci objednatele,
8.6.5 Obsahein kontrolního dne je zejména zpráva zliotovitele o postupu prací, kontrola
časového a ňnančního plnění provádění prací a stanovení případllých nápravllých opatření
a ú ko l ú .
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8.6.6 Zástupci objednatele v případě potřeby pořizují z kontrolního dne zápis o jednání, který na
vyžádání písemně předá všem zúčastně11ý1]1.
8.6.7 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního dellíku.

9. Předání díla

9.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky v rozsahu dle
srnjuvl]ích dokuinentů v terlnínech stanovených v této sinlouvě, vyklizení stavby a podepsání
posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání podkladů ke kolaudaci stavby - dokladů o
předel)saných zkouškách a revizích, dokladů k součástem stavby (záníční listy, návody k obsluze,
certifikáty apod.). Odstranění případných zjištěných vad a 11edodě||ců v dohodnlltých terinínech z
investorskélio převzetí. U zabudovaných zařízení vyžadující obsluhu bude provedeno zaškolení
pověřených pracovníků uživatele a budou splněny všechny další požadavky stanovené smluvníini
dokuinenty.
9,2 Za dolajmellty dle předchozího odstavce se považují zejména:

0 stavební deník;
0 doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby;

další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek, doklady vyplýva.jící ze stavebního
zákona;

o prohlášení o shodě,
9.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným tel1níneln, je objednatel povinen jej
převzít.
9,4 Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených stavebníini
pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo nezahájit přejíinání
provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude závěrečný úklid řádně
proveden.
9.5 Objednatel je povinen zahájit přejímáni provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy
zhotovitele, zapsallé ve stavebníni del1íku. Objednatel se zavazuje přejímál)í díla bez zbytečného
odkladu dokončit.
9.6 Objednatel je oprávněn nezahájit přejíniání díla, pokud nejsou vypořádány okolnosti podle druhé
věty odst. 6.11.
9.7 Objednatel je oprávněn od]nítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve
svém úhl"nlľ nebrání řádnéinu užívání díla.
9.8 Převzetí díla bude provedeno forinou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou sinluvních

stran.
9.9 Zhotovitel .je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí
díla, případně od terlníllll stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, nedohodnoll-li se smluvní
strany jinak.

10. Odpovědnost za vady díla
10.1 Zhotovitel poskytne objednateli zárulai za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne podepsání
zápisu o převzetí díla.
10.2 Výskyt případných záručních vad oznámí objednatel zllotoviteji spolu s uplatňovanýnii
rek[alnačníl)li nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň
si s objednatelem dohodne tertnÍn odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a
odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.
10.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářl1ích dnů od jejího
řádného oználnení, nedohodne-li se s objednateleni jinak.
10.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářnIch dnů od nastoupení dle
předchozího odstavce, nedohodl1e-[i se s objednate|en1 jinak.
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11. Smluvní pokuty

l 1.1 Zhotovitel .je povinen zaplatit objednateli za nedodržení terinínu dokončení a l)ředállí díla dle
odst. 3.1.2 sinluvní pokutu ve výši l % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý den
prodlení.
l 1.2 Při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný
úrok z neulirazené fakturované částky vC. DPH za každý, byt' i započatý den prodlení.
11.3 V případě prodlení zhotovitele se zahájeníni stavebních prací podle odst. 3.1.1 má právo
objednatel na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč (tři tisíce), za každý, byt' i započatý deii prodlení.
l 1,4 V případě nesplnění terinínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků,
zaplatí zhotovitel objednateli sinluvní pokutu ve výši 3,000,- Kč (tři tisíce) za každý, byt' i započatý
den prodlení.
] 1.5 V případě, že nedojde k odstraněni zál'llčních vad v doliodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené
v článku odst. 10.4, má objednatel právo na sinluvní pokutu v Částce 3.000,- Kč (tři tisíce), za každý,
byt' i započatý den prodlení.
l 1.6 Pokud nebude zhotovitel postupovat podle časového a finančního hallnonogra]nu, a nesjedná
nápravu ani po dvou pracovních dnech od výzvy objednatele, má objednatel právo na sniluvní pokutu
ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc) za každý den, ve kterém není zhotovitel v souladu s časovým a
finančníni hal'l]]onogralneln.
l 1.7 V případě nesplnění povinnosti zhotovitele podie věty Pl'Vl1í odst. 6.11 bude zhotoviteli účtován
paušál ve výši 500,- KČ (pět set) denně, nedohodl]oll-li se slnlllvní strany jinak.
l 1.8 Při nesplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 9.9 je povinen zhotovitel objednateli zaplatit 500
kč (pět set) za každý den, který bude nad ráinec lľ\'edený v předinětném odstavci, a to až do dne
(včetně), kdy bude staveniště vyklizeno.
l 1.9 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude
zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc) za každý zjištěný
případ.
11,10 V případě porušení předpisů týkající se BOZP (zejinéna zákona č. 309/2006 Sb., zákon
o zajištění dalších podniínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákona č. 88/2016 Sb.,
dále stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších rrlinin]áll]ích požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smlllv]lí pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc za každý prokazatelně
zjištěný případ.
l j.] l V případě nepředložení dokunientace podle odst. 6.13 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
srnluvní pokutu 500,- KČ (pět set) za každý den (včetně) kdy bude zhotovitel v prodlení s dodáním
dokuinentace.
l 1.12 Povinnost uhradit sinluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně
s dobolľ splatnosti ] 5 dnů, nedohodnou-li se sinluvní strany jinak.

12. Změna smlouvy

12, l Sinlouvu lze měnit pouze píselnnýn], oboustranně |)otvl'zenýl11 ujednánIín výslovně nazvanýin:
,,Dodatek ke smlouvě o dílo".
12.2 Dojde-li při realizaci díla k .jakýmkoliv změnáin, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla,
\'yplývajícíln z podniínek při provádění díla, z odborných znalostí zliotovitele, je zhotovitel po\'il1en
provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro
návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím l]avrhovaných cen a předložit tento soupis
objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné zniěny tertnÍnu dokončení díla, Pokud tak
zhotovitel neučiní, iná se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně
zahrnuty.
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12,3 Dojde-li při realizaci clila k jakýinkoliv změnáin, doplňkům nebo rozšíření předinětu díla na
základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto zniěn, doplňků
a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to
není možné, tak podle jím llavl'hovaných cen a předložit ocen&iý soupis objednateli k odsouhlasení,
včetně náv]'|]ll případné zniěny terniínu dokončení díla.

13. Ostatní ujednání

13.1 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky
vzniklé z této smlouvy.
13,2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.
13.3 Dokuinentaci poskytnutou objedl1atejem zhotoviteli, jakož i doklady spojené s realizací stavby
inůže zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavboll a 11esl])í je
poskytovat třetím osobám, ledaže k toinu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví
zákon.
13 .4 Tuto sinlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít píseninou forrnu. Sniluvní
strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k
provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré
splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé
(splatné) majetkové sankce podle snilouvy.
13.5 Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato sinlouva, nebo pro její podstatné porušel1í,

13.5.1 Za podstatné porušení sinlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s uhrazeníin
faktury podle článku 5, které bude delší než 30 dní po době splatnosti.
13,5.2 Za podstatné porušení slnloll\'y na straně zhotovitele se považuje:

a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejnié, že dílo neprovede řádllě a včas;
b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se sln|ollvoll, za předpokladu, že
zhotovitel na základě píseinné výzvy objednatele nezjedná nápravu ani do 10
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy.

13.5.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

14. Kontaktní osoby

14.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jedllat a výkon technického dozoru vykonávat:

14.2 Za zhotovitele jsou oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a
předávání prací, k podepisování protokolů o pl'o\'edenýeh pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

- Stavbyvedoucí:
14.3 Za zhotovitele je ve věcech sinluvních oprávněn jednat:

15, Závěrečná ustanovení

j 5. l Zhotovitel souhlasí se zveřej]]ěllín] této sinlouvy na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že
tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle §" 504

občanského zákoníku.
] 5.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjekteín povinným zveřejňovat sln]ouvy dle zákolla
č. 340/20 15 Sb., o zvláštních l)odlníllkách účinnosti některých sinluv, uveřejňování těchto Slň lův a o
registru smluv (zákon o registru sinluv), objednatel tuto s]nlouvu uveřejní v registru sinluv.
l 5.3 Smlouva nabývá platnosti dnein jejího uzavření, tj. dnem podpisll smlouvy opl'ávllěnýn]i zástupci
obou sln[llvl]ích stran. Sínlouva nabývá účinnosti teprve dnem zveřejnění v registru smluv dle
předchozího odstavce.
15.4 Sínlouva je vyhoto\'ena a podepsána elektronicky.
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15,5 Sinluvní strany shodně prohlašují, že si tuto snilouvu před jejím podpisein přečetly a že byla
uzavřena po vzájemnéin projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozuinitelně,
nikoliv v tísni za nápadně rievýhodných podmínek, a že se dohodfy o celém jejím obsahu, což stvrzují
svými podpisy.
15.6 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje v souladu
s Nařízením Evropského parlainentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související vnitrostátní právní
úpravou pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systéniu SAP a zajištění řádného plnění
práv a povinností plynoucích z uzavřenélio sniluvního vztahu.
15.7 Nedílné přílohy:

Příloha č. l: Oceněný položkový rozpočet, krycí list nabídky
Příloha č. 2: Harlnollogra]n plnění

počet stran: 7
počet stran: l

Objednatel
plk. Ing. Mgr. Ivan Fanta, MBA
náiněstek ředitele krajského ředitelství pro ekonoiniku

podepsáno elektronicky

Zhotovitel
p. Jindřich Parus

.jednatel JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s 1".0.
poc/epsáno e/ektronic/g'
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 0721

" Stavba: Nátěr fasády PČR Strakonice

KSO:
" Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

25. 4, 2021

Uchazeč:
J1NDŘICH PARUS, voda - plyn - topení, spol. s r.o., Ostrov 38, 383 01 Prachatice

projektant:

41879236
CZ41879236

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

'Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

V CZK

812 186,63

Základ daně výše daně
812186,63 170 559,19

0,00 0,00
982 745,82j

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

-":?
Uchazeč

,,,,m ,,,,,,
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0721

Stavba: Nátěr fasády PČR Strakonice

Místo: Datum: 25. 4. 2021

Zadavatel: projektant:
Uchazeč: JINDŘICH PARUS, voda - plyn - topeni, spol. s r.o., Ostrov 3 Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH {CZK]

Náklady z rozpočtů

0721 Nátěr fasády PČR Strakonice

812 186,63 982 745,82

812 186,63 982 745,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nátěr fasády PČR Strakonice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
JINDŘICH PARUS, voda - plyn -topení, spol. s r.o., Ostrov 38, 383 01 Prachatice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2021

lC:
DIČ:

lC: 41879236
DIČ: CZ41879236

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 812 186,63

snížená 0,00

,Cena s DPH v CZK

812 186,63

Sazba daně výše daně
21,00% 170 559,19
15,00% 0,00

982 745,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:__ Razítko . .. .. ... . , ._.... Datum a podpis: _ . Razítko

Objednavatel

D.atum. a podpis: Razítko

. . .t. . .Uchazeč

Datum a

_ Razítko.
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPlSlj PRACÍ

Stavba:
Nátěrfasády PČR Strakonice

. Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:

Projektant:
JINDŘICH PARUS, voda - plyn - topení, spol. s r.o., Ostrov 38, 383 O Zpracovatel:

25, 4, 2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

PSY - Práce a dodávky PSV
762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízeni staveniště

VRN5 - Finanční náklady

812 186,63

403 865,10
149 191,30

234 446,20

20 227,60

311 895,98

11 466,00

32 328,00

268 101,98

40 250,00

56 175,55

17 500,00
38 675,55
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nátěr fasády PČR Strakonice

. Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 25. 4. 2021

Projektant:
JINDŘICH PARUS, voda - plyn - topeni, spol. s r.o., Ostrov 38, 383 O Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

Cena celkem [CZK]

812 186,63

403 865,10

d 6 _ ,.__ _ Úpravy povrchů, podlahy_a osazováni výplní __ , _____ _ __,_ 149 191,30,
"T K 622325202 " " Oprava vnější vápenocementové štukové omítky ") m2 l 598,000 180,00 107 640,001_ ]_ 1_S_fěn v rn7sÁhl.l.d,n_3n_°/n

w "" pohled východní

W
W
W
W

573
pohled severní, vjezd do garáže
25
Součet

573,000

25,000
598,000

2 K 622142001 Potaženi vnějších stěn sk|oviäÁgm pletivem "" l m2 l 45,000Ĺ 230,00j
_ vHače-núm da tQnknvrmvé hmdv"W sokl

W 45 45,000
w Součet __ 4f,000.

3 l K 622511101 Tenkovrstvá akrylátová nľozaiková jemnozrnná omítka ' m2 l 45,000. 456,00'
__ včMně vněišlch, eďěn . ._

" ' W sokl

W 45 45,000

10 350,OO|

20 520,00

w Součet . 45,000 ... .
4 l K !629991001 ľZakrytÍ podĹÁných ploch fólií volně položenou - zakrytí ! m2 90,000'

,chndníkn
5 K 629991011 'Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou m2 98,590,kznicí ná.':knn ._

42,00! 3780,00

70,00: 6901,30

D 9

6 k 1978015341

7 K 941211112

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
.Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo
Ivápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 m2
; Kq"7g mhít dri
:Montáž lešení řadového rámového |ehkého zatíženi do m2

234 446,20

598,000Ĺ 40,00 23 920,00

660,000 95,00 62 700,00
W
W
W
W

'?ň0 kn/m? š do n 9_m v dn ?5jn
pohled východní
630 630,000
pohled severní
30 30,000

W Součet _ 660.,.000
i 8 K 941211211 " Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m2 19 800,000. 2,00Ĺ

l__, _ . . m v dn ?5 m zanmnl a 7Kň den nnnžitľ.
W 660*30 19 800,000
w Součet ._ ... 19 800,000.

" " Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení m2 l 660,000 68,00j
9 i K 941211812 , dn 7ňň kn/m? š doj) g m v_do ?5 m

,10 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 660,000 15,00:
: 11 K 944511211 " """ Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití . m2 19 800,OOO| 1,00

, 12 " K 944511811 Deníontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 660,000: 5,00,

113) k 949521111 "" Montáž podchodu u dIlcových lešení š do 1,5 m m 20,000, . 1.20,00)

14 ' K '949521211 Příplatek k podchodu u dIlcových lešení š do 1,5 m za m 600,000' 15,00'
,nrvní a 7Kň

' 15 K :949521811 !Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m , ,_ ' m 20,000
.

60,00!

16 K 952901103 " "'Čištěni 6udov omytí jednoduchých oken nebo m2 98,590i 180,00!
i ... . .hm.knnnvúch dveří nlnchv dn 7 Srn?

d 997 Přesun sutě

17 , K j997013214 'ŇnitrostaveništnÚioprava suti a vybouraných hmot pro ' t ) 9,784' 1 230,00'!b|ldnvv v dn 15 m rnčně

18 , K :997013501 ;Oä"VOz suti a vybouraných hmot na"skládku nebo t 9,784i 280,00|
:n)R7i.qk|ádk|l do 1 km re! .d(ÚRnlm

19 . K 997013509 |Přľplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 95,680 15,00:
:ZKD 1 km 1 km

W " 9,568"10 95,680
vv Součet 9.5.,680

, 20 ' K !'997013871 Ĺ'Poplatek za uloženI stavebního oapadlj (skládkovné) ) t 9,568! 420,OO|
kměsnéhn a dmmoj.iř~níhn .. _ _ _ _ _ _

39 600,00

44 880,00j
9 900,00'

19 800,00,
3 300,00
2 400,00

9 000,00

1 200,00,
17 746,20|

20 227,60
12 034,32'

j
2 739,52'

1 435,20!

4 018,56j

D PSV

D 7(32

Práce a dodávky PSV

Konstrukce tesařské

311 895,98

11 46(3,00
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: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena ĹCZK] Cena celkem [CZK] '

" DemontáÉ oáoíení stropů z desek"äi'iivoštěpkových ti m2 15,000 120,00 1 800,00'
21 K 762421815 . An 15 mm na šrn|lhnvÁnýc.h_

22 K 7132812963 Zabednění části záklopu stropu z desek tvrdých plochy l m2 15,000 450,00 6 750,00
_ j ,,_ iRdnot|iUě dn 4 m7

23 i M 59030980 deska cementov/áknitá ti 12,5mm
_

m2 16,200 180,00 l 2 916,00
"" W " ' "" 15'1,08 'ŔĹepočtené koeficientem množství "" 16,200

d 764 . Konstru!(.c.e klempířské _
24 K :764001811 ĹDemontáž dilatační lišty dO suti i _m,_ 32,000j
25 K |764011621 :DĹlatačM připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou m 32,000:

. ;včMně. rši 1f).ň mm26 K )764002851 Demontáž oplechováni parapetů do suti m _ _ 31 200,

27 ! K :764216603 Op!ecŇování rovných parapeĹÔ" mechanicky kotvené z l m 31,200i
!P7 ncNrchcNc)ji.jinrAvnll rš ?50 mm

d 783 Dokončovací práce - nátěry . -l
28 K .783401311 "Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným m2 20,424jndmÁšťn\mčRmnřed r)r(jvedp.nÍm nátěrn ...

29 K '783406801 jOdstranění nátěrů z klempířských konstrukcí m2 20,424i!nhrnlIšRnÍm

, 30 ' K '7834'14201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr m2 20,424'
l , , kkmniř.qkúch kon.qtrllkr.Í

Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských m2 20,424!! 31 !. K 783417101 __. .knn.,fr|lkc.j_.._
""' "" """ """ " " " Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru m2 20,424, 32 ) K 783491021 k|Rmr)Íř.qkúch kn,nstrukr.í 7a nbchll dn ? m? _-

i K " 783801"203 " Okartáčování omítek před provedením nátěru ._ _ __ m2 299,000
34 l" K " " 783801401 "" Ometení omítek.před provedením nátěru " _. T m2 "299,000:

i 35 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru ) ,jn2 _ 598;000)

36 K 783823135 " Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých m2 598,000'
7rnifúch nRbQ--Šhlkn\/úr.h

p Poznámka k položce:systémové řešeni shodné s kryc/m nátěrem
37 ' K 783827425 Krycí dvojnásobný siiiiconový nátěr omítek stupně m2 598,000i

j .... :č|Rnifnfti 1 a ?
Poznámka k položce:

i) vysoce vodoodpudivý, velmi odolný znečištěnl povrchu, přídržnost 1Mpa, odo/ľ}ý uv záknl, yyztužený n7/krov/ákny pro pNkiyt/ trhlin, faktor
difúzního odpotu µ = 60, systémové řešeni s penetračn/m nátěrem

38 K 783897603 "Příplatek k cenáni ávojrlásobnťiho krycího nátěru l m2 598,000:
mtnifek 7á s:fvkn ? harev

39 i K 783897611 ,Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru l m2 598,000j
,nmjtek 73 hArm/né nrmmdení u nd.dinn MřMně s:vfESm l .

d HZS_. . . Hodinové zúčtovací sazby ..,
40 K HZS4112 HZS - plošina _ l hod 35,000'
41 K ÁZS1292 :HZS - úklid i hod 35,000

d vrn vedlejší rozpočtové náklady

32 328,00
45,00 1 440,001

156,00i 4 992,00

90,00 2 808,00'
"l

740,00Ĺ 23 088,00'

268 101,98
80,00| 1 633,92j

96,00 1 960,70'

90,00j 1 838,16,

220,00 4 493,28!

80,001 1 633,92

35,00j 10 465,00Ĺ
9,00 2 691,00'

35,00 20 930,00

67,00j 40 066,00

230,OO| 137 540,00

30,OO| 17 940,00|

45,00: 26 910,OO|

.40 250,00
920,00' 32 200,00
230,00. 8 050,00

D VRN3
42 K :030001000
43 ! k 1070001000

D VRN5
44 ! K ,052002000

Zařízení staveniště
:ZařÍzeni staveniště soubor 1,000)
"Provozní vlivy - příplatek za práci při trvalém provozu soubor 1,0OO:
.nhiRkflj _ -. _.. . . ... ; .

Finanční náklady
!Finanční rezerva - 5% - z celkové ceny díla _i % 5,000

56 175,55

17 500,00
4 500,00, 4 500,00

13 000,OO| 13 000,00

38 675,55
7 735,11) 38 675,55:
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Příloha č. 6 k č.j. KRPC-41398-1/ČJ-2021- 0200MN
Počet listů: l

,,ÚO PČR Strakonice - oprava východní fasády ob,je,ktů b a C, Plánkova 629"

Krýeí liší. k¶abídkY

A. Dodavatel:

0 název
O adresa

r

P

P

P

JINDŘICH PARUS, vocla - plyn topení, spol. s r.o.
Ostrov 38, 383 01 Prachatice

e statutární zástupce : J indí'ich Parus, ,jednatel
O telefon : c mail :

B. Cenová nabídka:

Číslo Část l)ře(hnětll soutěže !N:
řádku , 're

__..-. ,. .l Stavební Část

2 VRN a ostatní náklady

3 Cena stavbv celkem:
(součet ř, 1 - 2) l

C. Navrhovaný termín realizace:

abídková DPH Cena včetně
.?ú3 základní 21 % DPH"

:' :,,:' OJ 1,08 158 762,32 914 773,40

56 175,55 11 796,86 67 972,41

·.
812 186,63 170 559,19 982 745,82

zahájení: l. července 2021

dokončení: 8.9.2021 (max. do 8.9. 2021)

počet kalendářních dnů celkem:
,.,

(max. 70 kalendářních dnů)

D. Navrhovaná záruční doba:
6(")

mčsíců (min 60 niěs.)

datllm razítko

1,ř. . " y!.c"), g
'

?

podpis zpracovatele

, ,



a e: 2 l ď ;.'Kmn 47 "?3S"/c7- u? y
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Harmonogram
%V

'ýchodňí f'?'!dy ,S,?S2',',m,no,d,b,o,rwP.C,F=S,t,r,a,|c,o,n,i.c,e,,,?,|,á,q|,c,o,v,a.6,2,9:'

r-l r-l r-l
r-l N N T-l m ("q N r-l
(y ej ej rq rj o ej N r-d

N ej (Y N ej ej rj (Y ej (NO "! R R "y " cO oD C C'" " A ,,Ó OQ 'xi ,Ô ,n O) "!ŕ: xi N N A r-l N r-l ú!
R r-l , , , r-l , , , ClO

' ' T-t rd T-l ' r-l r-č r-l '
r-l r-i (N ry (n r-l C4 {"q >j Tď
cg rj ej C) ej N C) C) O CV
D C) ("q c"q C\Ĺ C) rj CV DJ ej
" " K R ŕ: " Ô cO QÓ Nr: K ,n N ,ň cO Ň ,ň Ď 'n
T-i cO (-q C·J LfĹ rd r-i (Y N

Počet dnů 7 14 21 28 35 42 49 56 63 60
Předáni staveniště 'Ĺ,""í·
Montáž lešení ':"-=
Demontáž klempířských prvků

— .l p

Odstranění nesoudržných omítek -';:·'. ':.:ž
.4"/ .'.:2 ':1É a" .'. -Opravy omítek k,,'. " ' .- .' '

Nové klempířské prvky fiZ' ' , -
' J "'Nátěr fasády ,-'S" . . .. -

Čištění oken

Demontáž lešení
:,,-":- ii:-:. ."r.,Mozaiková omítka ':

G ' ', l l

Dokončovací práce ".:"m' --..· Á" ,u-',
-L.

Úklid staveniště j. "j '"")' iä·
S Kí

Předání stavby ji :'í""-
l |h1 · i l 1· ·1 |1 l ·1 ·1| l l Ill l l l l 1hi|i i ·1 if ip ·1 ·|1 1· 1|{ Íl l mmfTrT"' 7


