

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: **415/OIRM/2021**

číslo smlouvy zhotovitele: **21208**

### 1 OZNAČENÍ SMLUVNÍCH STRAN

**Objednatel:** Název/Obchodní jméno: Město Příbram  
Se sídlem: **Tyršova 108, 261 01 Příbram**  
IČ: 00243132  
DIČ: CZ00243132  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce objednatele oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků:  
Mgr. Jan Konvalinka, starosta,  
Zástupce objednatele oprávněný k potvrzování rozsahu a ocenění případných víceprací a méněprací a potvrzování daňových dokladů:  
Ing. Vladimír Pobiš, referent OIRM, 731609923  
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech provádění zápisů do stavebního deníku, předání staveniště, provádění a převzetí díla:  
Ing. Vladimír Pobiš, referent OIRM, 731609923

a

**Zhotovitel:** Obchodní jméno: **Chládek & Tintěra, a.s.**  
Se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
IČ: 627 438 81  
DIČ: CZ 627 438 81  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B., vložce číslo 706  
Zástupce zhotovitele oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků:  
Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a. s.  
Vladimír Jehlička, člen představenstva a.s.  
Miroslava Bosmanová, člen představenstva a.s.  
Pavel Holzknecht, člen představenstva a.s.  
Libuše Tintěrová, člen představenstva a.s.  
(Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)  
Zástupce zhotovitele oprávněný k potvrzování rozsahu a ocenění případných víceprací a méněprací a potvrzování daňových dokladů:  
Vladimír Jehlička, DiS., vedoucí závodu mostních a inženýrských sítí  
Miroslav Běhavý, stavbyvedoucí  
Zástupci zhotovitele oprávněný jednat ve věcech vedení stavebního deníku, převzetí staveniště, provádění a převzetí díla: Miroslav Běhavý, stavbyvedoucí  
Zástupce zhotovitele odpovědný za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ŽP:  
Martin Orth, za oddělení řízení jakosti, tel. 725 938 789

### 2 DOKUMENTACE A DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PODMÍNEK SMLOUVY O DÍLO

2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: „**Osazení trubních propustků pod drážním tělesem rušeného podchodu ŽST Příbram**“ a podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito dalšími doklady:

- výzvou k podání nabídky ze dne 08. 04. 2021
- projektovou dokumentací pro provedení stavby, 08. 03. 2021, Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a. s.
- pravomocným stavebním povolením vydaným Městský úřad Příbram, stavební úřad a územní plánování, dne 25.01.2021, č. j. MeUPB 12446/2021
- oceněným výkazem výměr ze dne 15. 04. 2021

### 3 PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Osazení trubních propustků pod drážním tělesem rušeného podchodu ŽST Příbram**“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo. Obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.
- 3.2 Konkrétním předmětem plnění je vybudování trubního kolektoru pod železniční tratí a jeho úplný rozsah je popsán obsahem dokumentace a dokladů uvedených v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

### 4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Datum zahájení prací: 01. 06. 2021 (nejdříve však dnem protokolárního předání staveniště)
- 4.2 Datum dokončení prací: nejpozději do 28 týdnů od data zahájení
- 4.3 Pokud dojde v průběhu provádění díla ke vzniku a trvání takových podmínek a událostí, které znemožní dodržení předepsané kvality technologických postupů, má zhotovitel právo na přerušení těchto prací do doby, než bude možné v provádění díla pokračovat. O tuto dobu se prodlouží doba plnění díla. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu určeného pro dokončení díla rovněž v případě, že dojde k navýšení rozsahu díla.

### 5 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	1.096.204,- Kč
DPH 21%:	230.202,84,- Kč
Cena včetně DPH:	1.326.406,84,- Kč

Členění ceny díla je dáno zhotovitelem oceněným výkazem výměr, který je přílohou č.1 této smlouvy o dílo, s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost.

- 5.2 Dohodnutá cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění a to až do termínu dokončení sjednaného v této smlouvě o dílo.

### 6 ZMĚNA CENY

- 6.1 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství, nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve stavebním deníku, či je o ní sepsán samostatný písemný protokol, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.2 Důvodem pro změnu ceny je vznik následujících okolností:
- víceprací
  - méněprací
  - situace, kdy z důvodů nacházejících se nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla
  - z důvodu hyperinflace (když hyperinflaci se rozumí případ, kdy vstupní cena materiálu nebo zařízení v době provádění prací oproti datu podpisu smlouvy se zvýší o více než 10%)
  - při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené práce)
  - v průběhu plnění zjistí zhotovitel takové vady, nebo nevhodnost, nebo neúplnost projektové dokumentace, jejichž nezbytné odstranění, napravení či doplnění má vliv na cenu díla
- 6.3 Pro ocenění prací a dodávek tvořících vícepráce neobsažené ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha a.s.
- 6.4 Nelze-li změnu ceny vymezit dle jednotkových cen uvedených ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr, ani je nelze určit dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha a.s., dohodly se smluvní strany, že pro ocenění takových výkonů bude použita hodinová zúčtovací sazba ve výši 350,-Kč bez DPH.
- 6.5 Změnový list s oceněným soupisem víceprací či méněprací, dodávek a služeb, zpracovaný na základě obsahu zápisu uvedeného ve stavebním deníku, případně na základě obsahu samostatného písemného protokolu, předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních k prověření, odsouhlasení a potvrzení. Objednatel předá zhotoviteli

jedno jím podepsané vyhotovení změnového listu zpět nejpozději do 3 pracovních dnů od data jeho převzetí od zhotovitele. Pokud objednatel s obsahem změnového listu nesouhlasí, potom je povinen ve věci svolat nejpozději do 3 pracovních dnů od data jeho převzetí od zhotovitele jednání oprávněných zástupců smluvních stran. Výsledkem tohoto jednání pak bude buď oboustranně potvrzený změnový list, nebo oboustranně potvrzený protokol o jednání, ve kterém bude uvedeno, že smluvní strany ve věci nenalezly shodu a současně zde budou připojena konkrétní stanoviska oprávněných zástupců smluvních stran v dané věci. V případě, že objednatel do 3 pracovních dnů nepředá zhotoviteli potvrzený změnový list, případně v určené lhůtě nesvolá ve věci jednání oprávněných zástupců smluvních stran, dojde od čtvrtého pracovního dne následujícího po předání změnového listu zhotovitelem objednateli k přerušení prací na díle. V případě, že jednání ve věci proběhne, ale obsahem písemného protokolu o jednání bude trvajícím neshoda ve věci, potom rovněž dojde, ode dne následujícího po potvrzení protokolu s takovým výsledkem, k přerušení prací na díle. O dobu, po kterou je provádění díla přerušeno na základě neshody v nutnosti provedení Zhotovitelem navržených víceprací, se posouvají veškeré následující termíny, sjednané pro realizaci a dokončení díla, podle této smlouvy. Posunutí termínu dokončení díla z těchto důvodů neopravňuje objednatele k uplatnění smluvních pokut za prodlení s termínem dokončení. Objednatel následně osloví odpovědného projektanta té části díla, které se spor týká a dohodne s ním termín jednání v dané věci za jeho účasti. Takto dohodnutý termín jednání oznámí objednatel zhotoviteli prokazatelnou formou min. 3 pracovní dny předem. Výsledkem této trojstranné schůzky pak bude detailní projednání způsobu a výše ocenění předmětných víceprací či méněprací, dodávek a služeb a na základě takto dohodnutých parametrů bude po řádném zohlednění všech relevantních okolností projektantem přijato spravedlivé rozhodnutí, dle kterého bude zpracován změnový list. Ten se poté stane pro obě smluvní strany závazný a bude rovněž podkladem pro přípravu a podepsání příslušného dodatku ke smlouvě o dílo. Provádění díla bude zhotovitelem obnoveno dnem následujícím po podepsání tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. V případě, že po vyčerpání všech výše popsaných kroků k odstranění rozdílných názorů smluvních stran, nebude podepsán dodatek smlouvy o dílo, zohledňující předložený soupis víceprací či méněprací, dodávek a služeb, je kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit.

## 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) 1x měsíčně. Přílohou faktury musí vždy být oboustranně potvrzený soupis provedených prací, oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě. Datem zdanitelného plnění je vždy den podpisu soupisu provedených prací.
- 7.2 Lhůta splatnosti faktur činí 30 dnů a počíná plynout od data jejich odeslání na adresu objednatele.
- 7.3 O dny prodlení objednatele s úhradou faktury se prodlužuje termín dokončení prací.
- 7.4 Faktury vystavené zhotovitelem musí formou i obsahem odpovídat aktuálně platnému zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

## 8 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 8.1 Zhotovitel odpovídá od okamžiku předání staveniště do okamžiku předání a převzetí díla za nebezpečí škody na:
  - díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech
  - částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny
  - na majetku a právech třetích osob v souvislosti s prováděním dílaZhotovitel odpovídá též do doby ukončení prací na díle za nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
  - pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
  - zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
  - ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 8.2 Odpovědnost zhotovitele za škodu na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že škoda byla způsobena zcela nebo zčásti zaviněním objednatele.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že veškeré vstupy (materiály, dodávky, zařízení, technologie, atp.) zabudované do díla v průběhu jeho provádění, zůstávají až do okamžiku úplného zaplacení díla majetkem zhotovitele.

## 9 POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 9.1 Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla.

- 9.2 Pojistná částka pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu činí 100 000 000,- Kč.

## 10 STAVENIŠTĚ

- 10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prostě faktických vad a práv třetích osob v termínu do 7 dnů od data podpisu této smlouvy o dílo.
- 10.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatel zhotoviteli nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto podklady předány dříve, a to zejména:
- Vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů
  - Vyznačení příjezdových a přístupových cest
  - Vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu, či případně jiných médií
  - Podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.)
  - Doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí
- 10.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suť a nepotřebný materiál.
- 10.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění případných vad a nedodělků díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 10.5 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi reklamní panely informující o tom, že je zhotovitelem předmětného díla.

## 11 PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 11.1 Zhotovitel je povinen postupovat v průběhu provádění díla v souladu se zněním Stavebního zákona č. 183/2006 Sb v platném znění. Ode dne předání a převzetí staveniště a během celé doby trvání smlouvy, je rovněž povinen vést stavební deník v rozsahu předepsaném přílohou č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
- 11.2 V souladu se zněním stavebního zákona bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 11.3 Písemné stanovisko jedné smluvní strany k zápisu druhé smluvní strany ve stavebním deníku musí být učiněno nejpozději třetí pracovní den ode dne zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem druhá smluvní strana souhlasí. V případě, že jedna smluvní strana vyjádří ve výše uvedené lhůtě se zápisem druhé smluvní strany ve stavebním deníku nesouhlas, je povinností té smluvní strany, s jejímž zápisem byl vyjádřen nesouhlas, svolat formou zápisu ve stavebním deníku k řešení tohoto sporu jednání oprávněných zástupců smluvních stran a to nejdříve do tří a nejpozději do 5 pracovních dnů od data zápisu ve stavebním deníku. Z tohoto jednání bude vyhotoven samostatný oboustranně potvrzený písemný protokol, ve kterém bude jednoznačně popsáno oboustranně akceptované řešení sporu, případně zde bude uvedeno, že smluvní strany nenalezly ve věci shodu a budou připojena konkrétní věcná stanoviska oprávněných zástupců obou smluvních stran. V případě, že obsahem tohoto písemného protokolu bude trvající neshoda ve věci, potom dojde ode dne následujícího po potvrzení protokolu konstatujícího neshodu k přerušení prací na díle. O dobu, po kterou je provádění díla přerušeno na základě neshody v nutnosti provedení Zhotovitelem navržených víceprací, se posouvají veškeré následující termíny, sjednané pro realizaci a dokončení díla, podle této smlouvy. Posunutí termínu dokončení díla z tohoto důvodu neopravňuje objednatele k uplatnění smluvních pokut za prodlení s termínem dokončení. Objednatel následně osloví odpovědného projektanta té části díla, které se spor týká a dohodne s ním termín jednání v dané věci za jeho účasti. Dohodnutý termín jednání oznámí objednatel zhotoviteli prokazatelnou formou min. 3 pracovní dny předem. Výsledkem tohoto trojstranného jednání pak bude detailní projednání sporné věci a písemný protokol obsahující po řádném zohlednění všech relevantních okolností přijaté spravedlivé rozhodnutí odpovědného projektanta, podle kterého se obě smluvní strany zavazují ve věci dále postupovat. Provádění prací na díle bude obnoveno dnem následujícím po podepsání tohoto písemného protokolu odpovědným projektantem a oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že po vyčerpání všech popsanych kroků k odstranění

rozdílných názorů smluvních stran, nebude podepsán výše uvedený písemný protokol, je kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy oprávněna odstoupit. Ta smluvní strana, která se i nadále bude cítit rozhodnutím projektanta poškozena, připojí k podpisu své výhrady a má právo se následně domáhat svých oprávněných nároků soudní cestou.

- 11.4 Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek nejméně tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k částem díla, které budou zakryty, je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od data vyznačeného zhotovitelem ve stavebním deníku, vždy formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 11.5 V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v dohodnuté lhůtě uvedené nedostatky odstranit. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a to na náklady zhotovitele.
- 11.6 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. Zhotovitel, do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací. O tuto dobu přerušeni má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla a případně i na náhradu vzniklých vícenákladů.
- 11.7 Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
- 11.8 Pro účely kontroly průběhu provádění díla objednatel organizuje kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli termín konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním. Objednatel pořizuje z kontrolního dne písemný protokol, který bez zbytečného odkladu předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 11.9 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel rovněž v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou rovněž povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.

## 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel písemně (min. zápisem ve stavebním deníku) oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 10 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo objednateli i před smluvně dohodnutým termínem pro jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 5 dnů od data učinění písemné výzvy zhotovitele a ukončit jej nejpozději do termínu dokončení díla, stanoveného touto smlouvou.
- 12.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:  
- údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli  
- stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí  
- určení termínu, od kterého počíná plynout záruční lhůta  
- seznam předaných dokladů  
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a pokud odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které dílo převzít odmítá
- 12.3 Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol dále obsahovat:  
- soupis zjištěných vad a nedodělků  
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání  
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 12.4 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla.

## 13 ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.
- 13.2 Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Na dodávku konstrukce MultiPlate 200 s povrchovou úpravou žárovým zinkováním ponorem v průměrné tl. 70 mikronů se vztahuje dle výrobce záruka 36 měsíců.
- 13.3 Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, či neuznává. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad(y) nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává, či neuznává. V případě, že panují pro odstranění vady nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel nastoupí k odstranění vad(y) nejpozději do 10 dnů od doby, kdy se klimatické podmínky stanou pro odstranění vad(y) vyhovujícími.
- 13.5 Náklady na odstranění reklamované vad(y) nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle čl. 20 Řešení sporů. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle čl. 7.2 této smlouvy o dílo.

## 14 VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Vyšší moc je pro účely této smlouvy definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout, nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé smluvní straně.
- 14.2 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:  
- válka, konflikty (ať už byla válka vyhlášena či nikoli), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí  
- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka  
- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů  
- válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou  
- přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita  
- archeologické nálezy zjištěné v místě provádění díla  
- nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo
- 14.3 Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

## 15 ZMĚNA SMLOUVY

- 15.1 Změnu smlouvy může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla. Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy. Předloží-li jedna smluvní strana návrh na změnu smlouvy formou písemného

dotatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku. Zápisy ve stavebním deníku se za změnu smlouvy nepovažují, jsou však podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

- 15.2 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list. Konkrétní postup pro schvalování jednotlivých změnových listů je popsán v čl. 6.5 této smlouvy. Změny v množství nebo kvalitě mohou být důvodem ke změně termínu dokončení díla, který bude upraven přiměřeně rozsahu změny formou dodatku smlouvy. Na základě odsouhlasených změnových listů v rámci jednoho měsíce provádění díla, připraví zhotovitel návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny uplynulého měsíce. Zhotovitel má právo uplatnit u objednatele nároky na náhradu nákladů či škod způsobených zrušením objednávek atd. v souvislosti s neprovedením prací při změně v množství nebo kvalitě (již zakoupený materiál, výrobky, atd.)
- 15.3 Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací. Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny, případně souhlasit s posunutím termínu pro dokončení díla do doby, kdy bude možné původně projektem předpokládané výrobky nebo hmoty zajistit a následně zabudovat do díla.

## 16 PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

- 16.1 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo či jakoukoliv jeho dílčí část prostřednictvím podzhotovitele. Zhotovitel však v takovém případě zůstává v plném rozsahu odpovědným za jakákoli jednání, porušení, nebo opomenutí kteréhokoli podzhotovitele
- 16.2 Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany (s výjimkou ujednání uvedeného v čl. 16.1 na které se povinnost písemného souhlasu objednatele nevztahuje).
- 16.3 Vlastník pohledávky je oprávněn s pohledávkou neomezeně volně disponovat.
- 16.4 Práva a závazky plynoucí z této smlouvy přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu do 10 dnů ode dne, kdy se taková změna stala právně účinnou.

## 17 SMLUVNÍ POKUTY

- 17.1 S ohledem na snahu zajistit závazky každé z obou smluvních stran plnit povinnosti v této smlouvě či právním předpisem stanovené, sjednávají strany dále uvedené právo požadovat zaplacení smluvní pokuty v případech porušení svých povinností za podmínek níže uvedených, aniž by tím omezily svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:
- v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je ta smluvní strana, která je v prodlení, povinna, v případě, že se oprávněná strana rozhodne smluvní pokutu účtovat, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení
  - bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen, v případě, že se objednatel rozhodne smluvní pokutu účtovat, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 10% ceny díla
  - pokud zhotovitel neodstraní nedodělký či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zhotovitel objednateli, v případě, že ten se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení
  - pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen, v případě, že objednatel se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit mu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení
  - pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen v případě, že objednatel se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit mu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení
  - bude-li objednatel v prodlení se zahájením přejímacího řízení dle čl. 12.1 této smlouvy, má právo zhotovitel účtovat objednateli a objednatel má v takovém případě povinnost zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení
- 17.2 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

- 17.3 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinností povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

## 18 DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1 Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a – podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. podzhotovitelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.
- 18.2 Za důvěrné informace nejsou považovány informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonně (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
- 18.3 Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

## 19 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 19.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 19.2 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto v případech:
- při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delším než 30 dnů
  - při nesplnění termínu předání staveniště objednatelém ani v dodatečně lhůtě 20 dnů
  - v případě prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů nacházejících se na jeho straně delším než 60 dnů
  - pokud jedna smluvní strana vyjádří nesouhlas se zápisem druhé smluvní strany ve stavebním deníku a následně bude v prodlení se svoláním jednání v předmětné věci (nejprve pouze za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran a poté případně i dalšího jednání za účasti projektanta) delším než 5 dnů
  - pokud objednatel nepotvrdí zhotovitelem zpracovaný změnový list a následně bude v prodlení se svoláním jednání v předmětné věci (vztahuje se jak na samostatné jednání oprávněných zástupců obou smluvních stran, tak případně i na následné trojstranné jednání za účasti projektanta) delším než 5 dnů
  - za důvod, umožňující odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci
- 19.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svě odstoupení je povinna oznámit druhé smluvní straně. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
- 19.4 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- Objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště
  - Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti související s ukončením stavby
  - Zhotovitel do 10 dnů od data doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, kterým byla stanovena cena díla, případně jiným způsobem dle této smlouvy, tento oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení a vyzve jej písemně k převzetí stavby



- Objednatel je povinen písemně se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu prací nejpozději do 5 dnů od data jeho obdržení
  - Objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení výzvy zahájit přejímání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran
  - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů od data potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby
  - Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh, zpracuje konečnou fakturu a doručí ji objednateli
  - Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. 7.2 této smlouvy
- 19.5 Odstoupení musí být učiněno písemně a zasílá se doporučeně s dodejkou. Při nepřevzetí zásilky se má tato za doručenou třetím dnem po odeslání na adresu druhé strany.
- 19.6 Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH uvedené v čl. 5.1 této smlouvy, popřípadě z ceny díla uvedené v posledním potvrzeném dodatku k této smlouvě

## 20 ŘEŠENÍ SPORŮ

- 20.1 Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. Pokud však přesto smluvní strany nenaleznou oboustranně akceptovatelné řešení, bude spor řešen soudem místně příslušným sídlu zhotovitele. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České Republiky, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 20.2 Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele povinností pokračovat v práci na díle. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele pokračovat na těch částech díla, jichž se spor netýká.

## 21 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1 Zhotovitel – v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů - akceptuje povinnost dodavatele, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 21.2 Zhotovitel - v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů - akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
- 21.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 21.4 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 21.5 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem zhotovitele.
- 21.6 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 21.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát.
- 21.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 21.9 Práva a povinnosti smluvních stran neupravená v této smlouvě nebo z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem.
- 10.10 Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené

objednatel a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na profilu zadavatele a ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

21.11 Tato smlouva byla schválena Radou města dne 03.05 2021, usn. č. 380/2021. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy smlouvy o dílo:

Příloha č.1

Oceněný výkaz výměr

V Litoměřicích dne 31.5.2021

V Příbrami dne 31.5.2021

za zhotovitele:

za objednatele:

Vladimír Jehlička, DiS.  
člen představenstva  
Chládek & Tintěra, a.s.

Miroslava Bosmanová  
člen představenstva  
Chládek & Tintěra, a.s.

Mgr. Jan Konvalinka, starosta



### Rekapitulace ceny

## Stavba: 19-004 - Osazení trubních propustků pod drážním tělesem do rušeného

Varianta: 01 - PDPS

Celková cena bez DPH: 1 096 204,00  
Celková cena s DPH: 1 326 406,84

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	Všeobecné konstrukce a práce	95 350,00	20 023,50	115 373,50
SO 01	Trubní kolektor v km 73,135	1 000 854,00	210 179,34	1 211 033,34



15/4/2021



### Soupis prací objektu

19-004 Osazení trubních propustků pod drážním tělesem do rušeného podchodu - ŽST Příbram  
SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

SO 000 95 350,00

Stavba:  
Rozpočet:

1	2	3	4	5	6	Jednotková cena		11
						9	10	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem	Cenová soustava
1	02730	0	Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ ochrana a zajištění kabelových tras v místě stavby 1=1,000 [A]	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00	2020_OTSKP
2	02910		OSTATNÍ POZADAVKY - ZEMEMERICKÁ MĚŘENÍ zaměření pro zpracování DSPS 1=1,000 [A]	KPL	1,000	14 850,00	14 850,00	2020_OTSKP
3	02944		OSTATÍ POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dokumentace skutečného provedení 1=1,000 [A]	KPL	1,000	25 500,00	25 500,00	2020_OTSKP



### Soupis prací objektu

19-004 Osazení trubních propustků pod dražním tělesem do rušeného podchodu - ŽST Příbram

Stavba:

SO 01 Trubní kolektor v km 73,135

Rozpočet:

SO 01 1 000 854,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	M.J	Množství	Jednotková cena		Celkem	Cenová soustava
						9	10		
1	2	3	0	5	6	9	10	11	
			Všeobecné konstrukce a práce					133 838,05	
1	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BÉTON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV vypouřaný beton z podesty podchodu dle PD	T	4,875	110,00		536,25	2020_OTSKP
			pol. 96616 1,95*2,5=4,875 [A]						
2	015760		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY izolace podchodu	T	0,390	4 620,00		1 801,80	2020_OTSKP
			pol. 97817 3,0*2,6=7,800 [A] a*0,05=0,390 [B]						
3	02760		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT JIMKY, STAV JAMY A SACHTY zahnuje veškeré pomocné práce a náklady na provádění prací v prostoru dráhy, včetně odborného dozoru, kontroly před zahájením prací, převzetí svršku po ukončení prací	KPL	1,000	131 500,00		131 500,00	2020_OTSKP
			1=1,000 [A]						
			Základy					12 820,50	
4	261412		2 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR IV NA POVRCHU D DO 16MM vrty pro kotvení výtěžně čelní zdi	M	8,400	795,00		6 678,00	2020_OTSKP
			8+8+6+6=28.000 [A] a*0,30=8.400 [B]						
5	26154		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 200MM vrty pro injekež a odvzdušnění skrz původní strop podchodu	M	1,350	4 550,00		6 142,50	2020_OTSKP
			dle PD 3*0,45=1,350 [A]						
			Svislé konstrukce					94 878,29	
6	325323		3 ZDI PŘEHRADNÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 čelní zeď z tvárnice ZTB tl. 150mm pro zaslepení původního otvoru	M3	1,088	7 855,00		8 546,24	2020_OTSKP
			dle PD 2,9*2,5*0,15=1,088 [A]						
7	325365		VYŽTUŽ PŘEHRAZ ZDI Z OCELI 10505, B500B výtěž čelní zdi včetně zakotvení výtěžně do stěn, podlahy a stropu původního podchodu	T	0,220	31 550,00		6 941,00	2020_OTSKP
			1,1*0,20=0,220 [A]						
8	386325		8 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 monolitická část šachty - C30/37 XC2, XF1, XA1 dle PD - výkres tvaru	M3	6,069	7 855,00		47 672,00	2020_OTSKP
			dno 2,25*2,6*0,20=1,170 [A] stěny 0,20*(2*2,5*2,6+2*2,5*1,85-3,1)=3,830 [B] strop (2,25*2,6-0,8*0,8*3,1416*0,25)*0,20=1,069 [C] Celkem: A+B+C=6,069 [D]						
9	386365		9 VYŽTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B	T	1,111	28 550,00		31 719,05	2020_OTSKP

		dle výřezu výtžže (0,663+0,303)*1,15=1.111 [A] Vodorovné konstrukce							728 690,16	
4										
10	429172	MOSTNÍ KONSTRUKCE PRESYPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 6M*8M Ocelová trouba VIACON - MUL TIPLATE VG3 - obvod 6,7m - délka 9,70m včetně PKO, dopravy, montáže, podkladek dle PD	M	9,700	51 450,00	499 065,00				2020_OTSKP
11	451312	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 podkladní beton pod šachtou dle PD	M3	0,790	2 950,00	2 330,50				2020_OTSKP
12	45157	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO vyrovnávací, podkladní a opěrný podsyp z kameniva 0-22 dle PD vyrovnávací podsyp na dno podchodu 0,125*2,93*9,47=3,468 [A] opěrné lože trouby 0,40*9,47=3,788 [B] (a+b)*1,15 = 8,344 [C] včetně vyrovnávek	M3	8,344	890,00	7 426,16				2020_OTSKP
13	45169	PODKL A VYPLN VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPLIKU výplň prostoru mezi troubou a konstrukcí původního podchodu - injektované shora z prostoru kolejiště dle PD průměrná plocha na řezu 3,50=3,500 [A] délka výplně 9,5=9,500 [B] (a*b)*1,15=38,238 [C] včetně zapravení injektážních vrtů	M3	38,238	5 750,00	219 868,50				2020_OTSKP
5		Komunikace							1 312,50	
14	51270	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘIZENÍ Z KAMENIVA HRUBEHO UŽITÉHO zpětný zásyp míst pro injektáže a vrtů dle PD 3*1,0*1,0*0,5=1.500 [A]	M3	1,500	875,00	1 312,50				2020_OTSKP
8		Potrubi							15 345,00	
15	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400 1=1.000 [A]	KUS	1,000	4 620,00	4 620,00				2020_OTSKP
16	89914	SACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ šachtové skruže na monolitické šachtě horní díl s otvorem pro poklop 1+ vyrovnávací prstence 1+ konus 1=3.000 [A]	KUS	3,000	2 450,00	7 350,00				2020_OTSKP
17	89915	STUPADLA (A, PÓD) stupadla do šachty dle PD 15=15.000 [A]	KUS	15,000	225,00	3 375,00				2020_OTSKP
9		Ostatní konstrukce a práce							13 969,50	
18	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK lokální odstranění kolejového lože a obnažení NK podchodu vyřezaný materiál využít pro zpětný zásyp dle PD 3*1,0*1,0*0,5=1.500 [A]	M3	1,500	135,00	202,50				2020_OTSKP
19	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU borání podesty schodiště v kolizi s novou šachtou - na trvalou skládku	M3	1,950	6 160,00	12 012,00				2020_OTSKP

20	97817	dle PD 3,0*2,6*0,25=1,950 [A] ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odstranění izolace podlahy podchodu v ploše bourané podesty - na skládku dle PD 3,0*2,6=7,800 [A]	M2	7,800	225,00	1 755,00	2020 OTSKP
----	-------	--	----	-------	--------	----------	------------

