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Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Rásnovka 77018, StaréMěsto, l l0 00 Praha l
tČo:o:+ 47 286
D|Č:CZO3447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

Při podpisu tohoto typu Smlouvy je oprávněn zastupovat objednatele' v souladu s Maticí
odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr,
m ístopředseda představenstva.
(,,Objednatel")

a

Společnost,,Spoleěnost PORR - SWIETELSKY-CHIC(

1. PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238136, Strďnice, l00 00 Praha l0
společnostje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B
číslovložky 1006
tČo:
DIČ:
Správce

a

2. swIETELsKY stavební s.r.o.
se sídlem PraŽská tr.495l58,ČeskéBudějovice 3, 370 04 ČeskéBudějovice
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, číslovlo
ICO:
DIč:
jednajícíprostřednictvínt poboč
swIETELsKY stavební s.r.o., odštěpný závodz swIETELsKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STRED
se sídlem Sokolovská 192179,186 00 Praha 8 _ Karlín

a

3. CHIC, s.r.o.
se sídlem Pod Lesem l09,252 67 Tuchoměřice
společnost jezapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze oddíl C,
číslovloŽky 24386
ICO:
DIČ:

kteří jsou sdruŽeni ve smyslu s 2716 a násl. zitkona ě. 89/2012 Sb., občanský zákonik, na
základě Smlouvy o sdruženíve společnosti s niízvem ,,Společnost PORR - SWIETELSKY
- cHIc" se správcem společnosti PORR a.s., kteý zastupuje společnosti SWIETELSKY
stavební s.r.o' a CHIC, s.r'o.



zastoupeni Ing. Pavlem Hirschem, Ing. Martinem Lukasem, Ing. Michalem Bobysudem a
Petrem Š kvařilem, jakoŽto zmocněnci, kteří  jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výš e
uvedené m rozsahu pouze společ ně a to nejmé ně dva z uvedených zmocněnců  (na podkladě
plné  moci společ nosti SWIETELSKY stavební  s.r.o. a CHIC, s.r.o., obsaž ené  ve smlouvě o
společ nosti udělené  společ nosti PORR a's. a na podkladě plné  moci společ nosti PoRR a.s.,
která udělila ve smyslu $ 443 zák. č , 8912012 Sb. (obč anský zákoní k) v platné m znění
plnou moc zmocněnců m)
Bankovní  spojení  sdruŽení : Raiffeisenbank a.s., č . u. : l 09 1 1 0 7 720 l 5500
datová schránka PORR a.s. 5ssfq4h
kontaktní  osoba ve věcech technických: Ing. Michal Bobysud

Tomáš  Prochazka
Zdeněk Kupta
Jan Hanibal
Václav Marhan
Aleš  Hettner
Ing.Václav Leitermann
Jan Turí nek

korespondenč ní  adresa: PORR a.s., sí dlem Dubeč ská 3238136, Straš nice, l00 00 Praha 10

(,,Zhotovitel")

(objednatel a Zhotoviteltaké  společ ně ,,Smluvní  strany" nebo jednotlivě jako ,,Smluvní
strana")

Smlouva o dí lo
(,,Smlouva")

č í slo smlouvy objednate b, J/// {r-/ag
Č í slo smlouvy Zhotovitel e:7-0984N20, ss 2gt20i0, 7:1911-1ó085

Preambule
Vzhledem k tomu, ž e

(A) objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanovení mi zákona č . 13412016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (,,ZZvz*), zadávaci Í Lzení  na plnění  veřejné
zakázky s nií zvem ,,Rámcová dohoda na běŽnou a souvislou ú drž bu pozemní ch komunikací  na
ú zemí  hl. m. Prahy" (,,Veřejná zakázka" a,,Zadávací ří zení ");

(B) na základě výsledků  Zadávaciho Í izeni uzavÍ el objednatel s vybranými dodavateli rámcovou
dohodou na provádění  běž né  a souvislé  ú drž by na pozemní ch komunikací ch hl. m. Prahy, která
nabyla ú č innosti dne 15. l0.2020 (,,Rámcová dohoda");

(C) Zhotovitel je jední m zvybraných dodavatelů , se kterým byla uzavřena Rámcová dohoda;

(D) objednatel postupem podle $ 135 ZZYZ a podle Rámcové  dohody vyhlásil soutěž
(,,Minitendr") na plnění  dí lč í  veřejné  zakázky s názvem Zalovská, rek. komunikaceo P8,
č . akce 500012 (',Dí lč í  zakázka");

Stránka 2 z 15



1.

1.1

2.

2.1

2.2

2.3

(E) nazák|adě výsledků  Minitendru objednatel rozhodl o přidělení  Di|č í  zakázky Zhotoviteli,

uzaviraji Smluvní  strany podle $ 2586 a násl. zákona č ,. 89l20l2 Sb., obč anský zákoní k, ve znění
pozdějš í ch předpisů  (,,obč anský zákoní k"), a podle č l. 3 Rámcové  dohody tuto Smlouvu:

1.2

vÝKLADovÁ usraNovnNÍ
Veš keré  pojmy v té to Smlouvě, které  zaěí naji vel\ým pí smenem, ma1í  význam' jaký jim
přisuzuje Rámcová dohoda, není -li v té to Smlouvě uvedeno jinak.

Pro vylouč ení  jakýchkoliv pochybností , není -li vté to Smlouvě výslovně ujednáno jinak, ří dí
se práva a povinnosti objednatele a Zhotovitele Rámcovou dohodou, přič emŽ pro ú č ely tohoto
ustanovení  se objednatelem dle terminologie Rámcové  dohody rozumi Zadavatel
a Zhotovitelem pak pří sluš ný Dodavatel'

pŘnoirlĚr sMLoUvY
Předmětem té to Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní  náklady a na své  nebezpeč í  prové st
pro objednatele stavební  práce a souvisejí cí  dodávky a služ by, jejichž  detailní  specifikace
je uvedena v Pří loze č . 1 té to Smlouvy (,,Dí lo"), a závazek objednatele Dí lo převzí t a zap|atit
Zhotoviteli Cenu (ak je tento pojem definován ní ž e\, a to vš e podle podmí nek sjednaných dále
v té to Smlouvě.

Nedí lnou souč ástí  specifikace Dí la uvedené  v Pří loze č . 1je Dí lč í  cení k.

Zhotovitel jako odborní k prohlaš uje, Že se peč livě seznámil se zadání m objednatele, rozsahem
apovahou Dí la a pří sluš né  dokumentace až e jsou mu známy veš keré  technické , kvalitativní
a j iné  podmí nky nezbytné  k realizaci Dí la.

MÍ sTo A DoBA PLNĚNÍ

Mí stem plnění  Dí la je Hlavní  město Praha, MČ  Praha 8 (,,Mí sto plnění "). Mí sto plnění  Dila
je detailně specifikováno v Pří loze č . 1té to Smlouvy'

Zhotovitel se zavazuje dokonč it Dí lo v termí nu dle podmí nek pří sluš né ho DIR, dle
harmonogramu, předpoklad je do 2,5 měsí ce od zahájení  (,,Doba realizace"), přič emž
Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění  Dí la nejdří ve ke dni nabytí  ú č innosti Smlouvy
(tj. zejmé na administrativní ch ú konů , které  jsou souč ástí  Dí la) a nejpozději do pěti kalendářní ch
dnů  ode dne protokolární ho předání  staveniš tě ze strany objednatele a zaháj|t provádění
stavební ch prací  nejpozději ke dni uvedené mu v DIR (ak je tento pojem definován ní ž e a ,,Den
zahájení ").

PRovÁDĚNÍ  oÍ t l
Zhotovitel je při provádění  Dí la poviren

(a) provádět Dí lo na svů j náklad a nebezpeč í , s odbornou pé č í  a za využ ití  vš ech svých
odborných znalostí , zkuš eností  a dovednosti tak, aby Dí lo provedl v nejlepš í  mož né  kvalitě
za sjednanou Cenu (ak je tento pojem definován ní ž e) ú plně abezvad:'

(b) prové st Dí lo v souladu s touto Smlouvou, Rámcovou dohodouo Zadávaci dokumentací ,
dopravně inž enýrským rozhodnutí m vydaným podle Zákona o pozemní ch komunikací ch,
které  nabylo právní  moci (,,DIR"), právní mi předpisy platnými a ú č innými ke dni
provedení  Dí la, pří sluš nými technickými normami (Č SN (závaznými i doporuč enými),
normami, stanovisky a rozhodnutí mi pří sluš ných orgánů  státní  správy;

(c) prokazatelně seznámit pří sluš ný odbor dopravy dotč ené  městské  č ásti hl. rn. Prahy podle
Mí sta plnění  s rozsahem stavební ch prací  a dopravní m omezení m;

3

3.1

3.2

4.

4.t
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(d) jednat vž dy v souladu s pokyny objednatele; Zhotovitel nemá právo se od těchto pokynů
odchýlit, ledaŽe obdrŽí  předem pí semný souhlas objednatele, kterým schválí ' ž e Zhotovitel
bude jednat podle vlastní ho uváž ení , nebo pokud je takové  odchýlení  nutné  v pří padě
nouze' kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdrž ení  předchozí ho pí semné ho souhlasu
objednatele nelze rozumně poŽadovat. Pokud pokyny vydané  objednatelem Zhotoviteli
budou nevhodné  nebo budou V rozporu s platnými právní mi předpisy nebo oprávněnými
pož adavky ú č astní ků  ří zeni, orgánů  státní  správy a dotč ených organizaci, je Zhotovitel
neprodleně po obdrŽení  takové ho pokynu povinen na to pí semně upozornit objednatele,
jinak bude odpovědný za veš keré  š kody způ sobené  provedení m takové ho pokynu. Jestliž e
i přes pí semné  upozomění  Zhotovitele o nevhodnosti takové ho pokynu bude objednatel
v pí semné m pokynu trvaÍ  na jeho dodrž ení , bude povinností  Zhotovitele takoqý pokyn
prové st, nebude vš ak odpovědný za š kodu způ sobenou provedení m takové ho pokynu;

(e) informovat bezodkladně objednatele o tom, ž e se při provádění  Dí la dostal nebo
by se mohl dostat do jaké hokoli střetu zájmů  ve vztahu k objednateli, ať  už  z jaké hokoli
dů vodu' zejmé na z dů vodu j aké koli spolupráce s konkurenty ;

(0 zdrž et se poruš ení  jakýchkoli práv třetí ch osob a zajistit, ž e jim prováděné  Dí lo neporuš í
práva třetí ch osob, zejmé na jejich osobnostní  práva a práva duš evní ho vlastnictví , přič emž
uvedené  se uplatní  zejmé na ve váahu ktakovým č rástem Dí la, která jsou předmětem práv
duš evní ho vlastnictví ;

(g) informovat objednatele bezprostředně o veš kerých zálež itostech a okolnostech, které
Zhotovitel zjistil, nebo o kteých se dozvěděl během provádění  Dí la a které  by mohly
prakticky vé st ke změně pokynů  ze stť any objednatele. Pokud vš ak objednatel nezmění
své  pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s pů vodní mi pokyny objednatele;

(h) předávat technické mu dozoru objednatele zjiš ť ovací  protokoly, faktury a pří padrré  soupisy
dodateč ných stavební ch prací  a mé něprací  i v elektronické  podobě ve formátech použ iých
u j ednotlivých výkazi v Dí lč í m cení ku;

(i) vyzvat pí semně objednatele k prověření  praci a konstrukcí , které  v dalš í m pracovní m
postupu budou zakryty nebo se stanou nepří stupnými, tj. zejmé na pokládka jednotlivých
podkladní ch vrstev konstrukce komunikace, rozvodů  a kabelů  před zábozem č i zakrytí m,
veš keré  izolace, injekté ňe, jakož  i dalš í m předepsaným zkouš kám, a to nejmé ně 5
pracovní ch dnů  předem. Ke kontrole zakývaných a znepří stupňovaných prací  a konstrukcí
předlož í  Zhotovitel veš keré  ýsledky o provedených zkouš kách prací , dů kazy o jakosti
pouŽitých materiálů  použ iých pro zakrývané  práce, certifikáty a atesty. Provedení  kontroly
bude dokladováno zápisem do stavební ho dení ku nebo samostatným protokolem. Pokud se
objednatel nedostaví , pokrač uje Zhotovitel v prací ch na Dí le a pří padné  odkrytí  provede na
náklady objednďele. Pokud je při dodateč né m odkytí  zÍ ejmé , ž e ptáce č i konstrukce byly
provedeny vadně, hradí  náklady na dodateč né  odkrytí  Zhotovitel. Před zakrytí m č i
znepří stupněnim poří dí  Zhotovitel fbtografickou dokumentaci nebo videozáznam
zakrývaných č ástí  v rozsahu specifikované m objednatelem a předá je bez zbyteč né ho
odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen ú č astnit se přejí mek zakrytých konstrukcí
a vš ech zkouš ek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem poddodavatele.
Zhotovitel je povinen k provádění  předepsaných zkouš ek zajistit pří sluš nou normu nebo
technický předpis, podle které ho se zkouš ka provádí .

(') zlikvidovat veš kerý nepouž itelný materiál, který vznikl při realizaci dí la, v souladu
se zákonem č . 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalš í ch zákoni, ve zněni
pozdějš í ch předpisů , a prokázat toto objednateli, a to i v pří padě, ž e by skuteč ný objem
takové ho materiálu přesahoval objemy uvedené  ve qýkazu výměr. Pokud bude Zhotovitel
muset odstranit odliš né  množ ství  materiálu, než  bylo stanoveno v projektové  dokumentaci
a ve ýkazu výměr, provede Zhotovitel jeho přesný soupis vč etně ocenění  dle
jednotkových cen pouŽitých v Dí lč í m cení ku.

4.2 objednatel a jí m pověřené  osoby jsou oprávrrěny kontrolovat výkon č inností  Zhotovitele dle
té to Smlouvy.
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4.3 Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění  Dí la udrž ovat v platnosti pojiš tění  odpovědnosti
pro pří pad způ sobení  š kody třetí m osobám nebo objednateli při ýkonu č inností  při provádění
Dí la v rozsahu dle č l' 9 Rámcové  dohody.

5. STAVENIŠ Tň

5.1 Prostor staveniš tě je vymezen pří sluš nou dokumentací . Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro
realizaci Dí la prostor větš í , zajistí  si jej na vlastní  náklady a v rozsahu své ho oprávnění .

5.2 Vytýč ení  obvodu staveniš tě v souladu s projektovou dokumentací , prů běhu sí tí  apod. zajisti
Zhotovitel jako souěást Dí la'

5.3 Zaří zení  staveniš tě zabezpeč uje a na svů j náklad zajiš ť uje Zhotovitel v souladu se svými
potřebami, projektovou dokumentací  předanou objednatelem a s pož adavky objednatele'
ato vč etně projednání jeho umí stění ,jeho vytýč ení  pří p. projednánizáborujeho plochy, zákresy
stávají cí ch inž enýrských sí tí  a jejich vytýč ení  a měření  vibrací  během stavby. Pož adavky
správců  sí tě bude Zhotovitel respektovat.

5.4 Nejpozději při předání  staveniš tě předá objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci.

5.5 Zhotovitel se zavazuje udrž ovat na převzaté m staveniš ti na svů j náklad pořádek a č istotu,
odstraňovat vzniklé  odpady, a to V souladu s pří sluš nými předpisy. Po předání  staveniš tě
odpoví dá za jeho stav a pří padnou š kodu' vč etně stavu a š kody na stávají cí ch sí tí ch na staveniš ti
a v jeho okolí  Zhotovitel.

5.6 Zhotovitel je povinen dodrž ovat veš keré  platné  technické  a ptávni předpisy ýkaJici se zajiš tění
bezpeč nosti a ochrany zdtavi při práci a bezpeč nosti technických zaří zeni, pož árni ochrany
apod.

5.7 Zhotovitel se zavazuje vysí lat k provádění  prací  pracovní ky odborně a zdravotrrě způ sobilé
a řádně proš kolené  v předpisech bezpeč nosti a ochrany zdtaví  při práci.

5.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní  dozor nad bezpeč ností  ptáce a soustavnou kontrolu na
pracoviš ti.

5.9 Zhotovitel nebude bez předchozí ho pí semné ho souhlasu použ í vat zaÍ izeni objednatele.

5.10 V pří padě pracovní ho irazu zaměstnance Zhotovitele č i poddodavatele vyš etří  a sepí š e zé nnam
o pracovní m ú razu pří sluš ný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí  bezpeč nostní ho technika
objednatele s výsledky š etření .

5.11 Poruš ování  předpisů  bezpeč nosti práce a technických zaří zení  a bezpeč nosti provozu
se považ uje za neplnění  povinností  Zhotovitele prové st Dí lo řádně v souladu se Smlouvou.

5.12 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateč ným předstihem o pohybu jiných osob
než  zaměstnanců  Zhotovitele na staveniš ti a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo
vylouč it. Toto ustanovení  se vztahuje na vš echny pracovní ky pří padných poddodavatelů  ajejich
zaměstnanců  a na vš echny ostatní  ýzické  osoby, jejichž  pohyb na staveniš ti Zhotovitel
vyž aduje.

5.13 Zhotovitel vyklidí  staveniš tě do pěti (5) dnů  po předání  a převzetí  celé ho Dí la objednatelem,
nebude-li pí semně dohodnuto jinak. Za vyklizené  se považ uje staveniš tě zbavené  vš ech odpadů
a neč istot a uvedené  do stavu předpokládané ho projektovou dokumentací  a dohodou Stran, jinak
do stavu pů vodní ho.

5.14 Zhotovite| se zavazuje, ž e v pří padě, Že budou stavební  práce na urč ité  č ásti staveniš tě
přeruš eny, zajisti Zhotovitel ochranu Dí la před poš kození m klimatickými vlivy. V pří padě,
ž etyto š kody vzniknou,je Zhotovitel povinenje v plné m rozsahu odstranit na vlastní  náklady.

5.15 Zhotovitel je povinen pro své  pracovní ky a na své  náklady zabezpeěit na staveniš ti chemické
WC a je povinen zajistit, aby jej použ í vali'
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6. KoNTRoLA PRACÍ  A VEDENÍ  sTAvEBNÍ Ho DENÍ KU
ó.1 objednatel je oprávněn provádět prů běŽnou kontrolu prací  svými pracovní ky, resp. osobou

zmocněnou. V pří padě zjiš tění  zé xad uěini zž nnam do stavební ho dení ku s poŽadavkem
na jejich odstranění  ve stanovené m termí nu'

6.2 ode dne převzetí  staveniš tě až  do odstranění  vad uvedených v Předávací m protokolu (ak
jetento pojem uveden ní Že) je Zhotovitel povinen na stavbě vé st stavé bní  dení k vsouladu
s platnými právní mi předpisy a zapisovat do něj veš keré  skuteč nosti rozhodné  pro plnění
Smlouvy se zohlednění m následují cí ch pož adavků :

(a) Záznamy o prů běhu prací , kontrolách přejí mání  prací  a vš ech dalš í ch skuteč nostech budou
zapisovány denně.

(b) Stavební  dení k musí  být pří stupný na stavbě u stavbyvedoucí ho pro oprávněné  zástupce
objednatele a pří padné ho koordinatora B0ZP stavby, a to kaž dý den minimálně v době
od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

(c) Denn| záznamy budou č itelné  a objednatel je bude podepisovat způ sobem stanoveným
v zápisu na první  straně stavební ho dení ku.

(d) Denní  záznany musí  obsahovat zejmé na množ ství , mí sto a způ sob provedení  práce
a množ ství  zabudované ho materiálu, ú daje o poč así , odběr vzorků , provedená měření ,
atesty ajejich vyhodnocení , odchylky od projektu.

(e) Veš keré  pož adavky Zhotovitele vů č i objednďeli uvedené  ve stavební m dení ku musí  být
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejpozději do tří  (3)
pracovní ch dnů  odjejich zápisu.

6.3 Souč asně se stavební m dení kemje nezbytné  vé st stavební  dení k ví ceprací  a mé něprací .

6.4 V pří padě, ž e se tak objednatel rozhodne, mů ž e jej na stavbě zastupovat technický dozor
stavební ka (TDS).

6.5 Dohody, vyjádření , podpisy zápisů  ve stavební m dení ku nelze považ ovat za změny č i dodatky
Smlouvy.

7. ZMňNY nÍ la
7.l Změnou Dí la se rozumí  jakákoli odchylka od specifikace Dí la, zejmé na, avš ak nejen:

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Dí la nebo jeho č ásti;

(b) vypuš tění  některé  č ásti Dí la;

(c) doplnění  nové  č ásti Dí la; ncbo

(d) změny v pořadí , č asové m rozwž cnI ncbo odkladu rcalizacc Dí la;

(,,Zmé na Dí la").

7,2 Zhotovitel je oprávněn prostřednictví m e-mailu zaslané ho kontaktní  osobě objednatele uvedené
v Pří loze č . 2 bod l té to Smlouvy navrhnout objednateli provedení  Změny Dí la, pokud
v prů běhu provádění  Dila zjisti nutnost nebo vhodnost provedení  takové  změny. Zhotovitel
neprovede Změnu Dí la, pokud a dokud objednatel jeho návrh neschválí '

7,3 Pokyn k provedení  Změny Dí la je oprávněn Zhotovite|i jednostranně udělit
objednatel. Pokyn k provedení  Změny Dí la je objednatel oprávněn uč init na e-mailovou adresu
Zhotovitele uvedenou Pří loze č . 2 bod 2. oprávněná osoba k vydání  pokynu k provedení  Změny
Dí la za objednatele je uveclena v Pří loze č . 2 boct 1 .

7.4 Zhotovitel je povinen prové st Změnu Dí la na základě objednatelem zaslané ho pokynu
kprovedení  Změny Dí la dle předcházejí cí ho odstavce té to Smlouvy, jinak není  oprávněn
se odchýlit od vymezení  Dí la v Pří Ioze č . 1 té to Smlouvy.
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7.5 Pokyny k provedení  Změny Dí la budou uvedeny ve stavební m dení ku a budou nedí lnou souěástí
pří sluš né ho Soupisu prací  (ak je tento pojem vymezen ní ž e) vydané ho pro kalendářní  měsí c,
ve které m ke Změně Dí la doš lo, a Předávací ho protokolu, (ak je tento pojem vymezen ní ž e).

8. pŘnuÁnÍ  A PŘEvZErÍ  oÍ r,č Í rro PLNĚNÍ
8.1 Po dokonč ení  Dí la vyzve Zhotovitel objednatele kpřevzetí  Dí la a navrhne tetmí n akceptač ní

procedury. Termí n akceptač ní  procedury musí  být Zhotovitelem navrž en nejpozději
do poslední ho dne Doby realizace a rninimálně 3 pracovní  dny před předpokládaným dnem
akceptač ní  procedury. objednatel je oprávněn navrhnout jiný termí n akceptač ní  procedury,
přič emž  objednatelem navrž ený termí n mů ž e být i po uplynutí  poslední ho dne Doby rea|izace.

8.2 Během akceptač ní  procedury objednatel provede kontrolu provedení  Dí la dle podmí nek
sjednaných v té to Smlouvě a Zhotovitel předá objednateli následují cí  doklady:

(a) stavební  dení k

(b) výsledky prováděných zkouš ek předepsaných v projektové  dokumentaci a pří sluš ných
Č sN oi v technických předpisech objednatele (TP TSK)

(c) atesty použ iých materiálů  a prohláš ení  o shodě

(d) dokumentaci skuteč né ho provedení Dí lav poč tu třech vyhotovení

(e) geometrické  plány

(f) zaměŤeni stavby jak v pí semné  podobě, tak v digitální  formě na CD (lx pro IPR Praha -
Institut plánování  a rozvoje hlavní ho města Prahy, Vyš ehradská 57 , Praha 2 a lx pro TSK
- odd. inf. rozvoje a GIS)

(g) doklad o předání  geodetické ho zaměÍ eni na IPR Praha

(h) vyjádření  správců  inŽenýrských sí tí

(i) souhlasy vlastní ků  č i správců  inŽenýrských sí tí  se záhozem

0) vyú č tování  likvidace vybourané ho materiálu

(k) hospodaření  s odpady, doklad o likvidaci odpadů

0) dalš í  doklady uvedené  v Pří loze č . 1 té to Smlouvy nebo doklady, které  bude v souvislosti
s povolení m už í vání  Dí la (resp. předč asným už í vánim) pož adovat stavební  ú řad, Policie
Č R, č i jiný ú č astní k pří sluš né hó správní ho ří zení .

8.3 Pokud objednatel v den akceptač ní  procedury shledávady napředávané m Dí le, které

(a) nebrání  obvyklé mrr pouŽí vání  Dí la, sepí š í  Smluvní  strany protokol o předání  Dí la
(,,Předávací  protokol"). Předávací  protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků
se lhů tou pro jejich odstranění  s tí m, ž e nebude-li tato lhů ta dohodnuta, má se za to, Že č iní
sedm (7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu Předávací ho protokolu.

(b) brání  obvyklé mu použ ivání  Di|a, zavazuje se Zhotovitel vytč ené  vady odstranit ve lhů tě
dohodnuté  s objednatelem; nebude-li tato lhů ta dohodnuta, má se za to, Že č iní  sedm
(7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu ápisu o kontrole Dí |a, aniž  by tí m byla dotč ena Doba
rea|izace. Po odstranění  vady se Smluvní  strany sejdou naýzvu Zhotovitele
k opětovné mu předání  ofla' Č l. 8.3 pí sm. (a) se použ ije přiměřeně.

8.4 V pří padě př'edč asné ho už í vání  komunikace objednatel dí lo nepřevezme, přejí mku pouze nháji
a obě strany uzavřou,,Dohodu o předč asné m uŽí vání  stavby" dle ust. $ l23 zákonaě.18312006
Sb. o ú zemní m plánování  a stavební m řádu (stavebni zákon), v platné m znění .
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8.5 V pří padě, ž e souč ástí  Dí la je vyhotovení  dokumentace, je Zhotovitel povinen předat takovou
dokumentaci v poč tu třech listinných vyhotovení . Dokumentace dle věty předcházejí cí  bude
zároveřt předána Zhotovitelem v digitální  formě na nosič i dat ve formátu [*.DoC nebo
+.DOCX, tabulky ve formátu *.xLS nebo *.XLSX, výkresová ěást v AUToCAD formát
*.DwG 2004 a souč asně kompletní  dokumentaci ve formátu ". PDF].

9. PovINNosT K NÁHRADĚ š xooy
9.1 Zhotovitel je povinen nahradit jakoukoli ú jmu způ sobenou objednateli v dů sledku poruš ení

povinností  Zhotovitele prové st Dí lo podle té to Smlouvy, vč etně š kody vzniklé  na věcech
pÍ evzaých od objednatele nebo věci převzatých od třetí ch stran v prů běhu realizace Di|a,
azavazuje se nahradit objednateli veš kerou ú jmu, která v dů sledku poruš ení  povinností
Zhotovitele dle té to Smlouvy objednateli vznikne.

9.2 Smluvní  strany si dále ujednávaji, Že zaplacenimjaké koli smluvní  pokuty podle té to Smlouvy
není  dotč eno právo objednatele na náfuadu š kody v plné  výš i.

10. ZARUKA
10.1 Záruč n| doba dí la je dohodnuta na 60 měsí ců . Záruč ni doba na vodorovné  dopravní  znaěení

(ostatní  práce, výrobky, technologie, atd.) je dohodnuta na 36 měsí ců . Záruč ni doba poěí ná
běž et dnem předání m a převzetí m Dí la nebo jednotlivé  č ásti dí la v pří padě převzetí  dí la po
č ástech.

10,2 Dí lo má vady, pokud jeho provedení  nebo vlastnosti neodpoví dají  pož adavků m ujednaným
v té to Smlouvě, ze1mé na ve Specifikaci Dí la dle pří lohy č . l Smlouvy, Rámcové  dohodě nebo
stanoveným v pří sluš ných normách Č sN, tt<p nebo jiné  dokumentaci, která se vztahuje
k provedení  Dí la.

10.3 Zhotovitel odpoví dá zavady, které  má Dí lo vdobě předání  nebo které  se vyskytly vZé ruč ,nl
době. Za vady Dí la, které  se projevily po Záruění  době, odpovidá Zltotovitel v pří padě, ž e jejich
pří č inou bylo poruš ení  povinnosti Zhotovitele. Zhotovitel neodpoví dá za vady způ sobené
nesprávným provozování m Dí la, jeho poš kození m ž ivelnou událostí  nebo třetí  osobou.

10.4 objednatel je povinen zjiš těné  vady pí semně reklamovď u Zhotovitele, a to do 14 pracovní ch
dnů  ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
zdapož aduje vadu odstranit nebo zdapož aduje slevu z ceny Dí la.

10.5 Zhotovitel započ ne s odstraňování m reklamované  vady do 10 dnů  ode dne doruč ení  pí semné ho
oznámeni o vadě' pokud se Smluvní  strany nedohodnou jinak. V pří padě havárie bránici
plynulé mu provozu zapoěne Zhotovitel s odstranění m vady bezodkladně, tj' do 24 hodin
odieií ho oznámeni, pokud Se Smluvní  strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní
reklamované  vady v technologicky nejkratš í m termí nu, nejdé le vš ak v termí nu dohodnuté m
s objedrratelerrr. Jestliž e Zhotovitel tteodstraní  vadu v dolrodnuté rrr tettttí tlu, je objednatel
oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí  osoby. objednatel
je povinen umož nit Zhotoviteli odstranění  vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění
vady i v pří padě, Že reklamaci neuznává.

10.6 Oznámeni o ukonč ení  odstranění  vady a předání  provedené  opravy objednateli provede
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou zarlku ve stejné
dé lce jako je uvedena v tomto č lánku, která poč í ná běž et dnem předání  a pŤevzetí  opravy
potvrzení m předávací ho protokolu oběma Smluvní mi stranami a ostatní mi ú č astní ky ří zení
o předání  a převzetí  opravy.

11. CENA A PLATEBNÍ  poovrÍ nry

11.1 Cena Dí la je urč ena na základě Dí lč í ho cení ku, kteý je nedí lnou souč ástí  Přilohy č . 1 té to
Smlouvy a č iní :

Cena bez DPH: 13 302 61ó'33 Kč  (,,Cena")
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Vzhledem k tomu, ž e Dí lo spoč í vá v provedení  stavební ch (pří padně montáŽní ch) prací , které
odpoví dají  kódů m 41 až  43 klasifikace produkce CZ-CPA v platné m zněni, použ ije se rež im
přenesené  daňové  povinnosti dle $ 92e) Zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvé st
odpoví dají cí  kód zatří dění  podle klasifikace CZ-CPA na kaž dé  vystavené  faktuře.

11,2 Cena je dohodnuta jako nejqýš e pří pustná po celou dobu trvání  té to Smlouvy, s výjimkami
upravenými v Rámcové  dohodě a té to Smlouvě (zejmé na qýhrada měření ). objednatel se
zavaz$e hradit Cenu Zhotoviteli prů běž ně na základě dí lč í ch Faktur vystavených Zhotovitelem
kaž dý měsí c zpětně nejpozději do 7. dne následují cí ho kalendářní ho měsí ce. Smluvní  strany
souhlasí  s použ ití m faktur vystavených na zák|adě Smlouvy výhradně v elektronické  podobě
(faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdrž ena elektronicky) - dále jen
,,ElekÍ ronická faktura". Smluvní  strany sjednávají , ž e věrohodnost pů vodu faktury
v elektronické  podobě a neporuš enost její ho obsahu bude zajiš těna v souladu s platnou právní
ú pravou. Zhotovitel je povinen doruč it objednateli fakturu elektronicky, a to výluč ně e-mailem
na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání  Elektronické  faktury Zhotovitelem na
jinou e-mailovou adresu neŽ uvedenou v předchozí  věÍ ě je neú č inné . K odeslání  Elektronické
faktury je Zhotovitel povinen využ í t pouze e_mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento
ú č el ve Smlouvě, jinak je zaslé ni Elektronické  faktury neú č inné  s výjimkou, budouJi prů vodní
e-mail k Elektronické  faktuře ěi Elektronická faktura opatřeny zaruč eným elektronickým
podpisem, pří padně zaruč enou elektronickou peč etí  Zhotovitele. Elektronická faktura musí  být
objednateli zaslána vž dy ve formátu PDF a zátoveřt i IsDoC (IsDoCX)' je-li to mož né .
Pří lohy Elektronické  faktury, které  nejsou souč astí  daňové ho dokladu, budou zasilány
objednateli pouze ve formátech RTF, PDF' JPG, DoC, DoCx' XLS, XLSx. Elektronická
faktura musí  být opatřena zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně zaruč enou
elektronickou peč etí , obojí  za|ož ené  na kvalifikované m certifikátu ve smyslu zákona č .
29712016 Sb. o služ bách vytvářejí cí ch dů věru pro elektronické  transakce podpisu, ve znění
pozdějš í ch předpisů , kvalifikovaný certifikát musí  být vydán jední m z Ministerstvem vnitra Č R
akreditovaných poskytovatelů  certifikač ní ch služ eb. Není -li Elektronická faktura opatřena
zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně zaruč enou elektronickou peč etí  ve smyslu
předchozí  věty nebo není -li takto opatřen alespoň prů vodní  e_mail k Elektronické  faktuře, musí
být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové  adresy Zhotovitele uvedené
pro tento ú č el ve Smlouvě, jehož  pří lohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude
vyhotovena v č etnosti 1 e_mail - 1 Elektronická faktura v samostatné m souboru a její  pří lohy v
samostatné m souboru (souborech)' V pří padě, kdy bude zaslána objednateli Elektronická
faktur4 zavazuje se Zhotovitel nezasí lat stejnou fakturu duplicitně v listinné  podobě.
Zhotovitel je povinen odeslat objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti
(5) pracovní ch dnů  od vznikujeho nároku nazaplaceni Ceny.

11.3 Nedí lnou souč ástí  kaŽdé  Fakturyje soupis prací  Zhotovitele provedených v dané m kalendářní m
měsí ci odsouhlasený objednatelem (,,Soupis prací "). Soupis prací  je Zhotovitel povinen zaslat
objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 3 Pří lohy č ,.2 té to Smlouvy nejpozději do 2.

dne následují cí ho kalendářní ho měsí ce. objednatel je oprávněn vzné st námitky proti Soupisu
prací  do 3 pracovní ch dnů  ode dne jeho doruč ení  objednateli' Námitky je objednatel povinen
odů vodnit. Zhotovitel je následně povinen upravit Soupis prací  podle námitek objednatele.
KarŽdá Faktura musí  dále obsahovat č í slo té to Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasí lat
objednateli Soupis prací  v elektronické  podobě v otevřené m formátu (např. ve formátu *.xls

programu MS Excel č i jiné m otevřené m tabulkové m formátu) ve struktuře dle vyhláš ky č .
169120|6 Sb., o stanovení  rozsahu dokumentace veřejné  zakázky na stavební  práce a soupisu
stavební clr prací , dodávek a služ eb s výkazettt výttlěr, ve ztrěttí  pozdějš í clr předpisů . Č lerrěrrí
Soupisu prací  přilož ené ho k Faktuře musí  odpoví dat Dí lč í mu cení ku, pokud se Smluvní  strany
nedohodnou jinak.

l1.4 Dnem uskuteč nění  zdanitelné ho plnění  je poslední  den v kalendářní m měsí ci' za ?Jeý
se Faktura vystavuje.
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12. SMLWNÍ  SANKCE
t2.t Pro pří pad, ž e by Zhotovitel zahájil provádění  Dí la před protokolární m předání m staveniš tě

ze strany objednatele, zavazuje se Zhotovitel uhradit objednateli smluvní  pokutu ve qýš i
75.000'- Kč .

12.2 Poruš í -li Zhotovitel některou ze sqých povinností  dle č l. 4.1 té to Smlouvy, zavazuje
se Zhotovitel uhradit objednateli smluvní  pokutu 0,3 Yo Ceny zakaž dý jednotliý pří pad, resp.
zakaž dý zapoěatý den prodlení .

12.3 Poruš í -li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu Dí la ve lhů tách dle č 1' 8.3 té to Smlouvy,
zavazuje se Zhotovitel uhradit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,7 yo Ceny za kaž dý
i započ atý den prodlení  zaků dou vytč enou vadu.

l2.4 Poruš í -li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu vytč enou v prů běhu Zfuuč ní  doby ve lhů tě
aza podmí nek dle č l. l0 té to Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výš i 0,3 %o Ceny zakaž dý i započ :atý den prodlení  pro kaŽdou vytč enou vadu.

12.5 Zaplacenim smluvní ch pokut dle té to Smlouvy není  dotč eno právo objednatele na náhradu
ú jmy v plné m rozsahu, ani nezaniká povinnost Zhotovitele sp|nit závazek utvrzený smluvní
pokutou. Zhotovitel bere na vědomí , ž e objednateli mů ž e poruš ení m povinnosti Zhotovitele dle
té to Smlouvy vzniknout i$ma zejmé na v podobě nákladů  na realizaci nové ho Minitendru
v pří padě ukonč ení  Smlouvy v dů sledku poruš ení  povinností  Zhotovitele.

12.6 Smluvní  pokuta je splatná doruč ení m pí semné  výzvy objednatele Zhotoviteli' objednatel
je oprávněn svou pohledávku za Dodavatelem z titulu vzniku jeho povinnosti započ í st oproti
pohledávce Zhotovitele na zaplacení  Ceny.

12.7 V pří padě prodlení  objednatele s uhrazení m Ceny je Zhotovitel oprávněn po objednateli
pož adovat ú rok z prodlení  ve výš i stanovené  platnými právní mi předpisy, a to pouze v pří padě,
ž e objednatel neuhradí  Cenu ani po uplynutí  dodateč né  lhů ty 7 pracovní ch dnů  ode doruč ení
druhé  listinné  výzvy Zhotovitele k uhrazení  Ceny' kterou je Zhotovitel oprávněn zaslat nejdří ve
po uplynutí  poslední ho dne lhů ty 7 pracovní ch dnů  poskytnuté  Zhotovitelem na základě první
listinné  výzvy kú hradě Ceny.

13. UKoNč ENÍ  sur,owy
13.1 Tato Smlouva koněí  svoji platnost a ú č innost pouze:

(a) výpovědí  té to Smlouvy objednatelem, nebo

(b) odstoupení m objednatele od té to Smlouvy z dů vodů  uvedených v té to Smlouvě nebo
Rámcové  dohodě, nebo

(c) odstoupení m Zhotovitele v pří padě, Že objednatel je v prodlení  s ú hradou Ceny dle té to
Smlouvy trvají cí m minimálně 90 dnů .

l3.2 objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv pí semně vypovědět, a to i bez uvedení  dů vodu.
Výpovědní  doba č iní  1 měsí c, přič emž  poč í ná běŽet první m dnem měsí ce následují cí ho
po měsí ci, ve které m bude pí semná výpověď doruč ena Zhotoviteli.

13.3 Žaana Smluvní  strana není  oprávněna od té to Smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět č i jinak
jednostranným ú konem ukonč itjejí  ú č innostjakýmkolivjiným způ sobem' než jakýje stanoven
v tomto č l. 13 nebo v Rámcové  dohodě. Veš kerá dispozitivní  ustanovení  obč anské ho zákoní ku
umož ňují cí  takové  jednostranné  ukonč ení  smlouvy se tí mto vyluč ují .

14. KoNTAKTNÍ  Úo.q,.rn
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l4.1 Jaké koliv oznámení  nebo dokument, ktery má být podle té to Smlouvy uč iněn pí semně, musí
být, pokud Smlouva nestanoví  jinak, doruč en osobně nebo zaslán doporuč enou poš tovní
zásilkou na kontaktní  ú daje druhé  Smluvní  strany a/nebo mů ž e být doruč en e-mailem Smluvní
straně, které  má být doruč en, stanoví Ji tak tato Smlouva. Kontaktní  ú daje jsou uvedeny
v Pří loze ě. 2 té to Smlouvy.

l4.2 Jinou komunikaci, než  která je uvedena vpředeš lé m č l. 14.1 té toSmlouvy mů ž e kterákoli
ze Smluvní ch stran, pokud Smlouva nestanoví  jinak, provádět vů č i druhé  Smluvní  straně
prostřednictví m elektronické  poš ty (e-mailem) na kontaktní  ú daje druhé  Smluvní  strany
uvedené  v Pří loze č . 2 té Í o Smlouvy. Pro ú č ely té to Smlouvy se má za to, ž e jakýkoliv
dokument zas|aý Smluvní  stranou druhé  Smluvní  straně elektronicky prostřednictví m e-mailu
je doruč en v den odeslání , a to i pokud druhá Smluvní  strana toto doruč ení  výslovně nepotvrdí .

14.3 Kť Ždá Smluvní  strana oznámi bez zbyteč né ho odkladu druhé  Smluvní  straně jaké koliv změny
kontaktní ch ú dajů  uvedených v Pří loze č ,. 2 té to Smlouvy formou doporuč ené ho dopisu,
podepsané ho svým statutámí m orgánem' resp. jeho č lenem, a zaslané ho na adresu uvedenou
v Pří loze č . 2 té to Smlouvy (ve znění  pří padných pozdějš í ch řádných změn)' Řaon;pm
doruč ení m tohoto oznámení  dojde ke změně doruč ovací  adresy Strany bez nutnosti uzavření
dodatku k té to Smlouvě. Ustanovení  tohoto č lánku platí  i pro změnu korespondenč ní  adresy pro
zasiláni faktur.

15. zÁvĚnoč NÁUsTANovENÍ
15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvní ch stran a ú č innosti dnem uveřejnění

vregistru smluv dle zákona č ,.34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti některých
smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějš í ch předpisů  (,,Zákon o registru smluv"). Uveřejnění  té to Smlouvy v registru smluv
podle Zákona o registru smluv zajistí  na své  náklady objednatel, přič emž  objednatel
Zhotovitele vyrozumí  bez zbyteč né ho odkladu o dni, kdy doš lo k uveřejnění  té to Smlouvy
v registru smluv.

15.2 Tato Smlouva mů ž e být měněna pouze dohodou Smluvní ch stran v listinné  formě, přič emž
změna té to Smlouvy bude ú č inná k okamŽiku stanovené mu v takové to dohodě, nebo ke dni
podpisu dodatku oběma Smluvní mi stranami.

15.3 Smluvní  strany se dohodly, Že:

(a) tí mto vyluč ují  použ ití  $ 557, $ 1740 odst' 3, $ 1765 až  s 1766, s 1792 odst. 2, $ 1793
a 237 8 obč anské ho zákoní ku;

(b) obecné  ani zvláš tní  zvyklosti nemají  přednost před ustanovení mi právní ch předpisů , která
nemaj í  donucuj í cí  charakter.

15.4 Je-li nebo stane-li se některé  ustanovení  té to Smlouvy neplatným, nevymahatelným, zdánlivým
nebo neú č inným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost, zdánlivost č i neú č innost
ostatní ch ustanovení  té to Smlouvy. Smluvní  strany se zavazují  nahradit do pěti (5) kalendářní ch
dnů  po doruč ení  výzvy některé  Smluvní  strany neplatné , nevymahatelné , zdánlivé  nebo
neú č inné  ustanovení  ustanovení m platným' vymahatelnýrn a ú č inným se stejným rrebo
obdobným právní m a obchodní m smyslem, pří padně uzavÍ it novou smlouvu.

15.5 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (č tyřech) stejnopisech, z nichž  objednatel obdrž í  3 (třD
stejnopisy a l(eden) stejnopis obdrž í  Zhotovitel. V pří padě' ž e je Smlouva uzaví rána
elektronicky zavyuž itiuznávaných elektronických podpisů , postač í  jedno vyhotovení  Smlouvy,
nakteré m jsouzaznamenány uznávané  elektronické  podpisy zástupců  Smluvní ch stran.

15.6 Nedí lnou souč ástí  té to Smlouvy jsou následují cí  pří lohy:

(a) Pří loha č . 1 - Specifikace Dí la vč etně Dí lč í ho cení ku a Harmonogramu

(b) Pří loha č . 2 - Kontaktní  ú daje

(c) Pří loha č . 3 - Seznam poddodavatelů
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Strany tímto výslovně prohlašuji, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli,
na důkaz čehožpřipojují nížesvé podpisy.

- 8, 06. 2021

VPrazedne 21, 06, 2021

Za Objednatele:

l'lájek
představenstva

Sinčák

,předseda ředstavenstva

V Praze dne PORR a.s. -50-

m

Dubečská 323B/36

ZaZhotovitele: $3ll'ffiáJ''Strašnlce

řádně oprávněni podepsat smlouvu za společníky
společnosti s názvem:

Společnost PORR - SWIETELSKY-CHIC
tj. společnosti

PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a

CHIC, s.r.o.

Petr Škvařil
Vedoucí provozu úseku

Mgr,

Ing.

Dopravní a inženýrskéstavby
PORR a.s., oblast Čechy-Střed

(na základě plnémoci)

o

vedoucí
Dopravní

PORR a.s., Oblast Čechy-Střed
(na základě plnémoci)

TECH' SPRÁVA KoMUNlKAci
. hl,m, PMHY, a.s,
Rásnovka 770/8' 110 00 PMHA 1

102

Stránka 12 z 15



objednatel si vyhrazuje právo změny termí nu realizace, pokud to dopravní  nebo jiné  podmí nky budou
vyž adovat (např. pož adavek odboru dopravní ch agend MHMP, Policie Č R, správců  sí tí  atd.).
Zhotovitel bere toto ujednání  na vědomí , neboť  je srozuměn s tí m, ž e s ohledem na charakter dí la
je nezbytné  respektovat dopravní  ajiné  podmí nky.

Pří loha č . 1 - Specifikace Dí la vč etně Dí lč í ho cení ku a Harmonogramu

SpeciÍ ikace Dí la:

Předmětem plnění  Dí la je oprava stávají cí  vozovky, chodní ků  a odvodňovací ch zaří zení . Jedná se
o kompletní  výměnu vš ech konstrukč ní ch vrstev vozovky vč . ú pravy aktivní  zóny na potřebné  kvalitní
parametry. Chodní ky a vozovka s povrchem asfaltovým' vjezdy s povrchem z betonové  dlaž by,
obrubní ky budou nahtazeny novými ž ulovými krajní ky. Technický stav vpustí  a kanalizač ní ch
pří pojek byl prověřen kamerovým prů zkumem. Je řeš eno 7 ulič ní ch vpustí .

Vzhledem k bytové  zástavbě je třeba zajiš tění  akreditované  měření  hluku, a to před zahájení m
stavební ch prací , během nich a nejdé le do 6 týdnů  od dokonč ení  ptaci.

Rozsah akce: je specifikován v přiloŽené  projektové  dokumentaci

Pož adovaná Životnost opravy: 20 let

Stavbu je třeba koordinovat se stavbou Praž ské  plynárenské  Distribuce, a.s (PPD).

Mí stem plnění  Dí la je Hlavní  město Praha, Mč  Praha 8' ulice Žalovská (ú sek ul' Drahanská -

Cimická).

objednatelem stanovený termí n zahájeni plnění  veřejné  zakázky je podmí něn dalš í mi okolnostmi:
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Pří loha ě. 2 - Kontaktní  ú daje

t. Kontaktní  osoby ve věci Změn Dí la na straně objednatele.

Za objeďnatele je oprávněna k zadávání , a vyřizování  objednávek a Změn Dí lč í ch plnění
kterákoliv z ní Že uvedených osob:

Ing. Tomáš  Tomáš  +420 257 0l5 730 tomas.tomas@tsk-praha.cz
Bc. Petra Pavlasová +420257 0l5 566 petra.pavlasova@tsk-praha.cz

Korespondenění  adresa: Řásnovka 77018,110 o0 Praha 1

2. Kontaktní  osoby ve věci Zmé n Dfla na straně Zhotovitele.

Kontaktní  osobou za Zhotov itele je

michal.bobysud@pon.cz
ian.hanibal@pon.cz
tom as.prochazka@porr. cz

korespondenč ní  adresa: Dubeč ská 3238139, Strďnice, l00 00 Praha l0

3. Kontaktní  osoby ve věci smluvní ch otáz.ek na straně objednatele.

Kontaktní  osobou pro komunikaci ve věcech jaké koliv změny, ukonč ení  č i jaké koliv dalš í
komunikace ohledně té to Smlouvy jsou:

Milan Zach +420 257 015 736 milan.zach@tsk-praha.cz

Korespondenění  adresa: Řásnovka 77ot8,1 10 00 Praha l

4. Kontaktní  osoby ve věci smluvní ch otázek na straně Zhotovitele.

Kontaktní  osobou pro komunikaci ve věcech jaké koliv změny, ukonč ení  č ijaké koliv dalš í
komunikace ohledně té to Smlouvy je:

Kontaktní  osobou za Zhotovitele je;

Ing. Michal Bobysud
Jan Hanibal
Tomáš  Procházka

Ing. PavelHirsch
Ing. Martin Lukas
Petr Š kvďil
Ing. Michal Bobysud

+420 724 057 297
+420 602294 333
+420 602 646 088

+420 602 414 &O',t

+420 722978 407
+420 606 659 685
+420 724 057 297

+420 602 294 333
+420 602 646 088
+420724 t12535
+420 602239 025
+420724 530 884
+420 602239 038
+420725 573 510

pavel.hirsch@norr.cz
martin.lukas@porr.cz
petr. skvari l(@f'orr.cz
michal.bobysud@oon.cz

ian.hanibal@pon.cz
tom as.prochazka@porr. cz
ales.hettner@porr.cz
zdenek.kuot a(d.oorr.cz
vaclav.l eitermann@ porr.cz
vacla.marhan@pon.cz
jan.turinek@pon.cz

korespondenč ní  adresa: Dubeč ská 3238139, Straš nice, l00 00 Praha l0

5. Stavbyvedoucí  na straně Zhotovitele.

Jan Hanibal
Tomáš  Procházka
Aleš  Hettner
Zdeněk Kupta
Ing. Václav Leitermann
Václav Marhan
Jan Turí nek
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6. Kontaktní  osoby ve věci fakturace na straně Zhotovitele.

Fakturace bude zasí lána výhradně z ní ž e uvedené  e-mailové  adresy.

Ing. Michal Bobysud
Jan Hanibal
Tomáš  Procházka
Kateřina Š lé grová

+420 724 057 297
+420 602294 333
+420 602 646 088
+420 267 226 240

michal.bobysud@pon.cz
ian.hanibal@pon.cz
tomas.prochazka@frorr.cz
fakturace@porr.cz
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PORR Harmonogram prací  : Žalovská Praha 8 č  akce 5oooí 2
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Příloha č.3

Y Praze 4.6.2021

Ing. obysud
Vedoucí

Dopravní a inženýrskéstavby
PORR a's., oblast Čechy-střed

(nazákladě plné moci)

Seznam poddodavate!ů na stavbě

,,Žalovská, rek. komunikace, P8, č.akce 5ooo12'

ORR a.s.
Dubečská 3238/35
100 0o Praha 1 0' strašnice

úseku tČo:43005560

Petr Škvařil
Vedoucí provozu Střed úseku
Dopravní a inženýrskéstavby
PORR a.s., oblast Ceclry-Střed

(na základě plné moci)

-5()-

Poddodavatel Předpokládané činnosti
Finančnípodíl plnění z ceny díla

FREKO a.s., sídlem Praha 10 - Malešice,
Teplárenská 60219,
PsČ10800' lČ:24730653

Zaj ištěn í Íréz pr o Írézování p ůvod n Ích asfaltových
vrstev, frézováníasfaltových krytů.

Finančnípodíl:8oÁ

PROZNAK Praha s.r.o.
Pikovická 2441 17, Braník,
147 00 Praha 4, lČ:27166392

ZajištěnÍdopravního znaěení
Finančnípodíl:5o/o



PLNA MOC



ZaPoRRa.s.:A l fDigitálněAntonI iiffÍ í lll.n.V Praze dne

n Daňa?Í jtsTi *
Martin
Hanáč ek

Ing. Martin Hanáč ek, MBA,
č len představenstva

PORR a.s.

Digitálně podepsal
Frantlš ek Burš í k
Datum:2020.1'1.04
09:39:1 3 +01'00'

Ing. Františ ek Burš í k

Digitally signed by
Martin Hanáč ek
Date: 2020.1 1.03
20:17:30 +01'0O''16:.28:.46 +0.|'00'

Ing. Antoní n Daňa,
č len představenstva

PORR a.s.

Prohláš ení  zmocněnců :

Plnou moc přijí mám.

V Praze dne

Pave! Digitálněpodepsal
PaVeI Hlřsch

! Datum: 2020.1 1.04

HIfSCn ro:22:3s+oloo'

Ing. Pavel Hirsch

Michal n'řlÍ it'.il:'T-'
Bobysud řlxi#;l'JJ,"

Ing. Michal Bobysud

Františ ek
Burš í k

Petr
Janulí k

Digitálně podepsal
Petr Janulí k
Datum:2020.11.04
l2:0'l :06 +01'00'

Petr Janulí k



oDvoLÁNÍ plNÉMoCI
ze dne 3.11.2020

v rozsahu zmocnění fýkajícíhose nížeuvedených osob (původníchzmocněnců)

a soucasne

UDĚLEt'lÍplNÉnnocr
pro nížeuvedené osoby (novézmocněnce)

Společnost PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238136, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČo:43005560, zapsaná vobchodním
rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, v\oŽka 1006, zastoupená členy představenstva
Ing. Antonínem Daňou a Ing. Martinem Hanáčkem, MBA

jako Vedoucí společník(Správce) společnosti s názvem ,,Společnost PORR _ swIETELsKY -
cHIc" založenéve smyslu s 2'116 a násl. občanskéhozákoníku společnostmi (Společníky)PORR
a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o. na zakladě Smlouvy o společnosti č.SS 2020129 (7

- 0984A120) (dále jen ,,Smlouva o společnosti"),

který je na základě plnémoci udělené Ze strany SpolečníkůswIETELsKY stavební s.r.o. a CHIC,
s.r.o. obsaženéve Smlouvě o společnosti zmocněn k zastupováni v rozsahu nížeuvedeném ve věci
veřejné zakázky ,,RÁMcovÁ nononA NA PRovÁDĚNÍ nĚŽNÉA souvrsr,ÉÚnnŽgv
PozEMNÍcH KOMUNIKACÍ II", evidenčníčíslozakár:ky Z202O-o237l8, zadavatel Technická
správa komunikací hl. m. Prahy' a.s.' se sídlem Řásnovka 77018,l10 00 Praha 1o tČo:o:+ 47 286
(dále jen ,,Zadavate|"), ato

a) kveškerým právním a jiným jednáním se Zadavatelem vprocesu uzavíráni prováděcích
(dílčích)smluv' a to jak postupem bez obnovení soutěže (princip rotace)' tak i postupem
s obnovením soutěŽe (minitendry), včetně potvrzení/odmítnutíobjednávek Zadavatele,
podávání nabídek na plnění dílčíveřejné zakázky,uzavlráni prováděcích (dílčích)smluv.

b) k jednání se Zadavatelem/objednatelem ve všech věcech týkajícíchse realizace předmětu
tétoveřejné zakázky,

c) k realizaci platebního styku se Zadavatelem/objednatelem včetně oprávnění přijímat platby
ocl Zaclavatele/objeclnatele a distribuovat je mezi Společníky.

tímto

ke dni 1.6.2021, ODVOLAVA PLNOU MOC



a současně tímto

ke dni 1.6.202l UDĚLUJE PLNoU MoC

ve smyslu s 443 občanskéhoákoníkun na základě které určuje k výkonu zastoupení (tj.
k jednání za Správce PORR a.s., za společníkaswIETELsKY stavební s.r.o. a za spoleěníka
cHIc' s.r.o.) v rozsahu dle shora uvedeného zmocnění na místo Ing. Františka Buršíkaa Petra
Janulíka následuiící zaměstnance snolečnosti PORR a.s.:

Za PORR a.s.:

V Praze dne
Martin
Hanáček

A n to n ín ii'g.:Í|."T'Še*|

Daňa ?i'l,'11;'i3],33'"

Ing. Antonín Daňa,
členpředstavenstva

PORR a.s.

Dlgitálly 5lgned by Maňln Hanáček

Dat: 202|.05.26 22l 223 +02'00'

Ing. Martin Hanáček, MBA,
členpředstavenstva

PORR a.s.

Prohlášení zmocněnců:

Plnou moc přijímám.

V Praze dne

Digitálně podepsal Ptr

Petr Škvařil *['l. ro,,.ou.o,
l0:29:54 +02,00,

Martin ffHť"#*'
htuň:20llN2

lll(f $ rwrcoru

Petr Škvařil Ing. Martin Lukas


