PRIKAZNT SMLOUVA

na vykon inZenyrské éinnosti

L
Smiuvni strany
. StFedni Skola prof. Zdenka Mat&jcka, Ostrava — Poruba, pfispévkova organizace
se sidlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Mgr. Ivanou Jird, feditelkou Skoly
IC: 136 44 319
DIC: CZ13644319 _
bankovni spojeni: CSOB, a.s.
Cisto (¢tu: 341374/0300
Osoba onrévnéna jednat ve vécech realizace stavby:
tel.: 596 909 317

(dale jen ,pFikazce")

. Obchodni firma: DDDK 2011 s.r.0.

se sidlem: Staré Ves 5, 743 01 Bilovec

zastoupena: Mgr. Jana Polanska, Ph.D., ve vécech technickych
IC: 046 18 181

DIC: CZ04618181

barikovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

¢islo Gctu: 260619811/5500

Zapsana v obchodnim rejstiiku  vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C,
vioZzka 64448

(dale jen ,piikaznik™)

11.
Zalkladni ustanoveni

. Tato smlouva je uzavfiena dle § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,oblansky zakonik™); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se Fidi
prisiusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

. Smiuvni strany prohlasuji, Ze U(daje uvedené v d. I této smiouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smiouvy. Smluvni strany se zavazujl, Ze zmény dotéenych
(dajl oznami bez prodieni pisemné druhé smluvni strané. PH zméné identifikacnich Udajl
smiuvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smiouvé dodatek.

. Je-li pfikaznik pldtcem DPH, prohiasuje, Ze bankovni Uéet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smiouvy je bankovnim (étem zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,zékon o DPH"“). V pfipadé
zmény Uétu pikaznika je ptikaznik povinen doloZit viastnictvi k novému Gtu, a to kopil
prisludné smiouvy nebo potvrzenim penéintho Ustavu; je-li pikaznik platcem DPH, musi
byt novy tiet zveFejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.

. Smiuvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.,

. Pfikaznik prohlasuje, Ze je odbornd zplsobily k zajisténi pinéni svého zavazku z této
smiouvy.

. UCelem smlouvy je zajidtdni wykonu inZenyrské a investorské &innosti a koordinace
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bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenidti pfi realizaci stavby ,Modernizace
hydraulického vytahu budovy B".

7. Uelem dinnosti technického dozoru stavebnika je zajiéténi dozoru nad véasnym
a kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno
v souladu s vefejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni stavby,
nabidkovym rozpoCtem zhotovitele stavby, rozpoctovymi ndklady na realizaci stavby,
platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

111
Predmét smiouvy

1. Pfikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat inZenyrskou
a investorskou finnost pfi realizaci stavby ,Modernizace hydraulického vytahu
budovy B" (dale jen ,stavba"“) vCetné vykonu technického dozoru stavebnika
v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zékon), ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,stavebni zdkon"), a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i préci na stavenisti v souladu se zédkonem
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,zékona &. 309/2006 Sb."), a to podle:

 projektové dokumentace stavby zpracované v kvétnu 2021 spole¢nosti STAVINS
s.r.0., Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava - Privoz, IC: 268 47 141 a ocenéného
soupisu praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele v ramci vefejné zakazky na vybér
zhotovitele dila,

» smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi Stredni Skolou prof. Zdeika
Matéjcka, Ostrava - Poruba, pFispévkovéd organizace jako objednatelem a
zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatk{l /dale jen ,smlouva o dilo"/,

o podminek pravomocného stavebniho povoleni, vztahuijici se k této stavbé,
» predpist upravujicich provadéni stavebnich dél

(dale jen ,inzenyrska Cinnost"). BliZsi specifikace inZenyrské ¢innosti je uvedena v odst. 2
tohoto Clénku smiouvy.

2. Prikaznik je povinen pro pfikazce v rdmci vykonu inZenyrské Cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené Cinnosti:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
zejména s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich Castech, veSkerymi
ustanovenimi smlouvy o dilo, obsahem a zavéry vefejnopravnich rozhodnuti (obzviasté
stavebniho povoleni) a s doklady, na néZ se tato rozhodnut odkazuif.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovéno, s pozadavky stavebniho zékona a souvisejicich predpisd.

c) PFedani stavenisté zhotoviteli stavby (ddle jen ,zhotovitel") a zabezpeleni zépisu
o0 predani do stavebniho deniku.

d) Protokolarni predani zakladnich vytyCovacich prvkl stavby zhotoviteli.

e) Pravidelna kontrola staveni$té a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimainé 2x tydné, a to vzdy min. 1 hodinu

(po dobu pfipadného pozastaveni stavby v nezbytném rozsahu, minimaliné viak 1x
tydné, a to vzdy min. 1 hodinu). Pfikaznfk je povinen vidy zaznamenat do stavebniho
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deniku svou pfitomnost na stavenidti, vfetné informace o provedenych Ukonech,
kontrolach ¢ jednanich.

f) Ucast na kontrolnim zamé&Feni terénu zhotovitelem pfed zahajenim prac.
g) Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby
h) Plnéni povinnostf stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

i) Zastupovani pfikazce k vykondvani vSech Ukond stavebnika a k zastupovani u vsech
organl statni spravy a vSech Glastnikd Fizeni, véetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd.

j) Pinéni povinnosti stavebnika dle §22 odst. 2 zadkona ¢&. 20/1987 Sbh., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisli, ato v rozsahu podani oznameni
Archeologickemu  Ustavu o zédméru provadét stavebni innost  na tzemi
s archeologickymi nalezy.

k) Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a v8ech rozhodnuti nebo jinych
opatfeni stavebniho nebo jiného pfisiusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelll, pfip. daldich osob
pfi realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi pfedpisy (pfedevSim stavebnim
zékonem a souvisejicimi vyhlaskami).

m) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smiouvy.

n) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

0) Péle o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokonéenych Casti stavby.

p) Projednani dodatk a zmén projektu. Dodatky a zmény projektu, které zvySuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodiuzujl thitu vystavby nebo zhorsuji
parametry stavby, vyzadujl schvaleni pfikazce.

g) Bezodkladné informovani piikazce o vSech zdvaZnych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) Ucast na jednanich a konzultacich s daldimi (€astniky vystavby.

s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti oceriovacich podkladll a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci,
ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho Fizeni na predmét
pinéni, pfipadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd ke smlouvé o dilo a
jejich predkladani k Ghradé prikazci.

t) Kontrola téch casti dodévek, které budou v daldim postupu zakryty nebo se stanou
neptistupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodévek pfed jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo daldim zhotovitellim
pro jejich navazujici Cinnosti.

v) Spoluprace s projektantem zabezpelujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

w) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovéani opatfeni
na odstranéni pripadnych zédvad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupll, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materidl(,
konstrukcl a praci, kontrola jejich vysledk( - pfikaznik se U¢astni provadénych zkousek,
vyZaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodévek
(certifikdty, atesty, protokoly, apod.).
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z) Kontrola dokladl, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobk{ a materigld®,
prokazujici spinéni poZzadovanych technickych a kvalitativnich parametrl vyrobk{
a materidll, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestd nenf zhotovitel opravnén zapolit s osazovéanim pfislusnych vyrobk{l a material(
do stavby.

aa) Kontrola veden{ stavebnich a montaznich denik v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smiouvé o dilo.

bb)Uplatfiovéni namétll smétujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uZivani)
dokoncené stavby.

cc) Hiaseni archeologickych ndlezl v souladu s § 23 zdkona &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich predpisl.

dd) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatreni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pfi ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

ee)Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo

a upozorfiovani zhotovitele na nedodrzeni termin{, vletné pfipravy podkladl
pro uplatnéni sankci.

ff) Kontrola radného uskladnéni materidlu, strojd a konstrukei.

gg) Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti pfikaznik kontroluje
a prebira od zhotovitele stavby, a nasledné prediozi pfikazci dokumentaci skutecného
provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu
dokumentace skuteCného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

hh) Priprava podkladl pro odevzdani a prevzeti dokondené stavby (dila) nebo jejich casti
a Ufast na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzet! dokonceného dila
(Easti dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulari prikazce.

i) Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel k odevzdani a pfevzeti dokondené stavby.

ji) Kontrola odstrafovani vad a nedodélkl zjiSténych pri pfebirdni dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad anedodélkl sepide zdpis na pfedepsaném
formulafi prikazce.

kk) Na zakladé udélené piné moci zpracovani Zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu
(véetné opatfeni zavaznych stanovisek dotéenych organd k uZivani stavby) ve smysiu
stavebniho zdkona a ve smyslu souvisejicich predpisl se vSemi pfilohami a jejich
podani na pfislusny stavebni Ufad. Pfikaznik pfeda prikazci origindl kolaudacniho
souhlasu. Uéast a soucinnost pfi kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich
s povolen/m uZivani ¢asti stavby pred jejim Uplnym dokonéenim a zdvéretné kontrolni
prohlidce stavby konanych stavebnim Gfadem ve smyslu stavebniho zékona.

1) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

mm) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

nn)Zajidténi odstranéni vad z pfejimaciho Fizen stavby a zavéretné kontrolni prohlidky
stavby konané stavebnim Gradem.

00) Svoldvani a Fizeni kontrolnich dnli stavby vetné zpracovani zépisd z kentrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci
(na e-mail: michal.simicek@skolspec.cz), zhotoviteli, osobé vykonavajici autorsky
dozor a to nejpozdéji nasleduiici pracovni den po konani kontrolntho dne.

pp) Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby (v€. fotodokumentace plvodniho stavu)
véetné popisu na nosi¢i CD (ve 2 vyhotovenich). Dokumentace bude vedena ode dne
pFedani stavenisté zhotoviteli do prevzeti hotového dila bez vad a nedod@lkd pfikazcem
jako objednatelem. Fotodokumentace plvodniho stavu (tj. dokumentace zachycujicl
stav objektu, stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli vietné pfijezdovych komunikaci
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v dobé prevzeti stavenisté) bude pfikazci pfeddna do 2 tydnl od pfedani stavenisté
zhotoviteli.

qq) Vykon funkce koordindtora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti
a zajisténi ozndmeni o zahdjeni praci a jeho doruceni phislusnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢&. 309/2006 Sb. a nafizen! viady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimainich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pfi préci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahdjeni praci preda
prikaznik prikazcl kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani pfislusnému Ufadu.

rr) Zajisténi  vSech povinnost! stavebnika (objednatele) plynoucich  ze zdkona
¢. 309/2006 Sb. (mimo povinnosti objednatele vG¢  koordindtorovi  bezpeénosti
aochrany zdravi pfi praci na stavenisti), vletné zpracovani planu bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pred zahdjenim praci na stavenisti a jeho
aktualizace v pribéhu stavby. Plan bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
musf byt zpracovén a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby piné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpelné a zdravi neohroZujici prace. V planu budou
uvedena potfebna opatfeni z hlediska Casové potieby i zplsobu proveden.

ss) Vramc wykonu funkce koordindtora bezpecnosti aochrany zdravi pfi praci
na stavenisti povede bezpelnostni denik. Do bezpecnostntho denfku  budou
zaznamendvany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za UcCelem predchézeni ohroZeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrZovat na stavenisti (pokud
stavebni prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e zdpisy z pravidelnych kontrolnich dn bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjiSténé pfi pochtizkach na stavbé véetné uloZeni opatfeni k napravé,
s oznameni o nepfijeti ulozenych opatieni k napravé,

e koordinace stechniky bezpefnosti a ochrany zdravi pfi prac jednotlivych
(pod)dodavateld,

e koordinace  ¢innosti  jednotlivych  (pod)dodavatelll s cilem  vylouceni
bezpelnostnich kolizi,

e kontrola dodrzovani istoty a pofadku na stavenisti.

tt) Poddvat pikazci pravideiné mésinl zpravy a zavérelnou zprdvu osvé Cinnosti
vykonavané v ramci funkce koordindtora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti. V pfipadé, Ze dojde k poruSeni predpisli tykajicich se BOZP, bude
souCast! téchto zprav také vypinény formuldf ,Seznam zjisténych pripadd poruseni
pfedpis@l tykajicich se BOZP", jehoz vzor bude predan piikaznikovi pfi pfedani
stavenisté zhotoviteli.

3. Pfikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inZenyrské cinnosti odménu
dle €l. V této smiouvy.

4, Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni pinénim nemoznym a Ze smlouvu
uzaviely po peélivém zvazeni viech moZnych dlsledkd.

Iv.
Doba pinéni

1. P¥kaznik zahaji vykon inZenyrské cinnosti ihned po nabyti G¢innosti této smiouvy.
2. InZenyrské ¢innost bude provédéna do:
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» prevzeti hotové stavby prikazcem a odstranéni postedni vady z prejimaciho Fizenf
stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami),

» vydéni kolaudaéniho souhlasu stavby,
podle toho, ktera z téchto skutecnosti nastane pozdéiji.

.
Odmeéna

. Odména za inZenyrskou ¢innost je stanovena dohodou smiuvnich stran a &ni 78.600,- K¢,
z toho:

a) odména za inZenyrskou ¢innost s vyjimkou Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci na stavenisti ¢ini 42.600,-K¢

b) odména za vykon dinnosti koordinadtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na
stavenisti Cini 36.000,-K¢

Prikaznik prohlasuje, Ze neni platcem DPH.

V odméné jsou zahmuty veSkeré néklady pfikaznika nutné nebo (éelné vynaloZené
pfi pinéni jeho zavazk( z této smlouvy vietné spravnich poplatkd.

Odmeéna je dohodnuta jako nejvyse pripustnd a plati po celou dobu platnosti smiouvy.

V1.
Platebni podminky

. Smiuvni strany se dohodly, Ze zélohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni oprévnén
poZadovat jejich vyplaceni. Smiuvni strany sjednévaji diléi pinéni; dil¢l pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pinéni uskuteénéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
dlanku smiouvy.

Podklady pro thradu odmény faktury budou mit nalezZitosti Ucetniho dokladu dle zékona
¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl a naleZitosti stanovené dalsimi
obecné zdvaznymi préavnimi predpisy. Faktura musf dale obsahovat:

a) &islo smiouvy prikazee, IC piikazce, &islo vefejné zakdzky

b) pfedmét smiouvy, tj. text ,vykon inZenyrské dinnosti pro stavbu ,Modernizace

hydraulického vytahu budovy B,

c) oznaleni banky a islo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo G<tu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) Ih{tu splatnosti faktury,

e) oznaleni osoby, kterd fakturu vyhotovila, vCetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost, bude-li
chybné vy(étovana odména nebo DPH, je pFikazce opravnén fakturu pfed uplynutim Ihlty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakiufe prikazce vyznadi
divod vraceni. PFkaznik provede opravu vystavenim nové fakiury. Odeslanim vadné
faktury zpét pFikaznikovi prestava bézet plivodni Ihlita splatnosti. Celd Ihita splatnosti béZi
opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury pfikazci.

. Smiuvni strany se dohodly na tomto zplisobu Uhrady odmény:

Odména ve vysi 100% dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude vylctovana fakturou aZ
po ukonceni vykonu inZenyrské cinnosti ve smyslu ¢l. IV odst, 2 této smiouvy.
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Lhlita splatnosti faktur je dohodou stanovena na 21 kalendéfnich dn{i po jejich doruceni
pfikazci.

Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo zastanim na
e-mailovou adresu sszm@po-msk.cz .

Pfikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Pfikaznik je
povinen opravnénym zastupclim pfikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani pfislusné Castky z UCtu piikazce.

VII.
Prava a povinnosti pfikazce

Prikazce je povinen pfizvat ptikaznika ke véem rozhodujicim jedndnim tykajicim se stavby
a jejl realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
pfikaznik nezicastnil.

Pfikazce se zucastni pFedani staveni$té zhotoviteli stavby, pFejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavéredné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gradem ve smysiu
stavebntho zékona s prédvem rozhodovacim.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi pomoc
pfi zajistént podklad(, dopifiujicich Gdaijl, upfesneéni vyjadieni a stanovisek, jejichZ potreba
vznikne v pribéhu plnéni této smiouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi ve Ih{té
a rozsahu dojednaném obé&ma smluvnimi stranami.

Prikazce se zavazuje predat pfikaznikovi bez zbyteCného odkladu kopii Uzemniho souhlasu
tykajici se realizace stavby.

Pfikazce je povinen vystavit véas prikaznikovi pro vyfizeni zaleZitosti, které vyZaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem pfikazce pisemné pinou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

Prikaznik je povinen:

a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujicl pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplatiiovat prava pfikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZenyrské ¢innosti.

¢) PH wykonu inZenyrské Cinnosti upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho
pokyn{l, které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou
skuteCnost dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tykd i zfejmych nedostatkd,
nespravnosti a nelplnosti projektové dokumentace dle ¢, III odst. 1 této smlouvy.
V pfipadé, Ze pikazce i pfes upozornén/ piikaznika na spinéni pokynl & provedeni
realizace stavby dle neupravené ¢ nelpiné projektové dokumentace trvd, pfikaznik
neodpovida za skodu takto vzniklou.

d) Bez zbyteCného odkladu predat pFikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti.

e) Postupovat pri vykonu inzenyrské Cinnosti s odbornou péci.

f) Ridit se pfi vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny pFikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odklad@ oznamit pfikazci veskeré skutelnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele predkiddat prikazci do dvou pracovnich dnl od
jejich doruCeni s ovéfenim jejich vécné spravnosti k likvidaci, a to prostfednictvim
odboru investiniho a majetkového Krajského Uradu Moravskoslezského kraje.
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i) Poskytovat pfikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

i) DodrZovat pfi vykonu inZenyrské Cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a pfislusna vyjadreni vefejnopravnich orgénl a organizaci,

k) Dbat pfi provadéni inZzenyrské Cinnosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi

a dodrZovat platné technické, bezpeénostnf, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vletné predpisl tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim

predmétu smiouvy nebo kieré jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu piikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smiouvy treti osobé.

4, Prikaznik se mlZe odchylit od pokynd prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu priikazce,
a pokud nemf(ze vlas obdrzet jeho souhlas, V zadném pfipadé se vdak prikaznik nesmi
od pokyn{ odchylit, jestlize je to zakazéno smlouvou nebo prikazcem.

5. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téZ ,koordindtor BOZP") ve smyslu zdkona <. 309/2006 Sb.
prostfednictvim svého poddodavatele, s tim, Ze tuto ¢innost mlZe vykondvat pouze osoba,
ktera splfiuje stanovené predpokiady odborné zplsobilosti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb.

6. Je-li pfikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalSi(ho)
koordindtory(a) BOZP, je prikaznik povinen pfed zahajen/im vykonu funkce koordinatora
BOZP predat pfikazci povéreni konkrétni fyzické osoby, kterd bude funkci koordinatora
BOZP za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfovat stanovené pfedpoklady
odborné zplsobilosti dle zakona €. 309/2006 Sb. Dojde-li v prlbéhu vykonu inzenyrské
¢innosti ke zmeéné fyzické osoby vykonavajici funkci koordindtora BOZP, je pfikaznik
povinen tuto zménu piikazci pfedem oznadmit a pfedat mu pfislusné povéreni pro novou
fyzickou osobu vykonadvajici funkci koordindtora BOZP. Nebude-li povéfend fyzicka osoba
die véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordindtora BOZP fadné, ¢ nebude-li
moci tato fyzickd osoba funkci koordinatora BOZP vykonavat, je pfikaznik povinen
bezodkladné povéfit jinou konkrétni fyzickou osobu, kterd bude funkci koordinatora BOZP
za prikaznika vykonavat stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zplsobilosti dle zékona ¢. 309/2006 Sb.

7. V pfipadé, ze pfikaznik zjisti zdvazné poruseni bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci
na stavenisti, které bezprostfedné ohroZuje Zivoty a zdravi osob, je pfikaznik opravnén
zastavit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

8. P¥kaznik se zavazuje realizovat inZenyrskou {innost prostfednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace vramci zadavactho fizeni. Pikaznik je opravnén zmeénit
poddodavatele, pomoci kterého prokazoval spinéni casti kvalifikace & jinou osobu,
prostfednictvim které prokdzal odbornou zplsobilost / kvalifikaci (dale jen ,odbornd
osoba") pouze zvéaznych dlvodd, a to s predchozim pisemnym souhlasem pfikazce.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele & odborné osoby bude doloZena doklady
potfebnymi Kk prokézéni potFebné kvalifikace. Novy poddodavatel musi disponovat
minimainé stejnou kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel prokazal za prikaznika; nova
odbornd osoba musi disponovat minimainé stejnou kvalifikaci jako plvodni odborna
osoba.
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IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Pfikaznik odpovidd za $kodu, kterd pifkazci vznikne v disledku vadného plnéni, ato
v plném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Ujma, ktera piikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v disledku porugeni povinnosti piikaznika.

Nebude-li pfikaznik vykonavat inZenyrskou ¢innost v souladu s ustanovenimi této smiouvy
a pFikazci v disledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pFisludnymi
spravnimi Gfady), bude pFikaznik povinen pfikazci tuto skodu v piném rozsahu uhradit.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na viastni naklady sjednanc pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy slimitem min. 1 mil. K¢ s maximaini
spoluticasti 10 tis. KE.

Pfikaznik je povinen predat pfikazci pfi podpisu této smlouvy ovéfenou Kkopii pojistné
smlouvy vietné pripadnych dodatkll na poZadované pojisténi nebo certifikdt pfisiusné
pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténd rizika, pojistné Castky, rodni limity a sublimity pinéni a vysi spolulcasti).
Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Sankéni ujednani

Nebude-li ptikaznik vykonavat inZzenyrskou Cinnost v souladu s ustanovenimi této smiouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smiuvni pokutu ve vysi 2.000,- KC za kazdy zjistény pfipad.

. Vpfipadé, Ze piikaznik nespinénim povinnosti vyplyvajici ztéto smiouvy zplsobi
prodiouZeni smiuvné stanovené doby pinéni (lhiity vystavby), zaplati piikazci smiuvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smiouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodiouzeni thlty vystavby.

. V pfipadé, Ze prikaznik porusi svou povinnost uloZenou v ¢l. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit pfikazci smiuvni pokutu ve vy3i 5.000 KC za kazdy zjistény pripad.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavajl smiuvni strany Grok z prodieni
ve vy§i stanovené obcanskopravnimi predpisy.

. Sjednané smiuvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vy vznikne druhé strané Skoda. Néhradu Skody lze vymahat samostatné v piné
vysi vedle smiuvni pokuty.

. Pokud zévazek nékteré ze smiuvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
Fadnym ukondéenim, nezanikd pravo na zaplaceni smiuvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjsim
porusenim povinnosti.

. Zénik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik prava
na zaplaceni smiuvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Zanik smiouvy
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PFikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani divodu.

2. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smiouvu bez vypovédni doby, a to zejména
v pfipadé:
a) bylo-li pfisludnym soudem rozhodnuto o tom, Ze pikaznik je v Gpadku ve smysiu
zékona ¢. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li pfikaznik sam na sebe insolvenéni névrh.

3. Vypovédi této smiouvy ani odvoldnim prikazu neni dotCeno pravo opravnéné smluvni
strany na zaplaceni smiuvni pokuty ani na nahradu skody vznikié poruSenim smiouvy.

XII.,
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo dopinit tuto smiouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohiaSeny za dodatky této smiouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smiuvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem
navrhu smiouvy dojde druhé smluvni strané,

3. Tato smiouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pfi¢emz prikazce a
prikaznik obdrzi po jednom vyhotoveni.

4, Pro Glely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obanského
zékoniku rozumi ,nejpozdéii do 3 tydnl™.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly,
Ze je uzavrena po vzajemném projednani podile jejich pravé a svobodné viie, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za népadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, co? stvrzujl svymi podpisy.

6. Prikaznik bere na védomi a vyslovné souhlasi s tim, Ze smlouva véetné pfiloh a pfipadnych
dodatkd bude zvefejnéna na oficialnich webovych strankach Moravskoslezského kraje. Je-li
pfikaznik  fyzickou osobou, bude smlouva zvefejnéna po anonymizaci provedené
v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udajl a o zméné nékterych
zakond, ve znénf pozdéjsich predpist.

7. Smiuvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smiouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smiluv ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb., o zvid&tnich podminkéch G&innosti
nékterych smiuv, uvefejfiovani téchto smiuv a o registru smiuv (zékon o registru smiuv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem Prikazce.

8. Osobni Udaje obsaZené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro UGcely
pinéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym GCellim nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouZity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udajll dodriuje platné
prévni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajli jsou uvedeny na
oficialnich webovych strankéach objednatele www.skolspec.cz.
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nN4a /7 2 ‘
V Ostravé dne; /-J-C- 0l

Stfedni 3kola prof. Zdeika Matéjcka
Ostrava-Poruba
pfispévkovd organizace
12. listopadu 1123770

/%08 00 OSTRAVA-PORUEA (1)

za pF!’kézce
Mgr. Wana Jirl

V Ostravé dne: 2-V ¢ 2;,47

DDDK 2011 s.r.0.
Stara yés 5, 743 01 Bilevec
IC: 01678181, DIC: CZ04618181

za piikaznika
Mgr. Jana Polanska, Ph.D.

InZenyrska &innost pfi realizaci stavby ,Modernizace hydraulického vytahu budovy B

11



