
SMLOUVA O MLO
č. 8932/2017/111'7

I.

Lesy České republiky, Snp..
IČO; 421 96 451
DIČ; (3242196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 POdpiSOVý řád: editelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary
Ve Věcech technických jedná: (technický dozor)
č. telefonu: e-mail:
bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)

a

Stavby VILDT S.r.o.

IČO: 29118221
DIČ; 0229118221
zapsán V obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Plzni, Oddíl C, vložka 26266
Sídlo: Drmoul 352, 353 03 Mariánské Lázně
Zastoupený: jednatelkou
Ve Věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí:
č. telefonu: e-mail:
bankovní Spojení: ČSOB, a.S., pobočka Mariánské Lázně číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, V rozhodném Znění
tuto Smlouvu O dílo:

II.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro Objednatele na Vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dílo Oprava LC na revíru r.4, evidenční číslo zakázky 8932/2017/017, a tO dle
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením
veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato Smlouva, a touto Smlouvou.

2. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na Vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
zabezpečí Všechny práce a Opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí Závazku
zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
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fl vytýčení inženýrských Sítí a Zařízení, Včetně Zajištění případné aktualizace Vyjádření
správců Sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti V Období mezi předáním Staveniště a
vytyčením sítí.

_ Zajištění Všech nezbytných Opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
sítě během Výstavby,

_ projednání a zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,
včetně zajištění dopravního značení,

- údržba Stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního
Stavu,

- uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání
zpět VlaStníkům,

_ Zajištění ochrany vzrostlých Stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů V Souladu S účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. OdSt. 1 této Smlouvy.

Objednatel se ZaVaZuje řádně provedené dílo Od zhotovitele převzít a zhotoviteli Za něj zaplatit
smluvenou cenu Způsobem smlouvou Stanoveným.

Veškeré Odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (Včetně
zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li Objednatelem předem písemně
odsouhlaseny ve Stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na Základě písemného
dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným s obecně ZávaZnými právními
předpisy upravujícími zadávání Veřejných Zakázek.

Zhotovitel prohlašuje, že je SeZnámen se Všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se
před podpisem této Smlouvy Seznámil s polohou a povahou Staveniště a S Vynaložením odborné
péče přezkoumal Zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm
rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla
Způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

Objednatel Vyzve zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň 10 dní předem. Ve VýZvě Objednatel
uvede termín převzetí staveniště.

Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném Ve výzvě dle Odstavce
1. Nedostaví-li Se Zhotovitel k převzetí Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí
Staveniště anebo Odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzato.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, Včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odSt. 2 této Smlouvy, nejpozději do 29.9.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 1.6.2017, nebude-li
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit svému účelu a nevykazuje-li
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vady. Dílo má Vadu, neodpovídá-»li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo Vykazující Vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 Občanského Zákoníku se
nepoužije.

4. O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný
Osobami oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a Zhotovitele. Nedostaví-flli Se
Zhotovitel k převzetí řádně připraveného Staveniště V termínu uvedeném ve Výzvě dle odstavce 1
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato
v termínu uvedeném Ve výzvě dle odstavce l; objednatel učiní o předání staveniště datovaný
písemný Záznam.

5. V případě, Že objednatel písemně požádá Zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu
změny finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve Výši l 275 357,90 Kč
bez DPH, slovy
jedenmiliondvěstěsedmdesátpěttisíctřiStapadesátsedmkorunčeskýchdevadesáthaléřů bez DPH.
DPH bude účtováno ve Výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty a to V tomto členění:
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a zahrnuje
Veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí Všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
Výpočet jednotkové ceny Za méněpráce či Vícepráce bude použito:

a) smluvních iednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny V rozpočtu obsaženy` určí Se jednotková cena předmětných

l. Je-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených V rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky V ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací na
Základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.
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Provedení Víceprací je Však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným S obecně Závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
Veřejných Zakázek.

V.
Placení a fakturace

l. Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena V měsíčních platbách Vroahu odpovídajícím pracím
v daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez Zjevných vad (dílčím plněním), a to na
Základě Zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis Skutečně a bez zj evných Vad provedených prací, za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
Objednateli doručit Soupis prací v daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez zjevných
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy Obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených v daném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce a
méněpráce budou v soupisu dokládány Samostatně. V případě, že Soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez Zjevných Vad
provedené práce až do Výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na Základě objednateli doručeného daňového dokladu, Vystaveného zhotovitelem po
provedení díla a po vyklizení Staveniště. Vykazuje-li dílo Vady (nedodělky) není obj ednatel
povinen Zaplatit Zhotoviteli zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze za práce bez zjevných Vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

6. Fakturační adresa:

Lesy České republiky, S.p.
Lesní Správa Horní Blatná
Náměstí SV. Vavřince l 19
Homí Blatná
362 37

7. Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu Vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, zejména pak:
~ jestliže faktura neobsahuje Všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li Vyúčtované práce provedeny, vykazují Vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.
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VL
Provádění prací

l. Objednatel je povinen předat zhotoviteli Staveniště a přístupy pro provoz Stavebních mechanismů
nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází Staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této Smlouvy Způsobilé podle Zadávací dokumentace k řádnému provádění
stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, Že V prostoru staveniště (Včetně plochy určené pro Zařízení staveniště trvale'
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci. Žádné další podzemní Vedení nebo Zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění
Stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na Staveništi nenachází.
Smluvní Strany Shodně prohlašují, že Objednatel před podpisem této Smlouvy předal Zhotoviteli
zadávací dokumentaci

Objednatel na Základě Zpracované Zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Ve smyslu § 14 odst. l Zákona č.
309/2006 Sb. V účinném znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět Stavbu způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora Vznikla, je povinností zhotovitele Zajistit Výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese Veškeré náklady
S tím Spojené.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované Zadávací dokumentace plnění povinností
zadavatele Stavby Ve Smyslu § 15 odstavce 1 Zákona č. 309/2006 Sb. V účinném Znění (doručení
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu oznámení o Zahájení
prací na Viditelne'm místě u Vstupu na Staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této
Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel Zajistí Vtakovém případě na Své náklady Vyvěšení
stejnopisu oznámení o zahájení prací na Viditelném místě u Vstupu na Staveniště po celou dobu
provádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované Zadávací dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. V účinném Znění (Zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět
Stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost Vznikla, je povinností zhotovitele o tom
objednatele předem písemně informovat a Zajistit na Sve' náklady Zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany Zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným
změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací Zjištěna Vada zadávací dokumentace, je Zhotovitel povinen
na tuto Vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby
tato Vada byla bez Zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení
Víceprací, jež byly Vyvolány Vadou zadávací dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit při
vynaložení odborné péče při přezkoumání Zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této Smlouvy.
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3.

10.

11.

V případě, že V průběhu prací dojde ke Změně nebo Vydání nového rozhodnutí Orgánu Veřejné
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k

jejich projednávání i Zástupce zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto Změny prodloužení termínu

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této

Smlouvě, V němž budou uvedeny ijeho důvody.

Pokud bude Objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů

poddodavatele /případného poddodavatele, je Zhotovitel povinen je Objednateli písemně Sdělit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených

oSOb, Zejména zda jsou práce prováděny podle předané Zadávací dokumentace, podle Smluvených

podmínek, technických norem a jiných předpisů a v Souladu S rozhodnutím příslušných orgánů.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou SOučinnOsti,
Zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na

pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí Objednatel bez Zbytečného odkladu upozornit

Zhotovitele zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat

Odstranění zjištěných vad.

POdílí-li Se na provádění díla více Objednatelem Smluvených dodavatelů, Objednatel předloží
Zhotoviteli Specifikaci Stavebních připraveností a termíny nástupů Ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno Ve zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

Zhotovitel Zřídí na Staveništi nezbytná Zařízení Staveniště, včetně Sociálních Zařízení, Osvětlení,

telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala Okolí Stavby.

Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

Zhotovitel jmenuje Stavbyvedoucím , telefon: , e-mail:
. Zhotovitel bere na vědomí, že Stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je

v pracovněprávním vztahu k Objednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovaný

Stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv V době provádění díla splňovat, zavazuje, že

neprodleně, nejpozději Však do jednoho týdne Od Okamžiku, kdy tuto Skutečnost Zjistí, jmenuje

nového Stavbyvedoucího.

V případě, že dojde ke změně v Osobě Stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen Obratem písemně

Obj ednateli Oznámit OSObu nového Stavbyvedoucího, a to Včetně jeho kontaktních údajů.

Jako Stavbyvedoucí může být jmenována pouze Osoba Splňující požadavky Objednatele Stanovene'

pro Výkon této funkce v Zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, na kterou byla tato Smlouva

uzavřena.

Zhotovitel prohlašuje a Současně Se Zavazuje Zajistit, že po dobu trvání te'to Smlouvy Se na

provádění díla budou podílet pouze Osoby, ktere' Zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými Oprávněními, zejména jsou evidovány

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
v Souvislosti S agendou daně Z příjmů fyzických osob, veřejného Zdravotního pojištění a

sociálního Zabezpečení),
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b) mají potřebná Oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednám
li Se o cizí Státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy založena povinnost
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými
pracovními prostředky V Souladu s platnými a úěimiými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na Skutečnost, zda Se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby Samostatně
Výděleěně činné.

12. Zhotovitel Se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům Za provádění díla
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně
vystavených faktur.

13. Zhotovitel Se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla
podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků
apod., S uvedením jejich jména, příjmení a Zaměstnavatelé (dále jen „Seznam“), a to nejpozději
V okamžik převzetí Staveniště dle čl. III. této Smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících Se na realizaci díla (Viz předchozí odstavec tohoto
článku), zhotovitel Zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně
došlo, Seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy V plném Souladu S předanou zadávací
dokumentaci a v Souladu Se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných V nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných
ČSN a oN.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími se' provádění prací a
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň Se zhotovitel zavazuje zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolámím předání a převzetí Staveniště.

3. Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících Veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících Se
v sousedství staveniště (oplocení a označení Staveniště apod).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
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Staveništích a ě. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu Z Výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho Okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na Skládku je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad StaVeniště řádně označit.

Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
zařízení Staveniště jsou součástí dohodnuté ceny Za dílo. Dodavatel je povinen udržovat Všechny
objekty zařízení Staveniště V řádném Stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit Odborné Vedení provádění stavby Stavbyvedoucím [povinnosti viz
zejména § 153 odSt. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu
(Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ~ dále jen „Stavební zákon“].

V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů Svolaných objednatelem
a kontrolních prohlídek Stavby Ve Smyslu § 133 Stavebního Zákona a zajistí nápravu zjištěných
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel Se zavazuje zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího na Všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se
provádění Stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen Zpracovat Sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní
Výkresy a podobně.

Všechny Věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou Součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele V rámci koordinace s dodávkami, které nejsou
Součástí provádění díla podle této smlouvy.

Zhotovitel Se Zavazuje použít pro provádění díla materiály, Výrobky a Zařízení plně Odpovídající
Výkazu Výměr V zadávací dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno,
předloží mu Zhotovitel Vzorky materiálu před jeho Zabudováním.

Zhotovitel Se Zavazuje používat V hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla Využita,
pouze biologicky Odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících Se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za
Všechny ostatní Služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen Vést ode dne zahájení prací Stavební deník (jednoduchý záznam O Stavbě) ve
Smyslu § 157 Stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
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24.

25.

V účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným OSobáIn kdykoliv
V průběhu práce na Staveništi. Zhotovitel je mimo jine' povinen ve Stavebním deníku aktualizovat
Seznam v Souladu S čl. VI. Odst. 14. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem Zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor
objednatele do Stavebního deníku. Nevyzve-li Zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k
přejímce, je povinen na žádost objednatele Zakryté práce Odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na Základě předchozího písemného požadavku objednatele užití Zhotovovaného
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní Směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je Zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).

Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla Objednatelem. PO tomto termínu
je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k Odstranění vad a
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy pojištění
odpovědnosti Za škodu Způsobenou třetí osobě S celkovým limitem pojistného plnění, resp.
s celkovou pojistnou částkou alespoň ve Výši dle článku IV, odst.1 dle této SOD. Uvedené pojištění
musí pokrývat veškerou činnost Zhotovitele potřebnou pro plnění této Smlouvy. Existenci tohoto
pojištění je Zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost
objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je Sdružením osob, musí pojistná Smlouva
prokazatelně pokiývat případnou škodu Způsobenou kterýmkoliv členem v rámci Sdružení v plné
výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů sdružení
disponovat vlastní pojistnou smlouvou V plné výši požadované minimální úrovně " limitu
pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění)
na základě více pojistných smluv není přípustná.

Všechny osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem
označeny názvem (logem) Svého Zaměstnavatelé. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím
řízení veřejné Zakázky, v němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto skutečnost předem
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. Obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel Se zavazuje Vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
zejména Zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu O
opatřeních a lhůtách k jejich Odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska Objednatele a
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zhotovitele, jakož i prohlášení Objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel Se též Zavazuje
Zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl Objednatel povinen
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části
díla V předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace Skutečného provedení stavby V případě změn,
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení Se Seznamem očíslovaných příloh - Zprávy a příslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované Vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o Schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti,

~ evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku,

IX'

Záruka a uplatnění práv z Odpovědnosti za Vadv

l. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku za jakost Zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců.
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla obj ednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, zda Vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že Vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení Vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno Vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné Vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

3. NeodStraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

XI

Smluvní pokutv a úrok Z prodlení
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Zhotovitel je povinen V případě prodlení S provedením díla objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve
Výši 0,5 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
Vpřípadě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve Výši dle tohoto Odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu Ve Výši dle Odstavce 2.

V případě, že Se Zhotovitel ocitne V prodlení S provedením díla o Více než jeden měsíc, je povinen
Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu Ve výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení S přílohou této Smlouvy.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce V rozporu s touto
Smlouvou (např. nekvalitně, V rozporu Se Zadávací dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli
smluvní pokutu Ve Výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby se
jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S Odstraněním Vady (čl. IX. Odst. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 25 % z ceny Vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. Ve Spojení S přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází Z ceny těchto prací
tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. Odst. 13. této Smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. Odst. 14. této Smlouvy, Zavazuje Se zhotovitel Zaplatit
obj ednateli Smluvní pokutu Ve Výši 500,- Kč, a to za každý, byt, i Započatý den prodlení.

V případě porušení čl. VII. odst. 24 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
Smluvní pokutu Ve Výši 100 000; Kč Za každé takové porušení a, byt, i Započatý, kalendářní měsíc
trvání porušení.

V případě porušení čl. VI. Odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu Ve Výši 20 000,- Kč Za každé takové porušení a, byt°
i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele Se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 5 000,- Kč Za každý, byť i započatý
kalendářní den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 Věty první této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 2 000,- Kč Za každý,
byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 Věty poslední nebo čl. VII. odst. 10
Věty poslední nebo čl. VIII. odst. l Věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
Obj ednateli smluvní pokutu Ve Výši 5 000,- Kč Za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. Odst. 20 věty první této Smlouvy je
zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 50 000,- Kč Za každé takové
porušení.
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Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 1 % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV odst. 1 této smlouvy Za každý, byť i Započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany výslovně souhlasí S výší Sankcí Sjednaných V tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že výše smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam Zajišťovane' povinnosti řádného
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných Zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu V případě, že mu Ve Splnění povinnosti, Zajištěném
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo VZniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel s plněním Smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho Však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně Vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.

Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném
rozsahu.
V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Smluvní strana, která je takto
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byť i Započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení 0d Smlouvy

Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a vpřípadech Stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

Obj ednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto Smlouvou, nebo
-= prodlení zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných Okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
Smlouvy odstoupit, nebo

- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost Vyplývající Z jeho prohlášení
v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné V čl. VI. odst.
11. či odst. 12. této Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdiVým.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy Zejména v případě prodlení objednatele
Se Zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

Smlouva 0 dílo č. S932/2017/017
Strana č.12



XII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu Oběma Smluvními Stranami.

2. V Záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se obě Strany řídí Obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním cele te'to
Smlouvy V jejím plném Znění.

4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje Ve
Smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť Ochrana takových informací a
údajů je Vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5. Tato Smlouva Se Vyhotovuje Ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran.

6. Součástí této Smlouvy je příloha _ rozpočet.

V Drmoulu, dne: fázi/7%? V Karlových Varech, dne: ........ '. >

, ,

Smlouva O dílo č. S932/2017/017
Strana č.13
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šøuHRNNÝ LIST STAWY
Kóøż 5932120171017
Štavbøa:

JKššO:
Místo:

Objťčdnatel:
Løhy (Íęráké republiky 3.53., KŘ Kčłrlflvy Vary

Zhotovitel:

Projêktant:

Zpracovaıel:

Poznámka:

Náklady Z røzpačtü
Ostatní náklady Ze Suuhmnèho liStu

Cęna baz DPH

DPH Základní 21,00% Ze
snížená 15 ,00% Ze

ĹCena s DPH v

` Projektant

Úprava LK; na rêvíru :24

1 275 357,90
0,00

CZK

ĚZpracovate!

ĚDatum a pødpis:
Zhótovíiel

CC~CZ:
Datum: 19.9.2016

421996451

1 275 357,90
0,00

1 275 357,90

267 325,16
(LOB

1 543 183,06

RazítkozDaıum a podpis: Razítko

šObjednaýatel

QDaturTı a podpis: Razítko

Stranaizl



REKÁPBTUĹAČE ŮBJEKTŮ STAVBY
Kód: 5932/2017/017
Stavba: Úprava LC na revíru 124

Mísmz
Datum: 19.9.2016

Objednatelz Lesy Češké repubìiky S.p., KŘ Kaftovy Vary iektant:
Žpracøvatčšl:

Zhotovitel:

Kód Objekt (Žena 13432 DPH [C1111 Cena S DPH [CZK]

1) Náklady Z mzpóčtů 1 275 357,90 1 §43 '183,06

001 Oprava LC U přehrady 497 745,53 1502 272,09

002 Qprava LC Spomyšl Přehrada 436 601,37 528 287,66

003 (Jprava LC k Žuløvému iomu 341 011,00 Ĺ112 (323,31

2) Ostatní náklady Ze Souhrnnéhcı listu §30 0,1)(1

vz Celkøvé náklady Za stavbu 1) + 2) 1 275 357,90 1 543 183,065

Strana 2 z 2



avba'.

,4 rüjekt:

4,50:

CC~CŽ2

045510: LC U přehriăcìy
Datum“. 19.9.2Q16

čfšćjčzdnąuzı:

Kč: 42.1%451

Lesy České' republiky 5.90, KŘ Kartøvy Vary
D1Č'.

Ĺhotovìtel:

IČ:
DIČ:

Projektant: ˇ

IČ:
DIČ:

Zpraccwatel'.

1Č:
DIČ

Poznámka“.

Náklady Z rozpøćıu

497 745,53

` Osìatní nákmdy

0,00

Cena bm. ŮPH

497 745,53

DPH Základní 210% Ze 497 745,53
104 '526.56

Snížená `1 5,00% Ze
0,00

0,00

0 Cena S DPH v CZK
602 '2072,09 V

ž Projektant
àlpracovatel

Datum a podpis: Razítko ĚDatum a podpis: Razítko

nObjednavatel
ÉZhotovit

.

i . ,
_ ' zlá?

Datum a pødpıs: Razıtko pìtpm Aa pçggìsz Šáą či §§44 Razítko

Kwai už? RŮZFSĚYU

Oprava LC na rčw'fz.) M0

(301 - Qprava LC U přehrady
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REKWTULACE ROZPQČTU

Oprava LC na revíru rA
wba:

bjekt: 001 v Oprava LC, U přahrady

Sto: LC U přehrady

üjednatel: Lžšžsy České fêpubüky 543., KŘ Karlovy Vary

šotovıˇtel: ~

Kód “ Popis

) Náklady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodáyky HSV

1 » Zemní práce

2 “ Zakládání

5 ~ Komunikace pozemní

9 M Oštatní kønšìırukce a prácıe~b0urămí

997 “ Přesun Sutě

998 “ Přesun hmot

'767 f“ Konstrukce Zámečnické

Z) Ostatní náklady

Celkcıvé náklady Za Stavbu 1) + 2)

Suana 2 z 6

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19.9.2016

Cena cielkem [CZK]

497 "M5333

v473 745,53
103 345,01

4 500,00

236) 158,50

99 013,00

3 472,95

27 256,07

24 000,00

0,00

097 745,53
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ŘQZFŮCET

Oprava LC na revíru L4

601 v Öprava LQ, U přehrady

Strana 3 Z 6

19.9.2016

1510: LC LJ přehrady
Datum:

ôbjednatel: Lššáy České republiky Snp., KŘ Karmvy Vary Prajektafit:

Zhøìovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ Kóú
P01111 1.11 Mnøžšıvi 111201111 102111 Cenmżıwm 1,0710

fiakìacăy Z mmoctu

497 y45y53

HSV fl Práce a dødávky HSV

473 "745,53

1 ~ Zemní práce
V

103 345,01

1 K 3 1131011441 tŽäÍääf/gäšçšamemva tm Zhumèm bm 1 m2 4746,000 0.00 28 1711.00

135035
4 740,000

Soućet
4 746.001)

5 1 K 122102202 gëççììväš ÍOŠĚÉŠÍˇŠÄÄÍŠŠŽÍŽÍÍŠF“Süñkeì m3 " 414,150`Ž 05,00 351 203.20`

V1:›dtèýì'€!f1í Iozmèkìè vmtvy Skládkwìštè

301502
90,000

Odiěìeni vozmèkuš vrstvy měny

` (3,14*7,5“7,5)`0,25
44,158

Odtěžení rozměklè vrstvy ceny

40013501
280,000

Součet
414,150

20 K 131301201 Éäëäí'ìjìaçıøšìäìženýmhmnmèıř' 4 m3 _ 2,000 85,001 170,001

Závory

`

110,5'0,5*11*31“2
1,500

značky

10.5'0,5*1›“2
0.500

Souček
2,000

20 1 1111271111101 ĚÉŠŽÉŤÍZLÝÍŠOGŠÍM mm ˇ mmmětř' 4 m3 10,000 85,00 850,00

pro uložení svodnic.

í

(0,5*0,4“5)*10
10,000

Součet
10,001)

1:1 V, K 475151101 `ŽĚEÉŠŽÍSĹ,Šošıľgăšıoggěfznpamu M - m3 41.1301 75,001V 310,151š

` V (1'0,8*4)*2~(Pı'0,3ˇ0,3'4)'2
4,1118ı

Součet
4,138

16 i M 1583312000 Ěštěrkopísek Zásypový materiál t 8,2761; 122,001 1 009,673

1:1" K iz181 301114 ` ìëęšfgüâàřì'äfiìżęrg'šěěžìgššhììmgm m2 1 10961121 22,0011 37 315,731

1414,1501101/035
1 096,624

Součet
1 0% 024ˇ

m
wż

w
*Éèš

äšžš
gzsfi

čăgp
zăžz

żż



FČ; Typ Kód

2 « Zakládání

u) k 275313611

'5 › Komunikace p

6 K 504061111
`15'13r1klad Z kameniva hrubého drcenëčho vel. 63-

112'5 rnrn tl 200 mm vč. hutnëní

001315 MJ Mmžâtví

Základovè parky Z wronu tr. C 10/20 m3 1.000

Závory

((0,5fi0,5"1)“§1)"2
1,500

značky

(O,5"0,5“1›ˇZ
0,500

Svoučet`
2,000

ożernní
' m2

dnplnëní konstrukce Odvoıního místa

30W 5

doplnění konslrukce točnv

'3.14"7,5"7,5

8 K 564761111

Součet

Pndklad z kameniva hrubého dnižšného vel. 32‹

63 mm tl 200 mm vfl. hutnèm'

dcplnéní výtluků a kolejí

ˇ' 400“3,5

7 ' K 564811111

` 2 K ĚSčzóıOHMR

=18` K ż594511111

22Ĺ K 597361121

`Pøáklčm ze šrërkødrxê Ss 013mm u 50 mm vč.

žhuıněnì

Éùprava krytu vyrovnanim pmfı'lu v přićnèmi

gpodélnèm aıněru se žhutnëním

Součet
m2

dnplněnı' konstrukce odvozniho místa

30*15

doplnění konstrukce toćny

3,14*7,'Í›"7,5

Součel
m2

135835)

Součel

i\ıł\,"rněna dlažby z lnmového kamene S

provedením lOže Z betonu
= m2

(3“1Y'4

Součel

jSdnlce Ocelnvà typ 120 kmvená do betonu m `

např. Vioqua Forest

10"5

Soućel

9 ~ Ostatní kønslrukce a práce~bouránì

` `Mønlài Svlslè dopravní Značky "Zákaz vjezdu

27 K 5914111111 ąvšech motorových vozidel“ 511 iimkami na kus

ĹSloupek

28 M 404441100

2

Součel

íznačka Svíslá Zákazová 811 FeZn 700 mm ı= kus 1

Strana 4 Z 6

m2`

626 ,625

450.000

176,625

626,625

1 400,000“

1 Ĺ100.000

1 l4100,000

(326,625

ı150,000

176,625

626,625 4

4 746,000

4 746.000

4 746,000

12.000`

12,000

12,000

50,000

50,000

50,000

2,000

2.000

2.000

2,000

J ,cťšnša [CZK]

Z 250,001

72 ,00

72 ,00

28.00

6,00"

šóonoą

750,00*

250,00

1 320,00

Crž'na celkem [CZK]

4 500,00
4 500,00

7,30 158,50

45117.00

100 800,00

17 545,50

28 476,00

6 720,001V

37 500,004

99 013,00

500,00

Z :140,00 `



i35°'

LJ
...0 _...

ăi.

ě' K 09,1à11111'1f1

530Ĺ

31 ,

2

,29

121`

9 1

M 4021452445051*

K 1914011111

M 1404452250

K `0109911111

K 9194441221

K Q919551014

' M i502411190

Ĺ K 1930902112

V K É9389096111

K 966008113

P0003

2

Soućet

šMønıáż áøflzzuflflvê 1.00000/ 081100911 00 1 m2
,0011111110101 na 51000111/ 0000 1901120131

Z

Soutet

Cedule' "Mimfl vozidel Lesy ČR, S49,“

2

Součet

,mniàž Sloupku dapravních značek déłky 00 3,5 ,

`111 S üeìonnvým zżkdem
2 ,

'zoučet

Izšıøupflk Zn - 300

V2

Soućet

lLoże“ pro ulnžfim' Svcıdmc z [1201.000 pıQStèho

2 (0,520,4*5)`10

Soućeì

Žčełu propmtku 1 Lumcwéčha kamene pro

prapustek z trub DN 600 až 800

rozměr 3×1,5×O,5m

4

Soućet

IVýmëna propustkü z trub plastowch DN 0130

'5"2

Soućm

`trouba ptaSt korugovaflđ SN 12 d ˇ~ 600 mm

trouby s lila-rika“ vnitřní a spirómvìtě ıýhøvanou

Vnější Stěnøıı

AiČištěmí pñkøpů kemunikžhcı' přikcpovým
`rypandlšam objem nànosu da 0,3 młlm vč,

360

Soućet

Odstranënì nánofsu na krajnících u (10 100 mm

vč. mzpmatření

1 356*0, 5

Součet

`2001110111' kmbního pmpustku DN 000

997 - Přesun Suté

K 2997000512

` 1 K É997000519

, K 1997013831

1Vodorüvné doprava suti S nakažením a Sleżenim '2

čna Skkí'ıdku do 1 km

ĹPříplatek k vodorovnérnu přemístění Suti na

iskládku ZKD 1 km přefi 1 km

10, 275*20

,Součet

ÍPOatek Za uløžem' Stavebního Směsnèho

,odpadu na Skládce (úkládkovnè)

MJ

kLiS

kus '

kk§_

kus

m3

kus

`mìÍ

t

Strana 5 z b

Množství

2,000

2,000

2,0200

2.000

2,000

2 ,000 ľ

2,000

2,000

2,000,

2,000
2.000
2,000V
2,000
2,000

10,000
10,000
10,000

4,0200`

4,000

4,000

10,000

10,000
10,000
10,000 É

360,000

360 .000

360,000

078,000š

(178.000

678,000

5,000

10,275V

205 , 500

205 . 500

205, 500

10,2751

,3.6000 [C103

800,00

760,00 *

650,00

1 100,00

Z 250,00`

6 500,00

320,00'

Z 156,00

28,00

6,00

345,00

38,00

10,00`V

100,00

Cena (lemem [CZK]

1 720,00

1 520,00

1 300.00

Z ZOŰJÄT

22 500,00

26 000,00`

3 200,00?

21560100`

10 080,00

4 068.00'

1 725.00`

3 472,95

390,45,

Z 055.00

1 027,50
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.JJZfšrıa [CZK] (Lena Qêlkľšm [(ÍZKÍI

PČ Typ Kód Myši. MJ Mnüž'šwš

998 ˇ Přežšun hmm;

27 256,07

7 ť ìPřesun hmot, pro pnzemıˇıi kurmmìkace s krytem - A 28 00 77 O

W ' K 4981251“ Z kamene, mnnoliflckým bžšmmvým nfižìm t 973'431 ” " 2%' 7

767 ~ Kanstrukcıfž Zámečnické
2.1% 000,00

řľlìudávka č Møméıì Zàvnry dl. SGOOmrn vč, I

7,4 K `767995116R ćervembilého nàiiéfu ZK klíč; (univerıalxüč ks 2,000` 11). 000,00 7.4 000,00

`Vpcmkytrržš LČR)

z Z

2,000

Součet
2.000

Strana 6 Z 6



Oprava LC, na rêšvíru
Stavba:

øbjêšflżżz
JKSèO:
Mísìo:

Objëdnateh
Lesy České fepumiky S.p„,

Zhotoviteì:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Nàkmdy Z rozpnčtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
Snížená

Cena s DPH

21,00%
15,00%

i Projektant

Datum a podpis: Razítko

v Objednavatel

VHZL-nıudırın a podpis: Razítko

[14

LC Spomyšl Přehmda

KŘ Kafløvy van;

ZE

Kč?

CZK

QQ'Ž w Qpřavë LC Spamyšk Přährada

436 601,37
0,00

= Zpracovate\

ÉDatum a podpis:

Ělflótovitel

i*
ľ. š á
äpąçpm a podpis: íšš ŤŠ

Strana 1 Z 5

CC^C21
Datum: 1%.91016

42196451

DIČ:

mě:

436 601,37
0,00

436 601,37

91 óahıfa
bm

528 287,6áì

Razítko

5,5 .
i? i ” Razıikoř?



ŘEKAPWULACE ROZPOČTU

Oprava LC na revíru L4
Ltavba:

ůbjëkt.: 002 fl~ Dpräva LC Spomyšì Přehrada

Místo“. LC Spornyš1 přehrada
Datum: 19.9.2016

Objednateı: Lsšžsy Česzké republiky Snp., KŘ Kancwy Vary Frojekmnt'.

Zhotoviteh

Zpracovatel:

Kód › Popis

Cena cemem [CZKˇL

1) Náklady Z rozpøčtu

'41% (101 ,37

HSV ~ Práce a dodávky HSN

4136 601,37

1 ~ Zemní práce `

109 541.26

5 - Komunìkace pozemní

150 920,00

9 - Ostatní konstrukce a prácev-bouránì

130 620,00

997 ~ Přesun Sutè

21 872,79

998 ' Přesun hmm

23 647,32

Z) Qstatni náklady

(LOG

Celkové nàkłady Za Stavbu '1) + 1)
»136 (301,37

wˇ
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RŮZPŮQET

Stavba: Oprava LC na rëv'íru L4

Űbjekì: 002 v mva LC Špümyšl Qřehľada

Mistr): LC Spomyš\ Přehrada
Datum: Wfiłlmó

Obìednatžčł: Lesy České republiky fm., KŘ Karlovy Vary Projektant:

Zhotoviıëżl:

Zpracovzıtel:

1 PČ Typ Kód Popiš MJ Množsìıvı' Lcem WIKI Cena celkem [CŽKl

VNáklady Z YOŽPQČĚLI
436 ÖCM 37

HSV » Práce a dodávky MSV
436 601,37

` 1 “ Zemní práce

109 '541,26

` 13 K :11320501 1vyšvˇháni Szávajiciflh Svflxınifl, v pražnøvè m mnm 75.00í a 250,00

TZZ
110,000

Søučeł
110.000

skopžıvky a pmkcıpàvky nžčzapažênè pro Siknìce= '_
,

, `

v ;
' „ ž = , 85,00 ˇ 'Í 7U„00

A fl K `1n2022m łobjemu dn 100 m3 v hüminè tr. 3 m3 = 67100
)

Odtěženi røzmèklé vrstvy Odvüzníhn mista

30*7„0^0 .1
60,000

HS

(ó*3`0.1r4
7,200

žák*

søučer
67,204)

ŽW

z
`Uloze'm Sypammı Z hmmm nšžsüuárınvcb .

<«

, v , , ˇ, , › - - . ~ 25,00 4181,25 ž“

1 K „umím kamenìtých do nêsypu Zhumććnych 2 m3 167 250
Ž

dùplnénš erozniçh rýh

Ť

(1115“0,5'0.15VZ
167,250

Souček
1 67 ,250

w

3 ` M ì583441970 Štěrkøđľľfmkce CHDJ
t 334,500 2%,ŮOL 85 632.00' M

` 5 ` K Hmmm“ Uıqzęmˇa hmhe rozhmun vykopzku bez Zhumem É m3 67ızw` 45,00% 3 024,00

A, , `v fovıne a ve Svahu do 1:5

8 ' K šı75151ıoı *GbswamaŽt" mmne Symnm“ bez m3 i 9,828; 35,00 343,98 W'

` fl; vrcholem, uluzenou do 3 m - z
\

Ă
(1*0,8*14)»(Pl*0,3`0,3“14ì

7,242

Ť (1*0.8*5›fl(wo,3~0,3*5) 2,536

Součeı
9,828

9 z M t533373440 `šteˇvkoıaisek frakce 032
t - 19,656 122,00 ` Z .398.03

5 -V Komunikace puzemní

150 920,00

V, Ĺ , ŠPüdklad Z kameniva hrubého drcenèho vel. 63‹ z ' , , z

6 K ,5b46ť31111 125 mm u 200 mm VČˇ humëm : m2 x 672,000, 72,00 48 384,00

dopłnëm' konstrukce odvoıního mísm

30'20
600,000

(WM
72,000

Součet
672,000

,
d v v ˇ nv. m r V. l ,I

_; K 5MBH1“ Vodklö Ze sterkcıd e 0 32mm k! 30 mm vc .I m2 ` mzıowì 28.00 m 8mm)

" hutnění
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PČ Typ Kód

1 1Ú` K 5922234291?

28 K 594511111

` 11 K 016991121

27 K 919411121

Ě23 K Ĺ919551014

;24 M í286148090

26 M `28614809'0R

1 K 938902111

17' K 066008113

1bvćštonu

(311 )`4 ÚAMK)

Součet 12,000

9 - Ostatní kømtrukce a prácøbourání _
ìLøĹże“ pro uložení Svošìnic z betonu pružného m3 ' 22,000

(0,5“0,4°'5)*22 22,000

Soućet 22,000

šťìlrıìgsgıžšâżí gäěonu prošteho pro prOpuStekì kus 5'000

1ks - 4×1x0,5

1 1.000

4 4,000

Součet 5,000

Zřízení propustkí'ı Z trub plastových DN 600 i nı V _ 21.000

15H) l 21,000

Součet 21,000

Ĺ121;:ttıłgz):1212710I:mem SN1O .XSTREAM PP potrubı - kus 3.000

WAVIN kód výrobku: JPOOOHW/ , pulfubí je' černé
barvy s bílou vnitřní Slěnou 1

1+2 3,000

Součet 3,000

ìtmbka kanalizační SN10 »STREAM F'P potrubí
`DN óOO/3m "'OGO
WAVIN kód výrobku: JPwOflÚW . Potrubí je černé
barvy S bílou vnitřní stěnou .I

1 1,000

Součet 1,000

ĹČištění příkøpù komunikací příkopovým Í
'ťypčdlem obìern rız'ınDSu du 0.15 m3/m cč ' m 370'000

370 A 1 i i 370.000

Souček 370,000

ÉBOuràm' trubm'hø prnpustku do DN 600 . m '21.0001

15H) I 21,000y

Součet 21,000

997 “ Přesun Sutëy _
`Vndomvnè dnprava Sun' S natožem'm a Služenim 1 68,455

21 v K 097006512

Popis MJ Mnøžštví

doplnění kønstrukce Odvøzního místa

30“20 600,000

HS

163)*4 72,000

Součet 672,000

ìšvmjnice betonová typ HB Základní do bntonu m 1 '10,000

5*?.2 1 10,000

Souček I 10 ,000

Dlažba 7 tomovehn kamene S pruvecłemrn loze Z m2 12mm

na Skládku do 1 km
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„Ltena [CZK]

700.00

560,00

2 250,00

6 500,00

150,00ì

8 680,003,

5 920,00y

28,001

150,00`y

38.00

Cena cerihťšm (CZK)

"/7 000 ,00

ó 720,00

130 620,00
49 500,00

32 500,00

3150.00,

26 040.00

5 920,00

10 300,00

3 '150,00

21 872,79
Z 501.29



7 PČ Typ

N N

f12`

Kód

K :99709Ď519

K 997,013řì01

K 199701ˇš81 1

998 ~ Přesun hm

K :ÍWBZZEHI

Popís

Připlawk k vodarüvnèmu přømıˇštèrıí Sım na
Skládku Zm) 1 km přes 1 km

68,45570

Snučet

Poplatek Za ulnženıˇ siavfžbflího bčšmnovčžho
Odpadu na Skládcıe (skládkuvné)

43,155

Součet

Poplatek za uložení Stavebníhcı dř'ťžvèmżžm
zvodpadu na Skládaćš (skláflküvnàı

25,300
Soućeı

(Ji
ĚFřeSun hmm pro pozemní komunìkčıce 5 kwtem
1Z kamene, aOliüLkým bťšmnovym [who
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Množštvˇí

1359,10'3`y

1 369,100

'i 369,100

43,155

43,155

43,155

25,306

25,300

25,300

Wfiìé?

icenš [CDG

10,00

50,00

28,00

Cêna cčšlkem [CZKI

13 ť)91.0(ì`

A 315,50

1 265,00,

23 647,32
23 647.32

ę
W

w
ż

I.

š
í



Kwai LAST RoZPOČTu

Oprava LC; na revíru má
štavba:

iekt:

JKSO: V
Místo: LC k Zulovému lomu

Objednatel:
Lesy České republiky 5..,p KŘ Karlovy Vary

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH Základní i 21.0%? Ze
Snížená 15,00% Ze

Cena s DPH V

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

C303 fl Úprava LC k Žulovému lomu

341 011,00
0,00

CZK

Zpracovatel

ÉDatum a podpis:

Zhotovitel

ÉDatum a podpls: f
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CC~CZ
Datum: 19.91016

IČ: 42196451
DIČ:

IČ:
DIČ
IČ:
DlČ:

IČ:
DIČ:

341 011,00
0,09

341 011,00

'/1 612,31
0,00

412 §23, 31

Razítko

Žšžì Razítko



REMPBWLACE ROZPQČTU

V Stavba: Oprava LC na revíru K4

øhjêm: (m vz úprava LC k Žuløvêmu ıømu

Místa: LC k Žulcıvému lomu Datumı 19.9.2üló

Olšjednatel: Lesy České republiky sp., KŘ Karlcıvy Vary Prøjektšżnt:
' Zhotovitel: Zpracovatęl; I

Kód ~ Popis l Cena celkem [CZK] Ě

` „ ˇ
ŠMMM

15 Naklady z mzpüctu 341 01 '1 ,QQ 'z

MSV ~ Práce a dodávky HSV 340 011,00

1 Zemní práçe 40 779,92 „mm

5 “ Komunikace pozemní 213 000,00 win

9 = Ostatní knnstrukce a práťie, bDurání 43 270,00 bh

997 ~ Přešun autě 12 502,62 M
998 - Přežsun hmot 30 458,46; m

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

VRNl ~ Früzkumné, geodętické a pmjektavé: práce 1 090,00

2) Oätatní náklady 0,00

~ Cêlkové náklady Za Stavbu 1) + 2) 341 (311,00

Ššrmvžz 2. Z à



Stavba:

iekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel“.

PČ Typ Kóđ

ROZPOČEr
Oprava LC na revíru r/l

003
- Qpr'avą LC k Žulovému iDmu

LC k Žulovèrnu lomu

Lesy České republiky 5.1)., KŘ Karlovy Vary

Popis

Náklady Z rozpøčtu

N

144

u'.
š.

16

HSV ~ Prácê a dodávky HSV
1 - Zemní práce

1 K ~1222Ĺl2203

K ~ 171201101

K '175151101

M 583373440

x

MJ

Odkcšpávky a prokopàvky nezapa'ženè pm Silnice' m3
Objem: dc) 5000 m3 v hnrnině tr. '3

Odtěžmí r'üzmëklého krytu dozního místa

50'30*0,25

Součet

Uløżení gypaniny do nášypù nšznuměných

375

Součet

Obsypvánı' potrubí Strojné Sypaninou bez
prohozeni. uloženou do 3 rn

(17“1*1)~(Pl*0,3'0,3*171

štěrkopísťk frakce 03.2

5 ~ Komunikace pnzernní
Pndklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-K üćvdból 111

1415648411111

K 566201111

115 mm rl 2,00 mm vč. hutnëmˇ

doplnění podkladu Odvozm'ho místa

50' 30

Součet

hutněm'

doplnění konstrukce ndvnzního místa

50"30

Součel

Odvoznl místo

50'30

Soućet

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
K 919441221

zpropnstek Z trub DN 600 až 800

2

Souček

Podklad Ze šrërknđnë D~63mm tl 120 mm vč.

fÚprava krytu Z kameniva drcenèhu pro nový
íkryt s doplněním kameniva drceného do 0,04
1m3/m2

7Čëlo pmpustku Z lomového kamene pro

m3

m3

t

m2

m2

m2

kus
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Da turn:

Projektant:
Zpracovatêl:

Mncıżství

375.000

376,000

375.000

375,001)

375,000

375,000

12.193

12,193

24,386

1 500,000

1 500,000

1 500,000

l 500,000

1 5004000

1 500,000

1 '500.000V

1 500.000

1 5001.000

2,000

2,000

2.000

19.9.2016

J.Clžnčšl [CZK] Cena Cnlkêrn [CZK]

341 (31 1,01)

340 011,00
»40 779,92

75,00 28125,‹›0

25,00š f) 575,00

25,00 304,83

122,00 Z 1115.09`

213 000,00
72,00V 1118 000,00

48,00` 72 000,00

22,00 33 000.00`

4-3 270,00
ó 500.00 13 000.00



FC Typ Kód

~12 K 919551014

3 M 286148090fl

8 K 966003113

997 ~ Přesun Sutè
9 K 2997006512

10 K 1997006519

~ K 997013831.x A

P0915

Zřízení propuføıků Z truìı płàsmvých EJN 600

18

Součet

trubka kanalizační X~5TŇEAM PP pntmbı' DN
VóvaO/óm

_ WAVIN kód výrobku: JPIHKJ17ŰW„ Pťıtrubí je čemž'-
tšarvy s bHOu vnitřní stèrıøu 1

PB

Søucet

xIììourémí trubnťhııı prøpuštku do DN 600

18

Součet

çVQdOr'OvmĚ* doprava Sun' s nalożemm a Slažením -=
na Skládku do 1 km

JPıˇíptatek k vodmovflêmu přemíštèní suti na
Skládku ZKD 1 km přes 1 km
36,990*20

šPoplatek Za uložení Stavebníržo smésnć'žho
žødpađu na Skládce (Skládkovne')

998 ~ Přesun hmot

7 K 998225111
Přesun hmm. pm pozemní Komunikace S krytem Í
z kamenšš, menoliticky'm betonovým nebo

VRN ~ Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geudetı'cké a projektcwé práce

1 K 0100010fi) ÍVytýčení inženýrských Sití

MJ

_ kus

z Snub
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Mnüžatví

18,000,

18,000

18,000

3,000'

3,000

3,000

18,000`

18,000

18,000

36,990

739 , 500`

739,800

36.990

1 087,802`

„Lcančı [CZK]

150,00

8 680,00

85,00

38,00%

10,00

100,00;

28,00

1 000,00

Cęna Ceìkøm [(22111

l 700,00

215 040, 01)

`| 5130,00

12 502,62

ı 405,62Ĺ

7 398,00

3 (399.00x

30 458,416,

30 4513.46;

'1 000,00
1 000,00

1 000,00*






