SMLOUVA O DiLO

MS Odry — Pohoiska — vyména lezaté kanalizace

uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen , ob¢ansky zdkonik”) a dle
souvisejicich pfislusnych pravnich predpist, zejména pravnich predpist upravujicich provadéni staveb, mezi
smluvnimi stranami

Mésto Odry
Adresa: Masarykovo namésti 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou mésta
IC: 00298221
DIC: CZ00298221
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo uctu: 27-1765068319/0800
Kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Ing. Libor Helis

Kontaktni osoba ve vécech technickych: Ing. Olga Veverkov3, tel.: 556 768 120
Ing. Jan Zezulka, tel.: 556 768 123
Zastupce ve vécech technickych (TDS):
Zastupce ve vécech autorského dozoru:
Koordinator BOZP:
pfipadny TDS, AD a koordindtor BOZP, urceny objednatelem bude zhotoviteli ozndmen zapisem ve
stavebnim deniku.
ddle jen , objednatel”

JVAgro Morava s.r.o.
Zapsand v OR, vedeného u KS Ostrav, pod spis. zn. odd. C, vl.27768

Se sidlem: Meziticska 2304, 756 61 Roznov pod Radhostém
Zastoupena: Jaroslavem Bolckem - jednatelem

IC: 26826411

DIC: CZ26826411

Bankovni spojeni: Raiffeisen Bank a.s.

Cislo uctu: 3408877002/5500

Tel: 603 269305

e-mail: jvagromorava@jvagromorava.cz

Zastupce ve vécech technickych: Jaroslav Bolcek

ddle jen ,zhotovitel”

l. Preambule

1. Ucelem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti se zajisténim stavebnich
praci stavby ,,MS Odry — Pohoiska — vyména leZaté kanalizace”.

2. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze identifikacni Udaje uvedené ve smlouvé jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych Udajl oznami bez
prodleni druhé smluvni strané. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici smlouvu jsou k tomuto
pravnimu jednani opravnény.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zaddvacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, kterou vypracovala spole¢nost BYVAST pro s.r.o., U Rourovny 697/16,
Ostrava — Svinov, 721 00, IC: 27848183, a timto zaroven provéfil, ze zdvazné podklady tykajici se
predmétu smlouvy nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodnd feseni, materidly a



technologie a dilo je takto moZno realizovat za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku IV.
odst. 1. této smlouvy. Timto ujednanim objednatel neprendsi odpovédnost za spravnost a uUplnost
pfislusné dokumentace na zhotovitele.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén na zakladé prislusnych pravnich predpisti k podnikani, pficemz
toto jeho oprdvnéni neni Zadnym zplsobem omezeno, a Ze je dle pfislusnych pravnich predpist
postacujici k provedeni dila dle této smlouvy a je plné odborné zpUsobily provést fadné dilo dle této
smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Ze jakékoli zmény v rozsahu svého opravnéni k podnikani tykajici se
provadéni dila dle této smlouvy oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

5. V pfipadé zmény poddodavatele, prostrednictvim kterého zhotovitel prokazoval ve vybérovém fizeni
kvalifikaci, je novy poddodavatel povinen prokazat splnéni kvalifikace alespon v takovém rozsahu jako
poddodavatel plvodni. Dale je zhotovitel povinen predloZit smlouvu uzavienou s poddodavatelem,
zniz vyplyva zavazek poddodavatele k poskytnuti plnéni uréeného k pInéni verejné zakazky
dodavatelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiZ bude dodavatel opravnén disponovat v rdmci plnéni
verejné zakdzky, a to alespon v rozsahu, v jakém poddodavatel prokazal splnéni kvalifikace. Zhotovitel
neni oprdvnén provést zménu v osobé poddodavatele bez predchoziho souhlasu objednatele.
Objednatel tento souhlas bez zavazného divodu nesmi odepfit.

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné sezndmen s rozsahem a povahou dila a Ze spravné vyhodnotil a ocenil
veskeré préce trvalého i docasného charakteru, které jsou nezbytné pro radné splnéni smlouvy, a Ze pfi
stanoveni ceny prekontroloval a ocenil veskeré podklady vymezujici predmét svého plnéni s odbornou
péci, a timto prohlasuje, Ze tyto podklady nevykazuji vady a nedostatky, Ze se seznamil se vSemi
okolnostmi a podminkami, které mohou mit vliv na cenu dila, Ze provéfil mistni podminky na pracovisti,
Ze zahrnul vSechny technické a dodaci podminky do kalkulace cen a uplatnil veskeré své pozadavky na
objednatele pred uzavienim smlouvy a v jeji cené je zohlednil.

7. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu kryjici odpovédnost za skody zplisobené
jeho provozni cinnosti, véetné moznych skod zpUsobenych jeho pracovniky s minimalnim limitem
pojistného plnéni ve vysi odpovidajici minimdalné nabidkové cené stanovené v K¢ véetné DPH, a to po
celou dobu platnosti této smlouvy o dilo. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyzadani objednatele
predlozit platnou pojistnou smlouvu. Pojistné podminky musi obsahovat ujednani, Ze poskozenému
vznikd prdvo na plnéni proti pojistiteli.

8. Technicky dozor stavebnika bude zajistovan objednatelem. Osoba zajiStujici technicky dozor neni
oprdvnéna ménit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele a autorského dozoru pozménovat
dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen vykon technického dozoru stavebnika na stavbé umoznit a
poskytnout mu nezbytnou soucinnost.

Il. Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou svym jménem,
vlastnimi prostiedky, na sv(j naklad a na své nebezpedi pro objednatele dilo s ndzvem ,,MS Odry —
Pohoiska — vyména lezaté kanalizace®, (dd/ jen ,dilo”), a to v rozsahu a na pozemcich vyjmenovanych
v zaddvaci dokumentaci k této verejné zakazce. Objednatel se zavazuje za fadné provedené dilo zaplatit
zhotoviteli dle podminek této smlouvy niZe sjednanou cenu dila.

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu ,MS Odry — Pohofskd — vyména leZaté
kanalizace” (dale jen ,,stavba“) v rozsahu dle:

e rozsahu predmétu plnéni uvedeného v pfiloze ¢. 1 této smlouvy — ocenény polozkovy rozpocet,
Polozkovym rozpocétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci dodavek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené mnozstuvi,

e projektové dokumentace stavby, kterou vypracovala spolec¢nost BYVAST pro s.r.o., U Rourovny
697/16, Ostrava — Svinov, 721 00, IC: 27848183,
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e predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy, pfislusnych technickych
norem, obecné zavaznych a zdvaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem
v podminkdch vybérového fizeni.

(dale jen ,dilo“).

3. Radné provedenym dilem se rozumi Uplné a standardni provedeni viech stavebnich praci, dodavek
material(, montazi a sluzeb, véetné vsech cinnosti spojenych s plnénim predmétu této smlouvy a
nezbytnych pro uvedeni pfedmétu smlouvy do uzivani. Rozumi se tim dilo, které bylo zhotoveno
v souladu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou, podminkami vybérového fizeni, pokyny
objednatele a pfisluSnymi pravnimi predpisy a které bylo objednatelem prevzato bez vyhrad, tzn., Ze je
bezvadné.

4. Dilo prokazatelné zahrnuje také nezdvadnou likvidaci veskerého odpadu v souladu s platnymi pravnimi
predpisy, véetné dopravy odpadu az na misto jeho trvalého ulozeni.

5. Veskeré dodavky a materidly, zajistované zhotovitelem a poufZité pfi realizaci dila podle této smlouvy,
budou nové a nepouzité.

6. Zhotovitel se déale zavazuje provést na svij naklad a své nebezpedi i vSechna plnéni a veskeré prace Ci
dalsi ¢innosti, byt nejsou v této smlouvé uvedené, pokud jejich provedeni je nebo se stane nezbytnym
k provedeni dila. Jednd se zejména o vybudovani, provoz a demontdz stavenisté a jeho ostrahu,
udrzovani Cistoty v budové a jejim okoli, zajiSténi a obstardni veskerych nezbytnych stanovisek,
vyjadreni, rozhodnuti, souhlasti dotéenych organl a organizaci, resp. Ucastnikd spravnich fizeni,
zajisténi zabord, vytyceni inzenyrskych siti, jakoZ i mistni a spravni poplatky véetné poplatki za zabory i
zvlastni uzivani komunikaci a ploch pottebnych pro realizaci dila, prace spojené se sledovanim vlivd
stavby a pfipadnymi nutnymi ¢i potfebnymi prizkumy.

7. Soucasti dila je také (v pfipadé, Ze to bude vyZadovat realizace predmétu plnéni):

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich
a geodetické zaméreni stavby vcetné geometrického planu v Sesti vyhotovenich. Projektova
dokumentace skute¢ného provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli
dodany také 2x v elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro
tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven
* pdf. Pfipadné vicetisky budou Gétovany zvlast,

b) zajisténi vydani souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi a komunikaci
dle platnych predpisd,

c) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projednani s prislusSnymi
spravnimi organy a osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci,
véetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni jejich spravci,

d) vybudovani a zajiSténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy,

véetné pripadného zajisténi ohladseni dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“),

e) zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté, oploceni stavenisté a zabezpeleni stavenisté proti
neopravnénému vstupu,

f)  zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetné geometrického zaméreni
dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu,

g) zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich spravc(,
a to pred zahdjenim praci na stavenisti véetné jejich zaméreni a zakresleni dle skute¢ného stavu
do pfislusné dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravciim,
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h) likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jina jeho likvidace v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisa,
o likvidaci odpadu bude predloZen pisemny doklad,

i) ndvrh provoznich fadl a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladd o zkouskach, revizich,
atestech a provoznich navodl a predpist v Ceském jazyce (vSechny doklady ve 2 vyhotovenich)
v€etné zaskoleni obsluhy,

j)  predani vSech doklad(i a naleZitosti umozZnujicich zahajeni fizeni, pripadné jiného postupu dle
stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym uzivanim stavby, tj. aby bylo
mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno stavbu trvale uzivat na zdkladé oznameni
stavebnimu Uradu se zapocetim uzivani dle stavebniho zdkona,

k) zajisSténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

I)  zfizeni deponie materidll tak, aby nevznikly Zadné skody na sousednich pozemcich,

m) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich pfedpist a technickych norem, Uspésné
provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) zajisténi bezpeénych prechod( a prejezdi pres vykopy pro zabezpecdeni pfistupu a pfijezdu
k objektiim, budou-li potfebné,

0) udrZovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, verfejnych komunikaci a vyjezd( ze stavenisté
v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

p) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych dopliujicich prizkumid souvisejicich
s provedenim dila,

g) zajisténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci pottebnych pro provedeni dila,

r)  hlaseni archeologickych nélezll v souladu se zdkonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjsich predpisa.
Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni a poZadavky dotcenych organli a organizaci
souvisejici s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadieni dotcenych organi a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

Projektovd dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila
nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu stechnickymi a pravnimi predpisy platnymi v Ceské
republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné véechny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribéiné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty k prokazani
kvalitativnich parametrd predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cCinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné pro vydani
kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych povoleni, prekop(, zabor(, souhlas(,
oznameni apod.

Objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedodélk(l branicich jeho fadnému uZivani prevzit
a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. IV. této smlouvy. Vadami a
nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné
ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani predmétu dila ani je
podstatné neztézuiji.

Zhotovitel je povinen kazdou zménu popsat v rdamci zménového listu, jehoZ soucasti bude vycisleni
hodnoty zmény ve vztahu k plvodni poloZce rozpoctu a jejiho technického popisu se zdlvodnénim
zmény, popripadé podrobny technicky popis spolu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
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15.

vykazem vymér. Uvedené zmény mohou byt provedeny pouze po predchozim souhlasu autorského
dozoru, technického dozoru stavebnika a objednatele. Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a
cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv prekroceni ceny stanovené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy je
podminéno uzavienim pisemného dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, Zze predmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoinym a Ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych disledk(l. Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni
podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokoncéeny zplsobem a v terminech stanovenych touto
smlouvou.

lll. Doba a misto plnéni dila

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo podle jim zpracovaného podrobného harmonogramu praci,
schvaleného objednatelem pfi pfedani stavenisté.

Smluvni strany mohou béhem plnéni dle této smlouvy upravit harmonogram praci po vzajemné
dohodé. Neni-li dohoda moznd, postupuje se v souladu s plivodnim harmonogramem.

Smluvni strany si sjedndvaji pro zahdjeni a pfedani provedeného dila nasledujici terminy:
a) Termin zahdjeni praci - do 5 pracovnich dnl od podpisu této smlouvy.
b) Termin pfedani a prevzeti dila (provedeni dila) — do 70 dni od podpisu smlouvy.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokonéenim a preddnim objednateli bez vad.
O predani a prevzeti dila smluvni strany sepisSi protokol, v jehoZ zavéru objednatel prohlasi, zda dilo
pfijima s vyhradami ¢i bez vyhrad, pfipadné, Zze dilo neprejima a z jakého divodu.

BéZné klimatické podminky v priibéhu dila nemaji vliv na prodlouzeni terminu plnéni zhotovitele.

K prodleni zhotovitele s provedenim dila nedochazi z dlvodl vy$si moci (napt. zaplaveni, poZar,
vichfice).

lestlize ma objednatel pochybnost o moZnosti zhotovitele dodrzet terminy a lhity sjednané ve smlouvé
¢i v harmonogramu praci, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu po obdrzeni pokynu
objednatele a na své naklady zvysit stav pracovnik(, stroj, leseni a jiného pomocného materidlu apod.,
pokud neprokaze, Ze pochybnosti objednatele jsou nepodloZené.

Mistem plnéni jsou pozemky parc. ¢. 1579/3 a 1579/2 v k.u. Odry.
IV. Cena dila

Cena za radné provedené dilo je sjedndna na zakladé vysledkl vybérového fizeni ve vysi:

cena celkem bez DPH 779.014,46 K¢
DPH celkem 163.593,04 K¢
Cena celkem v¢. DPH 942.607,50 K¢

(slovy: devétsetctyricetdvatisicSestsetsedm korun ¢eskych a padesat haléri)
Zhotovitel je platcem DPH.
Vyplnény polozkovy rozpocet je ptilohou €. 1 této smlouvy.

Ke sjednané smluvni cené bez DPH se ptipocitava procentni sazba dané z pfidané hodnoty dle zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZDPH"), platna ke dni
uskutecnéni zdanitelného plnéni. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude
stanovena v souladu s danovymi predpisy platnymi ke dni zdanitelného plnéni.

Cena dila sjednana dle odst. 1 tohoto clanku je stanovena jako nejvyse pfipustnd, prekrocitelna pouze
za podminek dohodnutych déle v této smlouvé. Cena dila zahrnuje veskeré naklady zhotovitele spojené
s provedenim dila (zejména naklady na zabezpeceni hygieny a bezpecnosti prace, opatieni k ochrané
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Zivotniho prostiedi, zvySené naklady mimo pracovni dobu a ve dnech pracovniho klidu, veskeré naklady
na skladovani materidlu pottebnych k provedeni dila véetné jejich prepravy do mista plnéni apod.) a
rovnéz zisk zhotovitele. Sjednand cena obsahuje i predpoklddané naklady vzniklé vyvojem cen
v ndrodnim hospodafistvi, a to az do okamziku bezvadného provedeni dila sjednaného touto smlouvou.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadné a
uplné zhotoveni dila. V cené jsou zahrnuty i ndklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a
demontaz zafizeni stavenisté.

Cena obsahuje i pfipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich néakladl, a to az do
okamziku provedeni dila, komplexni proskoleni vSech pracovnikl uZivatele a naklady na koordinatora
bezpecénosti prace v pfipadé provadéni ¢asti dila pomoci poddodavatele.

Cenu dila je moziné ménit pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé navrzenym ucastnikem smlouvy,
pricemz tento dodatek musi obsahovat vSechny podstatné ndlezitosti smlouvy.

Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladu
neprovedenych dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci
otevieného fizeni na pfedmét plnéni (ddle jen , poloZkovy rozpocet”).

Smluvni strany se dale zavazuji k uzavieni dodatku ke smlouvé o skutecnostech, které se vyskytnou pfi
realizaci dila a které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, zhotovitel je nezavinil a ani nemohl
predvidat a tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

PFi vzniku vicepraci ¢i ménépraci je zhotovitel povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a
predlozit jej objednateli k odsouhlaseni.

Cena dila v K¢ véetné DPH mUZe byt dale ménéna v souvislosti se zménou ptislusnych pravnich predpist
upravujicich dan z pfidané hodnoty.

Veskeré naklady na dodavku a méreni energii a jinych medii nutnych k provadéni dila (napft.: elektrické
energie, vody) se zhotovitel zavazuje obstarat na sv(j naklad a na své nebezpedi, pficemz naklady na
veskeré zhotovitelem odebrané energie a media jsou zahrnuty v cené dila. Pfistup k témto médiim
zajisti objednatel.

V ptipadé, Ze béhem provadéni dila objednatel omezi rozsah poZadovanych praci zapisem ve stavebnim
deniku (poZaduje tzv. ménéprace), je zhotovitel povinen pozadovanou zménu rozsahu dila respektovat
okamzikem, kdy se o ni dozvi (kdy se seznami s danym zapisem ve stavebnim deniku). Celkova cena dila
se v takovém pripadé sniZi o cenu dle jednotkovych cen uvedenych v pfiloze €. 1 odpovidajici rozsahu a
typu neprovedenych praci. Smluvni strany jsou povinny o zméné ceny dila v disledku ménépraci uzavrit
dodatek.

V pfipadé, Ze pfi provadéni dila bude zjisténo, Ze oproti zadavaci dokumentaci byl rozsah praci skute¢né
provedenych zhotovitelem mensi, snizi se celkova cena dila o cenu neprovedenych praci. Ocenéni
neprovedenych praci bude provedeno postupem dle prfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku.

V pripadé zjisténi potieby provést prace nad rozsah dila sjednany dle této smlouvy
(tzv. viceprace), je zhotovitel takovou skutecnost povinen neprodlené pisemné objednateli ozndmit
zapisem do stavebniho deniku a soucasné je povinen jej informovat prostfednictvim osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika. Zhotovitel v takovém pripadé predloZi objednateli novy soupis praci a
listiny, které tyto skutecnosti prokazuji. Dale tuto skute¢nost musi zhotovitel bezodkladné oznamit
objednateli e-mailem ¢i pisemné na adresu sidla objednatele.

Narok na zaplaceni vicepraci dle prfedchoziho odstavce vznika zhotoviteli pouze za predpokladu, Ze na
jejich provedeni bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek k této smlouvé.

Pro Ucely stanoveni ceny pozadovanych vicepraci pfi uzavirani dodatku k této smlouvé budou tyto
viceprace zhotovitelem oceflovany maximalné podle jednotkovych cen uvedenych v pfiloze €. 1 pro
dany typ prdce, a pokud v ném nejsou odpovidajici polozky ocenény, zhotovitel tyto oceni pro dany
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rozsah a typ praci maximalné ve vysi cen z cenové soustavy URS. Nebude-li moZné stanovit cenu ani
timto zplsobem, bude cena stanovena na zakladé individualni kalkulace dohodnuté mezi smluvnimi
stranami. Smluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Ze o cené vicepraci budou vzdy jednat,
pficemz vyse cen vicepraci vidy podléha schvaleni objednatelem, ktery neni povinen zhotovitelem
stanovené ceny vicepraci akceptovat. Objednatel je v takovém pripadé opradvnén provést viceprace
pomoci treti osoby, se kterou je zhotovitel povinen spolupracovat za Ucelem fadného dokonceni dila.
Zaruka za dilo poskytovana zhotovitelem timto neni dotcena.

Objednatelem odsouhlasené viceprace budou zasadné hrazeny podle skutecného mnozstvi, druhu
pouzitého materidlu a podle zplsobu provedeni v cendach, stanovenych zhotovitelem stejnym
zplUsobem a ve stejné cenové uUrovni jako nabidkova cena dila a po jejich odsouhlaseni objednatelem.
Pfedem odsouhlasené viceprace, které nevyzaduji zmény projektové dokumentace, zaznamend
zhotovitel do deniku vicepraci a zdznam potvrdi TDS a zastupce objednatele. Na viceprace vétsiho
rozsahu zajisti zhotovitel zpracovani dodatku k projektu.

Zhotovitel neni opravnén provést viceprdce bez pisemného potvrzeni téchto vicepraci ze strany
objednatele. Veskeré prace, které zhotovitel provede nad rozsah predmétu této smlouvy bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele, hradi zhotovitel a nema ndrok na zménu terminu ¢i ceny
dila. Navic je v pfipadé poZadavku objednatele povinen takové prace v uréené lhaté, jinak bez
zbytecného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veskerou skodu, ktera mu tim vznikla.

V. Platebni podminky

Smluvni strany sjednavaji, Ze Uhrada ceny za vybudovani dila bude uskutecriovana vidy po uplynuti
kalendarniho mésice postupné dle rozsahu poskytnutého dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele,
nedohodnou-li se strany na jedné konecné fakture. Dil¢im plnénim se rozumi ta cast dila v rozsahu
skutecné provedenych praci a dodavek uskuteénénych zhotovitelem v kalendarnim mésici a zjisSténych k
poslednimu dni kalendarfniho mésice tohoto obdobi a za cenu stanovenou na zdkladé cen obsazZenych
v rozpocCtu zhotovitele, ktery je pfilohou ¢. 1 této smlouvy. Posledni den pfislusného kalendarniho
meésice dle predchazejici véty je dnem zdanitelného plnéni. Podpisem soupisu provedenych praci a
zjistovaciho protokolu véetné uvedené ceny zjisténych praci technickych dozorem stavebnika a
objednatelem vznikd zhotoviteli pravo uplatnit vici objednateli narok na Uhradu ceny dil¢iho pInéni
odsouhlaseného v daném zjistovacim protokolu dariovym dokladem — fakturou (ddle jen ,faktura®),
ktery musi mit naleZitosti dafiového dokladu podle ZDPH.

Dil¢i plnéni se pro ucely této smlouvy stanovi jen pro ucely fakturace. Na objednatele podpisem
zjistovaciho protokolu ¢i diléiho predavaciho protokolu neprechazi nebezpedi skody na véci a rovnéz
zarucni doba pocina bézZet az fradnym prevzetim bezvadného kompletniho dila objednatelem.

Zhotovitel predlozZi objednateli vidy nejpozdéji do 8. dne nasledujiciho mésice soupis provedenych
praci dle odst. 2 tohoto c¢lanku. Objednatel se k tomuto soupisu musi vyjadfit nejpozdéji do 6
pracovnich dni a po odsouhlaseni objednatelem vystavi fakturu, jejiz nedilnou soucasti musi byt soupis
provedenych praci (zjistovaci protokol). Bez soupisu provedenych praci nebude faktura uhrazena.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi, kvality nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén
uhradit pouze tu cast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nem{ze zhotovitel uplatriovat
zadné majetkové sankce vici objednateli, které by jinak vyplyvaly z predmétného penézitého dluhu.

Splatnost faktury se sjednava na dobu 30 dnl ode dne jejiho prokazatelného doruceni objednateli.
Kromé nalezZitosti stanovenych pravnimi predpisy je zhotovitel povinen uvést ve fakture i tyto Udaje:

a) cislo a datum vystaveni faktury,
b) vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné kontaktniho telefonu,

c) predmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadreni (nestaci odkaz na cislo smlouvy),
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d) oznaceni banky a cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
e) Ihata splatnosti faktury,
f) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné néazvy a sidlo,

g) pfilohou faktury musi byt soupis skutec¢né provedenych praci podepsany objednatelem vietné
zjistovaciho protokolu, podepsaného osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen dorucit fakturu vzdy osobné na podatelnu objednatele nebo zaslat doporucené
prostiednictvim drzitele postovni licence na adresu sidla objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy,
nebo elektronicky na adresu: podatelna@odry.cz.

Uhrada faktur bude uskuteéfovéana bezhotovostnim prevodem finanénich prostfedkli na ucet
opravnéné smluvni strany. Datem Uhrady penéznich zdvazk( je datum odepsani financnich prostfedkd
z U¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele uvedeného v ¢lanku 1 této smlouvy.

V prfipadé, Ze zhotovitel fakturou bude pozadovat uUhradu praci nebo dodavek, které neprovedl,
vyuctuje chybné cenu dilc¢iho plnéni nebo faktura nebude obsahovat nékterou zdkonnou nebo
smlouvou poZadovanou naleZitost, je objednatel opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihaty
splatnosti vratit zhotoviteli bez jejiho zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci
objednatel divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.

Vrati-li objednatel vadnou fakturu z opravnénych ddvodd dle predchoziho odstavce zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihata splatnosti k dhradé dil¢iho plnéni. Celd Ih(ita splatnosti béZi opét ode dne
doruceni opravené faktury,

Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze dnem zaplaceni je den odepsani ptislusné ¢astky z uctu smluvni
strany, ktera provadi platbu — splni svoji povinnost zaplatit.

Objednatel je opravnén pozdrzet Uhradu dil¢iho pInéni v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné nebo
neopravnéné v rozporu s touto smlouvou prerusi prace na provadéni dila po dobu delsi nez 7 dnli nebo
dilo provadi vrozporu sustanovenimi této smlouvy, vyhldasenymi podminkami vybérového fizeni
predmétné verejné zakazky nebo pisemnymi pokyny objednatele.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy narok na smluvni pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vici zhotoviteli, je objednatel opravnén ji neprodlené vyuctovat a zapodist na
nasledujici fakturu zhotovitele za provedené prace. Dil¢im pfeddnim a prevzetim dila nezanika pravo
objednatele vytknout pfi kone¢ném preddani a prevzeti dila jako celku, zhotoviteli vady a nedodélky
Casti dila pfedaného a prevzatého jiz dfive zjistovacim a dil¢im predavacim protokolem.

Objednatel je opravnén prefakturovat zhotoviteli pokuty, pendle apod. uloZzené mu rozhodnutim
orgdnu statni spravy Ci jinych organ( za poruseni pravnich a jinych pfedpist zhotovitelem pfi realizaci
dila nebo v pfimé souvislosti s touto ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje tyto naklady uhradit. Nebudou-li
tyto naklady uhrazeny ve Ihité splatnosti, ma objednatel pravo zapocist tyto naklady proti pohleddvce
zhotovitele.

VI. Zptisob provadéni dila a BOZP
Zhotovitel je povinen v rdmci provedeni dila zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky,
spojené s provadénim dila, pfipadné pozadované organy statni spravy a spravci siti, které se tykaji
predmétu této smlouvy. K témto Ukonlm vidy zhotovitel pfizve osobu vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

Zhotovitel je povinen zajistit pfitomnost osoby vykonavajici stavebni dozor na stavenisti, a to kazdy
den provadéni dila. Zhotovitel je rovnéz povinen nejpozdéji ke dni zahajeni stavebnich praci sdélit
objednateli a technickému dozoru stavebnika kontaktni Udaje na osobu vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel je povinen v maximalni moZzné mife omezit prasnost a hlu¢nost provadénych praci.
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Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim skod vzniklych pfi provadéni dila nese zhotovitel
a tyto naklady nemaji vliv na sjednanou cenu dila.

V priabéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, jejichz harmonogram bude dohodnut mezi
stranami pii predani stavenisté. Ke stanoveni kontrolniho dne muze dat navrh kterdkoliv smluvni
strana a druhd strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho dnu
bezodkladné.

Zhotovitel je povinen prokazatelné pisemné vyzvat objednatele a technicky dozor stavebnika nejméné
3 pracovni dny pfedem ke kontrole praci nebo ¢asti dila, jez budou dalsim postupem pti provadéni dila
zakryty. Provedeni kontroly objednatel potvrdi zapisem ve stavebnim deniku. V pfipadé, Ze se
objednatel na fadnou vyzvu zhotovitele ke kontrole zakryvanych praci bez pfedchozi omluvy nedostavi,
mUze zhotovitel zakryt predmétné prace a pokracovat v provadéni dila. Pokud vsak tato pisemna vyzva
zhotovitele ke kontrole zakryvanych praci nebude objednateli prokazatelné dorucena a objednatel se
z toho dlivodu nedostavi ke kontrole, ma objednatel pravo Zadat po zhotoviteli pferuseni vSech praci a
odkryti vSech neoprdavnéné zakrytych ¢asti dila k provedeni kontroly, vse na vyluény ndklad a nebezpeci
zhotovitele. Zhotovitel je oprdvnén pokracovat v provadéni dila az po ukonceni kontroly dotéenych
neopravnéné zakrytych praci, ptricemz tato skute¢nost nema vliv na dokonceni dila v souladu s terminy
stanovenymi touto smlouvou.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu provadénych praci po celou dobu provadéni dila kdykoli
fyzickou kontrolou na stavenisti provadénou opravnénymi zastupci objednatele i kontrolou stavebniho
deniku. Zhotovitel je povinen provedeni takové kontroly nejen umoznit, ale také poskytnout k ni
veskerou potfebnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho pokynl ¢i
nevhodnost realizace vyZadovanych praci ¢i navrhovanych postupll. Zhotovitel nebo jeho zastupce je
povinen se zucastnit kontrolnich dnQ, které svold objednatel zapisem do stavebniho deniku u¢inénym
alespon 3 pracovni dny pfedem.

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud v této smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel. Zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila
nepouZije Zzadny materidl, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel
ucini je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité ndpravu a veskeré ndklady s tim
spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materidly, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna podle pfislusnych predpisu.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordindtorem BOZP, kterého uréi objednatel a kterého si
objednatel na své naklady zajistuje. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu
s pokyny a nafizenimi koordinatora BOZP.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrZuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Zhotovitel pti provadéni dila provede veskera potfebna opatieni, kterd zamezi nezddoucim vliviim
stavby na okolni prostredi.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né odpovédnost,
jako by je provadél sam. Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele predlozit objednateli
kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych poddodavatelll. Zhotovitel neni
opravnén povéfit provedenim dila ani jeho casti jinou osobu, nez uvedl v nabidce, bez pisemného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruéeni za Skody zpUsobené vsemi osobami zicastnénymi na
provadeéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do prevzeti dila objednatelem
bez vad a nedodélkd, stejné tak za Skody zplsobené svou Cinnosti objednateli nebo treti osobé na
majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdd, plotl, objektu,
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prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto sSkodu odstranit a
neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

VIl. Zptisob pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a preddnim objednateli bez vad.
Objednatel zorganizuje pfedani a prevzeti dila a pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta. O prejimacim Fizeni jsou objednatel a
zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo pfijima bez
vyhrad ¢i s vyhradami nebo jej nepfijima. Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele a pracovnika
zajistujiciho technicky dozor stavebnika o dokonceni dila a pFipravenosti k provedeni pfejimaciho fizeni
zdpisem ve stavebnim deniku ve Ih(ité nejméné 7 pracovnich dnil pred datem zahajeni prejimaciho
fizeni. Objednatel je povinen prevzit dilo bez vad, které by branily radnému uzivani. V pfipadé, Ze se
objednatel nedostavi k fddné ozndmenému prejimacimu fizeni, ma se za to, ze dilo bylo predano
okamzikem, kdy byl zhotovitel pfipraven k predani dila objednateli a objednatel se k pfejimacimu fizeni
nedostavil.

O predani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan protokol, ktery sepiSe objednatel a bude obsahovat:
a) oznaceni dila nebo jeho casti,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,
d) popis pripadnych vad dila,
e) termin pro odstranéni zjisténych vad dila,

f)  prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima, pfipadné prejima s vyhradami, nebo neprejima a
z jakého dlivodu,

g) datum a misto sepsani protokolu,

h) jména a podpisy zastupctl objednatele a zhotovitele,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j)  soupis nakladd od zahdajeni po dokonceni dila nebo jeho ¢asti,
k) datum vyklizeni stavenisté,

1)  datum pocdatku béhu zarucni doby,

m) datum ukonceni zarucni doby.

Smluvni strany jsou dale opravnény uvést v zapise cokoliv, co budou povaZovat za nutné a objednatel
ma prdvo poZadovat pfi predani dila také dalsi doklady, vyzaduje-li to povaha dila.

Pfevezme-li objednatel dilo s vadami, bude tato skutecnost spolecné se lhtou k jejich odstranéni v
protokole uvedena. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad, pak plati, ze
vady musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dni ode dne pfeddni a pfevzeti dila. Po odstranéni téchto
vad je zhotovitel povinen vyzvat objednatele pisemné nejméné 3 pracovni dny prfedem ke kontrole
jejich odstranéni. V pfipadé, Ze zhotovitel vady ve vyse uvedené |h(té neodstrani, je objednatel
oprdvnén vady odstranit sdm nebo zadat jejich odstranéni tfeti osobé na naklady zhotovitele.

NedoloZi-li zhotovitel poZadované doklady, nepovaZuje se dilo za dokonlené a schopné k pfedani.
Naklady spojené s vyhotovenim dokladi dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy jsou jiz zahrnuty v cené dila.

V ptipadé, Ze se objednatel pres fadné vyzvani a bez zavazného divodu nedostavi k prevzeti dila, nebo
predavaci a prejimaci fizeni jinym zplsobem zmafi, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
naklady jemu vzniklé pfi nedspésném predavacim a ptrejimacim Fizeni. Objednatel pak nese i naklady na
organizaci opakovaného fizeni.
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VIII. Stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v terminu uvedeném v ¢l. lll odst. 3 pism. a) této smlouvy.
Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté ve stanoveném terminu, pokud se smluvni strany nedohodnou
na jiném terminu predani stavenisté. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis.

Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrZovat poradek a Cistotu, sdm a na svUj naklad zajistit
v souladu s pravnimi predpisy bezpecné uloZzeni materiadlt a odpad(, jakoZ i nezavadnou likvidaci vsech
druhd odpad(l vzniklych pti provadéni dila.

Zhotovitel zabezpeci na své naklady méreni odbéru energii a jinych medii potifebnych k provadéni dila.
Odbérnd mista budou po celou dobu provadéni dila pristupnad objednateli a technickému dozoru
stavebnika.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti identifika¢ni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s
uvedenim Udaju o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a predpokladané naklady stavby) a
udaji o zhotoviteli, objednateli a osobach vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrzovat v aktudlnim stavu. Jiné reklamy ¢&i identifikacni
tabule (napf. poddodavatel(l) Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pti uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dnl ode dne prevzeti dila bez vad
objednatelem (tj. od okamziku provedeni dila). Pfi nedodrZeni této Ih(ty se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Objednatel je opravnén zajistit si vyklizeni a
vycisténi stavenisté treti osobou na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zafizeni staveniSté zabezpedi v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
predanou objednatelem a v souladu s pozadavky objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského a
technického dozoru, pfipadné koordindtora BOZP pfi prdci na stavenisti, a to v pfiméreném rozsahu.

IX. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu a dle podminek zdkona
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl
a vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(, a to v jednom originale
a dvou kopiich Zhotovitel bude prostfednictvim povéreného pracovnika zapisovat denné do stavebniho
deniku vSechny Udaje vyZadované platnou pravni Upravou, ddle Udaje rozhodné pro rozsah a kvalitu
provedenych praci, specifické Gdaje vyplyvajici z této smlouvy nebo které poklada zhotovitel za dllezité
pro radné provadéni dila. Zhotovitel je povinen vyjadfrit se do 3 pracovnich dnl k zapisim objednatele
nebo jeho povéreného zastupce provedenych ve stavebnim deniku. Jinak se ma za to, Ze s obsahem
zapisu souhlasi (nema k nému pfipominky).

Zadnym zapisem ve stavebnim deniku neni mozné zménit tuto smlouvu.
Stavebni denik musi byt na stavbé k dispozici kazdy den po celou pracovni dobu.
X. Odpovédnost za vady a zajisténi zaruky, zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle projektové
dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpis(, CSN a této smlouvy, déle vlastnosti v prvni jakosti
kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé, prislusnym
pravnim predpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud
neumoznuje uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v prlibéhu vystavby a za vady, které se projevi v zaruéni dobé.
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Za vady dila, které se projevi po zarucni dobé, odpovida jen tehdy, jestlize byly prokazatelné zplisobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zaruka se nevztahuje na vady, u kterych zhotovitel prokaze, Zze byly zplsobeny vnéjsimi udalostmi,
zejména neodbornym zachdzenim objednatele, nedostatecnou udrzbou, nasilnym poskozenim,
¢i zivelnymi pohromami.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila nebo dodavky, nebo alespon zpusob, jakym se projevuje a
uréen narok objednatele z vady dila, pfipadné poZzadavek na zpUsob odstranéni vad dila, a to véetné
terminu pro odstranéni vad dila zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni disledku
vadného plnéni, tuto volbu m{ize ménit i bez souhlasu zhotovitele.

Vyskytne-li se vada na provedeném dile pfi kolaudacnim fizeni a v prabéhu zarucni doby, objednatel
pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel
odeslal bez dalSiho urceni zplsobu odstranéni uplatnéné vady toto pisemné oznameni (dale jen
,reklamaci“), ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji vsak do 3 pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou Ihttu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych divodu
reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

Zhotovitel je povinen nastoupit dle podminek této smlouvy k odstranéni reklamované vady, a to i
v pfipadé, Ze reklamaci neuzndva. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve
spornych ptipadech aZz do rozhodnuti soudu.

Zhotovitel je povinen zapocit s odstranénim vady do 24 hodin ode dne doruceni pisemného oznadmeni o
vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havérie zapocne s odstranénim vady do 12
hodin ode dne oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipadé
nesplnéni povinnosti zhotovitele zapocit s odstranénim uplatnéné vady vterminu stanoveném
v pfedchozich dvou vétach tohoto odstavce, je objednatel oprdvnén odstranit vady na ndklady
zhotovitele u jiné odborné spolecnosti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich
dni po zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle
tohoto ustanoveni jsou smluvni strany povinny respektovat technologické lhity a klimatické podminky
pro provadéni praci.

V pfipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou bezvadnou
véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni doba, a to ode dne fadného protokolarniho
dodani a prevzeti nového plnéni (véci) objednatelem. Zaru¢ni doba na reklamovanou ¢ast dila se
prodluZuje o dobu, kterd uplynula od doruceni reklamace vady do doby jejiho odstranéni. Po dobu od
nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebézi
zarucni doba stim, Ze doba preruseni béhu zarucni doby bude pocitana na celé dny a bude bran
v Uvahu kazdy zapocaty kalendafni den.

Provedenou opravu uplatnéné vady zhotovitel objednateli preda pisemnym zapisem.

Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel zaruku ve vysi 36 mésicl, pficemz béh této zarucni doby
neskonci dfive nez zaruka na celé dilo. Maximalni vySe zaruky na provedenou opravu nepresahne vysi
zaruky uvedenou v odst. 20 tohoto ¢lanku smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pricemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve Ihaté dle odst. 7 tohoto clanku
smlouvy; a/nebo

b) nezahdji-li zhotovitel odstrafiovani vad dila v terminech dle odst. 7 tohoto ¢lanku smlouvy; a/nebo
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c¢) oznami-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu neodstrani;
a/nebo

d) je-li zrejmé, Ze zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve Ih(té stanovené objednatelem
pfimérené dle charakteru vad dila neodstrani

ma objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni téz pravo zadat, a to i bez predchoziho upozornéni
zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli vtakovém pripadé vznikd v(ci zhotoviteli
opravnéni, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu, kterou objednatel treti osobé
v dlsledku tohoto postupu zaplati. Naroky objednatele vzniklé viici zhotoviteli v dlisledku odpovédnosti
za vady dila dle obc¢anského zakoniku, naroky objednatele Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu zGstavaji
nedotcena.

Prava a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od smlouvy.

O reklamacnim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni, z nichz
jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby pisemné na adrese: Mezificska 2304,
756 61 Roznov pod Radhostém, v pfipadé havarie e-mailem na adresu: jvagromorava@jvagromorava.cz
Adresa uvedenad v predchozi vété je kontaktni adresou pro zasilani veskerych pisemnosti v souvislosti
s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen pfipadné zmény dorucovaci adresy, resp. Cisla faxu neprodlené
nahlasit objednateli. Pfi nesplnéni této povinnosti se ma za to, Ze zhotovitel byl fadné vyrozumén a
objednatel ma préavo jak na Uhradu nakladl spojenych s odstrafiovanim vad reklamovanych v zaruéni
dobé, tak i na Uhradu vSech skod, které mu vznikly nemoznosti jednat se zhotovitelem po celou zarucni
dobu.

Zhotovitel garantuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude uspokojovat stanovené
potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé,
¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci, zadani verejné zakdzky a této smlouvé. K tomu
se zavazuje pouZivat pouze materialy, vyrobky, zafizeni a konstrukce vyhovujici poZzadavkdm kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zdkona ¢. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli a jeho provadécich
predpist.

Jakost dodavanych materidll, vyrobk(, zafizeni a konstrukci bude dokladovana predepsanymi
zkouskami, atesty a reviznimi zprdvami pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a pfevzeti dila.

Smluvni strany sjednavaji zaruku za jakost vsouladu s § 2619 obcéanského zdkoniku ve smyslu
§ 2113 a nasl. ob¢anského zakoniku, a to po dobu 60 mésicli ode dne protokolarniho prevzeti
bezvadného dila objednatelem.

XI. Vlastnické pravo k dilu a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Smluvni strany prohlasuji a souhlasi s tim, Ze od pocatku
je a zGstane vlastnikem celého dila a v3ech jeho jednotlivych soudasti objednatel, a to at uz v jakékoli
fazi rozestavénosti dila.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti celého dila bez vad objednatelem. Zhotovitel také odpovida za Skody zplisobené vsemi
Ucastniky vystavby na zhotovovaném dile a Skody na majetku vzniklé jeho cinnosti objednateli i tfetim
osobam v souvislosti s predmétem dila az do predani a prevzeti dila.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadi vsech odpad( vzniklych pti provadéni dila, zavazuje se
nezpusobovat Unik ropnych, toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskerd opatfeni potfebnd k odvraceni Skody nebo k jejich zmirnéni.
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Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd mu vznikla pfi realizaci a uzivani dila,
jako dusledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida po dobu provadéni dila za stav a provoz viech stavebnich objekt( a provoz zafizeni
stavenisté a rovnéz odpovidd za prokazatelné Skody vzniklé jejich provozovanim.

V pripadé, Ze pfi ¢innosti provadéné zhotovitelem v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitele dojde ke
zpUsobeni prokazatelné skody objednateli nebo tfetim osobam a tato Skoda nebude kryta pojisténim
dle ¢l. | odst. 8 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto skody uhradit z vlastnich prostredk.

V pfipadé, Ze dojde k poskozeni nebo odcizeni soucasti dila po prevzeti dila objednatelem, zhotovitel za
Uhradu a sjednanych podminek s objednatelem takovou zdvadu odstrani, pokud se nebude jednat o
odstranéni vady v ramci poskytnuté zaruky.

XIl. Smluvni pokuty

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Uctované ceny dila v¢. DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni s predanim dila dle termint plnéni dle €l. lll odst. 3 této smlouvy.

Pro pripad prodleni objednatele se zaplacenim oprdvnéné uctované ceny dila nebo jeji ¢asti se sjednava
urok z prodleni v zakonné vysi.

V pripadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté z divod( na strané zhotovitele se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo v¢. DPH nejvyse viak 20 000,- K¢ za kaZdy i zapocCaty den
prodleni.

V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady nebo terminu pro zapodeti praci
s odstranénim vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢
za kazdou neodstranénou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy jednotlivy ptipad
nedodrZeni pokynU koordinatora BOZP, a to za predpokladu, Ze nebyla po upozornéni koordinatora
BOZP sjedndna naprava.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni jakékoliv z povinnosti uloZzenych mu v souvislosti s ustanovenim ¢l. I. odst. 5 této smlouvy.

V ptipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukonéenim dila, nezanikd narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim splnénim neznamenad zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané Skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitdvaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu skody lze vymahat
samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XIll. Zavérecna ujednani

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran. Uéinnosti nabyva dnem uvefejnéni v
registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zdkona ¢. 340/2015 Sbh., o zvlastnich podminkach Géinnosti
nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), neni-li v textu
smlouvy uvedeno datum pozdéjsi.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk(, které
budou vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

V pfipadé zaniku zavazku pred fadnym provedenim dila, je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
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nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila, nebo dokumentace a véci, které
k provedeni dila od objednatele obdrzel, pfip. které ziskal pfi provadéni dila, a uhradit objednateli
pfipadné vzniklou Skodu.

Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzajemného souhlasu postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadech, Ze:

a) zhotovitel nezahaji provadéni stavebnich praci ani po vyzvé ucinéné objednatelem,
b) zhotovitel vstoupi do likvidace,

c) proti zhotoviteli je zahajeno insolvencni fizeni,

d) zhotovitel bez pfedchoziho upozornéni a souhlasu objednatele prerusi nebo zastavi prace a ani na
vyzvu objednatele toto preruseni praci faddné nezdlvodni objektivnimi pficinami a odmitne
v pracich pokracovat nebo

e) bude pokracovat v pracich, prestoze byl technickym dozorem stavebnika vyslovné a pisemné
zaznamem ve stavebnim deniku vyzvan k preruseni praci z divodu nedodrzeni technologického
postupu nebo pouziti nevhodnych material(, majicich vliv na kvalitu dila.

Odstoupenim od smlouvy je zhotoviteli odejmuto pravo dale provadét prace a dodavky, aniz by jej toto
odstoupeni zprostovalo jakychkoliv jeho zavazk( nebo povinnosti podle smlouvy nebo povinnosti
respektovat prava, ktera byla objednateli v souladu se smlouvou udélena. V ptipadé odstoupeni od
smlouvy, nezanikaji zejména ustanoveni smlouvy upravujici vyklizeni stavenisté, zaruku za jakost a
smluvni pokuty za nezahdjeni odstrafiovani vady, za neodstranéni vady ¢i za nevyklizeni stavenisté.
Zarucni doba v tomto pripadé zacina bézet ucinnosti odstoupeni.

Po odstoupeni od smlouvy provedou smluvni strany provérku dosud provedenych praci a dodavek, o
¢emz vyhotovi protokol, ktery podepisi a ve kterém budou uvedeny veskeré prace a dodavky, které byly
provedeny ve sjednané kvalité a v souladu s touto smlouvou a které tudiz objednatel prevezme a
zhotoviteli uhradi, a prace a dodavky, které maji vady a které objednatel uhradi az po odstranéni téchto
vad v urCené primérené IhGté. O odstranéni vad bude vyhotoven zapis, ktery objednatel potvrdi,
odpovida-li skutecnosti. Nejsou-li vady praci a dodavek v objednatelem urcené Ih(ité odstranény, ztraci
zhotovitel pravo na jejich Uhradu.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze prodleni objednatele se zaplacenim dafovych
dokladl bude delsi nez 60 dnd po Ih(té splatnosti dariového dokladu a objednatel toto zpozdéni
uspokojivé nevysvétli. Zhotovitel je po skonceni praci na své ndklady a svoje nebezpedi povinen provést
zabezpeceni rozestavéné stavby.

Zhotovitel je povinen po skoncéeni praci na své naklady a svoje nebezpeli provést zabezpeceni
rozestavéné stavby, a to i v pripadé odstoupeni od smlouvy objednatelem.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfipadné spory budou predevsim fesit smirnou cestou a dohodou.
V pripadé nemozZnosti fesit vzajemné spory smirné budou spory feSeny soudem mistné pfisluSnym
podle mista provadéni dila podle zakon( Ceské republiky.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost celé smlouvy.
Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neuc¢innym nebo neplatnym, smluvni strany
se zavazuji bez zbytecnych odklad( nahradit takové ustanoveni novym.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

Dle zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon( (zdkon o
financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpis(, je vybrany dodavatel osobou povinnou spoluptsobit
pfi vykonu finanéni kontroly.
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14. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim smlouvy o dilo, véetné vsech pfiloh a dodatk( na profilu zadavatele.

15. Tato smlouva podléha povinnosti zvefejnéni podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv). Ke
zvefejnéni do registru smluv ji odesle objednatel; neucini-li tak do 30 dnl od uzavfeni smlouvy, muze ji
ke zverejnéni odeslat kterakoliv smluvni strana.

16. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a srozumitelné a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

17. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

18. O uzavieni smlouvy rozhodla Rada mésta Oder na své 67. schizi dne 10.06.2021 svym usnesenim ¢j.:
RM/15/67/2021 b).

19. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

1. Ocenéné soupisy praci (polozkovy rozpocet);

V Odrach dne 29.06.2021 V Roznové pod Radhostém dne 29.06.2021

Ing. Libor Helis Jaroslav Bolcek

starosta mésta jednatel

objednatel zhotovitel
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