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Kraj Vysočina
Smlouva o dílo

KUJIP1KMBUM 
ý » q2- / 

"" %2. ,■ :

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID 146249

„Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce“

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
k podpisu pověřen:
zástupce pro věci technické:

Tel:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel: 
se sídlem 
IČO: 
DIČ: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby 
-hlavní stavbyvedoucí (AO): 
TeL:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
708 90 749
CZ70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Jiří Krejčí, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina, 
Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina 
+420 564 602 225 / +420 724 650 273
+420 564 602 205 / +420 724 650 190
Sberbank CZ, a,s.
4200550048/6800

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 139, Ledeč nad Sázavou, PSC 584 01
620 28 081
CZ 620 28 081
Ing, Jaroslavem Brodilem - jednatelem společnosti
Ing. Jaroslav Brodil
Milan Kruml

Milan Kruml
+420 567 771 805
Komerční banka, a.s.
2792220237/0100
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 7007

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 této Smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,
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prohlašuje, 2
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 8
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) není Kraj Vysočina 
při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a 
proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle 
§ 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku.

2. Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Domov ve 
Věži - Komunitní bydlení 2“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace „Domov ve Věži - Komunitní 
bydlení II“ vypracované projekční kanceláří INVENTE, s. r. o., Žerotínova 483/1, 370 04 České 
Budějovice, IČO: 25171232. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli 
předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek 
nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny 
projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány 
s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely 
této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.
2.2. Součást díla je rovněž:
2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále je „VDS“) a následujících zásad: 
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“.
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné 
stanovisko.
Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, 
přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o 
hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí).
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného 
oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu 
zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného 
provedení.
2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce, činnosti a 
povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:
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zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a vyjádření správců inženýrských sítí,

- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a 
technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli 
před zahájením provádění,

- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou 
osobou vždy před započetím montáží,

- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a 

nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech 

dokladů o řádné likvidaci odpadu
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištěni ochrany přírody v souladu s dotčenými orgány,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů
- předložení Časového a finančního plánu (harmonogramu prací) a předání objednateli 

do 15 dnů po předání staveniště. Harmonogram prací se stává okamžikem předání 
objednateli součástí Smlouvy,

- zabezpečení publicity a propagace objednatele i poskytovatele dotace (MMR ČR - 
program IROP) na staveništi.
Bližší informace týkající se formátu a zpracování dočasného billboardu jsou uvedeny 
na odkazu https://publicita.dotaceeu.cz/qen/krok1 a v soupisu prací, dodávek a 
služeb, oddíl vedlejší a ostatní náklady s tím, že konečná podoba dočasného 
billboardu bude projednána a odsouhlasena zástupcem objednatele pro věci 
technické

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení 
nutných k provedení díla (např. vstup na pozemky, zvláštní užívání komunikace atd).

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr
b) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.
2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.3) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem 
objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají 
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požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této 
smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 
o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.
V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena 
z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových 
rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž 
odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.
2.6. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se 
Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena 
cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla 
bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.5. této Smlouvy.
2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné 
rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud 
toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.
2.8. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek 
položkových rozpočtů.
2.9. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou převzít 
a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4. 1. této Smlouvy.
2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 
2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.
2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentací, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
2.13. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu 
provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.
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3, Termín a místo plnění, staveniště

3.1, Místo plnění:
obec Věž, par. č. 872/5, k. ú. Věž
3.2. Práce budou zahájeny v závisíosti na ukončení zadávacího řízení:
červen 2021 (předpoklad)
3.3. Dokončení díla jako celku nejpozději:
400 kalendářních dnů ode dne předání staveniště
3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být po vzájemné dohodě prodlouženy 
v těchto případech:
3.4.1. přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 
zhotovitelem (např. archeologický průzkum)

3.4.2. provádění prací brání důvody na straně objednatele
3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 
účinnosti této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá 
objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k 
předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za 
den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického 
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla, a to v přiměřeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 

překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost 
a nese veškeré případné poplatky

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště 
a jeho okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy
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- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- nevyklidi-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo
4,1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla „Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" celkem:
Cena díla bez DPH: 14 444 444,00 Kč

DPH 15 %: 2 166 666,60 Kč

DPH 21 %: 0 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 16 611 110,60 Kč

4,2, Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z 
nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné 
zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny 
uvedené v oceněných soupisech prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 
Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí 
cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).
4.3. Podmínky pro překročení sjednané ceny za dílo
4.3.1, Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze za níže 
uvedených podmínek:
- pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Ihúty pro dokončení předmětu plnění 

dojde ke změně právních předpisů určujících sazby DPH;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných 

stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy a nebyly 
zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy při současném splnění podmínek pro 
změnu závazku dle § 222 ZZVZ.

4.3,2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny 
z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat 
důvody a okolností vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu 
změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí 
Změnový list a posoudí splnění podmínek pro změnu smlouvy a pro zadání dodatečných 
stavebních prací v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek, bude uzavřen 
příslušný dodatek smlouvy.
- Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v soupisech prací obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy URS, definované pro to 
období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase 
obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma 
zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování 
nabídky na původní závazek.
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5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše 
fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným pracím vdaném měsíci, které 
budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické nebo technickým dozorem 
stavebníka na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví 
Zhotovitel a předá Objednateli v tištěné i elektronické podobě.
Elektronická podoba zjišťovacího protokolu - soupisu skutečně provedených prací, tzv. 
čerpání, bude provedena formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné 
struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat zpětný 
import do rozpočtového programu), případně jiný rozpočet odsouhlasený CRR (Centrum pro 
regionální rozvoj České republiky). Doporučené elektronické formáty jsou unixml, rts, xc4, utf, 
StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro 
rozpočtování.
Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování s uvedením zjištěných nedostatků. Nová lhůta 
splatnosti pak plyne až po doručení opraveného dokladu.
5.3. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla.
Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:
5.3.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků; nebo
5.3.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.
5.3.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zádržné bude nahrazeno bankovní zárukou ve 
výši odpovídající min. výši zádržného.
5.4. Platby za Vícepráce
5.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí 
být jejich cena fakturována samostatně.
5.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 
částka připsána na účet Zhotovitele.
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.
5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
5.6.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací 
odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické nebo technickým dozorem 
stavebníka. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední 
fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis 
bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny 
bez DPH, údaje o DPH, ceny s DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek 
a částky zádržného.
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5.6.3. Zhotovitel je povinen přehledně a průkazně uvádět v jednotlivých fakturách tyto údaje: 
registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008949
název zakázky: „Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce“
5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 

vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce 
účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne 
doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.
5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (í nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny
6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 
Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést 
stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.
6.2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, 
resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, 
technický dozor stavebníka, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
6.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6.4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 14 pracovních dnů.
6.5. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
6.6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.
6.7. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel.
6.8. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
6.9. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito 
nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Předání a převzetí předmětu díla
7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle bodu 2.2.1 .této smlouvy,
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- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách 
a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými 
orgány a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na 
svůj náklad

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této 
smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v 
souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, 
dle předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, 
osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými 
předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.
7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran.
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, a to včetně popisu 

případných vad nebránících užívání ve smyslu odst. 7.3 této Smlouvy a lhůty pro jejich 
odstranění, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad 
nepřebírá, a to včetně lhůty pro odstranění vad,

- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele.
7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 
škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody 
způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední 
kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V 
případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je 
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
v termínu stanoveném stavebním úřadem.
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7.10. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně osoby vykonávající autorský dozor projektanta.

8. Ostatní podmínky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že firma vykonávající technický dozor 
není ani osobou s ním propojenou.
8.3.1. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat firma (bude sděleno nejpozději 
při předání staveniště) a dále zástupce objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví této 
Smlouvy.
8.3.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta:
INVENTE s. r. o., Žerotínova 483/1,370 04 České Budějovice, IČO: 25558692

Koordinátor BOZP:
PREPO-TEAM s.r.o., Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany, IČO: 25954580

8.4. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 

příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce 

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo 
hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné 
plnění smlouvy.
8.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
8.9. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento 
postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od 
objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok 
na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
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8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.
8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.
8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.
8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.
8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od Smlouvy 
odstoupit.
8.16. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka nebo zástupci objednatele pro věci 
technické prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 
prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto 
povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě 
výzvy objednatele.
8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.
8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla provedeným objednatelem nebo třetí osobou na 
základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. 
Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této 
smlouvy.
8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).
8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.
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9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
9.2. Záruční (hůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek 
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
9.3. Výjimky ze záruky
9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list a které nejsou součástí stavby, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je 
shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.
9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo 
pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn 
podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.
9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto 
související uhrazené smluvní pokuty.
9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen 
nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na 
odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich 
oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu 
odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním 
jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od 
doručení vyúčtování.
9.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich 
odstranění, v případech dle odst. 9.6 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, 
nedohodnou-li se strany jinak.
9.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávnění podepsat
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10. Pojištění zhotovitele
10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
30 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.
10.2. Doklady o pojištění
10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.
10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.
10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 
Zhotovitel.
10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech
10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně uvedené bodu 
4.1. této Smlouvy.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle 3.3. zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to 
za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 30 dnů.
11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím 30 dnů lhůtu dle odst. 3.3., 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.
11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného 
vyklizení a protokolárního předání staveniště.
11.1.4. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 25 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.4. 
Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
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reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.
11.1.7. Pří prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý í započatý den prodlení.
11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.2.3. této smlouvy 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Povinnosti zhotovitele při realizaci projektu, spolupráce s poskytovatelem dotace
Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat veškerou 
dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 
2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

Zhotovíte! je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a 
certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o 
skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o 
jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na 
žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o 
výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k 
provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit pří vzniku těchto skutečností:
13.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů
13.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě
13.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě
13.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn
13.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny)
13.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů
13.1.7. opakované nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12. 
Smlouvy
13.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.
13.2. Způsob odstoupení od smlouvy
Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
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důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
13.3. Důsledky odstoupení od smlouvy
Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
13.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.
13.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu"
13.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a 
to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.
13.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.
13.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

14. Závěrečná ustanovení
14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.
14.3. Vztahy smluvních stran touto Smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této 
smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.
14.5. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou stejnopisech.
14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.
14.7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich 
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a 
dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek.
14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů splní Objednatel a 
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splnění této povinností doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně 
berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců 
ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Příloha: 1) oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb

V Ledči nad Sázavou 25..06.2021

‘262028081
: 569 7391 887

HUSOV
LEDEČ N

IČ; 6202808, 
tel.: 569 73

s r.o.

139 (4)14ZAVOU

Ing. Jaroslav Brodil 
jednatel společností

Jihlava .2 9.06. 2021
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DDe

1 ****"---— - • u ■
Kód: 2020-08-10-V
Stavba: Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

KSO, 
Místo: Obec Věž

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
INVENTE s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj.

Zpracovatel:

CC-CZ.
Datum: 06.05.2021

IC: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081
IČ: 25171232
DIČ: CZ25171232

IČ;
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 14 444 444,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 14 444 444,00 2 166 666,60

Cena s DPH V CZK 16 611 110,60
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

2020-08-10-V

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Místo: Obec Věž Datum: 06.05.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Projektant: INVENTE s.r.o., 
Žerotínova 483/1, 370 04

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

i Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 14 444 444,00 16 611 110,60

SO 01 Novostavba RD 9 097 600,03 10 462 240,03 STA
SO 01.1. Elektroinstalace 1 454 342,34 1 672 493,69 STA

SO 01.2. Vytápění 1 602 296,50 1 842 640,98 STA

SO 01.3 Vzduchotechnika 161 825,37 186 099,18 STA

SO 01.4 Zdravotně technické instalace 1 209 921,30 1 391 409,50 STA
SO 02 Prostor pro popelnice a sklad nářadí I. 91 674,80 105 426,02 STA
SO 03 Prostor pro popelnice a sklad nářadí II. 91 674,80 105 426,02 STA
SO 04 Zpevněné plochy pojížděné 73 652,25 84 700,09 STA
SO 04.1 Zpevněné plochy pojížděné - veřejná část 29 498,10 33 922,82 STA
SO 05 Zpevněné plochy pochozí a terasy 200 709,92 230 816,41 STA
SO 05.1 Zpevněné plochy pochozí a terasy - veřejná část 13 873,60 15 954,64 STA
SO 06 Domovní čistírna odpadních vod 79 482,24 91 404,58 STA
SO 07 Opěrná zídka a venkovní schodiště 117 053,51 134 611,54 STA
SO 09 Oplocení 90 639,24 104 235,13 STA
VON Vedlejší a ostatní náklady 130 200,00 149 730,00 STA

KRYCILIST SOUPISU PKR-I

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydleni II

wwmm



KRYCILIST SOUPISU PKAUI

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:
SO 01 - Novostavba RD

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Věž Datum: 06.05.2021

Zadavatel: iC: 70890749
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IC: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IC: 25171232
INVENTE s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj DIČ: CZ25171232

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

.....-- --------------------------- ---------- ------------- -------------- ----------- --------------------- ----- - .... . -------- -------- --------—-- ------ - —.... - - -------- -

Cena bez DPH 9 097 600,03
■ - - ..

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 9 097 600,03 15,00% 1 364 640,00
r ......-.......        -........  -.....  -------------------------------------- ---- ------------------- ----- ------ ----------- --- ----------- -----........ ............ —.... —... ■----- ---------- -- -- —....... ............ .... ....- ----- -- ---- ---- -- .............
Cena s DPH v CZK 10 462 240,03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II 
Objekt:

SO 01 - Novostavba RD
Místo: Obec Věž Datum: 06.05.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

INVENTE s.r.o., 
Žerotínova 483/1, 
370 04 Č. Buděj.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 097 600,03

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
— ----- ---------------- ----- -------------------------— 4 596 633,75

172 373,90

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

-- - - ---- ------------- . ...... 631 337,46

1 097 227,18

944 737,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
------------------------— -------------- - —........- - ------------- --------- -- ------ -....... ------------- ... 1 391 900,52

257 085,76

998 - Přesun hmot 101 971,83

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

------------------ ------------- ---- ---

-........................---.....................

—

4 500 966,28

156 502,32

45 796,00

691 093,90

221 801,52

159 047,27

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná
. . . ----------- 198 768,23

291 531,59

766 - Konstrukce truhlářské 673 753,44

767 - Konstrukce zámečnické 1 542 832,30

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové
---------------------------------------- ----- ------------------------- --------------- --- ---- 44 326,33

263 804,33

781 - Dokončovací práce - obklady 126 880,16

. 784 - Dokončovací oráče - malby a tapety 4,4 490 e .

7



. . - • --=1:y •-wIwr\UV*

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce ~ malby a tapety

263 804,33

126 880,16
9-.m ge. ;9.c:
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Domov ve Věži - Komunitní bydlení El
Objekt:

SO 01 - Novostavba RD
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu ce

d HSV

D 1_______
1 K [121151103

vv 
vv 
vv

2 K 122251102

w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

3 K 132251104

VV ...............

w
vv 
vv 
vv 
vv 
vv _ _

4 K 1162251102
- wo-........................... - 

vv

5 j K !162751117

vv
vv _

; 6 i K 162751119

'PČ Ťyjp Kód ’

J 7 I K 1167151111
—+... —+--- ------ ------------- —

Obec Věž

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Popis

lkem

Práce a dodávky HSV

Zemní práce _______ _______ ___ _
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
"D.1.1.2 PŮDORYS ZÁKLADÚ-1.png ' ......................... .............
413,347 
Součet _

Odkopá vky a prokopá vky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 pres 20 do 50 m3

"D. 1.1.2 PŮDORYS ZÁKLADŮ-1. png
13,372*8,586*0,150
8,895*5,817*0,150
1,590*1,031*0,150
13,424*8,596*0,150
Součet ......... _ _ .......... ....... _ ........... _
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 _
"D11.2 PŮDORYS ZÁKLADŮ-1.png ...... - - - - ......
(14,800+9,331+14,129+8,642+8,642+5,796+5,799+10,267+6,556+3,640+0,972+2,315+1,007+3,623+5.832+10,002+14,120 
+9,313+13,431 +8,624+5,779)*0,689*1,300 
(5,779+1,378+2,297)*0,689*1,300 
(4,842+4,824+4,842+4,816)*0,400*1,200 
(1,891+1,891+1,926+1,900)*0,450*1,200
(0,921+0,928)*0,590*1,200
Součet .......... _ ............. _ ......
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m _ _
42,538+168,82 
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pres 9 000 
do 10 000 m__ _
42,538+168,82 ” ..... .  ' ..................
Součet _ _ _ __ .
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
197,*,****** * načatúsh 11.,900.m . ........ Hoprs • ■ ■ ■ ■ •• ■ ■ ■ ■■ ■ ■■■■■■....■■■■■■ •....." " ■....""

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až3 _____________ ____ _ __ ____ ,-------- ....  — , „ , -
iM-at-icL -- • dašami ctavehníhn ndnadi na recvklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

Datum: 06.05.2021

INVENTE s.r.o.,
Projektant: Žerotínova 483/1,

370 04 Č. Buděj.
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 097 600,03

4 596 633,75

. ___ ____________________ __ _________ 172 373,90
m2 i 413,347/ 50,00 20 667,35

------------- L........               i.......................... . ... ...... ......

413,347
............. 413.347 __________ _

m3 : 42,5381 88,51 3 765,04

17,222
7,761
0,246

17,309
_________ _____42 538_________

m3 í 168,820 208,28: 35 161,83
... ......-.. .... —........  .i....... ............ .... .......... .i.................... .... ............. ....... .......

145,659

8,468
9,276
4,108
1,309 

.....  ...... 168 820______________  ____

m3 i 211,358; 20,25 4 280,00
211,358 ................ .. ................ ..

211,358____________

m3 । 211,358; 167,29: 35 358,08

.... 211,358" " ....... ... .. ' ............
211,358 

............3 .. ........... . T ~ ---- - ....  •...  ' [................. ..........
í j c

m3 : 1056,790 12,73; 13452,94
■ • MJ-*MnOZSNHMeraarvgiNU-EEE-UI*‘t*=rg

l m3 211,358; 22,74 4 806,28
i------------------------------------H--- --------- ----------[---------- -----
I t 359.309 100,001 35 930.90

Cenová soustava

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01 
....... ............. .............. ........ .

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01 , ,
■■ F

CS ÚRS 2020 01 j
.----------------------------- -----------
ÍCS ÚRS 2020 01 i



VV Součet _________________________________ ________________ __________________________________________
211,358
211,358

26.0......
6 ;

yig
K i 162751119 '|

$** • XóV ■ ■

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení ; 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ;
$9%9 39.% ?*déch A stňích f * **9* nt9ch, 1 • 000. " .. ........... Hopis .... ' • • • • • • • ---- •• •: "--2-- :.. • • Iu: •;:,

m3
MJ

i .....“
í 1 056,790 i

Množství ‘ J cena
12,73 

[CZK] ’
13 452,94; CS ÚRS 2020 01 j

cena centem [CZK] Cenová sstava r

1 7
1 8

í K
K

(167151111
H.. ...........     ■
171201231

i Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3________________ __ ________ _______________ _________ _________ L.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do । 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 i

m3

t

211,358

359,309

— .. .
22,74 i

100,00

4 806,28 i

35 930.90

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01 :

i 9
VV 
W

K

W 
w

171251201

211,358
211,358*1,7 ‘Přepočtené koeficientem množství
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného

tvaru :
42,538+168,82
Součet

m3

211,358
359,309

211,358
211,358

211,358

_. .. . .

9,24
.... .. .

1 952,95sCS ÚRS 2020 01

10 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl.
vrstvy do 200 mm I m2 200,000 38,02 7 604,00 CS ÚRS 2020 01

W 
w 
w

"terénní úpravy po dokončení stavby 
200
Součet

200,000
200,000

11 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním i m2 375,781 25,00 9 394,53:CS ÚRS 2020 01

vv
vv 
vv

"D. 1.1.2 PŮDORYS ZÁKLADŮ- .png 
375,781
Součet

375,781
375,781

12

D

K

2......... ...........

211971110

Zakládání___________ __ ________________________ ____ ________ ____
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami :
šikmými o sklonu do 1:2 :

m2 216,306 19,81

631 337.46

4 285,02i CS ÚRS 2020 01

VV

vv

"D. 1.1.2 PŮDORYS ZÁKLADŮ-1 .png
(14,878+1,276+10,322+1,425+14,861+10,189+14,894+1,491+3,645+0,977+3,032+0,977+3,645+1,557+14,878+10,1O6)*2,0
00 216,306

vv Součet 216,306
13 M 69311081 geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 : m2 237,937 15,92 3 787,96 CS ÚPS 2020 01

14

vv

K

W

w

212750101

216,306*1,1 'Přepočtené koeficientem množství................. _ __
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich ; 

obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN100 _ _ _
“O 1.1.2 PŮDORYS ZÁKLADŮ-1 .png
(14,878+1,276+10,322+1,425+14,861+10,189+14,894+1,491+3,645+0,977+3,032+0,977+3,645+1,557+14,878+10,106)*2,0 
00

m

237,937

; 216,306

216,306

—

185,08 40 033,91 CS ÚRS 2020 01

vv Součet 216,306

15

16

K

K

212751103

212751104

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením :
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 =
celoperforovaná 360° DN 80 . ___  __________________________ ________________ ______ ____
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením ;

štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 í
celoperforovaná 360° DN 100

m

m

; 126.995

4,602

------- ...

158,38

184,30

20 113,47

848,15

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

17 K 212751105
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením ; 
štěrkového lože pod trubky a s jejích obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 :
celoperforovaná 360° DN 125 :

m i 15,818 211,61 3 347,25 CS ÚRS 2020 01

■ 18 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině : 
nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m š m2 ■ 297,609 13.30 3 958,20 CS ÚRS 2020 01

w 
vv 
vv

“D.1.1.2 PŮDORYS ZÁKLADŮ-1.png
65,395+13,532+3,934+4,800+21,847+63,106+14,176+16,941+22,365+66,513 
Součet

297,609
297,609

19 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 i m2 í 327,370 15,92 5 211,73 CS ÚRS 2020 01
vv 297,609*1,1 'Přepočtené koeficientem množství .............. ...327,370

20 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 ( 74,402 990,82 73 718,99 CS ÚRS 2020 01

w 
w

"D.1.1.2 PŮDORYS ZÁKLADŮ-1.png
(65,395+13,532+8,934+4,800+21,847+63,106+14,176+16,941  +22,365+66,513)*0,25 74,402
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Selé a knmnletní konetri iknA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
... W

21 K 272353111

Součet ....................................._.... ....... _______ ___ ____.. ..... ........... . ............................... ......... ........................ ........ .

i Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v klenbách včetně polohového zajištění a i 
‘odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hí. do 0,50 m ।

kus ।

” 74 402

10,000 161,60 1 616.00/cs ÚRS 2020 01

w
••••... -...... -...... ..... 10 ___ _____________________________________________________________________________________________ ............ 10.000 ................................. ....... .,.................. -... ..... ..... ... -

22 i K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 ‘ m3 j 53,235 1 998,29 106 378.971 CS ÚRS 2020 01

vv 
vv 
vv

"D.1 1.2 PŮDORYS ZAKLADU-1 png -- - - - - - - -
354,900*0,150
Součet ............ ........... . .. ......... ........... ... .... ..... ............... ........ .

53,235
_______ 53,235

23 K
■■■■■■ W

vv

vv

273351121 i Bednění základů desek zřízení ’
-D1.1 2 PŮDORYS ZÁKLADÚ-1.png " ’ ”

(14,629+1,226+10,438+1,243+14,613+9,593+14,646+1,475+3,893+0,977+2,601  +0,934+3,877+1,524+14,629+9,609)*0,500

Součet .................... ................... . .......... ............... ........... .... .........

m2 ! 52,984 i... - ....... ........—I.

52,984

_______ 52,984

420,67; 22 288,78 CS ÚRS 2020 01

24 i K 273351122 i Bednění základů desek odstraněni i m2 i 52,984 145,68 7 718,71 [CS ÚRS 2020 01

25 i K 
vv 
vv

273362021 í Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI ■
"D 1.1 2 PŮDORYS ZÁKLADÚ-1 .png
354,900*1,15*0,001353333"plocha x přesah sítí x hmotnost sítí 1,353 kg/m2 (síť 150/150/4)

t i 0,552

0,552

20 765,54 11 462.58ÍCS ÚRS 2020 01

vv Součet ....................... ........... . ..... ......... ....... .... ......... .................. ............................ ________ 0,552 _... ...... ... .............. -
26: K 

W

vv

vv 
vv 
vv
vv 
vv

274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 i

"D 1.1 2PŮDORYSZÁKLADÚ-1 png "
(14,800+9,331+14,129+8,642+8,642+5,796+5,799+10,267+6,556+3,640+0,972+2,315+1,007+3,623+5,832+10,002+14,120
+9,313+13.431 +8,624+5,779)*0,6*0,5
(5,779+1,378+2,297)*0,6*0,5
(4,842+4,824+4,842+4,816)‘0,400*0,5
(1,891+1,891+1,926+1,900)0, 4*0,5
(0,921+0,928)*0,6*0,5
Součet . _ ... ..........

m3 57,564

48,786

2,836
3,865 
1,522 
0,555

_______ 57,564

1 954,87; 112 530,14 CS ÚRS 2020 01

27 ■ K
W

vv

vv 
vv 
vv
vv
vv

774351121 I Bednění základů pasů rovné zřízení ;
"D.1.1.2 PŮDORYS ZÁKLADÚ-1.png.......................  " ”
(14,800+9,331+14,129+8,642+8,642+5,796+5,799+10.267+6,556+3,640+0,972+2,315+1,007+3,623+5,832+10,002+14,120
+9,313+13,431+8,624+5,779)*0,5*2
(5,779+1,378+2,297)*0,5*2
(4,842+4,824+4,842+4,816)*0,5*2
(1,891+1,891+1,926+1,900)*0,5*2
(0,921+0,928)*0,5*2
Součet . ..........._... ....... ..... . ............ . ........ .............. .............. ...........

m2 [
------L

200,855 i

162,620

9,454
19,324
7,608
1,849

______ 200,855

363,27: 72 964,60 ;CS ÚRS 2020 01

28 K ; 274351122 'Bednění základů pasů rovné odstranění 3 m2 ' 200,8551 112,851 22 666,49ÍCS ÚRS 2020 01

29 K 279113144
[Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí :

m2 ; 85,362 989,37! 84 454,60/cs ÚRS 2020 01

”” vv” 
vv 
vv 
vv

vv

vv 
vv 
vv

"D. 1.1 2 PŮDORYS ZÁKLADÚ-1 png
3,035*0,750
(2,465+4,241+0,477)*1,000
(1,127+2,081+0,512)*!,250
(2,969+8,231+2,969+4,771+5,938+3,526+3,526+4,771+6,534+3,844+1,007+2,266+0,968+0,862+6,521+3,618+8,324+3,088
+3,101+2,660+9,269+10,320)*0,250
(6,556+3,207+1,438+1,365)*0,250
(3,221+6,017+2,836+2,836+1,312+3,353+5,779+4,705+2,094+0,672)*0,500
(2,987+9,013+2,704+3,247)*1,500

2,276
7,183
4,650

24,771

3,142
16,413
26,927

w

30 K 1279361821

Součet........_ ___ ____ ___ _ ___ _____________ ___ ______ ___ ____ __________ ______ _________________ ____ ___  ,
[výztuž základových zdi nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových ;
i nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t

___  85,362

1,216 27 920,98; 33 951,91 CS ÚRS 2020 01

"~ztuž druhého stupně základových pasů ze ztraceného bednění
J.cena [CZK)■ í"* - ■ “ ■ rupis ■■■■■...."u“--* ...MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Součet ..... . ..... .... .... '..........         —.....- ............ . ...........1216
.....------------------------ -... .............------- --- ----------------------- ----- -------------

1 097 227,18



. k 0. -Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových :t 1 216- 27 920 98 33 951,91 ’CS ÚRS 2020 01
30 । K 793 inebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 I ’i ’ i ’ |

w . . "výztuž druhého stupně základovýchpasů ze ztraceného bednění ...................... ................ ................... .................... .
FPCTy ""Kd ■ ■ *7*3 0* lBt"" . rOPIS ... MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv Součet 1,216 --. . . "-- —
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 097 227,18í í

; 31 i K 311113144
Nadzákladov zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdivá 

Ipřes250do300mm m2 4,086 1 023,16 4 180,63ÍCS ÚRS 2020 01

W "schodiště ------- ---- ------------- " ■
VV "D.1.1.4 PŮDORYS 1.NP-1.png
w 2,724*1,500 4,086
vv Součet 4,086

32 K
i ......
311235161

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes PÍ 0 [ 
do P15, tl, zdivá 300 mm i m2 643,132; 1 093,86 703 496,37 cs ÚRS 2020 01

W "D.1.1.4 PŮDORYS 1.NP-1 .png
w (10,001+13,970+9,372+13,974+8,961+6,363+6,363)*3,000*2 417,624
vv " Odpočty otvorů
vv •(2,001*1,500*1 )*2 -6,003
vv -(0,995*1,500*1 )*2 -2,985
w -(2,500*1,500*1)*2 -7,500
vv -(1,503*2,020*3)*2 -18,216
vv -(0,750*1,000*1)*2 -1,500
vv -(1,500*1,500*1)*2 -4,500
vv -(0,900*2,020*2)*2 -7,272
vv -(1,900*2,020*1)*2 -7.676
vv -(2,500*2,020*1)*2 -10,100
vv -(1,000*2,020*1 )*2 -4,040
vv -(3,000*2,020*1 )*2 -12,120
vv (10,345+4,183+0,998+2,297+1,006+3,923)*3r250 73,944
w " Odpočty otvorů
vv -(1,000*1,250*5) -6,250
w -(2,500*1,250*2) -6,250
w -(1,500*2,020*1) -3,030
vv "D.1.1.5 PŮDORYS 2,NP-1.png
vv (12,101+1,293+1,255+13,394+1,255+8,986+8,986)*2,500*2 236,350
vv " Odpočty otvorů
w -(2,000*1,100*7)*2 -30,800
vv -(1,000*1,500*2)*2 -6.000
w 8,992*2,750*2 49,456
vv Mezi so učet 643,132
vv Součet 643,132

33 K 311236111
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, : 
pevnost cihel do P1 5, ti. zdivá 200 mm m2 : 56,610 925,41: 52 387,46 CS ÚRS 2020 01

vv "D.1.1.5 PŮDORYS 2.NP-1.png
vv (3,132+6,629+3,619)*2,250*2 60.210
vv " Odpočty otvorů
vv -(0,900*2,000*1 )*2 -3,600
vv Součet 56,610

34 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské ' 

i oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,019 28 882,87 548,77/cs ÚRS 2020 01

w 1,366*16*0,00089 0.019
w Součet 0,019

35 i K
I.......

i317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm j kus ’ 67,000 454,60 30 458,20 CS ÚRS 2020 01

vv "P1 ........ ...
vv 24 24,000
vv "P2
w 16 16,000
w "P7
vv 27 27,000
vv Součet 67,000

36 i K
I

(317168054 (Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, Šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm i kus i 23,000 610,92 14 051,16i CS ÚRS 2020 01
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IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 
W 
w 
w 
w

I 37 i K 1317168057

““ w ' ’
W 
w

138; [317168059

W.......... .
vv
vv .......

[ 39 i K [317168061
.... W -- -

vv

40 [ K j317321411
vv ”’
w
vv

I 41 : K

"P4
2 
"P5 
21
Součet .....................

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm :

"P8 ... ... .......... ’ ’
8
Součet ............ .. ___ _... ... ................... ........__ _ ....... ..._.. ..._...... ... ..... ... . .... .___ ___ _____ _ _ __ _____ ____ _____ ,

[Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm । 
"P6 ■ - ■” " ■' ” 
6
Součet ............................. _

[Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm । 

"P9 ■ ’ .. .' ’ ”' ' ' .. ..........  
6
Součet . ...._ ... ...... ......... ..... ............... ......... .._...... .. ................. .... ........                ,
[Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 I
"překaid P3 ’ ’ ’

3*0,3*0,25*2
Součet .
[Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při 
[tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení

2,000

kus

kus

kus

m3

21,000 
23,000

8,000 í

8,000
8,000
6,000

6,000
6,000

6.000

6,000
6,000

0.450

0,450
0,450

943,781

1 049,64

1 215,26/

2 435,27

7 550,24 i CS ÚRS 2020 01

6 297,84iCS ÚRS 2020 01

7 291.56ÍCS ÚRS 2020 01

1 095,87!CS ÚRS 2020 01

552,88 i4,000m2'317351107 2 211,52!CS ÚRS 2020 01

VV "překlad P3
w 2,5*(0,3+0,25+0,25)*2 4,000
vv Součet _ .. . ......           __ __ ___ _______ ______ _ ___________ _______ _ __ ___ _________,......... ,_____ __ 4.000 _____ ____ ___ ______ ___ _ ___ __ _____ ,.......... .... ..... . .........

O q 42- 4 Ag
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při [ 9 : Anoni 18759 750 3fes IRS 090 ni

4- i SX 3f3>Ivo tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstraněni ! ' । I ' '

43 K 317941123 R
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zďivu I nebo ÍĚ nebo U nebo UE nebo L nebo HE-A výšky přes [ + : 0499) 577500 2 881 73-

220 mm ..... . .... ...........  .... _______ ._ ...... ....... ......... . .... . ...____ ___ _L ...... . j _............. j__.____  ___ i _______  ..... ...._. 1. ...... ___ .....
vv 
vv 
vv

312 M

145 K

W 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

' 13010984

! 317998113

"P3
2*3*83,2/1000
Součet.........._ .........       _ ..... ....... . .......... ......... ............................. .......
[oce/profilová HE~B 240 jakost 11 375

[izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm 
"P1,P2aP7 . ....... "
1,25*9
*’P4, P5
1,75*7
”P6
2*3
"P9

m

0,499
. 0,499
0,499 \

.......
35,500;

11,250

12,250

6,000

46 K '342244111

w 
w

Součet ............ .. .................................................... ........ ................. ...... ........... ................ ... . .... ........ ...... ................. ..... ..........
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do ' 

P15. tl. příčky 115 mm ______ ___ .... ......... . ........ ........... . .... .... ..... ... ..............  i
"pizdivky - koupelna
"D.1.1.5 PŮDORYS 2,NP-1.png
1,305*2,600*2
Součet . ... . .................._...... ..... ....... ................ ........ ................ ............ ............ ...... .......... ......................
(Přičkyjednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 1

•*2 *72.57 ■ ■ ■■■ ■ ■■■■■■ popis-,"*/’

6,000
35,500

m2 i

m2 :MJ '

6,786;

6.786 
____ 6 786

11,178]
Množství

19 250,00

46,57

719,65

9 605,75 \CS ÚRS 2020 01
1 653,24/CSÚRS 2020 01

4 883,54iCS ÚRS 2020 01

716,351 8 007,36 i CS ÚRS 2020 01
j.cena UEKftenacenem LLEn venova soustava *2

(0,738+0,453+0 398+0,520)*2.650*2 ............. ' .........  7 " '
,__Součet _ _ ___ _____ _

IPříčkv jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, ti, příčky 140 ।
m2

11,178
11,178

262,503 670,11/ 175 905,89|CS ÚRS 2020 01



W 
w 
vv 
vv ___  ___

eacexy432AAaM*a

' w 
w

/481 K 342244221 
í..... J i ... ....... ......... .

W 
W 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

. W _
49 ; K 345311711 

w .........................
vv

___ VV .........
50 K j345351005

vv .............    '
vv

......V _
51 j K 345351006

52 ; K 345361821 :

prZuivKy- RUHHEIIG
'D.1.1.5 PŮDORYS 2.NP-1.png
1,305*2,600*2

íičky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do Pí 5, tl. pncky 115 

yeg 1-e■ eharprngs:-, 12-1,*,2237*2**0** :2323257,—,323622-0‘-03 *----

(0,738+0,453+0, 398+0,520)‘2.650’2
Součet __ ..... ......... ...... ...... ...... ... ......... ...... ....... ....... .... . ............... ...._ _... _ ..... .......... ..........
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140
mm ______ J
"D.1.1.4 PŮDORYS 1.NP-1.png

(2,509+1,341+2,993+2,209+3,508+1,236+1,811)*2r650*2
" Odpočty otvorů
-(0,800*2,000*2)*2
-(1,000*2,000*1 )*2
(10,387+1,970+1,995+1,962+10,370+2,481+2,490)*3,000
' Odpočty otvorů
-(0,900*2,000*5)
-(0,800*2,000*1)
-(1,500*2,020*1)
'D.1.1.5 PŮDORYS 2.NP-1.png
(3,283+7,015+0,634+3,112+6,077+3,916+3,352)*2,250*2
' Odpočty otvorů
-(0,900*2,000*4)*2
Mezi so učet
Součet _____
Stěny a příčky z betonu atikové, poprsní,schodišťové a zábradelní zídky prostého tř. C 20/25
"D 1 1 11 PŮDORYS STŘECHY-1. png
(9,981 +3,969+0,987+2,313+0,977+3,650)*0,3*0,25
Součet _ _ ..................
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení
”01111 PŮDORYS STŘECHY-1 png
(9,981+3,969+0,987+2,313+0,977+3,650)*0,4*2
Součet ______
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění
Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 (Řj nebo
BSt 500

m2MJ

m2

m3.......... .

m2

m2

t

6,786
6,786 ------ -------- ------ 1

11,178
Množství '

.. ____ 11,178 
........... 11,178

262,503

82,717

-6,400
-4.000
94,965

-9,000
-1,600
-3,030

123,251

-14,400 
262,503

______ 262,503
1,641

1,641 
. . . 1,641

17,502

17,502 
. 17,502

17,502

0,186

716,35 

JcenajCZK]

670,11i

2 211.82

454,55

146,74

34 571,59

8 007,36 j CS ÚRS 2020 01 /
Cena celkem [CZK] Cenová soustava 1 '

175 905,89lcs ÚRS 2020 01 i
—......... ... . ............. ........................J___________ ___ _____________ I

3 629,60;CS ÚRS 2020 01 :

7 955,53/cs ÚRS 2020 01 
......... ......... . .......... ............... .......... i_______________________ ______ !

2 568,24 CS ÚRS 2020 01
.................................         I

6 430,32 kS ÚRS 2020 01

vv 
vv 
vv

......vv

53 K i 346272216 
....... . i .......... i

vv
vv 
vv 
vv

......w . .

54 K 346272236

"předpoklad výztuže 8,5 kg/bm atiky
"D.1.1.11 PŮDORYS STŘECHY-1.png
(9,981 +3,969+0,987+2,313+0,977+3,650)*0,0085
Součet

0,186
0,186

Přizdívky z pórobetonevých tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 
přizdívky 50 mm__  _
"D.1.1.5 PŮDORYS 2.NP-1.png
(1,052+0,285)*1,500*2
"D.1.1.4 PŮDORYS 1.NP-1.png
(1,098+0,918+0,176+0,201+0,876+0,130+0,197+0,863+0,138)*1,500*2
Součet _ _ _ ....... ........... ........ _ _ _ _ _
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 

přizdívky 100 mm

m2

m2

17,802

4,011

13,791 
...... 17 802

13,629

327,93

435,49

5 837,81 CS ÚRS 2020 01 :

5 935,29 CS ÚRS 2020 01

vv 
vv 
vv

, 55 K 389841101

56 K í389841134

"D.1.1.5 PŮDORYS 2.NP-1.png
(0,228+1,725+0,580+2,010)*1,500*2
Součet .........,_ ______ ______ _ ____ _ __ _ __ _ .................................................
Komín jednoprůduchový nerezový s izolovanými izostatickými vložkami s nehořlavou izolační rohoží, posazený 
a kotvený ke stávajícímu zdivu z lešení (bez jeho postavení) komínové těleso výšky 3 m komín včetně 
založení na podlaze, světlý průměr vložky 16 cm ___ ____ . .
komín jednoprůduchový nerezový s izolovanými izostatickými vložkami s nehořlavou izolační rohoží, přisazený 
a kotvený ke stávajícímu zdivu z lešení (bez jeho postavení) komínové těleso výšky 3 m Příplatek k ceně za 
každý další i započatý metr výšky komínového tělesa přes 3 m uchycení komínu nebo svislého kouřovodu do 
lůžka, světlý průměr vložky 16 cm

soubor 

m

13,629
....... 13,629

1,000

5,700

1,000

19 734,00

1 287,00

4 543,00

19 734,00

7 335,90

4 543,00

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 0157 K 389841161
Komín jednoprůduchový nerezový s izolovanými izostatickými vložkami s nehořlavou izolační rohoží, přisazený 
a kotvený ke stávajícímu zdivu z lešení (bez jeho postavení) ukončení komínového tělesa komínu 
procházejícího střechou krycí komínovou hlavou, sklonu střechy do 3°, světlý průměr vložky 16 cm

soubor
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 944 737,10

58K 411121121
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
^cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm

i kus 28,000 528,19
I i

14 789t32iCS ÚRS 2020 01 :

' vv "S5
vv 5+5 10,000
w "S6
vv 1+1 2,000
vv "S7
vv 1+1 2,000
w "S8
vv 1+1 2,000
vv "S9
vv 5+5 10,000
vv "S10
vv 1+1 2,000
vv Součet 28,000

59 K 411121125
1 Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
'cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm i kus 8,000 782,67 6 261,36lCSÚRS2020 01 :

vv "S1
vv 6 6,000
vv "S2
w 2 2,000
vv Součet 8,000

60K 4111211R
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

i cementovou maltu ze stropních panelů Šířky do 1200 mm a délky přes 7000 mm
kus 18,000 825,00 i 14 850,00 !

w "S3
vv 1 1,000
vv "S4
vv 1 1,000
w "S11
vv 7+7 14,000
vv "S12
vv 1+1 2,000
vv Součet 18,000

' 61 M \5934163R pane! stropní dutinový í m2 : 298,352 1 235,73 \ 368 682,52 ■ :

WV "S1
vv 1,2*6,49*6 46,728
vv "S2
vv 0,6*6,49*2 7,788
w "S3
vv 1,2*7,49 8,988
vv "S4
vv 0,82*7,49 6,142
vv "S5
vv 1,2*3,74*10 44,880
w "S6
vv 0,38*3,74*2 2,842
vv "S7
vv 1,2*2,94*2 7,056
vv "S8
vv 1,05*2,94*2 6,174
vv "S9
vv 1,2*2,44*10 29,280
vv "S10
vv 0,38*2,44*2 1,854

**8/P"# yp*22;**Kód- ,, , . 9*. "it"* - . F’OpIS MJ Množství ■ J.cena CEK cena ceikem czK ■ ■ ■
Vv / ' 0,6*7,59*2.... ..... ............. ............ . .................................... ........ .................. - ---------- --------.............. ... ... ........ .

9,108 ' • M*a.
vv Součet t______  298,352 22*22*8

I I )
[Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkónových,"desek 
uXL-.*-L ----- - • X-a-x Li-.-- ---------------- - _____ 5. ly ~ nPin "

___ _ __
I 62 í K: 1411321414 i m3 : 7.963 I

2 302.871
[ - ---------------------- , ,

18 337 75 ÍCSl IRS 2090 01 í



V 
w 
W 
W

#Pč®typ*Kd ■ 

........WV.....
W_................................

62 K /411321414

WV
VV 
vv 
vv 
vv

63 K 417321414
vv 
vv 
VV 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

64 K 417351115

S9
1,2*2,44*10
S10
3,38*2,44*2
"SAA. ............................... . ... "*" 1"-2 - . ■■ ■ Popis."............."..."

0,6*7,59*2 .............................
Součet ________ ____ _ __
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hnbových sloupů tř. C 25/30 ____ _________________ ___ _____
"dobetonování spár stropních panelů
"D.1.1.7 PŮDORYS STROPU NAD 1.NP-1.png
(14,220+9,015+14,205+9,045+3,015+6,465+6,465)*0,200*0,250*2
(10,500+4,305+0,765+2,325+1,035+4,035)*0,195*0,250
Součet _ _______ ____
Ztužujíci pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25
"D.1.1.4 PŮDORYS 1.NP-1.png
(10,395+4,169+0,995+2,347+0,984+3,890)*0,300*0,200
(10,361+10,440+1,967+1,967+1,967+2,481+2,493)’0,140*0,200
(10,004+13,972+9,981+14,016+8,897+6,326+6,416)*0,300*0,330*2
"D.1.1 5 PŮDORYS 2.NP-1 png
(8,238+13,080+13,435+0,875+1,166+9,328+0,887)*0,300*0,330*2
(9,037+3,878+3,346+3,118+6,971+0,596)*0,140*0,200*2
(3.118+6,591+3,676)*0,200*0,200*2
Mezí so učet
Součet _ _ .. ..... ........ .............................. _
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

MJ

m3

m3

m2

29,280

1,854

Množství J.cena [CZK

9.108 
___  298.352..................... .....

7,963 2302,87

6,843
1,120
7,963 _____

27,925 2 198,76

1,367 
0,887

13,783

9,308 
1,509 
1,071

27.925 
..... 27,925 ............

368,360 398,92

cena celkem [CZK Cenová soustava 1

18 337,75 |cs ÚRS 2020 01 ;

61 400,37 CS ÚRS 2020 01

146 946,17^CS ÚRS 2020 01

w 
w 
vv 
vv 
w 
vv 
w 
vv
vv
vv _

65 K ,417351116

66K 417361821

VV .... . '
vv

: 67 í K 444151 1R

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

D 6__ _________

68 K 611321141
' W L

vv 
vv 
vv
vv _

69 K 611321145

......... w
w

■’D.1.1.4 PŮDORYS 1.NP-1.png
(10,395+4,169+0,995+2,347+0,984+3,890)*0,500*2
(10,361+10,440+1,967+1,967+1,967+2,481+2,493)*0,500*2
(10,004+13,972+9,981+14,016+8,897+6,326+6,416)*0,5*2*2
"D.1.1.5 PŮDORYS 2,NP-1.png
(8,238+13,080+13,435+0,875+1,166+9,328+0,887)*0,5*2*2
(9,037+3,878+3,346+3,118+6,971+0,596)*0,5’2*2
(3,118+6,591+3,676)*0,5*2*2
Mezi sou čet
Součet_______________________________ _ ____________ ___ ____ ______ __ ______
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstraněni

Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
27,925*0,08
Součet _ _.. .... ....... .....................................
Zateplení střech z desek z polyizokyanurátu s povrchem z hliníkové sendvičové folie
6,41*14,6*2
6,41*14,6*2
-(8,66*3,35)*2
-(12,5*3,35)*2
3,54*12,5*2
3,54*8,66*2
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní________ ______
Omítka vápenocementová vnitrních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných
192,4
-13,1 
123,33
-3*2,9’2
Součet _____ _ _ _

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

3*2,9*2
"D.1.1.4 PŮDORYS 1.NP-1.png

m2 

t

m2

m2

m2

22,780
31,676

139.224

94,018
53.892
26,770

368,360
368.360 ........

368,3601 129,45

2.234 29110,69
2.234 .......

....... ... . 2.234 ....................
382,385 525,00

...... . 187.172 ........................
187,172
-58,022
-83,750
88,500
61,313

382,385

285,230 236,67
..... 192,400 - - -

-13,100
123,330
-17,400
285,230 ______

70,228 236,67

17,400

47 684,20;CS ÚRS 2020 01

65 033,28 CS ÚRS 2020 01

200 752,131

1 391 900,52
67 505,38 CS ÚRS 2020 01

16 620,86 CS ÚRS 2020 01
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i PČ Typ Kód Množství J.cena [CZK] Cena ceikem [CZK] Cenová soustava

W
w

70 K 611321191

71 K 611321195

72 K 612321141

vv

vv

w

w
w
vv
vv
vv
vv
vv
w
vv
w
w
vv
vv
vv

w

vv
vv
vv
vv
w
vv
vv

vv

vv
w
vv
vv
vv
vv
vv

73 K 612321191

74 K 622131121

vv 
vv
vv 
vv
vv 
vv
vv

.yy.

Popis MJ

(3,018+2,716+4,049)*2,700*2 52,828
Součet 70,228
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých m2 285,230 28,53
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí

m2 70,228 42,50

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a
m2 1 084,965 255,00

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn__________ ___________ __________
"D.1.1.4 PŮDORYS 1.NP-1.png
((4,437+2,180+4,437+2,180)+(1,755+2,135+1,744+2,135)+(1,386+2,325+1,352+2,325)+(5,801+9,020+7.321+6,539+1,531 + 
2,481 ))*2,600’2

317,637

((3,599+1,554+1,274+1,945+2,303+3,499)+(2,571+3,465+2,571+3,465)+(1,073+1,587+1,028+1,588)+(2,973+2,694+2,526)+
240,141(3,018+0,168+3,023)+0,257)*2,600*2

-(2,000*1,500‘1)*2 -6,000
-(2,000*1,500*1)*2 ■6,000
-(1,000*1,500*1 )*2 -3,000
-(0,800*2,000*6)*2 -19,200
-(2,500*1,500*1 )*2 -7,500
-(1,500*2,020*4)*2 -24,240
-(3,000*2,020*1 )*2 -12,120
-(0,900*2,020*10)*2 -36,360
-(2,500*2,020*2)*2 -20,200
-(1,900*2,020*2) *2 -15,352
-(1,000*2,000*2)*2 -8,000
-(1,000*2,000*4)*2 -16,000
-(1,500*1,500*1 )*2 -4.500
-(0,750*1,000*1)*2 -1,500

((1,693+1,978+1,710+1,978)+(2,188+1,970+2,163+1,970)+(2,758+1,962+2,783+1,962)+(3.269+1,970+3,227+1,970))*2,700 95.988

((10,361+1,484+10,336+1.484)+(4,032+3,311+0,201)+(2,507+4,049))*2,700 101,966
((2,532+1,995+3,504+1,945)+(4,091+2,431+4,024+2,432))*2,700 61,976
-(1,000*1,250*5) -6,250
-(1,000*1,250*5) -6,250
-(1,500*2,000*2) -6,000
-(2,500*1,250*2) -6,250
"D.1.1.5 PŮDORYS 2.NP-1.png
((3,108+3,603+0,837+3,127+2,405+6,740)+(3,032+3,108+2,918+3,110)+(3,926+4,211+3,859+4,212)+(3,888+4,753+3,793+ 
4,754))*2,400*2

313,843

((3,337+3,641+3,308+3,641 )+(3,622+6,483+3,622+6,521 )+(6,901+1,968+5,741 ))*2,400*2 234,168
" Odpočty otvorů
-(2,000*1,100*6)*2 -26,400
-(1,000*1,500*2)*2 -6,000
-(0,900*2,020*12) *2 -43,632
Mezi součet 1 084,965
Součet _ ............. ................ ..._... . . .... .........           _..........._................... . ...............................

i Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých : m2

..... 1084,965

1 084,965 54,73
5 mm tloušťky omítky pres 10 mm stěn___ __  _____ __________ ____ _____ _________

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 449,956 i 21,85
"D.1.1.16 POHLED JIŽNÍ-1 .png

48,601+16,886+16,836+48,623+39,336 170,282
" Odpočty otvorů
-(1,930*1,006*6) -11,649
-(1,402’1,463*2) -4,102
-(0,731*0,975*2) -1,425
-(1,524*2,021*3) -9,240
-(2,438*1,432*2) -6,982

PopiS

80,339+25, 731+1 0,494+24,848+50,891
" Odpočty otvorů
-(1.930*1.006*8)

8137,61 ÚRS 2020 01

2 984,69;CS ÚRS 2020 01

276 666,08/CS ÚRS 2020 01

59 380,13/CS ÚRS 2020 01

9 831,54iCS ÚRS 2020 01

MJ Množství 777 J cena [CZK] cena celkem[CZK cnov soustava*
W 
w 

.w.

192,303

-15,533



vv
W 
W
W

■ .. NN

I ,93u 1 UUO OJ

-(1,402*1,463*2)
-(0,731*0,975*2)
-(1,524*2,021*3)
-(2,438*1,432*2)

**,: -emte9**2//"*9***gar" ■ ■ ■ ■ ■ .... Up MJ

-4,102
-1,425
-9,240
-6.982

Množství ' J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustav:

W 80,339+25,731+10,494+24,848+50,891 192,303 ... . ....... " ... —------- ""------- ""-----

W " Odpočty otvorů
w -(1,930*1,006*8) -15,533
VV -(0,900*1,373*1) -1.236
w -(1,953*1,434*1) -2,801
vv -(0,925*1,180*5) -5,458
vv -(1,912*1,464*1) -2,799
vv -(0,854*1,444*1) -1,233
w Mezisoučet 294,370
w "D.1.1.18 POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ-1.png

vv 49,963+11,709+1,595+0,262+2,339+68,013 133,881
vv " Odpočty ofvorů
vv -(0,922*1,436*2) -2,648
vv -(1,436*1,924*2) -5,526
vv -(2,898*1,818*1) -5,269
vv -(0,849*1,405*2) -2,386
vv -(1,464*1,932*2) -5,657
vv -(2,869*1,918*1) -5.503
vv Mezisoučet 106,892
vv "D.1.1,14 ŘEZ C-C'-1.png
vv 24,347*2 48,694
vv Součet 449,956

75 K 622142001
L__ __________

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn ...........

m2 i 449,956 236,31 106 329,10 CS ÚRS 2020 01

vv "D.1.1,16 POHLED JlŽNI-1.png
vv 48,601+16,886+16,836+48,623+39,336 170,282
vv " Odpočty otvorů
vv -(1,930*1,006*6) -11,649
vv -(1,402*1,463*2) -4,102
vv -(0,731*0,975*2) -1,425
w -(1,524*2,021*3) -9,240
vv -(2,438*1,432*2) -6,982
vv -(2,423*1,188*2) -5,757
vv "D.1.1.17 POHLED SEVERNÍ-1.png
vv 80,339+25,731+10,494+24,848+50,891 192,303
vv " Odpočty otvorů
vv -(1,930*1,006*8) -15,533
w -(0,900*1,373*1) -1,236
w -(1,953*1,434’1) ■2,801
vv -(0,925’1,180*5) -5,458
vv -(1,912*1,464*1) -2,799
vv -(0,854*1,444*1) -1,233
vv Mezisoučet 294,370
vv "D.1.1.18 POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ-1 png
vv 49,963+11,709+1,595+0,262+2,339+68,013 133,881
vv " Odpočty otvorů
vv -(0,922*1,436*2) -2,648
vv -(1,436*1,924*2) -5,526
vv -(2,898*1,818*1) -5,269
vv -(0,849*1,405*2) -2,386
vv -(1,464*1,932*2) -5,657
vv -(2,869*1,918*1) -5,503
w Mezisoučet 106,892
vv "D.1,1.14 ŘEZ C-C -1.png
vv 24,347*2 48,694
vv Součet________________________________________ 449,956

76 ■ K 622211061 i Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 240 mm

i
m2 449,956: 390,44 j 175 680,82/cs ÚRS 2020 01

vv "D.1.1.16 POHLED JlŽNÍ-1.png ............-.. —.................-.. .

vv 48,601+16,886+16,836+48,623+39,336 170,282
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W 
vv 
w 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

77 | M 128375954

■" VV

78 i K 622212001

W

vv

vv

VV
VV

vv

vv

VV
W 
vv

vv

vv 
vv 
vv

179 K 622252002

i 80 ; M \59051486

Kód

Odpočty otvorů
-(1,930*1,006*6) -11,649
-(1,402*1,463*2) -4.102
-(0,731*0,975*2) -1,425
-(1,524*2,021*3) -9,240
-(2,438*1,432*2) -6.982
-(2,423*1,188*2) -5,757
"D.1.1.17 POHLED SEVERNÍ-1.png
80,339+25,731+10,494+24,848+50,891 192,303
" Odpočty otvorů
-(1,930*1,006*8) -15,533
-(0,900*1,373*1) -1,236
-(1,953*1,434*1) -2,801
-(0,925*1,180*5) -5,458
-(1,912*1,464*1) -2.799
-(0,854*1,444*1) -1,233
Mezisoučet 294,370
"D.1.1.18 POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ-1.png
49,963+11,709+1,595+0,262+2,339+68,013 133,881
" Odpočty otvorů
-(0,922*1,436*2) -2,648
-(1,436*1,924*2) -5,526
-(2,898*1,818*1) -5,269
-(0,849*1,405*2) -2,386
-(1,464*1,932*2) -5,657
-(2,869*1,918*1) -5,503
Mezisoučet 106.892
"D.1.1.14 ŘEZ C-C'-l.png
24,347*2 48,694
Součet 449,956

í deska EPS 70 fasádní Á=0,039 tl 200mm 1 m2 ; 472,454 : 219,45
449,956*1,05’Přepočtené koeficientem množství ... 472,454
Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrénových desek nebo I í

189,873 264,72
z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tíouštky desek do 40 mm 1 __ _____ i..... ...... -....... .J
"D 1 1.16 POHLED JIŽNÍ-1 png
(1,067+1,935+1,074)+(1,432+2,430+1,402)+(1,996+1,478+2,026)+(1,046+1,950+1,082)+(1,077+1,950+1,041)+(0,965+0,69 31 152
1+0,945)+(1,442+1,442+1,452)+1,229
(2,423+1,178)+(2,001+1,381+2,047)+(1,211+2,453+1,181)+(1,051+1,943+1,067)+(1,013+1.874+1,013)+(1,021+1,996+1,05 31 831
f)+(1,447+1,432+1,417)+(0,945+0,686)
0,945+(1,996+1,447+2,042)+(1,386+2,377+1,432) 11,625
"D.1.1.17 POHLED SEVERNÍ-1.png
(1,068+1,881+1,136)+(1,000+1,848+1,034)+(0,932+1,881+0.949)+(1,017+1,814+0,983)+(1,356+0,932+1,390)+(1,458+1,89 28 276
8+1,458)+(1,159+0,824+1,190)+1,068
(0,824+1,159)+(0,992+0,885+1,114)+(1,167+0,923+1.137)+(1,152+0,915+1,251)+(0,961 + 1,953+0,984)+(1,007+1,907+1,01 26 432
4)+(1,053+1,953+1,083)+(1,053+1.945)
1,037+(1,442+1,976+1,457)+(1,442+0,938+1,464) 9,756
Mezisoučet 139,072
"D. 1.1.18 POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ-1. png
(1,937+1,436+2,042)+(1,436+0,922+1,436)+(1,397+0,896+1,462)+(1,950+2,964+1,910)+(1,976+1,423+2,055)+(1,440+0.91 34 867
3+1,440)+(1,440+0,931+1,423)+2,038
(1,458+2,038)+(2,020+3,004+2,003)+(1,985+1,423+2,003) 15,934
Mezisoučet 50.801
Součet 189,873

IMontáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu j m i 515.007 i 31,50,

i profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS ■ m ■ 261,634 \ 6,62\

"rohové lišty kotem oken
•38*57 " . .■ Popis MJ Mitožst* J.cena [CZK]

"0.1.1.16 POHLED JIZNi-1.png ' '
3,687+3,245+3,657+3,580+2.438+3,062+3,184+3,641+1,869+1,950+0,660+1,964+1,964
"D.1.1.17 POHLED SEVERNÍ-1.png

34.901

SR AD

103 680,03: CS ÚF?S 2020 01

50 263,18 ÚRS 2020 01

16 222,72 !CS ÚRS 2020 01
1 732,02 ’CS ÚRS 2020 01

Uena eeikem {0ZK



179
**

WV 
w
VV ..... ... . .. . 

K 1622252002

(1,458+2,U30)*\2,U4U79,UU*T----/"N"‘%— ‘

Mezisoučet
" M°ontáž profilů Kontaktního zatepleni ostatních sténcvých. dilatačních apod. lepených do tmelu............................ -

” profit rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS___________ __ ________________ _

m i

189,873
515,007

261,634 i

31.50
" 6,62

V.M. 59951486 . .
w "D.1.1.16 POHLED JíŽNÍ-1. png ........... ................—

w 3,687+3,245+3,657+3,580+2,438+3,062+3,184+3,641+1,869+1,950+0,660+1,964+1.964 34,901
w "D.1.1.17 POHLED SEVERNÍ-1.png
w 4,054+3,574+1,983+1,940+3,356+3,356+3,982+3,478+2,014+2.059+3.265+3,799 36.860
w Součet 261,634

,81 Í M !59051476 \profH začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m i 189,873 16.97
w "D 1.1 16 POHLED JIŽNÍ-1.png 1 ........ .............. ... ...-•

w (1,067+1,935+1,074)+(1,432+2,430+1,402)+(1,996+1,478+2,026)+(1,046+1,950+1,082)+(1,077+1,950+1,041 )+(0,965+0,69 
1+0,945)+(1 ,442+1,442+1,452)+1,229 31.152

vv (2,423+1,178)+(2,001+1,381+2,047)+(1,211+2,453+1,181)+(1,051+1,943+1,067)+(1,013+1,874+1,013)+(1,021+1,996+1,05 
1)+(1,447+1,432+1,417}+(0,945+0,686) 31,831

vv 0,945+(1,996+1,447+2,042)+(1,386+2,377+1,432) 11,625
vv "D.1,1.17 POHLED SEVERNÍ-t.png

vv (1,068+1,881+1,136)+(1,000+1,848+1,034)+(0,932+1,881+0,949)+(1,017+1,814+0,983)+(1.356+0,932+1,390)+( 1,458+1,89 
8+1 458)+( 1,159+0,824+1,190)+1,068 28,276

vv (0,824+1,159)+(0,992+0,885+1,114)+(1,167+0,923+1,137)+(1,152+0,915+1,251)+(0,961+1.953+0,984)+(1,007+1,907+1,01 
4)+(1,053+1,953+1,083)+(1,053+1,945) 26,432

vv 1,037+(1,442+1,976+1 457)+(1, 442+0,938+1,464) 9,756
w Mezisoučet 139,072
vv "D.1,1.18 POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ-1 .png

vv (1,937+1,436+2,042)+(1,436+0,922+1,436)+(1,397+0,896+1,462)+(1,950+2,964+1,91O)+(1,976+1,423+2,055)+(1,440+0,91 
3+1,440)+(1,440+0,931+1,423)+2,038 34.867

vv (1,458+2,038)+(2,020+3,004+2,003)+(1,985+1,423+2,003) 15,934
vv Mezisoučet 50,801
vv Součet____________________________________________________________________________________ 189,873

82 : M 59051512 \profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m i 63,500 22,03
vv 4*2,5 ...... ...... To. ooo ........ ................ .....
vv 2*0,75 1,500
W 6*1,5 9.000
vv 11*1 11.000
w 16*2 32,000
vv Součet 63,500

: 83 ; K 622521021
i Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších pioch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm i 
‘stěn m2 449,956 337,17

W "D.1.1.16 POHLED JIŽNÍ-1.png
VV 48,601+16,886+16,836+48,623+39,336 170,282
vv " Odpočty otvorů
vv -(1,930*1,006*6) -11,649
vv -(1,402*1,463*2) -4,102
vv -(0,731*0,975*2) -1.425
w -(1,524*2,021*3) -9,240
vv -(2,438*1,432*2) -6.982
vv -(2,423*1,188*2) -5,757
vv "D.1.1.17 POHLED SEVERNÍ-1.png
vv 80,339+25,731+10,494+24,848+50,891 192.303
vv " Odpočty otvorů
vv -(1,930*1,006*8) -15,533
vv -(0,900*1,373*1) -1,236
vv -(1,953*1,434*1) -2,801
vv -(0,925*1,180*5) -5,458
vv -(1,912*1,464*1)

-2,799
vv -(0,854*1,444*1) -1,233
vv Mezisoučet 294,370
vv "D. 1.1.18 POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ-1 .png
vv 49,963+11,709+1,595+0,262+2,339+68,013 133,881
vv " Odpočty otvorů
vv -(0,922*1,436*2) -2,648
vv -(1,436*1,924*2) -5.526
vv -(2,898*1,818*1) -5,269

16 222, 721 CS ÚRS 2020 01
1 732,02 ' CS ÚRS 2020 01

3 222.14\CS URS 2020 01

1 398,91 :CS ÚRS 2020 01

151 711,661CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

'' ” VV ' -(0,849* 1,405*2) ' ’ ' .. • -2,386

w -(1,464*1,932*2) -5,657
w -(2,869*1,918*1) -5.503
w Mezisoučet 106,892
vv "D.1.1.14 ŘEZ C-C'-1.png
w 24,347*2 48,694
vv .. Součet... .............      _..... .... ........ .... ....... ....... ..................... ..................... .......... ... . ............ ....................... ...... .. . -------- --- ____449,956 ...-..........-— -..... . ....—................ ..... ...........-......_...... . .........—........

i 84 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tf. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 : m3 ; 26,007 3 024,50! 78 658.17ICS ÚRS 2020 01

' VV ' ••• —-............ ..... ....... "podlaha nad terénem
8,965VV (192,4-13,1)*0,05

W 123,33*0,05 6.167
VV "podlaha nad stropem
vv (108,79+108,71)*0,05 10,875
vv Součet .......  . ____ ___ _____ ___ ___ _____ __ _ .... ..... ............. _. ...... ...... ... ............ .......... .............. .. . ....... ........ .............. . __ __ 26,007

.... .......    r’
185,K 631319011 j Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm : m3 26,007 685,25/ 17 821.30ÍCS ÚRS 2020 01

186! K 631319171
Připlatekk cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva i 
ipro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm [

m3 ; 26,007
- .. .... ...f.

208,11 5 412,32 i CS ÚRS 2020 01

i315i K 1631341113 Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 50 do 80 mm tř. LC 16/18 : m3 ’ 18,151 4 950,00: 89 847,45 i CS ÚRS 2020 01

' vv "podlaha na stropě
vv (239,99-13,1)70, 08 18,151
w Součet . . .. _____ _________ ______ _ ____ __________ __ ____ ._. ... ..._ _______18,151 ..... _________ ___ _ ........ ... ........  ................................... ...... ....................

i 88 K 1631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI : t i 0,7041 20 765,54! 14 618,94;CS ÚRS 2020 01

■ vv "podlaha nad terénem
vv (192,4-13,1)*!, 353/1000 0,243
vv 123,33*1,35311000 0,167
vv "podlaha nad stropem

0.294vv (108,79+108,71)*1,353/1000
vv Součet ................ 0,704

i 89 I K ! 632451101 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm j m2 i 529,520 233,87; 123 838,84 CS ÚRS 2020 01

w .........— ........ .............. 226,89+302,63 529,520
w Součet 529,520

/90 K '634112123
‘Obvodovdilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do i

m i 539,138! 18,29 9 860.83 CS ÚRS 2020 01
i 10 mm, výšky 80 mm ....................... I I

' w "D.1.1.4 PŮDORYS l.NP-1 png
((4,437+2,180+4,437+2,180)+(1,755+2,135+1,744+2,135)+(1,386+2,325+1,352+2,325)+(5,801+9,020+7,321+6,539+1,531 + 122,168
2,481))*2
((3,599+1,554+1,274+1,945+2,303+3,499)+(2,571+3,465+2,571+3,465)+(1,073+1,587+1,028+1,588)+(2,973+2,694+2,526)+ 92,362
(3,018+0,168+3,023)+0,257)*2

vv ((1,693+1,978+1,710+1,978)+(2,188+1,970+2,163+1,970)+(2,758+1,962+2,783+1,962)+(3,269+1,970+3,227+1.970)) 35,551
vv ((10,361+1,484+10,336+1,484)+(4,032+3,311+0,201 >+(2,507+4,049)) 37,765
vv ((2,532+1,995+3,504+1,945)+(4,091+2,431+4,024+2,432)) 22,954
vv "D.1.1.5 PŮDORYS 2.NP-1.png

((3,108+3,603+0,837+3,127+2,405+6,740)+(3,032+3,108+2,918+3,110)+(3,926+4,211+3,859+4,212)+(3,888+4,753+3,793+ 130,768
4,754)*2

w ({3,337+3,641+3,308+3,641)+(3,622+6,483+3,622+6,521)+(6,901+1,968+5,741»*2 97.570
vv Součet ...................... . ......................... ............ .._.......... ....................... ............ .. _ _ ____ .... .... 539,138 ....... ... ................... .......... ........... ..... ..... ........ ........... . ....... .................... .

‘100 K (644941111 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacich velikosti do 150 x 200 mm i kus i 6,000/ 52,211 313,26 j CS ÚRS 2020 01

}1O1\ M '56245653 ] mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm ■ kus ■ 6,000; 27,09 162,54 ;CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni _ ____ __ __________________ ______ . . 257 085,76

1aho2,K
■Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s ;

m2 : 645,743 51,16; 33 036,21 ics ÚRS 2020 01
8952244/6// , .3. saotovezním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tf. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m ]

h. VV ■ ’
230 584 ---  -- ----------------------------------- -.. - N3 inOZstT- J. cena EUry vena cetKem fC7Kl oe gggkigzegtzeaeé

w "D.1.1.18 POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ* 1. png
67 A00+R3 769

------ -- ----
230,584

3 ca om* m$M ~eTOva $stv
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B‘#89**‘K00**1,72-:

941121213

□statní konstrukce a práce, bourání ___________ _________ ... ------------ . ....... . ....... ...-------- ,
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s ;
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky pres 20 do 30 m______________ '
': CR*2:12 •*; • 228 ~ 77 07 -" .......... r U05

230,584 .......
“D.1.1.18 POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ-1.png
67,409+63,759
"D.1.1.14 ŘEZ C-C'-1.png
26,675*2
Součet________ _ _ _ ........ .....
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den 
použití lešení k ceně -1113

m2 :

MJ....

m2

m2

m2 

m2

m2

m2

m

m

kus

kus 

kus

kus

t

m2

m2

645,743; 51,16

Množství :; J.cena [EEKF

230,584

131,168

53.350 
_____  645,743

38 744.580 1,47

___ 38 744,580 ” ...........

645,743 28,35

645.743 11,34

38 744.580 0,51
38 744,580 ........ ........ ”

645,743 7,94

21,732 158,32

6,525 
15,207

______ 21,732 ..............

16,930; 570,00

16,930
.... 16.930

16,930 5 462,50
10,000 322,81

5,000 \ 822,60

3,000 757,80

2,000\ 696,60

1 136,303; 89,74

354,900 10,58

354,900 
... 354.900 _______

0,106 [ 41 055,00
0,106 ___________

158,151 14,84

89,039 
16,995 
15,995

257 085,76

33 036,21 CS ÚRS 2020 01

Lena ceikem CZK ' ’ - CenovásoustavavTa

56 954,53/cs ÚRS 2020 01 '

941121813

944511111

944511211

944511811

953321113

953941110
______ _ _______

55342030

953943212

44983131

44932114

44932112

998____

998011003

PSV

711 . ..................

711111001

11163150

711112001

645,743*60 ‘Přepočtené koeficientem množství _

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s 
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m

Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých viáken

Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
645,743*60 'Přepočtené koeficientem množství _ _
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodáni a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 
mm. _ _ _ _ _ 
"D.1 1.2 PŮDORYS ZÁKLADÚ-1.png ' ............ ................ ....... ...........
7,250*0,900 
7,276*2,090
Součet _ ...... . ......... _ _ _ _
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, 
zabetonováním nebo zalitím schodišťového, balkónového nebo jiného zábradlí
"Ď.1.1.15ŘEZD-D'-1.png 
(2,856+3,709+1,3+0,6)*2 
Součet _____ _
zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm

Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasící přístroj 

skříňka na RHP

přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE
Poznámka k položce:
P^iikový l-.asKl pfístro; s nas'c: scnopr.osti 21A ... .......... .... ......... _

přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE

Přesun hmot _

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům _
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem 
nenetračním. _________ ___ _ ____ _ ____ _ _ _ 
"D.1.1.2 PŮDORYS ZÁKLADŮ-1.png 
354,900
Součet _
lak penetrační asfaltový
354,9*0,0003 Přepočtené koeficientem množství

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svislé S nátěrem penetračním 

"D1 12 PŮDORYS ZÁKLADÚ-1 png ..... ' ' ' ..... . ...... ' ' “ ’
(14,845+14,863+14,788+14,863)*1,500 
9,997*1,700 
9,997’1,600

18 306,81

7 322,73

19 759,74

5 127,20

3 440,61

9 650,10

92 480,13

3 228,10

4 113,00

2 273,40

1 393,20

101 971,83

101 971,83

4 500 966,28

156 502,32

3 754,84

4 351,83

2 346,96
..... ... ............... ...............

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01 i

CS ÚRS 2020 01 i

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01 i

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01 !

CS ÚRS 2020 01 ;

CS ÚRS 2020 01
______  :

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

...""
118

K 

W 
VV 
vv 
vv

K

w 
vv
W 
M

K

M

M

p

M

D

K

D

D

K 

W 
vv 
w

M 
w '"....

K

w 
w
w 
vv
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i PČ Typ Kód J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv 
w 
w
W ...

119\ M \1116315O
. VV ---

120; K 711161122

VV 
VV 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv .

121 K 711161384 
... W -...........

vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
w

i 122 K ,711441559

7 VV i ....  
vv 
VV. ... ..... 1" . ...... .

123 M \62856011 

' W ’ 
,124 K 711442559 
. ... . W ., .... ,.... ..

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

125' M \62856011

WV " " " 

i 126/ K 998711101

MJPopis Množství

(10,357+(3,768+0,966+2,973+0,947+3,598))*0,800
(10,035+10,035)*0,400
10,007*1,000
Součet _______ _ __ ___....___ ____ _ ___ _______ _ ___ ________ ____ ____ _______ ___ ___ ..._..... .... . ... ....... . .
[lak penetrační asfaltový _ _
158,151*0,0003 Přepočtené koeficientem množství ___ ______ ______  _ _ ______ __ ___ __ _ _ _  _ ___ ___ __

i ř í
...................... .

18,087
8,028

10.007
158,151 .

0,047
10,047

41 055,00!

i Izolace proti zemní vlhkosti a beztiakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, 
odvětrvací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, ti. fólie do 0,6 mm

■ m2 '
i i

137,628 99,45

"D.1 12 PŮDORYS ZAKLADŮ-1 png “ ’
(14,845+14,863+14,788+14,863)*1,500
9,997*1,700
1,516*1,600
(10,357+(3,768+0,966+2,973+0,947+3,598))*0,800
(1,421+1,263) *0,400
10,007*1,000
Součet _ __  _______ __ _    __ _ _______ __ ._.........                   -............ — 

89,039
16,995
2,426

18,087
1,074

10,007 
.137,628

i Izolace proti zemní vlhkosti a beztiakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou 106,172 140,00

"D 1.12 PŮDORYS ZÁKLADŮ-1 .png
(14,845+14,863+14,788+14,863)
9,997
1,516
(10,357+(3,768+0,966+2,973+0,947+3,598))
(1,421+1,263)
10,007
Součet ........  _.............. ..... .. .... ............. ...... ........ ......... ...... .... ............ .... ..... .... .................. ......................... ...... ................. .

59.359
9,997
1,516

22,609
2.684

10,007
106,172

I Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavenim NAIP na ploše vodorovné V ! m2 i 354,900! 72,37

"D i. 1.2 PŮDORYS ZÁKLADŮ-1 png
354,900 
Součet _____ __________ __ ___ ___ ........ ...... .......... ...... ....................................................... ....... ........ ... .............. .... ......

\ pás asfaltový natavitelný modifikovaný ŠBŠ ti 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a i m2

354.900
... 354,900

408.135 i 124,95 \
í spQlit&lnpu PE fóiií _________________________________________________________ _ _ ____ _____ ___ ____ __ _
354,9'1,15 'Přepočtené koeficientem množství ....... ........ ................ ... ... ...... .... ... ... .................... .... ........ . .... 408,135

! Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavenim NAIP na ploše svislé S : m2 ; 158,151 92,07

"D.1 1.2 PŮDORYS ZÁKLADU-1 png
(14,845+14,863+14,788+14,863)*1,500
9,997*1.700
9,997*1,600
(10,357+(3,768+0,966+2,973+0,947+3,598))*0,800
(10,035+10,035)*0,400
10,007*1,000
Součet ......  ....................._........... ........ ........ ...._.. ...... ........ ..... .... ......... ........... ................ .. ........... .......... ........ ........... .....

,pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,Ómm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a i m2 :

89,039
16,995
15,995
18.087
8,028

10,007
158,151

181,874 124,95

158,151*1,15 'Přepočtené koeficientem množství ....... . .... ........ .. .............. ........... ..................... ...................... ..... ........... ... .....
[přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu í t 1

181,874

3,228: 496,04
‘vodorovná dopravní vzdálenost do 50 objektech výšky do 6m

1 929,59' CS ÚRS 2020 01

13 687JOICS ÚRS 2020 01

14864,08 ÚRS 2020 01

25 684,11 !CS ÚRS 2020 01

50 996,47 i CS ÚRS 2020 01

14 560,96 ÚRS 2020 01

22 725,16 ; CS ÚRS 2020 01

1 601,22 ÍCS ÚRS 2020 01

D . 712 . ...
127 K 712311101

V ”■

Povlakové krytiny_  __ _ ____ . ... .. ...... ..................... ... .... . .
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studená nátěrem lakem penetračním 

Inebo asfaltovým _ _____ . __ ________________  ___. ._____________ ____ _____
"D.1.1.11 PŮDORYS STŘECHY-1 png 
59,185

Provedeni Povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavenim NAIP v plné ploše 
"D.1.1.11 PŮDORYS ŠTŘĚČHY-i.png ------ ------ - ----- ---------
59,185*2" pás tl. 4,0 mm a tl. 4,5 mm - viz skladba S8

m2

MJ

m2

59,185 15,75

45796,00

932.16ÍCS ÚRS 2020 01

59.185

1025685- J.eena‘[zKy '

133,770] 105,00 14 045,85jcs ÚRS 2020 01

118,370



' w ....... -
1261 K 998711101

D 712 -----

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .—. . . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vodorovná dopra.. - - - - - nztxrem lakem penetracím

. . . . .-. . . . . . . . . .—. . . . . . . . . . .-
m2 i

59,185 i

59,185

15,75;
—......932,16/(RS 202001 . . . . . . . . 1

........any - -688 6828"""

g -742311101 >nebo asfaltovým nnn - _ ............. - —u, NAIP- v piné ploše i m2 133,770 105,00 i 14 045,85cs ÚRS 2020 01 1
w 
w 
w

"u -#*‛PUDORYSSTŘECHY-1.png ' '
59,185*2" pás tJ. 4,0 mm a ít. 4,5 mm - viz skladba $8
(10+4,2+0,3+3+0,3+4,2)*0,7"atika
Součet

118,370
15,400

133,770

hso I M <62856011

wV ‘ '
w
w
w

jpás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4, Omm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a í
_ [spalitelnou PE fólií nebo iemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu i

"D. 1.1.11 PŮDORYS" ŠTŘĚČHY-í, png
59,185
Součet
59,185*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

m2 68,063

59.185
59,185
68,063

124,95 8 504,47 CS ÚRS 2020 01 ;

306
í... ....

—..
1131

\132

M 

w 
w 
vv 
vv 
vv 
vv

K 

W 
vv 
vv

M

62855007

712841559

62855001

\pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a i
_ hrubozmným břidličným posypem na horním povrchu ;

•D 11.11 PŮDORYS STŘECHY-1 .png ...... .......... ...
59,185 
"atika 
(10+4,2+0,3+3+0,3+4,2)*0,7
Součet
74,585*1,15 ‘Přepočtené koeficientem množství _
Provedeni povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavenim na konstrukce

Ipřevyšující úroveň střechy, NAIP _ :
"D.1 111 PŮDORYS STŘECHY-1.png
(9,991+(4,009+0,957+1,967+0,972+3,979))*0,500
Součet _
\pás asfaltový natavitelný modifikovaný ŠBŠ tl 4.Omm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií '
[nebo iemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu :

m2

m2

m2

85,773

59,185

15,400
74,585

____ ___ 85.773

10,938

10,938
___ ____ 10,938

12,579

145,95

126,00

124,95

12 518,57 CS ÚRS 2020 01 '

1 378,19 CS ÚRS 2020 01

1 571,75 CS ÚRS 2020 01 i

133

134

w

K

M

712998004

28342470

....  10,93841 ,15 'Přepočtené koeficientem množství
Provedeni povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrlíce z PVC na | 

dešťovou vodu DN 110 __ ________ ______ ____ ।
; chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P ;

kus

kus

.... 12,579

2,000

2,000

525,00

1 669,50

1 050,00 CS ÚRS 2020 01

3 339.00 cs ÚRS 2020 01 i
135

^136

137

K

M .......

K

712998106

28349100

998712102

jProvedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku doplňků ochranného koše 3
___ ichrliče. ______________ __________ _______ ___ _ __ ;

I koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 10Omrn

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní i

____ vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m ___ :

kus

kus

t

2,000

2,000

1,009 
............... ............

52,50

525,00

557,01 
_____ ____ ______

105,00 CS ÚRS 2020 01 ■

1 050,00 i CS ÚRS 2020 01 i

562,02 CS ÚRS 2020 01

1as

D —

K

VV " 
vv 
w

713 .......
713121111

Izolace tepelné _ _
(Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

____ kladenými volně jednovrstvá_____ ___ ___  _____ _ _ i
"podlaha na stropě
(239,99-13,1)
Součet _

m2 226,890

226,890
226,890

21,00

691 093,90
4 764,69 CS ÚRS 2020 01

139 M 
vv

28376557 [deska polystyrénová pro snížení kročejového híuku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm 
226,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

m2 238,235
' ” 238", 235

87,50 20 845,56 j CS ÚRS 2020 01

140

1141

K
.... .
w 
w 
vv
vv
M

W

713121121

28375912

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) :

___ kladenými volně dvouvrstvá___ ______ _____ ...... . _ 
"podlaha nad terénem_______________________________________________________________________________ ...
(192,4-13,1)
123,33

_ Součet 
deska EPS 150 do plochých střech a podlah 7=0,035 tl 80mm 
302,63*2 1 'Přepočtené koeficientem množství

m2

m2

302,630

179,300
123,330

_.... 302 630
635,523

......... 635.523

42,00

182,70

12 710,46 CS ÚRS 2020 01

116 110,05\CSÚRS2020 01

\U2
!___

K 

w ’ 
vv

713131141
: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením : 
celoplošně ! 
"D.1 12 PŮDORYS ZÁKLADÚ-1.png ”   '  ............. '
(14,845+14,863+14,788+14,863)*1,500

m2 158.151

89,039

114,37 18 087,73 i CS ÚRS 2020 01_ ____  ...i_  _ _ . . ....i

Strana 19 z 34



PČ Typ Kód Popis Cenová soustava

VV
VV 
vv 
vv 
vv 
vv

143 M -.28376449
. .. v . ...

144; K 713141136

vv
vv 
vv

145 i M i 28375993 
w '

146 K ! 713141336

' vv ..........
vv 
vv

i 147 M 28376142
~ v............... '

í 148] K 713141356
... VV

VV 
vv .... _

i 149'. M \ 28376141R
, v -- - -

/1501 K 713141396

W 
VV 
vv
VV 

151\ M 
....... vv

128375954

i152; K
' ........W

vv
vv
w
vv
vv
vv

279 M

vv

713151111

\63148157

713151132310 K

VV 
vv

W

9,997’1,700
9,997*1,600
(10,357+(3, 768+0,966+2,973+0,947+3,598))*0, 800
(10,035+10,035)*0,400
10,007*1,000
Součet.........._...._.... ........... ..... ............ ........... ............... ........ ................................... ..... . ................. . ............. ................ . ........... . .............. ....... . ............. .......... .

i deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 200mm :
158 151*1,05 'Přepočtené koeficientem množství _

i Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) : 
j přilepenými za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou ___  ______ ____ _ __ ______ ________  ...i

"D 1.1 11 PŮDORYS STŘECHY-1 png
59,185 
Součet ....................... . ..... .......................... . ........................... .. ......... ......... ................... ....................

i deska EPS 150 do plochých střech a podlah A=0,035 tl 200mm i
59,1 85* 1,05 Přepočtené koeficientem množství..... ...... .. ... .... .......... ................ ............ ...... ........  _.. ... . ...... .. ......... ...... .... .
‘Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studená nízkoexpanzní (PUR) í 

pěnou _ . .... ......... .. .......... ......... ................... ....... ._____  ___ ___ ___ 1
“D l. 1.11 PŮDORYS STŘECHY-1 .png 
59,185
Součet __ _______ _____ ______ __ _ ____ ___ _____ ... ____ _____ __ __ _______ ________ ________ ________ ___ ___ ,
\klln izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový ;
59,185*0,2 ’Přepočtené koeficientem množství ...... ..  ....... ................... ..... .... .... ...... .... .... .............. ....... .............. ......
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlavi atiky šířky do 500 mm přilepenými za ' 

Istudená nízkoexpanzní (PUR)pěnou ...........   . ..._ ............ ...... ............ ...... ...... . ... . ____ ___ _
" "D 1.1 11 PŮDORYS STŘECHY-1 png

10,005+(4,205+1,246+1,778+1,280+4,022) 
Součet __ ___ ______ ___  __ __ __ ____ _ _................. ..... ................... ................ ............... ....... ... ... ........ .. .......... ..

i klín izolační z XPS polystyrenu spádový :
22,536*0,05 'Přepočtené koeficientem množství ...  .. ................ .. ................... ........ .. .. ......... .................. ..... ..... ......... ..... ..
Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy ; 
střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou ........ .. , ..... ____ j
"vnitřní zateplení atiky
"0.1.1.11 PŮDORYS STŘECHY-1.png
(9,991 +(4,009+0,957+1,967+0,972+3,979))*0,500
Součet __ ___ __ _ _ _____ _ __ _ _ _____ ____ _____ __ _ ____ ___ _ _______ _______ ____

[deska EPS 70 fasádní A=0,039 t! 200mm ’

10,938*1 .05 'Přepočtené koeficientem množství....... ..... ... .... ..... .... ....... .... .... ........ .... ...... ..... .. ....... ...
i Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně mezi krokve ............ ... .... ..... ....... .... ___ .... ___ ... . .... ...... .. ........................ ......
6,41’14,6*2 "
6,41*14,6*2 
-(8,66*3,35)*2 
-(12,5*3,35)*2 
3,54*12,5*2 
3,54*8,66*2
Součet ____________ ____ ____ _______ ____ _________________ ___ __ _
ídeska tepelně izolační minerální univerzální A-0,035 tl 160mm
382,385*1.02 'Přepočtené koeficientem množství ........... .

' Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně nad krokve, sklonu střechy přes 30° do 45° __________________________ __________ ___  __  ____
6,41*14,6*2 ..................................

6,41*14,6*2 
-(8,66*3,35)*2 
InieRsp*fe9e., ■ ■ ■

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ

l' m2 i

i m2 i

16,995
15,995
18,087
8,028

10,007
158.151 ____

166,059 i
166.059 .

59,185-

555,30 i

84,00

92 212,56-CS ÚRS 202001

4 971,54ÍCS ÚRS 2020 01

59,185
59,185

i m2 i 62,144 456,75 \ 28 384,27 ÍCS ÚRS 2020 01

62,144

I m2 i 59,185 94,50 5 592.98ÍCS ÚRS 2020 01

59.185
59,185

i m3 11,837 í 2 415,00 ; 28 586.36 i CS ÚRS 2020 01

.... 11,837..... ... ....... ..... ...... ... .. ......

i m j 22,536; 724,50 16 327,33 ÚRS 2020 01

22,536
22,536

; m3 ■ 1,127 \ 1 890,00 i 2 130,03 i

1,127 ................. ... ...... ...
i m2 I 10,938; 84,00 918,79ÍCS ÚRS 2020 01

m2

m2

m2

m2

Součet __ ___  _ ............ .........

kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES 270g/m2 

___  382,385*1,02 ’Přepočtené koeficientem množství ............ ....................... ...... ..... ...........
ue enarifikaci nřinmnněná

10,938
10,938

11,485 ■ __ _____.i.
11,485

382,385 i

187,172
187,172
-58.022
-83,750
88,500
61.313

382.385
390.033

390,033

382.385

219,45

26,51

207,36

45,50

187,172
187,172
-58,022
-83.750

73,** - - *9119****-*, • y*eH*tw*-rie*,

m2
.382,385.

390,033 j

390,033

88,45!

2 520,38 CS ÚRS 2020 01

10 137.03/CS ÚRS 2020 01

80 877,24 ICS ÚRS 2020 01

17 398,52 CS ÚRS 2020 01

34 498,42 CS ÚRS 2020 01



W 6,41*14.6'2 187,172

13101 K 1713151132 i' s-x -o krole ckinni střechv nřes 30° do 45° .......... .......... - - --- -------- ---------------- -------- ---L .....--------L..................................... ......... ----------------------------- --------------- - --------------------- ....................... ............................ ...........

w
W

6,41*14,6*2
6,41*14,6*2

.. . -(8,66*3,35)*2
p*#*kMzšsssáma#***e**a,,,*, - -p. . ■ ■ . ■ .

fOf, I l - 
187,172 
-58,022 
-83,750

*-MKAM phLLf*) • • enoverseustar

w .............. ........ Součet 382,385
1311/ M ^8329220

"J-" ..........."
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES 270g/m2 m2 390,033' 88,45 i 34 498,421 CS ÚRS 2020 01

l
w 382,385*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 390,033

/154, K 1713151141 'Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) připevněné 
sponkami reflexní pod krokve parotésná , tloušťka izolace do 5 mm

m2 382,385 47,96
...................—......... 1..... . .......*............—....—

18 339,18/ ÚRS 2020 01

1308 M 28329282 fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 1 70g/m2 m2 407,504 29,82 i 11 972,85\CS ÚRS202001
vv 382,385*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 401,504

156 K 713151214
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) připevněné 
sponkami reflexní nad krokve s difúzní spojovací páskou, tloušťka izolace přes 5 do 16 mm m2 382,385 52,50 20 075,21 CS ÚRS 2020 01

vv 6,41*14,6*2 187,172

vv -(8,66*3,35)*2 -58,022
vv 
vv 
w
w

-(12,5*3,35)*2 
3,54*12,5*2
3,54*8,66*2
Součet

-83,750 
88,500 
61 313

382.385
309 M .595908R deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 15mm | m2 401 504 255,80 702 704,72 CS ÚRS 2020 01

p

vv

Paznamka k položce
Difuzně otevřená dřevovvláknitá deska. Faktor difúzního odporu 11. Deklarovaná hodnota 
součinitele tepelné vodivosti 0,10 W/m*K Objemová hmotnost cca 600-650 kg/m3. Třída realce 
na oheň D.
382,385*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 401,504

158 K 713191115
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím pásem asfaltovým samolepícím na sucho

m2 74,585 94,50 7 048,28 CS ÚRS 2020 01

w 
w 
vv 
vv

"D.1.1.11 PŮDORYS STŘECHY-1.png
59,185"skladba $8
(10+4,2+0,3+3+0,3+4,2)*0,7"atika
Součet

59,185
15,400
74,585

159 M 62866281

VV . ................

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
iemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu ................. ........  _ ______ _______
74.585*1.05 'Přepočtené koeficientem množství

: m2 78,314

78,314

122,85
............................. .

9 620,87 CS ÚRS 2020 01

160 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

: m2 529,520 23,87 12 639,64 CS ÚRS 2020 01

w 
vv

226,89+302,63
Součet

529,520
529,520

161 M 28329042 fólie PE separační Či ochranná tl 0,2mm m2 529.520 7,98 4 225,57 CS ÚRS 2020 01

162 K §998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 14,746 501,40 7 393,64 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 221 801,52
p.......I.... .

163 K '762082120
Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlavi trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí 
'jedním řezem, plochy do 160 cm2

; kUS 34,000 29,63 1 007,42 ÚRS 2020 01

w "pozice 4
w 17*2 34,000
vv Součet 34,000

164 K 762082130 Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlavi trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí 
i jedním řezem plochy přes 160 do 320 cm2

kus 140,000 52,53 7 354,20 CS ÚRS 2019 01
..........W --- -- ---------- --- "pozice 1.1 až 3.5

—-------------- --------- -------- ----- -------- -... —....-......... ............

vv (11+26+23+1+2+1+1+1+3+1 )*2 140,000
vv

165 K

vv
762083122

Součet
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 
6,36+3,056+0,584

i m3 §

____ 140,000_____

10,000
10,000

782,42 7 824,20/cs ÚRS 2013 01

vv Součet 10,000
i I......
166 K 762332532

Montáž vázaných konstrukci krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
■obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

: m 322,000
I

181,41 58 414,02 CS ÚRS 2020 01

vv "pozice 1.1
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PC Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJPopisKód

'■167[

Množství

VV ' ....... 6,3*11 69,300
vv "pozice 1.2
vv 3,8*26 98,800
w "pozice 1.3
w 3,2*23 73,600
w "pozice 1.4
vv 1,5*1 1,500
vv "pozice 2
vv 2*2 4,000
vv "pozice 4
VV 4,4*17 74,800
vv Součet ................ 322,000_______

i M 60512131 [hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 5,650 '
vv 1,11+1,58+1,18+0,24+0,58+0,96 5,650

K 762332533
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 : :

28.600

7 020,00

261 30

39 663,00 \CS ÚRS 2020 01

168 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
w 
w 
vv 
vv

\169\ M <60512136 
...... ......:........ ................ . ..............

VV

7 473,18ÍCS ÚRS 2020 01

170 K 1762342216

W ....... .
W 
vv 
vv 
vv 
vv 
w

171 M 60514106. ... VV

vv

172 K =762342441 
vv’...........
vv 
vv 
vv 
vv

173 M ^60514106
W .

vv

307 K 76236131R

p

N6edigy

Í1741^ <762395000

/175 K 1998762102

"pozice 3.1
6,5
"pozice 3.2
5,5
"pozice 3.3
8,5
“pozice 3.4
1,1*3
"pozice 3.5
4.8
Součet _ ........ ... ......... ..... .............. ........... .... ..... . .......................... ........ .............................._

i hrano/ stavební řezivo průřezu do 288cm2 di 6~8m 
0,16+0,14+0.21+0.08+0.12 ____ ______________ ______ _____ ___ ________ ..

; Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 
‘600 mm .
6,41*14,6*2 
6,41*14,6*2 
-(8,66*3,35)*2 
"(12,5*3,35)*2 
3,54*12,5*2 
3,54*8,66*2
Součet

I řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm
382,385*3,33'0,06*0,04 ......... ..... . . ........ ’
Součet _ _ .............................. ..... ................... ............... ..... ... ......... .... .. ............ ........ ....................................... ..... ......

i Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralati
11*6,3
26*3,8
23*3,2
1*1,5
Součet ...............

i řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm
243,2’0,04*0,06
Součet
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechováni horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 

šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm__________ ______________ ________________________ __
Poznámka k položce: 
víz detail atiky
"atika... ......................... ... . ...............a-.***

ISpojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny

(Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
J vzdálenost do 50mv ohiekterh vóškv nřac A rn 1 o m

6,500

5.500

8,500

3,300

m3

m2

m3

m

m3

m2

4,800 
28,600 
0, 710

0 710
7 020,00 4 984.20 CS ÚRS 2020 01

382,385!

187.172
187,172
-58,022
-83,750
88,500
61,313

382,385
3,056

..... 3.056
. 3,056,
243.200

69.300
98,800
73,600

1,500
243,200
0,584 :

' 0,584
0,584

15,400

75,00

6 300,00

58,97

6 300,00

702,00

28 678,88 i CS ÚRS 2020 01

19 252,80 CS ÚRS 2020 01

14 341,50!CS ÚRS 2020 01

3 679,20 ,CS ÚRS 2020 01

10 810,80 i

3.cna[CZK] Cena celkem [CZK]MJ Množství

m3 | 10,000 941,81 j

t i 5,968
....

1 491,29 i

9 418,1QÍcs ÚRS 2013 Hí

8 900.02les RS 9M0.A



1307 K i 76236131R :
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechováni horních pioch zdi a nadezaiveK (aUK) z aeseK . m2 15,400 702,00; 10810,80 I

p

. . , M. . p,**,*f3*y**,,234,*

SFOUDOVnyCs CODOCKML,LO-MY-=SNY.=.s1......... ........... .......... ...... .............. ........................... .... ■ ........... 
Poznámka k položce:
viz detail atiky 
atika. ..... . . ws a■, an-, eg"‘ar, -., r,ce.... • • • EH*HEE **3: X; 2. = * ••• • • • • = "* : "** •": - "** *.......... • ".......... ' MJ MHž§k ’ " J.cena {CZK] ' C

ena celkem [CZK] Cenová soustava ’ %

/174/ K
I762395000 (Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 I 10,000' 941,811 9 418,10/cs ÚRS 201304 .. ... ,9385

/ ' /
i 1751 K ! 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m y objektech výšky přes 6 do 12 m_____ ______________________________ _______ t 5,968 1 491,29 8 900,02 !jCS ÚRS 2019 01 I *8

D 763 Konstrukce suché výstavby 159 047,27

!176, K 763131471 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl, 12,5 mm, bez izolace, REI do 90 m2 ; 217.580 508,74 110 691,65 CS ÚRS 2020 01

VV
vv

108,79*2
Součet

217,580
217,580

177 K 763135101 Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce viditelné m2 61,549 369,26 22 727,58 CS ÚRS 2020 01

vv 
vv 
vv 

\178\ M 59030570.... ......... . .................

"D, 1.1 20 VÝKRES RASTRU KAZETOVÉHO PODHLEDU-1 .png
6,355+5,547+4,172+3,241+15,106+10,099+6,766+10,263
Součet _
podhled kazetový bez děrováni viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2

61,549
. 61,549

64,626 366,80 | 23 704,82 : CS ÚRS 2020 01
vv

(179 K 998763302

61,549*1,05'Přepočtené koeficientem množství__
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádroviáknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t :

_ 64.626

3,607 533,19 1 923,22 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 198 768,23

180 K 7642244R2 Oplechováni horních pioch a nadezdívek (atik) bez rohů z poplastovaného plechu mechanicky kotvené rš 800 
mm

mT
36,600 745,50 27 285.30 '

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
w

"K6 
10
"K7 
4,2 
"K8 
4,2 
"K9
4,2 
"K10 
4,2 
"K11 
3
"K23 
6,8 
Součet

10,006

4,200

4,200

4,200

4,200

3,000

6,800
36,600

181 K

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
vv 
vv

7642244R1 Oplechováni horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z poplastovaného plechu mechanicky kotvené rš 200 mm 
"připonky 
"K6 
10*2 
"K7 
4,2*2 
"K8 
4,2*2 
*'K9 
4,2*2 
"K10 
4,2*2 
"K11 
3*2 
"K23 
2*6,8 
Součet

m 73,200 
__________ __

20,000

8,400

8,400

8,400

8,400

6,000

13,600
73,200

350,00
........ . ....... ........... ........ . 1___

25 620,00

■182 K 764226404 Oplechováni parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm m i 52,500 659,17 34 606,43: CS Ú RS 2020 01 i
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv

183 K 17642264R3

.........vv '
vv 
vv

i 184 K Í7642424R1

' ' VV ' ............

K1

"K2 
2*0,75 
"K3 
6*1,5 
"K5 
16*2 
Součet _ __  _____ ____ _____ ______ _ ____ __ ____ ___ ____ _________ __ _____ _______ _______ ______ .

i Oplechováni parapetů z poplastovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

■K4 "
11
Součet _ .._ ____  ___ __............. . ... . ... _ _ _____ _____ _ __ .............. .......... ............ ..... ... ............. ... .......... ..........

!Oplechování střešních prvků z poplastovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm 

"K20 ” .............  
2*8,7 
"K21 
2*12,5 
"K22 
4*13,6 
Součet.................................................................................................................................................................. ....... ........

i Žlab podokapní z poplastovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

m

m

m

W 
w 
vv 
vv 
w

185; K i 7645414R1

W ’ "K13
VV 2*8,7
vv "K14
vv 2*12,5
vv “K15
vv 4*13,6
vv "K19
w 2*4,6
vv Součet

■186! k 7645414R2

vv '
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv

i 187 K 7645414R3

......vv 
vv 
vv

188 K 764548R2

K 1998764102

vv "K1B
vv 8*2,2
w "K17
w 8*4,5
vv "K18
vv 2*2,5
vv Součet

■Žlab podokapní z poplastovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 

330/80 mm _ _ ___ ____ __ ____ _________ ____ ____ ___  ____  ___ ______"K16

8
”K17
8
"K18
2
Součet .................... . ...........-.. .
Žlab podokapní z poplastovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 

.330/100 mm _ ................._ ........            .. ..... . ___ ____
"K12
2
Součet _ ... ................ ..... ................. . .... ...... ....... . ..................... ............ ......  .... ........ ............. ...... ...... ....... ............_..
(Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z poplastovaného plechu průměru 80 mm

0984*232**23- 99, poplastovaného plechu včetně objímek, kolen ajodskokú kruhový, průměru 100 mm

Součet _ ’....... ------------ --- -- ---------------- -- ---------- -- --- --------------
Pfesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

[vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m H

kus

kus

m

m

10,000

1,500

9,000

32,000
52,500__________________

11,000 563.33Í

11.000
11,000________________ __

96.800 227,50

17,400

25,000

54.400
96,800

106,0001 392,56;

17.400

25.000

54,400

9,200
106,000_________________

18,000 369,89

8,000

8.000

2.000
______ 18,000__________________

2,000 387,39

2,000
2,000

58,600 495,38;

17,600

36,000

5,000
58,600
8,000 i 523,43

Množství ■ ’

_____ 8,000 ’ '

0,782 993,61

6 196,63

22 022,00!

41 611,36

6 658,02

774,78

29 029,27

4 187,44

777,00 CS ÚRS 2020 01



W 
w 
w

"K18
2*2,5 
Součet _ - - ... .... .....- ..... " " ....... ............................ .........

./sModz voptastovanéhoplechuvčetně objímek, kolen a.pdskoki kruhový, průměrů 100 mm . . |..m. ""‘M3

5,000
_ 58,600 _ ........... . . .. ........... . .................. ■ ।--------------------- - - -
”” 8,000 ’ 523.43 ...............  4 187,44/ .

MnožSi*-" "3.cenaiczky ■ ■ ■ Cena celkem [CZK]-"cenóvasustdva
W ............

hdO! K 998764102
l ! 1

Součet_____ ___ _ ____ _____ _ ________________ __ ___ _ ______ _______ _ _ __ __
/Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní I
(vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m _ ______  _ ____ i

____ D 765 .........
1316 K (765121014

w ............
VV 
vv 
w 
vv 
vv 
w

317 M \ 59244530 
W

318 K 765121201 
vv .
w

194 M \59660027... W .

319 K 765121251
W
vv

I324\ M \59244497
VV

320 i M

3213 K
.......W

w 
w

59244003

765121341

i322 \ M \ 59244492
VV '

323 M 59244493
vv -

i...... 1 | ...............
200, K 1998765102

Krytina skládaná
Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 8 do 10 ks/m2

- 6,41*14,6*2... ' ' ........ ....... .......
6,41*14,6*2
-(8,66*3,35)*2
-(12,5*3,35)2
3,54*12,5*2
3,54*8,66*2
Součet _ _
taška betonová pro sklon střechy od 7° základní 1/1 365x480mm
382,385’9 Přepočtené koeficientem množství

íh/lontáž krytiny betonové okapové hrany s okapním větrací pásem
13,6*4....... ......... ........ .............. .......... .  ” ...... . .............
Součet _ _ _ _
pás ochranný větrací okapní AI š 100mm
54*1,1 Přepočtené koeficientem množství  _

i Montáž krytiny betonové hřebene na sucho vkládaným větracím pásem 
13,6+13,6 ..... ........ ............ ............. .....

Součet _ _
i taška betonová velkoformátová lehká hřebenáč
27,2*3 Přepočtené koeficientem množství

\pás větrací hřebene a nároží vrapovaný s kovovou výztužnou mřížkou, lepící proužky, 1 roíe/5 m 

iMontáž krytiny betonové štítové hrany na sucho okrajovými taškami
3.54'4 ..... ' ....... ..... ........ .
3,54*4
Součet

i taška betonová velkoformátová lehká krajní levá 
9*4 .... ........... ............ .. .......... .... ............. ' '

i taška betonová velkoformátová lehká krajní pravá
9*4 ..... .. ............ ..... ....... ' ........ - ' ' - ............-..... . ......
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

.. vzdálenost do 50 m na objektech výšky pres 6 do 12 m ___  ________ __

t i
............L

_______ 8.000

0,782 993,61!
__ _ ________ _____

777,00/cs ÚRS 2020 01

291 531,59
m2 382,385 194,36: 74 320,35/cs ÚRS 2020 01

187,172 • ---

187,172
-58,022
-83,750
88,500
61,313

382,385
kus । 3 441,465 42,95 147 810,92 |cs ÚRS 2020 01

___ __ 3 441,465
m 1 54,400 36,18 1 968,19:CS ÚRS 2020 01

54,400 •

54,400

m 59,400 70,00 i 4 158,00 \CS ÚRS 2020 01
... 59,400

m i 27,200 407,57 11 085,90 CS ÚRS 2020 01
27,200
27,200

kus 81,600 116,64 9 517,82\CS ÚRS 2020 01

81.600
m : 27,200 231,00 i 6 283,20 CS ÚRS 2020 01

m : 28,320 380,50> 10 775,76 CS ÚRS 2020 01
14.160
14,160
28,320

kus i 36,000 212,85\ 7 662,60 CS ÚRS 2020 01
36,000

kus 36.000 212.85 \ 7 662.60 \CS ÚRS 2020 01

36,000

t 18,274 562,89 10 286.25 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 673 753,44
201

202

K 766211200
vv....... . ...........
w 
vv

M 55343050

Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných
"D.1.1.5 PŮDORYS 2 NP.1 png
(3,397+2,636+4,880)32
Součet _ _ ..

\madlo a svodidlo ochranné, Ál profil v 90mm, Š 30mm, opláštění antibak.vinyi, vč. samolep. pásek tl 1mm, 

\Bs2d0, antibak spojky

m

m

21,826

21,826
___ 21826

21,826

175,00 i

1 292,00

3 819,55jCS ÚRS 2020 01

28199,19 CS ÚRS 2020 01

vv 21,3980392156863*1,02 Přepočtené koeficientem množství 21,826 -------- ---"...... ......... ...... .

203 K i766622116

vv..............
vv 
vv

Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy pres 1 m2 pevných do zdivá, výšky přes 1,5 do 2,5 m

”09 '........ ..........
4*3
Součet

; m2 i 12,000

12,000
12,000

406,07! 4 872,84 CS ÚRS 2020 01

204 M \61 U0045........ ।......... —........... ■okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 12,000 2 195.37 26 344,44 CS ÚRS 2020 01

205 K 766622131 (Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdivá, výšky do 1,5 m : m2 I 44.800 670,08: 30 019,58 CS ÚRS 2020 01

vv "02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 
W 
VV 
vv 
w 
w 
w 
vv 
w 
vv 
vv
vv ................

\206\ M \61140051

p

2*0,75
"04
2*3,125
"05
3*1,25
"06
2*1,25
"010
12*2,2
”011
2*2,2
Součet_______ ______ __.... ........... .. ............ .... ........................ ............ ............................................... ......... .. . ....... ...._.......

í okno plastové otevfravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
Poznámka k púožce:
tíw-r 1 w/m2i< _____ . ____ _____________ ......... ..... . .. ............... ........... ____ __  .. ______  .......
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdivá, výšky přes 1,5 do 2,5

1,500

6,250

3,750

2,500

26,400

m2

4,400
44,800

44,800 3 224,37 144 451,78 i CS ÚRS 2020 01

475,50 12 838.50-CS ÚRS 2020 01m2207' K i 766622132 27,000;

vv "01
vv 2*3,75 7,500
vv "03
vv 2*2,25 4.500
w "07
w 2*3 6,000
vv "08
w 6*1,5 9,000
vv Součet _____ _ ___ ____  .. __ ______ _ ___ ______ __ _____ __________________________ ,________ 27,000

!208j M \61140053 i okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2, 5m i m2 : 27,000

p

2 931,25 79 143,75 : CS ÚRS 2020 01

287/ K 1766660171

W
W

1293 M \61162085.1

p

VV

VV 
vv

294] M 61162085.2

Poznámka k položce:
Uw~t1Wřm2K ...................... . ........ ... ................... .... ...

1 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm . . ... _____ _______ ______ ___ _ _____ _ ..___ .
1+2+9+14 ' ' ...............
Součet ............... . . ......... ... .........
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x197072100mm
Poznámka k položce: 
VNITŘNÍ DVEŘE 
- otvíravé
- CPL laminát. MDF desky
- dekor buk (před realizací investor vybere 
přesný dekor dle vzomíku)
- dodávka vč. obiožkových zárubní
- obložka CPL laminát, dekor dub
- klika - klika
- vložkový zámek
- dveře půjdou otevřít generálním klíče, 
která bude mít k disnozici nemsnál
"D05

kus

kus

26,000 j 350,00 9100,00 ÚRS 2020 01

26.000
26,000
1,000 \ 3 108,70 3 108.70!

Součet

Součet ......................... ... ..... ........ ... ...... ..................... ...... .............. ..... .
i dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x197072100mm 
Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DVEŘE 
- otvíravé
- CPL laminát. MDF desky
- dekor Puk (před realizací investor vybere 
přesný dekor dle vzomíku)

kus

60

1.000
1,000

2,000 3 108,70 6 217,40

množství cenatezK ■ ■ Eencikem‘[cky "892,01771

2,000
2.000



P

W
vv 

_ vy .............. 
1291^ M \61162086.1

P

w 
vv 
vv

292 M \61162086.2

p

- otvíravé
- CPL laminát. MDF desky
- dekor buk (před realizací investor vybere 
přesný dekor dle vzomíku)
- dodávka vč. obiožkových zárubní .

qgywa.--,6";, se-yrtnéé- dekor dub - ■ -gu - : - - -................ 
_____ ........ .. ...- ._.

1 + 1
Součet__ _ _ ______ _ __  _ _ ___

I dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970/21QOmm
Poznámka k položce i
VNITŘNÍ DVEŘE 
- otvíravé 
- CPL laminát. MDF desky 
- dekor buk (před realizací Investor vybere 
přesný dekor dle vzorniku) 
- dodávka vč obiožkových zárubní 
- obložka CPL laminát, dekor dub 
- klika - klika 
- vložkový zámek 
- dveře půjdou otevřít generálním klíče, 
kterv bude mít k cfisnozici nemsnál 
"D07 
4+5
Součet
idveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm
Poznámka k položce. ....
VNITŘNÍ DVEŘE 
- otvíravé 
- CPL laminát. MDF desky 
- dekor buk (před realizací investor vybere 
přesný dekor dle vzomíku) 
- dodávka vč. obiožkových zárubní 
- obložka CPL laminát, dekor dub 
- klika - klika 
- kulová rozeta/vložkový zámek 
- dveře půjdou otevřít generálním klíče, 
kterú bude mít k disnozká nemsnál

MJ "/Množstf

I kus

kus

J cena [CZK Cena celkem [zK
■ i. igu *y ***##*#

Cenová soustava

2,000
2,000.

9,000 i

9,000 
. 9,000 
14,000

3 108,70

3 108,70

vv 
w

"D08 
7+7 14,000

W _

288! K 766660172

Součet _
(Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených ■

kus j

.... 14,000 .... 

2,000, 385.00
w "D09 -- - --....—......— --- ------- --- -----
vv 
vv

210\ M \61162087

1+1
Součet

i dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x 1970/21 OOmrn । kus i

2,000
2,000___

2,000 \ 3 108,70

p

1289 K 1766660411
W
vv
vv

\290\ M <6117418R

Poznémka k ptíožce: ... .......... ..... .......... .....
VNITŘNÍ DVEŘE
- otvíravé
- CPL laminát MDF desky
- dekor buk (před realizací investor vybere
přesný dekor dle vzorníku)
■ dodávka vč. obiožkových zárubní
- obložka CPL laminát, dekor dub
- klika - klika
- vložkový zámek
- dveře půjdou otevnt generálním klíče, 

, kteříhudemf k . ................................................ . ......... ..... ......... ............. ......
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdivá jednokřídlových 

[bez nadsvětlíku
"DI I ..........    " ' ...........  ' ' ’ ..................
2+2
Součet

, dveře dřevěné vchodové plné palubkové smrkové Ikřidlé 800x1970mm

kus 4,000 i 2 175,87

kus

4,000
.. 4,000
4,000 \ 13 500,00

27 978,30

43 521,80 \

770,00 CS ÚRS 2020 01

6 217,40 CS ÚRS 2020 01

8 703,48 i CS ÚRS 2020 01

54 000,001 CS ÚRS 2020 01
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........ ......—... ........................ ...... ...... —............ .........—.......... ............—....... ........ -....... ............................. . ........

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

- -......- ------- Poznámka k položce:
"... .....—-........ •••..... ................. ...... ......-....-...... ......... ....... ..... ..........

VENKO VNí D VEŘE OBJEKTŮ S002 A S003
■ otvíravé
- dřevěný rám, dřevěný obklad
- obklad ošetřen technologií
THERMOWQOD
- dřevěný rám
- klika - klika
- vložkový zámek
- dveře půjdou otevřít generálním klíče,
který bude mit K dispozici pemsnál

223 K766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou i kus 31,000 112.55 3 489.05 i CS ÚRS 2020 01

224\

225

M 54914622

K ; 7666710R1

kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl ;

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a I

kus

kus

31,000 |

2,000

350,00

2 100,00

10 850,00 [
.............. j

4 200,00

CS ÚRS 2020 01

lemovánim, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 100 X 200 cm :

VV ”-.. ■■■■■....—...........- "012 ‘
•..... -•••••• •.............. ............. ■

w 2 2,000

vv Součet .........              ___ ___________ ___ _______ ___ __ _______________________ __ _________ ___ __ _ ____2.000 ......... .—.... -- ......-.......... ..... .

226 M š 611247R okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační trojsklo 100 X 200 cm, Uw~1,0 AI oplechováni kus 2,000 24 382,89 48 765,78 \

281 K 7666821R
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obiožkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do kus 28,000 i 987,00 27 636,00

vv
350 mm ........._ _______ ________  ________ ___ ________ _ ..... .... ________  _____ ,
"D05

....... ............—.. ...... -............... --- --------- ---

vv 1 1,000

vv "D06
vv 1+1 2,000

vv ”D07
vv 4+5 9,000

w "008
w 7+7 14,000

vv "D09
vv 1+1 2,000

w Součet _ __ ..... _ ........ ....... ................ ................_....... ............ ........ . .......... ................ ............. ........................ ....... . ... . ...... .... ........... _______ 28,000 —.... .....-...--------- .......... -....... ...  ........ —-......
[282

227

M

K

6118227R

766694111

zárubeň obložkové pro dveře Ikřidlé 600,700,800,900x1970mm tl do 350mm dub,buk
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm,

kus

kus

28,000

15,000

1 608,20

105,00

45 029,60 :

1 575,00Ics ÚRS 2020 01

228 K 766694112

délky do 1000 mm ________ ___ _____ ... ____  ________ . ____ ____ _ . ...... . _____
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, kus 6,000 168,00 1 008,00 CS ÚRS 2020 01

229 K 766694113

i délky přes 1000 do 1600 mm........ ..........             ..
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, kus 20,000 273,00 5 460,00 CS ÚRS 2020 01

230 K 766694114
/Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, kus 61,500 280,00 17 220,00 CS ÚRS 2020 01
délky přes 2600 mm .......          ...... ... ______ _______ . . ....... ......... ........••••

15 767,37 CS ÚRS 2020 01\231 | M 60794103 : deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm m i 61,500 256,38

vv ------ ----- ---- 2*1 2,000

vv 2*2 4,000

vv 2*1 2.000

vv 4*1,5 6.000

vv 12*2 24,000

vv 2*2,5 5,000

vv 2*0,75 1,500

vv 2*1,5 3,000

w 2*2,5 5,000

vv 3*1 3,000
‘agad#a .272 , 4,000

• /
w ......    " 41 ...... _ ............. — ------------------ ------------------- ----- -------------- ------- -------..... . _..... ______ _

MJ: ■■ Množství00 Jeena*zw • cenactkmsczký"A MEendtavgtggt
1233/ K 1998766102 i Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti gg----------—--------------- 41,000 *---- - ——. .........________ _

[ . vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Lsunoaneho matentalu vodorovná dopravní ... - - ------------------- ■———

.g 70-
1 t | 4,582 532,83 2 441,43

CS ÚRS 2020 01



w 2*0.75
W 2*1,5
VV 2*2,5
w 3*1 ........ ........ ..

1 ■ 322-,■•"P* ■■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■ ............... . MJ "Mr

•,UUU
5,000 
3,000
4,000

. 2.000 ozstf "J.cenaKj**C . *763 42 s**5*/8-mesk9ser*87 
ena ceikem [CZK] Cenová soustava ,2

: ’ VV 41 ... .. .. . 41,000 t : ti 2*:275***5

r....T í........
l233i K 998766yW2
/ / í

Ipřesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
i vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

í ’
t j 4,582

' —..  I
532,83 i

2 441 43/cs ÚRS 2020 01 i

D 767 _______

234; K 1767163121

vv ........... ......
w
vv
vv
vv

235 M i 55342284

2361 K 1767163221
W
vv
vv _ __

237 M \55342284
-..... 1.....  —.............-.............
300 K 7676301R
.......i.......i........ ........................

w
w 
vv

30? M \553291R1

p

Konstrukce zámečnické_____  _

Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu

"K24 " ............ ..... ' .... ....... ...... .  .....
6.5*2
"K26
1,3*2
Součet _ _ _ _

zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením

Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu
"K25 .............. ........... ................ .................. ...................... .
2,3*4
Součet _ ____ ___

zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením

Montáž posuvných dveří z hliníkových profilů, posuvných výšky do 2200 mm celkové šířky do 2000 mm
"DÓ2

1+1 
Součet 

Vnitřní dveře hliníkově posuvné 
Poznámka k položce: 
VNITŘNÍ DVEŘE POSUVNÉ 
- dvoukřídlé
- jedno křídlo posuvné, jedno křídlo pevné
- rám klinik, výplň čiré sklo
- madlo - madlo 
- dekor buk 
-dodávka vč. obiožkových zárubní 
- obložka hliník, dekor dub 
- bez požadavků na součinitel prostupu 
tepla 
- dveře nebudou zamykatelné

m i

m :

m .. .

m :

kus I
_____ L. .. ..

kus \

15,600

13,000

2,600 
_____ 15,600

15.600

9,200

9,200 
..... 9,200

9,200

2,000

2,000
____2.000

2,000

570,00;

5 462,50 \

617,50

5 462,50\

2 865.63

57 614,37 \

1 542 832,30

8 892,00

85 215,00

5 681,00

50 255,00

5 731,26

115 228,74

CS ÚRS 2020 01 ■

CS ÚRS 2020 01 ;

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

302! K ;7676301R2
' vv ' ....... ...............

Montáž hliníkových zdvižně posuvných dveří výšky do 2200 mm a šířky do 3000 mm 
"D03

kus : 2,000 3 817,62; 7 635,24 i

vv
w _

303 M \553291R2

1+1
Součet _ _

Vnitřní dveře hliníkové posuvné kus ■

2,000
____ 2.000

2,000 59 059,00 ? 118 118,00

p

Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DVEŘE POSUVNÉ
- dvoukřídlé
- jedno křídlo posuvné, jedno křidlo pevné
- rám hliník, výplň čiré sklo
- madlo - madlo
- dekor buk
• dodávka vč. obiožkových zárubní
- obložka hliník, dekor dub
- bez požadavků na součinitel prostupu 
tepla
- dveře nebudou zamykatelné

304 K 17676401R1
vv............ ......... ..
vv
VV

Montáž dveří hliníkových vchodových jednokřídlových s pevnými bočním díly 
"D12 ’ ’ ......... .......... ........ ‘ '

1+1 
Součet

kus ’ 2,000

2,000
2,000

2 668,75; 5 337,50 i !

305\ M \55341311.R3 dveře Af vchodové jednokřídlé s pevnými bočními díly (1000+1000+1000) x 1970 mm kus i 2,000 23 362,50 46 725,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

p

Poznámka k položce:
VSTUPNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ
- jednokřídlé
- otvíravé
- rám hliník, výplň čiré sklo
- klika - koule
- vložkový zámek
- barva antracit PAL 7016 (inteňér i exteriér)
- součinitel prostupu tepla
mm. UW= 1,10W/m2K
■ dveře půjdou otevřít generálním klíče, 
který bude mít k dispozici.nemsnáL...... .........          -.... ....—... ............     ----------------- ---

285 K .7676402R1 ‘Montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku ! kus i 3,000 2 749,25; 8 247,75.

W 
w 
w

286 M 55341311.R1

"D01
1+2
Součet _ ..... ......... ......... .... .......... ... .......................... ........ ............. ......... ....... ...... ........ . ............. ....
idveře AI vchodové dvoukřídlové do š 1600mm______________________________________ _______

_— ----------

i kus i

3,000
3,000

3,000 j 44 342,37 \ 133 027,11 i

p

Poznámka k položce:
VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ
- dvoukřídlé
- otvíravé obé křídla
- rám hliník, výplň čiré sklo
- khka - koule
- vložkový zámek
- barva antracit ŘAL 7616 (interiér i exteriér)
- součinitel prostupu tepla
mm. UW = 1,10 W/m2K
- dveře půjdou otevřít generálním klíče.

296 K 17676402R2 ‘Montáž dveří hliníkových dvoukřídlových bez nadsvětlíku ■ kUS ; 1,000 2 721,25 2 721,25

VV
W
W ..... .

295 M i 55341311.R2

"004.......... ' ' '
1

_ Součet .......... ...... ............... ............ .... ........................ ... ...... ....... .................. . .... ....... .... ...... ............
j dveře AI vchodové dvoukřídlové do š 1600mm i ^US :

1,000
1,000

i 1 000 32 092,38, 32 092,38!

p

Poznámka k položce;
VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ
- dvoukřídlé
- otvíravé obě křídla
- rám hliník, výplň čiré sklo
- klika - koule
- dekor buk
- dodávka vč. obiožkových zárubní
- obložka hliník, dekor dub
- bez požadavků na součinitel prostupu 
tepla
- dveře nebudou zamykatelné

i 299; K 76764651R Dodávka a montáž dveří hiníkových protipožárních jednokřídlových, vč. obložkové zárubně : kus ‘ 2,000 3 206,88 6413,76

w
vv 
vv

'[298'. M \553411R01

■ "D10
1+1

_ Součet .............. ............ ...... ...... ....... ................... .......... ........................ ..... ............................... ...................
idveře vnitřní hliníkové Ikřidlé 900x1970mm, EW15DP3-C2 + obložkové zárubeň kus

2,000
.....  2,000

|________ 2,000 \ 63 166,25 126 332,50

Poznámha k poloice. -
VNITŘNÍ DVEŘE
- otvíravé 
- hliníkové 
- dekor buk (před realizaci investor vybere

M 3-Mmozstvf*J:csnatčzkt_ _ CencalkemiczKj--Ca"GzpemHee-------------------------------- ._________ _ u* -enová soustava



...........  ... ■ -W Cenová soustav
Poznámka i pčlaice. .... ... .. ..... ...... ... ........—.......—-------------------
VNITŘNÍ DVEŘE
-otvíravé

P

- klinikové
- dekor buk (před realizací investor vybere 
přesný dekor dle vzomíku)
- dodávka vč. obiožkových zárubní
- klika - klika
- vložkový zámek
■ POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW15DP3-C2
- dveře přijdou otevřít generálním klíče, 
který bude mít k dispozici pemsnál
e xč. ohinžkové záruheě_______  _ -...... ......... ...... .............. ...

,238 K 
i............. 1..............

W 
W 

(239 M

313 M.._ W

[240 M
’ W

Í3U\ M

W 
W
W 
w

‘241 K

242 K 

vv
vv 
vv

767995115 .... .... ....... ......

1301094R1

1301093R2

13010980

13611232

767R1

767R2

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg i
3210+2594829+64 
Součet _
ocel profilová U 240 :

ocel profilová U 200 \
2,56*4*25,3/1000___ ____  ..... __ . _

ocel profilová HE~B 200 jakost 11 375 ;
6,76*2*61,3/1000 __ __ _ _

plech ocelový hladký tl 12mm i
(0,21*0,28)*2*93,6/1000

(0,21*0,20*12*93,6/1000
(0,21 *0,16)*2*93,6/1 000
Součet _

Dodávka a montáž žaluzií die výpisu prvků '

Výroba a montáž nadvchodových přístřešků dle PD ■
"pozice Z14 ~ ..........
3 
Součet

kg j 4 362,000
” ".......... 4 362.000

......  4 362,000
t ; 3,210 i

t i 0,259 \

. ... —.0,259 .....
t ; 0.829 \

...... .. 0 829
t ; 0,064:

i 0,011

0,047
0,006

... ...... ...... _ 0,064
kpt 1,000 i
kus ! 3,000 i

3,000
3.000

24,07

19 880,00 J

19 320,00 \

19 670,00 \

17 850,00 \ ’

348 821,99

29 982,00;

104 993,34

63 814,80

5 003,88

16 306,43

1 142,40

348 821,99

89 946,00

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

‘280 K 

' VV
vv 
vv

767R3 Výroba a montáž nadvchodových přístřešků dle PD .
"pozice Z15 
2 
Součet

kus 2,000

2,000
2.000

76 950.00 153 900,00
-.............. - ------- -

243 K 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní í
Vzdálenost do 50 m y objektech výšky přes 6do 12 m .......... ................................... i t 1,800 694,43 1 249,97 ÚRS 2020 01

D

244 K
i....... L.......

VV 
vv 
vv

._. w . 
1245 M 
i".. r......  
,246 K
' wV

vv 
w 
vv

. VV 
2477 MI....... I.... ...  

w
,248 K

771 ___
771474112

59761275

771574112

59761003

771591112

Podlahy z dlaždic
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm i

"D 1.1.4 PŮDORYS 1 NP-1 .png ' ” ' .. ........ ...... .............................- ............    ■ ■ ■:
(1,721 +2,196+0,531 )+0,324+(0,126+3,554+2,959+0,729+0,553+1.584+1,970+1,291  +0,478)’2 
(0,235+1,760+0,218+3,258+1,950+2,146)+(0.620+1,973+1,688+1,973+0,201)
Součet
sokhdlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm j
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 i 
ks/m2 _ i
"1 NP " ' ’ .. ... ' " . .........          ' - -.... -.......
3,85+10,23+6,4+3,35
"2.NP
10,23+3,67
Součet
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 i
37,73*1,1 _

Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách í

m

kus

m2

m2

m2

47,282

31,260
16.022

..... .... 47.282
47,282

37.730

23,830

13,900
_______ 37,730

41,503

.. ..... 41,503
31,870

77,32

31,85 i

381,041

294,00 j

315,00

44 326,33
3 655,84/ ÚRS 2020 01

1 505,93-CS ÚRS 2020 01

14 376.64ÍCS ÚRS 2020 01

12 201,88 í CS ÚRS 2020 01

10 039,05iCS ÚRS 2020 01
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ÍPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W
vv

vv
vv _

249- K 771591115
w
W 
vv 
w

250 K 771592011

251 i K ! 998771102

’ “D.1 1.4 PŮDORYS 1 NP-1 .png ’
9,63+4,11
"D.1.1.5 PŮDORYS 2.NP-1.png
8,5+9,63
Součet ... ..... ...... .... ........ .......... .................... .......... .......... . .. ..... ..... .....................
'Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem
J"D 1 1.4 PŮDORYS 1 NP-1 .png
(1,721+2,196+0,531)+0,324+(0,126+3,554+2,959+0,729+0,553+1,584+1,970+1,291+0,478)*2
(0,235+1,760+0,218+3,258+1,950+2,146)+(0,620+1,973+1,688+1,973+0,201)
Součet _ . ..... ..... ......... ......... ............ .... ............... ....... .... ..........

i Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky

[ Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m_  ________ _______ ____________ .... .........

..... °
(252 K

W 
vv 
vv 
vv 
vv

776 

776221111

i326i M [28411014

' W ""
[254 K i 776231111

‘..... vv '
vv
vv 
vv
vv

,327} M 28411015

w

j 256 K 
w 
w 
w

257 M

1776321111

\28411015

Podlahy povlakové _____ _____ __ ____ ___ _....... ... ........ .... ._. ....
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních i
"1.NP ’ .....
9,63+1,76+4,11 
"2.NP 
8,5+1,76+9,63 
Součet _ _ _................____ .______________ _________ _________ __________ _______________ _____ ______
íPVČ heterogenní protískluzná ti 2,00mm, nášiapná vrstva 0,7Ómm, třída zátěže 34/43, otiak do 0,05mm, R12, j 

hor/avost Bfl S1___  __________ ._.___ ..... ..... ..... .... _____ ..... ..... ......... . ......... . . .......... — — -.1
35,39*1,1 ’Přepočtené koeficientem množství...... .......           ._....... ............      ,

-Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem I
"i.NP ' ........ ...................
9,1 +62,26+2,96+17,14+5,61+10,15+7+10,15+15,6 
"2.NP 
12,06+23,09+12,18+18,24+16,15+18,49+17,99+9,37+62,57+2,96
Součet ___________ __ _ ________ __ ___ _____ __ ______________ _ ________ _____ _____ ___ _____ ______ ____,
PVC heterogenní protiskluzná (třída Č) tl 2,00mm, nášiapná vrstva 0,70mm, otlakdo 0,05 mm. R10, hořlavost j

.. IBN/S1 ...... ... ......____ ________ _ ........ .. .... ................... _ .......- _______ - - - ........... . ' 
333,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství__ _.. ...___             -..... ... ......  .............
[Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm |

18*1,3 ........ . 
18*1,3 
Součet............... _ _ ............. ... ... ....... ...... .............. ............ . ..... ............ ............ ..... ......... . ................... ... ................... .....

1 PVC heterogenní proti skluzná (třída C) tl 2,00mm, nášiapná vrstva 0,70mm, otlak do 0,05 mm, R10, hořlavost i 

\BflS1 . ........ .. ........ .. ...... .... ...... ..... ........... . ..... . ......................................... . ... .
18*1,3*0,28*2

Součet . .... ......... ............ ....... ... .... ........... .............. ...........
i Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm i

vv 
w

2581 K 1776321211

vv” ' 18*1,3
w 18*1,3
vv Součet

259 M \28411015
i. .. W ... ....

vv
[260 K i 776421111

vv

PVC heterogenní protiskluzná (třída Č) ti 2, OĎmm, nášiapná vrstva 0,70mm, otlak do 0,05 mm, R10, hořlavost i 
\Bf!S1 .. ____ _____  _______ _ ... .......... ..............  .... ... ... .... ............  -. ..... _
18*1,3*0,17*2

Součet .............. _.............. .. .............. ...... .... . ........ ............ .... ....................................................................... . .......... ....... .... .
[Montáž lišt obvodových lepených ■
"D 1 1 4 PŮDORYS 1.NP-1 png “ ’ ' " '
(8,257+7,302+6,530+1,509+1,936)+(0,972+1,330+2,403+1,330+0,587)+(3,336+2,694+2,548)+(3,443+0,274)*2

at2862a36496*4997*2,498)+1 ,929+3,47 1+1,928+3,47 1)+(4 074+2,465+4.041+2,465)+(10,387+1,459+10,420+1,492)+(2,82

Mezisoučet

MN

13,740

18,130
31,870

m i 47,282 31,50’ 1 489,38 JCS ÚRS 2020 01

31,260
16,022
47,282

m2 i 47,282 15,67 _ ____________740,91 ;CS ÚRS 2020 01

t i 1,079 í 
í

293,51; 316,70 CS ÚRS 2020 01

263 804,33

m2 j 35,390 467,50 16 544,83-CS ÚRS 2020 01

15,500

19,890
35,390 ... ....... .... ......._.... ....

m2 ! 36,929' 709,50 i 27 620,13 i CS ÚRS 2020 01

........ hi......" 38 929 ' --- ----- --- ----------••... .... ...... ......... ..... ..... ..... ....  ..... . ...............

m2 ' 333,070;.. ................... 140,80 i 46 896,26 jCS ÚRS 2020 01

139,970

193,100
333,070 .....

m2 i 366,377! 269,60 98 738,60 \CS ÚRS 2020 01

366,377' ..... ............  ................ .  —..................

m i 46,800 143,00; 6 692,40 ;CS ÚRS 2020 01

23,400
23,400
46,800 .. .

m2 i 13,104 \ 269,50 \ 3 531,53 ICS ÚRS 2020 01

13 104 "
13,104

m i 46,800; 143,00; 6 692,40 i CS ÚRS 2020 01

23,400
23,400
46,800

m2 i 7,956 269,50 i 2 144,14 ÍCS ÚRS 2020 01

------- -- -... —- 7,956 ' ---- ---- -------.... .

7,956
m i 321,824! 57,20; 18 408,33 CS ÚRS 2020 01

48,168

70.078

Cena celkem *"7278
------- ----------------------------------------- m Cenová soustava

187,938

15,640



; e-. : •.---------- --------------------------- --------------------' "

V-- Montáž lišt obvodových lepených . .. ......— -- - - ■
W ■ -' 2---.

N25824**45-*8**52.*3*$******,/2*-=**ty****3:**26": __________________ _ _____ ___ .................. . ......... ........ .... ............................ .. ............ ....... _
MJ

48,168

70,078

Množství ' J.cena [CZK]
a;*, Pp*d88v****62*

Cena celkem [CZK]
eggdz ■ •28

- ,1 "2648*
Cenová soustava 1 3

w
VV 

w
_ VV 

\261\ M 

262 K 
263 M 

264 K 
1.......vv

vv 
vv 
vv 
vv 
W 
w

265 M

266 K

28411010

776421211

28342160

776421312

59054100

998776102

((4,157*3,8/8*4,221**,934/**,343*6,81*6,20/*3,6/6*0,88/*3,143)*(3, 878+4,626+3,752+4, 588)+(3,321+3,612+3,270+ 
3,613+6,469+3,587+6,464+3,587)+6,895) *2 ’ ’
(1,888+5,932)*2 
Mezisoučet 
Součet 
lišta soklové PVC 20x 100mm I

Montáž lišt schodišťových samolepících i

hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm ;

Montáž lišt přechodových šroubovaných ।
"1NP ” ■■ "
4*0,8*2 
3*0,8 
0,7 
"2.NP 
2*0,8 
Součet _
profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 8x20mm :

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní i 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m _ !

m ’

m

m

m

m

t

187,938

15,640
321.824

........321.824
321,824 \

46.800
46,800 i

11,100

6,400
2,400 
0,700

1,600
...... ..... 11,100

11.100

1,433
________________L

78,10

91,30

85,80
52,80

196,90 \

238,18

25 134,45

4 272,84

4 015,44

586,08

2 185,59

341,31

---—------ -**6258

CS ÚRS 2020 01 'i

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01 ;

CS ÚRS 2020 01 !

CS ÚRS 2020 01 I

D 781 ______ Dokončovací práce - obklady 126 880,16
1325, K
.........w

vv 
w
vv
w

781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách i
"D. 1.1.4 PŮDORYS 1 NP-1 .png ’
((1,319+1,487)+(1,028+1,056))*2,000
"D.1.1.5 PŮDORYS 2.NP-1.png
«1,781+1,458)+(1,166+1,527+1,572))*2,000
Součet

m2 24,788;

9,780

15,008
24,788

315,00 7 808,22 jCS ŮRS 2020 01 ;

267 K
■ vv ■

vv

vv 
vv 
w 
vv
w 
vv 
vv 
w 
vv 
w 
vv 
vv 
vv

268 M
....... v 

1269 K
....W ■

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w

1270/ K

781474115

59761039

781495115

781495141

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých i 
přes 22 do 25 ks/m2 _ i
”D 1.14 PŮDORYS 1. NP-1 png 
((0,780+0,243+1,006+0,260+1,735+2,180+4,426)+0,545+2,188+(0,277+0,998+0,176+0,931+0,176+0,226)+(0,101+1,073+1 
635+1,077+0,759))’2,000*2 ’ ’
" Odpočty otvorů 
-(0,750*0,700*1 )*2 
-(1,500*1,100*1)*2 
(0,592+5,801+0,743)*0,900*2 
(0,229+0,224+0,894+1,967+1,978+2,185)*2,000 
" Odpočty otvorů 
-(1,000*1,100*1)
"D.1.1.5 PŮDORYS 2.NP-1.png
((2,652+1,046+0,209+2,006+0,922)+(2,966+1,055))*2,000*2 
" Odpočty otvorů 
-(2,000*1,150*1 )*2 
Mezisoučet
Součet 
obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 :
144,341*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem 
"kouty místností ' .. .. ......... ...... . .... .......... ..........'
"1.NP 
22*2*2 
4*2 
"2.NP 
5*2*2
Součet __
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 i

m2

m2 

m

kus

144,341

83,168

-1,050
-3,300
12,845
14,954

-1,100

43,424

-4,600
144,341

. 144,341
165,992
’ 165.992
116,000

88,000
8,000

20,000
.. . .... 116,000

39,000!

386,88

325,50 \

31,50

39,02;

I — ........................ ............ ................7

55 842,65 í CS ÚRS 2020 01 ;

54 030,40 i CS ÚPS 2020 01 !

3 654,00 !CS ÚRS 2020 01 !

1 521.78 i CS ÚRS 2020 01 ] 1
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava ;

W...... . .......  ' ’otvory pro baerie, odpady v obkladech
w T.NP
vv 9*2 18,000
vv 3 3,000
vv "2.NP
vv 9*2 18,000
vv Součet ................. . ......... ......... 39,000

1271 K 781495142 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 kus I 9,000 i' 46,825 421,38/CSÚRS2020 01

w "1.NP
vv 2*2 4,000
vv 1 1,000
w "2.NP
vv 2*2 4,000
vv Součet ................................ ...................... ............ ... .... ....................... ...... ..... ..... ............ .... _________ 9,000 .................. ....... ......---- --------- -------.....—...... ............. -.............. ............

'272 K 1781495143 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90 ; kus I 9.000 54,631 491,67 ÍCS ÚRS 2020 01

vv "1.NP ”
vv 3*2 6,000
vv 1 1,000
vv "2.NP
w 1*2 2,000
vv Součet ......... . .. ...... ....... .......... ......................... ....................... ....... ..... .. ...... ........ ........... . __________9,000 ......... .......... ....... .

,273 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 ' 144,341 15,67 2 261,82iCS ÚRS 2020 01 ;

274 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

i t i 2,890 293,515 848,24;CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety ...... ...... .. .. . _________ 84 828,89___________________
1275 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m ■ m2 , 2 044,0565 13,20 26 981.54ÍCSÚRS2020 01 j

vv "stropy
w 285,23 285,230
vv "stěny
vv 1084,965 1 084,965
vv "obklady
vv 144,341 144,341
vv "podlahy - nivelačka
vv 529.52 529,520
w Součet ........................ . .................. .... ....... 2 044,056 ........... . ......... ......... ........... ................... ............................. ................................... ......-......... ......

276 K 784181127
W ""

i Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 ; 70,228 i 13,20 927,01 CS ÚRS 2020 01

"schodiště
vv 70,228 70,228
vv Součet ___________ ________ _ ______ __ ______ ____ __ 70.228 ... ...... .......................... ................ .. ... ........ .............. .... ........ .. ..........—...............................

277 K 1784211101
■ Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3.80 m ____ ___ ____ ____ ___________ ............... ... .... ....................
"stropy

■ m2 j 1 443,444; 37,405 53 984,81 ÍCS ÚRS 2020 01 !

w™
vv 285,23 285,230
vv "stěny
vv 1084,965 1 084,965
vv "obklady
w -144,341 -144,341
vv "SDK
w 217,59 217,590
vv Součet ........................ . ......... ..... ... ..... . ...... _______ 1 443,444 ..... ................. ...................... .......... ..... ...................... ................. .......... —

1.. í... ■ ■ "I......... ".................
278 K ; 784211107

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně na । m2 i 70.228 41,801 2 935,53ÍCS ÚRS 2020 01 i

i schodišti o výšce podlaží do 3,80 m _ _ ______ _______ __  ..... ______ ____ ..... ......____ ._____ ----- ------ -------- ....................... ........... ............. ........L ------------ -------- ------- ---- --------------- 1------------------ -----—..... .............-....... '
"schodištěF . ■ #*88*$*2.2*:**,,* . .. ... , ... ....... 20.228

M- ' Stavba: " *ů*6*-*3**N******* ***.*3927

dzdigeDomov ve Věži - Komunitní bydlení 11
1«49

• 141009 ’.l
33*822052



V . ......

i 278, K 784211107

mafflskych smésíotéruvzdorních za mokra dvojnásobná

schodišti o výšce podlaží do 3.80 m------ ---------------------------- -------------------------------- -- 0
"schodiště . ..................... ... ..... . .. , -,*w
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Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II 

Objekt:
SO 01.1. - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Obec Věž

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč;
ATOS, spol. s r,o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
INVENTE s.r.o,, Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.05.2021

IC: 70890749
DIČ: CZ70890749

IC: 62028081
DIČ: CZ62028081

I: 25171232
DIČ: CZ25171232

IČ:
DIČ:

......... ........ ..........—------ ---------- ------ ••-------------- ------------ ------ ---------- ------------- ---- —......—........... ....... ........ -..........................-...........................—......... .... -....-..... ...... ..................... ............ ........ --.......... .......... ------ ------------------- ------------- .......... . ............. ................. ... ................

Cena bez DPH

DPH základní
snížená
zákl. přenesená 
sniž, přenesená 
nulová

Cena s DPH
- -..... - ----- - -...... ..

............ . .....................■ ----- ------------ • —

Základ daně 
0,00 

1 454 342,34 
0,00 
0,00 
0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 
21,00% 
15,00% 
0,00%

v CZK

1 454 342,34

Výše daně 
0,00 

218 151,35 
0,00 
0,00 
0,00

1 672 493,69
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:
SO 01.1. - Elektroinstalace

Místo: Obec Věž

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Datum:

Projektant:

06.05.2021

INVENTE s.r.o., 
Žerotínova 483/1, 
370 04 Č. Buděj.

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

DO - Bourací práce

1 454 342,34

63 039,90

D1 - C21M - Elektromontáže

D2 - Hromosvod

D3 - Revize, DSPS, zkoušky
— -------- --------- ----  -------- --- -----

359 621,44

39 728,62

34 440,00

D4 - Materiály 947 516,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady _ ______ ___
- ----------- -------- ------- - - ------------

9 996,00

9 996,00

imvsteeittékts*haysseiss,asesenées-cmgg.. , .

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:
SO 01.1. - Elektroinstalace

Místo- At___ _
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Domov ve Věži

SO 01.1. - Elek

I:

Kód

y soupisu cel

DO____
0000000001.1

0000000001.2

0000000001.3

0000000001.4

D1______
000000001.001

000000001.002

000000001.003

000000001.004

000000001.005

000000001.006

000000001.007

000000001.008

000000001.009

000000001.010

000000001.011

000000001.012

000000001.013

000000001.014

000000001.015

000000001.016

000000001.017

000000001.018

000000001.019

000000001.020

000000001.021

.. . .. .... - :.32/e6G.k-,6-***/6a3,***,8-****

Komunitní bydlení i!

ttroinstalace

Obec Věž Datum: 06.05.2021

INVENTE s.r.o ,
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Projektant: Žerotínova 483/1,

370 04 Č. Buděj.
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

kem 1 454 342,34

Bourací práce______ __ _____ __ _ ... ____  __________ .... _ ... ....... ___. . ......... ....... ....... ........................63 039,90
Drážkování _ m 330,000 66,991 22 106.70

Krabice (KP, KO, KR, KT) ks 480,000 36,96 17 740.80

Provrtání do vel. 40 _ ks 40,000 60.06 2 402,40
Rozvaděč _ ............................. j ks ' 4.000 5 197,50 20 790.00

C21M - Elektromontáže_______ ________ ___ ___________  __ _____ 359 621,44
Montáž TA i ks í 1,000! 18 480,001 18 480,00

■ ------------------------- ---     —— — - — -   — ■— — — -   -   -     — -    - -  - — —— —- —- - - j —  -  ---------------------------
Montáž WiFi pnjmace ks = 1,000, 3 150,00; 3 150,00

trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) m 600,000 17,56- 10 536,00

trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO) m 970,000 21 48; 20 835 60
—  - - —— - ... - -   - -   - - -     — — —  ........... ....... ............... ....- -  - ---- -+-------- ---- - —i —  -................ !  
trubka plastová ohebná instalační průměr 48mm (PO) i m 60,000; 26,57 1 594,20

krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojeni i ks ; 430,000; 36,73 i 15 793 90
— — - —   — —   —  ■ - -— ■■ - - - — - - — — - — —- ■ - ■—  - • -   — -1— i - — —i--- --  - - - - -i -- — — - - 1... 
krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení ■ ks : 30,000, 51,98 1 559,40

krabice odbočná s víčkem (K0125) čtvercová bez zapojení (protahovací) ; ks ; 8,000, 109,73 877,84

krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení i ks i 20,000 51,98 1 039,60
—..... —............ .—---- -------- -----....... .....--..... ....... ....-.....----.......   —...... ....... .......... ......-... ..... ............. ...................... ...... ....................... .......-•••.................. t--------- -..... . ......-......  1-....    -..........-...... - ----........ ......  I
krabice do zateplení KEZ i ks ; 4,000 202,13 808 52
-------- ----..... ....—•—....... .....-..... •—....----- -------------------—---------------------- ----- ------- --------- --- —.......  ----- ------- --------- --------•.......-........  --...... .. ... j........ .                - 
ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2----------------------------------------------------------------------------- ks....;............. 200,000i 40,43/............................................8 086,00
------------- --------- ---------- — —....................... .................... ...... ............. . ....—.... ................ .... ................ ..... .. —......... .......... .......... .............. . .... ...... ........ .... .......—............. ................... ....... .. ........ ........... —....................... ................ ....................... .
ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou ks i 160,000; 31,50; 5 040,00

ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 ks I 16.000' 64,68 1 034.88
............        ...-.....................•  --   -• - •-  ---------------- -----------     -......................... .... ........... -i   +    —• - -í  -     ----- ■ -............... -      
spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1----------------------------------------------------------------------------------------- ; ks i 35,000.' 107.42..............................3 759,70

sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 5 ; ks : 7,000 i 107 42: 751 94
---  —-  - -    —    -.......... ........— -.............. .. . .......- —-        ......... .... .......... ... ...................... ......... .. ...... .......  .....’ ._________ ________ ’  
střídavý přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6........................................................................................................ ' ks :...............14,000....................107,42______________ 1 503,88

spínač nástěnný prostředí zapuštěný do vlhka-řazení 1 i ks i 4,000 144,38 577,52

střídavý dvojitý přepínač zapuštěný - řazení 5B ■ ks : 4,000 132,83 i 531,32

křížový přepínač zapuštěný - řazení 7 i ks 2,000 107,42/ 214 84
-- . ...----------------- ------ ------------ ------------------— .... ,........ . _......... .... _. ------------ .... ............. .. .. ............... j.... .... +- .........      — .... . I . _ ----------- •

zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A250V2P+Z . ks 160,000 122,20; 19 552,00

zásuvka v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z ) ks 4,000 132,83 531,32

*6**** ■ ■ ' ■ • 2 
0

Cenová soustava í

i
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Cenová soustavaPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 ' K 000000001.022 zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž i ks i 78.000 122,20 9 531.60;

27 K 000000001.023 montáž oceloplech. rozvodnic do 20kg : ks i 2,000!
-..... .. ......... -

1 732,50 3 465,00 i

28 K 000000001.024 montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg i ks ' ________ 3,000’ 1 905.75 5 717,25[

29 K 000000001.025 montáž svítidla stropní ; ks ■ 86.000. — ... -| 144,38 12 416.681

30 K 000000001.026 montáž svítidla nástěnné .. .. .. _. i. ks. 4,000 144,38 577,52/
- • ........-.......—..........  --.... j-

31 K 000000001.027 montáž svítidla, IP45 [ ks 11,000 144,38 1 588,18:

32 K 000000001.028 CYKY2Ax1.5mm2(CYKY 201.5) 750V (PO) i m 250,000 15,94 3 985,00

33 K 000000001.029 CYKY 3Bx1-5rnm2 (CYKY 331.5) 750V (PO) i m 1 790,000 __________ 15,94 28 532,60

34 K 000000001.030 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 332.5) 750V (PO) ________________ : m 1 320,000 15,94 21 040,80;... ........ ........... .......................

35 K 000000001.031 CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J10) 750V (PO) ......... i m 90,000
— ............--

45,05 4 054,50 i

36 K 000000001.032 CYKY5Cx1.5mm2(CYKY5J1.5)750V(PO) [ m 670,000 15.94 10 679.80Í

37 K .000000001.033 CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO) ; m 170,000 17,56 2 985,20;

38 K 000000001.034 CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) i m 100,000 12,13 1 213-00!
i.......... ........ ...... ..................._...._.....J

, 39 K ,000000001.035 CY 4mm2 (HO7V-U) zelenožlutý (VU) i m 220,000 12,13 2 668.60

i 40 K 000000001.036 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) i m 50,000 15,94 ' 797,00;

41 K 1000000001.037 ovladač tahový * nouz. voláni [ ks 15,000 1 837,50 i 27 562,50

: 42 K [000000001.038 ovladač tlačítkový 0/1 vypínací 1-pólový i ks 26,000 1 837,50 ■ 47 775,00;

43 K Í000000001.039 domácí vrátný [ ks 1,000 157,50 i 157,50;

! 44 K i 000000001.040 montáž kamer : ks 7,000 630,00
.....-... —--- ------ -

i 4 410,00
- .... .

45 K í 000000001.041 montáž ovl. žaluzií i ks 30,000 132,83 I 3 984,90
e. 

i 46 K 1000000001.042 připojení VZT jednotky ■ ks.   -.. .. • —- 1,000 288,75 ' 288,75
I— - - -- ■ -....................

I 47 1 K ■000000001.043 montáž elektroměru i ks 2,000 421,58 I 843,16

; 48 k 1000000001.044 SYKFY 5x2x0,5mm : m 80,000 I__________ 12,13 i 970,40

i 49 i K 1000000001.045 vodič UTP Cat,6 í m 2 180,000 I 12,13 26 443,40

50 i K 1000000001.046 datová zásuvka RJ 45 i ks _______ 30,000 ! 157,50 i 4 725,00
.1____ ____ __ —....... -...................... -

i 51 ; K 1000000001.047 telev.nebo rozhl.účast.zás.průchozí nebo koncová [ ks 12,000 i 107,42; 1 289,04

i 52 í K 1000000001.048 vodič KOAX : m ■ 550,000'. 12,13
- - -- i......... - . ■ - -

| 6 671.50

j 53 Ť -....
1 K [000000001.049 fólie výstražná z PVC šířky 33cm ; m , 90,000 ___________ 2,89 i 260,10

i 54 i K [000000001.050 [CYSY 4x1 . m i 350,000
-...-...-...........

: 15,94 I 5 579.00
ss

j K IR01 ‘Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu ; kpl : 1,000
i......................................... ..

i 3 150,00 i 3 150,00;

D D2 Hromosvod _ . ___  ___ _ _ 39 728,62
: 56

[67
; 58

; 59

i 60

61

K

K

K

K

K

210220022
1210220201.1

210220201.2

210220201.3

1210220201.4
(210220201.5K

*64 1 K 320410001.1
651 K 320410001.2 

séjf-tEtaasa: *eiasKanmkm4 a,.

uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm a FeZn 30/4 vč. svorek, propojení a izolace spojů

i jí mací tyč do 2m délky vč. upevnění

। svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)

svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02)

‘ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdivá _

[označení svodu štítky smalt/umělá hmota

tvarováni mont. dílu - jimače, ochranné trubky, úhelníky
88m*h**weBmp--‘r$Btso dehytns ,49-*--,*-.,$** -K.pepmše, . . - - ■ , -,' - ■

Celk.prohl elzařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. - hromosvod
__ Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. - hromosvod......

... ornuodaní etavhu

m

ks 

ks

ks

ks

ks

ks

Ma

210.000;

4,000| 
90,000/ 

20,000!

8,000 

8,000

30,000

180,000 
Množství

51,98;

32,34;
34,65

41,58:

309,54;

5,78

75,08;

JicniKr"

10 915,801
.... -......-....-}

129,36

3 118,50;
831,60

2 476,32 j

46,24

2 252,40

i kpl 1 
_k 

I kol :

6,000
1,000/
1.0001

1 155,00 6 930,00 —
2 310,00

13 125,00
_ 2 310.00

13 125 00



OUIR 2104204U1.

161 K 21 0220201,5

K 210220201.6

označení svodu štítky smalt/umělá hmota...._.................... .........

।tvarováni mont dílu - jimače, ochranné trubky, úhelníky _ 
*a5mmees**,**ovcíhe arat AIMeStorůměr &mmyě popršr

ks

ks

MJ

8,000/

30,000:
1 80,000

MnžSt/**

5,78: 
-....-..

75,08

110.88/

46,24

2 252,40

19 958.40/

Cenová soustav

1 155,006,0001kpl 6 92lcelk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont, - hromosvod64TK i 320410001.1
FbS I K 1320410001.2 /Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. - hromosvod

f.....- ...................... ........- •..............--....  —. ... .................                 -.... ......... ...................... .
Dokumentace skutečného provedení stavby

kpl ...
kpl

1,000

1,000

2 310,00

13 125,00

...... ---------------------- :———
2 310,00!

13 125,00I 66 / K (320410001.3

' 67 K 320410001.4 SW pro systém ACS kpl 1,000 3 150,00 3 150,00
68 K 320410001.5 SW pro systém CCTV kpl 1.000 3150,00 3150,00
69 K 320410001.6............. ................. ... Měření zemního odporu pro 1 zemnic zemnic 10,000 577,50 5 775,00

D_ D4_________ Materiály ......... ... 947 516,38
70 K 000002.001 2-rámeček ks 23.000 40,62 934,26
71 K 000002,002 3-rámeček ks 14,000 55,41 775,74,
72 K 000002,003 4-rámeček ks 20,000 72,98 1 459,60;
73 K 000002.004 5-rámeček ks 13,000 91,22 1 185.86
74 K 000002.005 MEB ks 1,000 341,25 ' 341,25

75 K 000002,006 rozavděč RACK 24 U vč. vybavení (vyvažovači panely, ventilátor ks 1,000 16 956,45 16 956,45'

76 K 000002.007 NVR rekordér pro 8 IP kamer ks 1,000 16 305.87 16 305,87
77 K 000002.008 switch 24 porth ks 4,000 3 533,46 14 133,84
78 K 000002.009 STA zesilovač ks 1,000 8 190,00 8 190,00
79 K 000002,010 multiswitch 5/16 ks 1,000 2 538,90 2 538,90
80 K 000002.011 řídící jednotka ACS ks 1,000 299,25 299,25
81 K 000002.012 řídící jednotka DT ks 1,000 663,60 663,60
82 K 000002.013 systém pro přenos dat na zámek (venkovní WiFi pojítko; 1 km dosah; 5 GHz; 300 Mbps ; ks 1,000 11 443,95 11 443,95
83 K 000002,014 rozvaděč RB vč. vybavení ks 2,000 47 653,20 95 306,40
84 K 000002.015 rozvaděč RE vč. vybavení ks 1,000 31 500,00 31 500,00
85 K 000002.016 rozvaděč RK vč. vybavení ks 1,000 15 951,60 15 951,60 i

86 K 000002.017 rozvaděč R-TČ vč. vybavení (bez technologie TČ) ks 1,000 3 603,60 3 603.60
87 K 000002.018 snímač rychlosti větru ks 2,000 3 890,25 7 780,50
88 K 000002.019 žaluziový ovladač ks 30.000 241,59 7 247,70 i

89 K 000002.020 slaboproudý konektor, komplet RJ 45 ks 160,000 9,87 1 579,20
90 K 000002,021 IP kamera ks 7,000 4 198,43 29 389.01
91 K 000002.022 optokouřový hlásič ks 23,000 391,13 8995,991

92 K 000002,023 trubka ohebná instal, PVC 2316 průměr 16mm m 600,000 7,56 4 536.00
93 K 000002,024 trubka ohebná instal, PVC 2323 průměr 23 m 970,000 11,61 11 261,70
94 K 000002,025 trubka ohebná instal. PVC 2348 průměr 48mm m 60.000 22,51 1 350,60
95 K 000002.026 krabice KO 68 ks 30,000 10,75 322,50
96 K 000002.027 krabice KR 68 ks 20,000 46,65 933,00?
97 K 000002.028 krabice KO 125 ks 8,000 104,36 834,88
98 K 000002.029 krabice KU 68/1 ks 430,000 6,24 2 683,20
99 K 000002.030 krabice do zateplení ks 4,000 356,58 1 426,32
100 K 000002.031 spínač kolébkový č, 1 ks 35,000 145,95 5 108,25^

101 K 000002.032 spínač kolébkový č. 5 ks 7,000 186,09 1 302,63,
102 K 000002.033 spínač kolébkový č. 6 ks 14,000 151,62 2 122,68
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PopisPČ Typ Kód

103 K 000002.034 zásuvka 16A, 230 V 1P44

104 K 000002.035 dvojzásuvka v krabici prost, obyč. 10/16A 250V 2P+Z

105 K 000002.036 zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+2

106 K 000002.037 spínač kolébkový č. 1, IP 45

107 K 000002.038 spínač kolébkový č. 5A (6+1)

108 K 000002.039 spínač kolébkový č. 7

109 K 000002.040 drát AIMgSi 8

110 K 000002.041 FeZn průměr 10mm

111 K 000002.042 jímací tyč JP 1,0 m

112 K 000002.043 jímací tyč JP 1,5 m

113 K 000002.044 jímací tyč JP 2,5 m

114 K 000002.045 ochranný úhelník OU

115 K 000002.046 držák DUz do zdivá

116 K 000002.047 izoi. držák - 50 cm

117 K 000002.048 svorka jímací SJO2

118 K 000002.049 svorka okapová - SO

119 K 000002.050 svorka připojovací SP1

120 K 000002.051 svorka zkušební - SZ

121 K 000002.052 gumoasfalt

122 K 000002.053 označovací štítek

123 K 000002.054 podpěra vedení PV 01

124 K 000002.055 podpěra vedení PV 22

125 K 000002.056 podpěra vedeni PV 32

126 K 000002.057 svorka spojovací SS

127 K 000002.058 CYKY 2Ax1,5mm2 (CYKY 201.5)

128 K 000002.059 CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J10)

129 K 000002,060 výstražná fólie 330 mm červená

! 130 K 000002.061 CYKY 5Cx1,5mm2 (CYKY 5J1.5)

131 K 000002.062 CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)
i 132 K 000002.063 nouzový invertor 60 minut

133 K 000002.077 SYKFY 5x2x0,5mm
j 134 K 000002.078 vodič UTP Cat.6

135 K 000002.079 datová zásuvka RJ 45

136 K 000002.080 telev. účast.zásuvka

137 K 000002.081 vodič KOAX

138 K 000002.082 vodíc KOAX - venkovní

139 K 000002.083 ovladač tahový

140 K 000002.084 ovladač tlač, 0/1 vypínací 1-pólový

\ 141 K 000002.085 biometrická čtečka

CY 4mm2 (HO7V-U) zelenožlutý 

CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý  

Av 9b.4KmoeVKV 2.44. K). ... .

,8

594144, K 000002.088
145 K 000002.089

MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

ks 4,000 182,82 731,28

ks 78,000 161,42 12 590,76

ks 160,000 133,72 21 395,20

ks 4,000 177,56 710,24

ks 4,000 233,06 932,24

ks 2.000 194,80 389,60

m 180,000 15,34 2 761,20

m 210,000 30,71 6 449,10

ks 2,000 105,79 211,58

ks 1,000 156,57 156,57

ks 1,000 709,80 709,80

ks 8,000 167.08 1 336,64

ks 16,000 26,53 424,48

ks 2.000 129,95 259,90

ks 4,000 41.77 167,08

ks 8,000 16,21 129,68

ks 2,000 14,25 28,50

ks 8,000 41,86 334.88;

sada 1,000 225,23 225,23

ks 8,000... ..... . ... . . .. .... 4.99 39,92

ks 48,000 11,00 528.00

ks 80,000 16,32 1 305,60

ks 30,000 28,31 849,30

ks 90,000 8,63 776,70

m 250,000 11,28 2 820,00,

m 90,000 185,10 16 659,00

m 90,000 1,91 171,90

m 670,000 22,11 14 813,70

m 170,000 36,99 6 288,30

ks 11,000 887,25 9 759.75

m 80.000 11,96 956,80

m 2 180,000 8,64 18 835,20

ks 30.000 191,36 5 740,80

ks 12,000 233,54 2 802,48

m 450,000 15,02 6 759,00

m 100,000 20,48 2 048,00;

ks 15,000 1 732,50 25 987,50

ks 26,000 1 680,00 43 680,00 i

ks
*3-

1,000/
2*? M*eH**eyam**g

38 325,00; 
,s*0*m*e**-a*,****4*

......... ags26q04
*172*3**-* *****4-22,*,****Sog

m 220,000 12,12 2666,40 .........,3*
-------- ----

m 50,000 50,19 2 509,50 ■ 5882

m 1 790.000 13.59 24 326.101 . ...... ' :



169 i n UUUUUZ.U83 i oVladac tanovy . ks i 15,000; 1 732.50 i "...—........ ——....-..--... --i-...... —...........   ■ ■ —
25 987 50 i140 i

...... -I
K 000002.084 : ovladač tlač. 0/1 vypínací 1-pólový ...... i

ks 26.000 í 1 680,00 43 680 00/ ,

/144 

1^145

i 146

K

1 K
/ K 

‘K

000002.085 !
*psssastugszesmaog,. ■

000002.088
í000002.089

000002.090

biometrická čtečka j'
*****6**, . .. ■ . ■ ..-,2 F0pi84 ",328),***85*220/-12*,,**0****334.944*4

/CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý i
CY 16mm2 (HO7V-U) zelenožlutý l

CYKY 38x1.5mm2 (CYKY 3J1.5)

ks ...i.

m

m

m

1,000/
*MMžt-e

220,000

50,000

1 790,000

33 325.00^
*cnékwf*e*

' ' 12,12
50,19

----------- —.. .. r13,59

. . 828,00/.) 
cenoy*** 9*2*8500 __ __  2666,401 —— " TN

2 509,501 ’: *665
------------ —  -------------—)----------------------- -------- ,—= 

24 326,101---------------- (
' 147 K 000002.091 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) m 1 320,000 22,38 29 541,601 i

148 K 000002.092 zvonkové tablo vč. kamery ks 1,000 12 583,20 12 583,20

149

150

K

K

000002.093

000002.094

domovní audio tlf.

domovní video tlf. (kancelář)

ks

ks

2,000

2,000

2 733,68

5 184,39

5 467.36

10 368,78

151 K 000002.095 ústředna EZS ks 1,000 14 362,95 14 362,95

152 K 000002.096 čidlo pohybu (EZS) ks 2,000 723,45 1 446,90

153 K 000002.097 klávesnice (EZS) ks 1,000 2 098,11 2 098,11

154
: 155

K

K

000002.098

000002.099

magnetické čidlo (EZS) 

TV anténa

ks

ks

1,000

1,000

618,87

1 706,25

618,87

1 706,25

í 156

: 157

K

K

000002.100

000002.101

TV satelit

WiFi satelit

ks

ks

1,000

1,000..............-... .. —....

2 457,00

1 669,50

2 457,00 i

1 669,50 i

158 K 000002.102 stožár pro STA vč. ukotvení ks 1,000 3 412,50 3 412,50

159
: 160

x‘y 000002.103

000002.104

podložka pro montáž svítidla do zateplení 

CYSY 4x1

ks

m

7,000

350,000

356,58

17,19

2 496,06

6 016,50

161 K 000002.105 LED svítidlo stropní 18 W ks 2,000 666,75 1 333,50

162 K 000002.106 LED svítidlo, ozn. B -1 x LEDLine, 44W, 5070im, Ra85, 4000K ks 4,000 3 367,98 13 471,92

: 163 K 000002.107 LED svítidlo, ozn. E -1 x LEDLine, 18W, 21201m, Ra85, 4000K ks 1,000 2 147,78 2 147,78

164 K 000002.108 LED svítidlo, ozn. G -1 x LEDLine, 12W, 1 3801m, Ra85, 4000K ks 3,000 1 581,15 4 743,45

165 K 000002.109 LED svítidlo, ozn. I-1 x LED, 20W, 2590lm, Ra80, 3000K ks 9,000 2 025,24 18 227.16

166 K 000002.110 LED svítidlo, ozn. M - 1 x LED, 29W, 4050lm, Ra80, 4000K ks 56,000 2 789,22 156 196,32

167 K 000002.111 LED svítidlo, ozn. N -1 x LED, 1 x LED, 15W, 19401m, Ra80, 3000K ks 5,000 2 532,39 12 661,95

। 168

169

K

K

000002.112

000002.113

LED svítidlo, ozn. O - 1 x LEDLine, 22W, 2670!m, Ra85, 4000K

LED svítidlo, ozn. P -1 x LEDLine, 35W, 4280!m, Ra85, 4000K

ks

ks

1,000

1,000

1 847,54

2 519,52

1 847,54

2 519,52 I

170 K 000002.114 LED svítidlo, ozn. Q -1 x LEDLine, 35W, 4020lm, Ra85, 4000K ks 6.000 3 007,62 18 045,72

; 171 K ‘000002.115 LED svítidlo, ozn. R -1 x LED, 58W, 7760lm, Ra80, 3000K ks 2,000 6 395,45 12 790,90

172 K 000002.116 LED svítidlo, venkovní, IP 45 -12 W ks 8.000 892,50 7 140,00;

173 K 000002.117 LED svítidlo, venkovní, IP 45 s čidlem -12 W ks 3,000 1 640,10 4 920,30

174 K R02 Podružný materiál 5,00% kpl ; 1,000 8 925,00 8 925,00

0

D

VRN

VRN9

Vedlejší rozpočtové náklady

Ostatní náklady ...... _ . .

9 996,00

9 996,00
' 175 K !09400R GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu kpl ; 1,000[ 9 996,00 i 9 996,00 CS ÚRS 2021 01 ;

L-...... ...........            ...d
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Objekt:
SO 01.2. - Vytápění

KSO:
Místo: Obec Věž

CC-CZ:
Datum: 06.05.2021

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

IC:
DIČ:

70890749
CZ70890749

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

IC:
DIČ:

62028081
CZ62028081

Projektant:
INVENTE s.r.o., Žerotínova 483/1,370 04 Č. Buděj.

IČ:
DIČ:

25171232
CZ25171232

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 602 296,50

dph základní 
snížená

Základ daně 
0,00

1 602 296,50

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
0,00 

240 344,48

Cena s DPH V CZK 1 842 640,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II
Objekt

SO 01.2. - Vytápění
Místo: Obec Věž Datum: 06.05.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

INVENTE s.r.o., 
Žerotínova 483/1, 
370 04 Č Buděj.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Materiál VYTÁPĚNÍ
1 602 296,50

1 538 946,50

D2 - Zhotovení ÚT 30 100,00

D3 - Přesun materiálu 350,00

D4 - Doprava

D5 - Ostatní

D6 - Měření a regulace

--------------------------------- . . ------------------------------ -----—
8 400,00

24 500,00

21 000,00

Líl ■ ■

Stavha- ■
Pomov ve Věži- Komunitní bydlení II



MMSOUrriNFEM-USAA-**-/, ..

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:
SO 01,2. - Vytápění

Místo: Obec Věž

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

i PČ Typ Kód Popis

Datum: 06.05.2021

INVENTE s.r.o.,
Projektant: Žerotínova 483/1,

370 04 Č. Buděj.
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 602 296,50

Poznámka k položce;
průtok = 2175 kq/h. (230V/75W/0.7A)

D D1 Materiál VYTÁPĚNÍ 1 538 946,50
1 M Poli Systémová deska, černá izolační 30mm pro potrubí 13 -17mm m2 600,000 242,90 145 740,00 :

10 K Pol10 Přichytka fixační na trubky 50mm , kotvení do systémové desky ks 3 000,000 2,80 8 400,00

11 K Poh1 Press vsuvka 16x16 ks 200,000 126,00 25 200,00

12 K Poli 2 Termostat manuální elektronický ks 9,000 1 400,00 12 600.00:

13 K Poli 3 Servopohony ks 9,000 630,00 5 670,00

14 K P0l14 Manuální termostatická hlavice na rozdělovači ks 23,000 980,00 22 540,00
15 K Poli 5 Ústřední svorkovnice pro termostaty a servopohony kpl 4,000 3 933,30 15 733,20

16 K Pol 16 Kondenzační kotel kpl 1.000 34 300,00 34 300,00

17 K Poll 7 Tepelné Čerpadlo vzduch / voda kpl 2,000 122 500,00 245 000,00

18 K Poll 8 Programovatelný ternostat pro vytápění sdružený (umístění T.M. - součást dodávky R/S) ks 4,000 1 400,00 5 600,00

19 K Poll 9 Odkouření kpl 1,000 15 400,00 15 400,00

2 K Po!2 Podlahová trubka 0 17x2,0 m 3 000,000 24,50 73 500,00

20 K Pol20 Zásobní TUV 800 L - KOMPLET S PŘÍSLUŠENSTVÍM vč sroubení a uzávěrů kpl 1,000 56 000,00 56 000,00

21 K Pol21 Hydraulický vyrovnávač vč uzávěrů KK 1 1/2" kpl 1,000 9 065,00 9 065,00

22 K Pol22 Rozdělovač / sběrač vytápění - 4 topné okruhy (DN35, DN35, DN35) kpl 1,000 14 280,00 14 280,00

23 K Pol23 Pojistný ventil otopné soustavy ks 2,000 700.00 1 400.00
24 K Pol24 Expanzní nádoba vč příslušenství -100 I kpl 1,000 2 800,00 2 800,00

25 K Pol25 Trojcestný ventil pro potrubí DN35 se servopohonem ks 1,000 5 600,00 5 600,00

26 K Poi26 Uzavírací armatury 0 6/4" ks 4,000 676,90 2 707,60

27 K Pol27 Uzavírací armatury 0 1" ks 13,000 340,90 4 431,70

28 K Pol28 Regulační ventil 0 1" ks 3,000 1 750,00 5 250,00

29 K Pol29 Kulový kohout vypouštěcí 1/2" ks 15,000 140,00 2 100,00

3 K Pol3 Pás dilatační t.8 x 150 bal. 26m m 1 200,000 14,70 17 640,00

30 K Pol30 Filtr 1" ks 5,000 273,00 1 365,00

31 K Pol31 Zpětná klapka 1" ks 5.000 270,20 1 351,00

32 K Pol32 Čerpadlo - větev T1 , T2 ks 2,000 6 300,00 12 600,00
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PČ Typ Kód Popis

33 K Pol33 Čerpadlo - větev T3

P Poznámka k položce:
průtok = 2064 kq/h; (230V/40W/0.44A)

34 K P0Í34 Ostatní montážní a instalační materiál vytápěcí soustavy

35 M POÍ35 Potrubí 15x1,0 (tyč 2,5 m)

36 M Pol36 Potrubí 22x 1,0 (tyč 2,5 m)

37 M Pol37 Potrubí 28x 1,5 (tyč 2,5 m)

38 M Pol38 Potrubí 35x 1,5 (tyč 2,5 m)

39 M Pol39 Potrubí 54x2,0 (tyč 2,5 m)

40 M Pol40 Pájecí drát 250g

41 M P0I41 Nískoexpanzní pěna

42 M Pol42 Sádra 10 kg

4 K Pol4 Sroubení svěrné 16x2

5 K PoÍ5 Rozdělovač podlahového vytápění bez skříňky komplet vč čerpadla - 6 čestný

6 K Poi6 Rozdělovač podlahového vytápění bez skříňky komplet vč čerpadla -10 čestný

7 K PoS7 Skříň rozdělovače pod omítku pro podlahový rozdělovač 6 čestný

8 K Poi8 Skříň rozdělovače pod omítku pro podlahový rozdělovač 10 čestný

9 K Pol9 Těleso otopné - žebřík - 257W + EL.300 - CHROM

D D2 Zhotovení ÚT
43 K Pol43 Montáž a instalace systémových desek , dilatačních pásů po obvodu

44 K Pol44 Montáž a položeni potrubí podlahového vytápění

45 K Pot45 Osazení topného zdroje, rozdělovače podlahového vytápění a propojení potrubím

46 K P0I46 Pomocné dokončovací práce

47 K Pol47 Zhotovení prostupů

48 K Po!48 Zkouška tlaková

: 49 K Pol49 Odvzdušnění a napuštěni systému

50 K Pol50 Revize UT
: 51 K Pol51 Zaškolení obsluhy

D D3 Přesun materiálu
i 52 : K Pol52 Přesun hmot

D D4 Doprava
! 53
l____

K Pol53 Ostatní doprava

D D5 Ostatní
54 K Pol54 Záložní zdroj 500 W

D__ D6___________ Měření a regulace .............
55 K MaRO1 Řídící ekvitermní regulace kotelny

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

■ ks ) 1,000 6 300,00 6 300,00:

í kpl í 1,000 1 050,00 1 050,00Í

: ks : 60,000 525,00 31 500,00 i

j ks : 80,000 677,60 54 208,00

: ks : 160.000 1 097,60 175 616,00 \

ks : 250.000 1 472,10 368 025,00 i

: ks : 20,000 3 080,00 61 600,00 \

: ks ■ 20,000 175,00 3 500,00:

• ks i 15,000 105,00 1 575,00

: ks 5,000 140,00 700,001

! ks 70,000 35,00 2 450,00;
i kpl i 2,000 12 164,60 24 329,201

: kpl 2,000 15 299,20 30 598,40

: ks i 2,000 1 573,60 3 147,20

: ks j 2,000 1 787,10 3 574,20,

ks 7,000 3 500,00 24 500,00-

: m2 600,000 14,00

: m2 600,000 21,00;
i kpl 2,000 3 500,00;

; kpl 1,000 350,00;

kpl 1,000 350,00

1 kpl 1,000 350,00;

: kpl 1,000 350,00;

। kpl 1,000 350,00

kpl 1,000 350,00!

30 100,00
8 400,00

12 600,00

7 000,00 

350,00 

350,00 

350,00 

350,00 

350,00 

350,00

kpl . 1,000 350,00
350.00______

350,00

8 400,00
km 2 000,000! 4,20, 8 400,00

24 500,00
ks 1,000 3 500,00 3 500,00

kpl [ 1,000 21 000,00
. . . ....... ........I

21 000,00

21 000.00 ____ t

ve Věží - Komunitní bydlení tl
Stavba:. 
g Domov

558jdtrirgsaimks*u***- L



í 55; K MaRO1 Řídicí ekvitermní regulace koteiny .... -..... -...... ' . —r_ ------ . ------ ------21 000.00
---  ---------------------------------------------- ------------------------------ --------------------------------------------- ----------- ---------------------------- kP’ _____ 1.000 21 000.00 21 000,00, ' "
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Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:
SO 01.3 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Obec Věž

CC-CZ:
Datum: 06.05.2021

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

IC:
DIČ:

70890749
CZ70890749

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

IČ:
DIČ:

62028081
CZ62028081

Projektant:
INVENTE s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj.

IČ:
DIČ:

25171232
CZ25171232

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

------------- - - . — ...... ------------ —

IČ:
DIČ:

-------------- .

161 825,37

dph základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

161 825,37

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
0,00 

24 273,81

Cenas DPH V CZK 186 099,18
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:
SO 01.3 - Vzduchotechnika

Místo: Obec Věž Datum: 06.05.2021

INVENTE s.r.o..
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Projektant: Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj.
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 - Spojovací, těsnící a závěsový materiál

161 825,37

17 955,00
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: Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:
SO 01.3 - Vzduchotechnika

Cenová soustava

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec Věž

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

06.05.2021

INVENTE s.r.o., 
Žerotínova 483/1, 
370 04 Č. Buděj.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 161 825,37
Jednotka pro přívod a odvod vzduchu s křížkovým rekuperátorem (účinnost 92%), 460 m3/h, ext. tlak 330 Pa,

i k n.1.1 filtry na sáních třídy G4, bypass klapka, elektrický ohřívač, regulace. Podrobnosti viz tech, specifikace. Včetně = ks 
mont. mat.

1,000 71 817,90 71 817,90

2 K 1.10.1 Tepelná izolace tl. 100mm s al. polepem, včetně montážního materiálu m2 4,500 621,60 2 797,20

3 ; K 1.10.2 Tepelná izolace tl. 50mm s oplechováním, včetně montážního materiálu m2 1,000 1 417,50 1 417,50

4 K 1.5.1 Přeslechový tlumič hluku vsuvný, prům. 100mm, dl. 300mm ks 4,000 1 239,00 4 956,00

5 , K 1.5.2 Tlumič hluku buňkový, 500x200 mm, délky 1500 mm ; ks 2,000 1 519,35 3 038,70
6 i K 1.5.3 Tlumič hluku buňkový, 500x200 mm, délky 1000 mm ks 1,000 960,75 960,75

i 7 | K 1.6.1 Protidešťová stříška pozink pro prům. 250mm ks 1,000 659,40 659,40

8 K :1.6.2 Výfuková hlavice pozink pro prům. 250mm ks 1,000 1 979,25 1 979,25
9K 1.7.1 Talířový ventil univerzální, plastový průměr 100 mm ks 30,000 91,35 2 740,50

: 10 ! K 1.9.1 Spiro potrubí prům. 100, 20% tvarovek, včetně montážního materiálu š bm 85,000 236,25 20 081,25

; 11 K 1.9.2 Spiro potrubí prům. 125, 20% tvarovek, včetně montážního materiálu bm 29,000 264,60 7 673,40

; 12 K 1.9.3 Spiro potrubí prům. 160, 20% tvarovek, včetně montážního materiálu bm 45,000 334,95 15 072,75

13 K ;1.9.4 Spiro potrubí prům. 200, 20% tvarovek, včetně montážního materiálu bm 5,000 403,20 2 016,00

14 K 11.9.5 Spiro potrubí prům. 250, 20% tvarovek, včetně montážního materiálu = bm 4,000 496,65 1 986,60

15 K 1.9.6 Čtyřhranné potrubí pozink, vč. Tvarovek, vč. mont. mat ; m2 8,600 775,95 6 673,17

D 2 Spojovací, těsnící a závěsový materiál 17 955,00
16 K (2.1 Doprava materiálu kpl 1,000 4 830,00 4 830,00

17 K ,2.2 Zaregulováni a zprovoznění = kpl 1,000 2 940,00 2 940,00

18 K 2.3 Dokumentace ke kolaudaci kpl 1,000 2 625,00 2 625,00

19 K 2.4 Uzemnění potrubí kpl 1,000 5 250,00 5 250,001

20 K 12.5
i.. . ....... ....  _..... ..... ................. Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 2 310,00 2 310,00
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Domov ve Věži - Komunitní bydlení II
Objekt:

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

DIČ:

KSO:
Místo: Obec Věž

CC-CZ:
Datum: 06.05.2021

Zadavatel: IC: 70890749
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IC: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ: 25171232
INVENTE s.r.o., Žerotínova 483/1,370 04 Č. Buděj. DIČ: CZ25171232

Zpracovatel: IČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 209 921,30

dph základní 
snížená

Základ daně 
0,00

1 209 921,30

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
0,00

181 488,20

Cena s DPH V CZK 1 391 409,50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba.

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II
Objekt;

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace
Místo: Obec Věž

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč; ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PS V

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitrní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN4 - Inženýrská činnost

I 8 
3

I

Datum: 06.05.2021

INVENTE s.r.o., 
Projektant: Žerotínova 483/1,

370 04 Č. Buděj.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1 209 921,30

671 566,58

315 599,08

26 110,00

23 802,63

285 473,30

4 682,16

15 899,41

509 934,72

23 790,65

131 095,26

152 648,95

4 305,50

158 570,70

39 523,66

17 920,00

10 500,00

7 000,00

3 500,00



Domov ve Věži - Komunitní bydlení II
Objekt:

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec Věž

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

06.05.2021

INVENTE s.r.o., 
Žerotínova 483/1, 
370 04 Č. Buděj.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemní práce

1 209 921,30

671 566,58

315 599,08
1 K 131251104 

...........................................
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžítelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 223,500 92,00 20 562,00i CS ÚRS 2020 01

VV f30 5*6*4+9*5*2,3 223,500

2 K (132251104 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžítelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 m3 355,920 208,28 74 131,02/cs ÚRS 2020 01

W f10 292*0,8*1,2+21*0,6*0,8+(48+43)*0,6*1,2 355,920

3 K : 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžítelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 775,748 35,59 27 608,87/cs ÚRS 2020 01

4

VV
w
w 
w 
w

K 162751117

zemina ponechaná na zásyp 
f3
zpět na zásyp 
f3
Součet __ _ _
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžítelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3

387,874

387,874

...... 775,748

191,546 167,29 32 043,73 CS ÚRS 2020 01

vv
vv f4

na skládku 
f30+f10-f3 191,546

5 K 1167151111 
....... i....... ....... .... ........ .......

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z homin třídy těžiteinosti l, skupiny 1 až 3

m3 579,420 22,74 13 176,01 cs ÚRS 2020 01

VV 
vv 
vv 
w 
vv

na skládku
f4
na zpětný zásyp
f3
Součet

191,546

387,874
579,420

6 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 383,092 100,00 38 309,20 CS ÚRS 2020 01

7 
......

vv
vv

K 171251201

W

f4
191,546*2_’Přepočtené koeficientem množství _ _ _ _
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru ______________________________________________ _______ ________________ _______ ________
f4

m3

191,546
... .. 383.092

191,546

191,546

9,24 1 769.89 CS ÚRS 2020 01

8 
.......

K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 387,874 66,32 25 723,80 CS ÚRS 2020 01

w f3 f30+f10-f1-f2-f21-23-4 387,874
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K /175151101

10

11

W f2
W f21
VV

[ M \58337302
W ......

vv
i M {58343930

W.........
vv

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžítelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
popraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypanin v __ .................. __ ______ ________ _ .
292*0 ,8*0, 45+(48+43)*0, 6*0,35
21*0,5*0,8
Součet

[štěrkopísek frakce 0/16 2 . . . . ... ... . ..... ......... ... 
124,23*2 ’Přepočtené koeficientem množství

[kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 
f2l . ........................ ................................................ ...... ......

8,4*2 'Přepočtené koeficientem množství

m3

t

D 3

12 ; K 382411113

Svislé a kompletní konstrukce
Zemni nádrž z polyetylénu PĚ na dešťovou a splaškovou vodu univerzální samonosná pro běžné zatížení, 

objemu 3500!_______ ____ ___________ __ _____ ___________________ __________ ________
kus

132,630

124,230 
8.400

132,630
248,460 i

124,230
248,460
16,800 |

' 8.400

16,800

1,000

97,31 12 906.23 CS ÚRS 2020 01

256,90

329,70

26 110,00

63 829,37 \CS ÚRS 2020 01

5 538,96 ÍCS ÚRS 2020 01

26 110,00
26 110,00/CS ÚRS 2020 01

D

13 : K 

...w

4______
1451573111
fi.............. .

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 
292*0,8’0,1+7,2*36′0, 05+4*3*0,15+(48+43)*0,6*0,1 ”

23 802.63

8O

14 K 871171211

15 M 28613111

16 M 28613912

17 K 877171110

18 M 28614944

19 K [877171112

20 M 28653053

21 K 893811263

22 M 56230594
: 23 M 56230613

24 M 56230603

25 K 894812312

26 K 894812313

27 K 894812332

28 K 894812339

29 K 894812356

30 M 56241618

. 31 K 895971R01

Trubní vedení
Montáž potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou ŠĎŘ 

11/PN16 D 40 x 3,7 mm
■potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 40x3,7mm

potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN0,4MPa D 40x3,7mm

Montáž tvarovek na plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 40

elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm

Montáž tvarovek na plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 40

elektrokoleno 90“ PE 100 D 40mm

Osazení vodoměrné Šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,2 
m, světlé hloubky od 1,4 m do 1.6 m_______ ____________ ________________ ___ _________________________

• šachta vodoměrné samonosná kruhová 1,2/1,5 m

těsnění poklopu neoprenové pro rozměr 600x600

šachtový poklop z PU+rám HDPE, 12,5t 600x600x60mm
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DŇ 600 šachtové dno DN 600 průtočné 

309,600,900. ___ _____________________ _ .. . _________ __ ______ ____ _____ . . . __________ _ ..

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno DN 600 s přítokem tvaru T

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 2 000 mm _______ __ _____________________  ___ _____ _____ __ .....
: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 

uříznutí šachtové roury
Revizní a čistící šachta z poiypropylenu PP pro hladké trouby DŇ 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení

B125 s betonovým prstencem ____ ___ __ _______ __ ___  ____ __________ __ _________ ____________
podzemní filtrační šachta DN 400 s košem, poklop pojízdný
Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možností revize a čištění pro vsakování deštových vod v galerii o 

(celkovém objemu 23 m3____________________________ ________________________ _ _________________
sBeznémkskipokcs; ■ - ■ - ■ ■ ■ ■ - - ,,*2*:**,,* ‘mupis

*/33/ ____ IKryti potrubi z plastů výstražnou fólií z PVC Šířky 34 cm

D 9 _____Ostatní konstrukce a práce, bourání

i m3.. 31,916
' 31 916

745,79 23 802,63 CS ÚRS 2020 01

285 473,30

3 m 91,000 50,40 4 586,40/cs ÚRS 2020 01

m 48,000 44,80 2 150,40 CS ÚRS 2020 01

m 43,000 48,30 2 076,90 CS ÚRS 2020 01

kus 4,000 276,50 1 106,00 CS ÚRS 2020 01

i kus 4,000 245,00 980,00 ;CS ÚRS 2020 01

: kus 8.000 278,60 2 228,80 CS ÚRS 2020 01

kus 8,000 245,00 1 960,00 CS ÚRS 2020 01

kus 1,000 3 220,00 3 220,00 CS ÚRS 2020 01

i kus 1,000 6 118,00 6 118,00 ’\CSÚRS 2020 01

; kus 1,000 216,30 216,30 CS ÚRS 2020 01

■ kus 1,000 2 989,00 2 989,00 CS ÚRS 2020 01

kus 3,000 3 626,00 10 878,00 CS ÚRS 2020 01

kus 9,000 3 857,00 34 713,00 CSÚRS 2020 01

kus 12,000 2 625,00 31 500,00cS ÚRS 2020 01

' kus 12,000 74,90 898,80 CS ÚRS 2020 01

: kus 12,000 5 082,00 60 984,00 CS ÚRS 2020 01

kus 1,000 6 482,00 6 482,00 CSÚRS 2020 01

i soubor 1.000 108 500,00 108 500,00 i

m 91,0001 9,10 828,10jCS ŮRS2020 01
J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenwa soustava



30 ■ M \56241618 podzemní filtrační Šachta DN 400 s košem, poklop pojízdný ........
Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování deštových vod v galerii o

31 ; K 1895971R01

IKrytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

celkovém objemu 23 m3.....
• -Pez04mka k položce:. ......... •POpis"

34 . K 919726122

D..... 998

35 K 998276101

36 K 998276124

D PSV

D 713 ___

37 K 713463131

38 M 28377105

39 M 28377104

40 M 28377112

41 M 28377052

42 M 28377058

43 M 28377106

44 M 28377045

45 M 28377048

46 M 28377053
•.....-... -..... ... .

134 K 998713101

Ostatní konstrukce a práce, bourání___ __ ___ ___ _
|Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Přesun hmot ____ __ _
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m___ ____  ________ ______ _____
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m ______ ___ ___

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné
i Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy 
:(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, 
■tloušťky izolace do 25 mm
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 18/13mm

pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 22/13mm

pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 28/13mm

kus
...i----------------i....

1.000\ 6 482,00;

i soubor; 1,000;
______________ i__
meess*,esléft**ae;
Množství .

108 500,00;
_________ _

J.cena tČZKl '

Lm.1. 91.000 _ 9,10

i m2 i. 126,0001 37,165

t

m

m

m

Cena celkem tzK

6 482.00 ,CS ÚRS 2020 01

108 500,00 '1

4 682,16
4 682,16]CS ÚRS 2020 01

828,10/CS UR$ 2020 01

15 899,41
18,161 477,60 8 673,69 CS ÚRS 2020 01

18,161 397,87! 7 225,72 CS ÚRS 2020 01

509 934,72

23 790,65

395,000

60,000

65,000

16,000

40,60

11,90

12,60

15,40

16 037,00 CS ÚRS 2020 01

714,00 CSÚRS 2020 01

819,00 CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01m 246,40

pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 32/13mm m 45,000 21,00 945,00 CS ÚRS 2020 01

pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 40/13mm m 4,000 23,10 92,40 CS ÚRS 2020 01

pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 18/20mm m 118,000 20,30 2 395,40 CS ÚRS 2020 01

pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 22/20mm m 32.000 22,40 716,80 CS ÚRS 2020 01

pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 28/20mm m 26,000 28,00 728,00 CS ÚRS 2020 01

pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 32/20mm m 29,000 35,70 1 035,30 \ CS ÚRS 2020 01

0,096 639,10
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
61,35/CS ÚRS 2020 01

D 721 Zdravotechnika * vnitřní kanalizace 131 095,26
48 K 721173315 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110 m 35,000 273,00 9 555.00 CS ÚRS 2020 01

49 K 721173316 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125 m 52,000 329,00 17 108,00 CS ÚRS 2020 01

50 K 721173317 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160 m 42,000 396,90 16 669,80 CS ÚRS 2020 01

51 K 721173318 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 200 m 3,000 489,30 1 467,90

52 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 22,000 223,30 4 912,60 CS ÚRS 2020 01

53 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 38,000 264,60 10 054,80;CS ÚRS 2020 01

54 k 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 38,000 385,70 14 656,60 CS ÚRS 2020 01

55 K 721174026 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 m 14,000 511,00 7 154,00 CS ÚRS 2020 01

56 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 15.000 241,50 3 622,50';CS ÚRS 2020 01

57 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 22,000 267,40 5 882,80 CS ÚRS 2020 01

58 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 5.000 375,20 1 876,00 CS ÚRS 2020 01

59 k 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50 kus 24,000 56,00 1 344,00 CS ÚRS 2020 01

60 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 7,000 82,60 578,20 CS ÚRS 2020 01

61 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 1,000 1 820,00 1 820,00 CS ÚRS 2020 01

62 K 721226511 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 kus 4,000 538,30 2 153,20 CS ÚRS 2020 01

63 K 721226R03
Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a přídavnou mechanickou uzávěrkou - kuličkou pro suchý 
stav kus 1,000 210,00 210,00
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PČ Typ Kód

64 i K 1721242115 j

65 í K 1721273153 i
... i - 1 ------- ■—------ ———}
66 : K 1721290111 1
67 : K 17212901 12

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 [ kus j 12,000 1974,00 _ 23 688,00

Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus í 3,000 523,60; 1 570,80

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 [ m [ 341,000 16,10 5 490,10

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 [ m [ 45,000/ 21,00, 945,00

Cenová soustava [

CS ÚRS 2020 01 [

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01 [

CS ÚRS 2020 01

135 K 998721101

D 722
-■.... í.....-i.........  ”■ ...
69 . K 1722174R21

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní [ [ 07571 44380 335 961 CS ÚRS 2020 01 '
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m ..... . . .... _________ ______ . ..... ..... ..................._j___ .....J_______  ’___ i ..... . .......... ’ . i ....... . .... .... ... .. J ... .... . ... ...........  ... . :

Zdravotechnika - vnitřní vodovod.............         _ .......... ....... .. ...................... .... . ... , 152648.95

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D16 x 2,7 ! m [ 178,000 211,40 37 629,20/ [

70 K ,722174R22

71 ; K 722174R23
--.. —i...... .... .. .... ....- 
72 | K 722174R24

73 í K 1722174R25

74 i K i722190401 
..... - -i — i - •        
75 i K 1722221134 _
76 K i 722221R01

77 i K 722224115

78 i K =722231072

79 i K [722231074

80 i K [722231143 

81 í K 1722232043 _

[ 82 K [722232045

; 83 K [722232046
184 K /722232501 
í............ ............. z........ Z- -... ....
i 85 K 722234263
i 86 K ,722270103

[ 91 K [722290226 
...--ř-....... j-------- -- •••—................
92 K [722290234

87 i K [732421201

90 [ K i734220100 
[ 88 : K [734295012

89 K 734411127

136 K [998722101

D 723 ......... _ .
(941 K 723181022 
*03“

11/*71 K1723230T53 
. !^8i K 1723231162

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 ; m [ 97,000 211,40 [ 20 505,80

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 [ m [ 42,000 [ 254,80 10 701,60

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 [ m [ 74,00 0 304,50 22 533,00

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 , m [ 4,000/ 363,30 1 453,20

Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 । kus j 51,000 135,80 6 925,80

Armatury s jedním závitem ventily výtokové G1/2, s připojením na hadici, i soubor: _ 1,000 283,50 _ 283,50

Armatury s jedním závitem ventily výtokové G1/2, s připojením na hadici, nezámrzné soubor 1,000 2 450,00[ 2 450,00

Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G1/2 । kus [ _ 1,000 163,101 163,10

Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110DC G1/2 [ kus [ 1,000 163,10 163,10

Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G1 kus i 1,000 264,60 264,60

Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G1 _ i kus i 1,000 542,50 542,50

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2 [ kus 6,000 163,80 982,80

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G1 í kus [ 3.000 340,90 1 022,70

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4 [ kus [ 1,000 467,60[ 467,60

Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G1/2 kus ' 2,000 5824,00 11 648,00

Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G1/2 _ i kus | _ 1.000; 136,50; . 136,50

Vodoměrové sestavy závitové G 5/4 [soubor! 1,0001 3 262,00 3 262,00
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DŇ [ [ 395000= 31 50: 12 442 50
50 ........ ______ _ _________ _____  _____  ________ _____________________ _______ _ _________ ..... -........... . .... ......... ' L- ----------- ’ - t — ...... — .. ’

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 j m [ 395,000 28,70’ 11 336,50

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 8Ó°Č DŇ i soubor i 1 000 5 166,00! 5 166,00
přípoiky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h.... .. ...... ....... .............. ... [ .... ..... j .. ........ ‘.... ............            ......
Ventily regulační závitové vyvažovači přímé PN 20 do 100°C G1/2 [ kus | 1,0001 1 050,00 1050,00

Směšovací armatury závitové trojcestné s ručním ovládáním DN 25 i kus [ 1,000 826,00 [ 826,0
Teploměrytechnické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální)průměr 100 mm délka stonku 100 : kus [ 1 000 485 80 485 80
mm ____ _____  ... .... ..... .......... . ......... ................ .. .......... ... . . .... .... ... ..... .... ... ... . —....... . .. ’___ _.... . ... ’ ..I ....... . ........... . ’ .

i Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní : : n E9. 407en1 90714
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m _.......___ ......... ... ......  ....... . ................ . l .... •  ...... ’........... . ... ... ' . ..............- ..

Zdravotechnika - vnitřní plynovod __________ __________________ ... ......... ....... .... ... ..... ... ...........    .r________ ......... ..... _ ... 4305,50

[Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15 [ m [ 1,000 249,90 249,90

petsi aměděných. trubek tvrdých, spojovanýchlisovánímDN : m i 9,000j 312,90/ 2 816,10

Amatuyeedvema.zaviyleahmmirarezovanatieapre bajonetové uzávěry na plyn pn , oan, 500 m—g [--------------, a....— --------------------"

Armatur se dvěma zavitv kohoutv kulové PN 42 do 185°c olnoordtokové vnini a 1) at t. . . . . . . . . - — -- - - - - - - - 682,50
"11 ' 1nnn 909 00 onen

CS ÚRS 2020 01 [

CS ÚRS 2020 01 ;

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01
CS ÚRS 2020 01 i

CS ÚRS 2020 01 [

CS ÚRS 2020 01 :

CS ÚRS 2020 01 ।

CS ÚRS 2020 01 i

CS ÚRS 2020 01 !

CSÚRS 2020 01

[CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

[CSÚRS 2020 01

ÍCS ÚRS 2020 01

[CSÚRS 2020 01 !

[CS ÚRS 2020 01

[CSÚRS 2020 01
J........................................ —..... .....J

[CSÚRS 2020 01 [

[CS ÚRS 2020 01
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D 723 Zdravotechnika- vnitřní plynovod -------------- ------- -
\ 9Ak 723181022 " i Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných hsovamm DN-----------

' ; sg z%drýentrubek tvrdých, spojovaných DN 20 -2,,
**********/*******/:*** *r** f. **,®-** *67-*” * - *2" "FG 1 PoplS- • ...........

m 1,000

m L _... 9,000.
Heaenqesessekehwmeisotaeésneae

249,90;
312,90

249,90 CS ÚRS 2020 01
2 816,10/cs ÚRS 2020 01 
088040)

/977 K 

198 1 K 
i..... ... ........ 
‘137/ K

^723230153
- ------------------
1723231162

998723101

725________D__

100 K 725112022

101 K 725112R01

102 K 725211601

103 K 725211681

104 K 725211703

105 K 725222169

107 K 725241112

106 K 725241R01

108 K 725244523

109 K 725291641

110 K 725291642

111 K 725291712

112 K 725291722

113 K

p

725311121

114 K 725331111

115 K 725813111

116 M 55190003

117 K 725813112

118 K 725821325

119 K 725821R01

120 K 725822613

121 K 725831315

122 K 725841333

123 K 725861102

124 K 725862103

125 K 725864311

126 K 725865311

138 K

D

998725101

726

I Armatury se dvěma závity flexibilní nerezová hadice pro bajonetové uzávěry na piyn PN 1, délky 500 mm

[Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2 

Přesun hmot pro vnitrní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
í vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m ____ _______ ________ _____________ ___ ___

Zdravotechnika - zařizovací předměty
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný 

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, 
tělesně postižené

pro

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 
500 mm

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 450 
mm
Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou tvarované 1800x800 mm

Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm

Vpusť sprchová nerezová, DN 50
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercovélobdélníkové rámové se skleněnou výplní ti. 4 a

5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm........
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834

Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové s odkapávací plochou
Poznámka k položce: 

dodávka kuchyně _______________ _ _ .

mm

Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 

fíexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2"500mm

Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové, myčkové G 3/4

Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm, pro výlevku

Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou

Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40/50

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 
40/50______ ________ __________ _______ ___________  . ______ _____ ...
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Zdravotechnika - předstěnové instalace

MJ Množství J.cena CZK] Cena celkem cz
1 ••••....... 1 ---*** -*-- - m y"X :*2.* •-a e -y,— < •m r in

kus 1,000 682,50 682,50' CS ÚRS 2020 01

kus 1,000 203,00 203,00lCS ÚRS 2020 01

: t 0,010 399,70 4,00 CS ÚRS 2020 01
________  ,i ____ ____

_________158 570,70
:soubor 5,000 3 045,00 15 225,00 CS ÚRS 2020 01

soubor 2,000 3 045,00 6 090,00

soubor 5,000 2 506,00 12 530,00 CS ÚRS 2020 01

soubor 2,000 2 282,00 4 564,00 CS ÚRS 2020 01

soubor 2,000 2 569,00 5 138,00iCS ÚRS 2020 01

soubor 2,000 7 490,00 14 980,00/CS ÚRS 2020 01

soubor 1,000 3 773,00 3 773,00/URS 2020 01

soubor 4,000 1 260,00 5 040,00

soubor 1,000 6 930,00 6 930,00 CS ÚRS 2020 01

=soubor 4,000 924,00 3 696,00 CS ÚRS 2020 01

:soubor 4,000 1 981,00 7 924,00 CS ÚRS 2020 01

• soubor 2,000 561,40 1 122,80 CS ÚRS 2020 01

soubor 2,000 678,30 1 356,60 CS ÚRS 2020 01

soubor 2,000 1 834,00 3 668,00 CS ÚRS 2020 01

soubor 2,000 4 298,00 8 596,00 CS ÚRS 2020 01

soubor 22,000 152,60 3 357,20/cS ÚRS 2020 01

m 22.000 171.50 3 773.00 CS ÚRS 2020 01

kus 4,000 367,50 1 470,00 CS ÚRS 2020 01

soubor ________ 2,000 938,00 1 876,00 CS ÚRS 2020 01

:soubor 2,000 1 260,00 2 520,00

J soubor 9,000 1 890,00 17 010,00 CS ÚRS 2020 01

;soubor 2,000 3 192,00 6 384,00 CS ÚRS 2020 01

soubor 5,000 3 556,00 17 780,00 CS ÚRS 2020 01

kus 9,000 203,00 1 827,00 CS ÚRS 2020 01

kus 2,000 _________ 240,10 480,20 CS ÚRS 2020 01

kus 2,000 351,40 702,80 CS ÚRS 2020 01

kus 1,000 516,60 516,60ics ÚRS 2020 01

t 0,519 463,40 240,50/CSÚRS 2020 01

39 523,66

Strana 7 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

128 
L...
139

K 1726111031

K 998726111

IPředstěnovéinstalačni systémy pro zazdění ďo masivních zděných konstrukcí pro závěsné kiozety ovládání i soubor 

i zepředu, stavební výška 1080 mm ______  ______  _______ _ ___ _____ ___ _ ...... .....  ........... . ....... .............. .
[Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní j t 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m.. .........                       !_ ____ _

7,000

0,064

5 642,00

463,40

39 494,00 jcs ÚRS 2020 01

29,66ÍCS ÚRS 2020 01

,130
D HZS..._

K IHZS2491

Hodinové zúčtovací sazby_______ _ _____ _______  ___ _ . ... . ......... .. . . .. .. .
; Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí i hod 80,000 224,00

17 920,00
17 920,00jcs ÚRS 2020 01

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 500,00

1131
132

D VRN1

K 012103000

K 013254000

Průzkumné, geodetické a projektové práce ___  _______ _ ......     ... ...... ....... .
í Geodetické práce před výstavbou _ l soubor

Dokumentace skutečného provedení stavby : soubor

1,000j

1,000
1 400,00

5 600,00

7 000,00
1 400,00/cs ÚRS 2020 01

5 600,00 sCS ÚRS 2020 01

133

D VRN4______
K /043114R04

Inženýrská Činnost___ ________ _______  _______ ...___  _______ ..... .... ... _______ ... _ .... _ ..... ........
i Zkoušky tlakové, revize plynovodu _ __ _ isoubor i _ 1,000 3 500,00

3 500.00
: 3 500.00



Domov ve Věži - Komunitní bydlení II
Objekt:

SO 02 - Prostor pro popelnice a sklad nářadí I.

KSO:
Místo: Obec Věž

CC-CZ:
Datum: 06.05.2021

Zadavatel: IC: 70890749
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IC: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ: 25171232
INVENTE s.r.o., Žerotínova 483/1,370 04 Č. Buděj. DIČ: CZ25171232

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 674,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 91 674,80 15,00% 13 751,22

Cenas DPH v CZK 105 426,02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení El

Objekt
SO 02 - Prostor pro popelnice a sklad nářadí I.

Místo: Obec Věž Datum: 06.05.2021

INVENTE s.r.o.,
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Projektant: Žerotínova 483/1, 

370 04 Č. Buděj

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

766 - Konstrukce truhlářské

91 674,80

38 798,52

8 267,51

28 282,10

2 248,91

52 876,28

2 627,80

2 093,30

17 887,40

30 267,78

*amme%--***
Stavba:

Domov ve Věži - Komunitní bydlení íl 
Objekt

" 28****14*9 **(*65** F *"**/**-



Domov ve Věži - Komunitní bydlení II
Objekt:

SO 02- Prostor pro popelníce a sklad nářadí i.
Místo: Obec Věž

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 06.05.2021

INVENTE s.r.o.,
Projektant: Žerotínova 483/1,

370 04 Č. Buděj.
Zpracovatel:

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 674,80

D HSV Práce a dodávky HSV 38 798,52
D__ 1 Zemní práce _____ ___ __ 8 267,51

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně př souvislé ploše do 100 m2, ti. vrstvy do 200 mm m2 1,445 50,00 72,25 CS ÚRS 2020 01
W 4,626*2,082*0,15 1,445 ....... ............... -.......

vv Součet 1,445

2 
___

K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 
....... ...... .......... .... ........ .............. .... ...................... .................................... ...... ...... .... .... ......................... ..... ........... ...... ......................

m3 2,889 88,51 255,71 CS ÓRS 2020 01

w 4,626*2,082*0,3 2,889
w Součet 2,889

3 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

■....■■■■■■■
m3 9,660 208,28 2 011,98 CS ÚRS 2020 01

vv
.... _____

(4,626+2,082+4.626+2,082)*0,6*1,2 9,660
vv Součet 9,660

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

4 K 162251102 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 12,549 20,25 254,12CS ÚRS 2020 01

vv 2,889+9,66 12,549
vv Součet 12,549

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
5 K 162751117 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 m3 12,549 167,29 2 099,32 CS ÚRS 2020 01

— - ----------------- do 10 000 m_______ ___  _______________ __________ ____ ________ __ __ _______  ____ _ .______
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

------ ---- - —
6 K 162751119 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 62,745 12,73 798,74 CS ÚRS 2020 01

vv 12,549*5 'Přepočtené koeficientem množství 62,745

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 12,549 22,74 285,36/cs ÚRS 2020 01

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 21,333 100,00 2 133,30;CS ÚRS 2020 01

vv 12,549*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 21,333

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 12,549 9,24 115,95 CS ÚRS 2020 01

10 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 9,631 25,00 240,78 CS ÚRS 2020 01

vv 4,626*2,082 9.631 ....— .........--- --- ----

vv Součet 9,631

D 2 Zakládání 28 282,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

n K ,213141111
... i...............   .___ i

W
W

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovaci, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině :

nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m _____ ___ ___ ____  _____ _....... ... ..... . ...... _____. ..... .... .... ..I
4,626*2,082 ...... .
Součet __ ____ ___ _ ____ _ ______ .

----------- í
m2 í 9,631 j

........ . ’' 9,631
________ 9,631

13,30 128,09ÍCS ÚRS 2020 01

12! M \69311081 ! geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 i 9,631 i 15.92,
_________ __ __________ ___j-

153,33 iCS ÚRS 2020 01

13 | K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16-32 mm m3 1,445 990,82! 1 431,73/Cs ÚRS 2020 01

vv "
VV

4,626*2,082*0,15 "
Součet ____ _____ ____...........                                . ___

1,445
.................1,445 ........... .......... ... .....

14 K ;273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,963 1 998,29! 1 924,35,CSURS 2020 01

; 15 i

w ’

W .....
K 273351121

4,626*2,082-0,1
Součet ________ ___ ____ __ ____ ___ ______________ ___ ______ _ ______ _.. ..... ... . .... ...... ................. ......... ....... .
Bednění základů desek zřízení m2

0,963
............. 0,963 ..

1,342 ________420,67 564,54 ICS ÚRS 2020 01

i 16 i

w
w ___

K ; 273351122

(4,626+2,082+4,626+2,082)*0,1
Součet .... . _ _ ______ _____ ____ ______ __ ______ ___ _______ _ ______ _________ ___ _ _____ ____ _________ _____
Bednění základů desek odstraněni m2

1,342
_ ____ 1,342

1,342 145,68 _____________195,50^CS ÚRS 2020 01

17 i 
l....... -....i

i 18

K 1273362021

w
W ....

K 274313611

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
4,626*2,082*1,35/1000* 1,15
Součet ................                                        .
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

t

m3

0,015
0,015

___ 0.015
4,025

20 765,54

1 954,87 j

311,48 i CS ÚRS 2020 01

7 868,35 CS ÚRS 2020 01

: 19

w '

VV
K i274351121

(4,626+2, 082+4,626+2,082)*0,6*0,5
Součet__ _ __ ____ ._.... ............. .... ...... ...... ....................... ....... ..... ................ ........... ................................. .................. ....... .
Bednění základů pasů rovné zřízení m2

4,025
____  4,025

13,416 363,271 4 873.63!CS ÚRS 2020 01

i 20

w
w

K 274351122

(4,626+2~O82+4,626+2,O82)*O,5*2
Součet __ __ _ ______ ____ _ __ _ .______ _ __ _________ ________ ___ ____ _____________ _______ ___ _____ _____
Bedněni základů pasů rovné odstranění ___ m2

13,416
.. . 13 416

13,416’
------------ ---------|. 112,85 1 514.00 CS ÚRS 2020 01

21 K -279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy (3 20/25 tloušťky zdivá přes 250 do 300 mm

m2 6,708 989,371 6 636,69 CS ÚRS 2020 01

vv ' 

w
(4,626+2,082+4.626+2.082j *0,5
Součet ..............             _ _ ___ __ _____ __________ ________ ___ _______ _ ____ _____ ______ __ ___ _

6,708
..........6.7C8 ____ ____ __ ___ ............ ...... ............ .......... ... ..... ........ ..... -..... .... ...... .

22 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejích žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,096 27 920,98 2 680,41 ICS ÚRS 2020 01

vv— ' ' -
vv

6,708*16*0,00089
Součet

0,096
0,096

D 3 Svislé a kompletní konstrukce . 2 248,91

Ig K 311113144
íNadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdivá 

přes 250 do 300 mm___  ____ . ...................................     .... . .............   .. . ____ _____ ..
’ (4.626+2,082+2,082) *0,25
Součet

m2 2,198 1 023,16 2 248,91 CS ÚRS 2020 01

W ■■ 
vv

2,198
2,198

D PSV Práce a dodávky PSV 52 876,28

36

D ...712 .....

K 712341559 
WV ' ■” .....

Povlakové krytiny __ __ ___  ____ ___ . . ____  ..... ______ _ ___ . ....... ____ ..
^Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přítavením NAIP v plné ploše 

4,626*2,082 ...... ’
Součet ......_ ......_....... ............. ... .................... ............ ...... ...... ................... ........... .. ..... . ............. ............
pás asfaltový nataviteiný modifikovaný ŠBS ti 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a

ihrubozmným břidličným posypem na horním povrchu _________ _ ________

: m2 í 9,631 i

1 ” 9631
9,631

105,00:
2 627,80

1 011,26 ÚRS 2020 01

I37 M '62855007 ; m2 ; 11,076 145,95 1 616,54 ,CS ÚRS 2020 01

vv~ 9,631*1,15‘Přepočtené koeficientem množství 11,076

2,2*- 22 5ee,0,9857**842*5*82,$teagerh*e3**,*272-*,, ;**: gbc,ser-*-:, *,64' r ■ - -ang: +-*-****-*--*+--****-*=*6*** 4---- -3 -s *6353*,*
, . 2 09*30

A- * Typ Ród Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Í24 K 1713191115 i Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součástí podlah, stropů vrchem nebo 

|strechprekrytm pasem asfaltovým samolepícím na sucho

Cena celkem{CZK[a Cenová soustava
L... 1 ! i m2 i 9,631! 94,50

T------- -------------- ---- ----------------

910,13|CS ÚRS 2020 01



\ 37 \ M \62855007 
L L _ _ _________________ i

W 

.22", • ■ 
/pe Typ Kód
A---7----- 7 

! 24! K <713191115 
I / i ... ........... ....... .

W
W

i25|M i 62866281
i_______L. . .1_____________  --........ - J

D 762 ____________

26 K 762082120

27 K 762083122

28 K 762332531

W............. .......
w
W
w
W _

29 M \60512125
w 
w _ _ _

| 30 i K 762395000 _

: 31 i K 762812240

V 
vv

32 M 60516101 
.. v v ” _

33 K 998762101 
....... .. ...................£.............. ............... .......... ................

D 766____ _______

34 K 766412224
. VV .... .. .. 

w
35 M \61191179

oas asratiovy naravneiny mca/riKovany SB> r/ 4,omm s viozkou z poiyesierove vyziuzene ronoze a i m2 i 1 1 076 i

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu........ ...................................................................................................        _L...................... ......... ......................"...

9,631*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11 • 076

229*#845m,*-*6*-, . =pk « s + 4 cz; 1* Z aEn »+45= 1 4ms. S-s-e: $u-I‘vig6smnee * 5 ve # sepsep**:***-*2****g:21E*,**s,*******41****9**4959**64*F4‘7--**,2*444**-8t,3*44*49*646995*4*3/**fa*2*8**,*RK*a*egweja#saseézsbs*ese  

iil................. Popis MJ ' Množství

^Montáž tepelné izolace stavebních konstrukci - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 2 9631
i střech překrytím pásem asfaltovým samolepícím na sucho ............ .......... ....... _ ................. } j
4,626*2,082 9.631
Součet _____ __ _ . .............. ................... ........ _ _ ___________ ____ _ ........ ...... ....... 9,631
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBŠ il 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo m2 : 9631
jemnozmným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu_______________________________ ___________ ____________ _____i___________ i____________ '_____

Konstrukce tesařské____________ _____________________ ___________ ___________ __ _________
Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlavi trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí i kus ! 22 000

jedním řezem, plochy do 160 cm2_____________ ______________________________________ ______________ _ ___ ;______ i... __ ’____
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 ;m3, 0,513
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo m 51 300

obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2 ____ _ 1........... ■ _ '
6*2,6 15,600
12*2,05 24,600
2*4,65 9,300
2*0,9 1,800
Součet______            51.300
hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m : m3 ; 0,513
1,026/2 0,513
Součet _____ _ _ 0.513

Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny i m3 . 0,513
Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olištováním kolem zdí vrchního na sraz, im2 9 63
spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami _ ____ ___________ ____ “i . ‘ ....
4,626*2,082 9.631

Součet _ ................... ...... ................. ......... _ 9,631

řezivo smrkové sušené tl 50mm ■ m3 ; 0,482
9,631*0,05 ________________ __________________________________________ ___ __ ____ ___ ... 0.482
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní | i o 536
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m ___ ____________________ _____ _______ !........ L_________ ’ _ .

Konstrukce truhlářské
I--—.......- ... ............ ........... -........-...........-........ ■•••••••................. ........................ . ............... ............ . ...... . .......... i I ■■

Montáž obložení stěn plochy pres 1 m2 palubkami na pero a drážku modřínovými, šířky přes 100 mm m2 32,546
(4,626+2,082+4, 626+2, 082+2, 082)*2,1 32,546

Součet ______ ___ _ 32.546

palubky obkladové SM profil klasický 19x121 mm A/B m2 32,546

145,95\ 1 616,54:

■ ■■ ...... ■ .... _■ 2093,30
saET)h,"psees,"2tw,nezzpy‘p9bsyessrasrsreeBterr-**mryshf**t+***,*
J.cena ICZK1 Cena cekker cz

94,50 910,13 
..... ....... ... ........... . ...... ............. ....... . ................ .

122,85 í 1183,17

____________ _____ 17 887,40

29,63 651,86

782,42; 401,38

142,94 7 332,82

7 020,00 \ 3 601,26

941,81: 483,15
--------------------------------- ----------................ . .................................................... ...........

119,78 1 153,60

7 992,00 3 852,14

767,14 411,19

_____________ ( __ ________30 267,78

210,00 6 834,66

720,00 i 23 433,12
.............. . ..... ................1........................... ........... . .......... . ...........................

CS ÚRS 2020 01 J

Ceve* #eush*atz M
__ _ ' ___ _ D.—. , *

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2013 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2013 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01
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Domov ve Věži - Komunitní bydlení II
Objekt.

SO 03 - Prostor pro popelnice a sklad náledí IL

KSO:
Místo: Obec Věž

CC-CZ:
Datum: 06.05.2021

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

IC;
DIČ:

70890749
CZ70890749

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

IC:
DIČ:

62028081
CZ62028081

Projektant:
INVENTE s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 č. Buděj.

IC:
DIČ:

25171232
CZ25171232

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

... .....- ------- —............-....... ........... -.......--... ■■■■■--.... ... —- --------—------------— -.. ■ -.. -... -...........-..................-....... ---- ------- . ---- _ ........................ —....... ......... -..... .. ......... .....

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
0,00 

91 674,80

V CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

91 674,80

Výše daně 
0,00 

13 751,22

105 426,02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov ve Věži • Komunitní bydlení El

Objekt:
SO 03 - Prostor pro popelnice a sklad nářadí II.

Místo: Obec Věž Datum: 06.05.2021

INVENTE s.r.o.,
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Projektant: Žerotínova 483/1,

370 04 Č. Buděj.

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o, Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

91 674,80

38 798,52

8 267,51

2 - Zakládání _

3 - Svislé a kompletní konstrukce

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

28 282,10

2 248,91

52 876,28
” ..... 2 627,80

2 093,30

17 887,40

766 - Konstrukce truhlářské 30 267,78

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení i) 

Objekt:



Objekt: "..........

06.05.2021

INVENTE s.r.o., 
Žerotínova 483/1, 
370 04 Č. Buděj.

$0 03 - Prostor pro popelnice a sklad nářadí IL

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec Věž

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 674,80

D HSV Práce a dodávky HSV 38 798,52
p 1 Zemní práce ____ ___ 8 267,51

1 : K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm i m2 1,445 50,00 72,25 |CS ÚRS 2020 01
w 4,626*2,082*0,15 1,445

• •• — ...... ... .. ..-.. ..... • .....-...
W Součet 1,445

2 ■ K 122251102. [ ! .... ...... ..... Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 pres 20 do 50 m3 m3 2,889 88,51 255,71 ÍCS ÚRS 2020 01

W 4,626*2,082*0,3 2,889
W Součet 2,889

3 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v : 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 i 9.660 208,28 2 011,98 CS ÚRS 2020 01

w (4,626+2,0824+4,626+2,082)*0,6*1,2 9,660
w Součet 9,660

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení i
4 K (162251102 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do i m3 12,549 20,25 254,12 CS ÚRS 2020 01

50 m :
vv 2,889+9,66 12.549
vv Součet 12,549

j Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
5 K (162751117 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 m3 12,549 167,29 2 099,32 :CS ÚRS 2020 01

do 10 000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení :

6 i K '162751119

.1.... L.... .. . .....
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ■ m3 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m i

62.745 12,73 798,74 CS ÚRS 2020 01

vv 12,549*5 'Přepočtené koeficientem množství 62,745

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, i m3 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 i 12,549 22,74 285,36/cs ÚRS 2020 01

8 K ; 171201231 ... I ...........
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do :
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 : 21,333 100,00 2 133,30 i CS ÚRS 2020 01

vv 12,549*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 21,333

9 j K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného m3 
tvaru 12,549 9,24 115,95/cs ÚRS 2020 01

10 : K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 9,631 ■ 25,00 240,78:CS ÚRS 2020 01

VV 4,626*2,082 9,631
VV Součet 9,631

D 2 Zakládání 28 282,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 213141111
Zřízeni vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovaci, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 
nebo ve sklonu do 1 ;5, šířky do 3 m m2 9,631 13,30 128,09/CS ÚRS 2020 01

vv 
vv

4,626*2,082 '
Součet... .....

9,631
9,631

12 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 9,631 15,92 153,33 CS ÚRS 2020 01

13 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 1,445 990,82 1 431,73/cs ÚRS 2020 01

VV 
vv

4,626*2,082*0,15
Součet

1,445
1,445

14 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároku na prostředí tř. C 20/25 m3 0,963 1 998,29 1 924,35 CS ÚRS 2020 01

15

w
vv

K 273351121

4,626*2,082*0,1
Součet
Bednění základů desek zřízení m2

0,963
________0,963

1,342 420,67 564,54 iCS ÚRS 2020 01
vv
vv

(4,626+2,082+4,626+2,082)'0,1 
Součet

1,342
1,342

16

17

18

K

K
vv
vv
K

vv
vv

273351122

273362021

274313611

Bednění základů desek odstranění

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 
4,626*2,082*1,35/1000*1,15........ ......... .......... ............ . ■■
Součet..... _
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 
(4.626+2.082+4,626+2.082)'0.6*0,5 ............. ........ ...
Součet

m2 

t

m3

1,342

0,015
..........  ' 0.015

______ 0.015
4,025

....... .....4,025
4,025

145,68

20 765,54

1 954,87

195,50

311,48

7 868,35

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

19 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 13,416 363,27 4 873,63/cs ÚRS 2020 01

vv
vv

(4,626+2, 082+4,626+2, 082)*0,5*2 '
Součet

13,416
13,416

20 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 13,416 112,85 1 514.00 CS ÚRS 2020 01

21 K

vv 
vv

279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 20/25, tloušťky zdivá přes 250 do 300 mm _ _
(4,626+2,082+4,626+2, 082)*0, 5 ' .. ..... ... .. ......... '

Součet

m2 6,708

' .............6’708
6.708

989,37 6 636,69 CS ÚRS 2020 01

»
K

vv
vv

279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

6,708*16*0,00089

Součet

t 0,096

' ...... 0,096
0,096

27 920,98 2 680,41 :CS ÚRS 2020 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 248,91
23 K 311113144

Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdivá 
přes 250 do 300 mm m2 2,198 1 023,16 2 248,91 CS ÚRS 2020 01

vv 
vv

(4,626+2,082+2,082)‘0,25
Součet

’ 2,198
2,198

D PSV Práce a dodávky PSV 52 876,28
D__ 712__________ Povlakové krytiny 2 627,80

36 K 
vv" 
vv

712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše 
4,626*2,082 ........ '
Součet

m2 9,631
9.631
9,631

105,00 1 011,26 ÚRS 2020 01

37 M 62855007 pás asfaltový nataviteiný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozmným břidličným posypem na horním povrchu

m2 11,076 145,95 1 616,54\CS ÚRS 2020 01

vv 9,631*1,15 Přepočtené koeficientem množství 11,076 .......... 1--- -----------------

D 713 lzolace tepelné........... . ............ . . . .... . - . . : :,,2.09930.p:*2*L

/ec ~ryp Kóa Popis MJ Množství J.cena CK Cena celkem [02 Cenovasoisra. 2 ,*277**

24 : K 713191115

VN

Montážtepelné'izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo m2 i 963 950 910 13’CS ÚRS 2020 01 "
__ i střech překrytím pásem asfaltovým samolepícím na sucho_____________ _______________________ ____________ L..... ........|_________ ' _ __________' .1___________ __ ____ ’ ]____ __ ____________ j 

a 694*) n89 • 29*



I 37 i M Q2855007 pás asfaltový nataviteiný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 
! j ] ______________ i hrubozmným břidličným posypem na horním povrchu.................... .......................... . ............................ .

vv 9,631*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

m2 11,076 i

11,076

145.95 \ 1 616,54\CS ÚRS 2020 01

W=ošsca*saké:
ko

/24 I K 1713191115

....... vv ....
vv

i 25 I M Í62866281

3A7t-******é*M*:-p5*,2i*,*-7*-----*P‘‘ • ■
"......  Popis

IMontáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo ] 
střech překrytím pásem asfaltovým samolepícím na sucho i
4,626*2,082.. ............. .................... . .... ........
Součet

\pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS il 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 7 

/emnozrnným minerálním posypem nebo textilii na horním povrchu ■

. , , .. . ... , 209330: 
2233155397720/20**** 8**4*’ **-2* ****,*76*64 

MJ MnožstJ.cena©zK Cena cewem z .

D 762

26 K 1762082120

27 K 762083122

28 K 762332531

vv 
vv 
vv 
vv 
vv

29 M
' W

vv

30 : K

\60512125

762395000

: 31 ■ K 762812240

m2 I

m2

9,631
' 9,631 ' 
. 9,631 
9,631 i

94,50

122,85 |

910,13cs ÚRS 2020 01

1 183,17\CS ÚRS 2020 01

W
_ W
32 M

W
60516101

33 ; K 998762101

Konstrukce tesařské _ _
Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlavi trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí 
jedním řezem, plochy do 160 cm2________ _______________________________ _________ ___________________
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohroženi 3 a 4 
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

:obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2 
6*2,6 ...... ’ .................................. "...... ......................................... .......

12*2,05 
2*4,65 
2*0,9 
Součet

i hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m 
1,026/2 ....... 
Součet _..........................................................................................................._

i Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
lZaklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olištováním kolem zdí vrchního na sraz, 
i spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami
4,626*2,082 ........ .................... .............. ...... .......
Součet___________ ____ _______ ______ ________ _____ ______ _________ _______ __

i řezivo smrkové sušené tl 50mm 
9,631’0,05 ........ .......... - —.......  ... . . - - -

[Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
i vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

17887,40

D

34 K

766 .. ..
1766412224

vv
vv

35 í M \61191179

Konstrukce truhlářské __________________ __ ___ _________
Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku modřínovými, šířky přes 100 mm 
(4,626+2,082+4,626+2.082+2,082)‘2,1 ....... ’ ’ ' ’ ’

Součet................................     _ .................... ........... ...................................

\ palubky obkladové SM profil klasický 19x121 mm A/B

kus 22,000 29,63 651,86 CS ÚRS 2020 01

m3 0,513 782,42 401.38ÍCS ÚRS 201301

m 51,300 142,94 7 332,82/ ÚRS 2020 01

15,600
24,600
9,300
1,800

51,300

m3 0,513 7 020,00 3 601,26 CS ÚRS 2020 01

0,513
0,513

m3 0,513 941,81 483,15 CS ÚRS 2013 01

m2 9,631 119,78 1 153,60 CS ÚRS 2020 01

9.631
9,631

m3 0,482 7 992,00 3 852,14 i CS ÚRS 2020 01

0,482

t 0,536 767,14
.................... ...........

411,19/cs ÚRS 2020 01

__________30 267,78______________
m2 32,546 210,00 6 834,66 CS ÚRS 2020 01

32,546
32,546

m2 32,546 720,00 23 433,12 ; CS ÚRS 2020 01
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UfST &OURISU PRACÍ

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:
SO 04 - Zpevněné plochy pojížděné

KSO:
Místo: Obec Věž

CC-CZ:
Datum: 06.05.2021

Zadavatel: IC: 70890749
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ: 25171232
INVENTE s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj. DIČ: CZ25171232

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 652,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 73 652,25 15,00% 11 047,84

Cenas DPH V CZK 84 700,09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II 
Objekt:

SO 04 - Zpevněné plochy pojížděné
Místo: Obec Věž Datum: 06.05.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Projektant:

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

INVENTE s.r.o., 
Žerotínova 483/1, 
370 04 Č. Buděj.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 73 662,25
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

73 652,25

17 371,64

53 110,89

3 169,72

^-"SSuPIS PRACÍ

-------*44643 ,9888

Stavba:
VX*i - Komunitní bydlení II



sOUPS PRACÍ

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II 

Objekt:
SO 04 - Zpevněné plochy pojížděné

Místo:

Zadavatel;

Uchazeč:

Obec Věž

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

06.05.2021

INVENTE s.r.o., 
Žerotínova 483/1, 
370 04 Č. Buděj.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemní práce

73 652,25

73 652,25

17 371,64
1 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 26,100 105,23 2 746,50:CS ÚRS 2020 01

2

w

K 162251102

87,0*0,3____ __ _______ _____ ____ _____________ _______ _______________ ____________ ______
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti i skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3

______ 26,100

26,100 20,25 528,53 CS ÚRS 2020 01

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 26,100 167,29 4 366,27 CS ÚRS 2020 01

4 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 130,500 16,65 2 172,83 CS ÚRS 2020 01

vv 26,1*5 'Přepočtené koeficientem množství ................ 130,500

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 1ÓÓ m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 26,100 70,09 1 829,35 CS ÚRS 2020 01

vv 26,1 26,100

6

7

K

K

171201201

171201231

Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru_______________ ________ _ ____ _________________________ ___ _________............ ....... .
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

m3

t

26,100

44,370

9,24

100,00

241,16

4 437,00

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

v v 26,1*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 44,370

8 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 70,000 15,00 1 050,00

9
D 

K
5 ____________  
564861111

Komunikace pozemní___________ __ ____________  _____ ___________ ____
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 87,000 147,95

53 110,89
12 871,65 CS ÚRS 2020 01

10 K

"......--....--- -------- -- ■

596212211
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrovánim a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 87,000 211,39 18 390,93 CS ÚRS 2020 01

11 M 59245013 dlažba zámková tvaru 1200x165x80mm přírodní m2 87,000 251,13 21 848,31 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 3 169,72

12 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 22,239 142,53 3 169,72 ics ÚRS 2020 01
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Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt
SO 04.1 - Zpevněné plochy pojížděné - veřejná část

KSO:
Místo: Obec Věž

Zadavatei:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
INVENTE s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.05.2021

IC: 70890749
DIČ: CZ70890749

IC: 62028081
DIČ: CZ62028081

IC: 25171232
DIČ: CZ25171232

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Základ daně 
0,00 

29 498,10

29 498,10

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

4 424,72

Cena s DPH V CZK 33 922,82
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;

Domov ve Věži - Komunitní bydlení El
Objekt;

SO 04.1 - Zpevněné plochy pojížděné - veřejná část
Místo; Obec Věž Datum: 06.05.2021

Zadavatel; Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč; ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant

Zpracovatel:

INVENTE s.r.o., 
Žerotínova 483/1, 
370 04 Č. Buděj.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot
— ---------- --

----- - - -
....... - ...- -

....... ........ --- ---------- ......

29 498,10

29 498,10

6 298,75

21 942,81

1 256,54

: - _______________________________ __________________________ ___ ________________ _ __________

4qezvšašsesxcgs*ase4**#*e******08**5 -
SOUPIS PPAGÍ

Stavba: .........................



sokmrs PRACÍ

Stavba:
Domov ve Věži * Komunitní bydlení II

Objekt:
SO 04.1 - Zpevněné plochy pojížděné - veřejná část

Místo: Obec Věž Datum: 06.05.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Projektant:
INVENTE s r.o., 
Žerotínova 483/1, 
370 04 č. Buděj.

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 498,10

D HSV Práce a dodávky HSV 29 498,10

D 1
] 1 | K =122251101

vv.......

2

3

4

5

: 6

K :162251102

K (162751117

K

K

K

162751159

167151101

171201201

Zemní práce
'Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti i skupiny 3 do 20 m3

34,49*0,3 ....... .... .. ’ ...... .. ......... ..............
Součet _ _ ________ ___________ _________ ______________ __ __________ __ _____ __ ____ __ _____ ________ _____
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m____ ________ ___ ____________ ___________ _ . . . ........ ............ . ....................................... .................................
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m _______ ______ _ _____________________ ____________  ______________ _____________ . .......
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na

. vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m________ __________ __________  _______
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství ďo 100 m3, 

z horniny tiídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny ďo předepsaného 

tvaru..............__ ______ _ ____ ____________ __ __ ______ _ ___ _ ______ ____ ___ _ _____ ____ _____ ________ ___ _..
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 ______ _________ __________ ________

m3

m3

m3

m3

m3

m3

10,347
10,347
10,347

105,23
6 298.75

1 088,81 ÍCS ÚRS 2020 01

10,347

10,347

10,347

10,347

10,347

20,25

167,29

16,65

70,09

9,24

1

209,53

730,95

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

172,28 CS ÚRS 2020 01

725,22

95,61

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

17,590 1 759,00;CS ÚRS 2020 01K =1712012317 100,00

W 10,347*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 17.590

8 i K 
w

181102302 _ Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním 

34,49
m2 34,490

34,490
15,00....... ....... ....... ........ . 517,35 ............ .................. ....... ......—

___ D
9 K

10 K

5________  

564861111 

596212211

Komunikace pozemní___ ________ ___  ___________ ____________ __________ _____ ___
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2

m2

40,490

34,490

147,95

211,39

21 942,81

5 990,50

7 290,84

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

, 11 i M 59245013 dlažba zámková tvaru 1 200x165x80mm přírodní m2 34,490 251,13 8 661,47 CS ÚRS 2020 01

D

12 | K

998 _____ _____

1998011001

Přesun hmot ___ ________ _______ ____________ _________ ___________ ___ ___ ____ _______

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 8,816 142,53

1 256,54

1 256,54 CS ÚRS 2020 01

Strana 3 z 3



SO 05 - Zpevněné plochy pochozí a terasy

KSO:
Místo: Obec Věž

CC-CZ:
Datum: 06.05.2021

Zadavatel; IC: 70890749
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IC: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IC: 25171232
INVENTE s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj. DIČ: CZ25171232

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 709,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 200 709,92 15,00% 30 106,49

Cena s DPH v CZK 230 816,41
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II
Objekt:

SO 05 - Zpevněné plochy pochozí a terasy
Místo: Obec Věž Datum: 06.05.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel;

INVENTE s.r.o., 
Žerotínova 483/1, 
370 04 Č. Buděj.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

200 709,92

200 709,92

53 264,86

139 265,12

8 179,94

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II
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Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:
SO 05 - Zpevněné plochy pochozí a terasy

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec Věž

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

06.05,2021

INVENTE s.r.o., 
Žerotínova 483/1, 
370 04 Č. Buděj.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 200 709,92

D HSV Práce a dodávky HSV 200 709,92
D 1 Zemní práce 53 264,86

1 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti i skupiny 3 do 20 m3 m3 78,870 105,23 8 299,49 CS ÚRS 2020 01
VV 237,9*0,3 71,370
vv 2*12,5*0,3 7,500
vv Součet 78,870

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
2 K 162251102 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 

50 m
m3 78,870 20,25 1 597,12 CS ÚRS 2020 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi
3 K 162751117 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m
m3 78,870 167,29 13 194.16 CS ÚRS 2020 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení ..........-........

4 K 162751159 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 394,350 16,65 6 565,93 CS ÚRS 2020 01

w 78,87*5 'Přepočtené koeficientem množství 394,350
— ................................ ............

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 78.870 70,09 5 528,00 CS ÚRS 2020 01

6 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 78,870 9,24 728,76 CS ÚRS 2020 01

7 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 134,079 100,00 13407,90 ÚRS 2020 01

vv 78,87*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 134,079

8 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 262,900 15,00 3 943,50
vv 237,9 237.900
vv 2*12,5 25,000
vv Součet 262,900

D 5 Komunikace pozemní 139 265,12
9 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 262,900 113,11 29 736,62 CS ÚRS 2020 01

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se -...- ........---- -----

10 K 596811120 smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 262,900 182,70 48 031,83 CS ÚRS 2020 01

11 M 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní m2 268,158 229,33 61 496,67 CS ÚRS 2020 01
VV 262,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 268,158
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

, D 998 _ ..... _

I 12 । K 99801 1001

Přesun hmot _
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m { 57,391 142,53

8 179,94

8 179,94ks ÚRS 2020 01

.. ..... ... ..     ... .............. .................  , , - .............. akJko-issaascezasac-aaaalkkacaaadaaaf-c-aasvdMMga.. 

KFrGi L/ST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:
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Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II 

Objekt:
SO 05.1 - Zpevněné plochy pochozí a terasy - veřejná část

KSO:
Místo: Obec Věž

CC-CZ:
Datum: 06.05.2021

Zadavatel: IC: 70890749
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IC: 62028081
ATOS, spol, s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ: 25171232
INVENTE s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj. DIČ: CZ25171232

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

13 873,60

Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 13 873,60 15,00% 2 081,04

Cena s DPH v CZK 15 954,64
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II
Objekt:

SO 05.1 - Zpevněné plochy pochozí a terasy - veřejná část
Místo: Obec Věž

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .saaaw4*Ma-

“3bFiS .......

Stavba:
Domov ve Věži. Komunitní bydlení íl

Datum: 06.05.2021

INVENTE s.r.o., 
Projektant: Žerotínova 483/1,

370 04 Č. Buděj. 
Zpracovatel:

Cena celkem [CZKj

13 873,60

13 873,60

3 705,65

9 604,81

563,14

4*- 'ilin 316/- ‘*,*,,233*32’=-:;, Lss 3 Ur) *-*-4-**,
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Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:
SO 05.1 - Zpevněné plochy pochozí a terasy - veřejná část

Mís

Zad

Uch

PČ

Ná

1 .............

2

3

5

6

7

8

9

10 

....
11

12

o:

avat 

azet

Typ

klac

D

D

K ...... .. 
W
VV

K

K

K

W

K

K

K

VV

K
D

K

K

M

D

el:

<.

Kód

iy soupisu ce

HSV

1________
122251101 _

162251102

162751117

162751159

167151101

171201201

171201231
.................... ..............

181102302

5____________
564851111

596811120

59248005

998

Obec Věž

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

ATOS, spol. s r.o, Ledeč nad Sázavou

Popis

lkem

Práce a dodávky HSV

Zemní práce ________ _ ____ ______ _ ______ ____ _____
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 
18,29*0,3
Součet _ _ . ____ _ _ _ _ _
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m_______________ ___________ ____________ ___ _ __ ___ ____ __________ ___  ...... _____
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m____ ______ _  _ __ _________________ ___ _  _______ _ __ _______ __ _______ _____
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m ... _ ___________ . ____
5,487*5'Přepočtené koeficientem množství
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství ďo 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3__ _______ _________ ___ ____ __ _________ __ ____
Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru ___________ _____ ______________  _________ _______ ______ __________ _____
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného ďo 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04____________ _______ ________ ________ ___
5,487*1,7'Přepočtené koeficientem množství _

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

Komunikace pozemní ____________ ____ ___ ______
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl, 150 mm
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl, do 30 mm velikostí 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 . . ___________ __ _ ___ ___  _______
dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní

Přesun hmot

MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

m2

m2

m2

t

Datum: 06.05,2021

INVENTE s.r.o., 
Projektant: Žerotínova 483/1,

370 04 Č Buděj.
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 873,60

13 873,60

____ _____________ _____ __________  3 705,65 ____ __________
5,487 105,23; 577,40 CS ÚRS 2020 01 :
5487 ' ...........     '

_____ 5,487 _ _

5,487 20,25 111,11 CS ÚRS 2020 01 :

5.487 167,29 917,92iCS ÚRS 2020 01

27,435; 16,65 456,79/CS ÚRS 2020 01

27.435 . .................. ..... '..........

5,487 70,09 384,58/CSÚRS2020 01 :

5,487 9,24 50,70/cs ÚRS 2020 01

9,328 100,00 932.80ÍCS ÚRS 2020 01 i

...... 9.328 .................. I ................ ..........
18,290 15,00 274,35

. ______  __ _________ ___ ____ 9 604,81 _____ . .   
18,290__ 113,11 í_______________ 2 068,78_CS ÚRS 2020 01

18,290 182,70; 3 341,58 CS ÚRS 2020 01 .

18,290 229,33 \ 4 194,45 CS ÚRS 2020 01

___ ___ ____ ______ ___ _... 563,14__ ______

3,951 142,53 563,14'CS ÚRS 2020 01 :K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 pro budovy výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba.
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:
SO 06 - Domovní Čistírna odpadních vod

KSO:
Místo: Obec Věž

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
INVENTE s.r.o., Žerotínova 483/1,370 04 Č. Buděj.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

ÍCena s DPH

4ma.. ..... .... .. ...... . ■ ■ zup".. ".." — -"22"-,,-

Základ daně 
0,00 

79 482,24

v CZK

CC-CZ'
Datum: 06.05.2021

IC: 70890749
DIČ: CZ70890749

IC: 62028081
DIČ: CZ62028081

IC: 25171232
DIČ: CZ25171232

IC:
DIČ:

79 482,24

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 11 922,34

91 404,58
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II
Objekt:

SO 06 - Domovní čistírna odpadních vod
Místo: Obec Věž

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Datum: 06.05.2021

INVENTE s.r.o.. 
Projektant: Žerotínova 483/1,

370 04 Č. Buděj.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZKj

79 482,24

75 982,24

26 634,28

47 600,00

1 747,96

3 500,00

3 500,00

BiSPNACÍ
Stavba: ,..

Domov ve Věži - Komunitní bydlem il



SPISNRACI—..—.. -. ... ■■■■■■ "*.....

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:

SO 06 - Domovní čistírna odpadních vod
Místo: Obec Věž

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Pč Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 _____________ Zemní práce _____ _________ __ ____________ ______ __________ _____ ...... _____ ....____________
= -i Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 1 e

1 K 131251102 i třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 : mi i 25,200

"""′*"*,** *2-*-****-***--*.

Datum: 06.05.2021

INVENTE s.r.o.,
Projektant: Žerotínova 483/1,

370 04 Č. Buděj.

Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava .

79 482,24

75 982,24

......... ...................... 26 634,28 ....... .....
191,03: 4 813,96 CS ÚRS 2020 01 (

VV f20 3*3*2 8 .............. _ _______ __________ ________ ________________ _____ ____ _____ _______________ _____ 25.200

; I Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení i
2 : K i 162351103 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do m3 32,300

i i I 500 m i
35,59 1 149,56 CS ÚRS 2020 01

vv zemina ponechaná na zásyp
VV f3 16,150
W zpět na zásyp
vv f3 16,150
VV Součet _ _ ___________ _____  ___________  _____ ____ _______________ __ ___ _____ 32,300

I i ; Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi I !
i 3 i K 162751117 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti i skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 : m3 : 41,350
i do 10 000 m ■ i

167,29 6 917,44 CS ÚRS 2020 01 :

VV na skládku
VV f4 f20+f3 _____ _________________________ __________ ___ _____________ _______________41,350

4lg 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, m3 57 500
I i... j ...  .... z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3___ ____________________ _________ ____ ____ ______ _______ i___ : . ’ .

W na skládku
VV f4 41,350
V V na zpětný zásyp
VV f3 16,150
W Součet ___ _________ _ 57,500

I c । „ln j Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do : : g-i 5 k 1/1201231 Katalogu odpadů pod kódem 170504____ _____ _______ ____________ _ ____________ . . i . ......i_____
W Í4 41,350
V V 41,3 5*2’Přepočtené koeficientem množství 82,700

70,09; 4 030,18 CS ÚRS 2020 01 i

100,00: 8 270,00 CS ÚRS 2020 01

[ 6 l K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky bez hutněni s upravením uložené sypaniny do předepsaného m3 i 41350
I L tvaru : '

9,24 382,07 CS ÚRS 2020 01 ■
............................. :_______ ___ _____ _________ _____ i .................................i

W f4 ___ ____ ______ ____ __ ______ _ _____ ___________  _ ................... ........... ................. .......... ............... 41.350
71 17451 101 l zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh i m3 16 150

I j| nebo kolem objektů v těchto vykopávkách _____  ........ _ . _____ _ i i.......
vv f3 f20-f1-3,14‘1*1*2,5-f9 16,150

p 3 _ Svislé a kompletní konstrukce________ ___ _____ _______ _ _____________ _____ ______
j 8 j K |386411R00 I Čistírna odpadních vod pro 12 EO kus : 1,000

66,32 1 071,07 CS ÚRS 2020 01 ’

...................   47 600,00
47 600,00 47 600,00
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

p Poznamka k položce:
dle výkresu D.2.1.- 02 Detail domovní ůstlmy

D 4 Vodorovné konstrukce 1 747,96
9 । K 

vv
14515731 11
f1____________

i Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm I m3 i
2*2*0,15

0,600
0.600

745.79 447,47;CS ÚRS 2020 01

10 K 

.W

452311151

f9 ........  ” '

i Podkladní a zajišt‘ovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné ! I
'objekty z betonu tř. C 20/25 _ : m3 ■
2*2*0,15

0,600

■" 0,600

2 167,48 1 300.49 ÍCS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00
... D
11 í K

VRN1
013254000

Průzkumné, geodetické a projektové práce
। Dokumentace skutečného provedení stavby soubor: 1,000 3 500,00!

3 500,00
3 500,00 CS ÚRS 2020 01

krycí list soupisu prací

Stavba: .........
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KRYCÍ LÍŠT SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:
SO 07 - Opěrná zídka a venkovní schodiště

KSO:
Místo: Obec Věž

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč:
ATOS, spol, s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
INVENTE s.r.0., Žerotínova 483/1, 370 04 Č. Buděj.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.05.2021

IC: 70890749
DIČ: CZ70890749

IC: 62028081
DIČ: CZ62028081

IC: 25171232
DIČ: OZ25171232

IČ:
DIČ:

..... ....................... . ........................ .......... .............................—-.........................-............... -........... -... ..... ............ ........................ - -.............................................................................. ...................... ....... .. -... -.... -•••........ -...... ...... -................----- --------- ----- - •• ■■■

Cena bez DPH 117 053,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 117 053,51 15,00% 17 558,03

Cena s DPH V CZK 134 611,54
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II
Objekt:

SO 07 - Opěrná zídka a venkovní schodiště
Místo: Obec Věž Datum: 06.05.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
INVENTE s.r.o.,

Projektant: Žerotínova 483/1,
370 04 Č. Buděj.

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 117 053,51
HSV - Práce a dodávky HSV 78 365,51

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

PSV - Práce a dodávky PSV 

772 - Podlahy z kamene

13 871,71

40 041,54

24 452,26

38 688,00

38 688,00

SOUPIS PRACÍ



SOUPIS PRACÍ ............ ...................... '................. ...................... ....... ‘ "***zdsrcet».i-ca,:3,sa2226/9222-0,.  .„„.............. .. . ......................................

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení El

Objekt:
SO 07 - Opěrná zídka a venkovní schodiště

Místo: Obec Věž

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol, s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 06.05.2021

INVENTE s.r.o.,
Projektant Žerotínova 483/1,

370 04 Č. Buděj.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemní práce

117 053,51

78 365,51

13 871,71
i i K 132251251 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
i i ! I spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 ■ 15,794 328,17 5183,12 CS ÚRS 2020 01

W 9,63*1,64*0,5
W 9,63*1,64*0,5
VV __ Součet _ __ _ ____ __ _ _______ ________________ __ _ ................. .................. .........

I : í Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

7,897 ..............
7,897

15,794 
..I........  -.........    —... —....  p.......    - .............. i----------- -....... ..............

2 i K 162251102 /výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do m3 | 15,794 20,25 319,83 CS ÚRS 2020 01
__________________  __________ _____ _ __________________ __________________ __ _______________ ____ _ ______________________

3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
............. i ----- ------------- +-------------------------------- ---- --------------------------- — ----------- ■ ------

3 K 162751117 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000
___________ do 10 000 m _____________________ ___________ __ _________ _____________ _______ _ ____________ __

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

m3 15,794 167,29 2 642.18 CS ÚRS 2020 01

4 K 162751159 ivýkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na m3 78,970 16,65 i 1 314,85 CS ÚRS 2020 01

W - 5,794*5 'Přepočtené koeficientem množství 78,970
e. Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,

i z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 15,794 70,09 1 107,00lcs ÚRS 2020 01

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

m3 í 15,794 9,24 145,94 CS ÚRS 2020 01

7 ■ k 034. Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
í Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 26,850 100,00 2 685,00 CS ÚRS 2020 01

vv i 5,794* 1,7 ’P nepočtené koeficientem množstvt 26,850
8 I K 181102302 i Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 i 31,586 15,001 473,79

VV 9,63*1,64
VV 9,63*1,64
v v Součet

15,793
15,793
31,586

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 041,54
9 ! K Í3271111R Zídka z betonových svahovek kolmá, s výplní koruny z betonu m2 ! 34.668.: 1 155,001 40041,54

W 9,63*1,8
VV 9,63*1,8
W Součet

d 4 Vodorovné konstrukce

17,334
17,334
34,668

24 452,26
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 434121416
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárovánim styčných spár, s provizorním dřevěným 

zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů drsných
m i 19,200 311,68 5 984,26 CS ÚRS 2020 01

w 1,6*6 -.........—"
9,600

—--------------------- ---- --------l- --------- ----- —............. .......—.......—-.......*-•............ -.......--.....--..............-

W
W

: 11 : M \59373756
L--....... L..............L....................................... . ........

1,6*6
....Součet.... _ _ 

i stupeň schodišťový nosný ŽB 150x35x 14,5cm ' kus '

9,600
_____ 19.200 

12,000 \ 1 539,00 \ 
.............    J„

18 468,00 । CS ÚRS 2020 01

D PSV

........D 772 ....

i 12 i K 772231302

Práce a dodávky PSV

Podlahy z kamene _ _ __
i Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do malty s přímou nebo 
'zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. 30 mm m 19,200 455,00

38 688,00

38 688,00

8 736,00lcS ÚRS 2020 01

W 1,6*6 ” ...... 9,600 ....-.............. —...................... ...............-....................................... .......... ....... ..... ................

W
W

■ 13 i M 58381190

1,6*6
Součet

[deska obkladová břidlice, povrch přírodní hladký tl 9mm do 0,24m2 : m2 '

9,600
______ 19 200

19,968 i 1 500.00 i 29 952,00 i CS ÚRS 2020 01
W 19,2*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 19,968

--- -- ------- ---— —v------- ------............ .................................. ...... . ...........  ........-...... . ................... T...........

krycí list soupisu prací



krycí list soupisu prací

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II 

Objekt:
SO 09 - Oplocení

KSO:
Místo: Obec Věž

CC-CZ:
Datum: 06.05.2021

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

IC:
DIČ:

70890749
CZ70890749

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

IČ;
DIČ:

62028081
CZ62028081

Projektant:
INVENTE s.r.o., Žerotínova 483/1,370 04 Č. Buděj.

IC:
DIČ:

25171232
CZ25171232

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 639,24

dph základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

90 639,24

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
0,00

13 595,89

Cena s DPH v CZK 104 235,13
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II 
Objekt:

SO 09 - Oplocení
Místo: Obec Věž Datum: 06.05.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant

Zpracovatel:

INVENTE s.r.o , 
Žerotínova 483/1, 
370 04 Č. Buděj.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 639,24
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

998 - Přesun hmot
... ......

- - -- -- -- -....... ....... . . -. .

- -..... - - - - — - -.....- - - -

90 639,24

5 277,72

84 026,75

1 334,77

SÓUM5 FKAGí

Stavba.
Domov ve Věži - Komunitní bydlem II

Objekt



bUUHS f'KAG!

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení li

Objekt:
SO 09 - Oplocení

Místo: Obec Věž

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

1 ....... ......... ................. ' ............
PČ Typ Kód Popis

-------------------- .v.-.................... ....................... ............................ ------------------ --------------------------- ---- ------ ------------------...... ................... ................. ............ ................................-......-............... .... ............. ........................... .......................................... . -•

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

MJ Množství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

06.05.2021

INVENTE s.r.o., 
Žerotínova 483/1, 
370 04 Č. Buděj.

Cena celkem [CZK]

90 639,24

90 639,24

5 277,72

Cenová soustava

■ ■ I I i1K (131212532 Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní 
prostředek v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 nesoudržných

m3 
.... .......

3,888 476,51: 1 852,67; CS ÚRS 2020 01

83 0,3*0,3*0,9*48

Součet
3,888
3,888

MsMhvirmm 
605223, 162211311 .

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 horniny třídy těžiteinost 1, skupiny 1 až 3

m3 3,888 42,02 163,37 CS ÚRS 2020 01

/. } 3 ! K 162211319. ..
Be",’."

**), *phLL42., •-24
Mt*W ■ , ■■ ■ "

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m m3 23,328 45,63

..... ...... ...... ..... í
1 064,46 CS ÚRS 2020 01 i

3,888*6 ‘Přepočtené koeficientem množství
.......

23,328

4k 162751117
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozdmutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10000 ...
m3 3,888 167,29 650,42 CS ÚRS 2020 01

: j 5 í K 62751119

I í !

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 19,440 12,73 247,47/CSÚRS2020 01

vv 3,888*5 'Přepočtené koeficientem množství 19,440

j 6 ! K (167111101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 
!, skupiny 1 až 3

m3 3,888 164,18 638,33 CS ÚRS 2020 01
r----- 1-... 3--- -------------- ---
7/K 1171201231
iI I

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04

t 6,610
' ' —... ...

100,00 661,00/CSÚRS 2020 01

w

D 3

8 K ‘338171113 
_ ______ ____ ___________ j-

9 M M01
10 K 348101210 \

(11 i M ^55342333 I

12 K 348121221 K

13 M 59233120 j
14 K 348401120

3,888*1,7 'Přepočtené koeficientem množství

Svislé a kompletní konstrukce ___ ___________ _________
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek_______ _ ___________________ _____
Sloupek pr 48 mm, 260 cm, poplastovaný

Dsazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2

branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1530mm

Dsazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m

ieska plotová betonová 2900x50x290mm

Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m

kus

kus 

kus 

kus 

kus 

kus

m

6,610

48,000

48,000

1,000

1,000

49,000

49,000

141,350

213,90

229,20

185,37

3 795.88

308,28

528,35

i 70,00

84 026.75

10 267,20

11 001,60

185,37

3 795,88

15 105,72

25 889,15

9 894,50

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01

CSÚRS 2020 01

CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 i M \31324744

D 998

[pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x 1250mm

Přesun hmot

m 141,350 j 55,80 j 7 887,33 i CS ÚRS 2020 01

1 334,77

16 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
i dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m _ ___ _ _ __

: t 13,337; 100,08 1 334,77

nRTUt E13 ť 3~UFL •R~Uí

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II



NríCíLI>TSUÚ#SU •RACi

Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydleni II

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Obec Věž

CC-CZ
Datum: 06.05.2021

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

IC:
DIČ:

70890749
CZ70890749

Uchazeč:
ATOS, spol. s r,o. Ledeč nad Sázavou

IC:
DIČ:

62028081
CZ62028081

Projektant:
INVENTS s.r.O-, Žerotinova 483/1,370 04 č. Buděj.

IČ:
DIČ:

25171232
CZ25171232

Zpracovatel: IČ;
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 200,00

dph základní ’
snížená

Základ daně 
0,00 

130 200,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
0,00 

19 530,00

Cena s DPH V CZK 149 730,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Domov ve Věži - Komunitní bydlení II 
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Obec Věž Datum: 06.05.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

INVENTE s.r o., 
Žerotinova 483/1, 
370 04 Č. Buděj.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 130 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 130 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště
---------- - ----- ------------- -..  — —

42 000,00

49 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady
-- - ----------- - --- ------ --------- - -----

21 700,00

10 500,00

7 000,00

---fi dvi

Stavba.
Domov ve Věži - Komunitní bydlen! II
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Stavba:
Domov ve Věži - Komunitní bydlení II

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Obec Věž Datum: 06.05.2021

INVENTEs.ro.,
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Projektant: Žerotinova 483/1,

370 04 Č. Buděj.
Uchazeč: ATOS, spol, s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
{

Cenová soustava j

Náklady soupisu celkem 130 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 130 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 42 000,00
i K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,000 7 000,00 7 000,00[cS ÚRS 2020 01

2 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 21 000,00 21 000,00/CSÚRS2020 01 :

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 14 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2020 01 i

D VRN3 Zařízení staveniště 49 000,00
i 4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 14 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště kpl 1,000 3 500,00 3 500.00 CS ÚRS 2020 01

6 K 033103000 Připojení energií kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01

7 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 034503000.1 Informační tabule na staveništi - dočasný billboard kpl 1,000 7 000,00 7 000,00
Poznámka k položce:
dočasný billboard 2,1 x 2,2m po dobu výstavby

p - dodávka a osazení dle pokynu investora
- vzor https://publiciiadotaceeu.cz/gen/kmki

16 K 034503000.2 Informační tabule na staveništi - informační deska 0,4 x 0,3 m kpl . 1,000 7 000,00 7 000,00
Poznámka k položce: 
informační deska 0,4 x 0,3 m

P - dodávka a montáž die pokynu investora
- vzor bttps://publicita. dotaceeu.cz/gen/kmkl

9 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1.000 7 000,00 7 000,00 ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská činnost 21 700,00
10 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1.000 700,00 700,00 CS ÚRS 2020 01

11 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 14 000.00 14 000,00 CS ÚRS 2020 01

12 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl I 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN6 Územní vlivy 10 500,00
i 13 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl i 1,000 : 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 7 000,00

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 ■ K 090001000 Ostatn náklady i kpl 1,000, 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01

15 K 091003000 i Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky podle požadavku ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 018013 - 
Požární tabulky a naň vl. č. 375/2017 Sb.
- hlavní vypínač elektrické energie, rozvaděče a elektrické zafízení.
- hlavní uzávěr vody
- směry úniku fotoluminiscenčnimi tabulkami

Da


