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PREAMBULE 

Tato smlouva je na výsledku zadávacího s názvem „Realizace 
dat pro 2. cyklus PIAAC li." (dále jen „Zadávací Jednotlivá ujednání 

Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Zadávacího 
a nabídkou Zhotovitele podanou do Zadávacího 

1. SMLOUVY 

1.1. smlouvy je zhotovení díla v realizaci dat pro 2. cyklus 
výzkumu gramotnosti PIAAC (Programme for lnternational Assessment of 
Adult Competencies) v republice. Výzkum organizuje OECD a koordinuje mezinárodní 
konsorcium (dále „Konsorcium"), které obsah výzkumu a stanovuje 
metodologický, technický a rámec jeho realizace. 
1.2. Výzkum probíhá formou realizovaného v terénu tazateli 

standardizovaných administrovaných na a za podmínek 
popsaných v odstavci 1. 4. e) také na je reprezentativní pro populaci 
republiky ve 16 až 65 let žijící mimo instituce. Výzkum zahrnuje jak hlavní, tak 
pilotní dat. Cílem pilotního dat je otestovat postupy a zpracování dat pro 
hlavní 
1.3. Pro pilotní a hlavní jsou stanoveny minimální 
V pilotním dat bude 1500 a v hlavním 

5000 (dle definice 
v mezinárodních standardech PIAAC, tj. ,,completed case"). 
1.4. Data budou sbírána pomocí sady dotazových administrovaných na 

a) pro záznam pozorování tazatele týkajícího se charakteristik bydlení 
domácnosti, 

b) screeningový dotazník formou rozhovoru s tazatelem, 
c) náhradní dotazník formou samostatného pro respondenty 

d) dotazník formou rozhovoru s tazatelem, 
e) kognitivní testy formou samostatného respondentem (v pilotním 

pouze elektronicky, v hlavním dat je možné v omezeném rozsahu nabízet 
dle jejich schopností pracovat s v 

sešitech místo elektronicky), 
f) pro tazatelovo zhodnocení rozhovoru. 

1.5. Dílo bude podle metodiky vypracované v rámci nabídky zhotovitele. Tato 
metodika nedílnou této smlouvy jako její 
1.6. Zhotovitel provede dat v souladu s mezinárodními standardy a pokyny, které 

nedílnou zadávací dokumentace a závazný rámec pro vypracování nabídky 
zhotovitele. 
1.7. Zhotovitel bude a plánování a postup dat 
Konsorciu k a a na obdrženého podnikat 

kroky k v souladu s mezinárodními standardy a realizace 
projektu. 
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1.8. Zhotovitel díla objednateli následující výsledky práce 
(pokud není uvedeno jinak, týkají se tyto výstupy jak hlavního, tak pilotního 

a) dat popis technického (hardware 
a systém pro dat, konfigurace software pro dat, 
postupy technické podpory IT standardy) a výstupy 
z testování dodaného software pro dat na jednotlivých 

b) realizaci podepsané dohody o zachování od 
personálu podílejícího se na dokumentaci etických a 

a evidenci o jejich porušení; 
c) po školení v elektronické veškeré materiály využité školení 

a manuál pro supervizory, a v dat další 
materiály využívané k doškolování 

d) po školení tazatelu zprávu o školení (lnterviewer Training Form, 
ITF); 

e) realizací podklady a pro zpráv o plánovaném 
postupu vzorku (Sampling Pian Forms, SPF); 

f) v realizace kontrolní zprávy (Quality Control Sampling Forms, 
QCSF) za jednotlivé 

g) v realizace doklady o korektním 
jednotek pro Survey Control File (SCF), tj. seznamy všech jednotek 

vstupujících do procesu (i posléze nevybraných) s identifikátorem dle 
RSO, dokumentace a výsledky 

h) po vzorku datový soubor obsahující informace o vzorku pro 
vydávání adres k (Survey Control File, SCF) a monitorování dat 
(Sample Monitoring Parameter File, SMPF) v a formátu; 

i) realizací dat podklady a pro zprávy o designu 
a plánování (National Survey Design and Planning Report, NSDPR); 

j) celé realizace reporty (Data Collection Monitoring Forms, 
DCMF) s informacemi o plánování a dat, zejména: 

• harmonogram dat, 
• a správy tazatelské pracujících na výpadky 

a jejich nábor a doškolování personálu, 
• plánování a školení 
• stav dat, 
• kontrola kvality dat, 
• k dosažení cílové návratnosti. 

k) dat v elektronické všechny kontaktní a 
materiály k využití dat v terénu avizní dopis), a v 
dat další kontaktní a materiály, budou-li 

I) dat kontinuální import dat do národní datové báze kontrol 
integrity a strukturní konzistence dat a dat v rozsahu 
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stanoveném objednatelem a jednou zprávy z provedených aktivit 
a importu, kontroly a dat; 

m) po dat technickou zprávu podle objednatele, 
obsahující zejména úplné údaje o typu, a výsledcích provedených kontrol 
práce podrobné zhodnocení a dat, popis 

pro dosažení cílové návratnosti a minimalizaci chyby 
n) po dat debriefingové (lnterviewer Debriefing 

Form) za jednotlivé tazatele a na jejich souhrnnou zprávu; 
o) po dat soubor obsahující záznam pro všechny 

i jednotky vycházející ze Survey Control File s 
eligible domácnosti, výsledkem kontroly, údaji 
ze screeningového dotazníku a dalšími požadovanými (Sample 
Design lnternational File, SDIF); 

p) po dat základní analýzu non-response bias a datové podklady 
ke konstrukci vah; 

q) práce na kódování materiály využité k na 
kódování do klasifikací ISIC a ISCO-08 a zprávu ze školení 

specifikaci a automatického kódování; 
r) po kódování zprávu z monitorování a verifikace kódování a datové 

soubory za jednotlivé kodéry se zakódováním (ISCO-
08) a (ISIC) identifikátorem respondenta a kodéra; 

s) práce na skórování v kognitivních testech 
kompletní materiály využité školení a zprávu ke školení 

t) na konci dat sešity s kognitivními úlohami terénním 
dotazování, datový soubor s vyhodnocenými v kognitivních 
úlohách, zprávu z monitorování a verifikace skórování identifikátory 

a 
u) dat data získaná pomocí standardizovaných 

v rámci kontrol práce ukazatele výsledku kontroly; 
v) dat nahrávky z telefonických kontrol 

identifikátorem respondenta a tazatele; 
w) dat jednou za dva audio nahrávky ke 

kontrole práce (v rozsahu požadovaném Konsorciem a také 
v rámci nadstandardních kontrol zhotovitelem v metodice) 
identifikátorem respondenta a tazatele ukazatele výsledku kontroly; 

x) na konci dat originály pro získání informovaného souhlasu se 
zpracováním osobních identifikátorem respondenta; 

y) na konci dat soubor s osobními údaji získanými pro 
kontroly práce a kontaktování ve spolupráce na budoucích 
výzkumech, pokud budou tyto údaje také mimo standardizované 
instrumenty; 

z) a po dat seznam k práci na 
Seznam musí obsahovat identifikátor tazatele (stejný jako identifikátor 

obsažený v SCF a SDIF), jméno a tazatele, rok narození, obec 
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kontaktní telefonní a e-mailovou adresu, datum spolupráce se 
zhotovitelem. 

1.9. V souladu s alternativními plány pilotního dat, které Konsorcium 
ve roku 2020 v reakci na epidemiologickou situaci 

COVID-19 koronavirem SARS-CoV-2 a 
i individuální proti jeho je objednatel snížit požadovanou velikost 
dotázaného souboru v pilotním dat uvedenou v odst. 1.3. této smlouvy z 1500 až na 
250 Objednatel je velikost 
dotázaného souboru dle tohoto odstavce snížit v kdy aktuální stav 
epidemie COVID-19, zejména s k 

v boji proti koronaviru na na celém území republiky, 
neumožní kompletní dle odst. 1.3. Objednatel rozhodne o 
snížení na vyhodnocení stavu epidemiologické situace 
v pilotního dat a tyto musí být schváleny Konsorciem. Objednatel 
rozhodne o snížení minimálního požadovaného 
a o takovém snížení minimálního požadovaného uvedení 
konkrétního sníženého minimálního požadovaných bude 
zhotovitele informovat 30 koncem pilotního 
dat dle mezinárodního harmonogramu. 

2. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1. Zhotovitel vykoná v rámci smlouvy následující pro hlavní 
i pilotní dat: 

a) zajistí techniku pro dotazování v terénu, nainstaluje software pro 
správu dotazování a administraci dotazových otestuje jeho 
fungování na jednotlivých provoz a 
software poskytování technické podpory a 
dokumentaci týkající se využívaných a aktivit; 

b) vybere vzorek na designu stanoveného zhotovitelem 
realizace 2. pomocí soupisu adres v rámci 

závazku ze smlouvy za podmínky, že bude provedení soupisu vyhodnoceno 
jako s platnou právní úpravou ochrany osobních a že objednatel 
dá pokyn k jeho a datové soubory pro vydávání vzorku 
k a monitorování dat; 

c) zajistí pro dat a provede jejich školení, 
umožní objednatele na školení, pokud o to objednatel požádá; 

d) zajistí tisk všech kontaktních a a s kognitivními 
úlohami k využití dat; 

e) realizuje dat v terénu pomocí 
f) aplikuje dat v terénu komplex strategií pro dosažení cílové návratnosti 

a dopadu návratnosti na chybu (non-response bias); 
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g) zajistí souhlas osob se zpracováním osobních (objednatel jako 
správce osobních dat rozsah a zpracování osobních tedy 
i obsah souhlasu); 

h) bude monitorovat a vyhodnocovat stav dat, aplikovat postupy 
adaptivního designu (procedury snižování non-response bias pomocí 
využití systému prioritizace 

i) bude a kontrolovat kvalitu práce (zejména kontrola 
dodržení postupu a korektní realizace dotazování); 

j) bude importovat data do národní datové báze s pomocí poskytnutého 
software, kontrolovat data z hlediska souladu se strukturou 
výzkumných pomocí objednatelem stanoveného 
protokolu, jednotlivé aktivity evidovat a z nich poskytovat objednateli 
zprávy; 

k) provede zakódování otázek a zakódování respondentova 
do klasifikace ISCO-08 a do klasifikace ISIC 

zaškolení a verifikace kódování; 
I) provede základní analýzu non-response bias a podklady pro 

vah; 
m) vypracuje veškerou požadovanou dokumentaci a bude podávat 

reporty o plánování a v požadovaném rozsahu a 

n) bude a komunikovat o a realizaci 
s objednatelem a Konsorciem a se národních a mezinárodních 

o) jakékoli další úkoly neuvedené v ustanoveních, avšak související 
s díla. 

jsou díla a povinnosti zhotovitele popsány v metodice, 
kterou jako nabídky a která jako nedílnou 
této smlouvy. Povinností zhotovitele je zajistit soulad navržené metodiky 
s mezinárodními standardy 

2.2. Zhotovitel je povinen poskytnout jako osoba povinná 
výkonu kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona 320/2001 Sb., o 
kontrole ve a o (zákon o kontrole), ve 

a to objednateli i kontrolním kontroly dle 
citovaného zákona. 
2.3. Zhotovitel se zavazuje k uchování a dalších relevantních 
souvisejících s poskytováním smlouvy dle platných právních 
2.4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli maximální 
možnou kontroly projektu, z je smlouvy hrazeno, 

na vyžádání doklady vztahující se k smlouvy a doloží další významné 
požadované objednatelem orgány. Zhotovitel umožní objednateli 

výkon práva kontroly, a to po celou dobu, po kterou je to 
vyžadováno legislativou daného programu, jinými EU nebo 
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tj. pro OPZ do 31.12.2033, po tuto dobu je také povinen zajistit i archivaci 

2.5. Na dle této Smlouvy se musí podílet týmu: 

Vedoucí projektu STEM/MARK:  
Zástupce vedoucího:  
Vedoucí pracovník za koordinaci a kontrolu tazatelské  
Pracovník za provedení  
Pracovník za technické  

Vedoucí projektu Median: 
Vedoucí pracovník za koordinaci a kontrolu tazatelské  
Pracovník za provedení  
Pracovník za technické  

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými oprávnenim1 k 
smlouvy. Pokud by tato nebo by pozbyla platnosti, byl by to 

k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

3. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

3.1. Objednatel poskytne zhotoviteli softwarové nástroje Konsorciem pro 
realizaci a zpracování dat: 

a) software pro správu dat (lnternational Case Management System) 
a v nástroj pro administraci dotazových (PIAAC 
Delivery System), 

b) software pro import a kontrolu datových (Data Management Expert). 
3.2. Objednatel dodá zhotoviteli dotazové instrumenty pro dotazování s pomocí 

z mezinárodní verze do jazyka a s provedenými kontrolami obsahu 
a 
3.3. Objednatel zhotoviteli mezinárodní materiály pro školení v anglickém 
jazyce a poskytne jejich a adaptaci. 
3.4. Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré metodické pokyny, manuály, vzory datových 

pro kontrolní zprávy a další soubory a nástroje Konsorciem 
pro realizaci 
3.5. Objednatel vypracuje pro zhotovitele protokol, podle bude zhotovitel 

dat. 
3.6. Objednatel poskytne zhotoviteli avizního dopisu a letáku 
k využití dat. 
3.7. Objednatel pro hlavní webové stránky výzkumu a zajistí jejich provoz. 
3.8. Objednatel zajistí mediální propagaci hlavního Zhotovitel se na propagaci 
bude podílet v rozsahu nabídnutém v metodice vypracované jako nabídky. 
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4. SPOLUPRÁCE SMLUVNÍCH STRAN 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na náklad a na své ve sjednané 

4.2. Zhotovitel je povinen realizaci díla dodržovat platné právní vztahující se 
na jeho Za škodu porušením odpovídá podle právních 

platných vzniku škody. 
4.3. týmu zhotovitele (tj. vedoucí projektu, vedoucí 
pracovník za koordinaci a kontrolu tazatelské pracovník za 
provedení pracovník za technické je možná pouze na 
souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat, že zhotovitel bude i 
po plnit požadavky kvalifikace vyplývající ze specifikace zakázky. Objednatel není 

souhlas se bez vážného 
4.4. Objednatel a zhotovitel budou realizovat ve vzájemné vymezené 
v zadávací dokumentaci. k realizaci 
a odevzdání budou plánovat a tak, aby byl dodržen mezinárodní 
harmonogram PIAAC, který této smlouvy. 
4.5. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen se k objednateli v dostavit 
a poskytnout objednateli odborné rady a týkající se díla. 
4.6. Zhotovitel požádá o ze strany objednatele, ukáže-li se, že je 
k díla nutná. 
4.7. Objednatel poskytne zhotoviteli díla, bude odpovídat na 
jeho dotazy a poskytovat informace, stanoviska a konzultace k 
díla. 
4.8. Objednatel zhotoviteli materiály a nástroje Konsorciem 
k realizaci po jejich vydání. 
4.9. Objednatel bude soubory, reporty a další relevantní materiály vypracované 
zhotovitelem Konsorciu po provedení vlastních kontrol a 

úprav. 
4.1 O. Pokud je zhotovitel konsorciem zajistí interní koordinaci a harmonizaci 

a bude komunikaci s objednatelem vystupovat jako jeden subjekt. 
4.11. Zhotovitel je povinen na vyzvání objednatele doložit náklady na 

za realizaci terénního dat a náklady na za 
v dotazování. Zhotovitel doloží uvedené pomocí kopií mzdových na jejichž 
byly zakázky vypláceny a 
4.12. Zhotovitel je povinen na vyzvání objednatele doložit zkušenosti využitých 

dat s prací pro zhotovitele. Zhotovitel doloží uvedené pomocí kopií smluv 
o pracovním práce mezi zhotovitelem a tazateli v 
3 letech. 
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5. A MÍSTO 

5.1. Dílo bude realizováno od nabytí smlouvy jejím 
v registru smluv v souladu s mezinárodním harmonogramem prací, který této 
smlouvy. 
5.2. Objednatel je prodloužit termíny obsažené v mezinárodním 
harmonogramu prací, který této smlouvy, a to v že Konsorcium 
provede mezinárodního plánu prací v epidemie/pandemie 

COVID-19. Objednatel je povinen zhotoviteli aktuální verzi 
mezinárodního harmonogramu bez odkladu poté, co ji obdrží od Konsorcia. 
5.3. Objednatel je povolit prodlení zhotovitele s mezinárodnímu 
harmonogramu prací (bez penalizací) realizaci v republice, 
pokud tohoto prodlení vznikne epidemie/pandemie COVID-
19 nebo termínu této smlouvy, který by byl s dodržením mezinárodního 
harmonogramu v rozporu, a toto prodlení bude schváleno Konsorciem; takové 
prodlení nebude považováno za prodlení zhotovitele s smlouvy s zejména 
dle 6 této smlouvy. 
5.4. Výsledky práce budou doby realizace díla v termínech 

dojednaných mezi objednatelem a zhotovitelem tak, aby byl dodržen mezinárodní 
harmonogram PIAAC. 
5.5. Výsledek práce je považován za okamžikem potvrzení 

protokolu. Objednatel si vyhrazuje 30 na kontrolu díla 
a potvrzení, že dílo je tj. je a nevykazuje žádné vady 
a vzhledem k na obsah a funkci díla vyplývajícím ze specifikace 
zakázky. V zadá objednatel zhotoviteli do 30 od 
pokyny k díla k jednotlivých vad. 
5.6. Výsledky práce budou odevzdávány v elektronické (ve formátech 
editovatelných) nebo papírové dotazníky 
budou v sídle objednatele. 
5.7. Zhotovitel a všechny složky díla (výsledky práce) objednateli dle 
mezinárodního harmonogramu, do 30. 11. 2023. 
5.8. Zhotovitel bude plnit díla ve svých prostorách a v terénu. 
5.9. Osobní jednání probíhají u objednatele, není-li dohodnuto jinak. 

6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Za a odevzdané dílo, realizace vyhrazených závazku 
ze smlouvy (soupis adres), se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli celkovou cenu ve výši 
25 199 000,00 bez DPH (tj. m. cenové tabulky v odstavci 6.3). Pokud nebudou 
vyhrazené závazku ze smlouvy realizovány, náleží zhotoviteli snížená o cenu 
soupisu adres, tedy 24 239 000,00 bez DPH (tj. k. cenové tabulky v odstavci 6.3). 
6.2. K bude z hodnoty ve výši platné ke dni vystavení 

dokladu. 
6.3. Celkovou cenu díla níže uvedené položky. Celkovou cenu a její jednotlivé složky 

zhotovitel v nabídce v zadávacím 
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Položka Cena bez DPH v Cena v 
DPH v DPH 

Realizace dat PIAAC bez soupisu adres 
Náklady na techniky, instalaci, 

a. konfiguraci, otestování fungování    a provoz software pro dat 
technické podpory 
Náklady na provedení BEZ 
SOUPISU ADRES, kontrolních 
zpráv o realizaci (QCSF) a 

b. sestavení datových pro vydávání    
adres (SCF), monitorování terénních prací 
(SMPF) a finálního souboru se vzorkem 
(SDIF) 
Náklady na školení a 

cestovného a 
C. za na školení),    

školicích a zprávy ze školení 
(ITF) 

d. Náklady na za realizaci    terénního dat 
Náklady na za 

e. v dotazování (bez na jejich    distribuci) 
(e1 + e2) 

e1 z toho    

e2 z toho    

Další náklady na terénní dat 
f. strategií avizování výzkumu, tisku,    

cestovného 

g. Náklady na monitorování    dat, a kontrolu kvality práce 
Náklady na vypracování zpráv o plánování 
a designu (SPF, NSDPR) a 

h. zpráv o stavu    
a realizace dat (DCMF) a 

další požadované dokumentace 
Náklady na zpracování dat 
import, kontrola a dat, kódování 

i. a otázek a jeho    
verifikace, základní analýza non-response 
bias a podklady pro vážení) 
Náklady na komunikaci s objednatelem a 

j. Konsorciem, na národních a    
mezinárodních 

k. Celkem bez soupisu adres 24 239 000,00 5 090 190,00 29 329 190,00 (a + b + C + d + e + f + g + h + i + j) 
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Realizace dat PIAAC se soupisem adres v rámci 2. 

Náklady na soupis adres pro 
I. opory ve 2. stupni (jako vyhrazená    

závazku ze smlouvy) 

m. Celkem soupisu adres, tj. 25 199 000,00 5 291 790,00 30 490 790,00 vyhrazených závazku (k + I) 

6.4. Sjednaná cena díla je nejvýše a zahrnuje všechny náklady 
zhotovitele na díla. 
6.5. Smluvní cena díla bude uhrazena ve platbách na dokladu 
se splatností 30 obsahujícího název a projektu 

programu jehož je objednatel (Systémové 
k prohlubování kompetencí, reg. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0013987). 
6.6. První platba, ve výši 1 O % ceny, bude uhrazena do 28 od 
této smlouvy. 
6.7. Druhá platba, ve výši 25 % ceny, bude provedena po pilotního dat 
a všech práce vztahujících se k pilotnímu dat. 
6.8. platba, ve výši 25 % ceny, bude provedena po odevzdání a kontrole 2500 

hlavního a všech práce vztahujících 
se k již fázím dat. 
6.9. platba, ve výši 40 % ceny, bude provedena po hlavního dat 
a všech práce vztahujících se k hlavnímu dat. 
6.1 O. Za každý týden prodlení se nebo koncem dat v hlavním 

oproti stanoveným bude cena díla snížena o 20 000 
6.11. Za každý oproti minimálním bude cena 
díla snížena v pilotním o 4 000 a v hlavním o 1 O 000 (dle definice 

v mezinárodních standardech PIAAC, tj. ,,completed 
case"). 
6.12. Za týmu (tj. vedoucí projektu, vedoucí pracovník 

za koordinaci a kontrolu tazatelské pracovník za provedení 
pracovník za technické bez souhlasu objednatele a/nebo 

nedoložení, že zhotovitel bude i po plnit požadavky kvalifikace vyplývající ze 
specifikace zakázky, bude cena díla snížena o 20 000 (za každého 
6.13. Za nedodržení metodiky realizace jako nabídky 
v zadávacím je objednatel uplatnit zhotoviteli následující sankce 
(sankce se vztahují na hlavní i pilotní pokud není uvedeno jinak): 

a) Sankce odpovídající rozdílu doložených celkových na 
a a uvedené v cenové tabulce položek 

d) a e)), pokud náklady budou nižší než nabídkové. 
b) Sankce ve výši až 1 O tis. za každého tazatele, který se nebude ve srovnání 

s minimální hranicí (tj. spodní hodnotou intervalu 
z hodnoticího subkritéria v zadávací dokumentaci) podílet 
na hlavním dat (tj. vykázání 3 dotázaných dle 

11 



definice v mezinárodních standardech 
PIAAC, tj. ,,completed case"). 

c) Sankce ve výši až 1 tis. za každý i (domácnost 
z hrubého vzorku domácností), za nebudou oproti dodány doklady 

kontroly (data z kontrolního nahrávky CATI kontrol, ukazatel 
výsledku kontroly) vzhledem k minimální hranici (tj. ke spodní 

intervalu z hodnoticího subkritéria v zadávací dokumentaci, 
do spadá). 

d) Sankce ve výši až 2 tis. za každý (domácnost z hrubého vzorku 
domácností), u objednatel prokáže pomocí kontroly 
kontaktování závažné pochybení tazatele vedoucí k nutnosti 

rozhovor ze zpracování dat, zatímco zhotovitel pochybení ve 
kontrolách neodhalil. 

e) Sankce ve výši až 1 tis. za každou nedodanou CAPi nahrávku k náslechové 
kontrole vzhledem k minimální hranici (tj. ke spodní 
intervalu z hodnoticího subkritéria v zadávací dokumentaci, do 

spadá). 
f) Sankce ve výši až 2 tis. za každý (dle definice 

v mezinárodních standardech PIAAC, 
tj. ,,completed case"), u objednatel pomocí kontroly CAPi nahrávky prokáže 
závažné pochybení tazatele vedoucí k nutnosti rozhovor ze zpracování 
dat, zatímco zhotovitel pochybení ve svých kontrolách neodhalil. 

6.14. Objednatel je veškeré své nároky na sankce, pokuty 
náhrady škody O provedeném bude objednatel 

informovat zhotovitele. 
6.15. V prodlení s úhradou uhradí objednatel zákonný úrok z prodlení. 
6.16. Pokud bude v souladu s odst. 1.9. snížen minimální požadovaný 

v pilotním dat, celková cena díla se sníží následujícím nová cena 
díla= x - (y x _z_) kde: 

6500 

x = cena díla, tj. k), resp. m) cenové tabulky v odst. 6.3. (v závislosti 
na realizaci vyhrazené závazku ze smlouvy v soupisu adres) 
y = rozdíl mezi minimálním požadovaným 

(tj. 1500) a sníženým snížení 
požadovaného na 250 se parametr y rovná 1250 
z = položek d. a e. cenové tabulky v odst. 6.3. 

6.17. Pokud bude v souladu s odst. 6.16. upravena cena díla, uplatní se snížení ceny 
druhé po pilotního dat. 

7. OCHRANA INFORMACÍ 

7.1. Zhotovitel je povinen zacházet s informacemi, které mu objednatel poskytl v 
zadávacího a dále které mu poskytne v díla, jako s 
s výjimkou informací 
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7.2. Zhotovitel je povinen odpovídající proti vyzrazení 
a všem osobám, které se podílejí na zhotovování díla nebo se s dílem jinak seznámily, 

uložit povinnost zákazu o výsledku. 
7.3. podléhá ochrany osobních (GDPR). Objednatel 
jako správce osobních rozsah a zpracování osobních Zhotovitel provádí 
zpracování osobních pro objednatele. Objednatel a zhotovitel do 90 

od této smlouvy smlouvu o osobních kde 
vzájemná práva a povinnosti zpracování osobních v rámci realizace díla. 

8. NÁHRADY ŠKOD 

8.1. Zhotovitel za veškeré škody v porušení smluvních 
zhotovitele a škody, které vzniknou porušením jeho nebo z nedbalosti. 
8.2. Zhotovitel odpovídá v celém rozsahu za škody, které zavinil, jakož i za škody 
na zdraví. 
8.3. náhrady škody bude v souladu s zákoníkem 

89/2012 Sb., ve Nahrazuje se pouze škoda, 
nenahrazuje se ušlý zisk, následné škody ani regresní nároky. 
8.4. Zaplacením náhrady škody se zhotovitel nezbavuje za 
smluvních 

9. PRÁVNÍ A 

9.1. Smlouva se a bude vykládána v souladu s právním republiky. 
Všechny spory vzniklé z tohoto ujednání nebo v souvislosti s ním budou strany 

vzájemnou dohodou. Nedojde-li k budou spory vyplývající ze 
závazkového vztahu upraveného smlouvou podle závazných právních 

republiky, a to soudem republiky. 

1 O. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

10.1. V odkazu ve projektu nebo v smlouvy na 
technické, hygienické a normy norem ON, OEG, ISO, IEC, DIN, 
schválení se smluvní strany dohodly, že tyto normy jsou závazné. 
10.2. Poskytnutím a jeho užíváním nedojde k porušení autorských práv 

stran. 
10.3. poskytované v souladu se smlouvou bude kvalifikovanou osobou. 
10.4. Zhotovitel se zavazuje, že souhlasí se smlouvy, po jejím podpisu 
stranami, na profilu zadavatele a v registru smluv, na jiném bude-li k tomu 
objednatel povinován. 
10.5. Zhotovitel je povinen výkonu své upozornit objednatele na 

nevhodnost jeho jejichž následkem vzniknout škoda nebo nesoulad 
se zákony nebo závaznými právními Pokud objednatel navzdory tomuto 
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trvá na svých pokynech, zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu 
jeho jednáním na takových objednatele. 

11. SMLOUVY 

11.1. Strany se mohou dohodnout na této smlouvy. V musí být 
upraven termín smlouvy, díla objednateli, 

zhotovitele vynaložených na díla do doby a první platby 
ceny díla dodáním práce. 
11.2. Objednatel je tuto smlouvu písemnou Vypoví-li 
objednatel smlouvu, má zhotovitel právo na úhradu na již vykonané práce 
a objednatel na první platby ceny díla dodáním práce. 
11.3. Zhotovitel je tuto smlouvu pouze v že se díla 
ukáže, že není schopen dílo podle podmínek této smlouvy provést. V 

zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na úhradu vynaložených na díla 
od doby, kdy mu odevzdáním díla vznikl nárok na platbu od 
objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Platby 
odevzdáním díla nejsou ze strany zhotovitele 
Vypoví-li zhotovitel smlouvu odevzdáním všech práce 
vztahujících se k pilotnímu dat, má objednatel nárok na první platby ceny 
díla dodáním práce. 
11.4. 3 a dnem následujícím po dni 

druhé smluvní 
11.5. V smlouvy ze strany objednatele zhotovitele má objednatel nárok 
na ale díla a ale 

díla. 
11.6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v že výdaje, které 
by mu na smlouvy vzniknout, budou poskytovatelem dotace, jiným 
kontrolním subjektem, za 
11. 7. Objednatel je dále od této smlouvy odstoupit v že v 

Konsorcia dojde ke zrušení pilotního dat nebo hlavního dat. 
11.8. V smlouvy si objednatel ponechává všechny již odevzdané 

díla. 

12. VYŠŠÍ MOC 

12.1. Pro smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na zakázky, 
považují neodvratitelné okolnosti, povinností 
dle této smlouvy, které nastaly po této smlouvy a nemohou být zhotovitelem 
odvráceny, jako živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, epidemie/pandemie nebo 
jiné a neodvratitelné události. 
12.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc 
odvolat v souvislosti s této smlouvy, je povinna a 
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druhou smluvní stranu o vzniku této události, a to ve 
7 od jejího vzniku. Nedodržení této má za následek zánik práva 
dovolávat se okolnosti vyšší moci. 
12.3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší 
moci 
12.4. Pokud se této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní 
strany se dohodnou na odpovídající této smlouvy ve vztahu k a 

této smlouvy dodatkem k této Nedojde-li k je kterákoliv 
smluvní strana jednostranným prohlášením zaslaným druhé smluvní 

odstoupit od této smlouvy. 

13. USTANOVENÍ 

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou 
a dnem jejího v registru smluv. Smlouvy zajistí Objednatel. 
13.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) výtiscích s platností originálu, z nichž jeden (1) 
výtisk obdrží objednatel a jeden (1) výtisk zhotovitel. Toto ujednání se neuplatní v 
pokud je smlouva podepisována elektronicky; v takovém každá ze stran obdrží 
totožné elektronické smlouvy s elektronickými podpisy obou smluvních stran. 
13.3. Smlouvu lze nebo pouze písemnými, podepsanými 
a chronologicky dodatky. 
13.4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu s jejím obsahem souhlasí, zavazují 
se k a na toho své podpisy. 
13.5. Nedílnou této smlouvy je: 

a) Mezinárodní harmonogram prací 
b) Metodika (specifikace nabízených služeb a 

V Praze 

Za objednatele: 

Mgr. Ivo 
Jupa 

podepsal 
Mgr. Ivo Jupa 
Datum: 2021.06.28 
14:10:38 +02'00' 

Mgr. Ivo Jupa, 
NPI 

15 

V Praze 

Za zhotovitele: 

podepsal 

J T v an U(e Datum:2021.06.28 
15:31:03 +02'00' 

Ing. Jan 
a prokurista STEM/MARK 

podepsal 

Datum: 2021.06.29 
08:38:00 +02'00' 

Mgr. 
jednatel Median 




