
Smlouva o dílo č. 101/2/2021
na realizaci stavby

„MŠ J. Kříže - výměna oplocení - severní cásť*

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Zastoupený:
Sídlo:
IČO:

Statutární město Most
Mgr. Janem Paparegou, primátorem města
Most, Radniční 1, PSČ 434 69
00266094
CZ00266094
Česká spořitelna a.s. pobočka Most
27-1041368359/0800
19-1041368359/0800

1.1

DIČ:
Bankovní spojení:
Č. ú. výdajového:
Č. ú. příjmového;
E-mail:
ID datové schránky: pffbfVy 
(dále jen objednatel)

posta(gmesto-most.cz

1.2 Zlwtovitel: NATALSTAV CZ, s.r.o.
Janem Charuzou, jednatelem společnosti
Mostecká 29, Most-Vtelno, PSČ: 434 01
27355942
CZ27355942
KB banka, pobočka Most
43-2177250207/0100

Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č.ú.
E-mail:
ID datové schránky: Y8xpndn
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 
oddíl C, vložka 25727 
(dále jen zhotovitel)

info@natalstav.cz

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
za objednatele :

za zhotovitele: 

Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
za objednatele:

za zhotovitele: 

1.4

Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4: 
za objednatele: Mgr. Jan Paparega, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý 

jednotlivý změnový list
do max. ceny 100 tis. Kč bez DPH, 

pro každý jednotlivý změnový list 
za zhotovitele: 

1.5



]
II.

Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje
2.1.1 Název stavby:
2.1.2 Místo stavby;
2.1.3 Investor:
2.1.4 Vlastník:

„MŠ J. Kříže - výměna oplocení - severní ěásť‘
MŠ ul. J. Kříže č.p. 847,434 01 Most 
statutární město Most 
statutární město Most

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocem' nabídek podaných v zadávacím řízení pro 
zadání veřejné zakázky podle §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 23iění 
pozdějších předpisů a Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu 
statutárního města Mostu.

III.
Předmět plnění

3.1 Zhotovitel je povinen provést podle zadávací dokumentace rozšířené o technické specifikace či 
technické a uživatelské standardy a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím 
řízení označeném shora, dílo, kterým je realizace stavby „MŠ J. Kříže - výměna oplocení - 
severní cást“.

í.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně 
a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele 
uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se 
seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném 
shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět Část díla, k jejímuž 
provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny 
poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla 
poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a 
služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, 
zejména:
- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, 

osvědčení, atestů
vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek 
stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí

- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízem' staveniště, jeho vyklizení a 

uvedení příslušných ploch do původního stavu
- zajišťování potřebných rozhodnutí - povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se 

zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
fotodokumentaci stavby
provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady 
potřebných médií
zajišťování dopravních opatření nutných k provedem' díla

- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.

3.3

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho 
provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

3.4



f IV.
Doba plnění

Doba plnění:4.1

Termín předání staveniště: do 1 týdne od doručení písemné výzvy objednatele
Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveniště
Dokončem' díla: do 5 týdnů od zahájení stavebních prací

Zhotovitel spím' svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním 
objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude 
vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.

4.2

Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho 
zhotovení, kterým se rozumí dokončem' díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti 
pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li 
splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo 
i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud 
se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. 
Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo 
předáno a převzato nebylo.
Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá 

objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s 
příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou 
sloužit ke kontrole postupu a prováděm' prací.

4.3

4.4

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden je objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit.

4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na 
základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn 
podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.

4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 10 
pracovních dnů před termínem dokončení díla.

Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem 
do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.

4.8

4.9 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). 
Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této 
smlouvy).

V.
Cena

5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 331 612,20 Kč bez DPH.
K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.

Slovy: třistatřicetjednatisícšestsetdvanáctkorun a dvacethakéře

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 
této smlouvy.



Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen 
položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu 
díla a předán objednateli v jednom vyhotovem'. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude 1 
zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a ^ 
zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly 
budou objednateli předány po jednotlivých stavebmch objektech. Při stanovém' ceny částí díla 
bude postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako 
násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných 
položkách.
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad 
pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 
5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tímto není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

15.2

Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně 
obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen 
neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v 
dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové 
dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace. 
Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, úplnost 
rozpočtu.

5.3

Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce 
a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.4

Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno 
objednatelem.

5.5

Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel 
dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této 
smlouvy.

5.6

Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:5.7

5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny 
podle těchto položek.

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:

■ Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a 
směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží 
technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době 
provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky 
nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle 
aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší 
porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle 
aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. 
se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

■ Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy 
doklady o pořízení.

■ Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného 
Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.



r
Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní 
dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů 
směrných cen montážních prací, vydaných URS Praha, a.s.
Pro nestandardm' stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou 
zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících 
firem. Výběr firmy pro nestandardm' práce a výrobky provede objednatel do tří 
pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami URS Praha, 
a.s., ocení se tyto práce HZS.
HZS se stanoví (bez DPH) : ■ stavební práce

- pro montážní práce 300,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

300,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na 
umístěm' stavby.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientačm' ocenění dodatečné 
stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených 
dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový Iist“ (příloha 
č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou 
v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně 
prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo 
budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského 
položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude 
snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

5.9

VI.
Platební podmínky

Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému kjednání na stavbě soupis skutečně 
provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech 
vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). 
Zástupce objednatele pověřený kjednání nástavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne 
obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, 
tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.

6.1

Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně 
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných 
dodávek po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy po podpisu předávacího protokolu. 
Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně 
provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu nebude 
faktura proplacena.

6.2

6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její 
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud 
bude dle tohoto příkazu proplacena.

Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty.
Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem.

6.4



1Objednatel je oprávněn pozastavit uhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o m 
předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit 
pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad 1 
a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5

Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či 
jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako 
příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu 
k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plněm' použije výlučně pro 
účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).

6.6

6.7

6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel 
lirčil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit 
DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvm' strany ve 
smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plněm' takto:

a) Cenu plněm' bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u K.B, a.s., č. účtu 43-2177250207/0100.

b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411/0710, pod variabilním symbolem č. 27355942, konstantní 
symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě správce daně bude uveden den 
uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. Zhotovitel ujišťuje objednatele, že 
číslo matriky 77621411 je číslem matriky bankovmlio účtu příslušného finančního úřadu (správce 
daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel 
platí DPH. Při placem' DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. Zaplacením 
ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla řádně 
splněna.
Faktury lze zasílat elektronicky na adresu fakturv@mesto-most.cz.6.9

VII.
Záruční doba

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek 
této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.1

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány 
v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel 
tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením 
díla v prodlení.

7-4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude



po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé 
vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na 
dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo ,4iároky z vad 
díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané 
dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává na 60 
měsíců.

7.5

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná 
plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez 
zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla 
(reklamace) nárok z odpovědností za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, 
že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené 
vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel 
neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti 
dnů po doručení reklamace zahájit reklamačm' řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za 
vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud 
k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.

7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení 
povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto 
upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejné právo má 
objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad.

7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 
pokuty.

Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po 
zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zplnomocní.

7.10

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol

VIII.
Práva a povinností smluvních stran

Nejpozději tři dny před zahájem'm prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení 
díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli 
povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o 
pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného 
odkladu.

8.1

8.2 Zhotovitel se zavazuje Ix týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými 
normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné 
předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, 
smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních

8.4
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upozorní neprodlené zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel 
díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz 
k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce 
zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem. 1

prací 1Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a 
technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

8.5

8.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověřem' prací, které 
budou v dalším pracovmm postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověřem' 
těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. 
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. 
Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném 
termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení 
zkoušky a pokračování v provádění díla.

Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají 
majetkem zhotovitele, mimo: odfrézovaného živičného povrchu, konstrukčm'ch vrstev vozovky, 
stožárů VO, obrubmků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. S těmito věcmi naloží 
zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.

8.7

V
Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendánuch dnů ode dne ukončení díla a 
protokolárně je předá zástupci objednatele.

Žádnou stavební čirmostí zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a 
veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

Žádnou stavebm' činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné 
škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu iďiradit.

8.8

8.9

8.10

8.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

IX.
Smluvní pokuty

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od 
smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, 
nebude-li smluvm' pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své 
vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.

9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 1.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlem'.

9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 1.000,- Kč za každou 
vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.

Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 1.000,-



Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí 
reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručem' 
reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené 
objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 1.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení.

9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a 
nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní 
pokutu ve výši I.OOO,- Kč za každý případ.

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole 
zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 1.000,- Kč za každý případ.

9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 
nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu 
čim' 1.000,- Kč za každý případ.

Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. 
Ti^to smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocem' závažnosti 
právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy

9.11

9.12

9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100 % ceny 
příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě 
vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel 
dle bodu 10.1 této smlouvy.

Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na 
pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.

9.14

9.15 Smluvm' pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale 
dostupný stavebm' deník čim' 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen 
neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního 
stavu činí 1.000,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištěm' 
protiprávního stavu.

9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- Kč za každý 
případ.

Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 
s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

9.17

X.
Další ujednám

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb.,
v

neodpovídají CSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. 
Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.

10.2 Poplatky za uložem' přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství 
jsou součástí ceny díla.



10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatné a při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- vyhlášky Č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívám' staveb
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěm' bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární be2:pečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky
- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými 
orgány

10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
ipvahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené 
použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu 
v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože ktomu neměl 
písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4 této smlouvy.

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o 
zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, 
povolení dopravního omezení a odsouhlasem' přepravmch tras ke staveništi.

10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu 
plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité 
pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.

10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést 
deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na 
staveništi.

10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 
orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo 
zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, 
které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstraněni vytčených závad.

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného 
ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.



10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
činností u č. smlouvy na hodnotu škody ve výši 
10.000.000,-KČ. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního 
vztahu.

10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ochrany zdraví ( BOZP) na pracovišti.

10.15 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani 
základní lidská práva.

10.16 Zhotovitel je povinen zajistit rádné a včasné plnění fínančmch závazků svým poddodavateJům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazem' (vyjma případných sjednaných 
pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele 
za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovm' 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce.

10.17 Objednatel v rámci naplňovám' Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 
(vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České 
r^ubliky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části ,^výšit do 
roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace 
stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady ^^regulovat vznik stavebních a 
demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životníprostředř^ 
a ..maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a 
demoličních odpadů''. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu prováděm' díla podle této 
smlouvy vyvine maximálm" úsilí směrující k eliminaci ukládám' stavebních a demoličních odpadů 
vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a 
demoličních odpadů.

XI.
Předání a převzetí

Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou 
smluvm' strany povinny pořídit předávací protokol.

11.1

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
- atesty o použitých materiálech 2x
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 2x
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 2x
- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + komplet CD)
- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a 

správců inženýrských sítí - Ix originál a Ix kopie
- zkušební, záručm' listy a dodací listy 2x
- doklad o uložení odpadu 2x
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády 

č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavebm' výrobky 2x

11.2

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše 
uvedené doklady budou předány v českém jazyce.



1Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené ■ 
statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu v
k informacím, ve zněm' pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvm'ch stranách, ^
předmětu smlouvy, číselné označem' této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních 
stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě 
trvalého pobytu.

XII.
Závěrečná ujednám

12.1

12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolem' kjejich zpřístupněm' ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění 
bez ustanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

12.3 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 
smlouvy).

12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo 
změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních 
skaň.

12.5

Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“
Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

12.6

Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.12.7

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského 
zákoníku v platném znění.

12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu 
s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy, 
V případě nesplněm' tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.

12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od 
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou 
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, 
že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této 
skutečnosti informován.

12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

12.13 Sjednává se, že smluvm' strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za 
splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy



písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v 
odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.

12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů.

29. 06. 2021 aQ •&, lolAV Mostě dne V Mostě dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

O)

Mostu
ednatel



3Pnioha č. 1

Změnový list c. ze dne

Název stavby: MŠ J. Kříže - výměna oplocení - severní část
Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO);

Zhotovitel;Objednatel:

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují 
provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. 

Změna se týká technického řešem' díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončem' díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce 
plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků

objednatele.

ano/neVliv změny na výkresovou dokumentaci:

Výkresovou dokumentací ke změně zpracoval:

ano/neVliv změny na smluvní cenu:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

ano/neVliv změny na termín dokončení díla:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

ový termín dokončeni díla:



Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Podpis:Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: ^ Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmem'):

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet



Akce: MS J. Kříže - výměna oplocení - severní část M
Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého 1
uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město ^

Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušem' legislativních předpisů na úseku 

bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního 

prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Příloha č. 2 - Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT

Pořadové Druh poruSení Max. výSe pokuty
číslo

1 Porušení NV 495/2001 Sb„ povinnost pouiíviní stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických 
spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí 
spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,______________________

2 1000,- Kč za případlOOO,- Kč za používání

^rušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení 
(elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)__________________

3 1500,- Kč za případ

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., 
dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce víz NV 591/2006 
Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození 
kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb______

4 5000,- Kč za případ

Neoprávněná manipulace se strojí a zařízením (příslušné odbornostní 
Skolení), transportním zařízením____________5 5000,- Kč za případ

Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na 
elektrickém zařízení a na strojním zařízení________________________

6 5000,- Kč za případ

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních čí 
poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z 
areálu stavby

Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a 
činnosti8 1000,- Kč za případ

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 
neschopností delší jak tři pracovní dny. 
5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč 
u smrtelného pracovního, úrazu__________

Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka čí pracovníka 
poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad 
stavbou

9

10 Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty
číslo

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., pří práci s otevřeným ohněm, neohlášení 
zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání 
způsobu zajištění požární bezpečnosti_________________________

1 5000,- Kč za případ

Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.2 5000,- Kč za případ

Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží 
jako ochrana před požárem3 5000,- Kč za případ

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ
5 Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo 1000,- Kč za případ



ri skladovaných iátek

Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy 
pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým 
požárním nebezpečím__________________________

6 1000,- Kč za osobu a případ

Použití, čí umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární 
ochrany do prostoru stavby______

7 5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty
číslo

Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách pří nakládání s 
chemickými látkami a přípravky_____ ____________________1 5000,- Kč za případ

3000,- Kč za případ u odpadů 
kategorie ostatní (O)
Kč za případ u odpadů kategorie

Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o 
odpadech pří nakládání s odpady

5000,-2

(N)
Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86^002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů _____________________

3 5000,- Kč za případ

Únik ropných látek nebo chemikálii4 3000,- Kč za případ

5 Neohlášení uniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejích nedovolená 
likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení 
předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 
nepříznivých dopadů na životní prostředí __________________

6 5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ
Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty
číslo

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ

Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou 
způsobilost nebo zdravotní způsobilost________________

2 2000,- Kč za případ

Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z 
pravidel platných pro stavbu_________________________________

3 2000,- Kč za případ

Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem 
mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu

4 5000,- Kč za případ

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní 
značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení 
pracovního oděvu fíremních značkou a to jak u pracovníků 
vlasnuch, tak poddodavatelů_____________________

5 2000,- Kč za případ nebo osobu

Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování 
objektu a jejích okolí, rovněž tak samotné stavby__________________

6 2000,- Kč za případ

7 Mytí vozidel, strojů čí jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ

1000,- Kč za případ a vypovězení 
osoby z areálu stavby_________

8 Zcizení předmětů v areálu stavby

Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců 
poddodavatelů do areálu stavby_________________

1000,- Kč za osobu a vypovězení 
osoby z areálu stavby________

9

Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních čí 
pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazenýcb 
místech

10 1000,- Kč za případ



10000,-Kč za případ a zákaz vstupu ]
do areálu stavby_______________ | I

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování 
pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným 
zamčstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, 
zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, čí 
odmítnutí a neumožnžní kontroly vozidla_______________________

5000,- Kč za případ a vypovězení 
osoby z areálu stavbyn

Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby12

Dvojnásobek maxima předešlé 
pokuty____________________

Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených 
maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 mčsiců13

/



r‘“”~—
prohlášení o poddodavatelích

Prohlašuji, že na akci „ MŠ J. Kříže - výměna oplocení - severní část“ máme v úmyslu zadat 
jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

ičPořadové číslo 
poddodavatele

Poddodavatel 
(obchodní firma 
nebo název/obchodoí 
firma nebo jméno a 
příjmenQ_________

VScný podíl poddodavatele na pInSnI 
veřejné zakázky(identifikační

číslo)

1.
2.
3.
4.
5.

Až X.

V Mostě dne: .0 .

né osoby
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KRYCÍ LIST SMLOUVY Č. 101/2/2021

Jméno, příjmení / příp. 
organizaceDatum Funkce, ORJ P^pis

M.lUZpracoval/a/i/y;

Vedoucí odboru: 21 06 2021
^7- 0 ‘ ^ f Správce rozpočtu:

□dotace EU apod. Dpodmíněná pohledávka Dpodmíněný závazek 
□podpora de minimis Dvefejná podpora - bloková výjimka Dvýjímka - vertikální spoliyráce

Kč (vf DPH)

2sl OF posoudil/a:

Advokátní
kancelářAK - právně posoudil/a:

Uveřejnění v registru smluv: □NEDÁNO 
Anonymizovat smlouvu: □NEDÁNO

2 9. 06. 2021Za VM:

Schválí □ PPM / □ RmM / □ ZmM - dneo v:

Datum uveřejnění smlouvy: Schváleno v kompetenci 
primátor dne 8.6.2021Poznámka:

ID smlouvy z registru smluv:

./*
/
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