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S mlouva o dílo

KUJIP01KN9FQ

ID: 147081
uzavřená dle §  2586 a násl. zákona č. 89/2012 S b..

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen .občanský zákoník“) 
na akci

„Voš a sšV, zem. a zdrav. Třebíč - PBŘ areálu“

osoba pověřená vedením stavby: Ing J aroslav Dvořák

Článek 1 - S mluvní strany

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

Kraj Vysočina
J ihlava. Žížkova 57/1882, PS Č 587 33
Mgr. Vítězslavem S chrekem, MBA, hejtmanem kraje,

zástupce pro smluvní: 
k podpisu pověřen 
zástupce pro věci technické:

Mgr. Vítězslav S chrek, MBA. Mgr. Karel J anoušek
Mgr. Karel J anoušek, člen rady kraje
Ing. J osef Pelikán, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový
KrÚ Kraje Vysočina

Tel:
IČO:

+420 564 602 204, +420 564 602 205
708 90 749

bankovní spojení: S berbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: VS M, spoL s r.o.
se sídlem:
zastoupený'
zástupce pro věci smluvní'

Znojemská 5333/82a 586 01 J ihlava
Pavlem Vimrem. jednatelem společnosti
Pavel Vimr

zástupce pro věci technické: Ing. Michal Hrdý

tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

739 594 624
155 26 194
CZ15526194
OBE R BANK AG 
2271104599/8040

zápis v obchodním rejstříku KS  v Brně, oddíl C, vložka 510

V  případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu, V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 

prohlašuje,
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že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením §  5 odst. (4) zákona č. 235/2004 S b... o dani 
z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při 
příjímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto 
tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle §  92a 
zákona o DPH. Dan z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnuti služby s místem plnění 
v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „VOS  a S ŠV, 
zem. a zdrav. Třebíč - PBŘ  areálu" (dále také jen dilo") a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis praci"). 
vypracované Ing. František Žák,. Dukovanská 990/2, 674 01 Třebíč. ICO: 449 53 356 pod 
názvem „VOŠ a S ŠV. zemědělská a zdravotnická Třebíč - PBŘ areálu11. Projektová 
dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předáni staveniště. 
Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi 
specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky 
upřesněny projektantem předmětu dila. Případné změny předmětu díla musí být projednány 
s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této 
smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení dila.

2.2. S oučást díla je rovněž:

2.2.1 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 S b . 

o dokumentací staveb, věznění pozdějších předpisu (dále jen .VDS "). a následujících 
zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, U kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn'.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- U výkresu obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.
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2.2.2 . Mimo všechny definované činnosti jsou součásti díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména.
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních praci např. 

správcům sítí apod.
- projednání a zajištěn i případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- - odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 S b.. 
o odpadech,

- uvedení všech povrchu dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu. po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,

- provedeni opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povoleni nutných 
k provedení dila (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČS N. zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění dila, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování.

2.3. R ozsah a kvalita předmětu dila je dána.
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění dila.
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění dila provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trváte nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v či. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění dila tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vicepráce). je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této S mlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozdéji v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejích úhradu. Výjimku tvoři
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Vicepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při prováděni dila a jejichž provedeni nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem 
objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné") a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotoveni díla uvedeném v odst. 3.3 této 
smlouvy. Tyto Vicepráce muže zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věcí technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). S mluvní strany se zavazuji, že následné sjednají rozšíření předmětu díla 
o vicepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce). bude cena neprovedených prací, dodavek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2,8. Objednatel sí vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit V důsledku tohoto omezeni bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě méněprací dle odst. 2,7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení dila nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a 
nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-l se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr má se vždy za to. že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtu.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení §  2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V  případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.
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2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. S oučasně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to. že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené,

2.14 Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací) 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozdéji do 10 dnu po předání staveniště. 
Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu sjeho 
požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení 
a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 —  Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Žížkova 505. 674 01 Třebíč

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: červenec 2021

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do třech měsíců ode dne předání 
staveniště

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3 5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. S taveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. S taveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak. aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předáni a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl č. 499/2006 S b., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisu, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele.
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškery materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky,

S trana 5 (celkem 16)



ma

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OS B 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele.

- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečné silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OS B deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozdéji do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí dila. pokud se strany nedohodnou jinak.

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení dila uvedena v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou V ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízeni pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedeni díla. 
J ednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla.. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedeni díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 1 659 425,60 Kč

DPH 21 % 348 479,38 KČ

Cena dila celkem s DPH činí: 2 007 904,98 Kč

slovy: dva miliony sedm tisíc devět set čtyři korun českých a devadesát osm haléře

4.3. S mluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti,

4.3.2. Pokud se při provádění dila vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat.

4,4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací. je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.
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4.4.3 Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vicepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejích cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vicepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vicepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracováni nabídky na původní závazek.

Článek S  - F inancování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízeni, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících mm. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnú po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnú po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhů převzetí 
díla.

5.4.3. S mluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny dila dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálné této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnú po jejích doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsáni faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení §  98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanoveni §  106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazeni příslušné části smluvní ceny rovnající se výší DPH fakturované 
zhotovitelem.

5.6, Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
- fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „VOS  a S ŠV, zem. a zdrav. Třebíč - PBŘ  areálu“. Faktura, která bude 
vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených
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náležitosti obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého dila dle této 
smlouvy. S oupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data 
vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč, DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. V  případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. S platnost částek smluvních pokut je 30 dnu 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. S mluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - S tavební denik, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisu (§  157 zákona č. 
183/2006 S b., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění dila organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčné. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnu. je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnu 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelu a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnú je pověřen 
objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění prováděni prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentací skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasparty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,
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- kompletní stavební deník podle platných právních předpisu.
Dokladová část dila bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladu, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dilo za 
dokončené a schopné předání.

7 2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnu předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
h vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této S mlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČS N), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončeně dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užíváni částí stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční ihúty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran.
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá.
- datum podpisu předávacího protokolu.
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na jíž zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledků svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace, 
V  případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí 
je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1, Objednatel je po celou dobu provádění dila jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
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8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právnimi předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozMi jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu prováděni díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny pří předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodlené opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatku. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědností za 
rádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu,

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat, technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověřeni prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím, Neučiní-li tak. je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na S Vuj náklad,

8.9. . Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Zpúsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v částí 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelu. 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČS N nebo
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vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a neni-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelu v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dáte se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblastí ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 S b.. kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví pří práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečností a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve zněni pozdějších předpisu. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelu. je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plněni, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 S b., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-i toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, 
a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z dila 
odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8,18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Pří neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout a to na náklady zhotovitele. R ozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 S b., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
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předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - Viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávnění uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, ze dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§  2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce ihúty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí částí díla do předčasného užíváni 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí dila, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4 Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnu pa obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstraněni vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnu ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad. a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k 
odstraněni reklamované vady ani do 14 dnú po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněné, tzn.. že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
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9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých thutách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávnění podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnú od doručení vyúčtovaní. S mluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištěni dila

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výší pojistného plnění minimálně 
2 mil. Kč. a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné čí ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - S mluvní pokuty, úrok z prodleni

11.1. Pro případy neplněni věcných a termínovaných závazku vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Pří prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že jsou stanoveny v odst. 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí 
zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výší 0,15 % z ceny části díla odpovídající 
dílčímu plnění,

11,1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště.

11.1,3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výší 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
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11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý: započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 
S mlouvy, t. do 14 dnu od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstraněni vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání část nebo celého díla (havárie), t do 48 hodin od doručeni písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11 1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého dila (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodleni oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v terminu die odst 2,14. této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.15% z dlužné částky za každý den prodleni.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. S mluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností.

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnu,

12.1 2. nesplnění termínu předáni staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhútě.

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhútě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené Ihutě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnú,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které mě! provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikací v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle ČL 8. odst. 8. 21. této smlouvy.

S trana 14 (celkem 16)



Kraj Vysoana

12.2, S mluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednáni je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V  odstoupeni musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupeni neplatné. Odstoupeni od 
smlouvy nastává dnem doručeni oznámení o tom druhé smluvní straně,

12.3. Odstoupi-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující'

12.3.1. S mluvní strany vyhotoví ke dni účinností odstoupení protokol o předáni a převzetí 
nedokončeného dila, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných praci a 
dodávek ke dní odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčísleni provedených prací a zpracuje ,dílči konečnou 
fakturu"

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozdéji do 3 dnú od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádáni oprávněných nároku smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.

12.5, Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konáni exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 S b.: zákoník práce, ve zněni pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 S b., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

Článek 14 - Závěrečná ustanovení

14.1. S mlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
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14.2. Nastanou-l U některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednáni zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. S mluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost, před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s 
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, 
a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

14.5. Obé smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. S mluvní strany prohlašují. že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - R egistru smluv.

14. 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisu 
v informačním systému veřejné správy - R egistru smluv.

14.8. S mluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle §  5 odst. 2 zákona č 340/2015 
S b.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

14.9. S mlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou stejnopisech.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

V J ihlavě dne 30 06. 2021
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S tavba: VOŠ a S ŠV, zemědělská a zdravotnická Třebíč - PBŘ  areálu

KS O:
Místo: Žižkova 505, 674 23 Třebíč

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 J ihlava

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. František Žák

Zpracovatel:

CC-CZ'
Datum: 18.5.2021

IC :
DIČ:

I: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC :
DIČ:

IČ :
DIČ:

Poznámka:
S oupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚR S , Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS  ÚR S ' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

Cena bez DPH 1 659 425,60

S azba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 659 425,60 348 479,38

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 007 904,98
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R E K APITULACE  OBJ E K TŮ  S TAVBY  A  S OUPIS Ů  PR ACÍ

Kód: 00

S tavba: VOŠ a S ŠV, zemědělská a zdravotnická Třebíč - PBŘ  areálu

Místo: Žižkova 505, 674 23 Třebíč Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 J ihlava Projektant: Ing. František Žák
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 659 425,60 2 007 904,98

1 S O02, S O03 S tavební část + VR N 1 020 875,40 1 235 259,23 S TA
2 S O02 723 Pol 23 915,01 28 937,16 S TA
3 S O03 723 Pol 32 307,10 39 091,59 S TA
4 D.1.4.2 ÚPRAVY  A  DOPLNĚNÍ S TÁ VAJ ÍCÍ E L 240 020,77 290 425,13 S TA

5 D.1.4.3 POPLACHOVÝ ZABE ZPEČOVACÍ A  
TÍQMn\/V  CVCTCM 342 307,32 414 191,86 S TA
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K R YCÍ LIS T  S OUPIS U PR ACÍ

S tavba.
VOŠ a S ŠV, zemědělská a zdravotnická Třebíč - PBŘ  areálu

Objekt:
1 - S O02, S O03 S tavební část + VRN

KS O: CC-CZ:
Místo: Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: IC :
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 J ihlava DIČ:

Uchazeč: IČ : Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ :
Ing. František Žák DIČ:

Zpracovatel: IČ :
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 020 875,40

Základ daně S azba daně Výše daně
dph základní 1 020 875,40 21,00% 214 383,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 235 259,23
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R E K APITULACE  ČLE NĚNÍ S OUPIS U PR ACÍ

S tavba:
VOŠ a S ŠV, zemědělská a zdravotnická Třebíč - PBŘ  areálu 

Objekt:
1 - S O02, S O03 S tavební část + VR N

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 J ihlava
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

S O 02 - Domov mládeže - chlapci

0031 - Zdi pozemních staveb

0061 - Úprava povrchů vnitřní

0063 - Podlahy a podlahové konstrukce

0094 - Lešení a stavební výtahy

0095 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

0096 - Bourání konstrukcí

0097 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

0997 - Doprava suti a vybouraných hmot

0998 - Přesun hmot

713. - Izolace tepelné

7134 - Izolace tepelné - potrubí

763. - Konstrukce montované

766. - Konstrukce truhlářské

767. - Konstrukce zámečnické

776. - Podlahy povlakové

784. - Malby

S O 03 - Domov mládeže - dívky

0031 - Zdi pozemních staveb

0061 - Úprava povrchů vnitřní

0063 - Podlahy a podlahové konstrukce

0094 - Lešení a stavební výtahy

0095 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

0096 - Bourání konstrukcí

Datum: 18. 5. 2021

Projektant: Ing. František Žák
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK,

1 020 875,40

475 832,68

5 064,90

31 041,78

65,87 

598,00

41 263,88

13 091,79

4 012,52

9 588,79

3 810,76

475,04

11 535,70 

124 800,55 

147 128,52

5 884,27

17 631,71

59 838,60

480 042,72

4 841,33

31 683,90

424,32

1 014,21

36 802,30

16 122,03



0997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

0998 - Přesun hmot

713. - Izolace tepelné

763. - Konstrukce montované

766. - Konstrukce truhlářské

767. - Konstrukce zámečnické

776. - Podlahy povlakové

784. - Malby

VR N - Vedlejší rozpočtové náklady

V  O1. - Průzkumné, geodetické a projektové práce

V  03. - Zařízení staveniště

V  04. - Inženýrská činnost

V  07. - Provozní vlivy

2 957,00

43 507,70

59 185,51

65 000,00

11 000,00

27 000,00

2 000,00

25 000,00

21 912,85

4 219,66

15917,11

91 495,60

149 959,20
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S OUPIS  PR ACÍ
S tavba:

VOŠ a S ŠV, zemědělská a zdravotnická Třebíč - PBŘ  areálu 
Objekt:

1 - S O02, S O03 S tavební část + VRN

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 5, 2021

Ing. František Žák

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 J ihlava
Vyplň údaj

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d S O 02 Domov mládeže - chlapci

d 0031 Zdi pozemních staveb

MJ  Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 020 875,40

475 832,68

5 064,90
.1K 310236251 

vv
w
vv 
vv
vv 
vv

Zazdívka otvorů pl do 0,09 2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do450 : kus : 3,000. 223,57
D. 1. 1. 1b. 01  

pozn. 1 
2 2,000
D.1.1.15.02 
pozn. 1 
1 1.000

670,71 *

vv
2 : K .317144134

' ' vv 
vv 
vv

3 : K 311231117
vv '
vv 
vv

D 0061
4 K 611325223

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

5 K 612325222
vv '
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

S oučet ....... .................................... ..................... ........... .............................. . ................................ 3,000...............
Překlad z lehkého betonu střední 115 v 240 dl 1490 mm kus 3,000 952,78
D,1.1.16.06 
3 3.000
S oučet .................................. .............................................. 3.000 ...........

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na S MS 10 MPa i m3 0,300 5 119,51
D.1.1.1b.06 
0,3 0,300
S oučet 0,300

Úprava povrchů vnitrní
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech . kus 3,000 507,54
D.1.1.1b.O3 
pozn. f 
1 1,000
D,1.1,1b.O4 
pozn. f 
1 1,000
D.1.1.1b,05 
pozn. f 
1 1.000
S oučet ............. ........... ............ 3,000

Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách kus 6,000. 221,69
D.l.l.lb.oi 
pozn, 1 
4 4,000
D.1.1.1b.O2 
pozn. 1 
2 2,000
S oučet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK]

’ 0

Cenovák,

6 : K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách . kus . 16,000 441,85 7 069,60 :*
vv D.1.1.W.01
vv zapravení po bouráni průrazů
vv 2 2,000
vv D. 1. 1. 1b. 03

vv pozn. g
vv 2 2,000
vv 0.1.1.1b.04
vv pozn. g
vv 2 2,000
vv D 1.1.1b05
vv pozn. g
vv 2 2,000
vv D.1.1.1b.O3
vv pozn. h
vv 2 2,000
vv D. 1.1.18.04
vv pozn. h
vv 2 2,000
vv D.1.1.1b.O5
vv pozn. h
vv 2 2,000
vv D.1.1.1b.O6
vv pozn. h
vv 2 2,000
vv S oučet 16,000

7 : k 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 4,000: 1 556,85 6 227,40 *
vv D.1.1.1b.O3
vv pozn. f
vv 1 1,000
vv D.1.1.1b.O4
vv pozn. f
vv 1 1,000
vv D.1.1.1b.O5
vv pozn. f
vv 1 1,000
vv D.1.1.1b.O6
vv 1 1,000
w S oučet 4,000

8 : k 611181001.1 S ystémová stěrka montovaných konstrukcí podhledu vnitřních tl.do 3 mm - včetně penetrace : m2 12,500 173,50 2 168.75;*
w m.č. 0.01
vv 12,5 12,500
vv S oučet 12,500

9 : K 612181001.1 : S ystémová stěrka montovaných konstrukcí stěn vnitřních tl.do 3 mm - včetně penetrace m2 91,004; 139,81 12 723,27 *
vv m.č. 0.01
vv (5,225+0,25+1,1+0,85)*2,85*2 42.323
vv -0,8*1,97*2 -3,152
vv D. 1.1.18.02
vv 6*(0,25+0,55) 4,800
vv D.1.1.1b.03
vv 2,1*2,85*2 11,970
vv -1,6*1,97*2 -6,304
vv D.1.1.1b.04
vv 2,1*2,85*2 11,970
vv -1,6*1,97*2 -6,304
vv D.1 1.1b.05
vv 2,1*2,85*2 11,970
vv -1,6*1,97*2 -6,304
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w D.1.1.1b.03
w 1,2*2,85 3,420
w D.1,1.1b.O4
vv 1,2*2,85 3,420
vv D.1.1.1b.O5
vv 1,2*2,85 3,420
vv D.1.1.1b.O3
vv 17,5*(0,75+0,2) 16,625
vv 2,1*(0,4+0,35)*2 3,150
vv S oučet 91,004

D 0063 Podlahy a podlahové konstrukce 65,87
10: k 632452519 Cementový rychletuhnouci potěr ze suchých směsí tl do 50 mm i m2 0,050 1 317,49 65,87 *

vv D.1,1,1b,01
vv pozn. 3
vv 1*0,05 0.050
vv S oučet 0,050

D 0094 Lešení a stavební výtahy 598,00

11 : K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s jeseňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 : m2 12,500: 47,84' 598,00:*

vv m.č. 0.01
w 12,5 12,500
vv S oučet 12,500

D 0095 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb ....... 41 263,88
12: k 952901 111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 219,100 97,69 21 403,88 *

vv m.č. 0,01, 0.01a 0,17
vv 12,5+13+20,2 45,700
vv m.č. 1.02, 1 2
vv 14,6+20,8 35,400
vv m.č. 2.02, 2.02a, 2.21
vv 14,6+6,6+20,8 42.000
vv m.č. 3.02, 3.02a, 3.20
vv 14,6+6,6+20,8 42,000
vv m.č. 4.02, 4.02a, 4.20
vv 14+6,6+20,8 41,400
vv m.č. 5.01
vv 12,6 12.600
vv S oučet 219,100

13 K X358 E vakuační plán ■ kus 34,000 200,00 6 800,00 *

14 ; K X359 Hasící přístroj PHP 34A183B ' kus 10,000 750,00 7 500,00 >

15 ; K X360 Bezpečnostní luminiscenční tabulky i kus 8,000 70,00 560,00,*

16 K X365 Provedení utěsnění protipožárních prostupů, dle PBŘ kpí 1,000, 5 000,00. 5000,001*

D 0096 Bourání konstrukcí 13 091,79
17 ■ K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubni pl do 2 m2 , m2 6,501 294,13 1 912,14 *

vv D.1.1.1b.03
vv pozn. 9
vv 0,8’1,97 1,576
vv D.1.1.1b.O4
vv pozn. g
vv 0,8*1,97 1,576
vv D.1.1.1b.O5
vv pozn. g
vv 0,8*1,97 1,576 .. . .......................

vv D.1.1.1b.06 □ 1"‘



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv pozn. i
vv 0,9*1,97 1.773
vv S oučet 6,501

18 K 967031142 Přisekáni rovných ostění v cihelném zdivu na MC : m2 ' 1,200 184,81 221,77
vv D.1.1.1b.O6
vv pozn. j
vv 2*0,6 1,200
vv S oučet 1,200

19 K 962032230 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC  do 1 m3 m3 0,300 1 258,08 377,421
vv D. 1.1.1606
vv 0,3 0,300
vv S oučet 0,300

20 K 964011211 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnost! do 50 kg/m i m3 0,134 4 331,77 580,46
vv D.1.1.1b.O6
vv pozn. j
vv 1,49*0,45*0,2 0,134
vv S oučet 0,134

21 K X364 S tatické zajištění konstrukci před započetím bouracích prací : kpl 1,000 10 000.00 10 000,00

D 0097 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 4 012,52
22 K 971052361 Vybouráni nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm kus 2,000 1 856,26 3 712,52

vv D.1.1.15.01
vv 2 2,000
vv S oučet 2,000

23 K 977343212 Frézování drážek v podlahách z betonu do 50x50 mm m 1,000 300,00 300,00'
vv • 1.1.1601
vv pozn. 3
vv 1 1,000
vv S oučet 1,000

D 0997 Doprava suti a vybouraných hmot 9 588,79
24 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně : t 3,744 651.39 2 438,80
25 K 997211111 S vislá doprava suti na v 3,5 m ' t ' 3,744 312,93 1 171,61:

. 26 K 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti 1 t . 11,232 23,67 265,86
vv 3,744*3 11,232
vv S oučet 11,232

' 27 K 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot t 3,744 104,95 392,93

. 28 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 3,744 103,17 386,27

29 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km ! 52,416 12,69 665,16
VV 3,744*14 52,416
vv S oučet 52,416

. 30 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t ; 3,744 1 140,00 4 268,16

D 0998 Přesun hmot 3 810,76
31 K 998018003 přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 2,740 1 390,79 3 810,76

0 713. Izolace tepelné 475,04
32 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m . t ' 0,432 1 099,62 475,04

D 7134 Izolace tepelné - potrubí 11 535,70
: 33 K 713410863 Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl přes 50 mm m 43,200 73,03 3 154,90.

S trana 7 z 31



■ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 1

VV D. 1 . 1 . 1 b . 01

vv pozn. b
W 8*5,4 43,200 1

V S oučet 43,200

34 K X344 Pozn.7 - izolace potrubí d 22 - 60 mm, návleková izolace PAR OC S C  ALU tl. 60 mm . m 43.200' 194,00 8 380,80 :*
W D.1.1.1b.01
vv pozn. 2
vv 8*5,4 43,200
vv S oučet 43,200 Wí

D 763. Konstrukce montované 124 800,55 -g

35 : K .763164822 Demontáž S DK obkladu kovových kci opláštění dvojité ; m2 16.025: 102,24: 1 638,40 *
vv D.1.1.1b.02 W
vv pozn d
vv 6*(0,2540,55) 4,800
vv D.1.1.1b.O3 3

vv 8,5*(0,75+0,2) 8,075 59

vv 2,1*(0,4+0,35)2 3,150 72
vv S oučet 16,025

. 36 : k 763131441.1 S DK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD E I30DP1 : m2 12,500: 837,26 10 465,75:* .. .. 5
vv m.č. 0.01
vv 12,5 12.500
w S oučet 12.500 99

37 K X347 10 - revizní dvířka do S DK stropu protipožární R FS  400x400x12,5/15 mm GKF US  E I30 kus 1,000 2 300.00, 2 300,00 *

38 : K X347.1 30 - revizní dvířka do S DK stropu protipožární R FS  300x300x12.5/15 mm GKF US  E 130 kus 10,000: 2 100,00: 21 000,00 i* 1

39 . K X347.2 20 - požární větrací mřížka 250/250 E I30 do S DK kus 2,000. 3 500,00 7 000.00 * 1
40 : K 763164557 ‘S DK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 2xDF 12,5 m2 21,425' 921,94 19 752,56*

1

.... t

vv D.1.1.1b.O2 i
vv 6*(0,25+0,55) 4.800 i
vv D.1.1.1b.03 7
vv 17,5*(0,75+0,2) 16.625 i
vv S oučet 21,425 $

41 : K 763164637 S DK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5 . m 4,200' 972,15 4 083,031*
1

vv D.1.1.1b.03
9
1

vv 2,1*2 4,200 1
vv S oučet 4,200 1

; 42 i K 763211235.1 S ádrovláknítá příčka tl 150 mm nosný profil 125x06, desky 1x15 s izolací tl 60 mm - E l 60DP1 m2 28,084 1 536,32 43 146,01 *
1

; 1
' w m.č. 0.01
vv (5,225+0,25+1,1+0,85)*2,85 21.161
vv -0,8*1,97 -1,576
vv D.1.1.1b.03
w 2,1*2,85 5.985
vv -1,6*1,97 -3,152
vv D.1,1.1b.O4
vv 2,1*2,85 5.985
vv -1,6*1,97 -3,152
vv D.1,1.1b.O5
vv 2,1*2,85 5,985
vv -1,6*1,97 -3.152
vv Součet 28,084

202"2e3

■ 43 , K 763221243,1 S ádrovláknítá stěna předsazená ti 125 mm, profil 100/6 mm, desky 2x12,4 s izolací E l 60 R w m2 10,260 1 072,94 11 008,36 ‘ 2, ’.-62*

vv D.1.1.16.03 V. '• 37
vv 1,2*2,85 3,420 ,. 2 *

vv D.1.1.15.04
vv 1,2*2,85 3.420 s ■ **49
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová'

W D.1.1.1b.O5
VV 1,2*2.85 3,420
vv S oučet 10,260

44 . K 763111812 Demontáž S DK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukci opláštění dvojité : m2 , 8,499 93,84 797,55^*
vv D.1.1.1b.03
vv pozn. f
vv (2,1*2,85)-(1, 6*1,97) 2,833
vv D.1.1.1b.O4
vv pozn. f
vv (2,1*2.85)-(1,6‘1,97) 2,833
w D 11.1b.05
vv pozn. f
vv (2,1*2.85X1,6*1,97) 2,833
vv S oučet 8,499

45 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m ! t , 3,366 1 072,16 3 608,89 *

D 766. Konstrukce truhlářské 147 128,52
46 K 766411811 . Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 m2 , 3,600 100,71 362,56 *

vv D.1.1 1b03
vv pozn. h
vv 0,75*0,6*2 0,900
vv D.1 1.1b.04
vv pozn. h
vv 0,75*0,6*2 0,900
vv D.1.1.1b.05
vv pozn. h
vv 0,75*0,6*2 0,900
vv D.1.1.1b.O6
vv pozn. 5
vv 0,75*0,6*2 0,900
vv S oučet 3,600

47 ; K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 3,600 34,07 122,65 *
vv D.1.1.1b,03
vv pozn. h
vv 0,75*0,6*2 0,900
vv D.1.1.1b.O4
vv pozn. h
vv 0,75*0.6*2 0,900
vv D.1.1.1b,05
vv pozn. h
vv 0,75*0,6*2 0,900
vv D,1,1.1b.06
vv pozn. 5
vv 0,75'0,6*2 0,900
vv S oučet 3,600

48 : k 766691914 Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus . 14,000: 26,08 365,12 *
vv D.1.1.1b.01
vv pozn. a
vv 1 1,000
vv pzn. c
vv 2 2,000
vv D.1.1.1b.O2
vv pozn. c
vv 2 2,000
vv D.1.1.1b.O3
vv pozn. e
vv 2 2,000
vv D.1.1.W.04



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 19
w pozn. e 3
w 2 2,000 2

w D.1.1.16.05 9
vv pozn. e
W 2 2,000
vv D.1.1.1b.03 $!
w pozn. g #

vv 1 1,000
vv D.11.1b. 04 5
vv pozn. g 37
vv 1 1,000 2

vv D.1.1.16.05
vv pozn. g I
vv 1 1,000
vv S oučet ................ ................ ......................................... .......... . _ ....... 14,000

49 K ,766681811.1 Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubni plochy do 2 m2 do suti m2 . 4,728 103,33^ 488,54 * i

vv D.1.1 1b.O3 l 
$

vv pozn. g I
vv 0,8*1,97 1,576
vv D.1.1.16.04 s
vv pozn. g I

vv 0,8*1,97 1,576 í
vv D.1 1.1b,05 I
vv pozn. g íl
vv 0,8*1,97 1.576
vv S oučet .............. ................ 4,728 $

, 50 i K 766681812 Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubni plochy přes 2 m2 k opětovnému použití m2 9.456 125,24' 1 184,27 * I

vv D.1.1.16.03 $
vv pozn. e
vv 1.6*1,97 3.152
vv D.1.1 1b.04

vv pozn. e
vv 1,6*1,97 3.152
vv D.1.1.16.05
vv pozn. e
vv 1,6*1,97 3,152
vv S oučet 9,456

. 51 K :X361 11 - jednokřídlé dveře plné E I-C 30DP3 800/1970 - dveře plné HPL šedé se samozaviračem kus ; 2,000 8 633,90 17 267,80 ' ]

52 ' K X362
2t - dvoukřídlé dveře stávající E I-C30DP3 1600/1970 - doplnění KZS , samozavírače, výměna kování - nový kus 1,000 13 200,00 13 200,00 * í

panikový zámek

53 K X363
3t * dvoukřídlé dveře 1600/1970 prosklené 2/3 E l-C30DP3 900/1970 PZ - KS Z, HPL laminát, dezén dle ■ kus 1,000 13 200,00 13 200,00;*
navazujících výplní

: 54 : K X349
41 - jednokřídlé dveře plné E I-C  30DP3 800/1970 - HPL laminát, dezén dle navazujících stávajících výplní, : kus : 3,000 16 773,90 50 321,70 *
včetně obložkové zárubné

55 : K :X35O 5t - dvoukřídlé dveře stávající E I-C 30DP3 1600/1970 - demontáž a zpětná montáž kus : 3,000 2 640,00. 7 920,00 *

. 56 . K X351 6t - jednokřídlé dveře plné E I-C  30DP3 900/1970 - HPL laminát - dezén dle navazujících stávajících výplní kus 1,000 8 633.90; 8 633,90 *

57 ; K X353 : 9t - obložková zárubeň pro požární dvoukřídlé dveře E l 30DP3 1600/1970 do S DK tl.150mm - HPL laminát - kus 3,000 7 590,00 22 770,00 *
dezén dle navazujících stávajících

i 58 : K X355 40 - dřevěný dubový práh 150/20/800, včetně kotevní techniky, hmoždin a vrutů kus 4,000 836,00; 3 344,00:*

59 K X356 50 - dřevěný dubový práh 150/20/900, včetně kotevní techniky, hmoždin a vrutů kus 1,000 924,00 924,00 *

60 : k X357 60 - dřevěný dubový práh 150/20/1600, včetně kotevní techniky, hmoždin a vrutů kus 4,000 1 606,00: 6 424,00 * , . 239

61 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,570 1 052,59 599,98 •

D 767. Konstrukce zámečnické 5 884,27
0 M

:0382
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK]

*9**0

63*4/

Cena celkem [CZK] Cenová

62 K X354.1 1Z - ocelová zárubeň do zdivá 900/1970, pro požární dveře E l 30, včetně šedého nátěru kus 1,000 2 900,00 2 900,00 *
63 K X354 2Z - ocelová zárubeň do zdivá 900/1970, pro požární dveře E l 30, včetně šedého nátěru kus . 1,000 2 900,00. 2 900,00 •
64 : K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšeni kovových křídel dveří do 2 m2 i kus : 1,000: 29,73: 29,73 •

vv D.1.1.1b.O6
vv pozn. i
vv 1 1,000
VV S oučet 1,000

65 . K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t i 0,040 1 363,59 54,54 *

D 776. Podlahy povlakové 17 631,71
66 ■ K 776401800 Odstraněni sokliků a lišt pryžových nebo plastových : m 14,100 12.78: 180,20 *

vv 0.1.1.10.03
vv pozn. ch
vv 1,6*2 3.200
w 1,5 1,500
vv D.1.1.1b.O4
vv pozn. ch
vv 1,6’2 3,200
vv 1 >5 1,500
vv D. 1. 1. 1b. 05

vv pozn. ch
vv 1,6*2 3,200
vv 1,5 1,500
vv S oučet ..... 14,100

67 K 776201811 .Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 ■ 10,500' 50,86 534.03:*
vv D. 1. 1. 1b. 03

vv pozn. ch
vv 3,5 3,500
vv D.1.1.W.04
vv pozn. ch
vv 3,5 3,500
VV D.1.1.16.05
vv pozn. ch
vv 3.5 3,500
vv S oučet 10,500

68 ! K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 , 10,500 54,59 573,20 *
vv D.1.1.1b.O3
vv pozn. ch
vv 3,5 3,500
vv D.1.1.1b.O4
vv pozn. ch
w 3,5 3,500
vv D.1.1.1b.05
vv pozn. ch
vv 3.5 3.500
vv S oučet 10,500

69 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah : m2 10,500 12,44 130.62 -
vv D.1.1.1b.03
vv pozn. ch
vv 3,5 3,500
vv D.1.1.1b.O4
vv pozn. ch
vv 3,5 3,500
vv D. 1. 1. 1b. 05

vv pozn. ch
vv 3,5 3,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W S oučet .. .............. ....... ........... ............ ................ .. 10,500

70 ■ K
W
VV 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1
D 1 1 1b 03 
pozn. ch 
3,5
D.1.1.1b.04 
pozn. ch 
3,5
D.1.1.1b.05 
pozn. ch 
3,5
S oučet ......

' m2 10,500:

3,500

3,500

3.500
10,500

36,40 382,201*

71 : K 
vv" 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm
D.1.1.1b.O3 
pozn. ch 
3,5
D.1.1.1b.O4 
pozn. ch 
3,5
D.1.1.1b. 05 
pozn. ch 
3,5
S oučet .... .................................................... ..................

m2 10,500,

3,500

3.500

3,500
10,500

237,01 i 2 488.61 *

72 ■ K
vv 
vv
vv 
vv
vv 
vv
vv 
vv
vv 
vv

776221111 Lepeni pásů z PVC  standardním lepidlem
D.1.1.1b 03
pozn. ch
3,5
D.1,1.1b.O4
pozn. ch
3,5
D.1.1.1b.05
pozn. ch
3,5
S oučet

m2 10,500

3,500

3,500

3,500
10,500

135,55; 1 423,28:*

73 : K
vv 
vv 
vv 
vv 
vv
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

776223111 S poj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla 
D.1.1.1b.O3 
pozn. ch 
1,6
D.1.1.1b.O4 
pozn. ch 
1,6
D.1.1.1b.O5 
pozn. ch 
1,6
S oučet

: m 4,800

1,600

1.600

1,600
4,800

55,99 268,75 *

74 : M

vv 
vv

28411101 PVC  vinyl homogenní tl 2mm. hm 2850g/m2, hořlavost BfPsl, smykové tření u třída zátěže 34/43 do 
zdravotnictví 
10,5*1,1
S oučet ........ ..............................

; m2 11,550'.

11,550
11,650

627,00 : 7 241,85 *

75 : K
vv 
vv
vv 
vv
vv 
vv
vv 
w

776411111 Montáž obvodových sokliků výšky do 80 mm
D.1.1.1b.03
pozn. ch
1,6*2
1,5
D.1.1,1b.O4
pozn. ch
1,6*2
1,5

: m 14,100

3,200
1,500

3.200
1.500

30,00 423.00 *

,8,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

vv D,1.1.1b.05
vv pozn. ch
vv 1,6*2 3,200
vv 1,5 1,500
vv_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S oučet 14.100

76 M ..28411001 lišta soklová PVC  9,7x58mm m 15,510 \ 27,50 426,53 : •
w 14,1*1,1 15,510

vv S oučet 15,510
77 : K .776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m : 12,600 127,89 1 611,41*

vv D.1.1.1b.03
vv pozn. ch
vv 2,1*2 4,200
vv D.1.1.1b.O4
vv pozn. ch
vv 2,1*2 4,200
vv D.1.1.1b.05
vv pozn. ch
vv 2,1*2 4,200
vv_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S oučet 12,600

78 ■ M 55343120 profil přechodový AI vrtaný 30mm stříbro : m 13,860 ; 137,50 1 905,75 : *
vv 12,6*1,1 13,860
vv S oučet 13,860

79 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m . t i 0,087: 485,94: 42,28 *

D 784. Malby 59 838,60
80 ; K 784121007 ■ Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 388,9301 32.27 12 550,77

vv Schodiště
vv (4,7+4,7+0,45+0,45+2.1+2,1+6+6)*(11,75+3,55) 405,450
vv -4*2*3 -24,000
vv -1,6*1,97*10 -31,520
vv 7,8*5 39.000
vv S oučet 388,930

81 ; K .784111007 Oprášení (ometeni) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 388,930 5,24 '■ 2 037,99 "
vv S chodiště
vv (4,7+4,7+0,45+0,45+2,1+2,1+6+6)*(11,75+3,55) 405,450
vv -4*2’3 -24,000
vv -1,6*1,97*10 -31,520
vv 7,8*5 39,000
vv S oučet 388,930

82 K .784181127 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 388,930' 23,571 9 167,08 *
vv S chodiště
vv (4,7+4,7+0,45+0,45+2,1+2,1+6+6)*(11,75+3,55) 405,450
vv -4*2*3 -24,000
vv -1,6*1,97*10 -31,520
vv 7,8*5 39,000
vv S oučet 388,930

83 K 784211107 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m m2 388,930; 66,80 25 980,52 *
vv S chodiště
vv (4,7+4,7+0,45+0,45+2,1+2,1+6+6)*(11,75+3,55) 405,450
vv -4*2*3 -24,000
vv -1,6*1,97*10 ■31,520
vv 7,8*5 39,000
vv S oučet 388,930

84 K 784171101 .Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí ; m2 219,100 4,83. 1 058,25.*
vv m.č. 0,01,0.01a, 0,17
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PČ Typ Kód Popis MJ  Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv 12,5+13+20,2 45.700 *.

W m.č 1.02, 1.2
vv 14,6+20,8 35,400

vv m.č. 2.02, ,2.02a. 2.21 %
vv 14,6+6,6+20,8 42.000 3;
vv m.č. 3.02, 3.02a, 3.20
vv 14,6+6,6+20,8 42,000 35

vv m.č. 4.02, 4.02a, 4.20 Nj

vv 14,+6,6+20.8 41,400

vv m.č. 5.01 K

vv 12,6 12,600
vv S oučet ................. 219,100 í

85 . M 58124844 . fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 25p 4x5m . m2 241.010' 3,92 944,76 *
%

vv 219,1*1,1 241,010 1

vv S oučet 241,010 2

86 ■ K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m ; m2 140,004 4,83 676,22 ’ I
vv Provedeni malby mimo schodiště, stavební úpravy
vv D.1.1.15.03
vv pozn. f
vv 1 1,000

vv D.1.1.lb.04 ?

vv pozn. f
vv 1 1,000

vv D.1.1.1b.05
vv pozn. f
vv 1 1,000

vv D.1.1.1b.01
vv pozn. 1
vv 4*0,25 1,000

vv D.1.1.1b.O2
vv pozn. 1
vv 2*0,25 0,500

vv D.1.1.1b.01
vv zapravení po bourání průrazů
vv 2 2,000

vv D.1.1.1b.03
vv pozn. 9
vv 2 2,000
vv D.1.1.1b. 04
vv pozn. g
vv 2 2,000

vv D.1.1.1b.05
vv pozn. g
vv 2 2,000

vv D.1.1.1b.O3
vv pozn. h
vv 2 2,000

vv D.1.1 1b.O4
w pozn. h
vv 2 2,000

vv D.1.1.1b.05
vv pozn. h
vv 2 2.000
W D.1.1.1b.O6 , 21
vv pozn. h
vv 2 2,000

' *2 ■ ■

vv D.1.1.W.03
vv pozn. f --;5 ■ ■ ' *,**

vv 1*4 4.000 a ’ 1i927
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

vv D.1.1.1b.04
vv pozn. f
vv 1*4 4,000
vv D.1.1.1b.05
VV pozn. f
w 1*4 4,000
vv D.1.1.1b.O6
vv 1*4 4,000
vv m.č. 0.01
vv 12,5 12,500
vv m.č 0.01
vv (5,225+0,25+1,1+0,85)2,85*2 42,323
vv -0,8*1,97*2 -3,152
vv D.1.1 1b 02
vv 6*(0,25+0,55) 4,800
vv D.1.1.1b.03
vv 2,1*2,85*2 11,970
vv -1,6*1,97*2 -6,304
VV D.1.1.1b.04
vv 2,1’2,85*2 11,970
vv -1,6*1,97*2 -6,304
vv D.1.1.1b.05
vv 2,1*2,85*2 11,970
vv -1,6*1,97*2 -6,304
vv D.1.1.18.03
vv 1,2*2,85 3,420
vv D.1.1.1b.04
vv 1,2*2,85 3,420
vv D.1.1.1b.05
vv 1,2*2,85 3,420
vv D 1.1.1b03
vv 17,5*(0,75+0,2) 16,625
vv 2,1 *(0,4+0,35)*2 3.150
vv S oučet 140,004

87 K 784181121 : Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 140,004: 22,36: 3 130,49 *
vv Provedení malby mimo schodiště, stavební úrpavy
vv D.1.1.1b.03
vv pozn. f
vv 1 1,000
vv D.1.1.1b.04
vv pozn. f
vv 1 1,000
vv D.1.1.1b.O5
vv pozn. f
vv 1 1,000
VV D.1.1.1b.01
vv pozn. 1
w 4*0,25 1,000
vv D.1.1.1b.O2
vv pozn. 1
vv 2*0,25 0,500
vv D 1.1.1b.01
vv zapravení po bourání průrazů
vv 2 2,000
vv D.1.1.1b.03
vv pozn. g
vv 2 2,000
vv D.1.1.1b,04
VV pozn. g
vv 2
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. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
w ' 0.1.1.18.05
vv pozn 9
vv 2 2.000
vv D.1,1.1b03
vv pozn. h
vv 2 2,000
vv D.1.1.1b.04
vv pozn. h
vv 2 2,000
vv D.1.1.W.05
vv pozn. h
vv 2 2,000
w D.1.1.18.06
vv pozn. h
vv 2 2,000
vv D.1.1 1b.03
vv pozn. f
VV 1*4 4,000
vv D.1.1.18.04
vv pozn. f
vv 1*4 4,000
vv D 1.1.18.05
vv pozn. f
vv 1*4 4.000
vv D.1.1.18.06
vv 1*4 4,000
vv m.č. 0 01
vv 12,5 12,500
vv m.č. 0.01
vv (5,225+0,25+1,1+0,85)*2,85*2 42.323
vv -0,8*1,97*2 -3,152
vv D.1.1.18.02
w 6*(0,25+0,55) 4.800
vv D.1.1.18.03
vv 2,1*2,85*2 11.970
vv -1,6*1,97*2 -6,304
vv D.1.1.18.04
w 2,1*2,85*2 11,970
vv -1,6*1,97*2 -6,304
vv D.1.1.18.05
vv 2,1*2,85’2 11,970
vv -1,6*1,97*2 -6.304
vv D.1.1.1b.03
vv 1,2*2,85 3,420
w D.1.1.18.04
vv 1,2*2,85 3,420
vv D.1.1.18.05
vv 1,2’2,85 3,420
vv D.1.1.16.03
vv 17,5*(0,75+0,2) 16,625
vv 2,1*(0,4+0,35)*2 3,150
vv_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S oučet 140,004

88 : K 784221111 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 140,004. 30,66 4 292,52 *
vv Provedeni malby mimo schodiště, stavební úrpavy ................ . • - ...
vv D.1.1.1b.03
vv pozn. f
vv 1 1,000 e :■
vv D.1.1.18.04
vv pozn. f
vv 1 1,000
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■PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová o

vv D.1.1.1b 05
vv pozn. f
vv 1 1,000
vv D.1.1.1b.01
vv pozn. 1
vv 4*0,25 1,000
vv D.1.1.1b.O2
vv pozn. 1
vv 2*0,25 0,500
vv D.1.1.1b.01
vv zapravení po bourání průrazů
vv 2 2,000
vv D.1.1.1b.03
vv pozn. g
vv 2 2,000
vv D.1.1.1b.04
vv pozn. g
vv 2 2,000
vv D.1.1.1b.05
vv pozn. g
vv 2 2,000
vv D.1.1.1b. 03
w pozn. h
vv 2 2,000
vv D.1.1.1b.O4
vv pozn. h
vv 2 2,000
w D.1.1.1b.05
vv pozn. h
vv 2 2,000
vv D 1,1.16.06
vv pozn h
vv 2 2,000
vv D.1.1.1b.03
vv pozn. f
vv 1*4 4,000
vv D 1.1.1b.04
vv pozn. f
vv 1’4 4,000
vv D.1.1.1b.O5
vv pozn. f
w 1*4 4,000
w D.1.1.1b.O6
vv 1*4 4,000
vv m.č. 0.01
vv 12,5 12,500
vv m.č. 0.01
vv (5,225+0,25+1,1+0,85)*2,85*2 42.323
vv -0,8*1,97*2 -3.152
vv D.l.1.1b.O2
vv 6*(0,25+0,55) 4,800
vv D 1 1 1b.03
vv 2,1*2,85*2 11.970
vv -1,6*1,97*2 -6,304
vv D.1,1.1b.04
vv 2,1*2,85*2 11,970
vv -1,6*1,97*2 -6.304
vv D.1.1.1b.O5
vv 2,1*2,85*2 11,970
vv -1,6*1,97*2 -6,304
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK} Cena celkem [CZK] Cenová soustava
W D.1.1.1b.03
vv 1,2*2,85 3,420
vv D. 1. 1. 1b. 04

W 1,2*2.85 3,420
vv D.1.1,1b. 05
vv 1,2*2,85 3,420
vv D.1.1.1b.O3
vv 17,5*(0,75+0,2) 16,625
vv 2,1*(0,4+0,35)*2 3,150
vv S oučet 140,004

D S O 03 Domov mládeže - dívky 480 042,72
D 0031 Zdi pozemních staveb 4 841,33

1 K 310236251 Zazdívka otvorů pi do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými t! do 450 mm . kus 2,000 223,57 447,14:*
vv D,l.l.b.O8
vv pozn, 1
vv 2 2,000
vv S oučet 2,000

2 . K 317144134 Překlad z lehkého betonu střední š 115 v 240 dl 1490 mm kus 3,000 i 952,78 2 858,34:*
vv D.1.1. lb.13
vv 3 3,000
vv S oučet 3,000

3 . K 311231117 .Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na S MS  10 MPa i m3 : 0,300: 5 119,51 1 535,85 *
w D.1.1.1b.13
vv 0,3 0,300
vv S oučet 0,300

D 0061 Úprava povrchů vnitřní 31 683,90
4 ; K 611325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech kus 4,000 i 507,54 2 030,16 "

vv D,i.l,lb.os
vv pozn. n
vv 1 1,000
vv D. 1. 1. 1b, 10

vv pozn. n
vv 1 1,000
vv 0.1.1.1b.1 1
vv pozn. n
vv 1 1 000
vv D.1.1.1b.12
vv pozn. n
vv 1 1.000
vv S oučet 4,000

5 : K 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách kus 4.000 221,69 886,76 *
vv D.1.1.5.08
vv Zapravení zazdí vek, dle pozn 1
vv 4 4,000
vv S oučet 4,000

6 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 16,000 441,85 7 069,60:"
vv D.1.1,1b,09
vv pozn. g
vv 2 2,000
vv D.1.1. 1b. 10
vv pozn. g
vv 2 2,000
vv D. 1, 1. 1b. 10

vv pozn. 5
,22 ' ■
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová sov ,

vv 2 2,000
vv D. 1. 1. 1b. 11 ■. *
vv pozn, g
vv 2 2,000
vv D. 1. 1. 1b, 12

vv pozn. g
vv 2 2.000
vv D.l.l.lb.ii
vv pozn. 5
vv 2 2,000
vv D.1,1.1b.12
vv pozn. 5
vv 2 2,000
vv D.1.1.1b.13
vv pozn. 5
vv 2 2.000
vv S oučet 16,000

7 i K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách : kus , 5,000 1 556,85 7 784,25 *
vv D.1.1.1b.O9
vv pozn. n, 4
vv 1 1,000
vv D.1.1.1 b.10
vv pozn. n, 4
vv 1 1.000
vv D.1.1.1b.11
vv pozn. 4
vv 1 1,000
vv D.1.1.1b.12
vv pozn. 4
vv 1 1,000
vv D.1.1.15.13
vv pozn. 6
vv 1 1.000
vv S oučet 5,000

8 : K 611181001,1 S ystémová stěrka montovaných konstrukcí podhledu vnitřních tl.do 3 mm - včetně penetrace : m2 : 21,200: 173,50 3 678,20 *
vv m.č, 0,01
vv 21.2 21.200
vv S oučet 21,200

9 : K 612181001.1 S ystémová stěrka montovaných konstrukcí stěn vnitřních tl.do 3 mm - včetně penetrace m2 73,206 139,81: 10 234,93:*
vv D.1.1.1b.10
vv 12*(0, 2+0,75) 11,400
vv D,11.1b.10
vv 2,1*2*(0,4+0,35)*3 9,450
vv D.1.1.1b.11
vv 1,2’2,85 3.420
VV D.1.1,1b.12
vv 1,2*2,85 3,420
vv D. 1. 1. 1b. 11

vv 12*(0,2+0,75) 11.400
vv D.1 1.1b.12
vv 12*(0,2+0,75) 11,400
vv m.č. 1.02a
vv 2,1*2,9*2 12,180
vv -1,65*1,97*2 -6,501
vv m.č. 2.02a
vv 2,1*2,9*2 12,180
vv -1,65*1,97*2 -6,501
vv m.č. 3.02a
w 2,1*2,9*2 12,180
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w -1,65*1,97*2 -6,501
vv m.č. 4.02a
vv 2,1*2,9*2 12.180
vv -1,65*1,97*2 -6,501
vv S oučet 73,206

D 0063 Podlahy a podlahové konstrukce 424,32
; 10 K '631311121 Doplnění dosavadních mazanici betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,101 4 201,16 424,32.*

D . 0094 Lešení a stavební výtahy .... . ... 1 014,21

11 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 : m2 21,200’ 47,84 1 014,21 *

vv m.č. 0.01
vv 21.2 21,200
vv S oučet 21,200

D 0095 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 36 802,30
12 K .952901111 Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m ' m2 ; 237,100' 97,69 23 162,30 *

vv m.č. 0.01, 0.27
vv 21,2+11,5+20,2 52,900
vv m.č. 1.02, 1.02a, 1.21
vv 14,6+7,5+20,8 42,900
vv m.č. 2.02, 2.02a, 2.21
vv 14,6+7,5+20,8 42.900
vv m.č. 3,02, 3.02a, 3.20
vv 14,6+7,5+20,8 42.900
vv m.č. 4.02, 4.02a, 4.21
vv 14,6+7,5+20,8 42,900
vv m.č. 5.01
vv 12,6 12,600
vv S oučet 237.100

: 13 ; K X358 E vakuační plán : kus 38,000' 200,00 7 600,00 "

■ 14 : K X359 Hasící přistroj PHP 34A183B . kus 6,000 750,00 4 500,00'*

15 K X36O Bezpečnostní luminiscenční tabulky kus 22,000 70,00 1 540,00 *

D 0096 Bourání konstrukcí 16 122,03
16 : k 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubni pl do 2 m2 m2 8,077 294,13 2 375,69*

vv D.1.1.1b.09
vv pozn. g
vv 0,8*1,97 1,576
vv D.1.1.1b.10
vv pozn g
vv 0,8*1,97 1.576
vv D.1.1.1b 11
vv pozn. g
vv 0,8*1,97 1,576
vv D.1.1.1b.12
vv pozn. g
vv 0,8*1,97 1,576
vv D.1.1.1b.13
vv pozn. i
vv 0,9*1,97 1,773
vv S oučet 8,077

17 K .962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC  ti do 150 mm m2 22,823 114,08 2 603.65 *

18 K 967031142 Přisekáni rovných osténí v cihelném zdivu na MC m2 1,000 184,81: 184,81 ;* .W
vv D.1.1.1 b.1 3
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.PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová S Ow

W pozn. j
vv 2*0,5 1,000
vv S oučet 1,000

' 19 K 962032230 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC  do 1 m3 m3 : 0,300 1 258,08 377,42 *
vv D.1.1.1b.13
vv 0,3 0,300
vv S oučet 0,300

: 20 K 964011211 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných di do 3 m hmotnosti do 50 kg/m m3 : 0,134. 4 331,77 580,46 *
vv D. 1. 1. 1b. 13

vv pozn. j
vv 1,49*0,45*0,2 0,134
vv S oučet ................. 0,134

: 21 K X364 S tatické zajištění konstrukcí před započetím bouracích prací kpl ; 1,000 10 000,00 10 000,00 *

D 0997 Doprava suti a vybouraných hmot 21 912,85
22 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 8,556: 651,39 5 573,29 *

23 K 997211111 S vislá doprava suti na v 3,5 m t 8,556 312,93 2 677,43 *

: 24 K 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 25,668 23,67 607,56 *
vv 8,556*3 25,668
vv S oučet 25,668

25 K 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot t . 8,556 104,95 897,95 *

: 26 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 8,556 103,17 882,72 *

27 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t ■ 119,784; 12,69 1 520,06 *

vv 8,556*14 119,784
vv S oučet 119,784

■ 28 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 8,556 i 1 140,00 9 753,84 *

D 0998 Přesun hmot 4 219,66
29 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t i 3,034: 1 390,79 4 219,66 *

D 713. Izolace tepelné 15917,11

: 30 K 713410863 Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou ti přes 50 mm m 26,000 73,03 1 898,78 *

vv D.1.1.b.O8
vv pozn. j
vv 5,2*5 26,000
vv S oučet 26,000

i 31 K X344 Pozn.7 - izolace potrubí d 22 - 60 mm, návleková izolace PAR OC  S C  ALU tl. 60 mm m 28,500 194,00 5 529,00 *

vv D.1.1.b.O8
vv pozn. 7
vv 5,7*5 28.500
vv S oučet 28,500

32 K X346 Pozn.8 - stávající potrubí v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi opatrně odstrojit - demontovat kus i 16,000 500,00 8 000,00 *
návleková izolace, dotěsnit dle požadavku PBŘ  a zpětně obaíit izolaci

vv D.1.1.b.08

vv pozn. 8
vv 16 16,000
vv S oučet 16,000

33 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t . 0,445 1 099,62 489,33 *

D 763. Konstrukce montované 91 495,60
: 34 K 763164822 Demontáž S DK obkladu kovových kcí opláštění dvojité m2 6,400 102,24 654,34 *
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PČ Typ Kód

vv
vv 
vv 
vv

35 K 763131441.1
vv
vv 
w

36 ! K X347
37 K X347.1

38 : K 763164557
' vv '

vv 
vv

39 K :763164637
vv
vv
vv

40; K 763211235.1

41 , K 763221243.1
vv '
vv
vv
vv 
vv
vv
vv

Popis MJ  Množství J .cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D.1.1.1b.10 
pozn. d 
9*(0,25+0,55) 6,400
S oučet 6,400 ....

S DK podhled desky 2xDF  12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD E I3ODP1 . m2 : 21,200 837,26; 17 749,91 *
m.č. 0.01 
21.2 21,200
S oučet 21,200

10 - revizní dvířka do S DK stropu protipožární R FS  400x400x12.5/15 mm GKF US  E I30 ; kus ; 2,000 2 300.00. 4 600,00:*

30 - revizní dvířka do S DK stropu protipožární R FS  300x300x12.5/15 mm GKF US  E I30 ; kus : 7,000 2 100,00 14 700,00:*
S DK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 2xDF 12,5 m2 11,400; 921,94 10510,12 *
D.1.1.1 b.10 
12*(0,2+0,75) 11,400
S oučet 11,400

S DK obklad kcí tvaru Uš do 1,2 m desky 2xDF 12,5 m i 12,600 ■ 972,15 12 249,09 *
D.1.1.W.10 
2,1*2*3 12,600
S oučet 12,600

S ádrovláknítá příčka tl 150 mm nosný profil 125x06, desky 1x15 s izolací tl. 60 mm - E l 60DP1 m2 11,358 1 536,32 17 449,52 *

S ádrovláknítá stěna předsazená tl 125 mm, profil 100/6 mm, desky 2x12,4 s izolaci E l 60 R w m2 . 10,260 1 072,94 11 008,36:*
D.1.1.1b.Í0 
1,2*2,85 3,420
D. 1. 1. 1b. 1  1 
1,2*2,85 3,420
D.1.1.1b.12 
1,2*2,85 3,420
S oučet 10,260

42 . K .998763303

D 766.
43 ; K j766411811

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

44 ■ K 766411822
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 2,401 1 072,16 i 2 574,26 *

Konstrukce truhlářské 149 959,20
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 m2 ' 3,600 100,71 362,56 *
D.11 1b.10 
pozn. h 
0,75*0,6*2 0,900
D.1.1.1b.11 
pozn. h 
0,75*0,6*2 0.900
D.1.1 1b.12 
pozn. h 
0,75*0,6*2 0,900
D.1.1.1b.13 
pozn. 5 
0,75*0,6*2 0,900
S oučet 3,600
Demontáž truhlářského obloženi stěn podkladových roštů : m2 3,600. 34,07 122,65 *
D.1.1.1b.10 
pozn. h 
0,75*0,6*2 0,900
D.1.1.1b.11 
pozn. h 
0,75'0,6*2 0.900 :
D 1 1 1 b 12 . 2
pozn. h ‘72
0,75*0,6*2 0,900 -2 '
D 1.1,1b .13 .28 ' '
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová $ów.

w pozn, 5
w 0,75*0,6*2 0,900
vv S oučet 3,600

. 45 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 ' kus : 8,000 26,08 208,64 *
vv D.1.1.1b.O9
vv pozn, e
vv 2 2,000
vv pozn. g
vv 1 1,000
vv pozn, m
vv 1 1.000
vv D.1.1.1b.10
w pozn. g
vv 1 1.000
vv D.1.1.1b.10
vv pozn. m
vv 1 1,000
vv D.1.1,1b,11
VV pozn. g
vv 1 1,000
vv D.1.1.1b.12
vv pozn. g
vv 1 1,000
vv S oučet 8,000

46 K 766681811.1 Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubni plochy do 2 m2 do suti m2 6,304: 103,33 651,39 *
vv D.1.1.1b,09
vv pozn. g
vv 0,8*1,97 1,576
vv D.1.1.1b.1O
vv pozn. g
vv 0,8*1,97 1,576
vv D.1.1 1b.1 1
vv pozn. g
vv 0,8*1,97 1,576
vv D.1.1.1b.12
vv pozn. g
vv 0,8*1,97 1,576
w S oučet .... . . . ........................................... . ... 6,304

47 K 766681812 Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubni plochy přes 2 m2 k opětovnému použiti m2 . 13,002 125,24. 1 628,37 *

48 K X349 ■ 4t - jednokřídlé dveře plné E -C 30DP3 800/1970 - HPL laminát, dezén dle navazujících stávajících výplní, kus ; 4,000 16 773,90 67 095,60/
včetně obložkové zárubné

49 K X350 5t - dvoukřídlé dveře stávající E I-C  30DP3 1600/1970 - demontáž a zpětná montáž kus 1 4,000: 2 640,00 10 560,00 *

50 K X351 6t - jednokřídlé dveře plné E I-C  30DP3 900/1970 - HPL laminát - dezén dle navazujících stávajících výplní . kus : 1,000 8 633,90 8 633,90 *

51 K X348 7t - jednokřídlé dveře stávající E I-C , 30DP3 900/1970 - výměna kováni, nový panikový zámek, zárubeň . kus . 3,000 550,00 1 650,00:*
.. stávaiící . . . ................................................... ..........................................:

52 K X352 ;8t - jednokřídlé dveře plné E i-C  30DP3 800/1970 - dveře plné HPL šedé se samozaviračem, zárubeň stávající . kus . 2,000 8 633,90 17 267,80 *

' 53 K X353 9t - obložková zárubeň pro požární dvoukřídlé dveře E l 30DP3 1600/1970 do S DK t1.150mm - HPL laminát - kus 4,000 7 590,00 30 360,00:*
dezén dle navazujících stávajících .

: 54 K X355 40 - dřevěný dubový práh 150/20/800, včetně kotevní techniky, hmoždin a vrutů kus ; 4,000 836,00 3 344,00 >

: 55 K X356 50 - dřevěný dubový práh 150/20/900, včetně kotevní techniky, hmoždin a vrutů ; kus : 1,000 924,00. 924,001*

56 K X357 60 - dřevěný dubový práh 150/20/1600, včetně kotevní techniky, hmoždin a vrutů ; kus : 4,000 1 606,00; 6 424,00 *

: 57 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t ■ 0,690 1 052,59 726,29 *

D 767. Konstrukce zámečnické 2 957,00
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58 K X354 ;2Z - ocelová záruben do zdivá 900/1970, pro požární dveře E l 30, včetně šedého nátěru . kus : 1,000 i 2 900,00 2 900,00 *

59 K 767691822 ■ Vyvěšeni nebo zavěšeni kovových křidel dveří do 2 m2 kus 1,000 29,73 29,73 *
w D.1.1.1b.13
VV pozn. 1
vv 1 1,000
w S oučet ........... ...................................... . ................. 1,000

60 K : 998767103 Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m . t . 0,020 1 363,59 27,27 *

D 776. Podlahy povlakové 43 507,70
61 K 776401800 ■ Odstranění sokliků a lišt pryžových nebo plastových : m 28,960 12,78: 370,11 *

VV m Č. 1.02a
VV 2,1+2,1+3,17+3,17-1,65-1,65 7,240
VV m.č. 2.02a
VV 2,1+2,1+3,17+3,17-1,65-1,65 7,240
VV m.č. 3.02a
VV 2,1+2,1+3,17+3,17-1,65-1,65 7,240
VV m.č. 4.02a
VV 2,1+2,1+3,17+3,17-1,65-1,65 7,240
VV S oučet 28,960

62 ■ K 1776201811 ; Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně , m2 ■ 30,000: 50,86 1 525,80 *
VV m.č. 1 02a
VV 7,5 7,500
VV m.č. 2.02a
VV 7.5 7,500
VV m.č. 3.02a
VV 7,5 7,500
VV m.č. 4.02a
VV 7,5 7.500
VV S oučet 30,000

63 : K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením ; m2 30,000. 54,59: 1 637,70 *
VV m.č. 1.02a
VV 7,5 7,500
VV m.č. 2.02a
VV 7,5 7,500
VV m.č. 3.02a
VV 7,5 7,500
w m.Č. 4.02a
VV 7,5 7,500
VV S oučet 30,000

64 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 30,000 12,44 373,20 •
VV m.č. 1.02a

VV 7,5 7,500
VV m.č. 2.02a
VV 7,5 7,500
VV m.č. 3.02a
VV 7,5 7,500
VV m.č. 4.02a
VV 7,5 7,500
VV S oučet ............................ 30,000

65 ! K 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 30,000, 36,40 1 092,00 * . e,

VV m.č. 1.02a 73*
VV 7,5 7,500
VV m.č 2.02a ■' -76

VV 7,5 7,500 ’ ■ ‘2’3

VV m.č. 3.02a o ' '
VV 7,5 7,500

2/0 .
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová sos,.

W m.č. 4.02a
VV 7,5 7,500
VV S oučet 30,000

66 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa ti 3 mm m2 30,000 237,01 7 110,30*
VV m.č. 1.02a
VV 7,5 7,500
VV m.č. 2.02a
VV 7,5 7,500
VV m.č. 3.02a
VV 7,5 7,500
VV m č. 4.02a
VV 7.5 7,500
VV S oučet 30,000

67 K 776221111 Lepeni pásů z PVC standardnim lepidlem . m2 30,000 135,55 4 066,50 >
VV m.č. 1.02a
VV 7,5 7,500
VV m.Č. 2.02a
VV 7,5 7,500
VV m.č. 3.02a
VV 7,5 7,500
VV m.č. 4.02a
VV 7.5 7.500
VV S oučet 30,000

68 K 776223111 S poj povlakových podlahovin z PVC  svařováním za tepla ■ m ■ 12,680; 55,99 709,95 ‘
VV m.č. 1 02a
VV 3,17 3,170
VV m.Č. 2.02a

VV 3,17 3,170
w m.č 3.02a
VV 3,17 3,170
VV m.č. 4.02a
VV 3,17 3,170
VV S oučet 12,680

69 . M 28411101 PVC  vinyl homogenní tl 2mm, hm 2850g/m2. hořlavost Bfl-s1, smykové třeni u 0.6, třída zátěže 34/43 do 
: zdravotnictví m2 33,000 627.00. 20 691,00 *

VV 30*1,1 33,000
VV S oučet 33,000

70 K 776411111 Montáž obvodových sokliků výšky do 80 mm : m : 28,960 33,00: 955,68 *
VV m.č. 1.02a
VV 3,17+3,17+2.1+2,1-1,65-1.65 7,240
VV m č. 2.02a
VV 3,17+3,17+2.1+2,1-1,65-1.65 7,240
VV m.č. 3.02a
VV 2,1+2,1+3,17+3,17-1,65-1,65 7.240
VV m.č. 4.02a
VV 2.1+2,1+3,17+3,17-1,65-1,65 7,240
VV S oučet 28,960

71 : M 28411001 lišta soklová PVC  9,7x58mm m 37.856 27,50. 876,04 i *
VV 28,96*1,1 31,856
VV S oučet 31.856

72 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt ■ m 15,000 127,89 1 918,35 *
VV m.č. 1.02a
VV 2,1+1,65 3,750
w m.č. 2.02a
w 2,1+1,65 3,750
VV m.č. 3.02a
VV 2,1+1,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W
W

m.č. 4.02a
2,1+1,65 3,750

W S oučet 15,000

73 M 55343120 profil přechodový AI vrtaný 30mm stříbro : m ■ 16,500 125,00' 2 062,50 *
VV 15*1,1 16,500
VV S oučet ...................... 16,500

74 . K 998776103 Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m ' t ! 0,244 i 485,94 118,57*

D 784. Malby ... . ........ 59 185,51
75 K

W 
w
VV
VV
VV

784121007 Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
S chodiště
(4,7+4,7+0,45+0,45+2,1+2,1+5,653+5,653)*(1 1,75+3,55)
-4*2*3
-1,6*1,97*8
7,8*5

m2 . 384,616

394,832
-24,000
■25,216
39,000

32,27, 12 411,561*

VV S oučet 384,616
76; K 784111007 Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 384,616 5,24 2 015,39 *

VV
VV
VV
VV 
w

S chodiště
(4,7+4,7+0,45+0,45+2.1+2,1+5,653+5,653)*(11,75+3,55)
-4*2*3
-1,6’1,97*8
7,8*5

394,832
-24,000
-25,216
39,000

VV S oučet 384,616

77 K 
w
VV
VV
VV 
w
VV

784181127 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
S chodiště
(4,7+4,7+0,45+0,45+2,1+2,1+5,653+5,653)’(11,75+3,55)
-4*2*3
-1,6*1,97*8
7,8*5
S oučet

m2 384,616

394,832
-24,000
-25,216
39,000

384,616

23,57, 9 065,40 *

78 ; K
VV
VV
VV
VV
VV
VV

784211107 : Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěru vzdorných na schodišti výšky do 3,80 m
S chodiště
(4,7+4,7+0,45+0,45+2,1+2,1+5,653+5,653)*(11,75+3,55)
-4*2*3
-1,6*1,97*8
7,8*5
S oučet

m2 : 384,616:

394,832
-24,000
-25,216
39,000

384,616

66,80 25 692,35 *

79 ■ K
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkryti
m.č. 0.01, 0.27
21,2+11,5+20,2
m.Č. 1.02, 1.02a, 1.21
14,6+7,5+20,8
m.č. 2.02, 2.02a, 2.21
14,6+7,5+20,8
m.č. 3.02, 3.02a, 3.20
14,6+7,5+20,8
m.č. 4.02, 4.02a, 4.21
14,6+7,5+20,8
m.č. 5.01
12,6
S oučet

: m2 237,100

52,900

42.900

42.900

42,900

42,900

12,600
237,100

4,83 1 145,19 *

80 ; M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25 4x5m m2 260,810: 3.92 : 1 022,38 : *
VV 2 37, 1 *1 , 1 260,810 s' 3-
VV S oučet 260,810

81 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová sous,.

VV Provedeni malby mimo schodiště, stavební úpravy
VV D.1.1.1b.09
VV pozn. n
VV 1 1.000
VV D.1.1.1b.10
VV pozn. n
VV 1 1,000
VV D.1.1 1b.11
VV pozn. n
VV 1 1,000
VV D.1.1.1b.12
VV pozn. n
VV 1 1,000
VV D.1.1.b.08
VV Zapravení zazdívek, dle pozn. 1
VV 4*0,25 1,000
VV D.1.1.1b.O9
VV pozn. g
VV 2 2,000
VV D.1.1.1b.10
VV pozn. g
VV 2 2,000
VV D.1.1.1b.W
VV pozn. 5
VV 2 2,000
VV D.1 1.1b.11
VV pozn. g
VV 2 2,000
VV D.1.1.1b.12
VV pozn. g
VV 2 2.000
VV D.1.1.1b.11
VV pozn. 5
VV 2 2,000
VV D.1 1.10.12
VV pozn. 5
VV 2 2,000
VV D.1.1.1b.13
VV pozn. 5
VV 2 2,000
VV D.1.1.1b.09
VV pozn. n, 4
VV 1’4 4,000
VV D.1,1.1b,10
VV pozn. n, 4
VV 1*4 4,000
VV D.1.1. 1b.l 1
VV pozn. 4
VV 1*4 4,000
VV D.1.1.1 b.12
VV pozn. 4
VV 1’4 4,000
VV D.1.1 1b.13
VV pozn. 6
VV 1*4 4,000
VV m.č. 0.01
VV 21,2 21,200
VV D.1.1.1b 10
VV 12*(0,2+0,75) 11.400
VV D.1.1.1b.1O
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28636,41553 •s02s*822-*a2**s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 2,1*2*(0,4+0,35)*3 9,450
W D.1.1.1b 11
VV 1,2*2,85 3,420
W D.1 1.1b.12
VV 1,2*2,85 3,420
VV D.1.1.1b.11
VV 12*(0,2+0,75) 11,400
w D. 1 . 1 . 1 b . 1 2

VV 12*(0,2+0,75) 11,400
VV m.č. 1.02a
VV 2,1*2,9*2 12,180
VV -1,65*1,97*2 -6,501
VV m.č. 2.02a
VV 2,1*2,9’2 12,180
VV -1,65*1,97*2 -6.501
W m.č. 3.02a
VV 2,1*2,9*2 12,180
VV -1,65*1,97*2 -6,501
VV m.č. 4.02a
VV 2,1*2,9’2 12,180
VV -1,65*1,97*2 -6,501
VV S oučet ..... 135,406

82 K 784181121 .Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m . m2 135,406 22,36 3 027,68 *
VV Provedení malby mimo schodiště, stavební úpravy
VV D.1.1.1b.O9
VV pozn. n
VV 1 1.000
VV D.1.1.1b.10
VV pozn. n
VV 1 1,000
VV D.l.1.1b.ll
VV pozn. n
w 1 1,000
VV D.1.1.1 b.12
VV pozn. n
VV 1 1,000
VV D.1.1.b.O8
VV Zapravení zazdívek., dle pozn. 1
VV 4*0,25 1,000
VV D.1.1.1b 09
VV pozn. g
VV 2 2.000
VV D.1.1.1b.10
VV pozn. g
VV 2 2,000
VV D.1 1.1b.10
VV pozn. 5
VV 2 2,000
VV D.1 1.1b.11
VV pozn. g
VV 2 2,000
VV D.1.1.1b.12
VV pozn. g
VV 2 2,000
VV D.1.1.1b.11
VV pozn. 5 li ■
VV 2 2.000
VV D.1.1.1b.12
VV pozn. 5
VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK Cena celkem [CZK]

VV D.1.1,1b. 13
VV pozn. 5
VV 2 2,000
VV D.1.1.1b.O9
W pozn. n, 4
VV 1*4 4,000
VV D.1.1.16,10
VV pozn. n, 4
VV 1*4 4.000
VV D.1.1.1b.11
VV pozn. 4
VV 1*4 4,000
VV D.1.1.1b.12
VV pozn. 4
VV 1*4 4,000
VV D.1.1.1b.13
VV pozn. 6
VV 1*4 4.000
VV m.č. 0.01
VV 21.2 21,200
VV D.1.1.1b.10
VV 12*(0,2+0,75) 11,400
VV D. 1. 1. 1b. 10

VV 2,1*2*(0,4+0,35)*3 9.450
VV D.1.1.1b.11
VV 1,2'2,85 3.420
VV D.1.1 1b.12
VV 1,2*2,85 3,420
VV D.1.1 1 b,11
VV 12*(0,2+0,75) 11,400
VV D 1.1.1b.12
VV 12*(0,2+0,75) 11,400
VV m.č. 1.02a
VV 2,1'2,9*2 12,180
VV -1,65*1,97*2 -6,501
VV m.č. 2.02a
VV 2,1 *2,9*2 12,180
VV -1,65*1,97*2 -6.501
VV m.č. 3.02a
VV 2,1’2,9*2 12,180
VV -1,65*1,97*2 -6,501
VV m.č. 4.02a
VV 2,1*2,9*2 12 180
VV -1,65*1,97’2 -6,501
VV S oučet 135.406

83 K 784221111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 . 135,406 30,66: 4 151,55
VV Provedeni malby mimo schodiště, stavební úpravy
VV D.1.1.1b.09
VV pozn. n
VV 1 1,000
VV D.1.1.1b.10
VV pozn n
VV 1 1,000
VV D.1.1.1b.11
VV pozn. n
VV 1 1,000
VV D.1.1.1b.12
VV pozn. n
VV 1 1,000
VV D.1.1.b.O8

Cenová S ous
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W Zapravení zazdívek, dle pozn. 1
VV 4*0,25 1,000
VV D.1.1.W.09
VV pozn. g
VV 2 2,000
VV D.1.1.1b. 10
VV pozn. g
VV 2 2,000
VV D.1.1.1b. 10
VV pozn. S
VV 2 2,000
VV D.1.1 1b.11
VV pozn. g
VV 2 2,000
VV D.1.1.1b.12
VV pozn. g
VV 2 2,000
VV D.1.1 1b.11
VV pozn. 5
VV 2 2,000
VV D.1.1.1b.12
VV pozn. 5
VV 2 2,000
VV D.1.1.1b.13
VV pozn. 5
VV 2 2.000
VV D 1.1.1b.09
VV pozn. n, 4
VV 1*4 4,000
VV D.1.1.1b.1O
VV pozn n. 4
VV 1*4 4.000
VV D. 1.1.1b,11
VV pozn. 4
w 1*4 4,000
VV D.1.1.1b.12
VV pozn. 4
VV 1*4 4,000
VV D.1.1.1b.13
VV pozn. 6
VV 1*4 4.000
VV m.č. 0.01
w 21.2 21,200
VV D.1.1 1b.10
VV 12*(0,2+0,75) 11.400
VV D.1.1.1b.10
VV 2,1*2*(0,4+0,35)*3 9.450
VV D. 1. 1. 1b. 11

VV 1,2*2,85 3,420
VV D.1.1.1b.12
VV 1,2’2,85 3,420
VV D.1.1 1b.1 1
VV 12*(0,2+0,75) 11,400
VV D.1.1.1b.12
VV 12*(0,2+0,75) 11.400
VV m.č. 1.02a
VV 2,1*2,9*2 12.100
VV -1,65*1,37’2 -6,501
w m.č. 2.02a
VV 2,1*2,9*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová souso.

W -1,65*1,97*2 -6,501
VV m.č 3.02a
VV 2,1*2,9*2 12,180
W -1,65*1,97*2 -6.501
VV m.č. 4.02a
VV 2,1*2,9*2 12,180
VV -1,65*1,97*2 -6,501
VV S oučet 135,406

D VR N Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00

D V01. Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 000,00
1 : K 011002000,1 Průzkumné práce, provedení sond před započetím bouracích prací kpl 1,000: 5 000,00 5 000,00 •
2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl . 1,000 i 5 000,00 5 000,00 *
3 K 013274000 Pasportizace dotčených ploch a konstrukci, fotodokumentace před započetím prací kpl 1,000 1 000,00. 1 000,00 *

D V03. Zařízení staveniště 27 000,00
4 K ; 030001000 Zařízení staveniště kpl : 1,000. 20 000,00 20 000,00 *
5 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl I 1,000. 5 000,00 5 000,00 *
6 : K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpi 1,000 2 000,00 2 000,00 *

D V04. Inženýrská činnost 2 000,00
7 . K 042603000.1 Zpracování technologického postupu provádění prací : kpl . 1.000: 1 000,00. 1 000,00 •
8 : K 045002000 Kompletační a koordinační činnost . kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 *

D V07. Provozní vlivy 25 000,00
9 K 071002000.1 Zajištění náhradních zdrojů energie po dobu jejich odpojeni kpl : 1,000 5 000,00 5 000,00 *

10 K 071002000.2 Oddělení prostor dotčených stavebními pracemi od zbytku budovy kpl . 1,000, 20 000,00. 20 000,00:*
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K RY CÍ LIS T S OUPIS U PR ACÍ

S tavba:
VOŠ a S ŠV, zemědělská a zdravotnická Třebíč - PBŘ areálu

Objekt:
2 - S O02 723 Pot

KS O: CC-CZ
Místo: Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: IČ :
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 J ihlava DIČ:

Uchazeč: IČ : Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ :
Ing. František Žák DIČ;

Zpracovatel: IČ :
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 915,01

Základ daně S azba daně Výše daně
dph základní 23 915,01 21,00% 5 022,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 28 937,16
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R E K APITULACE ČLE NĚNÍ S OUPIS U PR ACÍ

S tavba:
VOŠ a S ŠV, zemědělská a zdravotnická Třebíč - PBŘ  areálu 

Objekt:
2 - S O02 723 Pol

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 J ihlava
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 5. 2021

Projektant: Ing. František Žák
Zpracovatel:

Cena celkem CZK)Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem 23 915,01

HS V  - Práce a dodávky HS V 6 802,96

3 - S vislé a kompletní konstrukce 2 888,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 256,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 486,92

998 - Přesun hmot 1 170,99

PS V  - Práce a dodávky PS V 17 112,05

723 - Zdravotechníka - vnitřní plynovod 13 195,74

731 - Ústřední vytápění - kotelny 3 688,85

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 227,46
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S OUPIS  PR ACÍ

S tavba:
VOŠ a S ŠV, zemědělská a zdravotnická Třebíč - PBŘ  areálu 

Objekt:
2 - S O02 723 Pol

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 5. 2021

Ing. František Žák

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 J ihlava
Vyplň údaj

i PČ Typ kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 915,01

D HS V Práce a dodávky HS V 6 802,96

D 3 S vislé a kompletní konstrukce 2 888,30
■ i: k 310235241 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm kus 1,000 83,98 83,98 CS  ÚR S  2021 01

: 2 k 310237241 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 
mm kus í 1,000 361,72 361,72 .CS  ÚR S  2021 01

3 , K 310237251 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 
do 450 mm kus : 3,000 527.51 1 582,53 CS  ÚR S  2021 01

4 k 310237271 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0.09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 600 
do 750 mm kus . 1,000 860,07 860,07 .CS  ÚR S  2021 01

D

; 5 : K

6 ...
612345211

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
S ádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 
m2 kus . 11,000 114,25

1 256,75

1 256,75'CS  ÚR S  2021 01
' VV

VV
VV

"Vnitmi" 10 
"Vnější" 1 
S oučet

10,000
1.000

11,000

D

6 K

PS C

9

949101111

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m
Poznámka k souboru cen:
1. V  ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebeni a demontáž lešení
2. V  ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zadmuty v cenách příslušných stavebních prací
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí

m2 15,000 47,84

1 486,92

717,60:CS ÚR S  2021 01

7 k 971033251 : Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm - chráničky kus ; 4,000 192,33 769,32iCS  ÚR S  2021 01

D 998 Přesun hmot 1 170,99

8 : K 998018001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m t : 1,027 1 140,20 1 170,99 CS  ÚR S  2021 01

PS C

Poznámka k souboru cen:
1 Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztíženi přesunu např tím, že není možné instalovat jeřáb.
2 K  cenám - 7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019 -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119
3. J estliže pro svislý přesun používá zafízenl investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 
výšku, tj. 6 m.

D PS V Práce a dodávky PS V 17 112,05
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' PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 723 Zdravotechníka - vnitřní plynovod 13 195,74
. 9 i K

PS C

722130916 Oprava-přeřezáni ocelové trubky DN 40
Poznámka k souboru cen
í. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až-1929) se určí podle ustanoveni kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek části
A 02
2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro opravy vodovodního potrubí z plastových trub

kus 3,000 48,30 144,90 CS  ÚR S  2021 01

10 K 722220863 Demontáž armatur s dvěma závity kus 1,000 60,00 60,00 .CS  ÚR S  2021 01
11 i K 723120805 Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 m 77,000 96,00 7 392,00 CS  ÚR S  2021 01

12 K 723120809 Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 m 2,000 120,00 240,00 CS  ÚR S  2021 01
13: k

PS C

723190901 Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí
Poznámka k souboru cen
1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, tj. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před 
zařizovacím předmětem nebo výpusikou
2. Při uzavíráni nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupaclho potrubí k plynoměru
3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací pří úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí ČI 1311 
Všeobecných podmínek části A 03.

kus 1,000; 60,00 60,00 ÚR S  2021 01

14 : K

PS C

723190907 Opravy plynovodního potrubí odvzdušněni a napuštění potrubí
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před 
zahzovacim předmětem nebo výpustkou
2. Při uzavíráni nebo otevíráni se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru
3- Pro oceňováni účastí dodavatele stavebních prací pn úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 
Všeobecných podmínek části A 03.

m 100,000: 30,00 3000,00 ÚR S  2021 01

,15K

PS C

723190909 Zkouška tlaková plynového potrubí
Poznámka k souboru cen
1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před 
zahzovacim předmětem nebo výpustkou
2 Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru
3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací pň úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukci rozvodů plynu platí čl. 1311 
Všeobecných podmínek části A 03.

kus 1,000 720,00 720,00 ÚR S  2021 01

16' K

PS C

733193820 Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložniku pro potrubí z úhelníku L
Poznámka k souboru cen:
1. V  cenách -38W a -3820, -4810 až -4830 je započtena demontáž konzol, podpěr a výložníků zakotvených do zdivá jednostranně J e-li nosná 
konstrukce vetknuta do zdivá oboustranné, určuje se počet rozřezání dvojnásobným množstvím

kus 20,000 24,00 480,00 :CS  ÚR S  2021 01

: 17 , K 733191918 Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a 
zavařením DN 50 kus 1,000 300,00 300,00:CS ÚR S  2021 01

: 18: k 723290821
Vnitrostaveništni přemitění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovné do 100 m v 
objektech výšky do 6 m t 0,431 ; 1 800,00 775,80:CS  ÚR S  2021 01

19 K

PS C

998723101 Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Poznámka k soutzoru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl Do této hmotnosti se započítává i hmotnost matenálů oceňovaných ve speaňkací
2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných matenálů. lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na matená! ve specifikacích
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez  použití mechanizace, tj za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se timto způsobem skutečně přemísťuje

t 0,032: 720,00 23,04 CS  ÚR S  2021 01

D 731 ... Ústřední vytápění - kotelny 3 688,85
: 20 : K 731200825 Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn kus 1,000 1 440,00 1 440.00 CS  ÚR S  2021 o1*

21 K 1 Demontáž odkouření kotle soubor 1,000 600,00 600.00 2:
22 : K 731391811 Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů do 5 m2
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; PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK]
3

Cenová soust.

PS C

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňuje:
a) vypouštěni otopných soustav nízkotlakých parních,
b) vypouštěni otopných soustav teplovodních v úseku od kotle po rozdělovač a sběrač včetně, popř po protipříruby potrubí připojeného na 
kotel.

:23;K

PS C

731890801 Vnitrostaveništni přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve 
: výšce (hloubce) do 6 m
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu ceny -0801 nebo -0802 je rozhodující výška (hloubka) úrovně podlaží, ve kterém je kotelna umístěna. Výška objektu není pro 
volbu ceny rozhoduiíci

t 0,306 4 996,25 1 528,85 CS  ÚR S  2021 01

D

24 . K

784

784211101

Dokončovací práce - malby a tapety
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v :

‘místnostech výšky do 3,80 m m2 3,000: 75,82

227,46

227,46 CS  ÚR S  2021 01
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K R Y CÍ LIS T S OUPIS U PR ACÍ

S tavba:
VOŠ a S ŠV, zemědělská a zdravotnická Třebíč - PBŘ  areálu 

Objekt:
3 - S O03 723 Pol

KS O:
Místo:

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 J ihlava

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing, František Žák

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 18,5.2021

IC
DIČ:

IC : Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC :
DIČ:

IČ :
DIČ:

32 307,10

Základ daně S azba daně Výše daně
32 307,10 21,00% 6 784,49

0,00 15,00% 0,00

V CZK 39 091,59
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R E K APITULACE ČLE NĚNÍ S OUPIS U PR ACÍ

S tavba:
VOŠ a S ŠV, zemědělská a zdravotnická Třebíč - PBŘ  areálu 

Objekt:
3 - S O03 723 Pol

Místo.

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 J ihlava
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 5. 2021

Projektant: Ing. František Žák
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem 32 307,10

HS V  - Práce a dodávky HS V 8 926,78

3 - S vislé a kompletní konstrukce 3 331,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 256,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 969,96

998 - Přesun hmot 1 368,24

PS V  - Práce a dodávky PS V 23 380,32

722 - Zdravotechníka - vnitřní vodovod 0,00

723 - Zdravotechníka - vnitrní plynovod 19 524,06

731 - Ústřední vytápění - kotelny 3 628,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 227,46
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S OUPIS  PR ACÍ

S tavba:
VOŠ a S ŠV, zemědělská a zdravotnická Třebíč - PBŘ  areálu 

Objekt:
3 - S O03 723 Pol

Místo: Datum:

Projektant.
Zpracovatel:

18. 5. 2021

Ing. František ŽákZadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 J ihlava
Vyplň údaj

■ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 307,10

d HS V Práce a dodávky HS V 8 926,78

D 3

1 K 1310237241

21K 310237251

3 : K ,310237271

S vislé a kompletní konstrukce
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy pres 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 
mm ,
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 
do 450 mm
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy pres 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi ti, přes 600 ■ 
do 750 mm

kus ,

kus

kus ,

1,000

4,000

1,000

361,72

527,51

860,07

3 331,83

361,72: CS  ÚR S  2021 01

2 110,04 CS  ÚR S  2021 01

860,07 CS  ÚR S  2021 01

D 6

4 K 612345211

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
S ádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 kus 11,000 114,25

1 256,75

1 256,75. CS  ÚR S  2021 01

VV
VV
VV

"Vnitřní1' 10 
'Vnější" 1 
S oučet

10,000
1,000

11,000

D 9

5 K 1949101111

PS C

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m
Poznámka k souboru cen:
1. V  ceně jsou započteny i nálady na montáž, opotřebení a demontáž lešení
2. V  ceně nejsou započteny náklady na manipulad s leS ením. tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

m2 ; 46,000 47,84

2 969,96

2 200,64 CS  ÚR S  2021 01

: 6 . K .971033251
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na . 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm - chráničky

kus 4,000 192,33 769,32 CS  ÚR S  2021 01

D 998 Přesun hmot 1 368,24

7 K (998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m •

t : 1,200 1 140,20 1 368,24 /CS ÚR S  2021 01

PS C

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použit v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím. že není možné instalovat jeřáb
2. K  cenám -7001 až -7006 lze použit příplatky za zvětšený přesun -1014 až-1019 -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119
3 J estliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro oceněni přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 
výšku, tj. 6 m.

D PS V Práce a dodávky PS V 23 380,32

D 722 Zdravotechníka - vnitřní vodovod 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK]

0 723 Zdravotechníka - vnitřní plynovod
8 K .722130916

PS C

i Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 40 :
Poznámka k souboru cen:
1. Množ  siví zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až-1929) se urči podle ustanoveni kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek části 
A 02.
2. Ceny položek -0991 až-0996, -1942 až -1969 platí i pro opravy vodovodního potrubí z plastových trub

kus 3,000 48,30

9 : K 722131935

PSC

Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 :
Poznámka k souboru cen
1 Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se urči podle ustanoveni kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek části 
A 02
2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro opravy vodovodního potrubí z plastových trub

kus : 1,000; 720,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 524,06
144,90 ÚR S  2021 01

720,00 ÚR S  2021 01

10 : K : 722220863 Demontáž armatur s dvěma závity : kus 1,000, 60,00
11 ; K 723120805 Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových pres 25 do DN 50 ■ m 77,000: 96,00
12 K 723120809 Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 . m 2,000 120,00
13 K 723150312 Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla 0 57/3,2 m : 0,500 720,00
14 : K 723190901

PS C

Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevřeni potrubí
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před 
zařizovadm předmětem nebo výpustkou
2. Při uzavíráni nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru
3. Pro oceňováni účasti dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukci rozvodu plynu platí či 1311 
Všeobecných podmínek části A 03.

. kus : 1,000; 60,00

60.00 CS  ÚR S  2021 01
7 392,00‘Cs ÚR S  2021 01

240,00 ÚR S  2021 01

360,00 ÚR S  2021 01
60,00 ÚR S  2021 01

15 K

PS C

723190907 Opravy plynovodního potrubí odvzdušněni a napuštění potrubí
Poznámka k souboru cen
1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, tj potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před 
zařizovadm předmětem nebo výpustkou
2. Pň uzavírání nebo otevíráni se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru
3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukci rozvodů plynu platí čl 1311 
Všeobecných podmínek části A 03.

m 100,000; 30,00

16 K

PS C

723190909 Zkouška tlaková plynového potrubí .
Poznámka k souboru cen:
1 Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před 
zaňzovacim předmětem nebo výpustkou
2. Pň uzavíráni nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru
3. Pro oceňováni účasti dodavatele stavebních prací pň úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukci rozvodů plynu platí či. 1311 
Všeobecných podmínek části A 03.

kus : 1,000 720,00

17 : K

PS C

723230102/R i Kohout kulový,vnitřni-vnitini z. IVAR.KK G51 DN 40
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav
2. V  cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací matená! součástí dodávky skříňky a soklu

kus 1,000 1 920,00 i

18 K

PS C

1723230103/R : Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 50 .
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav
2. V  cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací matená! součástí dodávky skříňky a soklu

kus , 1,000 2 880,00

19 K 733191918 :Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepeni skováním a 
zavařením DN 50 . kus 1,000 264,00;

20 K

PS C

733193820 Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z úhelníků L :
Poznámka k souboru cen:
1. V  cenách -3810 a -3820, -4810 až -4830 je započtena demontáž konzol, podpěr a výložníků zakotvených do zdivá jednostranně J e-li nosná 
konstrukce vetknuta do zdivá oboustranně, určuje se počet rozřezání dvojnásobným množstvím

kus 20,000 18,00

3 000,00 CS ÚR S  2021 01

720,00/CS ÚR S  2021 01

1 920,00 i CS  ÚR S  2021 01

2 880.00 CS  ÚR S  2021 01

264,00 CS  ÚR S  2021 01

360,00 CS  ÚR S  2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustan

21 i K 733191928 Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající 
potrubí, odbočka DN 50 : kus 1,000 600,00 i 600,00 ;CS  ÚR S  2021 01

22 K 723290821 Vnitrostaveništni přemitění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 
objektech výšky do 6 m t 0,431: 1 800,00 775,80/CS ÚR S  2021 01

23 ; K 998723101 Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Poznámka k souboru cen:

I t 0,038 720,00 27,36;CS  ÚR S  2021 01

PS C

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z  hmotnosti přesunovaného matenálů se použivap tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
dít. Do této hmotností se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot pouilt orientačně procentní sazbu 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 3 628,80
24 K 1 Demontáž odkouření kotle soubor 1,000 600,00 600,00

25 K 731200825 .Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn kus 1,000 1 440,00: 1 440,00 ÚR S  2021 01
26 K 731391811 Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů do 5 m2

Poznámka k souboru cen:
: kus 1,000 120,00: 120,00 ÚR S  2021 01

t Cenami se oceňuje:

PS C a) vypouštění otopných soustav nízkotlakých parních,
b) vypouštění otopných soustav teplovodních v úseku od kotle po rozdělovač a sběrač včetně, popř po protípfíruby potrubí připojeného na 
kotel

27 K 731890801 : Vnitrostaveništni přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen vodorovně do 100 umístěných ve 
výšce (hloubce) do 6 m , t 0,306 4 800,00; 1 468,80 CS  ÚR S  2021 01
Poznámka k souboru cen:

PS C 1. Pro volbu ceny-0801 nebo -0802 je rozhodující výška (hloubka) úrovně podlaží, ve kterém je kotelna umístěna Výška objektu není pro 
volbu ceny rozhodující.

D_ 784 Dokončovací práce - malby a tapety 227,46
28 K 784211101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

.místnostech výšky do 3,80 m m2 3,000 75,82. 227.46 CS  ÚR S  2021 01
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K R Y CÍ LIS T S OUPIS U PR ACÍ

S tavba:
VOŠ a S ŠV, zemědělská a zdravotnická Třebíč - PBŘ  areálu

Objekt:
4 - D.1.4.2 ÚPRAVY  A  DOPLNĚNÍ S TÁ VAJ ÍCÍ E L

KS O: CC-CZ:
Místo: Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: IC :
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 J ihlava DIČ:

Uchazeč: IC : Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC :
Ing. František Žák DIČ:

Zpracovatel: IC :
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 020,77

Základ daně S azba daně Výše daně
dph základní 240 020,77 21,00% 50 404,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 290 425,13
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R E K APITULACE  ČLE NĚNÍ S OUPIS U PR ACÍ

S tavba:
VOŠ a S ŠV, zemědělská a zdravotnická Třebíč - PBŘ  areálu 

Objekt:
4 - D,1.4.2 ÚPR AVY  A  DOPLNĚNÍ S TÁ VAJ ÍCÍ E L

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 J ihlava
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 18. 5. 2021

Projektant: Ing. František Žák
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PS V  - Práce a dodávky PS V

741 - E lektroinstalace - silnoproud

7412 - Ostatní

7413 - R ozvaděče NN a příslušenství

7417 - E lektroinstalační materiál

7419 - Kabelové rozvody

7421 - S vítidla

M- Práce a dodávky M

46-M - S tavební práce při extr.mont.pracich

240 020,77

220 021,81

0,00

36 568,70

109 175,00

3 470,54

23 369,57

47 438,00

19 998,96

19 998,96
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S OUPIS  PR ACÍ

S tavba:
VOŠ a S ŠV, zemědělská a zdravotnická Třebíč - PBŘ  areálu

Objekt:
4 - D.1.4.2 ÚPR AVY  A  DOPLNĚNÍ S TÁ VAJ ÍCÍ E L

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 5. 2021

Ing. František Žák

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 J ihlava
Vyplň údaj

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 240 020,77

D PS V Práce a dodávky PS V 220 021,81

D 741 E lektroinstalace - silnoproud 0,00

D 7412
1 K 21-M-06.R 01 

p

.2K 46.R 001

p

3 : K 7412.R 3

4 i K 7412.R 5 

p

,5,K 741810002 

PS C

OK 998741104

PS C

p

Ostatní
Drobný elektroinstalační materiál
Poznámka k položce:
Poznámka k položce - vy  vodky spojky vochdové průřezu do 16 mm2, spoiniky - sponky, příchytky pmoždmky PVC  ■ drobné výrobky z plastů 
a pryže - drát vázací a svařovací - elektrody - cín - výrobky pro svařování a pájeni ■ plyny na svařování a pájeni - odmaštovače - izolační 
hmoty - lepidla a tmely - kyseliny a odrezovače - kabelová oka a spojky průřezu do 16 mm2 - matenál označovací, např štítky, vyjma 
pmdepsaných projektem ■ sppipyací materiál, např nýty, vruty,- hřebíky, šrouby a matice - sádra.apstatní,,, .................. ...........
Zednické výpomoci - práce a úkony nezbytně a bezprostředně nutné k zahájení, průběhu nebo dokončení 
montáží. Zpravidla nejsou zakresleny v projektech.
Poznámka k položce
Poznámka k položce J sou to zejména tyto práce: a) vysekáni nebo vynecháni rýh. kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky 
iaté, objímky, závěsy, kotvící šrouby vodítek apod.), b) vysekáni, vyvrtání nebo vynecháni kapes pro konzoly podpěry, závěsy, pevné body a 
konstrukce (manipulační plošiny apod j, c) vysekání nebo vynecháni nik pro rozvaděče, stoupaci průchozí a jiné manipulační skříně, d) 
zaplnění, zazděni nebo zabetonování rýh, kapes a prostupů ve stěnách a stropech, e) osazení, zazděni nebo zabetonováni konzol, podpěr, 
objímek, závěsů, pevných bodů a konstrukci, f) osazeni, zazdění nebo zabetonováni stoupacích průchozích a jiných mampul skříní, gj 
podezděni nebo pod betonová ní armatur, h) zalití kotevních šroubů, podliti strojů a zařízení betonem, i) zabetonování kotvicích rámů do 
bemmvych bloků. ■> nastřelcván: tioevriovatích orvků................. .... .. . . ... .. .. ........
Zaškolení obsíuhy

Měřeni umělého osvětlení v referenčních prostorách po ukončení montáží 
Poznámka k položce
Poznámka k položce: Po ukončeni realizace zhotovitel doloží protokol měření umělého osvětlení dle ČS N 36 0011-1 a ČS N E N 12464-1 
Měření um&ého osvětlení v referenčních prostorách musí splnit požadovaně parametry pro daný typ prostoru V  případě, že měřeni prokáže 
neshodu mezí skutečností a požadovanými hodnotami, provede zhotovitel na své náklady nápravu k dosažení požadovaných parametrů 
Navržené řešeni k nápravě musí odsouhlasit prpíektant.
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 0001 až-0011 jsou určeny pro obiem montážních prací yčetně všech nákladů
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost i 
do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m .
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného matenálů se používají tehdy pokud je možné urát 
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává í hmotnost matenálů oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně 
stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na matenál ve specifikacích 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, která se timto způsobem skutečně přemisťuje.

Poznámka k položce.
Poznámka k položce: Přesuny při montážích

kpl

kpl

kpl : 

kpi i

kus

t '

1,000 5 816.00

1,000 5 000,00

1,000 2 500,00

1,000. 8 500.00

1,000 11 300,00

0,677 5 100,00

36 568,70
5816,00

5 000,00

2 500,00 :
8 500,00

11 300,00 CS  ÚR S  2021 01

3 452,70:CS  ÚR S  2021 01

D 7413 R ozvaděče NN a příslušenství
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK]

: 7 . K 741130115 Ukončeni šnůř se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 kus 22,000 97,50;
W "Kabely nouzového osvětlení:
VV "Levý internát:’’ 1+0+2+2+2+3 10,000
VV "Pravý internát:" 1+0 +2 + 2 + 2 + 3 10,000
VV Mez  i so učet 20,000
w "Kabely osvětlení
VV "Levý internát:“ 1+0+0+0+0+0 1.000
VV "Pravý internát:" 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 1.000
VV Mezi so učet 2.000
VV S oučet 22,000

8 K 741320105 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni : kus 10,000 145,00

VV "Doplněni jističochrániče B10/1/30mA pro NO do stá v. rozvaděče:
VV "Levý internát:" 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 4,000
VV "Pravý internát:'' 1 + 0 + 1 + 2 + 2 + 0 6,000
VV S oučet .......... 10,000

. 9 \ M 35822109. R 001 J istič s proudovým chráničem B16-003/AC; 1 + N, 10kA, typ A , kus 10,000 3 368,00

10 ' K 7413.R 002 Demontáž a likvidace dveří stávajících rozvaděčů
Poznámka k položce:

■ kus 12,000 750,00

p Poznámka k položce instalované stávající rozvaděče NN, jenž jsou instalovány na cáráněnýcn a nechráněnýcri únikovýcli cestách, nelze 
dovybavit dveřmi s požární odolností. Cena položky obsahuje komplet demontáž a likvidací sláv dveří rozvaděče

VV "Levý internát -1.NP- R ám pro stá v. rozvaděč osvětlení (š.350 x 510mm)" 1 1.000
VV "Pravý internát - 1.NP - R ám pro stáv.rozvaděč osvětleni (s.370 x 530mm)" 1 1,000
VV "Levý internát - 2.NP - R ám pro stáv.rozvaděč CHUC levý (š.588 x 770mm)" i 1.000
VV "Levý internát - 3.NP - R ám pro stáv.rozvaděč CHUC levý (š.588 x 770mm)" 1 1,000
VV "Levý internát - 4.NP * R ám pro stáv.rozvaděč CHUC levý (š.588 x 770mm)" 1 1.000
VV "Pravý internát - 1.NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba pravá (š.580 x 850mm)" 1 1.000
VV "Pravý internát - 2.NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba pravá (š 580 x 850mm)" 1 1,000
VV "Pravý internát - 3.NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba pravá (š.580 x 850mm)" 1 1.000
VV "Pravý internát - 4. NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba pravá (š.580 x 850mm)" 1 1,000
VV "Pravý internát - 2.NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba levá (š.361 x 706mm)" 1 1,000
VV "Pravý internát - 3.NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba levá (š.361 x 706mm)" 1 1,000
VV "Pravý internát - 4.NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba levá (š.361 x 706mm)" 1 1.000
VV S oučet 12,000

1 1 l K 741210003. R 01 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg - 
komplet montáž doplňujícího rámu rozvaděče s protipožární úpravou dle požadavku PBŘ . kus 12,000 750,00

Poznámka k položce:
p Poznámka k položce: R ozvaděče překrýt větším rámem s požadovanou protipožární úpravou Cena položky obsahuje instalaci většího 

překryvného rámu, předsazeného před rozvaděč (nástěnná montáž)
VV "R ám typ E l 1:
VV "Levý internát - 1.NP - R ám pro stáv.rozvaděč osvětlení (š.350 x 510mm)" 1 1,000
VV "Pravý internát - 1.NP - R ám pro stáv.rozvaděč osvětlení (š.370 x 530mm)" 1 1,000
VV Mezi so učet 2,000
VV "R ám typ E l 2:
VV "Levý internát - 2.NP - R ám pro stáv.rozvaděč CHUC levý (š.588 x 770mm)" 1 1,000
VV "Levý internát - 3.NP - R ám pro stáv rozvaděč CHUC  levý (š.588 x 770mm)" 1 1,000
VV "Levý internát - 4.NP - R ám pro stáv.rozvaděč CHUC  levý (š.588 x 770mm)" 1 1.000
VV Mezi součet 3,000
VV "Rám typ E W 1:
w "Pravý internát - 1.NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba pravá (š.580 x 850mm)" 1 1,000
VV "Pravý internát - 2.NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba pravá (š.580 x 850mm)" 1 1,000
VV "Pravý internát - 3.NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba pravá (š.580 x 850mm)" 1 1,000
VV "Pravý internát - 4.NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba pravá (š 580 x 850mm)" 1 1.000
VV Mezisoučet 4,000
VV "Rám typ E W 2:
VV "Pravý internát - 2 NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba levá (š.361 x 706mm)" 1 1,000
VV "Pravý internát - 3.NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba levá (š 361 x 706mm)" 1 1,000
VV "Pravý internát - 4.NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba levá (š.361 x 706mm)" 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV S oučet 12,000

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 145,00/CS  ÚR S  2021 01

1 450,00 'CS  ÚR S  2021 01

33 680,00

9 000,00

9 000,00;



PČ Typ Kód Popis MU Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustav.

12 M CS E ÍK2U12E Zapuštěný rám s dveřmi E KO 2U12E  s úpravou E I30, provedení E KO, E Í3; š.590 x v 640 x hl89mm kus 2,000 i 5 600,00 : 11 200,00:

13 M CS E 1K3U18E Zapuštěný rám s dveřmi E KO 3U18E  s úpravou E l30, provedení E KO, E I3, &810 x v 915 x hl.89mm kus : 3,000, 3 800,00 11 400,00

14 M IL308321-F Zapuštěný rám s dveřmi S 3 3U21; š.810x v 1055 x hi.89mm kus ' 4,000 2 500,00 10 000,00
15 M IL308218-F Zapuštěný rám s dveřmi S 3 3U18; š. 590 x v. 915 x hl.89mm kus 3,000. 3 300,00 ; 9 900,00,
16 M CS EW1D1Z- S ada protipožární E W 1D1Z (1 dveře/1 zámek) do vei 24 kus 7,000 1 200,00 8 400,00,
17 K 7413.R 001 Koordinace se stavbou - zakrytí rámů rozvaděče NN

Poznámka k položce
kus : 12,000 250,00 3 000,00

P Poznámka k položce: V  rámci stavby bude v místě rozvaděče instalován od podlahy ke stropu protipožární S DK kastlík o šířce a hloubce, 
potřebné k ukotvení nových rámů rozvaděčů - nutná koordinace se stavbou.

VV "Levý internát - 1.NP - R ám pro stáv.rozvaděč osvětlení (š.350 x 510mm)" 1 1,000
VV "Pravý internát - 1.NP - R ám pro stáv.rozvaděč osvětleni (š.370 x 530mm)" 1 1,000
VV "Levý internát - 2.NP - R ám pro stáv.rozvaděč CHUC  levý (š.588 x 770mm)" 1 1,000
VV "Levý internát - 3.NP - R ám pro stáv.rozvaděč CHUC levý (š.588 x 770mm)" 1 1,000
VV "Levý internát - 4.NP - R ám pro stáv.rozvaděč CHUC  levý (š.588 x 770mm)" 1 1,000
VV "Pravý internát - 1.NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba pravá (š.580 x 850mm)" 1 1,000
VV "Pravý internát - 2.NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba pravá (š.580 x 850mmy" 1 1.000
VV "Pravý internát - 3.NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba pravá (š.580 x 850mm)" 1 1,000
VV "Pravý internát - 4.NP - R ám pro stáv rozvaděč chodba pravá (š.580 x 850mm)" 1 1,000
VV “Pravý internát - 2.NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba levá (Š.361 x 706mm)" 1 1,000
VV “Pravý internát - 3.NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba levá (š.361 x 706mm)” 1 1.000
VV "Pravý internát - 4.NP - R ám pro stáv.rozvaděč chodba levá (š 361 x 706mm)" 1 1,000
VV S oučet 12,000

D 7417 E lektroinstalační materiál 3 470,54
18 K 210021071 Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm kus 60,000 23,00: 1 380.00.CS  ÚR S  2021 01

VV "Uložení kabelů na samostatných příchytkách pod sropem nebo na zdi v protipožámim S DK  záklopu:
VV "Levý internát:“ 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 20,000
w "Pravý internát:" 40 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 40.000
VV S oučet 60,000

19 M 1218249- R OO1 Příchytka pro stahovací pásek 42mm kus : 60,000 . 1,50 90,00 :
p Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Příchytka s hmoždinkou pro uchyceni kabelů pomoci stahovacího pásku ......................
ioo : 
kus ■

20 M 34572308 páska stahovací kabelová 3,6x200mm 0,600 : 50,40 30,24 CS  ÚR S  2021 01

21 K 741112001 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových kus 19,000 75,70. 1 438.30 CS  ÚR S  2021 01

VV 19 19,000
VV S oučet 19,000

22 M 34571451 krabice pod omítku PVC  přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 19,000 i 28,00 532,00 CS  ÚR S  2021 01

D 7419 Kabelové rozvody 23 369,57

23 K 741122005 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. 
CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm2 m : 518,000 31,20 16 161,60 CS  ÚR S  2021 01

VV "Kabely NO:
VV "Levý internát:" 30 + 0 + 76 + 76 + 76 + 21 279,000
VV "Pravý internát:" 38 + 0 + 26 + 54 + 54 + 21 193,000
VV Mezisoučet 472,000
VV "Kabely osvětlení:
VV "Levý internát:" 16 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 16,000
VV "Pravý internát:" 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 30,000
VV Mezisoučet 46,000
VV S oučet 518,000

24 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC  plášť PVC  450/750V  (CYKY) 3x1,5mm2 m 595, 700 i 12,10 7 207,97 CS  ÚR S  2021 01
VV KAB_ J 3x1 5
W 518*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 595,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

’ VV S oučet 595.700

D 7421 S vítidla 47 438,00

25iK 741370002 Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj se sklem ■

kus : 5,000 152,00 760,00 CS  ÚR S  2021 01

' ' W "S vitidto A:
VV "Levý internát:" 2+0+0+0+0+0 2,000
VV "Pravý internát:" 3+0+0+0+0+0 3,000
VV S oučet ......... .............. ......................... 5.000

. 26 . M 7421.R OO1 [S vítidlo A - Nástěnné LED svítidlo, 13001m, 3000K, ÍP41, životnost min.30000hod, 0300mm ks . 5,000- 1 200,00 6 000,00

27 K 741370001
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj bez skla

kus 30,000 139,00 4 170,00 CS  ÚR S  2021 01

VV "S vítidlo N1:
VV "Levý internát:" 0+0+4+4+4+0 12.000
w "Pravý internát:" 0+0+2+4+4+0 10,000
VV Mezisoučet 22,000
VV "S vítidlo N2:
VV "Levý internát:" 2+1+0+0+0+1 4,000
VV "Pravý internát:" 2+1+0+0+0+1 4.000
VV Mezisoučet 8,000
VV S oučet ...... 30,000

28 : M 7421.R 002 S vítidlo N1 - Nouz, svítidlo přisaz., optika chodby, 1WLED 1201m IP41 1h, svítící pří výp., bílé ks 22,000 1 1 200,00. 26 400,00

29 M 7421. R 003 S vítidlo N2 - Nouz.svítidlo přisaz., optika univerz., 1WLED 1301m IP41 1h, svíticí ph výp., bílé ks 8,000 : 1 200,00 9 600,00

30 K 7421 .R 004 Napojení kabelu na stáv.okruh osvětlení v rozvaděči nebo přímo ve svítidle kus 4,000 127,00. 508,00
VV "Levý internát" 1+1+0+0+0+0 2,000
VV "Pravý internát:“ 1 + 1 +0+0+0+0 2,000
VV S oučet 4.000

D M Práce a dodávky M 19 998,96

D 46-M S tavební práce při extr.mont.pracich 19 998,96

31 K 468091311
Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazeni kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení :

: cihelném, velikosti 7x7x5 cm .
kus 19,000, 28,00 532,00.CS  ÚR S  2021 01

: 32 i K ■468101412 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm : m . 138,000 58,12: 8 020,56 i CS  ÚR S  2021 01

VV "Levý internát." 7 + 0 + 17 + 17 + 17 + 14 72,000
VV "Pravý internát:" 10 + 0 + 14 + 14 + 14 + 14 66,000
VV S oučet 138,000

33 : K ; 460680593 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm m 35,000 87,50 3 062,50 CS  ÚR S  2021 01

VV "Levý internát." 7 + 0 + 7 + 7 + 7 + 0 28,000
VV "Pravý internát:" 7 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 7,000
VV S oučet 35,000

34 K 468101211 : Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 76,000; 45,00' 3 420,00 CS  ÚR S  2021 01

VV “Levý internát:" 5 + 6 + 7 + 7 + 7 + 5 37,000
VV "Pravý internát:" 5+6+5+9+9+5 39,000
VV S oučet 76,000

35iK ■997002511 ■ Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez naloženi, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost .
. do 1 km _  ...... . . .

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použit pro přemístěni po železnici, po vodě nebo ručně 2 V  ceně jsou započteny i náklady na terénní

t 0,777: 102,00: 79,25/CS  ÚR S  2021 01

PS C přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo teiénu, povrch dopravní plochy, použiti přívěsů apod ) 3. J e-h na dopravní 
dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z  jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuie se tato lomená doprava suti 
v každém úseku samostatné.

36K ■997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km . .

t 11,655 12,00. 139.86 CS ÚR S 24* ■'
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; PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK]

“,1

Cena celkem [CZK] Cenová soustav. *

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 7. Cenu nelze použit pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2 V  ceně jsou započteny i náklady na terénní

PS C přirážky i na jízdu v nepřiznivýcb pomérecn (sklon silnice nebo terénu, podrob dopravní plochy, použit! přívěsů apod.) 3 J e-li na dopravní 
dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z  jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti 
v každém úseku samostatně

W 0,777*15 "Přepočtené koeficientem množství 11,655
VV S oučet 11,655

: 37 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění : t 0,777 105,00. 81,59:CS  ÚR S  2021 01
Poznámka k souboru cen:

PS C Poznámka k souboru cen: 1. Cena platí i pro překládáni ph lomené dopravě 2 Cenu nelze použit ph dopravě po železnici, po vodě nebo 
ručně........ .................................. ... . . .........

38 . K 997013831 .R 1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 0,777: 1 200,00 932,40.
39 K 460941212 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm m 138,000: 12,50 1 725,00iCS  ÚR S  2021 01

VV "Levý internát;’* 7 + 0+17 + 17 + 17 + 14 72,000
VV "Pravý internát;" 10 + 0 + 14+14 + 14 + 14 66,000
VV S oučet 138,000

40 K 460941222 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm : m : 35,000 17,00: 595,00 CS  ÚR S  2021 01
w "Levý internát:" 7 + 0 + 7 + 7 + 7 + 0 28.000
VV "Pravý internát:" 7+0+0+0+0+0 7.000
VV S oučet 35,000

. 41 . K 460941111 Vyplnění rýh vyplnění a omítnuti rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 76,000 14,00 1 064,00<S  ÚR S  2021 01
VV "Levý internát:" 5+6+7+7+7+5 37,000
VV "Pravý internát:" 5+6+5+9+9+5 39,000
VV S oučet 76,000

42 K 998741104 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost : 
do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m t 0,068 5 100,00 346,80 CS  ÚR S  2021 01

Poznámka k souboru cen:

PS C

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného matenálů se používají tehdy, pokud je možné určit 
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost matenálů oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně 
stanovit hmotnost přesunovaných matenálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3 Příplatek k cenám-1181 pro přesun prováděný bez 
použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost matenáiu, která se timto způsobem skutečně přemísťuje

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Přesuny při montážích
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kr y cí lis t s oupis u pr ací
S tavba:

VOŠ a S ŠV, zemědělská a zdravotnická Třebíč - PBŘ  areálu
Objekt:

5 - D.1.4.3 POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A  TÍS ŇOVÝ S YS TÉ M

KS O:
Místo:

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 J ihlava

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. František Žák

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 18. 5 2021

IC :
DIČ:

IČ : Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ :
DIČ:

IČ :
DIČ:

342 307,32

Základ daně S azba daně Výše daně
342 307,32 21,00% 71 884,54

0,00 15,00% 0,00

V CZK 414191,86
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R E K APITULACE  ČLE NĚNÍ S OUPIS U PR ACÍ

S tavba:
VOŠ a S ŠV, zemědělská a zdravotnická Třebíč - PBŘ  areálu

Objekt:
5 - D.1.4.3 POPLACHOVÝ ZABE ZPEČOVACÍ A  TÍS ŇOVÝ S YS TÉ M

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 J ihlava
Uchazeč; Vyplň údaj

Datum: 18.5 2021

Projektant: Ing. František Žák
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PS V - Práce a dodávky PS V

742 - E lektroinstalace - slaboproud

7418 - Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras

74201 - Přípravné práce, demontáže

74202 - Ostatní

74204 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

74211 - Kabely

74212 - E lektroinstalační materiál

M - Práce a dodávky M

46-M - S tavební práce při extr.mont.pracích

Cena celkem [CZK]

342 307,32

305 158,91

0,00

19916,16

7 209,60

24 785,52

151 042,80

63 119,52

39 085,31

37 148,41

37 148,41
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S OUPIS  PR ACÍ

S tavba:
VOŠ a S ŠV, zemědělská a zdravotnická Třebíč - PBŘ  areálu 

Objekt:

18. 5. 2021

Ing. František Žák

5 - D.1.4.3 POPLACHOVY  ZABE ZPEČOVACÍ A  TÍS ŇOVÝ S Y S TÉ M

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 J ihlava
Vyplň údaj

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 342 307,32

D PS V Práce a dodávky PS V 305 158,91
D 742 E lektroinstalace - slaboproud 0,00

D 7418 Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras 19 916,16
. i K 742111001.1 Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodoiné včetně šroubu a hmoždinky kus 451,000 5,76 2597,76 R S  2021 01

VV "Nehořlavé příchytky E P:
vv "Levý internát:" 57+10 + 67 + 0 + 0 + 0 134,000
VV "Pravý internát:" 250 + 0 + 67 + 0 + 0 + 0 317,000
VV S oučet 451,000

: 2 M 7418.R30011 Distanční příchytka pro kabely a trubky s připojovacím závitem pro pochyceni kabeiu s požární odolnosti kus 451,000 23,16 10 445,16 ,

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příchytka pro kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru P60-fí

3 M 10.652.890 Kotva pro příchytku požárně odolné trasy komplet kus 451,000 10,20 4 600,20
p Poznámka k položce:

Poznámka k položce: funkční mtepríta kabelové trasy se zachováním funkčností ph požáru P60-R

4 M 11.058.592. R 3 ■ Šroub pro distanční příchytku : kus 451,000 5,04 2 273,04 :
p Poznámka k položce:

Poznámka k položce Šroub, určený pro systémy se zachováním funkčnosti ph požáru

D 74201 Přípravné práce, demontáže 7 209,60
5 K 741112801 Demotá elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacich : m : 48,000 18,00 864,00 CS  ÚR S  2021 01

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Demontáž stáv elektroinstalačních lišt slaboprouUu na CHÚC

vv "Levý internát:" 0 + 4 + 8 + 6 + 6 + 0 24,000
vv "Pravý internát:“ 0+4+8+6+6+0 24,000
vv S oučet 48,000

6 K 742330024.R 1 Odpojení stávajících kabelů hodin jednotného času dotčených prostor, ukončení stáv.kabelu v lištové krabici 
na stropu kus 8,000 120,00 960,00'

vv "Levý internát:" 0+1+1+1+1+0 4,000
vv "Pravý internát" 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 4,000
vv S oučet 8,000

7 K 742340801 Demontáž jednotného času hodin závěsných oboustranných nebo nástěných kus . 8,000 673,20 5 385,60;CS  ÚR S  2021 01
vv "Levý internát:" 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 4,000
vv "Pravý internát:" 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 4,000
w S oučet 8,000

D 74202 Ostatní 24 785,52
8 K 21-M-06.R 01 Drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 15 075,60 15 075,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vývodky, spojky vodíčové průřezu do 16 mm2, spo/niky - sponky, příchytky, hmoždinky PVC  - dmbné výrobky z plastů

p a pryže - drát vázací a svařovací - elektrody - cín - výrobky pro svařování a pájení - plyny na svařováni a pájení - odmaštovace ■ izolační 
hmoty - lepidla a tmely - kyseliny a odrezovače - kabelová oka a spojky průřezu do 16 mm2 - materiál označovací, napf átítky, vyjma
předeosaných proiektem - spojovací matená! např. nýty, vruty. - hřebíky, éroubv a matice - sádra a ostatní

9 K 46.R 001 Zednické výpomoci - práce a úkony nezbytně a bezprostředné nutné k zahájení, průběhu nebo dokončení ■ 
montáží. Zpravidia nejsou zakresleny v projektech. '
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: J sou to zejména tyto práce, a) vysekání nebo vynechání rýn kapes a prostupů pm rozvody a upevňovací prvky (Špalíky, 
latě, objímky, závěsy, kotvící šrouby vodítek apod), b) vysekání vyvrtáni nebo vynecháni kapes pro konzoly, podpěry, závěsy, pevné body a

kpl . 1,000 6 000,00 6 000,00

p konstrukce (manipulační plošiny apod), c) vysekání nebo vynecháni nik pro rozvaděče, stou pad, průchozí a jiné manipulační skříně, d) 
zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes a prostupů ve stěnách a stropech, e) osazeni, zazděni nebo zabetonováni konzol podpěr, 
objímek, závěsů, pevných bodů a konstrukci, f) osazeni, zazděni nebo zabetonování stoupacicn, průchozích a jiných manipul. skříní, g) 
podezdění nebo pod betonová ní armatur, h) zalití kotevních šroubů podliti strojů a zařízení betonem, i) zabetonováni kotvících rámů do 
betonových bloků, 0 nasjřetpyání upevňovacích prvků.

10 K 7412.R 3 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 3 000,00: 3 000,00

■ 11 i K 998741104 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost t 0,116 6120,00; 709.92 CS ÚRS 2021 01
do 50 objektech výšky přes 24 do 36 m i
Poznámka k souboru cen

PS C

Poznámka k souboru cen: í. Ceny pro přesun hmot stanovený z  hmotnosti přesurtovaného matenálu se používají tehdy pokud je možné určit 
hmotnost za celý stavební díl. Oo této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně 
stanovit hmotnost přesunovaných mate  bálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na matená! ve specifikacích 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Přesuny při montážích

D 74204 . . Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 151 042,80
12 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 2,000 91,20; 182,40 ÚR S  2021 01

vv "Bezdrát. detektor PAR ADOX:
vv "Levý internát." 0+0+0+0+0+1 1,000
vv "Pravý internát:" 0+0+0+0+0+1 1.000
VV S oučet 2,000

: 13 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 2,000 514,80 1 029,60 CS  ÚR S  2021 01

14 M S D360-868 Bezdrátový požární opticko-kouřový detektor se zabudovanou sirénou. Pro napájení detektoru slouží jedna 3 V : 
batene (součást dodávky). . .
Poznámka k položce

kus 2,000 2 938,80 ■ 5 877,60

p Poznámka k položce: Bezdrátový opticko-kouřový pro rozšířeni stávajícího systému PZTS  PARADOX  DIPGIPLEX  E VO monžnost itegrace do 
bezdrátové nadstavby systému

: is K 742210151 Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem : kus 12,000 514,80: 6 177,60 CS  ÚR S  2021 01
vv "Tlačítkový hlásič:
vv "Levý internát:" 1+1+1+1+1+1 6,000
vv "Pravý internát:'’ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 6,000
vv

ADL0035627.UR  
S

S oučet 12,000

: 16 M Červené tlačítko, NC/NO výstup, zápustná montáž, proíam. plast, symbol E N54-11 kus : 12,000 384,00 4 608,00

17 K 742210261 Montáž světelných nebo zvukových prvků E PS  sirény nebo majáku nebo signalizace kus ' 12,000 692,40 8 308,80 CS  ÚR S  2021 01
W "S irény.
vv "Levý internát:" 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 6,000
vv "Pravý internát" 1 + 1 + 1 + i + 1 + i 6,000
vv

ADI. 0035760. UR  
S

S oučet 12,000

■ 18 M E N54-3 siréna červená, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti, nízká patice kus 12,000 786,00 9 432,00

19 K 742220031 Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS kus 12,000 907,20 10 886,40 CS  ÚR S  2021 01
vv “E xpander 1-zónový (2x zóna ATZ):
vv "Levý internát:" 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 6.000
vv "Pravý internát:" 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 6,000
vv S oučet 12.000
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

, 20 M ZX1 (0702-204) ; Drátový expander zón připojený na BUS  sběrnice ústředen DIGiPLE X  E VO E xpander obsahuje 1 vstup s 
možností zapojení 2 adresných zón (zappieni s ATZ) kus 12,000 812,40 9 748,80:

: 21 ; K : 742220041 Montáž přijímače pro bezdrátové prvky v krytu kus 7.000 907,20 6 350,40 CS  ÚR S  2021 01
VV "Bezdrát.expander:
vv "Levý internát" 0+0+1+1+1+0 3,000
vv "Pravý internát" 0+1+1+1+1+0 4,000
vv S oučet

Modul radiové bezdrátové nadstavby pro ústředny DIXiPLEX  E VO využívající obousměrnou komunikaci s
7,000

22 - M R TX3 868/433 možností připojit celý sortiment bezdrátových prvků. Volba frekvence modulu se provádí pomoci jumperú. V  
balení anténa pro frekvenci 868 MHz.

kus . 7,000 2 878,80 20 151,60,

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Programovatelný výstup PGM - 2x OC, 150 mA max - 1x relé, 5 A/28 Velo

23 . K 742220511.R 001 Koordinace a spolupráce se správcem stávajícího systému PZTS kUS ; 1,000 6 000,00 6 000,00
p Poznámka k položce: ..

Poznámka k položce: S právce PZTS : PVC  NET  s.r.o., Vrchlického 5283/54, 586 01 J itilava mfo r̂venet cz. +420 564 109 966
24 : K 742330003 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče optického nástěnného kus : 3,000 2 436,00 7 308,00 CS  ÚR S  2021 01

vv "Opt. rozvaděč pro 1x kabel S MI 9/125um, 4 vlákna (kuchyňky);
vv “Levý internát;" 0+0 + 1 + 0 + 0 + 0 1,000
vv "Pravý internát;" 0+0+1+0+0+0 1,000
vv Mezisoučet 2,000
vv "Opt. rozvaděč pro 2x kabel S M 9/125um, 4 vlákna (ústředna PZTS )
vv "Budova školy." 0 + 1 +0+0+0+0 1,000
vv Mezisoučet 1,000
vv S oučet 3,000

25 i M 74204.R 0101 Optický rozvaděč pro 1x kabel S M 9/125um, 4 vlákna, kompletní vč.konektoru, pigtailu a příslušenství kus . 2,000 3 900,00 7 800,00

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: konektory S C

26 . M 74204.R 0102 Optický rozvaděč pro 2x kabel S M 9/125um, 2x 4 vlákna, kompletní vč.konektorú, pigtailú a příslušenství kus 1,000 4 752,00 4 752,00 \

p Poznámka k položce:

27 : K 742330028 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/S M kus : 16,000 1 212,00 19 392,00 CS  ÚR S  2021 01
vv "Levý internát" 0+0+4+0+0+0 ' 4,000
vv "Pravý internát:" 0+0+4+0+0+0 4,000
vv "Budova školy;" 0+8+0+0+0+0 8,000
vv S oučet 16,000

28 K 742330031 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana sváru kus . 16,000 19,20 307,20 ÚR S  2021 01

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Včetně sváru S M

vv "Levý internát:" 0 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 4,000
vv "Pravý internát:" 0 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 4,000
vv "Budova školy:" O + S  + 0 + 0 + 0 + 0 8,000
vv S oučet 16,000

29 K 742330102 Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna kus . 8,000 673,20 5 385,60iCS  ÚR S  2021 01
vv "Levý internát:" 0+0+4+0+0+0 4,000
VV "Pravý internát:" O + O + 4 + 0 + 0 + 0 4,000
vv S oučet 8,000

30 K 742220161 Montáž akumulátoru 12V kus 2,000 145,20 290,40; CS  ÚR S  2021 01
p Poznámka k položce .............

Poznámka k položce AKU stávající
vv "Levý internát:“ 0+0+1+0+0+0 1,000
vv "Pravý internát:" 0+0+1+0+0+0 1,000
vv S oučet 2,000

31 K 742220201 Montáž převodníku R S 485/E thernet se zdrojem kus 4,000 280,80 1 123,20 CS  ÚR S  2021 01
p Poznámka k položce: ...

Poznámka k položce: Optopievodniky ME TEL F lER E -S -PDS  předá zhotoviieíi provozovatel před zaháienim montáží
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vv 
vv
W
VV

32 M 74204. 03

"Levý internát:" 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0
'Pravý internát:" 0 + 0 + 1+ 0 + 0 + 0
"Budova školy:" 0+2 + 0 + 0 + 0 + 0
S oučet

■patch kabel, S C-SC , duplex, S M, 9/125, 2 m kus

1,000
1.000
2,000
4,000

3,000 : 66,00 198,00
vv 
vv
vv 
vv

33 K 742220211

"Levý internát:” 0+0+1+0+0+0
"Pravý internát:" 0 + 0 + 1+ 0 + 0 + 0
"Budova školy:" 0+1+0+0+0+0
S oučet

. Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem kus

1,000 
1,000
1,000 
3,000 

2,000, 804,00 1 608,00 ÚR S  2021 01
p

vv 
vv
vv

34 K 742220401

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Nezapojený ztíroj s boxem stávalíci. provést tetio zapoieni
"Levý internát:" 0+0+1+0+0+0
"Pravý internát:" 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0
S oučet

: Nastavení a oživení PZTS  programování základních parametrů ústředny kus

1,000 
1,000
2,000 

1,000 794,40 794,40.CS  ÚR S  2021 01

p

35 ; K 742220402

Poznámka k položce:
Poznámka k položce Přeprogramováni ústředny PZTS , nastavení a naprogramováni rozšmijicb modulů, opětovné uvedení systému do 
provozu .................
Nastavení a oživení PZTS  programování systému na jeden detektor : kus 129,000: 38,40 4 953,60'CS  ÚR S  2021 01

36 i K 742220411 Nastavení a oživení PZTS  oživeni systému na jeden detektor kus 129.000 46,80 6037,20 ÚR S  2021 01
37 K 742220511 Zkoušky a revize PZTS  revize výchozí systému PZTS i kus 1,000 2 340,00 2 340,00 CS  ÚR S  2021 01

D
38: K

74211
742121001

Kabely
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 . ni : 992,000 23,04

63 119,52
22 855,68 ÚR S  2021 01

PS C

vv 
vv
VV 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1 Ceny lze použit i pro oceněni koaxiálních kabelů
"Napájení PZTS :
"Levý internát:" 14 + 7 + 21+9 + 9 + 7
"Pravý internát:" 14 + 27 + 21 +28 + 28 + 7
Mezisoučet
"Opí kabel
"Levý internát:" 84 + 7 + 21+0 + 0 + 0
"Pravý internát:" 105+7 + 21 + 0 + 0 + 0
Mezisoučet
"Vedeni k sirénám PZTS :
"Levý internát:" 21+14 + 21+9 + 9+14
"Pravý internát:" 7 + 20 + 21 + 14 + 14 + 14
Mezisoučet
“Vedeni sběrnice PZTS :
"Levý internát:" 14 + 7 + 21 + 9 + 9 + 7
"Pravý internát" 14 + 27 + 21 + 28 + 28 + 7
Mezisoučet
"Vedení zón PZTS :
"Levý internát:" 17+12 + 7 + 14 + 14 + 21
"Pravý internát:" 17 + 17 + 7 + 19+19 + 21
Mezisoučet
S oučet

67,000
125,000
192,000

112,000
133,000
245,000

88,000
90,000

178,000

67,000
125,000
192,000

85,000
100,000
185,000
992,000

39 i M 74211.R 1O1 Optický kabel S M 9/l25um, 4 vlákna, B2ca, ohniodolnost 90min. dle ČS N IEC  60331 m 294,000 < 54,00 15 876,00
vv 
vv 
vv

40 ; M 74211.R 102

K AB_optika

245*1.2 "Přepočtené koeficientem množství
S oučet

Kabel pro vedení sběrnice PZTS , B2ca, ohniodolnost 90min dle ČS N IEC  60331 : m :

294,000
294,000

230,400 30,00 6 912,00
vv 
vv 
vv

K AB_sběrnice

192*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
S oučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 : M 74211.R 103 Kabel pro napájení PZTS 1x2x0,  ̂B2ca, ohniodolnost 90min. dle ČS N IE C  60331 : m ■ 230,400. 21,60. 4 976,64
VV K AB_napájení
w 192*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 230,400
VV S oučet 230,400

42 ■ M 74211.R 104 Kabel pro napájeni sirén PZTS  1x2x0,8, B2ca, ohniodolnost 90min. dle ČS N IE C  60331 m 213,600 . 21.60' 4 613,76'.
vv K AB_sirény

vv 178*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 213,600
vv S oučet 213,600

43 . M 74211.R 105 Kabel pro vedení zón PZTS  2x2x0,8, B2ca m 222.000. 35,52 7 885,44 '
vv KA  B_ zóny

vv 185*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 222,000
vv S oučet 222,000

D 74212 E lektroinstalační materiál 39 085,31
44 . K 741110062 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, ,

uložených pod omítku, vnější 0 přes 23 do 35 mm m . 397.000 41,40 16 435,80 .CS  ÚR S  2021 01
vv ■Trobka 23; ......................
vv "Levý internát:" 10+14 + 9 + 23 + 23 + 19 98,000
vv "Pravý internát:" 10 + 35+ 9+ 33 + 33 + 19 139,000
vv Mezisoučet 237,000
vv "Trubka 40:
vv "Levý internát:" 14+14 + 7 + 7 + 7 + 7 58,000
vv "Pravý internát:“ 14 + 14 + 7 + 7 + 7 + 7 56,000
vv Mezisoučet 112,000
vv "Trubka dělená 23:
vv "Levý internát:" 0 + 4 + 8 + 6 + 6 + 0 24.000
vv "Pravý internát:" 0+4+8+6+6+0 24,000
vv Mezisoučet 48,000
vv S oučet 397,000

45 : M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC  (EN) 2325 .
Poznámka k položce:

m 248.850. 20,40 : 5 076,54-CS  ÚR S  2021 01

p Poznámka k položce: OHE BNÁ TR UBKA S E  S TŘE DNÍ ME CHANICKOU ODOLNOS TÍ Teplotní odolnost -45 - 90 ‘C  Mechanická odolnost 750 
N/5cm s protahovacim drátem

vv E LM_ trOhebna_ 25

vv 237’1,05 "Přepočtené koeficientem množství 248,650
w S oučet 248,850

46 : M 34571093. R 001 trubka elektroinstalační tuhá z PVC  D 22,1/25 mm, délka 3m, podélné délená ,
Poznámka k položce:

m 50,400 51,60. 2 600,64.

p Poznámka k položce: OHE BNÁ  TR UBKA S E  S TŘE DNÍ ME CHANICKOU ODOLNOS TÍ Teplotní odolnost -45 - 90 ‘C Mechanická odolnost 750 
N/5cm s protahovacim drátem

vv E LM_ trOhDelena_ 25
vv 48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 50,400
vv S oučet 50,400

47 M 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC  (EN) 2340 m 117,600' 24,00 ; 2 822,40 CS  ÚR S  2021 01
w E LM_ trOhebna_ 40

vv 112*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 117,600
vv S oučet 117,600

48 K 741112001 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje ;
■ protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových . kus 48,000 90,84 4 360.32 .CS  ÚR S  2021 01

vv "Krabice 125,
vv "Levý internát." 2+2+2+2+2+1 11,000
vv "Pravý internát." 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 11.000
w Mezisoučet 22,000
vv "Krabice 68:
vv "Levý internát:" 2+4+2+2+2+2 14,000
vv "Pravý internát:" 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 12,000
vv Mezisoučet 26,000
vv S oučet 48.000
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■ 49 M '34571451 krabice pod omítku PVC  přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus : 26,000 : 75,60' 1 965,60 CS  ÚR S  2021 01
: 50 i M 34571524 .krabice pod omítku PVC  odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem kus 22,000 ! 148,80 \ 3 273,60 CS  ÚR S  2021 01
: 51 ■ K 210021071 Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm kus 85,000 27,60' 2 346,00:CS  ÚR S  2021 01

VV "Uložení kabelů na samostatných příchytkách pod sropem nebo na zdi v protipožárním S DK záklopu:
vv "Levý internát:" 17+14+17+0+0+0 48,000
vv "Pravý internát:" 20 + 0 + 17 + 0 + 0 + 0 37,000
vv S oučet 85,000

52 M i 1218249.R 001 Příchytka pro stahovací pásek 42mm kus : 85.000 1,80 153,00 :

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Příchytka s hmoždinkou pro uchyceni kabelů pomoci stahovacího pásku

53 M .34572308 páska stahovací kabelová 3,6x200mm 100
kus :

0,850 ■ 60,48 51,41 CS  ÚR S  2021 01

D M Práce a dodávky M 37 148,41

D 46-M S tavební práce při extr.mont.pracích 37 148,41
: 54 K 468081512 Vybourání otvorů ve zdivu železobetonovém plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm kus 12,000 145,20: 1 742,401CS ÚR S  2021 01

VV "Průraz pro stoupačku:
vv "Levý internát:” 2 + 1 + 1 + 1 + 1+ 0 6,000
vv "Pravý internát:" 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 6,000
vv S oučet 12,000

. 55 ' K : 468091311 Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazeni kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení 
cihelném, velikosti 7x7x5 cm kus : 26,000 31,20 811,20 CS  ÚR S  2021 01

56 : K ■468091313 Vysekáni kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazeni kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení 
cihelném, velikosti 15x15x10 cm kus 22,000: 52,80 1 161,60:CS  ÚR S  2021 01

57 : K ,468101412 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm m 128,000': 69,60 8 908,80 CS  ÚR S  2021 01
VV "Zasekáni stáv.vedení slaboproudu pod omítku:
vv "Levý internát:" 0 + 4 + 8 + 6 + 6 + 0 24,000
vv "Pravý internát:" 0+4+8+6+6+0 24.000
vv Mezisoučet 48,000
vv "S ekání c š
vv "Levý internát:" 7+6+6+6+6+6 37,000
vv "Pravý internát." 9 + 10 + 6 + 6 + 6 + 6 43,000
vv Mezisoučet 80,000
VV S oučet 128,000

. 58 : K ,468101413 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm m 93,000: 105,60: 9 820,80 CS  ÚR S  2021 01
WV "S ekání c_ š 70:
vv "Levý internát:" 7 + 10 + 0 + 7 + 7 + 7 38,000
vv "Pravý internát:" 7 + 13 + 0+14 + 14 + 7 55,000
vv S oučet 93,000

: 59 i K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen 1 Cenu nelze použit pro přemístěni po železnici, po vodě nebo ručně 2 V  ceně jsou započteny i náklady na terénní

t . 1,560 122,40 190,94 CS  ÚR S  2021 01

PS C přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silníce nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod ). 3 J e-li na dopravní 
dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z  jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti 
v každém úseku samostatně

. 60 K 997002519 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naloženi, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Poznámka k souiooru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použit pro přemístěni po železnici po vodě nebo ručně. 2 V  ceně jsou započteny i náklady na terénní

t 23,400 14,02 328,07 CS  ÚR S  2021 01

PS C přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přivěsil apod ) 3 J e-li na dopravní 
dráze nějaká překážka, pro kterou je nutně překládat sut z  jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava sutí 
v každém úseku samostatné.

vv 1,56*15 "Přepočtené koeficientem množství 23,400
vv S oučet 23,400 88**
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PČ Typ Kód Popis MJ  Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 4M
61 : K 997002611 ■ Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístěni : t 1,560 126,00 196,56/CS ÚR S  2021 01 •

Poznámks k souboru cen: :
PS C Poznámka k souboru cen: 1 Cena platí i pm překládání pří lomené dopravě 2 Cenu nelze použít pň dopravě po železnici, po vodě nebo ,

ručně. ............... "

62 K 997013831.R 1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skíádkovné) směsného 1 t : 1,560. 1 440,00 . 2 246,40: j

63 : K 460941212 Vyplnění rýh vyplnění a omítnuti rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a sirky přes 3 do 5 cm m 128,000 15,00 1 920,00;CS  ÚR S  2021 01 ;
W "Zasekáni stáv.vedeni slaboproudu pod omítku: í
W "Levý internát:" 0+4+8+6+6+0 24,000 >
vv "Pravýinternát"0+4+8+6+6+0 24,000 :
vv Mezisoučet 48,000 :
vv "S ekání c š 50:
vv "Levý internát:" 7+6+6+6+6+6 37,000
vv "Pravý internát:" 9+10 + 6 + 6 + 6 + 6 43.000
vv Mezisoučet 80,000
vv S oučet 128,000

64 K 460941222 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky pres 5 do 7 cm m 93,000: 24,00 2 232,00 CS  ÚR S  2021 01
V V "S ekání c_ š 70:
vv "Levý internát:" 7 + 10 + 0 + 7 + 7 + 7 33,000
vv "Pravý internát:" 7 + 13 + 0 + 14 + 14 + 7 55,000
vv S oučet 93,000

65 K .460941111 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 76,000; 17,04 1 295,04 CS  ÚR S  2021 01
vv "Levý internát:" 5+6+7+7+7+5 37,000
vv "Pravý internát:" 5+6+5+9+9+5 39,000
w S oučet 76,000

66 K 460951112 Vyplnění otvorů zabetonování otvorů ve stropech včetně bednění a výztuže plochy do 0,09 m2 a tlouštky přes . p, cm g  ,  
10 d o 20 cm K-s R U-- :l-- É -2,-9 — 9 *--l ui

vv "Průraz pro stoupačku:
vv “Levý internát:" 2+1+1+1+1+0 6,000
vv "Pravý internát:" 2+1+1 + 1+1+0 6,000
vv S oučet 12,000

67 K 998741104 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost : . ce,  , g
do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m . ’ . ’ ’ . :
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Oo této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně
stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez
použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Přesuny při montážích
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