
sMLOUVA O DíLO
č. 8932/2016/299

doplní dodavatel

I.

Lesy České republiky, S.p.
IČO; 421 96 451
DIČ; (3242196451
sídlem: Přemyslova 1106/ 19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, Vložka 540
Statutární Orgán: Ing. Daniel SZórád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád:

(dále jen „Objednatel“)

a

BÖGL a KRÝSL, 165.
IČO: 26374919
DIČ; cZ26374919
Zapsán V Obchodním rejstříku u MS V Praze, oddíl A, vložka 58610
Sídlo: RenoirOVa 1051/28, 152 00 Praha 5
zastoupený:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, V rOZhOdném Zněnítuto Smlouvu O dílo:

II.
Předmět SmlOuVV

1. Předmětem této smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro Obj ednatele na Vlastní nebezpečí aOdpovědnost dílo Oprava LC na revíru č.3, evidenční číslo Zakázky 8932/2016/299, a to dleZadávací dokumentace a Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy atechnickými normami, Zadávacím řízením Veřejné ZakáZky, V rámci něhož byla uZaVřena tato
Smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a Odpovědnost provede, popř.Zabezpečí Všechny práce a Opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí ZáVaZkuZhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
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_ Vytýčení inženýrských Sítí a Zařízení, Včetně Zajištění případné aktualizace Vyjádření
správců Sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti V Období mezi předáním Staveniště a
vytyčením Sítí.

v Zajištění Všech nezbytných Opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
sítě během Výstavby,

- Zajištění Všech nezbytných Zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a Veřejných ploch,

Včetně zajištění dopravního značení,
v údržba stavbou dotčených komunikací, Včetně uvedení Všech povrchů do původního

stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolární předání

Zpět Vlastníkům,
~ zajištění ochrany VZroStlých Stromů před poškozením,
- Zajištění trvalé likvidace odpadů V Souladu S účinnými právními předpisy ,

Cena těchto plnění je Zahrnuta V ceně Za dílo dle čl. IV. odst. l této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit
Smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (Včetně
Zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
odsouhlaseny Ve stavebním deníku. Provedení Víceprací je možné jen na Základě písemného
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným S obecně Závaznými právními
předpisy upravujícírni Zadávání Veřej ných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se
před podpisem této smlouvy seznámil S polohou a povahou staveniště a s Vynaložením odborné
péče přezkoumal zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm
rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla
Způsobem a V rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

l. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel
uvede termín převzetí Staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla V termínu uvedeném Ve výzvě dle odstavce
l. NedostaVí-li Se zhotovitel k převzetí Staveniště V termínu uvedeném ve Výzvě k převzetí
Staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že staveniště bylo
V uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, Včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 31.5.2017. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něž
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 1.4.2017, nebude-li
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit Svému účelu a nevykazuje-li
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vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo Vykazující Vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit SVému účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku Se
nepoužije.

O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat ve Věcech technických za objednatele a zhotovitele. NedostaVí-flli se
zhotovitel k převzetí řádně připraveného Staveniště V termínu uvedeném Ve výzvě dle odstavce l
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato
Vtermínu uvedeném Ve Výzvě dle odstavce l; objednatel učiní o předání staveniště datovaný
písemný záznam.

V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo Ve výši l 588 000,- Kč bez
DPH, slovy jedenmiliónpětsetosmdesátosmtisíckorun bez DPH. DPH bude účtováno Ve Výši dle
příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného V příloze této smlouvy a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, Včetně poskytnutí Všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

V případě změn díla (méněprací či Víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
Výpočet jednotkové ceny za méněpráce či Vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkoVých cen předmětných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce V
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny V rozpočtu obsaženy, určí Se jednotková cena předmětných

1. Je-li v rozpočtu Obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není~li cena nové položkyI V ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací na
Základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.
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Provedení víceprací je Však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

l. Cena Za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách vrozsahu odpovídajícím pracím
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez Zjevných vad (dílčím plněním), a to na
Základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis Skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
objednateli doručit Soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených vdaném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad
provedené práce až do výše 90 % ceny Za dílo. Zbývající část lO % ceny za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel
povinen Zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze Za práce bez zj evných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p.
Lesní Správa Kraslice
Tyršova 648/30
Kraslice
3 5 8 01

7. Obj ednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, Zejména pak:
_ jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.
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l. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště S vytýčením jeho hranice a S přístupy pro
provoz Stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, Že pozemky, na nichž Se nachází Staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této Smlouvy Způsobilé k řádnému provádění Stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení Staveniště trvalé`
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které budou uvedeny v aktualizovaném
vyjádření předaném zhotoviteli při předání Staveniště.
Smluvní Strany Shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této Smlouvy předal Zhotoviteli: l
Vyhotovení Zadávací dokumentace v elektronické podobě.

Objednatel na základě zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi Ve Smyslu § 14 odst. l zákona č. 309/2006 Sb.
V ůčinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět Stavbu způsobem, při kterém by povinnost
určení koordinátora vznikla, je povinností Zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po
potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady S tím Spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele Stavby
ve smyslu § 15 odstavce l Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení
prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce -
včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném
místě u vstupu na Staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže zhotovitel plánuje
(předpokládá) anebo bude provádět Stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je
povinností Zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této Smlouvy písemně
informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na Své náklady vyvěšení Stejnopisu oznámení o
Zahájení prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu provádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zadávací dokumentace plnění povinností Zadavatele Stavby
ve Smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (zpracování plánu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět Stavbu způsobem, při
kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně
informovat a zajistit na své náklady Zpracování plánu bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na
Staveništi, jakož i jeho přizpůsobení Skutečnému Stavu a podstatným změnám během provádění
stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací Zjištěna Vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen
na tuto Vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby
tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení
Víceprací, jež byly vyvolány vadou Zadávací dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit při
Vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této Smlouvy.

3. V případě, že V průběhu prací dojde ke Změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu Změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i Zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
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4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních úzj
poddodavatele/případného poddodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti,
Zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na Zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit
zhotovitele zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li Se na provádění díla více objednatelem Smluvených dodavatelů, objednatel předloží
zhotoviteli specifikaci stavebních připravenosti a termíny nástupů ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

7. Zhotovitel zřídí na Staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení,
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím
Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovaný
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla Splňovat, zavazuje, že
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto Skutečnost zjistí, jmenuje
nového Stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě Stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně
objednateli oznámit osobu nového Stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

lO. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba Splňující požadavky objednatele stanovené
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva
uzavřena.

ll. Zhotovitel prohlašuje a Současně se Zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými Oprávněními, zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
v souvislosti S agendou daně zpříjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná~
li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými
pracovními prostředky v souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,
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l2.

13.

14.

a to Vše bez ohledu na Skutečnost, zda Se u těchto Osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho
poddodavatele (Včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby Samostatně
výdělečně činné.

Zhotovitel Se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla
(popř. jednotlivých činností vrámci realizace díla) jsou činěny Výhradně na základě řádně
vystavených faktur.

Zhotovitel Se zavazuje předložit objednateli písemný Seznam Všech osob, ktere' se na realizaci díla
podílejí, Zejména Všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a Zaměstnavatelé (dále jen „Seznam“), a to nejpozději
V okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této Smlouvy.

V případě, že dojde ke změně osob podílejících Se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto
článku), zhotovitel zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně
došlo, Seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve Stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plném Souladu S předanou zadávací
dokumentací a V Souladu Se Specifikací materiálů a výrobků uvedených ve Výkazech výměr
jednotlivých Stavebních oddílů a oceněných vnabídkove'm rozpočtu a za dodržování platných
ČSN a oN.

Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a
je si Vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň Se zhotovitel zavazuje zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob V prostoru Staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou Odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících Se
v sousedství Staveniště (oplocení a označení Staveniště apod).

Zhotovitel zodpovídá za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení Vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a Ochranu zdraví při práci na
Staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na Skládku je povinností zhotovitele.
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Zhotovitel je povinen na Svůj náklad staveniště řádně Označit.

Zhotovitel zabezpečuje celé Zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a `11
Zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat Všęe y,
Objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit Odborné Vedení provádění Stavby stavbyvedoucim [povinnosti viz
zejména § 153 odst. 1 a 2 Zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(Stavební zákon), Ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební Zákon“].

V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem
a kontrolních prohlídek stavby ve Smyslu § 133 stavebního Zákona a zajistí nápravu zjištěných
nedostatků v Objednatelem Stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se Zavazuje zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se
provádění Stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen Zpracovat Sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní
Výkresy a podobně.

Všechny Věci (materiál, stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na své náklady a nebezpečí Zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit Všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou Součásti ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
součásti provádění díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně Odpovídající
výkazu výměr v zadávací dokumentaci a této Smlouvě. Pokud tO bude obj ednatelem požadováno,
předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

Zhotovitel Se zavazuje používat V hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících se napojení na Vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za
Všechny Ostatní Služby Využívané při provádění stavebních prací je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen Vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý Záznam o stavbě) ve
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb,
V účinných zněních. Stavební deník musí být na Stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv
V průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen Ve stavebním deníku aktualizovat
Seznam V souladu s čl. VI. odst. 14. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně Vsat technický dozor Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor

Smlouva O dílo č.8932/2016/299
Strana č.8



21.

22.

23.

24.

25.

objednatele do Stavebního deníku. Nevse-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k
přejímce, je povinen na Žádost objednatele Zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po Zabezpečení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel provede na Své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících Stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek Vyhovující
požadavkům Obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).

Zhotovitel vyklidí staveniště Ve lhůtě do 15 dnů po převzetí dila objednatelem. Po tomto termínu
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy pojištění
Odpovědnosti za škodu Způsobenou třetí osobě scelkovým limitem pojistného plnění, resp.
scelkovou pojistnou částkou alespoň ve výši dle článku IV. Odst.l této smlouvy. Uvedené
pojištění musí pokrývat veškerou činnost Zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy.
Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na
písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná
Smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci
Sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z
členů Sdružení disponovat Vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně
limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného
plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

Všechny osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem
označeny názvem (logem) Svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím
řízení veřejné zakázky, V němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem
písemně oznámit objednateli S uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárˇním předání a převzetí díla.
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2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež Vykazuję v
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do Okamžiku, kdy byl objednatel pøvłnęm
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je Oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se Zhotovitelem provedení části
díla V předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel předá obj ednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace Skutečného provedení Stavby V případě Změn,
- revizní knihu Ve dvojím vyhotovení Se Seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné

doklady Stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, Ověřující požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při Stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o Schválení, nebo
osvědčení O vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku,

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti Za vadv

l. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku Za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců.
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do l4 dnů po Obdržení oznámení Vady písemně oznámit
objednateli, Zda Vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučini, platí, že vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za Vady, platí, že
požaduje odstranění Vady. Neoznámí-li objednatel písemně Zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje Odstranění Vady dodáním chybějící Věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné Vadu odstranit opravou Věci (díla). Vadu je zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již zaplacené ceny Za dílo odpovídající Výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

3. Neodstrani-li zhotovitel Vadu díla Ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit Vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokutv a úrok Z prodlení

l. Zhotovitel je povinen V případě prodlení S provedením díla objednateli zaplatit Smluvní pokutu ve
Výši 0.5 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.
Vpřípadě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve Výši dle tohoto Odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu Ve Výši dle Odstavce 2.
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V případě, že Se Zhotovitel ocitne V prodlení S provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen
objednateli Zaplatit Smluvní pokutu Ve výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení S přílohou této Smlouvy.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu s touto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu Ve Výši 25 % zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním vady (čl. IX. Odst. 2 této Smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny Vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. Ve Spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází z ceny těchto prací
tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje Se zhotovitel zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši 500,- Kč, a to za každý, byť i Započatý den prodlení.

Vpřípadě porušení čl. VII. odst. 24 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve Výši 100 000,~ Kč za každé takové porušení a, byť i Započatý, kalendářní měsíc
trvání porušení.

V případě porušení čl. VI. Odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 20 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť
i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 5 000,- Kč za každý, byt, i Započatý
kalendářní den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele Se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 Věty první této
Smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve Výši 2 000,- Kč Za každý,
byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. Odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. Odst. 10
věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 Věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 5 000,- Kč Za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 Věty první této Smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 50 000,- Kč za každé takové
porušení.

V případě prodlení Zhotovitele S předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující
dluhy (závazky, povinnosti) Zhotovitele dle této Smlouvy objednateli delšího 15 dnů je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 15 % Z ceny Za dílo bez DPH dle čl. IV. této
Smlouvy.

Smlouva 0 dílo č.S932/2016/299
Strana č.1 l



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši l % Z ceny za dílo bez DP
čl. IV odst. l této Smlouvy Za každý, byť i Započatý kalendářní den, Ve kterém nebyl na Stav
k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany výslovně souhlasí S výší Sankcí Sjednaných V tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že výše smluvních pokut je Stanovena S ohledem Význam zajišťovane' povinnosti řádného
dokončení díla Ve Srnluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli Z Veřejných zdrojů (například
dotace), jakož i S ohledem na naklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti S nutností
výběru nového dodavatele (organizování nového Zadávacího řízení dle Zákona o Zadávání
veřejných Zakázek apod).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu V případě, že mu Ve Splnění povinnosti, Zajištěném
smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka VZniklá
nezávisle na jeho Vůli. Překážka Vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel S plněním smluvené povinnosti V prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně ZáVaZného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) s lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani Zaplacením smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu Vznikle' škody V plném
rozsahu.

V případě prodlení S plněním peněžitého ZáVaZku dle této Smlouvy je Smluvní strana, která je takto
V prodlení, povinna Zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení Ve výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od Smlouvy

Od této smlouvy lze odstoupit Za podmínek a V případech stanovených občanským zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

Obj ednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno V rozporu s touto Smlouvou, nebo
- prodlení Zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně Vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
smlouvy Odstoupit, nebo

- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a Více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněne' v čl. VI. odst.
11. či odst. 12. této Smlouvyje nebo Se ukáže býti nepravdivým.

Zhotovitel je oprávněn Odstoupit od této Smlouvy Zejména V případě prodlení objednatele
Se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

Smlouva O dílo č.S932/2016/299
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XII.
Bankovní záruka

Plnění Veškerých dluhů (Závazků, povinností) Vyplývajících nebo jež Vyplynou pro ZhotoVitele
ztétO Smlouvy či postupu jejího plnění nebo Z jejího porušení zhotovitelem (Včetně Smluvní
pokuty, náhrady škody, Vydání bezdůvodného Obohacení, apod.) musí být zajištěno formou
bankovní Záruky Ve SmySlu ustanovení § 2029 a násl. Občanského Zákoníku, platné a účinné
alespoň Od 1.4.2017, případně Od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li kjejímu uzavření
později, nejméně do 31.8.2017, z jejíhož Obsahu bude Zřejmé, že banka či Zahraniční banka nebo
spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne Objednateli plnění až do Výše nejméně
15% z ceny za dílo dle čl. IV. Odst. l této Smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen Zajistit
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní Záruky tak, aby tato Zůstala platná a účinná po celou
dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí Objednatelem, ledaže
Objednatel Zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní
Záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli Originál Záruční listiny prokazující
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím
platnosti (účinnosti) původní bankovní Záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve
lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní Záruky Z důvodu prodlení na straně Objednatele, má Zhotovitel
Vůči Objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně Vynaložených na prodloužení
platnosti (účinnosti) bankovní Záruky V Souladu s touto smlouvou; tO neplatí, pokud Objednatel
zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

Objednatel je Oprávněn Obrátit Se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení
jakéhokoli peněžitého nebo penězi Ocenítelného práva (nároku) Vzniklého Objednateli ztétO
Smlouvy či postupu jejího plnění nebo Z jejího porušení Zhotovitelem (Včetně Smluvní pokuty,
náhrady škody, Vydání bezdůvodně ObOhacení, apod).

Bankovní Záruka musí být Splatná na základě předložení záruční listiny, tzV. bankovní Záruka na
první VýzVu, Zejména bez jakéhokoli Omezení či požadavku na Objednatele, bez odkladu, bez
námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované ZhOtOViteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti
předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního Vztahu.

Zhotovitel je povinen V případě, že bude Objednatelem Z bankovní záruky čerpáno, zajistit dO 10
dnů Ode dne Vyplacení bankovní záruky Objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné
její Výše dle této smlouvy nebo Sjednat Ve Stejné lhůtě bankovní Záruku nOVOu Ve finanční Výši
odpovídající uspOkOj enému nároku a zároveň prokázat Splnění této povinnosti poskytnutím
Originálu Záruční listiny Obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky Objednateli.

V případě prodlení zhotovitele s předložením Originálu Záruční listiny dle této Smlouvy je
Obj ednatel Oprávněn Od této smlouvy Odstoupit.

XIII.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu Oběma Smluvními Stranami.



2. Vzáležitostech, ktere' nejsou touto smlouvou upraveny, Se obě strany řídí obecně závaznými
právními předpisy, zejména občanským Zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, Že předem souhlasí S možným zpřístupněním či zveřejněním cele' te'to
Smlouvy v jejím plném Znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje ve
Smlouvě, ktere' nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouva Se Vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních stran.

6. Součástí této Smlouvy je příloha - rozpočet.

'/ w Ä f MW//ýŠŽŤĚ/fV Praze, dne: "JĂŽ/Ăďw i V Karlových Varech, dne:
x

....................

BÖGL KRÝSL k s.
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Valy

Š O Ĺ'š j
i flıçitlcc Králové,

...............................................................

ž“ a".

196153
ovy Vi“ \/

\ „3, 36'.) 4'O líššžlw/ Vary

Jednateı komplementáře
OOmplementary'S Executive

raoeštt a Kmet rttżt (či)
Renoirova 1051/28,“152 00 Praha 5

IČO: 25374919, Dıc: söamaia

Smlouva O dílo č. 5932/2016/299
Strana č. 14



List Obsahuje: 1) Souhrnný list Stavby Z) Rekapitulace obiektů

Optimalizováno pro tisk Sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 17/001 /L5229

Stavba: Oprava LC na revíru č.3

JKSO: CCˇCZ:
Místo: Datum:

Objednatel: IČ:
Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:

Zhotovitel: IČ:
BÖGL a KRÝSL, Im., Renøirøva 1051/2a, 152 00 Praha 5 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Oršula DIČ:

Poznámka:

23.1.2017

42196451

26374919
C226374919

Náklady Z rozpočtů
Ostatní náklady Ze Souhrnného listu

Cena bez DPH

1 588 000,00
0,00

1 588 000,00
DPH základní 21,00% ze 1 588 000,00 333 480,00

Snížená 15,00% Ze 0,00 0,00
I

Cena S DPH v CZK 1 921 480,001

Projektant Žfiovatel

Datum a podpis;V Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ŠTAVBY
Kód: 17/001 /LSZZ9

Stavba: Oprava LC na revíru č.3

Místo: Datum: #fi

Objednatel: Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.S., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 Zpracovatel: Jan Oršula

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

1) Náklady Z rozpočtů 1 588 000,00 1 921 480,00

001 Oprava LC Zadní Nová Ves 610 139,90 738 269,28

002 Oprava LC Pilská 74 120,57 89 685,89

003 Oprava a technické Zhodnocení LC Buková 903 739,53 1 093 524,83

003.1 Oprava 785 738,17 950 743,19

003.2 Tchnické Zhodnocení 118 001,36 142 781,65

2) Ostatní náklady Ze Souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2) 1 588 000,00 1 921 480,00
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Røzgøčet

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

Zpět na list:

KRYcÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: Oprava LC na revíru Č.3

Objekt: 001 - Oprava LC Zadní Nová Ves

JKSO: CC-CZ:
Místo: LC Zadní Nova' Ves Datum: 23.01.2017

objednaıeı: IČ: 42196451
Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:

Zhotovitel: 1Čz 26374919
BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 /2a, 152 00 Praha 5 DIČ CZZó374919

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: lČ:
Jan oršuıa DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu 610 139,90
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 610 139,90

DPH Základní 21,00% ze 610 139,90 128 129,38
snížená 15,00% Ze 0,00 0,00

l

Cena S DPH V CZK 738 269,281

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

V0ieclnavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPI'TULACE RQZPOČTU

Stavba: Oprava LC na revíru č.3

Objekt: 001 - Oprava LC Zadní Nová Ves

Místo: LC Zadní Nová Ves Datum:

Objednatel: Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 /2a, 152 00 Zpracovatel:

Kód ~ Popis

1) Náklady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni
998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN5 - Finanční náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2)

23.01.2017

Jan Oršula

Cena celkem [CZK]

610139,90

593 401,53
45 950,50

461 148,15
71 880,60
14 422,28

16 738,37
11 550,00

5 188,37

0,00

610139,90
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ROZPOČET

Stavba: Oprava LC na revíru č.3

Objekt: 001 - Oprava LC Zadní Nová Ves

Místo: LC Zadní Nová Ves Datum: 23.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.S., Renoirova 1051/2a, 152 00 Zpracovatel: Jan Oršula

r
l

Ě PČ LV Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Ž
= 1

Naklady Z rozpoctu 610 139,90

HSV - Práce a dodávky HSV 593 401,53
1 - Zemní práce 45 950,50

1 5 K 112201101 Oqstfanen' pam“ D do 300 mm 5 Umzemm V kus 5,000 265,74Ě 1 328,701
miste 1

5 5,000

Součet 5,000

` 1 ' I - ˇ › 1 1
1 7 1 K 1113108441 ŠOZĹYÉ' krytuf kamen'ˇa bez Zhume'" bez m2 3 905,0001 5.45 21 282,25*`

1 zıvıcneho pojiva 1 1

V km 0,000 - 0,200

200"3,5 700,000

výtluky v km 0,200 - 0,500

80 80,000

v Km 0,500- 1,100

600'3,5 2 100,000

Výtluky 1,100 - 1,500

,150 150,000

v km 1,500 - 1,750

250*3,5 875,000

Součet 3 905,000
W' '7 5" , ˇ , 1

Odkopavky a prokopavky nezapazene pro j

2 K 122202201 Silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 46'000 87'13 4 007'981

odtěžení rozměklého krytu odvozního místa

10"23*'0,2 46,000

Součet 46,000

14 K 132301101 Hlęubem ryh S do 600 mm V hmmm tr' 4 m3 22,500 239,60 5 391,001
obJemu do 100 m3 1

Obnova odvodňovacích per

(3'0,5"0,5)'30 22,500

Součet 22,500

Š Vodorovná přemísfltěìvào 50 m l
, ˇ ˇ , , 6=1 3 K 162201102 Vykopku/Sypaninyz horniny tr. 1 az4 m3 46,000 43 56 Z 003 7 1

Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez
1 4 K 171203111 Zhutněm, V rovině a ve svahu do 1:5 m3 68,500 174,26 11 936,81

4ó+22,5 68,500
Součet 68,500

5 - Komunikace pozemní 461 148,15
k . . , _ _ 1

1 6 K 561731111 Pod lad Z kameniva hrubeho drceneho vel 32 m2 39051000 38,12 118 858,601
63 mm tl 100 mm vč. hutnění

doplnění krytu odvozního mista

10'23 230,000

v km 0,000 - 0,200

200'3,5 700,000
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v km 0,500 -1,100

óoo^3,5 2 100,000
v km 1,500 -1,750

250*3,5 875,000
Søučet 3 905,000

1 ˇ v ˇ ˇ '_ ' š 1504811112 1P9d1ìlatd ře,Ste'k°drte SDa O 32mm 1160 mm m2 3 075,000` 21,781 80 041,501ŠVC. U nem 1 1 Wii

v km 0,000 - 0,200

200~3,5 700,000
v krn 0,500 - 1,100

óoo~3,5 2 100,000
v km1,500 - 1,750

250~3,5 875,000
Součet 3 675,000

1 1 ˇ ˇ ˇ ˇ . '10 1 k 564831111 žPŠdälad ,lefterkmj'te SDa O 63mm u 10° mm m2 230,000 54.46 12 525,801'i 1 1vc. utnenı 1

doplnění výtluků v km 0,200 - 0,500

80 80,000
v km1,100-1,500

150 150,000
Součet 230,000

1 v , , . vn . _ 1 18 K 1506201111R Uprčľva,kryw Yyrovnan'm Emřmu V pnmem' m2 1 3 675,000 10,891 40 020,751 podelnem Smeru Se Zhutnenım 1 1
v km 0,000 - 0,200

200'3,5 700,000
v km 0,500 -1,100

600*3,5 2 100,000
v km 1,500 -1,750

250“3,5 875,000
Součet 3 675,000

P2 1 K 1597361121 ÁSvodnı'ce ocelová typ 120 kotvená do betonu 1 m 1 150,0001 1 198,011 179 701,50

např. Viaqua Forest

vč.demonta'že a likvidace Stávajících
dřevěných Svodníc

30*5 150,000
Součet 150,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 71 880,60,i ‹ 1LH 1 K 1916991121 1Lože pro uložení Svodníc Z betonu prostého 1 m3 1 30.0001 2 396,02 71 880,6fl

(0,5*0,4*51'30 30,000
Součet 30,000

998 - Přesun hmot 14 422,281 n'I*reSHW“rnurprcrpOZeTrTrTı-KurnunTKaU-J s nıyıeııı 1 '
1 1 K 998225111 Z kamene, monolitickým betonovým nebo t 1 324,360 10,891 14 422Ă1 živičnx'n-n 1

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 738,37
i V VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce i 11 550,00

1 1ó 1 K 1012002000 1vytyčenı' inženýrských Sin' 15°"b1 1,0001 11 550,001 11 550,001
„ 1 2 . 1

VRN5 - Finanční náklady 5 188,37
1 15 1 K 1050001000 1Finančnı' náklady - bankovní záruka 15°“b1 1,0001 5 188,37 5 188,371

Platí také pro LC Buková a LC Pilská
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapit

Optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >> Skrylč

KRYČI LIST ROZPOCTU

Stavba: Oprava LC na revíru č.3

Objekt: 002 - Oprava LC Pilská

JKSO: CC-CZ:
Místo: LC Pilská Datum: 23.01.2017

ohjednaıel; IČ; 42196451
Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26374919
BÖGL a KRÝSL, k.S., Renoirova 1051 /2a, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ26374919

Projektant: IČ:

DIČ:
Zpracovatel: IČ:

Jan Oršula DIČ:
Poznámka:

Náklady Z rozpočtu 74 120,57
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 74 120,57

DPH Základní 21,00% Ze 74 120,57 15 565,32
Snížená 15,00% Ze 0,00 0,00,V -j

Cena S DPH V CZK 89 685,89i

Projektant Zpracovatel

Qatum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel íotovitel

ýDatum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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RÉKAPITULACE RÓZPOC'TU

Stavba: Oprava LC na revíru č.3

Objekt: 002 - Oprava LC Pilská

Místo: LC Pı'lSká Datum: 23.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.S., Renoirova 1051 /2a, 152 00 Zpracovatel: Jan Oršula

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady Z rozpočtu 74 120,57

HSV - Práce a dodávky HSV 74 120,57
1 - Zemní práce 36 267,60
5 ~ Komunikace pozemní 37 464,00
998 - Přesun hmot 388,97

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady Za stavbu 1) + 2) 74 120,57
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ROZPOČET

Stavba: Oprava LC na revíru č.3

Objekt: 002 - Oprava LC Pilská

Místo: LC Pílská Datum: 23.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: BÖGL a KRYSL, k.S., Renoirova 1051 /2a, 152 OO Zpracovatel: Jan Oršula

1 PČ p Kód Popis MJ Množství J.cena [cZKj cena celkem [cZK]

ák d Z roZ očtuN 'a V P 74 120, 57

HSV - Práce a dodávky HSV 74 120,57
1 - Zemní práce 36 267,60

1 1 Odstranění křovin ° h' ' 1 l1 ž a StľOmU S DOHGC anlľfl ,V 1

1 3 1 K 111203201 kořenů Z plochy do 1000 m2 m2 150,000 43,561` ó 534,00ì

úprava před Svahováním

50"3 150,000

Součet 150,000

l , , ˇ , 1 ,

6 K 1113108441 ˇRozıˇ'yti krytuuz kamenıva bez Zhutnem bez m2 240,000, 5,45 1 308,00

1 zivıcneho pojiva

příjezd na Skládkoviště

35*4 140,000

40 40,000

výjezd na HS

20*3 60,000

Součet 240,000
i ' l I " ' , ˇ ,
i j Odkopavky a prokopavky nezapazene pro
1 4 1 K 122202201 tSilnice objemu do 100 m3 v hornině rř. 3 "'3 9°*°°° 87'13 7 841,701

odkopání Částečně Sesutého materiálu

10*3"3 90,000

Součet 90,000

WV Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez
15 1 K 171203111 Zhutněm, v rovině a ve Svahu do 1:5 m3 90,000 174,26 15 683,40

1 2 1 K 182101101 SVahOVání V ZářeZech v hornině tř. 1 až 4 m2 150,000 32,671 4 900,50
`

41

úprava Svahu podél Skládky

50*3 150,000

Součet 150,000

5 - Komunikace pozernní 37 464,00V
1 Podklad z kameniva hrubého drcene'ho vel. 32- 1iŽ 7 1 K 564731111 63 mm u 100 mm Vč. hutnění m2 240,000 76,24 18 297,60`

příjezd na Skládkoviště

35"4 140,000

40 40,000

výjezd na HS

20"3 60,000

Součet 240,000
1 ˇ v ˇ v _ Z
1 8 K 564811112 Podklad ˇzeısterkodrte SDa 0 32mm tl 60 mm m2 1 240,0001 32,67 7 840,80

1 vc. hutnenı 1 1

příjezd na Skládkovíště

35'4 140,000

40 40,000

výjezd na HS
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ZO*3 60,000

Součet 240,000
\ ` ' I z . vıv ı . ý Ť ý 'i ý ~~~~~~~~~~l1 1 1 K Esššrséıfˇžıšćżˇxcıııêıìíı“ ˇ m2 1 10**L L L L “

Skládkovı'ště

16*50 800,000

příjezd na Skládkoviště

35"4 140,000

40 40,000

výjezd na HS

20*3 60,000

Součet 1 040,000

998 - Přesun hmot 388,97
I I'ľeSUfl flmOĹ DI'O pULt-:IHIH KomunìKäcmm '

1' 9 998225111 Z kamene, monolitickým betonovým nebo t 35,718 10,89 388,97
V i řiviřm'ım

Strana 10 z 18



List Obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list; Rekagir

Optimalizováno pro tisk Sestav ve formátu A4 - na výšku ›> Skryrę

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Oprava LC na revíru č.3

Objekt: 003 - Oprava a technické Zhodnocení LC Buková

Část: 003.1 - Oprava

JKSO: CC-CZ:
Misto: LC Buková Datum: 23.01.2017

Objednateı: IČ; 42196451
Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:

Zhotovitel“. IČ; 26374919
BÖGL a KRÝSL, k.$., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ26374919

DIČ:

Projektant: ' IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Oršula DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu 785 738,17
Ostatni náklady 0,00

Cena bez DPH 785 738,17

DPH Základní 21,00% Ze 785 738,17 165 005,02

snížená 15,00% ze 0,00 0,00
1 š
Cena S DPH v CZK 950 743,191

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: RazítkoW Datum a podpis: Razítko

ýČilajednavateI Zhotovitel

VIfąąturr) a podpis: Razítko 77777ý Qaturp a podpis: Razítko i
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava LC na revíru č.3

003 - Oprava a technicke' Zhodnocení LC Buková

003.1 -fl- Oprava

LC Buková Datum:

Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práceˇbourání
998 - Přesun hmot

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2)

23.01.2017

Jan Oršula

Cena celkem [CZK]

785 738,17

785 738,17
41 739,35

648 551,00
71 880,60
23 567,22

0,00

785 738,17
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ROZPOČET

Stavba: Oprava LC na revíru č.3

Objekt; 003 - Oprava a technické Zhodnocení LC Buková

Část: 003.1 - Oprava

Místo: LC Buková Datum: 23.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Oršula

Ě PČ 1;' Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpoctu 785 738,17

HSV - Práce a dodávky HSV 785 738,17
1 - Zemní práce k 41 739,35

Ě ó K 113108441 ššäzigıtéíhıgyptäjšläamemˇa bez Zhutnění bez m2 i 5 950,000 5,45š 32 427,50Ě

Výtluky v km 0,000 - 0,250

100 100,000

Oprava povrchu v km 0,250 - 0,450

200'3,5 700,000

Výtluky v km 0,450 - 1,050

250 250,000

Oprava povrchu 1,050 - 1,500

450'3,5 1 575,000

výuuky v Km 1,500 - 2,000
250 250,000

oprava povrchu v km 2,000 ~ 2,200

200^3,5 700,000

Oprava povrchu v km 2,800 - 2,950

150'3,5 525,000

Výtluky v km 2,950 ~ 3,500

200 200,000

Oprava povrchu v km 3,500 - 3,900

400*3,5 1 400,000

Výtluky v km 3,900 - 4,300

250 250,000

Součet 5 950,000

ĚL4 Ě K 132301101 iıcëbmelıflošodnąfoo mm V hornině tř' 4 m3 22,500Ě 239,60 5 391,00

7 W obnova odvodňovacích per

(3*0,5"0,5)*30 22,500

Součet 22,500

Ě 5 Ě K 171203111 gàzìñg'nja5125;šošıngš'ašăkâgàljsbez m3 22,500Ě 174,26 3 920,85Ě

x 5 -` Komunikace pozemní 648 551,00

Ĺf) Ě K 564731111 Ě:Šdn'iìdtäamnìgvjčĚıľhuuìżgęıídrceného Vel' 32' m2 , 4 900,000Ě 38,12i 186 788,00Ě

V 'V Oprava povrchu v km 0,250 - 0,450

200"3,5 700,000

Oprava povrchu v km 1,050 - 1,500

450'3,5 1 575,000
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Oprava povrchu v km 2,000 › 2,200

200*3,5 700,000

Oprava povrchu v km 2,800 - 2,950

150"3,5 525,000

Oprava povrchu v km 3,500 - 3,900

400^3,5 1 400,000

Součet 4 900,000

í 10 í K 564811112 sgdëììšsíštěrkodrtě ŠDa 0'32mm u 60 mm 1 m2 I 7 875,000ìšŽ 21,78 171 517,5Oš
Oprava povrchu v km 0,250 - 0,450 ý V'

200"3,5 700,000

Oprava povrchu v km 1,050 ~ 1,500

450*3,5 1 575,000

Oprava povrchu v km 2,000 v 2,200

ZOO"3,5 700,000

Zakalení povrchu v km 2,200 - 2,800

600^3,5 2 100,000

Oprava povrchu v km 2,800 - 2,950

150*3,5 525,000

Oprava povrchu v km 3,500 ~ 3,900

400*3,5 1 400,000

Zakalení povrchu v km 4,300 - 4,550

250"3,5 875,000

Součet 7 875,000

š 7 í K 564831111 nrěìı? Ze štěrkodrtě ŠDa 0'63 u 10° mm ˇč' m2 1 050,000 54,46 57 183,00
V Výtluky v km 0,000 - 0,250

100 100,000

Výtluky v km 0,450 - 1,050

250 250,000

Výtluky V km 1,500 - 2,000

250 250,000

Výtluky v km 2,950 - 3,500

200 200,000

Výtluky V km 3,900 - 4,300

250 250,000

Součet 1 050,000

Ĺ 8 K 566201111R ťgăaéľżétnrystäšäŽınżggpnggęgl“ V příčne'" i ` m2 Ě 4 9000001 10,89 53 361,001
i Oprava povrchu v km 0,250 - 0,450 5

200*3,5 700,000
Oprava povrchu v krn 1,050 ‹ 1,500

450*3,5 1 575,000

Oprava povrchu v km 2,000 - 2,200

200“3,5 700,000

Oprava povrchu v km 2,800 - 2,950

150*3,5 525,000
Oprava povrchu v km 3,500 - 3,900

400'3,5 1 400,000

Součet 4 900,000

i 2 K 1597361121 ISvodhirxe ocelová typ 120 kotvená do betonu ` m ` 150,000` 1 198,01 i 179 701,50;

l V Vr'ıapř. Viaqua Forest _
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Vč. demontáže a likvidace Stávajících
dřevěných Svodnı'c

30*5 150,000

SOUČGĹ 150,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 71 880,60
iÍ I v ˇ , . , ž ` ı
1 3 1 K 916991121 ìLOZe pro ulozenı Svodnıc Z betonu prosteho m3 1 30,000ì 2 396,02 71 880,60;
Ĺ 1 1 V,

(o,5*0,4^5)~30 30,000

Součet 30,000

998 - Přesun hmot 23 567,22
ý' 1 '*ý“ " ı-'reSUmDt pro'pvzemm KOmUmKace s kıyıeııı `

1 K 998225111 ŠZ kamene, monolı'tı'ckým betonovým nebo t z 2 164,116 10,89 23 567,22
1 1 mvičnx'nn 1
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List obsahuje: ‰ LLRekaQítulace rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapit

optimalizováno pro tisk Sestav ve formátu A4 ˇ na výšku >> SKB/[É

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Oprava LC na revíru č.3

Objekt; 003 ~ Oprava a technické Zhodnocení LC Buková

Část: 003.2 - Tchnické Zhodnocení
JKSO: CC-CZ:
Místo: LC Buková Datum: 23.01.2017

Objednateı: IČ: 42196451
Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:

Zhotovitel: IČ; 26374919
BÖGL a KRÝSL, k.S., Renoirova 1051/2a, 152 OO Praha 5 DIČ: CZZÓ374919

DIČ:
Projektant: IČ:

DIČ:
Zpracovatel: IČ:

Jan Oršula DIČ:
Poznámka:

Náklady Z rozpočtu 118 001,36
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 118 001,36

DPH základní 21,00% Ze 118 001,36 24 780,29
snížená 15,00% Ze 0,00 0,00

ìCena S DPH V CZK 142 781,65

Projektant 'i' ý Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko v Pgtum a podpis: Razítko

objednavatèı Z ` Zhøtøviteı i " `

i
Datum a podpis: Razítko _ Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČ'TU

Oprava LC na revíru č.3

003 - Oprava a technické Zhodnocení LC Buková

003.2 = Tchnické Zhodnocení

LC Buková Datum:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady Za stavbu 1) + 2)

23.01.2017

Jan Oršula

Cena celkem [CZK]

118 001,36

118 001,36
10 345,60
7ó 238,50
30 494,20

923,06

0,00

118 001,36
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Stavba: Oprava LC na revíru č.3

Objekt; 003 - Oprava a technické Zhodnocení LC Buková

Část: 003.2 - Tchniekê zhodnocení

Místo: LC Buková Datum: 23.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Oršula

PČ p Kód Popis MJ Množství J.cene [cZK] cene celkem [cZK]

Náklad Z roZ očtuy p 1 18 001,36

HSV - Práce a dodávky HSV 118 001,36
1 - Zemní práce 10 345,60

i l Hıøuhenı' 'h ˇ d óoo h ˇ ˇ ˇ 4 l1 , I'y S o mm V ornıne tr. š
1 5 1 K 132301101 Objem“ do 100 m3 m3 10,000 239,60š` 2 396,00

pro uložení svodnic

(5*0,4'0,5)*10 10,000

Součet 10,000

Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez
6 K 171203111 Zhutněm. v rovině a Ve Svahu do 1:5 m3 10,000 174,26 1 742,60

1 K 181102302 Úprava pláně v Zářezech Se Zhutněním m2 300,000 20,69 6 207,00

(10'3)*10 300,000

Součet 300,000

5 - Komunikace pozemní 76 238,50
dk d ˇ ˇ ˇ ˇD1 Z K 564831111 P? [a Ée,5te'k°drte S a 0'63mm tl 10° mm m2 300,000 54,46 16 338,001

vc. hutnem

konstrukční vrstva HS

(10*3)"10 300,000

Součet 300,000
i d L ı ı

7 K 5973611211“ SYO "'Ceeocęlova 200m? kotvena d° hem" m 50,000 1 198,01 59 900,50
vc. navarenych 6 ks vzper

bude použit materiál pro pojezd těžké techniky

10"5 50,000

Součet 50,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 30 494,20
1 8 1 K 1916991121 1L0že pro uložení svodnic Z betonu prostého 1 m3 1 10,0001 2 396,021 23 960,20

(0,5"0,4^5)*10 10,000

Součet 10,000

1'V Hloubení přílìwů komunikací příkopovým 77777 1
3 K 1938902111 rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m vč. m 200,000 32,67` 6 534,00

1 rozprostření

20"10 200,000

Součet 200,000

998 - Přesun hmot 923,06
1 rresun nmotprmmmmmemmfl 1 ˇ"

4 K 998225111 Z kamene, monolı'tickým betonovým nebo ' t 84,7621 10,895 923,06
řı'viřm'ım 1
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