Smlouva o dilo - ¢ zhotovitele -

podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel:

Nazev: Centrum sluzeb pro seniory Kyjov, p. o.
Sidlo: Strazovska 1095, - Kvjov

co .

bankovni spojeni: Komercnt banka, a.s., pobocka Kvjov

& uctu: I
zatoupeny: - ]. I- - feditel prispévkove organizace

(dale tez ,,Objednatel”)

Zhotovitel:
Nazev: MSO servis spol. s r.o.

-: KS v Brne, spis. zn. C -

zastoupenv(a): - I- 9- —jednatel spolecnosti

osoba povefena jednat jmenem Zhotovitele ve vécech technickyveh: I’- I-, vvrobni
reditel

zapsanyv(a) v obchodnim

Hlavnr stavbyvedoucr:

Sidlo: Svatoborska 391,87, Kyjov -
e 0
DIC:

bankovni spojeni: CSOB a.s.

& udtu: I

(dale t¢z ., Zhotovitel )

Objednatel a Zhotovitel spoletné dale laké jako , Smluvni strany” uzavicli v souladu
s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku (dale jen ,NOZ”) tuto
Smlouvu o dilo (dale jen ,.Smlouva“).

2. ROZSAH PREDMETU DILA A SMLOUVY

2.1.

Piedmét Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svuj naklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen ,Dilo”) a Objednatel sc zavazuje
dokoncené Dilo pievzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.
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Predmét Dila

Zhotovitel se zavazuje proveést pro C_ D. - cvidovane pod nazvem verejné

zakazky ,Vikyte v podkrovi staré budovy” podle dale specitikovanc projektoyvé

dokumentace, a podle podminck stanovenych:

a) Rozhodnuti stavebniho_povoleni vidanym dne 2. 5. 2016 Nstskvm uradem
Kyjov, stavebni afad, Spis. zn. SU 3007,2016/145Pa, &j. SU21842/16/145 / SU
3007/2016/145Pa, nabyvtim pravni moci dne 21. 5. 2016 a

b) Projektovou dokumentaci, kterou se rozumi Projektova dokumentace pro
provadeni stavby s nazvem Centrum sluzeb pro seniory Kyjov p.o. stavebni
upravy podkrovi objektu ¢.p. 1095/1” vypracovana vsouladu s vvhlaskou ¢

499/2006 Sb.. v 10/2014 spolecnosti Projektis, s.r.o. se sidlem Konmnski?ho 57

K-, l- . zodpovédnvm projcktantem  je

(autorizovany inzenvr CKAIT - obor pozemni stavby a pozarni

bezpenost staveb). _ l- dokumentace je soupis stavebnich prac,

dodavek a sluzeb swvykazem vymér (dale téz ,soupis praci”) vipracovany
v souladu vyhlaskou ¢, 230/2012 Sb.

Z_ L‘. se rozumi upIné, funként a bezvadnd proveden viech stavebnich

a montaznich praci a konstrukei, veetné dodavek potiebnych materialu a zarizen

nezbytnych pro fadné dokonéeni Dila, dale provedeni viech ¢innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a Konstruker jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni
Dila nezbvtne (napf. zafizeni Stavenisté, dopravni znaceni, bespednosti prace a
ochrany zivotniho prostiedi apod.) véetné koordinacni a kompletacni cinnosti celé
stavby.
Soucasti realizace Dila je i vy pracovani dilenske a vvrobnt dokumentace.
Soucasti realizace Dila je i vypracovani dokumentace skutecneho provedeni stavby.
Zhotovitel odpovida za to, 7‘ bude realizovano v rozsahu, kvalite a s parametry,
stanovenymi projektovou dokumentaci, touto Smlouvou a stavebnim povolenim.
Mimo viechny definované ¢innosti patii do dodavky nasledujici prace a ¢innosti:
2500 zajistént viech nezbvinvch  prazkumu nutnych pro fadné provadéni
a dokondeni Dila,
2252, zajisteni vytvéeni geodeticke vvtvdéeni stavby a vyvivdeni veskerveh
inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporusent béhem vystavby a zpétné
protokolamni pfedani jejich spraveum,

o

253, zajisténi a provedeni vsech opatieni organizacntho, bespecnostniho  a
stavebne technologického charakteru k Fadnému provedeni Dila,

254 zajisteni nahradniho zasobovani vodou po dobu pripadne vviluky

2.5.5. projednani a zajisténi p¥ipadncho zvlagtniho uzivani komunikaci a verejnveh

RN

ploch v¢etné uhrady vymérenvch poplatk a najemného
2.2.5.6. zdokumentovani polohy a stavu véech pryvka a rozvoda, kteréd budou
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zakryvty,

257, vajisténi prubézne fotodokumentace provadénveh praci a jeji pfedani na CD
pti predani stavby,

258, zajisténi a provedeni vSech nutnvch zkousek dle CSN (pripadné jinvch

norem vztahujicich se k provadénému Dilu véemne pofizeni protokolu),

2259, zajisteni atestu a dokladu o pozadovanych vlastnostech vyrobku ke
kolaudaci (i dle zakona & 22/1997 Sb., o technickych poZadavceich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni néktervch zakonu, ve znéni pozdeéjsich piedpist -
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prohlasem
0 shod¢) a revizi vedkerych elektrickyveh zatizen! s pifpadnym odstranénim
uvedenveh zavad,

2.25.10. zajisténi viech ostatnich nezbvtnyvch zkousek, atestu a revizi podle CSN
a piipadnyeh jinvch pravnich nebo technickyveh predpisu platnych v dobe
provadeni a ptedani Dila, ktervmi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a pfedepsanveh technickveh parametru Dila. Smluvini strany se
vyslovné dohodly, e normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejichz pouziti
prichazi pii provadent Dila v uvahu, budou pro provedeni Dila povazovat
ob¢ smluvni strany za zavazné v plném rozsahu,

22511, zbizent, ostraha a odstranéni zatizeni Stavenisté vietn¢ napojeni na
inzenvrske sité,

2.2512. soucinnost a strpeni archeologického prizkumu na dotéeném uzem,

2.2513. odvoz a ulozeni vybouranvch hmot a stavebni suti na skladku veetnd

poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢ 185/2001 Sb,
o odpadech a o zménd ncklerveh daldich zakonu, ve znéni pozdsjdich
predpisa,

22514 uvedent viech  povrcha  dotCenyeh  stavbou  do puvodniho  stavu

(komunikace, chodniky, zelen, prikopy, propustky apod.),

2.25.15. dusledny uklid Stavenisté a okoli pfed protokolarnim predanim a prevzetim

Dila,

22516, v dostatetnem predstihu pred zahajenim stavby a béhem stavby informovani
a komunikace s Objednatelem,

22517, umoznit provadent kontrol dokumentd i kontrol v misté realizace Dila viem
subjektum - povefenym kontrolnim organtim CR,

2.25.18. poskvinout Objednateli na jcho piseminou Zadost vegkeré doklady souvisejici

s realizact Dila, kter¢ si mohou vyzadat kontrolni organy,

Projektova dokumentace stavby
Projektova dokumentace skutecného provedent stavby
23.1.1. Dokumentaci skuteéneho provedeni stavby vvpracuje Zholow itel jako soucast
dodavky stavby.
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Dokumentace skutecnc¢ho provedeni stavby bude predana Objednateli ve
trech vvhotovenich v graficke (tisténe) podobé a jednou v elektronické
podobé na datovem nosici CD-ROM nebo obdobném nejpozdéji do terminu
predani

a prevzeli Dila. Datovy nosi¢ bude fadné oznacen a bude na ném oznaceno,
0 jakou projektovou dokumentaci se jedna a kdyv byl datovy nosi¢ vvhotoven.,
Soudastt je i geodeticke zaméfeni dokongencho Dila zpracovand ve stejném
poctu vvhotoven: podle standardii provozovatele.

Dokumentace skuteéneho provedeni bude provedena podle nasledujicich

)
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zasad:
a) Do projektove dokumentace pro provadéni stavby vech stavebnich objektu
a provoznich souboru budou sfetelné viznaceny viechny zmény, k nimz doslo
v prubchu zhotoveni Dila.
b) Tv casti projektové dokumentace pro provaddni stavby, u ktervch nedoslo
k Zadnym zménam, budou oznadeny napisem , beze zmén”,

(%)



¢) Kazdy vvykres dokumentace skutecncho provedent stavby bude opatien
jmenem a - osoby, Ktera zmeny zakreslila, jejim podpisem a razitkem
Zhotovitele.

d) U vykrest obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude
prilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou Objednatele a jeji souhlasne stanovisko.

e) Vvhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby piipravene k potvrzen
stavebnim ufadem ve trech vyhotovenich, ktera bude ve viech svyvch Castech
virazné oznacena ,dokumentace skutetného provedeni” a bude opatiena
razitkem a podpisem odpovédneho a opravnénche zastupee Zhotovitele
s autorizact. 'V piipadé pripominck stavebniho uradu v ramci schvalovaciho
fizent Zhotovitel  doplni, event.  prepracuje  beztiplatne  dotienou  &ast
dokumentace skutecného provedeni.

2.4 Technicka specifikace Dila

2.4.1. Obe¢ smluvini strany se dohodly, 7,I doda a namontuje vvrobky, kleré jsou
vsouladu s obchodnimi nazvy uvedené v ¢. 1 teto Smlouvy (ocenény soupis
praciresp. Nabidkovy poloZzkovy rozpodet).

2.42. Odchvlka v postupu Zhotovitele, ktera by méla negalivni dopad na provedeni Dila
dle technologickveh predpisu pro montaz téchto vvrobki nebo odchvlka, klera by
meéla negativni dopad na kvalitu techto  vyrobku provedena bez souhlasu
Objednatele, se povazuje za podstatng poruseni Smiouvy,

- . : i — 4
| 3. TERMINY A M YR |
L. : — _ - - -

3.1 Terminy
Termin predani Stavenisté: nejpozdéji do 5 kal. dnu ode dne podpisu Smlouvy;
Termin zahajeni stavebnich praci (Dila): nejpozdéji do 5 kal. dnu ade dne predani
a prevezets Staveniste (Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci je stanoven
na 01. 08. 2016);

Termin dokonceni stavebnich praci (Dila): nejpozddji do 60 kalendainich dnu ode
dne - terminu zahajeni stavebnich praci (Predpokladany termin dokonéeni stavebnich
praci je stanoven na 30. 09. 2016);

Termin pfedani a prevzeti Dila: nejpozddji do 3 kal. dnt ode dne terminu dokondeni
stavebnich praci;

Termin vyklizeni Stavenisté: ncjpozddji do 5 kal. dnu ode dne piedani a prevzeti
Dila;

311 Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na Dile i pied uplvnutim huty plnéni
a Objednatel je povinen drive fadné dokondendé Dilo prevzit a zaplatit.

3.1.2. Termin dokondeni je zavisly na Fadném a véasnem splnéni soudinnosti Objednatele

dohodnutych ve Smlouvé. Po  dobu prodleni  Objednatele s poskytnutim
dohodnutych soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li
mezi stranami k jine dohodé, prodluzuje se Termin dokonceni Dila o dobu shodnou
s prodlenim Objednatele v plnéni jeho sou&innosti, toto ustanoveni sc v pripadé



neptiznivych  klimatickvch  podminek, majici  prokazatelny vliv na  dodrzeni
technologickych postupu, pouzije obdobné.

313 T- Z- s dokoncenim Dila ve smvslu Terminu predani a prevzeti Dila
delSi jak 10 dndi sc povazuje za podstainé porugeni Smilouvy, ale pouze v piipade, ze
prodleni Zhotovitele nevzniklo z duvod i na strané Objednatele.

3.1.4. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén stanovit Zhotoviteli zavazny termin
zavazny lermin pro odstranéni porufent povinnosti dle této Smlouvy, a to zapisem
do stavebniho deniku nebo jecho stanovenim na kontrolnim dnu stavby.

3.2, Misto plnéni

3.2.1. Stavebni upravy budou realizovany ve 4.NP (podkrovi) stavajiciho objektu Centra
péde pro seniory, - C‘Ip. 1095/1 Kvjov - situovanem na parc.¢. 2033
v k.t Kyjov (678432), Ceské republika.

| 2. ceNa pita A P P /.

+1.  Vyse sjednané ceny

+.1.1. Zatadné zhotovene a bezvadné Dilo v rozsahu ¢l 2. této Smlouvy se smluvni strany
v souladu s ustanovenim zak. ¢, 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdejsich predpisu
dohodly na cené:

4.1.2. k. D. celkem bez DPH _

DPPH 21 s z ceny Dila celkem _
'L- [' celkem s DPH _
4.2 Obsah cenv
2.1 C- L' jo obéma smluvnimi stranami - sjednana v souladu s ustanovenim
§ 2 zakona & 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich predpisi.

+2.2. Cena je stanovena podle Projektoveé dohumentace predane (._ _
jejiz. soucasti byl soupis praci, ktery byl v fadnem zadavacim #zeni Objednatelem
ocenen, a to uplne a omvluproste.

+.2.3. Sjednana cena obsahuje veskeré naklady o zisk Zhotovitele nezbvine k fadnému

a véasnému provedeni Dila. Cena obsahuje mimo viastri provedent praci a dodavek
specitikovanych v ¢l 2. teto Smlouvy zejmeéna i nakladv na:
- vybudovani, udrzovani a odstranéni zatizeni Staveniste, naklady na spotieby
energil a vodncho a stoiného
- zabezpeceni bezpecnosti a hyvgieny prace,
- vypracovani dilenské dokumentace a dokumentace skuteéncho  provedeni
slavby,
- opalfeni K ochrang Zivotniho prostiedi,
- organizacni a koordinadni Cinnost,

- poplatky spojenc se zaborem verejncho prostranstvi,

'
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+.4.

+.4.1.

+.4.4.

445,
+.4.0.

- zajisténi nezbvinyvch dopraviich opatien, zajidténi navrhu dopravniho znacen,
platneho rozhodnuti o zvlastnim uzivant komunikaci, a zabezpeceni realizace
znaceni véetnd jeho uhrady,

- pojisténi stavby a pojistént osob,

- likvidaci odpadu,

- zaveredny uklid po dokonceni stavebnich praci a po vvklizeni Staveniste,

- finanént zaruky.,

Podnunky pro zménu ceny

Sjednana cena je cenou nejvyde prpustnou a muZe byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

Zmeéna sjednane ceny' je mozna pouze

a) pokud Objednatel bude pozadovat i provedens jinvch praci nebo dodavek, nez
tech, ktere bylyv predmétem Projektove dokumentace nebo pokud Objednatel
vyloudi nckiere prace nebo dodavky z predmétu plnent,

b) pokud nastanou objektivni duvody pro zménu rozsahu praci z duvodu, ktere
nebvlo moZno postihnout v ramei Projektove dokumentace a s ni souvisejiciho
stavebniho prazkumu a to v souladu s § 23 odst. 7 pism. a) - ¢ 13772006
5b., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich ptedpisu (dale 6z ,Z\VZ").

Zpusob sjednani zmény ceny

Nastane-li ncktera z podminek, za kterveh je mozna zména sjednané conv je
Zhotovitel  povinen  provest vypocet smeny nabidkove ceny a piedlozit o
Objednateli k odsouhlasent,

Zhotoviteli vznika pravo na zvvieni sjednané ceny teprve v pripadc, Ze zmeéna bude
odsouhlasena Objednatelem tormou dodatku k této Smlouve,

Zhotoviteli zanika jakvkoliv narok na svyseni sjednane ceny, jestlize pisemnd
neoznami nutnost jejiho  prekroceni a vvs$io pozadovaneho zvvieni cenv bez
zbytetného odkladu poté, kdyv se ukdzalo, 7e je zvvdeni ceny nevivhnutelné. Toto
pisemne oznameni viak nezaklada prave Zhotovitele na zvvieni sjednand cenv.
Zvyseni siednane ceny je mozné pouze za podminck danyvch touto Smlouvou.
Cenova kalkulace - nabidka pripadnych vicepraci podle &L 4.3.2 pism. b) bude
vipracovana v souladu s metodikou RTS a ocentna podle nabidkovyveh  cen
Zhotovitele. U novych polozek vzniklveh v dobé vistavby vroce 2016 Zhotovitel
pouzije datovou zakladnu RTS 2015/11, kterou jednome ponizi o 5" a pro nove
polozky vznikle v dob¢ vystavby v roce 2017, pak datovou zakladnu RTS 2016/11,
kterou jednomé ponizi o 5%. Objednalel si vvhrazuje pravo u novveh poloZek
nabidku posoudit formou pruzkumu trhu.

Postupy uvedene v ¢l . 4.4, a nasl. must byt v souladu se ZVZ,

Pro ucely financovani dodatecnych stavebnich praci, které splni podminky
ustanoveni § 23 odst. 7 pism. a) ZVZ, budou smluvni strany postupovat v souladu se
ZVZ., Z- _ vZzdy predloZi samostatné soupis praci pouze a jenom
Jvicepraci” a pouze a jenom ,méné praci”. Dale predlozi krvei list téchto mené
a vicepraci, ze kierého bude patrma celkova suma vicepraci, celkova suma mendpraci
a jejich soucet. Dale na tomto krycim listu bude uvedeno procentudlni navyseni
vicepract oproti cené za Dilo bez DPH dle ¢l 4.1.2 dle této Smlouvy. V' pFipads
dalSich vice a mén¢ praci se tento postup pouzije obdobné s tim, Ze na kazdém



dalsim takovem kryvaim listu bude uvedeno procentualni vyjadieni vicepraci v souctu
s predchozimi jiz dodatkem ke Smlouveé schvalenymi vicepracemi. Celkovy pocet
vicepraci danych takovymi dodatky nesmi prekroéit zakonné maximum vieepraci.
Smluvni stranv se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 zakona & 89/2012 Sb., NOZ a
rovnez obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyvslem nebo acinky stejne nebo obdobné
uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

——

5. I - |

5.1 Zalohv
5.1.1.  Objednatel neposkyitne Zhotoviteli zalohu.
2. TPostup plateb

5.2.1.  Objednatel bude hradit Z- C- L' prubczné na zakladeé faktur (dale jen
JFaktura”) vistavenveh Zhotovitelem vzdy za | kalendaini mésic.

5.2.2. Zhotovitel piedlozi Objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice
zjistovact protokol provedenych pract za uplvnuly mdsic sestaveny' na zaklads
Polozkoveho rozpoctu (dale (67, ZP"). Objednatel je povinen se K tomuto ZP vviadrit
nejpozdejii do 5 pracovinich dnu ode dne jecho obdrzeni a po odsouhlaseni
Objednatelem vystavi Z- F- nejpozdéi do 15, dne nasledujiciho mésice
po  prislusnem  mesici. Nedilnou  soucasti Faktury musi byt Objednatelem
odsouhlaseny ZP, pokud tak bvlo ve stanovene Thaté Objednatelem ucinéno. Bez
tohoto ZP je Taktura neplatna.

2.2.3. Kazdy ZP musi uvadét polozkové a celkove nasledujici adaje:

a) cenu za 7 celkem,
b) provedeno v obdobi,
C) provedeno od pocatku uzavieni Smlouvy,
d) zbyva provest dle této Smlouvy.,
5.2.4. [' ZI ma datum uskutecnéni zdanitelncho plnéni vzdy k poslednimu dni v mésic,

za Ktery je vistaven ZP ca podminky, Ze celkova castka  meésicnich plateb
uctovana Zhotovitelem nepiesahla ve svém soudtu hodnotu [ - CElll DIE dle ¢l.
4.1.2. teto Smlouvy, ma Zhotovitel pravo vystavit diléi mésiéni fakturaci do vyse 100%
za dan¢ obdobi. Prekroci-li celkova castka mésicnich plateb uétovana Zhotovitelem
hodnotu 95 “ ¢ C- F' je Objednatel opravnen odepfit poskytnuti dalsi platby za
provadéni Dila. V' piipadé, ze ¢ast hodnoty vistavené Faktury bude jeste pod hranici
vvse sjednaného 95" limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto il C i ,
zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s uhradou koneéné
Faktury. Na zbyvvajici cast ve vvéi 5% C- D. ma Zhotovitel pravo vystavit
konenou  Fakturu, a to a7z po prevzeti Dila bez  vad  anedodélki
Objednatelem. Nedilnou soudasti koneéne Faktury je finalni rozpocet Dila, ktery musi
obsahovat polozkovy rozpolet skutedné vyfakturovanych stavebnich praci, dodavek

a sluzeb.
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Dokonéenim celého Dila se rozumi piedam a pievzeti Dila obéma smluvnimi
stranami ve smyslu ¢l. 11 tcto Smlouvy.

Pripadné viceprace schvdlené dodatkem k této Smlouve budou Zhotoviteli Gétovany
vzdy na samostatne faktute a to kro kazdv takovy dodatek samostatne.

Lhaty splatnosti

Splatnost faktury je 30 dnu.

Objednatel je véak povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnu ode dne
dorucent faktury Objednateli. Za doruceni faklury se povazuje den predant laklury
do postovni evidence Objednatele, ktera je shodna se sidlem Objednatele v ek | teto

Smlouvy,

Nalezitosti danovyeh dokladu (faktury)

Faktura Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu €. 563/1991 Sb.,

o ucetnictvi, ve ném pozdejsich predpisii, zakonu ¢ 235/2004 Sb., o dani z pridane
hodnoty, ve znéni posdejfich predpisti a musi obsahovat:

- oznacen ucetntho dokladu a jeho poradove Cislo;

- identifikacni udaje Objednatele veetne DIC;

- identifikadni udaje Zhotovitele veetné DIC;

- nazev projehlu (,Centrum sluzeb pro seniory Kvjov p.o. stavebni tpravy
podkrovi objektu ¢.p. 10953/17 ndzev investicniho zameru |, Vikvie v podkrovi
stare budovy®);

- popis obsahu ucetniho dokladw;

- datum vvstaveny;

- datum splatnosti;

- datum uskutecnéni zdaniteIncho plnéni;

- vySiceny bez danc celkem;

- sazbu dané;

- cenu celkem vietne dané;

- podpis odpovedne osoby Zhotovitele;

- philohu - soupis provedenveh praci ocenény podle dohodnutcho zpusobu (tez
viz ZP);

- nalezitosti stanovene § 435 NOZ;

- Zajisténi fadncho pinéni a Zajisténi zarucniho plnéni dle Smlouvy.

Termmn spInéni povinnosti zaplatit

Penézity zavazek Objednatele se povaZuje za spinény v den, kdy je ¢astka odepsana z
uctu Objednatele (pripadne odepsana z uctu uverujiciho bankovniho ustavu). Jestlize
dojde z dhvodi na strane banky k prodlent s proveditelnou platbou faktury, neni
Objednate! po tuto dobu v prodient se zaplacenim pristusne &astky.

Zhotovitel prohlasuje, 7¢
nema v umvslu nezaplatit dan 7 pfidane hodnoty u zdanitelného pinéni podle teto
Smlouvy (dale téz . dan”),



nejsou mu znamy skutecnosti nasvédcuijici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdv
nemuze dan zaplatit a ani se ke dni podpisu teto Smlouvy v takovem postaveni
nenachazy,

nezkrati dan nebo nevvlaka danovou vvhodu.

. Ml s

6.1
6.1.1.

6.1.2.

6.2,

6.2.1

6.3,

"
6.3.1

6.3.2.

6.3.3.

6.4.
6.4.1.

Sankce za neplneéni dohodnutych termina
Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednanemu Termmu piedani a pievzeti Dila
je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vvii - za kazdv
i zapocaty den prodleni a to prynich 153 dnu prodleni.
Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu predani a prevzeti Dila o vice jak 15
dnui je povinen zaplatit Objednateli dalsi smluvni pokutu ve vvE daldich _ Za
sestnacty a kazdy dalii i zapocaty den prodieni. Celkova vvie pokuty bude tedv od
uvedencho termiu ‘ za kazdy den.

Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi predani a prevzeti Dila
I- _ nenastoupi do péli dnu od Terminu piedant a prevzeti Dila
k odstranovani vad &i nedodélku uvedenyeh v zapise o predani a pievzeti Dila, je
povinen zaplatit Objednateli smiuvim pokutu ‘ za kazdv nedodclek ¢ vadu,
na jejich? odstranovani nenastoupil ve sjednanem terminy, a za kazdy den prodient.
]- 7- neodstrani nedodetky ¢ vady uvedend v zapise o_predani
a prevzet Dila v dohodnutém terminu zaplati Objednateli smluvni pokutu _
za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za ncodstranéni reklamov anvch vad

P- - nenastoupt ve sjednaném  terminu, nejpozdeji véak ve Thuté do
deseti dnu ode dne obdrzeni reklamace Objednatele k odstranovani reklamovand
vady (pfipadne vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu /2
kazdou reklamovanou vadu, na jojiz odstranovani nenastoupil ve sjednanem termina

a za kazdv den prodleni,
- Z- neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen

zaplatit Objednateli smiuvni pokutu - za kazdou reklamovanou vadu, u niz
je v prodleni a za kazdy den prodleni takovéto vady,
Oznacil-li Objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, klera brani fadnému uZivani
Dila, pfipadne hrozi nebezpedi skodv velkého rozsahu (havaric), sjednavaji obé
smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné VVSIL

Sankce za nedodrzovani BOZP na Stavenisti

P- Z- porusi nafizeni stanovené planem BOZP nebo koordinatorem

BOZP, ma Objednatel pravo, na zakladé zapisu do stavebniho deniku a potizent
predmétncho poruseni BOZP, udélit Zhotoviteli smiuvni pokutu ve vvsi
za kazde zjisténi a kazdy i zapocaty den prodleni odstranéni porudeni

podminek dodrzovani zasad BOZP. Zjevnou vadu porusent BOZP musi Objednatel



0.6.

6.6.1.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10,

nebo jeho zastupci (TDI), potvrdit koordinator BOZI. (Napf. zaslanim -
koordinatorovi BOZP prostrednictvim emailu).

Sankce za nevvklizeni Stavenisté
P- Z- nevyklidi Staveniste ve sjednaném terminu, nejpozdeji viak do
Terminu vyklizeni Stavenisté dle ¢l. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli

smluvni pokutu - za kazdv i zapocaty den pmdlcm.

Sankce za nepritomnost stavebniho dentku na Stavenisti

l- Z- nepredlozi Objednateli nebo jeho smluvnimu zastupei stavebns

denik v prubéhu pracovni doby, viz ustanoveni ¢l 8.1.2 télo Smlouvy, jo povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu - za Kazdy takovvto pripad. Za
pracovni den se pro ucely tohoto ¢lanku povazuje kazdv den, kdv Zhotovitel provadi
stavebni prace na predmétném plnéni této Smlouvy.

Urok z prodlent a majetkové sankce za prodlent s dhradou

z dluzné castkv za kazdyv 1

Pokud bude Objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednancemu terminu jo
povinen zaplatit Zhotoviteli urok z prodleni ve vvéi

zapocaty den prodlent.

Zaplacenim sankci dle tohoto ¢lanku neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu
skody zvIast a v pIné vvsi vzniklé mu v pricinne souvislosti s jednanim, nejednanim
¢l opomenutim Zhotovitele, s nimz je spojena sankee dle této Smlouvy. Smluvni
strany vvslovne vvlucuji ustanoveni § 2050 zakona ¢ 89/2012 Sb., abcanského
zakoniku.

Sankcee jsou splamé do 30 (triceti) dna od data, kdv bvla povinné strane doruéena
risemna vvzva K jejich zaplacenti.
) 3

7. STAVENISTE

N1
—

~1
Lo

Predani a prevezeti Stavenisee

Objednatel je povinen predal - H- (nebojeho ucelenou ¢ast)
nejpozddji do deseti dnti po oboustranném podpisu Smiouvy o dilo, pokud se stranv
pisemne nedohodnou jinak. Splnéni terminu predani Staveniltle je podstatnou
nalezitosti Smlouvy, na niz je zavislé spIncni Terminu predani a prevzeti Dila.

O predant a pievzeti Staveniste vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, kterv obe
strany - podepist. Za den predani Staveniste se povazuje  den, kdv  dojde
k oboustrannému podpisu prislusncho protokolu. Stavenistom se pro udely teto
Smlouvy rozumi misto provadeni Dila, ve smyslu podminck  této Smlouvy. I
predani Staveniste bude Objednatelem urcen zplisob napojeni na zdroj vody a
clektriny.

Zholovitel se zavazuje zachovaval na - C‘- a poradek. Zhotovitel je
povinen denné odstratovat na své naklady odpady a nedistoty vzniklé 7 jeho c¢innosti
¢i cinnosti tretich osob na Stavenisti a technickymi ¢ jinymi opatienimi zabranovat

10



7.1.4.

jejich pronikani mimo Staveni$té. V rozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na
sve naklady zarizeni Stavenisté, veskerou dopravu, skladku, pripadné mezideponii
materialu, a to i vyléZeného, pricemz nakladv s plnénim tohoto zavazku, jsou
zahrnuty v cend za Dilo.
Zhotovitel bude mit v prubchu provadeni Dila na Stavenisti vvhradni odpovednost
za:
a) vajisténi  bezpecnosti viech osob opravnényeh  k pohvbu na  Stavenisti
a udrzovani Staveniste v uspofadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku
skod a za bezpedné zajisténi Staveniste vadi okolnimu provozu a chodcum,
b) zajisténi veskercho osvétlem a zabran potiebnych pro pribeh  prac,
bezpecnosinich a dopraviich opatieni pro ochranu Staveniste, maleriala
a techniky vnesenych Zhotovitelem na Staveniste, jakoz i odpovednost za
zajisténi  opatfeni  pro  zabezpeceni  bezpecnosti - silnicniho  provozu
v souvislosti s omezenimi spojenvmi s provadénim  Dila a za osazeni
pripadného dopravniho znaceni,
¢) dodrzovani piislusnych bezpecnostnich a hvgienickveh opatient a predpist,
d) provedeni veskerveh odpovidajicich tkontt k ochrané zivomiho prostiedt na
Stavenisti i mimo né a k zabranéni vzniku skod vnecisténim, hlukem, nebo

z jinvch duvodi vvvolanveh a zplsobenveh provozni C‘- _

- Zhotovitel zajisti pripravu Stavenist¢ a zafizenl Staveniste, véetne zajisténi encrgil

1.6.

~1

~J
i

~1
o

S
S.1.1.

potrebnveh k provadeni Dila, na viastni naklady.
Zhotovitel se zavazaje bez predchoziho pisemncého souhlasu Objednatele newmustit
na Staveniste, jeho zafizent ¢ prostory se Stavenistem souvisejict, jakekoli reklamni

zarizeni, at jiz viastni & ve viastnictvi treti osoby,

Zputsob zabezpedent Staveniste a zatizent Staveniste
Pii zabezpecovani Staveniste a zarizeni Staveniste je Zhotovitel povinen dodrzovat
zasady BOZP dle svvch internich smérnic, pozadavka této Smlouvy, plinu BOZP

(pokud byl vvpracovan), Projektové dohumentace a Stavebniho povoleni.

\- S- a odstranent zarfizens Stavenistoe

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni Staveniste a vvklidit Staveniste nejpozddji do
5 dna ode dne Predani a prevzeti Dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
Nevvklidi-li 7- - ve sjednanem terminu, je Objednatel opravnen

zabezpecit vyklizent Staveniste ticti osobou a naklady s tim  spojene uhradi

N

s. s oE

Povinnost veést stavebni denik
Zhotovilel je povinen vest ode dne predani a prevzeti Stavenisté o pracich, které
provadi, stavebni denik v souladu s § 6 vyhlasky o dokumentaci staveb a jeji prilohou

¢ 9.



8.1.2. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. piistupny opravnény'm
osobam Objednatele, pripadné jinvm osobam opravncénym do Stavebniho deniku
zapisovat.

8.1.3. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly deniku
je Zhotovitel povinen piedat Objednateli pii piedani Dila, pokud se strany
nedohodnou jinak.

8.1.4 DI - deniku zapisuje Zhotovitel veskere  skutecnosti rozhodné pro
provadeni Dila.

8.1.5.  Zejmena je povinen zapisovat udaje o

- slavu Staveniste, pocasi, poctu pracovnikit a jejich jmena, nasazeni stroju
a dopravnich prostiedku

- dasovem postupu praci

- kontrole jakosti provedenveh prac

- opatfenich u¢inenvch v souladu s predpisy bezpecnosti a ochrany zdravi

- opatfenich u¢inényeh  vsouladu s piedpisy poZarmi ochrany a ochrany
zivotmiho prostredi

- udalostech nebo pickazkach majicich vliv na provadéni Dila

8.1.6. Vsechny lislv Stavebniho deniku musi byt odislovany:.

8.1.7. \I S- deniku nesmi byt vynechana volna mista,

8.1.8 Vpiipadé neotekavanych udalosti nebo okolnosti majici 2vladtni vyvznam pro dalsi
postup stavby poiizuje Zhotovitel i péislusnou fotodokumentaci, klera se stane
soucasti Stavebniho deniku,

8.2. Kontrolni dnv

8.2.1. Pro ucely kontrolv prubshu provadéni Dila organizuje Objednatel resp. zastupee
Objednatele - technicky  dozor investora (dale ¢z, TDI") Kontrolni dny
v pravidelnyveh terminech, zpravidla v tdné.

822, O prubchu Kontrolniho dne zhotovi Zhotovitel zapis. TDI je opravnén v ramci
Kontrolntho dne stanovit terminy nebo Thaty pro odstranéni poruseni povinnosti,
které jsou pro Zhotovitele zavazng.

8.23. O provedene kontrole konstrukci, které budou daliim postupem pract zakryty,
provede TDI do Stavebniho deniku zapis. Zhotovitel nesmi pokradovat v pracich,
pokud byvlv pfi teto kontrole zjistény nesoulady nebo pokud kontrolu zakrviveh East
D. T. neprovedl.

824 Zhotovitel provadi pravidelnou fotodokumentaci zakrvtveh konstruket. Tuto foto
dokumentaci je TDI opravnén pozadovat pii predani a prevzeti Dila. Foto
dokumentaci provadi Zhotovitel bezuplaing. Fotodokumentace musi obsahovat
seznam porizenveh fotografii, jednotlive musi obsahovat pofadove Cislo

, udaj o case, datu a misté pofizeni a vyznacenim na vykresove Casti
dokumentace skuteéneho provedeni stavby (dale téz ,,DSP).
9. PROVADENI DiLA A 5 EGcG_z_N_G-EG_
o1, v



9.1.1.

9.1.

o

9.4.
9.4.1.

9.4.2.

Pfi provadéni Dila postupuje Zhotovitel samostatné a prace provadi svymi
zaméstnandi, pracovniky a smluvnimi partnery v souladu s ustanovenim ¢l 10 teto
Smlouvy. Zhotovitel se vsak zavazuje provadét vedkere pokvny Objednatele,
zastupce Objednatele a koordinatora BOZP, tykajict se realizace predmétncho Dila
a upozormujici na mozne porusovani smluvnich povinnosth Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbvtedného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokvnit danveh mu Objednatelem
k provedeni Dila, jestlize Zhotovite]l mohl tuto nevhodnost zjistit pii vinalozeni
odborne pece.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatem Stavenisti, na phjezdech ke Stavenisti
na veiejnveh komunikacich poradek a distotu a okamzité odstranovat odpady
a necistoty veniklé jeho pracemi. Odpady vznikajici béhem provadéni Dila je
<hotovitel povinen likvidovat v souladu se zakonem ¢ 185/2001 Sb., o odpadech ve
zném pozdéjsich predpisu, véetné jcho provadecich vyhlasek. Zhotovitel se zavazuje
odstranovat odpady na viastni naklady, veést o odpadu pisludnou evidenci a pfi
predant Dila predlozit Objednateli doklady o zakonném zpusobu likvidace odpadu.
Zhotovitelje povinen kazdy den uklidit odpady a sut, ktera vznikla pii praci.

DodrZovani bezpecnosti a hvgieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pri provadéni Dila dodrzeni veskerveh bezpednostnich
opatient - a hvgicenickveh  opatieni a  opatfent vedoucich k- pozarni ochrang
provadéneho Dila, a to vrozsahu a zpusobem stanovenym prislusnymi praviimi
predpisy.

Zhotoviteljo povinen si zajistit predepsany dohled pri svarovani

za Skodu a povinnost nahradit skodu

dojde ke zpusobent s- _ nebo  tietim

osobam 7 titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podmimek vyplvvajicich ze

zakona, technickvch nebo jinveh norem nebo vyplyvajicich 7z tcto Smilouvy je
Zhotovitel povinen bez zbytedncho odkladu tuto dkodu odstranit a neni-li to mozne,
tak financne uhradit. Veskere naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zplUsobenou cinnosti téch, kteti pro nej Dilo
provadéji.

Zhotovitel odpovida za skodu zpusobenou okolnostmi, ktere maji puvod v povaze
stroju, piistrojic nebo jinvch veéci, Ktere Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pti
provadéni Dila,

Zhotovitel je povinen zucastnit se na vyzvani Objednatele viech jednani s dalsimi
ucastniky vystavby Dila, na ktere bude pfizvan. Na tato jednani je Zhotovitel
povinen piipravit i Objednatelem vyzadané podklady, ktere souviseji s predmétem
jeho plneni. Zhotovitel vak neni opravnén, neni-li ktomu pro konkrétni akt
konkretne Objednatelem povéren, poskvtovat ¢ sdelovat jakckoliv informace ¢i
podklady, kterc souviseji s jeho plnémim ¢&i stavem na pfedmétne stavbe, tretim
stranam.

Zhotovitel je povinen dodrzovat Objednatelem schvalenou DSP, dilenske vykresy,
vyrobni dokumentaci a technologicke postupy. Zhotovitel je povinen pouzit pro sve
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plnéni pouze materialy a zatizeni, které¢ maji deklarovanou jakost a Kerd jsou
specifikovany v Objednatelem schvalen¢ dokumentaci ¢i jejichz pouziti bylo
samostatné Objednatelem schvaleno. V opainém piipadé je Zhotovitel povinen Lyto
materialy a zaFizeni odstranit na sve naklady. Pokud tak neuéini, je Objednatel
opravnén tyto materialy a zafizent odstranit sam nebo prostiednictvim tieti osobv na
nakladv Zhotovitele. Objednatel je opravnén pozadovat prikaz puvodu a kvality
pouzitvch materiall, ktere je Zhotovitel povinen predloZit - tento prikaz Ize nahradit
prohlasemim o shodé ve smyslu prislusncho zakona.

9.4.3. Docasn¢ uskladnéni materialti a zarizenu Zhotovitele, pred jejich zabudovanim je
moZne pouze v prostorech, ktere jsou stanoveny v zapise o predani Stavenisté nebo,
které budou k tomu urceny Objednatelem v pribehu dalsi vistavby (zaznamem ve
slavebnim deniku Cijinvm pisemnym sdélenim). Ponechavani nadbytecnyeh ¢
zbvtkovvch materialu na Stavenisti mimo Objednatelem schvalené prostory je
nepiipusmé a Objednatel je opravnen je na naklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je
odpovedny za zpusob docasneho uskladnéni materialtt a zatizenn tak, aby nedoslo
kijeho poskozeni ¢i znehodnoceni. Objednatel neptebira Zadnou zodpovednost za
piipadné ztraty ¢i poskozeni materialt a zarizeni Zholovilele, umisténé v prostoru
Staveniste.

9.4.4. Zhotovitel je povinen zajistit u opravnené organizace provedeni zachranncého
archeologick¢ého praozkumu. Smlouvu o provedeni zachranného archeologickeho

prazkumu predlozi nejpozdeji do mesice od data predani a

ptevzett Staveniste, ] pii provadeni praci narazi na archeologicke
nalezy, je povinen prerudit prace a informovat pisemne Objednatele a vsechny
opravnene organy statni spravy ¢i jin¢ opravnend organizace.

945, Zhotovitel zajisti, aby jeho zameésthanci a pripadni subdodavatelé (dale té7 | personal
Zhotovilele”) nebyli na Stavenisti/pracovisti pad viivem alkoholu ¢i toxickveh latek.
Zhotovilel je povinen prijmout takova opatfeni, aby ze strany personalu Zhotovitele
nedochazelo k jakémukoliv protipravnimu jednani, vvtrznictyvt nebo neptistojnemu
chovant na Stavenisti ¢i vjcho bezprosttednim okolt. V opatném  pripade nebo
v piipade opakovane nekvalitniho provadent praci zajisti Zhotovitel na pokyn
Objednatele vemenu svého personalu.

9.4.6. Odmimuti splneni jakehokoliv pokviau Objednatele, zejmena v oblasti kvality praa,
postupu vvstavby, Koordinace praci na stavbe, pozadavku na vimenu personalu,
bezpecnostis praci, protipozarnich a ckologickveh opatieni, stejné jako protipravni
jednani a nectickeé chovani personalu Zhotovitele na Stavenisti je podstatnym
porusenim Smlouvy.

947 Zholovitel je povinen provadét Dilo zdravotne a odborne zpusobilvm personalem.
V piipade, Kdy jsou soucasti predmetu Dila dodavky strojli a zatizend, je Zhotovitel
povinen tvto dodavky strojit a zatizent instalovat a napojit na média v souladu
s CSN, a to autorizovanou osobou veelné jejich vyzkousent a predani revizni zpravy
Objednateli, o cemz strany pofidi zapis.

V4.8, Objednatel zajisti Zhotoviteli piipoiné body elektrické energic a vody pro provedeni
Dila na Stavenisti.

949, Jakekoli pomocné prace spojené s plnénim Dila jsou zahmuty do ceny Dila, Osvotleni
Dila zajistuje /- l' (netvka se centralntho nebo bezpednostiniho osvetleni

celeho objektu, pokud je ziizeno) a neni-li schopen ¢ ochoten toto zajistit sam, muze



9.4.10.

9.4.11.

9.4.12.

9.4.13.

9.4.14.

9.4.15.

9.4.16.

pozadat Objednatele o jeho provedeni (bude-li to technicky a kapacitng moznd) s tim,
ze tyto naklady Zhotovitel uhradi.

Zhotovite] je pii provadéni praci povinen postupovat tak. aby co nejvice Setfil prav
tretich osob, ktere se na Stavenisti vvskvtuji, zejmena zajisti, aby provadénim praci
nerusil vvkon jejich ¢innosti. Dale je Zhotovitel povinen zajistit, aby 7 jeho stranv
nedochazelo k poskozovani praci provedenveh jinvmi dodavateli s tim, Zze za timto
ucelem je Zhotovitel povinen prijmout nezbyvtna opatient (napt. provest ochranu
stavajicich konstruker, zakrvti dotéenveh casti stavby apod.).

Zhotovitel zajisti nezbvtnou ochranu Dila jeho zakrytim ¢ jinvm vhodnvm
zpusobem, abyv do okamziku predani a prevzeti bvla zajisténa jeho kvalita jako napf.
povrchova uprava, ochranny obal, ochramny natér apod. Toto opatieni neni divodem
Pro navvsens ceny.

Pokud by C‘- Z- zasahla do prav tietich osob a k tomuto bude nutno
jakvehkoli povoleni jako napi. zabor vefejnveh prostranstvi, jdou tvto na vreub
Zhotovitele, pokud jiz takovou ¢innost nebo pravni vztah nezajistil Objednatel. Toto
se vztahuje rovnéz na nadmérnou piepravu, vykladku apod.

Objednatel je opravnén provadet Kontroly provadent F' /_ a plnéni
smluvnich podminek. Technicky  dozor Objednatele je opravnen dat prikaz
k pferudeni praci personalu Zhotovitele v pripad¢, kdvz odpovédny zastupee
Zhotovitele bude nedostupny a bude-li ohroZena bezpetnost ¢i kvalita provadenveh
praci. Provadem kontrol ze stranv Objednalele viak nezprostuje Zhotovitele jeho
pine odpovednosti za kvalitni, v¢asne a bezpeené provedent Dila.

\ pripadd, kdy pii Kontrolni ¢innosti budou zjistény skutecnosti, kterd jsou v rozporu
¢ nesouladu technickvmi,  kvalitativiimi - ¢i ostatnimi smluvnumi podminkami,
pokiny Objednatele, nebo bude zjisténo porusens jakvchkoli praviuch norem, je
Objednatel opravnén prikazat Zhotoviteli odstranit lento stav a neprodlene zjednat
napravu. V' piipadé, Ze tak ve stanoveném terminu neucini, jde o podstatné porusent
Smlouvy.

Kompletni jakosing technickou dokumentaci véetné piisludnveh reviznich zprav,
prohlageni o shod¢/ dokladii o posouzeni shody ve smyslu zakona ¢ 22/1997 Sb,
o technickych pozadaveich na vyrobky a 0 zmené¢ a dopInéni nekierveh zakonu, ve
zntnt pozdejsich predpisu a daldi dehodnuté doklady osvédcujiar jakost Dila preda
Vi C nejpozdéji ke dni vvzvy o zahajeni predam a prevzeti Dila,
nebude i stanoveno jinak.

Bude-li Zhotovitel k provedent Dila pouZivat osoby ¢ jinou nez <eskou statni
pfislusnostt (cizince) je povinen dodrzovat viechnv ¢eské pravni predpisy vztahujici
s¢ k zaméstnavani a pobytu cizincl. I osoby s Ceskou statni prisludnosti musi
Zhotovitel pouzivat k provedeni Dila jen v souladu s pracovnépravnimi predpisy
aneporusovat ustanoveni o zakazu nelegalni prace.

10. SUBDODAVATELE

10.1.

Podmunky, za kterveh je mozné poveérit realizact Dila jinou osobu
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10.1.1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti Dila ticti osobu (subdodavatele).
\ tomto pripade viak Zhotovite] odpovida za cinnost subdodavatele tak, jako by Dilo
provadél sam.

10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpedit ve svyvch subdodavatelskveh Smlouvach spinéni
viech povinnostr viphvvajicich Zhotoviteli ze Smiouvy o dilo.

10.1.3. Objednatel pozaduje v pripadé subdodavek predlozit a aktualizovat seznam
subdodavatelu.

10.2. Rozsah praci provadényeh subdodavatelsky
10.2.1. Objednatel nevyvmezuje provadént praci formou subdodavek.

10.3.  Podminky pro zménu subdodavatele, prostrednictvim ktercho Zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeny kvalifikaci.

10.3.1. Subdodavatele dle ¢l 10.3 této Smlouvy je mozne zménit pouze za souhlasu
Objednatele a v souladu s podmimkami teto S-, Z. a Zadavaar dokumentaci
(zadavacimi podminkami).

10.3.2. Subdodavatel  musi  splnovat  kvalifikacni predpoklady  dane  zadavacami

o

podminkami. Zhotovitel predlozi Objednateli tyto doklady: Originaly nebo ovéiene
kopie vdech pozadovanveh kvalitikacnich prohlaseni, technicko kvalifikacnich
dokumentu

a dokladu dle Zadavacr dokumentace. Zhotovitel predloZi platnou Smlouvu o
Smlouve budouct s navrhovanym novvm subdodavatelem.

10.3.3. Objednatel posoudi relevantnost a spravnost pozadovanveh dokladu. V piipade
pochvbnosti o spravnosti pozadovanych podkladu musi Zhotovite]l na prsemnou
vvzvu Objednatele do 5 pracoviich dnu od piseminé vivzvy Objednatele chybéjia
nebo nejasne doklady doplnit. V opacném pripadé nemusi Objednatel na Zadost
Zhotovitele reagovat.

10.3.4. Zmena subdodavatele je zpravidla mozna jen ze zavaznvch duvodu, Ktere by mély
negativni vliv na kvalitu Dila, provadént nebo dokondeni Dila subdodavatelem.

11. PREDANI A P Gz vl |

11.1. Organizace predani Dila

11.1.1. Zhotovitel je povinen pisemne oznamil Objednateli nejpozd¢ji 5 dnu piedem. kdy
bude Dilo pFipraveno k predani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdeéji do
tii dnt od lermunu stanoveného Zhotovitelem zahajit prejimaci Fizeni a fadné v ném

pokracovat.

11.2.  Protokol o predani a prevzeti Dila
11.2.1. O prubchu predavactho a prejimaciho tizeni pofidi Zhotovitel bez zbvte¢ncho
odkladu zapis (protokol).
11.2.2. Obsahuje-li Dilo, ktere je pfedmétem predant a prevzeti Vady nebo Nedodélky, musi
protokol obsahovalt i
- soupis zjisténvch Vad a Nedodélku



- dohodu o zpusobu a terminech jejich odstrancni. popFipadé o jiném zpusobu
narovnam

- dohodu o zptistupnéni Dila nebo jeho casti Zhotoviteli za ucelem odstrancni
Vad nebo Nedodélku

11.2.3. Objednatel je opravnén odmitmout prevzit Dilo, pokud vikazuje vady a nedodelky,
svyjimkou ojedinélych drobnyvch vad nebo pokud Z- (- nepreda
mze uvedene dokladyv. V pripadé, /I C- odmita Dilo prevzt, uvede
v protokolu
o predani a pievzeti DiJa i dirvody, pro ktere odmita Dilo pievzit,

11.2.4. P- I' vvkazuje pii predavani Dila vady je Objednatel opravinen pii plejimacim
a predavaam fizem pozadovat provedens dalsich dodateényeh zkousek veetné
zduvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdv je pozaduje provest.
Tento pozadavek viak nent duvodem k odmitnuty prevzeti Dila.

11.2.5. Dodatetne zkousky nad ramec zkousck predepsanych projektovou dokumentaci
a nad ramec zkousek poZzadovanych normami uvedenymi v projektove dokumentaci
provede a hradi Objednatel. V piipade, ze vvsledky dodatecne(yveh) zkousky(sek)
nevvhovi predepsanym nebo normativiim pozadavkum, naklady na tyvto zkousky
jdou k tizi Zhotovitele.

11.2.6. Nejpozdeji pti predani a prevzeti Dila preda Z- (- dokladovou ¢ast
Dila, zahmujici zejm.:

a) Projektovou dokumentaci  skutecneho  provedeni  se zakreslenim
Zhotovitelem provedenveh zmen Dila;

b) Veskerou dilenskou a provadéct dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatiil
vosouvislosti s provadénim Dila:

<) Zapisv o veikervch zkouskach a revizich ajejich uspédnem visledku;

d) Original stavebniho dentku;

e) Doklady prokazujici kvalitu a rozsah predavancho Dila (zejm. osvédéen
o pouzitvch malerialech, provedenvch pracich, atesty);

f) Nezbvinou  dokumentaci pro provoz Dila (zejm. zaruém listy, navod
k obsluze, provoznifady):

2) Geodeticke zamereni provedencho Dila v systemu MICRO-STATION nebo
obdobném, pracované graficky ve 3 viholovenich a 1y na CI R- nebo
obdobnem datovem nosici;

h) Doklad o provedeni zachranncho archeologického pruzkumu pokud byl
uskutecncn, piipadne vyjadieni dotéenych organu, ze pruzkum nebvlo nutne
provadet;

i) Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s ¢lankem 8.2.4 této Smlouvy na
CD nebo obdobném datoveém nosici.

) Ostatni doklady vztahujici se k Dilu (zejm. doklad o tom, 2' Z-
vyuzil ¢hodstranil veskeré odpady v souladu sc zakonem o odpadech).

12. ZARUKA ZA JAKOST DILA ’
!
121, Odpovédnost za vady Dila
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12.2.3.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma Dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za
vady Dila zjisténe v zaruéni dob¢. Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku, Ze viechny
jcho Casti budou po celou dobu trvani zarucni dobyv bez vad, budou mit vlastnosti
predpokladane DSP, ocenénym soupisem praci a technickymi normami, a Dilo bude
zpusobile k Fadnemu uzivani.

Zarucnt doba je stanovena pro vsechny slavebni a pridruzené stavebni prace
vdelee 60 mésicu, a to ode dne predani a prevzeti Dila.

Zaru¢ni doba zacma bézet dnem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti celeho Dila.
Zarucni doba dila nebézi po dobu, po kierou objednatel nemuze predmét dila uzivat
pro vady dila zpusobené Zhotovitelem. Zarucni doba na reklamovanou ¢ast dila se
prodluzuje o dobu odstranovani vadv. Na dily, veménované v ramci zaruky,
poskvtuje zhotovitel novou zaruku v puvodni poskvtnuté delce za stejnveh
podminek uvedenvch v bodé 12.1.2 smlouvy, maximalné vsak do doby uplvnuti 12
meésicu po skonCeni zaru¢m doby sjednané pro dilo jako celek.

Pro tyv casti Dila, které bvly v dusledku opravnéne reklamace Objednalele
Zhotovitelem opraveny, béi zarucni doba opétoyngé od pofathu ode dne provedeni
reklamadnt opravy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnu po obdrzeni reklamace zaslat Objednaleli
pisemne vvjadieni k reklamaci. Pokud tak neucini, ma se za to, 7e reklamace
Objednatele se uznava. \Vzdv vdak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi
k odstranént vad(v). Tento termin nesmi byt delsi nez 10 dnu ode dne obdrzeni
reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatné odstranit nejpozdeji do 20 dnu ode
dne nastoupeni kodstraneéni vady, a to s ohledem na klimaticke a technologicke
podminky.

‘ J- C- v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, jo Zhotovitel

povinen nastoupit a zahajit odstranovani vadv (havarie) nejpozddji do 24 hod. po
obdrzeni reklamace (oznament). V' neodklad nych zaleZitostech, které maji dopad na
zivotni prostiedi, ekonomickou situaci nebo provoz obce, je Zhotovitel povinen
odstranit tvto vady ihned - bes zbytetného odkladu. V ostatnich pripadecih je
Zhotovite] povinen vadu odstranit nejpozdéji do 3 dnu ode dne nasteupeni
k odstranéni vady, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Thute, je
Objednatel opravnén poverit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fvzickou osobu. Veskere takto vzniklé naklady uhrad: C— y
_ (- uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu zustavaji nedotéeny.,

O reklama¢nim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim
vvhotovenim, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

13, VLASTNICTVI DILA A NEBEZPECI $KODY NA DILE |

13.1.

13.1.1.

VI

Viastnikem zhotovovaného Dila je od pocatku Objednatel.



13.2. s na Dile

13.2.1. N § nesc od pocatku Zhotovitel, a to az do doby fadneho predani
a prevzeti Dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13.2.2. Zhotovitel si je védom odpovédnosti za skodu vzniklou porusenim smluvnich nebo
zakonnych povinnosti ze strany Zhotovitele.

14. Z— Z- Z_ §‘

141, Zajistént zavazkua Zhotovitele po celou dobu realizace Dila tzn. ode dne zahajent Dila
az do dne protokolarniho predani a prevzeti Dila, podepsaného obéma smluvnimi
slranami.

14.1.1. Z- Z- za fadne pInént v dobé realizace jsou zajistény finanéni zarukou
ve smyslu § 2029 NOZ formou jincho relevantniho zpusobu zajisténi financni zaruky
v souladu se zakony CR (dale ¢z, zaruéni listina 1) ve vVSi — platnou po
cclou dobu realizace Dila plus 6 kalendafnich mesict (platnost zaruky musi byt o Sest
mesica deldi, nez je smluvni [hita realizace zakazky). Z této zarucni listiny Ivivplvva
pravo (_ C‘- tinaneni prostiedky v pripadé. ze béhem realizace nesplni
Zhotovitel sve povinnosti vvplvvajicr ze Smlouvy nebo v piipade, kdy Objednateli
vznikne ze Smlouvy narok na smiuvir pokutu na prvnt vy zadani.

14.1.2. Zaruoni listinu | piredlozi - (_ nejpozdeji do 5 pracovaich dnicode
dne podpisu Smlouvy. Nepredlozeni zaruéni listiny [ ve sjednané viéi a ve sjednane
Ihute je podstatnym porusenim Smlouvy, opraviiuje Objednatele ucétoval smluvnol
pokutu za kazdy den prodleni s dodanim finanéni zaruky ve vvsi _

142, Pro ucelv teto S- (- pripousti jako jiny relevantii zpusob zajistens
financni zaruky v souladu se zakony CR:

a) pojisténi zaruky, s deklaraci . na prvnivyzadanm”,

b) slozeni jistoty ve formé hotovosti ¢i prevodem na ucet Objednatele, ktery Objednatel
pisemng stanovi zapisem pii podpisu teto Smlouvy. Pokud tak neucini ma se za lo, Ze
plati ucet Objednatele dle ¢l 1 této Smlouvy,

¢) smenkou v souladu o pravu sménecném.

15. I ol |
151, Pojisten1 Zhotovitele
5.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skodam zpasobenym jeho Cinnosti véetné
moznyvch Skod pracovniku Zhotovitele, dale proti vnéj$im podminkam (viz vySsi
moc). Doklady o pojisténi je povinen na pozadant predlozit Objednateli. MNMinimalni
jednorazove pojistne plnéni je .
15.1.2. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednane cene.



16. VI M

16.1.  Definice vv$si moci

16.1.1. Za vy3si moc se povazuji okolnosti majict vliv na Dilo, kilere nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smiuvni strany nemohou oviivnit, Jedna se napi. o valku,
mobilizaci, povstani, zivelni pohromy apod.

[ . .

| 7. ZH N s

171, Formazmény Smlouvy

17.1.1. Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
ZMOCNENY Mi.

17.1.2. Z- S- se sjednavaji jako dodatek ke Smlouve s Ciselnym oznadenim podle

poradoveho Gisla pitslusne Zzmeny Smlouvy,

1. O N ' |

18.1.
18.1.1.
18.1.2.

18.1.3.

Odstoupeni od Smlouvy,

Qdstoupit od Smlouvy je mosne z duvodu uvedenveh v zakoné a v teto Smioune.
Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od Smlouvy odstoupit z duvodu uvedenych
v teto Smilouvé nebo v prislusnvch ustanovenich Obéanského zakoniku.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v piipadé zavazného porusem
zavazku ¢i povinnosti ze stranv Zhotovitele, pFicemz za zavazné porusent zavazku ci
povinnosti ze strany Zhotovitele se v tomto piipad¢ povazuje zejména:

a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlent se zhotovenim Dila po dobu delsi nes 19
kalendarnich dnu;

b) Zhotovitel ncodstrani v dohodnutém termmu, ani v dodatecné primcerené Thutd
stanovene Objednatelem, vady ¢i nedodélky Dila, na které byl pisemné Objednatelem
upozornén;

¢) Zhotovilel i pies pisemné upozornéni Objednatele provadi Dilo neodborné nebo v
rozporu se Smlouvou, projcktovou dokumentaci a dokumenty, podle kterveh je
povinen Dilo  zhotovit, v rozporu s vyrobni dokumentaci, nebo pouziva
k provedeni Dila vadnych, piipadné jinveh nez schvalenych vyrobku;

d)Zhotovitel vvuzije ke zhotoveni Dila ncbo jeho casti subdodavatele  bez
predchoziho souhlasu Objednatele;

¢) Zhotovitel prerudi provadéni Dila bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje
umysl nepokracovat v plnéni svych povinnosti dle Smlouvy.,

V' piipadech zde uvedenych je Objednatel opravaén odstoupit od Smlouvy bes
dalsiho.

Kazda ze smlunich stran je opravnéna odstoupit od této Smlouvy po predchozim
pisemnem upozornéni, ve kterem stanovi druhé smiuvni strané piimérenou nahradni

20



18.1.6.

18.1.8

18.1.9.

a)

b)

lhiitu pro splnéni jeji povinnosti. Tato [hitta viak nesmi byt kratdi nez 3 pracoviu dny
pocinaje dnem nasledujicim po doruéeni upozornéni druhe smluvni strane. Po
marném uplvnuti Jhuaty je pak opravnéna smluvni strana opravnena od Smlouvy
odstoupit, a to pisemnyvm oznamenim dorucenvm druh¢ smluvni stranc.
Ob¢ smluvni strany berou na védomi, Ze odstoupeni od Smlouvy a vvpoved
Smlouvy jsou jednostrannymi pravnimi tkony, jejichz ucinky nastavaji dorucenim
projevu vile opravnéné smluvni strany druhé smluvni strané. Odstoupeni od
Smiouvy ani vypovéd Smlouvy se nedotyka naroku na nahradu Skodv vznikle
porusenim Smlouvy, naroku na zaplaceni smluvnich pokut, naroku Objednatele
vyplyvajicich z titulu odpoveédnosti Zhotovitele za vady, naroku z titulu zaruky za
provedeni Dila a daldich prav a povinnosti, u nichz to vyplvva z piisludnyeh
ustanovent Obcanského zakoniku nebo 2 ustanoveni Smiouvy, ktera podle projevene
vile smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
Smlouvy.
Qdstoupenim od Smlouvy nebo vypovédi Smlouvy se Smlouva rust az od okamziku
udinnosti odstoupeni nebo vypovedi. Odstoupenim od Smlouvy nebo vypovedi
Smlouvy zanikaji prava a povinnosti smluvnich stran ohledneé casti zavazku
calozencho Smlouvou a nesplneneho ke dni ucinnosti odstoupeni nebo vypovedi.
l' C‘. zavazku, splnéného do dne ucinnosti odstoupeni nebo vvpovedi, zustavaji
podminky sjednané Smlouvou v platnosti.
Zanikne-li tato Smlouva odstoupenim 2 jak¢hokoli ditvodu, nebo jinym zplsobem,
nez je splnent zavazku smluvnich stran, jsou smluvni strany povinny vzajemne
vvporadat své zavazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za nize uvedenych
podminek cenu za C‘. [. kterou do doby ukonceni S- /- proved]
a Ktera nevykazuje Zadne vady ¢i nedodelky,
Zhotovitel je v pripade ukonceni Smlouvy na zaklade odstoupent od Smlouvy nebo
vypovedi Smlouvy zejmena povinen:
zastavit provadeni Dila a ucinit viechna opatrent nutna k zabraneni vzniku shod na
provedené casti Dila;
provest soupis viech dosud provedenyeh pract a dodavek ocenény v souladu s touto
Smlouvou, pricemz tento soupis musi byt odsouhlasen Objednatelemy;
piedat Objednateli provedenou L. D. podle pravidel sjednanveh pro predan Dila
s prihlednutim ke skutecnosti, 7e je predavina poure ¢ . l': zejmena je povinen
predat Objednateli doklady, Ktere se vztahujit k provedene Casti Dila a ktere by
predkladal Objednateli v souladu se Smlouvou pri vistavovani danovveh dokladu
nebo pri predani Dila;
uklidit a vyvklidit Staveniste ke dni, kdy bude zahajeno predavaci tizeni dosud
provedend casti Dila;

po prevzett dokoncend Casti l. (_ a odsoullasent ceny provedene Casti
I. _ vistavit danovy doklad na zbyvajict cenu provedene a piedane

casti Dila;

postoupit Objednateli prava, ktera nabyl ke dni ukondent Smlouvy, zejména prava
7 titufu subdodavatelshveh smluv, u kterveh to Objednatel bude vvzadovat, ostatni
subdodavatelsk¢é Smlouvy ukoncit a vvporadat veskeré naroky 7 techto smiuv,
postoupit Objednateli piipadna prava z licencnich smluv, patentii, know-how apod.

IS 1L 10.Kazda smluvni strana je opravinéna odstoupit od Smilouvy, vstoupila-li druha

smluvni strana do likvidace nebo podala-li insolventni navrh v dusledku sveho



upadku. Toto pravo trva po prohlaseni konkursu na majetek druhé smluvni strany
i po dobu, po kterou se miiZe insolveneni spravee vvjadrit, ze Smlouvu splni.

18.1.11.0bjednatel muze bez ohledu na vise uvedené odstoupit od Smlouvy také v pripade,

ze:

I8 LTLT. Vinsolventnim #izem bylo soudem rozhodnuto o zpusobu feseni tupadku

Zhotovitele, event. byl insolvenéni navrh zamitnul pro nedostatek majetku;

18.1.11.2. Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo se spinénim diléich terminu
o vice nez 10 dnu;
18.1.11.3. Zhotovitel porusil své povinnosti vyplvvajici ze Smlouvy podstatniym

zpusobem;

18.1.11.4. Zholovite] porusil své povinnosti vyplyvajict ze Smlouvy nepodstatnim

18.4.11.5. \' pfipade, Ze nebude mit dostalecnd finandnt prostiedky:.

zpusobem a takove poruseni ncodstranil v Objednatelem  dodateéné
poskvtnute Thute;

18.1.12.Zhotovitel muze odstoupit od Smlouvy v piipade, Ze vinsolvenénim Fizem bylo

rozhodnuto o zpusobu felent upadku Objednatele, event. byl imsolvencni navrh
zamitnut pro nedostatek majetku,

18.1.13.Odstoupeni od Smlouvy je ucinné okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od

smlouvy do sidla smluvni strany, které se odstoupeni od Smlouvy tvka.

8. T.14V pripadé odstoupent od Smlouvy jou smluvni strany povinny provest inventarizadi

»
o

ol
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provedenvceh pract. Pokud dojde k odstoupeni od Smlouvy ze stranyv Objednalele, je
Objednatel opravnen zastavit a neprovadét zadné byl jiz odsouhlasené platby
Zhotoviteli, a to az do doby vipotadani smiuvnich stran v souvislosti s odstoupenim
od Smlouvy.

Ostatni ujednani Smlouvy

Obe strany se zavazuji neposkvtovat informace, které ziskaji pti ¢innosti podle této
Smilouvy, ani prava a zavazky z teto Smlouvy phynouct tretim subjektum, nad ramec
sviych zakonnyeh povinnosti,

Ve vécech touto Smiouvou vislovné neupravenyveh se bude tento smluvni vztah fidit
ustanovenimi obeené zavaznyeh pravnich predpisu, zejmena obéanskvm zakonikem
a predpisy souvisejicimi,

- Jakykoliv spor vznikly 7 tleto Smlouvy, pokud se joj nepodafi urovnat jednanim mezi

smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu véend prislusnym soudem, pricem?
soudem mistmé prisludnym k rozhodnuti bude na zaklade dohody smluvnich stran
soud urceny podle sidla Objednatele.

Smlouva nabyva plamosti a G¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

smlouva je vvhotovena ve Ctviech stejnopisech s platnosti originalu a kazda ze
smluvnich stran obdrzi po jejich podpisu dvé vihotovent.

"l. S- muze byt ménéna nebo dophiovana pouze pisemnvmi &islovanymi
dodatky podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,

Smluvni strany se dohodly, Zze pisemnosti touto Smlouvou predpokladane (napi.
zméay odpoveédnych osob, navrh na zmény Smlouvy, odstoupeni od Smlou Vv, razné
vvzvy kplnéni ¢ placeni) budou druhé smluvni strané zasilany vyhradné
doporu¢enym dopisem na adresu uvedenou v zahlavi této Smlouvy. Nebude-li na
t¢to adrese zasilka dspésn¢ dorucena & pievzata druhou smluvni stranou nebo

M



18.2.8.

18.2.10.

[

nebude-li tato zasilka vyzvednuta v alozni dobé a drzitel postovii licence zasilku
vrath zpct, bude za uspédne doruceni, se vsemi praviimi dusledky, dle § 573 NOZ,
povazovan treti den ode dne prokazatelného odeslani zasilky,

Zhotovitel, je podle ustanoveni § 2 pism. ¢) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve verene sprave a o zméné nekteryveh zakonu, ve znéni pozdgjiich piedpist, osobou
povinou spolupusobit pii vykonu financnr kontroly provadend v souvislosti s
uhradou zbozi nebo sluzeb 7 vefejnveh vidaji, 1. Zhotovitel je povinen poskytnout
pozadovan¢ informace a dokumentaci  zaméstnancim  nebo  zmocnéncum
povérenych organt a vytvofit vide uvedenym organum podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k predmétu Dila a poskytnout jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vvhotoveni Smlouvy véené jejich
dodatkd, originaly ucetnich doklada a dalsich dokladu vztahujicich se k realizaci
predmétu teto Smlouvy po dobu 10 let ode dne = Terminu piedani a prevzeti dila
podle teto Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umoznil osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu dokladu souvisejicich s
pnénim teto Smlouvy,

Zhotovitel je povinen viechny pisemnd Zpravy, piscmneé vvslupy a prezentace opatiit
vizualni identitou projekti dle Pravidel pro provadeéni informacnich a propagaénich
opatfent. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni nabyvti uc¢innosti této Smlouvy, je s temito
pravidiy seznamen. \' pipade, e v prubghu plneni této Smlouvy dojde ke zmené
techto pravidel, je Objednatel povinen o teto skuteénosti Zhotovitele bezodkladne
informovat.

L'- S- aseznamu subdodavatelu

Vosouladu sust. § 1470 ZVZ ma Objednatel povinnost uvefejnit na svém profilu
zadavatele tuto Smlouvu véemnd jejich zmén a dodatki, uvetenit vyvéi skutecné
uhrazenc¢ cenv za plneni predmétu Smlouvy a uverejnit seznam subdodavatelu
Zhotovitele.

Zhotovilel je povinen poskvtnout Objednateli informace o subdoday atelich v souladu
sust. § 147a odst 4, odst. 5 ZVZ pro poticby uvercjnéni informaci na profilu
Objednatcele.

Vzhledem  k vefejnopravnimu  charakteru C- 7- vyslovng

prohlasuje, ze je stouto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zpracovantm svych
udajit Objednatelem s ohledem na zakon & 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
kinformacim, ve znéni pozdéjsich predpisa, a rovnéz se zvefeinénim smluvnich
podminek obsazenych v této Smlouvé vrozsahu a za padminck vyplvvajicich
z piislusnyeh pravnich predpisu, zejména zakona ¢ 106/1999 Sb., o svobodném
plistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pedpistt. Smluvni strany se zavazuji, e
obchodni a technicke informace, kleré jim byvlv svéfeny druhou stranou, nezpristupni
tretim osobam bez pisemncho souhlasu druhé strany a nepouziji tvto informace
kjinvm ucelum, nez je k pInéni podminek Smlouvy vvima informaci avedenveh v §
7- § 11 zakona ¢ 106/1999 Sh.. o svobodném piistupu k informacim, ve znéni
pozdg¢jsich predpisu. Vedkeré adaje, ktere pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu,
zejmena osobni a citlive udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.
Vykresy a informace ziskane od Objednatele smi Zhotovitel pouzit pouze pro ucely
viplyvajici zteto Smlouvy, pro jine udely je smi pousit pouze s predchozim
piseminym souhlasem Objednatele,



18.3.4. Zhotovitel souhlasi se shromazdovanim, uchovdnim a zpracovanim svveh osobnich

udaji (jmena a -, adresy trvalcho, pri

telefouniho ¢isla) obsazenveh v této §

. prechodncho - data narozen,
(ptip. jeho zamdsnanci),

a to pouze proudely vedenm evidence a majetkopravni agendy, projednavani
vorganech zadavatele a zverejneni rozhodnuti téchto organa, uzavien smluv, apod,
ve kterveh jsou tyto udaje obsazeny, tj. viude tam, kde lze uvedenim osobnich udaju
predept zamené ucastniku pravniho vztahu. Tento souhlas jo poskvtovan na dobu
neurcitou, nejdele viak do okamziku, kdv pomine udel, pro kterv budou uvedené
osobni udaje zpracovany, s vyjimkami stanovenymi zvlastnimi zakony. Zhotovitel si
je zaroven védom svvch prav podle §12a21 zakona ¢ 1012000 Sb., o ochrané
osobnich udaju a 0 zméné nékterveh zakonu, ve znéni pozdéjéich predpisu.
Zhotovitel dale souhlasi s tim, ze ze stranv Objednatele bude, resp. muze by, pii
dodrzeni podounck stanovenych zakonem &.101/2000 Sb., o achrane osobnich udaju a
o zmené nckterveh zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu, zvefeinény diléi informace
tvkajici se této Smlouvy ajejiho pineni.

- Smluvni strany prohlasuji, Ze objednavatelem stanoveny technicky dozor investora

neni Zhotovilel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel podpisem teto Smlouvy toto
prohlaseni stvrzuje. Toto ustanoveni neplati, pokud technicky dozov provadi sam
Objednatel.

Smiuvni stranv prohladuji, Ze si tuto Smlouvu piecetly, ze byla sepsana na zakladé
jejich prave a svobodne vale, nikoli v tisni ani za napadné nevvhodnvch podminek, a
na dukaz toho pfipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, ze neporusuje eticke  principy,  principy spolecenské
odpovednosti ani zakladni lidska prava,

Kontaktni osobou pro jednant ve vécech smluvnich, financnich a podstatnveh pro
plnéni teto Smlouvy na strané Objednatele je . I. I , mobil: , -
mail:

18.3.10.Kontaktni osobou pro jednani ve v

18.4.

cech technickvch na strané Objednatele je Jan
vachazek, motit RN €.

Prlohy a nedilné soucasti Smlouvy:

Priloha¢. 1 Polozkovy rozpodet stavebnich praci a sluzeb vipracovany na
zakladé soupisu praci vé. Kryciho listu nabidky (bude dolozeno
v nabidce)
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Priloha ¢ 2 Projektova dokumentace (bude dolozena v elektronicke formé na

CD/DVD nejvhodnéjdim uchazedem az v ramci souéinnosti pred

podpisem Smlouvy, véetné viech pripadnych zmén podle

dodatecnych informaci pfedmetné verejne zakazky)

Priloha & 3 Casovy harmonogram realizace Dila (bude dolozeno v ramci
soucinnosti pred podpisem Smlouvy véeme min. 2 hlavnich
milnikd, ktervm jsou minimalngé: termin zahajeni a dokoncent
dila (zavéretna kontrolni prohlidka), a to nad ramec terminu
uvedenvch v ¢l 3.1 této Smlouvy)



Pfiloha ¢. 4 Pojistny certifikat Zhotovitele nebo kopie pojistné Smlouvy
a potvrzent o zaplaceni pojistné Smlouvy na predmetné obdobi
(bude dolozeno v ramci sou¢innosti pred podpisem Smlouvy)

Priloha ¢. 5 Finanéni zaruka po dobu realizace (bude dolozeno v souladu
s ustanovenim ¢l. 14,1, a nasl))
Priloha €7 Stavebni povolent (uvedené v &l 2.2 pism. a), bude doloreno
v ramci soucinnosti pred podpisem Smlouvy)
Objednatel Zhotovitel
r . . v 'j . - ’ . v
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