
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO:  00066001

DIČ:   CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel
č. smlouvy: S-1485/00066001/2021

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Sdružení:  3K + TANNACO+BES, Most Říčany
se sídlem:  Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Správce společnosti :

3K Značky s.r.o.

IČO:  25056271

DIČ:  CZ25056271

bankovní spojení:                              
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 45840

jejímž jménem jedná Lubomír Lágner, jednatel společnosti

a společník:

TANNACO a.s.

IČO: 61677272

DIČ: CZ61677272

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl B, vložka 14489

zastoupená: Zdeňkem Škarvadou, předsedou správní rady

a společník :

BES s.r.o.

IČO: 43792553

DIČ: CZ43792553

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 7496

zastoupená: Petrem Váňou, jednatelem společnosti
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č. smlouvy: 2021029 

 

 dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 

 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 

„občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“): 

Článek 1. 

Předmět Díla 

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „III/33312 
Říčany, most ev.č. 33312-3“, a to v následujícím rozsahu: 

a) Demolice stávajícího mostu a následná výstavba nového objektu. Je navržen most o 

jednom poli s délkou přemostění 5,50m, jako přesypaný železobetonový polorám, šířky 

3,89m, založen na mikropilotách, se zavěšenými mostními křídly, jednostranným 

chodníkem. Součástí akce je kompletní rekonstrukce silnice v délce 198 m s novým 

souvrstvím vozovky, včetně úpravy chodníků a autobusových zastávek, dále 

vybudování nové dešťové kanalizace včetně nových uličních vpustí, přeložka vodovodu 

a přeložka veřejného osvětlení.  

b) zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, v platném znění  (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací“),  a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, 

v platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních 

předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací 

soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v 

návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného 

schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – 

obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli 

předána 

koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.), 

čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.)“] 

c) „Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, 

v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz).). 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána: 
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koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.), 

čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.)“. 

1.1.4.         I. mostní prohlídka a mostní list 

 

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „Dílo“) 

 

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení 

předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací 

seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k 

rozdílům mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel 

prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními 

podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem 

pouze k provedení Díla dle Smlouvy. 

 

Článek 2. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí 

osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního 

dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna 

zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení 

osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně 

vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, 

výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž 

SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran 

povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

SD jakožto zástupce Objednatele respektovat. 

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí 

osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. 

O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně 

vyrozuměn. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění 

Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani 

autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je 

Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 3. 

Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání 

staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále 

jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen 

převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD a to do 10-ti dnů od  

prokazatelného doručení písemné výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a užívání 

Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli 

odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit 

Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. 
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V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě 

stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 

Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, 

zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho 

provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem 

provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými 

osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, 

autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci 

dotčených orgánů státní správy. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho 

závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat 

Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. 

V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, 

s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele. 

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu 

objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále 

povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií 

potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení 

Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž 

personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.  

3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele 

a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze 

na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní 

náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových 

komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která 

mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.  

3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého 

je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli 

však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem 

a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou 

provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. 

Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den 

v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě 

Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba 

provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází 

ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 

protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho 

vedení. 

 

Článek 4. 

Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo 

dokončit a předat Objednateli do 3 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. 

4.2. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště v průběhu stavební sezony 2021. 

V případě, že tato Smlouva nabude účinnosti v období zimní přestávky dle odst. 4.3. 

této Smlouvy, vyzve Objednatel Zhotovitele k převzetí Staveniště do 1 měsíce od konce 

zimní přestávky dle odst. 4.3. této Smlouvy  
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4.3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit 

(zimní přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce rozhoduje objednatel 

na návrh zhotovitele případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude 

proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce 

přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran 

zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje 

objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky 

bude proveden písemný protokol. 

4.4. Přerušení prací z důvodu zimní technologické přestávky je možné pouze za podmínky, 

že bude kompletně dokončen rozpracovaný úsek a nic nebude bránit řádnému užívání 

předmětu smlouvy. 

4.5. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, 

případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými 

orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele. 

4.6. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní technologické přestávky, zhotovitel 

zajistí Zimní údržbu komunikace, včetně objízdných tras, dle platné legislativy. Dílčí 

termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří 

Přílohu č. 5 Smlouvy.  

4.7. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, 

je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZVZ“), dále možné pouze v případě, že: 

na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo 

znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani 

s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní 

nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno 

Objednatelem po případném projednání s SD; nebo 

Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) 

nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé 

zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo 

Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou 

vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů, 

Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv 

na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 

stanovených termínech, 

Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato 

skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. 

4.8. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. 

dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu 

provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude 

Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.  

4.9. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 

Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, 

případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy 

je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno 

jinak. 

Článek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy 

(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, 

zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), 
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s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy 

Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou 

odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez 

zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá 

za případnou škodu způsobenou jeho dodržením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby 

nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. 

Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. 

Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy 

Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). 

Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na 

Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně 

vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 

vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené 

v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené 

Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne 

jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu 

tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / 

uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat 

odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými 

právními předpisy.  

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 

k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních 

výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel 

respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. 

Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo 

k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen 

pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení 

a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv 

na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné 

verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je 

nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová 

část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - 

AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.  

5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 

k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační 

dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit 

v technologickém postupu dané stavby. 

5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace 

stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 

dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.  

5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného 

provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel 

zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 

při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty 

Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit 

Objednateli. 
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5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy 

předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 

Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na 

www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze 

materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný 

nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám 

nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah 

nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů 

sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, 

vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. 

Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně 

porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn 

od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání 

příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. 

Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění 

Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat 

Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby 

nedošlo k  např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 

5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby 

(např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné 

provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku 

projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo 

k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto 

majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů 

Objednatele. 

5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 

a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 

Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje 

přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření 

a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému 

schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím 

přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných 

fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných 

prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele 

v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených 

v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný 

harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného 

harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným. 

5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, 

ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací 

za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu 

plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. 

údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště 

a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a 

zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném 

počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. 

Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění 

Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení 

zpoždění. 
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5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních 

prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak 

nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak 

nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními 

předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na 

Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na 

Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče 

Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo 

neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů. 

5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, 

vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci 

nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti 

s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu 

Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany 

Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být 

Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném 

Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový 

pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník. 

5.18. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel 

oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). Zhotovitel je však 

povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, 

Objednatele předem písemně informovat a sdělit mu jejich identifikační údaje. 

V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli 

za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Změna jakéhokoli 

poddodavatele podléhá schválení Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn souhlas 

se změnou poddodavatele pouze ze závažných důvodů, které je povinen Zhotoviteli 

sdělit (např. dřívější vadné plnění ze strany poddodavatele, úpadek či likvidace 

poddodavatele, existující soudní spor mezi Objednatelem a poddodavatelem). 

V případě změny poddodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel 

povinen Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže kvalifikace novým 

poddodavatelem. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto 

poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně 

podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu 

předpokladu. 
5.19. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 

v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností 

vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany 

v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí 

lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem 

v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.20. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) 

je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele 

veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 

Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI 

(dále jen „kontrola“). 

5.21. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 

Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní 
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kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících 

kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné 

k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo 

výpisů těchto podkladů. 

 

Článek 6. 

Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 

Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele 

k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit 

si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  

6.2. Pokud Objednatel Zhotoviteli i přes opakovanou písemnou výzvu neposkytne 

součinnost, která je objektivně nutná k tomu, aby Zhotovitel mohl dokončit Dílo řádně 

a včas, doba pro dokončení Díla se v takovém případě ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 

odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, prodlužuje o dobu, po kterou nebyl Zhotovitel objektivně schopen provádět 

Dílo, a to výlučně v důsledku neposkytnutí součinnosti, které nade vší pochybnost 

způsobil Objednatel 

6.3. Objednatel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a 

informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi (dále jen „plán“), včetně informace o fyzických osobách, které se 

mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a 

zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem 

BOZP pro celou dobu realizace stavby. 

6.4. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí 

a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel 

a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět 

Díla od Zhotovitele.  

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 

Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou 

oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude 

Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.  

6.6. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 

oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) 

Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

6.7. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy 

z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě 

Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn 

samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí 

osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu 

či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno. 

6.8. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla 

navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o 

ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke 

změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel 

bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude 

postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze 

změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je 

v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli 

vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na 
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zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, 

že:              

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu 

Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen 

uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 

pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách 

nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude 

Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě 

průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých 

nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho 

výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli, 
c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení 

či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být 

i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za 

Objednatele a Zhotovitele, 

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku 

k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by 

souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je 

možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku 

ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ, 
e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 

Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 
Článek 7. 

Předání Díla, zkoušky 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem 

souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán 

zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, 

který podepíší obě smluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále 

též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah 

Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a 

převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve 

stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 

neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 

7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této 

Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných 

závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně 

ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní 

správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky 

uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. 

Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady 

Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 

Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho 

řádném dokončení. 

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu 

a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán 

zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním 

měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem 

orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, 
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a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 

stranami. 

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli 

části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu 

Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou 

nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a 

poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti 

pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována 

za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá 

jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 

zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, 

může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů 

nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich 

nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění 

a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení 

jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup 

Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět. 

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku 

každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky 

Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 

Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel 

je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní 

předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném 

termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího 

schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou 

na svůj náklad.  

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas 

nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří 

svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový 

termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, 

že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu 

se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu 

a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, 

že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce 

souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez 

přítomnosti Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, 

a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky 

byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto 

dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné 

zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže 

v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce 

na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese 

nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích 

zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, 

že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové 

přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky 

schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto 
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návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti 

Objednatele. 

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 

je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami 

a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku 

(či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle 

a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo 

prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit 

od Smlouvy nebo její části. 

7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění 

nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových 

směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), 

kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2. 

 

Článek 8. 

Cena Díla 

 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná 

a činí: 

8.2.  

  

Cena Díla bez DPH 15 280 256,53 Kč 

DPH 21% 3 208 853,87 Kč 

DPH 15 % 0 Kč 

Cena Díla včetně DPH 18 489 110,40 Kč 

 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních 

stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení 

pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 

jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny 

Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH. 

Objednatel sděluje, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 

jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná. Objednatel si vyhrazuje právo kteroukoliv 

položku soupisu prací požadovat ve větším, nebo v menším množství, než jak je 

uvedeno v soupisu prací, a to podle skutečné potřeby pro řádnou realizaci Díla. 

V případě, že některá položka soupisu prací bude pro řádnou realizaci Díla nezbytná ve 

větším než předpokládaném rozsahu, bude cena za toto větší množství položky 

stanovena dle jednotkové ceny uvedené v soupisu prací pro tuto položku. Ve vztahu ke 

každé položce soupisu prací následně proběhne měření skutečně provedeného množství 

plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba 

provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci 

zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně 

provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Předmětem měření nemohou být 

položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr (viz též 

směrnice R-Sm-36, která tvoří přílohu č. 4 vzoru smlouvy) a rovněž položky, které 

nejsou součástí soupisu prací a výkazu výměr. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením 

však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění 

nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně 

vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či 
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její podstatné části. Tato výhrada má charakter vyhrazené změny závazku ve smyslu § 

100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek.  

8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, 

která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze 

písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 

Zákona o ZVZ. 

8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 

a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 

materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, 

nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících 

s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl 

dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele. 

8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 

dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, 

nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy 

nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po 

uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů 

(např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených 

k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá 

nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 

8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena 

odhadem, a proto nemůže být překročena. 

 

Článek 9. 

Platební podmínky 

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních 

faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední 

faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. 

Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. 

Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla. 

9.2. V případě přerušení Díla v rámci zimní přestávky, je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí 

fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatelem - osobou ve 

věcech technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedené 

práce dle stavebního deníku. 

9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané 

části Díla.  

9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále 

jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací 

k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. 

výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního 

deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto 

předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své 

připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací 

ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho 

odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále 

tvoří přílohu této faktury. 

9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere 

na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika 

platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel 

požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných 
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faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 

pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení 

Smlouvy. 

9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 

doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 

náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 

identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název 

Díla a označení „NZ 2021“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka 

odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. 

V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí 

nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit 

Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení 

opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně 

bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 

Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána 

na bankovní účet Zhotovitele. 

9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst 

jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené 

případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

9.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování 

Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti 

termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s 

odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s 

plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy 

9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 

nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije 

režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e 

(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

9.11. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu 

Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

 

Článek 10. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí 

Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka 

za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 

60 měsíců 

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 

jednotlivými dodavateli a výrobci. 
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10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně 

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu 

zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost 

až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části 

Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční 

doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí 

náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek 

na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění 

reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace 

Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel 

v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od 

obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu 

dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž 

náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel. 

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 

Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady 

sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu 

označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada 

odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. 

Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením 

Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně 

specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování. 

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 

Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 

souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 

 

Článek 11. 

Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 

a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 

celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále 

jen „Nabídková cena“), bez DPH. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 

žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 

pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 

prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této 

Smlouvy. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 

zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen 

zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 

poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této 

Smlouvy. 

 
Článek 12. 

Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech: 
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a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 

dle Smlouvy – a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý 

započatý den prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,2 % z dílčí 

Nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla; 

c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 

či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve  stanoveném termínu, a to ve výši 0,2 

% z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, 

a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, 

a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.  

12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 

Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu 

s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 

se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 

na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní 

pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany 

shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno 

smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty 

uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno 

právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy 

právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

12.4. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel 

pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy 

 

Článek 13. 

Odstoupení od Smlouvy 

13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. 

Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení 

poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné 

financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - 

Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných 

silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr 

stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 

připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace 

předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 

rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést 

všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 

pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo 

od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok 

smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 
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b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků

vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel

na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu

ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž

provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé

smluvní straně.

13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má

Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této

Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla.

Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.

13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu

ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo

poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo

o sobě pro Objednatele význam.

13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout

Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické

transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh,

nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných

souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.

14.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede

Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu

uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.3. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech

jejích změn a dodatků.

14.4. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

14.5. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď

výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

14.6. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou

všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů

vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu

plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé

jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně.

Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli

ustanoven zástupce, jímž je pan Tadeáš Müller, za nějž jednají osoby uvedené v odst.

14.8. Smlouvy.

14.7. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních:  Ing. Jan Lichtneger, ředitel

email                        
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tel.:            

ve věcech technických:

mostní technik:  Ing. Jiří Čapek

email:                   
tel:            

Vedoucí mostních techniků:  Bc. Miroslav Dostál

email:                        
tel.:             

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek

email:                          
14.8. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

email:                       
tel.:            

Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic

email:                    
tel.             

14.9. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Lubomír Lágner, jednatel společnosti

email                  
tel.:            

ve věcech technických: Tadeáš Müller

email:                   
tel.:            

ve věcech ekonomických a finančních: Kohoutová Helena

email:                      
tel.:            

14.10. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku
dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k
obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm,
které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

14.11. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění

poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího

povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel

v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem

osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro Objednatele, je

Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však

před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování

osobních údajů, jejíž vzor bude Zhotoviteli předložen Objednatelem. Smlouvu dle
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předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k 

tomu Objednatel písemně vyzve. 
14.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve 

smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh 

kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

14.13. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 

na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto 

Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami 

nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo 

dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, 

povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla. 

14.14. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě dle 

odst. 14.1., 14.2. a 14.16. této Smlouvy, a to vzestupně číslovanými dodatky ke 

Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato 

Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě Změnového listu 

změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a 

Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě. 

14.15. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

14.16. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

14.17. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 

elektronický originál. 

14.18. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

14.19. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její 

dokončené části 

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o 

zadávání veřejných zakázek 

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění 

 Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 
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V Říčanech dne _________ V Říčanech dne 19.3.2021

______________________________                               
Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková

organizace

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Lubomír Lágner, jednatel společnosti 3K Značky

jako správce sdružení 3K+TANNACO+BES,

Most Říčany



Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 
 
 

  
 

         

Soupis objektů s DPH 
       
       

  Stavba: 2017592 - III/33312 ŘÍČANY, MOST EV.Č. 33312-3    
  Varianta: ZŘ -     
  Odbytová cena: 15 280 256,53      
  OC+DPH: 18 489 110,40      
           

Objekt Popis OC DPH  OC+DPH 
DIO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 125 460,00 26 346,60  151 806,60 
POV PLÁN ORGANIZACE VÝSTABY 583 000,00 122 430,00  705 430,00 
SO 101 SILNICE III/33312 3 891 192,10 817 150,34  4 708 342,44 
SO 102 CHODNÍKY, AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY  A PARKOVACÍ STÁNÍ 1 509 063,68 316 903,37  1 825 967,05 
SO 201 MOST EV.Č. 33312-3 PŘES ŘÍČANSKÝ POTOK 6 422 338,29 1 348 691,04  7 771 029,32 
SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU 997 852,87 209 549,10  1 207 401,97 
SO 302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1 552 031,50 325 926,62  1 877 958,12 
SO 401 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 199 318,10 41 856,80  241 174,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 

                   

      
Příloha k formuláři pro ocenění 

nabídky 
             

Stavba:  2017592 III/33312 ŘÍČANY, MOST EV.Č. 33312-3     DIO 125 
460,00 

     

Rozpočet: DIO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ              

Poř. číslo 
Kód 

položk
y 

Varianta
:  Název položky MJ Množství 

Cena      
Jednotkov

á Celkem      

1 2 3 4 5 6 9 10      

  9   Ostatní konstrukce a práce       125 
460,00 

     

1 91411
2   DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 53,000 50,00 2 650,00      

   

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka ocelová 
normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k 
dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování 
+ základová deska): A15, B1, B24a, B24b, B30, E3a, E7a, E7b, 
E13, IP10a, IS11a, IS11b, IS11c, Z2 - půjčené značení (montáž s 
přestavěníM). 

         

   Celkem: 5+2+3+1+7+2+1+3+6+3+4+3+3+10=53,000 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- dopravu demontované značky z dočasné skládky   
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem   
- nutnou opravu poškozených částí   
nezahrnuje dodávku značky 

         

2 91411
3   DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ 

NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 53,000 50,00 2 650,00      

   

Přechodné dopr. značení -Svislá dopravní značka ocelová 
normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k 
dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování 
+ základová deska): A15, B1, B24a, B24b, B30, E3a, E7a, E7b, 
E13, IP10a, IS11a, IS11b, IS11c, Z2 - půjčené značení 
(demontáž). 

         



 

   Celkem: 5+3+2+1+7+2+1+3+6+3+4+3+3+10=53,000 [A]          

   Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s 
odvozem na předepsané místo 

         

3 91411
9   DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - 

NÁJEMNÉ 
KSDE

N 
4 

770,000 8,00 38 160,00      

   

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka ocelová 
normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k 
dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování 
+ základová deska): A15, B1, B24a, B24b, B30, E3a, E7a, E7b, 
E13, IP10a, IS11a, IS11b, IS11c, Z2 - půjčené značení (nájem). 

         

   Celkem: (5+3+2+1+7+2+1+3+6+3+4+3+3+10)*90=4 770,000 [A]          

   
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a 
zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu 
dní použití 

         

10 91611
2   DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM KUS 5,000 350,00 1 750,00      

   Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 samostatné + 
akumulátor - půjčené značení (montáž s přestavění). 

         

   Celkem: 5=5,000 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž 
na místě určeném projektem   
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo 
ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí   
- napájení z baterie včetně záložní baterie 

         

11 91611
3   DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 5,000 150,00 750,00      

   Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 samostatné + 
akumulátor - půjčené značení (demontáž). 

         

   Celkem: 5=5,000 [A]          

   Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s 
odvozem na předepsané místo 

         

12 91611
9   DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDE

N 450,000 80,00 36 000,00      



 

   Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 samostatné + 
akumulátor - půjčené značení (nájem). 

         

   Celkem: 5*90=450,000 [A]          

   položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných 
jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. 

         

7 91613
2   DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM KUS 3,000 350,00 1 050,00      

   Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti 
kusů + akumulátor - půjčené značení (montáž s přestavění). 

         

   Celkem: 3=3,000 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž 
na místě určeném projektem   
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo 
ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí   
- napájení z baterie včetně záložní baterie 

         

8 91613
3   DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 3,000 150,00 450,00      

   Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti 
kusů + akumulátor - půjčené značení (demontáž). 

         

   Celkem: 3=3,000 [A]          

   Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s 
odvozem na předepsané místo 

         

9 91613
9   DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - 

NÁJEMNÉ 
KSDE

N 270,000 120,00 32 400,00      

   Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti 
kusů + akumulátor - půjčené značení (nájem). 

         

   Celkem: 3*90=270,000 [A]          

   položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných 
jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. 

         

4 91635
2   SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM KUS 15,000 50,00 750,00      



 

   
Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová 
normální velikosti včetně základové konstrukce (základová deska): 
Z4a - půjčené značení (montáž s přestavění) 

         

   Celkem: 15=15,000 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž 
na místě určeném projektem   
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo 
ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 

         

5 91635
3   SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 15,000 50,00 750,00      

   
Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová 
normální velikosti včetně základové konstrukce (základová deska): 
Z4a - půjčené značení (demontáž). 

         

   Celkem: 15=15,000 [A]          

   Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s 
odvozem na předepsané místo 

         

6 91635
9   SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDE

N 
1 

350,000 6,00 8 100,00      

   
Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová 
normální velikosti včetně základové konstrukce (základová deska): 
Z4a - půjčené značení (nájem). 

         

   Celkem: 15*90=1 350,000 [A]          

   položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných 
jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. 

         

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 

                   

      
Příloha k formuláři pro ocenění 

nabídky 
             

Stavba:  2017592 III/33312 ŘÍČANY, MOST EV.Č. 33312-3     POV 583 
000,00 

     

Rozpočet: POV PLÁN ORGANIZACE VÝSTABY              

Poř. číslo Kód 
položky 

Varianta
:  Název položky MJ Množstv

í 

Cena      
Jednotkov

á Celkem      

1 2 3 4 5 6 9 10      

  0   Všeobecné konstrukce a práce       583 
000,00 

     

13 02620-
R   ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU 

ZKUŠEBNOU KPL 1,000 15 000,00 15 000,00      

   Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby - Zkoušení 
konstrukcí a prací (nad rámec KZP) 

         

   Celkem: 1=1,000 [A]          

   zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zkouškami 

         

11 02821-
R   PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 10 000,00 10 000,00      

   Průběh výstavby - Záchranný archeologický průzkum          
   Celkem: 1=1,000 [A]          

   zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi 

         

2 02910-
R 01 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00      

   

Příprava výstavby - Geodetická činnost v průběhu provádění 
stavebních prací (geodet zhotovitele stavby pro celou stavbu) 
včetně vytyčení hranic pozemků a vytyčení obvodu stavby. 
Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě pro celou 
stavbu. 

         

   Celkem: 1=1,000 [A]          



 

   
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi,    
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou 
cenu jako 1% odhadované ceny stavby 

         

3 02910-
R 02 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00      

   
Příprava výstavby - Vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich 
správci, popřípadě provedení kopaných sond pro ověření polohy 
a jejich hloubky pod terénem. 

         

   Celkem: 1=1,000 [A]          

   
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi,    
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou 
cenu jako 1% odhadované ceny stavby 

         

12 02910-
R 03 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00      

   Průběh stavby – Geodetické sledování zříceniny hradu Říčany          
   Celkem: 1=1,000 [A]          

   
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi,    
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou 
cenu jako 1% odhadované ceny stavby 

         

14 02911-
R   OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 40 000,00 40 000,00      

   
Dokončení výstavby - Geometrické zaměření celé stavby sloužící 
pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a 
pro vypracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním 
úřadem po dokončení stavby 

         

   Celkem: 1=1,000 [A]          

   zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi 

         

4 02940-
R 01 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 15 000,00 15 000,00      

   Příprava výstavby - Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
pozemní komunikace 

         

   Celkem: 1=1,000 [A]          



 

   zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi 

         

5 02940-
R 02 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 10 000,00 10 000,00      

   Příprava výstavby - Havarijní plán          
   Celkem: 1=1,000 [A]          

   zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi 

         

6 02940-
R 03 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 10 000,00 10 000,00      

   Příprava výstavby - Povodňový plán          
   Celkem: 1=1,000 [A]          

   zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi 

         

8 02940-
R 04 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 15 000,00 15 000,00      

   Příprava výstavby – Výrobně technická dokumentace (pro 
ocelové zábradlí) 

         

   Celkem: 1=1,000 [A]          

   zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi 

         

17 02940-
R 05 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 25 000,00 25 000,00      

   
Dokončení výstavby - Fotodokumentace stavby - 1x měsíčně 
sada barevných fotografií v digitální formě +  závěrečná 
dokumentace po dokončení stavby v albu s popisem v tištěné i 
elektronické formě v  počtu dle SoD 

         

   Celkem: 1=1,000 [A]          

   zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi 

         

7 02943-
R   OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 350 

000,00 
350 

000,00 
     



 

   

Příprava výstavby - Realizační dokumentace celé stavby v 
rozsahu dle požadavků objednatele včetně zapracování všech 
podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek 
stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude 
zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 
5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a 
pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. 
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v 
požadovaném počtu paré a předání v elektonické podobě (rozsah 
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a 
otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). 

         

   Celkem: 1=1,000 [A]          

   zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi 

         

16 02944-
R   OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ 

V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 25 000,00 25 000,00      

   

Dokončení výstavby - Dokumentace skutečného provedení 
stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve 
smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 
Sb. Součástí je potřebné zhotovení potřebných provozních a 
havarijních řádů. 

         

   Celkem: 1=1,000 [A]          

   zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi 

         

15 02945-
R   OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 10 000,00 10 000,00      

   

Dokončení výstavby - Zajištění geometrických plánů skutečného 
provedení objektů a inženýrských sítí  a geometrických plánů 
věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 
jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 
katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude předána v termínu 
dle potřeb investora. 

         

   Celkem: 1=1,000 [A]          



 

   

položka zahrnuje:                                                                                                                             
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální 
úřad   
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu   
- výpočetní a grafické kancelářské práce   
- úřední ověření výsledného elaborátu   
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným 
katastrálním úřadem 

         

1 02950-
R   OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ 

ZPRÁVY KPL 1,000 10 000,00 10 000,00      

   
Příprava výstavby - Zdokumentování technického stavu 
nemovitostí situovaných v okolí stavby. Provedeno před stavbou 
a po dokončení stavby 

         

   Celkem: 1=1,000 [A]          

   zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi 

         

9 03100-
R 01 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KS 1,000 8 000,00 8 000,00      

   Průběh výstavby - Tabule se základními informacemi o stavbě 
(Billboard) (dodávka, montáž, demontáž) 

         

   Celkem: 1=1,000 [A]          

   
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. 
pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova 
zařízení 

         

18 03100-
R 02 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ SOUBO

R 1,000 10 000,00 10 000,00      



 

   

Zařízení staveniště - Kompletní zařízení staveniště pro celou 
stavbu  včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.   
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními 
komunikacemi, oplocením staveniště, zřízením pěších koridorů i s 
případnými lávkami pro pěší, osvětlením staveniště a pěších 
koridorů, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky 
vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické 
energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí 
a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících 
IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a 
zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch 
a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení 
staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, 
prašnost, doprava).Poplatky a náklady spojené se záborem 
veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a 
zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované 
energie, plyn, vodu, odvoz fekálií atd. v době výstavby až do 
předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací 
pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.  
Veškeré dočasné konstrukce požadující koordinátor BOZP. 

         

   Celkem: 1=1,000 [A]          

   
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. 
pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova 
zařízení 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 

                   

      Příloha k formuláři pro ocenění nabídky              

Stavba:  2017592 III/33312 ŘÍČANY, MOST EV.Č. 33312-3     SO 101 3 891 
192,10 

     

Rozpočet: SO 101 SILNICE III/33312              

Poř. číslo 
Kód 

položk
y 

Varianta
:  Název položky MJ Množství 

Cena      
Jednotkov

á Celkem      

1 2 3 4 5 6 9 10      
  0   Všeobecné konstrukce a práce       298 397,15      

5 01410
2 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 216,600 150,00 32 490,00      

   
Příprava území  
Uložení zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení  
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 114*1,9=216,600 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

9 01410
2 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,392 350,00 837,20      

   

Bourací práce  
Uložení poškozených kamenných obrubníků na skládku, včetně 
poplatku za uložení  
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 9,2*2,6*0,1=2,392 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

12 01410
2 03 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,280 350,00 448,00      

   
Bourací práce   
Uložení poškozených kamenných krajníků na skládku, včetně poplatku 
za uložení   

         



 

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

   Celkem: (0,13*0,2*94,7)*2,6*0,2=1,280 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

13 01410
2 04 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 45,317 500,00 22 658,50      

   
Bourací práce   
Uložení betonového lože na skládku, včetně poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 19,703*2,3=45,317 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

20 01410
2 05 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8,052 700,00 5 636,40      

   
Bourací práce   
Uložení asfaltových vrstev  na skládku, včetně poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 3,355*2,4=8,052 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

22 01410
2 06 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 38,247 150,00 5 737,05      

   
Zemní práce   
Uložení zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 20,130*1,9=38,247 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

27 01410
2 07 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 178,620 300,00 53 586,00      



 

   
Zemní práce   
Uložení dlažebních kostek na skládku KSÚS   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: (137-68,3)*2,6=178,620 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

28 01410
2 08 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 

212,550 80,00 177 004,00      

   
Zemní práce   
Uložení zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: (411+753,5)*1,9=2 212,550 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

  1   Zemní práce       773 342,20      

3 11120
7   ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM M2 80,000 100,00 8 000,00      

   

Příprava území   
Kácení keřů a náletových dřevin včetně kořenů v blízkosti stavby, 
odvoz a likvidace v režii zhotovitele   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 80=80,000 [A]          

   
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm   
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost   
spálení na hromadách nebo štěpkování 

         

2 11202
7   KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 16KM 
KU
S 7,000 1 134,00 7 938,00      

   
Příprava území   
Kácení stromů v blízkosti stavby včetně kořenů, odvoz a likvidace v 
režii zhotovitele 

         

   Celkem: 7=7,000 [A]          



 

   

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se 
měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:   
- poražení stromu a osekání větví   
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování   
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů 
zadávací dokumentace   
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů 
a zahrnuje zejména:   
- vytrhání nebo vykopání pařezů   
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů   
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů 
zadávací dokumentace   
- zásyp jam po pařezech 

         

23 11347
3   ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK 

VČET PODKL, ODVOZ DO 3KM M3 137,000 210,00 28 770,00      

   

Bourací práce   
Odstranění krytu z dlažebních kostek 100x100mm, včetně očištění a 
odvozu nevyužitých kostek na skládku KSÚS ve vzdálenosti 3km   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 1370*0,1=137,000 [A]          

   

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce). 

         

11 11354   ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 94,700 100,00 9 470,00      

   

Bourací práce   
Odstranění kamenných krajníků 130x200x1000mm, včetně očištění, 
uložení na stavbě a odvozu poškozených částí na skládku dodavatele 
do 16ti km, bez uložení   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 20+50+2+6,7+16=94,700 [A]          



 

   

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce). 

         

19 11372
7   FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 

16KM M3 3,355 1 850,00 6 206,75      

   

Bourací práce   
Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50mm, včetně odvozu na skládku 
do 16-ti km   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: (15,5+11,5+40,1)*0,05=3,355 [A]          

   

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce). 

         

4 12110
7   SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM M3 114,000 150,00 17 100,00      

   

Příprava území   
Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými 
pracemi a úpravou terénu včetně odvozu na skládku dodavatele do 
16ti km, bez uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: (200+300+215+45)*0,15=114,000 [A]          

   
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její 
vodorovnou dopravu   
nezahrnuje uložení na trvalou skládku 

         

21 13173
7 01 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 20,130 490,00 9 863,70      

   
Zemní práce   
Odstranění podkladních vrstev vozovky a odvozu na skládku do 16-ti 
km   

         



 

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

   Celkem: (15,5+11,5+40,100)*0,3=20,130 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141** 

         

25 13173
7 02 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 411,000 470,00 193 170,00      

   Zemní práce   
Odstranění podkladních vrstev dlažby a odvozu na skládku do 16-ti km   

         



 

Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

   Celkem: 1370*0,3=411,000 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141** 

         

26 13173
7 03 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 753,500 470,00 354 145,00      



 

   

Zemní práce   
Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1, včetně pažení a 
odvozu zeminy na skládku do 16-ti km   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 1370*0,55=753,500 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141** 

         

72 17481   ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 90,675 690,00 62 565,75      



 

   
Zeleň   
Nákup materiálu (humózní zemina pro ohumusování svahů)   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,150*(45+132+303+76+14,5+34)=90,675 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy 
materiálu dle zadávací dokumentace   
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  
nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 
vlastností   
- hutnění i různé míry hutnění    
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění   
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech   
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu   
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek   
- spouštění a nošení materiálu   
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy   
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní 
konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

         

29 18110 01 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 
440,000 15,00 21 600,00      

   
Sanace   
Úprava a zhutnění parapláně   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 1440=1 440,000 [A]          

   položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. 
Míru zhutnění určuje projekt. 

         

35 18110 02 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 
440,000 15,00 21 600,00      



 

   
Konstrukce vozovky   
Úprava a zhutnění zemní pláně   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 1440=1 440,000 [A]          

   položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. 
Míru zhutnění určuje projekt. 

         

73 18222   ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 604,500 15,00 9 067,50      

   
Zeleň   
Ohumusování svahů v  tl. 150Mm   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 45+132+303+76+14,5+34=604,500 [A]          

   
položka zahrnuje:   
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m   
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 

         

74 18241   ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 604,500 15,00 9 067,50      

   
Zeleň   
Osetí svahů travním semenem   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 604,5=604,500 [A]          

   Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, 
zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu 

         

75 18247   OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 604,500 4,00 2 418,00      

   
Zeleň   
Údržba založeného travního porostu   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 604,5=604,500 [A]          

   
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní 
prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon 
terénu   
zahrnuje nutné zalití a hnojení 

         

1 18481   OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 40,000 309,00 12 360,00      



 

   
Příprava území   
Ochrana stromů v blízkosti stavby   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*2*10=40,000 [A]          

   
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením 

         

  2   Základy       415 450,40      

34 21361   DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 604,600 24,00 14 510,40      

   
Podélná drenáž   
Filtrační geotextilie 300g/m2   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*302,3=604,600 [A]          

   

Položka zahrnuje:   
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro 
drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy   
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného 
tvaru 

         

30 21452   SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 720,000 550,00 396 000,00      

   
Sanace   
Kamenitá sypanina z drceného kameniva 0/250mm tl. 2x250mm   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 1440*0,5=720,000 [A]          

   
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní 
a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení   
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál 

         

46 26164   VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU 
TŘ. VI D DO 200MM M 1,000 4 940,00 4 940,00      

   
Napojení vpustí UV9 a UV10 do stávající dešťové kanalizace - Vrání 
otvorů  DN=160mm, dl. 500Mm   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*0,5=1,000 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav   
svislou dopravu zeminy z vrtu   
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku   
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé 

         

  4   Vodorovné konstrukce       276 457,40      

44 45131
2   PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,900 2 520,00 2 268,00      

   
Uliční vpusti   
Podkladní beton C12/15-X0 tl. 150mm   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,6*1*0,15*10=0,900 [A]          



 

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  
jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 
otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         

39 45131
4   PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 53,300 3 220,00 171 626,00      

   
Obrubníky, krajníky   
Betonové lože C20/25-XF3   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         



 

   
Celkem: 
(0,2*(17+22+33+77+42+15+2+6,5+35))+(0,05*(8,5+8,5))+(0,15*17)=5
3,300 [A] 

         

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  
jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 
otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         

31 45152 01 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 9,069 600,00 5 441,40      



 

   
Podélná drenáž   
Podsyp ze štěrkodrti frakce 0/32mm tl. 100mm   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,03*(119,3+71,2+3,6+64,2+44)=9,069 [A]          

   
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní 
a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení   
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál 

         

80 45152 02 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 23,600 700,00 16 520,00      

   
Vozovka  
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 mm tl.40mm  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 590*0,04=23,600 [A]          

   
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní 
a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení   
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál 

         

33 45157   PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 60,460 700,00 42 322,00      

   
Podélná drenáž   
Kamenivo těžené frakce 11/22mm   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,2*302,3=60,460 [A]          

   
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní 
a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení   
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál 

         

38 46592
3 01 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 84,700 400,00 33 880,00      

   
Předláždění stávajícího rekonstruovaného chodníku   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 56,5+7,2+21=84,700 [A]          



 

   

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a 
pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky 
nového)   
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, 
doprava, složení, očištění)   
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar   
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)   
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami 
SD 45 

         

51 46592
3 02 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 11,000 400,00 4 400,00      

   

Konstrukce sjezdu   
Předláždění stávajícího sjezdu včetně cementobetonové dlažby 
tl.80mm, lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm, vrstvy 
štěrkodrti tl.200mm a betonových krajníků ukončující sjezd a 
navazující na římsy mostu a varovného pásu šířky 400mm z reliéfní 
dlažby červené barvy   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 11=11,000 [A]          

   

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a 
pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky 
nového)   
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, 
doprava, složení, očištění)   
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar   
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)   
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami 
SD 45 

         

  5   Komunikace       1 651 
838,15 

     

79 56145   KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 250MM M2 590,000 590,00 348 100,00      

   
Konstrukce vozovky  
Podkladní vrstva stmelená cementem tl.210mm  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         



 

   Celkem: 590=590,000 [A]          

   

- dodání směsi v požadované kvalitě   
- očištění podkladu   
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů   
- úpravu napojení, ukončení   
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu 

         

36 56333 01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 850,000 152,00 129 200,00      

   
Konstrukce vozovky   
Podsyp (ochranná vrstva) - Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150mm + hutnění   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 850=850,000 [A]          

   
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- nezahrnuje postřiky, nátěry 

         

37 56333 02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 850,000 152,00 129 200,00      

   
Konstrukce vozovky   
Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm + hutnění   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 850=850,000 [A]          

   
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- nezahrnuje postřiky, nátěry 

         

49 56333 03 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 34,500 300,00 10 350,00      



 

   
Konstrukce chodníku   
Podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠD tl.150mm   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 1,38*25=34,500 [A]          

   
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- nezahrnuje postřiky, nátěry 

         

48 56336   VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 31,250 300,00 9 375,00      

   
Konstrukce chodníku   
Podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDa pod konstrukcí chodníku   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 1,25*25=31,250 [A]          

   
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- nezahrnuje postřiky, nátěry 

         

78 56354   VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2 590,000 115,00 67 850,00      

   
Konstrukce vozovky  
Mechanicky zpevněná zemina tl.200mm  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 590=590,000 [A]          

   
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- nezahrnuje postřiky, nátěry 

         

52 57212
1 01 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 850,000 21,00 17 850,00      

   
Konstrukce vozovky   
Infiltrační postřik 1,00kg/m2   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 850=850,000 [A]          



 

   

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství   
- provedení dle předepsaného technologického předpisu   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení 

         

58 57212
1 02 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 68,500 21,00 1 438,50      

   
Napojení na stávající stav   
Infiltrační postřik 1,00kg/m2   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 15,5+12+41=68,500 [A]          

   

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství   
- provedení dle předepsaného technologického předpisu   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení 

         

54 57221
1 01 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 850,000 13,95 11 857,50      

   Konstrukce vozovky   
Spojovací postřik 0,40kg/m2 

         

   Celkem: 850=850,000 [A]          

   

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství   
- provedení dle předepsaného technologického předpisu   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení 

         

56 57221
1 02 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 850,000 13,95 11 857,50      

   
Konstrukce vozovky   
Spojovací postřik 0,40kg/m2   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 850=850,000 [A]          



 

   

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství   
- provedení dle předepsaného technologického předpisu   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení 

         

60 57221
1 03 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 68,500 13,95 955,58      

   
Napojení na stávající stav   
Spojovací postřik 0,40kg/m2   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 68,5=68,500 [A]          

   

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství   
- provedení dle předepsaného technologického předpisu   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení 

         

62 57221
1 04 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 68,500 13,95 955,58      

   
Napojení na stávající stav   
Spojovací postřik 0,40kg/m2   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 68,5=68,500 [A]          

   

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství   
- provedení dle předepsaného technologického předpisu   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení 

         

57 574A3
3 01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 850,000 265,00 225 250,00      

   
Konstrukce vozovky   
Obrusná vrstva ACL 11, tl. 40Mm + hutnění   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 850=850,000 [A]          



 

   

- dodání směsi v požadované kvalitě   
- očištění podkladu   
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

63 574A3
3 02 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 27,500 265,00 7 287,50      

   
Napojení na stávající stav   
Obrusná vrstva ACL 11, tl. 40mm + hutnění   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 27,5=27,500 [A]          

   

- dodání směsi v požadované kvalitě   
- očištění podkladu   
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

55 574C5
6 01 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 850,000 340,00 289 000,00      

   
Konstrukce vozovky   
Ložná vrstva ACL 16+, tl. 60mm + hutnění   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         



 

   Celkem: 850=850,000 [A]          

   

- dodání směsi v požadované kvalitě   
- očištění podkladu   
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

61 574C5
6 02 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 68,500 340,00 23 290,00      

   
Napojení na stávající stav   
Ložná vrstva ACL 16+, tl. 60mm + hutnění   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 68,5=68,500 [A]          

   

- dodání směsi v požadované kvalitě   
- očištění podkladu   
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

53 574F4
6 01 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 

16+, 16S TL. 50MM M2 850,000 290,00 246 500,00      



 

   
Konstrukce vozovky   
Podkladní vrstva ACP 16+, tl. 50Mm + hutnění   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 850=850,000 [A]          

   

- dodání směsi v požadované kvalitě   
- očištění podkladu   
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

59 574F4
6 02 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 

16+, 16S TL. 50MM M2 68,500 300,00 20 550,00      

   
Napojení na stávající stav   
Podkladní vrstva ACP 16+, tl. 50Mm + hutnění   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 27,5+41=68,500 [A]          

   

- dodání směsi v požadované kvalitě   
- očištění podkladu   
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

81 58210   DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 30,000 2 200,00 66 000,00      



 

   

Vozovka  
Doplnění chybějících žulových kostek nákupem, nebo použitím ze 
skládky města Říčany  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 30=30,000 [A]          

   

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsanou výplň spar   
- očištění podkladu   
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané výplně spar   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

50 58251   DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 
KAMENIVA M2 38,000 792,00 30 096,00      

   

Konstrukce chodníku   
Betonová dlažba tl.60mm včetně lože z hrubého drceného kameniva 
frakce 6/8mm tl.30mm   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 38=38,000 [A]          



 

   

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar   
- očištění podkladu   
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

64 58920   VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 32,500 150,00 4 875,00      

   
Napojení na stávající stav   
Asfaltová zálivka modifikovaná   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem:18,1+9,1+5,3=32,500 [A]          

   
položka zahrnuje:   
- dodávku předepsaného materiálu   
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem 

         

  8   Potrubí       135 943,00      

32 87533
2   POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 302,300 210,00 63 483,00      

   

Podélná drenáž   
Drenážní potrubí plastové průměru 150mm vhodné do dynamicky 
zatížených konstrukcí   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 119,3+71,2+3,6+64,2+44=302,300 [A]          



 

   

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon   
zahrnuje:   
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných 
a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav   
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a 
podpěr   
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu   
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.   
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a 
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí   
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, 
nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky   
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí   
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách   
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 
čerpáním vody 

         

45 89712   VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KU
S 10,000 6 500,00 65 000,00      

   Uliční vpusti bez sifonu s vývodem          
   Celkem: 10=10,000 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- předepsané podkladní konstrukce 

         

14 89921   VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KU
S 3,000 1 820,00 5 460,00      

   Výšková úprava poklopů          
   Celkem: 3=3,000 [A]          



 

   
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály 
pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího 
povrchu vozovky nebo chodníku). 

         

15 89923   VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KU
S 2,000 1 000,00 2 000,00      

   Výšková úprava krycích hrnců          
   Celkem: 2=2,000 [A]          

   
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály 
pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího 
povrchu vozovky nebo chodníku). 

         

  9   Ostatní konstrukce a práce       339 763,80      

69 91411
1   DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ 

NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ 
KU
S 4,000 3 500,00 14 000,00      

   

Dopravní značení   
Svislé dopravní značení nové - Dodávka a montáž, Nové svislé 
dopravní značení bude provedeno v základní velikosti z 
pozinkovaných dopravních značek v reflexní úpravě – reflexní folie 
minimální třídy 2. Vertikální sloupky značek budou rovněž pozinkované 
průměru 70 mm kotvené do pozinkovaných patek. Včetně výkopu pro 
patku. Včetně betonové patky z betonu C25/30 o rozměru 
400x400x800mm. Sloupky budou uchyceny k patce pomocí čtyř 
nerezových kotevních šroubů a matic (M14 a podložkami průměru 15 
mm a jistícími šrouby M10x20) na chemické kotvy + jádrové vrty 
(průměru dle šroubů). (dle situace dopravního značení)   
P2 - „Hlavní pozemní komunikace“ doplněná  dodatkovou tabulkou    
E2b - „Tvar křižovatky“   
IS15a - „Jiný název“ - ŘÍČANSKÝ POTOK doplněná evidenčním 
číslem mostu „33312-3“. 

         

   Celkem: 1+1+2=4,000 [A]          

   položka zahrnuje:   
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 

         

17 91411
3   DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ 

NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ 
KU
S 14,000 100,00 1 400,00      



 

   

Bourací práce   
Odstranění stávajícího svislého dopravního značení včetně odvozu a 
likvidace v režii zhotovitele   
B13 - „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 
vyznačenou mez“   
B14 - „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na 
nápravu přesahuje vyznačenou mez“   
E5 - „Největší povolená hmotnost“   
E13 - „Text“   
IS4a - „Směrová tabule s místním cílem - přímo“   
IS3c - „Směrová tabule s cílem - vpravo“   
IS4b - „Směrová tabule s místním cílem - vlevo“    
IJ4a - „Označník zastávky“ 

         

   Celkem: 2+2+2+2+1+2+1+2=14,000 [A]          

   Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s 
odvozem na předepsané místo 

         

68 91412
2   DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 

- MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 
KU
S 5,000 350,00 1 750,00      

   

Dopravní značení   
Stranový přesun značek – přemístění a montáž, včetně osazení, 
základu a uchycení( Včetně výkopu pro patku. Včetně betonové patky 
z betonu C25/30 o rozměru 400x400x800mm. Sloupky budou 
uchyceny k patce pomocí čtyř nerezových kotevních šroubů a matic 
(M14 a podložkami průměru 15 mm a jistícími šrouby M10x20) na 
chemické kotvy + jádrové vrty (průměru dle šroubů)) (dle situace a 
zaměření) 

         

   Celkem: 5=5,000 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- dopravu demontované značky z dočasné skládky   
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem   
- nutnou opravu poškozených částí   
nezahrnuje dodávku značky 

         

67 91412
3   DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 

- DEMONTÁŽ 
KU
S 5,000 100,00 500,00      

   Dopravní značení   
Stranový přesun značek – demontáž (dle situace a zaměření) 

         



 

   Celkem: 5=5,000 [A]          

   Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s 
odvozem na předepsané místo 

         

70 91511
1   VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA M2 26,600 110,00 2 926,00      

   

Vodorovné dopravní značení  
V11a - „Zastávka autobusu“ rozměrů 13,00x2,50 m v bílé barvě  
V9a - "Směrové šipky" v bílé barvě  
V20 - "Piktogramový koridor pro cyklisty" v bílé barvě  
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   10*2+0,3*2+1*6=26,600 [A]          

   
položka zahrnuje:   
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)   
- předznačení a reflexní úpravu 

         

71 91552   VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KU
S 12,000 650,00 7 800,00      

   Vodorovné dopravní značení   
Písmena – označení autobusových zastávek 

         

   Celkem: 4*3=12,000 [A]          

   
položka zahrnuje:   
- dodání a pokládku nátěrového materiálu   
- předznačení a reflexní úpravu 

         

41 91742
6 01 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 143,500 325,00 46 637,50      

   

Obrubníky, krajníky   
Vrácení stávajícího kamenného obrubníku 250x200mm z místa 
uložení na stavbě   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 77+14,5+35+17=143,500 [A]          

   
Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací   
betonové lože i boční betonovou opěrku. 

         



 

77 91742
6 02 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 19,000 2 000,00 38 000,00      

   

Obrubníky, krajníky   
Doplnění chybějících kamenných obrubníků 250x200mm nákupem, 
nebo použitím ze skládky města Říčany   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 19=19,000 [A]          

   
Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací   
betonové lože i boční betonovou opěrku. 

         

40 91743 01 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 122,000 450,00 54 900,00      

   

Obrubníky, krajníky   
Vrácení stávajícího kamenného krajníku 130x200mm z místa uložení 
na stavbě   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 22+41+50+2+7=122,000 [A]          

   
Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací   
betonové lože i boční betonovou opěrku. 

         

76 91743 02 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 30,000 2 000,00 60 000,00      

   

Obrubníky, krajníky   
Doplnění chybějících kamenných krajníků 130x200mm nákupem, nebo 
použitím ze skládky města Říčany   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 30=30,000 [A]          

   
Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací   
betonové lože i boční betonovou opěrku. 

         

18 91911
1   ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 33,250 300,00 9 975,00      



 

   
Bourací práce   
Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 18,9+9,1+5,25=33,250 [A]          

   položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, 
včetně spotřeby vody 

         

47 93133   TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3 0,023 352 
600,00 8 109,80      

   

Napojení vpustí UV9 a UV10 do stávající dešťové kanalizace - 
Utěsnění vyvrtaných otvorů pro podélnou drenáž polyuretanovým 
tmelem   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 2*((0,08*0,08*3,14)-(0,075*0,075*3,14)*0,5)=0,023 [A]          

   
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění 
ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě   
nezahrnuje těsnící profil 

         

43 93582
2   ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU 

TL 100MM M2 63,450 510,00 32 359,50      

   
Odvodňovací proužek ze stávajících žulových kostek    
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   ((46+76+115)*0,25)+(12*0,35)=63,450 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované 
kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce   
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané 
tloušťce a šířce   
- úravu napojení a ukončení   
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu   
- měří se vydlážděná plocha. 

         

8 96613
7 01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 9,200 2 000,00 18 400,00      



 

   

Bourací práce    
Odstranění kamenného obrubníku 250x200mm, včetně očištění, 
uložení na stavbě a odvozu poškozených částí na skládku dodavatele 
do 16ti km, bez uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,25*0,2*(20+21+77+66)=9,200 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)   
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů 

         

10 96615
7   BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 19,703 2 000,00 39 406,00      

   

Bourací práce   
Odstranění betonového lože kamenných krajníků a obrubníků, včetně 
odvozu na skládku dodavatele do 16ti km, bez uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,075*(20+21+77+66+78,7)=19,703 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)   
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů 

         

16 96687   VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KU
S 2,000 1 800,00 3 600,00      



 

   Bourací práce    
Odstranění kompletních konstrukcí uličních vpustí včetně odvozu 

         

   Celkem: 2=2,000 [A]          

   

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 
včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání 
– tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)   
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického 
předpisu a z platných předpisů 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 

                   

      Příloha k formuláři pro ocenění nabídky              

Stavba:  2017592 III/33312 ŘÍČANY, MOST EV.Č. 33312-3     SO 102 1 509 
063,68 

     

Rozpočet: SO 102 CHODNÍKY, AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY  A PARKOVACÍ 
STÁNÍ              

Poř. číslo 
Kód 

položk
y 

Varianta
:  Název položky MJ Množstv

í 

Cena      
Jednotkov

á Celkem      

1 2 3 4 5 6 9 10      
  0   Všeobecné konstrukce a práce       57 095,26      

2 01410
2 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,615 350,00 215,25      

   

Bourací práce - Levá část podél budovy č.p. 2   
Uložení poškozených kamenných krajníků na skládku, včetně 
poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: (0,13*0,2*45,5)*2,6*0,2=0,615 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

4 01410
2 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,850 500,00 3 925,00      

   

Bourací práce - Levá část podél budovy č.p. 2   
Uložení betonového lože kamenné obruby na skládku, včetně 
poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 3,413*2,3=7,850 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

6 01410
2 03 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 64,729 290,00 18 771,41      



 

   

Bourací práce - Levá část podél budovy č.p. 2   
Uložení stávajícího chodníku z nezpevněného kameniva na skládku, 
včetně poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: (16,8+17,268)*1,9=64,729 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

28 01410
2 04 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,135 500,00 67,50      

   

Bourací práce - Parkovací místo na z.ú.   
Uložení poškozených kamenných obrubníků na skládku, včetně 
poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,52*2,6*0,1=0,135 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

27 01410
2 05 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,794 500,00 897,00      

   

Bourací práce - Parkovací místo na z.ú.   
Uložení betonového lože kamenného obrubníku na skládku, včetně 
poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,78*2,3=1,794 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

29 01410
2 06 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 19,706 150,00 2 955,90      

   
Bourací práce - Parkovací místo na z.ú.   
Uložení zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 8,568*2,3=19,706 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         



 

38 01410
2 07 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,311 500,00 155,50      

   

Bourací práce - Parkovací místa za mostem   
Uložení poškozených kamenných krajníků na skládku, včetně 
poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: (0,13*0,2*23)*2,6*0,2=0,311 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

40 01410
2 08 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,968 450,00 1 785,60      

   

Bourací práce - Parkovací místa za mostem   
Uložení betonového lože kamenného krajníku na skládku, včetně 
poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 1,725*2,3=3,968 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

42 01410
2 09 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 40,664 150,00 6 099,60      

   
Bourací práce - Parkovací místa za mostem   
Uložení zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 17,68*2,3=40,664 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

51 01410
2 10 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,520 150,00 828,00      

   

Zábradlí v blízkosti mostu   
Uložení nevyužité části zeminy na skládku, včetně poplatku za 
uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: (2,55-0,15)*2,3=5,520 [A]          



 

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

56 01410
2 11 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,221 500,00 110,50      

   

Bourací práce – Autobusová zastávka směr Kolovraty   
Uložení poškozených kamenných obrubníků na skládku, včetně 
poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,85*2,6*0,1=0,221 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

58 01410
2 12 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,115 500,00 57,50      

   

Bourací práce - Autobusová zastávka směr Kolovraty   
Uložení poškozených betonových  krajníků na skládku, včetně 
poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: (0,13*0,2*17)*2,6*0,1=0,115 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

61 01410
2 13 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 21,666 150,00 3 249,90      

   
Uložení zeminy a stávajících vrstev vozovky na skládku, včetně 
poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 9,42*2,3=21,666 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

77 01410
2 14 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,050 250,00 12,50      

   
Bourací práce - Autobusová zastávka směr Kolovraty   
Uložení stávajícího označníku zastávky na skládku, včetně poplatku 
za uložení   

         



 

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

   Celkem: 0,05=0,050 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

79 01410
2 15 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,595 500,00 297,50      

   

Bourací práce - Autobusová zastávka směr Říčany   
Uložení poškozených kamenných krajníků na skládku, včetně 
poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: (0,13*0,2*44)*2,6*0,2=0,595 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

82 01410
2 16 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 34,656 350,00 12 129,60      

   

Bourací práce - Autobusová zastávka směr Říčany   
Uložení stávající zpevněné části zastávky a parkovacích míst z 
kameniva na skládku, včetně poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 18,24*1,9=34,656 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

84 01410
2 17 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,840 600,00 504,00      

   

Bourací práce - Autobusová zastávka směr Říčany   
Uložení  stávající betonové dlažby na skládku, včetně poplatku za 
uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,42*2=0,840 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         



 

104 01410
2 18 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 16,560 300,00 4 968,00      

   

Zábradlí v blízkosti mostu   
Uložení nevyužité části zeminy na skládku, včetně poplatku za 
uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: (7,65-0,45)*2,3=16,560 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

107 01410
2 19 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,650 100,00 65,00      

   
Bourací práce - Autobusová zastávka směr Říčany  
Uložení stávajícího vybavení autobusové zastávky na skládku, 
včetně poplatku za uložení 

         

   0,65=0,650 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. 

         

  1   Zemní práce       80 628,65      

5 11332
7 01 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 15,360 450,00 6 912,00      

   

Bourací práce - Levá část podél budovy č.p. 2   
Odstranění stávajících sjezdů z nezpevněného kameniva v tl.320mm 
včetně odvozu na skládku dodavatele do 16ti km, bez uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: (15+33)*0,32=15,360 [A]          

   

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce). 

         

7 11332
7 02 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 17,268 450,00 7 770,60      



 

   

Bourací práce - Levá část podél budovy č.p. 2   
Odstranění stávajícího chodníku z nezpevněného kameniva v 
tl.240mm včetně odvozu na skládku dodavatele do 16ti km, bez 
uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: (21,95+50)*0,24=17,268 [A]          

   

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce). 

         

81 11332
7 03 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 18,240 450,00 8 208,00      

   

Bourací práce - Autobusová zastávka směr Říčany   
Odstranění stávající zpevněné části zastávky a parkovacích míst z 
kameniva v tl.240mm včetně odvozu na skládku dodavatele do 16ti 
km, bez uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 76*0,24=18,240 [A]          

   

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce). 

         

59 11348 01 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC 
VČETNĚ PODKLADU M3 2,100 600,00 1 260,00      

   

Bourací práce - Autobusová zastávka směr Kolovraty   
Odstranění stávající betonové dlažby a uložení v místě stavby včetně 
lože   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 35,000*0,06=2,100 [A]          



 

   

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce). 

         

83 11348 02 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC 
VČETNĚ PODKLADU M3 0,420 600,00 252,00      

   

Bourací práce - Autobusová zastávka směr Říčany   
Odstranění stávající betonové dlažby a lože z kameniva včetně 
odvozu na skládku dodavatele do 16ti km, bez uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 7*0,06=0,420 [A]          

   

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce). 

         

36 11354 01 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 45,500 150,00 6 825,00      

   

Bourací práce - Levá část podél budovy č.p. 2   
Odstranění kamenných krajníků 130x200x1000mm, dl.45,5m, včetně 
očištění, uložení na stavbě a odvozu poškozených částí na skládku 
dodavatele do 16ti km, bez uložení   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 45,5=45,500 [A]          

   

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce). 

         

37 11354 02 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 23,000 150,00 3 450,00      



 

   

Bourací práce - Parkovací místa za mostem   
Odstranění kamenných krajníků 130x200x1000mm, dl.23,000m, 
včetně očištění, uložení na stavbě a odvozu poškozených částí na 
skládku dodavatele do 16ti km, bez uložení   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 23=23,000 [A]          

   

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce). 

         

57 11354 03 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 17,000 150,00 2 550,00      

   

Bourací práce - Autobusová zastávka směr Kolovraty   
Odstranění betonových krajníků 130x200x1000mm, dl.17,000m, 
včetně očištění, uložení na stavbě a odvozu poškozených částí na 
skládku dodavatele do 16ti km, bez uložení   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 17=17,000 [A]          

   

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce). 

         

78 11354 04 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 44,000 150,00 6 600,00      

   

Bourací práce - Autobusová zastávka směr Říčany   
Odstranění kamenných krajníků 130x200x1000mm, dl.37,000m, 
včetně očištění, uložení na stavbě a odvozu poškozených částí na 
skládku dodavatele do 16ti km, bez uložení   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 37+7=44,000 [A]          



 

   

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce). 

         

25 13173
7 01 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 8,568 470,00 4 026,96      

   

Bourací práce - Parkovací místo na z.ú.   
Výkop zeminy v místě parkovacího stání v tl.340mm, včetně odvozu 
na skládku dodavatele do 16ti km, bez uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 25,2*0,34=8,568 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a 
pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 
stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141** 

         

41 13173
7 02 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 17,680 470,00 8 309,60      

   

Bourací práce - Parkovací místa za mostem   
Výkop zeminy v místě parkovacího stání v tl.340mm, včetně odvozu 
na skládku dodavatele do 16ti km, bez uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 52*0,34=17,680 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a 
pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 
stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141** 

         

49 13173
7 03 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 2,550 470,00 1 198,50      

   

Zábradlí v blízkosti mostu   
Výkopy pro betonové patky, včetně odvozu na skládku dodavatele do 
16ti km, bez uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: (0,6*0,85)*5=2,550 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a 
pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 
stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141** 

         

60 13173
7 04 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 9,420 470,00 4 427,40      

   

Bourací práce - Autobusová zastávka směr Kolovraty   
Výkop stávajících podkladních vrstev tl.180mm a okolní zeminy 
tl.240mm, včetně odvozu na skládku dodavatele do 16ti km, bez 
uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 35*0,18+13*0,24=9,420 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a 
pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 
stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141** 

         

102 13173
7 05 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 7,650 470,00 3 595,50      

   

Autobusová zastávka směr Říčany   
Výkopy pro betonové patky, včetně odvozu na skládku dodavatele do 
16ti km, bez uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: (0,6*0,85)*15=7,650 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a 
pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 
stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141** 

         

71 17481 01 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,480 683,00 1 693,84      

   
Autobusová zastávka směr Kolovraty    
Zásyp za rubem palisády zeminou vhodnou do náspů   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,16*15,5=2,480 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy 
materiálu dle zadávací dokumentace   
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  
nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 
vlastností   
- hutnění i různé míry hutnění    
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření   
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění   
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech   
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu   
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek   
- spouštění a nošení materiálu   
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy   
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní 
konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

         

97 17481 02 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,000 683,00 5 464,00      

   
Autobusová zastávka směr Říčany   
Zásyp za rubem krajníku zeminou vhodnou do náspů   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,2*40=8,000 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy 
materiálu dle zadávací dokumentace   
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  
nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 
vlastností   
- hutnění i různé míry hutnění    
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření   
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění   
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech   
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu   
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek   
- spouštění a nošení materiálu   
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy   
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní 
konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

         

8 18110 01 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 71,950 15,00 1 079,25      

   
Chodníky - Levá část podél budovy č.p. 2   
Úprava a zhutnění zemní pláně   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 21,95+50=71,950 [A]          

   položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. 
Míru zhutnění určuje projekt. 

         

14 18110 02 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 48,000 15,00 720,00      

   
Sjezdy - Levá část podél budovy č.p. 2   
Úprava a zhutnění zemní pláně   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 15+33=48,000 [A]          



 

   položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. 
Míru zhutnění určuje projekt. 

         

30 18110 03 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 25,000 15,00 375,00      

   
Parkovací místo na z.ú.   
Úprava a zhutnění zemní pláně   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 25=25,000 [A]          

   položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. 
Míru zhutnění určuje projekt. 

         

43 18110 04 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 52,000 15,00 780,00      

   
Parkovací místa za mostem   
Úprava a zhutnění zemní pláně   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 52=52,000 [A]          

   položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. 
Míru zhutnění určuje projekt. 

         

62 18110 05 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 48,000 15,00 720,00      

   
Autobusová zastávka směr Kolovraty   
Úprava a zhutnění zemní pláně   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 48=48,000 [A]          

   položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. 
Míru zhutnění určuje projekt. 

         

85 18110 06 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 80,000 15,00 1 200,00      

   
Autobusová zastávka směr Říčany   
Úprava a zhutnění zemní pláně   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 80=80,000 [A]          

   položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. 
Míru zhutnění určuje projekt. 

         

53 18222 01 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 5,000 50,00 250,00      



 

   
Zábradlí v blízkosti mostu   
Ohumusování terénu v okolí nového zábradlí   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 1*5=5,000 [A]          

   
položka zahrnuje:   
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m   
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 

         

72 18222 02 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 15,500 37,00 573,50      

   
Autobusová zastávka směr Kolovraty    
Ohumusování terénu v okolí nového zábradlí   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 1*15,5=15,500 [A]          

   
položka zahrnuje:   
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m   
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 

         

98 18222 03 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 40,000 37,00 1 480,00      

   
Autobusová zastávka směr Říčany   
Ohumusování terénu v okolí nové autobusové zastávky a chodníku   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 1*40=40,000 [A]          

   
položka zahrnuje:   
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m   
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 

         

54 18241 01 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 5,000 15,00 75,00      

   
Zábradlí v blízkosti mostu   
Osetí terénu v okolí nového zábradlí travním semenem   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 1*5=5,000 [A]          

   Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, 
zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu 

         

73 18241 02 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 15,500 15,00 232,50      



 

   
Autobusová zastávka směr Kolovraty    
Osetí terénu v okolí nového zábradlí travním semenem   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 1*15,5=15,500 [A]          

   Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, 
zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu 

         

99 18241 03 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 40,000 15,00 600,00      

   
Autobusová zastávka směr Říčany   
Osetí terénu v okolí nové autobusové zastávky travním semenem   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 1*40=40,000 [A]          

   Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, 
zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu 

         

  3   Svislé konstrukce       315 514,59      

52 34817
3 01 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S 

NÁTĚREM KG 128,134 440,00 56 378,96      

   

Zábradlí v blízkosti mostu   
Ocelové zábradlí výšky 1,100m sloupky z UPE100, dvoumadlo z 
trubky D=60,3mm včetně PKO   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 6,41*1,87*5+6,82*5*2=128,134 [A]          



 

   

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,   
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce 
(včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na 
náročnost a její hmotnost,   
- dodání spojovacího materiálu,   
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných 
úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i 
doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,   
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a 
pomůcek a zednických výpomocí,                                 
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,   
   
- všechny druhy ocelového kotvení,   
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných 
dokladů,   
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,   
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné 
konstrukce nebo do zeminy,   
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  
betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- 
veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,   
 žárové zinkování s ponorem   
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,   
- ochranná opatření před účinky bludných proudů   
- ochranu před přepětím. 

         

105 34817
3 02 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S 

NÁTĚREM KG 602,641 430,00 259 135,63      

   

Zábradlí v blízkosti mostu   
Ocelové zábradlí výšky 1,100m sloupky z UPE100, dvoumadlo z 
trubky D=60,3mm včetně PKO   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 6,41*1,87*15+6,82*31*2=602,641 [A]          



 

   

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,   
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce 
(včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na 
náročnost a její hmotnost,   
- dodání spojovacího materiálu,   
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných 
úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i 
doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,   
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a 
pomůcek a zednických výpomocí,                                 
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,   
   
- všechny druhy ocelového kotvení,   
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných 
dokladů,   
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,   
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné 
konstrukce nebo do zeminy,   
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  
betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- 
veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,   
 žárové zinkování s ponorem   
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,   
- ochranná opatření před účinky bludných proudů   
- ochranu před přepětím. 

         

  4   Vodorovné konstrukce       163 769,03      

11 45131
4 01 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C25/30 M3 5,580 3 675,00 20 506,50      

   
Chodníky - Levá část podél budovy č.p. 2   
Betonové lože obrubníku z betonu C25/30 XF3   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,2*(7,2+20,7)=5,580 [A]          



 

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  
jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, 
uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních 
zařízení osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, 
kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         

18 45131
4 02 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C25/30 M3 3,440 3 675,00 12 642,00      

   
Sjezdy - Levá část podél budovy č.p. 2   
Betonové lože obrubníku z betonu C25/30 XF3   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         



 

   Celkem: 0,2*(5,5+11,7)=3,440 [A]          

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  
jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, 
uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních 
zařízení osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, 
kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         

33 45131
4 03 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C25/30 M3 5,060 3 675,00 18 595,50      



 

   
Parkovací místo na z.ú.   
Betonové lože krajníku z betonu C25/30 XF3   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,2*25,3=5,060 [A]          

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  
jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, 
uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních 
zařízení osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, 
kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         



 

46 45131
4 04 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C25/30 M3 9,600 3 675,00 35 280,00      

   
Parkovací místa za mostem   
Betonové lože krajníku z betonu C25/30 XF3   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,2*48=9,600 [A]          



 

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  
jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, 
uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních 
zařízení osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, 
kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         

50 45131
4 05 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C25/30 M3 0,150 3 675,00 551,25      

   
Zábradlí v blízkosti mostu   
Betonové lože zábradlí z betonu C25/30 XF3   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         



 

   Celkem: (0,2*0,2*0,75)*5=0,150 [A]          

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  
jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, 
uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních 
zařízení osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, 
kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         

66 45131
4 06 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C25/30 M3 6,883 3 675,00 25 295,03      



Autobusová zastávka směr Kolovraty
Lože bezbariérových obrubníků, krajníků a palisád z betonu C25/30
XF3
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)_______________________________________
Celkem: 0,2*17+0,15*(1,45+1,1)+0,2*15,5=6,883  [A]



 

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  
jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, 
uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních 
zařízení osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, 
kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         

90 45131
4 07 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C25/30 M3 13,400 3 675,00 49 245,00      

   
Autobusová zastávka směr Říčany   
Lože obrubníků a krajníků z betonu C25/30 XF3   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         



 

   Celkem: (0,2*(17+20))+(0,15*40)=13,400 [A]          

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  
jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, 
uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních 
zařízení osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, 
kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         

103 45131
4 08 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C25/30 M3 0,450 3 675,00 1 653,75      



Autobusová zastávka směr Říčany
Betonové lože zábradlí z betonu C25/30 XF3, betonové patky zpětně 
obsypány vykopanou zeminou
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)_______________________________________
Celkem: 0,2*0,2*0,75*15=0,450 [A]



 

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  
jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, 
uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních 
zařízení osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, 
kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         

  5   Komunikace       341 364,70      

9 56333 01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 71,950 430,00 30 938,50      

   Chodníky - Levá část podél budovy č.p. 2   
Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + hutnění   

         



 

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

   Celkem: 71,95=71,950 [A]          

   
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- nezahrnuje postřiky, nátěry 

         

63 56333 02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 48,000 430,00 20 640,00      

   
Autobusová zastávka směr Kolovraty   
Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + hutnění   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 48=48,000 [A]          

   
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- nezahrnuje postřiky, nátěry 

         

86 56333 03 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 80,000 430,00 34 400,00      

   
Autobusová zastávka směr Říčany   
Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + hutnění   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 80=80,000 [A]          

   
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- nezahrnuje postřiky, nátěry 

         

15 56334 01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 48,000 430,00 20 640,00      

   
Sjezdy - Levá část podél budovy č.p. 2   
Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 200mm + hutnění   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 48=48,000 [A]          



 

   
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- nezahrnuje postřiky, nátěry 

         

31 56334 02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 25,200 430,00 10 836,00      

   
Parkovací místo na z.ú.   
Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 200mm + hutnění   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 25,2=25,200 [A]          

   
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- nezahrnuje postřiky, nátěry 

         

44 56334 03 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 52,000 430,00 22 360,00      

   
Parkovací místa za mostem   
Podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 200mm + hutnění   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 52=52,000 [A]          

   
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti   
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- nezahrnuje postřiky, nátěry 

         

32 58211 01 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 25,200 740,00 18 648,00      

   

Parkovací místo na z.ú.   
Dlažba z žulových kostek 100x100mm včetně lože z hrubého 
drceného kameniva frakce 6/8mm tl.40mm - použity dlažební kostky 
ze stávající komunikace   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 25,2=25,200 [A]          



 

   

dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar   
- očištění podkladu   
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

45 58211 02 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 52,000 690,00 35 880,00      

   

Parkovací místa za mostem   
Dlažba z žulových kostek 100x100mm včetně lože z hrubého 
drceného kameniva frakce 6/8mm tl.40mm - použity dlažební kostky 
ze stávající komunikace   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 52=52,000 [A]          

   

dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar   
- očištění podkladu   
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

10 58251 01 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 
KAMENIVA M2 71,950 580,00 41 731,00      



 

   

Chodníky - Levá část podél budovy č.p. 2   
Cementobetonová dlažba tl.60mm včetně lože z hrubého drceného 
kameniva frakce 6/8mm tl.30mm   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 71,95=71,950 [A]          

   

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar   
- očištění podkladu   
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

16 58251 02 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 
KAMENIVA M2 43,320 600,00 25 992,00      

   

Sjezdy - Levá část podél budovy č.p. 2   
Cementobetonová dlažba tl.80mm včetně lože z hrubého drceného 
kameniva frakce 6/8mm tl.40mm   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 48-4,68=43,320 [A]          



 

   

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar   
- očištění podkladu   
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

64 58251 03 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 
KAMENIVA M2 35,000 600,00 21 000,00      

   

Autobusová zastávka směr Kolovraty   
Vrácení cementobetonové dlažby tl.60mm včetně lože z hrubého 
drceného kameniva frakce 6/8mm tl.30mm z místa uložení v místě 
stavby   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 35=35,000 [A]          

   

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar   
- očištění podkladu   
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

87 58251 04 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 
KAMENIVA M2 74,700 580,00 43 326,00      



 

   

Autobusová zastávka směr Říčany   
Cementobetonová dlažba tl.60mm včetně lože z hrubého drceného 
kameniva frakce 6/8mm tl.30mm    
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 74,7=74,700 [A]          

   

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar   
- očištění podkladu   
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

65 58261
4 01 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM M2 3,900 650,00 2 535,00      

   

Autobusová zastávka směr Kolovraty   
Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, včetně lože z 
hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl.30mm   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 3,9=3,900 [A]          



 

   

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar   
- očištění podkladu   
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

88 58261
4 02 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM M2 3,900 650,00 2 535,00      

   

Autobusová zastávka směr Říčany   
Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, včetně lože z 
hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl.30mm   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 3,9=3,900 [A]          

   

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar   
- očištění podkladu   
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

67 58261
A 01 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM M2 4,680 890,00 4 165,20      



 

   

Sjezdy - Levá část podél budovy č.p. 2   
Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, reliéfní včetně 
lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl.40mm   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 0,4*(4,5+7,2)=4,680 [A]          

   

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar   
- očištění podkladu   
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

17 58261
A 02 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM M2 4,680 950,00 4 446,00      

   

Sjezdy - Levá část podél budovy č.p. 2   
Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, reliéfní včetně 
lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl.40mm   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 0,4*(4,5+7,2)=4,680 [A]          



 

   

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar   
- očištění podkladu   
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

89 58261
A 03 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM M2 1,360 950,00 1 292,00      

   

Autobusová zastávka směr Říčany   
Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená, reliéfní, včetně 
lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl.40mm   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 1,36=1,360 [A]          

   

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar   
- očištění podkladu   
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar   
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak   
- nezahrnuje postřiky, nátěry   
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

         

  7   Přidružená stavební výroba       3 348,75      

21 71111
7   IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ M2 13,750 169,00 2 323,75      



 

   

Levá část podél budovy č.p. 2   
Nopová fólie v místě nové konstrukce těsně navazující na stávající 
budovu   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 0,5*27,5=13,750 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- dodání  předepsaného izolačního materiálu   
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může 
zahrnout i případné vyspravení   
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. 
soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu   
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních 
spár a spojů   
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných 
míst a pod.   
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších 
míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak   
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 
konstrukce   
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace   
- provedení požadovaných zkoušek   
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 

         

22 72124   LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS 1,000 1 025,00 1 025,00      

   Lapač střešních splavenin -  Levá část podél budovy č.p. 2   
Lapač splavenin 

         

   Celkem: 1=1,000 [A]          



 

   

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  
trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav   
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění 
a začištění   
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a 
podpěr   
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle 
příslušného technologického předpisu   
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů   
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a 
upevnění odpadních výustek   
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace 

         

  8   Potrubí       770,00      

23 87433   POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 2,200 350,00 770,00      

   
Lapač střešních splavenin -  Levá část podél budovy č.p. 2   
Plastové potrubí DN 150   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2,2=2,200 [A]          



 

   

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon   
zahrnuje:   
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 
závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav   
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu 
a podpěr   
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 
příslušného technologického předpisu   
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.   
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a 
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí   
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, 
nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky   
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí   
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách   
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 
čerpáním vody   
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku 

         

  9   Ostatní konstrukce a práce       546 572,70      

70 91710   OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 2,976 22 000,00 65 472,00      

   
Autobusová zastávka směr Kolovraty   
Betonové palisády   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 15,5*0,16*1,2=2,976 [A]          

   
Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací   
betonové lože i boční betonovou opěrku. 

         

68 91725 01 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 17,000 2 800,00 47 600,00      



 

   
Autobusová zastávka směr Kolovraty   
Bezbariérový nástupní obrubník dl.17,000m   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 17=17,000 [A]          

   
Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací   
betonové lože i boční betonovou opěrku. 

         

91 91725 02 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 17,000 2 800,00 47 600,00      

   
Autobusová zastávka směr Říčany   
Bezbariérový nástupní obrubník dl.17,000m   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 17=17,000 [A]          

   
Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací   
betonové lože i boční betonovou opěrku. 

         

69 91733 01 OBRUBY Z KRAJNÍKŮ BETON MONOLIT M 4,500 375,00 1 687,50      

   

Autobusová zastávka směr Kolovraty   
Vrácení betonových krajníků 130mmx200mm z místa uložení v místě 
stavby   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: (3,4+1,1)=4,500 [A]          

   

Položka zahrnuje:   
dodání betonové směsi požadované kvality a její položení ve tvaru 
předepsaném zadávací dokumentací   
ošetření a ochranu betonu   
zřízení pracovních a dilatačních spar včetně jejich výplně 

         

95 91733 02 OBRUBY Z KRAJNÍKŮ BETON MONOLIT M 40,000 375,00 15 000,00      

   
Autobusová zastávka směr Říčany   
Vrácení betonových krajníků 130mmx200mm z místa uložení v místě 
stavby   

         



 

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

   Celkem: 40=40,000 [A]          

   

Položka zahrnuje:   
dodání betonové směsi požadované kvality a její položení ve tvaru 
předepsaném zadávací dokumentací   
ošetření a ochranu betonu   
zřízení pracovních a dilatačních spar včetně jejich výplně 

         

106 91733 03 OBRUBY Z KRAJNÍKŮ BETON MONOLIT M 30,000 625,00 18 750,00      
   Doplnění chybějících betonových krajníků 130mmx200mm          
   Celkem: 30=30,000 [A]          

   

Položka zahrnuje:   
dodání betonové směsi požadované kvality a její položení ve tvaru 
předepsaném zadávací dokumentací   
ošetření a ochranu betonu   
zřízení pracovních a dilatačních spar včetně jejich výplně 

         

12 91742
6 01 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 27,900 585,00 16 321,50      

   

Chodníky - Levá část podél budovy č.p. 2   
Vrácení stávajícího kamenného obrubníku 250x200mm z místa 
uložení na stavbě   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: (7,200+20,700)=27,900 [A]          

   
Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací   
betonové lože i boční betonovou opěrku. 

         

19 91742
6 03 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 17,200 585,00 10 062,00      

   
Sjezdy - Levá část podél budovy č.p. 2   
Vrácení stávajícího kamenného obrubníku 250x200mm z místa 
uložení na stavbě   

         



 

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

   Celkem: (5,5+11,7)=17,200 [A]          

   
Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací   
betonové lože i boční betonovou opěrku. 

         

92 91742
6 05 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 20,000 585,00 11 700,00      

   

Autobusová zastávka směr Říčany   
Vrácení stávajícího kamenného obrubníku 250x200mm z místa 
uložení na stavbě   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 20=20,000 [A]          

   
Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací   
betonové lože i boční betonovou opěrku. 

         

35 91743 01 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 25,300 485,00 12 270,50      

   

Parkovací místo na z.ú.   
Vrácení stávajícího kamenného krajníku 130x200mm z místa uložení 
na stavbě   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 25,3=25,300 [A]          

   
Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací   
betonové lože i boční betonovou opěrku. 

         

47 91743 03 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 48,000 485,00 23 280,00      

   
Parkovací místa za mostem   
Vrácení stávajícího kamenného krajníku 130x200mm z místa uložení 
na stavbě   

         



 

Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

   Celkem: 48=48,000 [A]          

   
Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací   
betonové lože i boční betonovou opěrku. 

         

74 93753 01 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS 1,000 5 000,00 5 000,00      
   Odpadkový koš dle mobiliáře města Říčany do betonové patky          
   Celkem: 1=1,000 [A]          

   

Položka zahrnuje:   
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného 
zadávací dokumentací   
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu   
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce   
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)   
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve 
výrobku 

         

100 93753 02 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS 1,000 5 000,00 5 000,00      

   Autobusová zastávka směr Říčany   
Odpadkový koš dle mobiliáře města Říčany do betonové patky 

         

   Celkem: 1=1,000 [A]          

   

Položka zahrnuje:   
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného 
zadávací dokumentací   
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu   
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce   
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)   
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve 
výrobku 

         

75 93767 01 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS 1,000 119 
000,00 119 000,00      

   Zastávkový přístřešek - ocelová konstrukce 2,750 x 2,500 x 3,000m s 
výplní ze skla, včetně lavičky 

         

   Celkem: 1=1,000 [A]          



 

   

Položka zahrnuje:   
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného 
zadávací dokumentací   
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu   
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce   
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)   
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve 
výrobku 

         

101 93767 02 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS 1,000 119 
000,00 119 000,00      

   
Autobusová zastávka směr Říčany   
Zastávkový přístřešek - ocelová konstrukce 2,750 x 2,500 x 3,000m s 
výplní ze skla, včetně lavičky 

         

   Celkem: 1=1,000 [A]          

   

Položka zahrnuje:   
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného 
zadávací dokumentací   
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu   
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce   
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)   
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve 
výrobku 

         

24 96613
7 01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 

16KM M3 0,520 3 040,00 1 580,80      

   

Bourací práce - Parkovací místo na z.ú.   
Odstranění kamenného obrubníku 250x200mm, dl.10,400m, včetně 
očištění, uložení na stavbě a odvozu poškozených částí na skládku 
dodavatele do 16ti km, bez uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,25*0,2*10,4=0,520 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)   
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů 

         

55 96613
7 02 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 

16KM M3 0,850 3 040,00 2 584,00      

   

Bourací práce - Autobusová zastávka směr Kolovraty   
Odstranění kamenného obrubníku 250x200mm, dl.17,000m, včetně 
očištění, uložení na stavbě a odvozu poškozených částí na skládku 
dodavatele do 16ti km, bez uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,25*0,2*17=0,850 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)   
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů 

         

3 96615
7 01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 

16KM M3 3,413 3 300,00 11 262,90      

   

Bourací práce - Levá část podél budovy č.p. 2   
Odstranění betonového lože kamenné obruby v délce 45,5m, včetně 
odvozu na skládku dodavatele do 16ti km, bez uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,075*45,5=3,413 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)   
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů 

         

26 96615
7 02 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 

16KM M3 0,780 3 300,00 2 574,00      

   

Bourací práce - Parkovací místo na z.ú.   
Odstranění betonového lože kamenného obrubníku v délce 10,400m, 
včetně odvozu na skládku dodavatele do 16ti km, bez uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,075*10,4=0,780 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)   
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů 

         

39 96615
7 03 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 

16KM M3 1,725 3 300,00 5 692,50      

   

Bourací práce - Parkovací místa za mostem   
Odstranění betonového lože kamenného krajníku v délce 23,000m, 
včetně odvozu na skládku dodavatele do 16ti km, bez uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

          

   Celkem: 0,075*23=1,725 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)   
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů 

         

76 96618
7   DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 16KM T 0,050 4 210,00 210,50      

   

Bourací práce - Autobusová zastávka směr Kolovraty   
Odstranění zastávkového označníku, včetně odvozu na skládku do 
16ti km, bez uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 0,05=0,050 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)   
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů 

         

80 98817
7   DEMOLICE DROB STAVEB S POD KONST DO 10% KOV, ODVOZ 

DO 16KM 
M3O

P 10,500 469,00 4 924,50      

   

Bourací práce - Autobusová zastávka směr Říčany  
Odstranění stávajícího vybavení autobusové zastávky, včetně 
odvozu na skládku dodavatele do 16ti km, bez uložení  
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu) 

         

   Celkem: 10,5=10,500 [A]          



 

   

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 
včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)   
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického 
předpisu a z platných předpisů    
- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku   
- kropení a vytváření vodní clony   
- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce   
- podpěrné konstrukce jakékoli výšky   
- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén   
- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů   
- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy   
- naložení, dopravu a složení suti   
- ochranná ohrazení a sítě   
- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů   
- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  
 

                   

      Příloha k formuláři pro ocenění nabídky              

Stavba:  2017592 III/33312 ŘÍČANY, MOST EV.Č. 33312-3     SO 201 6 422 
338,29 

     

Rozpočet
: SO 201 MOST EV.Č. 33312-3 PŘES ŘÍČANSKÝ POTOK              

Poř. číslo 
Kód 

polož
ky 

Variant
a:  Název položky MJ Množstv

í 

Cena      
Jednotko

vá Celkem      

1 2 3 4 5 6 9 10      

  0   Všeobecné konstrukce a práce       333 
248,48 

     

6 01410
2 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 

273,988 70,00 89 179,16      

   
Příprava území - Uložení zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 670,52*1,9=1 273,988 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce. 

         

17 01410
2 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,040 700,00 3 528,00      

   
Demolice stávajícího mostu - Uložení asfaltového krytu na skládku, včetně 
poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2,1*2,4=5,040 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce. 

         

19 01410
2 03 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 59,243 500,00 29 621,50      

   Demolice stávajícího mostu - Uložení ŽB suti na skládku, včetně poplatku za 
uložení   

         



 

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

   Celkem: 23,697*2,5=59,243 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce. 

         

21 01410
2 04 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 429,548 240,00 103 

091,52 
     

   
Demolice stávajícího mostu - Uložení kamenné suti na skládku, včetně 
poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 153,41*2,8=429,548 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce. 

         

23 01410
2 05 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,206 800,00 2 564,80      

   
Demolice stávajícího mostu - Uložení mostní izolace na skládku, včetně 
poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 106,86*0,02*1,5=3,206 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce. 

         

25 01410
2 06 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 95,262 300,00 28 578,60      

   
Demolice stávajícího mostu - Uložení bahenných nánosů ze dna toku na 
skládku, včetně poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 50,138*1,9=95,262 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce. 

         

36 01410
2 07 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,102 800,00 881,60      



 

   
Uložení (trubky znečištěné zálivkou) na skládku, včetně poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*19*1*0,029=1,102 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce. 

         

85 01410
2 08 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,070 700,00 1 449,00      

   
Odstranění provizorní konstrukce na převedení vodovodu - Uložení 
asfaltového krytu na skládku, včetně poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 0,9*2,3=2,070 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce. 

         

86 01410
2 09 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,050 600,00 630,00      

   
Odstranění provizorní konstrukce na převedení vodovodu - Uložení dřevěné 
konstrukce na skládku, včetně poplatku za uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 1,75*0,6=1,050 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce. 

         

88 01410
2 10 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,993 800,00 794,40      

   

Odstranění provizorní konstrukce na převedení vodovodu - Uložení ocelové 
konstrukce na skládku, včetně poplatku za uložení – likvidace v režii 
zhotovitele   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 0,993=0,993 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce. 

         

90 01410
2 11 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 31,584 350,00 11 054,40      



 

   Odstranění zatrubnění potoka - Uložení kamene na skládku,  včetně 
poplatku za uložení 

         

   Celkem: 15,04*2,1=31,584 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce. 

         

92 01410
2 12 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 85,500 350,00 29 925,00      

   
Odstranění zatrubnění potoka - Uložení jílové těsnící hrázky (zeminy) na 
skládku, včetně poplatku za uložení        
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 45*1,9=85,500 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce. 

         

95 01410
2 13 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,680 600,00 1 008,00      

   
Odstranění zatrubnění potoka - Uložení PVC trubek na skládku, včetně 
poplatku za uložení         
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 56*0,03=1,680 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce. 

         

97 01410
2 14 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,885 500,00 942,50      

   
Odstranění zatrubnění potoka - Uložení betonových skruží na skládku, 
včetně poplatku za uložení        
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 0,754*2,5=1,885 [A]          

   zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce. 

         

101 02941
2   OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 15 

000,00 15 000,00      

   Mostní list          
   Celkem: 1=1,000 [A]          



 

   zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi          

102 02952
2   OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 15 

000,00 15 000,00      

   První hlavní prohlídka mostu          
   Celkem: 1=1,000 [A]          
   zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi          

  1   Zemní práce       982 
965,17 

     

16 11313
7   ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM M3 2,100 963,00 2 022,30      

   
Demolice stávajícího mostu – Odstranění / vybourání asfaltového krytu 
chodníku   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*0,06*17,5=2,100 [A]          

   

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 

         

14 11511   ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 1 
008,000 290,00 292 

320,00 
     

   Příprava území - Čerpání vody ze stavební jámy – 4 jímky          
   Celkem: 4*21*12=1 008,000 [A]          

   
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní 
čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 
demontáž a likvidace těchto zařízení 

         

4 11525   PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 56,000 1 899,60 106 
377,60 

     

   
Příprava území - Osazení 2 ks plastových trub DN=600mm, dl. 28,00m 
(31kg/m')   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 28*2=56,000 [A]          



 

   
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a 
odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem 
potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.). 

         

91 12473
7   VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 45,000 373,00 16 785,00      

   
Odstranění zatrubnění potoka - Odstranění těsnící jílové hrázky + včetně 
odvozu na skládku dodavatele do 16ti km   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 9*2,5*2=45,000 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží 
a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování   
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka   
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141** 

         

24 12960   ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 50,138 1 100,00 55 151,80      

   
Demolice stávajícího mostu - Odstranění bahenných nánosů ze dna koryta 
včetně odvozu do 16ti km    
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         



 

   Celkem: 5,73*0,35*25=50,138 [A]          

   - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
a uložení na skládku (bez poplatku) 

         

5 13173
7 01 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 670,520 470,00 315 

144,40 
     

   
Příprava území - Výkop zeminy tř. I, včetně příložného hnaného pažení a 
odvozu na skládku dodavatele do 16ti km, bez uložení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 1*11,5*2+2,2*34,5*2+4,6*16,6*2+35*9,8=670,520 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží 
a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141** 

         

37 13173
7 02 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 16,000 470,00 7 520,00      

   
Založení - Odstranění rozšíření násypového tělesa komunikace pro najetí 
stavební mechanizace, včetně odvozu na skládku do 16ti km   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 4*1*2*2=16,000 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží 
a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141** 

         

26 17411   ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 16,000 270,00 4 320,00      

   
Založení - Rozšíření násypového tělesa komunikace pro najetí stavební 
mechanizace (stroj pro vrtání mikropilot)   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 4*1*2*2=16,000 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu   
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností   
- hutnění i různé míry hutnění    
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění   
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech   
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu   
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek   
- spouštění a nošení materiálu   
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční hutnění   
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

         

13 17481 01 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,768 750,00 2 826,00      

   
Příprava území - Obsyp betonových skruží štěrkem   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 4*2*3,14*0,6*1*0,25=3,768 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 
dle zadávací dokumentace   
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností   
- hutnění i různé míry hutnění    
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění   
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech   
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu   
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek   
- spouštění a nošení materiálu   
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy   
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

         

59 17481 02 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 53,195 627,00 33 353,27      

   
Přechodová oblast mostu - Zásyp mezi základy + zásyp v okolí mostu, 
zásyp výkopové jámy po odstraněných zídkách zeminou vhodnou do násypu   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 0,85*2*11,35+0,85*4*2,5+4*3,85+4*2,5=53,195 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 
dle zadávací dokumentace   
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností   
- hutnění i různé míry hutnění    
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění   
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech   
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu   
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek   
- spouštění a nošení materiálu   
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy   
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

         

60 17481 03 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 36,000 627,00 22 572,00      

   
Přechodová oblast mostu - Štěrkodrť za rubem opěr a základů pod těsnící 
vrstvou fr. 0-63mm - hutněno po vrstvách max. 300mm   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2,25*2*8=36,000 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 
dle zadávací dokumentace   
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností   
- hutnění i různé míry hutnění    
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění   
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech   
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu   
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek   
- spouštění a nošení materiálu   
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy   
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

         

65 17481 04 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 156,400 627,00 98 062,80      

   

Přechodová oblast mostu - Štěrkodrť v přechodových oblastech mostu fr. 0-
63mm nad těsnící vrstvou + přesypávka mostu - hutněno po vrstvách max. 
300mm   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 19,55*8=156,400 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 
dle zadávací dokumentace   
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností   
- hutnění i různé míry hutnění    
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění   
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech   
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu   
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek   
- spouštění a nošení materiálu   
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy   
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

         

1 17750   ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 45,000 550,00 24 750,00      

   
Příprava území - Zřízení jílové těsnící hrázky na návodní straně   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*9*2,5=45,000 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu   
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností   
- hutnění i různé míry hutnění    
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění   
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech   
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu   
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek   
- spouštění a nošení materiálu   
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží   
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží   
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů   
- zřízení lavic na svazích   
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

         

27 18210   ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 16,000 110,00 1 760,00      

   
Provizorní konstrukce na převedení vodovodu - příprava území   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 4*2*2=16,000 [A]          
   položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu          

  2   Základy       1 628 
577,02 

     

34 22782
1   MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 342,000 1 560,00 533 

520,00 
     



 

   

Založení – Mikropiloty dl. 9,00m s délkou kořene 6,00m, vystrojené 
silnostěnnou trubkou 89/10mm z oceli S235 a osazenými tlakově-tahovými 
zhlavími, zkrácení mikropilot odřezáním, zálivka, 2x injektáž obturátorem   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*19*9=342,000 [A]          

   
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro 
předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení 
a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní 
plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266). 

         

11 23318   ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ TRVALÉ 
(KUBATURA) M3 1,860 12 

000,00 22 320,00      

   
Pažící záporová stěna - Dřevěné pažiny z fošen tl. min. 5cm + vyklínování, 
pro zajištění stability lampy veřejného osvětlení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 6,2*6*0,05=1,860 [A]          



 

   

- zřízení stěny   
- dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, 
nastavování a další úpravy   
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce   
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi   
- těsnění stěny, je-li nutné   
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření   
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky   
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování   
- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 
dílenská montáž, montážní dokumentace,   
- dodání spojovacího materiálu,   
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, 
včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,   
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu,   
- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí,   
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,   
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,   
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,   
- všechny druhy ocelového kotvení,   
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,   
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich 
úpravy, očištění a ošetření,   
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo 
do zeminy,   
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,   
- osazení značek, včetně jejich zaměření.   
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, 
zpevňování a pod.),   
- veškeré druhy povrchových úprav,   
- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,   
- osazení měřících zařízení a úprav pro ně. 

         



 

9 23994   PODZEMNÍ STĚNY Z KOVU T 0,300 34 
500,00 10 350,00      

   

Pažící záporová stěna - Ocelové válcované nosníky HEB 160 vložené do 
předvrtaných otvorů O300mm pro zajištění stability lampy veřejného 
osvětlení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 6*0,05=0,300 [A]          

   

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,   
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská 
(včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na 
náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,   
- dodání spojovacího materiálu,   
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, 
včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,   
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  
dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,   
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek 
a zednických výpomocí,                                 - montážní dokumentace 
včetně technologického předpisu montáže,   
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,   
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),   
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,   
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,   
- všechny druhy ocelového kotvení,   
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,   
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich 
úpravy, očištění a ošetření 

         

53 26151
4 01 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 5,780 1 720,00 9 941,60      



 

   
Římsy - Vrtání otvorů pro ukotvení říms DN=28mm, dl. 170mm   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 17*2*0,17=5,780 [A]          

   

položka zahrnuje:   
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav   
svislou dopravu zeminy z vrtu   
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku   
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé 

         

99 26151
4 02 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 1,200 1 720,00 2 064,00      

   
Geodetické značky - Jádrové vrty pro osazení DN 35mm, dl. 150mm   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 8*0,15=1,200 [A]          

   

položka zahrnuje:   
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav   
svislou dopravu zeminy z vrtu   
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku   
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé 

         

32 26184   VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 171,000 1 920,00 328 
320,00 

     

   
Založení – Vrty (v jílové zemině podloží) pro mikropiloty ve svislém úklonu 
10° min. O 168mm, délka mikropilot 9,000m   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*19*4,5=171,000 [A]          

   

položka zahrnuje:   
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav   
svislou dopravu zeminy z vrtu   
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku   
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé 

         

31 26194 01 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM M 45,600 1 920,00 87 552,00      



 

   
Založení – Vrty (přes kamenné zdivo opěr) pro mikropiloty ve svislém úklonu 
10° min. O 168mm, délka mikropilot 9,000m   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*19*1,2=45,600 [A]          

   

položka zahrnuje:   
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav   
svislou dopravu zeminy z vrtu   
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku   
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé 

         

33 26194 02 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM M 155,800 1 920,00 299 
136,00 

     

   
Založení - Vrty (ve skalním podloží - pararula) pro mikropiloty ve svislém 
úklonu 10° min. O 168mm, délka mikropilot 4,500m   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*19*4,1=155,800 [A]          

   

položka zahrnuje:   
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav   
svislou dopravu zeminy z vrtu   
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku   
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé 

         

8 26411
5   VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M 6,000 2 400,00 14 400,00      

   
Pažící záporová stěna - Vrty pro ocelové zápory O300mm pro zajištění 
stability lampy veřejného osvětlení   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 6=6,000 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, 
vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu   
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu   
- zabezpečení vrtacích prací   
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení 
a dalších mechanismů   
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a 
dalších mechanismů   
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.   
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení   
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní   
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi   
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku   
nevykazuje se hluché vrtání 

         

10 27231
4   ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 1,731 3 820,00 6 612,42      

   
Pažící záporová stěna - Betonové patky zápor C 25/30 pro zajištění stability 
lampy veřejného osvětlení   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 3,14*0,15*0,15*3,5*7=1,731 [A]          



 

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů, 

         

39 27232
5   ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 27,792 5 000,00 138 

960,00 
     

   
Založení - Most - Beton C30/37 XC1+XF3+XA1 + hutnění a zarovnání 
horního povrchu+ těsnění pracovních spár asfaltovým izolačním pásem   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         



 

   Celkem: 9,65*1,8*0,8*2=27,792 [A]          

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů, 

         

40 27236
5   VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 5,454 30 

000,00 
163 

620,00 
     



 

   
Založení - Most - Betonářská výztuž B 500B (2,5%) + provaření po obvodu + 
vázání drátem   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 0,025*27,792*7,85=5,454 [A]          

   

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením   
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání 
a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,   
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,   
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,   
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,   
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,   
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,   
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,   
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,   
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),   
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,   
- separaci výztuže,   
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,   
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 

         

71 28539
2   DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ KUS 33,000 357,00 11 781,00      

   
Kamenný krajník kotvený k římse - kotevní trn o průměru 14mm 
zabetonovaný v římse, dl. 550mm po 500mm, vlepení kamenného krajníku, 
včetně vrtu do kamenného krajníku dl.70mm 

         

   Celkem: 33=33,000 [A]          



 

   

Položka zahrnuje:   
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)   
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)   
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem   
případně nutné lešení 

         

  3   Svislé konstrukce       1 241 
934,68 

     

54 31717   KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 204,000 180,00 36 720,00      

   

Římsy - Kotvy pro uchycení říms k nosné konstrukci M24-230 - z nerez oceli 
tř. A2 + chemická kotva + motýlek z pásové nerez oceli tř. A2 + spojovací 
matice z nerez oceli tř. A2   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 17*2*6=204,000 [A]          

   
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a 
jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 
apod.) 

         

55 31732
5   ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 8,325 10 

990,00 91 491,75      

   

Římsy - Beton C 30/37 XC4+XD3+XF4, včetně hutnění a zarovnání horního 
povrchu, nátěru pracovní spáry spojovacím můstkem, striáže horního 
povrchu   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 0,25*2*16,65=8,325 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         

56 31736
5   VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,634 30 

000,00 49 020,00      

   Římsy - Výztuž z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání 
drátem    

         



 

Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

   Celkem: 0,025*8,325*7,85=1,634 [A]          

   

položka zahrnuje:    
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání 
a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,   
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,   
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,   
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,   
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,   
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,   
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,   
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,   
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)   
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,   
- separaci výztuže,   
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,   
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 

         

47 32712
5   ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 8,740 13 

960,00 
122 

010,40 
     

   
Čelní zídky - Beton C 30/37 XC4+XD1+XF2+XA1, včetně hutnění a 
zarovnání horního povrchu   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 7,6*0,575*2=8,740 [A]          



 

   

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a 
osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,   
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé 
kovové prvky a závěsná oka,   
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,   
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a 
vybavení,   
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a 
pod.,   
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,   
- očištění a ošetření úložných ploch,   
- zednické výpomoce pro montáž dílců,   
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,   
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 
případných měření,   
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,   
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, 
zkoušení a měření dílců a pod.). 

         

48 32736   VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T 1,715 30 
000,00 51 450,00      

   
Čelní zídky - Výztuž z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + 
vázání drátem.   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 0,025*8,74*7,85=1,715 [A]          



 

   

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením   
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání 
a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,   
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,   
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,   
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,   
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,   
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,   
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,   
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,   
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),   
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,   
- separaci výztuže,   
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,   
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 

         

41 33332
5   MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 56,859 7 990,00 454 

303,41 
     

   

Opěry a zavěšená křídla - Beton C 30/37 XC4+XD1+XF2+XA1, včetně 
hutnění a zarovnání horního povrchu, nátěru pracovní spáry spojovacím 
můstkem a prostupů pro výústky    
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*0,6*2,56*9,15+12,5*0,575*4=56,859 [A]          



 

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         

42 33336
5   VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 11,159 31 

000,00 
345 

929,00 
     

   
Opěry a  zavěšená křídla - Výztuž z betonářské oceli B500B + provaření po 
obvodu + vázání drátem.   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         



 

   Celkem: 0,025*56,859*7,85=11,159 [A]          

   

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením   
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání 
a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,   
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,   
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,   
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,   
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,   
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,   
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,   
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,   
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),   
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,   
- separaci výztuže,   
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,   
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 

         

58 34231 01 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z PROST BETONU M3 4,800 4 650,00 22 320,00      

   
Přechodová oblast mostu - Vyrovnávací vrstva z PB C12/15 pod drenážní 
trouby v přechodových oblastech   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*0,3*1*8=4,800 [A]          



 

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         

64 34231 02 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z PROST BETONU M3 9,600 4 650,00 44 640,00      

   
Přechodová oblast mostu - Sloupec mezerovitého betonu podél rubové 
strany opěr nad drenážní trubkou   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         



 

   Celkem: 2*0,3*8*2=9,600 [A]          

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         

75 34832
5   ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ZÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 1,406 11 

020,00 15 494,12      



 

   
Zábradlí - Sloupky zábradlí z železobetonu   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 0,25*0,25*1,25*18=1,406 [A]          

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, kotevních, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů.   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů. 

         

76 34836   VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRAD ZÍDEK Z OCELI T 0,276 31 
000,00 8 556,00      

   
Zábradlí  - Výztuž sloupků z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu 
+ vázání drátem    
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 0,025*1,406*7,85=0,276 [A]          



 

   

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením   
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání 
a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,   
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,   
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,   
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,   
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,   
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,   
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,   
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,   
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),   
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,   
- separaci výztuže,   
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,   
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 

         

  4   Vodorovné konstrukce       1 120 
841,34 

     

45 42132
5   MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 26,400 10 

220,00 
269 

808,00 
     

   
Mostovka - Beton C 30/37 XC4+XD1+XF2+XA1, včetně hutnění a zarovnání 
horního povrchu   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 3,3*8=26,400 [A]          



 

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         

46 42136
5   VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 5,181 31 

000,00 
160 

611,00 
     

   
Mostovka - Výztuž z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + 
vázání drátem.   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         



 

   Celkem: 0,025*26,4*7,85=5,181 [A]          

   

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením   
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání 
a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,   
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,   
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,   
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,   
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,   
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,   
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,   
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,   
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.   
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,   
- separaci výztuže,   
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,   
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 

         

81 43421
2   SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,810 65 

185,19 52 800,00      

   
Revizní schodiště – 20 ks schodišťových stupňů z kamenné dlažby, rozměry 
stupňů 180x300x750mm   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 20*0,18*0,3*0,75=0,810 [A]          

   
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením. 

         

28 45131
2 01 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,900 2 730,00 2 457,00      



 

   
Provizorní konstrukce na převedení vodovodu - podkladní beton C12/15   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*0,15*1*1+2*0,15*1*2=0,900 [A]          

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         



 

38 45131
2 02 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10,850 2 700,00 29 295,00      

   
Založení - Most - Podkladní beton C12/15 pod základy   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 0,5*2*10,85=10,850 [A]          



 

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         

44 45131
2 03 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 131,700 2 700,00 355 

590,00 
     

   
Křídla - Podbetonování křídel prostým betonem C 12/15   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         



 

   Celkem: 19*0,575*4+22*0,5*8=131,700 [A]          

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         

67 45732
5   VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 2,500 3 930,00 9 825,00      



 

   
SVI - Tvrdá ochrana izolace betonovou deskou C 30/37-XC2+XF3, tl. 50mm   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 50*0,05=2,500 [A]          

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů 

         



 

69 45734   VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 0,100 91 
040,00 9 104,00      

   
Kamenný krajník kotvený k římse - podlití polymerbetonem   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 0,006*16,65=0,100 [A]          

   
položka zahrnuje:   
- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho 
rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru 

         

68 45736
6   VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T 0,154 31 

000,00 4 774,00      

   
SVI – Výztuž tvrdé ochrany izolace KARI-sítí    
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 50*0,00308=0,154 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání 
a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,   
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,   
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,   
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,   
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,   
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,   
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,   
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,   
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,   
- separaci výztuže 

         

100 45747   VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 0,001 91 
040,00 91,04      

   
Geodetické značky - Zalití geodetických značek plastmaltou   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 8*3,14*0,0175*0,0175*0,15=0,001 [A]          



 

   
položka zahrnuje:   
- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v 
předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru 

         

78 46131
4 01 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 13,258 3 340,00 44 281,72      

   
Opevnění koryta toku - Lože dlažby z prostého betonu C25/30 XF3 min. tl. 
150mm + příčné prahy, včetně a opevnění svahů   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: (0,87*10,25)+(0,6*0,5*(3,9+3,9))+(1*4*0,5)=13,258 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)   
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem 

         

82 46131
4 02 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,082 3 340,00 273,88      



 

   
Revizní schodiště - Lože dlažby z prostého betonu C25/30 XF3 min. tl. 
150mm   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 0,64*0,15*0,85=0,082 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)   
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem 

         

3 46321 01 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 15,040 1 355,00 20 379,20      

   

Příprava území - Opevnění svahu vtokové hrázky na návodní straně 
rovnaninou z lomového kamene min. Hmotnosti 200-250kg/ks + spáry 
prosypat štěrkodrtí fr. 0-63mm + vyklínování menšími kameny   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*4*4,7*0,4=15,040 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do 
předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy   
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál 

         

80 46321 02 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 41,200 1 680,00 69 216,00      

   
Opevnění koryta toku - Kamenná rovnanina tl. 400mm, min. hmotnost 1ks 
kamene 200-250kg/ks   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 0,4*(55+48)=41,200 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do 
předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy   
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál 

         

2 46499   BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2 37,600 270,00 10 152,00      

   
Příprava území - Opevnění svahu vtokové hrázky - Separační vrstva z 
geotextílie 300g/m2 mezi jílovou těsnící hrázku a kamennou rovnaninu   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*4*4,7=37,600 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- nezbytné zemní práce (např. svahování)   
- dodávku a položení předepsané fólie včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy    
- úpravu, očištění a ochranu podkladu   
- přichycení k podkladu, případně zatížení   
- úpravy spojů a zajištění okrajů   
- úpravy pro odvodnění   
- nutné přesahy 

         

79 46551
2   DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 18,263 4 500,00 82 183,50      

   
Opevnění koryta toku - Dlažba z lomového kamene tl. 250mm + spáry 
zatřeny stěrkou MC25 včetně opevnění svahů   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         



 

   Celkem: 1,45*10,25+1,7*4*0,5=18,263 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)   
- zřízení spojovací vrstvy   
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané 
tloušťky   
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru   
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním   
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody   
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 

         

  7   Přidružená stavební výroba       196 
672,20 

     

57 71131
1   IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 187,610 125,00 23 451,25      

   
SVI - Proti zemní vlhkosti - Nátěry Np+2xNa - na styku se zeminou   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   
Celkem: 
((2,3+2,2)*2*9,65)+(4*1,4)+((0,97+0,79)*2*8)+(4*0,7)+(0,7*4+9,9*4+5,45*4)=
187,610 [A] 

         

   

položka zahrnuje:   
- dodání  předepsaného izolačního materiálu   
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 
případné vyspravení   
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo 
systému podle příslušného  technolog. předpisu   
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a 
spojů   
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 
pod.   
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, 
pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak   
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 
konstrukce   
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace   
- provedení požadovaných zkoušek   

         



 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační 
přizdívku 

51 71133
2   IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2 58,000 310,00 17 980,00      

   
SVI - Natavené asfaltové izolační pásy – opěry + křídla + čelní zídky   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*2*8+0,7*4+11,6*2=58,000 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- dodání  předepsaného izolačního materiálu   
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 
případné vyspravení   
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo 
systému podle příslušného  technolog. předpisu   
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a 
spojů   
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 
pod.   
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, 
pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak   
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 
konstrukce   
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace   
- provedení požadovaných zkoušek   
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační 
přizdívku 

         

49 71144
2   IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU M2 56,000 690,00 38 640,00      

   
SVI - Natavené asfaltové izolační pásy včetně pečetící vrstvy - mostovka   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 8*7=56,000 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- dodání  předepsaného izolačního materiálu   
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 
případné vyspravení   
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo 
systému podle příslušného  technolog. předpisu   
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a 
spojů   
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 
pod.   
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, 
pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak   
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 
konstrukce   
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace   
- provedení požadovaných zkoušek   
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton   
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, 
kolektory) 

         

50 71150
2   OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 33,050 227,00 7 502,35      

   
SVI - Natavené asfaltové izolační pásy s kovovou vložkou - ochrana izolace 
pod římsami na čelní zídce a na křídlech   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: (0,455+0,5+0,53+0,5)*16,65=33,050 [A]          

   
položka zahrnuje:   
- dodání  předepsaného ochranného materiálu   
- zřízení ochrany izolace 

         

62 71150
6   OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z MĚKČENÉHO PVC M2 24,800 180,00 4 464,00      

   
Přechodová oblast mostu - Těsnící vrstva - PVC fólie, tl. 2 mm, se 
zabudovaným skelným rounem   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 1,55*2*8=24,800 [A]          



 

   
položka zahrnuje:   
- dodání  předepsaného ochranného materiálu   
- zřízení ochrany izolace 

         

66 71150
7   OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2 50,000 139,00 6 950,00      

   
SVI – Separační folie přes izolaci asfaltovými pásy na přesypané mostovce   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 6,25*8=50,000 [A]          

   
položka zahrnuje:   
- dodání  předepsaného ochranného materiálu   
- zřízení ochrany izolace 

         

52 71150
9 01 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 114,000 107,00 12 198,00      

   
SVI - Ochranná geotextílie 900g/m2, netkaná, na asfaltové pásy mostovky, 
opěr, křídel a čelních zídek   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 56+58=114,000 [A]          

   
položka zahrnuje:   
- dodání  předepsaného ochranného materiálu   
- zřízení ochrany izolace 

         

61 71150
9 02 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 49,600 170,00 8 432,00      

   
Přechodová oblast mostu - Těsnící vrstva - ochranná geotextilie 1200g/m2, 
netkaná   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 1,55*2*2*8=49,600 [A]          

   
položka zahrnuje:   
- dodání  předepsaného ochranného materiálu   
- zřízení ochrany izolace 

         

7 76292   DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ Z ŘEZIVA M2 9,350 2 500,00 23 375,00      

   Příprava území - provizorní zábradlí pro staveništní účely z dřevěného 
řeziva   

         



 

Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

   Celkem: 8,5*1,1=9,350 [A]          

   
- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav 
řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné 
prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut 
v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem. 

         

73 78381   NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 173,160 310,00 53 679,60      

   
Nátěr říms - čirým hydrofobním nátěrem, 2 vrstvy   
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2,6*16,65*2*2=173,160 [A]          

   
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy 
podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech 
požadavků daných technologickým předpisem. 

         

  8   Potrubí       98 900,00      

30 86345   POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 30,000 2 870,00 86 100,00      

   
Provizorní konstrukce na převedení vodovodu - kruhová trubka DN 219mm, 
tl.stěny 6,3mm   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 30=30,000 [A]          



 

   

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.   
zahrnuje:   
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav   
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a 
podpěr   
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu   
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů, pracovního zaslepení konců a pod.   
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí   
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li 
tyto práce předmětem jiné položky   
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí   
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a 
i v kolektorech, chráničkách   
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 
vody   
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození   
nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci 

         

63 87533
2   POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 16,000 250,00 4 000,00      

   

Přechodová oblast mostu - Drenážní PE trubka DN 150, perforovaná v horní 
polovině vhodná do dynamicky namáhaných oblastí, včetně 2x T-kus pro 
napojení do vyústek   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*8=16,000 [A]          



 

   

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon   
zahrnuje:   
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav   
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a 
podpěr   
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu   
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů, pracovního zaslepení konců a pod.   
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí   
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li 
tyto práce předmětem jiné položky   
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí   
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a 
i v kolektorech, chráničkách   
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 
vody 

         

12 89914   ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 4,000 2 200,00 8 800,00      

   
Příprava území - Dodávka a osazení betonových skruží DN 600mm délky 
1000mm pro čerpání vody (položka obsahuje nákup skruží a dopravu na 
místo stavby a montáž) 

         

   Celkem: 4=4,000 [A]          

   
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s uložením. 

         

  9   Ostatní konstrukce a práce       819 
199,40 

     

77 9112
B1   ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 32,000 6 600,00 211 

200,00 
     

   
Zábradlí  - Mostní zábradlí s ocelovými madly a svislými výplňovými pruty, 
včetně dodávky a montáže   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         



 

   Celkem: 16+16=32,000 [A]          

   

položka zahrnuje:   
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy   
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, 
pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak   
případné nivelační hmoty pod kotevní desky 

         

98 91345   NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 8,000 731,00 5 848,00      
   Geodetické značky na římsách a opěrách - hřeby z nerezové oceli tř. A4          
   Celkem: 4+4=8,000 [A]          

   
položka zahrnuje:   
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací   
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu 

         

72 91743   CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 16,650 1 596,00 26 573,40      

   
Kamenný krajník kotvený k římse - kamenný krajník včetně těsnícího tmelu 
mezi obrubníkem a betonem římsy   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 16,65=16,650 [A]          

   
Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací   
betonové lože i boční betonovou opěrku. 

         

43 93650
1   DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 28,440 350,00 9 954,00      

   
Opěry - Nerezové vyústky DN170 s přivařenou přírubou osazené přímo do 
bednění, tř. oceli A4   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*(0,9*15+0,3*0,3*8)=28,440 [A]          



 

   

položka zahrnuje:   
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování   
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská 
(včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na 
náročnost a její hmotnost, dílenská montáž   
- dodání spojovacího materiálu   
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, 
vložek, opracování, očištění a ošetření   
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, 
včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení   
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  
dopravy konstrukce z výrobny na stavbu   
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek 
a zednických výpomocí   
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů   
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)   
- všechny druhy ocelového kotvení   
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů   
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich 
úpravy, očištění a ošetření   
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo 
do zeminy   
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  
nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou   
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí   
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně   
- ochranná opatření před účinky bludných proudů 

         

29 94895   PODPĚRNÉ SKRUŽE ZE DŘEVA M3O
P 1,750 450,00 787,50      

   
Provizorní konstrukce na převedení vodovodu - dřevěná konstrukce - stojky 
a výztuhy   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         



 

   Celkem: 2*0,5*1*1,75=1,750 [A]          

   Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, 
konzervaci, odvoz. 

         

20 96613
7   BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 153,410 2 400,00 368 

184,00 
     

   
Demolice stávajícího mostu - Odstranění / vybourání kamenných konstrukcí 
– oblouk, čelní zídky a křídla, opěry a základy  včetně odvozu do 16ti km   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 3,4*7,75+2*0,63*50+2*1,85*7,8+2*2,2*8=153,410 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden 
v doplňujícím textu k položce)   
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů 

         

83 96615
7   BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 0,900 3 600,00 3 240,00      

   
Odstranění provizorní konstrukce na převedení vodovodu - Odstranění / 
vybourání podkladního betonu C12/15   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*0,15*1*1+2*0,15*1*2=0,900 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden 
v doplňujícím textu k položce)   
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů 

         



 

18 96616
7   BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 23,697 2 800,00 66 351,60      

   

Demolice stávajícího mostu - Odstranění / vybourání ŽB konstrukcí – římsy, 
konstrukce chodníkové části, opěry chodníkové části, opěrné zídky na 
povodní straně mostu včetně odvozu do 16ti km    
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   
Celkem: 
(0,26*15,2+0,25*15,5)+(0,5*17,3)+(1,3*2+1,4*2)+(1,4*0,7+1,2*0,7)=23,697 
[A] 

         

   

položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden 
v doplňujícím textu k položce)   
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů 

         

84 96617
7   BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 16KM M3 1,750 1 620,00 2 835,00      

   
Odstranění provizorní konstrukce na převedení vodovodu - Odstranění 
dřevěné konstrukce   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*0,5*1*1,75=1,750 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden 
v doplňujícím textu k položce)   
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů 

         



 

87 96618
7   DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 16KM T 0,993 4 210,00 4 180,53      

   

Odstranění provizorní konstrukce na převedení vodovodu - Odstranění 
ocelové konstrukce včetně odvozu na skládku dodavatele do 16ti km, bez 
uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 30*0,0331=0,993 [A]          

   

položka zahrnuje:   
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden 
v doplňujícím textu k položce)   
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů 

         

93 96684
1   ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M 8,500 172,00 1 462,00      

   Odstranění zatrubnění potoka – Odstranění provizorního zábradlí pro 
staveništní účely z dřevěného řeziva 

         

   Celkem: 8,5=8,500 [A]          

   

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)   
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu 
a z platných předpisů ,   
- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a 
vrátek. 

         

96 96711
7   VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 

16KM M3 0,754 5 040,00 3 800,16      

   
Odstranění zatrubnění potoka - Odstranění betonových skruží DN 600mm z 
výkopu, včetně odvozu na skládku dodavatele do 16mi km   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         



 

   Celkem: 4*2*3,14*0,3*0,1*1=0,754 [A]          

   

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)   
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu 
a z platných předpisů 

         

89 96712
7   VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 

16KM M3 15,040 1 800,00 27 072,00      

   
Odstranění zatrubnění potoka - Odstranění opevnění vtokové hrázky 
kamennou rovnaninou včetně odvozu na skládku dodavatele do 16ti km   
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 4*4,7*0,4*2=15,040 [A]          

   

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)   
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu 
a z platných předpisů 

         

15 96718   VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 3,825 3 730,00 14 267,25      

   

Demolice stávajícího mostu - Odstranění / vybourání kovových konstrukcí – 
ocelové zábradlí, chráničky inženýrských sítí, I-profily včetně odvozu do 16ti 
km a likvidace v režii zhotovitele   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   
Celkem: 
(18,5*0,04+10,5*0,04+14*0,04)+(18,5*0,04)+18,5*0,01+2*18,5*0,0307+2*1,
4*0,0158=3,825 [B] 

         

   

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)   
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu 
a z platných předpisů 

         



 

35 96718
7   VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 16KM T 1,102 4 210,00 4 639,42      

   
Založení - Odstranění odřezaných trubek z mikropilot, včetně odvozu na 
skládku dodavatele do 10-ti km, bez uložení   
Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*19*1*0,029=1,102 [A]          

   

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)   
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu 
a z platných předpisů 

         

94 96925
8   VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 56,000 868,00 48 608,00      

   
Odstranění zatrubnění potoka - Odstranění 2ks PVC trubek DN 600mm, dl. 
28,00m (31kg/m') včetně odvozu na skládku dodavatele do 16ti km   
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 2*28=56,000 [A]          

   

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)   
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu 
a z platných předpisů 

         

22 97817   ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 106,860 189,00 20 196,54      

   
Demolice stávajícího mostu - Odstranění mostní izolace,  včetně odvozu do 
16ti km    
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu) 

         

   Celkem: 13,7*7,8=106,860 [A]          



 

   

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)   
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu 
a z platných předpisů 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 

                   

      Příloha k formuláři pro ocenění nabídky              

Stavba:  2017592 III/33312 ŘÍČANY, MOST EV.Č. 33312-3     SO 301 997 
852,87 

     

Rozpočet: SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU              

Poř. číslo Kód položky Variant
a:  Název položky M

J 
Množst

ví 

Cena      
Jednotkov

á Celkem      

1 2 3 4 5 6 9 10      

  1   Zemní práce       238 
115,88 

     

1 132201211R0
0   Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ M

3 105,116 575,00 60 441,70      

              

   (6*1,1*1,79)+(16*1,1*1,7)+(22*1,1*0,71)+(14*1,1*1,5)+(14*1,1*1,5)=1
05,116 [A] 

         

   

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na 
dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. 
přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění 
rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti 
stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo 
odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění 
napadávek, urovnání dna výkopu. 

         

2 132201219R0
0   Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ M

3 31,533 35,00 1 103,66      

              
   105,11*0,3=31,533 [A]          

   Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí 
v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. 

         

46 14226104   Trubka bezešvá hladká (chránička) 11353.1  D 273x10,0 mm M 19,000 70,00 1 330,00      
              
   19=19,000 [A]          

   TRUBKY BEZEŠVÉ HLADKÉ KRUHOVÉ ČSN 42 5715.01, ČSN 42 
0250, ČSN 41 1353.1 

         



 

3 151101101R0
0   Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m M

2 159,880 150,00 23 982,00      

              
   (6*1,79*2)+(16*1,7*2)+(14*1,5*2)+(14*1,5*2)=159,880 [A]          
   Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.          

4 151101111R0
0   Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m M

2 159,880 100,00 15 988,00      

              
   Celkem: 159,88=159,880 [A]          
              

5 161101101R0
0   Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m M

3 105,110 350,00 36 788,50      

              
   Celkem: 105,11=105,110 [A]          

   

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé 
přemístění neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého přemístění 
výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z 
celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění 
výkopku.  a) hloubení jam objemu do 100 m3  100 %  objemu do 
1000 m3  8 % objemu do 10000 m3  3 %  objemu nad 10000 m3  2 
%  b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem  100 %  c) 
hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3  100 % objemu nad 
100 m3  50 %  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3  neoceňuje se 
objemu do 10000 m3  neoceňuje se objemu nad 10000 m3  
neoceňuje se 

         

6 162701105R0
0   Vodorovné přemístění recyklátu do 10000 m M

3 34,716 300,00 10 414,80      

              
   (6*1,1*1,29)+(16*1,1*1,2)+(22*1,1*0,21)=34,716 [A]          
              

7 162701105R0
0   Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M

3 66,610 300,00 19 983,00      

              
   (11,81+29,92+17,18)+(1,54+6,16)=66,610 [A]          
              



 

8 171201201R0
0   Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m M

3 66,610 220,00 14 654,20      

              
   (11,81+29,92+17,18)+(1,54+6,16)=66,610 [A]          

   
Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je 
zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání 
skládek ani na poplatky za skládku. 

         

9 174101101R0
0   Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním recyklátem M

3 34,716 133,00 4 617,23      

              
   (6*1,1*1,29)+(16*1,1*1,2)+(22*1,1*0,21)=34,716 [A]          

   Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze 
vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. 

         

10 174101101R0
0   Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M

3 38,500 220,00 8 470,00      

              
   (23,1-7,7)+(23,1)=38,500 [A]          

   Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze 
vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. 

         

11 175101101RT
2   Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 

0 - 22 mm 
M
3 25,520 850,00 21 692,00      

              
   (44*1,1*0,4)+(14*1,1*0,4)=25,520 [A]          
   Včetně dodávky kameniva.          

12 199000002R0
0   Poplatek za skládku horniny 1- 4 M

3 66,610 280,00 18 650,80      

              
   Celkem: 66,61=66,610 [A]          
              

  2   Základy       34 430,00      

41 230011114R0
0   Montáž trubky ocelové (chránička) 273 x 10 M 19,000 150,00 2 850,00      

              
   19=19,000 [A]          
              



 

42 230194008R0
0   Utěsnění chráničky manžetou DN 250 K

S 2,000 2 340,00 4 680,00      

              
   2=2,000 [A]          
              

43 230195035R0
0   Montáž distanční objímky segmentových d 241-260 mm K

S 21,000 300,00 6 300,00      

              
   21=21,000 [A]          
              

44 230200117R0
0   Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 80 M 40,000 80,00 3 200,00      

              
   19+21=40,000 [A]          
              

47 273443896   Manžeta na chráničky EPDM 280 x 410 mm K
S 2,000 1 500,00 3 000,00      

              
   2=2,000 [A]          

   

K uzavření konců chráničky slouží manžety na chráničky. Manžety 
brání vnikání spodní vody a různých živočichů nebo nečistot do 
chráničky. Nasazují se na trubku v průběhu montáže a upevňují se 
utažením nerezových pásků, které jsou k manžetě přiloženy při 
dodání.  Manžeta je vyrobena ze syntetického kaučuku EPDM, který 
je odolný proti vlhkosti a jehož trvanlivost je pro dané účely 
vyhovující. Manžety jsou odlévány do forem a jsou tudíž celistvé bez 
jakýchkoliv spojů, což zvyšuje těsnost po správně provedené 
montáži. 

         

48 286134328   Trubka tl. AQUALINE ROBUST PE100 90x8,2 mm PN16 M 44,000 270,00 11 880,00      
              
   40+4=44,000 [A]          



 

   

ROB-090082/006D ROB-090082/012D Vodovodní PE tlaková trubka 
AQUALINE RC s dodatečným ochranným odstranitelným vnějším 
pláštěm dle normy EN 12 201-2 (doprava pitné a užitkové vody)  
Složení: vnitřní trubka PE 100RC černá s modrými pruhy  ochranný 
plášť  PEpro modrá (na zakázku integrovaný signalizačí vodič); 
tloušťka pláště 1,6 mm; od DN90 bílé identifikační pruhy  Použití: Do 
výkopu bez omezení zrnitosti a pro všechny druhy bezvýkopových 
technologií Tyč 6 m/12 m 

         

49 28653514   Objímka distanční PEHD  - 241-260mm   21,000 120,00 2 520,00      
              
   21=21,000 [A]          

   

Počet prvků: 12 Rozsah průměrů: 241-260 mm  Materiál: PE HD, 
nerezová ocel.  Provozní teplota: od -20 do +80 °C.   Vymezovací 
distanční objímky jsou používány k ochraně potrubí vedeného 
chráničkou.  Dodávají se rozložené - prvky pro samostatnou montáž. 
Montáž vyžaduje pouze spojení potřebného množství prvků, nasunutí 
distanční objímky na potrubí a rovnoměrné dotažení dvou 
stahovacích šroubů ( klíč “10” ). 

         

  4   Vodorovné konstrukce       164 
417,50 

     

51 42228310   HAWLE šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda K
S 3,000 15 000,00 45 000,00      

              
   3=3,000 [A]          

   
Šoupátko přírubové - měkcetěsnící klínové šoupátko s hladkým a 
volným průtokovým kanálem č. 4000E2 PN 10 DN 80 těleso a víko: 
tvárná litina GGG 400 - DIN 1693 medium: pitná voda, neagresivní 
odpadní voda  vhodné ruční kolo: č. 7800 

         

52 422737423   Hydrant podzemní MB1 K244  DN80/1,5m-voda K
S 1,000 15 000,00 15 000,00      

              
   1=1,000 [A]          



 

   

Hydrant podzemní s jednočinným uzavíráním  PROVEDENÍ: 
monoblok hydrantové tělo - uvnitř i vně ochrana navrstvováním 
epoxidovaným vířivým slinováním dle GSK ostatní části vyrobeny z 
protikorozních materiálů nebo povrchově upraveny pozinkováním 
monoblok - hydrantové tělo a sokl z jednoho dílu jednočinné 
uzavírání jednoduchá montáž všechny vnitřní části lze demontovat 
bez výkopových prací při úplném uzavření hydrantu je automaticky 
řízena funkce vyprazdňování (RW-0) dvěmi vypouštěcími otvory patu 
hydrantu je nutné opatřit dostatečným drenážním obalem pro 
zbytkové množství vody úplné vyprázdnění hydrantu - zbytkový podíl 
vody je nulový (RW-0)! Průtočné množství při plném otevření 
hydrantu 93 m3/h. 

         

53 42291353   Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový K
S 3,000 2 500,00 7 500,00      

              
   3=3,000 [A]          

   
Rambo poklop typ 504 ČSN  víko s předlitým nápisem je zajištěno 
mechanicky proti zcizení provedení  tělesa a víka ze šedé litiny GG-
20 ochrana proti korozi - asfaltový nátěr vně i uvnitř typ 504 s 
nápisem VODA 

         

54 42291452   Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80 K
S 1,000 3 500,00 3 500,00      

              
   1=1,000 [A]          

   
Rambo poklop typ 522  víko s předlitým nápisem je zajištěno 
mechanicky proti zcizení provedení  tělesa a víka z tvárné litiny GGG-
40 ochrana proti korozi - asfaltový nátěr vně i uvnitř typ 522 s 
nápisem HYDRANT 

         

55 42293250   HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m K
S 3,000 1 690,00 5 070,00      

              
   3=3,000 [A]          



 

   

Souprava zemní 9500E2  Zemní soupravy  tuhé nebo teleskopické 
pro šoupátka E2 a E2 Combi-armatury DN 50 - 200  9500E2 
teleskopické 1,30-1,80 m • •  jmenovitá světlost 50 - 100mm krytí 
potrubí 1,3 - 1,8 m  1 zemní souprava pro více dimenzí šoupat  
Chránička s integrovaným spojovacím mechanismem  Žádné další 
upevňovní (šroubem, kolíčkem) není již třeba  Všechny zemní 
soupravy (tuhé i teleskopické) jsou chráněny před vniknutím nečistot 
a povrchové vody.  Teleskopická zemní souprava umožňuje plynulé 
přizpůsobování uličnímu povrchu.  Toto se provádí roztahováním 
nebo zasouváním teleskopické trubky a klíčové tyče.  Veškeré svislé 
tlaky se zachycují teleskopickým účinkem, čímž se zamezí poškození 
potrubí a armatury.  Dodává se s uličním poklopem a základní 
deskou nebo bez. 

         

56 422935322   HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN 80,PN 16 K
S 8,000 6 695,00 53 560,00      

              
   8=8,000 [A]          

   

Spojka s přírubou jištěná proti posunu pro všechny standardní 
materiály potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů potrubí a 
úhlovým vychýlením PROVEDENÍ: hrdlo - příruba dle EN 14 525 
příruba a opěrný kroužek: dle EN 1092-2 PN10 (případně PN16) tělo 
a přítlačný kroužek: z tvárné litny EN-GJS-400 s povrchovou úpravou 
vířivým slinováním flexibilní těsnění: z elastomeru dle EN 681-1 
(vhodné pro pitnou vodu) flexibilní Synoflex kroužek: z POM sestaven 
z jednotlivých segmentů jistící prvky: z nekorodující oceli na každém 
segmentu kroužku šrouby a matice: z nerezové oceli s povrchovou 
úpravou proti zadírání podložky: z nerezové oceli s ochrannou 
krytkou z elastomeru šrbouby: lze použít i otočené o 180° distanční 
objímky: z plastu úhlové vychýlení (ČSN EN 14 525) pro jištění 
tahových sil na PE potrubí doporučujeme instalaci rozpěrných 
pouzder (č. 6035, 6036) 

         

50 422-obl-1VD   Koleno 90° SYTÉM 2000 pro pot. z PE a PVC s jištěním proti 
posunu; DN80 

K
S 4,000 5 980,00 23 920,00      

              
   4=4,000 [A]          



 

   

utěsnění spoje těsněním s chlopněmi  
zasunutí trubky do těsnící komory bez větší fyzické námahy  
jištění proti posunu působí nezávisle na těsnění spoje a do-sahuje se 
dotažením upínacího kroužku  
pro tenkostěnné PE-trubky (do tloušťky stěn = 3 mm) a pro 
podtlakové rozvody je použití opěrného pouzdra předepsáno  
malá fyzická náročnost při montáži i demontáži 

         

13 451572111RL
2   Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Středočeský M

3 6,380 880,00 5 614,40      

              
   (44*1,1*0,1)+(14*1,1*0,1)=6,380 [A]          

   Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole 
se k položce používá příplatek 45154-1192. 

         

14 452313151R0
0   Bloky pro potrubí z betonu C 20/25 M

3 1,002 2 800,00 2 805,60      

              
   (10*0,042)+(4*0,066)+(3*0,106)=1,002 [A]          

   Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole 
se k položce používá příplatek 45231-3192. 

         

15 452353101R0
0   Bednění bloků pod potrubí M

2 9,790 250,00 2 447,50      

              
   (10*0,54)+(4*0,55)+(3*0,73)=9,790 [A]          

   
Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole 
se k položce používá příplatek 45235-1192.  V položkách jsou 
zakalkulovány i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti 
betonu. 

         

  5   Komunikace       418 
920,09 

     

57 5525112820   Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 80 mm spoj BLS M 15,300 2 600,00 39 780,00      
              
   15+0,3=15,300 [A]          



 

   

Hrdlová trouba z tvárné litiny s hladkým koncem dle ČSN EN 545 
Kombinace těsnění Tyton se zajišťovacími segmenty BLS Volný 
konec trouby opatřen roznášecím návarkem  Duktus standard - vně 
vrstva pozinkování 200 g/m2 s krycí modrou epoxidovou vrstvou 
uvnitř vyložení z cementové malty z vysokopecního cementu hrdla 
trub jsou zevnitř pozinkována a pokryta epoxidovým povlakem  
Možnost dodatečného dokoupení jistícího svěracího kroužku pro 
krácené trouby bez návarku 

         

58 5525117310   TL vod.tlak. Duktus WKG EL DN 80 mm spoj BLS M 29,580 8 136,70 240 
683,59 

     

              
   29+0,58=29,580 [A]          

   

Tepelně izolovaná hrdlová trouba z tvárné litiny s hladkým koncem 
dle ČSN EN 545 pro kryté rozvody Kombinace těsnění Tyton se 
zajišťovacími segmenty BLS Volný konec trouby opatřen roznášecím 
návarkem  Tepelná izolace tvořená vrstvou PUR pěny EL - plášťová 
trouba z PE-HD Uvnitř vyložení z cementové malty z vysokopecního 
cementu VCM  použití - potrubí pro studenou vodu (klimatizační 
zařízení), potrubí pro teplou vodu do 50 °C Možnost dodatečného 
dokoupení jistícího svěracího kroužku pro krácené trouby bez 
návarku 

         

59 55251217   Trouba přír.litin. Duktus FF DN 80/500 mm EWS K
S 1,000 2 000,00 2 000,00      

              
   1=1,000 [A]          

   Trouba přírubová z tvárné litiny, tlakovodní, vnitřní a vnější 
protikorózní ochrana práškovým epoxidem EWS 

         

60 5525852703   Tvarovka přír.litin. s hlad.koncem Duktus F DN 80 K
S 2,000 2 000,00 4 000,00      

              
   2=2,000 [A]          
   Tvárná litina          

61 55258531   Tvar. hrdl.s přír.odb.Duktus MMA DN 80/ 80 EWS VP K
S 1,000 6 370,00 6 370,00      

              
   1=1,000 [A]          



 

   Tvárná litina          

62 55259470   Koleno hrdlové Duktus MMK DN80/45° EWS K
S 10,000 4 290,00 42 900,00      

              
   10=10,000 [A]          
   Tvárná litina          

63 55259730   Tvar. přír. s hrdlem Duktus EU DN 80 EWS K
S 6,000 2 860,00 17 160,00      

              
   6=6,000 [A]          
   Tvárná litina          

64 552599939   Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 80/80 K
S 3,000 5 760,00 17 280,00      

              
   3=3,000 [A]          
   Tvárná litina          

65 55260023   Příruba zaslepovací Duktus X DN 80 K
S 2,000 990,60 1 981,20      

              
   2=2,000 [A]          
   Tvárná litina          

66 55260052   Příruba zaslepovací Duktus XG DN 80 závit 1" K
S 1,000 2 000,00 2 000,00      

              
   1=1,000 [A]          
   Tvárná litina          

67 5526009702   Koleno přír.s patkou Duktus N DN 80 K
S 3,000 4 000,00 12 000,00      

              
   3=3,000 [A]          
   Tvárná litina          

68 55346960vd   Sloupek orientační,  1800 mm pozinkovaný/PE   6,000 3 490,00 20 940,00      
              
   6=6,000 [A]          



 

   vč. bet patky, ochr. protikorozního nátěru a barevného nátěru 
bílá/modrá, orientační tabule velká, vč. kompletní montáže 

         

69 58954200   Cementopopílková suspenze 1-3 MPa M
3 0,050 7 420,00 371,00      

   zafoukání nevybourané části vodovodu          
   10*0,005=0,050 [A]          
   Dmax 4 konzistence F7 rychlost nárustu pevnosti VP          

70 59691002.A   Recyklát betonový   fr.16 - 32 mm T 76,362 150,00 11 454,30      
              
   34,71*2,2=76,362 [A]          
              

  7   Přidružená stavební výroba       10 400,00      

16 713461143R0
0   Izolace armatur a tvarovek-skružemi na tmel za stud., 3vrstvá 

dodatečná izolace tvarovek a armatur u potrubí s minimálním krytím. 
M
2 24,000 350,00 8 400,00      

              
   10*2,4=24,000 [A]          
   Spotřeba skruže 2,4 m2/m2.          

17 722130233R0
0   Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 M 1,000 1 000,00 1 000,00      

              
   Celkem: 1=1,000 [A]          
              

18 722235113R0
0   Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.DN 25 K

S 1,000 1 000,00 1 000,00      

              
   Celkem: 1=1,000 [A]          
              

  8   Potrubí       113 
280,00 

     

19 851651101R0
0   Montáž potrubí litinového,jištěný spoj BLS, DN 80 M 44,000 80,00 3 520,00      

              
   Celkem: 44=44,000 [A]          
              



 

20 852242121R0
0   Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80 K

S 1,000 100,00 100,00      

              
   Celkem: 1=1,000 [A]          

   

Položka je určena pro montáž trub litinových tlakových přírubových 
abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, v 
otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány 
náklady na dodávku trub; tyto trouby se oceňují ve speciifikaci. 
Ztratné se doporučuje ve výši 1 %. 

         

21 857242121R0
0   Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 K

S 10,000 350,00 3 500,00      

              
   Celkem: 10=10,000 [A]          

   

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém přírubovém jednoosých v otevřeném výkopu, v otevřeném 
kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na 
dodávku tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikaci. Ztratné se 
doporučuje ve výši 1 %. 

         

22 857244121R0
0   Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 K

S 3,000 250,00 750,00      

              
   Celkem: 3=3,000 [A]          

   

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném výkopu, v otevřeném 
kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na 
dodávku tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikaci. Ztratné se 
doporučuje ve výši 1 %. 

         

23 857601101RT
1   Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 hrdlové, pružný 

spoj, ve výkopu 
K
S 28,000 350,00 9 800,00      

              
   4+8+6+10=28,000 [A]          

   
Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých s pružnými spoji 
ve výkopu. Pro blokované spoje se cena zvýší o 15 - 20 %. V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky se 
oceňují ve speciifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %. 

         



 

24 857701101RT
1   Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80 hrdlové, pružný spoj, 

ve výkopu 
K
S 1,000 300,00 300,00      

              
   Celkem: 1=1,000 [A]          

   
Položka je určena pro montáž tvarovek odbočných s pružnými spoji 
ve výkopu. Pro blokované spoje se cena zvýší o 15 - 20 %. V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky se 
oceňují ve speciifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %. 

         

25 871241121R0
0   Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm M 40,000 350,00 14 000,00      

              
   Celkem: 40=40,000 [A]          

   

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné 
další spoje se dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 877 ..-
2121 V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. 
Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotvarovek se 
oceňuje pol. č. 877 ..-2121  podle množství a průměru potřebných 
spojů, popřípadě individuální kalkulací. 

         

26 891241111R0
0   Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 K

S 3,000 350,00 1 050,00      

              
   Celkem: 3=3,000 [A]          

   

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném 
výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů). 
V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve 
stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek.  V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání šoupátek, zemních 
souprav a šoupátkových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; 
ztratné se doporučuje ve výši 1 %.  - podkladní bloky pod armatury, 
které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a 
zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku - 
osazení šoupátkových poklopů, které se oceňuje položkami souboru 
89940 Osazení poklopů litinových části A01 tohoto sborníku. 

         

27 891247111R0
0   Montáž hydrantů podzemních DN 80 K

S 1,000 2 500,00 2 500,00      

              



 

   Celkem: 1=1,000 [A]          

   

Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení 
poklopů) na potrubí. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - 
dodání hydrantů a hydrantových klíčů; tyto armatury se oceňují ve 
specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 % - podkladní bloky pod 
armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 
Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto 
sborníku - obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 
štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými položkami souboru 451 
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A01 tohoto sborníku. - 
osazení hydrantových poklopů; osazení poklopů se oceňuje 
příslušnými položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových 
části A01 tohoto sborníku. 

         

28 892241111R0
0   Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 M 84,000 25,00 2 100,00      

              
   Celkem: 44+40=84,000 [A]          

   
V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a 
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody 
pro tlakovou zkoušku. 

         

29 892273111R0
0   Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 M 84,000 45,00 3 780,00      

              
   Celkem: 44+40=84,000 [A]          

   
V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění 
vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický 
rozbor vody. 

         

30 893312111R0
0   Šachty armaturní ŽB, strop z dílců, do 1,50 m2 K

S 1,000 17 000,00 17 000,00      

              
   Celkem: 1=1,000 [A]          

   

Položka platí pro šachty armaturní z železového betonu se stropem z 
dílců. Volba položky se řídí vnitřní půdorysnou plochou šachty. V 
položce jsou zakalkulovány i náklady na osazení stropních desek, 
žebříku, mřížky na odvodňovací jímce a odpadní trouby  délky 1 m; 
dodávka těchto výrobků se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se 
doporučuje ve výši 1 %. 

         



 

31 899102111vd   Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s 
rámem 600 x 600 zateplený 

K
S 1,000 500,00 500,00      

              
   Celkem: 1=1,000 [A]          

   

Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně 
rámů a platí i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. V 
položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání poklopu litinového s 
rámem 700x700. V položce jsou zakalkulovány i náklady na 
cementovou maltu. 

         

32 899331111R0
0   Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu K

S 1,000 1 600,00 1 600,00      

              
   Celkem: 1=1,000 [A]          
              

33 899401112R0
0   Osazení poklopů litinových šoupátkových K

S 3,000 500,00 1 500,00      

              
   Celkem: 3=3,000 [A]          

   
V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich 
podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání 
poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

         

34 899401113R0
0   Osazení poklopů litinových hydrantových K

S 1,000 500,00 500,00      

              
   Celkem: 1=1,000 [A]          

   
V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich 
podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání 
poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

         

35 899431111R0
0   Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte K

S 3,000 1 800,00 5 400,00      

              
   Celkem: 3=3,000 [A]          
              

36 899721112R0
0   Fólie výstražná z PVC modrá (bílá) pro vodu, šířka 30 cm M 59,000 20,00 1 180,00      



 

              
   Celkem: 44+15=59,000 [A]          
              

37 899731113R0
0   Vodič signalizační CYKY 4 mm2 M 52,000 850,00 44 200,00      

              
   Celkem: 52=52,000 [A]          
              

  9   Ostatní konstrukce a práce       18 289,40      

38 969011131R0
0   Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm M 75,000 165,00 12 375,00      

              
   Celkem: 40+35=75,000 [A]          

   V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje 
samostatně položkami souboru 979. 

         

39 979100011R
A0   Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m T 1,308 1 400,00 1 831,20      

              
   1,3083=1,308 [A]          
              

45 979951121R0
0   Výkup kovů - litina, velikost do 40 x 40 cm T 0,507 350,00 177,45      

              
   0,5075=0,508 [A]          
              

40 998273101R0
0   Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop T 15,623 250,00 3 905,75      

              
   15,6231=15,623 [A]          



Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) 
hloubené nebo ražené z trub litinových včetně drobných objektů. 
Platnost položky je vymezena pro nejmenší skladovací plochu 100 
m2 + 0,24 m2/t, pro největší dopravní vzdálenost 15 m od hrany 
výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k těžišti skládek na 
povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se 
příplatek - 3115 až - 3119.



 

 
 
  
 

                   

      
Příloha k formuláři pro ocenění 

nabídky              

Stavba:  2017592 III/33312 ŘÍČANY, MOST EV.Č. 33312-3     SO 302 1 552 
031,50 

     

Rozpočet: SO 302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE              

Poř. číslo Kód položky Varianta
:  Název položky MJ Množstv

í 

Cena      
Jednotkov

á Celkem      

1 2 3 4 5 6 9 10      
  1   Zemní práce       952 670,10      

1 115100001RA
A   Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti 

čerpací soupravy HOD 50,000 150,00 7 500,00      

              
   50=50,000 [A]          
              

2 119001401R0
0   Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm M 6,000 585,00 3 510,00      

              
   4*1,5=6,000 [A]          
   Položku lze použít i pro potrubí litinové.          

3 119001411R0
0   Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 M 1,500 585,00 877,50      

              
   1,5=1,500 [A]          

   Položku lze použít i pro potrubí kameninové nebo 
železobetonové. 

         

4 119001421R0
0   Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů M 3,000 100,00 300,00      

              
   2*1,5=3,000 [A]          



 

   Položka se použije i pro zajištění kabelových tratí z volně 
ložených kabelů. 

         

5 119001421VD   Dodatečná ochrana kabelů tvárnicemi vč. dodávky betonového 
půlžlábku a jeho osazení M 3,000 500,00 1 500,00      

              
   3=3,000 [A]          
              

6 120001101R0
0   Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení M3 55,800 300,00 16 740,00      

              
   (6*3*1,5*1,6)+(1,5*3*1)+(3*3*1,5*0,6)=55,800 [A]          

   Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti 
výbušnin. 

         

7 132201212R0
0   Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ M3 417,600 385,00 160 776,00      

              
   120*1,45*2,4=417,600 [A]          

   

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení 
výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné 
přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu 
území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování 
pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z 
okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, 
přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění 
napadávek, urovnání dna výkopu. 

         

8 132201219R0
0   Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ M3 125,280 35,00 4 384,80      

              
   417,6*0,3=125,280 [A]          

   Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, 
které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. 

         

9 151101102R0
0   Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m M2 576,000 270,00 155 520,00      

              
   120*2,4*2=576,000 [A]          
   Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.          



 

10 151101112R0
0   Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m M2 576,000 150,00 86 400,00      

              
   576=576,000 [A]          
              

11 161101101R0
0   Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m M3 208,800 456,00 95 212,80      

              
   417,6*0,5=208,800 [A]          

   

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se 
svislé přemístění neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu 
svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v 
tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro 
něž se oceňuje svislé přemístění výkopku.  a) hloubení jam 
objemu do 100 m3  100 %  objemu do 1000 m3  8 % objemu 
do 10000 m3  3 %  objemu nad 10000 m3  2 %  b) hloubení 
rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem  100 %  c) hloubení rýh š. 
do 200 cm objemu do 100 m3  100 % objemu nad 100 m3  50 
%  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3  neoceňuje se 
objemu do 10000 m3  neoceňuje se objemu nad 10000 m3  
neoceňuje se 

         

12 162701105R0
0   Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 417,600 260,00 108 576,00      

              
   417,6=417,600 [A]          
              

13 162701105R0
0   Vodorovné přemístění recyklátu do 10000 m M3 261,000 150,00 39 150,00      

              
   120*1,45*1,5=261,000 [A]          
              

14 171201201R0
0   Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m M3 417,600 170,00 70 992,00      

              
   417,6=417,600 [A]          



 

   
Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. 
To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na 
získání skládek ani na poplatky za skládku. 

         

16 174101101R0
0   Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním recyklátem M3 261,000 133,00 34 713,00      

              
   120*1,45*1,5=261,000 [A]          

   Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze 
vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. 

         

15 175101101RT
2   Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm M3 121,800 750,00 91 350,00      

              
   120*1,45*0,7=121,800 [A]          
   Včetně dodávky kameniva.          

17 199000002R0
0   Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3 417,600 180,00 75 168,00      

              
   417,6=417,600 [A]          
              

  2   Základy       239 120,00      

18 212750010RA
B   Trativody z drenážních trubek lože štěrkopís.,obsyp 

kamenivem,světlost trub 10cm M 120,000 450,00 54 000,00      

              
   120=120,000 [A]          
   11.3.2005 provedena oprava normy - přidán přesun hmot.          

35 28614534   Trubka kanalizační PP SN 12  DN 400/6000 KS 22,000 6 500,00 143 000,00      
              
   20+2=22,000 [A]          



 

   

M-400/6  Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž 
stěna má třívrstvou stavbu, která sází na výhodné vlastnosti 
sendvičových konstrukcí – využívá kombinace tuhosti a 
pružnosti vrstev. Těsnění zajišťuje vysoce elastický jazýčkový 
kroužek.  Povrchová vrstva je tvořena polypropylenem s 
velkým E-modulem a vysokou povrchovou tvrdostí. Její barva 
je červenohnědá.  Střední vrstvu tvoří černý polypropylen, který 
propůjčuje trubkám hodnotné mechanické vlastnosti, 
především pevnost a rázuvzdornost.  Vnitřní vrstva trubky je ze 
speciálního druhu PP, který zaručuje nejvyšší možnou odolnost 
vůči otěru a výtečnou chemickou odolnost. Její světlá barva 
usnadňuje kamerové prohlídky kanalizace.  C3 - hořlavý 
materiál 

         

34 28654579   Odbočka kanalizační PP DN 400/150  45° KS 9,000 4 680,00 42 120,00      
              
   9=9,000 [A]          
   pro SN 8 i SN 12  M-KGEA400/150          

  3   Svislé konstrukce       5 250,00      

19 380310070RA
A   Kompletní kce z betonu C 25/30 vodostavebního bednění a 

odbednění M3 1,500 3 500,00 5 250,00      

              
   1,5=1,500 [A]          
              

  4   Vodorovné konstrukce       12 180,00      

20 451572111RL
2   Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj 

Středočeský M3 34,800 350,00 12 180,00      

              
   120*1,45*0,2=34,800 [A]          

   Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve 
štole se k položce používá příplatek 45154-1192. 

         

  5   Komunikace       128 874,00      

37 55346960vd   Sloupek orientační,  1800 mm pozinkovaný/PE KS 1,000 2 550,00 2 550,00      
              
   1=1,000 [A]          



 

   
vč. bet patky, ochr. protikorozního nátěru a barevného nátěru 
hnědá/bílá, orientační tabule velká, vč. kompletní montáže. 
Sloupek budeš osazen u výtoku kanalizace - registrační 
cedulka s číslem PV-164-0114/V!!! 

         

36 59691002.A   Recyklát betonový   fr.16 - 32 mm T 574,200 220,00 126 324,00      
              
   Celkem: 261*2,2=574,200 [A]          
              

  8   Potrubí       180 445,00      

21 871393121R0
0   Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 M 120,000 150,00 18 000,00      

              
   120=120,000 [A]          

   

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. 
Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z 
plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou 
zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují 
ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 
%. 

         

22 877393121R0
0   Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400 KS 9,000 555,00 4 995,00      

              
   9=9,000 [A]          

   

Položka je určena pro montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z trub z plastu na 
jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže 
tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; 
tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve 
výši 1,5 %. 

         

28 892591111R0
0   Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou M 11,000 900,00 9 900,00      

              
   Celkem: 11=11,000 [A]          



 

   V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a 
dodání vody pro zkoušku těsnosti. 

         

29 892595111R0
0   Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 400 ÚSE

K 4,000 1 250,00 5 000,00      

   vytažení vyfouknutého vaku z potrubí          
   4=4,000 [A]          

   

Položka je určena pro zabezpečení jakéhokoliv druhu potrubí v 
úseku mezi dvěma šachtami pro zkoušku těsnosti vzduchem. V 
položce jsou zakalkulovány náklady na osazení a odstranění 
dvou těsnicích uzávěrů, naplnění vzduchem, provedení 
zkoušky a vypuštění vzduchu.  Instalace vaku zahrnuje: 
¦důkladné mechanické očištění pláště vaku ¦důkladné očištění 
vnitřku trubky v délce instalovaného vaku ¦nafouknutí vaku na 
provozní tlak (max. tlak uveden v ceníku) ¦opakovaná kontrola 
tlaku ve vaku pomocí manometru nebo pistolového tlakoměru 
¦zajištění vaku proti vysunutí z potrubí (zaklínit trámkem) - 
zvláště průtočné vaky z kovovou výstuhou, hrozí svlečení a 
utržení vaku z tělesa! ¦přivázat vak lanem za oko armatury 
vaku a šachetní stupačku (zajištění proti odplutí) ¦odzkoušení a 
vypuštění potrubí ¦vypuštění vaku (mírně zmáčknout vnitřek 
rychlospojky šroubovákem) ¦opatrné 

         

30 892855114R0
0   Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m M 120,000 670,00 80 400,00      

              
   120=120,000 [A]          
              

31 892916111R0
0   Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. SAD

A 9,000 1 250,00 11 250,00      

              
   9=9,000 [A]          

   

Položka je určena pro utěsnění přípojek z jakéholiv druhu 
potrubí při zkoušce těsnosti vzduchem nebo vodou. V položce 
jsou zakalkulovány náklady na osazení a odstranění těsnicích 
uzávěrů, naplnění vzduchem a po provedení zkoušky 
vypuštění vzduchu. 

         

24 894118001RT
3   Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr včetně 2 ks 

skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90 KS 13,000 1 300,00 16 900,00      



 

              
   13=13,000 [A]          

   Příplatek je určen k položce šachet na potrubí za každých 
dalších 0,60 m výšky vstupu. 

         

23 894411131RT
2   Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400 včetně 

dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS KS 5,000 3 600,00 18 000,00      

              
   5=5,000 [A]          

   

Položka je určena pro zřízení šachet kanalizačních z 
betonových dílců na potrubí výšky vstupu do 1,5 m s 
obložením dna betonem C25/30 z cementu portlandského 
nebo struskoportlandského. Příplatek k položce šachet z 
betonových dílců za ka ždých dalších i započatých 0,60 m 
výšky vstupu se oceňuje položkou 894 11-8001 části A 03 
tohoto sborníku. V položce jsou zakalkulovány i náklady na 
podkladní desku z betonu C -/7,5. V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na: a) litinové poklopy; osazení 
litinových poklopů se oceňuje položkami souboru 899 10 
Osazení poklopů litinových a ocelových části A 01 tohoto 
sborníku; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci b) 
podkladní prstence; podkladní prstence se oceňují položkami 
452 38 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu části A 
01 tohoto sborníku c) dodání betonových dílců; tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci.  
Ztratné se doporučuje ve výši 1 %. 

         

25 899104111RT
2   Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu 

šachtového lit. D 650 KS 5,000 1 000,00 5 000,00      

              
   5=5,000 [A]          

   

Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových 
včetně rámů a platí i pro osazení rektifikačních kroužků nebo 
rámečků. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání 
poklopu litinového šachtového D 650. V položce jsou 
zakalkulovány i náklady na cementovou maltu. 

         

26 899331111R0
0   Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu KS 5,000 1 600,00 8 000,00      

              



 

   5=5,000 [A]          
              

27 899711122R0
0   Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm M 120,000 25,00 3 000,00      

              
   120=120,000 [A]          
              

  9   Ostatní konstrukce a práce       33 492,40      

32 909      R00   Hzs-nezmeritelne stavebni prace HOD 15,000 1 050,00 15 750,00      
              
   15=15,000 [A]          

   

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými 
zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky 
pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na 
kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k 
rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů 
nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních 
ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách 
prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě 
zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce 
v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce 
prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce 
zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 
prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze 
ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné 
dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit 
stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce 
prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které 
není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 
zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně 
odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času 
vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem 
zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním 
deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník 
nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních 
strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin 
jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li 

         



 

práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce 
více než 30 minut. 

33 998276201R0
0   Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem T 27,296 650,00 17 742,40      

              
   27,2957=27,296 [A]          

   

Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace)  
z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových zasypávané 
kamenivem. Platnost položky je vymezena pro nejmenší 
skladovací plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro největší dopravní 
vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od 
okraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, kdy 
nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek - 6115 až - 
6119. 

         

 
 
 



 

 
  
 

                   

      
Příloha k formuláři pro ocenění 

nabídky 
             

Stavba:  2017592 III/33312 ŘÍČANY, MOST EV.Č. 33312-3     SO 401 199 
318,10 

     

Rozpočet: SO 401 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ              

Poř. číslo Kód 
položky 

Varianta
:  Název položky MJ Množstv

í 

Cena      
Jednotkov

á Celkem      

1 2 3 4 5 6 9 10      
  0   Všeobecné konstrukce a práce       2 126,00      

1 015111   
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI 

T 12,500 84,00 1 050,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s 
převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo 
převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 

         

2 015140   POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 2,600 100,00 260,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          



 

   

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s 
převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo 
převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 

         

3 015150   POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 08  ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) T 2,600 122,00 317,20      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s 
převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo 
převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 

         

4 015240   POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU T 0,300 1 460,00 438,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          



 

   

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s 
převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo 
převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 

         

5 015310   
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
16 02 14  ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. 
- AL, CU A VZ. KOVY) 

T 0,200 304,00 60,80      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s 
převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo 
převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 

         

  1   Zemní práce       32 626,50      

6 11090   VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 83,000 180,00 14 940,00      
              
   Viz. projektová dokumentace          
   zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby          

7 11110   ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 20,000 2,00 40,00      
              



 

   Viz. projektová dokumentace          

   odstranění travin bez ohledu na způsob provedení   
přemístění travin s uložením na hromady 

         

8 11332A   ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY M3 1,000 231,00 231,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 

         

9 13173   HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,500 242,00 605,00      
              
   Viz. projektová dokumentace          



 

   

položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a 
pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin 
v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 
stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky 
za skládku, vykazují se v položce č.0141** 

         

10 13173B   HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3K
M 75,000 16,00 1 200,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí 
jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km]. 

         

11 17481   ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 19,500 683,00 13 318,50      
              



 

   Viz. projektová dokumentace          

   

položka zahrnuje:   
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy 
materiálu dle zadávací dokumentace   
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  
nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  
mech. vlastností   
- hutnění i různé míry hutnění    
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření   
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění   
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech   
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu   
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek   
- spouštění a nošení materiálu   
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy   
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti   
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní 
konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 
konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

         

12 18090   VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 83,000 24,00 1 992,00      
              
   Viz. projektová dokumentace          

   
Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění 
stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou 
těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky. 

         

13 18241   ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 20,000 15,00 300,00      
              
   Viz. projektová dokumentace          

   Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, 
zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu 

         

  132   rýh       9 010,00      



 

14 13273   HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 20,500 292,00 5 986,00      
              
   Viz. projektová dokumentace          

   

položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a 
pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin 
v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 
stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky 
za skládku, vykazují se v položce č.0141** 

         

15 13273B   HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3K
M 189,000 16,00 3 024,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          



 

   Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí 
jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km]. 

         

  2   Základy       5 362,50      

16 272314   ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 1,500 3 575,00 5 362,50      
              
   Viz. projektová dokumentace          



 

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě 
výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření 
a ochranu betonu,   
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností,   
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,   
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, 
uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,   
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,   
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,   
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a 
nátěrů, případně vyspravení,   
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních 
zařízení osazovaných do betonu,   
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí,   
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,   
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,   
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, 
kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,   
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu 
bludných proudů, 

         

  4   Vodorovné konstrukce       6 724,00      

17 45157   PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 8,200 820,00 6 724,00      
              
   Viz. projektová dokumentace          



 

   
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení   
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o 
nakupovaný materiál 

         

  7   Přidružená stavební výroba       50 536,50      

18 702211   KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 118,000 82,00 9 676,00      
              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – přípravu podkladu pro osazení  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový. 

         

19 702212   KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 8,000 158,00 1 264,00      
              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – přípravu podkladu pro osazení  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový. 

         

20 702312   ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 
CM M 83,000 13,00 1 079,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – přípravu podkladu pro osazení  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový. 

         



 

21 709210   KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ 
INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 5,000 715,00 3 575,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – úprava dna výkopu  
 – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí  
 – pomocné mechanismy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

         

22 709612   DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 35,000 25,00 875,00      
              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

         

23 742F12   KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 2,000 38,00 76,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na 
rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový. 

         

24 742H42   KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 
MM2 M 35,000 241,00 8 435,00      



 

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na 
rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový. 

         

25 742Z23   DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 135,000 19,50 2 632,50      
              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
2. Položka neobsahuje:  
 – odvoz vybouraného materiálu  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový. 

         

26 743312   VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR 
JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M KUS 1,000 675,00 675,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. 
projektová dokumentace  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

         



 

27 743486   MONTÁŽ SVÍTIDLA NA OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR DO VÝŠKY 15 
M KUS 1,000 825,00 825,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – montáž zařízení  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

         

28 743Z11   DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 
15 M KUS 1,000 1 846,00 1 846,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
2. Položka neobsahuje:  
 – odvoz vybouraného materiálu  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

         

29 743Z35   DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY 
DO 15 M KUS 1,000 1 846,00 1 846,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          



 

   

1. Položka obsahuje:  
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
2. Položka neobsahuje:  
 – odvoz vybouraného materiálu  
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

         

30 747212   
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 
TIS. KČ 

KUS 1,000 4 940,00 4 940,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, 
komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným 
revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, 
včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

         

31 747705   MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM HOD 24,000 533,00 12 792,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem 
nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se čas v hodinách. 

         



 

  74   Elektroinstalace - silnoproud       88 402,60      

32 741811   UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 1,000 106,60 106,60      
              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.  
 – měření, dělení, spojování  
 – nátěr  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový. 

         

33 741911   UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 65,000 106,60 6 929,00      
              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – přípravu podkladu pro osazení  
 – měření, dělení, spojování, tvarování  
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle 
příslušných norem  
2. Položka neobsahuje:  
 – zemní práce  
 – ochranu vodiče - chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový. 

         

34 741C05   SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 4,000 71,50 286,00      
              
   Viz. projektová dokumentace          



 

   

1. Položka obsahuje:  
 – tvarování, přípravu spojů  
 – svařování  
 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

         

35 741C06   VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA 
POVRCH/KONSTRUKCI KUS 1,000 3 500,00 3 500,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – vodivé připojení vodiče na konstrukci  
 – dělení, tvarování, spojování  
 – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

         

36 742G1
1   KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 

2,5 MM2 M 15,000 58,50 877,50      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na 
rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový. 

         

37 742H12   KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 4 DO 16 MM2 M 115,000 253,50 29 152,50      

              



 

   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na 
rošty, na TV a pod.)  
2. Položka neobsahuje:  
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový. 

         

38 742K11   UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 2,000 45,50 91,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně 
veškerého příslušentsví  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

         

39 742K12   UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 8,000 45,50 364,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně 
veškerého příslušentsví  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

         



 

40 742K22   UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 
SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 2,000 45,50 91,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně 
veškerého příslušentsví  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

         

41 742O1
3   ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 115,000 84,50 9 717,50      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový. 

         

42 742O1
5   OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 6,000 45,50 273,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré příslušentsví  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

         



 

43 743122   OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY 
PŘES 6,5 DO 12 M KUS 1,000 8 775,00 8 775,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství  
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a 
kabelové vedení ke svítidlům  
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  
 – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

         

44 743151   OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1 
JISTÍCÍM PRVKEM PRO 3 KABELY CYKY 4X16 KUS 1,000 8 775,00 8 775,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová 
dokumentace  
  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

         

45 743Z92   DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 
URČENÉ MÍSTO) T.KM 30,000 22,00 660,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          



 

   

1. Položka obsahuje:  
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení  
 – případné překládky na trase  
2. Položka neobsahuje:  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je 
zahrnuto ve zdrojové položce)  
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného 
materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v 
kilometrech. 

         

46 747511   ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 
MM2 KUS 2,000 715,00 1 430,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          
    m          

47 747701   DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM 
ZAŘÍZENÍ HOD 24,000 533,00 12 792,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné 
montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli 
souvisejících zařízení apod.  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se čas v hodinách. 

         

48 747702   ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH 
SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD 8,000 533,00 4 264,00      

              
   Viz. projektová dokumentace          



 

   

1. Položka obsahuje:  
 – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav 
zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu 
výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy 
výstroje apod. )  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se čas v hodinách. 

         

49 748242   PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM KUS 7,000 45,50 318,50      
              
   Viz. projektová dokumentace          

   

1. Položka obsahuje:  
 – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného 
materiálu, rozměření, dodání barvy  
a ředidla  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

         

  96   Bourání konstrukcí       4 530,00      

50 966158   BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 
20KM M3 1,000 4 530,00 4 530,00      

              
              

   

položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)   
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů 

         

  



Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

 

 
Krajská správa a  

údržba silnic 
Středočeského 

kraje, příspěvková 
organizace  

 

Ceník	   Strana 230 (celkem 
262) 

Rozdělovník: B 
Verze: 2.4 

 R-Sm-16-02	

 

C e n í k 

nepotřebných zásob 

 

 

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 
  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           40,-- Kč/m3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     130,-- Kč/m3 

     Dub     140,-- 
Kč/m3 

     Buk     140,-- 
Kč/m3 

     Ovocné stromy   140,-- 
Kč/m3 

     Habr     140,-- 
Kč/m3 

     Bříza     113,-- 
Kč/m3 

     Ostatní listnaté     70,-- 
Kč/m3     

vyfrézovaná obalená drť                                                       30,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 



 

dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i 

cena za vážení. 

 

patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     400,-- Kč/ks 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních 
předpisů. 
 

Poznámka:   
U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních 
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015). 
 

 

Říčany 15.4.2015 

 

 

Schválil:                   Bc. Zdeněk Dvořák 

ředitel  Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 

příspěvkové organizace  

 

 
  



Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 

  
 
                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

                                                       budovy nebo stavby 

                                                   nebo její dokončené části   
 
 

Přejímací organizace (Objednatel) 

název a sídlo (razítko) 

   
Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5 
 

č. zápisu:   

 

 

Datum zahájení přejímacího řízení  

 
          

 

 

Název budovy nebo stavby 

(nebo její dokončené části) 

 

„název akce“ 

 
Místo realizace akce:  

 

 

Popis: 

 
   

Odpovědný stavbyvedoucí 

 

     

 

Generální projektant 

 

    

Stavební dozor Objednatele 

   

 

 

Zhotovitel: 

     

 

 

Stavební povolení:  

 

 

vydal:  

 

 
Smlouva o dílo č.  

 

ze dne                                                                  včetně     

 
Datum zahájení prací 
podle smlouvy o dílo         
                 

 

 

       
Datum dokončení prací 

podle smlouvy o dílo            

 

              

    
Skutečný termín zahájení: 

 

Skutečný termín dokončení prací:  

 

 



 

 
Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 

 
Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 
 

 
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 

ne 
 

 
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 

ne 

 
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 

ne 
 

 
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 

ne 

   
Termín úplného vyklizení staveniště:    

                                                                                

 

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 

 
administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

(a) ne 

(b)     

 
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  

 

Samostatná příloha 

 
    
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč 

 

                                             Celková cena s DPH 

 



 

    
Záruční doba (konečné datum):     

 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 
Samostatná příloha 

 
  
Vyjádření účastníků řízení:  

ne 
 
  
Datum skončení přejímacího řízení:   

 

  

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ 

a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své 

správy a užívání.  

 

 
 
 
 Zástupci zhotovitele 

 
Jméno a příjmení 

 
podpisy 

 
 
    

 

 

 

Zástupci přejímací  

organizace    

 
    
 
   

 

 
Zástupci budoucího 

uživatele 

 
 
   

 

    
Ostatní účastníci řízení 

  

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání 
veřejných zakázek 



 

 

 

 

 

 Stručný obsah 

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek  v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace. 

 

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje, příspěvková organizace. 

Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace 

není povoleno. 

ZPRACOVATEL GARANT SPRÁVCE DOKUMENTACE 

Investiční náměstek Ředitel organizace Interní auditor 
Jméno a příjmení Jméno a příjmení Jméno a příjmení 

Ing. Lukáš Svoboda             Mgr. Zděnek Dvořák. MPA Ing. Miloslav Štrobach 

 

 
SCHVÁLIL A VYDAL 

BC. ZDENĚK DVOŘÁK, ŘEDITEL 

Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace 
Datum Podpis 

4.11.2020 
……………………………… 

 

 

Platnost od: 4.11.2020                                                                                                  
Účinnost od 4.11.2020 
    
 

 

 

Údaje o změnách: 



 

 

Změna  
číslo Datum Jméno změna článku 

1 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08 
2 22.5.2017 Štrobach Provedena  úprava v paragrafovém znění – verze 3.0 
3 08.01.2018 Štrobach Vložena revize přílohy č.5 
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Článek 1 
Základní ustanovení 

 
§ 1 

Působnost Směrnice 
(1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic 

Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek 

na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí 

zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich 

dokumentace. 

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných 

zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. 

Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu 

s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy 

překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. 

Kč bez DPH). 

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu 

smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup 

dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. 

V případě Změn, které nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich 

závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou 

na realizaci veřejné zakázky. 

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy 

změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny 

záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních 

prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude 

prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných. 

(5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je 

Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 

5/2017 procesně převedeny na KSÚS. 

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou 

financovány z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP) anebo 

z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy 

jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány  Regionální dotační 

kanceláří (dále také jen „RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu 

IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy Osoba oprávněná. 

 
 
 
 

§ 2 
Definice pojmů 

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí: 

(1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud 
se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které 
však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou 
důsledkem chyby v projektové dokumentaci. 



 

 

(2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona. 

(3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená 
Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat. 

(4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/.  

(5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS. 

(6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.   

(7) „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 
29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-
910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010  

(8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci 
stavebních prací.  

(9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby 

(10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby 

(11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné 
smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek 
pro realizaci Stavby. 

(12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele 
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby. 

(13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle 
této Směrnice. 

(14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou 
realizovány. 

(15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu 
realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale 
v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.  

(16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář. 

(17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní 
oblasti. 

(18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program. 

 
Článek 2  

Změny během výstavby 
 

§ 3   
Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby 

(1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další 
změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS. 



 

 

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou 
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi 
náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto 
Změnovém listu uvedených.  

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci 
a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

 

§ 4 

Základní hodnocení Změn 
(1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny 

hodnotí jako: 

a) Změny podstatné, 

b) Změny nepodstatné.   

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 

řízení odpovídaly této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

dodavatele, nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být 

provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ. 

(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány 
způsobem stanoveným v této Směrnici. 

(5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do 
Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel 
KSÚS. 

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke 

Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí 

být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem 

Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.  

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto 

dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování 

(fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém 

případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek 

prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu 

schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-

li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS. 

(8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, 

nikoliv po jeho ukončení. 

 

§ 5 
Nepodstatné Změny 

(1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice; 



 

 

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice; 

c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;  

d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice; 

e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice. 

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 
1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších 
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich 
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících 
nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při 
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice. 

 
 
 

§ 6 
Řetězení Změn 

(1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny 
(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to 
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. 
„řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. 
Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná 
souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) 
vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti. 

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, 
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo 
k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, 
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez 
ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách. 

 
§ 7 

Vyhrazené změny – Skupina 1 
(1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v 

zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek: 

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a 
b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí 

zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv 

(dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně 

provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu 

realizace zakázky vzniká z důvodu: 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo 
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

(3) Měřením není: 

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací 

neobsažených v původní veřejné zakázce; 



 

 

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 

1000 apod.); 

c) neprovedení položky či její podstatné části. 

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. 

Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny 

Zákonným limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro 

Zákonem povolené změny. Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství 

v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou 

Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle 

ustanovení §10 - §12 této Směrnice. 

(5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke 

smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní 

se však do 15 dnů na profilu zadavatele.    

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).  

 
§ 8 

Preliminářové položky 
(1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací 

dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich 

množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy 

prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro 

srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou 

předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných 

případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením 

předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na 

skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska 

jejich množství a provedení. 

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této 

Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny 

a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu 

přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, 

budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této 

Směrnice. 

 
§ 9 

Záměna položek  - Skupina 2 
(1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) 

představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést 

započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo 

více novými položkami, a to v případě, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 
vztahu k nahrazovaným položkám,  

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a  



 

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu 
nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c). 

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené 

podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této 

Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, 

avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 

odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, 

Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v 

neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto 

paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání 

jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z cenově 

či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující 

podstatnou část plnění veřejné zakázky). 

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, 

není omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem 

povolené změny. 

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu 

prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno 

za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice. 

(5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní 

změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve 

které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na 

předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice. 

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 

stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny 

administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná 

změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice. 

(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. 

Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho 

elektronickém podpisu oběma smluvními stranami. 

(8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až 

g).  

 
§ 10 

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3 

(1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které 

splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  
c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny, 



 

 

d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice 
nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku. 

(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu 

realizace zakázky z důvodu 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za 
upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice, 

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo 
c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou 

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny. 

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, 

pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při 

vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za 

zpracování zadávací dokumentace.  

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává 

do limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice. 

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 

stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny 

administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná 

změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(5) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. 

Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho 

elektronickém podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být 

odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. 

V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské 

unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku 

veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně 

k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve 

Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého 

rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele. 

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až 

g).  

 
§ 11 

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4 

(1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné 

stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna 

v osobě dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; 

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této 
Skupiny. 



 

 

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které 

vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné 

z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže 

zejména: 

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby, 
b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo 
c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod. 

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, 

se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice. 

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 

stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny 

administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná 

změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke 

smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, 

a to ve lhůtě 30 dnů od jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami. 

Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve 

Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná 

v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno 

prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání 

Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. 

Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky 

malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.  

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až 

g).  

 
 
 
 

§ 12 
Změny de minimis  - Skupina 5 

(1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 

ZZVZ, tedy jde o změnu: 

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,  
b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně  
c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 

137.366,00 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o 
stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je 
vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).  

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de 

minimis stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice. 

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 

stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny 

administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná 

změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  



 

 

(4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve 

formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve 

lhůtě 30 dnů od jeho elektronickém podpisu oběma smluvními stranami. 

(5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až 

g).  

 
§ 13 

 Způsob započítávání a výpočtu limitů  

(1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a 
b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice. 

(2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. 

změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS 

v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti 

předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani 

provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. 

Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.   

(3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek 

provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše 

objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny 

položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového 

listu záměny položek.  

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice 
b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice. 
c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice. 

(5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny; 

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu 

samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i 

absolutní hodnota Změn záporných1. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s 

ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto 

limitu nelze odečítat; 

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí 

v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se 

však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny 

realizovány (Změny záporné); 
d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice 

nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny 
bez náhrady.    

 

1 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.        



 

 

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:  

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny; 

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního 
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 137.366.000,00 Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. 
c); 

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn 
záporných2, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o 
záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem 
na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze 
odečítat; 

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely 

výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje 

Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu 

jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku 

považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její 

hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku. 

 

§ 14 
Změny záporné 

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují: 

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této 
Směrnice 

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na 
Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami 
kladnými). 

c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné 
nesouvisející se Změnami kladnými). 

(2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami 
kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice. 

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. 
K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu 
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele. 

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.  

(5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly 
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny 
záporné: 

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů 
Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek 
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo 

b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.  

 

2 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč. 



 

 

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by 
samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně 
ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba 
při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko 
existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi 
relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. 
Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn 
záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem 
nechá zpracovat.  

(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít 
k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá 
Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou 
schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O 
schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba 
informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.  

(8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně 
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy 
společně.  

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy. 

 

 

 

§ 15  

Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) 

(1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro 

poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za 

předpokladu, že 

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 

66 ZZVZ, 

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané 

hodnoty veřejných zakázek a 

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových 

služeb nebo nových stavebních prací. 

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební 

práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový 

postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl 

předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší 

řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž 

lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné 

vykládat vždy restriktivně. 

 
 

§ 16 
Základní postup pro určení Skupiny  



 

 

(1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném 

pořadí: 

1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a 
práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této 
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)  

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této 

Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem 

dle § 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 

této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce 

splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této 

Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této 

Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující 

podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u 

zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této 

Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující 

podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u 

zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové) 

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona. 

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky. 

 
§ 17 

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek 
(1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních 

prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, 
se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové 
ceny takových prací.  

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem 
povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, 
efektivnosti a hospodárnosti.  

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu 
prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně: 

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky 
uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené 
úpravy. 

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude 
jednotková cena odvozena:  

i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, 
přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo 

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem 
k nabídce doloženy, nebo 



 

 

iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace 
nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke 
Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž 
vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo 
inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na 
jednu cenovou soustavu, nebo 

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo 
v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální 

kalkulace, 
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.  

(5)  Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit 
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou. 

 

 

 

§ 18 

Obsah dokumentace Změny 

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty: 

a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice), 
b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice) 
c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

(příloha č. 3 této Směrnice) 
d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice) 
e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice) 
f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice) 
g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování 

a ocenění Změn). 
  

 Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše 
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice. 

 
(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou 

součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.  

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na 

základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny 

během výstavby (ZBV). 

 

§ 19 
Změnový list 

(1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou 
oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. 
Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice. 

(2) Změnový list musí obsahovat:  

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),  

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o 
navrhované Změně, 



 

 

c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a 
rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska 
zákonného limitu, 

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě 
využíván,   

e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI, 

f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),  

g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice), 

h) elektronické podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, 
které je k takovým úkonům opravňují.  

 
(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice). 

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro 
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně. 

§ 20 

Procesní postup při vzniku Změn 

(1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového 
listu, potom Oprávněná osoba. 

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména 
jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh 
Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak 
i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt 
pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve 
Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou 
lhůtu.  

(2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli 
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh 
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu 
Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice. 

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do 
Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 
kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další 
vyhotovované dokumenty elektronicky podepíší. 

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem elektronického podpisu Změnového listu 
ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.  

(5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek 
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně 
závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku 
předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení 
včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. 
Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu. 

 
§ 21 

Společné zásady 
(1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně 

po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud 
příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu 



 

 

nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k 
provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž 
byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží 
příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k 
návrhu po jeho opětovném předložení od počátku. 

 
§ 22 

Přechodná a zrušující ustanovení 
(1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti 

této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se 

rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale 

neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této 

Směrnice. 

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně 

začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno 

za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. 

Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s 

§ 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 

odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné 

zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 
§ 23 

Účinnost 
§ 24  

Seznam příloh 

1. Krycí list ZBV 

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 

objektu/provozního souboru 

4. Rozpis ocenění změn položek 

5. Přehled zařazení změn do skupin 

6. Přehled dalších dokladů 

 

 

 

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 4.11.2020 

 

 

V Praze dne 4.11.2020 

………………………………….. 

Mgr. Zdeněk Dvořák MPA 

ředitel 

 

 



 

 

 

 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: ……………………………………………….

……………………………………………….

IČ: …………….. 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

?.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

?Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

a pro Rozpis ocenění změn položek.

? 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

?.1 0,00 0,00 0,00



 

 

 

 

Paré č.

1. Krycí list x počet listů 1
2. Změnový list x počet listů 2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací x počet listů 3
4. Rozpis ocenění Změn položek x počet listů 4
5. Přehled zařazení změn do skupin x počet listů 5 Supervize

6. Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů x počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

0,00

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele)

Zástupce Objednatele: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. 
Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Cena navrhovaných Změn 
kladných

0,00

Stavební dozor

Projektant (autorský dozor)

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Příjemce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva): 

Zhotovitel:  [doplňte]

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Projektant
Stavební dozor

Přílohy Změnového listu:

Objednatel

 [doplňte dle potřeby]

Zhotovitel

Změnový list
Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

?. 1,2,3,4,5

Popis a zdůvodnění Změny:

Součet absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných

0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00



 

 

  

Název Stavby:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn 

záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 
(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele: 

Supervize (RDK)

Pozn. - pouze pokud 
bude stavba 

financována z 
IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem 
mínus (-). 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem

Podíl cen 
celkem v      

%

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v                   

Kč

Cena 
celkem ve 
Smlouvě v 

Kč

Rozdíl  cen 
celkem v      

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena 
celkem ve 

Změně v Kč

Kód 
položky

Poř. 
č. 

pol.

Množství 
ve 

Smlouvě

Množství 
ve Změněm.j.Název položky

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5 
Evidenční číslo a název stavby:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.



 

 
 

 

 

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 6=32+36 2 526 102,00 9=(32A/1)*100 1,65% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,10%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 240 880 449,00 7=(6/1)*100 0,20% 10=(36A/1)*100 0,94% 13=37 Sledování limitu 142 668 000 Kč 1 262 344,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. 
DPH 1 501 465 343,29 8=1*0,3 ############ 10A=32A+36A

Suma 
absolutních 

hodnot 

32 003 572,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,43% 11=1*0,5 617 810 726,00 14=142688000-37 141 405 656,00

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,07%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,05%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 1,67%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn 
kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a 

Změn 
záporných

Změny de 
minimis            

(15% nebo                    
limit 142 668 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34
+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

………………………………………………………….. - 20 745 045,00  26 004 042,00  5 258 997,00 - 1 482 852,00  2 298 863,00   816 011,00 - 4 523 458,00  5 177 998,00   654 540,00 - 9 693 608,00  10 691 434,00 0,87% 997 826,00  20 385 042,00 - 5 045 127,00  6 573 403,00 0,53% 1 528 276,00  11 618 530,00  1 262 344,00 0,10%
aaa - 1 443 864,00  5 418 365,00  3 974 501,00    0,00    0,00 -  420 300,00  1 203 000,00 0,10% 782 700,00 1 623 300,00 - 1 023 564,00  4 012 365,00 0,32% 2 988 801,00 5 035 929,00   203 000,00 0,02%

-  203 145,00   302 500,00   99 355,00 -  203 145,00 -  203 145,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   302 500,00 0,02%

dddd - 1 524 799,00  2 040 670,00   515 871,00 - 1 023 564,00 - 1 023 564,00   25 640,00   25 640,00 -  501 235,00  2 015 030,00 0,16% 1 513 795,00 2 516 265,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00  2 532 825,00  2 532 825,00  2 031 405,00  2 031 405,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   501 420,00 0,04%

   0,00   205 300,00   205 300,00   205 300,00   205 300,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

- 4 523 458,00  4 614 393,00   90 935,00   12 035,00   12 035,00 - 4 523 458,00  4 602 358,00   78 900,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00   230 014,00   230 014,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   230 014,00 0,02%

   0,00   50 123,00   50 123,00   50 123,00   50 123,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00  1 023 654,00  1 023 654,00    0,00    0,00  1 023 654,00 0,08% 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00   100 000,00   100 000,00    0,00   100 000,00   100 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

-  256 143,00   25 410,00 -  230 733,00 -  256 143,00 -  256 143,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   25 410,00 0,00%

- 4 021 563,00  2 561 038,00 - 1 460 525,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 - 4 021 563,00  2 561 038,00 0,21% -1 460 525,00 6 582 601,00 0,00%

xxx - 8 621 453,00  6 248 300,00 - 2 373 153,00    0,00    0,00 - 8 621 453,00  6 248 300,00 0,51% -2 373 153,00 14 869 753,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00   450 000,00   450 000,00    0,00   450 000,00   450 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

www -  150 620,00   201 450,00   50 830,00    0,00    0,00 -  150 620,00   201 450,00 0,02% 50 830,00 352 070,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR

Změny de minimis  

Sledování limitu 50 % 
Skupina 3

Sledování limitu 50 % 
Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro 
Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 -

Vyhrazená změna (Doměrky)

- 5 -

Záměna položek (Započítávání)

- 2 - - 3 -

Nepředvídanost

- 4 -

Nezbytnost



 

 
 

 
 

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo

doplnit počet listů             
dokladu

doplnit kde je dokumentace k 
dispozici k nahlédnutí

Soupis prací

Další doklady nezbytné pro řádné 
zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění změn: [doplnit název dokladu, 
příp. další identifikaci, např. zpracovatel, 
č.j., datum ...]

počet listů celkem 0

Doklad 
Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů



 

 
 

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 

Harmonogram stavby: III/33312 Říčany, most ev. č. 33312-3 
    

                                                    
 

Harmonogram stavby 
     
Měsíc 1 2 3     
Realizace DIO                                               
příprava území                                               
vybourání uličních vpusti, kamenné a betonové obruby, rozebrán částí chodníků                                               
bourání souvrství stávající vozovky                                               
Demolice mostu                                               
Přeložka vodovodu                                               
Dešťová kanalizace                                               
Přeložka veřejného osvětlení                                               
Spodní stavba                                               
Nosná konstrukce                                               
Mostní svršek                                               
Realizace vozovky                                               
Chodníky, autobusové zastávky a parkovací stání                                               
Dokončovací úpravy                                               
Demontáž DIO, předání stavby                                               
                          

                  
 
         



Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje
poddodavatele

(název/obchodní firma,
sídlo, IČO)

Identifikace části veřejné
zakázky, kterou bude
poddodavatel plnit3
(popis části veřejné

zakázky/prací realizovaných
poddodavatelem)

Podíl pododavatele
na plnění veřejné

zakázky vyjádření v
%, příp. finanční

hodnotou v Kč bez
DPH

1. Nebude využito Nebude využito Nebude využito

V Říčanech  dne 19.3.2021

                              
Lubomír Lágner, jednatel společnosti 3K Značky

jako správce sdružení 3K+TANNACO+BES,

Most Říčany

3 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část
kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění
veřejné zakázky.



 

 

Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 
 
 

Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje p.o. 
se sídlem: Zborovská 11,  
                 150 21 Praha 5 
IČ: 000 66 001 

Razítko, datum, podpis: 
 
 

 
Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Souřadnicový systém: 

 
 

Výškový systém:  
 
 

Číslo zakázky:  Vedoucí projektant:   
 

Schválil:  Zodp. projektant:  
  
Tech. kontrola:  Vypracoval:  
  

 
 

Objednatel:  Obec:  Kraj: Středočeský 
Akce:  Datum Stupeň 
  RDS 
   

Objekt:  
 

 

 

 

 


