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Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a.s.
se sí dlem Řásnovka 77018, Staré  Město, l l0 00 Praha 1

tč o: o:+ 47 286
DIČ  CZ0344'7286
zapsanáv obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Při podpisu tohoto typu Smlouvy je oprávněn zastupovat objednatele, v souladu s Maticí
odpovědnosti na základě zmocnění  udělené ho představenstvem, Ing. Josef Richtr,
m í stopředseda představenstva.

(,,Objednatel")

Společ nost,,Společ nost PORR _ swIETELsKY-cHIc"

l. PORR a.s.
se sí dlem Dubeč ská 3238136, Straš nice, l00 00 Praha l0
společ nost je zapsaná v obchodnim rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze oddí l B
č í slo vlož ky 1006
tČ o: 43005560
DIČ : CZ4300556O (plátce DPH)
Správce

a
2. swIETELsKY stavební  s.r.o.
se sí dlem Praž ská tÍ . 495158, Č eské  Budějovice 3,370 04 Č eské  Budějovice
společ nost je zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Krajským soudem v Č eských
B}dějovicí ch, oddí l C, č í slo vlož ky 8032
ICO: 48035599
DIč : CZ480355g9 (plátce DPH)
jednají cí  prostřednictví nt poboč lry _ odš těpné ho zóvodu
swIETELsKY stavební  s.r.o., odš těpný závod: swIETELsKY stavební  s.r.o.
odš těpný závod Dopravní  stavby STRED
se sí dlem Sokolovská l92l79, 186 00 Praha 8 _ Karlí n

a
3. CHIC, s.r.o.
se sí dlem Pod Lesem l09,252 67 Tuchoměřice
společ nost je zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze oddí l C,
č í slo vlož kv 24386
ICO: 49551647
DIČ : CZ4g55l647 (plátce DPH)

kteří  jsou sdruž eni ve smyslu s 2716 a násl. zákona ě. 89l20l2 Sb., obč anský zákoní k, na
základě Smlouvy o sdruž ení  ve společ nosti s názvem ,,Společ nost PORR - SWIETELSKY
- CHIC" se správcem společ nosti PORR a.s., kteý zastupuje společ nosti SWIETELSKY
stavební  s.r.o. a CHIC, s.r.o.



zastoupeni Ing. Pavlem Hirschem, Ing. Martinem Lukasem, Ing. Michalem Bobysudem a
Petrem Škvďilem, jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše
uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců (na podkladě
plné moci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o., obsaŽené ve smlouvě o
společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PoRR a.s.,
která udělila ve smyslu $ 443 zák. č.89l20l2 Sb. (občanský zákoník) v platném znění

datová schránka a.s. 5ssfq4h
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Michal Bobysud

Tomáš Prochazka
Zdeněk Kupta
Jan Hanibal
Václav Marhan
Aleš Hettner
Ing.Václav Leitermann
Jan Turínek

korespondenčníadresa: PORR a.s., sídlem Dubečská 3238136, Strašnice, 100 00 Praha l0

(,,Zhotovitel")

(objednatel a Zhotovitel také společně ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě jako ,,Smluvní
strana")

Smlouva o dílo
(,,Smlouva")

Číslosmlouvy objednate le: 3 l2l l 6000 l 03t
číslosmlouvy Zhotovitel e:7-0984N20, ss 2912020, 7-1911-10105

Preambule
Vzhledem k tomu, že

(A) objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č,.134120|6 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (,,zzvz*),zadávac|Íízenína plnění veřejné
zakazky s názvem ,,Rámcová dohoda na běžnou a souvislou údrŽbu pozemních komunikací na
inemi hl. m. Prahy" (,ýeřejná zakázka" a,,ZadávacíÍízení");

(B) na zák|adě výsledků Zadávaciho řízeníuzavřel objednatel s vybranými dodavateli rámcovou
dohodou na prováděniběžnéa souvislé údrŽby na pozemních komunikacích hl. m. Prahy, která
nabyla účinnostidne 15. 10.2020 (,,Rámcová dohoda");

(C) Zhotovitel je jednírn z vybraných cloclavatelů, se kteýnr byla uzavt'ena Ráncová clolrrrda;

(D) objednatel postupem podle $ 135 ZZYZ a podle Rámcové dohody vyhlásil soutěž
(,,Minitendr") na plnění dílčíveřejné zakázky s názvem ,,Horoměřickáo rek. komunikace,
Pó' č.akce 500013í (,,Dílčízakázka");
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1.

1.1

1.2

(E) nazákladě výsledků  Minitendru objednatel rozhodl o přidělení  Dí 1č í  zakázky Zhotoviteli,

uzaví raji Smluvní  strany podle s 2586 a násl. zákona č ). 8912012 Sb.' obč anský zákonik, ve znění
pozdějš í ch předpisů  (,,obč anský zákoní k"), a podle č l. 3 Rámcové  dohody tuto Smlouvu:

2.

vÝKLADovÁ UsTANovENÍ
Veš keré  pojmy v té to Smlouvě, které  zač inají  velkým pí smenem, maji význam' jaky jim
přisuzuje Rámcová dohoda, není -li v té to Smlouvě uvedeno jinak.

Pro vylouč ení  jakýchkoliv pochybností , není -li vté to Smlouvě výslovně ujednáno jinak' ří dí
se práva a povinnosti objednatele a Zhotovitele Rámcovou dohodou, přič emž  pro ú č ely tohoto
ustanovení  se objednatelem dle terminologie Rámcové  dohody rozumí  Zaďavate|
a Zhotovitelem pak pří sluš ný Dodavatel.

pŘnnnnĚr sMLoUvY
Předmětem té to Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní  náklady a na své  nebezpeč í  prové st
pro objednatele stavební  práce a souvisejí cí  dodávky a služ by, jejichŽ detailní  specifikace
je uvedena v Pří loze č . 1 té to Smlouvy (,,Dí lo"), azávazek objednatele Dí lo převzí t azaplatit
Zhotoviteli Cenu (ak je tento pojem definován niž e), a to vš e podle podmí nek sjednaných dále
v té to Smlouvě.

Nedí lnou souč ástí  specifikace Dí la uvedené  v Pří loze č . 1je Dí lč í  cení k.

Zhotovitel jako odborní k prohlaš uje, ž e se peč livě semámil se zadání m objednatele, rozsahem
apovahou Dila a pří sluš né  dokumentace a ž e jsou mu znány veš keré  technické ' kvalitativní
a jiné  podmí nky nezbytné  k realizaci Dí la.

2.1

MÍ sTo A DoBA PLNENÍ

Mí stem plnění  Dí la je Hlavní  město Praha, MČ  Praha 6 (,'Mí sto plnění "). Mí sto plnění  Dí la
je detailně specifikováno v Pří loze č . 1té to Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dokonč it Dí lo maximálně do 15.1l.202l (,,Doba realizaceoo)' přič emž
Zhotovitel je oprávněn nhájit provádění  Dí la nejdří ve ke dni nabyÍ i ú č innosti Smlouvy
(tj. zejmé na administrativní ch ú konů , které  jsou souč ástí  Dí la) a nejpozději do pěti kalendářní ch
dnů  ode dne protokolární ho předání  staveniš tě ze strany objednatele a zahá$it provádění
stavební ch praci nejpozději ke dni uvedené mu v DIR (ak je tento pojem definován ní Že a ,,Den
zahájení ").

Předpokládaná doba realizace je 100 kalendářní ch dnů ' předpokládá se přeruš ení  stavební ch
praci z dů vodu koordinace se stavbami v přilehlé m okolí .

Přesný termí n rcalizace vzejde z koordinač ní ho jednání  dotč ených staveb. Následně zhotovitel
zptacuje aktualizovaný harmonogram prací .

Za ú č elem dosaŽení  maximální  efektivity a rychlosti prováděných prací , které  vyŽadují  omezení
provozu' se áotovitel zavazuje, Že zajlstí , aby práce probí haly v prodlouŽených pracovní ch
směnách - pondělí  až  neděle 5.00 _ 22.00hod.

objednatelem stanovený termí n zahájení  plnění  veřejné  zaké nky je podmí něn dalš í mi
okolnostmi:

objednatel si vyhrazuje právo změny termí nu rea|izace, pokud to dopravní  nebo jiné  podrní nky
budou vyž adovat (např. pož adavek odboru pozemní ch komunikací  a drah, oddělení m silnič ní ho
správní ho ú řadu MHMP, Policie Č R, správců  sí tí  atd.). Zhotovitel bere toto ujednání  na vědomí ,
neboť  je srozuměn s tí m, ž e s ohledem na charakter dí la je nezbytné  respektovat dopravní  a jiné
podmí nky.

2.2

2.3

3.

3.1

3.2

4. PRovÁDĚxÍ  nÍ u.
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4.1 Zhotovitel je při provádění  Dí la povinen

(a) provádět Dí lo na svů j náklad a nebezpeč í , s odbomou pé č í  a za využ iti vš ech svých
odborných znalostí , zkuš eností  a dovedností  tak, aby Dí lo provedl v nejlepš í  moŽné  kvalitě
za sjednanou Cenu (ak je tento pojem definován ní ž e) ú plně abezvad;

(b) prové st Dí lo v souladu s touto Smlouvou, Rámcovou dohodou' Zadávaci dokumentací ,
dopravně inž enýrským rozhodnutí m vydaným podle Zákona o pozemní ch komunikací ch,
které  nabylo právní  moci (,,DIR"), právní mi předpisy platnými a ú č innými ke dni
provedení  Dí la, pří sluš nými technickými normami (Č SN (závaznými i doporuč enými),
normami' stanovisky a rozhodnutí mi pří sluš ných orgánů  státní  správy;

(c) prokazatelně seznámit pří sluš ný odbor dopravy dotč ené  městské  č ásti hl. m. Prahy podle
Mí sta plnění  s rozsahem stavební ch praci a dopravní m omezení m;

(d) jednat vž dy v souladu s pokyny objednatele; Zhotovitel nemá právo se od těchto pokynů
odchýlit, ledaŽe obdrž í  předem pí semný souhlas objednatele, kterým schválí , ž e Zhotovite|
bude jednat podle vlastní ho uvaŽení , nebo pokud je takové  odchýlení  nutné  v pří padě
nouze' kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdrž ení  předchozí ho pí semné ho souhlasu
objednatele nelze rozumně pož adovat. Pokud pokyny vydané  objednatelem Zhotoviteli
budou nevhodné  nebo budou v rozporu s platnými právní mi předpisy nebo oprávněnými
pož adavky ú č astní ků  řizen1, orgánů  státní  správy a dotč ených organizaci, je Zhotovitel
neprodleně po obdrž ení  takové ho pokynu povinen na to pí semně upozornit objednatele,
jinak bude odpovědný za veš keré  š kody způ sobené  provedení m takové ho pokynu. JestliŽe
i přes pí semné  upozornění  Zhotovitele o nevhodnosti takové ho pokynu bude objednatel
v pí semné m pokynu trvat na jeho dodrž ení , bude povinností  Zhotovitele takový pokyn
prové st, nebude vš ak odpovědný za š kodu způ sobenou provedení m takové ho pokynu;

(e) informovď bezodkladně objednatele o tom, ž e se při provádění  Dí la dostal nebo
by se mohl dostat do jaké hokoli střetu zájmů  ve váahu k objednateli, ať  už  z jaké hokoli
dů vodu, zejmé na z dů vodujaké koli spolupráce s konkurenty;

(f) zdrž et se poruš ení  jakýchkoli práv třetí ch osob a zajistit, ž e jim prováděné  Dí lo neporuš í
práva třetí ch osob, zejmé na jejich osobnostní  práva a práva duš evní ho vlastnictví , přič emž
uvedené  se uplatní  zejmé na ve vztahu ktakovým č rí stem Dí la, která jsou předmětem práv
duš evní ho vlastnictví ;

(g) informovat objednatele bezprostředně o veš kerých zálež itostech a okolnostech, které
Zhotovitel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během provádění  Dí la a které  by mohly
prakticky vé st ke změně pokynů  Ze strany objednatele. Pokud vš ak objednatel nezmění
své  pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s pů vodní mi pokyny objednatele;

(h) předávat technické mu dozoru objednatele zjiš ť ovací  protokoly, faktury a pří padné  soupisy
dodateč ných stavební ch praci a mé něprací  i v elektronické  podobě ve formátech použ iých
u jednotlivých výkazů  v Dí lč í m cení ku;
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(D vyzvat pí semně objednatele k prověření  praci a konstrukcí , které  v dalš í m pracovní m
postupu budou zakryty nebo se stanou nepří stupnými, tj. zejmé na pokládka jednotlivých
podkladní ch vrstev konstrukce komunikace, rozvodů  a kabelů  pÍ ed záhozem č i zakrytí m,
veš keré  izolace, injekJáž e, jakoŽ i dalš í m předepsaným zkouš kám, a to nejmé ně 5
pracovní ch dnů  předem. Ke kontrole zakývaých a znepří stupňovaných ptací  a konstrukcí
předlož í  Zhotovitel veš keré  výsledky o provedených zkouš kách prací , dů kazy o jakosti
použ itých materiálů  použ iých pro zakrývané  práce, certifikáty a atesty. Provedení  kontroly
bude dokladováno zápisem do stavební ho dení ku nebo samostatnym protokolem. Pokud se
objednatel nedostaví , pokrač uje Zhotovitel v prací ch na Dí le a pří padné  odkrytí  provede na
náklady objednatele. Pokudje při dodateč né m odkryti zÍ ejmé ,Žepráce č i konstrukce byly
provedeny vadně, hradí  náklady na dodateč né  odkrytí  Zhotovitel. Před zakrytí m č i
znepří stupnění m poří dí  Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam
zakývaných č ástí  v rozsahu specifikované m objednatelem apředá je bez zbyteč né ho
odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen ú č astnit se přejí mek zaktytych konstrukcí  a
vš ech zkouš ek sqým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem poddodavatele.
Zhotovitel je povinen k provádění  předepsaných zkouš ek zajistit pří sluš nou normu nebo
technický předpis, podle které ho se zkouš ka provádí .

(') zlikvidovat veš keý nepouž itelný materiál, který vznikl pÍ i rcalizaci dí la, v souladu
se zákonem č . 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalš í ch zákonů , ve znění
pozdějš í ch předpisů , a prokinat toto objednateli, a to i v pří padě, ž e by skuteč ný objem
takové ho materiálu přesahoval objemy uvedené  ve ýkazu výměr. Pokud bude Zhotovitel
muset odstranit odliš né  množ ství  materiálu, než  bylo stanoveno v projektové  dokumentaci
a ve ýkazu výměr, provede Zhotovitel jeho přesný soupis vč etně ocenění  dle
jednotkoých cen pouŽitých v Dí lč í m cení ku'

4.2 objednatel a jí m pověřené  osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon č inností  Zhotovitele dle
té to Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění  Dí la udrŽovat v platnosti pojiš tění  odpovědnosti
pro pří pad způ sobení  š kody třetí m osobám nebo objednateli při ýkonu č inností  při provádění
Dí la v rozsahu dle č l. 9 Rámcové  dohody.

5. STAVENIŠ TĚ

5.1 Prostor staveniš tě je vymezen pří sluš nou dokumentací . Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro
rcalizaci Dí la prostor větš í , zajistí  si jej na vlastní  náklady a v rozsahu své ho oprávnění '

5,2 Vytýč ení  obvodu staveniš tě v souladu s projektovou dokumentací , prů běhu sí tí  apod. zajisti
Zhotovitel jako souč ást Dí la.

5.3 Zaří zení  staveniš tě zabezpeč uje a na svů j náklad zajiš ť uje Zhotovitel v souladu se svými
potřebami, projektovou dokumentací  předanou objednatelem a s pož adavky objednatele'
ato vč etně projednání jeho umí stění ,jeho vytýč ení  pří p. projednání  záborujeho plochy, zákresy
stávají cí ch inŽenýrských sí tí  a jejich vytýč ení  a měření  vibrací  během stavby. Pož adavky
správců  sí tě bude Zlrotovitel respektovat.

5.4 Nejpozději při předání  staveniš tě předá objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci.

5.5 Zhotovitel se zavazuje udrž ovat na převzaté m staveniš ti na svů j náklad pořádek a č istotu,
odstraňovat vzniklé  odpady, a to V souladu s pří sluš nými předpisy. Po předání  staveniš tě
odpoví dá zajeho stav a pří padnou š kodu, vč etně stavu a š kody na stávají cí ch sí tí ch na staveniš ti
a v jeho okolí  Zhotovitel.

5.6 Zhotovitel je povinen dodrž ovat veš keré  platné  technické  a právní  předpisy ýkají cí  se zajiš tění
bezpeč nosti a ochrany zďravi při práci a bezpeč nosti technických zařizeni, pož funi ochrany
apod.

5.7 Zhotovitel se zavazuje vysí lat k provádění  prací  pracovní ky odborně a zdravotně způ sobilé
a řádně proš kolené  v předpisech bezpeč nosti a ochrany zdravi při práci.
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5.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní  dozor nad bezpeč ností  práce a soustavnou kontrolu na
pracoviš ti.

5.9 Zhotovitel nebude bez předchozí ho pí semné ho souhlasu použ í vď zaÍ í zeni objednatele'

5.10 V pří padě pracovní ho í razu zaměstnance Zhotovitele č i poddodavatele vyš etří  a sepí š e zé nnam
o pracovní m ú razu pří sluš ný zaměstnanec Zhotovitele a seznámi bezpeč nostní ho technika
objednatele s výsledky š etření .

5.11 Poruš ování  předpisů  bezpeč nosti práce a technických zaÍ í zení  a bezpeč nosti provozu
se považ uje za neplnění  povinností  Zhotovitele prové st Dí lo řádně v souladu se Smlouvou.

5.t2 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateč ným předstihem o pohybu jiných osob
neŽ zaměstnanců  Zhotovitele na staveniš ti a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo
vylouč it. Toto ustanovení  se vztahuje na vš echny pracovní ky pří padných poddodavatelů  ajejich
zaměstnanců  a na vš echny ostatní  ýzické  osoby, jejichž  pohyb na staveniš ti Zhotovitel
vyž aduje.

5.13 Zhotovitel vyklidí  staveniš tě do pěti (5) dnů  po předání  a pÍ evzetí  celé ho Dí la objednatelem,
nebude-li pí semně dohodnuto jinak. Za vyklizené  se považ uje staveniš tě zbayené  vš ech odpadů
a neč istot a uvedené  do stavu předpokládané ho projektovou dokumentaci a dohodou Stran, jinak
do stavu pů vodní ho.

5.14 Zhotovitel se zavazuje, ž e v pří padě, Že budou stavební  práce na urč ité  č ásti staveniš tě
přeruš eny, zajisti Z|totovitel ochranu Dí la před poš kození m klimatickými vlivy. V pří padě'
ž e $o š kody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plné m rozsahu odstranit na vlastní  náklady.

5.15 Zhotovitel je povinen pro své  pracovní ky a na své  náklady zabezpeč it na staveniš ti chemické
WC aje povinen zajistit, aby jej pouŽí vali.

6. KONTROLA PRACI A VEDENI STAVEBNIHO DENIKU

6.1 objednatel je oprávněn provádět prů běž nou kontrolu prací  svými pracovní ky' resp. osobou
zmocněnou. V pří padě zjiš tění  závad uč ini zé nnam do stavební ho dení ku s pož adavkem
na jejich odstranění  ve stanovené m termí nu.

6.2 ode dne převzetí  staveniš tě aŽ do odstranění  vad uvedených v Předávací m protokolu (ak
je tento pojem uveden niž e) je Zhotovitel povinen na stavbě vé st stavební  dení k v souladu
s platnými právní mi předpisy a zapisovat do něj veš keré  skuteč nosti rozhodné  pro plnění
Smlouvy se zohlednění m následují cí ch poŽadavků :

(a) Záznamy o prů běhu prací ' kontrolách přejí mání  prací  a vš ech dalš í ch skuteč nostech budou
zapisovány denně.

(b) Stavební  dení k musí  být pří stupný na stavbě u stavbyvedoucí ho pro oprávněné  zástupce
objednatele a pří padrré ho koordinátora B0ZP stavby, a to kaŽdý den minimálně v době
od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

(c) Denni záznamy budou č itelné  a objednatel je bude podepisovat způ sobem stanoveným
v zápisu na první  straně stavební ho dení ku.

(d) Denní  záznamy musí  obsahovat zejmé na množ ství , mí sto a způ sob provedení  práce
a množ ství  zabudované ho materiálu, ú daje o poč así ' odběr vzorků , provedená měření ,
atesty ajejich vyhodnocení , odchylky od projektu.

(e) Veš keré  pož adavky Zhotovitele vů č i objednateli uvedené  ve stavební m dení ku musí  být
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejpozději do tří  (3)
pracovní ch dnů  od jejich zápisu.

6.3 Souč asně se stavební m dení kem je nezbytné  vé st stavební  dení k ví ceprací  a mé něprací .
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6.4 V pří padě, ž e se tak objednatel rozhodne, mů ž e jej na stavbě zastupovat technický dozor
stavební ka (TDs).

6.5 Dohody, vyjádření , podpisy zápisů  ve stavební m dení ku nelze považ ovat za změny č i dodatky
Smlouvy.

7. ZMĚNY DÍ LA

7.1 Změnou Dí la se rozumí  jakákoli odchylka od specifikace Dí la, zejmé na, avš ak nejen:

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Dí la nebo jeho č ásti;

(b) vypuš tění  některé  č ásti Dí la;

(c) doplnění  nové  č ásti Dí la; nebo

(d) změny v pořadí , č asové m rozwž eni nebo odkladurealizaceDila;

(,,Zmé na Dí la").

7.2 Zhotovitel je oprávněn prostřednictví m e-mailu zaslané ho kontaktní  osobě objednatele uvedené
v Pří loze č . 2 bod 1 té to Smlouvy navrhnout objednateli provedení  Změny Dí la, pokud
v prů běhu provádění  Dí |a zjisti nutnost nebo vhodnost provedení  takové  změny. Zhotovitel
neprovede Změnu Dí la, pokud a dokud objednatel jeho návrh neschválí .

7.3 Pokyn k provedení  Změny Dí la je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit
objednatel. Pokyn k provedení  Zmé ny Dí la je objednatel oprávněn uč init na e-mailovou adresu
Zhotovitele uvedenou Pří loze č . 2 bod 2. oprávněná osoba k vydání  pokynu k provedení  Změny
Dila za objednatele je uvedena v Pří loze č . 2 bod l.

7.4 Zhotovitel je povinen prové st Změnu Dí la na základě objednatelem zaslané ho pokynu
k provedení  Změny Dí la dle předcházejí cí ho odstavce té to Smlouvy, jinak není  oprávněn
se odchýlit od vymezení  Dí la v Pří loze č . 1 té to Smlouvy'

7.5 Pokyny k provedení  Změny Dí la budou uvedeny ve stavební m dení ku a budou nedí lnou souč ástí
pří sluš né ho Soupisu prací  (ak je tento pojem vymezen ní ž e) vydané ho pro kalendářní  měsí c,
ve které m ke Změně Dí la doš lo a Předávací ho protokolu (ak je tento pojem vymezen ní Že)'

8. pŘnoÁNÍ  A PŘEvzErÍ  oÍ lč Í tto PLNĚNÍ
8.1 Po dokonč eni Dila vyzve Zhotovitel objednatele k převzetí  Dila a navrhne termí n akceptač ní

procedury. Termí n akceptač ní  procedury musí  být Zhotovitelem navrž en nejpozději
do poslední ho dne Doby realizace a minimálně 3 pracovní  dny před předpokládaným dnem
akceptač ní  procedury. objednatel je oprávněn navrhnout jiný termí n akceptač ní  procedury,
přič enrž  objeclrratelenr navrž ený temrí n rrrů ž e být i po uplyrrutí  posledrrí lro dne Doby rcalizace.

8.2 Běltetn akceptač ní  procedury objednatel provede kontrolu ptovedení  Dí la dle podntí rrek
sjednaných v té to Smlouvě a Zhotovitel předá objednateli nasledují cí  doklady:

(a) stavební  dení k

(b) výsledky prováděných zkouš ek předepsaných v projektové  dokumentaci a pří sluš ných
csN č i v technických předpisech objednatele (TP TsK)

(c) atesty pouŽiých materiálů  a prohláš ení  o shodě

(d) dokumentaci skuteč né ho provedení  Dí la v poč tu třech vyhotovení

(e) geometrické  plány

(f) zaměření  stavby jak v pí semné  podobě, tak v digitální  formě na CD (lx pro lPR Praha -
Institut plánování  a rozvoje hlavní ho města Prahy, Vyš ehradská 57 , Ptaha 2 a lx pro TSK
- odd. inf. rozvoje a GIS)

(g) doklad o předání  geodetické ho zaměření  na IPR Praha

(h) vyjádření  správců  inŽenýrských sí tí
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(i) souhlasy vlastní ků  č i správců  inŽenýrských sí tí  se záhozem

0) vyú č tování  likvidace vybourané ho materiálu

(k) hospodďení  s odpady, doklad o likvidaci odpadů

(|) dalš í  doklady uvedené  v Pří loze č . 1 té to Smlouvy nebo doklady, kÍ eré  bude v souvislosti
s povolení m už iváni Dí la (resp. předč asným už ivání m) pož adovat stavební  ú řad, Policie
CR, č i jiný ú č astní k pří sluš né ho správní ho Í í zeni.

8.3 Pokud objednatel v den akceptač ní  procedury shledávady napředávané m Dí le, které

(a) nebrání  obvyklé mu použ iváni Dí la, sepí š í  Smluvní  strany protokol o předání  Dí la
(,,Předávací  protokol")' Předávací  protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků
se lhů tou pro jejich odstranění  s tí m, Že nebude-li tato lhů ta dohodnuta, má se za to, ž e č iní
sedm (7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu Předávací ho protokolu.

(b) brání  obvyklé mu použ í vání  DiIa, zavazuje se Zhotovitel vytč ené  vady odstranit ve lhů tě
dohodnuté  s objednatelem; nebude-li tato lhů ta dohodnuta, má se za to, ž e č iní  sedm
(7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu zápisu o kontrole Dila, aniž  by tí m byla dotč ena Doba
reali'zace. Po odstranění  vady se Smluvní  strany sejdou naýzvu Zhotovitele
k opětovné mu předání  Dí la. Č l. 8.3 pí sm. (a) se použ ije přiměřeně.

8.4 V pří padě předč asné ho už iváni komunikace objednatel dí lo nepřevezme, přejí mku pouze zahájí
a obě strany uzavřou,,Dohodu o předč asné m uŽí váni stavby" dle ust. $ 123 zákonač ' 18312006
Sb. o ú zemní m plánování  a stavební m řádu (stavebni zákon), v platné m znění .

8.5 V pří padě, ž e souč ástí  Dí la je vyhotovení  dokumentace, je Zhotovitel povinen předat takovou
dokumentaci v poč tu třech listinných vyhotovení ' Dokumentace dle věty předcházejí cí  bude
zároveň předána Zhotovitelem v digitální  formě na nosič i dat ve formátu [*.DoC nebo
*.DocX, tabulky ve formátu *.XLs nebo *.XLSX, výkresová č ást v AUToCAD formát
*.DWG 2004 a souč asně kompletní  dokumentaci ve formátu'"' PDF].

9. PovINNosT K NÁHRADĚ Š xooy
9.1 Zhotovitel je povinen nahradit jakoukoli ú jmu způ sobenou objednateli v dů sledku poruš ení

povinností  Zhotovitele prové st Dí lo podle té to Smlouvy, vč etně š kody vzniklé  na věcech
pÍ evzaých od objednatele nebo věcí  převzatých od třetí ch stran v prů běhu realizace Dila,
azavazuje se nahradit objednateli veš kerou ú jmu, která v dů sledku poruš ení  povinností
Zhotovitele dle té to Smlouvy objednateli vznikne'

9.2 Smluvní  strany si dále ujednávají , ž e zaplacenimjaké koli smluvní  pokuty podle té to Smlouvy
není  dotč eno právo objednatele na náhradu š kody v plné  výš i.

10. ZÁRUKA
10.1 Záruč ní  doba dí la je dohodnuta na 60 měsí ců . Záruč ní  doba na vodorovné  dopravní  znaěení

(ostatní  práce, výrobky, technologie, atd.) je dohodnuta na 36 měsí ců . Záruěni doba poč í ná
běž et dnem předání m a převzetí m Dí la nebo jednotlivé  č ásti dí la v pří padě převzetí  dí la
po č ástech'

10,2 Dí lo má vady, pokud jeho provedení  nebo vlastnosti neodpoví dají  pož adavků m ujednaným
v té to Smlouvě, zejmé na ve Specifikaci Dí la dle pří lohy č . l Smlouvy, Rámcové  dohodě nebo
stanoveným v pří sluš ných normách Č sN, t<p nebo jiné  dokumentaci, která se vztahuje
k provedení  Dí la.

10.3 Zhotovitel odpoví dá zavady, které  má Dí lo vdobě předání  nebo které  se vyskytly vZáruč ní
době. Za vady Dí la, které  se projevily po Záruěni době, odpoví dáZhotovitel v pří padě, ž e jejich
pří č inou bylo poruš ení  povinností  Zhotovitele. Zhotovitel neodpoví dá za vady způ sobené
nesprávným provozování m Dí la, jeho poš kození m ž ivelnou událostí  nebo třetí  osobou.
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10.4 objednatel je povinen Zjiš těné  vady pí semně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 pracovní ch
dnů  ode dne' kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
zdapož aduje vadu odstranit nebo zďapož aduje slevu z ceny Dí la.

10.5 Zhotovitel započ ne s odstraňování m reklamované  vady do 10 dnů  ode dne doruč ení  pí semné ho
oznámení  o vadě, pokud se Smluvní  strany nedohodnou jinak. V pří padě havárie brání cí
plynulé mu provozu započ ne Zhotovitel s odstranění m vady bezodkladně' tj. do 24 hodin
odjejí ho oznámení , pokud se Smluvní  strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní
reklamované  vady v technologicky nejkratš í m termí nu, nejdé le vš ak v termí nu dohodnuté m
s objednatelem. Jestliž e Zhotovitel neodstraní  vadu v dohodnuté m termí nu, je objednatel
oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí  osoby. objednatel
je povinen umoŽnit Zhotoviteli odstranění  vaďy. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění
vady i v pří padě, ž e reklamaci neuznává.

10.6 Oznámení  o ukonč ení  odstranění  vady a předání  provedené  opravy objednateli provede
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné
dé lce jako je uvedena v tomto č lánku, která poč í ná běŽet dnem předrí ní  a převzeti opravy
potvrzení m předávací ho protokolu oběma Smluvní mi stranami a ostatní mi ú č astní ky ří zení
o předání  apÍ evzeti opravy.

11. CENA A PLATEBNÍ  ponvrÍ Nlry

11.1 Cena Dí la je urč ena na základě Dí lč í ho cení ku, který je nedí lnou souč ástí  Pří lohy č . 1 té to
Smlouvy a č iní :

Cena bez DPH: 16 700 077,90 Kč  (,,Cena")

Vzhledem k tomu, ž e Dí lo spoč í vá v provedení  stavební ch (pří padně montáž ní ch) prací , které
odpoví dají  kódů m 41 až  43 klasifikace produkce CZ-CPA v platné m zněni, použ ije se reŽim
přenesené  daňové  povinnosti dle $ 92e) Zákona o DPH' Zhotovitel je povinen uvé st
odpoví dají cí  kód zatří dění  podle klasifikace CZ-CPA nakaž dé  vystavené  faktuře.
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11.2 Cena je dohodnuta jako nejvýš e pří pustná po celou dobu trvání  té to Smlouvy, s výjimkami
upravenými v Rámcové  dohodě a té to Smlouvě (zejmé na výhrada měření ). objednatel se
zavazuje hradit Cenu Zhotoviteli prů běž ně nazákladě dí lč í ch Faktur vystavených Zhotovitelem
kaŽdý měsí c zpětně nejpozději do 7. dne následují cí ho kalendářní ho měsí ce. Smluvní  strany
souhlasí  s použ ití m faktur vystavených na základě Smlouvy výtrradně v elektronické  podobě
(faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdrž ena elektronicky) - dále jen
,,Elektronická fakturď'. Smluvní  strany sjednávají , ž e věrohodnost pů vodu faktury V
elektronické  podobě a neporuš enost její ho obsahu bude zajiš těna v souladu s platnou právní
ú pravou. Zhotovitelje povinen doruč it objednateli fakturu elektronicky, a to výluč ně e-mailem
na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha'cz' Zasláni Elektronické  faktury Zhotovitelem na
jinou e-rnailovou adresu než  uvedenou v předchozí  větě je neú č inné . K odeslání  Elektronické
faktury je Zhotovitel povinen využ it pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento
ú č el ve Smlouvě, jinak je zaslání  Elektronické  faktury neú č inné  s qýjimkou, budou-li prů vodní
e-mail k Elektronické  faktuře č i Elektronická faktura opatřeny zaruč eným elektronickým
podpisem, pří padně zaruč enou elektronickou peč etí  Zhotovitele. Elektronická faktura musí  být
objednateli zaslána vž dy ve formátu PDF a zároveť l i ISDoc (ISDOCX)' je-li to mož né .
Pří lohy Elektronické  faktury, které  nejsou souěástí  daňové ho dokladu, budou zasilány
objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DoC, DoCx, XLS, XLSx. Elektronická
faktura musí  být opatřena zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně zaruč enou
elektronickou peěetí , oboji zaloŽené  na kvalifikované m certifikátu ve smyslu zákona č .
29712016 Sb. o služ bách vytvářejí cí ch dů věru pro elektronické  transakce podpisu, ve znění
pozdějš í ch předpisů , kvalifikovaný certifikát musí  být vydán jední m z Ministerstvem vnitra Č R
akreditovaných poskytovatelů  certifikač ní ch sluŽeb. Není -li Elektronická faktura opatřena
zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně zaruč enou elektronickou peč etí  ve smyslu
předchozí  věty nebo není -li takto opatřen alespoň prů vodní  e-mail k Elektronické  faktuře' musí
být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové  adresy Zhotovitele uvedené
pro tento ú č el ve Smlouvě, jehož  pří lohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude
vyhotovena v č etnosti 1 e-mail - l Elektronická faktura v samostatné m souboru a její  pří lohy v
samostatné m souboru (souborech)' V pří padě, kdy bude zaslána objednateli Elektronická
faktur4 zavazuje se Zhotovitel nezasí lat stejnou fakturu duplicitně v listinné  podobě.
Zhotovitel je povinen odeslat objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti
(5) pracovní ch dnů  od vznikujeho nároku nazaplaceniCeny.

11.3 Nedí lnou souč astí  kaŽdé  Fakturyje soupis prací  Zhotovitele provedených v dané m kalendářní m
měsí ci odsouhlasený objednatelem (,,Soupis prací ")' Soupis prací  je Zhotovitel povinen zaslď
objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 3 Pr'í lohy ě.2 té to Smlouvy nejpozději do 2.
dne následují cí ho kalendářní ho měsí ce. objednatel je oprávněn vzné st námitky proti Soupisu
prací  do 3 pracovní ch dnů  ode dne jeho doruč ení  objednateli. Námitky je objednatel povinen
odů vodnit. Zhotovitel je nrí sledně povinen upravit Soupis prací  podlc námitck objcdnatclc.
Kaž dá Faktura musí  dále obsahovat č í slo té to Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasí lat
objednateli Soupis prací  v elektronické  podobě v otevřené m formátu (např. ve formátu *.xls
programu MS Excel č i jiné m otevřené m tabulkové m formátu) ve struktuře dle vyhláš ky
č . 16912016 Sb., o stanovení  rozsahu dokumentace veřejné  zaké nky na stavební  práce a soupisu
stavební ch prací ' dodávek a služ eb s výkazem výměr, ve znění  pozdějš í ch předpisů ' Č lenění
Soupisu prací  přiloŽené ho k Faktuře musí  odpoví dat Dí lč í mu cení ku, pokud se Smluvní  strany
nedohodnou jinak.

1l.4 Dnem uskuteč nění  zdanitelné ho plnění  je poslední  den v kalendářní m měsí ci, za který
se Faktura vystavuje.

t2. SMLWNÍ  SANKCE
12.1 Pro pří pad, Že by Zhotovitel zahájil provádění  Dí la před protokolární m předání m staveniš tě

ze strany objednatele, zavazuje se Zhotovitel uhradit objednateli smluvní  pokutu ve výš i
75.000'- Kč .
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12.2 Poruš í -li Zhotovitel některou ze svých povinností  dle č l.4.1 té to Smlouvy, zavazuje
se Zhotovitel uhradit objednateli smluvní  pokutu 0,3 Vo Ceny zakaž dý jednotliqý pří pad, resp'
zakaŽdý započ atý den prodlení .

l2.3 Poruš í _li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu Dí la ve lhů tách dle č 1' 8'3 té to Smlouvy,
zavazvje se Zhotovitel uhradit objednateli smluvní  pokutu ve ýš i 0,1 yo Ceny za kaž dý
i započ ,atý den prodlení  zakaž douvytč enou vadu.

12.4 Poruš í _li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu vytč enou v prů běhu Záruěni doby ve lhů tě
aza podminek dle č l' 10 té to Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výš i 0,3 Yo Ceny zakaŽdý i započ atý den prodlení  pro kaž dou vytč enou vadu.

12.5 Zaplacenim smluvní ch pokut dle té to Smlouvy není  dotč eno právo objednatele na náhradu
ú jmy v plné m rozsahu' ani nezaniká povinnost Zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní
pokutou. Zhotovitel bere na vědomí , ž e objednateli mů ž e poruš ení m povinnosti Zhotovitele dle
té to Smlouvy vzniknout ú jma zejmé na v podobě nákladů  na realizaci nové ho Minitendru
v pří padě ukonč ení  Smlouvy v dů sledku poruš ení  povinností  Zhotovitele.

12.6 Smluvní  pokuta je splatná doruč ení m pí semné  výzvy objednatele Zhotoviteli. objednatel
je oprávněn svou pohledávku za Dodavatelem z titulu vzniku jeho povinnosti započ í st oproti
pohledávce Zhotovitele na zaplacení  Ceny.

12.7 V pří padě prodlení  objednatele s uhrazení m Ceny je Zhotovitel oprávněn po objednateli
poŽadovat ú rok z prodlení  ve výš i stanovené  platnými právní mi předpisy' a to pouze v pří padě'
Že objednatel neuhradí  Cenu ani po uplynutí  dodateč né  lhů ty 7 pracovní ch dnů  od doruč ení
druhé  listinné  výzvy Zhotovitele k uhrazení  Ceny, kterou je Zhotovitel oprávněn zaslat nejdří ve
po uplynutí  poslední ho dne lhů ty 7 pracovní ch dnů  poskytnuté  Zhotovitelem na základě první
listinné  výzvy kú hradě Ceny.

13. UKoNč ENÍ  siur,ouvy
13.1 Tato Smlouva konč í  svoji platnost a ú č innost pouze:

(a) výpovědí  té to Smlouvy objednatelemo nebo

(b) odstoupení m objednatele od té to Smlouvy z dů vodů  uvedených v té to Smlouvě nebo
Rárncové  dohodě, nebo

(c) odstoupení m Zhotovitele v pří padě, Že objednatel je v prodlení  s ú hradou Ceny dle té to
Smlouvy trvají cí m minimálně 90 dnů .

13.2 objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv pí semně vypovědět, ato ibez uvedení  dů vodu.
Výpovědní  doba č iní  1 měsí c, přič emž  poč í ná běŽet první m dnem měsí ce následují cí ho
ptl měsí ci, ve které m bude pí semná výpověď doruč ena Zhotoviteli.

l3.3 Žaana Smluvní  strana není  oprávněna od té to Smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět č i jinak
jednostranným ú konem ukonč it její  ú č innost jakýmkoliv jiným způ sobem, než  jak;ý je stanoven
v tomto č l. 13 nebo v Rámcové  dohodě. Veš kerá dispozitivní  ustanovení  obč anské ho zákoní ku
umož ňují cí  takové  jednostranné  ukonč ení  smlouvy se tí mto vyluč ují .

t4. KoNTAKTtvÍ  Úoa.ln
14.1 Jaké koliv oznámení  nebo dokument, kteý má být podle té to Smlouvy uč iněn pí semně' musí

být, pokud Smlouva nestanoví  jinak, doruč en osobně nebo zaslán doporuč enou poš tovní
zásilkou na kontaktní  ú daje druhé  Smluvní  strany a/nebo mů ž e být doruč en e-mailem Smluvní
straně, které  má být doruč en' stanoví -li tak tato Smlouva. Kontaktní  ú daje jsou uvedeny
v Pří loze ě. 2 té to Smlouvy.
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14,2 Jinou komunikaci, rreŽ která je uvedena vpředeš lé m č l. 14.1 té toSmlouvy mů ž e kterákoli
ze Smluvní ch stran' pokud Smlouva nestanoví  jinak, provádět vů č i druhé  Smluvní  straně
prostřednictví m elektronické  poš ty (e-mailem) na kontaktní  ú daje druhé  Smluvní  strany
uvedené  v Pří loze č ,. 2 té to Smlouvy. Pro ú č ely té to Smlouvy se má za to, ž e jakýkoliv
dokument zaslaný Smluvní  stranou druhé  Smluvní  straně elektronicky prostřednictví m e-mailu
je doruč en v den odeslání , a to i pokud druhá Smluvní  strana toto doruč ení  rnýslovně nepotvrdí .

14,3 Kaž dá Smluvní  strana omámí  bez zbyteěné ho odkladu druhé  Smluvní  straně jaké koliv změny
kontaktní ch ú dajů  uvedených v Pří loze č . 2 té to Smlouvy formou doporuč ené ho dopisu,
podepsané ho svým statutární m orgánem' resp. jeho č lenem, a zaslané ho na adresu uvedenou
v Pří loze č . 2 teto Smlouvy (ve znění  pří padných pozdějš í ch řádných změn)' Řaanym
doruč ení m tohoto oznámení  dojde ke změně doruč ovací  adresy Strany bez nutnosti uzavření
dodďku k té to Smlouvě. Ustanovení  tohoto č lánku platí  i pro změnu korespondenč ní  adresy pro
zasí láni faktur.

15. zÁvň'nnč NÁUSTANovENÍ
15.1 Tato Smlouvanabývá platnosti podpisem obou Smluvní ch stran a ú č innosti dnem uveřejnění

vregistru smluv dle zákona č ,.34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteých
smluv, uveřejňoviání  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějš í ch předpisů  (,Zákon o registru smluv"). Uveřejnění  té to Smlouvy v registru smluv
podle Zákona o registru smluv zajistí  na své  náklady objednatel, přič emž  objednatel
Zhotovitele vyrozumí  bez zbyteč né ho odkladu o dni, kdy doš lo k uveřejnění  té to Smlouvy
v registru smluv.

l5,2 Tato Smlouva mů ž e být měněna pouze dohodou Smluvní ch stran v listinné  formě, přič emž
změna té to Smlouvy bude ú č inná k okamŽiku stanovené mu v takové to dohodě, nebo ke dni
podpisu dodatku oběma Smluvní mi stranami.

15.3 Smluvní  strany se dohodly' Že:

(a) tí mto vyluč uji použ iti $ 557, $ 1740 odst. 3, $ 1765 až  $ 1766, s 1792 odst. 2, $ 1793
a 237 8 obč anské ho zákoní ku;

(b) obecné  ani ntláš tni zvyklosti nemají  přednost před ustanovení mi právní ch předpisů , která
nemají  donucuj í cí  charakter.

l5.4 Je-li nebo stane-li se některé  ustanovení  té to Smlouvy neplatným, nevymahatelným, zdánlivým
nebo neú č inným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost, zdánlivost č i neú č innost
ostatní ch ustanovení  té to Smlouvy. Smluvní  strany se zavazují  nahradit do pěti (5) kalendářní ch
dnů  po doruč ení  výzvy některé  Smluvní  strany neplatné , nevymahatelné , zdánlivé  nebo
neí rč inné  ustanovení  ustanovení m platným, vymahatelným a ú č inným se stejným nebo
obdobným právní m a obchodní m smyslem, pří padně uzavří t novou smlouvu.

15.5 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (č tyřech) stejnopisech, z nichž  objednatel obdrž í  3 (tři)
stejnopisy a l(eden) stejnopis obdrŽi Zhotovitel. V pří padě, ž e je Smlouva uzavfuána
elektronicky zavyuž itiuznávaných elektronických podpisů , postač í  jedno vyhotovení  Smlouvy,
nakteré m jsouzaznamenány uzn|vané  elektronické  podpisy zástupců  Smluvní ch stran.

15.6 Nedí lnou souč ástí  té to Smlouvy jsou následují cí  pří lohy:

(a) Pří loha č . 1 - Specifikace Dí la vč etně Dí lč í ho cení ku a Harmonogramu

(b) Pří loha č . 2 _ Kontaktní  ú daje

(c) Pří loha č . 3 _ Seznam poddodavatelů
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Strany tímto výslovně prohlašují,že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli,
na důkaz čehožpřipojují nížesvépodpisy.

V Praze dne g. 07, 't0't1 V Praze dne 2.7.20$gpp 6.s. {o-

Objednatele
Dubečská 3238/36

La Lhotovite]e: 100 00 Praha 10, strďnice
lČ0:43005560 , ,l ij-i

řádně oprávněni podepsat smlouvu za společníky
společnosti s názvem:

Společnost PORR - SWIETELSKY_CHIC
tj' společnosti

PORR a.s.o SWIETELSKY stavební s.r.o. a

CHIC, s.r.o.

TECH. SPRAVA KOMUNIKACi

- hl.m. PMHY, a.s.
Rásnovka 770/8' 110 00 PRA}IA 1

102

Ing.

nazákladě zmocnění

Petr
Vedoucí provozu úseku

Dopravní a inŽenýrské stavby
PORR a.s.' oblast Čechy-Střed

(na základě plné moci)

Ing.

vedoucí
Dopravní

úseku

stavbya
PORR a.s., oblast Čechy-Střed

(na základě plné moci)

Stránka 13 z 16



Předmětem dí la je oprava ul. Horoměřická v ú seku Nebuš ická _ pěš í  podchod x0l0. oprava je
rozdělena na dva ú seky. V ú seku Nebuš ická _ V Š árecké m ú dolí  bude provedena kompletní  ýměna
konstrukce vozovky a přilehlých chodní ků . V ú seku V Š árecké m ú dolí  - pěš í  podchod X010 bude
provedena souvislá Údrž ba vozovky spoč í vají cí  ve výměně \ož né  a obrusné  vrstvy. Dále bude
provedena oprava odvodnění , ochrana stávají cí ch kabelových tras ve Vozovce a obnova dopravní ho
znač ení .

Pří loha ě. 1 _ Specifikace Dí la vč etně Dí lč í ho cení ku a Harmonogramu

Specifikace Dí la:

Uzávěra komunikace bude probí hat po polovinách, kdy se předpokládá, ž e u|. Horoměřická bude
zjednosměměna ve směru do centra. Směr z centra bude veden po objí zdných trasách.

Nutná koordinace s akcemi ,,oprava mostu 5071, č . akce 999615", ,,oK Horoměřická x Nebuš ická,
č . akce 2970388*,,'Horoměřická, rek. mostu S016, P6, č . akce 500014" a,'Top Rezidence Jenerálkď'

Rozsah akce:

ú sek Nebuš ická _ V Š arecké m ú dolí : oprava vozovky a přilehlých chodní ků  cca 330 m x cca
proměnná š í řka mezi 6,8 _7,22 m.
ú sek V Š árecké m ú dolí  - pěš í  podchod X010: souvislá ildrž ba cca 280 m x cca proměnná
š í řka mezi 6,5 _9,77 m

Specifi kace pož adovaných stavební ch ú prav vozovky:
- pří pravné  práce - bourání  a fré zováni stávají cí ch vozovek, vybourání  obrubní ků , odstranění

stávaj í cí ho dopravní ho znač ení , vybourání  ulič ní ch vpustí
- Zemní  práce pro konstrukci vozovky, zemni práce pro osazení  horských a ulič ní ch vpustí

a pro pří pojky deš ť ové  kana|izace
- osazení  horských a ulič ní ch vpustí  vč etně rcalizace pří pojek deš ť ové  kanalizace
- ochrana stávají cí ch kabelů  ve vozovce
- konstrukč ní  vrstvy vozovek a chodní ků  vč etně pokládky obrubní ků
- svislé  a vodorovné  dopravní  znač ení
- ohumusování  vč etně zatrávnění  ploch dotč ených výstavbou

Pož adovaná Životnost opravy: 20 |et

Mí stern plnění  Dí la je Hlavní  město Praha, Městská č ást Praha 6, ulicc Horoměřická.
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Pří loha č . 2 - Kontaktní  ú daje

1. Kontaktní  osoby ve věci Zmé n Dí la na straně objednatele.

Za objednatele je oprávněna k zadáváni a vyÍ izování  objednávek a Změn Dí lč í ch plnění
kterákoliv z ní ž e uvedených osob:

Korespondenč ní  adresa: Řásnovka 77018,110 00 Praha 1

2. Kontaktní  osoby ve věci Zmé n Dí la na straně Zhotovitele.

Kontaktní  osobou za Zhotov itele j e:

Ing. Michal Bobysud +420 724 057 297 michal.bobysud@porr.cz
Jan Hanibal +420 602294 333 ian.hanibal@porr.cz
Tomáš  Procházka +420 602 646 088 tomas.prochazka@porr.cz

korespondenč ní  adresa: Dubeč ská 3238139, Straš nice, 100 00 Praha l0

3. Kontaktní  osoby ve věci smluvní ch otáz'ek na straně objednatele.

Kontaktní  osobou pro komunikaci ve věcech jaké koliv relěny, ukonč ení  č ijaké koliv dalš í
komunikace ohledně té to Smlouvy jsou:

MilanZach +420 257 015 736 milan.zach@tsk-oruha.cz

Korespondenč ní  adresa: Řásnovka 770t8,1 l0 00 Praha 1

4. Kontaktní  osoby ve věci smluvní ch otázek na straně Zhotovitele.

Kontaktní  osobou pro komunikaci ve věcech jaké koliv změny, ukonč ení  č ijaké koliv dalš í
komunikace ohledně té to Smlouvy je:

Kontaktní  osobou za Zhotovitele je:

Ing' Tomáš  Tomi{š
Bc. Jakub Slánský

Ing. Pavel Hirsch
Ing. Martirr Lukas
Petr Š kvařil
Ing. Michal Bobysud

+420 257 015 730
+420 257 015 737

tomas.tomas@tsk-praha.cz
j akub. slansky@tsk-praha.cz

korespondenč ní  adresa: Dubeč ská 3238139, Straš nice, l00 00 Praha l0

5. Stavbyvedoucí  na straně Zhotovitele.

Jan Hanibal
Tomáš  Procházka
Aleš  Hettner
ZdeněkKupta
Ing. Václav Leitermann
Václav Marhan
Jan Turí nek

+420 602 414 807
+420 722978 407
+420 606 659 685
+420 724 057 297

+420 602 294 333
+420 602 646 088
+420 724 112 535
+420 602239 025
+420724 530 884
+420 602239 038
+420 725 573 510

pavel.hirsch@pon.cz
maftin.lukas@porr.cz
petr.skvaril@pon.cz
michal.bobysud@pon.cz

jan.hanibal@porr.cz
tomas.prochazka@pon.cz
ales.hettner@porr.cz
zdenek.kupta@porr.cz
vaclav.leitermann@porr.cz
vacla.marhan@porr.cz
jan.turinek@pon.cz
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6. Kontaktní  osoby ve věci fakturace na straně Zhotovitele.

Fakturace bude zasí lána výhradně z ní ž e uvedené  e_mailové  adresy

Ing. Michal Bobysud
Jan Hanibal
Tomáš  Procházka
Kateřina Š lé grová

+420 724 057 297
+420 602294 333
+420 602 646 088
+420267 226240

michal.bobysud@pon.cz
ian.hanibal@non.cz
tomas.prochazka@oon.cz
fakturace@f'orr.cz
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Příloha č'3

Y Praze 2.7.2021

Vedoucí o
Dopravní a

PORR a.s., oblast čechy_Střed
(nazákladě plné moci)

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, střašnice
Éo:o3oossoo

Seznam poddodavatelů na stavbě

,,Horoměřická, rek. komunikace, P6, č.akce 500013'

úseku
stavby

PORR a.s. -so_ Vedoucí provozu Střed úseku
staveb

(nazákladě plnémoci)
Střed



PLNÁ MoC








