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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

Vodní nádrž VN1 Prasklice 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí 

pobočky Kroměříž 

 Ing. Milan Vrtěl, odborný rada pobočky 

Kroměříž 

Tel. / E-mail: +420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz
 +420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    KAVYL, spol. s r.o.  
Sídlo:  Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno  
    zastoupený:                                        Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem 
    tel./fax:                                                      X X X X X X X X X X  
    e-mail:                                                        X X X X X X X X X X  
    ID DS:  xd6fc6e 
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X        
    tel./fax:                                                        X X X X X X X X X X  
    e-mail:   X X X X X X X X X X  
    bankovní spojení:   Komerční banka a.s.   
    číslo účtu:   86-3602390257/0100    
    IČO:   499 75 358   
    DIČ:    CZ49975358  je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 13954. 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Vodní nádrž VN1 Prasklice (dále jen 

zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 04. 06. 2021 

Zadávací dokumentace ze dne:  25. 05. 2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 16. 06. 2021 

Stavební povolení ze dne:     03. 08. 2020 pro SO 02 Přístupové polní cesty VC 2 a DC 58 

    20. 10. 2020 pro SO 01 Nádrž VN1 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Prasklice dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Vodní nádrž VN1 Prasklice (dále jen „dílo“) 

zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, 

které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O 

kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a 

závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  
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Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Vodní nádrž VN1 Prasklice   

Místo stavby:        k.ú. Prasklice, Okres Kroměříž, Zlínský kraj  

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností X X X X X X X X X X, č. zakázky 2900. Uvedená projektová 

dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání 

staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 
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j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s 

povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu s Rozhodnutím č. 70/2020, povolením 

k nakládání s povrchovými vodami a stavebním povolením ke stavbě vodního díla 

„Vodní nádrž VN1 Prasklice“, vydaným Městským úřadem Kroměříž, Odborem 

životního prostředí dne 20. 10. 2020 pod č. j.: MeUKM/079175/2020, které nabylo 

právní moci dne 2. 12. 2020 a dále Rozhodnutím, stavebním povolením „Vodní nádrž 

VN1 Prasklice“, SO02 Přístupové polní cesty VC2 a DC58, vydaným Městským 

úřadem Kroměříž, Odborem občansko-správních agend, odd. dopravy a silničního 

hospodářství dne 3. 8. 2020 pod č. j.: MeUKM/057281/2020, které nabylo právní moci 

dne 4. 9. 2020. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 
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Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

04. 06. 2021. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           17 796 600,26 Kč 

DPH 21 % činí                                                      3 737 286,05 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                     21 533 886,31 Kč. 

 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených 

dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného  

a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 

30.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura 

vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené 

technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou 

fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena 

do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. 

Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. 

Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30.11. příslušného roku a bude 

označena textem „konečná“. 

a.a. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce 

provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro 

vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se 

schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 
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údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský 

kraj, Pobočka Kroměříž, Riegrovo náměstí 3228/22, 767 01 Kroměříž. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
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patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2022. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:  02. 08. 2021 

b. Termín zahájení stavebních prací:   09. 08. 2021 

c. Termín dokončení stavebních prací:  15. 11. 2022 

d. Termín předání a převzetí díla:   30. 11. 2022 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 

a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tento uzlový bod - termín 

definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Kácení a příprava území - termín plnění do: 30. 11. 2021.   



  Číslo smlouvy objednatele: 924-2021-525202 
  Číslo smlouvy zhotovitele: 2439 

8/26 
 

 

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

7. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.  

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 
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podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 
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15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

26 300 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 
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pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  
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Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  
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12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, KPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka 

Kroměříž, Riegrovo náměstí 3228/22, 767 01 Kroměříž.  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  
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9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 

právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
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• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 
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Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  
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4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  
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17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
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splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
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Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 
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2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 
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9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v 

místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 

asfaltové směsi. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 
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nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a časový harmonogram 

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

http://www.unixml.cz/
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b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel zhotovitel 

  Státní pozemkový úřad,                              KAVYL, spol. s r.o.                   

  Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj         Ing. Slavomil Dokulil         

  Ing. Mlada Augustinová                                    jednatel                                    

  ředitelka 

 

Ve Zlíně dne 2. 7. 2021 

Smlouvu o dílo vyhotovil a za její správnost zodpovídá: Lada Košutová. 
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Příloha č. 1 Specifikace díla a časový harmonogram 

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Vodní nádrž VN1 Prasklice“.  
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty 
a provozní soubory: 
 
SO 01 Nádrž VN1 
SO 02 Přístupové polní cesty VC2 a DC 58 
 
SO 01 Nádrž VN1 
Nádrž VN1 je umístěna jižně od intravilánu obce Prasklice v údolnici se stálým průtokem vody.  
Hráz bude přímá, řešena jako homogenní hutněná zemní hráz, nepojízdná, délky 76 m, se 
sklonem návodního svahu 1:3,7 a vzdušného 1:2,2, šířka koruny hráze 3,5 m, max. výška cca 
5,0 m.  
Vzhledem ke geologickým základovým poměrům v místě hráze je navrženo provést dotěsnění 
jejího podloží těsnícím prvkem. Navržena je trysková injektáž, která zajistí utěsnění podloží 
pod hrází a zajistí, aby nedocházelo k podtékání tělesa hráze. Trysková injektáž bude 
provedena v ose hráze v délce 70,0 m, celková plocha injektáže je cca 485 m2.  
Sdružený funkční blok (SFB) je navržen v km 0,044 staničení hráze. Vlastní blok bude vytvořen 
z jednotlivých částí - vtoková část (věž), přelivná část, hrázová část a výtoková část. 
Vtoková část má délku 2,0 m na výšku 5,7 m a šířku 4,3 m. Ovládání odtoku se řeší 
šoupátkovými uzávěry. Výška přelivného paprsku bude 600 mm. Vtokový prostor bude po 
obvodu zabezpečen zábradlím. Přístup k ovládacím mechanismům bude řešen po ocel. lávce 
š. 1.54 m dl. 14,0 m, umístěné v úrovni. Přelivná část je řešena na průtok Q100 = 26,0 m3/s 
přepadem dl. 2x 13,75 m. Šířka spadiště je 3,0 m, hloubka 4,6 - 4,73 m. Hrázová část je 
tvořena blokem se stropem o vnitřní světlosti 3,0 x 4,0 m o délce 12,10 m. Výtoková část je 
tvořena otevřeným profilem v délce 7,0 m o šířce dna 3,0 m a výšce 2,0 - 4,47 m. Pro utlumení 
energie bude SFB doplněn o drsný balvanitý skluz, délky 9000 mm, šířky 3500 - 2500 mm, se 
sklonem svahů 1:1,5. Zdrsněná plocha skluzu je navržena z balvanů váhy 360 - 625 kg.  
Základní údaje nádrže:  
Kóta koruny hráze:    250,60 m n. m. 
Kóta koruny bezpečn. přelivu:  249,50 m n. m. 
Maximální hladina MMAX:   250,10 m n. m. 
Plocha maximální hladiny MMAX:      2,51 ha 
Objem vody při zásobní hladině  19 876 m3 
Plocha hladiny při zásobní hladině  18 300 m2 
Objem vody při maximální hladině  32 795 m3 
Plocha hladiny při max. hladině  47 246 m2 
Litorální pásmo nádrže: 
- celková plocha    3 300 m2 
- hloubka vody    0 – 0,6 m 
Max.výška hráze    5,0 m 
Šířka koruny hráze    3,5 m 
Délka hráze     76,0 m 
Délka přelivné hrany    2x 13,75 m 
Spodní výpust – profil   2x DN 300 mm 
Min zůstatkový průtok Q330d  8,8 l/s 
Součástí objektu SO01 je i náhradní výsadba, celkem bude vysazeno 39 stromů v oplocence. 
Následná péče není předmětem díla, zajistí ji obec. 
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SO 02 Přístupové polní cesty VC2 a DC 58 
 
Přístupová polní cesta VC2 
Jedná se o nově navrženou zpevněnou cestu v délce 103,0 m na parcele p. č. 5617 v k.ú. 
Prasklice. Začíná stávajícím napojením na místní komunikaci v Prasklicích, vede jižním 
směrem a končí napojením na doplňkovou polní cestu DC58. Cesta je navržena jako 
jednopruhová, kategorie P 5,0/30. Povrch polní cesty bude z vibrovaného štěrku. Odvodnění 
zemní pláně bude v celé délce cesty řešeno pomocí drénů DN 150. Drén pokračuje i na 
navazované polní cestě DC58 kde je zaústěn do vývaru SFB.  V místech většího podélného 
sklonu jsou navrženy příčné ocelové svodné žlaby š. 0,12 m, hl.0,10 m a dl. 8,0 m.  
Navržená konstrukce v místě napojení (km 0,000 – 0,020) bude PN 5-2, třída dopravního 
zatížení V (lehké), návrhová úroveň porušení vozovky D2. 
Asfaltový beton obrusný ACO 11  40 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
Postřik spoj. emulzí PS-E     0,3 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
Asfaltový beton podkladní ACP 16+  50 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
Postřik infiltrační PI       2,5 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
Vibrovaný štěrk VŠ              150 mm (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť ŠDB    200 mm (ČSN 73 6126-1) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace  440 mm 
 
Navržená konstrukce u polní cesty (km 0,020 – 0,103) bude PN 6-5, třída dopravního 
zatížení VI (velmi lehké), návrhová úroveň porušení vozovky D2: 
Vibrovaný štěrk VŠ   200 mm (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť ŠDB    200 mm (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace  400 mm 
 
Přístupová polní cesta DC58 
Jedná se o nově navrženou nezpevněnou cestu v délce 639,0 m, na parcele p. č. 5605 v k.ú. 
Prasklice. Začíná napojením na konec navrhované cesty VC2 a pokračuje jižním směrem. 
Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 3,0/30. Povrch travnatý, odvodnění PC je 
řešeno příčným a podélným sklonem cesty do okolního terénu. Příčný sklon je 3,0%. Navržená 
konstrukce u polní cesty (0,000 – 0,639) bude PN 6-6, třída dopravního zatížení VI (velmi 
lehké), návrhová úroveň porušení vozovky D2: 
Zatravňovací vrstva (3 kg/100 m2)    50 mm 
Vibrovaný štěrk VŠ    150 mm (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť ŠDB    150 mm (ČSN 73 6126-1) 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace  350 mm 
 
 
Technický dozor u této stavby bude provádět osoba pověřená zadavatelem k této činnosti. 
Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy 
materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na 
obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení 
kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky 
vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo 
bude mít lepší parametry. 
 
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 
dokumentace s názvem „Vodní nádrž VN1 Prasklice“, kterou vypracovala společnost X X X X 

X X X X X X, pod arch. číslem 2900. Dále definici předmětu veřejné zakázky a technické 
podmínky stanovují soupisy prací s výkazy výměr a „Rozhodnutí č. 70/2020, povolení 
k nakládání s povrchovými vodami a stavební povolení ke stavbě vodního díla „Vodní nádrž 
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VN1 Prasklice“, vydané Městským úřadem Kroměříž, Odborem životního prostředí dne 20. 10. 
2020 pod č. j.: MeUKM/079175/2020 a dále Rozhodnutí, stavební povolení „Vodní nádrž VN1 
Prasklice“, SO02 Přístupové polní cesty VC2 a DC58, vydané Městským úřadem Kroměříž, 
Odborem občansko-správních agend, odd. dopravy a silničního hospodářství dne 3. 8. 2020 
pod č. j.: MeUKM/057281/2020. Uvedená povolení jsou součástí technické části zadávací 
dokumentace. Doklady uvedené v tomto odstavci jsou součástí zadávací dokumentace. 
 
 

 



Předpokládaný termín  zahájení prací ihned po uzavření smlouvy o dílo

Požadovaný termín dokončení stavebních pracído 15.11.2022

Termín dokončení výsadby zeleně do 30.11.2022

Termín dokončení následné péče o zeleň do 30.10.2025

SO 01 SO 02 VRN SO 03 SO 03.1 SO 03.2 SO 03.3 VRN

červenec X X

srpen

září

říjen

listopad X

prosinec X

leden 

únor

březen X X

duben X X

květen X X

červen X X

červenec X X

srpen X X

září X X X

říjen X X X X X

listopad X X X X

2023 do 30.10.2023 X

2024 do 30.10.2024 X

2025 do 30.10.2025 X

Uzlové kontrolní body

1. uzlový kontrolní bod:            KÁCENÍ A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ    DO 30.11.2021

VÝSADBY

Vodní nádrž VN1 Prasklice

Harmonogram provedení díla

Termín 

2021

2022

STAVEBNÍ PRÁCE



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Prasklice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR SPÚ KPÚ Zlín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ: 28597044
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Franta, Ing. Kincl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 21 533 886,31CZK

21,00% 17 796 600,26 3 737 286,05
0,0015,00% 0,00

VS2021/076
Vodní nádrž VN1 Prasklice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

17 796 600,26

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VS2021/076

Stavba:

Místo: k.ú. Prasklice Datum:

Zadavatel: ČR SPÚ KPÚ Zlín Projektant:

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

STA
STA

SO 02 2 903 625,582 399 690,56Přístupové polní cesty VC2 a DC58
550 550,00455 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Nádrž VN1 17 932 301,4214 820 083,82SO 01

121 825,88SO 01.1 Náhradní výsadba 147 409,31

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

18 079 710,74SO 01 14 941 909,70Nádrž VN1

17 796 600,26 21 533 886,31

Vodní nádrž VN1 Prasklice

31. 5. 2021

AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 153/12, 
Franta, Ing. Kincl
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Prasklice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR SPÚ KPÚ Zlín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ: 28597044
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Franta, Ing. Kincl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 820 083,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 820 083,82 21,00% 3 112 217,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 932 301,42

Vodní nádrž VN1 Prasklice

SO 01 - Nádrž VN1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Prasklice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: ČR SPÚ KPÚ Zlín Projektant:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 820 083,82

HSV - Práce a dodávky HSV 14 495 121,47

    1 - Zemní práce 4 011 547,52

    2 - Zakládání 2 985 262,72

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 162 373,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 166 704,98

    8 - Trubní vedení 173 208,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 476 060,65

    997 - Přesun sutě 173 920,14

    998 - Přesun hmot 346 044,46

PSV - Práce a dodávky PSV 296 124,35

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 556,00

    767 - Konstrukce zámečnické 282 350,96

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 921,50

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 1 295,89

M - Práce a dodávky M 28 838,00

    23-M - Montáže potrubí 28 838,00

Vodní nádrž VN1 Prasklice

SO 01 - Nádrž VN1

Strana 4 z 49



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Prasklice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: ČR SPÚ KPÚ Zlín Projektant:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 820 083,82

D HSV Práce a dodávky HSV 14 495 121,47

D 1 Zemní práce 4 011 547,52

1 K 111251103
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2

m2 554,600 20,00 11 092,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 554,6 554,600
VV Součet 554,600

2 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 12,000 250,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

3 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 386,000 850,00 328 100,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 103+283 386,000
VV Součet 386,000

4 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 71,000 1 800,00 127 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 71 71,000
VV Součet 71,000

5 K 112101104 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm kus 56,000 2 500,00 140 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 56 56,000
VV Součet 56,000

6 K 112101105 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm kus 9,000 3 500,00 31 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

7 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 12,000 180,00 2 160,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

8 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 386,000 220,00 84 920,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4

Vodní nádrž VN1 Prasklice

SO 01 - Nádrž VN1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 103+283 386,000
VV Součet 386,000

9 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm kus 71,000 550,00 39 050,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 71 71,000
VV Součet 71,000

10 K 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm kus 56,000 687,00 38 472,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 56 56,000
VV Součet 56,000

11 K 112251105 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm kus 9,000 1 220,00 10 980,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

12 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze silničních panelů

m2 488,000 56,90 27 767,20 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3.1
VV odstranění zpevněných ploch panely
VV 488 488,000
VV Součet 488,000

13 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva drceného

m3 43,800 323,00 14 147,40 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3.1
VV odstranění zpevněných ploch panely
VV podklad panely
VV 43,8 43,800
VV Součet 43,800

14 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 82,000 411,00 33 702,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV obtok PVC DN 600
VV 82 82,000
VV Součet 82,000

15 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 200,000 74,90 14 980,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a
VV při zakládání objektu - předpoklad
VV 200 200,000
VV Součet 200,000

16 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 30,000 43,90 1 317,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a
VV při zakládání objektu - předpoklad
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

17 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 6 402,000 8,00 51 216,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV sejmutí humozní vrstvy
VV hráz
VV 1162 1 162,000
VV obratiště
VV 39 39,000
VV zemník
VV 5201 5 201,000
VV Součet 6 402,000

18 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 1 450,400 77,00 111 680,80 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV ornice z meziskládky 
VV 536*0,1 53,600
VV 398*0,1 39,800
VV přebytek ornice k rozprostření
VV (6402*0,2)-93,4 1 187,000
VV ochranné hrázky odstr.
VV 170 170,000
VV Součet 1 450,400

19 K 122251406
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 1 000 do 5 000 m3

m3 3 888,000 44,00 171 072,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV výkopy v zemníku 
VV 3045 3 045,000
VV litorál
VV 843 843,000
VV Součet 3 888,000

20 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 200,000 119,00 23 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV nové napojení koryta
VV 5,0*(13+27) 200,000
VV Součet 200,000

21 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 299,000 114,00 34 086,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV výkopy zavazovací klín
VV 269 269,000
VV výkopy patka
VV 30 30,000
VV Součet 299,000

22 K 131251106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 350,500 97,00 130 998,50 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV výkop SFB
VV 1253 1 253,000
VV opevnění pro napojení koryta
VV 10*13*0,75 97,500
VV Součet 1 350,500

23 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 105,214 480,00 50 502,72 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV rýha drén
VV 93 93,000
VV prahy SFB
VV 0,8*0,6*10,7*1,1 5,650
VV 0,9*0,6*11,05*1,1 6,564
VV Součet 105,214

24 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 120,000 277,00 33 240,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV kontrolní rýha
VV 80*1,0*1,5 120,000
VV Součet 120,000

25 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 12,000 100,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 12 12,000
VV Součet 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 386,000 200,00 77 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 103+283 386,000
VV Součet 386,000

27 K 162201403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 71,000 400,00 28 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 71 71,000
VV Součet 71,000

28 K 162201404
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 56,000 800,00 44 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 56 56,000
VV Součet 56,000

29 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 12,000 100,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

30 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 386,000 200,00 77 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 103+283 386,000
VV Součet 386,000

31 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 71,000 400,00 28 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 71 71,000
VV Součet 71,000

32 K 162201414
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 700 do 900 mm

kus 56,000 800,00 44 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 56 56,000
VV Součet 56,000

33 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 100 do 300 mm

kus 12,000 85,20 1 022,40 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

34 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 300 do 500 mm

kus 386,000 227,00 87 622,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 103+283 386,000
VV Součet 386,000

35 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 500 do 700 mm

kus 71,000 407,00 28 897,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 71 71,000
VV Součet 71,000

36 K 162201424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 700 do 900 mm

kus 56,000 753,00 42 168,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 56 56,000
VV Součet 56,000

37 K 162201500
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm

kus 9,000 1 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4

Strana 8 z 49



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

38 K 162201510
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm

kus 9,000 1 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

39 K 162201520
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 900 do 1100 mm

kus 9,000 941,00 8 469,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

40 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 554,600 5,00 2 773,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 554,6 554,600
VV Součet 554,600

41 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

kus 228,000 5,00 1 140,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20 km
VV 12*19 228,000
VV Součet 228,000

42 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 
mm

kus 7 334,000 5,00 36 670,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20km
VV (103+283)*19 7 334,000
VV Součet 7 334,000

43 K 162301933
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 
mm

kus 1 349,000 5,00 6 745,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20km
VV 71*19 1 349,000
VV Součet 1 349,000

44 K 162301934
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 
mm

kus 1 064,000 5,00 5 320,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20km
VV 56*19 1 064,000
VV Součet 1 064,000

45 K 162301935
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 
mm

kus 171,000 5,00 855,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20km
VV 9*19 171,000
VV Součet 171,000

46 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 228,000 5,00 1 140,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20 km
VV 12*19 228,000
VV Součet 228,000
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47 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 7 334,000 5,00 36 670,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20km
VV (103+283)*19 7 334,000
VV Součet 7 334,000

48 K 162301953
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm

kus 1 349,000 15,00 20 235,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20km
VV 71*19 1 349,000
VV Součet 1 349,000

49 K 162301954
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm

kus 1 064,000 35,00 37 240,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20km
VV 56*19 1 064,000
VV Součet 1 064,000

50 K 162301955
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 900 do 1100 mm

kus 171,000 5,00 855,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20km
VV 9*19 171,000
VV Součet 171,000

51 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 228,000 5,00 1 140,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20 km
VV 12*19 228,000
VV Součet 228,000

52 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 7 334,000 5,00 36 670,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20km
VV (103+283)*19 7 334,000
VV Součet 7 334,000

53 K 162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 1 349,000 5,00 6 745,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20km
VV 71*19 1 349,000
VV Součet 1 349,000

54 K 162301974
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 1 064,000 5,00 5 320,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20km
VV 56*19 1 064,000
VV Součet 1 064,000

55 K 162301975
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm

kus 171,000 5,00 855,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20km
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VV 9*19 171,000
VV Součet 171,000

56 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m2 8 319,000 5,00 41 595,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20km
VV 554,6*15 8 319,000
VV Součet 8 319,000

57 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 8 481,800 51,00 432 571,80 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV výkopy na místo hráze
VV 2590+81 2 671,000
VV výkopy na meziskládku
VV "přebytek zemník"3045-2671 374,000
VV "SFB"1253 1 253,000
VV zpět do zemníku
VV "přebytek SFB"1253-489 764,000
VV "přebytek zemník"3045-2671 374,000
VV "litorál"843 843,000
VV zpět k zásypu
VV "SFB"489 489,000
VV ornice na meziskládku
VV 6402*0,2 1 280,400
VV ornice zpět 
VV 93,4 93,400
VV na ochranné hrázky
VV "tam"170 170,000
VV "zpět"170 170,000
VV Součet 8 481,800

58 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 1 187,000 61,00 72 407,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV přebytek ornice k rozprostření
VV (6402*0,2)-93,4 1 187,000
VV Součet 1 187,000

59 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 491,714 171,00 84 083,09 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV odvoz přebytku (nevhodné) zeminy na skládku
VV výkopy drén
VV 93 93,000
VV výkopy klín
VV 269 269,000
VV výkopy patka
VV 30 30,000
VV odpočet dotěsnění
VV -10 -10,000
VV prahy SFB
VV 0,8*0,6*10,7*1,1 5,650
VV 0,9*0,6*11,05*1,1 6,564
VV dopojení koryta - opevnění
VV 97,5 97,500
VV Součet 491,714
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60 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 4 917,140 7,00 34 419,98 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV odvoz na skládku do 20km
VV 491,714*10 4 917,140
VV Součet 4 917,140

61 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4 468,000 25,00 111 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV pro násyp hráze
VV 2590+81 2 671,000
VV zpět z meziskládky do zemníku
VV "přebytek zemník"3045-2671 374,000
VV "přebytek SFB"1253-489 764,000
VV zpět k zásypu
VV "SFB"489 489,000
VV pro ochranné hrázky
VV 170 170,000
VV Součet 4 468,000

62 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 
20 % objemu

m3 2 681,000 81,00 217 161,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV násyp hráze zeminou ze zemníku
VV 2590+81 2 671,000
VV dotěsnění pův. koryta
VV 10 10,000
VV Součet 2 681,000

63 K 171151101 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 1 094,000 39,10 42 775,40 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV hráz
VV 1094 1 094,000
VV Součet 1 094,000

64 K 171151103
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 170,000 119,00 20 230,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV ochranné hrázky
VV 170 170,000
VV Součet 170,000

65 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 1 441,000 6,72 9 683,52 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV pod hráz
VV 1441 1 441,000
VV Součet 1 441,000

66 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 2 907,400 12,00 34 888,80 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV uložení na mezideponii
VV "přebytek zemník"3045-2671 374,000
VV "SFB"1253 1 253,000
VV ornice na meziskládku
VV 6402*0,2 1 280,400
VV Součet 2 907,400

67 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 885,085 120,00 106 210,20 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
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VV předpoklad tabulkové objemové hmotnosti 1800 kg/m3
VV 491,714*1,8 885,085
VV Součet 885,085

68 K 171251101
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 2 193,000 23,00 50 439,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV zpět zásyp zemník
VV "přebytek zemník"3045-2671 374,000
VV "přebytek SFB"1253-489 764,000
VV "litorál"843 843,000
VV "z DC 58 (SO 02)"12 12,000
VV zásyp stáv. koryta
VV 200 200,000
VV Součet 2 193,000

69 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 609,000 93,00 56 637,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV zpětný zásyp 
VV "SFB"489 489,000
VV kontrolní rýha
VV 120 120,000
VV Součet 609,000

70 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 148,600 195,00 28 977,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV zásyp drénu ŠTP 0-16
VV 112 112,000
VV obsyp ŠTP 4-8 (bez lože)
VV 47-10,4 36,600
VV Součet 148,600

71 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 224,000 267,00 59 808,00 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.175151101
VV 112*2,0 224,000
VV Součet 224,000

72 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 73,200 444,00 32 500,80 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.175151101
VV 36,6*2,0 73,200
VV Součet 73,200

73 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 12 406,000 6,00 74 436,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV ohumusování v rovině
VV "litorál"242 242,000
VV "obratiště"42 42,000
VV "koruna hráze"3,5*72 252,000
VV přebytek ornice k rozprostření (okolní pozemky nebo zemník)
VV ((6402*0,2)-93,4)/0,1 11 870,000
VV Součet 12 406,000

74 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 242,000 4,50 1 089,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV osetí litorál
VV 242 242,000
VV Součet 242,000

75 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 7,478 110,00 822,58 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.181411121
VV 242*0,03*1,03 7,478
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VV Součet 7,478

76 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 5 425,000 7,00 37 975,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV úprava zemník 
VV 4887 4 887,000
VV urovnání ploch po panelech
VV 438 438,000
VV nové napojení koryta
VV "úprava dna"2,5*(13+27) 100,000
VV Součet 5 425,000

77 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 517,000 21,80 11 270,60 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV koruna hráze
VV 255 255,000
VV obratiště
VV 42 42,000
VV SFB
VV 220 220,000
VV Součet 517,000

78 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 3 538,800 47,00 166 323,60 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV svahování
VV zemník
VV 451 451,000
VV litorál
VV 2647 2 647,000
VV zavazovací klín
VV 1,2*2*77 184,800
VV nové napojení koryta
VV 3,2*2*(13+27) 256,000
VV Součet 3 538,800

79 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 1 094,000 53,00 57 982,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV hráz 
VV 1094 1 094,000
VV Součet 1 094,000

80 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

m2 398,000 31,00 12 338,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV ohumusování svah
VV "hráz"650-252 398,000
VV Součet 398,000

81 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 692,000 8,00 5 536,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV osetí litorál
VV 650+42 692,000
VV Součet 692,000

82 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 21,383 110,00 2 352,13 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.183405211, 
VV 692*0,03*1,03 21,383
VV Součet 21,383

D 2 Zakládání 2 985 262,72
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83 K 212752701
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 100

m 60,000 282,00 16 920,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV patní drén
VV lože štp 4-8
VV 52 52,000
VV doplnění u betonových křídel (dle doplnění PD)
VV 2*4 8,000
VV Součet 60,000

84 K 226111213
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl přes 5 m v 
hornině tř. III

m 1 166,667 1 160,00 1 353 333,72 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3.1
VV provedfení vrtu pro tryskovou inejktáž - specifikace dle zhotovitele
VV 70/0,3*5,0 1 166,667
VV Součet 1 166,667

85 K 282606021 Trysková injektáž těsnících stěn ve standardních podmínkách, tloušťky do 400 mm m2 485,000 2 355,00 1 142 175,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3.1
VV injektážní stěna - přesná specifikace dle zhotovitele stavby
VV 485 485,000
VV Součet 485,000

86 M 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa t 29,100 3 520,00 102 432,00 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.282606021
VV přesný objem cementu bude stanoven dle zhotovitele a dle specigfikací zvolené technologie
VV předpoklad pro nacenění
VV 485*0,3*0,2 29,100
VV Součet 29,100

87 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm m3 43,800 1 040,00 45 552,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3.1
VV panelové plochy pro injektáž
VV podkladní vrstva
VV 438*0,1 43,800
VV Součet 43,800

88 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 438,000 95,50 41 829,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3.1
VV panelové plochy pro injektáž
VV 3,0*1,0*(70+76) 438,000
VV Součet 438,000

89 M 59381006 panel silniční 3,00x1,00x0,215m kus 73,000 3 877,00 283 021,00 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.291211111
VV 50% obratovost
VV (70+76)*0,5 73,000
VV Součet 73,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 162 373,00

90 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 
120 mm

t 0,483 9 590,00 4 631,97 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV U profily
VV 8,64/m
VV 5,6*2*4*8,64*0,001 0,387
VV "pro přeliv"2,3*8,64*0,001 0,020
VV usazení roštu
VV L profil - 4,6kg/m
VV (8,88+3,84*2)*4,6*0,001 0,076
VV Součet 0,483
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91 M 13010422 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x6mm t 0,076 26 200,00 1 991,20 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.317941121
VV L profil - 4,6kg/m
VV (8,88+3,84*2)*4,6*0,001 0,076
VV Součet 0,076

92 M 13011026 ocel profilová UPE 80 jakost 11 375 t 0,407 28 200,00 11 477,40 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.317941121
VV 8,64/m
VV 5,6*2*4*8,64*0,001 0,387
VV "pro přeliv"2,3*8,64*0,001 0,020
VV Součet 0,407

93 K 320902021
Dodatečná úprava ploch betonových konstrukcí s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na 
hromady do vzdálenosti 3 m přes 4 dny do 28 dnů tvrdnutí betonu očištěním tlakovou vodou

m2 65,000 15,70 1 020,50 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV pracovní spára
VV 130*0,5 65,000
VV Součet 65,000

94 K 320902031
Dodatečná úprava ploch betonových konstrukcí s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na 
hromady do vzdálenosti 3 m přes 4 dny do 28 dnů tvrdnutí betonu zdrsněním kladivy

m2 65,000 183,00 11 895,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV pracovní spára
VV 130*0,5 65,000
VV Součet 65,000

95 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 687,808 4 150,00 2 854 403,20 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV SFB
VV řez A+B
VV 4,0*4,3*1,3 22,360
VV (14,32-(1,2*3))*5,6 60,032
VV řez C
VV 15,9*13,75 218,625
VV řez D
VV (35,2-12)*0,6 13,920
VV řez E
VV (31,1-12)*(5,75+4,8) 201,505
VV řez F
VV (50,8-12)*1,5 58,200
VV řez G
VV 19,0*0,9*2 34,200
VV 6,3*6,12 38,556
VV řez H
VV 34,2*0,9 30,780
VV řez M - nátokové křídlo
VV 10,7*0,45*2 9,630
VV Součet 687,808

96 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 1 119,550 987,00 1 104 995,85 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV SFB
VV řez A+B
VV (4,0+4,3)*1,3*2 21,580
VV (21,4+8,4)*5,6 166,880
VV řez C
VV (5,6+5,6+4,3+4,3)*13,75 272,250
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VV 15,9 15,900
VV řez D
VV ((7,5*2)+11)*0,6 15,600
VV 35,2*2 70,400
VV řez E
VV (7,1+11+2,6+7,1)*(5,75+4,8) 293,290
VV řez F
VV (6,2+11+6,2)*1,5 35,100
VV řez G
VV 19,0*2 38,000
VV 26,8*2 53,600
VV 13,6 13,600
VV řez H
VV (5,0+2+2+4,5)*0,9 12,150
VV 34,2*2 68,400
VV řez M - nátokové křídlo
VV 10,7*2*2 42,800
VV Součet 1 119,550

97 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 1 119,550 271,00 303 398,05 CS ÚRS 2020 01

VV viz pol.321351010
VV 1119,55 1 119,550
VV Součet 1 119,550

98 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,488 35 300,00 52 526,40 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.c.1
VV 0,21717 0,217
VV 0,23132+0,94945 1,181
VV 0,09025 0,090
VV Součet 1,488

99 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 26,432 29 556,00 781 224,19 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.c.1
VV 1,8802+1,43523+1,22086 4,536
VV 2,93602+3,61726+2,70898 9,262
VV 1,16242+3,24951+2,39156 6,803
VV 1,13726+1,18387+2,22302+1,28701 5,831
VV Součet 26,432

100 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 0,998 34 879,00 34 809,24 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.c.1
VV 0,59408 0,594
VV "nátokové křídlo"0,404 0,404
VV Součet 0,998

D 4 Vodorovné konstrukce 1 166 704,98
101 K 451313511 Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm m2 41,580 363,00 15 093,54 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV SFB - nátok
VV 37,8*1,1 41,580
VV Součet 41,580

102 K 451571112 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 41,580 176,00 7 318,08 CS ÚRS 2020 01
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VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV SFB - nátok
VV 37,8*1,1 41,580
VV Součet 41,580

103 K 452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez 
patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu

m3 8,474 4 140,00 35 082,36 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV SFB
VV 0,6*1,2*10,7*1,1 8,474
VV Součet 8,474

104 K 452311171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37

m3 73,745 2 885,00 212 754,33 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV dle doplnění PD
VV podkladní beton SFB 
VV 220*0,2 44,000
VV "zavázání"3,04*8,8 26,752
VV pod prahy
VV 0,9*0,2*11,55*1,1 2,287
VV 0,6*0,1*10,7*1,1 0,706
VV Součet 73,745

105 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s 
patkami nebo bez patek

m3 13,721 3 970,00 54 472,37 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV SFB
VV 0,9*1,2*11,55*1,1 13,721
VV Součet 13,721

106 K 457532111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 
frakce od 4-8 do 22-32 mm

m3 43,810 987,00 43 240,47 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV SFB
VV zdrsněná plocha
VV 88,4*1,1*0,25 24,310
VV dopojení koryta SFB (dle doplnění PD)
VV 10*13*0,15 19,500
VV Součet 43,810

107 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm

m3 59,000 688,00 40 592,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV návodní svah
VV 59 59,000
VV Součet 59,000

108 K 457971112
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně 
zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m

m2 97,240 38,40 3 734,02 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV SFB
VV zdrsněná plocha
VV 88,4*1,1 97,240
VV Součet 97,240

109 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 97,251 23,80 2 314,57 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.457971112
VV 92,62*1,05 97,251
VV Součet 97,251

110 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer

m3 180,000 1 121,00 201 780,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV návodní svah
VV 180 180,000
VV Součet 180,000
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111 K 462511169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu

m2 609,000 74,00 45 066,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV zához návodní svah
VV 609 609,000
VV Součet 609,000

112 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 59,098 1 289,00 76 177,32 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV záhozová patka
VV 49 49,000
VV SFB
VV 15,3*1,1*0,6 10,098
VV Součet 59,098

113 K 462512370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 78,000 1 320,00 102 960,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV dle doplnění PD
VV dopojení koryta, výtok SFB
VV 10*13*0,6 78,000
VV Součet 78,000

114 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch 
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m2 83,310 74,00 6 164,94 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV záhozová patka
VV 48 48,000
VV SFB
VV 15,3*1,1 16,830
VV 16,8*1,1 18,480
VV Součet 83,310

115 K 462519003
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch 
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

m2 130,000 112,00 14 560,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV dopojení koryta
VV SFB
VV 10*13 130,000
VV Součet 130,000

116 K 464451114 Prolití konstrukce z kamene vrstvy z lomového kamene cementovou maltou MC-25 m3 5,478 3 140,00 17 200,92 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV SFB
VV zdrsněná plocha
VV 92,62*0,05 4,631
VV práh
VV 8,474*0,1 0,847
VV Součet 5,478

117 K 465512227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 
250 mm

m2 41,580 1 889,00 78 544,62 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV SFB - nátok
VV 37,8*1,1 41,580
VV Součet 41,580

118 K 467510111
Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. 
vrstvy 700 až 1200 mm

m3 97,240 2 156,00 209 649,44 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV SFB
VV zdrsněná plocha
VV 88,4*1,1*1,0 97,240
VV Součet 97,240
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D 8 Trubní vedení 173 208,00

119 K 891372222 Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 300 kus 2,000 2 700,00 5 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV SFB
VV uzavírací šoupátka
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

120 M 42221459 šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 300x270mm kus 2,000 47 100,00 94 200,00 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.891372222
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

121 K 891374121
Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 
300

kus 2,000 2 660,00 5 320,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV SFB
VV montážní vložka
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

122 M 552409R1 montážní vložka DN 300 PN 10 kus 2,000 25 897,00 51 794,00
VV specifikace k pol.891374121
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

123 K 894812311
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/160 průtočné

kus 1,000 5 250,00 5 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3
VV drenážní šachta
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

124 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 2 000 mm

kus 1,000 3 790,00 3 790,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3
VV drenážní šachta
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

125 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 
uříznutí šachtové roury

kus 1,000 114,00 114,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3
VV drenážní šachta
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

126 K 894812357
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 
B125 s teleskopickým adaptérem

kus 1,000 7 340,00 7 340,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3
VV drenážní šachta
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 476 060,65
128 M 553912R4 Zábradlí z ocel. trub sloupek, madlo 70/5 , podélná výplň 35/4,5 m 48,200 1 489,00 71 769,80

VV specifikace k pol.911121111
VV 48,2 48,200
VV Součet 48,200

127 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 48,200 426,00 20 533,20 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV 24,75+10,95+12,5 48,200
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VV Součet 48,200

129 M 553912R3 Doplňující materiál k zábradlí soub 1,000 7 896,00 7 896,00

P
 Poznámka k položce:

Materiál potřebný k ukotvení sloupků, ke zhotovení spojů apod. (šrouby, podložky, ocelové pásy, matice,...)
VV specifikace k pol.911121111
VV patní deska 240x240x20 mm - 19+12+11
VV podložka šroubu M16 - 48
VV podlití polymermaltou tl. 20mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

130 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 82,000 256,00 20 992,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3.1
VV obrubník koruny hráze
VV 82 82,000
VV Součet 82,000

131 M 59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m 84,460 199,00 16 807,54 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.916131213
VV 82*1,03 84,460
VV Součet 84,460

132 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 m 36,600 212,00 7 759,20 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV (5,6+5,6)*2+7,1+7,1 36,600
VV Součet 36,600

133 K 934956125
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 
kováním z dubového dřeva, tl. 60 mm

m2 28,972 1 889,00 54 728,11 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV dle doplnění PD
VV 1,28*5,6*4 28,672
VV "přeliv"1,5*0,1*2 0,300
VV Součet 28,972

134 K 936501111 Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu m 14,700 2 490,00 36 603,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV 14,7 14,700
VV Součet 14,700

135 K 953312122
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 
jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

m2 54,900 192,00 10 540,80 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV SFB
VV dilatační spáry
VV 15,9*2 31,800
VV 35,1-12 23,100
VV Součet 54,900

136 K 953333327
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi 
výztuž šířky 500 mm

m 43,700 717,00 31 332,90 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV dilatační spára
VV 14,1+14,1+15,5 43,700
VV Součet 43,700

137 K 953334527
Těsnící a bednící křížový profil z plechu do pracovních spar betonových konstrukcí kombinace perforovaného 
a těsnícího plechu k bednění jednotlivých záběrů betonáže desky a stěny, k utěsnění pracovní spáry s 
oboustranným bitumenovým povrchem, šířky 580 mm

m 130,000 848,00 110 240,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV pracovní spára
VV 130 130,000
VV Součet 130,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

138 K 953943121
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy 
k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti do 1 kg/kus

kus 147,000 97,70 14 361,90 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV kotvení profilů do betonu
VV U profily
VV 104 104,000
VV L profil
VV 20+18 38,000
VV přeliv
VV 5 5,000
VV Součet 147,000

139 M 553439R1 kotevní trny dl. 250 mm kus 147,000 255,00 37 485,00
VV specifikace k pol.953943121
VV 147 147,000
VV Součet 147,000

140 K 953965132 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm kus 168,000 198,00 33 264,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV (19+12+11)*4 168,000
VV Součet 168,000

141 K 953991211
Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z betonu nebo 
tvrdého kamene a obkladů, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm

kus 48,000 36,40 1 747,20 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV SFB
VV uchycení žebříku
VV 48 48,000
VV Součet 48,000

D 997 Přesun sutě 173 920,14

142 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 230,180 102,00 23 478,36 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1,
VV odvoz panelů na stavební dvůr (k dalšímu užití)
VV předpoklad do 3 km
VV 173,24 173,240
VV "podklad"56,94 56,940
VV Součet 230,180

143 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 460,360 11,70 5 386,21 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1,
VV odvoz panelů na stavební dvůr (k dalšímu užití)
VV předpoklad do 3 km
VV 173,24*2 346,480
VV "podklad"56,94*2 113,880
VV Součet 460,360

144 K 997013R1 Poplatek za uložení dřevěného bioodpadu na skládce (skládkovné) t 1 318,687 110,00 145 055,57
VV viz B. TZ, C.4
VV pařezy na skládku
VV 12*0,5*0,5*0,5*1 1,500
VV 386*0,7*0,7*0,7*1 132,398
VV 71*0,9*0,9*0,9*1 51,759
VV 56*1,1*1,1*1,1*1 74,536
VV 9*1,3*1,3*1,3*1 19,773
VV větve
VV 9*1,1*1,0 9,900
VV 56*0,7*1,0 39,200
VV 71*0,7*1,0 49,700
VV 386*0,5*1,0 193,000
VV 12*0,3*1,0 3,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV kmeny
VV 12*0,15*0,15*3,14*3 2,543
VV 386*0,25*0,25*3,14*4 303,010
VV 71*0,35*0,35*3,14*5 136,551
VV 56*0,45*0,45*3,14*6 213,646
VV 9*0,55*0,55*3,14*7 59,841
VV křoviny
VV 554,6*0,05 27,730
VV Součet 1 318,687

D 998 Přesun hmot 346 044,46
145 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 1 840,662 188,00 346 044,46 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 296 124,35

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 556,00
146 K 721211R1 Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 110 mřížka nerez 300x300 kus 1,000 6 556,00 6 556,00

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV SFB
VV mřížka pro odtok
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 282 350,96
147 K 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu kus 1,000 3 470,00 3 470,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV SFB
VV osazení žebříku
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

148 M 449830R1 žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 5,65m kus 1,000 9 523,00 9 523,00
VV specifikace k pol.767861011
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

149 K 767901R1 Thomsonův měrný přeliv kus 1,000 4 123,00 4 123,00

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje kompletní zhotovení přelivu z pozinkovaného plechu, včetně přivaření k profilům a upevnění. Součástí položky je i dodávka 
veškerého materiálu

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

150 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 64,000 41,10 2 630,40 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV osazení krycích roštů
VV 2*32 64,000
VV Součet 64,000

151 M 553431R2
Rošt z profilové oceli (pororošt) žárově pozinkovaný, součástí položky je materiál i práce potřebné ke 
zhotovení roštu, jako je svařování, stříhání apod. Ocenění dle cenových normativů. 

kg 64,000 244,00 15 616,00

P
 Poznámka k položce:

Součástí je i uzamykací systém včetně jeho montáže (dle detailu).
VV specifikace k pol.767995114
VV viz výkres D.1.b.7.2
VV 2*32 64,000
VV Součet 64,000

152 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 230,000 34,40 7 912,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV dle doplnění PD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV česle
VV "vtokový objekt"115*2 230,000
VV Součet 230,000

153 M 553431R1
Česle z profilované oceli, součástí položky je materiál i práce potřebné ke zhotovení česlí, jako je svařování, 
stříhání apod. Ocenění dle cenových normativů.

kg 230,000 134,00 30 820,00

VV specifikace k pol.767995115
VV viz D.1.a
VV 115*2 230,000
VV Součet 230,000

154 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 360,000 30,70 11 052,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV dle doplnění PD
VV osazení poklopů z žebírkového plechu
VV 120*3 360,000
VV Součet 360,000

155 M 550500R1 poklop plný z žebírkového plechu kus 3,000 14 879,00 44 637,00

P
 Poznámka k položce:

Poklop s rámem bude zhotoven z žebírkového plechu a bude opatřen panty, madly pro otevírání a uzamkyacím systémem. Součástí bude také 
těsnění.

VV specifikace k pol.767995116
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

156 K 769900R1 Montáž ocelové lávky pro pěší se zábradlím m 14,000 1 050,00 14 700,00

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje kompletní osazení zhotovené lávky - všech potřebných dílců lávky,zábradlí a  nosných konstrukcí a jejich uložení.
VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

157 M 500100R1 ocelová lávka pro pěší dl. 14,0 m soub 1,000 124 000,00 124 000,00

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů pro zhotovení lávky (dle výkresů a výkazu dílců D1.b.7.5.1, -7.5.2)
VV specifikace k pol.769900R1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

158 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 11,006 1 260,00 13 867,56 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 921,50
159 K 783913171 Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický m2 65,000 91,10 5 921,50 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.3, -b.4, -b.5
VV penetrace spára
VV 130*0,5 65,000
VV Součet 65,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 1 295,89

160 K 789421212 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 μm, třídy II (0,780 kg Zn/m2) m2 2,290 484,00 1 108,36 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV česle pozinkování
VV 0,014*3,14*(3,75+22,3)*2 2,290
VV Součet 2,290

161 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 1,786 105,00 187,53 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.789421212
VV 2,29*0,78 1,786
VV Součet 1,786

D M Práce a dodávky M 28 838,00
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D 23-M Montáže potrubí 28 838,00
162 K 230011121 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 324 mm, tl. 6,0 mm m 5,600 655,00 3 668,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV ocelové potrubí DN 300
VV 2*2,8 5,600
VV Součet 5,600

163 M 14011112 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm m 5,600 3 380,00 18 928,00 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.230011121
VV 2,8*2 5,600
VV Součet 5,600

164 K 230023121 Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg tř. 11 až 13 Ø 324 mm, tl. 6 mm kus 2,000 885,00 1 770,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1, D.1.b.7.1-4
VV příruby na ocelové potrubí
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

165 M 552900R1 příruba ocelová  přivařovací s krkem DN 300 kus 2,000 2 236,00 4 472,00
VV specifikace k pol.230023121
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Prasklice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR SPÚ KPÚ Zlín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ: 28597044
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Franta, Ing. Kincl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 121 825,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 121 825,88 21,00% 25 583,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 147 409,31

Vodní nádrž VN1 Prasklice

SO 01 - Nádrž VN1

SO 01.1 - Náhradní výsadba

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Prasklice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: ČR SPÚ KPÚ Zlín Projektant:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 121 825,88

HSV -  Práce a dodávky HSV 120 110,48

    1 - Zemní práce 49 620,88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 67 740,00

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 749,60

      99 -  Přesuny hmot a sutí 2 749,60

PSV -  Práce a dodávky PSV 1 715,40

    762 -  Konstrukce tesařské 1 715,40

SO 01 - Nádrž VN1

SO 01.1 - Náhradní výsadba

Vodní nádrž VN1 Prasklice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Prasklice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: ČR SPÚ KPÚ Zlín Projektant:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 121 825,88

D HSV  Práce a dodávky HSV 120 110,48

D 1 Zemní práce 49 620,88

1 K 183101115
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 39,000 200,00 7 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV 27+12 39,000
VV Součet 39,000

2 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 300 do 400 mm

kus 39,000 200,00 7 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV 27+12 39,000
VV Součet 39,000

3 M 02650R6.2 trnka obecná (Prunus spinosa) vel. 200 cm, ZB kus 27,000 250,00 6 750,00
VV specifikace k pol.184102113
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

4 M 02650R6 olše lepkavá (Alnus glutinosa) vel. 200 cm, ZB kus 12,000 200,00 2 400,00
VV specifikace k pol.184102113
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

5 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 39,000 150,00 5 850,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV ukotvení kůly s úvazky
VV 39 39,000
VV Součet 39,000

6 M 605912550 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 117,000 71,00 8 307,00 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.184215133
VV 39*3 117,000
VV Součet 117,000

7 M 67501R4 Popruh na vyvazování š. min 3cm 2m/strom m 78,000 10,00 780,00
VV specifikace k pol.184215133
VV 39*2 78,000
VV Součet 78,000

8 M 052130110 výřezy tyčové m3 0,294 2 500,00 735,00 CS ÚRS 2020 01

Vodní nádrž VN1 Prasklice

SO 01 - Nádrž VN1

SO 01.1 - Náhradní výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV 0,04*0,04*3,14*0,5*3*39 0,294
VV Součet 0,294

9 K 184215411 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m kus 39,000 25,00 975,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV pro stromy
VV 39 39,000
VV Součet 39,000

10 K 184501141 Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 22,043 45,00 991,94 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV obalení kmene 
VV 0,12*3,14*1,5*39 22,043
VV Součet 22,043

11 M 61894010 síť kokosová (400 g/m2) 2x50m m2 22,043 45,00 991,94 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.184501141
VV 22,043 22,043
VV Součet 22,043

12 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 39,000 2,00 78,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV stromy
VV 39 39,000
VV Součet 39,000

13 K 184813R1
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, plastovou ochranou kmene, 
výšky do 2 m

kus 39,000 50,00 1 950,00

VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV 39 39,000
VV Součet 39,000

14 K 184911431 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 35,100 35,00 1 228,50 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV zamulčování tl. 15cm kolem stromu 0,9m2
VV 0,9*39 35,100
VV Součet 35,100

15 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 3,510 500,00 1 755,00 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.184911431
VV 39*0,1*0,9 3,510
VV Součet 3,510

16 K 185801R1 Hnojení tabletami kus 195,000 1,00 195,00
VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV stromy
VV 39*5 195,000
VV Součet 195,000

17 M 251010R1 hnojiva průmyslová ostatní kus 195,000 1,00 195,00
VV specifikace k pol.185801R1
VV 5 tablety na 1strom/ 2 tablety na 1keř
VV 195 195,000
VV Součet 195,000

18 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 1,950 100,00 195,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV po výsadbě
VV 50l/ks - strom
VV 39*0,05 1,950
VV Součet 1,950

19 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 1,950 300,00 585,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.1.a, D.1.b.1 a pol.185804311
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,95 1,950
VV Součet 1,950

20 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 1,950 30,00 58,50 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.185851121
VV 1,95 1,950
VV Součet 1,950

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 67 740,00

25 K 348951250
Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, v 
oplocení výšky 1,5 m, s drátěným pletivem výšky 1 m a s dvěma řadami ocelového drátu taženého, průměru 3 
mm

m 570,000 110,00 62 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV 570 570,000
VV Součet 570,000

26 K 348952262 Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m2 m 18,000 280,00 5 040,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV 3,0*6 18,000
VV Součet 18,000

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 749,60

D 99  Přesuny hmot a sutí 2 749,60
21 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 7,856 350,00 2 749,60 CS ÚRS 2020 01

D PSV  Práce a dodávky PSV 1 715,40

D 762  Konstrukce tesařské 1 715,40

22 K 762113110
Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z kulatiny a půlené kulatiny, průřezové plochy do 120 
cm2

m 58,500 15,00 877,50 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.1.a, D.1.b.1
VV kotvení stromů - horní příčky
VV 39*3*0,5 58,500
VV Součet 58,500

23 M 605120R1
řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly 
jakost I

m3 0,294 2 500,00 735,00

VV specifikace k pol.762113110
VV 3,14*0,04*0,04*0,5*3*39 0,294
VV Součet 0,294

24 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,294 350,00 102,90 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Prasklice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR SPÚ KPÚ Zlín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ: 28597044
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Franta, Ing. Kincl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 399 690,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 399 690,56 21,00% 503 935,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 903 625,58

Vodní nádrž VN1 Prasklice

SO 02 - Přístupové polní cesty VC2 a DC58

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Prasklice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: ČR SPÚ KPÚ Zlín Projektant:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 399 690,56

HSV - Práce a dodávky HSV 2 399 690,56

    1 -  Zemní práce 1 060 357,14

    2 - Zakládání 538 920,00

    5 - Komunikace pozemní 673 936,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 376,96

    997 - Přesun sutě 12 966,75

    998 - Přesun hmot 103 133,21

Vodní nádrž VN1 Prasklice

SO 02 - Přístupové polní cesty VC2 a DC58
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Prasklice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: ČR SPÚ KPÚ Zlín Projektant:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 399 690,56

D HSV Práce a dodávky HSV 2 399 690,56

D 1  Zemní práce 1 060 357,14

1 K 111251103
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2

m2 48,500 20,00 970,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 48,5 48,500
VV Součet 48,500

2 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

3 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 6,000 850,00 5 100,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

4 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 8,000 180,00 1 440,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

5 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 6,000 220,00 1 320,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

6 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 3 132,000 8,00 25 056,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV odstranění drnu
VV VC2
VV 686 686,000
VV DC58
VV 683 683,000
VV Mezisoučet 1 369,000
VV ornice
VV 1763 1 763,000
VV Součet 3 132,000

Vodní nádrž VN1 Prasklice

SO 02 - Přístupové polní cesty VC2 a DC58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 352,600 78,00 27 502,80 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV ornice z meziskládky
VV zpět k ohumusování
VV 935*0,1 93,500
VV 639*3,0*0,05 95,850
VV přebytek k rozprostření
VV 352,6-93,5-95,85 163,250
VV Součet 352,600

8 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 
m3

m3 1 280,800 91,00 116 552,80 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV výkop
VV VC2
VV 180 180,000
VV DC58
VV 391 391,000
VV "výkop pro sanaci kamenivem"3,0*0,5*472 708,000
VV napojení
VV 1,8 1,800
VV Součet 1 280,800

9 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 50,000 380,00 19 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV výkop drén
VV VC2
VV 17 17,000
VV DC58
VV 33 33,000
VV Součet 50,000

10 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 2,400 509,00 1 221,60 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV DC58
VV prostor sloupu VN km 0,048
VV 6,0*1,0*0,4 2,400
VV Součet 2,400

11 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

12 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

13 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

14 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 6 6,000
VV Součet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 100 do 300 mm

kus 8,000 85,20 681,60 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

16 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 300 do 500 mm

kus 6,000 327,00 1 962,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

17 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 48,500 5,00 242,50 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV 48,5 48,500
VV Součet 48,500

18 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

kus 152,000 5,00 760,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20 km
VV 8*19 152,000
VV Součet 152,000

19 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 
mm

kus 114,000 5,00 570,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20km
VV 6*19 114,000
VV Součet 114,000

20 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 152,000 5,00 760,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20 km
VV 8*19 152,000
VV Součet 152,000

21 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 114,000 5,00 570,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20km
VV 6*19 114,000
VV Součet 114,000

22 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 152,000 5,00 760,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20 km
VV 8*19 152,000
VV Součet 152,000

23 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 114,000 6,76 770,64 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
VV odvoz na skládku do 20km
VV 6*19 114,000
VV Součet 114,000

24 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m2 727,500 5,00 3 637,50 CS ÚRS 2020 01

VV viz B. TZ, C.4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV na skládku do 20km
VV 48,5*15 727,500
VV Součet 727,500

25 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 1 448,000 49,00 70 952,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV zemina na meziskládku 
VV 572,8+50 622,800
VV zpět k zásypu
VV 74+34 108,000
VV "do zemníku SO 01"12 12,000
VV ornice na meziskládku
VV 1763*0,2 352,600
VV ornice zpět k ohumusování
VV 935*0,1 93,500
VV 639*3,0*0,05 95,850
VV přebytek ornice k rozprostření
VV 352,6-93,5-95,85 163,250
VV Součet 1 448,000

26 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1 416,150 171,00 242 161,65 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV přebytek výkopu na skládku
VV 622,8-120 502,800
VV "drn"1369*0,15 205,350
VV "výkop pro sanaci kamenivem"3,0*0,5*472 708,000
VV Součet 1 416,150

27 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 14 161,500 7,00 99 130,50 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV odvoz na skládku do 20km
VV 1416,15*10 14 161,500
VV Součet 14 161,500

28 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 622,800 25,00 15 570,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV výkop zpět k zásypu
VV 108+12 120,000
VV přebytek na skládku
VV výkopy- zásyp
VV 622,8-120 502,800
VV Součet 622,800

29 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 975,400 18,50 18 044,90 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV výkop na meziskládku
VV 572,8+50 622,800
VV ornice na meziskládku
VV 1763*0,2 352,600
VV Součet 975,400

30 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 549,070 90,00 229 416,30 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV orientační tabulková objemová hmotnost 1800 kg/m3
VV 1416,15*1,8 2 549,070
VV Součet 2 549,070
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 108,000 91,00 9 828,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV zpětný zásyp
VV VC2
VV 34 34,000
VV DC58
VV 74 74,000
VV Součet 108,000

32 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 1 728,350 11,00 19 011,85 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV zatrav.vrstva
VV 639*3,0*0,05 95,850
VV rozprostření přebytku ornice tl. 100mm
VV 163,25/0,1 1 632,500
VV Součet 1 728,350

33 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 3 075,000 4,50 13 837,50 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV osetí zbytku parcely
VV VC2
VV 484 484,000
VV DC58
VV 674 674,000
VV zatrav. vrstva
VV 639*3,0 1 917,000
VV Součet 3 075,000

34 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 95,018 110,00 10 451,98 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.181451121
VV 3075*0,03*1,03 95,018
VV Součet 95,018

35 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 935,000 6,80 6 358,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV osetí
VV VC2
VV 209 209,000
VV DC58
VV 726 726,000
VV Součet 935,000

36 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 28,892 110,00 3 178,12 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.181451122
VV 935*0,03*1,03 28,892
VV Součet 28,892

37 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 1 373,000 13,70 18 810,10 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV DC 58
VV 207 207,000
VV VC2
VV 8 8,000
VV dotčené parcely
VV 484+674 1 158,000
VV Součet 1 373,000

38 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 171,000 21,80 25 527,80 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV pod konstrukcí cesty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV VC2
VV 116+468+9 593,000
VV DC58
VV 578 578,000
VV Součet 1 171,000

39 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 728,000 47,00 34 216,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV VC2
VV 209 209,000
VV DC58
VV 519 519,000
VV Součet 728,000

40 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

m2 935,000 31,00 28 985,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV ohumusování
VV VC2
VV 209 209,000
VV DC58
VV 726 726,000
VV Součet 935,000

D 2 Zakládání 538 920,00

41 K 212752112
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 150

m 270,000 226,00 61 020,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV drén
VV VC2
VV 103 103,000
VV DC58
VV 167 167,000
VV Součet 270,000

42 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 708,000 675,00 477 900,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV DC58
VV "sanaci kamenivem"3,0*0,5*472 708,000
VV Součet 708,000

D 5 Komunikace pozemní 673 936,50

43 K 561061121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 
000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 1 084,150 66,00 71 553,90 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV sanace vápněním
VV VC2
VV 5,25*103 540,750
VV "napojení"9 9,000
VV DC58
VV 3,2*167 534,400
VV Součet 1 084,150

44 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 22,984 2 231,00 51 277,30 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.561061131
VV 3,5% vápnění
VV 53kg/m3
VV 1084,15*0,4*53*0,001 22,984
VV Součet 22,984
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 128,000 166,00 187 248,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV VC2
VV 113+450+9 572,000
VV DC58
VV 556 556,000
VV Součet 1 128,000

46 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 171,000 161,00 188 531,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV VC2
VV 116+468+9 593,000
VV DC58
VV 578 578,000
VV Součet 1 171,000

47 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 89,000 681,00 60 609,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV VC2
VV 20*4 80,000
VV "napojení"9 9,000
VV Součet 89,000

48 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm m2 20,000 100,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV VC2
VV 0,5*2*20 20,000
VV Součet 20,000

49 K 569831R2 Dosypání štěrkodrti se zhutněním m3 2,000 1 020,00 2 040,00
VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV dosyp štěrkodrti
VV DC58
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

50 K 571904111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 
15 do 20 kg/m2

m2 20,000 15,50 310,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV VC2
VV 0,5*2*20 20,000
VV Součet 20,000

51 K 573111115 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 m2 89,000 37,70 3 355,30 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV VC2
VV 20*4 80,000
VV "napojení"9 9,000
VV Součet 89,000

52 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 89,000 17,00 1 513,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV VC2
VV 20*4 80,000
VV "napojení"9 9,000
VV Součet 89,000

53 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

m2 89,000 851,00 75 739,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV VC2
VV 20*4 80,000
VV "napojení"9 9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 89,000

54 K 597361121 Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu m 24,000 1 240,00 29 760,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV VC2
VV 8*3 24,000
VV Součet 24,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 376,96

55 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 2,000 268,00 536,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV Z11g
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

56 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 188,00 376,00 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.912211111
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

57 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 13,000 256,00 3 328,00 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV VC2
VV 8+5 13,000
VV Součet 13,000

58 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 13,390 174,00 2 329,86 CS ÚRS 2020 01
VV specifikace k pol.916131213
VV 13*1,03 13,390
VV Součet 13,390

59 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 37,000 53,10 1 964,70 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV DC58
VV 3,7*10 37,000
VV Součet 37,000

60 K 919732221
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

m 14,000 47,60 666,40 CS ÚRS 2020 01

VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV napojení prac. spáry
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

61 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 14,000 84,00 1 176,00 CS ÚRS 2020 01
VV viz D.2.a, D.2.b.1, D.2.b.3, -b.4, -b.5
VV napojení 
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

D 997 Přesun sutě 12 966,75
62 K 997013R1 Poplatek za uložení dřevěného bioodpadu na skládce (skládkovné) t 17,289 750,00 12 966,75

VV viz B. TZ, C.4
VV pařezy na skládku
VV 8*0,5*0,5*0,5*1 1,000
VV 6*0,7*0,7*0,7*1 2,058
VV větve
VV 6*0,5*1,0 3,000
VV 8*0,3*1,0 2,400
VV kmeny
VV 8*0,15*0,15*3,14*3 1,696
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VV 6*0,25*0,25*3,14*4 4,710
VV křoviny
VV 48,5*0,05 2,425
VV Součet 17,289

D 998 Přesun hmot 103 133,21

63 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 637,035 63,00 103 133,21 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Prasklice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR SPÚ KPÚ Zlín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ: 28597044
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Franta, Ing. Kincl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 455 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 455 000,00 21,00% 95 550,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 550 550,00

Vodní nádrž VN1 Prasklice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Prasklice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: ČR SPÚ KPÚ Zlín Projektant:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 455 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 455 000,00

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 150 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 80 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 218 000,00

Vodní nádrž VN1 Prasklice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Prasklice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: ČR SPÚ KPÚ Zlín Projektant:
AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 
153/12, 77900 

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta, Ing. Kincl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 455 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 455 000,00

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 150 000,00
1 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby soub 1,000 25 000,00 25 000,00

P
 Poznámka k položce:

dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.
VV 1 1,000

2 K 012204000 Vytýčení stavby včetně přeložek sítí soub 1,000 65 000,00 65 000,00
VV 1 1,000

3 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě soub 1,000 33 000,00 33 000,00
VV 1 1,000

4 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 
skutečného provedení stavby

soub 1,000 27 000,00 27 000,00

P
 Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu podle SOD a VOP
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 80 000,00
5 K 030001001 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště soub 1,000 21 000,00 21 000,00

P
 Poznámka k položce:

Náklady na dokumentaci ZS, příprava pro území pro ZS včetně odstranění materiálů a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek 
energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.

VV 1 1,000

6 K 030001002 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště soub 1,000 29 000,00 29 000,00

P
 Poznámka k položce:

Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržbu, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení 
staveniště.

VV 1 1,000

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soub 1,000 8 000,00 8 000,00
VV 1 1,000

8 K 039002003 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště soub 1,000 22 000,00 22 000,00

P
 Poznámka k položce:

odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 7 000,00
9 K 04140300R Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi soub 1,000 7 000,00 7 000,00

Vodní nádrž VN1 Prasklice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:
- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob
- komunikací pro pohyb osob ve staveništi
- přechodů přes výkopy
- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 218 000,00
10 K 09000101R Opakované slovení rybí osádky soub 1,000 12 000,00 12 000,00

VV 1 1,000

11 K 09100202R Havarijní plán soub 1,000 7 000,00 7 000,00
VV 1 1,000

12 K 09100303R Protipovodňový plán soub 1,000 6 000,00 6 000,00
VV 1 1,000

13 K 09100305R Norná stěna soub 1,000 20 000,00 20 000,00
VV 1 1,000

14 K 09150300R Zpracování geologického posudku včetně vyhotovení protokolů a zpráv soub 1,000 31 000,00 31 000,00
VV 1 1,000

15 K 09150301R Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po ukončení stavby. soub 1,000 6 000,00 6 000,00
VV 1 1,000

16 K 09150330R Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soub 1,000 66 000,00 66 000,00

P

 Poznámka k položce:

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 
pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem. Pro účel nacenění 
je odhadováno zhotovení 25 - 30 zkoušek.

VV 1 1,000

17 K 09150340R Manipulační řád soub 1,000 22 000,00 22 000,00
VV 1 1,000

18 K 09150341R Provozní řád soub 1,000 16 000,00 16 000,00
VV 1 1,000

19 K 09150400R Ekologický dozor včetně závazné zprávy a fotodokumentace soub 1,000 7 000,00 7 000,00
VV 1 1,000

20 K 09150500R Zkušební napouštění - ověřovací provoz soub 1,000 25 000,00 25 000,00
VV 1 1,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


