
SMLOUVA O DILO
uzavřená podle ~ 2586 a násl. zák. č. 89/20 12 Sb. — občanského zákoníku v platném znění

Název stavby: Oprava havarijního stavu kanalizace D.M.SOU Ohradní

Číslo smlouvy zhotovitele: 509/2021

Číslo smlouvy objednatele:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Střední odborné učiliště.Ohradní 57.Praha 4
Zastoupený:
IC: 14891531 DIČ:CZ14891531
Bankovní snoiení : Knmerění banka a.s.
C.ú.:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
ELIZZA s.r.o.
se sídlem Malebná 960, 149 00 Praha 4

zastoupená
IC: 00334561 DIČ: CZ00334561 (plátce DPH)
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne?. 12., 1990,
spis. zn. Rg: C 576
bankovní spojení: CSOB, Na Příkopech 14, Praha 1
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“).

L Předmět smlouvy

1.1. Předmětem plnění je OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU KANALIZACE TOALET
V OBJEKTU DOMOVA MLADEZE. Podrobný rozsah prací je specifikován kalkulací zhotovitele,
která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést podle požadavku objednatele i práce neobsažené, respektive ne
plně obsažené v čI. 1.1. této smlouvy. Tyto práce budou prováděny jen na podkladě písemné výzvy
objednatele v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o veřejných zakázkách a následně podle
uzavřeného smluvního dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem. Tímto smluvním dodatkem budou
práce převyšující smluvený předmět plnění věcně, cenově a termínově specifikovány a budou
současně dohodnuty podmínky jejich provedení a úhrady.

IL Místo plnění

Místo plnění: D.M SOU Ohradní 57, Praha 4.

III. Cena díla a platební podmínky
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III. 1. Cena za provedení dílaje sjednána dohodou v souladu se zák. ě.526/1990 Sb. o cenách
v platném znění, na základě přijaté nabídky zhotovitele podle rozhodnutí zadavatele zakázky a činí:

Celková cena za dílo:
celková cena díla bez DPH 703 352 ‚- Kč
DPH21% 147704,- Kč
celková cena díla včetně DPH 851 056,- Kč

III. 2. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na kompletně
dokončený předmět zakázky. Výše DPH bude fakturována podle zákonných předpisů platných v době
fakturace.

III. 3. Výši sjednané ceny díla dle bodu III. 1. je možné překročit jen za podmínek v souladu s čl.I.
bodu 1.2.

III. 4. Oceňování veškerých prací nad rámec předmětu díla nebo změn předmětu díla či nutných
víceprací bude vycházet zjednotkových cen z nabídky zhotovitele nebo v případě prací v nabídce
neuvedených budou práce a dodávky oceněny dle katalogu URS, případně UNIKA v aktuální cenové
úrovni nebo oceněny individuální kalkulací, která bude také předmětem smluvního dodatku.

III. 5. Za změny se považují veškeré změny a dodatky, které mění či doplňují či. I - Předmět smlouvy,
vyžádané objednatelem za podmínek v souladu s či. I bodu 1.2.

BI. 6. Jedná-li se o odstranění havárie nebo nebezpečí dalších škod,je zhotovitel v případě nezbytného
zvýšení rozsahu prací povinen neprodleně, ještě před započetím jejich provádění, uvědomit o tom
zástupce objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku.

III. 7. Zhotovitel nepožaduje poskytnutí zálohy. Úhrada za provedené dílo bude probíhat k poslednímu
kalendářnímu dnu v měsíci na základě odsouhlaseného protokolu skutečně provedených prací.

III. 8. Faktury budou propláceny měsíčně proti dokladu o provedení prací nebo dodávek. Splatnost
faktur činí 14 kalendářních dnů.

III. 9. Oprávněně vystavená faktura-daňový doklad —. musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu
ve smyslu zák. 6.588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále musí obsahovat tyto
údaje:

. údaje objednatele a zhotovitele— obchodní jméno, sídlo, iČ, DIČ, bankovní spojení

. číslo a název stavby

. číslo smlouvy, předmět díla

. číslo faktury, den odeslání, den splatnosti, fakturovanou částku

. razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele.

III. 10. Faktura bude vystavena s daňovými údaji na objednatele a ve dvojím vyhotovení zaslána na
adresu objednatele. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu-daňový doklad
vrátit zhotoviteli, nebude-li obsahovat uvedené náležitosti. Nová lhůta splatnosti začne běžet až
doručením opravené faktury objednateli.

IV. Doba plnění

IV. 1. Doba plnění 51 dnů.

Zahájení plnění: 1.7.2021
Ukončení díla: 23.8.2021
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V Závazky objednatele, staveniště

V. 1. Objednatel předá staveniště prosté břemen nebo právních nároků třetích právnických nebo
;‘ f~‘zických osob.

V. 2. Staveniště bude protokolárně předáno a převzato. Spolu s předáním staveniště předá objednatel
zhotoviteli na staveništi body pro napojení na vodovodní a elektrickou síť s instalovaným napětím
380 Va s minimálnímjištěním 32 A.

V. 3. Objednatel po celou dobu realizace díla bude poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost, bude
se zúčastňovat jednání, ke kterému jej zhotovitel vyzve a bude rovněž neprodleně informovat
zhotovitele o skutečnostech, které mohou ohrozit dohodnuté termíny provádění díla.

V. 4. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a že dílo bude řádně financovat
v souladu s ustanovením této smlouvy.

VI. Podmínky provádění prací

VI. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo s vynaložením veškeré odborné péče v souladu splatnými
CSN a technickými předpisy. Tento závazek se vztahuje i na materiály, výrobky, zařízení a dodávky
schválené pro použití v CR. Přitom bude respektovat podmínky obsažené zejména ve stavebním
povolení. Dále bude respektovat příp. další podmínky, které mu objednatel sdělí při předání staveniště.

Po dobu provádění prací zhotovitel zajišťuje ochranu staveniště, požární ochranu staveniště a
dodržování BOZP.

VI. 2. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály v souladu se schválenou prováděcí
(výrobní) dokumentací. Případné změny oproti prováděcí výrobní dokumentaci budou realizovány až
po jejich odsouhlasení projektantem a objednatelem.

VI. 3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

VI. 4. Technický dozor objednatele sleduje postup prací, jejich jakost a je oprávněn činit zápisy ve
stavebním deníku.

VI. 5. Zhotovitel zajistí svoje vlastní vedení všech prováděných prací Po celou dobu výstavby.

VI. 6. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko
do pěti dnů. Pokud tak neučiní má se zato, že s obsahem zápisu souhlasí.

VI. 7. Prostřednictvím stavbyvedoucího se do deníku zapisují všechny údaje o stavu staveniště,
rozsahu a způsobu provádění prací, nasazení pracovníků a strojů, údaje o zahájení a ukončení prací či
o událostech a překážkách, vztahujících se ke stavbě a dodávkám technologických celků.

VI. 8. Stavební deník bude uložen po dobu provádění prací u stavbyvedoucího na místě dohodnutém
při předání staveniště. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho
zástupce. Další osoby, které mohou provádět potřebné záznamy v deníku jsou: technický dozor
objednatele, projektant pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního
dohledu a příslušné osoby pověřené uživatelem.

VII. Kontrola provádění díla
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VII. 1. Základní kontrolu díla vykonává zhotovitel v rámci vlastního vedení prováděných prací tak,
aby byly provedeny v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

VII. 2. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím
technického dozoru objednatele (dále jen TD). Kromě vlastní kontroly zhotovitele je způsob provádění
díla rovněž sledován osobou vykonávající autorský dozor projektanta. Jména těchto osob budou vždy
zapsána ve stavebním deníku.

VII. 3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 3 dny předem zápisem do stavebního deníku
k prověření prací, které se stanou v dalším pracovním postupu nepřístupnými. Pokud TD, ač řádně
vyzván 3 dny předem, se nedostaví k prohlídce prací, zhotovitel může příslušné práce zakrýt.
Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za
řádné a kvalitní provedení díla.

VIII. Předání a převzetí díla, vlastnictví díla

VIII. 1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným ukončením a předáním bez vad
a nedodělků objednateli.

VIII. 2. Hotové dílo přebírá objednatel nebojím pověřená osoba, a to protokolární formou- zápisem o
předání a převzetí. V protokolu o předání a převzetí bude vyznačen den, kterým zhotovitel předává a
objednatel přebírá dokončené dílo.

VIII. 3. Vlastníkem díla během výstavby je zhotovitel a nese veškerou zodpovědnost zajeho případné
poškození až do doby předání díla objednateli.

VIII. 4. Zhotovitel předá dílo objednateli nejpozději ve smluveném termínu dle bodu IV. 1. této
smlouvy za předpokladu poskytování součinnosti objednatele dle této smlouvy, a to v bodech 111.5,
W.l., V.1., V.2., V.4.

VIII. 5. Před předáním díla splní zhotovitel následující podmínky:
a) budou dokončeny všechny smluvní práce a dodávky‘
b) zajistí předepsané zkoušky a příslušné doklady v souvislosti s předáním a převzetím díla ve

smyslu platných předpisů a vyhlášek.

VIII. 6. Vadou díla není odchylka od projektu, která nemění přijaté řešení, funkci, parametry
a požadovanou kvalitu, jestliže byla dohodnuta mezi objednatelem, projektantem a zhotovitelem
alespoň formou zápisu ve stavebním deníku.

VIII. 7. Zhotovitel vyzve zápisem ve stavebním deníku objednatele ke konečné přejímce, nejpozději
však do 5ti dnů před konáním této přejímky.

VIII. 8. Objednatel se stává vlastníkem díla postupně v průběhu jeho provádění, a to v rozsahu jeho
postupné úhrady. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele až okamžikem předání a převzetí
díla.

IX. Odpovědnost za vady, záruční lhůta

IX. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude proveden dle podmínek této smlouvy, podle
stavebního povolení a předané dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a
technickýnii norinami a že bude mít Po celou záruční dobu vlastnosti určené schválenou projektovou
dokumentací, dále vlastnosti dohodnuté v této smlouvě nebo vlastnosti obvyklé.

IX. 2. Záruční lhůta díla se stanovuje na 60 měsíců. Záruka začíná plynout dnem předání hotového
díla objednateli, tj. dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, popř. dnem,
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J kdy vady a nedodělky byly odstraněny. Na dodaná zařízení a zařizovací předměty se vztahuje záruka

J uváděná jejich výrobcem, přičemž záruční lhůta rovněž počíná dnem předání a převzetí díla
‘: objednateli.

J LX. 3. Skryté vady objednatel písemně uplatní neprodleně po jejich zjištění v průběhu záruční doby.
Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování havárie do 72 hodin po jejich nahlášení telefonem nebo
faxem, ostatní vady v technicky zdůvodnitelné lhůtě; maximálně do 5-ti pracovních dnů po obdržení
reklamace při zajištění součinnosti objednatele, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.

IX. 4. Objednatel se zavazuje uzavřít, ke dni převzetí díla od zhotovitele, servisní smlouvu na provoz,
servis a údržbu instalovaných technologických zařízení, se subjektem, který mu objednatel doporučí,
případně, který si sám zajistí. V případě, že objednatel takto neučiní, nepřebírá zhotovitel výše
specif&ované záruky za tato zařízení.

X. Smluvní pokuty

X. 1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednaného podle
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den
prodlení.

X. 2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

X. 3. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

X. 4. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení za každou vadu.

XI. Vyšší moc

XI. 1. Okolnosti vyšší moci jsou takové, které podstatně ovlivní hospodářský a sociální život celých
územních celků, které jsou nepředvídatelné a neodvratitelné. Tyto okolnosti musí přímo znemožnit
činnost zhotovitele směřující ke splnění předmětu této smlouvy. Jedná se např. o stávky, uložené
výbušniny, požár, zemětřesení, abnormální teploty.

XI. 2. Zhotovitel okamžitě informuje objednatele o existenci vyšší moci, příp. o jejím skončení. Toto
sdělení musí obsahovat údaje o vzniku a druhu okolnosti vyšší moci.

XI. 3. Dokud přetrvává okolnost vyšší moci, není možné, aby smluvní strany uplatňovaly vzájemná
práva a povinnosti. Smluvní strany musí okamžitě zahájit jednání o dalším postupu.

XIL Odstoupení od smlouvy

XII. 1. Obě smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud jedna ze smluvních stran nebude
podstatným způsobem plnit svoje povinnosti ujednané v této smlouvě. Od smlouvy však nemůže
odstoupit ta strana, která neplní smluvní povinnosti. Odstoupení je platné dnem doručeného oznámení
odstoupení od smlouvy. Podstatným neplněním smlouvy se rozumí, jestliže strana neplnící povinnosti
věděla nebo vědět mohla, že druhá strana při takovém neplnění povinností nebude mít zájem ve
smlouvě pokračovat.

XII. 2. Za podstatné porušení smluvních závazků na straně zhotovitele se bude považovat:
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. nesplní-li zhotovitel celkovou lhůtu výstavby sjednanou smlouvou nebo dokumenty, které
budou tvořit nedílnou součást smlouvy, Po dobu delší než 30 dnů poté, co byl na toto neplnění
objednatelem písemně upozorněn s možností odstoupení od smlouvy, pokud nedojde
k nápravě

. provádí-li dílo v rozporu s převzatými závazky a byl na tuto skutečnost objednatelem písemně
upozorněn

XII. 3. Za podstatné porušení závazků na straně objednatele se bude považovat nedodržení splatnosti
daňových dokladů o více než 30 dnů.

XII. 4. V případě, že zhotovitel z důvodu podle bodu XII. 3. odstoupí od smlouvy, do 30 dnů předloží
objednateli vyúčtování za veškeré vynaložené práce a prokazatelné náklady za dílo až do dne
odstoupení, včetně náhrady škody, vzniklé porušením smluvních závazků. Objednatel se zavazuje, že
oprávněně vyúčtovanou částku do 30 dnů zaplatí na účet zhotovitele.

Mil. Ostatní ujednání

XIII. I. Smluvní strany prohlašují, že k vykonávaným činnostem, ke kterým se touto smlouvou
zavazují, mají oprávnění podle platných předpisů.

XIII. 2. Veškeré činnosti je zhotovitel povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a zavazuje se,
že bude zachovávat mlčenlivost o informacích, které se v souvislosti s plněním předmětu smlouvy
dozví, a že obchodní a technické informace nezpřístupní třetím osobám a nepoužije je pro jiné účely
než pro plnění této smlouvy.

XIII. 3. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými čs. právními předpisy. Strany
se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve jednáním svých zmocněných
zástupců s cílem vzájemné dohody.

XIII. 4. Dodatky k této smlouvě nebo její změny jsou platné, pokud budou učiněny písemně a
podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIII. 5. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva
a povinností, které z této smlouvy vyplývají, najejich právní nástupce.

XIII. 6. Použije-li zhotovitel ke splnění závazků podle této smlouvy třetí osobu nebo organizaci,
odpovídá vůči objednateli, jako by plnil sám.

XIII. 7. Vztahy mezi smluvními stranami, jejich práva a povinnosti, které nejsou výslovně upraveny
touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XIII. 8. Před likvidací demontovaného materiálu vyzve zhotovitel objednatele kjeho prohlídce,
pro případné další použití tohoto materiálu.

XIII. 9. Oprávněné osoby projednání ve věci plnění díla podle této smlouvy jsou

za objednatele:
. ve věcech smluvních:
. ve věcech technických s právem podpisu účetních dokladů o převzetí díla:

Technický dozor je oprávněn k přímému jednání se zhotovitelem v rozsahu potřebném
k provádění činností dle jeho smlouvy s objednatelem.

za zhotovitele:
o Ve věcech smluvních s právem podpisu smluvních dodatků:
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. ve věcech technických:

. stavbyvedoucí pověřený vedením díla‘ vystavováním platebních dokladů a předáváním
dokončených částí díla: stavbyvedoucí

XIII. 10. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden
stejnopis.

XIII. 11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnemjejího podepsání oběma smluvními stranami,

Přílohy: 1) Rozpočet zhotovitele

V Praze dne 30.6.2021 V Praze dne 28.6.2021

objednatel: zhotovitel:
‚ -

Střední odborné učiliště,
Praha 4, Ohradní 57

Qhradnj 126157, 14000 Praha 4 .aZZA s~ r. o~
Ó;148 91531, DIč: CZ14591531 ‘1~tALEBNÁ 960

‚CZ (~)

Ř~litel SOU Ohradní jednatel společnosti

strana č. 7





POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet M2021001-1 Sou Ohradní - Výměna kanalizace JKSO
Objekt Název objektu SKP
I Výměna kanalizace Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
M2021001 SOU Ohradní Náklady na mj. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel
Dodavatel ELIZZA s.r.o. Zakázkově číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 372 181 Ztížené výrobní podmínky O
Z PSV celkem 279 071 Oborová přirážka O
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit 6 513
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava 13 025
ZRN celkem 651 252 Zařízeni staveniště 6 513

Provoz investora 13 025
HZS O Kompletační činnost (IČD) 13 025
ZRN+HZS 651 252 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost nákladyi-HZS 703 352 Ostatní náklady celkem 52 100
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno Jméno: Jméno

Datum: ‘~b Datum: Datum: ~ 2011‘

Podpis: ‘ Podpis: Podpis
edni odborn6 učiliště
Praha 4, Ohradní 57

Ohradni 126/5?, 14000 Praha
: t ELIZZ~ S~ tS iČ: 14891 531, DiČ: cZ14891&~‘~2ZA s. r. MALEMNA 960 v~ww.ohradni.CZ (
MALEBNÁ990 14900 PRÁNA 4 (6)

1$90ů P~-?anA A /
Základ pro ~PH ~ť,0 % . 703 352 KČ
DPH 21,0% 147704KČ
Základ pro DPH 0,0 % O KČ
DPH 0,0% 0KČ

CENA ZA OBJEKT CELKEM 851 056 KČ

Poznámka:
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Stavba: M2021001 Sou Ohradní Rozpočet : M2021001-1
‚ Objekt: I Výměna kanalizace SOU Ohradní - Výměna kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Y. HSV~; t PSVX~; Dodávká. ~Montáž.

3 Svislé a kompletní konstrukce 43 688 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 69 150 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 87 550 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 9 000 0 0 0 0
96 Bourání konstrukci 8 200 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 53 750 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 51 458 0 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 117 585 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 139 766 0 0 0
784 Malby 0 21720 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 49 385 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 372 181 279 071 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NázevVRN ~;Y~ ; «;Kč ~::~:%H~ZákJadna : Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 651 252 0
Oborová přirážka 0 0,0 651 252 0
Přesun stavebních kapacit 0 1,0 651 252 6 513
Mimostaveništní doprava 0 2,0 651 252 13 025
Zařízení staveniště Q 1,0 651 252 6 513
Provoz investora 0 2,0 651 252 13 025
Kompletační činnost (IČD) 0 2,0 651 252 13 025
Rezerva rozpočtu 0 0,0 651 252 0

CELKEM VRN 52100
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Položkový rozpočet

Stavba: M2021001 Sou Ohradní Rozpočet: M2021001-1
Objekt: I Výměna kanalizace SOU Ohradní - Výměna kanalizace

P.6. Číslo položky Název položky MJ množství I cena! MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 340271515R00 Zazdívka otvorů pLdo 1 m2, pórobet.tvár.,tI.15 cm m3 I 7,501 5 825,00 43 687,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 43 687,50
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

411388531 R00 Zabetonovaní otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech m3 s,ool 13 83000 69 150,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 69 150,00
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

3 611401311RT2 Oprava omítky na stropech o ploše dol m2 vápennou
štukovou omítkou kus 50,00 666,00 33 300,00

4 611481211 RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně
výztužně sítě a stěrkového tmelu Baumit m2 50,00 303,50 15 175,00

5 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn dol m2 vápennou
štukovou omítkou kus 50,00 546,00 27 300,00

6 612481211 RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně
výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit m2 50,00 235,50 11 775,00

Celkem za 61 Upravy povrchu vnitřní 87 550,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

7 941955003R00 Lešení lehké pomocně, výška podlahy do 2,5 m m2 J so,ool 180,00 9 000,00

Celkem za 94 Lešení a sta vebn, vytahy 9 000,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
1 965081712R00 Bouráni dlažeb keramických tIb mm, m2 ioo,ool 82,00 8 200,00

Ceíkem za 96 Bouraní konstrukcí 8 200,00
Díl: 97 Prorážení otvorů
~ 971033531R00 Vybouráni oty. zeďcihel. p1.1 m2, tl.15 cm, MV~ m2 50,00 286,00 14 300,00

16 972054491R00 Vybouráni oty. stropy ŽB p1. 1 m2, ti. nad 8cm m3 5,00 7 890,00 39 450,00

Celkemza 97Proražen,otvoru 53 750,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
9T 999281151R00 Přesun hmot pro opraw a údržbu do v.25 m,nošenim t I 23,60J 2 180,00 51 457,76

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 51 457,76
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
IT 721140915R00 Oprava-propoj.dosavadniho potrubí litinoveho DN100 kus 50,00 543,50 27 175,00
7T 7211761 05R00 Potrubí HT připojovací D 110 X 2,7 mm m 75,00 652,00 48 900,00
14 721290111 R00 zkouška těsnosti kanalizace vodou ON 100 kpl. 50,00 75,00 3 75000
15 722120815R00 Demontáž potrubí litinového hrdlověho ON 100 kus 50,00 28400 14 200,00
16 725114911 ROD Odmontování klozetové mísy a sedátka kus 5000 102,00 5 100,00
‘~T 7251 l49l2RO0 Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka kus 50,00 270,50 13 525,00
18 725800982R00 Zpetná montáž dopojeni klozetu kus 50,00 98,70 4 935,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 117 585,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
19 77110121 ORTI Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G

m2 100,00 46,70 4 670,00
20 771575109RT1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weberfor

profiflex (lep),webercolor perfect (sp) m2 100,00 578,00 57 800,00
21 771579191U00 Přípl podlaha keram plocha -5m2 m2 100,00 19,20 1 920,00

~5T 7716001 Dlažba keramická 3Ox3Ocm m2 110,00 380,00 41 800,00
23 7719901 12UOO Vyrovnání samoniv stěrkou t14 3OMPa m2 100,00 248,00 24 800,00

~T 9987712O2R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 1 309,90 6,70 8 776,33

Celkem za 771 Podiahyz dlaždic a obklady 139 766,33
Díl: 784 Malby
25 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex lx m2 30000 19,30 5 790,00

784195212R00 Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 X m2 300,00 53,10 15 930,00

Celkem za 784 Malby 21 720,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
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Položkový rozpočet

979011111 ROD Svislá doprava suti a ‚rybour. hmot za 2.NP a 1.PP27

‘ Stavba M2021001 Sou Ohradní Rozpočet M20210
‚ Objekt I Výměna kanalizace SOU Ohradní -

P,č. Číslo položky Název položky MJ množství cena! 1‘
32,66

~r 979081111 R00 Odvoz suti a vybour hmot na skladku do 1 km Í 32,66 220 00 7 184 76
29 979081 121R00 Připlatek k odvozu za každy dalši 1 km t 653,16 15,70 1025461
30 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 32,66 305,50 9 977,02
äT 979087391 R00 Připlatek za nošeni suti každych dalšich 10 m t 326,53 34,00 11 103,72

~T 97909311 IROO Uloženi suti na skladku bez zhutněni t 32,66 10,20 333,11

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 49 385~43

322,50 10532,21
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