Sprava a Udrzba silnic

SMLOUVA O DILO & SML0O-162/1073/200/20/2021
na zhotoveni dila

,,Oprava silnice 111/3061 Mrakotin“

Tuto SMLOUVU O DILO (dale jen ,Smlouva®) uzaviely ve smyslu ust. § 2586 a nésl
zak. €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, (dale jen ,obfansky zakonik“) nasledujici strany:

(A) SWIETELSKY stavebni s.r.o.,
Dopravni stavby VYCHOD - Oblast Pardubice

sidlem PraZska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budgjovice,
kontaktni adresou Tovarni 209, 537 01 Chrudim,
IC 480 35 599,

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budg&jovicich, oddil C,
vlozka 8032.

Bankovni
Cislo uétu!
E-mail
Telefon
Zastoupena: Zdenkem Havlem,
vedoucim odsté&pného zavodu Dopravni stavby VYCHOD
Ing. Martinem LukeSem,
feditelem Oblasti Pardubice (na zakladé plné moci)
Jarmilou Fikejzlovou,
vedouci obchodniho oddéleni (na z&kladé pIné moci)
Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:

Ing. Martin Lukes,

feditel Oblasti Pardubice
Jarmila Fikejzlova,
vedouciobchodnihooddéleni

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

stavbyvedouci

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:

Osoby opravnéné k™"g™yteMjNsté a protokolu o predani a prevzeti stavby:

stavbyvedouci

(déle jen ,,Zhotovitel"),
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(8) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsand v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil Pr,
vlozka 162

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

Email

zastoupena Ing. Miroslavem Némcem - feditelem
Zastupci opravnéni jednat
ve vécech smlouvy: ;- feditel
jmenovany zastupce statutarniho
jmenovany zastupce statutarniho
organu

Z&stupci opravnéni jednat
ve vécech technickych smlouvv

izace staveb
Osoby opravnéné k provadéni zapis a podepisovani stavebniho deniku a k pfedani

stavenisté a k podpisu protokot*ofedan”fevzeti stavby:
technicky nameéstek

staveb

Jedouci inZenyrinku, pfispévkovych a

vedouci Utvaru realizace staveb

(dale jen ,,Objednatel)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a v&as, na svlj naklad a
nebezpedi, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo prevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.
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1. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je provedeni dila ,,Oprava silnice 111/3061 Mrakotin* (dale jen ,Dilo")
dle zpracované projektové dokumentace Ing. P. Starym, 592 44 Vécov 98, IC: 111 36 740
v€. ocenéného soupisu praci, ktery je pfilohou €. 2.

Pfedmét smlouvy zahrnuje zejména:
e povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

e povinnost Zhotovitele provadét pribézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

e zajisténi DIR (dopravné inzenyrské rozhodnuti),
e prace budou provadény za Uplné dopravni uzavirky,
e projekt a realizace DIO,

« zajisténi informovani pfimo dot€enych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

e Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni naklad a nebezpeci obstarat
¢innost odpovédného geodeta, veSkera povoleni, protokoly, potvrzeni, schvaleni a
podob., potfebna kzdarnému provedeni Dila, vlastnim néakladem zajisti fizeni
stavebnich a technologickych praci, obstarani a pfepravu dodavek a montazniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstranovani vad v zarucni dobé.

2. Cena dila

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fa&dné provedené Dilo, byla
sjednana na zéakladé vysledku zadavaciho Fizeni a dohody smluvnich stran a cini:

4 462 274,60 KC (Slovy: Ctyfi miliony Ctyfi sta Sedesat dva tisic dvé sté sedmdesét
Ctyfi korun a Sedesat haléfll ¢eskych) bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).

DPH ¢&ini 937 077,67 K& (Slovy, devét set tficet sedm tisic sedmdeséat sedm korun a
Sedesat sedm haléfl ¢eskych).

Sazba DPH je 21 %.

Cena vcetné DPH ¢ini 5399 352,27 K& (Slovy: pét milion( tfi sta devadesat devét
tisic tfi sta padesat dva korun a dvacet sedm haléf ¢eskych).

Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veSkeré néklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle zékona

¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a ucinného ke dni uskute€néni
zdanitelného plnéni.

Smiluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v€. DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dil¢ich danovych dokladl/faktur a konec¢ného dariového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené néleZitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek déle v této Smlouveé specifikovanych.
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Lhita splatnosti danovych dokladd/faktur je 30 kalendafnich dnl ode dne
prokazatelného doruceni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami
Objednateli.

Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten UCet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zverejnén zplsobem umoZiujicim dalkovy
pristup dle 8109 odst. 2 pism. c¢) zakona ¢. 235/2004 Sh., o DPH. Jestlize bude na
faktufe uveden jiny UCet Zhotovitele, neZ takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi,
Ze Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny UCet pouze fakturovanou
¢astku bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na UCet spravce
dané. O takovémto postupu dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoZznujicim dalkovy
pfistup skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ruceni dle §109 odst. 3
zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez
dalSiho opravnén zaplatit na ucCet Zhotovitele pouze fakturovanou Castku bez DPH;
Objednatel v takovém pripadé zaplati DPH pfimo na UcCet spravce dané. O takovémto
postupu dodatec¢né pisemné informuje Zhotovitele.

Danovy doklad - faktura musi obsahovat vSechny néleZitosti Ffadného ucetniho
a danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpisli, zejména zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdg&jSich predpisti a dle
pozadavkd objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit
odpovidajici nalezitosti, je objednatel opravnén ji vratit ve Ih(ité splatnosti zpét zhotoviteli
k dopInéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti po¢ina bézet
znovu od opétovného doruceni nalezité doplnéného i opraveného dokladu objednateli.

Pravo zhotovitele na vystaveni dil¢iho danového dokladu/faktury, v€etné DPH, vznik&
dnem podepséani soupisu provedenych praci v rozsahu dil¢iho pInéni dle harmonogramu
realizace dila, ktery tvofi pfilohu ¢. 3 této smlouvy obéma smluvnimi stranami. Kopie
uvedeného soupisu provedenych praci bude pfilohou dil¢iho dafového dokladu/faktury.
VySe dilciho danového dokladu/faktury v K& bude odpovidat souctu ocenénych
provedenych dodavek, praci a sluzeb. Vyse dil¢ich danovych dokladl/faktur nepfesahne
90 % ceny dila. Zbyvajici ¢ast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé
kone&ného danového dokladu/faktury.

Pravo zhotovitele na vystaveni konecného danového dokladu/faktury vznikd az po
podpisu protokolu o predani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Pfilohou
kone¢ného darnového dokladu/faktury bude soupis v8ech uhrazenych danovych
dokladd/faktur.

Soucet plateb nesmi po celou dobu platnosti smlouvy prekrocit smluvni cenu dila.

Danovy doklad/faktura je povazovana za uhrazenou okamzikem odepséni fakturované
¢astky z uctu objednatele.

3. Termin plnéni, misto plnéni, podminky plnéni
Stavenisté bude predano Zhotoviteli nejpozdé&ji do 7 dnl od pisemné vyzvy k predani
stavenisté.
Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnli od pfedani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven pfedat Dilo dle ¢l. I. smlouvy
Objednateli nejpozdéji do 30 kalendarnich dnl od predani stavenisté Objednatelem
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét dila v souladu s ¢asovym
harmonogramem, jez tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Strana 4 (celkem 14) SOD ¢. SMLO-162/1073/200/20/2020



Sprava a Udrzba silnic

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud ktomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pfed€asnym
plnénim je osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem pInéni je silnice 111/3061 Mrékotin.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po
prevzeti fadné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a Gcinnou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim
osobam s pojistnym pInénim ve vySi nejméné 6 mil. KE. Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu pfedlozit Objednateli pfed podpisem této Smlouvy; dale pak
v pribéhu realizace Dila vzdy na Zadost Objednatele, a to nejpozdé&ji do 3 dnl od
vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 50 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a acinnou pojistnou smlouvu dle predchoziho €lanku Smlouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nespInéni povinnosti pfedlozit Objednateli platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu do 3 dnl od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokdze Objednateli, Ze ma po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a uc¢innou
pojistnou smlouvu dle pfedchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zaruéni lhdta

Zaruéni doba ¢ini 36 mésicl ode dne podpisu protokolu o predani a prevzeti dila
ob&ma smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené ¢innosti zhotovitele zjisténé
v této dobé odpovida zhotovitel.

Zhotovitel pfedeviim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni prfedmétu dila, za
spravnost a Uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpisii a postupll, veskerych platnych
norem a souvisejicich platnych predpist

Zhotovitel dale odpovid4 za to, Ze celé dilo, i kazda jeho jednotlivd Cast, bude prosto
jakychkoliv vad, at' uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady,
jestlize zejména neodpovida vysledku ur€enému ve smlouve, UCelu jeho wvyuZiti,
pfipadné nemd vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem,
platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zaruc¢ni dobu také odpovidd za bezvadnost pfedmétu dila,
tj. odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle smlouvy, dle
jednotlivych poZadavk( a pokynd objednatele, pfipadné ostatnich povéfenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich predpisl, pokud se na provadény predmét dila, jeho
Casti a prisluSenstvi vztahuiji.

Jakakoliv vada na dile, kter4 se vyskytne v prlbéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbytec¢ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni naklady, neprodleng, nejpozdéji vSak ve Ihité 10 pracovnich dnd, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
ve IhGté nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mlzZe objednatel
poZadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele
vadu odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajisStovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto néklady do 30 dnl po
obdrZeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.
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Zh:dillx-:"it,-alt

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych casti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho &asti
prodlouZi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v dlsledku zjisténé vady
uzivano vlibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz§im neZ projektovaném podle
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne z&rucni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele vici zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami dila.

Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile ¢i majetku
objednatele jakoz i tfetich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
pribéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi pInéni nebo v souvislosti s pInénim
povinnosti podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel dod& nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym smlouvou.

Zhotovitel musi pisemné oznamit objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v rdmci
provadéni dila. Seznam poddodavatel(l je uveden v pfiloze ¢. 5 této smlouvy. Zména
v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléhd predchozimu

pisemnému schvéleni objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostate€né schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u
nichZ mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazklm, nebo kdy jejich finan¢ni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé pinéni zavazkd ze smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichZz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouzil zhotovitel poddodavatele, ktery nesplfiuje pozadavky tohoto ¢lanku.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezplsobilého poddodavatele
téZ osoba opravnénd jednat za objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas objednatele v Zzadném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazkd, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrZovat zejména veskeré TP, CSN a bezpecnostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provddénému dilu a tykaji se
¢innosti zhotovitele, bezpec€nosti prace, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostfedi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rdmci provadéni dila predevSim veSkeré prace dle
pozadavkd objednatele a Gplné a vc€asné provedeni vSech praci nutnych pro Fadné
dokonCeni dila bez vad a dalSi pInéni, jejichz provedeni je pro fadné a vCasné
dokonc€eni dila nezbytné.

Vyfrézovany materiadl je majetkem objednatele a bude odvezen a zdarma uloZzen na
skladku pfislusného cestmistrovstvi Spravy a udrzby silnic Pardubického kraje (Hlinsko).
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6. Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povérenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupclim umoznit v pribéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni dila a jakékoliv jeho Casti, vCetné dodéavek,
praci, sluzeb, vykresi a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu
se smlouvou.

Do 14 dnll po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvéleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvéleni objednatelem stdva Planem fizeni
a kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan fizeni a kontroly jakosti mize zhotovitel
ménit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkouSky dila se budou
provadét v souladu s pldnem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah
a metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu
s harmonogramem realizace dila a minimalni |hity pro informovani objednatele pfed
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkéach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti feSit i otazku vzorkd podléhajicich
zkouskdm nebo kontroldm. ZvlaStni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych ¢i znepfistupnovanych Céasti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsan postup jejich kontrol v€etné organizacnich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkouSky nebo
kontroly nad rdmec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoZznit do 3 dn.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateCném predstihu, nejpozdéji vSak
3 dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji objednatel mohl
zUCastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doru€ena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
objednatel v této |h(té nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné pozadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti Ci
zpristupnéni provést. Néklady dodatecného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
neprokaze-li se, Ze zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadéni dila nebo Casti
dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakakoliv kontrolovana nebo zkou3Senad c¢ast dila vCetné praci, sluzeb
a dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma objednatel pravo takovou Cast
dila, praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a poZadovat po zhotoviteli bud nové
nezavadné plnéni nebo bezuplatné provedeni vesSkerych potfebnych zmén nebo Uprav.
Zhotovitel v tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje objednatele.

Jakakoli vtomto ¢lanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila
a zhotovitel z toho ddivodu nem(ize ménit termin dokoncéeni dila ani vyslednou cenu dila.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve Ihit€ 7 dnl prisluSna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkouSek nebo kontrol.

Veskeré néklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné nakladl na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpe€eni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a vcetn& nakladd vyvolanych nahradou Gasti zniCenych béhem zkousek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvySe uvedenych ustanoveni v Zadném pfipadé nezprostuje zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky Ci za jiné zavazky podle smlouvy.
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Zhotovitel ru€i za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici GCelu smlouvy a Ze dodavky a dalSi Casti tvofici dilo budou vyrobeny
a dodany v jakosti poZzadované smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouZité
a Ze dilo bude odpovidat sou¢asnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel odpovidd za poZzadovanou jakost a kompletnost dila, za pouzity materidl,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaze, stavebnich praci a funkci dila. Dale
také odpovidd za to, Ze predmét plnéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi predpisy,
veSkerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k Cinnosti zhotovitele v rdmci
plnéni smlouvy, déle vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné viastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zaijistit ¢innost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.

Zhotovitel pfeda objednateli Ffadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti dila. Do terminu pfedani a prevzeti dokon€eného dila objednatelem odstrani
zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, neCistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro doCasné UCely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém
a bezpe€ném stavu.

V priibéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrZovat stavenisté v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych pFekdzek. Dale téZ uskladni nebo odstrani
jakykoli prfebytecny material, odstrani ze stavenisté jakékoli neCistoty nebo zbytky nebo
doCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli nebezpe&nymi
nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude zhotovitel zachazet dle platnych predpisd.
Zhotovitel je povinen zajiStovat téz uklid pfijezdovych komunikaci béhem svych praci
a po jejich ukon€eni a tyto komunikace udrzZovat v €istém stavu.

Vady dila zjisténé v pribé&hu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodleng, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytecného odkladu,
tj. nejpozdéji do 5 dnd po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne
na jiné Ihaté.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelll budou
seznameni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platne predpisy,
pokyny organl statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i pFedpisy
a pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelll v souvislosti s plnénim smlouvy jsou povinni dodrZzovat zakony
a predpisy, véetné zakond a predpisli tykajicich se bezpecnosti prace, protipozZarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude zhotovitel pouzivat, viditelné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
sveé firmy a jménem odpoveédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi nakladat a zabezpecit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni naklady. Zpdsob likvidace ¢i naloZeni
s odpady bude pfedem vZdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zplsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamZziku jeho pfevzeti. Odpovida v piném
rozsahu za bezpeCnost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancl, vcetné
zameéstnancl poddodavatelll, a za jejich vybaveni ochrannymi pomlckami. V této
souvislosti zejména:

(@) zajisti, Ze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) pIné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrZzovat platné pFedpisy

bezpecnosti prace a predpisy v oblasti pozarni ochrany;
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(c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni Cinnosti, véetné
zaveérecného Uklidu.
Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpec€nosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen veést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny udaje
dilezité pro plnéni smlouvy, zvlasté Udaje o Casovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel midzZe k zapislim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel prfed zahajenim praci na staveniSti vypracuje a pfeda objednateli plan
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
plné vyhovovat potfebam zajisténi bezpe€né a zdravi neohroZujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni; musi byt
rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
B&hem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti
V pfipadé prodleni s terminem predani hotového dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000,- K& za kazdy
i zapoCaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym

v harmonogramu pInéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi
20.000,- K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K¢.

V pfipadé poruSeni povinnost vyplyvajici z ¢l. 5. odst. 7 je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

V pfipadé zadrZzeni zaméstnance zhotovitele, véetné zaméstnance jeho poddodavatell,
ktery donasi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem alkoholu ¢&i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykazan ze staveniSté a zhotovitel se
zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy takto zjiStény
pfipad. Za timto uCelem je objednatel opravnén provadét za pritomnosti zastupce
zhotovitele namétkové dechové kontroly (DETALKOL ¢&i jiny obdobny prostfedek)
pozivani alkoholu u zaméstnancd zhotovitele, véetné zaméstnanc( jeho poddodavatel(.
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoznéno kontrolu
provést, mize objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad ulozit smluvni pokutu.

Pokud zhotovitel nepfedd objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den
pfedani a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K& za kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Gcet objednatele do 17 dnd po
obdrZeni vyuctovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
zhotovitel ve stanovené |hité neuhradi smluvni pokutu, zapodist jednostranné zavazek
vlc¢i neuhrazené kupni cenné.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotCen narok objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych poruSenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je oprdvnén poZadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
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povinen poskytnout objednateli nédhradu Skody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zpUsobili objednateli, jakoZ i tfetim osobam porusenim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, v€etné pfipadu, kdy se jedna o takové
poruSeni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. N&hrada
Skody zahrnuje Skodu skute¢nou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi dkony ze
strany objednatele.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym osobam z
divodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smilouvy, poruseni zakona, TP,
CSN ¢&i jinych norem a predpis(, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu 3kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak finan¢né nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Pokud si to dokon&eni nebo uvedeni dila nebo jeho €asti do souladu se smlouvou bude
vyZadovat, zhotovitel na své naklady a v rozsahu poZzadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho &ast. Jestlize tak zhotovitel ve Ihit€é stanovené objednatelem neudini,
budou soucasti nakladl, které zhotovitel uhradi objednateli i naklady na castecné
¢i Uplné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho ¢asti.

Bude-li objednateli ze strany organli cinnych v oblasti zivotniho prostfedi, pripadné
jinych organll statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakond a predpis(,
bude tato pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to
srdzkou z pohledavky zhotovitele vici objednateli. V pfipadé, Ze ulozenou pokutu
nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli zapoctenim jeho pohledavky, zavazuje se
tento rozdil uhradit do 17 dnli od obdrZeni oznameni o vysi sankce a vyzvé k Uhradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strana mlze od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni doten narok smluvni strany, kterd
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:

» Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu Uplné nebo
CasteCné prava nebo povinnosti, kterd pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

* | pfes opakovana pisemna upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadéni kontrol a zkouSek dila nebo jeho Casti;

» Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplsobem porusi na
staveniSti pravidla bezpeCnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi
praci Ci jiné bezpec€nostni predpisy a pravidla;

e Zhotovitel se pres opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnl s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

e Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

* Zhotovitel nedodrZel jakost, garantované parametry C¢i zavazné porusil
technologickou kazen;

e Zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila
v souladu se smlouvou;

e Zhotovitel je v insolvencnim Ffizeni nebo v likvidaci;

» Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokynd.
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Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakované, rozumi se jim alespon dvakrat.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho ¢ast dokoncit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém
pfipadé vSechny néklady prevysujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokoncenim nebo
uvedenim dila Ci jeho Casti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na GCet
objednatele do 30 dnii po obdrZeni platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
zhotovitel povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které objednateli v této
souvislosti vznikly.

Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé,
Ze se objednateli nepodafi zajistit financni prostfedky na pfedmét dila do 6 mésicl od
podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit v tomto pfipadé miZze vyhradné pfed protokolarnim
pfedanim stavenisté. V tomto pfipadé nevznikd Za&dné ze stran narok na nahradu
pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma déale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni
prostfedky pro pokraCovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruSeni Smlouvy
objednatelem. Podstatnym poruSsenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnl s Uhradou dariového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratili v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi
podminkami smlouvy.

V pripadé odstoupeni objednatele od smlouvy z diivodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomérnou c¢ast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén zadat po objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim
pfedmétu dila obohatil.

V pripadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z ddvodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem mé& zhotovitel nérok, na zaplaceni pomérné Casti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Objednatel m& dale pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaSeni Zhotovitele
0 integrité, které je soucasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakézku, uké&ze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavfeni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel preda a Zhotovitel pfevezme stavenis$té nejpozdéji do 21 kalendarnich dnd
po nabyti dcCinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Ze nebude mit zajiStény financni prostfedky na pfedmét Dila. O této
skute€nosti Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli
staveni§té a Zhotovitel jej prevezme do 10 kalendafnich dn od obdrZeni informace
Zhotovitelem od Objednatele o zajiSténi financnich prostfedkl na pfedmét Dila.

Pro UCely plnéni smlouvy pfedd objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté za
nésledujicich podminek:
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(@) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani stavenisté;

(b) Zhotovitel provéfi stavenisté a seznami se podrobné se vSemi Udaji a jinou
dokumentaci, které tvofi soucast smlouvy. Je-li to Z&douci pro Fadné splnéni
smlouvy, zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav vcetné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systémU a jejich stav;

(c) V pfipadé nedodrzeni terminu pfedani staveniSté zhotoviteli se o dobu prodleni
s pfedanim stavenisté posouva i termin pro dokonCeni a pfedani dila uvedeny
v Clanku 3, bodé 2 smlouvy.

Zhotovitel je povinen véas, nejméné 7 dni pfedem, objednatele vyzvat k prevzeti
predmétu dila. Dlkazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti predmétu
dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.

Objednatel je povinen pfevzit pouze fadné provedeny predmét dila. Pfedmét dila je
povaZzovan za fadné provedeny tehdy, doSlo-li k véasnému pinéni bez vad a nedodélkd
a doslo-li k predani pfedmétu dila objednateli v misté pinéni.

O predani a prevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery
podepiSi obé& smluvni strany. V okamZziku podpisu protokolu o pfedani a pFevzeti dila
obéma smluvnimi stranami se dilo povaZuje za dokoncené. Soucéasti protokolu o
pfedani a prevzeti dila bude i dokumentace skute€ného provedeni dila.

Jestlize objednatel odmitnul predmét dila pfevzit, nebot pfi prevzeti zjistil, ze pfedmét
dila nebyl proveden fadné, protokol o prfedani a prevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena dlvody odmitnuti prevzeti do protokolu.

Splnéni pozadavkd obecné zavaznych predpisii a poZadovanych norem u dodaného
dila a jeho ¢asti prokdze zhotovitel predanim dokladd potfebnych k Fadnému
provozovani dila nejpozdéji v ramci pfedani a prevzeti dila.

10. Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapocCist jakoukoliv svou pohledavku
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obcanského zakoniku
a souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurcitd pohledavka je zplsobila k zapocteni.

Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani pfevést své povinnosti z této Smlouvy
bez prfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevést
veSkera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je vi¢i Objednateli G¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli
acinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznami nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazéno.

Strany budou jednat v souladu se spoleCnym zajmem sledovanym touto Smlouvou
a zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spolecny zajem byl ohroZen.

Zhotovitel na sebe timto pFebird nebezpeCi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 Obcanského zakoniku.
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Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Ddvérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi Duavérné informace pouzit pro
jakykoli ucel, kterym nema byt dosazeno U(Celu této Smlouvy. Zavazek dlvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

Pokud se kterdkoli Strana vzda prav z poruSeni jakéhokoli ustanoveni této Smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli daliho porudeni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni Ihdty pro pinéni jakéhokoli zavazku ¢i ucinéni jakéhokoliv Ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni Ihity pro
budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného ukonu ¢i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného zavazku, udkonu ¢&i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢ prodleni
s uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani
se tohoto préava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu ujmy zpdsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zplsobena umysiné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
domahat se zruSeni kteréhokoli zé&vazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obc¢anského z&koniku.

11. Zavérec¢na ustanoveni

Objednatel pfeda Zhotoviteli pfislusnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smiluvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazk( z této Smlouvy nezanikd odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

Nasledujici pfilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:
» Pfiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

» Pfiloha €. 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymeér
« Pfiloha ¢. 3 - Harmonogram realizace dila

« Priloha ¢ 4 - Cestné prohlaseni pfijemce k neuplatnéni pfeneseni danové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zdkona o DPH

» Priloha ¢. 5 - Seznam poddodavatelll (neobsazeno).

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Ucinnosti nabyva dnem uverejnéni v Registru smluv.

Veskeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovany ve shodé s ¢eskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

Neplatnost, nedcinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, uc€innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smiuvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, ma vzdy pfednost text Smlouvy.

Jakékoliv zmény této Smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
Cislovanych dodatk(, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.
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Sprava a Udrzba silnic

8. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, kazdého s platnosti originalu, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel vyhotoveni dve.

Pardubice Chrudim dne: YI- Y
- & 07.2021 |
Za Objednatele. Za Zhotovitele
feditel reditel Oblasti Pardubice
Sprava a udrzba silnic Dopravni stavby VYCHOD
Pardubického kraje SWIETELSKY stavebni s.r.o

Jarmila/Pikejzlova
vedouci obchodniho oddéleni
Oblasi Pardubice
Dopravni stavby VYCHOD
SWIETELSKY stavebni s.r.o.
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PROIIICONOM
SOUHRNNY LIST STAVBY

STAVBA

132021 - Oprava silnice 111/3061 Mréakotin

Objednatel

Spréava a udrzba silnic Pardubického kraje
Zhotovitel:

01 06.2021

Cena (bez DPH):

4642 274,60 Ke
Cena (s DPH):

IC: 4642 274,60 KE
Nabidku vypracoval: DIC:
------- SKUPINY STAVEBNICH
DILU
Objekt Popis Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
S001 Silnice 111/3061

A 642 274,60 K¢ 4 642 274,60 K&



PROIIICONOM
SOUPIS PRACI

JE— STAVBA

132021 - Oprava silnice 111/3061 Mrakotin

------- ZAKLADNI UDAJE  --------

Objekt

S001 - Silnice 1il/3061

Zhotovitel

SOUHRN

13 072103011
doplfiujici popis
vyméra
14 043002000
dopliiujici popis
vyméra

1 113154124
doplfiujici popis
vyméra
4 171201201
dopliiujici popis
vyméra

2 572141111
dopliiujici popis
vyméra
5 569831111
dopliiujici popis
vyméra
7 573231108
dopliiujici popis
vyméra
8 565145121
dopliiujici popis
vyméra
9 577154111
dopliiujicipopis

Néazev

DIO

1 =1,000000 => A
Kontrolni zkousky dle pozadavkd objednatele

1=1,000000 => A

V&eobecné konstrukce a préace

Frézovani asfaltového krytu tl do 100 mm s odvozem

468 =468,000000 => A
UloZeni sypaniny na skladky

218 = 218,000000 =>A

Zemni préace

Vyrovnani krytu asfaltovym betonem

78 = 78,000000 =>A
Zpevnéni krajnic itérkodrtitl 100 mm

1093 = 1093,000000 => A
Postfik Ziviény spojovaci ze silniéni emulze v mnoZstvi 0,50 kg/m2

9752,99 = 9752,990000 => A
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16+ tl 60 mm

297,85 = 297,850000 => A
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11+ tl 40 mm

Celkova cena (bez DPH):
Celkova cena (s DPH):

IC
DIC
MJ Mnozstvi MJ Joc
0 - VSeobecné konstrukce a prace
KPL 1,000 85 000,00 KC
KPL 1,000 80 000,00 K&
Celkem (bez DPH): 165 000,00 K& za DPH 21 %:

Celkovy soucet (bez DPH): 165 000.00 K& Celkovy soucet DPH:

1 - Zemni prace

M3 468,000 1 240,00 K&
T 218,000 96,00 K&
Celkem (bez DPH): 601 248,00 K& za DPH 21 %:

Celkovy soucet (bez DPH): 601 248.00 K¢ Celkovy soucet DPH:

5 - Komunikace

M3 78,000 6 000,00 KC
M2 1 093,000 180,00 KC
M2 9 752,990 15,00 K&
M3 297,850 5 600,00 K&
M3 183,150 5 925,00 KC

4 642 274,60 K&
4 642 274,60 K¢

Cena (bez DPH) DPH %
85 000,00 KC 0%
80 000,00 KC 0%
0,00 K& Celkem (s DPH):

0,00 K¢  Celkovy soucet (s DPH):

580 320,00 K& 0%
20 928,00 K& 0%
0,00 K& Celkem (s DPH):

0.00 K¢  Celkovy soucet (s DPH):

468 000,00 KC 0%
196 740,00 KC 0%
146 294,85 KC 0%
1 667 960,00 K& 0%
1 085 163,75 K& 0%

Cena (s DPH)

85 000,00 KC

80 000,00 KC

165 000,00 K&

165 000.00 K&

580 320,00 KC

20 928,00 K&

248,00 K&

601 248.00 K&

468 000,00 KC

196 740,00 K&

146 294,85 K&

1 667 960,00 K¢

1 085 163,75 K&



-
=
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ROZPOCTU

Kod
vyméra

B95941111
doplriujici popis
vyméra

899331111
dopliiujici popis
vyméra

938909612
dopliiujici popis
vyméra

919112233
dopliiujici popis
vyméra

919122132
dopliiujici popis
vyméra

Nazev
1831S = 183 150000 =»A

Komunikace

Zfizeni uli€nich vpusti

4 = 4,000000 => A
Vyskova Uprava kanalizagnich poklopd

35 = 35,000000 => A

Potrubfi

Odstranéni nanosu na krajnici tl 2000 mm

1093 = 1093,000000 => A
Rezani spér pro vytvoreni komiirky

450 = 450,000000 => A
Tésnéni spar zalivkou za tepla

450 = 450,000000 => A

Ostatni konstrukce a prace

MJ Mnozstvi MJ

Celkem (bez DPH): 3 564 158,60 K&

Celkovy soucet (bez DPH): 3 564 158,60 K&

8 - Potrubi
KUS 4,000
KUs 35,000

Celkem (bez DPH): 162 328,00 K&

Celkovy soucet (bez DPH): 162 328,00 K¢

9 - Ostatni konstrukce a prace

M2 1 093,000
M 450,000
M 450,000

Celkem (bez DPH): 149 540,00 K&

Celkovy soucet (bez DPH): 149 540,00 K¢

Joc

za DPH 21 %:

Celkovy souc¢et DPH:

19 127,00 Ke

2 452,00 KC

za DPH 21 %:

Celkovy soucet DPH:

80,00 KC

67,00 K&

71,00 K&

za DPH 21 %:

Celkovy soucet DPH:

Cena (bez DPH)

0,00 K&

0,00 K&

76 508,00 K&

85 820,00 K&

0,00 K&

0,00 K&

87 440,00 K&

30 150,00 KC

31 950,00 K¢

0,00 K&

0,00 K&

DPH % Cena (s DPH)

Celkem (s DPH): 3 564 158,60 K&

Celkovy soucet (s DPH): 3 564 158,60 K¢

0% 76 508,00 K&

0% 85 820,00 K&

Celkem (s DPH): 162 328,00 K&

Celkovy soucet (s DPH): 162 328,00 K&

0% 87 440,00 K¢
0% 30 150,00 KC
0% 31 950,00 KC

Celkem (s DPH): 149 540,00 K&

Celkovy soucet (s DPH): 149 540,00 K&



Harmonogram Oprava silnice 111/3061 Mrakotin

Doba realizace ve dnech

Pfedani stavenisté

Frézovani

Zemni prace

Pokladka asfaltobetonovych vrstev
Docasné dopravni opatfeni

Prevzeti stavby

Zpracoval:



Sprava a udrzba silnic MUBLCKY 4

Y . v
Cestné prohlaseni

ve VEci prenesené danové povinnosti dle § 92e zékona €. 235/2004 Sbh., o DPH, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen zakon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel pInéni)
SWIETELSKY stavebni s.r.o

Poskytované plnéni (nazev akce): Oprava silnice HI3061 Mrakotin

ProhlaSujeme, Ze pfijaté pInéni bude pouZito vylucné pro Gcely, které pro Spravu a Gdrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané. popfipadé ve vztahu k danému pInéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické ¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho financniho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vy3e uvedené plnéni aplikovan rezim
pfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Datum
ft 07. 2021

Razitko:

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje:



