Smlouva o dílo
Uzavřená dle S 25 zák 89/2012Sb. občanského zákoníku v platném znění
Čl. 1 Smluvní strany
Mateřská škola Beroun, Drašarova 1447, příspěvková organizace
	Sídlo:
DIČ:
	Drašarova čp. 1447, 266 01 Beroun
70974969

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	č.ú..
	51-4867190247/0100

	Tel./ e-mail:
	721 525 342 / duhovaskolka@tiscali.cz


Jednající / zastoupená[image: ]Naděždou Železnou, ředitelkou školy
( dále jen „objednatel” ) a
	Název:
	Otistav s.r.o.

	Sídlo:
	Českolipská 390/7, 190 OO Praha 9
24832898

	DIČ:
	CZ24832898

	Bankovní spojení:
	Sberbank a.s.

	č.ú.
	4200556159/6800

	Tel./ e-mail:
	731 158 826, info@otistav.cz

	Zápis v OR:
	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178539


Jednající / zastoupená: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem společnosti
Název díla: MŠ Drašarova - oprava zdí
Čl. 2. Předmět smlouvy
2.1. Rozsah prací
Předmětem smlouvy je plnění realizace „MŠ Drašarova - oprava zdí" na adrese Drašarova 1447, 266 01 Beroun
Jedná se o opravu zdí na předem určeném místě na objektu MŠ Drašarova.
Předmět dále obsahuje stavební přípomoce, odvoz odpadu, VRN - Vedlejší rozpočtové náklady.
Součástí je rovněž:
- zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu, včetně odvozu a likvidace odpadu, zajištění skládky.
-v areálu školy je možné pouze částečné uskladnění materiálu
· v objektu školy lze využívat sociální zařízení předem určené
· fotodokumentace o průběhu prací
· obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, smluv, poplatků, dopravních opatření, která jsou nutná k zajištění a realizaci zakázky a jejího uvedení do provozu
· zajištění potřebných dokladů, osvědčení,
· zabezpečení stávajících prostor, objektů školy a ploch v areálu proti poškození
2.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme, zaplatí za zhotovení dohodnutou cenu.
2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dilo svým jménem a na vlastni zodpovédnost
2.4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávnén a odborné způsobilý provádět činnosti podle čl 2, bodu 2.1
Čl. 3.Termín plnění, místo a způsob provedení díla
3.1 Místo plnění předmětu smlouvy:
Mateřská škola Drašarova 1447, 266 01 Beroun
3.2 Objednatel předá zhotoviteli staveništé 1.6.2021
Objednatel umožní zhotoviteli napojeni na el. energii a vodu
3.3 Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi .
3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednavatelem.
3.5 Zhotovitel se zavazuje, že předá dílo v rozsahu a obsahu dle této smlouvy v těchto termínech:
a) zahájení prací	1.6.2021
b) termín dokončení	30.6.2021
3.6 Smluvní pokuta za nedodržení termínu dodání, předání díla bez vad a nedodělků je 0,5% z celkové ceny předmětu za každý den prodlení.
3.7 Předání a provedení díla bude provedeno způsobem uvedeným v čl.9

3.8. Vyšší moc
3.8.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují skutečnosti, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik.
3.8.2 Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5-ti pracovních dnů po jejím skončení písemně uvědomit druhou stranu.
3.9 Překážky při provádění stavby, způsobené okolnostmi, které nejsou zaviněny objednatelem neopravňují zhotovitele ke změně dokončení díla.
Čl. 4 Spolupůsobení objednatele a zhotovitele
4.1
Objednatel pro zhotovitele zajistí k řádnému provádění díla:
4.1.1 vstup pracovníkům zhotovitele do míst k provádění díla
4.1.2 objednatel předá staveniště zhotoviteli k realizaci díla 1.6.2021
4.1.3 v areálu školy je možné částečné uskladnění materiálu
4.2 V případě, že se při realizaci díla objeví na stávajících površích či zařízeních technický problém, který zhotovitel ani objednatel v rámci přípravných prací nezjistili, zavazuje se objednatel k tomu, že se nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání zhotovitele vyjádří k návrhu zhotovitele na vyřešení vzniklého problému. Tato dohoda bude zapsána do stavebního deníku
4.3 Zhotovitel provede školení svých pracovníků o dodržování interních předpisů a také dalších obecně platných předpisů v oblasti BOZ a PO.
Tyto předpisy jsou pracovníci zhotovitele povinni dodržovat po dobu pobytu v objektu objednatele. Za bezpečnost a ochranu zdraví a dodržování předpisů PO na pracovišti u svých pracovníků odpovídá zhotovitel.
4.4 Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby neohrozil bezpečnost pracovníků objednatele a ostatních osob nacházejících se oprávněně v místě provádění díla a jeho bezprostřední blízkosti a minimalizoval veškeré negativní vlivy, vyplývající z provádění díla
4.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku objednatele v souvislosti s prováděnými pracemi
46 tměna távaľku
[image: ]Objednatel se zavazuje, že přistoupí na zmônu závazku v případech, zméníJi se po uzavřeni smlouvy výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy též tehdy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinností v součinnostech dohodnutých v této smlouvě.
4.6.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě rozporů ohledné změn nebo zrušeni Závazku budou situaci řešit jednáním,
Čl. 5 Cena
S.I Cena za provedení díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran podle S 2 zákona č. 526/ 1990Sb. o cenách a činí celkem:
Cena za provedení díla: bez DPH 118 626,00,- Kč s DPH 143 537,46,- Kč
Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.
Smluvní cena je cena maximální, tj cena, kterou nelze překročit
5.2 V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu, včetně odvozu a likvidace odpadu, zajištění skládky, fotodokumentace o průběhu prací, obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních a opatření, která jsou nutná k zajištění a realizaci díla a jejího uvedení do provozu, zajištění všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, zkoušek apod., nutných k uvedení stavby do provozu dle příslušných zákonných ustanovení, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, náklady na bezpečnostní opatření, které vyplývají z předpisů o bezpečnosti práce, náklady na zhotovení, předložení a odstranění použitých vzorků materiálů a na předepsané zkoušky a atesty.[image: ]
Čí, 6 Platební podmínky
64 Provedené práce budou fakturovány na základě faktury, Nedílnou součástí faktury musí být vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol včetně soupisů provedených prací, dodávek a služeb, Faktura musí obsahovat všechny náležitosti, stanovené účetními a daňovými předpisy,

6.2 Doba splatnosti daňového dokladu je stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne doručeni daňového dokladu zadavateli,
Platby budou probíhat výhradně CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6.3. Platby budou probíhat až do výše 90% ceny plnění zakázky. Zbývajících 10% bude uhrazeno až po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.
6.4 Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1 % /den z fakturované částky ( bez DPH ). Zaplacením smluvní pokuty není ale dotčen nárok zhotovitele na náhradu škod vzniklých pozdní úhradou fakturované částky.
6.5 V případě že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení této smlouvy, a to podílem z dohodnuté ceny podle čl. 6.1
6.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
čl. 7 Záruky
7.1 Délka záruční doby na celé dílo je 36 měsíců ode dne dodání, převzetí díla objednavatelem ( zadavatelem) bez vad a nedodělků.
7.2 Pokud se v průběhu záruční doby objeví vady, objednatel je povinen vady písemně reklamovat u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být uveden stručný popis zjištěné vady, popřípadě přiložená fotodokumentace projevující se vady.
Objednatel je oprávněn požadovat:
[image: ] odstranění vady dodáním náhradního plnění
-odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
Dodavatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává.
Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává . Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí na odstranění vady nebo dodání náhradního plnění.
Tento termín nesmí být delší než 5 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li dodavatel do 15 dnů po obdržení reklamace , je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli dodavatel.
Veškeré práce na odstranění vad budou provedeny na riziko a náklady dodavatele. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná objednavatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednavatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
7.3 Zhotovitel neodpovídá za závady na díle způsobené nesprávným užíváním nebo neodborným zásahem ze strany objednatele.
Odstranění takovýchto vad provede zhotovitel na základě objednávky objednatele
Čl. 8 Dokumentace o realizaci díla
8.1 Stavební deník
8.1.1 Vedení stavebního deníku se řídí 553 Vyhl. č. 85/76 Sb., ve znění Vyhl.č. 155/80 Sb. vyhl. č. 378/92 Sb.	stavební deník pořizuje a vede zhotovitel a stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě
8.1.2 Do stavebního deníku se zapisují prostřednictvím stavbyvedoucích zhotovitele všechny důležité okolnosti týkající se stavby. Stavební deník je zhotovitel povinen vést od zahájení prací až do okamžiku předání díla a bude umístěn u stavbyvedoucího zhotovitele.
8.1.3 Objednatel bude na stavbě kontrolovat záznamy provedené ve stavebním deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně písemně ve stavebním deníku upozorní zápisem.
Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost na prováděné stavbě nebo hrozí— li vážné hospodářské škody.
8.1.4 Jestliže pokyny a rozhodnutí objednatele zapsané do deníku mají vliv na předmět nebo termín plnění závazku, musí být stranami dohodnut i způsob úpravy ceny i rozsahu a termínu plnění. Taková dohoda je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě [image: ]
8.1.5 Kontrolní dny se konají jednou týdně za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele [image: ]
Čl. 9 Předání a převzetí díla
9.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádný ukončením a předáním. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.
9.2 0 předání a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož přílohou bude:
· doklady o jakosti, atesty dodávky, osvědčení, certifikáty, záruční listy a ostatní doklady související s uvedením díla do užívání dle příslušných zákonných ustanovení
· fotodokumentace
9.3 Objednatel nemá povinnost převzít nedokončené nekvalitně provedené dílo
9.4 V případě, že zápis o odevzdání a převzetí obsahuje vady a nedodělky nebránící užívání díla, zhotovitel je odstraní nebo dokončí do 14-ti dnů od data převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu prací a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumím nedokončená práce.
9.5 Při výpovědi ze strany objednatele před úplným dokončením díla je zhotovitel povinen objednateli předat a objednatel převzít nedokončené rozpracované dílo včetně vzájemného finančního vyrovnání [image: ]
9.6 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu dodání 30.6.2021, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny ( bez DPH) předmětu díla za každý započatý den prodlení.
Čl. 10 Pojištění
10.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění smlouvy platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti
Čl. 11 Odstoupení od smlouvy
11.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v zákonech
11.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek, kdy dojde k porušení
této smlouvy a to zejména při nedodrženi závazných terminů vyplývajících z této smlouvy
11,3 Objednatel je dale oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel přes upozorněni provádi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy. Stejné právo má objednatel i tehdy, jestliže činností zhotovitele dochází k poškozováni práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku
11,4 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy
Čl. 12 Společná a přechodná ustanovení
12.1 Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem potvrzeným oboustranně odpovědnými zástupce,
12.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovenĹ
12.3 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí občanským zákoníkem v platném znění.
12.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou .

Příloha č.l: Výkaz výměr
V Berouně, dne: 27. 4. 2021
Za objednatele:	Za zhotovitele:
[image: ][image: ]Mateřtv:;[image: ]
	[image: ]Naděžda Železná
	Ing. Michal Balčík

	Ředitelka školy
	Jednatel společnosti
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- Drasarova &p. 1447, 266 01 Beroun
70974969

Komercni banka a.s.
51-4867190247/0100

721525342 / duhovaskolka@tiscali.cz
Nadézdou Zeleznou, Feditelkou skoly

Nazev: Otistav s.r.o.

Sidlo: Ceskolipska 390/7, 190 00 Praha 9

IC: 24832898

DIC: 224832898

Bankovni spojeni: Sberbank a.s.

C.a. 4200556159/6800

Tel./ e-mail: 731 158 826, info@otistav.cz

Zapis v OR: u Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka 178539

Jednajici / zastoupena: Ing. Michalem Bal¢ikem, jednatelem spolecnosti

Nézev dila: MS Drasarova - oprava zdi

Cl. 2. Predmét smlouvy

2.1. Rozsah praci

Predmétem smlouvy je plnéni realizace , MS Dragarova - oprava zdi“
na adrese DraSarova 1447, 266 01 Beroun
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Soucasti je rovnéi:

- zajiSténi zafizeni staveni$té, jeho provoz a uvedeni prostor do pivodniho stavu, véetné odvozu
a likvidace odpadu, zajisténi skladky.

- v areadlu $koly je moZné pouze Eastecné uskladnéni materialu

- v objektu Skoly Ize vyuzivat socialni zafizeni piedem uréené

- fotodokumentace o pribéhu praci

- obstarani a zajisténi potfebnych rozhodnuti, smluv, poplatkd, dopravnich opatfeni,
kterd jsou nutnd k zajidténi a realizaci zakazky a jejiho uvedeni do provozu

- 2ajisténi potfebnych dokladd, osvédéeni,

- zabezpeceni stavajicich prostor, objekti skoly a ploch v arealu proti poskozeni

2.2 Objednatel se zavazuje, 7e dokonéené dilo bez vad a nedodélk( pfevezme, zaplati za zhotoveni
dohodnutou cenu.

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na viastni zodpovédnost

2.4 Zhotovitel prohla3uje, Ze je opravnén a odborné zpiisobily provadét ¢innosti podle ¢l 2, bodu 2.1

€l. 3.Termin pInéni, misto a zpisob provedeni dila

3.1 Misto pInéni pfedmétu smlouvy:
Matefska skola Drasarova 1447, 266 01 Beroun

3.2 Objednatel preda zhotoviteli stavenisté 162021
Objednatel umozZni zhotoviteli napojeni na el. energii a vodu

3.3 Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen
odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi .

3.4 Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveniété
a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi pomUckami. Zhotovitel zodpovida za pozarni bezpeénost

predmétu dila do doby jeho pfedani a prevzeti objednavatelem.

3.5 Zhotovitel se zavazuije, Ze preda dilo v rozsahu a obsahu dle této smlouvy v téchto terminech:

a) zahajeni praci 1.6.2021
b) termin dokonceni 30.6.2021

nluvni pokuta za nedodrzeni terminu dodani, pfedani dila bez vad a nedodélki je 0,5%
ceny pfedmétu za kazdy den prodleni.

deni dila bude provedeno zpisobem uvedenym v é.9
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3.8. Vyssi moc

3.8.1 Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Uplné nesplnéni
smluvnich zdvazkd, jestlize se tak stalo v disledku vy&&i moci. Za okolnosti vy$si moci se
povazuji skutecnosti, které vznikly po uzavieni smlouvy o dilo a Zédna ze smluvnich stran je
nemohla predvidat ani odvratit a ani nemohla mit vliv na jejich vznik.

3.8.2 Smluvni strana, u které nastal piipad vy$$i moci, musi o tom nejpozdéji do 5-ti pracovnich
dnl po jejim skoncéeni pisemné uvédomit druhou stranu.

3.9  Prekazky pfi provadéni stavby, zplisobené okolnostmi, které nejsou zavinény objednatelem
neopraviuji zhotovitele ke zméné dokonéeni dila.

Cl. 4 Spoluptisobeni objednatele a zhotovitele

4.1

Objednatel pro zhotovitele zajisti k radnému provadéni dila:

4.1.1 vstup pracovnikiim zhotovitele do mist k provadéni dila

4.1.2 objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli k realizaci dila 1.6.2021
4.1.3 v aredlu skoly je mozné ¢astecné uskladnéni materialu

4.2 V pripadé, Ze se pfi realizaci dila objevi na stavajicich povrsich ¢&i zafizenich
technicky problém, ktery zhotovitel anj objednatel v ramci pfipravnych praci nezjistili,
zavazuje se objednatel k tomu, 7e se nejpozdéji do 3 pracovnich dn( od vyzadani

zhotovitele vyjadfi k navrhu zhotovitele na vyfeSeni vzniklého problému. Tato dohoda
bude zapsana do stavebniho deniku

4.3 Zhotovitel provede 3koleni svych pracovniki o dodriovani internich predpisG a také
dalSich obecné platnych predpist v oblasti BOZ a PO.
Tyto pFedpisy jsou pracovnici zhotovitele povinni dodrzovat po dobu pobytu v objektu

objednatele. Za bezpe¢nost a ochranu zdravi a dodrZovani predpist PO na pracovisti u
svych pracovniki odpovida zhotovitel.

4.4 Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni dila tak, aby neohrozil bezpe¢nost
pracovniki objednatele a ostatnich osob nachazejicich se opravnéné v misté provadeni

dila a jeho bezprostiedni blizkosti a minimalizoval veskeré negativni vlivy, vyplyvajici
z provadéni dila

4.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedochazelo v prabéhu provadéni dila k poskozovani
majetku objednatele v souvislosti s provadénymi pracemi
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4.6 2Zména zdvazku
4.6.1 Objednatel se zavazuje, 2e piistoupl na zménu zdvazku v pfipadech, zméni-li se po
uzavieni smlouvy vychozi podklady, rozhodujici pro uzavieni této smlouvy nebo
vzniknou nové potadavky objednatele. Objednatel je povinen pfistoupit na zménu
smiouvy téi tehdy, kdy? dojde k prodleni se spinénim jeho povinnosti
v soutinnostech dohodnutych v této smlouvé.
4.6.2 Smluvnistrany se dohodly na tom, Ze v pfipadé rozpori ohledné zmén nebo
zruseni zavazku budou situaci fesit jednanim.

Cl. 5 Cena

5.1 Cena za provedeni dila v rozsahu ¢l. 2 této smlouvy je dojedndna dohodou smluvnich
stran podle § 2 zakona ¢. 526/ 1990Sb. o cenach a cini celkem:

Cena za provedeni dila: bez DPH 118 626,00,- K¢
s DPH 143 537,46,- KC

Objednatel nepfipousti prekroceni nabidkove ceny.
Smluvni cena je cena maximalni, tj cena, kterou nelze prekrocit

5.2 V cené za zhotoveni dila jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provedenim dila,
zajidténi zarizeni stavenisté, jeho provoz a uvedeni prostor do pivodniho stavu, vcetne
odvozu a likvidace odpadu, zajisténi skladky, fotodokumentace o prubéhu praci,
obstarani a zajisténi potiebnych rozhodnuti, poplatkd, dopravnich a
opatfeni, ktera jsou nutna k zajisteni a realizaci dila a jejiho uvedeni do provozu,
zajisténi viech potrebnych dokladd, revizi, osvédceni, atestl, zkousek apod., nutnych
k uvedeni stavby do provozu dle pfislusnych zakonnych ustanoveni, dale naklady spojene
s uvedenim poskozenych nemovitosti, jejich povrchi a porostl do pUvodniho stavu,
naklady na spravni poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, naklady na
bezpeénostni opatfeni, které vyplyvaji z predpist o bezpecnosti prace, naklady na

zhotoveni, pfedloZeni a odstranéni pouZitych vzorkd material( a na pfedepsane zkousky

a atesty.

¢l. 6 Platebni podminky

6.1 Provedené prace budou fakturovany na zakladeé faktury. Nedilnou soucasti faktury musi
byt vzajemné odsouhlaseny zjistovaci protokol véetné soupisi provedenych praci,
dodavek a slueb. Faktura musi obsahovat viechny naleiitosti, stanovené ucetnimi a

dafovymi piedpisy.
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6.2 Doba splatnosti dafiového dokladu je stanovena na 15 kalendéafnich dn(i ode dne

doruteni daiového dokladu zadavateli.
Platby budou probihat vyhradné CZK a rovnéz veikeré cenové Udaje budou v této

méneé.

6.3. Platby budou probihat az do vyse 90% ceny plnéni zakazky. Zbyvajicich 10%
bude uhrazeno a# po piedani a pievzeti hotového dila bez vad a nedodélka.

6.4 Pro pripad prodleni objednatele s hradou faktury se smluvni strany dohodly na
smluvni pokuté ve vysi 0,1 % /den z fakturované castky ( bez DPH ). Zaplacenim
smluvni pokuty neni ale dotéen narok zhotovitele na nahradu skod vzniklych pozdni

uhradou fakturované castky.

6.5 V pripadé , 7e dojde ke zruseni nebo odstoupeni od této smlouvy, bude zhotovitel prace
rozpracované ke dni zru$eni nebo odstoupeni fakturovat objednateli ve vysi vzajemné
dohodnutého rozsahu vykonanych praci ke dni zruseni této smlouvy, a to podilem

z dohodnuté ceny podle ¢l. 6.1

6.6 Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Cl. 7 Zaruky

7.1 Délka zarucni doby na celé dilo je 36 mésict ode dne dodani, prevzeti dila
objednavatelem ( zadavatelem) bez vad a nedodélku.

7.2 Pokud se v prubéhu zarucni doby objevi vady, objednatel je povinen vady pisemné
reklamovat u dodavatele bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt
uveden strucny popis zjisténé vady, popfipadé priloZzena fotodokumentace projevujici
se vady.

Objednatel je opravnén pozadovat:

- odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni

-odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd

Dodavatel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnli po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava.

Pokud tak neucini, ma se zato, Ze reklamaci uznava . Vidy vsak musi pisemné sdélit,
v jakém terminu nastoupi na odstranéni vady nebo dodani nahradniho plnéni.

Tento termin nesmi byt delsi nez 5 kalendafnich dnl od obdrieni reklamace.
Nenastoupi-li dodavatel do 15 dnli po obdrzeni reklamace , je objednatel opravnén
poveérit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Vegkeré takto
vzniklé néklady uhradi objednateli dodavatel.
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Veskeré prace na odstranéni vad budou provedeny na riziko a naklady dodavatele.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pficem? reklamace
odeslana objednavatelem v posledni den zaruéni Ihity se povazuje za véas uplatnénou.
Pro ty casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace objednavatele zhotovitelem
opraveny, bézi zarucni lhita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy,
nejdéle vSak do doby uplynuti 12 mésicl od skonceni zaruky za celé dilo.

7.3 Zhotovitel neodpovida za zavady na dile zpisobené nespravnym uzivanim nebo
neodbornym zasahem ze strany objednatele.
Odstranéni takovychto vad provede zhotovitel na zakladé objednéavky objednatele

Cl. 8 Dokumentace o realizaci dila

8.1 Stavebni denik
8.1.1 Vedeni stavebniho deniku se fidi §53 Vyhl. ¢. 85/76 Sb., ve znéni Vyhl.¢. 155/80 Sb.
Vyhl. & 378/92 Sb., stavebni denik pofizuje a vede zhotovitel a stavebni denik
musi byt v pracovni dobé trvale pristupny na stavbé
8.1.2 Do stavebniho deniku se zapisuji prostfednictvim stavbyvedoucich zhotovitele
viechny dulezité okolnosti tykajici se stavby. Stavebni denik je zhotovitel
povinen vést od zahajeni praci az do okamziku predani dila a bude umistén u

stavbyvedouciho zhotovitele.

8.1.3 Objednatel bude na stavbé kontrolovat zaznamy provedené ve stavebnim
deniku. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci neprodlené pisemné ve
stavebnim deniku upozorni zapisem.

Objednatel je opravnén dat pracovnikim zhotovitele prikaz prerusit praci,
pokud odpovédny organ zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost
na provadéné stavbé nebo hrozi - li vazné hospodarské sSkody.

8.1.4 Jestlize pokyny a rozhodnuti objednatele zapsané do deniku maji vliv na predmeét
nebo termin plnéni zavazku, musi byt stranami dohodnut i zpusob upravy ceny i
rozsahu a terminu plnéni. Takova dohoda je podkladem pro zpracovani dodatku

k této smlouveé .

8.1.5 Kontrolni dny se konaji jednou tydné za Ucasti poveérenych zastupcl zhotovitele a

objednatele .
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€l. 9 PFedani a prevzetidila

9.1 Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadny ukonéenim a predanim,
Zhotovitel se zavazuje predat dilo bez vad a nedodélk(.

9.2 O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol, jehoZ prilohou bude:

- doklady o jakosti, atesty dodavky, osvédceni, certifikaty, zarucni listy a ostatni
doklady souvisejici s uvedenim dila do uzivani dle pfislusnych zdkonnych
ustanoveni

- fotodokumentace

9.3 Objednatel nema povinnost prevzit nedokoncené nekvalitné provedené dilo

9.4 V pripadé, zZe zapis o odevzdani a prevzeti obsahuje vady a nedodélky nebrénici uzivani
dila, zhotovitel je odstrani nebo dokoné¢i do 14-ti dnli od data prevzeti dila, pokud se
strany nedohodnou jinak.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu praci a parametrech dila, stanovenych
touto smlouvou a obecné zavaznymi technickymi normami a predpisy.
Nedodélkem se rozumim nedokoncena prace.

9.5 Privypovédi ze strany objednatele pred Guplnym dokoncenim dila je zhotovitel povinen
objednateli predat a objednatel prevzit nedokoncené rozpracované dilo véetné

vzajemného financniho vyrovnani .

9.6 Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu dodani 30.6.2021, zaplati smluvni pokutu ve
vysi 0,5 % z celkové ceny ( bez DPH) predmétu dila za kazdy zapocaty den prodleni.

Cl. 10 Pojisténi

10.1 Zhotovitel je povinen mit po celou dobu pInéni smlouvy platné pojisténi odpovédnosti
za Skody zpUsobené pri vykonu jeho podnikatelské ¢innosti

€l. 11 Odstoupeni od smlouvy

11.1 KaZzda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit z diivoddl
stanovenych v zakonech

11.2 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy a to za podminek, kdy dojde k poruseni
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této smlouvy a to zejmeéna pii nedodrieni zavaznych termint vyplyvajicich z této
smlouvy

113 Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit, jestlize zhotovitel pies
upozorneni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplni prikazy
objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi predpisy nebo normami technické
povahy. Stejné pravo ma objednatel i tehdy, jestlize ¢innosti zhotovitele dochazi
Kk poskozovani prav objednatele nebo ke zbytecnym Skodam na jeho majetku

11.4 Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na zaplaceni

zpusobené skody ani smluvnich pokut, na néz vznikl narok do dne odstoupeni od
smlouvy

Cl. 12 Spoleéna a prechodna ustanoveni
12.1 Veskeré zmény této smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnym dodatkem
potvrzenym oboustranné odpovédnymi zastupce.

12.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, kdy kazda
smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni.

12.3 Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva se ve vécech v ni neupravenych fidi
obcanskym zakonikem v platném znéni.

12.4 Nedilnou soucasti této smlouvy jsou :
Priloha ¢.1: Vykaz vymeér
V Berounég, dne: 27. 4. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

....... potescstaclonncannonanccasisasanasne
.

adézda Zelezna Ing. Michal Balgik
Reditelka skoly Jednatel spole¢nosti
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