Prikazni smlouva

uzaviend v souladu s § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik, v platném znéni

(déle jen ,obcansky zakonik”)

Smluvni strany

mésto Jic¢in
adresa:
zastoupené:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Zizkovo ndm. 18, 506 01 Ji¢in
JUDr. Jan Maly, starosta mésta
00271632

CZ 00271632

524541/0100

déle jen ,prikazce’, na strané jedné

CEREBYD, spol. s.r.o.

se sidlem:
zastoupeny:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
¢islo uctu:
kontakty:

Bukovina 66,511 01 Turnov
Ing. Pavel Kubik, jednatel

28769812

CZ28769813

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

mobil: XXXXXXXXXXXXXXX
e-mail : XXXXXXXXXXXXXXX

dale jako ,prikaznik’; ptikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany”

1. Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na zékladé pfikaznikem predloZzené cenové nabidky na
akci ,Snizeni energetické narocnosti objektu sportovni haly v Ji¢iné - zatepleni” (dale jen ,vefejnd

zakazka").

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. Ptikazce zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce piikazce ve vécech smluvnich JUDr. Jan Maly

b) zastupce ptikazce ve vécech technickych XXX HHXXXKXXXXKXXXKXXXKX

2. Prikaznik zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) osoba ve vécech technickych a vykonavajici technicky dozor investora (TDI): Ing. Pavel Kubik



Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnl ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je oprdvnén zménit osoby
dle odst. 2 pism. a) a b) pouze ve vyjimecnych ptipadech a pouze s predchozim souhlasem pfikazce.
Ptikaznik je povinen prokdzat, Ze nahrazujici osoby splfuji kvalifikaci minimalné v rozsahu, ve kterém
ji spInily osoby nahrazené.

Je-li zastupce prikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisnd od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich predpist, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukoncit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele.

Dalsim podkladem pro uzavieni této smlouvy jsou:

a) Projektova dokumentace stavby
b) Smlouva o dilo véetné soupisu praci a jejich nacenéni
c) Stavebni povoleni

Ptikaznik prohlasuje, ze viechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy, zahrnuty
do jeho nabidky.

Ptikaznik upozorni piikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladd
pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatk(i predané dokumentace vcetné
navrhu na jejich odstranéni piikaznik preda piikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Piikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykondvat a zajistovat cinnosti
technického dozoru investora (TDI), dale také jako ,zajistovana cCinnost”, na stavebni akci: ,, Snizeni
energetické narocnosti objektu sportovni haly v Ji¢iné - zatepleni” (dale jen ,dilo” ¢i ,stavba”), a to
za podminek déle v této smlouvé stanovenych. Piikazce se zavazuje piikaznikovi vykon zajistované

¢innosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

Predmétem plnéni této smlouvy je plnéni zajistované c¢innosti v priibéhu provadéni dila a pfi predani
a prevzeti dila. Predmét zajistované cinnosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Misto stavby: Sportovni zafizeni mésta Ji¢in, Revolu¢ni 863, 506 01 Jicin, kraj Kralovéhradecky

Clanek 5
Vykon technického dozoru investora

Piikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru investora zavazuje provadét kontrolu provadéné
stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby, aby byl dodrzen rozpocet a
terminy stavby, jakoz i platné pravni predpisy. Vramci technického dozoru investora se piikaznik
zavazuje zajistovat zejména nasledujici ¢innosti:

- sledovéni vedeni stavebnich a montaznich denikl vsouladu spodminkami uvedenymi
v pfislusnych smlouvach

- uplatiovani naméta smérujicich k zhospodarnéni provadéné stavby.



seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi a
vyjadienimi dotcenych organu statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pied zahajenim vykopovych ¢&i jinych stavebnich praci;

kontrola procest spojenych s predanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
vcetné administrativniho zaznamu veskerych takovych proces(;

organizovani kontrolnich dnl v pribéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za tyden;

prabézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovérovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky prikazce, soulad se zdvaznymi predpisy,
soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi pfikazcem
pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokoncenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokument(i a platnymi pravnimi ptedpisy CR, véetné platnych ¢eskych norem;

kontrola vécné a financni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoctem
stavby;

sledovéani provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materidl, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrzovanim predepsanych postupd, platnych pravnich predpisti CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk( vcetné zajisténi doklad(, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisd ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute¢nostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodéavek;

kontrola procest systematického doplnovani dokumentace pro ptikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

Ucast pfi projedndavani a ovéreni spravnosti vsech dokladld a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provérovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového ve
spolupriaci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listl zpracovanych zhotovitelem po
vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vyddvani stanovisek k
predlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude smérovat k
odmitnuti zmény nebo k jejimu schvéleni, evidence rozhodnuti zadavatele k predlozenym
zménam;

povinnost informovat pfikazce o vsech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit vliv
na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montdzi materiald, vyrobkd a technologickych postupd, které budou
v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do stavebniho
deniku, v¢etné zpracovani fotograficke ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd, dilli konstrukci na stavbé;
spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pii provadéni nebo
navrhovani opatieni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladl z kontroly a ovérovani dokladd a proces(,
vcetné pribézného predavani kopii takovych dokladd zastupci prikazce;



- zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji predani pikazci;

- spolupréce s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni $kod
pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

- kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozornuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, véetné pfipravy podkladu pro
uplatnéni majetkovych sankci;

- koordinace procest vedoucich k napraveé piipadnych nedostatkd v procesu realizace dila;

- spolec¢né se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalezy;

- zavére¢né kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkll, vcéetné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstranovani;

- priprava podkladl pro predani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a Ucast na jednani pii predani a
prevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonceni stavby
dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

- vypracovani zadosti o kolaudaci stavby vcetné uhrazeni spravnich poplatkl, zajisténi (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladll a pfiloh a jeji podani na pfislusny stavebni
urad;

- predavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zdvére¢né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem piikazce:

o popis prabéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,
o kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pripadné dalsi pfilohy v¢etné jejich seznamu.

- kontrola dokladl a ovéreni dokladli pro konec¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k ptredani a prevzeti dokoncené stavby;

- kontrola veskerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uzivani stavby;

- kontrola uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

- priprava podkladl pro hodnoceni stavby a cerpani financ¢nich prostfedkl v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;

- kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjisténych pfi kolaudacnim ftizeni a vad a nedodélku
zjisténych pii predani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

- Ucast na kolauda¢nim fizeni, koordinace procesu;

- kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do pudvodniho stavu.

Piikaznik bude provadét svoji ¢innost dle potieby a po dohodé s pfikazcem a rozsah svoji ¢innosti
zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDI.

Piikaznik prohlasuje, Ze k zajistovani ¢innosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci v oboru pozemni
stavby dle zdkona ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisa.

Soucasti zajistované cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDI nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem mél,
nebo mohl védét. Provedeni téchto praci viak v zddném pfipadé nezvysuji sjednanou cenu.

Piikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. a) a b) smlouvy bez
predchoziho pisemného souhlasu piikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout piikazci zménu takové
osoby pouze v ptipadé, ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych kvalifikacnich
predpoklad(, jako dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen piikazci predlozit vsechny doklady
prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich podminek vetejné zakazky.



Clanek 6
Doba pInéni
Piikaznik vykona zajistovanou c¢innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Piedpokladany termin zahajeni zajisStované ¢innosti:
na vyzvu prikazce - zavisi na realizaci stavebnich praci (pfedpoklad ¢ervenec 2021)
Piedpokladany termin ukonéeni zajistované ¢innosti:

dnem piedchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119
odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v platném znéni

Ptikaznik zapoc¢ne s vykonem cinnosti bezodkladné po doruceni vyzvy k plnéni od pfikazce.

Piikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby pInéni bez udani dvodu posunout na pozdéjsi dobu
¢i pozastavit. Naklady spojené s odloZzenim ¢i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni strany
samostatné.

V pfipadé, ze budou v pribéhu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady vcetné kolaudacnich zavad,
popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, kon¢i ¢innost pfikaznika dnem vydani
pfislusného kolaudac¢niho souhlasu po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan
zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zplGsobem byly vady odstranény.

Ptikaznik zajisti doklady nezbytné kuzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zdkona
bezprostiedné po dokonceni ptislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajistovanych ¢innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi ¢innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy sjednaly
maximalni cenu ve vysi:

Cena Cena
Vypocet celkové ceny TDI Celkem Cena/hod. | celkem (K¢) | celkem (K¢)
(véetné
Tabulka TDI hodin (bez DPH) (bez DPH) DPH)

I cena za vykon TDI na misté
stavby (v celkové cené za vykon TDI je
pocitdano s ucasti na 50 kontrolnich
dnech v délce trvani kontrolniho dne na 200 600 120.000,- 145.200,-
stavbé 4 hodiny. Naklady na dopravu na

misto stavby a cas strdveny na cesté na
stavbu je tfeba zapocitat do hodinové
ceny za TDI na misté)

1. cena za vykon TDI mimo stavbu
(administrace,  ptiprava,  kontrola 550 49,500,- 59.895,-
podkladti a rozpoctd, realizace ukold dle 20
pozadavkd v zapisech z kontrolnich
dnd...)

Celd ¢astka za celé pInéni verejné zakazky 205.095,-K¢



10.

11.

12.

Clenéni ceny: cena celkem bez DPH: 169.500,-K¢
vySe DPH 21% 35.595,-K¢
cena celkem vcéetné DPH 205.095,-K¢

Cena je stanovena v ¢eské méné K¢. Cena je stanovena jako nejvyse piipustnd. V cené jsou zahrnuty
veskeré naklady spojené s fddnym vykonem funkce technického dozoru i cestovni néklady vztahujici
se k vykonu funkce TDI.

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni Ucelu zajistované cinnosti dle této
smlouvy a zahrnuje vedkeré nutné néklady k fdadnému provedeni ¢i zajisténi této ¢innosti v plném
rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse pfipustna.

Cena dle odst. 1 mize byt navysena pouze v pfipadé zvyseni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto vysi.
V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mésic¢nich faktur a na zakladé konecné faktury. Dil¢i
faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a to na ¢astku odpovidajici
odvedenym pracim za fakturovany mésic a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho
mésice. Jako den uskutec¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendainiho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Pfilohou faktury musi byt zjistovaci protokol,
soupis provedenych praci a jejich ocenéni potvrzené piikazcem. Konecnou fakturu na thradu zbylé
Casti ceny dle odst. 1 je pfikaznik opradvnén vystavit nejprve dne, od kterého je mozné uzivat
dokoncenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zdkon), v platném znéni.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mési¢ni fakturu.

V pfipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou cast
vystavena do 14 dnli ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného pInéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

Faktura je splatnd ve lhité 30 kalendafnich dnd ode dne jejiho doruceni piikazci. Uhradu
vyfakturované ¢astky se zavazuje pfikazce provést na ucet pfikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé fakture. Penézity zavazek piikazce je splnén dnem odepsani pfislusné c¢astky
z Uctu piikazce.

Faktura - daniovy doklad musi splriovat veskeré nalezitosti dle zéakona ¢. 563/1991 sb., o Ucetnictvi, v
platném znéni a zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé, ze
faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k doplnéni,
aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti zacina bézet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfikazce neposkytuje piikaznikovi zalohy.
Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

Faktury - danové doklady budou opatiené nazvem a registra¢cnim cislem projektu : Snizeni
energetické narocnosti objektu sportovni haly v Ji¢iné — =zatepleni, elektroinstalace,
osvétleni Registracni €islo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013588 a budou adresovany na
objednatele a budou mit nalezZitosti podle prislusnych predpist (napf. zakon o DPH). Nebude-li mit
faktura pfislusné nalezitosti, je objednavatel opravnén doklad vratit, aniz by bézela Ihdta splatnosti a
pozadovat vystaveni nové faktury. Poc¢inaje dnem doruceni opravené faktury za¢ne plynout nova Ihiita
splatnosti.

Smluvni strany vyslovné vylucuji z Gpravy jejich vzdjemnych vztahtd zaloZzenych touto smlouvou nebo
vzniklych v souvislosti s pInénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob¢anského zakoniku.



10.

11.

12.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Piikaznik je povinen zajistovanou c¢innost vykondavat s odbornou péci, dle pokyn piikazce, v souladu
se zajmy prikazce a pfi souc¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisu. Pfikaznik se dale
zavazuje vykondvat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a dokonceni stavby
v planovanych Ihatach a financnich objemech, pfitom bude hdjit ekonomické zajmy pfikazce.

Piikaznik je opravnén vykonat zajistovanou cinnost prostiednictvim tieti osoby pouze s pisemnym
souhlasem prikazce.

Ptikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mésic UpIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu o své
¢innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat micenlivost o vSech skute¢nostech, které pfi
zajistovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni
predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veskeré skutec¢nosti, které by mohly ovlivnit ¢i zménit pokyny ci
zajmy piikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen zejména
vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti projektu, které
mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Ptikaznik neodpovidd za vady, které vznikly vdisledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podklad(i prevzatych od piikazce nebo na zakladé pisemnych pokynu piikazce.

Ptikaznik bude provadét svoji ¢innost dle potieb stavby a pokyni pfikazce a rozsah svoji ¢innosti
zaznamena zadpisem do stavebniho deniku, resp. do deniku TDI.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu
v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Ptikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuseni praci a zajistovanych ¢innosti nebude
tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této smlouvy je vici
pfikaznikovi Uc¢inné okamzikem doruceni pisemného ozndmeni piikaznikovi. O terminu
znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajistovanych cinnosti je pfikazce povinen pfikaznika
pisemné upozornit alespori 3 kalendaini dny predem.

Ptikazce se zavazuje poskytnout piikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou kfaddnému plnéni
povinnosti ptikaznika dle této smlouvy. Za timto Ucelem se ptikazce zavazuje poskytnout prikaznikovi
potiebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy prikaznika za pfedpokladu, ze takovychto
dokladt ¢i konzultaci bude tieba. Prikazce je povinen vystavit piikaznikovi pisemnou plnou moc pro
kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy jménem piikazce ucinit.

Ptikazce se zavazuje piedat piikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila véetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a projektovou
dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti a podobné.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady dle
pfedchoziho odstavce.

Smluvni strany se zavazuiji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirné. Za
tim Ucelem se zejména zavazuji poddvat si bezodkladné jakdkoliv vysvétleni nejasnosti a v pfipadé
potieby se setkat za Ucelem smirného urovnani sporu.



Pouziti poddodavatelt

13.

14.

Prikaznik mlzZe povéfit provedenim casti plnéni tieti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni plnéni poddodavatelem ptikaznik odpovida
pfikazci, jako by tuto ¢ast pInéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatelll provede pfikaznik pouze s predchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt ucinén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v pfislusném zaddvacim fizeni verejné zakazky, je
pfikaznik oprdvnén zménit pouze ve vyjimecnych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele ptikazce nevyda do doby, nez pfikaznik pfedlozi potfebné doklady prokazujici splnéni
kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni
verejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

Ptikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost viem dalsim dodavateldm pfikazce,
jejichz pInéni je soucasti realizace projektu.

Neodlvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich povinnosti.

Ptikaznik je povinen sjednat s Uc¢innosti od pocatku plnéni pojisténi proti vsem skodam, které by mohl
zpUsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 3.000.000 K¢ na jednu pojistnou udalost. Toto
pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu stanovenou
v ¢lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a vcas platit pojistné. Prikaznik je povinen do 15 dnli od doruceni
vyzvy k plnéni predlozit piikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne starsi jednoho
mésice, ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li ptikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo predlozenim
kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zdvazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit piikazci

smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.

Pro ptipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, Ucast a provedeni zapisu
z kontrolnich dnl stavby stanovenym zplsobem ¢i se sjednanou ¢etnosti, sjedndva se smluvni pokuta
ve vysi 5.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad porusenijakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma piikazce pravo na smluvni
pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma pfikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat ndhradu skody a
to skody v plném rozsahu.



Clanek 11
Ukoncéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dlvodu. Pravni uc¢inky vypovédi nastdvaji ke konci kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Ptikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani ddvodu. Pravni ucinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, vnémz byla
vypovéd dorucena pfikazci.

Jakdkoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druhd smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjednd népravu ani ve lh(té dvou tydnu ode dne, kdy byla vyzvana ke
zjednani napravy. Na zékladé takovéto vyzvy je ta kterd smluvni strana povinna ndpravu zjednat.

Pravni ucinky odstoupeni nastavaji okamzikem doruceni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou doté¢eny ndrok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu 3kody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro ptipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dlsledku poruseni smluvni povinnosti piikaznika,
se smluvni strany dohodly vyporadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnutd plnéni do doby
odstoupeni nevraci. Piikaznik vSsak bude povinen pfikazci zaplatit za poruseni povinnosti zjednat
napravu (viz odst. 3) smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢. DPH, kterd jiz byla ptikazcem za zajisténi
¢innosti uhrazena, a to do 30 dnt od doruc¢eni ozndmeni o odstoupeni piikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Ptikaznik odpovida za skody, které zpUsobi pfikazci nebo tfeti osobé porusenim povinnosti pii plnéni
zavazkl dle této smlouvy, a to jak skody zplsobené pfimo piikaznikem tak i $kody zptsobené dalsimi
osobami, které plnily zadvazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pripadé skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této skody dle této smlouvy zabranit ¢i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru¢i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vysi. Timto
ujednadnim neni dotéeno ujednani o nadhradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti ptikaznika
zaklddd povinnost knahradé 3kody ptipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost prednost pred ruc¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni déana pfima
odpovédnost piikaznika za vzniklou skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé skody.

Ptikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dlsledku spatnych podklad(i poskytnutych piikazce ani
za vady, jimz nebylo mozno, ani pii vynalozeni veskerého Usili, které Ize od ptikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

Ptikaznik odpovida za skodu na vécech prevzatych od piikazce k vykonu své ¢innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tretich osob, ledaze tuto skodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni
odborné péce.

Ptikazce umozni zaméstnanclm pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Ptikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl, povinen spolupUsobit pfi vykonu
finan¢ni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze k tomu bude ze
strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Piikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim financovanim
zpUsobem dle zékona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi v platném znéni, v¢etné ucetnich dokladd minimalné
do konce roku 2031 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace;
zavazna je Ih(ta, ktera je delsi.



10.

11.

Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2031 resp. ve |hitach dle predchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci,
zaméstnancim nebo zmocnéncdm povérenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného organu financ¢ni spravy a
daldich opravnénych orgdnu statni spravy) a je povinen vytvofit vy3e uvedenym osobam podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

Vzhledem k tomu, Ze tato smlouva podléhd zvefejnéni podle zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejriovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), smluvni strany se dohodly, Ze mésto, jenz je povinnym subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto
zakona, zasle nejpozdéji do 30 dnii od uzavieni smlouvu véetné metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2a 5
zakona spravci registru smluv k uvefejnéni, s vyloucenim, resp. znecitelnénim téch informaci, které
jsou ze zékona vynaty z povinnosti uvefejnéni a to ve smyslu ustanoveni § 3 odst. 2 pism. b) zdkona ¢.
340/2015 Sb.

Ptikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, v¢etné viech jejich pfiloh a ptipadnych dodatkd, bude
uverejnéna v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy a vyslovné prohlasuje, ze
veskeré informace, skutecnosti a veskera dokumentace tykajici se pInéni dle této smlouvy, které jsou
pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za dGivérné, predem pfikazci pisemné a jasné
oznacil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

Ptikaznik prohlasuje, Zze tato smlouva, jeji pfilohy ¢i pripadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udajd apod. ve smyslu
obecné zdvaznych pravnich predpisu.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi po
tfech vyhotovenich a piikaznik jedno vyhotoveni.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ¢iselnou fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Neni-li ujednadno jinak, fidi se prdva a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi
obcanského zdkoniku v platném a uc¢inném znéni.

VJi¢inédne......... \' dne

JUDr. Jan Maly Ing. Pavel Kubik
starosta mésta Jicin jednatel



