Smlouva o dílodle 

S 25 zák 89/2012Sb, občanského zákoníku v platném znění
Čl. 1 Smluvní strany
Mateřská škola Beroun, Drašarova 1447, příspěvková organizace
	Sidto:
	Drašarova čp. 1447, 266 01 Beroun

	lč: DIČ:
	70974969

	Bankovní spojeni:
	Komerční banka a.s. 51-4867190247/0100

	Tel./ e-mail:
	721 525 342 / duhovaskolka@tiscali.cz

	Jednající / zastoupená [image: ][image: ]
	Naděždou Železnou, ředitelkou školy


( dále jen „objednatel" ) a
	Název:
	Otistav s.r.o.

	Sídlo:
	Českolipská 390/7, 190 OO Praha 9 24832898

	DIČ:
	CZ24832898

	Bankovni spojeni:
	Sberbank a.s. 4200556159/6800

	Tel./ e-mail:
	731 158 826, info@otistav.cz

	Zápis v OR:
	u Městského soudu v Praze, oddil C, vložka 178539

	Jednající / zastoupená: Ing. Michalem Balčikem, jednatelem společnosti


Název díla: MŠ Drašarova - oprava plotu
Čl. 2. Předmět smlouvy
2.1. Rozsah prací
Předmětem smlouvy je plnění realizace „MŠ Drašarova - oprava plotu” na adrese Drašarova 1447, 266 01 Beroun
Jedná se o opravu plotu na předem určeném místě na objektu MŠ Drašarova.
Předmět dále obsahuje stavební přípomoce, odvoz odpadu, VRN - Vedlejší rozpočtové náklady.

Součástí Je rovnôi;
zabezpečení 

[image: ]Objednatel se zavazuje, že [image: ]dílo 	ä [image: ] /oplatí /ä /hotovení
dohodnutou cenu,
[image: ]Zhotovitel se zavazuje [image: ]
[image: ]Zhotovitel prohla k,uje, že je [image: ]dinľjoe,ti podle čí ž, bodu[image: ]
Čl. 3.Termín plnění, místo a způsob provedení díla
3,1 Místo plnění pŕedmétu smlouvy:
	Mateřská {kola t)ra4arova 1110/, 266 	Beroun
3,2 Objednatel předá zhotoviteli staveni/,té[image: ]
Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el, energii a vodu
3,3 Zhotovitel je povinen na pŕevzatérn staveniĹti udržovat poŕádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jí'ho pracemi ,
3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vĹech osob v prostoru staveni{té a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami, Zhotovitel zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednavatelem,
3.5 Zhotovitel se zavazuje, že předá dílo v rozsahu a obsahu dle této smlouvy v téchto termínech:
a) zahájení prací	14.6.2021
b) termín dokončení	31.7.2021
3.6 Smluvní pokuta za nedodržení termínu dodání, předání díla bez vad a nedodělků je 0,5% z celkové ceny předmětu za každý den prodlení,
3.7 Předání a provedení díla bude provedeno způsobem uvedeným v čl.9

3,8. Vyšší mocvliv 
na 
jejich

3.8.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovôdnoy,ti smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důt,lcdlĺu považují skutečnosti, které vznikly po uzavŕenĺ ',ľnĺouvy nemohla předvídat ani odvrátit a ani 
3.8.2 Smluvní strana, u které nastal případ njoci, o tom dnů po jejím skončení písenłnč' uvčdonłit druhou
3.9 Překážky při provádění stavby, způsobené okolnostľľli, které neopravňují zhotovitele ke změně dokončení díla.
Čl. 4 Spolupůsobení objednatele a zhotovitele
4.1
Objednatel pro zhotovitele zajistí k řádnému provádění díla:
4.1.1 vstup pracovníkům zhotovitele do míst k provádění díla
Stran je
do % ti pracovních
zaviľiôny objednatelem

4.1.2 objednatel předá staveniště zhotoviteli k realizaci díla 14.6.2021
4.1.3 v areálu školy je možné částečné uskladnění materiálu
4.2 V případě, že se při realizaci díla objeví na stávajících površích či zařízeních technický problém, který zhotovitel ani objednatel v rámci přípravných prací nezjistili, zavazuje se objednatel k tomu, že se nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání zhotovitele vyjádří k návrhu zhotovitele na vyřešení vzniklého problému. Tato dohoda bude zapsána do stavebního deníku
4.3 Zhotovitel provede školení svých pracovníků o dodržování interních předpisů a také dalších obecně platných předpisů v oblasti BOZ a PO,
Tyto předpisy jsou pracovníci zhotovitele povinni dodržovat po dobu pobytu v objektu objednatele. Za bezpečnost a ochranu zdraví a dodržování předpisů PO na pracovišti u svých pracovníků odpovídá zhotovitel.
4.4 Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby neohrozil bezpečnost pracovníků objednatele a ostatních osob nacházejících se oprávněně v místě provádění díla a jeho bezprostřední blízkosti a minimalizoval veškeré negativní vlivy, vyplývající z provádění díla
4.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku objednatele v souvislosti s prováděnými pracemi
4.6 Změna závazku
4.6.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, změní-li se po uzavření smlouvy výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy též tehdy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinností v součinnostech dohodnutých v této smlouvě.
4.6.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě rozporů ohledně změn nebo zrušení závazku budou situaci řešit jednáním.
čl. 5 cena
5.1 Cena za provedení díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran podle S 2 zákona č. 526/ 1990Sb. o cenách a činí celkem:
Cena za provedení díla: bez DPH 198 445,00,- Kč s DPH 240 118,45,- Kč
Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.
Smluvní cena je cena maximální, tj cena, kterou nelze překročit
5.2 V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu, včetně odvozu a likvidace odpadu, zajištění skládky, fotodokumentace o průběhu prací, obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních a opatření, která jsou nutná k zajištění a realizaci díla a jejího uvedení do provozu, zajištění všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, zkoušek apod., nutných k uvedení stavby do provozu dle příslušných zákonných ustanovení, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, náklady na bezpečnostní opatření, které vyplývají z předpisů o bezpečnosti práce, náklady na zhotovení, předložení a odstranění použitých vzorků materiálů a na předepsané zkoušky a atesty.
Čl. 6 Platební podmínky
6.1 Provedené práce budou fakturovány na základě faktury. Nedílnou součástí faktury musí být vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol včetně soupisů provedených prací, dodávek a služeb. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti, stanovené účetními a daňovými předpisy.
[image: ]
méně,
6,3, [image: ]
6 n 
smluvní pokuty není /'je 	pozdní uhľadou fakturované čô%tkv[image: ]dohodí/
dotčen 
/hotovitele 

[image: ]V pŕĺpadô , Že dojde ke tľu4enĺ nebo od této bude /hotoviteĺ [image: ]ľoľpracovanô ke dni nebo turovat objednateli ve Vtájí'rnnô dohodnutého ke dni /tulení teto %ľnjouvy, ä to podílem [image: ] dohodnuté ceny podle čí,
66 Objednatel nebude po%kvtovat Zálohy[image: ]
čl. 7 Záruky
7,1 Délka záruční doby na celé dílo je 36 ľnô%icú ode dne dodáni, pŕevtcti dila objednavatelem ( zadavatelem) bot vad nedodôlkú[image: ]
7 Q Pokud se v průbôhu záruční doby objeví vady, objednatel je povinen vady písemnô reklamovat u dodavatele bet zbytečného odkladu po jejich zji t,tônĺ, V reklamaci musí byt uveden stručný popis zji/,tônô vady, popŕípadô pŕiloiená fotodokumentace projevující se vady[image: ]
Objednatel je oprávnôn požadovat,
• odstranônĺ vady dodáním náhradního plnônĺ
-odstranění vady opravou, jeA i vada opravitelná
Dodavatel je povinen nejpozdéji do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemné oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává,
Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává , Vidy v{ak musí písemné sdélit, v jakém termínu nastoupí na odstranění vady nebo dodání náhradního plnění, Tento termín nesmí být del{ĺ nei S kalendáŕnĺch dnů od obdržení reklamace, Nenastoupí-li dodavatel do 15 dnů po obdržení reklamace , je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Ve4keré takto vzniklé náklady uhradí objednateli dodavatel.

Veškeré práce na odstranění vad budou provedeny na riziko a náklady dodavatele. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná objednavatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednavatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle vsak do doby uplynuti 12 měsíců od skončeni záruky za celé dílo. 
7.3 Zhotovitel neodpovídá za závady na dile způsobené nesprávným užíváním nebo neodbornym zásahem ze strany objednatele. 
Odstraněni takovýchto vad provede zhotovitel na základě objednávky objednatele 
ČI. 8 Dokumentace o realizaci díla 
8.I Stavební deník 
8.1.1 Vedeni stavebního demku se řidi 953 Vyhl. č. 85/76 Sb., ve znění Vyhl.č. 155/80 Sb. Vyhl, č. 378/92 Sb., stavební denik pořizuje a vede zhotovitel a stavební deník musi být v pracovni době trvale přístupný na stavbě 
8.1.2 Do stavebního deníku se zapisuji prostřednictvím stavbyvedoucích zhotovitele všechny důležité okolnosti týkající se stavby. Stavebni deník je zhotovitel povinen vést od zahájení prací až do okamžiku předani dila a bude umístěn u stavbyvedoucího zhotovitele. 
8.1.3 Objednatel bude na stavbě kontrolovat záznamy provedené ve stavebním deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně písemně ve stavebním deníku upozorni zápisem. 
Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost na prováděné stavbě nebo hrozí — li vážné hospodářské škody. 
8.1.4 Jestliže pokyny a rozhodnutí objednatele zapsané do deníku mají vliv na předmět nebo termin plnění závazku, musí být stranami dohodnut i způsob úpravy ceny i rozsahu a terminu plnění, Taková dohoda je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě [image: ] 
8.1.5 Kontrolní dny se konají jednou týdně za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele [image: ] 


Čl. 9 Předání a převzetí díla
9.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádný ukončením a předáním. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.
9.2 0 předání a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož přílohou bude:
· doklady o jakosti, atesty dodávky, osvědčeni, certifikáty, záruční listy a ostatní doklady související s uvedením dila do užíváni dle příslušných zákonných ustanovení
· fotodokumentace
9.3 Objednatel nemá povinnost převzít nedokončené nekvalitně provedené dílo
9.4 V případě, že zápis o odevzdáni a převzetí obsahuje vady a nedodělky nebránící užívání díla, zhotovitel je odstraní nebo dokončí do 14-ti dnů od data převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu prací a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumím nedokončená práce.
9.5 Při výpovědi ze strany objednatele před úplným dokončením díla je zhotovitel povinen objednateli předat a objednatel převzít nedokončené rozpracované dílo včetně vzájemného finančního vyrovnání [image: ]
9.6 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu dodání 31.7.2021, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny ( bez DPH) předmětu díla za každý započatý den prodlení.
Čl. 10 Poystenł[image: ]
10.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění smlouvy platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti
Čl. 11 Odstoupení od smlouvy
11.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v zákonech
11.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek, kdy dojde k porušení
této smlouvy a to zejména při nedodržení závazných termínů vyplývajících z této smlouvy
11.3 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy. Stejné právo má objednatel i tehdy, jestliže činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku
11.4 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy
Čl. 12 Společná a přechodná ustanovení
12.1 Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem potvrzenym oboustranně odpovědnými zástupce.
12.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
12.3 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí občanským zákoníkem v platném znění.
12.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou[image: ]

Příloha č. 1: Výkaz výměr
V Berouně, dne: 8. 6. 2021
	Za objednatele:	Za zhotovitele:
[image: ]Matela:v4311621707

	Naděžda Železná	Ing. Michal Balčík
	Ředitelka školy	[image: ]	Jednatel společnosti
KRYCI LIST ROZPOCTU
	Näľev stavby
	MŠ Oľäiarova oprava plotu
	
	JKSO
	

	Nätev obteÄtu
	Stavební prace
	
	ECO
Misto
IČO
	Orasarova 1447, 266 Ol Beroun
DIC

	Oč.Snatei
PrcÔtant
	MatetsŔä Skota Beroun, Drašarova 1447 p o
	
	70974969
	

	Zpracoval
	OTISYAV s r O
Ing Michal BalčiÄ
	čisto	One
Měrné a účelové jednotky
	
	24832898
CZ.CPV
CZ.CPA
	CZ24832898

	
	Näktady 1 m J	Počet	Náklady / 1 mj
	
	Počet
	Náklady/ 1 m J

	
	0,00
Rozpočtové náklady v CZK
	0,00
	
	
	
	0,00

	A	Základni rozp. náklady	B	Doplňkové náklady
	
	C
	Náklady na umisténi stavby
	

		HSV Dodávky	0.00 8 J Práce přesčas
	0,00
	13 Zařízeni staveniště
	
	0,00

	2	Montáž	0,00 9 Bez pevné podl
	0,00
	14 Projektové práce
	
	0,00

	3 PSV Dodávky	0,00 10 Kulturni památka
	0.00
	15 Uzemni vlivy
	
	0,00

	4	Montáž	0,00 11
	0,00
	16 Provozní vlivy
	
	0,00

		Dodávky	0,00
	
	17 Jiné VRN
	
	0,00

	6	Montáž	0,00
	
	18 VRN z rozpočtu
	
	0,00

	7 ZRN (ř.	ono 12 ON (ř. 8-11)
	
	19 NRN (ř. 13-18)
	
	0,00

	20 HZS	198 445,00 21 Kompl činnost
	ono
	22 Ostatni náklady
	
	0,00

	Projektant, Zhotovitel, Objednatel
	
	D Celkem bez DPH
	
	198 445,00

	
	
	DPH
	Základ dané
	DPH celkem

	
	
		snížená	15.0
	0,00
	0.00

	
	
		základni	21 0
Cena s DPH
E Připočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvyhodnéni
	198 445100
	41 673 45
240 118,45
0,00
0,00
0,00
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ROZPOCET S V*KAZEM V*MÉR
Stavba: MS Drasarova oprava plotu
Objekt: Stavebni pràce
Objednatel: Mate?skà Skola Beroun, DraSarova 1447, po[image: ]
Zhotov,tel: OTISTAVs r o.	Zpracoval Ing Michal Baltik
Misto. DraSarova 1447, 266 01 Beroun	Datum 10 5 2021
	
	KCN
	KOd p0102ky
	Popis
	
	Mn02stvi celkern
	Cena jodnotkovA
	Cena celkern


	OST	Celkem	198 445.00
01 Demontâ±e a bouraci pràce	13 470,00
	
	
	0101
	Osekâni nesoudr2né omitky
	
	55 000
	120 oo
	6 600 00

	
	
	0106
	Demontâ2 dvouktidlé brâny
	kpl
	.OOO
	600 00
	600 00

	
	
	0107
	Demontà2 plotového dilce
	bm
	33 000
	190.00
	6 270 oo


02 Zednické pràce	36 245,00
	
	
	0201
	Vyrovnàni povrchu po osekâni omitky
	m2
	55 000
	290 00
	15 950 oo

	
	
	0202
	NaneSeni lepidla + perlinky
	m2
	55 000
	220.00
	12 10000

	
	
	0203
	HydrofobizaCni natér na beton, 3x
	m2
	55 000
	149 00
	8 195 00


03 Zâmeénické prace	129 830,00
	
	
	0301
	Vyroba. dodàvka a montâ2 novych vrat bez povrchové upravy (pouze zinkovâni)
	k pl
	1 ,ooo
	35 780.00
	35 780 00

	
	
	0302
	Vyroba, dodâvka a montà2 oploceni
	bm
	33 000
	2 850 oo
	94 050 00


04 VRN - VedlejSi rozpoCtové naklady	18 900,00
	
	
	0401
	MimostavemStni doprava materiàiu a zaméstnancu
	kpl
	t 000
	9 000 00
	9 000 00

	10 
	R
	0402
	Ptesun hmot v ràrncl stavby
	kpl
	1 .ooo
	3 000 oo
	3 000 oo

	11 
	R
	0403
	Odvoz a Ilkvidace suté na skiàdce, ve. poplatku za sklâdku
	kpl
	000
	5 400.00
	5 400 oo

	12 
	R
	0404
	Spottebni a zakryvaci matertàl
	kpl
	11000
	500 oo
	500 00


	Celkem	198 445,00
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- v arealu Ekoly je moiné pouze Castelné uskladnéni materialu
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kterd jsou nutna k za)isténi a realizaci zakiazky a jejiho uvedent do provozu

- za)i&ténl potfebnych doklad(, osvédienl,

- zabezpelen| stavallcich prostor, objekt( &koly a ploch v arealu proti poskozeni
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6.2 Doba splatnosti danového dokladu je stanovena na 1% kalendalnich dnt ade dne
dorutent danového dokladu radavatel)
Plathy budou probihat vyhradng CZ€ a rouné? vetkeré cenové udaje budou v i1eto
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Plathy budou probihat a2 do vybe 90% ceny plnénl zakazky  Zhyvajicich 10%
bude uhrazeno a? po pledant a pleveeti hotového dila ez vad a nedodélki




image21.jpg
Pro pfipad prodieni objednatele s ahiradou faktury se smluvni strany dohodly na
smluvnl pokuté ve vyil 0,1 % /den 2 fakturované Casthy (bez DPW ) Zaplacenim
smiluvni nokuty nenl ale dotéen narok thotovitele na nahradu Skod veniklyeh poz
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Pro pfipad prodieni objednatele s ahiradou faktury se smluvni strany dohodly na
smluvnl pokuté ve vyil 0,1 % /den 2 fakturované Casthy (bez DPW ) Zaplacenim
smiluvni nokuty nenl ale dotéen narok thotovitele na nahradu Skod veniklyeh poz
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Smlouva o dilo

\qufent dle § 25 2ak 89/2012Sb. ob&anského zakoniku v platném znéni

€l. 1 Smluvni strany

Materska skola Beroun, Drasarova 1447, prispévkova organizace

Sidlo: Dradarova ¢p. 1447, 266 01 Beroun

I¢: 70974969

DIC:

Bankovni spojeni: Komercni banka a.s

Cu: 51-4867190247/0100

Tel./ e-mail: 721525342 / duhovaskolka@tiscali.cz
Jednajici / zastoupena : Nadéidou Zeleznou, feditelkou $koly

( dale jen ,objednatel” )

a

Nazev: Otistav s.r.o.

Sidlo: Ceskolipska 390/7, 190 00 Praha 9

I€: 24832898

DIC: 224832898

Bankovni spojeni Sberbank a.s

C.u. 4200556 159/6800

Tel./ e-mail: 731 158 826, info@otistav.cz

Zapis v OR: u Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka 178539

Jednajici / zastoupena: Ing. Michalem Ballikem, jednatelem spoleénosti

Nazev dila: MS Drasarova - oprava plotu

Cl. 2. Pfedmét smlouvy
2.1. Rozsah praci

Pfedmétem smlouvy je pInéni realizace ,MS Dradarova - oprava plotu”
na adrese Drasarova 1447, 266 01 Beroun

Jedna se o opravu plotu na predem ureném misté na objektu MS Drasarova.
Pfedmét dale obsahuje stavebni pfipomoce, odvoz odpadu, VRN - Vedlej$i rozpoétové naklady.
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Soutast! je rovnél:
- 2ajI8téni zafizen| staveniété, jeho provoz a uvedeni prostor do plvodniho stavi, veetné odvoru
a likvidace odpadu, zajiéténi skladky
< v arealu &koly j& moiné pouze Castedné uskladnéni materialu
< v objektu &koly lze vyuilvat socialnl zafizent pfedem urtené
fotodokumentace o prabéhu prac
- obstardni a zaji&téni potfebnych rozhodnutl, smiuy, poplatkl, dopravnich opatfent,
kterd jsou nutnd k zajisténi a realizaci zakazky a jejiho uvedent do provozi
- zajl&téni potfebnych doklad(, osvédceni,
- zabezpetent stavajlcich prostor, objekt( Skoly a ploch v arealu proti poskozeni

2.2 Objednatel se zavazuje, te dokontené dilo bez vad a nedodélkl plevezme, zaplati za hotoveni
dohodnutou cenu,

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménerm a na viastnl zodpovédnost
| ym |

2.4 Zhotovitel prohladule, 2e je opravinén a odborné zplisobily provadét Cnnosti podle (12, bodu 2.1

€l. 3.Termin plnéni, misto a zplsob provedeni dila

3.1 Misto pInéni pfedmétu smlouvy
Matefska skola Dradarova 1447, 266 01 Beroun

3.2 Objednatel pfeda zhotovitell stavenisté 14.6.2021
Objednatel umoZni zhotoviteli napojeni na el energil a vodu

3.3 Zhotovitel je povinen na pfevzatém staveniSti udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi

3.4 Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpednost a ochranu zdravi véech osob v prostoru stavenisté
a zabezped| jejich vybaveni ochrannymi pom(ckami. Zhotovitel zodpovidéa za poZarni bezpecdnost
pfedmétu dila do doby jeho pfedani a pfevzeti objednavatelem

3.5 Zhotovitel se zavazuje, Ze pfeda dilo v rozsahu a obsahu dle této smlouvy v téchto terminech:

a) zahdjeni praci 14.6.2021
b) termin dokonéeni 31.7.2021
3.6 Smluvni pokuta za nedodrZeni terminu dodani, pfedéni dila bez vad a nedodélki je 0,5%

z celkové ceny pfedmétu za kaZzdy den prodleni.

3.7 Pfedani a provedeni dila bude provedeno zptisobem uvedenym v ¢1.9
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3.8. Vys$si moc

3.8.1 Smluvni strany se osvobozujl od odpovednosti za Castedné nebo Gplné nesplnén|
smluvnich zavazki, jestlize se tak stalo v disledku vyiaEmoc, Za okolnosti vyaal moci se
povazuji skutecnosti, které vznikly po uzavieni smlouvy o dilo a Zadna ze smluvnich stran je
nemohla predvidat ani odvratit a ani nemohla mit viiv na jejich vznik

3.8.2 Smluvni strana, u které nastal pifpad vyaal moct, musi o tom nejpozdéji do 54 pracovnich

dndi po jejim skonceni pisemné uvédomit druhou stranu,

3.9  Prekarky pii provadeni stavby, zptisobenéd okolnostmi, které nejsou zavinény objednatelem

neopraviuji zhotovitele ke zménd dokonceni dila,

Cl. 4 Spoluplsobeni objednatele a zhotovitele

4.1
Objednatel pro zhotovitele zajisti k fadnému provadéni dila:
4.1.1 vstup pracovniktiim zhotovitele do mist k provadéni dila
4.1.2 objednatel preda stavenisté zhotoviteli k realizaci dila 14.6.2021
4.1.3 v arealu Skoly je mozné ¢astecné uskladnéni materidlu

4.2 V pripadé, Ze se pfi realizaci dila objevi na stavajicich povrsich ¢i zarizenich
technicky problém, ktery zhotovitel ani objednatel v ramci pfipravnych praci nezjistili,
zavazuje se objednatel k tomu, Ze se nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od vyzadani
zhotovitele vyjadfi k navrhu zhotovitele na vyreseni vzniklého problému. Tato dohoda
bude zapsana do stavebniho deniku

4.3 Zhotovitel provede $koleni svych pracovniki o dodrzovani internich predpisu a také
dalsich obecné platnych predpist v oblasti BOZ a PO.
Tyto predpisy jsou pracovnici zhotovitele povinni dodrzovat po dobu pobytu v objektu
objednatele. Za bezpecnost a ochranu zdravi a dodrzovani predpisti PO na pracovisti u
svych pracovniki odpovida zhotovitel.

4.4 Zhotovitel se zavazuje postupovat pri provadéni dila tak, aby neohrozil bezpecénost
pracovniki objednatele a ostatnich osob nachazejicich se opravnéné v misté provadéni
dila a jeho bezprostredni blizkosti a minimalizoval veskeré negativni vlivy, vyplyvajici
z provadeéni dila

4.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedochazelo v pribéhu provadéni dila k poskozovani
majetku objednatele v souvislosti s provadénymi pracemi
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4.6 Zména zavazku
4.6.1 Objednatel se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu z4vazku v pfipadech, zméni-li se po

uzavieni smlouvy vychozi podklady, rozhodujici pro uzavieni této smlouvy nebo
vzniknou nové pozadavky objednatele. Objednatel je povinen pfistoupit na zménu
smlouvy téz tehdy, kdyZ dojde k prodleni se splnénim jeho povinnosti
v soucinnostech dohodnutych v této smlouveé.

4.6.2 Smluvni strany se dohodly na tom, ze v pripadé rozporl ohledné zmén nebo

zruéeni zavazku budou situaci fesit jednanim.

¢l. 5 Cena

5.1 Cena za provedeni dila v rozsahu ¢l. 2 této smlouvy je dojednana dohodou smluvnich
stran podle § 2 zakona ¢. 526/ 1990Sb. o cenach a ¢ini celkem:

Cena za provedeni dila: bez DPH 198 445,00, K¢
s DPH 240118,45,- K¢

Objednatel nepfipousti prekroceni nabidkové ceny.
Smluvni cena je cena maximalni, tj cena, kterou nelze prekrocit

5.2 V cené za zhotoveni dila jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provedenim dila,
zajisténi zafizeni stavenisté, jeho provoz a uvedeni prostor do pavodniho stavu, véetné
odvozu a likvidace odpadu, zajisténi skladky, fotodokumentace o prubéhu praci,
obstarani a zajisténi potfebnych rozhodnuti, poplatkd, dopravnich a
opatfeni, ktera jsou nutna k zajisténi a realizaci dila a jejiho uvedeni do provozu,
zajisténi viech potiebnych dokladi, revizi, osvédceni, atestu, zkousek apod., nutnych
k uvedeni stavby do provozu dle pfislusnych zakonnych ustanoveni, dale naklady spojené
s uvedenim poskozenych nemovitosti, jejich povrchi a porostl do pivodniho stavu,
naklady na spravni poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, naklady na
bezpeénostni opatfeni, které vyplyvaji z pfedpist o bezpecnosti prace, naklady na

zhotoveni, predloZeni a odstranéni pouzitych vzork( materiall a na pfedepsané zkousky
a atesty.

€l.6 Platebni podminky

6.1 Provedené prace budou fakturovany na zakladé faktury. Nedilnou soucasti faktury musi
byt vzéjemné odsouhlaseny zjistovaci protokol véetné soupisti provedenych praci,
dodavek a sluzeb. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti, stanovené ucetnimi a
dafiovymi predpisy.
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6.2 Doba splatnosti dafového dokladu je stanavena na 1% kalendafnich dni ode dne
doruceni danového dokladu zadavatel
Mathy budou probihat vhradng CZK a rounél vetkeré cenové udaje hudou v ieto
méné.

6.3, Platby budou probihat a2 do vybe 0% ceny plnénl zakazky  Zbyvajicich 10%
hude uhrazeno at po pledant a pleveeti hotoveho dila bez vad a nedodélki

6.4 Pro ptipad prodieni objednatele s uhradou faktury se smluvni strany dohodly na
smluvni pokuté ve vyil 0,1 % /den 7 fakturavané Castiky [ bez D) Zaplacenim
smluvni pokuty nenl ale dotéen narok zhotovitele na nahradu tkod veniklych pozdni
uhradou fakturované Castky

6.5 Vplipadé , te dojde ke trubent nebo odstoupen od této smlouvy, bude thotovitel prace
rozpracované ke dni zrubent nebo odstoupent fakturovat objednatell ve vybi viajemné
dohodnutého rozsahu vykonanych pracl ke dni zrubent této smlouvy, a to podilem

2 dohodnuté ceny podle ¢l 6]

6.6 Objednatel nebude poskytovat zalohy

€. 7 Zaruky

7.1 Délka zaruénl doby na celé dilo je 36 mésich ode dne dodani, pfeveeti dila
objednavatelem ( zadavatelem) bez vad a nedodélka

7.2 Pokud se v prabéhu zaruéni doby objevi vady, objednatel je povinen vady plsemné
reklamovat u dodavatele bez zbytedného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt
uveden strulny popis zjiSsténé vady, popfipadé piiloZena fotodokumentace projevujici
se vady.

Objednatel je opravnén poZadovat:

< odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni

-odstranéni vady opravou, je-ll vada opravitelna

Dodavatel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnl po obdrieni reklamace plsemné
oznamit objednatell, zda reklamac uznava ¢ neuznava.

Pokud tak neucini, ma se zato, Ze reklamaci uznava . Vidy viak musi pisemné sdélit,
v jakém terminu nastoupi na odstranéni vady nebo dodani nahradniho plnéni.

Tento termin nesmi byt deléi nez 5 kalendafnich dn od obdrZeni reklamace.
Nenastoupi-li dodavatel do 15 dni po obdrZeni reklamace , je objednatel opravnén
povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veikeré takto
vzniklé ndklady uhradi objednateli dodavatel.
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Veikeré prace na odstranéni vad budou provedeny na riziko a naklady dodavatele.
Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pficem? reklamace
odeslana objednavatelem v posledni den zaruéni Ihtty se povaiuje za véas uplatnénou.
Pro ty fasti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace objednavatele zhotovitelem
opraveny, bai zaruéni Ihita opétovné od polatku ode dne provedeni reklamacni opravy,
nejdéle viak do doby uplynuti 12 mésicti od skonéeni zaruky za celé dilo.

7.3 Zhotovitel neodpovida za zavady na dile zpisobené nespravnym uZivanim nebo
neodbornym zasahem ze strany objednatele
Odstranéni takovychto vad provede zhotovitel na zakladé objednavky objednatele

¢l. 8 Dokumentace o realizaci dila

8.1 Stavebni denik
8.1.1 Vedeni stavebniho deniku se fidi §53 Vyhl. ¢. 85/76 Sb., ve znéni Vyhl.¢. 155/80 Sb.
Vyhl. & 378/92 Sb., stavebni denik pofizuje a vede zhotovitel a stavebni denik
musi byt v pracovni dobé trvale pristupny na stavbé
8.1.2 Do stavebniho deniku se zapisuji prostfednictvim stavbyvedoucich zhotovitele
viechny dulezité okolnosti tykajici se stavby. Stavebni denik je zhotovitel
povinen vést od zahajeni praci az do okamziku pfedani dila a bude umistén u

stavbyvedouciho zhotovitele.

8.1.3 Objednatel bude na stavbé kontrolovat zaznamy provedene ve stavebnim
deniku. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci neprodlené pisemné ve
stavebnim deniku upozorni zapisem.

Objednatel je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit praci,
pokud odpovédny organ zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost
na provadéné stavbé nebo hrozi - li vainé hospodarské Skody.

8.1.4 Jestlize pokyny a rozhodnuti objednatele zapsané do deniku maji vliv na predmét
nebo termin plnéni zavazku, musi byt stranami dohodnut i zpusob upravy ceny i
rozsahu a terminu plnéni. Takova dohoda je podkladem pro zpracovani dodatku

k této smlouve .

8.1.5 Kontrolni dny se konaji jednou tydné za Ucasti povéfenych zastupci zhotovitele a
objednatele .
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Cl.9 PFedani a prevzeti dila

9.1 Zhotovitel spini svoji povinnost provést dilo jeho fadny ukoncenim a predanim.
Zhotovitel se zavazuje predat dilo bez vad a nedodélku.

9.2 O predani a pfevzeti dila bude sepsan protokol, jehoi pfilohou bude:

- doklady o jakosti, atesty dodavky, osvédceni, certifikaty, zarucni listy a ostatni
doklady souvisejici s uvedenim dila do uzivani dle pfislusnych zakonnych
ustanoveni

- fotodokumentace

9.3 Objednatel nema povinnost prevzit nedokoncené nekvalitne provedené dilo

9.4 V pripads, ze zapis o odevzdani a prevzeti obsahuje vady a nedodeélky nebranici uzivani
dila, zhotovitel je odstrani nebo dokonéi do 14-ti dnli od data prevzeti dila, pokud se
strany nedohodnou jinak.

Vadou se rozumi odchylka v kvalit®, rozsahu praci a parametrech dila, stanovenych
touto smlouvou a obecné zavaznymi technickymi normami a predpisy.
Nedodélkem se rozumim nedokoncena prace.

9.5 PFi vypovédi ze strany objednatele pred upinym dokonéenim dila je zhotovitel povinen
objednateli predat a objednatel prevzit nedokonéené rozpracovane dilo v¢etneé

vzajemného financniho vyrovnani .

9.6 Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu dodani 31.7.2021, zaplati smluvni pokutu ve
vy3i 0,5 % z celkové ceny ( bez DPH) predmeétu dila za kazdy zapocaty den prodleni.

Cl. 10 Pojisténi

10.1 Zhotovitel je povinen mit po celou dobu plnéni smlouvy platné pojisténi odpovédnosti
za Skody zpusobené pri vykonu jeho podnikatelske Cinnosti

€l. 11 Odstoupeni od smlouvy

11.1 Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit z divodu
stanovenych v zakonech

11.2 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy a to za podminek, kdy dojde k poruseni
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této smlouvy a to zejména pfi nedodrieni zavaznych termint vyplyvajicich z této
smlouvy

11.3 Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit, jestlize zhotovitel pFes

upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplni pfikazy
objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi predpisy nebo normami technické
povahy. Stejné pravo ma objednatel i tehdy, jestlize &¢innosti zhotovitele dochazi

k poskozovani prav objednatele nebo ke zbyte¢nym Skodam na jeho majetku

11.4 Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na zaplaceni

zplisobené $kody ani smluvnich pokut, na néz vznikl narok do dne odstoupeni od
smlouvy

Cl. 12 Spole¢na a pfechodna ustanoveni

12.1 Veskeré zmény této smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnym dodatkem
potvrzenym oboustranné odpovédnymi zastupce.

12.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, kdy kazda
smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni.

12.3 Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva se ve vécech v ni neupravenych Fidi
obcanskym zakonikem v platném znéni.

12.4 Nedilnou soucasti této smlouvy jsou :
Priloha ¢.1: Vykaz vymér

V Berounég, dne: 8. 6. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:
Mateifsk4 Skola Beroun
IG0: 70974 el 621707 7 Bhadtt
pilv;_wc.f\-c,‘; organizace A
Vi / A/ ayoes
e / /ALC(( :..L-L« 1}‘»\_/‘/ ]
Nadéida Zelezna Ing. Michal Bal¢ik

Reditelka skoly Jednatel spole¢nosti
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Drasarova 1447 266 01 Beroun

DIC

Misto

Co

|
70974969

Obyednatel Matelska $kola Beroun, Dradarova 1447 po
e A
Zpracoval Ing Michal Baktik _

CZ.CPV

Rozpodet Lislo Dne

Mérné a ucelove jednotky

Podet Naklady / 1 m Potet Naklady / 1 m | Potet Naklady /1 m
0 0.00 0 0,00 | 0
Rozpoétové naklady v CZK
A  Zakladni rozp. naklady —B Doplikove naklady —C Naklady na umisténi stavby
1 HSV 'ooaam 0.00 | 8 Prace piestas 0,00 [ 13/Zafizeni stavenisté 0,00
2 Montdz | 0,00 | o [Bez pevne pout 0.00 | 14/Projetové prace 0,00
3 ‘Psv Dodavky v 0.00 | 10 Kulturni pamatka 0.00 15’Uzemn| vlivy . 0.00
4 Monta 0,00 |11 0,00 16.Provozn| viivy 0.00
5 '*u' Dodavky 0.00 17 | Jiné VRN 0.00
8 Montaz 0,00 18/ VRN z rozpoétu 0.00
7 'ZRN(P 1-8) ] 0,00 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (F. 13-18) ’:E
20 HZS 198 445,00 | 21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatni naklady 0.00
Projektant, Zhotovitel, Objed—natel .D Celkem bez DPH 198 445,00
DPH % Zaklad dané DPH celkem
r snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 210 198 445 00 4167345
Cena s DPH 240 118,45
E  Pripocéty a odpocty
Doda zadavatel ' 0,00
Klouzava dolozka
Zvyhodnéni
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

stavba: M$ Drasarova - oprava plotu
Objekt: Stavebni prace

Objednatel: Matefska $kola Beroun, Drasarova 1447, p o
Zhotovitel: OTISTAVsro

Misto. Drasarova 1447 266 01 Beroun

Zpracoval

Datum 105 2021

Cena celkem

Ing Michal BalCik

OST Celkem 198 445,00
01 Demontaze a bouraci prace 13 470,00
m2 55,000] 120,00
kpl 1,000 600.00
.
Demontaz plotového dilce bm 33 000‘ 190,00
02 Zednické prace 36 245,00
Vyrovnani povrchu po osekani omitky m2 55,000 290,00 15 950 00
Naneseni lepidla + perlinky m2 t 55 00(1 220,00 12 100,00
Hydrofobiza¢ni natér na beton, 3x m2 55 (&(_)‘ 149.00 8 19500
03 Zamecnicke prace 129 830,00
Vyroba, dodavka a montaz novych vrat bez povrchove |
upravy (pouze zinkovani) kp! 1,000 35 780,00 35 780.00
Vyroba, dodavka a montaz oplocen| bm T 33.000 2 850,00 94 050.00
04 VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 18 900,00
" I — =
Mimostavenistni doprava materialu a zameéstnancu kpl 1,000 9 000,00 9 000.00
i it | {
Pfesun hmot v ramci stavby 'kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
Odvoz a likvidace suté na skladce, v¢. poplatku za
skladku [kpl | 1,000 5 400,00 5 400,00/
Spotfebni a zakryvaci material kpl 1.000 1 500.00 1 500.00
Celkem 198 445,00
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- 2ai8téni zafizen| staveniété, jeho provoz a uvedeni prostor do plvodniho stavi, vietné odvoru
a likvidace odpadu, zajiéténi skladky

- v arealu Ekoly je moiné pouze Castelné uskladnéni materialu

- v objektu &koly lze vyuilvat socialnl zafizent pfedem urtené

- fotodokumentace o prabéhu prac

- obstardni a zaji&téni potfebnych rozhodnutl, smiuy, poplatkl, dopravnich opatfent,
kterd jsou nutna k za)isténi a realizaci zakiazky a jejiho uvedent do provozu

- za)i&ténl potfebnych doklad(, osvédienl,

- zabezpelen| stavallcich prostor, objekt( &koly a ploch v arealu proti poskozeni




