
Smlouva o dílo č. 3/2021
(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. - občanský zákoník dále jen "NOZ")

Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou
Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou

2. Zhotovitel HP-ELMONN s.r.o.
sídlo: Svat.Čecha 717, 751 31 Lipník nad Bečvou

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Rekonstrukce elektroinstalace
společných prostor bytového domu č.p. 964,965, 966 ul. M.J Husa Lipník nad Bečvou"
v bytovém domě č.p. 964,965 ,966 ul. M.J Husa , Lipník nad Bečvou který je součástí
pozemku p.č. st.1116,1117,1118,kú Lipník nad Bečvou, dle položkového rozpočtu - je
součástí smlouvy.

Předmětem díla je úprava elektrických rozvodů ve společných prostorách a sklepech
bytového domu č.p. 964,965,966, ul. M.J Husa Lipník nad Bečvou .
Nové připojení do bytů bude provedeno se zakončením v bytovém rozvaděči v bytě se
zachováním zapojení stávajících instalovaných bytových rozvodnic RB

a) elektrorozvodné desky a elektroměry na společných chodbách budou demontovány a
nahrazeny novými oceloplechovými rozvaděči s elektroměry.
b) stávající samostatné odběrné místo pro kotelnu ve vchodě 965 a 966 bude zrušeno.
c) hlavní stoupací vedení bude vedeno v ochranné trubce ve zdi kabelem CYKY 4x35.
d) v 1 .NP bude součástí RE také prostor pro rozvaděč společných prostor RS1.
e) v drážce pod omítkou bude vedeno stoupací vedení i patrové rozvody pro osvětlení
schodišť.
f) jistící výzbroj bude provedena novými moderními přístroji.



g) kabeláž k jednotlivým bytovým rozvodnicím RB bude vedena na chodbě v drážce ve zdi 
pod omítkou kabelem CYKY 5x6-J pro možné budoucí trojfázové připojení. Stávající bytové 
rozvodnice RB zůstanou beze změn vyzbrojeny stávajícími jističi pro stávající elektroinstalaci 
v bytech.
h) stávající jističe společných prostor v 1 .NP s rozvodnými deskami budou zrušeny a 
nahrazeny novou výzbrojí pro jištění napájení obvodů osvětlení vstupu, chodeb a schodiště, 
osvětlení sklepů, napáječe domácího telefonu, napájení rozvaděče kabelové televize, 
regulační .stanice tepla a. rozvaděče IT.
ch) světelné obvody v bytovém domě budou chráněny samostatnými proudovými chrániči s 
nadproudovou ochranou s reziduálním proudem nepřesahujícím 30mA dle ČSN 332130d3 
Změna! Také zásuvkové obvody budou chráněny stejným způsobem.
i) mezi podlažími budou stoupací vedení v RE oddělena zřízenými protipožárními 
přepážkami.
j) výměna elektroinstalace osvětlení schodiště bude provedeno ve smyslu ekonomického 
ovládání spínacími čidly pohybu a splnění podmínek přípustných hodnot udržované 
osvětlenosti Em, indexu oslnění UGRL a indexu podání barev Ra stanoveného vnitřního 
prostoru dle ČSN 734301/Z1.Na schodišti budou demontována stará svítidla a instalována 
nová svítidla a spínací přístroje s novými rozvody pro osvětlení. Staré rozvody budou 
odstraněny.. Na jednotlivých podlažích i mezipatrech z nových rozvodných krabic budou 
vyvedeny odbočky k jednotlivým svítidlům na podlažích spínané přes automatické spínače s 
pohybovým čidlem, které zabezpečí sepnutí příslušné části osvětlení po nastavenou dobu na 
snímači při výskytu osoby v prostoru. Osvětlení schodišť bude provedeno dle ČSN 332130 
ed.3 dvěma stoupacími vedeními dle čl.5.6.2 b .Napojení elektrických rozvodů pro svítidla 
společných prostor objektu bytového domu na jednotlivých podlažích jsou provedeny kabely 
CYKY 3Jx1,5 vedenými v drážce ve zdi pod omítkou, napojenými na nové rozvody z nových 
rozvodných krabic. K automatickým spínačům osvětlení s pohybovým čidlem budou kabely 
vedeny v drážkách pod omítkou.
k) nová elektroinstalace osvětlení suterénu a sklepů s ekonomickým využitím osvětlovacích 
těles s LED zdroji při splnění podmínek přípustných hodnot udržované osvětlenosti Em, 
indexu oslnění UGRL a indexu podání barev Ra stanoveného vnitřního prostoru dle ČSN 
734301 /Z! Ve chodbách a místnostech sklepů a suterénu budou instalována nová svítidla a 
nové spínací přístroje s novými rozvody pro osvětlení.
m) původní ovládání s kabely ve sklepech a suterénu bude zrušeno a vypínače i svítidla 
odpojeny a demontovány.
l) v novém rozvaděči společných prostor RS1 jsou obvody pro jištění osvětlení sklepů 
realizovány samostatnými proudovými chrániči s nadproudovou ochranou s reziduálním 
proudem nepřesahujícím 30mA dle ČSN 332130d3 Změna!
m) z nového rozvaděče RS1 jsou vyvedeny kabely k jednotlivým okruhům svítidel spínaných 
novými vypínači, které zabezpečí sepnutí příslušné části osvětlení. Osvětlení chodeb a 
místností bude provedeno dle ČSN 332130 ed.3 Napojení elektrických rozvodů pro svítidla v 
místnostech a chodbách ve sklepech a suterénu objektu bytového domu jsou provedeny 
kabely CYKY 3Jx1,5 vedenými v drážce ve zdi pod omítkou z rozvaděče společných prostor 
RS!
n vypínače jsou osazeny u vchodových dveří místností a chodeb ve výši 0,9-1,2m nad 
podlahou. Ovládání osvětlení vstupních chodeb v suterénu před sklepy je řešeno spínači 
osvětlení s pohybovým čidlem.

o) bude provedena elektroinstalace pro společné zařízení rozvodu tepla v místnosti kotelny 
domu č.965 instalovány dvě zásuvky 230V pro připojení zařízení rozvodu tepla tj. plynový 
kondenzační ohřívač TUV (45W) a čerpávací zařízení kondenzátu (60W)

p) v rámci opravy bude zachováno stávající hlavní domovní vedení a hlavní stoupací vedení 
CYKY 4x35, pouze v případě zjištění nevyhovujícího stavu bude instalováno nové ve stejné 
dimenzi. Z hlavního domovního vedení budou realizovány nové přívody k elektroměrům v 
nových elektroměrových rozvaděčích, které nahradí stávající elektroměrové desky. V rámci 
rekonstrukce silnoproudu budou stávající rozvody slp tj. DT, IT kabelové TV upraveny tak, 
aby nekolidovaly s novou elektroinstalací.



2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek 
vztahujících se k předmětu díla jako stavby.

3. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti 
a použitelnost prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby 
splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu 
plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností 
výměr nebo počtů.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

ill.
Doba a místo plnění

Práce na realizaci předmětu „Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor 
bytového domu č.p. 964,965, 966 ul. M.J Husa Lipník nad Bečvou" smlouvy budou 
započaty po obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, nejpozději do 10-ti kalendářních 
dnů. Celková nejvýše přípustná doba pro provedení díla je maximálně 40 pracovních dnů 
ode dne zahájení stavby. Den zahájení je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku. 
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu o předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni 
sepsat protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda přebírá dílo s výhradami, či bez 
výhrad. V případě převzetí díla s výhradami bude v protokolu dále uveden popis vad a 
nedodělků a lhůta jejich odstranění.

2. Místem plnění je dané lokalitou: bytový dům č.p. 964, 965, 966 ul. M.J Husa, Lipník nad 
Bečvou, který je součástí pozemku p.č. st.1116,1117,1118, kú Lipník nad Bečvou

IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 441 301,- Kč

Celkem včetně DPH 507 496,15 Kč (15%)
Slovy čtyřistačtyřicetjednatisíctřistajedna korunčeských bez DPH
2. Zhotovitel garantuje výši ceny k řádnému dokončení díla dle výzvy. Cena je dohodnuta 

jako cena konečná za provedení díla podle zadávací dokumentace a platí po celou dobu 
realizace díla.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné zhotovení díla.

4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 
to až do doby ukončení díla.

5. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č.1.
6. Objednatel nepřipouští překročení ceny. Nabídková cena může být měněna pouze na 

základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.
7. Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení 

daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.



v.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.

2. Zhotovitel je oprávněn průběžně (měsíčně) vyúčtovat skutečně provedené práce daňovým 
dokladem (dále ve smlouvě jen faktury).

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen 
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.
5. Faktura bude zhotovitelem vystavena jednorázově ve výši 100 % až po realizaci díla po 

jeho předání bez vad a nedodělků.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována 

cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod 
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.

8. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín 
splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. 
úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele na 
bankovní účet zhotovitele, který je zveřejněný v registru plátců a je definovaný touto 
smlouvou. V případě, že zhotovitel nepoužije na faktuře bankovní účet zveřejněný 
v registru plátců definovanou touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč

VI.
Jakost díla

1. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována zákonem předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2. Pokud není v zadávací dokumentaci či v této Smlouvě stanoveno jinak, musí materiály, 
výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této 
Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VII.
Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 60 měsíců. Na 
dodávaný materiál dle záruční doby výrobce.

2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 
s předáním díla bude současně předaná výchozí revizní zpráva el. instalace.

3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně 

oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých



důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává.

7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně 
v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu 
nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení 
opravného požadavku, nejpozději do 24 hodin.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou 

opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců.

Vlil.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení 
se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého 
díla.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě

3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, 
hygienické, protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod, které na stavbě 
případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby 
včetně likvidace zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla

IX.
Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel neprovede dílo ve lhůtě podle čl.lll., zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou 
vadu.

4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s 
odstraněním každé vady.

5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně.

6. Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne 
obdržení jejich vyúčtování.

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků - předávacím protokolem.

XI.



Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a 
pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se 
provádí oprava na stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit 
všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, 
popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu 
pohybovat.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v 
dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

3. Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem 
provedením zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4. Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch .... 
nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do 
původního stavu.

f’ť.5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto 
spotřebovaných energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

a to
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XII.
Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 pracovních dnů předem, vyzvat objednatele 
k zahájení přejímacího řízení.

2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, 

soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny 
nebo jiná opatření.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných 
dokladů, kterému jsou zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých 
materiálů, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní 
zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných 
prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům. Součástí předání bude 
revizní zpráva nové elektroinstalace.

5. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků.

6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí 
stavby bez vad a nedodělků.

XIII.
Ostatní ujednání

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou 
písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě.

4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení s platností 
originálu, přílohou ke smlouvě je položkový rozpočet.



Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy.
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv
stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo
ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že
výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č.
110/2019 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených
v této smlouvě

7. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné
a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem,
nikoliv v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit sním takové právní účinky,
které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy
následují podpisy smluvních stran

8. Přílohy smlouvy: č.1 Položkový rozpočet

6.

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu
osobních údajů a tím je „plnění právní povinnosti11 a dále na základě dalšího zákonného
způsobu zpracování osobních údajů a tím je „příprava a plnění smlouvy". Doba
uchovávání je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace
práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedeny na adrese:
htts://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskvtovane-spravcem/d-6435/p1 =5748

Petr



Hodnota A Hodnota BNázev
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál ______

Montáž - práce 
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry _ ______ _
jZemní práce

: PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací 
Mezisoučet 2
Dodav, dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2 

; Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2 
Opravy v záruce 3,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem

28 309,00 
400,00 

51 100,00 
61 553,00 

141 362,00 
4 240,86

“1
—í

i:• !i

i

145 602,86 
1 000,00 

500,00-

i
t

:
... j

147 102,86

Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 
Vedlejší náklady celkem 
Kompletační činnost

T

147 102,86Náklady celkem 
Základ a hodnota DPH 21% 
Základ a hodnota DPH 15%
Náklady celkem s DPH

T I22 065,43
169 168,29

—i

Roční nárůst cen 0,00%------------------------------
Roční nárůst cen 0,00% 
Součty odstavců 
Specifikace dodávky RE1+RS 
Specifikace dodávky RE2

MontážMateriál
i

Dodávky i
Elektromontáže 

Demontáže 
Drobné stavební práce

i

Číslo (ID) 
výrobceSeznam výrobců

ABB Jablonec/Nisou 
Elektro Bečov 
Fulgur Brno 
Kop os Kolín 

JMontážní ceník M21 

ÍNezařazené 
OEZ Letohrad 
Promat

-Silnoproudé kabely, vidiče a šňůry

1002
1042

i1071
1123
9998
9999
1182| \t
1197 r7002



Název
Specifikace dodávky RE1+RS
Rozvaděč RE1+RS v1np________
DN43-2409 Rozvodnicová skříň 
PD-D-1E224 Elektroměrová vana 

: PD-D-L35-VU24 „U" lišta 
PD-D-KM01024 Kryt 
PD-D-KM01524 Kryt 
PD-D-KMV01524 Kryt 

|PD-D-UM5P Plombovací šrouby 
PD-D-100LPU24 Přístrojová lišta 

! Svorkovnice BDS 50 
Můstek BDS50 
Montáž skříně 
LTN-25B-1 Jistič 
LTN-16B-1 Jistič 
Kryt živých částí KP01 
Výzbroj RS
OLE-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranoiKs 
LTN-10B-1 Jistič 
LTN-6B-1 Jistič
CS-PE15 Rozbočovací můstek 
UTZ-4-A Zvonkový transformátor 
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 - doprodej 
RSA 6 Řadová svornice 
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A

J RSA 2,5A Řadová svornice________ ___________
Zapojení vč. ranžírů
Specifikace dodávky RE1+RS- celkem 
Specifikace dodávky RE2

ÍDN43-2406 Rozvodnicová skříň 
| PD-D-1 E224 Elektroměrová vana 
i PD-D-L35-VU24 „U“ lišta 
PD-D-KM01024 Kryt 
PD-D-KM01524 Kryt

Mj Počet Materiál Materiál celkem [Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Ks 1,00
Ks 2,00
Ks 4,00

__í.

Ks 1,00
Ks 1,00 i

-Ks 2,00
■

Ks 4,00
Ks 1,00
ks 4,00
ks 4,00

1 Ks 1,00
Ks 3,00
Ks 1,00
Ks 1,00

5,00 i
Ks 4,00
Ks 2,00

Ks 1,00
Ks 1,00

20,00ks

ks 10,00
Ks 1,00

i i ř
L

Ks 1,00

1,00Ks
3,00Ks

Ks 1,00

1,00Ks

VV'YAVA*A*Wi‘V,,,vVW,V*y.WAW*>W«'*WW'■mnít**



KSÍPD-D-UM5P Plombovací šrouby 
•PD-D-100LPU24 Přístrojová lišta

4,00
Ks 1,00

i Svorkovnice BDS 50 
Můstek BDS50 
Montáž skříně 

ÍLTN-25B-1 Jistič
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 - doprodej 
RSA 6 Řadová svornice 
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A 

iRSA 2,5A Řadová svornice 
Zapojení vč. ranžírů
Specifikace dodávky RE2 - celkem 
Dodávky 
RE1+RS kompletní 

ÍRE2 kompletní 
Dodávky - celkem 
Elektromontáže 
Demontáže

: Demontáž stávající elektroinstalace 
Demontáže - celkem 
|Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných 
j do 100 kg

ks 4,00

Xks 4,00
Ks 1,00 ------!

fKs 2,00
i

00 íks 10,

ks 10,00
Ks 1,00

23 319,00 
10 490,00

3 500,00 
2 000,00

3 500,00 
2 000,00;

5 500,00

Ks 1,001 19 819,00 
•Tool 8 490,00;

19 819,00 
8 490,00

28 309,00

23 319,00
10 490,00;

33 809,00

■iKs

V350,00 14 000,00 350.00 14 000,000,00hod 40,00 i

960,00
900,00

480,00 
3 000,00

960,00

900,00

480,00ks 2,00 0,00

0,00 3 000,00im2 0,30m 'seesBailWlHltWMMN!*JUW

Přívody k bytům RB1 až RB8 
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 
CYKY-J 5x6 , pod omítkou
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v r 
6 mm2
Osvětlení schodiště
ANETA 500 LED 36W/4000K přisaz, kulaté svítidlo, stínítko PMI\ 
Theben LUXA 103-360AP popř. Luxomat PD3N-1C-SM 
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ 
Stoup, vedení pro osv.sch. (2x)

CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou 
kabeláž osv.sch.horizontální^

CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou

132,00 5 280,0025,00 1 000,004 280,0040,00 107,00m L1
16,00 768,0016,00 768,000,00ks 48,00

13 464,00
14 049,00 

496,00

220,00 1 980,00
2 160,00 

400,00

1 496,00 
1 561,00 

62,00

1 276,00. 
1 321,00 

12,00

11 484,00 
11 889,00 

96,00

ks 9,00
240,00

50,00
ks 9,00

fks 8,00
:
i

38,50 1 540,0022,00 880,0040,00 16,50 660,00m

1 100,00 38,50 1 S25.00825,00 22,0016,5050,00m i



iks 1
ido 2,5 mm2

Osvětlení sklepů , zásuvky a napájení R-IT, RTV
110,00 0,00 12,00 1 320,00 12,00 1 320,00 l

—4-
DITA280 LED 24W/4000K IP44 1800lmpřisaz, kulaté svítidlo, stí ks 10,00
------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------------------------------- ------“™ — - • --------------------- ------ ----------------------- --------------- *------------- ------------------------------------------

599,00 
1 276,00 

4,00] 2 365,00]
16,5o]

5 990,00 
1 276,00

220,00 2 200,00 
220,00 
880,00 
660,00

819,00
1 496,00
2 585,00

38,50

8 190,00 
1 496,00 

10 340,00 
1 155,00

!
ANETA 500 LED 36W/4000K přisaz, kulaté svítidlo, stínítko PMKks 1,00 220,00

220,00íADELE LED 4000K, 4200lm, 40W, IP65 
CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou 
|KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 
CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou 
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC 

13553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasntks 
|ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)
15518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolfken ks 
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ 
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v i

\ do 2,5 mm2
jZkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celkov 
S do 100 tis.Kč

ks 9 460,00 
495,0030,00 22,00m

■.....—

■ 35,00 27,20 952,00 22,00 770,00 49'20i 1 722,00m
! .

í5,00 83,00 415,00 60,00 300,00 143,00 715,00

--
83,001.00J 83,00

35,00
60,00

10,00

50,00
140,00

110,00

250,00
700,00

193,00

57,00
152,00:

193,00! 
285,001 
760,001

Tks 5,00 7,00
ks 5,00 12,00

| ks : 80,00 0,00 2,00; 960,00 12,00 960,00

ks 1,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 
2 000,00

86 518,00
2 000,00

50 000,00
Podružný materiál 
Elektromontáže - celkem 
Drobné stavební práce
VYSEKANÍ kapes ve zdivu 

, CIHELNÉM PRO KRABICE 
] 100x100x50 mm 
VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU 

I CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm 
i Sire 30 mm
i VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU 
| CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm 
I Sire 70 mm
VYSEKANÍ RYH PRO VODICE 

\ V OMÍTCE stropu
| Sire 30 mm
i OMÍTKA RYH VE STROPECH MALTOU 

Sire do 150 mm

OMÍTKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU

36 518,00i
i. :!

630,00 35,00 630,0018,00 0,00 35,00ks

5 400,00:45,00 5 400,00 45,00120,00 0,00m

i

1 100,000,00 55,00 1 100,00 55,0020,00m

825,00 55,00 825,000,00 55,0015,00m

4-
2 100,004 200,00100,00 4 000,00 2 000,00m2 0,50 200,00i

J.___



200,00 1 000,00 1 500,00 7 500,00 1 700,00 8 500,00m2 5,00Sire do 150 mm
CISTENI BUDOV ZAMETÁNÍM

20,00 2 080,00

20 635,00
140 962,00

0,00 20,00 2 080,00
19 535,00

m2 ! 104,00
111 100,00

51 100,00]
Drobné stavební práce - celkem ...4.::, i

61 553,00L..



Název
Základní náklady

Dodávka
poprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál 
Montáž - práce 
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 

{Nátěry 

Zemní práce
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací 
Mezisoučet 2
Dodav, dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2 
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2 
Opravy v záruce 3,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem

Hodnota A Hodnota B

J—r
28 310,00 

400,00
’í

„i...
51 332,00 
62 103,00 

142 145,00 
4 264,35 !

i

i

146 409,35 
1 000,00 

500,00 i

i
í

147 909,35

4
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 
Vedlejší náklady celkem 
Kompletační činnost

|
i

f I

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%

147 909,35
i

Základ a hodnota DPH 15%
Náklady celkem s DPH

22 186,40
170 095,75

Roční nárůst cen 0,00% i

1Roční nárůst cen 0,00% 
Součty odstavců 
Specifikace dodávky RE1+RS 
Specifikace dodávky RE2 
Dodávky 
Elektromontáže 
Demontáže 

Drobné stavební práce

Materiál Montáž

T

i
I:
!

Číslo (ID) 
výrobce i

Seznam výrobců
ABB Jablonec/Nisou 
Elektro Bečov 
Fulgur Brno 
Kopos Kolín 
Montážní ceník M21

i.T1002
1042
1071 i
1123 j

9998
JrNezařazené 9999í—- TOEZ Letohrad 1182

Promat

Silnoproudé kabely, vidiče a šňůry
1197

V""
7002



Název

Specifikace dodávky RE1+RS
i Rozvaděč RE1+RS v1np 
:DN43-2409 Rozvodnicová skříň 
jPD-D-1E224 Elektroměrová vana 
PD-D-L35-VU24 „U“ lišta 

:PD-D-KM01024 Kryt 
PD-D-KM01524 Kryt 

j PD-D-KMV01524 Kryt 
PD-D-UM5P Plombovací šrouby 

IPD-D-100LPU24 Přístrojová lišta 
i Svorkovnice BDS 50 
: Můstek BDS50 
: Montáž skříně 
LTN-25B-1 Jistič 
LTN-16B-1 Jistič 
Kryt živých částí KP01 
Výzbroj RS

OLE-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproidovou ochranou Ks 
LTN-10B-1 Jistič 
LTN-6B-1 Jistič 
CS-PE15 Rozbočovací můstek 
UTZ-4-A Zvonkový transformátor 
Elektroměr na din lištu MANELER 9901D, 5-45A 
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 - doprodej 
RSA 6 Řadová svornice 
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A 
RSA 2,5A Řadová svornice 
Zapojení vč. ranžírů
Specifikace dodávky RE1+RS- celkem 
Specifikace dodávky RE2
DN43-2406 Rozvodnicová skříň 
PD-D-1E224 Elektroměrová vana 
PD-D-L35-VU24 „U" lišta 
PD-D-KM01024 Kryt 
PD-D-KM01524 Kryt

Mj Počet Materiál Materiál celkem M Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem
t

TKs 1,00

2,00
't

: Ks 4,00
ÍKs 1,00

Ks 1,00
:Ks > 2,00
fKs 4,00

Ks 1,00
ks 4,00
ks 4,00
Ks 1,00

Tf
Ks 3,00

3 1,00|

Ks 1,00

í.
5,00

Ks 4,00
Ks 2,00
Ks 1,00
Ks 1,00

ks 2,00

ks j 20,00
■I-

ks 10,00

Ks 1,00
j i

i

Ks 1,00

Ks 1,00

Ks 3,00 J
Ks 1,00

Ks 1,00.i.



: PD-D-KMV01524 Kryt 
PD-D-UM5P Plombovací šrouby 

; PD-D-100LPU24 Přístrojová lišta 
Svorkovnice BDS 50 
Můstek BDS50 

IMontáž skříně 
LTN-25B-1 Jistič

ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 - doprodej 
RSA 6 Řadová svornice 
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A 

: RSA 2,5A Řadová svornice 
:Zapojení vč. ranžírů
Specifikace dodávky RE2 - celkem 
Dodávky 

(RE1+RS kompletní 
:RE2 kompletní 
Dodávky - celkem 
Elektromontáže 
Demontáže

: Demontáž stávající elektroinstalace

Demontáže - celkem
I Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelnýcí 
{ do 100 kg
j El 60 Kabel, přepážka PROMASTOP -1 
| Přívody k bytům RB1 až RB8 
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 
CYKY-J 5x6 , pod omítkou
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v j 
6 mm2

Osvětlení schodiště _____

ANETA 500 LED 36W/4000K přisaz, kulaté svítidlo, stínítko PMM ks 
Theben LUXA 103-360AP popř. Luxomat PD3N-1C-SM 
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ 
Stoup, vedení pro osv.sch. (2x)

CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou 
Ikabeláž osv.sch.horizontální

Ks 1,00

Ks 4,00
Ks 1,00
ks 4,00

; 4,00
T

Ks
Ks

1,00
-i; —

2,00
!

I ks 10,001

ks 10,00
1

Ks 1,00

Ks 1,00 19 820,00 
1,00| 8 490,00

19 820,00 
8 490,00

28 310,00

3 500,00 
2 000,00

3 500,00 23 320,00
2 000,Ooj 10 490,00

5 500,00

23 320,00 
10 490,00 :

33 810,00
Ks

■

hod i 40,00 350,000,00 350,00 14 000,00 14 000,00

ks i 2,00 960,00

900,00

0,00 480,00 
3 000,00

480,00 
3 000,00

960,00:
900,00m2 0,30 0,00

i

40,00 107,00; 4 280,00 25,00 1 000,00 132,00 5 280,00m

:48,00 768,00 16,00 768,00ks 0,00 16,00

9,00 1 276,00

9,00 1 321,00 11 889,00

8,00 12,00

1 980,00

2 160,00

1 496,00 
1 561,00

13 464,00

14 049,00 
496,00:

11 484,00 220,00

240,00ks
96,00 50,00 400,00 62,00ks

—i---------

880,00 38,50 1 540,00660,00 22,0040,00 16,50m I i
i



CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou 
j do 2,5 mm2

Osvětlení sklepů , zásuvky a napájení R-IT, RTV 
DITA 280 LED 24W/4000K IP44 1800lmpřisaz, kulaté svítidlo, stíiks 
ADELE LED 4000K, 4200lm, 40W, IP65 

i CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou 
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 
CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou 
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC

50,00
110,00

16,50 825,00m 22,00 38,501 
12,00

1 100,00 
1 320,00

1 925,00 
1 320,00

r 'fks 0,00 12,00

12,00 
ks j 4,00 

30,00

599,oo;: 
2 365,00 

16,50

7 188,00 
9 460,00

220,00
220,00

22,00

2 640,00 
880,00 
660,00

819,001 
2 585,001 

38,50:

9 828,00: 
10 340,00 j 

1 155,001495,00m i l

27,20m | 45,00 1 224,00 22,00 990,00 49,20 2 214,00*
'4-3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně ks : 5,00 74,00 370,00 60,00 300,00 134,00 670,00I.ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)

5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkernks ■

ks i
2,00 83,00 166,00

35,00
60,00

110,00

50,00
140,00

220,00

250,00
700,00

193,00

57,00
152,00

386,00

285,00
760,00

KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ 5,00 7,00
; KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ j

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v í 
í do 2,5 mm2

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celko\ 
[do 100 tis. Kč 
Podružný materiál 
Eiektromontáže - celkem 
Drobné stavební práce 

i VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU 
CIHELNÉM PRO KRABICE 
100x100x50 mm 
VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU 
CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm 

; Sire 30 mm
j VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU 
| CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm 
[ Sire 70 mm
[ VYSEKANÍ RYH PRO VODICE 
V OMÍTCE STROPU 
Sire 30 mm
OMÍTKA RYH VE STROPECH MALTOU 
Sire do 150 mm

OMÍTKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU

ks 5,00 12,00 i I......

i ks j 80,00 i 0,00 12,00 960,00 12,00 960,00

____L.
ks 1,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00; 

2 000,00:
87 300,00

'
1;■

2 000,00
50 232,00 37 068,00 „

' !
T

i

ks 18,00 0,00 35,00 630,00 35,00 630,00

45,00120,00 0,00 45,00 5 400,00 5 400,00m -i......
I 4-

20,00 0,00 55,00 1 100,00 55,00 1 100,00m
I

í i
55,0015,00 0,00 55,00 825,00 825,00m

200,00 i 4 000,00 2 000,00 4 200,00 2 100,00m2 0,50 100,00



Sire do 150 mm
CISTENI BUDOV ZAMETÁNÍM

5,00 j 200,00i 1 000,00 1 500,00 7 500,00 1 700,00 8 500,00

m2 104,00 0,00 20,00 2 080,00
19 535,00

62 103,00

20,00 2 080,00
20 635,00

141 745,00

Drobné stavební práce - celkem 1 100,00
332,00 [L 51



sNázev
Základní náklady 
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál 
Montáž - práce 
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry
Zemní práce
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací 
Mezisoučet 2
Dodav, dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2 

i Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2 
Opravy v záruce 3,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem

Hodnota A Hodnota B

28 309,00
4qo,o°:

50 531,00 
61 333,00 

140 573,00 
4217,19

1

7

144 790,19 
1 000,00 

500,00

146 290,19

Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 
Vedlejší náklady celkem 
Kompletační činnost

f
“1

!
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%

146 290,19
■;

iZáklad a hodnota DPH 15%
Náklady celkem s DPH

21 943,53
168 233,72

i

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00% 
Součty odstavců 
Specifikace dodávky RE1+RS

Materiál Montáž !

Specifikace dodávky RE2
Dodávky i
Elektromontáže

Demontáže
Drobné stavební práce

:
Číslo (ID) 
výrobceSeznam výrobců

ABB Jablonec/Nisou 1002
H
Elektro Bečov 
Fulgur Brno 
Kopos Kolín 

| Montážní ceník M21 
Nezařazené

1042
11071

1123
i

9998i
9999

OEZ Letohrad 1182
iPromat
Silnoproudé kabely, vidiče a šňůry

1197 !
7002 j



Název

Specifikace dodávky RE1+RS
Rozvaděč RE1+RS v1np 
DN43-2409 Rozvodnicová skříň 
PD-D-1E224 Elektroměrová vana 
PD-D-L35-VU24 „U" lišta 

i PD-D-KM01024 Kryt 
PD-D-KM01524 Kryt 
PD-D-KMV01524 Kryt 
PD-D-UM5P Plombovací šrouby 
PD-D-100LPU24 Přístrojová lišta 
Svorkovnice BDS 50 
Můstek BDS50 
Montáž skříně 
LTN-25B-1 Jistič 

ÍLTN-16B-1 Jistič 
Kryt živých částí KP01 
Výzbroj RS

i OLE-1OB-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranojKs 
LTN-10B-1 Jistič 

| LTN-6B-1 Jistič 
CS-PE15 Rozbočovací můstek 
jUTZ-4-A Zvonkový transformátor
ŘADO VÉ SVORNICE RSA 6 - doprodej 
RSA 6 Řadová svornice 
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A 
RSA 2.5A Řadová svornice 

iZapojení vč. ranžírů
Specifikace dodávky RE1+RS- celkem 
Specifikace dodávky RE2
DN43-2406 Rozvodnicová skříň 
PD-D-1E224 Elektroměrová vana 
PD-D-L35-VU24 „U" lišta 
PD-D-KM01024 Kryt 
PD-D-KM01524 Kryt 
PD-D-KMV01524 Kryt 
PD-D-UM5P Plombovací šrouby

Mj Počet Materiál Materiál celkem N Montáž Montáž celkem Cena

í
Ks 1,00
Ks 2,00
Ks 4,00
Ks 1,00 :
Ks 1,00

■

iKs 2,00
Ks 4,00
Ks 1,00
ksí 4,00:
ks 4,00
Ks 1,00
Ks 3,00
Ks 1,00
Ks 1,00

5,00 __
Ks 4,00
Ks 2,00
Ks 1,00
Ks 1,00

20,00ks

; kS 10,00 '
Ks 1,00

í.
I Ks 1,00

JKS 1,00 j
vKs 3,00 I.

Ks 1,00

Ks i?0 .
Ks 1,00

I Ks 4,00



ÍPD-D-100LPU24 Přístrojová lišta 
| Svorkovnice BDS 50 
i Můstek BDS50 
Montáž skříně 
LTN-25B-1 Jistič
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 - doprodej 
RSA 6 Řadová svornice 
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A 
RSA 2,5A Řadová svornice 
Zapojení vč. ranžírů
Specifikace dodávky RE2 - celkem 
Dodávky 

ÍRE1+RS kompletní 
;RE2 kompletní

Dodávky - celkem 
Elektromontáže 
Demontáže
Demontáž stávající elektroinstalace 
Demontáže - celkem
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných 

| do 100 kg
El 60 Kabel, přepážka PROMASTOP-1 

I Přívody k bytům RB1 až RB8 
jKABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 5x6 , pod omítkou ___I
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v r 
6 mm2
Osvětlení schodiště

;ANETA 500 LED 36W/4000K přisaz, kulaté svítidlo, stínítko PMljks 
ITheben LUXA 103-360AP popř. Luxomat PD3N-1C-SM 
|KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ 
i Stoup, vedení pro osv.sch. (2x)
CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou 

Ikabeláž osv.sch.horizontální 
CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou 

| do 2,5 mm2_
Osvětlení sklepů , zásuvky a napájení R-IT, RTV

Ks 1,00
ks 4,00
ks 4,00
Ks 1,00
Ks 2,00

ks 10,00

i ks 10,00
i Ks 1,00

j

.i. I
19 819,00- 19 819,00
8 490,00! 8 490,00

28 309,00

Ks 1,00 3 500,00 
2 000,00

3 500,00 
2 000,00;

5 500,00

23 319,00 23 319,00 
10 490,00

33 809,00
Ks 1,00 10 490,00

r T

r350,00 14 000,00; 350,00 14 000,00hod: 40,00 0,00Ii

960,00
900,00

960,00
900,00

480,00 
3 000,00

0,00 480,00ks 2,00
ní3 000,000,00m2 0,30 :

~r—

132,00 5 280,0025,00 1 000,00107,00 4 280,0040,00m
f

—I
ks 16,00 768,000,00 16,00 768,0048,00 4—f-

13 464,00
14 049,00 

496,00

220,00
240,00

1 980,00
2 160,00

1 496,00 
1 561,00

11 484,00 
11 889,00

9,00 1 276,00,
1 32y)oI 

12,00
9,00ks

400,00 62,0096,00 50,00ks 8,00r
1 540,00880,00 38,5022,0016,50 660,0040,00m

1 925,00 
1 320,00

38,50
12,00

1 100,00 
1 320,00

825,00 22,00
12,00

16,5050,00
110,00

m
í 0,00ks

-..v,. ,



DITA 280 LED 24W/4000K IP44 1800lmpřisaz, kulaté svítidlo, stks 
ADELE LED 4000K, 4200!m, 40W, IP65 
CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou 
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 
CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou 

\ SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC 
3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Cíassic; b. jasní ks 
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ 
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ

: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v r 
[ do 2,5 mm2
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celko\i 

i do 100 tis.Kč 
Podružný materiál 
Elekíromontáže - celkem 
Drobné stavební práce 
VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU 
CIHELNÉM PRO KRABICE 

\ 100x100x50 mm 
VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU 
CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm 

I Sire 30 mm
: VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU 
CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm 

\ Sire 70 mm
VYSEKANÍ RYH PRO VODICE 
V OMÍTCE STROPU 
Sire 30 mm
OMÍTKA RYH VE STROPECH MALTOU 

\ Sire do 150 mm
| OMÍTKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU 

Sire do 150 mm
Cl STEN I BUDOV ZAMETÁNÍM

12,00 599,00 
2 365,00 

16,50

7 188,00 
9 460,00 

495,00

220,00
220,00

22,00

2 640,00 
880,00 
660,00

819,00 
2 585,00 

38,50

9 828,00 
10 340,00 

1 155,00

ks 4,00
ím 30,00 |:r

20,00 27,20: 544,00 22,00 440,00 49,20 984,00m

5,00 83,00 415,00 60,00 300,00 143,00 715,00
285,00
760,00

ks 5,00 35,00 50,007,00 250,00 57,00
152,00ks 5,00 60,00 140,0012,00 700,00

ks 12,0080,00 0,00 960,00 12,00 960,00

i ks 1,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 
2 000,00

85 729,00

4i 2 000,00
49 431,00

ii
36 298,00

r-----
630,00 35,00 630,000,00 35,0018,00ks :

5 400,00 45,00 5 400,000,00 45,00120,00m
1

; ._~T
55,00 1 100,0055,00 1 100,000,0020,00 ijm

825,00825,00 55,0055,000,00m i 15,00

;m2 2 100,004 200,004 000,00 2 000,00100,000,50 200,00

8 500,007 500,00 1 700,001 500,00200,00 1 000,005,00m2

2 080,00

20 635,00
20,002 080,00 

19 535,00
61 333,00

20,000,00m2 104,00
1 100,00
50 531,00

Drobné stavební práce - celkem

i 140 173,00


